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0. POGLAVLJE
OPCE ODREDBE

OPCE NAPOMENE

U ovom 0. poglavlju OTU propisuju se op¢e odredbe za izvedbu radova te minimalni
zahtjevi kakvoce za materijale, proizvode i radove koji se koriste kod izvodenja radova.
OTU su pisani na nacin da su dio ugovora, a da se uvjeti koji se odnose na posebne
radove ukljuce u ugovor kao Posebni tehnicki uvjeti (PTU).

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu s normama i
tehnickim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna
norma obvezna je primjena odgovarajucih EN (europska norma). Ako se u meduvremenu
neka norma ili propis stavi van snage, vazit ¢e zamjenjujuca norma ili propis.

Izvoda¢ moze predloziti primjenu priznatih tehnickih pravila (normi) neke inozemne
normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazlozenja i
odobrenja nadzornog inZenjera. Tu promjenu nadzorni inzenjer odobrava uz suglasnost
projektanta. Izvodac je duzan promjenu unijeti u izvedbeni projekt.

DEFINICIJE

Pojmovi 1 izrazi te njihovo znacenje u ovim Op¢im tehni¢kim uvjetima navode se kako
slijedi u tekstu.

DEFINICIJE OPCIH POJMOVA

Radi jedinstvenog tumacenja nekih op¢ih pojmova i izraza, koji se primjenjuju u OTU,
navode se njihove definicije:

Javnu cestu (u smislu Zakona o javnim cestama) ¢ine:

- cestovna gradevina (posteljica, donji stroj kolnika, kolni¢ka konstrukcija, most,
vijadukt, podvoznjak, nadvoznjak, propust, tunel, galerija, potporni i oblozni zid,
pothodnik i nathodnik),

- gradevine za odvodnju ceste i proc¢is¢avanje vode,

- zemljis$ni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano odrzavanje ceste Sirine
prema projektu ceste, a najmanje jedan metar racunajuéi od crte koja spaja krajnje
tocke poprecnog presjeka ceste,

- cestovno zemljiSte u povrsini koju €ine povrsina zemljiSta na kojoj je izgradena
cestovna gradevina, povrSina zemljiSnog pojasa te povrSina zemljista na kojima su
izgradeni objekti za potrebe odrzavanja ceste i pruzanja usluga vozaCima i
putnicima predvideni projektom ceste (cestarske kucée, stacionari, skladista,
odlagaliSta, benzinske postaje, servisi, parkiraliSta, odmorista itd.),

- gradevina na cestovnom zemljistu,

- stabilni mjerni objekti i uredaji za nadzor vozila,

- prikljucci na javnu cestu izgradeni na cestovnom zemljistu,

- prometni znakovi i uredaji za nadzor i sigurno vodenje prometa i oprema ceste
(prometni znakovi, svjetlosni wuredaji, telekomunikacijski stabilni uredaji,
instalacije i rasvjeta u funkciji prometa, cestovne znacke, detektori-brojaci
prometa, instalacije, uredaji i oprema u tunelima, oprema parkirali$ta, odmorista i
sli¢no),
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- gradevine 1 oprema za zaStitu ceste, prometa i okoliSa (snjegobrani, vjetrobrani,
zaStita od osulina 1 nanosa, zastitne i sigurnosne ograde, zaStita od buke i1 drugih
Stetnih utjecaja na okoli§ i slicno).

Projektiranje je izrada idejnog i1 glavnog projekta potrebnog za izdavanje nacelne i
gradevinske dozvole, izrada izvedbenog projekta za potrebe gradnje te projekata za
uklanjanje gradevine.

Gradnja je izvodenje pripremnih radova, gradevnih radova (ukljucujuc¢i gradevno-
zavrsne i gradevno-instalaterske radove), rekonstrukcija postojece gradevine te ugradba i
montaza opreme, gotovih gradevnih elemenata i konstrukcija.

Rekonstrukcija je izvodenje gradevnih radova na postojecoj gradevini ili poduzimanje
mjera radi uspostave primjerenog stanja postojeée gradevine ako se tim radovima i
mjerama utjeCe na bitne zahtjeve za gradevinu (prema Zakonu o gradnji) ili svojstva
spomenika kulture.

Gradevina (u smislu Zakona o gradnji) je stvar nastala gradnjom povezana s tlom koja se
sastoji od gradevnog dijela ili od gradevnog dijela i ugradene opreme koji zajedno ¢ine
tehnicko-tehnolosku cjelinu kao i samostalna postrojenja povezana s tlom koja se sastoje
od ugradene opreme i ¢ine tehnicko-tehnolosku cjelinu.

Gradevni dio je izgraden od gradiva i gradevnih proizvoda sa ili bez gradevinskih
instalacija.

Oprema jesu ugradena postrojenja, uredaji, strojevi, procesne instalacije i drugi ugradeni
proizvodi u sklopu tehnoloskog procesa.

Pripremni radovi jesu gradnja pomoc¢nih gradevina privremenog znacaja i izvodenje
drugih radova za potrebe organizacije gradiliSta i primjenu odgovarajuce tehnologije
gradnje.

Odrzavanje gradevine je pracenje i ocuvanje namjene gradevine te poduzimanje mjera
nuznih za sigurnost i mehani¢ku otpornost i stabilnost gradevine te za zivot i zdravlje
ljudi.

Uklanjanje gradevine je ruSenje ili demontaza gradevine i odvozenje preostalog
materijala, opreme i drugih elemenata.

Gradevni proizvodi su proizvodi koji su namijenjeni za trajnu ugradbu u gradevinu, kao
Sto su gradevni materijali, predgotovljeni elementi, montazni dijelovi i dr.

GradiliSte je prostor na kojemu se gradi gradevina kao i ostali privremeno zauzeti
prostori koji sluze za gradnju.

Privremena gradevina je gradevni objekt izgraden ili postavljen privremeno za potrebe
gradilista, za primjenu odgovarajuce tehnologije gradnje i sl.

Investitor je pravna ili fizicka osoba u Cije se ime gradi gradevina i koja je ugovorom o
gradenju sklopljenim s izvoda¢em narucila izvodenje radova koji su predmet tog ugovora.

Projektant je osoba ovlastena za projektiranje sukladno ZOG-u i propisima donijetim na
temelju tog zakona, a koja je imenovana za izradu projekta.
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Glavni projektant je osoba ovlastena za projektiranje sukladno ZOG-u i odgovorna je za
cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata, ako u projektiranju sudjeluje vise
projektanata ili projektnih ureda.

Izvoda¢ je pravna ili fizicka osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti koja je
ugovorom o gradenju sklopljenim s investitorom prihvatila obvezu da izvede radove koji
su predmet tog ugovora.

Ugovor je pisani dogovor o gradenju sa svim njegovim sastavnim dijelovima koji je
sklopljen izmedu investitora i izvodaca.

Radovi obuhvacaju sve pojedine radove koje treba izvesti prema ugovoru.

Pothvat, medunarodnim jezikom projekt, skup je aktivnosti medusobno povezanih radi
postizanja zadanih ciljeva. U vezi s predmetom ovih OTU, pod tim se pojmom
razumijeva cestogradevni projekt (priprema i/ili izgradnja dionice ceste ili cijelog
pravca).

Direktor projekta je osoba koju imenuje investitor da u njegovo ime prati realizaciju
projekta.

Nadzorni inZenjer je osoba ovlastena za provedbu stru¢nog nadzora gradnje sukladno
Z0OG-u i propisima donijetim na temelju tog zakona, koja je imenovana za provedbu
struénog nadzora u ime investitora.

Glavni inZenjer gradiliSta (glavni voditelj gradnje) odnosno inZenjer gradiliSta
(voditelj gradnje) je odgovorna osoba izvodaca koja vodi gradnju odnosno pojedine
radove.

Revident je ovlaSteni arhitekt ili inzenjer, sukladno ZOG-i i propisima donijetim na
temelju tog zakona, koji moze obavljati kontrolu projekta i odgovoran je da projekt ili dio
projekta za koji je obavljena kontrola zadovoljava zahtjeve iz ZOG-i.

Viskovi radova su pozitivna odstupanja u koli¢inama pojedinih izvedenih radova u
odnosu na ugovorene koli¢ine.

Manjkovi radova su negativna odstupanja u koli¢inama pojedinih izvedenih radova u
odnosu na ugovorene koli¢ine.

Nepredvideni radovi su radovi koji nisu obuhvaceni ugovorom, ali ih je nuzno izvesti
radi dovrsenja gradevine koji je predmet ugovora.

Naknadni radovi su oni radovi koji nisu ugovoreni, nisu nuzni za dovrsenje gradevine, a
investitor zahtijeva da se izvedu.

Projekt sadrzi medusobno uskladene projekte pojedinih struka kojima se daje tehnic¢ko
rjeSenje javne ceste odnosno neke od njezinih sastavnih dijelova na razini razrade
propisane zakonom.

Svi pojedini projekti koji ¢ine projekt javne ceste moraju biti medusobno uskladeni i
tvoriti dijelove jedinstvene tehnicko-tehnoloske cjeline.

Gradevni inspektor je ovlastena osoba koja nadzire rad sudionika u gradnji, odrzavanju,
odnosno uklanjanju gradevine za koju gradevnu dozvolu, uporabnu dozvolu, odnosno
dozvolu za uklanjanje izdaje Ministarstvo, Zupanijski ured odnosno ured Grada Zagreba,
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te provodi nadzor kakvoce gradevnih proizvoda, prema odredbama Zakona o gradnji i
propisa donijetih na temelju toga zakona te drugih propisa ako posebnim zakonom nije
drugacije odredeno.

Ovlasteno tijelo je ispitna, nadzorna ili potvrdbena (certifikacijska) organizacija
ovlastena prema ZOG-u ili akreditirana od DZNM-NSO.

0-02.2 DEFINICIJE VEZANE UZ RAZVRSTAVANJE CESTA
U zakonskoj regulativi, zakonodavac pojedine pojmove definira na ovaj nacin:
Cesta je svaka javna cesta i nerazvrstana cesta na kojoj se obavlja promet.

Javna cesta je povrSina od opéeg znacenja za promet kojom se svatko moze slobodno

koristiti uz uvjete odredene Zakonom i koju je nadlezno tijelo proglasilo javnom cestom.

Javna cesta se ovisno o svojem druStvenom, prometnom i gospodarskom znacenju

razvrstava u jednu od slijedece tri skupine:

- javne ceste koje povezuju cjelokupni teritorij Republike Hrvatske i povezuju ga s
mrezom glavnih europskih cesta — drZavne ceste

- javne ceste koje povezuju podrucje jedne ili viSe Zupanija — Zupanijske ceste

- javne ceste koje povezuju podrucje grada i/ili op¢ine — lokalne ceste.

Javne ceste razvrstavaju se na temelju mjerila koje donosi Vlada Republike Hrvatske. Akt

o razvrstavanju javnih cesta kojim se odreduju drzavne, Zupanijske i lokalne ceste donosi

Ministar pomorstva, prometa i veza i objavljuje se u “Narodnim novinama”.

Autocesta je javna cesta posebno izgradena i namijenjena isklju¢ivo za promet motornih
vozila, koja ima dva fizi¢ki odvojena kolnicka traka (zeleni pojas, zastitna ograda i sl.) za
promet suprotnih smjerova s po najmanje dva prometna traka a s obzirom na
konfiguraciju terena i po jedan trak za zaustavljanje vozila u nuzdi po svakom smjeru, a
bez krizanja s poprecnim cestama i Zeljeznickim ili tramvajskim prugama u istoj razini.
Ukljucivanje, odnosno isklju¢ivanje, prometa na autocestu, odnosno s nje, moguce je
samo posebno izgradenim trakovima za ubrzanje, odnosno usporenje, te rampama, kojima
je omogucen siguran prometni tok i koji su kao i autocesta oznaceni propisanom
prometnom signalizacijom.

Cesta namijenjena iskjucivo za promet motornih vozila je javna cesta s najmanje dva
prometna traka, kojom je omogucen siguran prometni tok vozila, po kojoj se smiju kretati
samo motorna vozila i koja je kao takva oznacena propisanom prometnom signalizacijom.

Nerazvrstana cesta je povrSina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je
dostupna veéem broju raznih korisnika (seoski, poljski i Sumski putovi, putovi na
nasipima za obranu od poplava, pristupne ceste i prostori parkiraliSta, benzinskih crpki 1
sL.).

Zemljana cesta je cesta bez izgradenog kolnika ili suvremenog kolni¢kog zastora, pa i
kad na prikljucku javnoj cesti ima izgraden kolnik.

Kolnik je dio cestovne povrSine namijenjen u prvom redu za promet vozila. On obuhvaca
vozne, preticajne, rubne, zaustavne i dodatne trakove.

Kolnicki trak je dio kolnika namijenjen za promet vozila u jednom smjeru i sadrzi jedan
ili viSe prometnih trakova.
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Prometni trak je dio kolnickog traka ¢ija je Sirina dovoljna za nesmetan promet jednog
reda motornih vozila koja se kre¢u racunskom brzinom u jednom smjeru.

Rubni trakovi sluze za sigurno obrubljivanje kolnika i za iscrtavanje horizontalne
signalizacije, grade se s obje strane kolnika i predvideni su kao grani¢ni vizuelni elementi
u funkeciji sigurnosti prometa.

Naselje je prostor na kojemu se redovi ili skupine zgrada nalaze s jedne ili s obiju strana
ceste, daju¢i mu izgled ulice i ¢ije su granice oznafene prometnim znakovima za
obiljezavanje naseljenih mjesta.

Vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po cesti, osim pokretnih
stolaca bez motora za nemo¢ne osobe i djecjih prijevoznih sredstava.

Vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokrec¢e snagom vlastitog motora, osim
vozila koja se krecu po tracnicama.

Motorno vozilo je takvo vozilo na motorni pogon kojem je osnovna namjena prijevoz
osoba 1 stvari na cestama ili vuca priklju¢nih vozila namijenjenih za prijevoz osoba i
stvari (tegljaci), osim mopeda i traktora, te motokultivatora i radnih strojeva.

Osobni automobil je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba, koje osim sjedala za
vozaca, ima najviSe osam sjedala i ¢ija nosivost ne prelazi 250 kg.

Autobus je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje, osim sjedala za vozaca,
ima vise od osam sjedala.

Teretni automobil je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz stvari.

Nosivost je dopustena masa tereta do koje se vozilo smije opteretiti prema deklaraciji
proizvodaca vozila s obzirom na dopustena opterecenja nosivih sklopova.

Masa vozila je masa praznog vozila s punim spremnikom goriva te obveznim priborom i
opremom za vozilo.

Ukupna masa je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu,
uklju¢ujuéi i masu osoba koje se nalaze u vozilu te masu prikljuénog vozila s teretom -
ako je ono pridodano vu¢nom vozilu.

Najveéa dopuStena masa je masa vozila zajedno s njegovom nosivoscu.

Osovinsko opterecenje je dio ukupne mase vozila u vodoravnom polozaju kojim njegova
osovina optere¢uje vodoravnu podlogu u stanju mirovanja vozila.

Prometno optereéenje izrazava se brojem prijelaza ekvivalentnih osovinskih optere¢enja
u projektiranom razdoblju.
DEFINICIJE VEZANE UZ GRADNJU CESTE

Radi jedinstvenog tumacenja pojmova daju se definicije za pojedine dijelove konstrukcije
ceste koje se primjenjuju u ovim Opéim tehnickim uvjetima. Gdje god se u Opcim
tehni¢kim uvjetima pojavljuju ti izrazi treba ih tumaciti na ovaj nacin.

Sraslo tlo je onaj dio litosfere na kojem je predvidena izgradnja ceste ili kojeg drugog
cestovnog objekta.
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Temeljno tlo (uredeno sraslo tlo) sraslo je tlo na kojem se izgraduje nasip, a obradeno je
tako da zadovoljava propisane geomehanicke uvjete.

Slabo temeljno tlo je onaj sloj koji se uobi¢ajenim naCinom ne moze urediti tako da
zadovoljava propisane geomehanicke uvjete, pa ga zbog nepogodnih svojstava ili stanja
treba ili ukloniti ili posebnim nacinima osposobiti za namijenjenu funkciju.

Humus je povrsinski sloj tla koji sadrzi organske tvari u takvoj koli¢ini da mu u
gradevinskom smislu daju nepovoljna svojstva.

Posteljica je uredeni zavrsni sloj nasipa, u usjeku uredeno sraslo tlo ili zamijenjeno sraslo
tlo, odredene ravnosti i nagiba, koji svojim fizikalnim i1 kemijskim svojstvima
zadovoljavaju trazene uvjete, tako da mogu bez Stetnih posljedica primiti optereéenje
kolni¢ke konstrukcije i prometno optereéenje.

Nasip je dio ceste izgraden od zemljanih, kamenih ili mijeSanih materijala na temeljnom
tlu (uredenom sraslom tlu).

Stabilizirani sloj je sloj zemljanog ili drugog materijala u temeljnom tlu, nasipu ili
posteljici koji je obraden uz dodatak nekog veziva, tako da mu je pobolj$ana nosivost i
otpornost prema hidroloskim i klimatskim utjecajima. Tlo se po potrebi moZze poboljsati i
ispravkom granulometrijskog sastava (mehanicka stabilizacija).

Kolnicka konstrukcija je sustav koji se sastoji od medusobno povezanih slojeva, i to:
pokrovnog i1 veznog sloja, jednog ili viSe nosivih slojeva, te sloja za zastitu od
smrzavanja. Svrha joj je da preuzima optereé¢enja od prometa i da ih prenosi i smanjuje do
veliCine naprezanja koja posteljica moze preuzeti. Na taj nafin osigurava mehani¢ku
otpornost 1 stabilnost ceste kao gradevine, a korisnicima ceste omogucuje sigurnost i
udobnost voznje. Po tipu kolni¢ka konstrukcija moze biti savitljiva, kruta, ili kompozitna.

Nosivi sloj je dio sustava slojeva kolni¢ke konstrukcije izmedu posteljice i kolnickog
zastora ili betonske ploce, a izgraden je od nevezanog zrnatog materijala ili materijala
vezanog (stabiliziranog) odredenim vezivom.

Zastor je gornji, zavrSni dio kolnicke konstrukcije, kojemu je povrSina neposredno
izlozena prometnom optere¢enju. Asfaltni zastor radi se u jednom sloju ili u dva sloja.
Betonski zastor predstavlja sama betonska ploca, ako se izraduje u jednom sloju ili je to
gornji dio betonske ploce, ako se ona radi kao dvoslojna. Nakon ugradnje mora imati
povrSinska svojstva nuzna za sigurno prometovanje (hvatljivost, ravnost, uocljivost,
bucnost, itd.).

Izravnavajudi sloj je sloj promjenljive debljine koji se nanosi na postojeci sloj u svrhu
postizanja nuzne ili projektirane debljine, i ravnosti slijedecih slojeva.

Bankina je ucvrsceni ili neucvrséeni bocni dio krune ceste izmedu kolnika i ruba krune
na obje strane kolnika. Osigurava boc¢nu stabilnost kolnickoj konstrukciji. Bankina ne
sluzi za promet ali se koristi za smjestaj prometne signalizacije i sigurnosne opreme.

Na slici 0-02-1 shematski su prikazani konstrukcijski dijelovi (elementi) poprecnog
presjeka za:

a) ceste, i
b) autoceste.
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COENDUAULN =

a) ceste

os autoceste
linija terena

. vozni trok
. pretjecajni trak
. rubni trok

zaustavni trak
bankina
berma

. rigol

razdjelni pojas

razdjelna crta
. rubna crta

. kruna autoceste

kolnicka konstrukeija
posteljica
tskop

. nasip
. skidanja humusa
. oblaganje (zastita) pokosa

drenaza

. slivnik

. kendlizacijska cijev

. rov zo kanalizacijsku cijev
. revizijsko okno

. poprecni spoj (slivnik—revizijsko okno)
. zastitni jorck

odvodni kanal
obloga kanala

. zastitna ograda, c¢eliena
. smjerokaz
. zastitna zicana ograda

SOENBU AW —

os ceste
linijo terena

. niveleta, kota nivelete
. prometni trok
. rubni trok

kolnik
bankina
bermao

. rigol

kruna ceste

kolnicka konstrukcija
posteljica

skidanje humusa

oblaganje (zastita) pokosa
stepenice

iskop

nasip

dremaza

smjerokaz

. zastitna ogradag, ¢elicna
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Slika 0-02.1-1 Shematski prikaz popreénih presjeka
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0-03

0-03.1

0-03.2

0-04

0-04.1

0-04.2

NORME ZA MATERIJALE, OPREMU I RADOVE
NORME I TEHNICKI PROPISI

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu s normama i
tehni¢kim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna
norma obvezna je primjena odgovarajuc¢ih EN (europska norma). Ako se u meduvremenu
neka norma ili propis stavi van snage, vazit ¢e zamjenjujuca norma ili propis.

Izvoda¢ moze predloziti primjenu priznatih tehnickih pravila (normi) neke inozemne
normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazlozenja i
odobrenja nadzornog inzenjera. Tu promjenu nadzorni inzenjer odobrava uz suglasnost
projektanta. Izvodac je duzan promjenu unijeti u izvedbeni projekt.

ALTERNATIVNI MATERIJALI I OPREMA

Izvodac¢ moze predloziti alternativne materijale ili opremu od projektiranih i ugovorenih
pod uvjetom da:

a) posjeduju istu kakvocu i svojstva, ili

b) da su slicne kakvoée i1 svojstava i u skladu s priznatim tehnickim pravilima
(normama), te

c) da ispunjavaju bitne zahtjeve za gradevine prema ZOG-u.

Za predlozeni alternativni materijal ili opremu izvoda¢ ¢e podnijeti dokumentaciju
ukljucujuéi tehnicke opise, nacrte i specifikacije kako bi dokazao da je alternativni izbor
u skladu s ovom klauzulom. Usvajanje takvih alternativnih materijala ili opreme
odobrava nadzorni inzenjer na nacin kako je definirano u 0-03.1. Sve dodatne troSkove
proizasle iz uporabe alternativnih materijala ili opreme snosit ¢e izvodac.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Projektna dokumentacija obuhvaca idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt.

Izvodac je duzan, prije pocetka radova, pregledati glavni projekt te ukazati investitoru na
moguce pogreske u dokumentaciji.

IDEJNI PROJEKT

Idejni projekt je skup medusobno uskladenih nacrta i dokumenata kojima se prikazuju
osnovna oblikovno-funkcionalna i tehni¢ka rjeSenja gradevine i smjeStaj u prostoru.
Prikazuje se na osnovnoj drzavnoj karti ili drugoj geodetskoj podlozi odgovarajuéeg
mjerila. Sadrzi nacrte, tehni¢ki opis, podatke o geotehni¢kim i1 drugim istraznim
radovima, te pokazatelje ispravnosti tehnickog rjeSenja (mehanicke stabilnosti, zastite od
pozara, opskrbe vodom, ako je potrebno, odvodnje, prometnog rjesenja).

Na temelju idejnog projekta izdaje se nac¢elna dozvola za gradenje.

GLAVNI PROJEKT

Glavni projekt je skup medusobno uskladenih projekata kojima se daje tehnicko rjesenje
gradevine. Sastavni dio glavnog projekta je lokacijska dozvola s posebnim uvjetima

gradenja.

Glavni projekt moze sadrzavati vise vrsta projekata:
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° arhitektonski,
o gradevinski,
o projekt instalacija,
o projekt ugradnje opreme,
. druge vrste projekata (kao geotehnicki projekt, projekt temeljenja, projekt
krajobraznog uredenja, projekt zastite od buke,...).
Pojedini projekti u sastavu glavnog projekta sadrze:
. nacrte,
o tehnicki opis,
o procjenu troskova gradenja,
. podatke o geotehnickim i drugim istraznim radovima koji su posluzili kao podloga
za izradu projekta,
o proracun mehanicke otpornosti i stabilnosti, hidrauli¢kih, energetskih i fizikalnih
svojstava kojima se dokazuje da je gradevina projektirana u skladu sa ZOG-om,
o program kontrole i osiguranja kakvoce,
o situaciju gradevine prikazanu na osnovnoj drzavnoj karti, odnosno na geodetskoj
podlozi odgovarajuc¢eg mjerila,
. nacin postupanja s otpadom, ako se radi o opasnom otpadu u skladu s propisom o
postupanju s opasnim otpadom,
o posebne tehnicke uvjete.
Na temelju glavnog projekta izdaje se gradevna dozvola.
Izvoda¢ preuzima od investitora jedan primjerak ovjerenog glavnog projekta, te jednu
kopiju projekta koju su ovjerili projektant i glavni projektant.
Vise kopija projekta narucuje izvoda¢ o svom trosku. Izvoda¢ moze naruciti kopiju
projekta, ili pojedinih dijelova projekta na odgovaraju¢em elektronskom mediju za
pohranjivanje podataka. U slucaju spora, vrijedi ovjerena projektna dokumentacija.
0-04.3 IZVEDBENI PROJEKT
Izvedbeni projekt je razrada tehniCkog rjeSenja gradevine radi ispunjenja uvjeta odredenih
glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izraden u skladu s glavnim projektom.
Sukladnost izvedbenog s glavnim projektom potvrduje projektant glavnog projekta.
0-05 NACELNA DOZVOLA ZA GRAPENJE
Nacelna dozvola odreduje dijelove gradevine za koje ¢e se, na zahtjev investitora,
izdavati pojedine gradevne dozvole.
Na osnovi izdane nacelne dozvole moze se zapoceti s pripremnim radovima, ali se ne
moze zapocCeti s izvodenjem radova na gradevini. Sastavni dio nacelne dozvole je
ovjereni idejni projekt i lokacijska dozvola .
0-06 IZVJESTAJ O ISTRAZNIM RADOVIMA

Izvjestaj o istraznim radovima (geotehnickim i drugim) sluzi kao podloga za izradu
glavnog projekta. Opis provedenih istraznih radova sastavni je dio tehnickog opisa
glavnog projekta.

Izvjestaj o provedenim istraznim radovima nije sastavni dio dokumentacije na osnovi
koje se izdaje gradevna dozvola, osim ako posebnim propisom nije odredeno drugacije.
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Investitor predaje primjerak izvjeStaja o istraznim radovima izvodacu i nadzornom
inzenjeru za pracenje i kontrolu uvjeta izvodenja radova na trasi i objektima.

Izvjestaj o istraznim radovima ne sadrzi u potpunosti postojece uvjete na trasi koji se
odnose na opis stijena i ostalog prirodnog materijala te na ostale informacije i tumacenja.
Izvoda¢ treba izvjeStaj prouciti i donijeti vlastite zakljucke o prirodi materijala iskopa,
stupnju i tezini izrade, o odrzavanju iskopa i izvodenju drugih radova koji su uvjetovani
geoloskim obiljezjima gradilista, te snositi punu odgovornost za njih.

Za objekte za koje je Zakonom o gradnji predvidena revizija glede mehanic¢ke otpornosti i
stabilnosti, izvjestaj o istraznim radovima pregledava ovlasteni revident zajedno s ostalim
dijelovima glavnog projekta koji su izradeni na temelju tog izvjestaja.

Ako je glavnim projektom ili zahtjevom ovlastenog revidenta potrebno provesti prilikom
gradenja dodatne istrazne radove, izvoda¢ radova duzan je naruciti njihovu izradu, te o
tome sastaviti izvjestaj u okviru izvedbenog projekta.

GRADEVNA DOZVOLA

Gradevna dozvola je upravni akt koji je izdalo nadlezno Ministarstvo ili nadlezni ured
drzavne uprave, u skladu sa Zakonom o gradnji.

Gradevna dozvola izdaje se za cijelu gradevinu ili za dijelove gradevine, u skladu s
izdanom nac¢elnom dozvolom za gradenje.

Temeljem izdane gradevne dozvole moze se pristupiti gradnji predmetne gradevine ili
dijela gradevine, a u skladu s glavnim projektom koji je ovjerilo tijelo nadlezno za
izdavanje gradevne dozvole.

Gradevnu dozvolu investitor predaje izvoditelju prilikom uvodenja u posao, zajedno s
ovjerenim primjerkom glavnog projekta.

Ako investitor tijekom gradnje namjerava na gradevini uciniti izmjene ili dopune kojima
se moze utjecati na bilo koji bitni zahtjev za gradevinu, ili ako te izmjene nisu u skladu s
posebnim zakonima i drugim propisima, odnosno posebnim uvjetima, duzan je ishoditi
izmjenu ili dopunu gradevne dozvole.

U skladu sa Zakonom o gradnji bitni zahtjevi za gradevinu odnose se na mehanicku
otpornost i stabilnost, zastitu od pozara, higijenu, zdravlje i zastitu okoliSa, sigurnost u
koriStenju, zastitu od buke te na ustedu energije i toplinsku zastitu.

Bitne promjene gradevine s obzirom na mehanicku otpornost i stabilnost odnose se na
promjene koje bi mogle izazvati rusenje gradevine ili njezinog dijela, deformacije
nedopustenog stupnja, oStecenja gradevnog dijela i opreme zbog deformacije nosive
konstrukcije, nerazmjerno velika oSte¢enja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala,
oste¢enja na okolnim gradevinama, i ugrozZavanje stabilnosti tla na okolnom zemljistu.

Ako su izmjene na gradevini takve da nisu u skladu ni s lokacijskom dozvolom i
posebnim uvjetima, investitor je duzan ishoditi i novu lokacijsku dozvolu.

Predlozi li izvoda¢ radova promjenu glavnog projekta na temelju kojeg je izdana
gradevna dozvola, zbog mogucih usteda u projektu, a investitor takvu izmjenu prihvati,
izvodac treba o svom trosku izraditi ili naruciti izradu izmjene glavnog projekta, ishoditi
potrebne suglasnosti i ishoditi izmjenu gradevne dozvole.

DIREKTOR PROJEKTA
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Direktor projekta je osoba koju imenuje investitor da se u njegovo ime brine o tome je li
realizacija projekta u skladu s ugovorom.

Direktor projekta prati realizaciju svih aktivnosti od ishodenja gradevne dozvole i
pocetka gradenja gradevine, i tijekom gradenja do zavrSetka svih radova i ishodenja
uporabne dozvole.

0-09 NADZORNI INZENJER
Nadzomi inZenjer je osoba ovlaStena za provedbu stru¢nog nadzora gradnje sukladno
posebnom zakonu i propisima donijetima na temelju ZOG-a, koji se provodi uime

investitora.

U provedbi stru¢nog nadzora duznost je nadzornog inZenjera postupiti kako se navodi
ovim tockama:

1. Utvrditi uskladenost iskolCenja gradevine s elaboratom o iskolcenju i s glavnim
projektom.

2. Nadzirati gradnju tako da bude u skladu s gradevnom dozvolom, Zakonom o
gradnji i posebnim propisima.

3. Nadzirati kakvoéu radova, ugradenih materijala, proizvoda i opreme tako da budu
u skladu sa zahtjevima projekta, ali i dokazana propisanim ispitivanjima i
dokumentima.

4. Organizirati provedbu mjera u slucaju neispunjavanja uvjeta iz tocke 2.

5. Izvode li se zastitni i drugi radovi na zaSticenom spomeniku kulture, osigurava se
struéni nadzor prema posebnom zakonu.

6. Nadzorni inZenjer je duzan pravodobno upoznati investitora sa svim nedostacima,
odnosno nepravilnostima koje uoci tijekom gradnje.

7. Poslove stru¢nog nadzora gradnje ne moze obavljati osoba koja je istodobno
izvodac radova.

8. Nadzorni inZenjer duzan je za tehnicki pregled izraditi zavrsni izvjeStaj o izvedbi

gradevine sa svim dokazima da je gradevina izvedena u skladu sa Zakonom o
gradnji, lokacijskom dozvolom, gradevnom dozvolom, projektom i mjerodavnim
tehnickim pravilima.

9. Izraditi izvjestaj o otklanjanju bitnih nedostataka koji su uoceni tehnickim
pregledom.

10. Nadzorni inzenjer ima i druge duznosti i ovlasti koje su odredene ugovorom.

11.  Aktivno sudjeluje u izradi zavr$nog obracuna.

12.  Nadzorni inzenjer obavlja i druge duznosti navedene u ugovoru i ovim OTU te u
skladu s najboljom praksom brine o zastiti ugovora i radova u interesu investitora.

Ako se na odredenoj gradevini izvodi viSe vrsta radova, strucni nadzor provodi vise
nadzornih inzenjera odgovarajuce struke za te radove. U tom slucaju projektni ured
imenuje glavnog nadzornog inzenjera. Ako u provedbi stru¢nog nadzora sudjeluje vise
projektnih ureda, investitor odreduje projektni ured koji imenuje glavnog nadzornog
inzenjera koji je odgovoran za cjelovitost i medusobnu uskladenost stru¢nog nadzora
gradnje.

0-10 IZVEDBENI PROJEKTI I RADIONICKI NACRTI

Izvedbenim projektom gradevine razraduje se tehnicko rjesenje gradevine (glavni projekt)
radi ispunjenja uvjeta odredenih glavnim projektom ili se radi kao rezultat dodatnih
istrazivanja koje zahtijeva ovlasteni revident prilikom kontrole glavnog projekta.
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Izvedbeni projekt i radionicki nacrti moraju biti izradeni u skladu s glavnim projektom,
Sto potvrduje glavni projektant i projektant.

Izvedbeni projekt mora odobriti investitor ili nadzorni inZenjer, a prema potrebi i
revident.

Izvedbeni projekt moze izraditi izvodac¢ radova, neka druga tvrtka koja je ovlaStena za
projektiranje ili tvrtka koja je izradila glavni projekt.

Izvodac ¢e o svom troSku osigurati izradu izvedbenog projekta i sve potrebne radionicke

nacrte kojima se razraduju detalji iz glavnog projekta nuzni za proizvodnju sastavnih
dijelova gradevine.

DINAMICKI PLAN IZVODPENJA RADOVA I POPIS MEHANIZACIJE

Planovi izvodenja radova i popis mehanizacije su sastavni dijelovi projekta organizacije
gradenja (POG).

Dinamicki plan izvodenja radova je detaljan prikaz trajanja pojedinih vrsta radova na
gradili$tu u stvarnom vremenu.

Plan mora zadovoljiti sljedece zahtjeve:

Plan se sastoji od odgovarajucih aktivnosti koje tocno opisuju predloZeni nacin izvodenja
svih radova od strane izvodaca, a obuhvaca i montazu svih veéih uredaja za gradnju i
dobavu osnovnih materijala.

Plan mora biti detaljno razraden da omoguéi nadzornom inZenjeru uskladivanje njegovih
aktivnosti, ukljuujuéi projektiranje i1 izradu izvedbenih nacrta zajedno s planom
izvodenja radova. Plan mora sadrZavati i kalendar radnih dana.

Trajanje svake aktivnosti izrazeno je u planu u kalendarskim danima.

Svaka aktivnost bit ¢e detaljno opisana §to omogucuje lako prepoznavanje pozivom na
specifi¢an dio radova i to¢no ¢e prikazati lokaciju radova.

Izvoda¢ mora plan dati na odobrenje nadzornom inZenjeru prije pocetka radova.

Izvoda¢ mora postovati dinamicki plan izvodenja radova u cijelosti.

Popis mehanizacije je detaljan ispis sve gradevinske opreme, vozila i strojeva na
gradilistu potrebnih za izvodenje radova prema dinami¢kom planu. Taj popis sadrzavat ¢e

datum dopreme, vrstu, veli¢inu, kapacitet, snagu i broj jedinica.

Niti jedno vozilo, stroj ili dio opreme koji su na popisu, ne moze napustiti gradiliSte bez
odobrenja nadzornog inZenjera.

Za svaku stavku opreme, vozilo ili stroj treba navesti marku, tip, proizvodaca,
identifikacijski broj, godinu izrade, vlasnika, a za opremu treba navesti je li preradivana
ili nije. Ovaj popis vodi se u gradevnom dnevniku svaki dan.

IZMJENE PROJEKTA ILI VRSTE RADOVA I PROMJENE KOLICINA
IZMJENA PROJEKTA ILI VRSTE RADOVA

Izmjena projekta ili vrste radova moze uslijediti:

1. ako se utvrdi da projektna rjesenja nisu odgovarajuca uvjetima gradnje;
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2. na zahtijev investitora (uz suglasnost projektanta) koji predlaze drugacije rjeSenje
Sto je dodatni zadatak;
3. na zahtjev izvodaCa (uz suglasnost investitora i projektanta) koji predlaze isto

kvalitetno ili bolje rjeSenje uz istu cijenu, a izvodacu pogodnije za izvedbu.

Ako izmjene projekta utjeCu na svojstva bitna za gradevinu, te je zbog toga potrebno
ishoditi nove suglasnosti i/ili izmijeniti gradevnu dozvolu, obveza je predlagatelja
promjena da to i ucini na svoj trosak prije pocetka radova.

PROMJENA KOLICINA

Do promjene koli¢ina moze do¢i ako se tijekom radova pojave neke nove spoznaje ili
neki izvanredni i neoCekivani dogadaji izazvani posebnim teSkoama vezanim sa
svojstvima zemljiSta, a $to nije bilo moguée predvidjeti u glavnom projektu.

DODATNI RADOVI

Dodatne radove izvodaC ¢e izvesti u potrebnom opsegu samo na zahtjev nadzornog
inzenjera. Izvoda¢ ¢e za njih dobiti naknadu u punom iznosu prema odobrenoj analizi
cijena i uvjetima iz ugovora.

RADOVI KOJI NISU ODOBRENI

To su radovi koji su izvedeni izvan granica zahvata ili mimo projekta, te drugi posebni
radovi izvedeni bez pisanog odobrenja nadzornog inZenjera. Radovi koji nisu odobreni
idu na troSak izvodaca.

NACIN MJERENJA KOLICINA

Koli¢ine za pojedine vrste radova mjere se u jedinicama mjere kako je to odredeno
opisima stavaka Op¢ih tehnickih uvjeta za pojedine radove. Ako u OTU ne postoji stavka
za neke radove, onda se koli¢ine mjere prema glavnom projektu, a potvrduju prema
stvarno izvedenim i dokazanim koli¢inama, ako ugovorom nije drugacije odredeno.

UVODENJE IZVODPACA U POSAO

Prilikom uvodenja izvodaca u posao, investitor mu predaje jedan primjerak ovjerenog
glavnog projekta na temelju kojeg je izdana gradevna dozvola te jednu kopiju projekta
koju su ovjerili projektant i glavni projektant.

Investitor predaje izvodacu na terenu poligonske toCke operativnog poligona, oznacene
na propisani na¢in. Investitor predaje izvodacu i visinske tocke (privremene repere)
postavljene duz trase na pribliznoj udaljenosti 500 m kao i kod svakog veceg objekta, a
koje su oznaene na propisan naéin. Cin i datum primopredaje upisuju se u gradevni
dnevnik.

Investitor zapisnicki predaje izvodacu dokumentaciju koja se navodi u potpoglavlju 1-
02.1, 1 drugo prema odredbama ugovora.

MATERIJALI I PROIZVODI ZA UGRADNJU
Svi materijali i proizvodi bez obzira na vrstu i koli¢inu bit ¢e odobreni ako zadovoljavaju

odredbe ovih Op¢ih tehnickih uvjeta te ako su proizvedeni prema vazecim normama i
tehnickim propisima.

Stranica 0-14 Opdi tehnicki uvjeti za radove na cestama 2001 — KNJIGA 1



OPCE ODREDBE 0

0-18

0-19

0-19.1

Gradevni proizvod moze se trajno ugradivati samo ako je dokazana njegova uporabljivost
na nacin propisan u ZOG-u i drugim posebnim propisima. Gradevni proizvod je
uporabljiv ako njegova svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za gradevinu, a odredena
su tehnickim specifikacijama. Dokaz uporabivosti izvoda¢ ¢ée predati nadzornom
inzenjeru u originalu.

Uporabljivost gradevnog proizvoda dokazuje se ocjenjivanjem sukladnosti gradevnog
proizvoda s tehni¢kim specifikacijama, a S$to se dokazuje originalnom potvrdom

posebnim propisima.

Materijali koji odstupaju od projektom propisanih norma smiju se ugradivati ako
zadovoljavaju potpoglavlje 0-03.2 ovih OTU. U tom slucaju izvoda¢ ¢e dostaviti jedan
slog mjerodavnih tehnickih pravila nadzornom inzenjeru najkasnije 90 dana prije pocetka
one faze radova na koje se pravila odnose. Nakon dovrSetka ugovorenih radova, ti
dokumenti postaju vlasnistvo investitora.

Svi potrebni materijali, proizvodi i oprema pribavit ¢e se u Hrvatskoj, pod uvjetom da su
u skladu sa zahtjevima iz ugovora, glavnog projekta ili tehnickih specifikacija.

USKLADISTENJE I RUKOVANJE MATERIJALOM

Uskladistenje materijala bit ¢e u skladu s preporukama proizvodaca, odredbi
odgovaraju¢ih normi i ovih Op¢ih tehnickih uvjeta. Pri uskladiStenju ne smije do¢i do
promjene fizicko-mehanickih svojstava materijala ili drugih bitnih svojstava materijala
koji se zahtijevaju za njegovu ugradbu.

Nacin rukovanja materijalom odreden je odredbama ovih Opc¢ih tehnickih uvjeta ili
preporukama proizvodaca.

Materijali uskladiSteni na gradiliStu moraju imati valjan dokaz uporabljivosti uz
prethodno odobrenje nadzornog inZenjera.

Kamioni i ostala vozila za prijevoz gradevnog materijala moraju biti u ispravnom stanju,
Cisti, ne smiju sadrzavati nikakve ostatke drugih materijala i moraju imati jaku i ¢vrstu

konstrukciju kako bi se sprijecio gubitak materijala tijekom prijevoza.

Zeljeznicki vagoni, barze itd. koji se koriste u prijevozu materijala kao $to su agregati,
cement, bitumenski materijali, itd. prije utovara moraju biti Cisti.

OSIGURANJE KAKVOCE MATERIJALA, PROIZVODA I RADOVA
OPCENITO

Osiguranje kakvoée podrazumijeva skup sustavno planiranih aktivnosti u svrhu
postizanja propisanih svojstava materijala, proizvoda i radova sukladno zahtjevima ovih

OTU, ¢ime se ostvaruje propisana razina kakvoce gradevine tijekom uporabe.

Glavni projekt mora sadrzavati program kontrole i osiguranja kakvocée (PKOK) prema
Z0G-u.

PKOK propisuje uvjete dokazivanja kakvoée materijala, proizvoda i radova te oblik
dokumentacije potrebne za tehni¢ki pregled. PKOK ovjerava nadzorni inzenjer.
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0-19.2 MATERIJALIL, PROIZVODI I RADOVI

Za sve materijale i proizvode o kojima ovisi ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevine
izvodac je duzan osigurati dokaz uporabljivosti prema ZOG-u ili drugim zakonima, npr.
potvrdu (certifikat) prema naredbi o obvezatnom certificiranju (ZON).

Tu dokaznu dokumentaciju u originalu, izvoda¢ mora pravodobno dostaviti nadzornom
inZzenjeru na odobrenje.

Nadzorni inZenjer ima pravo i duznost provjere dokaza uporabljivosti pomocu kontrolnih
ispitivanja, prema odredbama ovih OTU.

Za materijale, proizvode i radove za koje nije utvrden postupak dokazivanja
uporabljivosti provode se ispitivanja prema odredbama ovih OTU (vidi slijedeca
poglavlja po podru¢jima). Ta ispitivanja obuhvac¢aju najmanje:

o prethodna ispitivanja (izvodac) kao dokaz uporabljivosti,

o vlastita ispitivanja proizvodafa (izvodaca) tijekom proizvodnje (tekuca
ispitivanja),

. kontrolna ispitivanja materijala, proizvoda i1 radova od strane investitora

(nadzornog inzenjera). Provode se na bazi izradenog programa ispitivanja
uvazavajuci; tekuca ispitivanja, vizuelna zapazanja mjesta (uzoraka) ispitivanja, uz
primjenu provjerenih statistickih metoda.

Vrsta 1 opseg svih ispitivanja utvrdena su ovim OTU. Sva ispitivanja provodi ovlasteni
laboratorij (vidi definiciju “ovlasteno tijelo” u potpoglavlju 0-02.1) ili laboratorij pod
nadzorom ovlastenog tijela.

Sve materijale, proizvode i radove mora odobriti nadzorni inZenjer i ne mogu se mijenjati
bez njegova odobrenja.

Izvoda¢ mora nadzornom inZenjeru omoguciti nesmetan pristup proizvodnom pogonu i
laboratoriju radi potrebnih provjera i/ili uzimanja uzoraka za kontrolna ispitivanja.

Vrsta i opseg provjere kvalitete radova odreduju se prema podacima iz potpoglavlja 0-
03.1 ovih OTU, a sadrzani su u Programu kontrole i osiguranja kakvo¢e (PKOK). Tim se
programom propisuju postupci koje obvezno ovjerava nadzorni inZenjer.

Posebnu paznju treba posvetiti kontroli radova o kojima ovisi ispunjavanje bitnih
zahtjeva za gradevinu (mehanicka otpornost i stabilnost, sigurnost u koristenju, zastita od
pozara i buke i dr.) te o pravodobnom ukljuc¢ivanju geodetskih mjerenja.

U slucaju odstupanja materijala, proizvoda i radova od propisane kakvoce, nadzorni
inZenjer ima pravo zahtijevati dodatna ispitivanja i/ili sanaciju radova na teret Izvodaca
radova.

U slucaju bitnog odstupanja materijala, proizvoda i radova od propisane kakvoce,
nadzorni inZenjer ¢e propisati otklanjanje tih radova i njihovu zamjenu s novim
materijalima, proizvodima ili radovima koji su u skladu s propisanom kakvo¢om.

Investitor ¢e (nadzorni inZenjer) provoditi kontrolna ispitivanja u skladu s odredbama
OTU (vidi slijede¢a poglavlja po podrucjima), ali i prema vlastitoj procjeni.
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Izvoda¢ je duzan u svakom trenutku omoguéiti nadzornom inzenjeru i/ili od njega
ovlastenom tijelu provedbu kontrolnih ispitivanja, ukljucivo fizicko otkrivanje (skidanje)
prethodno pokrivenih slojeva ili konstrukcija.

PROBNO OPTERECENJE

Konstrukcije koje se moraju probno opteretiti navedene su u PKOK-u. Probno
opterecenje provodi ovlasteno tijelo koja posjeduje prikladnu opremu, iskusne strucne
kadrove i odobrenje nadzornog inZenjera.

Rezultate probnog optere¢enja ovjerava nadzorni inzenjer i oni su obvezni dio
dokumentacije za tehnicki pregled.

TROSKOVI
Prethodna i tekuca ispitivanja provode se o trosku izvodaca.

Kontrolna ispitivanja i probna optere¢enja provode se o trosku investitora. Za probno
opterecenje izvoda¢ o svom trosku osigurava potrebne skele, vozila s teretom, drugu
potrebnu opremu i pomoénu radnu snagu.

OBJEKTI NA GRADILISTU
OPCENITO

Izvoda¢ ¢e osigurati i/ili postaviti na gradiliStu zgrade i uredaje za svoje potrebe i potrebe
investitora na lokaciji koju odredi nadzorni inzenjer, u skladu s projektom organizacije
gradenja (POG).

Nakon §to od nadzornog inZenjera primi nalog za pocetak radova, izvodac ¢e odrZavati i
servisirati sve postojece zgrade i uredaje na gradiliStu, i to za sve vrijeme trajanja nadzora
nad gradevinskim radovima.

Zgrade 1 uredaji na gradiliStu, za potrebe investitora, sastoje se od glavnog ureda,
laboratorija za kontrolna ispitivanja i zgrade za smjestaj osoblja. Svi navedeni objekti
moraju imati svu potrebnu infrastrukturu kao $to su struja, telefon, voda, pristupne ceste,
parkirali§ta, odvodnja, kanalizacija itd., ako ugovorom o gradenju nije drugadije
odredeno.

Nakon §to je ugovor ispunjen, sve zgrade i objekti na gradiliStu, radeni za potrebe
investitora, zajedno s namjestajem, opremom i uredajima ostaju u vlasnistvu investitora.

MATERIJALI

Svi upotrijebljeni materijali bit ¢e oni koji su specificirani u POG-u, nacrtima i oni koje
¢e odobriti nadzorni inZenjer.

PRIPREMA

skladu s POG-om. Izvoda¢ mora izvesti sva ¢iS¢enja, izravnavanja, zatrpavanja za ceste,
temelje zgrada, parkiralista i izvesti odgovarajucu kanalizaciju, odvodnju gradilista prema
uputi i odobrenju investitora na zemljistu koje mu je dodijeljeno.
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0-20.4 ZGRADE NA GRADILISTU
Objekti, zgrade i barake na gradiliStu moraju biti stabilne, uredne i svjeze oliCene s
uredenim okoliSem. Sve boje i nali¢i moraju biti postojani i ne smiju pokazivati oSte¢enja
ili izblijedjeti za vrijeme izgradnje.
Nadzormom inzenjeru treba dostaviti popis vrsta boja i nalica na odobrenje prije pocetka
radova.

0-20.5 PRISTUPNE CESTE I PARKIRALISTA
Postojece pristupne ceste i parkiraliSta trebaju biti izvedeni prema POG-u, uputama
nadzornog inzenjera ili zahtjevima iz ugovora.
Pristupne ceste i parkiraliSta moraju se redovno odrzavati. Poslove odrzavanja obavlja
izvodac. Troskovi odrzavanja su ukljuceni u ukupnoj cijeni gradenja, ako ugovorom o
gradenju nije drugacije odredeno.

0-20.6 KOMUNALNI PRIKLJUCCI

0-20.6.1 Struja
Struja je izmjeni¢na 220/240 V. Isporucuje se tijekom 24 sata dnevno i mora biti takova
da zadovolji zahtjeve 1 potrebe sve opreme i uredaja. U pravilu se osigurava priklju¢ak na
vanjsku javnu mrezu, a ako to nije moguce izvodac ¢e osigurati vlastiti izvor.
Izvodac je odgovoran za odrzavanje sve postojece elektricne mreze, uklju¢ivo generatore,
razdjelne ploce, prekidace, ventilatore i klimatizacijske uredaje.

0-20.6.2 Telefon
Dopusten je vanjski spoj na mrezu s lokalne centrale uz suglasnost HT-a, a izvodac ¢e u
vlastitoj reziji osigurati izvor energije. Izvodac snosi sve troskove koji proizadu iz toga 1
postupat ¢e u skladu sa svim propisima o sigurnosti.

0-20.6.3 Pitka voda, razvod i vodoinstalaterski radovi
Izvodac ¢e odrzavati postojeci centralni spremnik vode i dovod pitke vode tijekom 24
sata u sve objekte na gradilistu. Tu je takoder obuhvaceno odrzavanje razvoda od
centralnog spremnika do svih objekata na gradilistu, sanitarnog cjevovoda, spremnika
hladne vode u objektima, uredaja i pribora, itd.

0-20.6.4 Kanalizacija
Kanalizaciju u obliku septickih jama i odgovarajuéi cjevovod odrzava izvodac tako da
budu u dobrom i funkcionalnom stanju.

0-20.6.5 NamjesStaj i dodatna oprema
Isporudit ¢e se i montirati namjeStaj i dodatna oprema ili uredaji koji su navedeni u
troskovniku i odobreni od nadzornog inZenjera.

0-20.7 SVAKODNEVNO CISCENJE I CUVANJE
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Izvodac ¢e osigurati svakodnevno ¢is¢enje svih objekata na gradilistu.
Izvodac ¢e organizirati ¢uvarsku sluzbu 24 sata dnevno u skladu sa Zakonom o gradnji.
ODRZAVANJE

Izvoda¢ odrzava sve postojece objekte, zgrade i uredaje. Izvodac osigurava svu potrebnu
radnu snagu, materijale, dijelove i zamjenu za sve uredaje i opremu.

Obracun radova i pla¢anje

Izrada, nabava, postava i odrzavanje zgrada, objekata, opreme, uredaja, vozila i
infrastrukture za potrebe gradilista, direktora projekta, nadzornih inzenjera ili investitora
urac¢unani su u ukupnu cijenu gradenja i nece se posebno obracunavati i placati, osim ako
ugovorom nije drugacije odredeno.

Moguéa zamjena materijala, uklju¢ujuéi namjestaj, uredaje, racunalni hardware, te vodu,
struju, svu radnu snagu, alat i opremu, placanje lokalnim institucijama te rezijski i
nepredvideni troSkovi, takoder su troSak izvodaca i ukljueni su u ukupnu cijenu
gradenja, ako ugovorom nije drukcije odredeno.

URED DIREKTORA PROJEKTA I NADZORNOG INZENJERA

IzvodaC ¢e za potrebe direktora projekta i nadzornog inzenjera osigurati ili izgraditi
zgradu glavnog ureda (jednu zgradu). Veli¢ina i lokacija je predvidena Projektom
organizacije gradenja (POG).

Zgrada glavnog ureda sastoji se najmanje od ureda direktora projekta, vece sobe za
sastanke 1 kancelarije nadzornog inZenjera. Zgrada treba imati svu potrebnu opremu i
infrastrukturu kao §to su struja, telefon/faks, voda, zahod, pristupne ceste, parkiraliste,
odvodnja, kanalizacija, itd., prema specifikaciji koju odobrava direktor projekta ili
nadzorni inzenjer.

Izvodac ¢e takoder, nakon Sto od nadzornog inzenjera primi nalog za pocetak radova,
odrzavati i servisirati zgradu glavnog ureda, opremu i uredaje za sve vrijeme trajanja
nadzora nad gradevinskim radovima.

Ako se to zahtijeva ugovorom, izvodac je duzan za prijevoz direktora projekta i njegovog
osoblja osigurati nove, sigurne putnicke automobile za sve vrijeme trajanja ugovora.
Vozila moraju biti registrirana u Republici Hrvatskoj.

Izvodac ¢e se brinuti za redovito odrzavanje vozila, za gorivo, ulje i rezervne dijelove.
Ako bi se vozilo izgubilo, unistilo ili oStetilo, izvoda¢ treba osigurati drugo, koje
zadovoljava iste zahtjeve.

Vozilima koja su dodijeljena direktoru projekta on ¢e se koristiti za sve vrijeme trajanja
ugovora, a nakon toga vozila ¢e se dodijeliti investitoru.
OBJEKTI ZA LABORATORIJ, OSOBLJE INVESTITORA I NADZORNE INZENJERE

Zgrade na gradiliStu za potrebe laboratorija za kontrolna ispitivanja, osoblja investitora i
nadzornih inZenjera moraju biti optimalne povrSine da zadovolje opseg i1 vrstu radova
prema nacrtima iz POG-a.
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Sve zgrade i objekti moraju imati opremu i uredaje prema specifikaciji koju odobri
nadzorni inzenjer, ako ugovorom nije dugacije odredeno.

Zgrade moraju imati svu potrebnu infrastrukturu kao $to su struja, telefon/faks, voda, tus,
zahod, pristupne ceste, parkirali§te, odvodnja, kanalizacija itd.

0-23 GEODETSKA I LABORATORIJSKA OPREMA I POTREBNA RADNA SNAGA
0-23.1 GEODETSKA OPREMA

U roku mjesec dana nakon primitka naloga nadzornog inZenjera za pocetak radova,
izvodac ¢e dostaviti popis geodetske opreme koju ¢e koristiti za svoje potrebe.

Izvodac ¢e osigurati potrebne pomocne radnike za svoje potrebe i potrebe nadzornog
inZenjera.

Nadzorni inzenjer ¢e osigurati geodetsku opremu za potrebe kontrolnih geodetskih
mjerenja.

0-23.2 LABORATORIJSKA OPREMA

U roku mjesec dana nakon primitka naloga nadzornog inzenjera i odobrenog popisa
laboratorijske opreme za pocetak radova, izvoda¢ ¢e osigurati laboratorijsku opremu za
vlastita ispitivanja materijala, proizvoda i radova.

Izvodac koji nema vlastiti ovlaSteni laboratorij moze ugovorno angazirati odgovarajuci
ovlasteni laboratorij na svoj troSak uz prethodno odobrenje nadzornog inZenjera.

Nadzorni inZenjer ¢e osigurati potrebnu laboratorijsku opremu za provedbu kontrolnih
ispitivanja.

0-23.3 OSIGURANJE POMOCNE RADNE SNAGE

Izvoda¢ ¢e osigurati pomoénu radnu snagu kao pomo¢ nadzornom inzenjeru za kontrolna
ispitivanja materijala, proizvoda, radova i geodetskih mjerenja za sve vrijeme trajanja
ugovora, privremeno ili stalno bez posebne naplate.

0-23.4 ODRZAVANJE GEODETSKE I LABORATORIJSKE OPREME

Izvoda¢ ¢e svoju laboratorijsku i geodetsku opremu odrzavati, ukljucujuéi redovito
servisiranje i kalibriranje gdje je to potrebno.

Za servisiranje i kalibriranje laboratorijske i geodetske opreme za kontrolna ispitivanja
odgovoran je nadzorni inZenjer.

Ako je zbog kvara oprema izvan funkcije ili nije kalibrirana u propisanom roku, treba
zamijeniti tijekom 24 sata ili obustaviti izvodenje radova koji se kontroliraju predmetnom
opremom.

0-24 PRIVREMENI PROMETNI ZNAKOVI

Opis rada
U svrhu sigurnog i neometanog odvijanja prometa na mjestima pristupa gradilistu,

gradiliStem i svim pogonima koji se koriste u izvodenju radova, u okolici na koju
gradiliSte u prometnom smislu utjece, na raskrizjima s ostalim prometnicama te prometa
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skrenutog zbog izvodenja radova na gradevini, izvoda¢ ¢e poduzeti potpune i dovoljne
mjere i radnje.

Izrada

Izvoda¢ je duzan postaviti i odrzavati na gradili§tu i na svim propisanim mjestima
prometne znakove u potrebnom broju, obliku i s tehnickim obiljezjima u skladu sa
napredovanjem radova i zahtjevima zakonom mjerodavnih institucija.

U pravilu bi trebali, vozila i strojevi ulaziti na gradiliSte i izlaziti iz njega u smjeru voznje
prema naprijed.

Gdje je to potrebno za vrijeme izvodenja radova, izvoda¢ je duzan nabaviti i odrzavati
privremenu rasvjetu za ceste. Privremena rasvjeta mora pruzati istu razinu svjetla kao i
javna rasvjeta koju zamjenjuje. Privremena rasvjeta mora se nabaviti i odobriti prije
uklanjanja postojece javne rasvjete.

Samo gradiliste, odnosno iskopi i1 prekopi bit ¢e oznafeni i osvijetljeni uz prethodno
odobrenje nadzornog inZenjera.

Obracun radova i pla¢anje

Radovi se posebno ne obracunavaju i ne placaju ve¢ su ukljuceni u ukupnu cijenu
gradenja.

KONTROLA PROMETA
Opis rada

U slucaju da radovi zahtijevaju posebnu regulaciju prometa, kao npr. raskrizje s drugim
prometnicama, izgradnja na polovini $irine, naizmjeni¢no odvijanje jednosmjernog
prometa itd., na odredenoj duljini gradevine ili na prilazima gradevini odnosno gradilistu,
a po odobrenju nadzornog inzenjera, izvodac ¢e osigurati sigurno odvijanje prometa uz
osiguranje potrebne kontrole.

Izrada

Izvoda¢ je duzan, ako to radovi na gradevini zahtijevaju, odrzavati siguran protok
prometa u S$irini od najmanje 3 m za jednosmjerni promet. Na zahtjev nadzornog
inzenjera omogucit ¢e svjetlosnu prometnu signalizaciju za kontrolu prometa na doti¢noj
dionici kao i sve dodatne potrebne prometne znakove, a u broju, obliku i tehnickim
obiljezjima u skladu sa zahtjevima zakonom mjerodavnih institucija.

Svjetlosni prometni znakovi (semafori) bit ¢e automatski, ali se na zahtjev ili po
odobrenju nadzornog inZenjera njima moze rukovati rucno. Izvodac je duzan osigurati
sve §to je potrebno za hitno servisiranje svjetlosnih prometnih znakova u svako doba.

Najmanje 14 dana prije uspostave jednosmjernog prometa izvodac je duzan nadzornom
inzenjeru dostaviti pisanu obavijest na odobrenje.

U slucaju izvodenja radova na javnim cestama, izvoda¢ je duzan pribaviti suglasnost
zakonom mjerodavnih institucija i po potrebi osigurati regulaciju prometa od strane
Ministarstva unutarnjih poslova.
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Obracun radova i plaéanje
Radovi se posebno ne obracunavaju i ne placaju ve¢ su ukljuceni u ukupnu cijenu
gradenja.

0-26 ODRZAVANJE POSTOJECIH CESTA, PJESACKIH I BICIKLISTICKIH STAZA

Opis rada

Odmah po preuzimanju gradilista, obveza izvodaca postaje odrzavanje postojecih cesta,
pjesackih i biciklistickih staza prikljucenih gradiliStu.

Izrada

Prije pocetka izvodenja radova izvoda¢ mora obaviti pregled stanja svih cesta, nogostupa
i biciklistickih staza prikljuenih gradiliStu. Nalazi pregleda moraju biti dostupni
nadzornom inzenjeru.

Tamo gdje su u ugovoru definirane prilazne ceste, izvoda¢ ne smije bez odobrenja
nadzornog inZenjera koristiti druge.

Izvodac¢ je duzan osigurati odrzavanje postojecih cesta, pjeSackih i biciklistickih staza
koje se koriste kao pristupni putovi na gradiliSte, odnosno na koje u bilo kojem smislu
negativno utjece izvodenje radova na gradevini.

Duznost je izvodaca na doticnim prometnicama osigurati siguran promet, odnosno stalno
uklanjati sva moguca oStecenja kojima bi se na bilo koji na¢in ugrozili ljudi ili prometala
te utjecalo na bitne zahtjeve na postojece prometnice.

Sve ceste kojima prolaze vozila izvodaca, podizvodaca i nabavljaca u gradnji moraju se
dnevno odrzavati Cistima, bez blata, zemljanog ili drugog materijala od izvodenja radova.

Ako drugadije ne stoji u ugovoru, izvoda¢ mora nabaviti, odrzavati i upotrebljavati
odgovaraju¢u opremu, ukljucuju¢i mehanicke Cistace za ceste tijekom trajanja radova na
mjestima i na nac¢in dogovoren s nadleznom upravom za ceste. [zvoda¢ mora nabaviti,
odrzavati i koristiti mehanicke perilice na kota¢ima i visokotlatne uredaje za pranje
pomocu crijeva na gradilistu i dodatnim lokacijama, shodno zahtjevu nadlezne uprave za
ceste.

Svaki dio javne ceste koji je zatvoren zbog radova ne smije se ponovno otvoriti za promet
dok se ne poduzmu odgovarajuce sigurnosne i prometne mjere i dok nadzorni inzenjer ne
potvrdi da je cesta u stanju prikladnom za javno koristenje.

Izvodac ¢e po zavrSetku radova na gradiliStu sve ceste, nogostupe i biciklisticke staze,
ukljucivo i sve dijelove sustava povrSinske odvodnje, vratiti u stanje barem kakvo je bilo
prije pocetka radova.

Izvodac je duzan osigurati redovite preglede doti¢nih prometnica, te na zahtjev nadzornog
inZenjera, ako je to potrebno, postaviti privremeni zastor debljine po uputi nadzornog
inZenjera.

Izvodac je duzan neprestano odrzavati pristup za vatrogasne sluzbe, hitnu pomoc¢ i ostale
hitne sluzbe te s njima odrzavati vezu u tom smislu.
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Izvoda¢ mora neprestano odrzavati pristup za ovlastene predstavnike komunalnih sluzbi i
dopustiti izvedbu hitnih zahvata na bilo kojem od komunalnih ili usluznih objekata unutar
gradilista.

Izvoda¢ ne smije koristiti javna ili privatna prava prolaza za odlaganje ili skladiStenje
pogona ili materijala. Izvoda¢ mora neprestano odrzavati dijelove javnih ili privatnih
eksproprijacijskih podru¢ja koja se trenutno ne koriste za izvodenje radova u Cistom,
prohodnom i sigurnom stanju.

Pri izvodenju radova izvoda¢ mora voditi ra¢una o tome da je neprestano na sve posjede
omogucéen siguran pristup pjeSacima, ukljucuju¢i invalide. Metode gradnje i program
radova ne smiju prijeciti pristup vozila posjedima.

Sve mjere za sigurnost i vodenje prometa uvjetovane radovima moraju biti u potpunoj
funkciji prije nego izvodac zapocne bilo kakve radove koji zahvacaju javnu cestu.

Obracun radova i pla¢anje

Radovi se posebno ne obracunavaju i ne placaju ve¢ su ukljuéeni u ukupnu cijenu
gradenja.

PRIVREMENO SKRETANJE PROMETA
Opis rada

Privremeno skretanje prometa bit ¢e izvedeno na mjestima gdje gradevina ili gradiliSte
presijeca postojece ceste, postojeca raskrizja, pjeSacke ili biciklisticke staze, odnosno
njihove dijelove, a zbog sigurnosti ili opsega radova nije moguce uspostaviti
zadovoljavajuce odvijanje prometa.

Izrada

U slucaju da gradevina utjeCe na odvijanje prometa u Sirem pojasu i na veéi broj
medusobno povezanih postojecih cesta, kao i u slucaju da se radi o magistralnim ili
cestama viSeg ranga, investitor je duzan osigurati izradu projekta privremene regulacije
prometa i ishoditi sve potrebne suglasnosti mjerodavnih institucija.

U ostalim slucajevima izvodac je duzan za privremeno skretanje prometa na javnim
cestama ishoditi sve potrebne suglasnosti mjerodavnih institucija.

Na mjestima gdje je projektom predvideno presijecanje postojecih nerazvrstanih cesta te
pristupa susjednim objektima, izvoda¢ je duzan osigurati alternativna rjeSenja i samo uz
pisano odobrenje nadzornog inZenjera.

Pisana obavijest i prijedlog rjeSenja dostavit ¢e se nadzornom inzenjeru 14 dana unaprijed
radi njegova odobrenja.

Izvoda¢ je duzan kvalitetno, u skladu s kategorijom prometnice i uz primjenu
mjerodavnih standarda izvesti prometnice kojima ¢e se privremeno odvijati promet, te
osigurati sigurno odvijanje prometa tijekom izvodenja radova. Po zavrSetku radova
izvodac je duzan ukloniti privremene prometnice.

Svi radovi i radnje moraju biti u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom o sigurnosti
prometa na cestama, Zakonom o javnim cestama te ostalim vazeCim zakonima i
propisima.
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Obracun radova i pla¢anje
Radovi se posebno ne obracunavaju i ne placaju ve¢ su ukljuceni u ukupnu cijenu
gradenja.

0-28 KRIZANJA S OSTALIM PROMETNICAMA
Opis rada
Na mjestima gdje gradevina ili gradiliSte presijeca postojece ceste, postojeca raskrizja,
pjesacke ili biciklisticke staze, odnosno njihove dijelove, izvoda¢ ima obvezu osigurati
sigurno odvijanje prometa i radova.
Izrada
Na mjestima gdje prema misljenju nadzornog inzenjera skretanje prometa nije moguce ili
potrebno, radovi ¢e se izvoditi uz istodobno odvijanje prometa po postojecim
prometnicama koje su presjeCene gradiliStem. Izvoda¢ je duZan ishoditi potrebne
suglasnosti mjerodavnih institucija i osigurati sigurno odvijanje prometa kao i sigurnost
zaposlenih na gradiliStu.
Podru¢je na kojem se izvode radovi mora fizicki biti odvojeno od podruéja na kojem se
odvija promet.
Pismena obavijest i prijedlog rjeSenja dostavit ¢e se nadzornom inZenjeru 14 dana
unaprijed.
Obracun radova i pla¢anje
Radovi se posebno ne obraCunavaju i ne pla¢aju ve¢ su ukljuéeni u ukupnu cijenu
gradenja.

0-29 IZGRADNJA NA POLOVICI SIRINE KOLNIKA CESTE

Opis rada

Tamo gdje prema misljenju nadzornog inZenjera nije moguce skretanje prometa, radovi
¢e se na postoje¢im javnim cestama izvoditi samo na polovici Sirine ceste.

Izrada
Izvodenje radova na polovici Sirine kolnika treba biti §to je mogucée vremenski krace uz

primjenu svih mjera sigurnosti i zastite.

Na objektima gdje se izvode radovi na polovici Sirine kolnika, radovi se moraju dovrsiti,
a nasipi uz njih moraju biti napravljeni tako da na najmanje polovici pune Sirine kolnika
je moguce odvijanje prometa prije pocetka rada na drugoj polovici.

Podrucje na kojem se izvode radovi mora fizicki biti odvojeno od podrucja na kojem se
odvija promet.

Pismena obavijest i prijedlog rjeSenja dostavit ¢e se nadzornom inZenjeru 14 dana
unaprijed.
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Obracun radova i pla¢anje

Radovi se posebno ne obracunavaju i ne placaju ve¢ su ukljuceni u ukupnu cijenu
gradenja.

PRIVREMENE GRADEVINE
Opis rada

Izvodac snosi odgovornost za projekt, specifikacije, izvodenje 1 kasnije uklanjanje svih
privremenih gradevina koje su potrebne za dovrSenje gradevine.

Izrada

Prije zapocinjanja radova na bilo kojem dijelu privremene gradevine, izvodac je duzan
nadzornom inzenjeru dostaviti projekt sa svim nacrtima i, ako se to trazi, potrebnim
prorac¢unima za doti¢ni dio privremene gradevine. Na mjestima gdje privremena
gradevina neposredno dodiruje bilo koji dio stalne gradevine, nacrti i proracuni moraju
jasno prikazati odnos, ilustrirati redoslijed montaze i prikazati opterecenja i naprezanja na
stalnu gradevinu ili sa stalne gradevine.

Trazeni projekt dostavit ¢e se nadzornom inZenjeru u razumnom roku prije namjeravanog
pocetka postavljanja ili izrade privremene gradevine. U roku mora biti predvideno
vrijeme potrebno za dostavu prijedloga za privremene gradevine, reviziju i moguce
promjene od strane nadzornog inZenjera, ponovnu dostavu i daljnju reviziju od strane
nadzornog inzenjera, sve dok nadzorni inZenjer ne odobri projekt privremene gradevine.

Dostava nacrta i proracuna u sklopu projekta privremene gradevine nadzornom inZenjeru
ne oslobada izvodac¢a odgovornosti ili obveze prema ugovoru u vezi s izvodenjem
privremenih gradevina.

Obracun radova i pla¢anje
Troskovi privremenih gradevina smatrat ¢e se, osim tamo gdje je to u ugovoru izricito

navedeno, ukljucenima u cijenu radova na stalnoj gradevini i nece se dodatno placati za te
radove.

ODRZAVANJE I ZASTITA PROMETA
Izvodac je duzan odrzavati otvorenim za promet sve postojece ceste tijekom izvodenja
radova, odnosno da prema vaze¢im zakonskim odredbama i propisima skrene promet na

obilaznicu.

Izvodac ¢e voditi brigu o tome da je u svakom trenutku osigurana sigurnost i udobnost
stanara uz gradiliste.

Svaki propust izvodaca da obavi te radove ovlastit ¢e nadzornog inzenjera da ih izvede na
teret izvodaca u punom iznosu, a taj ¢e se iznos odbiti od iznosa koji dospijevaju
izvodacu prema ugovoru.

Obracun rada i pla¢anje

Radovi se posebno ne obracunavaju i ne pla¢aju ve¢ su ukljueni u ukupnu cijenu
gradenja.
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GRANICE IZVLASTENJA

Izvlastenjem nekretnina, one postaje vlasniStvo investitora-korisnika izvlastenja.
Potpunim izvlastenjem prestaju osim prava vlasnistva prijasnjeg vlasnika i druga prava na
toj nekretnini. Potpuno izvlastenje zemljista obuhvaca zgrade i druge gradevinske objekte
koji se na njemu nalaze. Plan izvlaStenja investitor predaje izvodacu radova uz obvezu
vr$enja svih aktivnosti gradnje unutar granica izvlastenja.

Sve aktivnosti i troskovi izvodaca radova nastali van granica izvlastenja nisu obveza
investitora, osim ako investitor ili nadzorni inZenjer nije drugacije odredio.

Susjedno zemljiste koje je potrebito za smjeStaj radnika, materijala, strojeva i drugoga
radi izgradnje objekata ili izvodenja radova od drzavnog interesa moze se privremeno
uzeti u posjed. Privremeno uzimanje u posjed ukinut ¢e se ¢im prestane potreba zbog koje
je odredeno, odnosno do zavrsetka radova na glavnom objektu.

Odredbe Zakona o gradnji koje se odnose na izvlastenje nekretnina primjenjuju se i na
privremeno uzimanje u posjed zemljiSta, ako pojedinim njegovim odredbama nije
drugacije odredeno.

TEHNICKI PREGLED

1. Tehnickim pregledom utvrduje se je li gradevina izgradena u skladu s gradevnom
dozvolom, odnosno lokacijskom dozvolom i tehni¢kim propisima za odredenu
gradevinu.

2. Tehnicki pregled obavlja povjerenstvo koje osniva tijelo graditeljstva.

3. Tijelo graditeljstva imenuje predsjednika povjerenstva i odreduje tijela i pravne
osobe koje upucuju svog predstavnika kao ¢lana povjerenstva.

4. Clanovi su pOV]erenstva strucni djelatnici tijela graditeljstva i predstavnlcl onih
tijela drzavne uprave i pravmh osoba koja su izdala posebne uvjete i potvrde ili
drugih tijela drzavne uprave i pravnih osoba koje odredi tijelo graditeljstva.

5. mjestu, danu i satu obavljanja tehnickog pregleda duzno je tijelo graditeljstva

obavijestiti investitora. Investitor je duzan osigurati da tehnickom pregledu nazoce

sudionici u gradnji.

Tijelo graditeljstva duzno je u zakonskom roku obaviti tehnicki pregled gradevme

obavljenom tehnickom pregledu sastaVIJa se zapisnik u koji se unosi i misljenje

¢lanova povjerenstva o tome moze li se izgradena gradevina koristiti ili se
prethodno moraju otkloniti utvrdeni nedostaci ili se ne moze izdati uporabna
dozvola.

8. Predsjednik povjerenstva za tehnicki pregled, odnosno stru¢ni djelatnik koji je
obavio tehnicki pregled, duzan je nakon obavljenoga tehnickoga pregleda zapisnik
dostaviti tijelu graditeljstva.

Y

GRADEVNA INSPEKCIJA

Inspekcijski nadzor nad primjenom ZOG-a i drugih propisa koji ureduju gradenje i
postupanje s gradevinama obavlja gradevna inspekcija pri Ministarstvu - Uprava za
inspekcijske poslove.

Gradevna inspekcija provodi nadzor nad radom investitora i ostalih sudionika u izgradnji.
Nadzor se provodi glede primjene Zakona o gradnji, tehnic¢kih propisa i norma.

Inspekcijski nadzor u smislu ovog Pravilnika provodi visi gradevni inspektor, gradevni
inspektor i gradevni nadzornik tijekom gradnje, uklanjanja i odrzavanja gradevine.
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Inspekcijski nadzor provodi se obavljanjem jednog ili viSe inspekcijskih pregleda na
gradevini odnosno gradilistu i proizvodnim pogonima te drugih radnji u skladu sa svrhom
inspekcijskog nadzora.

Gradevni inspektor je duzan tijekom svake gradnje obaviti pregled gradevine.
Inspekeijski pregled moze obuhvatiti gradnju, uklanjanje odnosno odrzavanje cijele
gradevine ili njezinog dijela.

Ucestalost inspekcijskih pregleda odreduje inspektor ovisno o znacajkama gradevine,
odnosno radova.

Kad inspekcijskim pregledom inspektor ili nadzornik utvrde da se pristupilo gradnji bez
dozvole odnosno projekta, utvrduju se samo Cinjenice s obzirom na sudionike u gradnji i
sigurnost gradnje.

U prvom inspekcijskom pregledu inspektor utvrduju ¢injenice s obzirom na zakonitost
gradnje, sudionike u gradnji, vrijeme pocetka gradnje te stanje gradilista i gradnje.

U svakom daljnjem inspekcijskom pregledu inspektor utvrduju promjene u odnosu na
utvrdene ¢injenice u prethodnom pregledu.

Ako u odnosu na ¢injenice inspektor utvrdi povredu ZOG-a i drugih propisa, poduzet ¢e
mjere radi:

otklanjanja nepravilnosti,

otklanjanja nedostataka,

otklanjanja oStecenosti,

obustave daljnje gradnje, odnosno izvodenja pojedinih radova,

uklanjanja gradevine ili njezinog dijela ili uspostave prijasnjega stanja,

zatvaranja gradilista,

hitnih mjera osiguranja do izvrSenja naloga (evakuacija ljudi i materijalnih dobara,
zatrpavanje temeljne jame, postavljanje podupiraca i sl.),

. Ako se povrijedi ZOG ili drugi propis inspektor i nadzornik podnose prekrsajne
prijave protiv odgovornih sudionika u gradnji,
. izvodac i1 nadzorni inzenjer duzni su inspekciji staviti na uvid svu dokumentaciju,

prikazati im radove i pruziti punu pomo¢ u obavljanju inspekcijskog nadzora.
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0-35 TEHNICKA REGULATIVA
0-35.1 SUSTAV TEHNICKE REGULATIVE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Opéenito

Pod nazivom "tehnicka regulativa" u gradevinrstvu razumjeva se dio gradevinske
regulative kojim se ureduju tehnicka pitanja tijekom projektiranja, gradenja, proizvodnje
gradevinskih proizvoda, odrzavanja i ruSenja gradevina. U tu regulativu ubrajamo
tehnicke propise, norme i posebne propise tehni¢ke naravi.

U izgradnji se znatni broj tehnickih pitanja rjeSava i autonomnom regulativom. U
konkretnom sluc¢aju to su npr. Opéi (OTU) i posebni tehnicki uvjeti (PTU) ugovora o
gradenju, Op¢i uvjeti ugovora o gradenju (OUG), Posebni uvjeti ugovora o gradenju
(PUG) i dr.

Svi sudionici u planiranju, projektiranju i izvodenju radova te odrzavanju cesta, objekata
na cestama i opreme, duzni su se pridrzavati vazecih zakona, propisa i pravilnika koji se
odnose posredno ili neposredno na planiranje, projektiranje i izvodenje radova te
odrzavanje cesta, gradevina i opreme na cestama.

0-35.1.1 Zakon o gradnji (ZOG)

0-35.1.1.1 Opéenito
Zakon o gradnji (NN 52/99) i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o gradnji (NN
75/99, 117/01) je temeljni zakon kojim se ureduje projektiranje, gradnja i odrZavanje
gradevina. Primarna zada¢a Zakona o gradnji je postizanje pouzdanosti gradevina,
odgovarajuceg stupnja kakvoce, te gradenja u skladu sa svim javnim i drugim interesima
zaSticenim posebnim zakonima.

0-35.1.1.2 Propisi doneseni na temelju ZOG-a

U nastavku daje se popis podzakonskih akata koji su doneseni temeljem ZOG-a i zakona
koji su mu prethodili, a objavljeni su u Narodnim Novinama.

1. Pravilnik o kontroli projekata 89/00
Pravvllmlf o uvjetima i mj e‘rlhma za davanje 2/00, 89/00
ovlastenja za kontrolu projekata

3. Pravilnik o uvjetima, nacinu i obrascu vodenja

) . 6/00
gradevinskog dnevnika

4. Pravilnik o programu i na¢inu polaganja stru¢nih
ispita za obavljanje odredenih poslova u 23/89
izgradnji objekata

5. Pravilnik o nacinu zatvaranja i oznacavanja

. . 49/95
zatvorenog gradiliSta odnosno gradevine

6. Pravﬂnlk o.sluzben.c)] iskaznici grafievmskog 44195, 56/95
inspektora i gradevinskog nadzornika

7. Pravilnik o materijalno-tehnickim uvjetima za 2/00
rad gradevnih inspektora i nadzornika

8. Pravilnik o nacinu obavljanja inspekcijskog

: .. 9/00
nadzora gradevne inspekcije

9. Pravilnik o sadrzaju izjave projektanta o
uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s | 98/99
odredbama posebnih zakona i drugih propisa

10. Pravilnik o nostrifikaciji projekta 98/99
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11.

Pravilnik o na¢inu vodenja ocevidnika o
obavljenim inspekcijskim pregledima gradevne
inspekcije

1/98

0-35.1.2

U nastavku daje se popis posebnih zakona koji, u ve¢oj mjeri, izravno ili neizravno utjecu
na tehnicku regulativu u gradnji i koji su temeljni zakoni za donosenje vecine posebnih
propisa tehnicke naravi koji su objavljeni u Narodnim Novinama, a prikazani su u

Popis posebnih zakona

prilogu.

1. Zakon o normizaciji 55/96

2. Zakon o zastiti okoliSa 82/94, 128/99

3. Zakon o za$titi prirode 30/94, 72/94

4. Zakon o zastiti zraka 48/95

5. Zakon o prostornom uredenju 30/94, 68/98, 61/00

6. Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara 69/99

7. Zakon o otpadu 34/95

8. Zakon o zastiti od buke 17/90

9. Zakon o Sumama 52/90, 5/91, 9/91

10. Zakon o poljoprivrednom zemljistu 54/94, 48/95, 19/98,
105/99

11. Zakon o lovu 10/94, 29/99, 14/01

12. Zakon o zastiti bilja 10/94

13. Zakon o zastiti od ionizirajucih zracenja 27/99

14. Zakon o zastiti od neizoniziraju¢ih zracenja 105/99

15. Zakon o komunalnom gospodarstvu 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00

16. Zakon o sanitarnoj inspekciji 27/99

17. Zakon o vodama 107/95

18. Zakon o0 javnim cestama 100/96, 76/98, 27/01

19. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 36/98

20. Zakon o sigurnosti prometa na cestama 59/96 (pro. tekst)

21. Zakon o Hrvatskim Zeljeznicama 53/94, 162/98

22, Zakon o sigurnosti u Zeljeznickom prometu 77/92

23. Zakon o zracnim lukama 19/98

24. Zakon o osnovama sigumosti transporta (SL. list SFRI br. 64/73%)

naftovodima i plinovodima

25. Zakon o prijevozu opasnih tvari 97/93

26. Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima 108/95

27. Zakon o zastiti od pozara 58/93

28. Zakon o eksplozivnim tvarima za gospodarsku
12/94

uporabu

29. Zakon o zastiti na radu 59/96, 94/96

30. Zakon o otrovima 27/99, 55/99

31. Zakon o trgovini 11/96, 75/99

32. Zakon o turistickoj djelatnosti 8/96, 76/98

33. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 46/97, 68/98, 76/99

34. Zakon o veterinarstvu 70/97

35. Zakon o rudarstvu 35/95

36. Zakon o izvlastenju 9/94

37. Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji 53/91

38. Zakon o geodetskoj izmjeri katastru zemljista 16/74
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39. ~ Zakon o nabavi roba, usluga i ustupanju radova | 142/97
*- broj sluzbenog lista SFRJ

0-35.2 POPIS TEHNICKIH PROPISA, HRVATSKIH NORMI I POSEBNIH PROPISA
TEHNICKE NARAVI

0-35.2.1 Konstrukcija gradevina - opéenito

Tehnicki propisi
1. Pravilnik o tehni¢kim normativima za djelovanje 26/38%
nosivih gradevinskih konstrukcija
2. Pravilnik o tehnickim normativima za
. L 1/91*
odredivanje optere¢enja mostova
B Tk ket i |31 gy, s,
" 20/88%*, 52/90*
podru¢jima
4. Pravilnik o privremenim tehni¢kim propisima za
gradenje u seizmic¢kim podrucjima (samo za 39/64*
gradevine niskogradnje)
5. Pravilnik o tehnickim normativima za seizmi¢ko
L 6/88%*
promatranje visokih brana
6. Pravilnik o tehnickim normativima za sanaciju,
pojacanje, i rekonstrukciju objekata
visokogradnje oStecenih potresom, te za 52/85%*
rekonstrukciju i revitalizaciju objekata
visokogradnje
*- broj sluzbenog lista SFRJ
Norme
1. Osnove projektiranja gradevinsk HRN U.C7.001, 005, 010,
konstrukcija 121, 122, 123
2. Zastita od seizmickih HRN ISO 4866:99
djelovanja i vibracija
3. Injektiranje objekata ostecenih HRN U.J9.001
potresom Tehnicki uvjeti
4. Probno opterecenje mostova HRN U.M1.046
5. Pouzdanost konstrukcija HRN ISO 8903:01
6. Mehanicke vibracije HRN ISO 10815:00
uzrokovane prolaskom
vlakova u zeljeznickim
tunelima
0-35.2.2 Betonske konstrukcije i proizvodi
Tehnicki propisi
1. Pravilnik o tehnickim normativima za beton i
. 11/87*
armirani beton
2. Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za
. S51/71%*
prednapregnuti beton
3. lv’.ravilr.lik o.te}zniékim normativimg za CeliCne . 41/85% 20/88*, 21/88*
zice, Sipke i uzad za prednaprezanje konstrukcija
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Pravilnik o tehnickim normativima za
projektiranje, proizvodnju i izvedbu konstrukcija
od prefabriciranih elemenata i armiranog
¢elijastog betona

6/81%, 14/89*

Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i
armirani beton spravljen s prirodnom i
umjetnom lakoagregatnom ispunom

15/90*

Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za
projektiranje betonskih i armiranobetonskih
konstrukcija u sredinama izlozenim agresivnom
djelovanju vode i tla

32/70%*

Pravilnik o tehnickim normativima za
projektiranje, proizvodnju i izvedbu konstrukcija
od prefabriciranih elemenata od nearmiranog i
armiranog Celijastog betona

14/89*

Naredba o obveznom atestiranju betonskih
kanalizacijskih cijevi duljih od jednog metra,
NN 1/01

34/85%,

Naredba o obaveznom atestiranju cementa, NN
1/01

34/85*, 67/86*

10.

Naredba o obaveznom atestiranju dodataka
betonu

34/85%*

11.

Naredba o obaveznom atestiranju prefabriciranih
elemenata od Celijastog betona

34/85*, 14/89*

12.

Naredba o obaveznom atestiranju frakcioniranog
kamenog agregata za asfalt i beton

41/87*

*- broj sluzbenog lista SFRJ

Norme

L.

Eurokod 2:

Projektiranje i izvedba
betonskih konstrukcija 1-4 dio;
Opc¢a pravila - Lakoagregatni
beton;

Uvjeti, svojstva, proizvodnja i
potvrdivanje sukladnosti

ENV

EN

1997-1-4
13670

206

Spregnute konstrukcije. HRN

v

Celik-beton

U.Z1.010

Projektiranje i gradnja visokih HRN
industrijskih dimnjaka od

armiranog betona

U.C5.050

Hidrotehnicki beton. Tehnicki HRN

uvjeti za izradu i upotrebu

U.E3.010

Injektiranje HRN

U.M8.022, 025
U.J9.001

Beton HRN

U.M1.012,014, 016, 019,
027,030, 034, 035,
036,037, 038, 039,
040,041, 042, 044,
045,050, 051, 052,
055,057, 090, 091.

U.M8.030, 050, 052, 054,

056
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7. Betonsko Zeljezo HRN C.B6.011,013

C.K6.020, 120, 121

U.M1.092

C.T3.095

8. Celici za prednaprezanje HRN C.K6.033, 034, 035,

036, 037

9. Zavarene armaturne mreze HRN U.M1.091

10. Bi armatura HRN U.M1.092

11. Prefabricirani elementi od HRN U.E3.050
betona

12. Cement HRN | B.C1.001,009, 011, 012,

013,014, 015, 018,

B.C8.020, 021,022,

023, 024,025, 026,

027, 028,029, 050

13. Kamen i kameni agregat HRN EN 1925:99, 1926:99,

1936:99, 12370:99,

12372:99

HRN B.B0.001

B.B2.009, 010

B.B3.010, 045, 100

B.B8.001, 002,003,

004, 010, 012, 013,

015,016,017, 019,

029, 030, 031, 032,

034, 035, 036, 037,

038, 039, 040, 042,

043, 044 045, 047,

048, 049, 056, 057,

101, 102, 103, 104,

105, 120, 121

14. Laki agregat za beton HRN U.M4.020, 021, 022,

023, 024

15. Zgura iz visokih pec¢i HRN U.M8.015

U.M9.010, 011,

012,013,014

16. Elementi od ¢éelijastog betona HRN  U.N1.300, 302,303, 304,

305, 306, 308, 309, 310,

311,312, 313,315

17. Puni blokovi od lakog betona HRN U.N1.011

18. Suplji blokovi od lakog betona HRN U.N1.020

19. Blokovi od pepela HRN U.N1.030

20. Suplji betonski blokovi za HRN U.N1.100
zidanje

21. Betonski nadvratnici i HRN U.NI1.101, 111

nadprozornici

Dodatak betonu HRN EN 12350-1;

-2,-3,-4,-5,-6,-7

22, Betonske stube HRN U.N1.201

23. Betonski crijep HRN U.N1.210, 210/1

24, Betonske cijevi za kanalizaciju HRN U.N1.050, 051,052,

053, 054,

U.N8.050

25. Armiranobetonski prozori HRN U.N1.250
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Mort za injektiranje kablova HRN EN

445:00, 446:00, 447:00

26.

Ploce od vlaknima pojacanog HRN ISO
cementa

8335

Svojstva betona u HRN EN
konstrukcijama -
Ispitivanje betona

12504:00

12350:00, -1:00

-2:00
-3:00
-4:00
-5:00
-6:00
-7:00

12390:00, -1:00

-2:00
-4:00
-5:99
-6:00
-7:00
-8:00

0-35.2.3 Metalne konstrukcije i proizvodi

Tehnicki propisi
L. Pravilnik o tehni¢kim normativima za nosive
R . 61/86*
celicne konstrukcije
2. Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima
X o o1ix . 29/70%*
spojeva za nosece Celi¢ne konstrukcije
3. Tehnicki propisi o kvaliteti zavarenih spojeva za
VT . 41/64*
nosece celi¢ne konstrukcije
4. Tehnicki propisi za toleranciju mjera i oblika 41/64%
kod nose¢ih ¢eli¢nih konstrukcija
5. Tehnicki propisi za lake celi¢ne gradevine kod
1 i . 6/65*
nosecih celi¢nih konstrukcija
6. Tehnicki propisi za pregled i ispitivanje nosecih
Y dexs . 6/65*
celicnih konstrukcija
7. Tehnicki propisi za jednostavne konstrukcije 6/65*
zgrada kod nosecih celi¢nih konstrukcija
8. Op¢i tehnicki propisi za izradu predmeta i
. L 19/59*
konstrukcija zavarivanjem
9. Pravilnik o tehnickim propisima i djelovanju
. % 1ix - 41/64*
vjetra na nosece Celi¢ne konstrukcije
10. Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za 32/70%
zastitu Celi¢nih konstrukcija od korozije
11. Pravilnik o tehni¢kim normativima za stabilne
posude pod tlakom za ukapljene atmosferske 9/86*
plinove
12. Pravilnik o tehnickim normativima za skijaske 2/85%
vucnice
13. Pravilnik o tehni¢kim normativima za
postavljanje stabilnih posuda za ukapljene 39/88*
atmosferske plinove
14. Naredba o obaveznom atestiranju vijaka, matica
i podlozaka za spojeve nosivih celicnih 61/85*

konstrukcija

Opdi tehnicki uvjeti za radove na cestama 2001 — KNJIGA 1

Stranica 0-33



0 OPCE ODREDBE

*- broj sluzbenog lista SFRJ
Norme

NAPOMENA: Betonsko Zeljezo prikazano je u potpoglavlju 0-35.2.2 .

1. Stabilnost nosivih  c¢eliénih HRN U.E7.010, 081,086,
konstrukcija 091, 096, 101,
101/1, 106, 111,
116, 121, 131, 140,
145, 150
2. Oznacavanje Celika HRN C.B0.002, 003,004
3. Spojna sredstva i oblici HRN M.A1.120, 152, 153,
240, 400, 410
M.B0.010, 012, 045,
221,240
M.B1.005, 006, 012,
023, 028, 029,
030, 066, 067,
068, 601, 629
M.B2.015, 030, 063, 064
4. Proracun celi¢nih konstrukcija HRN U.H2.100
nosaca antena
5. Celi¢ne cijevi - bez Sava HRN C.B5.021, 022, 023
6. Celi¢ne cijevi - sa $avom HRN C.B5.026 027
7. Celi¢na zica HRN C.B6.013, 050,
051,110
8. Aluminij HRN EN 485-1:01
485-2:01
485-3:01
485-4:01
9. Aluminijski profili HRN C.C3.020, 120, 220,
C.C4.019, 020, 060, 120,
140, 160,
C.C5.020, 120, 130, 131
10. Aluminijske zice i Sipke za HRN C.H3.061
zavarivanje
11. Celi¢ni I nosaci HRN C.B3.131, 141
12. Lezista i zglobovi celi¢nih HRN U.E7.131
konstrukcija
13. Spajanje celi¢nih konstrukcija HRN U.E7.140, 145, 150
zakovicama, vijcima i
zavarivanjem
14. Konstrukeijski celici HRN C.B2.500, 502
15. Celik za vijke, zakovice i HRN C.A1.040 041, 050,
limove 051, 052, 053, 054,
055, 056, 057, 058,
059, 061, 061/1,
062, 063, 064,
068, 069, 070, 072,
C.A7.080, 081,
082, 083
C.B0.506, 507, 508
16. Mehanicko ispitivanje metala HRN ISO 83:99,
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140:99,
410:99

HRN EN ISO

6507-1:99

HRN EN

10002-1:99

HRN

C.A4.005, 006,007,
008, 009,010, 011,

012, 014, 016, 033,
034, 035, 037, 038,
043, 045, 050, 051,
052, 053, 054, 055,
060, 061, 062, 063,
064, 065 107, 110,

123, 124, 125, 126,
128,207, 216, 320,
321,322

17.

Ispitivanje metala metodama
bez razaranja

HRN EN

444:97
27963:99

HRN

C.A7.010, 011,
017, 080, 081,
082, 091, 092

18.

Ispitivanje korozije metala

HRN EN ISO

7384:99, 7441:99
7539-1:99
7539-2:99
7539-3:99
7539-4:99
7539-5:99
7539-6:99
7539-7:99

HRN ISO

8407:99

HRN EN ISO

8565:99

HRN ISO

9223:99
9224:99
9225:99
9226:99
9227:99

HRN EN ISO
HRN ISO

9400:99
9591:99

HRN EN ISO
HRN ISO

10062:99
11463:99

HRN

C.A5.005, 015,
021, 022, 023, 024,
026 030, 061, 062.

19.

Zastita od korozije metalnim
prevlakama

HRN

C.A6.001, 005,
011, 020, 021,
022, 030, 031, 032,
033, 035, 050, 051,
052

C.T7.120

Katodna zastita

HRN EN

12068
12329
12330
12473
12495
12540
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12696
12954
13174
7539-8
20. Zastita od korozije galvanskim HRN C.T7.106, 113
prevlakama
21. Zastita od korozije premaznim HRN ISO 8501-1:99
sredstvima 8502-2:99
HRN ISO/TR 8502-1:99
HRN ISO 8502-2:99
8502-3:99
8502-4:99
8502-6:99
HRN EN ISO 8503-1:99
8503-2:99
8503-3:99
8503-4:99
HRN ISO 8504-1:99
8504-2:99
8504-3:99
HRN EN ISO 11124-1:99
11124-2:99
11124-3:99
11124-4:99
11125-1:99
11125-2:99
11125-3:99
11125-4:99
11125-5:99
11125-6:99
11125-7:99
11126-1:99
11126-3:99
11126-4:99
11126-5:99
11126-6:99
HRN ISO 11126-7:99
HRN EN ISO 11126-8:99
11127-1:99
11127-2:99
11127-3:99
11127-4:99
11127-5:99
11127-6:99
11127-7:99
12944-1:99
12944-2:99
12944-3:99
12944-5:99
12944-6:99
12944-7:99
12944-8:99
22. Procesi zavarivanja, HRN EN 287-1:99, 287-2:99,
Zavarivanje 1 sli¢ni postupci 288-1:99, 288-2:99
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0-35.2.4

288-3:99, 288-4:99
288-6:99, 288-7:99
288-8:99

719:99, 729-1:99
729-2:99, 729-3:99
729-4:99
1011-1:99, 1011-3:99
1011-4:99
1043-2:00, 1044:00
1045:00

1418:00

1792:99

HRN EN ISO

6947:99, 9013:99,
9692-2:99, 9956-11:99,
9956-10:01

9454-2:01

9455-6:01, 9455-10:01,
9455-13:01, 9455-15:01
9606-3:01, 9606-4:01,
9606-5:01

HRN CR

12187:99

HRN EN ISO

13916:99
10882-2:01
12242-2:01

13918:01
14554-1:01
14554-2:01

14555:01

4063:01

43920:99

HRN EN

24063:99

Zidane konstrukcije i proizvodi za zidanje

Tehnicki propisi

1. Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za

izvodenje zidova zgrada

17/70%*

2. Pravilnik o obaveznom atestiranju fasadnih

opeka i glinenih blokova te o uvjetima kojima
moraju udovoljavati organizacije udruZzenog
rada ovlastene za atestiranje tih proizvoda

24/90*

*- broj sluzbenog lista SFRJ

Norme

1. Mortovi

HRN EN

1015-1:00
-2:00, -3:00
-4:00, -6:00

-7:00, -10:00
-11:00, -15:00
-17:00, -19:00

2. Vapno

HRN

B.C1.020, 021, 023,
B.C8.040, 042
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3. Opeke, blokovi i ploce od HRN B.D1.011, 012,
gline 013,014, 015, 016,
017,022, 030
B.D8.011, 030
4. Opeka od granulirane zgure HRN U.N9.020
visokih peci
5. Kiselootporni kit za dimnjake HRN U.M2.014
6. Silikatna opeka HRN U.N3.300
0-35.2.5 Drvene konstrukcije i proizvodi
Tehnicki propisi
1. Naredba o obaveznom atestiranju ploca iverice
. . . 61/83*
za op¢u upotrebu i gradevinarstvo
*- broj sluzbenog lista SFRJ
Norme
1. Projektiranje i izvodenje HRN U.C9.200 200/1,
drvenih konstrukcija 300, 400, 500
U.D0.001, 001/1
2. Spojna sredstva i oblici HRN M.B0.060, 061, 062
M.B1.500, 510, 515,
520, 525, 530, 535
3. Oblo tehnicko drvo HRN D.B1.021, 024, 025
4, Rezana grada HRN D.C1.040, 041, 042
5. Stupovi za vodove HRN D.B2.050, 051,
052, 053, 054,
055, 056, 057,
058, 059
6. Ljepilo za drvo HRN H.K1.041, 042, 045
H.K2.023, 024, 025
H.K8.020, 021,022,
023, 024, 025, 026
7. Ploce vlaknatice i ploCe iverice HRN EN 300:97
311:99
318:99
319:99
320:99
321:99
382-1:99
382-2:99
HRN ISO 768:97, 769:97
818:97, 820:97
HRN EN 1087-1:99
HRN ISO 3729:97
8. Zastita drva HRN D.T4.019, 027,028,
030, 031, 035, 036,
037, 039, 041, 042,
043, 046, 061, 062,
063, 064, 065
9. Konzerviranje drveta HRN D.T4.020, 021,022,

023,024, 025, 026,
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030

10.

Metode ispitivanja oblog i
piljenog drva

HRN EN

1310:99

1311:99

1315-1:99, 1315-2:99
1316-1:99

HRN ISO

3129:99, 3130:99
3131:99
3133:99
3350:99
3351:99
4469:99, 4858:99
4859:99
4860:99

HRN

D.A1.035, 058, 059

11.

Uslojeno drvo

HRN EN

314-1:99, 314-2:99,
315:99

635-1:99, 635-2:99
635-3:99

635-4:99

636-1:99, 636-2:99
636-3:99

HRN ISO

1072:99, 1096:97,
1097:97, 1098:97,
2074:98

12.

Ploce s drvenom osnovom

HRN EN

310:99, 326-1:99

HRN ISO

9424:97, 9425:97,
9426:97, 9427:97

0-35.2.6

Geotehnika i temeljenje

Tehnicki propisi

L.

Pravilnik o tehni¢kim normativima za

projektiranje i izvedbu radova na temeljenju

gradevinskih objekata

15/90*

*- broj sluzbenog lista SFRJ
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Norme

1. Temelji rezervoara za HRN U.C9.010
skladisStenje nafte
2. Geomehanicka ispitivanja HRN U.B0.010
U.B1.001, 003, 010, 012,
014, 016, 018, 020, 022,
024, 026, 028, 029, 030,
031, 032, 034, 036, 038,
040, 042, 044, 046, 048,
050

3. Mehanika stijena HRN B.B7.110, 126,
127,128, 130

0-35.2.7 Visokogradnja (zgradarstvo, industrija i sl.) — gradevine i proizvodi

NAPOMENA: Tehnicki propisi i norme koji se odnose na odgovarajuéu
konstrukciju, pripadajuée proizvode i elemente od tih proizvoda prikazani su u
podpoglavljima 0-35.2.1 - 0-35.2.6.

Tehnicki propisi
1. Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za
izgradnju prostorija i uredaja za prikupljanje i 28/70%*
odnosenje otpadnih tvari iz stambenoh objekata
2. Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za 26/69*
ugljikovodi¢ne hidroizolacije krovova i terasa
3. Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za
izgradnju stambenih objekata po sistemu 26/69*
modularne koordinacije mjera
4. Pravilnik o tehni¢kim normativima za
projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u 21/90*
gradevinarstvu
5. Pravilnik o tehni¢kim normativima za skloniSta | 24/90*
6. Naredba o obaveznom atestiranju
hidroizolacijskih materijala impregniranih 46/87*
bitumenom i bitumenskih traka
7. Pravilnik o obveznom atestiranju jute i o
uvjetima kojima moraju udovoljavati OUR-i 8/91*
ovlasteni za atestiranje jute
*- broj sluzbenog lista SFRJ
Norme
1. Ispitivanje konstrukcije HRN U.M1.047
visokogradnje probnim
opterecenjem
2. Povrsina i zapremina zgrada HRN U.C2.100
3. Modularna koordinacija HRN U.A2.001, 002,

003, 004, 005, 006,
007, 008, 009, 010,
011,018,031, 032,

033,041, 042,
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044, 045, 046
4. Spojevi u gradenju HRN U.A9.015, 017, 066
5. Osvjetljenje prostorija HRN U.C9.100
6. Prostor za instalacijske kanale HRN U.A9.050
7. Kuhinjska oprema HRN U.A9.056, 057, 058
8. Prostorne potrebe invalida HRN U.A9.201, 202,
203, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 210,
211,212,213, 214,
215,216
9. Montazni dimnjak HRN U.N4.010, 015, 020
10. Medukatne konstrukcije HRN U.NO0.050
11. Pokrivamje betonskim i HRN U.F4.010
presanim crijepovima
12. Crijep od gline HRN B.D1.009, 010
B.D8.010
13. Azbestcementne ploce HRN B.C4.022, 024,
026, 090, 100
14, Limeni krovni elementi HRN U.N9.053, 054, 055
15. Bakreni lim HRN C.D4.520
16. Izolacija ravnih krovova HRN U.F2.024
17. Slivnici za odvodnju vode s HRN C.J4.010, 011
krova

18. Fasaderski radovi HRN U.F2.010
19. Ugradnja gradevne stolarije HRN U.F4.020
20. Gradevna stolarija HRN EN 130:01
947:01, 948:01
949:01
950:01
951:01
952:01
1026:01, 1027:01
1121:01
1191:01
1294:01
1529:01, 1530:01
12046:01, 12207:01
12208:01
12210:01
12211:01
12219:01

21, Okov za gradevnu stolariju
22. Staklorezacki radovi HRN U.F2.025
23. Staklo HRN B.E0.001
B.E1.011, 050, 080
HRN DIN 4102-5:96
4102-13:96
24, Staklarski kit HRN H.C6.050
25. Gradevno staklo HRN DIN 4102-5:97
26. Hidroizolacijski proizvodi HRN U.M3.200, 210, 220, 221,

226,227, 229, 230, 231,
232,234, 240, 242, 244,
246, 248, 300
U.M8.080, 085,225
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27. Prozorske klupcice HRN U.N9.050, 051, 052

28. Metalni dovratnik HRN U.N9.020

29. Olovni lim HRN C.E4.030

30. Roletarski radovi HRN U.F2.022

31. Plivajuce podne konstrukcije HRN U.F2.019, 020, 023

32. Podne podloge (drvene) HRN U.F2.016, 017

33. Drvo za izradu podova HRN ISO 2036:97

34, Parket HRN D.D5.020, 021, 022

35. Drvene prizme za HRN ISO 5326:97,

poplocavanje 5328:97

36. Oblaganje kamenim plo¢ama HRN U.F7.010

37. Podovi na bazi sinteti¢kih HRN U.F2.033 034

smola

38. Podovi od kausti¢nog HRN U.F3.010, 020, 030, 040
magnezita

39. Vinilazbestne ploce HRN U.F3.060

40. Podovi od lijevanog asfalta HRN U.F3.070

41. Ploce od pluta za podove HRN D.Z0.039

D.Z8.046, 047

42, Teracerski radovi HRN U.F3.050, 052

43, Keramicarski radovi HRN U.F2.011, 018

44, Keramicke plocice HRN EN 121:01, 159:01, 176:01,

178:01, 186:01, 187:01

HRN | B.D1.300, 301, 305, 306,

321, 322, 331, 332, 334,

335

B.D8.050, 054, 058, 060,

068, 070, 080, 090, 092,

099, 450

45, Soboslikarski radovi HRN U.F2.012

46. Licilacki radovi HRN U.F2.013

47. Boje i lakovi HRN H.C0.002,

H.C5.020,

H.C7.031, 035

48, Polaganje tapeta HRN U.F2.014

49. Gips i proizvodi od gipsa HRN | B.C1.030, 035, 040, 045

B.C8.030, 032

U.N2.010

50. Stakleni voal HRN U.D3.101 102

51. Sanitarna keramika HRN U.N5.100, 111, 123

52. Sanitarna oprema HRN | U.N5.120, 121, 122, 123,

130, 131, 150, 160, 170,

210, 220, 230

53. Armatura za pitku vodu HRN M.C5.702 703

54. Sanitarna armatura HRN | M.C5.806, 810, 811, 812,

813, 820, 821

55. Kutije za pisma HRN U.N9.060, 061, 062

56. Strugala za obucu HRN U.N9.300

57. Negorive mineralne ploc¢e HRN B.F2.100

B.F8.150, 151, 152, 153,

154, 155, 156, 158, 159,

160, 161, 162, 163

58. Mineralna vuna HRN U.M9.015

Stranica 0-42

Opdi tehnicki uvjeti za radove na cestama 2001 — KNJIGA 1



OPCE ODREDBE 0

59. Toplinsko izolacijski proizvodi HRN EN 822:98, 823:98, 824:98,

825:98, 826:96,
12085:98, 12086:98,
12087:97, 12088:97,
12089:98, 12090:98,

12091:98
60. Tolerancije u graditeljstvu HRN DIN 18201:97, 18202:97,
18203:97
Posebni propisi
L. Pravilnik o opremi i drugim uvjetima koje 28/81, 10/94
moraju ispunjavati skladista i druge prostorije za | (v.Cl. 77. Zakona o zastiti
smjestaj bilja bilja)
2. Pravilnik o minimalnim tehnickim uvjetima

prostorija u kojima se obavlja turisticka
djelatnost i o potrebnoj opremi za obavljanje te
djelatnosti

3. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati
prostorije za proizvodnju i promet namirnica i 118/99, 63/00
predmeta opce uporabe

4. Pravilnik o uvjetima kojima moraju
zadovoljavati objekti za smjestaj Zivotinja i
skladiste za smjeStaj proizvoda zivotinjskog 52/93
prodrijetla i otpadne animalne tvari na grani¢nim
prijelazima

5. Pravilnik o uvjetima glede uredenja objekta,
prostorija, opreme i stru¢nih djelatnika kojima
moraju udovoljavati pravne i fizicke osobe u 12/92
obavljanju poslova zdravstvene zastite zivotinja
i veterinarske djelatnosti

22/89, 24/90

0-35.2.8 Gradevine i proizvodi iz podruéja prometa i veza (ceste, Zeljeznice, aerodromi,
telekomunikacije i dr.)

NAPOMENA: Tehnicki propisi i norme koji se odnose na odgovarajucu konstrukciju,
pripadajuée proizvode i elemente od tih proizvoda prikazani su u podpoglavljima 0-
35.2.1 - 0-35.2.6, a koji se odnose na hidroizolacije u potpoglavlju 0-35.2.7.

Tehnicki propisi
1. Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za
S . 59/73*
projektiranje i gradenje tunela na cestama
2. Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za
CN e 55/73%*
projektiranje i gradenje Zeljeznickih tunela
*- broj sluzbenog lista SFRJ
Norme
1. Projektiranje i dimenzioniranje HRN U.B9.010, 012
kolnicke konstrukcije U.C4.010, 011,012,
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016, 020, 022, 024,
200
U.E8.010, 016, 018

2. Projektiranje cesta - klimatski i HRN 0.C4.003, 011, 016,
hidroloski uvijeti i dr. 018,019, 018, 019,
020, 022, 024, 050,
051, 052, 198, 200
3. Tipizacija elemenata ceste HRN U.S4.021,022, 050,
051, 062, 064, 102,
104, 106, 110, 112,
201, 202, 203, 204,
221,222,223, 224,
225,226,227, 228,
229,230, 231, 232,
233,234
4. Djelovanje smrzavanja na HRN U.B9.010 012
cestama U.E1.012
5. Bitumenska veziva HRN | U.M3.010, 020, 022, 024,
030, 040, 050, 090, 100
B.H8.601, 605,
610,611, 612, 613,
614, 615, 616, 617,
619, 620, 621, 622
6. Projektiranje gradskih HRN U.C1.020, 022,
prometnica -elementi 023, 024, 025, 030,
280, 281, 282, 283,
284, 285
7. Dimenzioniranje asfaltnih HRN U.C4.010 012
konstrukcija cesta
8. Tehnicki uvjeti za razne HRN U.E1.010, 015
radove na cesti U.E3.020, 050
U.E4.010, 012, 014,
016,018, 019, 020
U.E8.016, 018
U.E9.020, 021, 022,
024, 026, 028
9. Otpor klizanju habajuceg sloja HRN U.C4.019
i kolnic¢kih konstruke.
Tehnicki zahtjevi
10. Tehnicka oprema cesta HRN U.S4.102 104, 106,
110,112
11. Betonski rubnjaci HRN U.N2.060
12. Tehnike gradnje cesta HRN ISO 8608:99
13. Asfaltne mjesavine, HRN U.E4.010, 012, 014,

stabilizacijski materijali

016, 018, 019, 020
U.E9.021, 022,
024, 026, 028
U.M3.090, 095
U.M8.040, 042,
080, 081, 082, 090,
091, 092, 093, 094,
095, 096, 097, 098,
099, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 300
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14.

Postrojenja  gornjeg  stroja
zeljeznicke pruge

HRN

P.B1.110, 111, 112,
113, 120, 121, 130,
131, 132, 150, 151,
152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159,
170, 171, 909, 910,
911,912,913
P.B2.010, 011, 012,
013, 014, 015, 016,
017,018 019, 020,
021, 022

P.B8.001, 002, 003,
010,011, 012, 013,
031, 032, 034
P.B9.001, 002, 006,
007,011, 012, 013,
014, 020

15.

Tracnice

HRN

C.K1.020, 021, 031

16.

Drveni pragovi

HRN

D.D1.020, 021,
022, 023, 030

17.

Signalno - sigurnosni uredaji
na zeljeznicama

HRN

P.C1.011, 012, 013,
020, 021, 022, 023,
024, 025, 026, 027,
028, 031 039, 041,
042, 043, 051, 052,
053, 054, 055, 056,
060, 061, 065, 066,
067, 068, 069, 070,
071, 072
P.C8.010, 011, 012,
013, 014, 015, 016,
017, 018, 019, 020,
021

P.C9.030, 031, 032,
033, 034, 035, 036,
037, 038, 039, 040,
041, 042, 043, 044,
050, 051, 052, 053,
054, 055, 056, 057,
058, 059

18.

Signalni uredaji na cestama

HRN EN

12675:01,

12676-1:00, 12676-2:00,

1824:00,
12352:00, 13563:00
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Posebni propisi
1. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju
dre . 73/98
prikljucaka i prilaza na javnu cestu
2. Pravilnik o autobusnim stajali§tima 48/97
3. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne
ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 110/01
udovoljavati sa stajali$ta sigurnosti prometa
4. Pravilnik o odrzavanju i zastiti javnih cesta 25/98, 162/98
5. Pravilnik o prometnim znakovima opremi i
o 59/00
signalizaciji na cestama
6. Pravilnik o prekomjernoj uporabi javnih cesta 40/00
7. Pravilnik o koriStenju cestovnog zemljista i
o o g . 94/98
obavljanju pratecih djelatnosti
8. Pravilnik o mjerilima za izracunavanje naknade
za koriStenje cestovnog zemljista i naknade za 135/99
obavljanje pratec¢ih djelatnosti
9. Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora | 100/98
10. Pravilnik o primjeni hrvatskih normi pri
projektiranju, gradenju, prepravkama i 12/97
odrzavanju zeljeznickih pruga i Zeljeznickih
vozila
11. Pravilnik o kriterijima, postupku, nacinu
utvrdivanja i osiguranju krizanja Zeljeznicke 32/94, 96/94, 33/01
pruge i ceste
12. Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za sigurnost
zeljeznickog prometa kojima moraju 84/94, 32/96
udovoljavati Zeljeznicke pruge
13. Pravilnik o nacinu i uvjetima za obavljanje .
. . TN 32/94, 39/94 (ispr.)
sigurnog tijeka zeljeznickog prometa
14. Pravilnik o Zeljeznickim stabilnim postrojenjima : 5/95
15. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati
kolodvori i pristaniSta za utovar, pretovar i 52/93
istovar posiljaka zivotinja
16. Pravilnik o najvisim dopustenim snagama
zraCenja radijskih postaja u gradovima i 8/96
naseljima gradskog obiljezja
17. Pravilnik o obiljezavanju poletno sletnih i drugih | (sl. list SFRJ 47/79%)
staza i pristani$ne platforme na aerodromu
0-35.2.9 Hidrogradevine i proizvodi

NAPOMENA: Tehnicki propisi i norme koji se odnose na odgovarajuéu
konstrukciju, pripadajuée proizvode i elemente od tih proizvoda prikazani su u
podpoglavljima 0-35.2.1 - 0-35.2.6, a koji se odnose na hidroizolacije u potpoglavlju
0-35.2.7, Celicne cijevi prikazane su u podpoglavlju 0-35.2.3.

Tehnicki propisi

1.

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za
izgradnju objekata za obranu od poplava

2/70*

*- broj sluzbenog lista SFRJ
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Norme
1. Projektiranje nasutih brana i HRN U.C5.020
hidrotehnickih  objekata -
Tehnicki uvjeti
2. Ispitivanje otpadnih voda HRN H.Z0.003
H.Z1.100, 101, 102, 103,
104, 106, 111, 113, 114,
115,117, 124, 131, 135,
136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 144, 145, 147,
149, 150, 151, 152, 160,
163, 165, 170, 171,
173,176, 177, 178,
179, 180, 181, 184,
190, 195, 196
3. Tehnicki uvjeti za polaganje HRN U.G1.510
azbestcementnih cjevovoda
4. Izracunavanje brzine i protoke HRN U.C5.100
u azbest-cementnim
cjevovodima
5. Kakvoca vode za pice HRN ISO 10359:97
6. Kakvoca kanalske vode HRN EN ISO 10304-2:97
7. Cijevni vodovi HRN M.B6.006
8. Cijevne prirubnice HRN M.B6.007, 008,
011, 020,
ostalo pod M.B6 u
katalogu
9. Ljevano-zZeljezne  cijevi i HRN C.J1.021, 022, 023,
fazonski komadi 030, 031, 033, 040,
041, 042, 043, 050,
051, 060, 061, 062,
063, 064, 065, 068,
070, 072, 080, 081,
090, 091, 092
10. Ljevano-Zeljezne HRN C.J1.421, 429, 430,
kanalizacijske cijevi 431, 440, 460, 470,
480, 481, 482, 483,
484, 485, 486, 488,
489, 490, 491, 492,
493, 494
11. Olovne cijevi HRN C.E4.040 041
12. Cijevni zatvaraci od lijevanog HRN M.C5. 601, 645,
Zeljeza 646, 647
13. Azbestcementne cijevi za HRN B.C4.020
kuénu kanalizaciju
14. Azbestcementne cijevi za HRN B.C4.061, 061/1
kanalizaciju i drenazu
15. Azbestcementne cijevi pod HRN B.C4.081, 081/1
pritiskom
16. Fazonski komadi od ljevanog HRN C.J1.121 140, 141,

zeljeza za azbestcementne
vodove

150, 151, 152, 160,
161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 170,
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171, 172, 180, 190,
191, 192

17.

Tehnicki uvjeti za polaganje HRN

azbestcementnih vodova

U.G1.550

18.

Cijevi i fazonski komadi od HRN
tvrdog polivinilklorida za

kanalizaciju

U.G1.500

19.

Fazonski komadi od sivog HRN
ljeva za cjevovode od tvrdog

PVC-a

C.J1.500, 501, 502,
503, 504, 505, 506,
520, 521

20.

Keramicke kanalizacijske HRN

cijevi, prikljucci, ploce

B.D1.200, 210,
220, 225, 226, 230,
240, 241, 245, 250,
255, 260, 270
B.D8.400, 460

21.

Plasti¢ne cijevi 1 sustavi za HRN EN

odvodnju

638:00, 727:00,
744:00, 763:00,
728:00

921:00

1277:00

1329-1:00

1401-1:00, 1401-2:00
1411:00

1852-1:00, 1852-2:00
1053:00

1054:00

HRN EN ISO

9969:00

HRN ISO

4440-1:00
4440-2:00

HRN EN

1452-1:01
-2:01
-3:01
-4:01
-5:01
-7:00

22.

Brtvila HRN

G.C2.021, 022, 030

Posebni propisi

1. Uredba o kategorizaciji vodotoka 15/81
2. Uredba o klasifikaciji vode 77/98
3. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata 28/96
4. Pravilnik o zastitnim mjerama i uvjetima za
odredivanje zona sanitarne zastite izvorista vode | 22/86
za pice
5. Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode koja
sluzi za javnu opskrbu stanovnistva kao vode za | 9/80, 14/80
pice
6. Uredba o maksimalno dozvoljenim 2/84, 53/90 (v.¢1.178.
koncentracijma opasnih tvari u vodama i Zakona o vodama, 107/95
obalnom moru 1 v.¢1.215. Zakona o vod.)
7. Pravilnik o tehni¢kim, gospodarstvenim i

drugim uvjetima za uredenje sustava
melioracijske odvodnje te osnovama za tehnicko

4/98
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| i gospodarsko odrzavanje sustava

0-35.2.10 Akustika i zaStita od buke

Norme

1.

Akustika u gradevinarstvu.
Mjerenje zvucne izolacije

HRN EN ISO

140-1:98, 140-3:98
140-4:99, 140-5:99
140-6:99, 140-7:99
140-8:99, 717-1:98

717-2:98

HRN ISO

7235:99, 7235:98

HRN EN ISO

11654:98, 11691:98
11820:98

HRN EN

20140-2:98
20140-9:98
20140-10:98
24136:99

Zastita od buke od
vodoinstalacija

HRN EN ISO

3822-2:98, 3822-3:98,
3822-4:98

Buka koju proizvode
prijevozna sredstva

HRN EN

1793-1:99
1793-2:99
1793-3:99
1794-1:01
1794-2:01

HRN ISO
HRN EN

3891:99
22922:98

Posebni propisi

1.

Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke

*
u sredini u kojoj ljudi borave 37/90
*- broj sluzbenog lista SFRJ
0-35.2.11 Grijanje, hladenje i toplotna zastita
Tehnicki propisi
1. Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za
.. 28/70%*
toplotnu energiju u zgradama
2. Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za
. . . 35/70%*
provjetravanje u stambenim zgradama
3. Naredba o obveznom atestiranju sistema za
provjetravanje skloniSta i dvonamjenskih 61/87*

objekata

*- broj sluzbenog lista SFRJ
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Norme
1. Toplinska izolacija HRN EN 1602:98, 1603:98
1604:98, 1605:98
1606:98, 1607:98
1608:98, 1609:98
HRN ISO 6781:98
HRN ISO/TR 9165:98
HRN ISO 9869:98, 9972:98
10456:98
2. Provjetravanje prostorija HRN U.C2.200, 201, 202
3. Toplinska izolacija. Prijenos | HRN EN ISO 7345:98
topline HRN ISO 8301:98, 8302:98
HRN EN ISO 8497:98, 8990:98
9288:98, 9346:98
10051:98
4. Toplinsko-izolacijski HRN ISO 8335:97
proizvodi za graditeljstvo HRN EN 822:98, 823:98, 824:98,
825:98, 826:98
12085:98, 12086:98
12087:97, 12088:97
12089:98, 12090:98
12091:98

0-35.2.12 ProtupoZarna zastita

Tehnicki propisi
1. Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu "
L . . 7/84
visokih objekata od pozara
2. Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu
o .. . 24/87*
skladista od pozara i eksplozije
3. Pravilnik o tehni¢kim normativima za hidrantsku 30/91*
mrezu za gasenje pozara
4. Pravilnik o tehnickim normativima za stabilne
. . . e 44/83*
uredaje za gasenje pozara ugljicnim dioksidom
5. Pravilnik o tehni¢kim normativima za sisteme za "
. . . y 45/83
odvod dima i topline nastalih u pozaru
6. Pravilnik o tehni¢kim normativima za uredaje za

automatsko zatvaranje vrata ili zaklopki otpornih | 35/80*
prema pozaru

7. Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu
elektro-energetskih postrojenja i uredaja od 74/90*
poZara

8. Pravilnik o tehni¢kim normativima za uredaje u
kojima se nanose i suse premazna sredstva

9. Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata
tipnih gradevinskih konstrukcija na otpornost
prema pozaru te uvjetima kojima moraju 24/90*
udovoljavati organizacije udruzenog rada
ovlasStene za atestiranje tih proizvoda

*- broj sluzbenog lista SFRJ

57/85*
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Norme
1. Zastita od pozara opcenito HRN EN 2:97
Vatrootpornost gradevnih HRN DIN 4102-1:96, 4102-2:96
gradiva i elemenata 4102-3:96, 4102-4:96
4102.5:96, 4102-6:96
4102-7:96, 4102-8:96
4102-9:96, 4102-11:96
4102-13:96, 4102-14:96
4102-15:96, 4102-16:96
4102-17:96, 4102-18:96
3. Gradevinska sigurnost od HRN DIN V 18230-1:96
pozara u industrijskog gradnji HRN DIN 18230-2:96
4. Hidranti HRN EN 671-1:98
671-2:98
HRN DIN 3222:98
5. Sustavi za automatsku dojavu HRN EN 54-1:97, 54-2:98
poZara 54-4:98, 54-5:97
54-6:97, 54-7:97
54-8:97, 54-9:97
HRN DIN 0833-1:98, 0833-2:98
VDE
6. Tipovi konstrukcija zgrada HRN U.J1.240
prema otpornosti protiv pozara
7. Zastita od pozara negorivim HRN U.J5.701, 702, 714,
elementima 715,721, 722,723, 724
8. Dimnjaci HRN U.N4.025
9. Vrata otporna na dim HRN DIN 18059-1:96, 18059-2:96

Posebni propisi

1. Naputak o postupku ispitivanja i o klasama
otpornosti prema pozaru zaklopki za zastitu od 10/94
pozara u ventilacijskim i klimatizacijskim
kanalima
2. Pravilnik o razvrstavanju gradevina,
gradevinskih dijelova i prostora u kategorije 62/94, 32/97
ugrozenosti od pozara
3. Pravilnik o gradevinama za koje nije potrebno
ishoditi posebne uvjete gradenja glede zastite 35/94
od pozara
4. Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od
. . o 35/94
pozara i tehnoloskih eksplozija
5. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe 35/94
6. Pravilnik o mjerama zastite od pozara pri
izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja | 44/88
i srodnih tehnika rada
7. Pravilnik o odrzavanju i izboru vatrogasnih 35/94, 103/96
aparata
8. Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih
X 93/98*
sredstava gorivom
9. Pravilnik o zapaljivim teku¢inama 54/99*
10. Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih 100/99*

objekata
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*- broj sluzbenog lista SFRJ

0-35.2.13 Oprema gradevina i instalacija iz podrucja elektrotehnike i strojarstva

Tehnicki propisi

L.

Pravilnik o tehni¢kim normativima za
elektroenergetske instalacije u prostorijama sa
specifinim uvjetima

68/85%*

Pravilnik o tehnickim normativima i uvjetima za
projektiranje i izvedbu elektricnih postrojenja u
prostorijama u kojima se radi s eksplozivom

17/74*

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne
instalacije niskog napona

53/88*

Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za
dizala

51/71*, 16/86*, 55/87*

Pravilnik o tehni¢kim normativima za dizala na
elekti¢ni pogon za vertikalni prijevoz osoba i
tereta

16/86*, 28/89*

Pravilnik o tehnickim normativima za pokretne
stube i trake za prijevoz ljudi

66/78%, 13/82*

Pravilnik o tehni¢kim normativima za dizala na
elektri¢ni pogon za vertikalni prijevoz tereta s
kabinom u koju nije mogu¢ pristup ljudi

55/87*

Pravilnik o tehni¢kim normativima za fasadna
dizala na elektri¢ni pogon

19/86*

Pravilnik o tehni¢kim normativima za
projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje
plinskih kotlovnica

10/90%*, 52/90*

10.

Pravilnik o tehnickim normativima za pumpe i
kompresore

32/74%*

11.

Pravilnik o tehnickim normativima za
ventilacijske i klimatizacijske sisteme

39/89*

12.

Naredba o obaveznom atestiranju
protueksplozivnih zasticenih elektri¢nih uredaja
namijenjenih za upotrebu u prostorijama
ugrozenim od eksplozivnih smjesa

25/81*

13.

Pravilnik o obaveznom atestiranju dizala na
elektri¢ni pogon za vertikalni prijevoz osoba i
tereta te o uvjetima kojima moraju udovoljavati
organizacije udruzenog rada ovlastene za
atestiranje tih proizvoda

27/90%*

14.

Pravilnik o obaveznom atestiranju protuudarnih
ventila za sklonista i dvonamjenske objekte te o
uvjetima kojima moraju udovoljavati
organizacije udruzenog rada ovlastene za
atestiranje tih proizvoda

24/90%*

15.

Naredba o obaveznom atestiranju ¢eli¢nih
sredstava za zatvaranje otvora za kretanje u
skloniStima i dvonamjenskim objektima

4/85%*

16.

Naredba o obaveznom atestiranju
armiranobetonskih sredstava za zatvaranje
otvora za kretanje u skloniStima i

53/91%*, 41/96*
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dvonamjenskim objektima

17.

Naredba o obaveznom atestiranju profiliranih
gumenih brtvenih traka za vrata, kapke i
pokretne pregrade skloni$ta i dvonamjenskih
objekata s hermetickim zatvaranjem krila

35/86*

*- broj sluzbenog lista SFRJ

Norme

L.

Elektri¢ne instalacije u
zgradama, zastita od
elektricnog udara

HRN HD

384.4.41 S2:99
47 S2:99
442 S1:99

HRN IEC

603464-4-481:99
61140:99
61200:99

Gromobrani

HRN

N.B4.901, 902, 903
904, 906, 908, 909
910,911, 912,913
914, 915, 916, 917
920, 921, 922, 923
924, 925, 930, 931
932, 934, 935, 936
937,942, 943, 944
945, 946, 949, 950

Zastita od groma

HRN IEC

61024-1:97
61024-1-1:97

Elektri¢ne instalacije zgrada

HRN RO

064-001:99
002:99
003:99

HRN HD

384.3.52:99
384.4.42:99
43:99

45 S1:99

46 S1:99

47 S2:99

442 S1:99
447 S1:99
482 s1:99
384.5.51 s2:99
52 S1:99

54 s1:99

56 S1:99

523 S1:99
537 S2:99

551 S1:99
384.6.61 S1:99
384.7.702 S1:99
703 S1:99

705 S1:99
706 S1:99
708 S1:99

HRN IEC

358:97
60050-826:99
60364-1:99
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60364-2-21:99
HRN IEC/TR 3 60364-2-21:98
HRN IEC 60364-3/A1:99
60364-3/A2:99
60364-4-443:99
60364-4-444:99
60364-4-481:99
60364-5-53:99
60364-5-534:99
60634-5-548;99
60634-5-550:99
60634-6-61/A1:99
60364-6-61/A2:99
60364-7-701:99
60364-7-704:99
7-714:99
60364-7-707:99
60364-7-709:99
7-711:99

7-713:99

7-714:99

7-715:99

HRN EN 60514:99
60521:99
60687:99
61036:99
61037:99
61038:99
HRN IEC 61140:99
HRN IEC/TR2 61200-52:99
61200-53:99
HRN IEC/TR3 61200-423:99
61200-704:99
5. Elektricne Zice, kabeli i pribor HRN HD 384.5.52 S1:99
u zgradama 523 S1:99
HRN IEC/T3 2 61200-52:99
HRN HD 384.4.42 S1:99

43 S1:99
45 S1:99
46 S1:99
473 S1:99
HRN EN 61543:9
HRN HD 384.5.54 S1:99
551 S1:99
HRN IEC 60364-5-534:99
548:99
HRN HD 384.5.537 S2:99
HRN IEC 60364-5-53:99
HRN IEC/TR 61200-53:99
HRN EN 61547:97
HRN IEC 60364-5-559:99
7-715:99
6. Dizala i pokretne stube HRN EN 81-1:98, 81-2:98
115:98
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627:98
1001:97
4190-1:00
4190-3:00
4190-5:00
4190-6:00
4344:00

HRN ISO

9589:00

HRN EN

12015:99,
12016:99

Elektricna oprema za rad u

posebnim uvjetima

HRN EN

50014:97, 50015:97,
50016:97, 50017:97,
50017:97, 50019:99,
50020:97, 50028:99,

50033:97

HRN IEC

60079-3:97,
60079-4:97,
60079-4A:97,
60079-10:97

HRN IEC/TR

60079-13:97,
60079-14:97,
60079-15:97,

60079-16:97

HRN IEC

60079-17:97,
60079-19:97

HRN IEC TR3

60079-20:97

HRN IEC

61241-1-1:97
61241-1-2:97
61241-2-1:97

HRN IEC TR

61241-2-2:97

HRN IEC

61241-2-3:97,
61241-3:97

Rashladna postrojenja

HRN

M.E7.100, 101,
102, 103, 104, 105,
106, 107, 108

Uredaji za grijanje

HRN

M.E6.040, 050,051,
054, 055, 056, 057,
061, 070, 071, 080,
081, 082, 083, 100,
101,110, 120, 200,
201, 202, 205

HRN EN

50193:99,
60335-2-73:98,
1775:99
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0-35.2.14 Zastita na radu

Posebni propisi

1. Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomo¢ne 6/34
prostorije i prostore
2. Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru 49/36
tereta
3. Pravilnik o zastiti na radu pri mehanickoj obradi
e . 49/86
drveta i slicnih materijala
4. Pravilnik o zasiti na radu pri koriStenju
o . 9/87
elektricne energije
5. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada | 5/84
6. Pravilnik o izradi procjene opasnosti 48/97
7. Pravilnik o vrsti objekata namjenjenih za rad
kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku
. . X e 48/97
izdavanja gradevne dozvole i u tehnickim
pregledima izgradenih objekata
8. Pravilnik o sadrzaju plana uredenja privremenih
ey . e 45/84
i zajednickih privremenih radilista
9. Pravilnik o osiguranju smjestaja, prehrane i
prijevoza radnika koji obavljaju poslove na 7187

privremenim radiliStima izvan sjediSta
organizacije odnosno poslodavca

10. far(alll\llllmk 0 pruzanju prve pomoci radnicima na 56/83. 59/96
11. Pravilnik o zastiti na radu na zeljeznicama 11/84, 7/89
12. Pravilnik o zastiti na radu nu Sumarstvu 10/86

13. Pravilnik o higijenskim i tehnickim zastitnim

mjerama pri radu u kamenolomima i ciglanama, | 69/48
kao i kod vadenja gline, pijeska i §ljunka

14. Pravilnik o zaStitnim mjerama pri rukovanju
eksplozivom lagumenju (miniranju) u rudnicima | 98/49
i kamenolomima, kao i drugim radovima

15. Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu 42/68%*, 45/68*
16. Pravilnik o mjerama i normativima zastite na
18/91*
radu na orudu za rad
17. Pravilnik o mjerama i normativima zastite na
.. 19/68*
radu s dizalicama na kabelu
18. Pravilnik o sredstvima osobne zaStite na radu i o
L. . 35/69*
osobnoj zastitnoj opremi
19. Pravilnik o higijenskim i tehnickim zastitnim

36/58*

mjerama pri ronilackim radovima
*- broj sluzbenog lista SFRJ
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0-35.2.15

Kakvocéa

Norme

L.

Upravljanje kakvocom i

HRN EN ISO

osiguranje kakvoce

8402:96

9000-1:96

9001:96,

9002:96

9003-96

9004-1:98, 9004-2:98

HRN ISO

10005:98
10012-1:96
10013:98

HRN EN

30011-1:98, 30011-2:98
30011-3:98

50103:99

45001:96, 45002:97
45003:97, 45004:98
45010:98, 45011:98
45012:98, 45013:97
45014:98

HRN EN
ISO/IEC

17025:00

HRN IEC/TR

61010-3-010:00
61010-3-051:00
61010-3-061:00

HRN IEC/T3

61010-3-1:00

0-35.2.16

Ostali propisi

Posebni propisi

1. Pravilnik o procjeni utjecaja na okoli$ 59/00
2. Uredba o odredivanju gradevina od vaznosti za 6/00
Republiku Hrvatsku
3. Pravilnik o prostornim standardima,
urbanisticko-tehnickim uvjetima i normativima
< . : . 47/82
za spreCavanje stvaranja arhitektonsko-
urbanistickih barijera
4. Pravilnik o katastru zemljista 28/00*
5. Pravilnik o katastru vodova 52/89%*
6. Pravilnik o procjeni utjecaja na okoli$ 59/00%*
7. Pravilnik o dozvoli za miniranje 7/96*
8. Pravilnik o uvjetima i na¢inu skladi$tenja otrova
Skupine I koji djeluju u obliku plina 92/99%, 72/00%
9. Pravilnik o gradevinama koje podlijezu

sanitarnom nadzoru te nacinu obavljanja
sanitarnog nadzora tijekom njihove gradnje

48/00*

*- broj sluzbenog lista SFRJ
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PRIPREMNI RADOVI 1

1-00

1-00.2

1. POGLAVLJE

PRIPREMNI RADOVI

OPCE NAPOMENE

U ovom 1. poglavlju OTU propisuju se minimalni zahtjevi kakvoce za materijale,
proizvode i radove koji se koriste kod izvodenja pripremnih radova. OTU su pisani na
nacin da su dio ugovora, a da se uvjeti koji se odnose na posebne radove uklju¢e u ugovor
kao Posebni tehnicki uvjeti (PTU).

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu s normama i
tehnickim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna
norma obvezna je primjena odgovarajuc¢ih EN (europska norma). Ako se u meduvremenu
neka norma ili propis stavi van snage, vazit ¢e zamjenjuju¢a norma ili propis.

Izvoda¢ moze predloziti primjenu priznatih tehnickih pravila (normi) neke inozemne
normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazlozenja i
odobrenja nadzornog inZenjera. Tu promjenu nadzorni inzenjer odobrava uz suglasnost
projektanta. Izvodac je duzan promjenu unijeti u izvedbeni projekt.

DEFINICIJE

Op¢i pojmovi i izrazi te njihovo znacenje u ovim Opc¢im tehni¢kim uvjetima navedeni su
u 0. Poglavlju. Ovdje se definiraju samo neki izrazi koji nisu dani u 0. Poglavlju, a
odnose se na ovo poglavlje.

Projekt organizacije gradenja je tehnicko-ekonomski elaborat kojim se definira
organizacija i tehnologija gradenja.

Pripremni radovi obuhvacaju sve aktivnosti, prema projektu organizacije gradenja, koji
su neophodni za pripremu i organizaciju gradili$ta te izvodenje glavnih gradevinskih i

drugih radova.

Snimak izvedenog stanja je sveobuhvatni geodetski elaborat koji prikazuje konacno
stanje gradevina u prostoru.

Koordinate su numericki podaci za tocke u vaze¢em geodetskom sustavu izmjere.

Komunalne instalacije su zra¢ni i podzemni vodovi elektricne energije, telefona,
plinovodi, toplovodi, vodovodi i kanalizacija.

Spomenik kulture je gradevina zasticena posebnim zakonom, a registrirana u katalogu
spomenika kulture, graditeljstva i druge nacionalne bastine.
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1-01 PRIPREMA GRADNJE
Opis rada

Koncepcija organizacije izgradnje gradevinskih objekata pretpostavlja da se prije pocetka
gradnje predvide i planiraju sve aktivnosti koje su potrebne da se gradevina izgradi u
skladu sa vaze¢im zakonima i propisima, u ugovorenom roku i uz postivanje ugovorenih
ekonomsko-financijskih uvjeta.

Zbog opseznosti radova, duzine gradnje, sudjelovanja velikog broja izvrsitelja te zbog
drugih specifi¢nosti gradevine, priprema gradnje je zahtjevan i odgovoran posao. U tom
smislu, potrebno je prethodno izraditi projekt organizacije gradenja (POG).

Projekt organizacije gradenja izraduje izvodac u obliku koji odredi direktor projekta ili
nadzorni inZenjer. Projekt organizacije potrebno je izraditi za svaki “projekt” izgradnje, u
smislu definicije iz 0-02 bez obzira na njegovu vrstu, veli¢inu i vrijeme izgradnje.

Osnovni zadatak projekta organizacije gradenja jest razmatranje i rjeSavanje
organizacijskih, tehnoloskih i ekonomskih problema gradenja. Za izradu takvog projekta
treba raspolagati svim podacima koji mogu imati utjecaja na samu gradnju, uz obvezu da
radovi teku neometano, pod $to povoljnijim uvjetima te zavrse u ugovorenom roku.

Opis aktivnosti i postupaka izrade projekta organizacije gradenja ukazuje na redoslijed,
sadrzaj i razinu pojedinosti u pristupu i u izradi elaborata. Na temelju opsega i vrste

zadataka i aktivnosti definira se sustav, odreduju etape i postupnost u radu.

Radi racionalnosti, POG treba sadrzavati sljedece:

. organizaciju i tehnologiju gradenja,

. izvedbeni projekt prethodnih, pripremnih radova i gradili$ne infrastrukture,

. pregledni plan gradenja s planovima radne snage, mehanizacije, energije i opskrbe
potrebnim materijalima,

o financijski plan,

. elaborate zastite na radu, i

o posebne priloge.

Izrada

Projekt organizacije gradenja izraduje izvodac. Investitor ili nadzorni inzenjer, nakon
prihvac¢anja projekta organizacije gradenja, upisom u gradevinski dnevnik, dopusta
pocetak rada.

1-01.1 REDOSLIJED IZRADE PROJEKTA ORGANIZACIJE GRADENJA
Opis rada

Metodologija izrade projekta organizacije gradenja zahtijeva odredenu postupnost izrade i
obrade pojedinih dijelova po utvrdenom redoslijedu.

Analizirani i odabrani elementi sklapaju se u cjelinu koja omogucava obradu sljedecih
dijelova projekta, uz uvjet da se etape i ukupni radovi izvode pod optimalnim moguéim
uvjetima.
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Sadrzaj i redosljed izrade takvog dokumenta je:

1.

2.

9]

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

prikupljanje osnovnih podloga sa njihovom interpretacijom (planovi, podloge:
klimatsko-meteoroloske, geolosko-geomehanicke, topografske i dr.);

rjesenje vanjskog prijevoza s preglednom kartom lokacije materijala i sustavom
prijevoza s potrebnim podacima i proraCunom cijena materijala, prijevoza s
popratnim troSkovima;

prorac¢un i rjeSenje opskrbe osnovnim i pomoénim materijalima, energijom i
vodom;

rjesSenja i izvodenje prethodnih radova

- premjestanje postojecih prometnica i instalacija,

- ruSenje postojecih objekata,

- skretanje (devijacija) rijecnih tokova,

- podizanje privremenih mostova, izrada pristupnih tunela i dr.;

odabir najpovoljnijih rjeSenja (tehnologije, tehnolo§kog procesa i dr);

uzi izbor mehanizacije tehnoloskih procesa na osnovi proracuna potreba, troskova i
optimizacije,

prorac¢un potreba u radnoj snazi, po vrstama i kvalifikacijskoj strukturi;

izrada dinamickih planova napredovanja radova i potreba u sredstvima (radna
snaga, mehanizacija i prijevozna sredstva, materijal, energija i dr.);

projekt pripremnih radova

- privremene prometnice,

- privremeno naselje,

- infrastruktura i ostali pomoc¢ni objekti i povrSine gradilista;

financijski plan, dinamicki plan ulaganja financijskih sredstava, i dr.;

izrada organizacijske sheme rukovodenja i upravljanja (podjele na organizacijske
jedinice, gradilista, sekcije, dionice i sl.),

izrada sheme gradiliSta s oznakama pojedinih kapaciteta i s prikazom tijeka
tehnoloskog procesa;

osiguranje mjera zastite na radu i druge potrebne mjere za izvedbu radova;

izrada potrebnih planova, detalja i opisa;

izrada potrebnih proracuna skela, oplata, i sl.; i

izrada tehnickih izvjestaja.

Obracun rada i plaéanje

Izrada projekta organizacije gradenja je obveza izvodaca u smislu dokazivanja tehnicke i
tehnoloske opremljenosti za izvedbu radova u ugovorenom roku. Radovi se ne
obracunavaju i ne plac¢aju posebno ve¢ su ukljuceni u ukupnu cijenu gradenja.
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1-02 GEODETSKI RADOVI

Geodetski radovi pri gradenju cesta obuhvacaju :

o iskol¢enje trase i svih objekata u trasi i preko trase cesta;

o sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto;

o odrzavanje iskolCenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od pocetka radova do
predaje svih radova investitoru; i

. izradu snimka izvedenog stanja.

U te su radove ukljuceni radovi na primopredaji i odrzavanju svih osnovnih geodetskih
podloga i nacrta koje investitor predaje izvodacu na pocetku radova.

Izvoda¢ mora nadzornom inZenjeru dati na odobrenje program geodetskih radova.

Nadzorni inZenjer mora biti promptno informiran o izvrSenju programa, te imati na
raspolaganju svu dokumentaciju izvodaca.

Opseg tih radova mora u svemu zadovoljiti potrebe gradenja, kontrolnih radova, obrac¢una
i drugih razloga koji uvjetuju izvr$enje radova.

Ako nije ugovorom i troskovnikom druk¢ije predvideno, geodetski radovi su ukljuceni u
jedini¢ne cijene.

1-02.1 ISKOLCENJE TRASE I OBJEKATA
Opis rada

Iskol¢enje trase i objekata obuhvaca sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta
prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi iskolCene trase, profiliranje,
obnavljanje i odrzavanje iskolcenih oznaka na terenu za sve vrijeme gradenja, odnosno do
predaje radova investitoru.

Izvodac iskolCuje os trase prema numerickim podacima iz projekta (sredina ceste i /ili
rubovi kolnika, a kod autoceste po osi srednjeg pojasa ili po osi pojedinog kolnika) u
razmacima koji ovise o karakteristikama terena, ali koji nisu veé¢i od 50 m.

Poprecne profile iz projekta treba uskladiti s stvarnim stanjem na terenu, uz ovjeru
nadzornog inzenjera.

Na zahtjev izvodaca radova mogu se usvojiti i dodati poprecni profili (meduprofili).

Prikljucci i odvojci iskolCuju se po rubu trakova za ubrzanje ili usporenje, odnosno po osi
prikljucaka i odvojaka.

Nadzorni inZenjer predaje izvodacu na terenu poligonske tocke operativnog poligona koje
su primjereno stabilizirane u skladu s terenom u kojem se nalaze. Poligonski vlak treba
vezati na trigonometrijsku mrezu, izracunanu u vazecem koordinatnom sustavu drzavne
izmjere, s dopusStenim odstupanjima prema pravilniku za poligonsku mrezu 1. reda.

Nadzori inZenjer predaje izvodacu i visinske tocke (repere) postavljene duz trase na
pribliznoj udaljenosti od 1000 m (kod autocesta na 500 m), kao i kod svakog veceg
objekta. Visinske tocke moraju biti postavljene na cvrstom tlu, usjecene u kamen ili u
neki drugi stabilni objekt i oznacene crvenom vodootpornom bojom.
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1-02.2

1-02.3

Kod primopredaje trase investitor predaje izvodacu nacrte trase, i to:

a) Situaciju u mjerilu 1:1000 (1:2000 ili drugom) s ucrtanom osi, naznakom
elemenata trase i elemenata odvodnih objekata do recipijenta. U situaciji su takoder
ucrtana vezanja glavnih toCaka trase na operativni poligon s potrebnim podacima
za iskolCenje;

b)  Racun glavnih tocaka, odnosno pri elektronickom racunanju koordinate glavnih i
detalnjih tocaka osi i profila sa stacionazom, duljinama prijelaznica, kruznih
lukova, koordinate centra kruznih lukova, duljinama tangenata do tjemena s
odgovaraju¢im smjernim kutevima;

c) Popis poligonskih tocaka - odnosno tjemena s koordinatama i polozajnim opisima
tih tocaka;

d)  Popis visinskih tocaka - repera, s visinama i polozajnim opisima repera;

e) Skicu polozaja poligonskih (i trigonometrijskih) i visinskih to¢aka;

1) Racune kota kolnika najmanje na polozaju svakog popre¢nog profila trase
definiranog u projektu, s niveletom, stacionazama pocetka sredine i kraja
vertikalnih zaobljenja, polumjerima zaobljenja, uzduznim nagibima, podacima o
pocecima i krajevima vitoperenja i prosSirenja kolnika s odgovaraju¢im popre¢nim
nagibima kolnika.

Za objekte koji se premjestaju zbog gradenja ceste, kao $to su devijacije cesta manjega
znacenja, regulacije potoka i sli¢no, mogu se primjenjivati i druge geodetske metode,
prilagodene vrsti objekta i terena, pod uvjetom da izvoda¢ moze obaviti radove prema
projektu i ovim Op¢im tehnickim uvjetima.

Za potrebe gradenja vecih objekata investitor ¢e izvodacu predati prethodno izradene
posebne elaborate geodetske osnove za iskolCenje takvih objekata. To se odnosi na
tunele, vijadukte i mostove, odnosno na sve objekte gdje se moraju primijeniti povecane
tocnosti iskolCenja, radi sigurnosti i troskova gradenja (proboji tunela duljih od 200 m,
vijadukti, mostovi, nadvoznjaci i podvoznjaci koji se izvode montiranjem predgotovljenih
nosaca, mostovi temeljeni na pilotima, dulji montazni potporni zidovi i sli¢no).

Nadzorni inzenjer ¢e posebno pratiti geodetske radove koje izvodi izvoda¢ radova ovih
objekata.

OSIGURANJE ISKOLCENE OSI

Izvodac je duzan osigurati svoja iskolCenja na odgovarajuci nacin, za sve vrijeme gradnje.
Osiguranja to¢aka moraju biti na dovoljnoj udaljenosti od ruba nasipa ili usjeka i
zaStiCena tako da ih se sacuva do kraja gradenja. Osiguranja to¢aka moraju biti i
dvostruko nivelirana.

Osim osi trase, izvoda¢ je duzan osigurati i poligonske toc¢ke i repere na isti ili slican
nacin kao os trase.

Za vrijeme osiguranja tocCaka izvoda¢ mora voditi zapisnik i skicu osiguranja, a nakon
toga treba izraditi nacrt osiguranja. Jedan primjerak nacrta osiguranja izvoda¢ predaje
nadzornom inzenjeru na uvid radi kontrole ispravnosti postupka.

SNIMANJE I OSIGURANJE PROFILA CESTE
Prije pocetka zemljanih radova izvodac¢ mora postaviti profile ceste prema projektiranim

popre¢nim profilima. Mjesta u popre¢nom profilu gdje profil ceste sijeCe teren treba
odrediti racunskim putem .
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1-02.4

1-02.5

Profili ceste postavljaju se ovisno o terenskim uvjetima, radovima (usjek, nasip, zidovi) i
nacinu rada na razmaku od 5 do 50 metara. Nadzorni inzenjer moZze traziti postavljanje
dodatnih meduprofila. Kod nagnutih terena iskol¢ava se profil bez humusnog sloja i bez
vertikalnog zaobljenja kod vrha pokosa usjeka ili pri nozici nasipa.

Ako nije zadovoljan s popre¢nim profilima terena iz glavnog projekta, izvoda¢ ih ima
pravo ponovno snimiti nivelmanski ili tahimetrijski i prikazati u mjerilu 1:100, odnosno u
mjerilu kao u projektu. Na moguée razlike izvodac upozorava nadzornog inZenjera radi
dobivanja potvrde i suglasnosti. Ako je morfologija terena izmedu popre¢nih profila iz
glavnog projekta takva da bi to znatno utjecalo na koli¢ine radova, izvoda¢ i nadzorni
inZenjer imaju pravo traziti snimanje meduprofila. Utvrdene razlike treba potvrditi
nadzorni inzenjer.

Bez pisane potvrde nadzornog inzenjera ne mogu se priznati nikakve izmjene u
popre¢nim profilima u odnosu na glavni projekt.

ISKOLCENJE OBJEKATA

Izvoda¢ je duzan na osnovi podataka o iskol¢enju iskol¢iti sve objekte, ali mora
prethodno predloziti nadzornom inZenjeru nacrt iskolcenja temelja, nacrt osiguranja osi
objekta i prenesene visinske tocke upisom u gradevni dnevnik.

Izvoda¢ ne smije zapoceti s radovima prije nego S$to dobije suglasnost nadzornog
inZzenjera na ovu dokumentaciju. Nadzorni inZenjer u roku tri dana mora dati ovu
suglasnost ili mora iznijeti u gradevnom dnevniku zahtjeve koje izvodac jos treba ispuniti
za dobivanje suglasnosti.

Postavljanje poprecnih profila, osiguranje osi objekta i kontrola za vrijeme gradenja
izvodac je duzan provoditi analogno navedenim poslovima za trasu, prilagodeno potrebi
gradnje objekata.

KONTROLA ZA VRIJEME GRADENJA

Izvoda¢ radova duzan je za vrijeme gradenja stalno odrzavati iskolcenu os trase,
osiguranje svih tocaka, postavljenih profila ceste, repera i poligonskih tocaka.

Ako za vrijeme rada dode do nestanka ili oStecenja pojedinih tocaka, izvodac ih je duzan
obnoviti o svom trosku.

Ako se projekt promijeni, izvoda¢ mora te promjene provesti i na terenu. Promjene se
moraju provesti i na osiguranju osi trase i drugih tocaka, te na postavljenim profilima
ceste. Naposljetku, sve se promjene moraju ucrtati u nacrt osiguranja osi trase.

Sve podatke o iskolcenju, koji su u vezi s promjenom projekta, izvodac je duzan dostaviti
nadzornom inzenjeru. Nakon zavrSetka gradenja planuma posteljice, izvoda¢ je duzan
obnoviti os trase (polozajno i visinski) na osnovi nacrta iskol¢enja i osiguranja osi trase,
visinskih i poligonskih tocaka.

Os trase treba visinski i poloZajno obnoviti i prije izrade vezanih nosivih slojeva kolnicke
konstrukcije.

Iskol¢enje objekata treba neprestano nadzirati i po potrebi obnavljati.
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1-02.6

PREDAJA PO ZAVRSETKU RADOVA

Po zavrsetku svih radova na cesti, a prije tehnickog prijama, izvodac¢ je duzan na zahtjev
investitora obnoviti os trase ceste i objekata, stacionaze, poligonske tocke i repere te ih
predati investitoru. O tome se mora naciniti predajni zapisnik. Nadzorni inZenjer prije
tehnickog prijama ima pravo traziti i nivelman cijele trase novoizgradene ceste.

Investitor je duzan najkasnije na dan tehnickog pregleda dati ma uvid povjerenstvu za
tehni¢ki pregled, uz ostalu dokumentaciju propisanu Zakonom o gradnji i:

o Situacijski nacrt izgradene gradevine kao dio geodetskog elaborata, koji je ovjerilo
nadlezno drzavno tijelo za katastar i geodetske poslove, a izradila osoba
registrirana za obavljanje te djelatnosti po posebnom propisu;

o Geodetski snimak izvedenog stanja nakon zavrSetka radova radi legaliziranja
izvedenog stanja gradevine u Kkatastru i zemljiSnoj knjizi i prema traZenju
investitora radi kona¢nog obracuna radova (zemljani radovi, kolnicki zastor,
oprema ceste, kontrola visina kolnika).

Snimka izvedenog stanja treba sadrzavati:

1. kopije katastarskih planova s ucrtanim novim objektima u mjerilu (1:1 000)
ovjerenih od nadleznog katastra u 3 (tri) primjerka;
2. prijavne listove za katastar i zemljiSnu knjigu ovjerene od nadleznog katastra i

ureda za prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i1 zastitu
okolisa u 10 (deset) primjeraka;

3. podatke o geodetskoj mrezi (popis koordinata i visina, skica s polozajnim opisima)
u 3 (tri) primjerka;
4. koordinate osi izvedene ceste (u prosjeku na svakih 25 m) u digitalnoj formi

(disketi, CD) u 2 (dva) primjerka.
Pri izradi snimka izvedenog stanja treba se drzati vazecih zakona i propisa.
Kakvoc¢a radova
Tocnost mjerenja mora biti u skladu s geodetskim normama za pojedine vrste mjerenja i u
skladu sa zahtjevima za kakvocu pojedinih radova prema ovim ili posebnim tehnickim
uvjetima.
Ustanovi li nadzorni inZenjer da mjerenja ne zadovoljavaju uvjete dane projektom, mora
obustaviti radove na mjerenjima. Tada je izvoda¢ duzan provesti zahvate koji daju tocnija
mjerenja ili provesti takva mjerenja koje trazi nadzorni inZenjer.

Kontrola kakvoée radova

Izvodac je sve vrijeme gradenja duzan obnavljati iskol¢enu trasu i sve oznake na terenu,
bez obzira na uzroke Stete.

Geodetskom kontrolom utvrduje se visinski i poloZajno pocetno stanje ili stanje
izvedenog posla.

Geodetska kontrola provodi se u svakom projektnom profilu, a po potrebi i gusée i po
nalogu nadzornog inZenjera. To¢nost izvodenja pojedinih stavki radova je po kriterijima
ovih OTU za te radove.
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U slucaju promjene projekta, izvoda¢ je duzan ponovno izvesti sve radove osiguranja
iskol¢ene osi i postavljanje poprecnih profila. Sve podatke iskol¢enja izvodaé je duzan
predociti nadzornom inZenjeru i omoguciti mu neometanu uporabu svih geodetskih
tocaka i oznaka za njegove potrebe.

Ako nadzorni inzenjer u mjerenjima i kontrolama podataka ustanovi da mjerenja izvodaca
nisu u redu, ima pravo sva mjerenja povjeriti drugoj strucnoj organizaciji, sve na trosak
izvodaca po stvarnim troskovima.

Obracun rada
Ovaj se rad mjeri po kilometru trase i prikljucaka u skladu s projektima.

Osiguranje osi trase, iskol¢enje objekata, odrzavanje i obnova osi trase i drugih tocaka
nuznih za uspjesno izvodenje radova, odnosno svi poslovi opisani u potpoglavlju 1-02 te
potreban materijal i tro§kovi prijevoza vezani uz taj rad, placaju se po kilometru ceste i
prikljucaka u skladu s projektima.

U cijenu odrzavanja osi trase i iskol¢enja objekata ukljuCena su sva potrebna mjerenja i
iskolcenja za sve devijacije, regulacije, pristupne ceste, paralelne putove, ogradu,
pozajmisSta materijala, odlagaliSta i drugo, u tijeku rada i pri tehnickom pregledu, te
izvoda¢ nema pravo na posebnu naknadu za te radove.
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1-03

1-03.1

1-03.2

CISCENJE I PRIPREMA TERENA
UKLANJANJE GRMLJA I DRVECA
Opis rada

Ovaj rad obuhvaca sjecenje Siblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje
stabala i debelih grana na duzine pogodne za prijevoz, vadenje korijenja, Siblja te starih
panjeva i panjeva novo posijeCenih stabala, zatim odnoSenje Siblja, granja, trupaca i
panjeva izvan profila ceste na odlagaliSte koje odredi nadzorni inZenjer. PovrSine koje
treba ocistiti od §iblja, drveca i panjeva oznacene su u nacrtima ili ih odreduje nadzorni
inZenjer prije pocetka rada.

Cisc¢enje obuhvada i uklanjanje svega nepotrebnog materijala zaostalog nakon tih radova.

Grmlje, stabla i panjeve treba ukloniti na svim povrS§inama predvidenima u projektu, kao i
na mjestima koja odredi nadzorni inZenjer.

Izvoda¢ mora rusiti stabla uz punu primjenu higijensko-tehnic¢kih zastitnih mjera i bez
nanoSenja Stete susjednim objektima, posjedima uz trasu i imovini uopce. RuSenjem
stabala ne smiju se ostetiti stabla koja nisu predvidena za rusenje.

Na povrSinama iskopanim za profil ceste treba izvaditi sve panjeve i korijenje do ovih
dubina:

a) na zaobljenim povrS$inama zasjeka - do povrSine zaobljenja,

b)  ispod nasipa - na najmanje 0,20 m ispod planuma temeljnog tla,

c) ispod kolnicke konstrukcije koja dolazi neposredno na temeljno tlo na najmanje
0,50 m ispod planuma temeljnog tla (planuma posteljice).

Posjecena stabla i panjeve treba odlagati uz trasu na mjestima pristupa¢nim za odvoz
stabala i gdje ona ne¢e smetati radovima. Udubine od izvadenih panjeva na temeljnom tlu
treba ispuniti istim materijalom kakav je na okolnom temeljnom tlu te izvesti zbijanje do
propisane zbijenosti.

Obracun rada

Uklanjanje grmlja i Siblja (do @ 10 cm) obracunava se po ¢etvornom metru ocis¢ene
zarasle povrsine.

Uklanjanje drveéa i panjeva obracunava se po komadu, uzimajuéi u obzir debljinu (profil)
stabla (mjereno na visini 1 m od zemlje):

o 0 10-30 cm

. @ vecega od 30 cm.

UKLANJANJE UMJETNIH OBJEKTA, PROMETNIH ZNAKOVA,
REKLAMNIH PLOCA I SLICNO

Opis rada

Ovaj rad obuhvaca vadenje i demontiranje prometnih znakova, reklamnih ploca i ostale
prometne opreme (kolobrani i odbojnici), ruSenje zidova, ruSenje postojec¢ih kolnickih
konstrukcija i postojecih propusta, uklanjanje rubnjaka, rusenje i/ili premjestanje zi¢anih,
drvenih i kamenih ograda, skidanje i premjeStanje starih ili izradu i postavljanje novih
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ulaza (vrata), rusenje napusStenih i dotrajalih zgrada i drugih objekata od kojih se
materijal, osim za izradu nasipa, ne moze upotrijebiti i za druge namjene.

Vrste i koli¢ine opisanih radova predvidene su projektom ili ih odreduje nadzorni
inZenjer.

U ovaj rad ne ulazi uklanjanje i premjestanje komunalnih instalacija kao $to su nadzemni
1 podzemni vodovi elektricne energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi,
vodovodi, kanalizacija i druge instalacije koje treba ukloniti ili premjestiti.

Rad obuhvaca uklanjanje i drugih dijelova tih naprava, kao temelji ili dijelovi objekata iz
masivnog materijala, koje je potrebno porusiti nakon uklanjanja ili premjeStanja
navedenih vodova i objekata.

Izrada

Vadenje i demontiranje prometnih znakova, reklamnih ploca, celi¢nih odbojnika,
kolobrana i druge prometne opreme na cesti treba obaviti tako da se svi sastavni dijelovi
sacuvaju neosteceni i da ih je moguée opet upotrijebiti.

Prije demontiranja nadzorni ¢e inZenjer dati izvodacu upute o tome koje dijelove
prometnih znakova, reklamnih ploca i druge prometne opreme treba saCuvati, gdje ih
treba uskladistiti 1 kako ih zastititi od propadanja. Nadzorni ¢e inzenjer pravodobno
obavijestiti vlasnike reklamnih ploca o mjestu i vremenu demontiranja plo¢a. Izvodac je
duzan Cuvati ispravne dijelove prometne opreme i reklamnih ploca dok ih ne preuzme
investitor ili vlasnik.

Umjetne objekte, zidove i ostale naprave treba rusiti i uklanjati uz primjenu zastitnih
mjera prema vazeé¢im propisima te tako da se ne izazove Steta na susjednim objektima i
posjedima kao i na postojecoj cesti.

Postojece kolnicke konstrukcije treba rusiti tako da teren nakon rusenja bude sposoban za
funkcionalnu upotrebu, koja se predvida projektom, odnosno odredbom nadzornog
inZenjera.

Postojece ograde od Zice, drveca, kamena ili betonskih i drugih elemenata, koje zadiru u
profil ceste, treba porusiti i premjestiti na granicu cestovnog pojasa.

Ostecene dijelove ograda i ulaza (vrata) treba popraviti, a uniStene dijelove zamijeniti
novima.

Rusenje i uklanjanje postojecih propusta, uklanjanje rubnjaka, prometne opreme, rusenje i
premjestanje ograda, ruSenje dotrajalih zgrada, odstranjivanje odlagalista i drugih
objekata treba obaviti bez nanoSenja Stete na ostalim objektima i posjedima uz cestu.

Materijal od porusenih objekata treba odloziti na mjesto gdje ne¢e smetati radovima i
gdje nece naruSavati estetski izgled ceste i okolice, a prema odluci nadzornog inzenjera.

Temelje ili dijelove objekata od masivnog materijala, koji se moraju rusiti zbog
premjestanja komunalnih instalacija, treba ukloniti jednako paZzljivo kao i ostale objekte u
cijelosti ili do minimalne dubine (prema polozaju profila ceste i nivelete), prema
potpoglavlju 1-03.1.
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1-03.3

1-03.4

Obracun rada

Radovi opisani u potpoglavlju 1-03.2 ne mjere se posebno, ve¢ su ukljuceni u jedini¢nu
cijenu drugih stavki, osim ako ugovorom nije drugacije odredeno.

Ovi radovi ne placaju se posebno nego su uraunani u jedini¢nu cijenu za iskope ili
nasipe i time se smatra da je izvoda¢ dobio punu naknadu za sve radove navedene u
potpoglavlju 1-03.2, osim ako ugovorom nije drugacije odredeno.

RUSENJE ZGRADA
Opis rada

U ovaj rad ulazi projektom ili odlukom investitora odredeno ruSenje stambenih,
gospodarskih, industrijskih i poslovnih zgrada koje smetaju gradnji prometnice, vadenje
temelja, uvanje, prijevoz i pospremanje upotrebljivog materijala, te ¢iS¢enje gradilista od
otpadnog materijala.

Izrada

Zgradu treba rusiti u skladu s projektom, vaze¢im propisima i zakonima te tako da se ne
ugrozava sigurnost ljudi, opreme, zastita okoliSa i ne oSteti materijal koji bi se mogao
ponovno upotrijebiti. Gradevni materijal, koji se moze jo§ koristiti, mora biti oCi§c¢en,
prevezen i odloZzen na mjesto koje je odredeno projektom ili koje odredi nadzorni
inzenjer.

Nakon ruSenja zgrade gradiliSte mora biti o¢iS¢eno od materijala, konstrukcija i temelja, a
otpadni materijal treba prevesti na mjesto gdje nec¢e smetati izgradnji i kakvoci radova i
gdje nece narusavati estetski izgled ceste, odnosno materijal treba prevesti u mjesna
odlagaliSta otpadnog materijala.

Zgrade se moraju ru$iti uz punu primjenu higijensko-tehnickih zastitnih mjera i bez
nanoSenja Stete drugim objektima i posjedima.

Obracun rada

Rusenje zgrada mjeri se u Cetvornim metrima stvarno porusene bruto razvijene povrsine
zgrade, mjereno s vanjske strane zidova. Uklanjanje temelja porusenih zgrada ne mjeri se
posebno, ve¢ je ukljuceno u jedinicnu cijenu ove stavke.

UKLANJANJE ILI PREMJESTANJE POSTOJECIH KOMUNALNIH
INSTALACIJA

Opis rada

Ovaj rad obuhvaca uklanjanje ili premjestanje postoje¢ih komunalnih i drugih instalacija,
kao §to su zracni 1 podzemni vodovi elektri¢ne energije, plinovodi, naftovodi, telefonski
vodovi, toplovodi, vodovodi, kanalizacija i drugo, osim uklanjanja temelja ili dijelova
objekata postojecih instalacija od masivnog materijala, $to je opisano u potpoglavlju 1-
03.2.

Svi radovi vezani uz uklanjanje ili premjesStanje postoje¢ih komunalnih instalacija trebaju
biti predvideni u projektu. Ako nisu predvideni, investitor ¢e angazirati specijalizirane ili
komunalne organizacije za izradu potrebne projektne dokumentacije.
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Izrada

Radove obavljaju specijalizirane organizacije prema posebnim projektima, propisima i
tehnickim uvjetima za odgovarajucu vrstu radova.

Nadzor nad radovima obavljaju nadzorni inZenjeri ili osobe koje su ovlastene za
nadziranje i odobravanje obavljanja odredenih vrsta poslova.

Obracun radova

Koli¢ine radova koje je obavila i izvela specijalizirana ili komunalna organizacija
ovjerava nadzorni inZenjer.

Plac¢a se na osnovi ovjerenih koli¢ina obavljenih radova, prema trosSkovniku odgovarajucée
specijalizirane ili komunalne radne organizacije.

1-03.5 LOKACIJA I ZASTITA KOMUNALNIH I OSTALIH PRIKLJUCAKA
Opis rada
Rad obuhvaéa zastitu komunalnih instalacija i ostalih priklju¢aka, kao Sto su zracni i
podzemni vodovi elektricne energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi,
vodovodi, kanalizacija i drugo, koji su sastavni dio budu¢e prometnice, ili koji tijekom
gradnje prometnice zbog primjerice prolaza teskih i velikih vozila mogu biti ugrozene.
Svi radovi vezani uz zaStitu komunalnih instalacija trebaju biti predvideni u glavnom
projektu. Ako nisu predvideni investitor ¢e angaZirati specijalizirane komunalne
organizacije za izradu potrebne projektne dokumentacije.
Izrada
Radove obavljaju specijalizirane organizacije prema posebnim projektima i tehnickim
uvjetima za odgovarajucu vrstu radova. Nadzor nad radovima obavljaju osobe koje su
ovlastene za odredenu vrstu posla.

Obracun rada i pla¢anje

Koli¢ine radova koje je obavila specijalizirana komunalna organizacija ovjerava ovlasteni
nadzorni inzenjer.

Placa se prema ugovorenom troskovniku na osnovi koli¢ina radova koje je ovjerio
nadzorni inzenjer.
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1-04

ZA§TITA I OBNOVA VLASNISTVA, SPOMENIKA, VODOTOKA, JEZERA I
DRVECA

Opis rada

Rad obuhvaca zastitu i obnovu vlasni$tva, drveca, spomenika svih vrsta vodotoka i jezera
koji mogu biti ugrozeni prilikom gradnje, ili samom gradevinom.

Svi radovi vezani uz zastitu trebaju biti predvideni u projektu. Ako nisu predvideni,
investitor ¢e angazirati specijalizirane organizacije za izradu potrebne projektne
dokumentacije.

Izrada

Radove obavljaju izvodac ili specijalizirane organizacije prema posebnim projektima i
tehni¢kim uvjetima za odgovarajucu vrstu radova.

Nadzor nad radovima obavljaju osobe koje su ovlastene za odredenu vrstu posla.
Obracun rada i pla¢anje

Koli¢ine radova ovjerava ovlasteni nadzorni inZenjer. Plada se prema ugovorenom
troskovniku na osnovi tako utvrdenih koli¢ina radova koje je ovjerio nadzorni inZenjer.
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1-05

ZASTITA 1 OBNOVA SUMA
Opis rada

Rad obuhvaca zastitu i obnovu Suma koje mogu biti ugrozene prilikom gradnje, ili
samom gradevinom.

Svi radovi vezani uz zaStitu trebaju biti predvideni u projektu. Ako nisu predvideni,
investitor ¢e angaZzirati specijalizirane organizacije za izradu potrebne projektne
dokumentacije.

Izrada

Radove obavljaju izvodac ili specijalizirane organizacije prema posebnim projektima i
tehnickim uvjetima za odgovarajucu vrstu radova.

Nadzor nad radovima obavljaju osobe koje su ovlastene za odredenu vrstu posla.
Obracun rada i plaéanje

Koli¢ine radova ovjerava ovlasteni nadzorni inzenjer. Pla¢a se prema ugovorenom
troSkovniku na osnovi koli¢ina radova koje je ovjerio nadzorni inZenjer.

Stranica 1-14 Opdi tehnicki uvjeti za radove na cestama 2001 - KNJIGA 1



PRIPREMNI RADOVI 1

1-06

FOTOGRAFIRANJE
Izrada

Izvodac ¢e dostaviti Cetiri neuokvirene fotografije u boji veli¢ine 8R dijelova radova u
tijeku 1 radova koji su dovrSeni. Koristit ¢e se fotoaparatom odredenog tipa koji odredi
nadzorni inzenjer. Primjerci snimljenih fotografija dostavit ¢e se nadzornom inZenjeru u
roku od sedam dana nakon §to su snimljene a kopije ¢e se dostaviti u roku 7 dana nakon
§to su odabrane fotografije vracene izvodacu. Negativi snimljenih fotografija vlasnistvo
su investitora a kopije tih negativa mogu se dati osobama koje je ovlastio investitor i
nadzorni inZenjer. Na poledini slike bit ¢e pisa¢im strojem opisani detalji fotografije kao i
datum snimanja. Jedan primjerak svake fotografije potpisat ¢e izvoda¢ i nadzorni
inzenjer.

Izvodac ¢e takoder dostaviti minimum 36 fotografija u boji o mjese¢nom napredovanju
radova veliC¢ine 3R. Fotografije ¢e biti snimljene kamerom koja ima ugraden datum i bit
¢e snimljene na lokacijama koje odredi nadzorni inZenjer svaki mjesec. Zahtjevi za
negativ su isti kao za fotografije velicine 8R.

Obracun rada i pla¢anje

Ugovorna jedini¢na cijena za jedan komplet fotografija veli¢ine 8R bit ¢e za jedan
negativ i Cetiri kopije.

Jedini¢na ugovorna cijena za komplet fotografija 3R dana je za jedan negativ i 4 kopije
fotografije sve uvezano u album.
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1-07 NORME I TEHNICKI PROPISI
Kod izrade snimka izvedenog stanja treba se pridrzavati sljedec¢ih zakona i propisa:

- Zakon o cestama (Narodne novine br. 56/91, 49/92, 109/93, 52/94, 48/96)

- Zakon o gradnji (Narodne novine br. 52/99, 57/99, 75/991 117/01).

- Zakon o geodetskoj izmjeri i katastru zemljista (Narodne novine br. 16/74).
- Pravilnik o geodetskoj izmjeri II. 1 I11. dio.

- Zakon o izvlastenju (Narodne novine br. 9/94).

- Zakon o odrzavanju katastra VII. dio II odjeljak iz 1930. godine.

Kod izvedbe radova iz poglavlja 1, pridrzavati se vaze¢ih normi, propisa i Zakona.
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