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VANJISKA INSTALACIJA VODOVODA

PRIPREMNI RADOVI

ISKOLCENJE TRASE | OBJEKATA

Geodetski radovi obuhvacaju iskol€enje trase i svih objekata na trasi vodovoda
od vodomjernog okna do zgrade; sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom
podataka iz projekata na teren i obrnuto; odrzavanje iskol¢enih oznaka na
terenu u cijelom razdoblju od pocetka radova do predaje svih radova investitoru.
Iskol€uje se os vodovoda prema projektu (duzina trase 70m)

Obrac¢un radova:

kompl

1.000,00

DETEKTIRANJE POSTOJECIH INSTALACIJA
Stavka obuhvaca pronalazenje i oznaavanje postojecih instalacija na mjestima
iskopa za izvodenje vodovoda i priklju¢ka na postojeci vodoopskrbni cjevovod.

Obrac¢un radova:

pausal

2.500,00

UKLANJANJE POSTOJECE KOLNICKE KONSTRUKCIJE

Stavka obuhvaéa rezanje postojeéeg asfalta , utovar i odvoz otpadnog
materijala na deponiju udaljenu do 5000m. Uklanjanje se izvodi za potrebe
ugradnje PEHD vodovodnih cijevi ($irina rezanja $=1,50m) od vodomjernog

e e e

Rad se mijeri i obradunava po kvadrathom metru (m2) stvarno uklonjenog
asfalta, a placa po ugovorenim jedini¢nim cijenama koje ukljuuju rezanje,
utovar i odvoz na deponiju udaljeno do 5000m.

m2

80,00

140,00

11.200,00

Ukupno A. - PRIPREMNI RADOVI (Kn)
UKUPNI 1IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

14.700,00

ZEMLJANI RADOVI

ISKOP ROVA ZA VODOVOD

Rad obuhvaca strojni i ruéni iskop rova za polaganje PEHD vodovodnih cijevi u
materijalu “C” kategorije, a sve prema dimenzijama iz projekta
(Sirina/dubina=0.60/1.30m) i za izvodenje vodomjernog okna dim
250x250x180/25cm . Na mjestima spojeva cijevi s hidrantom izvode se
prosirenja iskopa za 50 cm. ProSirenja su potrebna za obradu, spajanje i
brtvljene spoja cijevi. Iskopani materijal odlaZe se privremeno uz rub iskopanog
rova na takvoj udaljenosti na kojoj nece izazvati urusavanje iskopanog rova. Dio
materijala se koristi za zatrpavanje rova, a vi§ak se odvozi. Ukoliko to projektom
nije definirano, dopusteno odstupanje kote iskopa uredenog dna rova moze biti
lokalno cca 3 cm od projektirane kote. Stabilnost pokosa rova treba postici, ako
je to potrebno s obzirom na fizicko-mehanicka svojstva tla, prikladnim
razupiranjem ili drugim prikladnim nac¢inom.

Obrac¢un radova:

Rad se mijeri i obracunava po kubi¢nom metru (m3) stvarno izvr§enog iskopa u
sraslom stanju prema mjerama iz projekta, a placa po ugovorenim jedini¢nim
cijenama koje ukljucuju iskop, razastiranje, planiranje i sva potrebna razupiranja.

- strojni iskop (80%)
- ruéni iskop (20%)

m3
m3

44,00
11,00

25,00
80,00

1.100,00
880,00

RUCNO PLANIRANJE DNA ROVA

Ovaj rad obuhvacéa ruéno planiranje dna rova sa toénos$¢u od +/- 3cm.
Obrac¢un radova:

Rad se plac¢a po jedini¢nim cijenama za m2 isplaniranog rova.

m2

42,00

5,00

210,00

1ZRADA PODLOZNOG SLOJA OD PIJESKA

Na pripremljeno i preuzeto dno iskopa, moguce je zapoceti ugradnju podloznog
sloja od pijeska prema rjeSenjima iz projekta.Podloga od pijeska ugraduje se na
odgovarajucée pripremljen planum iskopa dna rova. Pijesak se ugraduje u sloju
debljine prema projektu. Minimalna debljina podloZnog sloja je od 10 cm.
Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj Sirini dna u jednom sloju .I1zvedenu
podlogu

prije postavljanja cijevi mora preuzeti nadzorni inzenjer Odstupanje vece od
71,0 cm, na duzini od 4 m nece se tolerirati. Rad se mjeri i obratunava po
metru

kubi¢nom (m3) ugradenog podloznog sloja pijeska (donji i gornji) debljine prema
projektu.Stavkom se obracunava dobava materijala u koju je uklju¢en utovar,
Obraéun radova:

Rad se mijeri i obradunava po metru kubiénom (m3) ugradenog podloznog sloja
pijeska (doniji i gornji) debljine prema projektu.Stavkom se obrac¢unava dobava
materijala u koju je uklju¢en utovar, prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u
rovu u zadanu debljinu iz projekta.

m3

5,00

110,00

550,00

ZATRPAVANJE POLOZENIH CIJEVI

Zatrpavanje smije zapoceti nakon $to izvodac predo¢i dokaze

uporabljivosti materijala i elemenata, te potvrdu ovlastenog tijela o
vodonepropusnosti, te posto nadzorni inZzenjer preuzme ugradene vodovodne
cijevi Dio rova oko cijevi do visine od 30 cm iznad cijevi zatrpava se pjeskovitim
materijalom u kome ne smije biti zrna veéih od 8 mm.

Obrac¢un radova:
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Rad po ovoj stavci obracunava se po m3 ugradenog materijala u rovu uz
odbitak volumena vodovodnih cijevi. Savka obuhvacéa nabavu, dopremu i
ugradnju pijeska.

m3

14,00

110,00

1.540,00

ZATRPAVANJE OSTATKA ROVA

Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova.

Eventualnu promjenu materijala za zatrpavanje rova odobrava nadzorni
inZzenjer.

Materijal se zbija oprezno, ru¢no ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne
bi doslo do ostecenja cijevi. Debljina slojeva pri zbijanju mora odgovarati

vrsti materijala i primijenjenom stroju za zbijanje, kako bi se osigurala
mogucénost postizanja trazene zbijenosti po cijeloj dubini rova. Dio ispune,
koji je vi§i od 70 cm iznad tiemena cijevi, zbija se jacim strojevima za zbijanje.
Obracun radova:

Rad po ovoj stavci obrac¢unava se po m3 ugradenog materijala u rovu uz
odbitak volumena cijevi.

m3

25,00

20,00

500,00

PRIJEVOZ MATERIJALA

Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do mjesta istovara (odlagaliste) s
razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradili$tu i javnim prometnicama.
Prijevoz na duzinu od 5000 m materijala kategorije “C”.

Obrac¢un radova:
Rad se mijeri u kubi¢nim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u
sraslom stanju.

m3

11,00

20,00

220,00

Ukupno B - ZEMLJANI RADOVI (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

5.000,00

MONTAZNI RADOVI

UGRADNJA PEHD CIJEVI ZA VODOVOD

Stavka se odnosi na ugradnju PEHD cijevi za vodu DN110 klase PE100 S8 za
radni tlak 10 bara. Cijevi se pazljivo spustaju u rov, dotjeruju u pravac i spajaju,
u svemu prema projektu i uputama proizvodaca.

Obrac¢un radova:

Rad se mjeri i obra¢unava po metru duznom (m1 ) ugradene vodovodne cijevi.
Jediniénom cijenom uklju¢ena je nabava i doprema cijevi na gradiliste s
istovarom na privremeno odlagaliste ili skladiStenje, razvoz duz trase, spustanje
u rov i ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta. U jedini¢nu cijenu uklju¢en
je sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i
spajanje cijevi.Stavkom su obracunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva,
sve ostalo $to je potrebno za potpuno dovrSenje radova te spajanje na postojeci
vodoopskrbni cjevovod.

d50 KLASE PE100 S8 za radni tlak 10bara
d63 KLASE PE100 S8 za radni tlak 10bara

10,00
140,00

70,00
85,00

700,00
11.900,00

UGRADNJA VODOVODNIH ARMATURA

Nabava doprema i ugradnja vodovodnih armatura unutar vodomjernog okna.
Obrac¢un radova:

Rad se mijeri i obradunava po komadu (kom)) ugradene vodovodne armature.
Jediniénom cijenom ukljuena je nabava i doprema cijevi na gradilite s
istovarom na privremeno odlagalite ili skladistenje, spustanje u okno i ugradnja
prema zadanim uvjetima iz projekta. U jedini¢nu cijenu uklju¢en je sav rad,
dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju. Stavkom su
obracdunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva, sve ostalo §to je potrebno
za potpuno dovrsenje radova.

Spojnica za PEHD cijev DN50/d63

FFG DN50 L=800mm

T DN 50/50

EV zasun DN50

Vodomjer WS DN50 sa daljinskim ocitanjem
Buseni X komad DN50

kom
kom
kom

6,00
4,00
2,00
4,00
2,00
2,00

450,00
500,00
450,00
1.100,00
6.000,00
280,00

2.700,00
2.000,00
900,00
4.400,00
12.000,00
560,00

UGRADNJA PEHD ZASTITNIH CIJEVI ZA VODOVOD

Stavka se odnosi na ugradnju zastitne PEHD cijevi za vodu DN110 na mjestima
prijelaza cjevovoda ispod kolnicke konstrukcije.

Obrac¢un radova:

Rad se mijeri i obradunava po metru duznom (m1 ) ugradene cijevi. Jedinicnom
cijenom ukljuena je nabava i doprema cijevi na gradiliSte s istovarom na
privremeno odlagaliste ili skladiStenje, razvoz duz trase, spustanje u rov i
ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta.

DN110 SN16

100,00

250,00

25.000,00

Ukupno C.- MONTAZNI RADOVI (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

60.160,00

BETONSKI RADOVI

IZRADA VODOMJERNOG OKNA
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Izrada vodomjernog okna svijetlih tlocrtnih dimenzija 250x250x180/25cm
betonom klase ¢25/30 s dodatkom sredstva za postizanje vodonepropusnosti.
Stavak ukljuuje nabavu i dopremu sveg potrebnog materijala, pripremu, dovoz i
ugradnju betonske smjese, zbijanje, zastitu betona poslije ugradnje od utjecaja
atmosfere, te odrzavanje betona vlaznim ta vrijeme procesa vezivanja. U okno
se ugraduju stupaljke fi 18mm na medusobnom razmaku od 30cm. Stavka
ukljuéuje nabavu, dopremu i ugradnju stupaljki. Na ulazu u okno se ugraduje
lijevano-zeljezni poklopac veli¢ine 60x60cm klase A15. Okno armirati s
mrezama Q335. Predvidena koli¢ina armature je cca 45kg/m3 ugradenog
betona.

Obracun radova:
Rad se mjeri po komadu (kom) izvedenog okna.

kom

1,00

12.000,00

12.000,00

Ukupno D. - BETONSKI RADOVI (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

12.000,00

OSTALO

ISPITIVANJE VODOOPSKRBNE MREZE
Obrac¢un radova:
Rad se mjeri u m' ispitane mreze

10,00

15,00

150,00

DEZINFEKCIJA CIJEVNE MREZE NAKON MONTAZE | ISPIRANJA CISTOM
VODOM

Obrac¢un radova:

Rad se mjeri u m' dezinficirane mreze

10,00

5,00

50,00

CRPLJENJE VODE 1Z ROVA

Stavka obuhvacéa prepumpavanje oborinske i podzemne vode iz iskopanog rova
i jama. Stvarne sate prepumpavanja odobrava nadzorni inZenjer.

Obrac¢un radova:

Rad se mijeri po satu (sat) stvarnog crpljenja vode.

sat

10,00

50,00

500,00

Ukupno E.- OSTALO (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

700,00

REKAPITULACIJA

A. PRIPREMNI RADOVI

B. ZEMLJANI RADOVI

C. MONTAZNI RADOVI

D. BETONSKI RADOVI

E. OSTALO

14.700,00

5.000,00

60.160,00

12.000,00

700,00

Ukupno
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

92.560,00
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VANJISKA KANALIZACIJA

PRIPREMNI RADOVI

GEODETSKI RADOVI

ISKOLCENJE TRASE | OBJEKATA

Geodetski radovi obuhvacaju iskol€enje trase i svih objekata na trasi
kanalizacije; sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na
teren i obrnuto; odrZavanje iskol€enih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od
pocetka radova do predaje svih radova investitoru. Iskoluje se os kanalizacije
prema projektu (duzina trase 70m)

Obracun radova:
kompl

1.000,00

Ukupno A. - PRIPREMNI RADOVI (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

1.000,00

ZEMLJANI RADOVI

ISKOP ROVA ZA KANALIZACIJU

Rad obuhvaca strojni i ru€ni iskop rova za kanalizaciju u svim kategorijama
materijala “C” u svemu prema dimenzijama iz projekta. Na mjestima spojeva
cijevis

revizionim oknima kanalizacije, izvode se proSirenja iskopa za 50 cm ili veéa
prema projektu. ProSirenja su potrebna za obradu, spajanje i brtvljene spoja
cijevi. Iskopani materijal odlaze se privremeno uz rub iskopanog rova na takvoj
udaljenosti na kojoj ne€e izazvati uruSavanje iskopanog rova. Dio materijala se
koristi za zatrpavanje rova a viSak se odvozi.

U radove iskopa za kanalizaciju uklju¢eni su radovi iskopa na mjestima revizionih
okana. Ukoliko to projektom nije

definirano, dopusteno odstupanje kote iskopa uredenog dna rova moZze biti |
okalno O 3 cm od projektirane kote. Na mjestima izvedbe revizionih ckana, kod
pada dna kanalizacije manjeg od 1%, odstupanje od projektom zadane kote dna
dopusteno je do max. O 1 cm. Stabilnost pokosa rova treba postici, ako je to
potrebno s obzirom na fizicko-mehani¢ka svojstva tla, prikladnim razupiranjem
ili drugim prikladnim naginom. Sirina rova je 0,6m, dubina je od 2,0m.

Obracun radova:

Rad se mjeri i obraCunava po kubi¢nom metru (m3) stvarno izvrSenog iskopa u
sraslom stanju prema mjerama iz projekta, posebno po kategorijama iskopanog
tla. Stavkom se obracunava iskop tla odredene kategorije, sva potrebna
razupiranja, crplienje vode, priviemeno odlaganje materijala iz iskopa,
razastiranje na udaljenost od 30m i CiS¢enje terena u pojasu rova nakon
dovrSenja radova na izvedbi kanalizacije.

- strojni iskop (80%) m3 70,00 25,00
- ru¢ni iskop (20%) m3 20,00 80,00

1.750,00
1.600,00

RUCNO PLANIRANJE DNA ROVA
Ovaj rad obuhvaca ruéno planiranje dna rova sa to¢no$¢u od +/- 3cm.

Obracun radova:
Rad se pla¢a po jedini¢nim cijenama za m2 isplaniranog rova. m2 45,00 5,00

225,00

IZRADA PODLOZNOG SLOJA OD PIJESKA

Na pripremljeno i preuzeto dno iskopa, moguce je zapoceti ugradnju podloznog
sloja od pijeska prema rjeSenjima iz projekta.Podloga od pijeska ugraduje se na
odgovarajuée pripremljen planum iskopa dna rova. Pijesak se ugraduje u sloju
debljine prema projektu. Minimalna debljina podloznog sloja je od 10 cm.
Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj Sirini dna u jednom sloju .Izvedenu
podlogu

prije postavljanja cijevi mora preuzeti nadzorni inZenjer Odstupanje vece od
01,0 cm, na duzini od 4 m nede se tolerirati. Rad se mjeri i obratunava po metru
kubi€nom (m3) ugradenog podloznog sloja pijeska (donji i gornji) debljine prema
projektu.Stavkom se obracunava dobava materijala u koju je uklju¢en utovar,
prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u rovu u zadanu debljinu iz projekta.
Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po metru kubi¢cnom (m3) ugradenog podloznog sloja
pijeska (donji i gorniji) debljine prema projektu.Stavkom se obracunava dobava
materijala u koju je uklju¢en utovar, prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u

rovu u zadanu debljinu iz projekta. m3 5,00 110,00

550,00

ZATRPAVANJE POLOZENIH CIJEVI
Zatrpavanje smije zapoceti nakon Sto izvodac predoCi dokaze
uporabljivosti materijala i elemenata, te potvrdu ovlastenog tijela o
vodonepropusnosti, te poSto nadzorni inzenjer preuzme ugradene kanalizacijske
cijevi Dio rova oko cijevi do visine od 30 cm iznad cijevi zatrpava se pjeskovitim
materijalom u kome ne smije biti zrna ve¢ih od 8 mm.
Obracun radova:
Rad po ovoj stavci obracunava se po m3 ugradenog materijala u rovu uz odbitak
volumena cijevi. Savka obuhvaca nabavu, dopremu i ugradnju pijeska.
m3 20,00 110,00

2.200,00

ZATRPAVANJE OSTATKA ROVA

Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova.

Eventualnu promjenu materijala za zatrpavanje rova odobrava nadzorni inZenjer.
Materijal se zbija oprezno, ru€no ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne
bi doslo do oStecenja cijevi. Debljina slojeva pri zbijanju mora odgovarati

vrsti materijala i primijenjenom stroju za zbijanje, kako bi se osigurala
moguénost postizanja trazene zbijenosti po cijeloj dubini rova. Dio ispune,

koji je viSi od 70 cm iznad tjemena cijevi, zbija se jatim strojevima za zbijanje.
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Obracun radova:

Rad po ovoj stavci obracunava se po m3 ugradenog materijala u rovu uz odbitak

volumena cijevi. m3 60,00 20,00 1.200,00
5 PRIJEVOZ MATERIJALA

Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do mjesta istovara (odlagaliste) s

razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradiliStu i javnim prometnicama.

Prijevoz na duzinu od 5000 m materijala kategorije “C".

Obracun radova:

Rad se mjeri u kubi¢nim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u

sraslom stanju. m3 5,00 20,00 100,00

Ukupno B - ZEMLJANI RADOVI (Kn) 625,00

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn) o
C. MONTAZNI RADOVI
1 UGRADNJA REVIZIJSKIH OKANA

Izrada AB revozijskog okna svijetlih tlocrtnih dimenzija 60x60/20cm dubine 2,0m

betonom klase ¢25/30 s dodatkom sredstva za postizanje vodonepropusnosti.

Na dnu RO potrebno je betonom MB-15 izraditi kinetu u skladu s veli¢inom i

profilom kanala priklju¢enim na RO. Stavak ukljuuje nabavu i dopremu sveg

potrebnog materijala, pripremu, dovoz i ugradnju betonske smjese, zbijanje,

zastitu betona poslije ugradnje od utjecaja atmosfere, te odrzavanje betona

vlaznim ta vrijeme procsa vezivanja. Na ulazu u okno se ugraduije lijevano-

Zeljezni poklopac veli¢ine 60x60cm klase D400 - A15. Okno armirati s mreZzama

Q257. Predvidena koli¢ina armature je cca 45kg/m3 ugradenog betona.

Obracun radova:

Rad se mjeri i obratunava po komadu propisno ugradenog i preuzetog

revizijskog okna. Stavkom se obraunava eventualno potrebno sabijanje i

uredenije tla i izvedba prikljuCaka prema projektu ili prema uputi proizvodaca.U

cijenu izvedbe revizijskog okna ukljuena je izvedba kinete, ugradnja stupaljki,

izvedba lezaja ili okvira poklopca, uklanjanje oplate i ¢iS¢enje okoliSa od otpada

nastalog tijekom izvedbe revizijskog okna. Stavkom se obracunava nabava,

doprema i ugradnja okvira na pripremljeno leziste i postavljanje poklopca zadane

nosivosti iz proiekta..

dim 60x60/20cm, poklopac 60x60xklase D400 kom 3,00 3.800,00 11.400,00

dim 60x60/20cm, poklopac 60x60xklase A15 kom 4,00 2.400,00 9.600,00
2 UGRADNJA KANALIZACIJSKIH CIJEVI

Stavka se odnosi na ugradnju PVC kanalizacijskih cijevi obodne krutosti SN8.

Cijevi se strojno paZzljivo spustaju u rov, dotjeruju u pravac i spajaju, u svemu

prema projektu i uputama proizvodaca. Spojevi cijevi moraju biti vodonepropusni

kao i prikljucci cijevi na revizijsko okna.

Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po metru duznom (m1 ) ugradene kanalizacione cijevi.

Jedini€énom cijenom uklju¢ena je nabava i doprema cijevi, posebno za svaki

profil, na gradiliSte s istovarom uz kanalizacijski rov, privremeno odlagaliste ili

skladitenje, razvoz duz trase, spuStanje u rov i ugradnja prema zadanim

uvjetima iz projekta. U jedini¢nu cijenu ukljucen je sav rad, dodatni materijal i

pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i spajanje kanalizacionih

cijevi.Stavkom su obracunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva i sve

ostalo Sto je potrebno za potpuno dovrsenje rada na ugradnji kanalizacije,

ukljucivo i kontrolu vodonepropusnosti.

PVC SNB8 profila d160 m' 60,00 120,00 7.200,00

PVC SNB8 profila d125 m' 10,00 85,00 850,00
3 UGRADNJA SPOJNIH ELEMENATA

Nabava, doprema i ugradnja spojnih elemenata za vanjsku kanalizaciju

uklju€ujuci i brtveni materijal.

Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po kom propisno ugradenog elementa.

RDS d125 kom 4,00 300,00 1.200,00

RDS d160 kom 10,00 360,00 3.600,00

Ukupno C. - MONTAZNI RADOVI (Kn) OGN

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn) T
D. OSTALO
1 ISPITIVANJE KANALIZACIJSKE MREZE

Obracun radova:

Rad se mjeri u m' ispitane mreze m 70,00 20,00 1.400,00
2 CRPLJENJE VODE I1Z ROVA

Stavka obuhvaca prepumpavanje oborinske i podzemne vode iz iskopanog rova

i jama. Stvarne sate prepumpavanja odobrava nadzorni inzenjer.

Obracun radova:

Rad se mjeri po satu (sat) stvarnog crplienja vode. sat 10,00 50,00 500,00

Ukupno D.- OSTALO (Kn) 1.900,00

REKAPITULACIJA




Broj stavke

OTU

Opis stavke [ Tam ] Kolicina J.C. 1znos
A. PRIPREMNI RADOVI
1.000,00
B. ZEMLJANI RADOVI
7.625,00
C. MONTAZNI RADOVI
33.850,00
D. OSTALO
1.900,00
Ukupno 44.375,00

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)




Broj stavke

OTU

Opis stavke

HE

Koli¢ina

J.C.

1znos

UNUTARNJA INSTALACIJA VODOVODA

MONTAZNI RADOVI - SANITARNI VOD

UGRADNJA VODOVODNIH CIJEVI

Izrada instalacije hladne,tople i cirkulacijske vode. Cjelokupnu instalaciju izraditi
cijevima kao AQUATHERM-FUSIOTHERM . Cijevi su izradene od polipropilena
tipa PP-R80 prema DIN-U 8077/78 za tlak od 0 do 10 bara-serije SDR 7,4.
MontaZu cjevovoda izvesti uz zidove, ispod i na Zbuci te i ispod stropova,
podovima i oknima za instalacije.

NAPOMENA:

U cijenu duznog metra cijevi ulaze razne spojnice, armaturniprikljucci i pribor,
razdjelnici, elementi za zatvaranje te razni elementi za u¢vrséenje cjevovoda.
Prilikom montaZze koristiti fusiotherm alate i pribor. Cijevi se montiraju sa
potrebnom izolacijom prema uputama proizvodaca. U cijenu ukljuéena nabava i
dobava cijevi i ostalog potrebnog materijala.

Obracun radova:

Rad se mjeri i obracunava po m' propisno ugradene vodovodne cijevi.
A-cjevovod hladne sanitarne vode izraduje se fusiotherm-cijevima SDR 7,4
d20

d25

d32

d40

B-cjevovod tople sanitarne vode izraduje se fusiotherm-cijevima SDR 7,4
d20
d25
d32

C-cjevovod cirkulacijske sanitarne vode izraduje se fusiotherm-cijevima SDR 7,4
d20

3 333

3

3

125,00
60,00
35,00
20,00

95,00
50,00
25,00

150,00

30,00
38,00
45,00
53,00

30,00
38,00
45,00

30,00

3.750,00
2.280,00
1.575,00
1.060,00

2.850,00
1.900,00
1.125,00

4.500,00

UGRADNJA VENTILA

Dobava, prijenos i montaza ventila s plasti¢cnom / poniklovanom kapom za
montazu pod zbuku.

Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po komadu (kom) propisno ugradenog ventila sa svim
potrebnim materijalima i spojnim elementima.

d20

d25

d32

kom
kom
kom

6,00
5,00
2,00

120,00
180,00
250,00

720,00
900,00
500,00

Ukupno A. - MONTAZNI RADOVI - SANITARNI VOD (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

21.160,00

MONTAZNI RADOVI - HIDRANTSKA MREZA

UGRADNJA VODOVODNIH CIJEVI

Nabava, doprema i ugradnja pocinéanih ¢eli¢nih cijevi HRN C.B.225 sa svim
potrebnim materijalom. Cijevi vodene u podnim i zidnim usjecima izolirati filc
trakom u dva sloja, a cijevi vodene slobodno u prostoru izolirati kamenom vunom
debljine 4cm i aluminijskim plastem debljine 0,5mm. Obracun se obavlja po
metru montirane i izolirane cijevi.

Obracun radova:
Rad se mijeri i obracunava po m' propisno ugradene vodovodne cijevi sa svim
potrebnim spojnim elementima.

DN50

40,00

220,00

8.800,00

UGRADNJA ZIDNIH HIDRANATA
Nabava, doprema i ugradnja zidnih unutarnjih hidranata tip kao "HO-1"
proizvodaéa PASTOR TVA ili drugi tip jednako vrijedan

Ormari¢ unutarnje hidranstke mreze opremljen je sa:

- tlacna cijev 50 x 15m sa spojnicama

- ventil kutni Ms 2” sa stabilnom spojnicom (Al) 252

- mlaznica @52 Al sa zasunom

- okretni nastavak Ms 2*

Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po komadu (kom) propisno ugradenog hidranta

kom

5,00

1.200,00

6.000,00

Ukupno B. - MONTAZNI RADOVI - HIDRANTSKA MREZA (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

14.800,00

OSTALO

ISPITIVANJE CJEVOVODA

Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom s izdavanjem atesta o vodonepropusnosti.
Punjenje cjevovoda vodom, tlacenje sa uporabom tlaéne pumpe, trajanje tlacne
probe sa preuzimanjem te praznjenje cjevovoda nakon dovrSene tlaéne probe.
Ukljucivo izrada potrebnih uporista, cjelokupna privremena ugradnja i demontaza
radi ispitivanja cjevovoda, sa svim utroS§enim spojnim materijalom i svim
notrebnim nriienosom

Obracun radova:

Rad se mijeri i obrac¢unava po m' propisno ispitanog cjevovoda

520,00

15,00

7.800,00

ISPIRANJE CJEVOVODA



Brojstavke | OTU Opis stavke [ TamM [ Kolicina J.C. 1znos

Obracun radova:
Rad se mijeri i obrac¢unava po m' propisno ispranog cjevovoda

m' 520,00 10,00 5.200,00
7 ISPITIVANJE VODE ZA PICE
Uzimanje uzoraka vode iz cijevne mreze
i ispitivanje u registriranoj radnoj organizaciji.
Obracun radova:
Rad se mjeri i obracunava po broju uzoraka
Uzorak vode za pi¢e za mineralna ulja kom 10,00 120,00 1.200,00
Uzorak vode za pi¢e u obimu analiza "A" kom 15,00 120,00 1.800,00
Ukupno C.- OSTALO (Kn) BEET
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn) T
REKAPITULACIJA
A. MONTAZNI RADOVI - SANITARNI VOD
21.160,00
B. MONTAZNI RADOVI - HIDRANTSKA MREZA
14.800,00
C. OSTALO
16.000,00
Ukupno 51.960,00

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)




Broj stavke

OTU

Opis stavke [ TamM [ Kolicina J.C.

1znos

UNUTARNJA KANALIZACIJA

MONTAZNI RADOVI

UGRADNJA KANALIZACIJSKIH CIJEVI

Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih odvodnih cijevi. Cijevi su
proizvedene iz polipropilen-kopolimera (PPCO) postupkom koekstrudiranja
sukladno EN1451-1normi. Ove cijevi imaju uti¢ni kol¢ak u kojeg je tvornicki
ugradena brtva. Cijevi se isporucuju u sivoj boji prema RAL-u 7037. Fitinzi su
izradeni iz polipropilena (PP) sukladno normi EN-1451. Brtveni prsteni izradeni
su od stiren-butadien-kauc¢uka (SBR) sukladno normi EN 681,dio 1., tvrdoce
6015 po Shoru. Spajanje cijevi:

« Dijelovi koje treba spojiti se pregledaju i ociste (brtve se ne smiju vaditi).

« Duljina kol¢aka se na cijevi obiljezi olovkom ili drugim markerom — nikako
zarezivanjem.

« Ostri kraj cijevi premaze se kliznim sredstvom. Nikako ne upotrebljavati
mineralna ulja ili masti

« Premazani kraj cijevi se gurne u kol¢ak. a zatim se cijev izvuce iz kol¢aka za
otprilike 3 mm po duljinskom metru.

Obracun radova:

Rad se mijeri i obrac¢unava po m' propisno ugradene kanalizacijske cijevi sa svim
potrebnim materijalima i spojnim elementima.

ds0

d75

d110

d125

130,00 125,00
40,00 150,00
65,00 210,00
30,00 250,00

33383

16.250,00
6.000,00
13.650,00
7.500,00

UGRADNJA SPOJNIH ELEMENATA

Nabava, doprema i ugradnja spojnih elemenata tip kao AS (WAVIN) ili drugi

tip jednako vrijedan za unutarnju kanalizaciju ukljucujuci i brtveni materijal.

Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po m' propisno ugradene kanalizacijske cijevi.

Racva 45° DN 50/50 kom 45,00 15,00
Racva 45° DN 110/50 kom 30,00 55,00
Racva 87° DN 110/110 kom 20,00 75,00
Koljeno 45° DN 50 kom 75,00 15,00
Koljeno 45° DN 110 kom 20,00 50,00
Koljeno 45° DN 125 kom 15,00 70,00
Sifonski luk 50/40 kom 20,00 35,00
Redukcija DN110/125 kom 10,00 110,00
Revizija DN110 kom 5,00 85,00

675,00
1.650,00
1.500,00
1.125,00
1.000,00
1.050,00

700,00
1.100,00

425,00

UGRADNJA VENTILACIJSKIH KAPA

Dobava, prijenos i montaza ventilacionih kapa od PVC-a na vertikalne kanale za
odzradivanje.

Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po komadu (kom) propisno ugradene ventilacijske
kape sa svim potrebnim materijalima i spojnim elementima.

DN100 kom 5,00 100,00

500,00

UGRADNJA VODOVODNIH CIJEVI ZA ODVODNJU KONDENZATA

Stavka obuhvac¢a nabavu, dopremu i ugradnju cijevi od polipropilena za odvodnju
kondenzata klima uredaja. MontaZu cjevovoda izvesti uz zidove, u spustenom
stropu i podovima.

NAPOMENA:

U cijenu duznog metra cijevi ulaze razne spojnice, armaturni prikljucci i pribor,
razdjelnici, elementi za zatvaranje te razni elementi za u¢vrséenje cjevovoda.

Obracun radova:
Rad se mijeri i obracunava po m' propisno ugradene vodovodne cijevi.
d25 m' 35,00 30,00

1.050,00

IZRADA VERTIKALNOG OLUKA

Izrada i postava vertikalnog oluka za odvod krovne vode okruglog presjeka od
pocin¢anog lima deb. 0,55 ukupne duzine L=4,0m. Obrac¢un po komadu
izvedenog oluka uklju¢ivo sva potrebna koljena, spajanja, nosaci, spojna
sredstva i sav sitni i potro$ni materijal.

Obracun radova:
Rad se mjeri po komadu stvarno izvedenog oluka
fi 100 kom 6,00 500,00

3.000,00

PREPUMPNO OKNO

Stavka obuhvaca izvedbu AB prepumpne stanice dim 140x140x300/25cm od
betona ¢30/37. Stavak ukljucuje nabavu i dopremu dvije pumpe, sveg potrebnog
materijala, pripremu, dovoz i ugradnju betonske smjese, zbijanje, zastitu betona
poslije ugradnje od utjecaja atmosfere, te odrzavanje betona vlaznim ta vrijeme
procsa vezivanja. Okno armirati s mrezama Q257. Predvidena koli¢ina armature
je cca 80kg/m3 ugradenog betona.

Obrac¢un radova:
Rad se mijeri i obrac¢unava po komadu propisno izvedene prepumpne stanice
kom 2,00 40.000,00

80.000,00

MASTOLOV



Broj stavke

OTU

Opis stavke

HE

Koli¢ina

J.C.

1znos

Dobava i ugradnja separatora masti biljnog i Zivotinjskog porijekla iz

centrifugalno lijevanog polietilena. Separator mora biti konstruiran, izraden i
testiran prema HRN EN 1825 nazivne veli¢ine NS8,5. Separator treba biti
siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do 1m ispod
poklopca separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izradeni iz PEHD-
a (otpornos na masne kiseline). Separator mora imati Integriranu taloznicu
zapremnine najmanje 850 litara, dok ukupni volumen ne smije biti ve¢i od 2000
lit.. Za ugradnju separatora nisu potrebni nikakvi radovi betoniranja. Sve kao
ACO LIPUMAX P-B NS8,5 ST850 ili jednakovrijedan. Kontrola i praznjenje
separatora se vrsi preko poklopca. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN
EN 476. Priklju¢ak uljeva treba biti DN150 uti¢ni spoj s kliznom brtvom. Dubina
uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 0,45 m do
1,43m. Separator se treba isporucivati s plinotijesnim poklopcem klase nosivosti
A15/B125/D400 (odrediti prije narucivanja), svijetlog otvora promjera 600mm s

natpisom "SEPARATOR".

Obracun radova:
Rad se mijeri i obrac¢unava po komadu

kom

1,00

25.000,00

25.000,00

LINIJSKA ODVODNJA

Dobava i montaza ACO kanala za komercijalne kuhinje u higijenskoj izvedbi.
Tijelo kanala iz nehrdajuceg ¢elika AlSI| 304 dodatno zasti¢en postupkom piko-
pasivizacije. Svi spojevi tijela kanala izvedeni u radijusu veéem od 3 mm

¢enja, prema EHEDG-e standardima, tijelo
izvedeno sa padom prema sredini i izllevom 142 mm za spoj na podni slivnik
157. Tijelo opremljeno ankerima za beton i nogicama za nivelaciju prilikom
ugradnje te sitom za sakupljenje necisto¢a, komplet s pokrovnom mrezastom
reSetkom iz nehrdajuceg Celika razreda oprtere¢enja A15 prema HRN EN 1253.
Dobava i montaza ACO INOX 157 teleskopski podesivog industrijskog slivnika
izradenog prema HRN EN 1253, sa izvadivim zaporom za miris (sifonom)
protoka 3,5 —4,4 I/s, promjera tijela 157 mm, visine 170 mm i vertikalnim
odvodom DN 100. Sve izradeno prema EHEDG higijenskim standardima sa
zaobljenim rubovima iz nehrdajuceg celika AISI 304 sa gumenim brtvenim

postupkom dubokog vuéenja radi

prstenom.

Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po komadu
dim 200x1530x60mm

kom

3,00

5.500,00

16.500,00

PODNI SLIVNIK

Dobava i montaza ACO INOX 157 teleskopski podesivog industrijskog slivnika
izradenog prema HRN EN 1253, sa izvadivim zaporom za miris (sifonom)
protoka 3,5 —4,4 I/s, promjera tijela 157 mm, visine 170 mm i vertikalnim
odvodom DN 100. Sve izradeno prema EHEDG higijenskim standardima sa
zaobljenim rubovima iz nehrdajuceg celika AISI 304 sa gumenim brtvenim

Aretananm
Obracun radova:
Rad se mijeri i obracunava po komadu

kom

4,00

2.000,00

8.000,00

Ukupno A. - MONTAZNI RADOVI (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

186.675,00

OSTALO

10

ISPITIVANJE KANALIZACIJSKE MREZE
Obrac¢un radova:
Rad se mjeri u m' ispitane mreze

m

265,00

20,00

5.300,00

Ukupno B.- OSTALO (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

5.300,00

REKAPITULACIJA

A. MONTAZNI RADOVI

B. OSTALO

186.675,00

5.300,00

Ukupno
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

191.975,00




Broj stavke oTU

Opis stavke

[ Tom ] Koligina J.C.

1znos

SANITARIJE

MONTAZNI RADOVI

WC SKOLJKA

Dobava, prijenos i montaza: Duboka wc $koljka tip kao INKER - ECO s
odvodom u pod ili tip jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav potro$ni, montazni i
brtveni materijal, te daska za $koljku.

Obrac¢un radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 14 650,00

9.100,00

VODOKOTLIC

Dobava, prijenos i montaza: Vodokotli¢ tip kao LIV LAGUNA ili tip jednako
vrijedan. U cijenu ulazi sav potro$ni, montazni i brtveni materijal.

Obrac¢un radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 16 400,00

6.400,00

UMIVAONIK

Dobava, prijenos i montaza: Umivaonik tip kao INKER - ECO 560mm ili tip
jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav potro$ni, montazni i brtveni materijal, te
slavina za umivaonik.

Obrac¢un radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 21 700,00

14.700,00

PISOAR

Dobava, prijenos i montaza: Pisoar tip kao INKER ili tip jednako vrijedan. U
cijenu ulazi sav potros$ni, montazni i brtveni materijal, te tlaéni ispira¢ za pisoar.
Obrac¢un radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 4 500,00

2.000,00

PODNI TOP SIFON

Dobava, prijenos i ugradnja podnih top sifona s niklanom resetkom. U cijenu
ulazi sav potro$ni i montazni materijal.

Obrac¢un radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 15 100,00

1.500,00

DRZAC WC PAPIRA

Dobava, prijenos i montaza drza¢a WC toalet listi¢a tip kao Aquarius
proizvodaca "Kimberla-Clark" ili drugi tip jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav
potro$ni i montazni materijal.

Obracun radova:
Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 16 250,00

4.000,00

POSUDE ZA TEKUCI SAPUN

Dobava, prijenos i montaza zidnih sapunjara za

tekuéi sapun kod umivaonika. U cijenu ulazi sav potro$ni i montazni materijal.
Obracun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 22 100,00

2.200,00

KOS ZA SMECE

Dobava i prijenos nagaznih koSeva za smece s poklopcem.
Obracun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 16 100,00

1.600,00

INVALIDSKI WC: umivaonik za invalide

Dobava, prijenos i montaza: umivaonik za invalide tip kao Duravit Starck 3
700x545 (Wonder gliss) ili drugi tip jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav
potro$nimontazni i brtveni materijal, te slavina za umivaonik tip kao Hansgrohe
Talis S ili drugi tip jednako vrijedan.

Obracun radova:
Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 2 2.500,00

5.000,00

10

INVALIDSKI WC: WC Skoljka

Dobava, prijenos i montaza: WC $koljka za invalide tip kao Starck 3 ili drugi tip
jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav potro$ni montazni i brtveni materijal, te
montazni element za konzolni WC UP300, 112cm, tipka 24x16cm tip kao
Geberit Duofix ili drugi tip jednako vrijedan.

Obrac¢un radova:
Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 2 5.000,00

10.000,00

11

INVALIDSKI WC: Rukohvat za invalide

Dobava, prijenos i montaza: Rukohvat za invalide-83 cm tip kao AUTONOMY ili
drugi tip jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav potro$ni montazni materijal.
Obrac¢un radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 2 2.500,00

5.000,00

12

INVALIDSKI WC: Ogledalo za invalide

Dobava, prijenos i montaza: Ogledalo za invalide tio kao AUTONOMY
500x600mm ili drugi tip jednako vrijedan. U cijenu ulazi

Obracun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 2 2.000,00

4.000,00

13

TUS
Dobava, prijenos i montaza: Tu$ kabina dim 80x80cm. U cijenu ulazi sav
potro$ni montazni materijal.
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Obrac¢un radova:
Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme kom 10 4.000,00 40.000,00
Ukupno A. - MONTAZNI RADOVI (Kn) 105.500.00
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn) T
REKAPITULACIJA
A. MONTAZNI RADOVI

105.500,00
Ukupno 105.500,00

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)




Broj
stavke

OoTuU

Opis stavke JM | Koli¢ina J.C.

1znos

DRENAZNI SUSTAV

PRIPREMNI RADOVI

ISKOLCENJE TRASE | OBJEKATA

Geodetski radovi obuhvacaju iskol€enje trase i svih objekata na trasi
kanalizacije; sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na
teren i obrnuto; odrzavanje iskolCenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od
pocetka radova do predaje svih radova investitoru. Iskoluje se os kanalizacije
prema projektu.

Obracun radova:
kompl

1.000,00

DETEKTIRANJE POSTOJECIH INSTALACIJA
Stavka obuhvaca pronalaZenje i oznaavanje postojecih instalacija na mjestima
iskopa za izvodenje vodovoda i prikljucka na postojeci vodoopskrbni cjevovod.

Obracun radova:
pausal

2.500,00

Ukupno A. - PRIPREMNI RADOVI (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

3.500,00

ZEMLJANI RADOVI

ISKOP ROVA ZA DRENAZU

Rad obuhvaca strojni i ru€ni iskop rova za kanalizaciju u svim kategorijama
materijala “C” u svemu prema dimenzijama iz projekta. Iskopani materijal odlaze
se privremeno uz rub iskopanog rova na takvoj

udaljenosti na kojoj nece izazvati uruSavanje iskopanog rova. Dio materijala se
koristi za zatrpavanje rova a visak se razastire.

U radove iskopa za kanalizaciju ukljuceni su radovi iskopa na mjestima revizionih
okana. Ukoliko to projektom nije definirano, dopu$teno odstupanje kote iskopa
uredenog dna rova moze biti |

okalno | 1 3 cm od projektirane kote. Na mjestima izvedbe revizionih okana, kod
pada dna kanalizacije manjeg od 1%, odstupanje od projektom zadane kote dna

potrebno s obzirom na fizicko-mehanicka svojstva tla, prikladnim razupiranjem
ili drugim prikladnim naginom. Sirina rova je 0,6m-1,0m, dubina je od 1,0m -
3,80m.

Obracun radova:

Rad se mjeri i obraCunava po kubi¢nom metru (m3) stvarno izvrSenog iskopa u
sraslom stanju prema mjerama iz projekta, posebno po kategorijama iskopanog
tla. Stavkom se obracunava iskop tla odredene kategorije, sva potrebna
razupiranja, crplienje vode, priviemeno odlaganje materijala iz iskopa,
razastiranje na udaljenost od 30m i CiS¢enje terena u pojasu rova nakon
dovrSenja radova na izvedbi kanalizacije.

- strojni iskop (80%) m3 180,00 25,00
- ruéni iskop (20%) m3 46,00 80,00

4.500,00
3.680,00

RUCNO PLANIRANJE DNA ROVA

Ovaj rad obuhvaca ruéno planiranje dna rova sa to¢no$¢u od +/- 3cm.

Obracun radova:

Rad se pla¢a po jedini¢nim cijenama za m2 isplaniranog rova. m2 80,00 5,00

400,00

ZATRPAVANJE ROVA

Zatrpavanje rova smije zapoceti nakon $to izvodac predoci dokaze
uporabljivosti materijala i elemenata, te potvrdu ovlastenog tijela o

ispravnosti, te poSto nadzorni inZenjer preuzme ugradene kanalizacijske

cijevi Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova.

Eventualnu primjenu materijala za zatrpavanje rova odobrava nadzorni inZzenjer.
Dio rova oko cijevi do visine od 30 cm iznad cijevi zatrpava se pogodnim
zemljanim ili pjeskovitim materijalom u kome nesmije biti zrna vec¢ih od 8 mm.
Krupnijim materijalom iz iskopa smije se zatrpavati preostali dio rova. Materijal
se zbija oprezno, ruéno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi doslo
do oStecenja cijevi. Debljina slojeva pri zbijanju mora odgovarati

vrsti materijala i primijenjenom stroju za zbijanje, kako bi se osigurala
mogucénost postizanja trazene zbijenosti po cijeloj dubini rova. Dio ispune,

koji je viSi od 70 cm iznad tjemena cijevi, zbija se jacim strojevima za zbijanje.

Obrac¢un radova:
Rad po ovoj stavci obracunava se po m3 ugradenog materijala u rovu uz odbitak
volumena cijevi. m3 180,00 20,00

3.600,00

PRIJEVOZ MATERIJALA

Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do mjesta istovara (odlagaliste) s
razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradiliStu i javnim prometnicama.
Prijevoz na duzinu od 5000 m materijala kategorije “C".

Obracun radova:
Rad se mijeri u kubi€nim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u
sraslom stanju. m3 46,00 20,00

920,00

Ukupno B - ZEMLJANI RADOVI (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

13.100,00

BETONSKI RADOVI




Broj
stavke

OoTuU

Opis stavke JM | Koli¢ina J.C.

1znos

IZRADA BETONSKE PODLOGE

Izrada betonske podloge d=10cm betonom klase C 12/15 u rovu za drenazu,
prema projektiranim padovima izmedu kontrolnih okana u uzduznom nagibu
prema projektu, Sirine podloge 0,85 m sa popre¢nim padom i utorom za ugradnju
drenaZne cijevi i cijevi za ventiliranje zida (vidi detalj u prilogu) prema projektu.

Obracun radova:
Rad se mijeri i obracunava po kubi€nom metru (m3) propisno ugradenog betona.

m3 6,00 750,00

4.500,00

UGRADNJA REVIZIJSKIH OKANA

Izrada AB revozijskog okna svijetlih tlocrtnih dimenzija 60x60/20cm dubine 4,0m
betonom klase ¢25/30 s dodatkom sredstva za postizanje vodonepropusnosti.
Na dnu RO potrebno je betonom MB-15 izraditi kinetu u skladu s veli¢inom i
profilom kanala prikljuéenim na RO. Stavak ukljuuje nabavu i dopremu sveg
potrebnog materijala, pripremu, dovoz i ugradnju betonske smjese, zbijanje,
zaStitu betona poslije ugradnje od utjecaja atmosfere, te odrzavanje betona
vlaznim ta vrijeme procsa vezivanja. Na ulazu u okno se ugraduije lijevano-
Zeljezni poklopac veli¢ine 60x60cm klase D400 - A15. Okno armirati s mrezama
Q257. Predvidena koli¢ina armature je cca 45kg/m3 ugradenog betona.

Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po komadu propisno ugradenog i preuzetog
revizijskog okna. Stavkom se obracunava eventualno potrebno sabijanje i
uredenje tla i izvedba priklju¢aka prema projektu ili prema uputi proizvodaca.U
cijenu izvedbe revizijskog okna ukljucena je izvedba kinete, ugradnja stupaljki,
izvedba leZaja ili okvira poklopca, uklanjanje oplate i ¢iS¢enje okolia od otpada
nastalog tijekom izvedbe revizijskog okna. Stavkom se obraCunava nabava,
doprema i ugradnja okvira na pripremljeno leziste i postavljanje poklopca zadane
nosivosti iz projekta..

dim 60x60/20cm, poklopac 60x60xklase A15 kom 3,00 4.500,00

13.500,00

UGRADNJA REVIZIJSKIH OKANA

Izrada AB revozijskog okna svijetlih tlocrtnih dimenzija 60x60/20cm dubine 1,2m
betonom klase ¢25/30 s dodatkom sredstva za postizanje vodonepropusnosti.
Na dnu RO potrebno je betonom MB-15 izraditi kinetu u skladu s veli¢inom i
profilom kanala prikljuéenim na RO. Stavak ukljuuje nabavu i dopremu sveg
potrebnog materijala, pripremu, dovoz i ugradnju betonske smjese, zbijanje,
zastitu betona poslije ugradnje od utjecaja atmosfere, te odrzavanje betona
vlaZnim ta vrijeme procsa vezivanja. Na ulazu u okno se ugraduje lijevano-
Zeljezni poklopac veli¢ine 60x60cm klase D400 - A15. Okno armirati s mrezama
Q257. Predvidena kolicina armature je cca 45kg/m3 ugradenog betona.

Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po komadu propisno ugradenog i preuzetog

revizijskog okna. Stavkom se obra¢unava eventualno potrebno sabijanje i

uredenije tla i izvedba priklju¢aka prema projektu ili prema uputi proizvodaca.U

cijenu izvedbe revizijskog okna ukljuena je izvedba kinete, ugradnja stupaljki,

izvedba leZaja ili okvira poklopca, uklanjanje oplate i ¢iS¢enje okolia od otpada

nastalog tijekom izvedbe revizijskog okna. Stavkom se obracunava nabava,

doprema i ugradnja okvira na pripremljeno leziste i postavljanje poklopca zadane

nosivosti iz proiekta..

dim 60x60/20cm, poklopac 60x60xklase A15 kom 4,00 2.300,00

9.200,00

10

PREPUMPNO OKNO

Stavka obuhvaca izvedbu AB prepumpne stanice dim 140x140x300/25cm od
betona c30/37. Stavak ukljuuje nabavu i dopremu dvije pumpe, sveg potrebnog
materijala, pripremu, dovoz i ugradnju betonske smjese, zbijanje, zastitu betona
poslije ugradnje od utjecaja atmosfere, te odrzavanje betona vlaznim ta vrijeme
procsa vezivanja. Okno armirati s mrezama Q257. Predvidena koli¢ina armature
je cca 80kg/m3 ugradenog betona.

Obracun radova:
Rad se mijeri i obracunava po komadu propisno izvedene prepumpne stanice
kom 1,00 35.000,00

35.000,00

Ukupno C.-BETONSKIRADOVI (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

62.200,00

MONTAZNI RADOVI

11

CIJEV ZA VENTILACIJU TEMELJA

Dobava i postava ventilacione cijevi pri dnu temelja za prirodnu ili prisilnu
ventilaciju temeljnog zida. Ventilacionu cijev postaviti uz zid u ve¢ pripremljeni
lezaj u betonskom rigolu, uévrstiti cementnim mortom visine cca 3,0 cm i dignuti
vertikalu za izvedbu podtlaka na zidu te je prekriti pupéastom folijom (obrac¢unava
se posebno) tako da tlak struji do temeljnog isparivaca kroz koji izlazi van (prema
detalju).

Obracun radova:
Rad se mijeri i obracunava po metru (m') propisno ugradene cijevi. Stavka
obuhvaca sve potrebne spojne elemente

PVC fleksibilna perforirana drenazna cijev DN100 tip kao DX-100 od PVC-U
proizvodaca PIPELIFE. m' 120,00 41,00

4.920,00

12

PODZBUKNE VERTIKALE




Broj
stavke

OoTuU

Opis stavke

JM

Koli¢ina

J.C.

1znos

Ugradnja vertikala podzbukno od ventilacione cijevi pri dnu temelja DO visine
cca 20 cm iznad kote terena. Vertikale se ugraduju u zid pod Zbuku. UraCunati
sav ugradbeni materijal (vertikale, koljena i ventilacione rozete od rostfrei-a te
Slicanje otvora za ugradnju). i krpanje fasade nakon ugradnje.

Obracun radova:

Rad se mjeri i obracunava po metru (m') propisno ugradene cijevi. Stavka
obuhvaca sve potrebne spojne elemente

PVC fleksibilna neperforirana drenazna cijev DN65 tip kao DX-65U od PVC-U
proizvodacéa PIPELIFE.

25,00

28,00

700,00

13

PUPCASTA FOLIJA

Pupcasta traka — folija (gutta beta ili sl.) Dobava i postava pupCaste trake - folije
(gutta beta ili sl.) sa vanjske strane temelja, uc¢vrséeno sa Z profilom i
priévrdéeno celi€nim Cavli¢éima i zatitnim ¢epovima za zid. Pup&astom folijom
prekriti ventilacionu cijev za ventiliranje zida, a dno obraditi cementnim mortom
(vidi detalj u nacrtu u prilogu).

Obracun radova:
Rad se mijeri i obracunava po kvadratnom metru (m') propisno ugradene folije.

m2

300,00

35,00

10.500,00

14

DRENAZNE CIJEVI

Dobava i ugradnja perforiranih PVC drenaznih cijevi za odvodnju drenazne
procjedne vode.

Obracun radova:

Rad se mjeri i obraCunava po metru (m') propisno ugradene cijevi. Stavka
obuhvaca sve potrebne spojne elemente

Tunelska perforirana drenazna PVC cijev DN150 tip kao AGROSIL 1000
proizvodaéa PIPELIFE oznake AG150

200,00

65,00

13.000,00

15

TEMELJNI ISPARIVAC

Ugradnja temeljnog isparivaca @ 20 mm PVC cijevima u visini +20 cm od
terena oko objekta i na razmaku od 1,0m.Ukljuene mreZice za zatvaranje
cijevi.

Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po komadu propisno ugradenog isparivata

kom

100,00

55,00

5.500,00

16

POSTAVA GEOTEKSTILA
Dobava i postava, filtrirajuce folije protiv zamuljivanja drenaznog sustava od
netkanog geotekstila 300g/m2

Obracun radova:
Rad se mjeri i obracunava po kvadratnom metru (m2) u propisno ugradenog
geotekstila.

m2

650,00

10,00

6.500,00

17

IZRADA FILTERA DRENAZE

Nabava i doprema materijala i izrada pjeS¢anog filtera visine 65 cm od betonske
podloge, propusnosti 10-20 cm/sec. Sljunak za tampon upotrebljava se za
drenazni materijal, uz uvijet da ne smije imati finih Cestica. Omjer granulacije
zrna (8 m/m 30% + 16 m/m 30% + 32 m/m 40%.

Obracun radova:
Rad se mjeri i obraCunava po kubi€énom metru (m3) u propisno izradenog filtera

m3

120,00

180,00

21.600,00

18

ZASIPAVANJE OSTATKA ROVA SLJUNKOM
Dobava materijala, razastiranje i zbijanje nasipa od $ljunka.

Obracun radova:
Rad se mjeri i obraCunava po kubiénom metru (m3) u propisno izradenog filtera

m3

200,00

115,00

23.000,00

Ukupno D. -MONTAZNI RADOVI (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

85.720,00

OSTALO

19

CISCENJE GRADILISTA
Stavka obuhvaca svakodnevno odrzavanje gradiliSta urednim, te nakon
zavrSetka radova dovodenje okolnog terena u prvobitno stanje.

Obracun radova:

kompl.

3.000,00

Ukupno E.-OSTALO (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

3.000,00

REKAPITULACIJA

A. PRIPREMNI RADOVI

B. ZEMLJANI RADOVI

3.500,00

13.100,00




Broj

OoTuU

Opis stavke IM Koli¢ina J.C. I1znos
stavke
C. BETONSKI RADOVI 62.200,00
D. MONTAZNI RADOVI 85.720,00
E. OSTALO 3.000,00
UKUPNI IZNOS (Kn) 167.520,00
PDV (25%) 41.880,00

SVEUKUPNI IZNOS (Kn)

209.400,00




1IZRADIO: EPF PROJEKT j.d.o.0.
INVESTITOR: GRAD SLATINA
) REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA | POVRSINA U SKLOPU REVITALIZACIJE
GRABEVINA: SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE
LOKACIJA: SLATINA
PROJEKT: TROSKOVNIK
RAZINA OBRADE: IDEJNI PROJEKT
UKUPNA REKAPITULACIJA - ZGRADA 1
TROSKOVNIK VRSTA RADOVA IZNOS (Kn)
1 VANJSKI VODOVOD 92.560,00
2 VANJSKA KANALIZACIJA 44.375,00
3 UNUTARNJI VODOVOD 51.960,00
4 UNUTARNJA KANALIZACIJA 191.975,00
5 SANITARIJE 105.500,00
6 DRENAZA 209.400,00
UKUPNO (1 - 6) 695.770,00
PDV (25 %) 173.942,50
UKUPNO ( ukljuéujuéi PDV ) 869.712,50




Broj stavke

OoTU

Opis stavke IM
VANJSKA INSTALACIJA VODOVODA
PRIPREMNI RADOVI

ISKOLCENJE TRASE | OBJEKATA

Geodetski radovi obuhvacaju iskol€enje trase i svih objekata na trasi vodovoda;
sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i
obrnuto; odrzavanije iskol€enih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od pocetka
radova do predaje svih radova investitoru. IskolCuje se os vodovoda prema
projektu (duzina trase 120m)

Obracun radova:

kompl

DETEKTIRANJE POSTOJECIH INSTALACIJA

Stavka obuhvaca pronalazenje i oznacavanje postojecih instalacija na mjestima
iskopa za izvodenje vodovoda i priklju¢ka na postojeci vodoopskrbni cjevovod.
Obracun radova:

pausal

UKLANJANJE POSTOJECE KOLNICKE KONSTRUKCIJE

Stavka obuhvaca rezanje postojec¢eg asfalta, utovar i odvoz otpadnog materijala
na deponiju udaljenu do 5000m. Uklanjanje se izvodi za potrebe ugradnje PEHD
vodovodnih cijevi (Sirina rezanja $=1,50m), za potrebe izvodenja prikljucka
zgrade 2.

Rad se mijeri i obratunava po kvadrathom metru (m2) stvarno uklonjenog
asfalta, a plata po ugovorenim jediniénim cijenama koje ukljuuju rezanje,

utovar i odvoz na deponiju udaljeno do 5000m. m2

Ukupno A. - PRIPREMNI RADOVI (Kn)

Koli¢ina J.C.

120,00 150,00

I1znos

1.000,00

2.500,00

18.000,00



Broj stavke

OTU

Opis stavke

[ [ om]

Koli€ina

J.C.

1znos

ZATRPAVANJE OSTATKA ROVA

Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova.

Eventualnu promjenu materijala za zatrpavanje rova odobrava nadzorni
inZenjer.

Materijal se zbija oprezno, ru¢no ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne
bi doslo do oStecenja cijevi. Debljina slojeva pri zbijanju mora odgovarati

vrsti materijala i primijenjenom stroju za zbijanje, kako bi se osigurala
mogucénost postizanja trazene zbijenosti po cijeloj dubini rova. Dio ispune,

koji je visi od 70 cm iznad tjiemena cijevi, zbija se ja¢im strojevima za zbijanje.
Obracun radova:

Rad po ovoj stavci obracunava se po m3 ugradenog materijala u rovu uz
odbitak volumena cijevi.

61,00

20,00

1.220,00

PRIJEVOZ MATERIJALA

Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do mjesta istovara (odlagaliste) s
razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilistu i javnim prometnicama.
Prijevoz na duZinu od 5000 m materijala kategorije “C".

Obracun radova:
Rad se mijeri u kubi¢nim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u
sraslom stanju.

m3

1,00

20,00

20,00

Ukupno B - ZEMLJANI RADOVI (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

8.650,00

MONTAZNI RADOVI

UGRADNJA PEHD CIJEVI ZA VODOVOD

Stavka se odnosi na ugradnju PEHD cijevi za vodu DN110 klase PE100 S8 za
radni tlak 10 bara. Cijevi se paZljivo spustaju u rov, dotjeruju u pravac i spajaju,
u svemu prema projektu i uputama proizvodaca.

Obracun radova:

Rad se mijeri i obratunava po metru duznom (m1 ) ugradene vodovodne cijevi.
Jedini¢nom cijenom ukljucena je nabava i doprema cijevi na gradiliSte s
istovarom na privremeno odlagaliste ili skladiStenje, razvoz duz trase, spustanje
u rov i ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta. U jedini¢nu cijenu ukljucen
je sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i
spajanje cijevi.Stavkom su obracunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva,
sve ostalo Sto je potrebno za potpuno dovrSenje radova te spajanje na postojeci
vodoopskrbni cjevovod.

d32 KLASE PE100 S8 za radni tlak 10bara
d63 KLASE PE100 S8 za radni tlak 10bara

E

120,00
120,00

50,00
85,00

6.000,00
10.200,00

UGRADNJA VODOVODNIH ARMATURA

Nabava doprema i ugradnja vodovodnih armatura unutar vodomjernog okna.
Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po komadu (kom)) ugradene vodovodne armature.
Jedini€nom cijenom uklju€ena je nabava i doprema cijevi na gradilite s
istovarom na privremeno odlagaliste ili skladiStenje, spustanje u okno i ugradnja
prema zadanim uvjetima iz projekta. U jedini€nu cijenu uklju¢en je sav rad,
dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju. Stavkom su
obracunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva, sve ostalo §to je potrebno
za potpuno dovrSenje radova.

Kuglasti ventil 1" bez ispusta

Hvata¢ necistoce 1"

Spojnica vodomjera 1"

Vodmojer DN 20

Spojnica vodomjera teleskopska 1"
Kuglasti ventil 1" s ispusnom slavinom
Spojnica za PEHD cijev DN50/d63
FFG DN50 L=800mm

T DN 50/50

EV zasun DN50

Vodomjer WS DN50 sa daljinskim ocitanjem
Q DN50

Buseni X komad DN50

Buseni X komad DN25

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00

120,00
100,00
100,00
500,00
100,00
120,00
450,00
500,00
450,00
1.100,00
6.000,00
300,00
280,00
280,00

240,00
200,00
200,00
1.000,00
200,00
240,00
1.350,00
1.000,00
450,00
2.200,00
6.000,00
300,00
280,00
280,00

UGRADNJA PEHD ZASTITNIH CIJEVI ZA VODOVOD

Stavka se odnosi na ugradnju zaStitne PEHD cijevi za vodu DN110 na mjestima
prijelaza cjevovoda ispod kolnicke konstrukcije.

Obracun radova:

Rad se mjeri i obraCunava po metru duznom (m1 ) ugradene cijevi. Jedinicnom
cijenom uklju¢ena je nabava i doprema cijevi na gradiliSte s istovarom na
privremeno odlagaliste ili skladiStenje, razvoz duz trase, spustanje u rov i
ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta.

DN110 SN16

30,00

250,00

7.500,00

Ukupno C.- MONTAZNI RADOVI (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

37.640,00

OSTALO

ISPITIVANJE VODOOPSKRBNE MREZE



UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

Broj stavke | OTU Opis stavke [ Tam ] Koligina J.C. Iznos
Obracun radova:
Rad se mjeri u m' ispitane mreze m 240,00 15,00 3.600,00
2 DEZINFEKCIJA CIJEVNE MREZE NAKON MONTAZE | ISPIRANJA CISTOM
VODOM
Obracun radova:
Rad se mjeri u m' dezinficirane mreze m 240,00 5,00 1.200,00
3 CRPLJENJE VODE IZ ROVA
Stavka obuhvaca prepumpavanje oborinske i podzemne vode iz iskopanog rova
i jama. Stvarne sate prepumpavanja odobrava nadzorni inzenjer.
Obracun radova:
Rad se mjeri po satu (sat) stvarnog crpljenja vode. sat 10,00 50,00 500,00
Ukupno E.- OSTALO (Kn) 5 TG
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn) T
REKAPITULACIJA
A. PRIPREMNI RADOVI
21.500,00
B. ZEMLJANI RADOVI
8.650,00
C. MONTAZNI RADOVI
37.640,00
E. OSTALO
5.300,00
gD 73.090,00




Broj stavke

OTU

Opis stavke [ Tam ] Kolicina J.C.

1znos

VANJISKA KANALIZACIJA

PRIPREMNI RADOVI

GEODETSKI RADOVI

ISKOLCENJE TRASE | OBJEKATA

Geodetski radovi obuhvacaju iskol€enje trase i svih objekata na trasi
kanalizacije; sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na
teren i obrnuto; odrZavanje iskol€enih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od
pocetka radova do predaje svih radova investitoru. Iskoluje se os kanalizacije
prema projektu (duZina trase 80m).

Obracun radova:
kompl

1.000,00

Ukupno A. - PRIPREMNI RADOVI (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

1.000,00

ZEMLJANI RADOVI

ISKOP ROVA ZA KANALIZACIJU

Rad obuhvaca strojni i ru€ni iskop rova za kanalizaciju u svim kategorijama
materijala “C” u svemu prema dimenzijama iz projekta. Na mjestima spojeva
cijevis

revizionim oknima kanalizacije, izvode se proSirenja iskopa za 50 cm ili veéa
prema projektu. ProSirenja su potrebna za obradu, spajanje i brtvljene spoja
cijevi. Iskopani materijal odlaze se privremeno uz rub iskopanog rova na takvoj
udaljenosti na kojoj ne€e izazvati uruSavanje iskopanog rova. Dio materijala se
koristi za zatrpavanje rova a viSak se odvozi.

U radove iskopa za kanalizaciju uklju¢eni su radovi iskopa na mjestima revizionih
okana. Ukoliko to projektom nije

definirano, dopusteno odstupanje kote iskopa uredenog dna rova moZze biti |
okalno O 3 cm od projektirane kote. Na mjestima izvedbe revizionih ckana, kod
pada dna kanalizacije manjeg od 1%, odstupanje od projektom zadane kote dna
dopusteno je do max. O 1 cm. Stabilnost pokosa rova treba postici, ako je to
potrebno s obzirom na fizicko-mehani¢ka svojstva tla, prikladnim razupiranjem
ili drugim prikladnim naginom. Sirina rova je 0,6m, prosje¢na dubina je 2,0m.

Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po kubi€nom metru (m3) stvarno izvrSenog iskopa u
sraslom stanju prema mjerama iz projekta, posebno po kategorijama iskopanog
tla. Stavkom se obracunava iskop tla odredene kategorije, sva potrebna
razupiranja, crplienje vode, priviemeno odlaganje materijala iz iskopa,
razastiranje na udaljenost od 30m i ciS¢enje terena u pojasu rova nakon
dovrSenja radova na izvedbi kanalizacije.

- strojni iskop (80%) m3 75,00 25,00
- rucni iskop (20%) m3 20,00 80,00

1.875,00
1.600,00

RUCNO PLANIRANJE DNA ROVA
Ovaj rad obuhvaca ruéno planiranje dna rova sa to¢no$¢u od +/- 3cm.

Obracun radova:
Rad se placa po jedini¢nim cijenama za m2 isplaniranog rova. m2 48,00 5,00

240,00

IZRADA PODLOZNOG SLOJA OD PIJESKA

Na pripremljeno i preuzeto dno iskopa, moguce je zapoceti ugradnju podlioZnog
sloja od pijeska prema rjeSenjima iz projekta.Podloga od pijeska ugraduje se na
odgovarajuce pripremljen planum iskopa dna rova. Pijesak se ugraduje u sloju
debljine prema projektu. Minimalna debljina podloZnog sloja je od 10 cm.
Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj Sirini dna u jednom sloju .Izvedenu
podlogu

prije postavljanja cijevi mora preuzeti nadzorni inzenjer Odstupanje vece od
111,0 cm, na duzini od 4 m nece se tolerirati. Rad se mjeri i obra¢unava po metru
kubi€nom (m3) ugradenog podloznog sloja pijeska (donji i gornji) debljine prema
projektu.Stavkom se obrac¢unava dobava materijala u koju je uklju¢en utovar,
prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u rovu u zadanu debljinu iz projekta.
Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po metru kubi€énom (m3) ugradenog podloZnog sloja
pijeska (doniji i gornji) debljine prema projektu.Stavkom se obracunava dobava
materijala u koju je uklju¢en utovar, prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u

rovu u zadanu debljinu iz projekta. m3 5.00 110.00

550,00

ZATRPAVANJE POLOZENIH CIJEVI

Zatrpavanje smije zapoceti nakon §to izvodac predoci dokaze

uporabljivosti materijala i elemenata, te potvrdu ovlastenog tijela o
vodonepropusnosti, te poSto nadzorni inZzenjer preuzme ugradene kanalizacijske
cijevi Dio rova oko cijevi do visine od 30 cm iznad cijevi zatrpava se pjeskovitim
materijalom u kome ne smije biti zrna veé¢ih od 8 mm.

Obrac¢un radova:
Rad po ovoj stavci obracunava se po m3 ugradenog materijala u rovu uz odbitak
volumena cijevi. Savka obuhvaéa nabavu, dopremu i ugradnju pijeska.
m3 21,00 110,00

2.310,00

ZATRPAVANJE OSTATKA ROVA

Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova.

Eventualnu promjenu materijala za zatrpavanje rova odobrava nadzorni inzenjer.
Materijal se zbija oprezno, ru¢no ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne
bi doSlo do oStecenija cijevi. Debljina slojeva pri zbijanju mora odgovarati

vrsti materijala i primijenjenom stroju za zbijanje, kako bi se osigurala
mogucénost postizanja trazene zbijenosti po cijeloj dubini rova. Dio ispune,

koji je viSi od 70 cm iznad tjemena cijevi, zbija se jacim strojevima za zbijanje.



UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
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Obracun radova:

Rad po ovoj stavci obracunava se po m3 ugradenog materijala u rovu uz odbitak

volumena cijevi. m3 66,00 20,00 1.320,00
5 PRIJEVOZ MATERIJALA

Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do mjesta istovara (odlagaliste) s

razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradiliStu i javnim prometnicama.

Prijevoz na duzinu od 5000 m materijala kategorije “C".

Obracun radova:

Rad se mijeri u kubi¢nim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u

sraslom stanju. m3 3,00 20,00 60,00

Ukupno B - ZEMLJANI RADOVI (Kn) 195500

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn) T
C. MONTAZNI RADOVI
1 UGRADNJA REVIZIJSKIH OKANA

Izrada AB revizijskog okna svijetlih tlocrtnih dimenzija 60x60/20cm dubine 2,0m

betonom klase ¢25/30 s dodatkom sredstva za postizanje vodonepropusnosti.

Na dnu RO potrebno je betonom MB-15 izraditi kinetu u skladu s veli¢inom i

profilom kanala priklju¢enim na RO. Stavak ukljuuje nabavu i dopremu sveg

potrebnog materijala, pripremu, dovoz i ugradnju betonske smjese, zbijanje,

zastitu betona poslije ugradnje od utjecaja atmosfere, te odrzavanje betona

vlaznim ta vrijeme procsa vezivanja. Na ulazu u okno se ugraduije lijevano-

Zeljezni poklopac veli¢ine 60x60cm klase D400 - A15. Okno armirati s mreZzama

Q257. Predvidena koli¢ina armature je cca 45kg/m3 ugradenog betona.

Obracun radova:

Rad se mjeri i obratunava po komadu propisno ugradenog i preuzetog

revizijskog okna. Stavkom se obraunava eventualno potrebno sabijanje i

uredenije tla i izvedba prikljuCaka prema projektu ili prema uputi proizvodaca.U

cijenu izvedbe revizijskog okna ukljuena je izvedba kinete, ugradnja stupaljki,

izvedba lezaja ili okvira poklopca, uklanjanje oplate i ¢iS¢enje okoliSa od otpada

nastalog tijekom izvedbe revizijskog okna. Stavkom se obracunava nabava,

doprema i ugradnja okvira na pripremljeno leziste i postavljanje poklopca zadane

nosivosti iz proiekta..

dim 60x60/20cm, poklopac 60x60xklase D400 kom 1,00 3.800,00 3.800,00

dim 60x60/20cm, poklopac 60x60xklase A15 kom 4,00 2.200,00 8.800,00
2 UGRADNJA KANALIZACIJSKIH CIJEVI

Stavka se odnosi na ugradnju PVC kanalizacijskih cijevi obodne krutosti SN8.

Cijevi se strojno paZzljivo spustaju u rov, dotjeruju u pravac i spajaju, u svemu

prema projektu i uputama proizvodaca. Spojevi cijevi moraju biti vodonepropusni

kao i prikljucci cijevi na revizijsko okna.

Obracun radova:

Rad se mjeri i obratunava po metru duznom (m1 ) ugradene kanalizacione cijevi.

Jedini€nom cijenom uklju¢ena je nabava i doprema cijevi, posebno za svaki

profil, na gradiliSte s istovarom uz kanalizacijski rov, privremeno odlagaliste ili

skladiStenje, razvoz duz trase, spustanje u rov i ugradnja prema zadanim

uvjetima iz projekta. U jedini¢nu cijenu ukljucen je sav rad, dodatni materijal i

pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i spajanje kanalizacionih

cijevi.Stavkom su obracunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva i sve

ostalo Sto je potrebno za potpuno dovrsenje rada na ugradnji kanalizacije,

ukljucivo i kontrolu vodonepropusnosti.

PVC SNB8 profila d160 m' 80,00 120,00 9.600,00
3 UGRADNJA SPOJNIH ELEMENATA

Nabava, doprema i ugradnja spojnih elemenata za vanjsku kanalizaciju

uklju€ujuéi i brtveni materijal.

Obracun radova:

Rad se mjeri i obracunava po kom propisno ugradenog elementa.

RDS d125 kom 2,00 300,00 600,00

RDS d160 kom 11,00 360,00 3.960,00

Ukupno C.- MONTAZNI RADOVI (Kn) 26.760.00

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn) S
D. OSTALO
1 ISPITIVANJE KANALIZACIJSKE MREZE

Obracun radova:

Rad se mjeri u m' ispitane mreze m 80,00 20,00 1.600,00
2 CRPLJENJE VODE IZ ROVA

Stavka obuhvaca prepumpavanje oborinske i podzemne vode iz iskopanog rova

i jama. Stvarne sate prepumpavanja odobrava nadzorni inZenjer.

Obracun radova:

Rad se mjeri po satu (sat) stvarnog crpljenja vode. sat 5,00 50,00 250,00

Ukupno D. - OSTALO (Kn) 1.850,00

REKAPITULACIJA




Broj stavke

OTU

Opis stavke [ Tam ] Kolicina J.C. 1znos
A. PRIPREMNI RADOVI
1.000,00
B. ZEMLJANI RADOVI
7.955,00
C. MONTAZNI RADOVI
26.760,00
D. OSTALO
1.850,00
Ukupno 37.565,00

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)




Brojstavke | OTU Opis stavke [ Tam ] Kolicina J.C. 1znos
UNUTARNJA INSTALACIJA VODOVODA
A. MONTAZNI RADOVI - SANITARNI VOD
1 UGRADNJA VODOVODNIH CIJEVI
Izrada instalacije hladne,tople i cirkulacijske vode. Cjelokupnu instalaciju izraditi
cijevima kao AQUATHERM-FUSIOTHERM . Cijevi su izradene od polipropilena
tipa PP-R80 prema DIN-U 8077/78 za tlak od 0 do 10 bara-serije SDR 7,4.
MontaZu cjevovoda izvesti uz zidove, ispod i na Zbuci te i ispod stropova,
podovima i oknima za instalacije.
NAPOMENA:
U cijenu duznog metra cijevi ulaze razne spojnice, armaturniprikljucci i pribor,
razdjelnici, elementi za zatvaranje te razni elementi za u¢vrséenje cjevovoda.
Prilikom montaZze koristiti fusiotherm alate i pribor. Cijevi se montiraju sa
potrebnom izolacijom prema uputama proizvodaca. U cijenu uklju¢ena nabava i
dobava cijevi i ostalog potrebnog materijala.
Obracun radova:
Rad se mijeri i obracunava po m' propisno ugradene vodovodne cijevi.
A-cjevovod hladne sanitarne vode izraduje se fusiotherm-cijevima SDR 7,4
d20 m' 15,00 30,00 450,00
d25 m' 20,00 38,00 760,00
d32 m' 12,00 45,00 540,00
B-cjevovod tople sanitarne vode izraduje se fusiotherm-cijevima SDR 7,4
d20 m' 15,00 30,00 450,00
d25 m' 15,00 38,00 570,00
C-cjevovod cirkulacijske sanitarne vode izraduje se fusiotherm-cijevima SDR 7,4
d20 m' 25,00 30,00 750,00
2 UGRADNJA VENTILA
Dobava, prijenos i montaza ventila s plasticnom / poniklovanom kapom za
montaZu pod Zbuku.
Obracun radova:
Rad se mijeri i obracunava po komadu (kom) propisno ugradenog ventila sa svim
potrebnim materijalima i spojnim elementima.
d32 kom 2,00 180,00 360,00
Ukupno A. - MONTAZNI RADOVI - SANITARNI VOD (Kn) 3.880.00
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn) T
B. MONTAZNI RADOVI - HIDRANTSKA MREZA
3 UGRADNJA VODOVODNIH CIJEVI
Nabava, doprema i ugradnja pocin€anih €eli¢nih cijevi HRN C.B.225 sa svim
potrebnim materijalom. Cijevi vodene u podnim i zidnim usjecima izolirati filc
trakom u dva sloja, a cijevi vodene slobodno u prostoru izolirati kamenom vunom
debljine 4cm i aluminijskim plastem debljine 0,5mm. Obracun se obavlja po
metru montirane i izolirane cijevi.
Obracun radova:
Rad se mijeri i obracunava po m' propisno ugradene vodovodne cijevi sa svim
potrebnim spojnim elementima.
DN50 m' 25,00 220,00 5.500,00
4 UGRADNJA ZIDNIH HIDRANATA
Nabava, doprema i ugradnja zidnih unutarnjih hidranata tip kao "HO-1"
proizvoda¢a PASTOR TVA ili drugi tip jednako vrijedan
Ormari¢ unutarnje hidranstke mreze opremljen je sa:
- tla€na cijev 50 x 15m sa spojnicama
- ventil kutni Ms 2" sa stabilnom spojnicom (Al) 852
- mlaznica 852 Al sa zasunom
- okretni nastavak Ms 2
Obracun radova:
Rad se mijeri i obracunava po komadu (kom) propisno ugradenog hidranta
kom 3,00 1.200,00 3.600,00
Ukupno B. - MONTAZNI RADOVI - HIDRANTSKA MREZA (Kn) 9.100.00
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn) o
C. OSTALO
5 ISPITIVANJE CJEVOVODA
Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom s izdavanjem atesta o vodonepropusnosti.
Punjenje cjevovoda vodom, tlaéenje sa uporabom tlatne pumpe, trajanje tlacne
probe sa preuzimanjem te praznjenje cjevovoda nakon dovrSene tlacne probe.
Uklju€ivo izrada potrebnih uporista, cjelokupna privremena ugradnja i demontaza
radi ispitivanja cjevovoda, sa svim utroSenim spojnim materijalom i svim
notrebnim nriienosom
Obracun radova:
Rad se mijeri i obracunava po m' propisno ispitanog cjevovoda
m' 115,00 15,00 1.725,00

ISPIRANJE CJEVOVODA



Brojstavke | OTU Opis stavke [ Tam ] Kolicina J.C. 1znos

Obracun radova:
Rad se mijeri i obracunava po m' propisno ispranog cjevovoda

m' 115,00 10,00 1.150,00
7 ISPITIVANJE VODE ZA PICE
Uzimanje uzoraka vode iz cijevne mreze
i ispitivanje u registriranoj radnoj organizaciji.
Obracun radova:
Rad se mijeri i obracunava po broju uzoraka
Uzorak vode za pi¢e za mineralna ulja kom 3,00 120,00 360,00
Uzorak vode za pi¢e u obimu analiza "A" kom 3,00 120,00 360,00
Ukupno C.- OSTALO (Kn) SR
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn) T
REKAPITULACIJA
A. MONTAZNI RADOVI - SANITARNI VOD
3.880,00
B. MONTAZNI RADOVI - HIDRANTSKA MREZA
9.100,00
C. OSTALO
3.595,00
Ukupno 16.575,00

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)




Broj stavke

OoTU

Opis stavke IM Koli¢ina J.C.
UNUTARNJA KANALIZACIJA
MONTAZNI RADOVI

UGRADNJA KANALIZACIJSKIH CIJEVI

Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih odvodnih cijevi. Cijevi su
proizvedene iz polipropilen-kopolimera (PPCO) postupkom koekstrudiranja
sukladno EN1451-1normi. Ove cijevi imaju uti¢ni kol¢ak u kojeg je tvornicki
ugradena brtva. Cijevi se isporucuju u sivoj boji prema RAL-u 7037. Fitinzi su
izradeni iz polipropilena (PP) sukladno normi EN-1451. Brtveni prsteni izradeni
su od stiren-butadien-kauc¢uka (SBR) sukladno normi EN 681,dio 1., tvrdoce
6015 po Shoru. Spajanje cijevi:

« Dijelovi koje treba spojiti se pregledaju i ociste (brtve se ne smiju vaditi).

« Duljina kol¢aka se na cijevi obiljezi olovkom ili drugim markerom — nikako
zarezivanjem.

« Ostri kraj cijevi premaze se kliznim sredstvom. Nikako ne upotrebljavati
mineralna ulja ili masti

« Premazani kraj cijevi se gurne u kol¢ak. a zatim se cijev izvuce iz kol¢aka za
otprilike 3 mm po duljinskom metru.

Obracun radova:

Rad se mijeri i obrac¢unava po m' propisno ugradene kanalizacijske cijevi sa svim
potrebnim materijalima i spojnim elementima.

ds0

d75

d110

d125

25,00 125,00
5,00 150,00
12,00 210,00
5,00 250,00

33383

UGRADNJA SPOJNIH ELEMENATA

Nabava, doprema i ugradnja spojnih elemenata tip kao AS (WAVIN) ili drugi

tip jednako vrijedan za unutarnju kanalizaciju ukljucujuci i brtveni materijal.

Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po m' propisno ugradene kanalizacijske cijevi.

Racva 45° DN 50/50 kom 17,00 15,00
Racva 45° DN 110/50 kom 10,00 55,00
Racva 45° DN 110/110 kom 5,00 75,00
Koljeno 45° DN 50 kom 35,00 15,00
Koljeno 45° DN 110 kom 5,00 50,00
Koljeno 45° DN 125 kom 3,00 70,00
Sifonski luk 50/40 kom 10,00 35,00
Redukcija DN110/125 kom 2,00 110,00
Revizija DN110 kom 2,00 85,00

UGRADNJA VENTILACIJSKIH KAPA

Dobava, prijenos i montaza ventilacionih kapa od PVC-a na vertikalne kanale za
odzradivanje.

Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po komadu (kom) propisno ugradene ventilacijske
kape sa svim potrebnim materijalima i spojnim elementima.

DN100 kom 2,00 100,00

UGRADNJA VODOVODNIH CIJEVI ZA ODVODNJU KONDENZATA

Stavka obuhvac¢a nabavu, dopremu i ugradnju cijevi od polipropilena za odvodnju
kondenzata klima uredaja. MontaZu cjevovoda izvesti uz zidove, u spustenom
stropu i podovima.

NAPOMENA:

U cijenu duznog metra cijevi ulaze razne spojnice, armaturni prikljucci i pribor,
razdjelnici, elementi za zatvaranje te razni elementi za u¢vrséenje cjevovoda.

Obracun radova:
Rad se mijeri i obracunava po m' propisno ugradene vodovodne cijevi.
d25 m' 35,00 30,00

IZRADA VERTIKALNOG OLUKA

Izrada i postava vertikalnog oluka za odvod krovne vode okruglog presjeka od
pocin¢anog lima deb. 0,55 ukupne duzine L=3,0m. Obrac¢un po komadu
izvedenog oluka uklju¢ivo sva potrebna koljena, spajanja, nosaci, spojna
sredstva i sav sitni i potro$ni materijal.

Obracun radova:
Rad se mjeri po komadu stvarno izvedenog oluka
fi 100 kom 4,00 500,00

PREPUMPNO OKNO
Stavka obuhvaca izvedbu AB prepumpne stanice dim 140x140x300/25cm od
betona ¢30/37. Stavak ukljucuje nabavu i dopremu dvije pumpe, sveg potrebnog

I1znos

3.125,00

750,00
2.520,00
1.250,00

255,00
550,00
375,00
525,00
250,00
210,00
350,00
220,00
170,00

200,00

1.050,00

2.000,00
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7 ISPITIVANJE KANALIZACIJSKE MREZE
Obracun radova:
Rad se mjeri u m' ispitane mreze m 50,00 20,00 1.000,00
Ukupno B.- OSTALO (Kn) L GERGE
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn) T
REKAPITULACIJA
A. MONTAZNI RADOVI
53.800,00
B. OSTALO
1.000,00
Uldaie 54.800,00




Broj stavke oTU

Opis stavke

[ Tom ] Koligina J.C.

1znos

SANITARIJE

MONTAZNI RADOVI

WC SKOLJKA

Dobava, prijenos i montaza: Duboka wc $koljka tip kao INKER - ECO s
odvodom u pod ili tip jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav potro$ni, montazni i
brtveni materijal, te daska za Skoljku.

Obracun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 4 650,00

2.600,00

VODOKOTLIC

Dobava, prijenos i montaza: Vodokotli¢ tip kao LIV LAGUNA ili tip jednako
vrijedan. U cijenu ulazi sav potro$ni, montazni i brtveni materijal.

Obracun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 5 400,00

2.000,00

UMIVAONIK

Dobava, prijenos i montaza: Umivaonik tip kao INKER - ECO 560mm ili tip
jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav potro$ni, montazni i brtveni materijal, te
slavina za umivaonik.

Obracun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 4 700,00

2.800,00

PISOAR

Dobava, prijenos i montaza: Pisoar tip kao INKER ili tip jednako vrijedan. U
cijenu ulazi sav potrosni, montaZzni i brtveni materijal, te tlacni ispirac za pisoar.
Obracun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 2 500,00

1.000,00

PODNI TOP SIFON

Dobava, prijenos i ugradnja podnih top sifona s niklanom reSetkom. U cijenu
ulazi sav potrosni i montazni materijal.

Obracun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 4 100,00

400,00

DRZAC WC PAPIRA

Dobava, prijenos i montaza drzaca WC toalet listi¢a tip kao Aquarius
proizvodaca "Kimberla-Clark" ili drugi tip jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav
potrodni i montazni materijal.

Obracun radova:
Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 5 250,00

1.250,00

POSUDE ZA TEKUCI SAPUN

Dobava, prijenos i montaZa zidnih sapunjara za

tekuéi sapun kod umivaonika. U cijenu ulazi sav potro$ni i montazni materijal.
Obracun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 5 100,00

500,00

KOS ZA SMECE

Dobava i prijenos nagaznih koSeva za smece s poklopcem.
Obracun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 5 100,00

500,00

INVALIDSKI WC: umivaonik za invalide

Dobava, prijenos i montaZza: umivaonik za invalide tip kao Duravit Starck 3
700x545 (Wonder gliss) ili drugi tip jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav
potroSnimontazni i brtveni materijal, te slavina za umivaonik tip kao Hansgrohe
Talis S ili drugi tip jednako vrijedan.

Obracun radova:
Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 1 2.500,00

2.500,00

10

INVALIDSKI WC: WC Skoljka

Dobava, prijenos i montaza: WC $koljka za invalide tip kao Starck 3 ili drugi tip
jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav potro$ni montazni i brtveni materijal, te
montazni element za konzolni WC UP300, 112cm, tipka 24x16cm tip kao
Geberit Duofix ili drugi tip jednako vrijedan.

Obra¢un radova:
Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 1 5.000,00

5.000,00

11

INVALIDSKI WC: Rukohvat za invalide

Dobava, prijenos i montaza: Rukohvat za invalide-83 cm tip kao AUTONOMY ili
drugi tip jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav potro$ni montazni materijal.
Obra¢un radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 1 2.500,00

2.500,00

12

INVALIDSKI WC: Ogledalo za invalide

Dobava, prijenos i montaza: Ogledalo za invalide tio kao AUTONOMY
500x600mm ili drugi tip jednako vrijedan. U cijenu ulazi

Obra¢un radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugradene opreme

kom 1 2.000,00

2.000,00

Ukupno A. - MONTAZNI RADOVI (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

23.050,00




Brojstavke | OTU | Opis stavke [ Tam ] Koligina J.C. Iznos
REKAPITULACIJA
A. MONTAZNI RADOVI
23.050,00
Uit 23.050,00

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)




Broj
stavke

OoTuU

Opis stavke JM | Koli¢ina J.C.

1znos

DRENAZNI SUSTAV

PRIPREMNI RADOVI

ISKOLCENJE TRASE | OBJEKATA

Geodetski radovi obuhvacaju iskol€enje trase i svih objekata na trasi
kanalizacije; sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na
teren i obrnuto; odrzavanje iskolCenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od
pocetka radova do predaje svih radova investitoru. Iskoluje se os kanalizacije
prema projektu.

Obracun radova:
kompl

1.000,00

DETEKTIRANJE POSTOJECIH INSTALACIJA
Stavka obuhvaca pronalaZenje i oznaavanje postojecih instalacija na mjestima
iskopa za izvodenje vodovoda i prikljucka na postojeci vodoopskrbni cjevovod.

Obracun radova:
pausal

2.500,00

Ukupno A. - PRIPREMNI RADOVI (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

3.500,00

ZEMLJANI RADOVI

ISKOP ROVA ZA DRENAZU

Rad obuhvaca strojni i ru€ni iskop rova za kanalizaciju u svim kategorijama
materijala “C” u svemu prema dimenzijama iz projekta. Iskopani materijal odlaze
se privremeno uz rub iskopanog rova na takvoj

udaljenosti na kojoj nece izazvati uruSavanje iskopanog rova. Dio materijala se
koristi za zatrpavanje rova a visak se razastire.

U radove iskopa za kanalizaciju ukljuceni su radovi iskopa na mjestima revizionih
okana. Ukoliko to projektom nije definirano, dopu$teno odstupanje kote iskopa
uredenog dna rova moze biti |

okalno | 1 3 cm od projektirane kote. Na mjestima izvedbe revizionih okana, kod
pada dna kanalizacije manjeg od 1%, odstupanje od projektom zadane kote dna
dopusteno je do max. | | 1 cm. Stabilnost pokosa rova treba postici, ako je to
potrebno s obzirom na fizicko-mehanicka svojstva tla, prikladnim razupiranjem
ili drugim prikladnim naginom. Sirina rova je 0,6M-1,0m, dubina je od 1,0m -
3,80m.

Obracun radova:

Rad se mjeri i obraCunava po kubi¢nom metru (m3) stvarno izvrSenog iskopa u
sraslom stanju prema mjerama iz projekta, posebno po kategorijama iskopanog
tla. Stavkom se obracunava iskop tla odredene kategorije, sva potrebna
razupiranja, crplienje vode, priviemeno odlaganje materijala iz iskopa,
razastiranje na udaljenost od 30m i CiS¢enje terena u pojasu rova nakon
dovrSenja radova na izvedbi kanalizacije.

- strojni iskop (80%) m3 144,00 25,00
- ruéni iskop (20%) m3 36,00 80,00

3.600,00
2.880,00

RUCNO PLANIRANJE DNA ROVA

Ovaj rad obuhvaca ruéno planiranje dna rova sa to¢no$¢u od +/- 3cm.

Obracun radova:

Rad se pla¢a po jedini¢nim cijenama za m2 isplaniranog rova. m2 65,00 5,00

325,00

ZATRPAVANJE ROVA

Zatrpavanje rova smije zapoceti nakon $to izvodac predoci dokaze
uporabljivosti materijala i elemenata, te potvrdu ovlastenog tijela o

ispravnosti, te poSto nadzorni inZenjer preuzme ugradene kanalizacijske

cijevi Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova.

Eventualnu primjenu materijala za zatrpavanje rova odobrava nadzorni inZzenjer.
Dio rova oko cijevi do visine od 30 cm iznad cijevi zatrpava se pogodnim
zemljanim ili pjeskovitim materijalom u kome nesmije biti zrna vec¢ih od 8 mm.
Krupnijim materijalom iz iskopa smije se zatrpavati preostali dio rova. Materijal
se zbija oprezno, ruéno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi doslo
do oStecenja cijevi. Debljina slojeva pri zbijanju mora odgovarati

vrsti materijala i primijenjenom stroju za zbijanje, kako bi se osigurala
mogucénost postizanja trazene zbijenosti po cijeloj dubini rova. Dio ispune,

koji je viSi od 70 cm iznad tjemena cijevi, zbija se jacim strojevima za zbijanje.

Obrac¢un radova:
Rad po ovoj stavci obracunava se po m3 ugradenog materijala u rovu uz odbitak
volumena cijevi. m3 120,00 20,00

2.400,00

PRIJEVOZ MATERIJALA

Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do mjesta istovara (odlagaliste) s
razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradiliStu i javnim prometnicama.
Prijevoz na duzinu od 5000 m materijala kategorije “C".

Obracun radova:
Rad se mijeri u kubi€nim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u
sraslom stanju. m3 60,00 20,00

1.200,00

Ukupno B - ZEMLJANI RADOVI (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

10.405,00

BETONSKI RADOVI




Broj
stavke

OoTuU

Opis stavke JM | Koli¢ina J.C.

1znos

IZRADA BETONSKE PODLOGE

Izrada betonske podloge d=10cm betonom klase C 12/15 u rovu za drenazu,
prema projektiranim padovima izmedu kontrolnih okana u uzduznom nagibu
prema projektu, Sirine podloge 0,85 m sa popre¢nim padom i utorom za ugradnju
drenaZne cijevi i cijevi za ventiliranje zida (vidi detalj u prilogu) prema projektu.

Obracun radova:
Rad se mijeri i obracunava po kubi€nom metru (m3) propisno ugradenog betona.

m3 6,00 750,00

4.500,00

UGRADNJA REVIZIJSKIH OKANA

Izrada AB revozijskog okna svijetlih tlocrtnih dimenzija 60x60/20cm dubine 4,0m
betonom klase ¢25/30 s dodatkom sredstva za postizanje vodonepropusnosti.
Na dnu RO potrebno je betonom MB-15 izraditi kinetu u skladu s veli¢inom i
profilom kanala prikljuéenim na RO. Stavak ukljuuje nabavu i dopremu sveg
potrebnog materijala, pripremu, dovoz i ugradnju betonske smjese, zbijanje,
zaStitu betona poslije ugradnje od utjecaja atmosfere, te odrzavanje betona
vlaznim ta vrijeme procsa vezivanja. Na ulazu u okno se ugraduije lijevano-
Zeljezni poklopac veli¢ine 60x60cm klase D400 - A15. Okno armirati s mrezama
Q257. Predvidena koli¢ina armature je cca 45kg/m3 ugradenog betona.

Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po komadu propisno ugradenog i preuzetog
revizijskog okna. Stavkom se obracunava eventualno potrebno sabijanje i
uredenje tla i izvedba priklju¢aka prema projektu ili prema uputi proizvodaca.U
cijenu izvedbe revizijskog okna ukljucena je izvedba kinete, ugradnja stupaljki,
izvedba leZaja ili okvira poklopca, uklanjanje oplate i ¢iS¢enje okolia od otpada
nastalog tijekom izvedbe revizijskog okna. Stavkom se obraCunava nabava,
doprema i ugradnja okvira na pripremljeno leziste i postavljanje poklopca zadane
nosivosti iz projekta..

dim 60x60/20cm, poklopac 60x60xklase A15 kom 4,00 4.500,00

18.000,00

UGRADNJA REVIZIJSKIH OKANA

Izrada AB revozijskog okna svijetlih tlocrtnih dimenzija 60x60/20cm dubine 1,2m
betonom klase ¢25/30 s dodatkom sredstva za postizanje vodonepropusnosti.
Na dnu RO potrebno je betonom MB-15 izraditi kinetu u skladu s veli¢inom i
profilom kanala prikljuéenim na RO. Stavak ukljuuje nabavu i dopremu sveg
potrebnog materijala, pripremu, dovoz i ugradnju betonske smjese, zbijanje,
zastitu betona poslije ugradnje od utjecaja atmosfere, te odrzavanje betona
vlaZnim ta vrijeme procsa vezivanja. Na ulazu u okno se ugraduje lijevano-
Zeljezni poklopac veli¢ine 60x60cm klase D400 - A15. Okno armirati s mrezama
Q257. Predvidena kolicina armature je cca 45kg/m3 ugradenog betona.

Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po komadu propisno ugradenog i preuzetog

revizijskog okna. Stavkom se obra¢unava eventualno potrebno sabijanje i

uredenije tla i izvedba priklju¢aka prema projektu ili prema uputi proizvodaca.U

cijenu izvedbe revizijskog okna ukljuena je izvedba kinete, ugradnja stupaljki,

izvedba leZaja ili okvira poklopca, uklanjanje oplate i ¢iS¢enje okolia od otpada

nastalog tijekom izvedbe revizijskog okna. Stavkom se obracunava nabava,

doprema i ugradnja okvira na pripremljeno leziste i postavljanje poklopca zadane

nosivosti iz proiekta..

dim 60x60/20cm, poklopac 60x60xklase A15 kom 4,00 2.200,00

8.800,00

10

PREPUMPNO OKNO

Stavka obuhvaca izvedbu AB prepumpne stanice dim 140x140x300/25cm od
betona c30/37. Stavak ukljuuje nabavu i dopremu dvije pumpe, sveg potrebnog
materijala, pripremu, dovoz i ugradnju betonske smjese, zbijanje, zastitu betona
poslije ugradnje od utjecaja atmosfere, te odrzavanje betona vlaznim ta vrijeme
procsa vezivanja. Okno armirati s mrezama Q257. Predvidena koli¢ina armature
je cca 80kg/m3 ugradenog betona.

Obracun radova:
Rad se mijeri i obracunava po komadu propisno izvedene prepumpne stanice
kom 1,00 35.000,00

35.000,00

Ukupno C.-BETONSKIRADOVI (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

66.300,00

MONTAZNI RADOVI

11

CIJEV ZA VENTILACIJU TEMELJA

Dobava i postava ventilacione cijevi pri dnu temelja za prirodnu ili prisilnu
ventilaciju temeljnog zida. Ventilacionu cijev postaviti uz zid u ve¢ pripremljeni
lezaj u betonskom rigolu, uévrstiti cementnim mortom visine cca 3,0 cm i dignuti
vertikalu za izvedbu podtlaka na zidu te je prekriti pupéastom folijom (obrac¢unava
se posebno) tako da tlak struji do temeljnog isparivaca kroz koji izlazi van (prema
detalju).

Obracun radova:
Rad se mijeri i obracunava po metru (m') propisno ugradene cijevi. Stavka
obuhvaca sve potrebne spojne elemente

PVC fleksibilna perforirana drenazna cijev DN100 tip kao DX-100 od PVC-U
proizvodaca PIPELIFE. m' 100,00 41,00

4.100,00

12

PODZBUKNE VERTIKALE




Broj
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Opis stavke

JM

Koli¢ina

J.C.

1znos

Ugradnja vertikala podzbukno od ventilacione cijevi pri dnu temelja DO visine
cca 20 cm iznad kote terena. Vertikale se ugraduju u zid pod Zbuku. UraCunati
sav ugradbeni materijal (vertikale, koljena i ventilacione rozete od rostfrei-a te
Slicanje otvora za ugradnju). i krpanje fasade nakon ugradnje.

Obracun radova:

Rad se mjeri i obracunava po metru (m') propisno ugradene cijevi. Stavka
obuhvaca sve potrebne spojne elemente

PVC fleksibilna neperforirana drenazna cijev DN65 tip kao DX-65U od PVC-U
proizvodacéa PIPELIFE.

38,00

28,00

1.064,00

13

PUPCASTA FOLIJA

Pupcasta traka — folija (gutta beta ili sl.) Dobava i postava pupCaste trake - folije
(gutta beta ili sl.) sa vanjske strane temelja, uc¢vrséeno sa Z profilom i
priévrdéeno celi€nim Cavli¢éima i zatitnim ¢epovima za zid. Pup&astom folijom
prekriti ventilacionu cijev za ventiliranje zida, a dno obraditi cementnim mortom
(vidi detalj u nacrtu u prilogu).

Obracun radova:
Rad se mijeri i obracunava po kvadratnom metru (m') propisno ugradene folije.

m2

250,00

35,00

8.750,00

14

DRENAZNE CIJEVI

Dobava i ugradnja perforiranih PVC drenaznih cijevi za odvodnju drenazne
procjedne vode.

Obracun radova:

Rad se mjeri i obraCunava po metru (m') propisno ugradene cijevi. Stavka
obuhvaca sve potrebne spojne elemente

Tunelska perforirana drenazna PVC cijev DN150 tip kao AGROSIL 1000
proizvodaéa PIPELIFE oznake AG150

80,00

65,00

5.200,00

15

TEMELJNI ISPARIVAC

Ugradnja temeljnog isparivaca @ 20 mm PVC cijevima u visini +20 cm od
terena oko objekta i na razmaku od 1,0m.Ukljuene mreZice za zatvaranje
cijevi.

Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po komadu propisno ugradenog isparivata

kom

90,00

55,00

4.950,00

16

POSTAVA GEOTEKSTILA
Dobava i postava, filtrirajuce folije protiv zamuljivanja drenaznog sustava od
netkanog geotekstila 300g/m2

Obracun radova:
Rad se mjeri i obracunava po kvadratnom metru (m2) u propisno ugradenog
geotekstila.

m2

350,00

10,00

3.500,00

17

IZRADA FILTERA DRENAZE

Nabava i doprema materijala i izrada pjeS¢anog filtera visine 65 cm od betonske
podloge, propusnosti 10-20 cm/sec. Sljunak za tampon upotrebljava se za
drenazni materijal, uz uvijet da ne smije imati finih Cestica. Omjer granulacije
zrna (8 m/m 30% + 16 m/m 30% + 32 m/m 40%.

Obracun radova:
Rad se mjeri i obraCunava po kubi€énom metru (m3) u propisno izradenog filtera

m3

65,00

180,00

11.700,00

18

ZASIPAVANJE OSTATKA ROVA SLJUNKOM
Dobava materijala, razastiranje i zbijanje nasipa od $ljunka.

Obracun radova:
Rad se mjeri i obraCunava po kubiénom metru (m3) u propisno izradenog filtera

m3

135,00

115,00

15.525,00

Ukupno D. -MONTAZNI RADOVI (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

54.789,00

OSTALO

19

CISCENJE GRADILISTA
Stavka obuhvaca svakodnevno odrzavanje gradiliSta urednim, te nakon
zavrSetka radova dovodenje okolnog terena u prvobitno stanje.

Obracun radova:

paus

2.500,00

Ukupno E.-OSTALO (Kn)
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

2.500,00

REKAPITULACIJA

A. PRIPREMNI RADOVI

B. ZEMLJANI RADOVI

3.500,00

10.405,00




Broj

OoTuU

Opis stavke IM Koli¢ina J.C. I1znos
stavke
C. BETONSKI RADOVI 66.300,00
D. MONTAZNI RADOVI 54.789,00
E. OSTALO 2.500,00
UKUPNI IZNOS (Kn) 137.494,00
PDV (25%) 34.373,50

SVEUKUPNI IZNOS (Kn)

171.867,50




1IZRADIO: EPF PROJEKT j.d.o.0.
INVESTITOR: GRAD SLATINA
) REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA | POVRSINA U SKLOPU REVITALIZACIJE
GRABEVINA: SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE
LOKACIJA: SLATINA
PROJEKT: TROSKOVNIK
RAZINA OBRADE: IDEJNI PROJEKT
UKUPNA REKAPITULACIJA - ZGRADA 2
TROSKOVNIK VRSTA RADOVA IZNOS (Kn)
1 VANJSKI VODOVOD 73.090,00
2 VANJSKA KANALIZACIJA 37.565,00
3 UNUTARNJI VODOVOD 16.575,00
4 UNUTARNJA KANALIZACIJA 54.800,00
5 SANITARIJE 23.050,00
6 DRENAZA 171.867,50
UKUPNO (1 - 6) 376.947,50
PDV (25 %) 94.236,88
UKUPNO ( ukljugujuéi PDV ) 471.184,38




Broj stavke

OTU

Opis stavke

[ [ om]

Koli€ina

J.C.

1znos

VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

PRIPREMNI RADOVI

ISKOLCENJE TRASE | OBJEKATA

Geodetski radovi obuhvacaju iskol€enje trase i svih objekata na trasi vodovoda
(od priklju¢ka na javni vodoopskrbni sustav do vanjskih hidranata); sva mjerenja
koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto; odrzavanje
iskolCenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od pocetka radova do predaje
svih radova investitoru. Iskol€uje se os vodovoda prema projektu (duZina trase
160m\

Obracun radova:

kompl

1.000,00

DETEKTIRANJE POSTOJECIH INSTALACIJA
Stavka obuhvaca pronalaZenje i oznaavanje postojecih instalacija na mjestima
iskopa za izvodenje vodovoda i priklju¢ka na postojeci vodoopskrbni cjevovod.

Obracun radova:

pausal

2.500,00

UKLANJANJE POSTOJECE KOLNICKE KONSTRUKCIJE

Stavka obuhvada rezanje postojeceg asfalta pristupne ceste, utovar i odvoz
otpadnog materijala na deponiju udalijenu do 5000m. Uklanjanje se izvodi za
potrebe ugradnje PEHD vodovodnih cijevi (Sirina rezanja §=1,50m) i za potrebe
izvodenja prikljucka na postojeci vodoopskrbni sustav.

Rad se mijeri i obratunava po kvadrathom metru (m2) stvarno uklonjenog
asfalta, a placa po ugovorenim jedini¢nim cijenama koje ukljucuju rezanje,
utovar i odvoz na deponiju udaljeno do 5000m.

m2

70,00

150,00

10.500,00

Ukupno A. - PRIPREMNI RADOVI (Kn)
UKUPNI 1IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

14.000,00

ZEMLJANI RADOVI

ISKOP ROVA ZA VODOVOD

Rad obuhvaca strojni i ru¢ni iskop rova za polaganje PEHD vodovodnih cijevi u
materijalu “C” kategorije, a sve prema dimenzijama iz projekta
(Sirina/dubina=0.60/1.30m) i za izvodenje vodomjernog okna dim
250x250x180/25cm . Na mjestima spojeva cijevi s hidrantom izvode se
proSirenja iskopa za 50 cm. ProSirenja su potrebna za obradu, spajanje i
brtvljene spoja cijevi. Iskopani materijal odlaZe se privremeno uz rub iskopanog
rova na takvoj udaljenosti na kojoj nece izazvati uruSavanje iskopanog rova. Dio
materijala se koristi za zatrpavanje rova, a vi§ak se odvozi. Ukoliko to projektom
nije definirano, dopusteno odstupanje kote iskopa uredenog dna rova moze biti
lokalno cca 3 cm od projektirane kote. Stabilnost pokosa rova treba postici, ako
je to potrebno s obzirom na fizicko-mehanicka svojstva tla, prikladnim
razupiranjem ili drugim prikladnim nacinom.

Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po kubi¢nom metru (m3) stvarno izvrSenog iskopa u
sraslom stanju prema mjerama iz projekta, a placa po ugovorenim jedini¢nim
cijenama koje uklju€uju iskop, razastiranje, planiranje i sva potrebna razupiranja.

- strojni iskop (80%)
- ruéni iskop (20%)

m3
m3

96,00
24,00

25,00
80,00

2.400,00
1.920,00

RUCNO PLANIRANJE DNA ROVA
Ovaj rad obuhvaca ruéno planiranje dna rova sa toéno$¢u od +/- 3cm.

Obracun radova:
Rad se pla¢a po jedini€nim cijenama za m2 isplaniranog rova.

m2

90,00

5,00

450,00

1ZRADA PODLOZNOG SLOJA OD PIJESKA

Na pripremljeno i preuzeto dno iskopa, moguce je zapoceti ugradnju podloZnog
sloja od pijeska prema rjeSenjima iz projekta.Podloga od pijeska ugraduje se na
odgovarajuce pripremljen planum iskopa dna rova. Pijesak se ugraduje u sloju
debljine prema projektu. Minimalna debljina podloZnog sloja je od 10 cm.
Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj Sirini dna u jednom sloju .Izvedenu
podlogu

prije postavljanja cijevi mora preuzeti nadzorni inZenjer Odstupanje vece od
71,0 cm, na duzini od 4 m nece se tolerirati. Rad se mjeri i obratunava po
metru

kubi¢nom (m3) ugradenog podloznog sloja pijeska (doniji i gorniji) debljine prema
projektu.Stavkom se obracunava dobava materijala u koju je uklju¢en utovar,
Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po metru kubicnom (m3) ugradenog podloznog sloja
pijeska (doniji i gornji) debljine prema projektu.Stavkom se obrac¢unava dobava
materijala u koju je uklju€en utovar, prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u
rovu u zadanu debljinu iz projekta.

m3

10,00

110,00

1.100,00

ZATRPAVANJE POLOZENIH CIJEVI

Zatrpavanje smije zapoceti nakon $to izvoda¢ predoci dokaze

uporabljivosti materijala i elemenata, te potvrdu ovlastenog tijela o
vodonepropusnosti, te posto nadzorni inZzenjer preuzme ugradene vodovodne
cijevi Dio rova oko cijevi do visine od 30 cm iznad cijevi zatrpava se pjeskovitim
materijalom u kome ne smije biti zrna ve¢ih od 8 mm.
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Obracun radova:

Rad po ovoj stavci obracunava se po m3 ugradenog materijala u rovu uz

odbitak volumena vodovodnih cijevi. Savka obuhvaéa nabavu, dopremu i

ugradnju pijeska. m3 38,00 110,00

4.180,00

ZATRPAVANJE OSTATKA ROVA

Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova.

Eventualnu promjenu materijala za zatrpavanje rova odobrava nadzorni
inzenjer.

Materijal se zbija oprezno, ru¢no ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne
bi doslo do oStecenja cijevi. Debljina slojeva pri zbijanju mora odgovarati

vrsti materijala i primijenjenom stroju za zbijanje, kako bi se osigurala
mogucénost postizanja trazene zbijenosti po cijeloj dubini rova. Dio ispune,

koji je viSi od 70 cm iznad tjiemena cijevi, zbija se jaCim strojevima za zbijanje.
Obracun radova:

Rad po ovoj stavci obracunava se po m3 ugradenog materijala u rovu uz
odbitak volumena cijevi. m3 70,00 20,00

1.400,00

PRIJEVOZ MATERIJALA

Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do mjesta istovara (odlagaliste) s
razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilistu i javnim prometnicama.
Prijevoz na duZinu od 5000 m materijala kategorije “C".

Obracun radova:
Rad se mijeri u kubi€nim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u

sraslom stanju. m3 2,00 20,00

40,00

Ukupno B - ZEMLJANI RADOVI (Kn)
UKUPNI 1IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

11.490,00

MONTAZNI RADOVI

UGRADNJA PEHD CIJEVI ZA VODOVOD

Stavka se odnosi na ugradnju PEHD cijevi za vodu DN110 klase PE100 S8 za
radni tlak 10 bara. Cijevi se paZljivo spustaju u rov, dotjeruju u pravac i spajaju,
u svemu prema projektu i uputama proizvodaca.

Obracun radova:

Rad se mjeri i obraCunava po metru duznom (m1 ) ugradene vodovodne cijevi.
Jedini€nom cijenom uklju€ena je nabava i doprema cijevi na gradiliste s
istovarom na privremeno odlagaliste ili skladiStenje, razvoz duZ trase, spustanje
u rov i ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta. U jedini€nu cijenu uklju¢en
je sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i
spajanje cijevi.Stavkom su obracunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva,
sve ostalo 5to je potrebno za potpuno dovrenje radova te spajanje na postojeci
vodoopskrbni cjevovod.

d110 KLASE PE100 S8 za radni tlak 10bara m' 150,00 160,00

24.000,00

UGRADNJA VODOVODNIH ARMATURA

Nabava doprema i ugradnja vodovodnih armatura unutar vodomjernog okna.
Obracun radova:

Rad se mijeri i obracunava po komadu (kom)) ugradene vodovodne armature.
Jedini€nom cijenom uklju€ena je nabava i doprema cijevi na gradilite s
istovarom na privremeno odlagaliste ili skladiStenje, spustanje u okno i ugradnja
prema zadanim uvjetima iz projekta. U jedini€nu cijenu uklju¢en je sav rad,
dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju. Stavkom su
obracunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva, sve ostalo §to je potrebno
za potpuno dovrSenje radova.

Spojnica za PEHD cijev DN100/d110 kom 4,00 600,00
FFG DN100 L=800mm kom 2,00 1.000,00
T DN 100/50 kom 1,00 500,00
EV zasun DN100 kom 2,00 2.000,00
Vodomjer WS DN100 SA DALJINSKIM OCITANJEM kom 1,00 9.000,00
Kompenzacija DN100 kom 1,00 1.500,00
EV zasun DN50 kom 1,00 1.000,00

2.400,00
2.000,00

500,00
4.000,00
9.000,00
1.500,00
1.000,00

UGRADNJA PEHD ZASTITNIH CIJEVI ZA VODOVOD

Stavka se odnosi na ugradnju zastitne PEHD cijevi za vodu DN200 na mjestima
prijelaza cjevovoda ispod kolnicke konstrukcije.

Obra¢un radova:

Rad se mijeri i obracunava po metru duznom (m1 ) ugradene cijevi. Jedinicnom
cijenom uklju€ena je nabava i doprema cijevi na gradiliSte s istovarom na
privremeno odlagaliste ili skladiStenje, razvoz duz trase, spustanje u rov i
ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta.

DN200 SN16 m' 40,00 240,00

9.600,00

UGRADNJA NADZEMNIH HIDRANATA

Nabava doprema i ugradnja nadzemnog hidranta. U cijenu su ukljueni svi
potrebni fazonski komadi i sav potreban brtveni i spojni materijal.

Obra¢un radova:

Rad se mijeri i obracunava po komadu (kom)) ugradenog hidranta i ostalih
armatura i fazonskih komada. Jedini€énom cijenom ukljucena je nabava i
doprema na gradiliSte s istovarom i ugradnja prema zadanim uvjetima iz
projekta. U jedini¢nu cijenu uklju€en je sav rad, dodatni materijal i pribor
potreban za potpunu propisanu ugradnju.

E PEHD SPOJ DN100/110 kom 2,00 500,00

1.000,00
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EV ZASUN V2-05 SA UGRADBENOM ARMATUROM | CESTOVNOM KAPOM

DN100 kom 2,00 1.350,00 2.700,00
FFG DN100 L=300mm kom 2,00 450,00 900,00
N DN100 kom 2,00 500,00 1.000,00
NH DN100 kom 2,00 5.000,00 10.000,00
5 UGRADNJA HIDRANTSKOG ORMMRICA
Nabava, doprema i ugradnja samostojec¢eg hidrantskog ormara za nadzemni
hidrant tip kao OH-N Strojoservis ili drugi tip jednako vrijedan. Ormari¢ je
opremljen sa:
- tla¢na cijev fi52, 15m sa spojnicom - 2 komada
- mlaznica sa zasunom fi 52 - 2 komada
- klju¢ za nadzemni hidrant - 1 komad
- klju¢€ za spojnice - 2 komada
Obracun radova:
Rad se mijeri i obracunava po komadu (kom)) ugradenog hidrantskog ormarica.
Jediniénom cijenom uklju¢ena je nabava i doprema na gradiliste s istovarom i
ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta. U jedini¢nu cijenu uklju€en je sav
rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju.
kom 2,00 1.500,00 3.000,00
Ukupno C. - MONTAZNI RADOVI (Kn) 2.600.00
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn) T
D. BETONSKI| RADOVI
2 1ZRADA BETONSKE PLOCE
Stavka obuhvaca izradu betonske plo¢e dim 100x50x20cm i betonskog temelja
dim 100x50x50cm od betona c25/30 za potrebe ugradnje hidrantskog ormarica,
te betonskih blokova dim 40x40x20cm od betona c25/30 za oslanjanje N
komada na koji se montira Hidrant.
Obracun radova:
Rad se mjeri po kubi€nom metru (m3) ugradenog betona m3 1,00 650,00 650,00
Ukupno D. - BETONSKI RADOVI (Kn) 650.00
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn) ’
E. OSTALO
1 ISPITIVANJE VODOOPSKRBNE MREZE
Obracun radova:
Rad se mjeri u m' ispitane mreze m 150,00 15,00 2.250,00
2 DEZINFEKCIJA CIJEVNE MREZE NAKON MONTAZE | ISPIRANJA CISTOM
VODOM
Obracun radova:
Rad se mjeri u m' dezinficirane mreze m 150,00 5,00 750,00
3 CRPLJENJE VODE IZ ROVA
Stavka obuhvaca prepumpavanje oborinske i podzemne vode iz iskopanog rova
i jama. Stvarne sate prepumpavanja odobrava nadzorni inZenjer.
Obracun radova:
Rad se mijeri po satu (sat) stvarnog crpljenja vode. sat 10,00 50,00 500,00
Ukupno E. - OSTALO (Kn) AEIREE
UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn) T
REKAPITULACIJA
A. PRIPREMNI RADOVI
14.000,00
B. ZEMLJANI RADOVI
11.490,00
C. MONTAZNI RADOVI
72.600,00
D. BETONSKI RADOVI
650,00
E. OSTALO
3.500,00
Ukupno 102.240,00

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)




IZRADIO: EPF PROJEKT j.d.o.0.
INVESTITOR: GRAD SLATINA

REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA | POVRSINA U SKLOPU REVITALIZACIJE

GRABEVINA: SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE
LOKACIJA: SLATINA
PROJEKT: TROSKOVNIK
RAZINA OBRADE: IDEJNI PROJEKT
UKUPNA REKAPITULACIJA - VANJSKA HIDRANTSKA MREZA
TROSKOVNIK VRSTA RADOVA IZNOS (Kn)

1 VANJSKA HIDRANTSKA MREZA 102.240,00
UKUPNO 102.240,00
PDV (25 %) 25.560,00
UKUPNO ( ukljuéujuéi PDV ) 127.800,00
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NAVODNJAVANJE

1 NAVODNJAVANJE TRAVNATIH POVRSINA
jedinstvenom stavkom je obuhvaceno slijedece: IskolCenje trase cjevovoda i
poloZajno iskolcenje rasprskivaca i ostalih elemenata sustava, uklju¢ivo sve
naknadne poloZajne prilagodbe to€aka. Start-up sustava za navodnjavanje s
pustanjem u pogon i optimizacijom sustava, unosom podataka i referentnih
rezima navodnjavanja do pune funkcije. Prvo proljetno pustanje sustava u
pogon i prvo zimsko ispustanje sustava komprimiranim zrakom. Strojni/rucni
iskop rova za glavne i lateralne linije, u profilu 30x45 cm u tlu ll-V kategorije, sa
zatrpavanjem rova materijalom iz iskopa nakon ugradnje instalacije. Ugradnja
PE cjevovoda za vanjsku instalaciju navodnjavanja, uklju¢ivo dopremu,
polaganje u pripremljeni rov, dobavu i polaganje trake za obiljeZavanje i sva
potrebna spajanja polipropilenskim spojnim elementima. Polaganje elektricnog
kabla u zajednicki rov s vodovodnom instalacijom sa svim potrebnim spajanjem
nastavaka kabla vodotijesnim spojnicama. Ugradnja rasprskivaca na
postavljenu vodovodnu instalaciju, ukljuévo busenje otvora u PE cjevovodu i
montazu spojeva na cjevovod, sva potrebna visinska podeSavanja, osiguranje
spojeva i brtvljenja. Ugradnja sklopova ventilskih okana lateralnih linija, uklju¢ivo
stabilizaciju okna i izradu drenazne podloge, te ru¢no zatrpavanje probranim
materijalom iz iskopa. Nabava, doprema i ugradnja cijevi iz polietilena za
izvedbu razvoda instalacije za opskrbu rasprskivaca PE cijev@25- @
63mm, 10 bara. Nabava doprema i ugradnja perforirane cijevi 'kap po kap' za
mikronavodnjavanje s potrebnim spojnim materijalom. Ugradnja svih potrebnih
spojnih elemenata, armatura, rasprskivaca i automatike.

Obralun radova:
Obracun radova po navodnjavanoj povrsini. m2 500,000 200,00 100.000,00

Ukupno

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn) 100.000,00




IZRADIO: EPF PROJEKT j.d.o.0.
INVESTITOR: GRAD SLATINA

REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA | POVRSINA U SKLOPU REVITALIZACIJE

CRABEVINA: SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE
LOKACIJA: SLATINA
PROJEKT: TROSKOVNIK
RAZINA OBRADE: IDEJNI PROJEKT
UKUPNA REKAPITULACIJA - NAVODNJAVANJE
TROSKOVNIK VRSTA RADOVA IZNOS (Kn)

1 NAVODNJAVANJE 100.000,00
UKUPNO 100.000,00
PDV (25 %) 25.000,00
UKUPNO ( ukljuéujuéi PDV ) 125.000,00




IZRADIO: EPF PROJEKT j.d.o.0.
INVESTITOR: GRAD SLATINA

REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA | POVRSINA U SKLOPU REVITALIZACIJE

GRABEVINA: SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE
LOKACIA: SLATINA
PROJEKT: TROSKOVNIK
RAZINA OBRADE: IDEJNI PROJEKT
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA -VODOVOD | KANALIZACIJA
TROSKOVNIK VRSTA RADOVA IZNOS (Kn)
1 ZGRADA 1 695.770,00
2 ZGRADA 2 376.947,50
3 VANJSKA HIDRANTSKA MREZA 102.240,00
4 NAVODNJAVANJE 100.000,00
UKUPNO (1 - 4) 1.274.957,50
PDV (25 %) 318.739,38
UKUPNO ( ukljucujuci PDV ) 1.593.696,88






