INVESTITOR: GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA

LOKACIJA: k.C.br. 4257/1, 4257/19, 4259, 4260 k.o. PODRAVSKA SLATINA
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA | POVRSINA U SKLOPU
REVITALIZACIJE SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE
TROSKOVNIK-ZGRADA 1
gradevinsko-obrtni¢ki radovi
SADRZAJ| Jed. . Jediniéna
Br.st. STAVKE | mijere Koli¢ina cijena Ukupno
1) PRIPREMNI RADOVI
1. Uredenje i odrzavanje gradiliSta koje se sastoji
od postavljanja kontejnera, sanitarnog prostora,
skladiSnog prostora, komunikacija, signalizacije,
instalacija i svega Sto je potrebno da gradiliste
funkcionira u skladu sa Zakonom o zastiti na
radu sukladno elaboratu uredenja gradilista.
komplet 1,00 1000,00 1.000,00
2. Geodetsko praéenje izgradnje objekta. Pri

gradnji geodetskim instrumentima
pravovremeno kontrolirati vertikalnost
elemenata i osnovne pravce na fasadi objekta.
Na visinu etaZe dozvoljeno je odstupanje od
1lcm, a za horizontalne pravce 1cm na 10m.
Geodetskim instrumentom pravovremeno
kontrolirati gornju povrsinu AB ploca, te
horizontalne ivice na fasadi. Dozvoljeno
odstupanje 1cm na 10m duzine. Pod
pravovremenom kontrolom podrazumijeva se
kontrola vertikalnosti i horizontalnosti u fazi
izrade oplate za beton te ostale radove.

U cijeni i iskol€enje gradevine.

komplet 1,00 4000,00 4.000,00

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 5.000,00




1)

RUSENJA | DEMONTAZE

Prije izvodenja radova obavezno iskljuciti NN vod.
U cijeni transporta obavezno obracunati grubo
razastiranje otpadnog materijala na odlagalitu

te pla¢anje naknade u dogovoru sa nadleznom
gradskom institucijom.

Demontaza postojece vanjske i unutarnje

stolarije. U cijenu stavke sav potreban rad,
utovar u vozila te odvozZenje na odlagaliste
gradevinskog otpada udaljenosti do 30 km.

79/19 kom 1,00
77/30 kom 5,00
60/60 kom 2,00
114/50 kom 2,00
121/164 kom 17,00
1334/164 kom 1,00
158/193 kom 1,00
70/200 kom 4,00
89/200 kom 1,00
90/202 kom 6,00
90/200 kom 3,00
90/201 kom 1,00
80/185 kom 1,00
144/185 kom 1,00
90/205 kom 1,00
91/205 kom 2,00
112/214 kom 1,00
108/291 kom 1,00
188/291 kom 1,00

Demontaza postojece vanjske i unutarnje
rasvjete s napojnim kablovima, razvodnih
ormari¢a, elektro ormari¢a i sl. U cijenu
stavke sav potreban rad, utovar u vozila te
odvozenje na odlagaliste gradevinskog
otpada udaljenosti do 30 km.

vanjska rasvjetna kom 2,00
ventilacijska reSetka kom 1,00
unutarnja rasvjetna  kom 50,00
razvodni ormari¢ kom 2,00
elektroormari¢ kom 1,00

plinska instalacija m' 7,00

50,00
50,00
50,00
50,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

30,00
30,00
30,00
30,00
100,00
100,00

50,00
250,00
100,00
100,00

1.700,00
100,00

100,00
400,00
100,00
600,00
300,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
100,00
100,00
100,00

60,00
30,00
1.500,00
60,00
100,00
700,00



Demontaza postojeceg pokrova od crijepa

s visine 11,0m . U cijeni stavke sav potreban
rad ukljucivo potrebnu radnu skelu, utovar u
vozila te odvozenje na odlagaliste
gradevinskog materijala udaljenosti do

30 km. Radove treba izvoditi prema
odredbama Zakona o zaé&titi na radu.
Obracun po m? kose povrsine.

m2 700,00 10,00

Demontaza postojece klasi¢ne drvene krovne
konstrukcije. U cijeni stavke sav potreban

rad i alat, potrebnu pomiénu radnu skelu,
spustanje materijala na nivo terena s

visine cca 11,0m, utovar u vozila

te odvozenje na odlagaliste gradevinskog
materijala udaljenosti do 30 km. Radove
treba izvoditi prema odredbama Zakona o
zastiti na radu. Obrac¢un po m? tlocrtne
povrsine.

m2 415,00 40,00

Demontaza drvenih grednika stropa prizemlja
sa svim slojevima stropa (lesonit ploce,
lamperija, daska, grednik, nasip zemlje. U
cijen i sav potreban rad i materijal, skela
utovar materijala u vozila te odvoz na
odlagaliste gradevinskog materijala
udaljenosti do 30 km. Radove treba izvoditi
prema odredbama Zakona o zastiti na radu.
Obradun po m? tlocrtne povrsine.

m2 415,00 40,00

Skidanje postojecih slojeva poda (keramika,
parket ...) do donje kote nasipa ili stropa
podruma. U cijeni stavke sav potreban rad,
utovar u vozilo te odvozenje na odlagaliste
gradevinskog materijala udaljenosti do

30 km. Radove treba izvoditi prema
odredbama Zakona o zaé&titi na radu.

m2 415,00 40,00

7.000,00

16.600,00

16.600,00

16.600,00



10.

11.

Ruéno rusenje postojeéeg stubidta od opeke
normalnog formata, betona i drveta. U cijeni
sav potreban rad uklju€ivo utovar otpadnog
materijala u vozilo te odvozenje na odlagaliste
gradevinskog materijal udaljenosti do 30 km.
Radove treba izvoditi prema odredbama
Zakona o zastiti na radu.

opeka m2 6,00
beton m2 15,00
drvo m2 5,00

Strojno razbijanje postojeceg poda od
armiranog betona d=10-15 cm. U cijeni sav
potreban rad i materijal utovar u vozilo te
odvoZenje na odlagalidte gradevinskog
materijala udaljenosti do 30 km. Radove
treba izvoditi prema odredbama Zakona o
zastiti na radu.

m3 30,00

Razbijanje dotrajale Zbuke i keramike sa
zidova podruma i prizemlja. U cijeni stavke
sav potreban rad, skela, skupljanje i utovar
materijala u vozila te odvoz na odlagaliste
gradevinskog materijala udaljenosti do

30 km. Radove treba izvoditi prema
odredbama Zakona o zaé&titi na radu.

m2 1840,00

Ruéno rusenje unutarnjih i vanjskih zidova

od pune opeke normalnog formata debljine
12-50 cm,dimnjaka od opeke normalnog
formata. U cijeni sva potrebna podupiranja i
osiguranja te uklju€ivo utovar otpadnog
materijala u vozilo te odvozenje na odlagaliste
gradevinskog otpada udaljenosti do 30 km.
Radove treba izvoditi prema odredbama
Zakona o zastiti na radu.

m3 230,00

Ruéno rusenje unutarnje drvene pregrade.
U cijeni sva potrebna podupiranja i
osiguranja te uklju€ivo utovar otpadnog
materijala u vozilo te odvozenje na
odlagaliSte gradevinskog otpada udaljenosti
do 30 km. Radove treba izvoditi prema
odredbama Zakona o zastiti na radu.

m2 25,00

100,00
130,00
100,00

100,00

10,00

40,00

40,00

600,00
1.950,00
500,00

3.000,00

18.400,00

9.200,00

1.000,00



12.

13.

14.

15.

16.

Ruéno rusenje vanjske obloge sokla od
prirodnog kamena debljine 5 cm. U cijeni sav
potreban rad i materijal, utovar otpadnog
materijala u vozilo te odvozenje na odlagaliste
gradevinskog otpada udaljenosti do 30 km.
Radove treba izvoditi prema odredbama
Zakona o zastiti na radu.

m2 100,00

Strojno rusenje vanjskog armirano betonskog
stubista i podesta. U cijeni sav potreban rad

i materijal, utovar otpadnog materijala u vozilo
te odvozZenje na odlagaliste gradevinskog
otpada udaljenosti do 30 km. Radove treba
izvoditi prema odredbama Zakona o zastiti

na radu.

m3 5,00

Strojno rusenje vanjskog armirano betonskog
stubista i podesta. U cijeni sav potreban rad

i materijal, utovar otpadnog materijala u vozilo
te odvozZenje na odlagaliste gradevinskog
otpada udaljenosti do 30 km. Radove treba
izvoditi prema odredbama Zakona o zastiti

na radu.

m3 12,00

Demontaza postojecih vanjskih prozorskih
klup€ica od kamena. U cijeni sav potreban
rad i materijal, utovar materijala u vozila te
odvoz na odlagaliste gradevinskog materijala
udaljenosti do 30 km. Radove treba izvoditi
prema odredbama Zakona o zastiti na radu.

m' 35,00

Demontaza postojecih unutarnjih prozorskih
drvenih klupcica . U cijeni sav potreban

rad i materijal, utovar materijala u vozila te
odvoz na odlagaliste gradevinskog materijala
udaljenosti do 30 km. Radove treba izvoditi
prema odredbama Zakona o za$titi na radu.

m' 35,00

20,00

100,00

100,00

20,00

20,00

2.000,00

500,00

1.200,00

700,00

700,00



17.

18.

19.

20.

Demontaza vertikalnih oluka kruznog presjeka
od pocin€anog lima. Uklju€ivo demontaza
fazonskih komada poput izljevnih koljena,
sifona, racdvi i sl, skela. U cijeni odvoz na
utovar u vozila te odvoz na odlagaliste
gradevinskog materijala udaljenosti do 30 km.
Radove treba izvoditi prema odredbama
Zakona o zastiti na radu.

m' 30,00

Demontaza horizontalnih oluka kruznog
presjeka od pocin€anog lima. U cijeni
demontaza, skela, utovar u vozila te
odvoz na odlagalidte gradevinskog
materijala udaljenosti do 30 km. Radove
treba izvoditi prema odredbama Zakona o
zastiti na radu.

m' 95,00

Demontaza okapnih i zabatnih limova, uvala,
opSava dimnjaka od pocin¢anog lima. U
cijeni demontaza, skela, utovar u vozila te
odvoz na odlagalidte gradevinskog
materijala udaljenosti do 30 km. Radove
treba izvoditi prema odredbama Zakona o
zastiti na radu.

m' 30,00

Demontaza postojeceg metalnog kotla iz
podruma zajedno s pripadaju¢om instalacijom.
Kotao dim 1,0x2,0x1,6 m. U cijeni sav
potreban rad i materijal, utovar u vozila te
odvoz na odlagaliSte gradevinskog

materijala udaljenosti do 30 km. Radove

treba izvoditi prema odredbama Zakona o
zastiti na radu.

kom 1,00

20,00

20,00

20,00

300,00

600,00

1.900,00

600,00

300,00

RUSENJE | DEMONTAZA UKUPNO:

107.100,00




1)

ZEMLJANI RADOVI

U jedini¢noj cijeni stavaka iskopa treba obuhvatiti
sve popratne radnje prilikom iskopa kao sto su:

- odsjecanje bo¢nih strana

- odbacivanje materijala od iskopa u stranu

- poravnavanije stranica i dna iskopa

- potrebno razupiranje

- potrebna osiguranja i sl.
kao i pregled terena na kojem se planira graditi
te procjeniti odnose pojedinih kategorija tla.

Skidanje humusnog sloja debljine d=20 cm
na ulaznom trijemu. Rad obuhvaca povrsinski
iskop humusa u debljini sloja od 20cm, utovar
i odvoz na odlagaliste otpada. Humus se
iskopava iskljucivo strojno, bagerima ili
univerzalnim strojevima, a ru¢no jedino tamo
gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na
zadovoljavajuci nacin. Uzeta povrsina ispod
objekta i 1 m oko objekta.

m2 120,00 30,00

Ruéni iskop zemlje u podrumu do maksimalne
dubine od 1,50m od postojeceg poda. Iskop
ispod postojecih zidova vrSiti naizmjeni¢no
metar po metar. Iskopani materijal deponirati
na gradilistu.

m3 400,00 80,00

Siroki iskop zemlje za probadalite lifta do
donje kote nasipa. U cijeni i utovar u vozila

te odvozom zemlje na odlagaliste
gradevinskog materijala udaljenosti do 30 km.

m3 75,00 45,00

Strojni iskop rova za temelje i temeljne trake
vanjskog stubista, rampe i ulaznog trijema,
Sirine i dubine prema prilozima iz projekta u
zemljanom materijalu. Iskop izvesti uz
povecan oprez kako bi stijenke rova posluzile
kao oplata pri betoniranju. Rad obuhvaéa
iskop, utovar i odvoz materijala na gradiliSnu
deponiju.

m3 15,00 45,00

3.600,00

32.000,00

3.375,00

675,00



V)

Nasip Sljunka debljine 30 cm ispod bet.
podloge. Nabijanje izvesti s mehani¢kim
nabija¢ima u slojevima. Potrebno postici
zbijenost podloge od min. 60 Mpa. U stavku
uracunati i kontrolna ispitivanja zbijenosti
podloge. Obra¢un po m3 u zbijenom stanju.
U svemu prema uputama te po odobrenju
nadzornog inZenjera.

podrum  m3 85,00 130,00
prizemlje m3 185,00 130,00

Zatrpavanje rova i gradevnih jama materijalom
iz iskopa u slojevima od 20 cm uz paZzljivo
zbijanje prije i nakon ispitivanja.
m3 60,00 30,00
Utovar iskopane zemlje utovarivacem, utovar
u vozila i odvozenje na odlagaliste

gradevinskog materijala udaljenosti do 30 km.

m3 454,00 45,00

11.050,00
24.050,00

1.800,00

20.430,00

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

96.980,00

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Kod betonskih radova obavezno pogledati
projekte instalacija radi ostavljanja prodora u
betonu te obavezno uzeti u obzir njegu betona
nakon ugradnje.

Betoniranje armiranobetonskih temelja i
temeljnih traka vanjskog stubista, rampe i
ulaznog trijema u zemlji dimenzija prema
projektu, betonom razreda tlacne Evrstoce
C25/30. Stavka obuhvaca izradu i postavu
oplate te nabavu, transport, ugradnju i njegu
betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze
kvalitete. Obraun po m? ugradenog betona.

m3 15,00 650,00

9.750,00



Betoniranje donje betonske podloge iznad
sloja tamponskog Sljunka. Plo€a debljine
15i 25cm, C25/30 frakcije 0-16 mm. Ploc¢a
se armira armaturnim mrezama prema
projektu konstrukcije (armatura iskazana
posebno) te se zavrdno zagladuje kao
priprema za postavu hidroizolacije.
Betoniranje ispod postojecih zidova izvoditi
metar po metar uz sva potrebna osiguranja
zidova. Stavka obuhvaca nabavu, transport,
ugradnju i njegu betona, te potrebna
ispitivanja i dokaze kvalitete. Obraun po m?
ugradenog betona.

podrum m3 65,00
prizemlie m3 95,00

Betoniranje armirano betonskih zidova ispod
postojecih zidova od opeke iznad sloja
tamponskog $ljunka. Zidovi debljine

55-100 cm, C25/30 frakcije 0-16 mm. Zidovi
se armiraju armaturom prema projektu
konstrukcije (armatura iskazana posebno) te
se zavrSno zagladuje kao priprema za
postavu hidroizolacije. Betoniranje ispod
postojecih zidova izoditi metar po metar uz
sva potrebna osiguranja zidova. Stavka
obuhvaca nabavu, transport, ugradnju i
njegu betona, te potrebna ispitivanja i
dokaze kvalitete. Obraun po m® ugradenog
betona i m? izvedene oplate.

beton m3 90,00
oplata m2 175,00

Betoniranje armirano betonskih zabatnih
zidova. Zidovi debljine 10 cm C25/30

frakcije 0-16 mm. Zidovi se armiraju
armaturom prema projektu konstrukcije
(armatura iskazana posebno) u glatkoj oplati
Stavka obuhvaca nabavu, transport, ugradnju
i njegu betona, te potrebna ispitivanja i
dokaze kvalitete. Obra¢un po m? ugradenog
betona i m? izvedene oplate.

beton m3 10,00
oplata m2 100,00

650,00
650,00

650,00
60,00

650,00
60,00

42.250,00
61.750,00

58.500,00
10.500,00

6.500,00
6.000,00



Betoniranje betonskih zidova za zastitu
hidroizolacije s vodonepropusnim betonom
C25/30 u glatkoj oplati. U cijeni uklju¢ena
nabava, transport, ugradnja i njega betona,
uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.
Obracun po m?® ugradenog betona i m?
izvedene oplate.

beton m3 5,00
oplata m2 56,00

Betoniranje AB zidova okna dizala s
vodonepropusnim betonom C25/30 u glatkoj
oplati. U cijeni uklju¢ena nabava, transport,
ugradnja i njega betona, uz potrebna
ispitivanja i dokaze kvalitete. Obra&un po
m? ugradenog betona i m? izvedene oplate.

beton m3 5,00
oplata m2 25,00

Betoniranje AB stropne ploCe. Plo¢a debljine
20 cm, C25/30 frakcije 0-16 mm. Ploc¢a se
armira armaturnim mrezama prema projektu
konstrukcije (armatura iskazana posebno)
te se zavrSno zagladuje kao priprema za
postavu hidroizolacije. Stavka obuhvaca
nabavu, transport, ugradnju i njegu betona,
te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.
Obracun po m? ugradenog betona i m?
izvedene oplate.

beton m3 110,00
oplata m2 450,00

Betoniranje armiranobetonskih vertikalnih
serklaza dimenzija prema projektu,
kvadratnog presjeka, u glatkoj oplati betonom
razreda tlatne &vrstoce C25/30, frakcije

0-16 mm. Stavka obuhvaca izradu i postavu
glatke oplate te nabavu, transport, ugradnju i
njegu betona, uz potrebna ispitivanja i
dokaze kvalitete. Obra¢un po m? ugradenog
betona i m? izvedene oplate.

beton: m3 20,00
oplata: m2 150,00

650,00
60,00

650,00
60,00

650,00
60,00

650,00
60,00

3.250,00
3.360,00

3.250,00
1.500,00

71.500,00
27.000,00

13.000,00
9.000,00



10.

11.

12.

Betoniranje armiranobetonskih horizontalnih
serklaza, greda i nadvoja dimenzija prema
projektu, kvadratnog presjeka, u glatkoj
oplati betonom razreda tlacne évrstoce
C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaca
izradu i postavu glatke oplate te nabavu,
transport, ugradnju i njegu betona, uz
potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.
Obracun po m? ugradenog betona i m?
izvedene oplate.

beton: m3 50,00
oplata: m2 250,00

Betoniranje armiranobetonskog vijenca
dimenzija prema projektu, u glatkoj oplati
betonom razreda tlacne ¢vrstoce C25/30,
frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaca izradu

i postavu glatke oplate te nabavu, transport,
ugradnju i njegu betona, uz potrebna
ispitivanja i dokaze kvalitete. Obrac¢un po
m? ugradenog betona i m? izvedene oplate.

beton: m3 15,00
oplata: m2 30,00

Betoniranje armiranobetonskog unutarnjeg
stubista u oplati, betonom razreda tlacne
évrstoée C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka
obuhvaca izradu i postavu oplate, te nabavu,
transport, ugradnju i njegu betona, te
potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.
Obra&un po m? ugradenog betona i m?
izvedene oplate.

beton: m3 10,00
oplata: m2 55,00

Betoniranje armiranobetonske vanjske
rampe u oplati, betonom razreda tlacne
¢vrstoée C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka
obuhvaca izradu i postavu oplate, te nabavu,
transport, ugradnju i njegu betona, te
potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.
Obragun po m? ugradenog betona i m?
izvedene oplate.

beton: m3 2,00
oplata: m2 10,00

650,00
60,00

650,00
60,00

680,00
60,00

680,00
60,00

32.500,00
15.000,00

9.750,00
1.800,00

6.800,00
3.300,00

1.360,00
600,00

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO:

398.220,00




V) ARMIRACKI RADOVI

1. Dobava, sjeenje, savijanje, postava i vezivanje
armature od bet. Zeljeza u svemu prema
statiCkom proracunu, planu savijanja armature,
sukladno vazec¢im propisima i normama.

a) RA 400/500 16400,00 6,50 106.600,00
b) MAG 500/600 kg 32800,00 6,00 196.800,00

Napomena: to¢na koli¢ina armature biti e poznata
nakon izrade shema armature

ARMIRACKI RADOVI UKUPNO: 303.400,00
VI) ZIDARSKI RADOVI
1. Zidanje zidova debljine 20 i 38 cm obi¢nom

blok opekom u produznom mortu 1:2:6
marke M5. Zida se u potpuno horizontalnim
redovima s reSkama d=1,5 cm, a mort se
rasporeduje po cijeloj povrSini debljine zida.
Opeka se prije zidanja obavezno mora
moditi u vodu. Stavka ukljuéuje dobavu
svog potrebnog materijala, izradu skele,

te transport materijala do mjesta ugradnje.

m3 50,00 550,00 27.500,00

2. Zidanje pregradnih zidova debljine 10 i 15 cm
od pregradnog bloka u produznom mortu
1:2:6 marke M5. Zida se u potpuno
horizontalnim redovima s reSkama d=1,5 cm,
a mort se rasporeduje po cijeloj povrSini
debljine zida. Opeka se prije zidanja
obavezno mora moditi u vodu. Stavka
uklju€uje dobavu svog potrebnog materijala,
izradu skele, te transport materijala do
mjesta ugradnje.

m2 185,00 250,00 46.250,00

3. Obzidavanije ventilacije kuhinje obi¢nom blok
opekom debljine 10 cm produZznom mortu
1:02:06marke M5. Zida se u potpuno
horizontalnim redovima s reSkama d=1,5 cm,
a mort se rasporeduje po cijeloj povrsini
debljine zida. Opeka se prije zidanja
obavezno mora moditi u vodu. Stavka
uklju€uje dobavu svog potrebnog materijala,
izradu skele, te transport materijala do
mjesta ugradnje.

m2 15,00 250,00 3.750,00



Zidanje vijenca od pune opeke od gline u
produznom mortu 1:2:6 marke M5. Vijenac
visine tri reda opeke. Zida se u potpuno
horizontalnim redovima s reSkama d=1,5 cm,
a mort se rasporeduje po cijeloj povrsini
debljine zida. Opeka se prije zidanja
obavezno mora moditi u vodu. Stavka
uklju€uje dobavu svog potrebnog materijala,
izradu skele, te transport materijala do
mjesta ugradnje.

m3 15,00 250,00

Priprema zida — za primjenu elektroliticke
sanacijske zbuke i popunjavanje velikih
ostec¢enja u zidu do dubine 10 cm u zidovima
zidanim punom opekom: Nakon iskopa
zemlje potrebno je izvrsiti pregled kompletnog
zida uz drenazni rov i ako je ostecenje takve
naravi potrebno je izvesti ovu stavku. Pazljivo
odvajanje sveg dotrajalog i materijala koji se
slabo drzi za osnovu sa vanjske povrSine.
Pranje vodom pod pritiskom do zdrave
osnove za odstranjivanje Cvrstog lezaja.
Mehanicko dociscavanje. Procijenjeno 50 %
od ukupne povrSine. Rad se mjeri i
obracunava po kvadratnom metru (m?)
propisno obradenog zida

m2 400,00 40,00

Zbukanje pripremljenih podrumskih zidova i
temelja Zbukom sanacijski Spric, sloj od

10 mm, i sanacijskom zbukom sloj

20 - 30 mm, radi zastite od kapilarne vlage,
od kote cca 100 cm iznad terena do dna
temelja, u svemu prema uputi proizvodaca.
Rad se mjeri u m2 razvijene temeljnoga zida.
Rad povrsine saniranoga se mijeri i
obracunava po kvadratnom metru (m?)
propisno obradenog zida.

m2 400,00 100,00

3.750,00

16.000,00

40.000,00



Zbukanje zidova podruma paropropusnim
sustavom Zbuke tip kao Poromap.

Uklanjenje necistoCa sa zidova, vlazenje
povrsine vodom kako povrsine ne bi povukle
vodu iz Zbuke. Zatvaranje pukotina i
popunjavanje fuga sa mortom na bazi
cementnih veziva kao POROMAP INTONACO.
NanosSenje paropropusnog Sprica na bazi
cementnih veziva kao POROMAP RINZAFFO,
kao kemijske barijere za soli. NanoSenje
grube paropropusne Zbuke na bazi

cementnih veziva tip kao POROMAP
INTONACO. Zavr$na obrada paropropusnom
bojom na bazi silikata tip kao SILANCOLOR
TONACHINO, uz prethodno nanos$enje
temeljnog premaza tip kao SILANCOLOR
PRIMER. U cijeni i potrebna radna skela.

m2 380,00 120,00

Zbukanje stropova podruma paropropusnim
sustavom Zbuketip kao Poromap. Uklanjenje
nedistoCa sa zidova, vlazenje povrSine
vodom kako povrsine ne bi povukle vodu iz
Zbuke. Zatvaranje pukotina i popunjavanje
fuga sa mortom na bazi cementnih veziva
tip kao POROMAP INTONACO. Nanosenje
paropropusnog Sprica na bazi cementnih
veziva tip kao POROMAP RINZAFFO, kao
kemijske barijere za soli. Nano$enje grube
paropropusne zZbuke na bazi cementnih
veziva tip kao POROMAP INTONACO.
Zavrsna obrada paropropusnom bojom na
bazi silikata tip kao SILANCOLOR
TONACHINO, uz prethodno nano3enje
temeljnog premaza tip kao SILANCOLOR
PRIMER. U cijeni i potrebna radna skela.

m2 180,00 120,00

Zbukanje unutarnjih zidova i greda grubom
Zbukom debljine 1,5 cm produzenim mortom
1:2:6 i finom vapnenom Zbukom 1:3 debljine
0,5 cm. Prije Zbukanja sve povrSine prskati
rijetkim cementnim mortom. Na sve bridove
ugraduju se kutni profili od pocin¢anog lima.
Stavka uklju€uje dobavu i transport svog
potrebnog materijala i izradu skele.

Obra&un po m? gotove povrsine.

m2 1300,00 60,00

45.600,00

21.600,00

78.000,00



10.

11.

12.

13.

Dobava i ugradnja montaznih nadvoja.
Nadvoje izvesti u kompletnoj Sirini zida i
potrebne duzine ukljuCujuci lezajeve. Stavka
uklju€uje sav potrebni materijal, izradu skele,
te transport materijala do mjesta ugradnje.
Navedena Sirina ozna€ava svijetlu Sirinu
otvora. Nadvoji se izvode u zidovina debljine
10i 15 cm. Obracun po kom kompletno
izvedenog nadvoja.

Sirina otvora 70 kom 11,00 100,00
Sirina otvora 90 kom 2,00 110,00
Sirina otvora 100 kom 1,00 120,00
Sirina otvora 110 kom 3,00 130,00

Izvedba betonske podloge - estriha. Rad
obuhvaéa dobavu materijala, unutrasniji
transport iizradu betonske plivajuce
podloge (poloZene na toplinsku izolaciju),
$to ukljuduje pripremu povrsine, razastiranje
i ugradbu podloge, zavr$nu obradu prema
uvjetima za polaganje poda i zastitu.
Podloga se izvodi od sithozrnog betona
C12/15 te se armira PP vlakancima.

Stavka obuhvaca i izradu reSke na mjestima
sudara sa zidovima, stupovima i ostalim
vertikalnim elementima konstrukcije s
umetkom od ekspandiranog polistirena

d=1 cm. Obrac¢un po m? gotove povrsine.

7cm m2 950,00 65,00

Zidanje montaZznog dimnjaka tipa kao
Protect unutradnjeg promjera cijevi 316 mm.
U cijenu stavke ulaze svi fazonski komadi
kao kond.posuda,vrata za Cis¢enje,
priklju¢ak peci, toplinska izolacija,

pokrovna ploca i sl.

216 m' 14,00 500,00

Zidarska obrada zidova nakon postave
instalacija. Stavka uklju€uje i dobavu i
ugradnju PVC mrezice u polimerno ljepilo na
mjestima postave instalacija u Sirini 20 cm.

m 600,00 15,00

1.100,00
220,00
120,00
390,00

61.750,00

7.000,00

9.000,00



14.

Vi)

Ciscenje gradevine tijekom gradnje te zavréno
Cid€enje i pranje prije primopredaje. Obuhvaca
sve kompletno troSak rada,transporta i materijala.
- grubo zidarsko ¢is¢enje u svim fazama
gradenja sa odvozom Sute i otpada na deponiju
do 10 km motornim vozilom

- fino &iS¢enje i pranje svih keramickih oplo¢enja
stakala, vrata i prozora

podrum  m2 198,00 5,00

prizemlje m2 400,00 5,00
potkrovlje m2 400,00 5,00

990,00
2.000,00
2.000,00

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

367.020,00

IZOLATERSKI RADOVI

Priprema podloge obijanjem postojeée Zbuke
NecistoCe ukloniti visokotlaénim peracem i
Cetkanjem. BuSenje otvora i konsolidacija
zidova pomoc¢u cementne mase kaoSTABILCEM.
BusSenje otvora promjera @16 u dubinu 2/3
debljine zida u dva reda pod kutom od
30°-45° na okomitom razmaku 10 cm.
Fiksiranje injektora pomocu brzovezujuceg i
brzosuSeceg hidraulickog veziva kao
LAPOCEM. Injektiranje mase na bazi
silikonske mikroemulzije kao MAPESTOP

za prekid kapilarne vlage u minimalno dvije
zone. Uklanjanje injektora i zapunjavanje
otvora pomocu bescementne mase kao
MAPE-ANTIQUE I ili cementne mase

kao STABILCEM. Premazivanje povrsine do
injektora sa vodonepropusnim cementnim
premazom kao IDROSILEX PRONTO u dvije
ruke. Na spoju poda i zida preporueno
napraviti holkere od cementnog morta zbog
sigurnije zastite tog spoja, ili na spoju
zajedno sa izolacijom ugraditi traku kao
MAPEBAND PE 120.

m' 150,00 220,00

33.000,00



Dobava i postava hidroizolacijskog sloja AB
zida i stropa podruma dvokomponentnim
mortom na bazi cementnih veziva i
sinteti¢kih polimera kao MAPELASTIC
FOUNDATION. Hidroizolacija se nanosi na
pripremljenu ravnu povrsinu u dva sloja
ukupne debljine 2 mm. Drugi sloj se nanosi
nakon $to je prvi potpuno suh (min 6 sati
izmedu nanoSenja slojeva). U svrhu bolje
prionjivosti s podlogom nuzno je nanijeti
akrilni temeljni premaz u vodenoj

disperziji kao Primer 3296.

zid m2 380,00
strop m2 180,00

Pupcasta traka — folija (gutta beta ili sl.)
Dobava i postava pupcaste trake - folije
(gutta beta ili sl.) sa vanjske strane temelja,
ucvrsc¢eno sa Z profilom i pricvrsceno
Celinim Cavlicima i zastitnim ¢epovima za
zid. Pupc&astom folijom prekriti ventilacionu
cijev za ventiliranje zida, a dno obraditi
cementnim mortom (vidi detalj u nacrtu u
prilogu).

m2 420,00

Dobava i postava ekstrudiranog polistirena
(XPS). Ekstrudirani polistiren (XPS) se
liepljenjem postavlja na temelje u zemlji
nakon nanoS$enja sanacijskog premaza. U
cijeni sav rad i materijal.

10 cm m2 420,00

Dobava i postava hidroizolacijskog sloja AB
podne plo¢e podruma i prizemlja
dvokomponentnim polimerom modificiranim
bitumenskim premazom (kao Kdstner
Deuxan 2K). Hidroizolacija se ugraduje na
podnu plo¢u. Premaz se nanosi u dva sloja.
Supljine od 5 mm i horizontalne spojeve
prethodno zatvoriti reparaturnim mortom. Na
spoju zida i podloZznog betona izvesti holker
od reparaturnog morta (kao Kostner
Reparaturni Mort Plus).

m2 480,00

45,00
45,00

30,00

60,00

60,00

17.100,00
8.100,00

12.600,00

25.200,00

28.800,00



10.

Dobava i izrada hidroizolacije sanitarnih
¢vorova, sustavom kao "Mapelastic".

Spoj zid-pod obraditi trakom kao "mapeband"”.

Koli¢inom predvidjeti i obradu dijela
zidova oko kada i tu$ kabina.

m2 225,00

Dobava i postava PE folije d=0,15 mm
liepliena samoljepljivom trakom Sirine 4 cm.
Folija se postavlja u pod podruma, prizemlja
i potkrovlja iznad XPS-a. Preklope traka
izvesti minimalno 15 cm.

m2 900,00

Dobava materijala i izrada toplinske izolacije
poda podruma i prizemlja. I1zolacija se sastoji
od ploc¢a elastificiranog ekstrudiranog
polistirena XPS-a (A=0,036W/m?K)

d=10,0 cm. Izmedu ploc¢a izolacije i
plivaju¢eg betonskog estriha postavlja se
polietilenska folija obracunata posebno. U
stavku je uklju€en sav potreban rad i
materijal.

m2 480,00

Dobava materijala i izrada toplinske izolacije
poda podruma, prizemlja i potkrovlja.
Izolacija se sastoji od plo€a elastificiranog
ekspandiranog polistirena EPS-a
(A=0,035W/m2K) d=3,0 cm. Izmedu plo¢a
izolacije i plivajuceg betonskog estriha
postavlja se polietilenska folija obracunata
posebno. U stavku je uklju€en sav potreban
rad i materijal.

m2 950,00

Dobava materijala i izrada toplinske izolacije
spustenog stropa potkrovlja. Izolacija se
sastoji od mineralne vune (A=0,04W/m?3K)
¢vrstoce 70 kPa (klasa negorivosti A1,
uporabljivost DIN 18165/1.) d=20 cm.
Izolacija se postavlja na parnu branu koja je
obracunata posebno. U stavku je uklju¢en
sav potreban rad i materijal.

m2 340,00

30,00

5,00

60,00

40,00

120,00

6.750,00

4.500,00

28.800,00

38.000,00

40.800,00



11.

12.

i)

Dobava i postava aluminizirane polietilenske
folije u jezgri ojatana tkaninom visokootpornom
na kidanje. Folija se postavlja na kosom
krovu i zidu prema negrijanom tavanu
zrakonepropusno direktno ispod toplinske
izolacije s preklopom 10-15 cm.
alumenizirana strana folije se okre¢e prema
grijanom prostoru u svrhu refleksije topline.
Za dugotrajne zrakotijesne spojeve parne
brane koristiti traka za lijepljenje folije oko
proboja (dimnjaci, ventilacione cijevi, krovni
prozori) istog proizvodaca. Obradun po m?
kose povrsine.

m2 475,00 35,00

Dobava i postava armirane vodonepropusne,
a paropropusne folije. Folija od gornjeg i
donjeg sloja polietilena i internog oja¢anja od
polietilenske mreze za otpornost na trganje.
Folija se postavlja na rogove odmotavajuci
se vodoravno ili okomito ovisno o slozenosti
potkrovne konstrukcije. Ukoliko se odmotava
horizontalno pocinje se u gornjem kraju
tavana prema dolje. Folija ne smije biti labava
niti pretjerano napeta. Prilikom odmotavanja
i polaganja svakog sljedeceg sloja potrebno
je vrsiti preklope 5-10 cm. Za spoj preklopa i
fiksiranje koristiti ljepljivu traku istog
proizvodaca kao i folije. U cijeni savrad i
materijal. Obradun po m? kose povrsine
krova.

m2 600,00 20,00

16.625,00

12.000,00

IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

272.275,00

TESARSKI RADOVI

Izrada drvene krovne konstrukcije od
crnogorice Il klase. Stavka obuhvaca nabavu
i dopremu svog potrebnog materijala kao i
premaz grade zastitnim antifungicidnim
sredstvom. Dimenzije konstruktivnih
elemenata drvene krovne konstrukcije prema
projektu.

Obracun po m? tlocrtne povrsine krovista.

m2 415,00 120,00
Dobava i postava das¢ane oplate na krovistu
d=2,4cm. U cijeni dobava i postava, Obradun

po m? kose povrsine.

m2 600,00 60,00

49.800,00

36.000,00



1X)

Nabava, doprema i postava uzduznih (kontra)
letvi 5/3 koje se polazu okomito na strehu
odnosno na rogove i poprecnih letava koje se
polazu paralelno sa strehom prema uputama
proizvodaca pokrova, ukljuéujuci potrebni
materijal kao i premaz zastitnim
antifugicidnim sredstvom. Letvanje za biber
crijep. Vodonepropusna folija i mineralna
vuna obracunati su posebno. Obragun po m?
kose povrsine.

m2 600,00

15,00

9.000,00

TESARSKI RADOVI UKUPNO:

94.800,00

KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Dobava i postava glinenog biber crijepa sa
svim fazonskim dijelovima, snjegobranima,
zavrSnim odzra¢nim crijepovima,
sljiemenjacima... Obracun po m? kose
povrsine krova.

m2 495,00

Dobava i postava pokrova od plastificiranog
¢eliénog pocinéanog profiliranog lima sa
antikondenznim filcom tip kao T 40/250
debljine 0,5 mm u boji po izboru investitora.
Nagib krova 9°. Limeni pokrov se uévr§¢uje
za drvene letve 5/3 sa specijalnim SVP
vijcima (letve obracunate posebno). Stavka
obuhvaca i sav potreban rad i materijal
uklju€ujugi pri€vrsni i brtveni materijal

(vijci, brtve, podloZne plodice, silikonski kit).
Obavezna izmjera na licu mjesta. Skela
obracunata u posebnoj stavci.

m2 165,00

150,00

100,00

74.250,00

16.500,00

KROVOPOKRIVACKI RADOVI UKUPNO:

90.750,00




X)

LIMARSKI RADOVI

Izrada i postava polukruznog viseceg Zljeba
od bojanog pocin€anog lima debljine 0,63 mm.
u boji po izboru investitora. U cijeni su
obuhvaceni nosaci od plodnog Zeljeza kao i
svi fazonski komadi, zastitha mrezica protiv
ulaska Stetocina u prostor krovista, kao i

sav ostali spojni materijal. U cijeni je i

podlozni lim razvijene Sirine 33 cm.

- Zljebovi promjera 16cm
m' 100,00 90,00

Izrada, dobava i montaza vertikalnih cijevi
kruznog presjeka za odvod oborinske vode

od bojanog pocin¢anog lima debljine 0,63 mm,
u boji po izboru investitora, u skladu s
uputama proizvodaca ukljucujuéi i labudi vrat.
Obujmice od plosnog Zeljeza na razmaku

cca 1,2 m. Cijenom ove stavke obuhvaceni

su svi potrebni fazonski komadi za spoj na
Zljeb, mreze za skupljanje lis¢a te sav spojni
materijal.

- Cijevi promjera 10cm
m' 70,00 80,00

Izrada, dobava i montaza opSava zabata od
plastificiranog €eli€nog pocin¢anog lima
debljine d=0,60 mm, razvijene Sirine do 60cm
u boji pokrova. Stavka obuhvaca sav rad i
materijal. Radna skela obradunava se
posebno. Obrac¢un po m' izvedenog opSava,
uklju€ivo dobava svog potrebnog materijala
postavu limenog opSava te sav potrebni
spojni i pricvrsnih materijal te kitanje

s trajnoelasti¢nim kitom.

m' 35,00 95,00

Izrada, dobava i montaza opSava zida i

krova od plastificiranog €eli€nog

pocin¢anog lima debljine d=0,60 mm,
razvijene Sirine do 60cm u boji pokrova.
Stavka obuhvaca sav rad i materijal. Radna
skela obraCunava se posebno. Obracun po
m' izvedenog opSava, ukljucivo dobava svog
potrebnog materijala, postavu limenog opSava
te sav potrebni spojni i priGvrsnih materijal te
kitanje s trajnoelasti¢nim kitom.

m' 35,00 95,00

9.000,00

5.600,00

3.325,00

3.325,00



Izrada, dobava i montaza lezeCeg Zlijeba

od plastificiranog ¢eli€nog pocin€anog lima
debljine d=0,60 mm, razvijene Sirine do
70cm u boji pokrova. Stavka obuhvaca

sav rad i materijal. Radna skela obracunava
se posebno. Obra¢un po m' izvedenog
opSava, uklju€ivo dobava svog potrebnog
materijala, postavu limenog opSava ta sav
potrebni spojni i pri€vrsnih materijal te
kitanje s trajnoelasti¢nim kitom.

m' 100,00

Izrada, doprema i montaza opSava dimnjaka
i ventilacija od plastificiranog ¢eli¢nog
pocin€anog limadebljine d=0,6 mm, razvijene
Sirine 70cm, komplet sa brtvljenjem
odgovarajuéim kitom. Stavka obuhvaca sav
rad i materijal. Radna skela obradunava se
posebno. Obracun po komadu izvedenog
opSava.

kom 2,00

Izrada, doprema i montaza opSava odzraka
od plastificiranog eli€nog pocin¢anog lima
debljine d=0,6 mm, razvijene Sirine 50cm,
komplet sa brtvljenjem odgovarajuéim kitom.
Stavka obuhvaca sav rad i materijal. Radna
skela obradunava se posebno. Obracun po
komadu izvedenog opSava.

kom 10,00

Dobava i postava prijelaznih profila izmedu
razli¢itih vrsta i visina podova. Profili su
aluminijski, a oblik i boja po izboru
projektanta. Obracun po m' ugradenog
profila.

m' 30,00

95,00

350,00

350,00

40,00

9.500,00

700,00

3.500,00

1.200,00

LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

36.150,00
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ALUMINIJSKA STOLARIJA

Prije izrade PVC stolarije obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
Detalji izvedbe nacin ugradnje, veli€ina profila i modularna mjera ¢e
se odrediti nakon odabira izvoditelja, koji e imati obavezu izraditi

detalje i dati na uvid i odobrenje projektantu. Izvedba svih stavaka je

iz profila sa prekinutim toplinskim mostom, minimalnog presjeka 6/6 cm.
Koeficijent prolaska topline stakla i okvira mora biti Umax<1,40 W/m?K.

Ventus mehanizam za otklopne prozore metalni sa osiguranjem
ru€ice za otvaranje s poda (nikako ne otvarati na konopac). Kvalitetan
okov po izboru projektanta. Stakla su uklju¢ena u cijenu. Stavke
ukljuuju i metalne slijepe dovratnike, doprozornike, te ¢elicne
priévrsne elemente prema detalju proizvodaca. PVC kutija za roletu
iznutra toplinski izolirana sa profilom za prihvat fasadnog sustava.
Kutija s mehanizmom za podizanje i al. lamelama. Sve stavke sidre
se preko Celiénih profila ili prema detalju koji su ukljuceni u cijenu.

Za stijene velikih dimenzija upotrijebiti profile

odgovarajucée nosivosti.

Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog
prozora od plastificiranog aluminijskog
profila s prekinutim toplinskim mostom.
Krila otklopna na ventus. Ostakljenje
staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm ispuna
plinom. Maksimalni dozvoljeni koeficijent
prolaza topline stakla je U=1.1 W/m?K, a
ukupnog prozora max U=1.6 W/m2K. U
cijeni i izrada, dobava, ugradba, ostakljenje,
okov, ugradnja s paropropusnom (vani)

i paronepropusnom (unutra) hidroizolacijskom
trakom za perimetarsko brtvljenje i
poliuretanska pjena, fasadnog sustava, se
prozor dovede u stanje potpune
funkcionalnosti.

77130 kom 5,00 500,00
114/50 kom 2,00 1200,00
121/60 kom 3,00 1500,00

Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnog
prozora od plastificiranog aluminijskog
profila s prekinutim toplinskim mostom.
Krila otklopno-zaokretna. Ostakljenje
staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm ispuna
plinom. Maksimalni dozvoljeni koeficijent
prolaza topline stakla je U=1.1 W/m3K, a
ukupnog prozora max U=1.6 W/m3K. U
cijeni i izrada, dobava, ugradba, ostakljenje,
okov, ugradnja s paropropusnom (vani)

i paronepropusnom (unutra) hidroizolacijskom
trakom za perimetarsko brtvljenje i
poliuretanska pjena, fasadnog sustava, se
prozor dovede u stanje potpune
funkcionalnosti.

121/144+20 kom 15,00 3000,00

2.500,00
2.400,00
4.500,00

45.000,00



Izrada, dobava i ugradnja dvokrilne klizne
stijene od plastificiranog aluminijskog

profila s prekinutim toplinskim mostom.
Ostakljenje staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm
ispuna plinom. Maksimalni dozvoljeni
koeficijent prolaza topline stakla je

U=1.1 W/m?K, a ukupnog prozora max
U=1.6 W/m2K. U cijeni i izrada, dobava,
ugradba, ostakljenje, okov, ugradnja s
paropropusnom (vani) i paronepropusnom
(unutra) hidroizolacijskom trakom za
perimetarsko brtvljenje i poliuretanska pjena,
fasadnog sustava, se prozor dovede u
stanje potpune funkcionalnosti.

360/270 kom 3,00 19500,00

Izrada, dobava i ugradnja staklene fasade
od plastificiranog aluminijskog profila s
prekinutim toplinskim mostom. Ostakljenje
kaljenim staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm
ispuna plinom. U gornjem dijelu krila
otklopna na ventus. Maksimalni dozvoljeni
koeficijent prolaza topline stakla je

U=1.1 W/m?K, aukupnog prozora max
U=1.6 W/m2K. U cijeni i izrada, dobava,
ugradba, ostakljenje, okov, ugradnja s
paropropusnom (vani) i paronepropusnom
(unutra) hidroizolacijskom trakom za
perimetarsko brtvljenje i poliuretanska pjena,
fasadnog sustava, seprozor dovede u stanje
potpune funkcionalnosti.

180/270 kom 1,00 14580,00
480/270 kom 1,00 38880,00
480/200 kom 1,00 28800,00
540/270 kom 1,00 43740,00
580/270 kom 2,00 46980,00

630/270 kom 1,00 51030,00

58.500,00

14.580,00
38.880,00
28.800,00
43.740,00
93.960,00
51.030,00



Izrada, dobava i ugradnja staklene fasade
od plastificiranog aluminijskog profila s
prekinutim toplinskim mostom. Staklena
fasada se ugraduje izmedu konstrukcije
dizala koja je u cijeni dizala. Ostakljenje
kaljenim staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm
ispuna plinom. Maksimalni dozvoljeni
koeficijent prolaza topline stakla je

U=1.1 W/m?K, a ukupnog prozora max
U=1.6 W/m2K. U cijeni i izrada, dobava,
ugradba, ostakljenje, okov, ugradnja s
paropropusnom (vani) i paronepropusnom
(unutra) hidroizolacijskom trakom za
perimetarsko brtvljenje i poliuretanska pjena,
fasadnog sustava, se prozor dovede u stanje
potpune funkcionalnosti.

m2 30,00 2500,00

Izrada, dobava i ugradnja ulaznih dvokrilnih
vrata od plastificiranog aluminijskog profila.
Ostakljenje izo-staklom s jednim staklom
niske emisije (LOW-E premaz), ispuna
plinom. Max. dozvoljeni koeficijent prolaza
topline stakla U=1.1 W/m?K, a ukupni vrata
U=1.4 W/m2K. U cijeni i izrada, dobava,
ugradba, ostakljenje, okov automat za
zadrzavanje vrata kod zatvaranja, ugradnja s
paropropusnom (vani) paronepropusnom
(unutra) brtvljenje i poliuretanska pjena, te
sve $to je potrebno da se vrata dovedu u
stanje potpune funkcionalnosti.

180/220+71 kom 1,00 7400,00

Izrada, dobava i ugradnja ulaznih jednokrilnih
vrata od plastificiranog aluminijskog profila.
Ostakljenje izo-staklom s jednim staklom
niske emisije (LOW-E premaz), ispuna
plinom. Max. dozvoljeni koeficijent prolaza
topline stakla U=1.1 W/m?K, a ukupni vrata
U=1.4 W/m2K. U cijeni i izrada, dobava,
ugradba, ostakljenje, okov automat za
zadrzavanje vrata kod zatvaranja, ugradnja s
paropropusnom (vani) paronepropusnom
(unutra) brtvljenje i poliuretanska pjena, te
sve §to je potrebno da se vrata dovedu u
stanje potpune funkcionalnosti.

120/220+71 kom 1,00 4900,00

75.000,00

7.400,00

4.900,00



10.
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Dobava i ugradnja krovnih prozora. Prozor
izveden iz drvenih lamiliranih elemenata
oblozena PVC-om, izvana oblozen
aluminijskim bojanim limom. Ostakljenje
staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm ispuna
plinom. Max. dozvoljeni koeficijent prolaza
topline stakla U=1.1 W/m?K, ukupnog
prozora U=1.4 W/m?K. Unutarnje
ostakljenje lamiliranim sigurnosnim
staklom. U cijeni opSav u dogovoru s
proizvodacem, vanjska roleta i unutarnje
plisirano sjenilo upravljanje, kao i sve
potrebne predradnje da bi se prozor doveo u
stanje potpune funkcionalnosti.

78/140 kom 20,00 7500,00

Dobava i postava vanjskih klupc&ica od
pocin€anog Celika s okapnicom i L zavrSetkom
za fasadu. PovrSina zasti¢ena plastificiranim
lakom. U cijeni izrada, dobava, postava,
zavrsni profil od gume za pricvrscenje na okvir
prozora, stijene kao i sav potreban materijal
za ugradbu.

190cm m' 30,00 100,00
Dobava i postava unutarnjih PVC klupcica.
U cijeni izrada, dobava i postava kao i sav

potreban materijal za ugradbu.

280cm m' 30,00 120,00

150.000,00

3.000,00

3.600,00

ALUMINIJSKA STOLARIJA UKUPNO:

627.790,00

STOLARSKI RADOVI

Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih unutarnjih
punih vrata. Dovratnik od peteroslojne panel
plo€e s zavr$nim letvicama. Ravno vratno

krilo s okvirom od masivnog drveta i ispunom
od okal iverice. Vrata su prefurnirana

furnirom zavrdno obradena transparentnim
lakom. Vratno krilo je na dovratnik ovjeSen
pomocu tri skrivene spojice. U donjem dijelu
vrata sanitarija ugraditi ventilacijsku reSetku.

U cijeni ulazi sav okov, brave i kljuCevi.

70/210 kom 17,00 2500,00
80/210 kom 3,00 3000,00
90/210 kom 6,00 3200,00
100/210 kom 15,00 3400,00
110/210 kom 2,00 3600,00
120/210 kom 2,00 4000,00

42.500,00
9.000,00
19.200,00
51.000,00
7.200,00
8.000,00



X111

Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih unutarnjih
ostakljenih vrata. Dovratnik od peteroslojne
panel ploce s zavrdnim letvicama. Ravno
vratno krilo s okvirom od masivnog drveta i
ispunom od okal iverice. Vrata su prefurnirana
furnirom zavrSno obradena transparentnim
lakom. Vratno krilo je na dovratnik ovjeSen
pomocu tri skrivene spojice. Ostakljeno
jednostrukim staklom 6 mm koje se izvodi
kao sigurnosno kaljeno staklo. U cijeni

ulazi sav okov, cilindar brave s klju¢em,
gumeni odbojnik i ostali pribor.

120/210 kom 17,00

6500,00

110.500,00

STOLARSKI RADOVI UKUPNO:

247.400,00

BRAVARSKI RADOVI

Nabava materijala i izrada ograde stubista,
visine 100 cm od INOX-a. Okvir i rukohvat
ograde se izvode od okruglih cijevi @40 mm,
a vertikalna ispuna profili @18 mm. Prije
izrade obavezna je provjera na mjestu
ugradnje. U stavku je uklju€en sav spojni i
priévrsni materijal te svi radovi potrebni za
izradu i montazu do potpune funkcionalnosti.

m' 20,00

Nabava materijala i izrada ograde na
rampi za osobe sa invaliditetom te na
vanjskom stubistu od INOX okruglih profila
@40 mm na visini 60 i 90 cm sa zaobljenim
zavrSetkom. Ograda se ucvrséuju u pod
rampe. Prije izrade obavezna je provjera na
mjestu ugradnje. U stavku je uklju¢en sav
spojni i pricvrsni materijal te svi radovi
potrebni za izradu i montazu do potpune
funkcionalnosti. Ograda rampe i stubista
se moraju izvesti u skladu sa Pravilnikom o
osiguranju pristupa&nosti gradevina
osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 78/13).

m' 15,00

Izrada, dobava i ugradba ventilacijske redetke
u metalnom okviru. Okvir izraditi od

¢eli¢nih L profila veli¢ine 30/30/3 mm sa
pracnama od plosnog zeljeza 30/2 mm za
ugradnju u betonsku podlogu.

vel. 360/90 2,00

1000,00

500,00

2000,00

20.000,00

7.500,00

4.000,00
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Izrada, dobava i ugradba okvira za ulazni
otira¢ veli¢ine 100/50 cm.Okvir izraditi od
inox profila veli¢ine 30/30/3 mm sa
pracnama od plosnog Zeljeza 30/2 mm za
ugradnju u betonsku podlogu.

vel. 140/80 kom 1,00 300,00

300,00

BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:

31.800,00

KERAMICARSKI RADOVI

Dobava potrebnog materijala i izvedba
oplo¢enja podova keramickim plocicama |
klase, debljine 1,0 cm s izradom sokla u
prostorijama gdje nema zidne keramike.
Plogice moraju biti protuklizne, otporne na
habanje, sredstva za €iS¢enje i kemikalije
te neupijajucée. Plocice se postavljaju na
¢vrstu i o€iS¢enu podlogu lijepljenjem
poboljSanim, fleksibilnim cementnim
liepilom, razreda C2TE, kao KERAFLEX -
Mapei, uz Sirinu reSke 3 mm. Fuge se
zatvaraju poboljSanom cementnom
brzovezuju¢om i brzosuSe¢om fugirnom
masom za fuge s Bio Block i Drop Effect
tehnologijom, razreda CG2, kao
ULTRACOLOR PLUS - Mapei, te brtvljenje
spojeva pomocu silikonske mase za
brtvljenje bez otapala na osnovi acetatnog
zamrezenja, kao MAPESIL AC - Mapei.
Rad obuhvacéa i oteZanost polaganja u
pojedinim prostrijama zbog izvedbe padova
prema slivnim redetkama. U stavku je
uklju€en sav potreban rad i materijal.
Obracdun po m? izvedene tlocrtne povrsine
poda te po m' izvedenog sokla.

pod m2 230,00 200,00
sokl m' 130,00 100,00

46.000,00
13.000,00



Dobava potrebnog materijala i izvedba
zidnog oploCenja keramickim plo€icama |
klase, debljine 1,0 cm u boji po izboru
projektanta. PloCice se postavljaju na

¢vrstu i o€iS¢enu podlogu lijepljenjem
poboljSanim, fleksibilnim cementnim
liepilom, razreda C2TE, kao KERAFLEX -
Mapei, uz Sirinu reSke 3 mm. Fuge se
zatvaraju poboljSanom cementnom
brzovezuju¢om i brzosuse¢om fugirnom
masom za fuge s Bio Block i Drop Effect
tehnologijom, razreda CG2, kao
ULTRACOLOR PLUS - Mapei, te brtvljenje
spojeva pomocu silikonske mase za
brtvljenje bez otapala na osnovi acetatnog
zamrezenja, kao MAPESIL AC - Mapei. Na
bridove potrebno je ugraditi kutne Stitnike. U
stavku je uklju€en sav potreban rad i materijal.
Obracun po m? izvedene povrsine.

m2 815,00 200,00

Oplocenje unutarnjeg stubista ploéama
prirodnog kamena. U klasi granita debljine
3 cm boje po izboru projektanta. Gazista se
polazu ljeplienjem debljine 2 cm koji ulazi u
cijenu ove stavke. Svaki pocetak gazista
protuklizno obraditi (urezati reljef). Cela
stepenica obraditi istim tipom kamena deb.
2 cm. Sirina gazi$ta je 30 cm, a visina éela

17 cm.

gaziste m' 63,00 500,00
Celo m' 66,00 200,00
sokl m' 35,00 100,00
podest m2 10,00 400,00

Dobava i postava potrebnog materijala za
oplo€enje podova od prirodnog kamena
D=3 cm s izradom sokla visine 10 cm.
Postavljaju se u cementni estrih uz Sirinu
reSki 5 mm. Fuge se zatvaraju perivom
masom za fugiranje na bazi cementa s
mineralnim punilima, aditivima i pigmentima.
U stavku je ukljuen sav potreban rad i
materijal. Obradun po m? izvedene tlocrtne
povrsine poda te po m' izvedenog sokla.

pod m2 155,00 500,00
sokl m' 115,00 100,00

163.000,00

31.500,00
13.200,00
3.500,00
4.000,00

77.500,00
11.500,00
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Dobava potrebnog materijala i izvedba
oplo€enja rampe, vanjskog stubista, ulaznog
trijema paljenim protukliznim kamenom
d=3cm s izradom sokla visine 10 cm.
Postavljaju se u cementni estrih uz Sirinu
reSki 5 mm. Fuge se zatvaraju perivom
masom za fugiranje na bazi cementa s
mineralnim punilima, aditivima i pigmentima.
U stavku je uklju€en sav potreban rad i
materijal. Obradun po m? izvedene tlocrtne
povrsine poda te po m' izvedenog sokla.

pod m?2 60,00 500,00 30.000,00
sokl m' 17,00 100,00 1.700,00
KERAMICKI RADOVI UKUPNO : 394.900,00
PODOPOLAGACKI RADOVI

Dobava i postava hrastovog parketa | klase

2,4cm na ljepilo. U cijeni i priprema podloge

masom za izravnanje lakiranje i brusenje.

Po postavi parket brusiti i lakirati u tri sloja

Parket slagati naizmjeni¢no tako da se fuge

ne poklapaju. Min. dimenzije letvica

7,5x70x2,4.

parket m2 480,00 400,00 192.000,00
kutna letvica m' 330,00 90,00 29.700,00
PODOPOLAGACKI RADOVI UKUPNO : 221.700,00
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GIPSKATRONSKI RADOVI

Unutarnji zidovi izvode se kao gotovi zakitani
gipsani zidovi. Zid od gipsanih plo¢a na
konstrukciji, sastoji se od: jednostavne
konstrukcije stalaka od pocinganih Celi¢nih
profila, uklju€ujuci spojno brtvljenje na druge
gradevne dijelove, s obje strane dvostruka
vodootporna gipskartonska plo¢a, ispuna od
mineralne vune sa PE folijom te potrebnu
podkonstrukciju za ugradnju vrata i metalni
dovratnik. Sve povrsine zidova na koje se
liepe keramicke ploCice premazati
hidroizolacijskim premazom. Oko vratnog
okova dodati tipski UA profil kao pojacanje
rubnih Spaleta otvora. Jednako tako stavka
obuhvaca i ugradnju ojacanja za montazu
sanitarija.
- gipskartonski zid d=20 cm, profil CW 50,
oplata 2x2x12,5 mm sa izolacijom od
mineralne vune d=100 mm (A=0,04W/m?2K)
s PE folijom 0,15 mm.
m2 170,00 120,00
- gipskartonski zid d=20 cm, profil CW 50,
oplata 2x2x12,5 mm sa izolacijom od
mineralne vune d=100 mm (A=0,04W/m?K)
m2 450,00 120,00
- gipskartonski vodonepropusni zid d=10 cm,
profil CW 50, oplata 2x2x12,5 mm sa
izolacijom od mineralne vune d=100 mm
(A=0,04W/m2K)
m2 225,00 120,00
- gipskartonski vodonepropusni zid d=20 cm,
profil CW 50, oplata 2x2x12,5 mm sa
izolacijom od mineralne vune d=100 mm
(A=0,04W/m?2K)
m2 80,00 120,00

Dobava i postava spustenog stropa u
potkrovlju. Strop oblozen jednostrano
gipskartonskim ploéama 1,25cm. Strop
postavljen na metalnoj potkonstrukciji.
Ispuna od mineralne vune 20 cm i PE folija
obracunata posebno. U jedini¢nu cijenu
obuhvatiti sav potreban ovjes, pri€vrsne i
spojne elemente te kutne lajsne i potrebna
skela.

m2 340,00 80,00

20.400,00

54.000,00

27.000,00

9.600,00

27.200,00



Dobava i postava spustenog stropa u
potkrovlju. Strop obloZen jednostrano
vodootpornim gipskartonskim ploama
d=1,25cm. Strop postavljen na metalnoj
potkonstrukciji. Ispuna od mineralne vune

20 cm i PE folija obraCunata posebno. U
jedini€nu cijenu obuhvatiti sav potreban ovjes,
pricvrsne i spojne elemente te kutne lajsne i
potrebna skela.

m2 60,00 80,00

Dobava i postava spustenog stropa u
prizemlju. Strop obloZen jednostrano
gipskartonskim plo¢ama 60x60x1,25cm

s vidljivim inox profilima.Strop postavljen na
metalnoj potkonstrukciji. U jedini€nu cijenu
obuhvatiti sav potreban ovjes, pri€vrsne i
spojne elemente te kutne lajsne i potrebna
skela

m2 340,00 90,00

4.800,00

30.600,00

GIPSKATRONSKI RADOVI UKUPNO :

173.600,00
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1.

SOBOSLIKARSKI RADOVI

Soboslikarska obrada zidova, stropova
unutarnjeg prostora ozbukanih produznom
Zbukom disperzivnim bojama. PovrSine
moraju biti o¢iS¢ene od prasine i drugih
necdisto¢a. Manja oStecenja popraviti kitom
izradenim na bazi vodene disperzije
akrilatnih kopolimera (fasadni kit). Ci§éenje
kompletne povrsine koja se obraduje.
Dvokratno gletovanje zida disperzivnim kitom.
Glet masa se nanosi ¢elicnim gleterom.
Nakon susenja povrsina se brusi brusnim
papirom broj 120 ili 150, te otprasuje.
Impregniranje zida izvodi se impregnacijom
na bazi vodene disperzije akrilatnih
kopolimera (disperolakril impregnacija).
Dvokratni nali¢ (odnosno do potpune
jednoli¢ne pokrivenosti) disperzivnom bojom
(disperol). Prvi nali¢ se razrjeduje s 10-15%
Ciste vode, a drugi s 5%. Nano3enje
krznenim valjkom. Kod nano$enja slijediti
upute proizvodaca.

Dobava i ugradba potrebnog materijala kao i
laka skela ukljueni u stavku.

Obracun po m? izvedene povrSine.

zid m2 1240,00 25,00
strop m2 145,00 25,00
zid gipskarton m2 1450,00 20,00
strop gipskarton m2 500,00 20,00

31.000,00

3.625,00
29.000,00
10.000,00

SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO :

73.625,00

FASADERSKI RADOVI

Priprema zida od pune opeke i betona

prije postave toplinske fasade. Podloga mora
biti vrsta (nosiva), ista i suha. Ravnanje
neravnina na podlozi do 1,5 cm ljepilom,
okomito i vodoravno, provjeriti libelom
prema EN 18202. Zapunjivanje spojnica,
uklanjanje svih masnoc¢a. Odstranjivanje
stare Zbuke ako je potrebno. Ciséenje
podloge i pranje podloge mlazom vode pod
pritiskom (max. 200 bara). Po potrebi
izravnavanje podloge podloznom Zbukom,
Zbukanje podloZnom Zbukom do potrebnih
debljina.

m2 665,00 10,00

6.650,00



Izrada toplinske fasade (tipa kao sistem
ETICS) koja se sastoji od ekspandiranog
polistirena EPS debljine 14cm, koji se
ucvrscéuju u fasadu posebnim tiplima sa
velikom PVC glavom na razmaku 60 cm.

Na to se nanosi polimer-cementna Zbuka
armirana mrezicom od staklenih vlakanaca.
Zavr3ni sloj silikathnom zbukom u boji po
izboru projektanta, koiji je u cijeni ove stavke.
Na donji rub kod sokla kao i kod svih otvora
kao zastitu rubova zbuke postaviti kutni profil
od pocin€anog lima.

14 cm m2 665,00

Izrada toplinske fasade (tipa kao sistem
ETICS) koja se sastoji od ekspandiranog
polistirena EPS debljine 2cm, koji se
ucévrscuju na novi dimnjak lijeplienjem.

Na to se nanosi polimer-cementna zbuka
armirana mrezicom od staklenih vlakanaca.
Zavrsni sloj silikatnom zbukom u boji po
izboru projektanta, koji je u cijeni ove stavke.
Na donji rub kod sokla kao i kod svih otvora
kao zastitu rubova Zbuke postaviti kutni
profil od pocin€anog lima.

2cm m2 10,00

Izrada sokla (tipa kao sistem ETICS) koja se
sastoji od ekstrudiranog polistirena XPS
debljine 4cm, koji se uvrscéuju u fasadu
posebnim tiplima sa velikom PVC glavom na
razmaku 60 cm. Na to se nanosi akrilna kulir
Zbuka (teraplast). Podloga mora biti suha i
ocCis¢ena od prasine i masnoca. Prije
nanoSenja podlogu treba premazati
temeljnim premazom za akrilne zbuke.
Teraplast u boji po izboru projektanta.

10 cm m2 90,00

Doprema i izrada lake fasadne skele od
cijevnih profila sa svim potrebnim ukrucenjima,
ogradom, prilazima, padovima. Uklju€ivo
demontaza i €iS¢enje nakon dovrSenja radova,
transport. Skela se koristi za sve radove.

m2 805,00

180,00

120,00

140,00

15,00

119.700,00

1.200,00

12.600,00

12.075,00

FASADERSKI RADOVI UKUPNO :

152.225,00
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OKOLIS

Iskop zemlje Il kategorije za temelje parkovnih
rubnjaka. Iskop je Sirine 30 cm i dubine cca
30 cm ukupne duzine 41 m'.

m3 4,00 80,00

Postavljanje elemenata parkovnog rubnjaka
nogostupa 10 x 22 x 99. Rubnjaci se
postavljaju upusteni u temelj, a odjeljuju
nogostup i kolnik od ostalih povrsina.

m' 41,00 50,00

Strojna izrada podloge za ugradnju betonskih
elemenata (oplo¢nika) od tucanika 2/4mm

u debljini d=30cm. U cijenu je uklju¢ena
dobava tucanika granulometrije prema
zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz,

i ugradba na uredeno temeljno tlo.

m3 15,00 80,00

Ugradnja betonskih elemenata tip kao
PEGAZ - SAMOBORKA model 40x40x8cm
ili drugi tip jednako vrijedan. Betonski
oploCnici se postavljaju na nosivi sloj i
podlogu. Nosivi sloj se sastoji od 20-30cm
tucanika ili Sljunka 0-31,5 mm koji se
ugraduje u slojevima i zbija vibracijskim
valjkom ili vibro plo€ama do modula
zbijenosti M=50MN/m2. Radi odvodnje
planum mora imari poprecni nagib 3-4%.
Na povrsinu planuma se ravhomjerno nasipa
drobljeni agregat granulacije 2-4mm u sloju
3-5mm i poravnava povlacenjem drvenih ili
aluminijskih profila. Poravnata povrsina se
ne zbija. Na gotovu podlogu betonski
elementi se postavljaju tako da Sirina fuga
iznosi 2-4mm, a fuge se ispunjavaju
nepovezanim materijalom (pijesak, kremeni
pijesak, tucanik). Poplo€ena povrsina nakon
fugiranja se Cisti i sabija do stabilnosti.

m2 50,00 150,00

320,00

2.050,00

1.200,00

7.500,00

OKOLIS UKUPNO

11.070,00




XX)

RAZNI RADOVI

Dobava i ugradba natpisnih plo€ica na
vratima, oznake ulaza, izlaza. Plo€ice su
plasticne 100x200x2mm, sa nalijepljenom
folijom za natpis, postavljaju se lijepljenjem.

kom 20,00

Aparati za gaSenje pozara postavljaju

se na lako uodljiva i trajno pristupacna
mjesta, tako da ru¢ka za noSenje aparata
ne smije biti na visini ve¢oj od 1,5 m mjeno
od poda. Redovni pregled aparata obavljat
¢e korisnik gradevine najmanje jednom u tri
mjeseca, a periodi¢ni pregled aparata za
pocetno gasenje pozara mora se obavljati
najmanje jednom u godinu dana od strane
ovlastene pravne osobe. Obra¢un po kom.

S-9 kom 6,00

Izrada, dobava i postava zvuéno-izolacijske
stijene s jednokrilnim vratima tip kao Lejmer
LS100. Ili LIKO-Space 100NP. Sistemski
elementi imaju vanjsku povrsinu iz 16 mm
zvu€no - izolacijske iverne ploce ili MDF
vertikalne rubove iz aluminija, u unutrasnjosti
elementa zvucnu izolaciju. Svaki element
ima gorniji i donji dio od eloksiranog aluminija
sa specijalnim dihtunzima za priguSenje
zvuka. Svaki element opremljen sa
mehanizmom za podeSavanje visine i s
kota¢ima za pomicanje na vodilicama.
Vodilice Sine od pocin€anog Zeljeza po Zelji
finalno lakirano.

m2 25,00

Dobava i ugradnja ulaznog otiraca 100/50 cm.
tipa kao Romus (Pro-aktiv) ili CWS (Diplomat).
Boja prema izboru investitora.

kom 1,00

Dobava i postava gumenih samoljepivih
taktilnih traka. Trake se postavljaju prema
ulazu zgradu i ulazu u dizalo. Taktilni put
mora biti sastavljen od standardiziranih
taktilnih znakova,

m' 10,00

30,00

800,00

1000,00

1200,00

500,00

600,00

4.800,00

25.000,00

1.200,00

5.000,00



Dobava i postava panel zavjesa. Zavjese
od guste tkanine, otvaranje pomocu Spage.
U cijeni dobava, postava, vodilice zavjesa,
Spaga za pomicanje zavjesa kao i sav
potreban rad i materijal da se zavjesa
dovede u stanje potpune funkcionalnosti.
Obracun po veli¢ini stijene.

130/175 kom 15,00 1000,00 15.000,00
370/280 kom 3,00 5000,00 15.000,00

Dobava i postava €eli¢nih profila za
postavu staklenog kosog krova dim
10x20x0,4cm. U cijeni sav potreban rad,
skela i bojanje protupozarnim premazom.

kg 200,00 25,00 5.000,00

Dobava i postava PVC cijevi za odvodnju
krovnih voda ispod kolni¢ke konstrukcije do
zelene povrsine. U cijeni sav spoj na krovne
vertikale, prodor kroz armiranobetonski zid
kao i sav potreban rad i materijal.

m' 20,00 100,00 2.000,00

Ciséenje i uredenje gradilista nakon zavrsetka
svih radova na izvedbi gradevine. Stavka
obuhvaca prikupljanje otpadnog gradevinskog
i ostalog materijala, utovar i odvoz na
odlagaliSte gradevinskog otpada udaljenosti
do 30km.

komplet 1,00 1000,00 1.000,00

Zavrsno CiS¢enje objekta prije tehnic¢kog
pregled,ukljucivo pranje prozora, podova,
keramike i sanitarija. Stavka obuhvaca
prikupljanje otpadnog gradevinskog i ostalog
materijala, utovar i odvoz na odlagaliste
gradevinskog otpada udaljenosti do 30 km.

m2 990,00 10,00 9.900,00



11.

12.

Izrada energetskog certifikata za
nestambenu zgradu koji se prilaze zahtjevu
za izdavanje uporabne dozvole izraden od
ovlastene osobe u dva jednako vazeca
primjerka.

kom 1,00

Ispitivanje buke i izdavanje izvjeS¢a za
tehnicki pregled

kom 1,00

2000,00

2000,00

2.000,00

2.000,00

RAZNI RADOVI UKUPNO

88.500,00




D)

D)
V)
V)
Vi)
Vi)
Vil
1X)
X)
XI)
XIl)
X1y
XIV)
XV)
XVI)
XVII)
XVIIly
XIX)

XX)

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI
RUSENJE | DEMONTAZA

ZEMLJANI RADOVI

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI
ARMIRACKI RADOVI

ZIDARSKI RADOVI

IZOLATERSKI RADOVI

TESARSKI RADOVI

KROVOPOKRIVACKI RADOVI

LIMARSKI RADOVI

ALUMINIJSKA STOLARIJA

STOLARSKI RADOVI

BRAVARSKI RADOVI

KERAMICARSKI RADOVI
PODOPOLAGACKI RADOVI
GIPSAKRTONSKI RADOVI
SOBOSLIKARSKI RADOVI

FASADERSKI RADOVI

OKOLIS

RAZNI RADOVI

UKUPNO
PDV

SVEUKUPNO

PROJEKTANT:

SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.

kn

5.000,00

107.100,00

96.980,00

398.220,00

303.400,00

367.020,00

272.275,00

94.800,00

90.750,00

36.150,00

627.790,00

247.400,00

31.800,00

394.900,00

221.700,00

173.600,00

73.625,00

152.225,00

11.070,00

88.500,00

3.794.305,00

948.576,25

4.742.881,25



INVESTITOR: GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA

LOKACIJA: k.C.br. 4257/1, 4257/19, 4259, 4260 k.o. PODRAVSKA SLATINA
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA | POVRSINA U SKLOPU
REVITALIZACIJE SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE
TROSKOVNIK-ZGRADA 2
gradevinsko-obrtni¢ki radovi
SADRZAJ| Jed. . Jediniéna
Br.st. STAVKE | mijere Koli¢ina cijena Ukupno
1) PRIPREMNI RADOVI
1. Uredenje i odrzavanje gradiliSta koje se sastoji
od postavljanja kontejnera, sanitarnog prostora,
skladiSnog prostora, komunikacija, signalizacije,
instalacija i svega Sto je potrebno da gradiliste
funkcionira u skladu sa Zakonom o zastiti na
radu sukladno elaboratu uredenja gradilista.
komplet 1,00 1000,00 1.000,00
2. Geodetsko praéenje izgradnje objekta. Pri

gradnji geodetskim instrumentima
pravovremeno kontrolirati vertikalnost
elemenata i osnovne pravce na fasadi objekta.
Na visinu etaZe dozvoljeno je odstupanje od
1lcm, a za horizontalne pravce 1cm na 10m.
Geodetskim instrumentom pravovremeno
kontrolirati gornju povrsinu AB ploca, te
horizontalne ivice na fasadi. Dozvoljeno
odstupanje 1cm na 10m duzine. Pod
pravovremenom kontrolom podrazumijeva se
kontrola vertikalnosti i horizontalnosti u fazi
izrade oplate za beton te ostale radove.

U cijeni i iskol€enje gradevine.

komplet 1,00 4000,00 4.000,00

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 5.000,00




1)

RUSENJA | DEMONTAZE

Prije izvodenja radova obavezno iskljuciti NN vod.
U cijeni transporta obavezno obracunati grubo
razastiranje otpadnog materijala na odlagalitu

te pla¢anje naknade u dogovoru sa nadleznom
gradskom institucijom.

Demontaza postojece vanjske i unutarnje

stolarije. U cijenu stavke sav potreban rad,
utovar u vozila te odvozZenje na odlagaliste
gradevinskog otpada udaljenosti do 30 km.

25/30 kom 1,00
30/30 kom 1,00
45/30 kom 1,00
48/94 kom 1,00
70/30 kom 1,00
79/89 kom 2,00
90/40 kom 1,00
171/151  kom 11,00
71/203 kom 4,00
771171 kom 1,00
90/190 kom 1,00
90/200 kom 1,00
90/201 kom 1,00
90/205 kom 1,00
96/192 kom 1,00
100/191 kom 1,00
100/190 kom 2,00
100/200 kom 1,00
130/259 kom 1,00
161/207 kom 1,00

DemontaZza postojecCe vanjske i unutarnje
rasvjete s napojnim kablovima, razvodnih
ormari¢a, elektro ormari¢a i sl. U cijenu
stavke sav potreban rad, utovar u vozila te
odvoZenje na odlagaliste gradevinskog
otpada udaljenosti do 30 km.

vanjska rasvjetna kom 1,00
unutarnja rasvjetna  kom 20,00
MRS-a kom 1,00

elektroormaric kom 1,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

30,00
30,00
30,00
100,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
100,00
50,00
1.100,00

400,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
100,00
100,00
100,00

30,00
600,00
30,00
100,00



Demontaza postojeceg pokrova od crijepa
s visine 11,0m. U cijeni stavke sav potreban
rad ukljucivo potrebnu radnu skelu, utovar u
vozila te odvozenje na odlagaliste
gradevinskog materijala udaljenosti do

30 km. Radove treba izvoditi prema
odredbama Zakona o zaé&titi na radu.
Obracun po m? kose povrsine.

m2 300,00 10,00

Demontaza postojece klasi¢ne drvene krovne
konstrukcije. U cijeni stavke sav potreban

rad i alat, potrebnu pomiénu radnu skelu,
spustanje materijala na nivo terena s

visine cca 11,0m, utovar u vozila

te odvozenje na odlagaliste gradevinskog
materijala udaljenosti do 30 km. Radove
treba izvoditi prema odredbama Zakona o
zastiti na radu. Obrac¢un po m? tlocrtne
povrsine.

m2 205,00 40,00

Demontaza drvenih grednika stropa prizemlja
sa svim slojevima stropa (lesonit ploce,
lamperija, daska, grednik, nasip zemlje. U
cijen i sav potreban rad i materijal, skela
utovar materijala u vozila te odvoz na
odlagaliste gradevinskog materijala
udaljenosti do 30 km. Radove treba izvoditi
prema odredbama Zakona o zastiti na radu.
Obradun po m? tlocrtne povrsine.

m2 205,00 40,00

Skidanje postojecih slojeva poda (keramika,
parket ...) do donje kote nasipa ili stropa
podruma. U cijeni stavke sav potreban rad,
utovar u vozilo te odvozenje na odlagaliste
gradevinskog materijala udaljenosti do

30 km. Radove treba izvoditi prema
odredbama Zakona o zaé&titi na radu.

m2 205,00 40,00

3.000,00

8.200,00

8.200,00

8.200,00



Ruéno rusenje postojeéeg stubidta od opeke
normalnog formata i betona. U cijeni sav
potreban rad uklju€ivo utovar otpadnog
materijala u vozilo te odvozenje na odlagaliste
gradevinskog materijal udaljenosti do 30 km.
Radove treba izvoditi prema odredbama
Zakona o zastiti na radu.

opeka m2 2,50 100,00 250,00
beton m2 6,00 130,00 780,00

Strojno razbijanje postojeceg poda podruma
i ploCe iznad ulaza u podrum od armiranog
betona d=10-15 cm. U cijeni sav potreban
rad i materijal utovar u vozilo te odvozenje
na odlagali$te gradevinskog materijala
udaljenosti do 30 km. Radove treba izvoditi
prema odredbama Zakona o zastiti na radu.

m3 65,00 100,00 6.500,00

Razbijanje dotrajale Zzbuke sa zidova
prizemlja. U cijeni stavke sav potreban
rad, skela, skupljanje i utovar materijala
u vozila te odvoz na odlagaliste
gradevinskog materijala udaljenosti do
30 km. Radove treba izvoditi prema
odredbama Zakona o zastiti na radu.

m2 610,00 10,00 6.100,00

Ruéno rusenje unutarnjih i vanjskih zidova od
pune opeke normalnog formata debljine
12-50 cm,dimnjaka od opeke normalnog
formata. U cijeni sva potrebna podupiranja i
osiguranja te uklju€ivo utovar otpadnog
materijala u vozilo te odvoZenje na odlagaliste
gradevinskog otpada udaljenosti do 30 km.
Radove treba izvoditi prema odredbama
Zakona o zastiti na radu.

m3 90,00 80,00 7.200,00

Ruéno rusenje unutarnje drvene pregrade.

U cijeni sva potrebna podupiranja i osiguranja
te ukljucivo utovar otpadnog materijala u
vozilo te odvoZenje na odlagaliste
gradevinskog otpada udaljenosti do 30 km.
Radove treba izvoditi prema odredbama
Zakona o zastiti na radu.

m2 20,00 20,00 400,00



12.

13.

14.

15.

16.

Ruéno rusenje vanjske obloge sokla od
prirodnog kamena debljine 5 cm. U cijeni

sav potreban rad i materijal, utovar otpadnog
materijala u vozilo te odvozenje na odlagaliste
gradevinskog otpada udaljenosti do 30 km.
Radove treba izvoditi prema odredbama
Zakona o zastiti na radu.

m2 30,00

Strojno rusenje vanjskog armirano betonskog
stubista, podesta,temelja i temelja staze. U
cijeni sav potreban rad i materijal, utovar
otpadnog materijala u vozilo te odvozenje na
odlagaliSte gradevinskog otpada udaljenosti
do 30 km. Radove treba izvoditi prema
odredbama Zakona o zaé&titi na radu.

m3 7,00

Demontiranje bravarske ograde vanjskog
stubista. U cijeni sav potreban rad i
materijal, utovar otpadnog materijala u vozilo
te odvozZenje na odlagaliste gradevinskog
otpada udaljenosti do 30 km. Radove treba
izvoditi prema odredbama Zakona o zastiti
na radu.

m' 5,00

Demontiranje vanjskog metalnog stubista
Sirine 60 cm. U cijeni sav potreban rad i
materijal, utovar otpadnog materijala u vozilo
te odvozenje na odlagaliSte gradevinskog
otpada udaljenosti do 30 km. Radove treba
izvoditi prema odredbama Zakona o zastiti
na radu.

m' 5,00

Demontaza postojecih vanjskih prozorskih
klup€ica od kamena. U cijeni sav potreban
rad i materijal, utovar materijala u vozila te
odvoz na odlagaliste gradevinskog materijala
udaljenosti do 30 km. Radove treba izvoditi
prema odredbama Zakona o zastiti na radu.

m' 21,00

50,00

100,00

100,00

100,00

20,00

1.500,00

700,00

500,00

500,00

420,00



17.

18.

19.

20.

21.

Demontaza postojecih unutarnjih prozorskih
drvenih klupgica . U cijeni sav potreban

rad i materijal, utovar materijala u vozila te
odvoz na odlagaliste gradevinskog materijala
udaljenosti do 30 km. Radove treba izvoditi
prema odredbama Zakona o zastiti na radu.

m' 21,00

Demontaza vertikalnih oluka kruznog presjeka
od pocin€anog lima. Uklju¢ivo demontaza
fazonskih komada poput izljevnih koljena,
sifona, racvi i sl, skela. U cijeni odvoz na
utovar u vozila te odvoz na odlagaliste
gradevinskog materijala udaljenosti do 30 km.
Radove treba izvoditi prema odredbama
Zakona o za$titi na radu.

m' 25,00

Demontaza horizontalnih oluka kruznog
presjeka od pocin€anog lima. U cijeni
demontaza, skela, utovar u vozila te
odvoz na odlagaliSte gradevinskog
materijala udaljenosti do 30 km. Radove
treba izvoditi prema odredbama Zakona o
zastiti na radu.

m' 65,00

Demontaza okapnih i zabatnih limova, uvala,
opSava dimnjaka od pocin¢anog lima. U
cijeni demontaza, skela, utovar u vozila te
odvoz na odlagaliSte gradevinskog
materijala udaljenosti do 30 km. Radove
treba izvoditi prema odredbama Zakona o
zastiti na radu.

m' 10,00

Demontaza &eli€nog sefa iz zida od opeke.
Sef dimenzija 60x80x80cm. U cijeni sav
potreban rad i materijal, utovar u vozila te
odvoz na odlagaliSte gradevinskog
materijala udaljenosti do 30 km. Radove
treba izvoditi prema odredbama Zakona o
zastiti na radu.

kom 1,00

20,00

20,00

20,00

20,00

300,00

420,00

500,00

1.300,00

200,00

300,00



22.

1)

Razbijanje asflatne staze oko zgrade. Staza
8irine 60 cm. U cijeni sav potreban rad i
materijal, utovar u vozila te odvoz na
odlagaliste gradevinskog materijala
udaljenosti do 30 km. Radove treba izvoditi
prema odredbama Zakona o zastiti na radu.

m2 35,00 50,00

1.750,00

RUSENJE | DEMONTAZA UKUPNO:

60.780,00

ZEMLJANI RADOVI

U jedini¢noj cijeni stavaka iskopa treba obuhvatiti
sve popratne radnje prilikom iskopa kao sto su:

- odsjecanje bo¢nih strana

- odbacivanje materijala od iskopa u stranu

- poravnavanije stranica i dna iskopa

- potrebno razupiranje

- potrebna osiguranja i sl.
kao i pregled terena na kojem se planira graditi
te procjeniti odnose pojedinih kategorija tla.

Skidanje humusnog sloja debljine d=20 cm
na ulaznom platou. Rad obuhvaca povrsinski
iskop humusa u debljini sloja od 20cm, utovar
i odvoz na odlagaliste otpada. Humus se
iskopava iskljucivo strojno, bagerima ili
univerzalnim strojevima, a ru¢no jedino tamo
gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na
zadovoljavajuci nacin. Uzeta povrsina ispod
objekta i 1 m oko objekta.

m2 30,00 30,00

Ruéni iskop zemlje u podrumu do maksimalne
dubine od 1,60m od postoje¢eg poda. Iskop
ispod postojecih zidova vrsiti naizmjeni¢no
metar po metar. Iskopani materijal deponirati
na gradilitu.

m3 200,00 80,00

Siroki iskop zemlje za probadalite lifta i
ulaza u podrum do donje kote nasipa. U
cijeni i utovar u vozila te odvozom zemlje na
odlagaliste gradevinskog materijala
udaljenosti do 30 km.

m3 110,00 45,00

900,00

16.000,00

4.950,00



V)

Strojni iskop rova za temelje i temeljne trake
vanjskog stubista i rampe, Sirine i dubine
prema prilozima iz projekta u zemljanom
materijalu. Iskop izvesti uz povecéan oprez
kako bi stijenke rova posluZile kao oplata pri
betoniranju. Rad obuhvaca iskop, utovar i
odvoz materijala na gradiliSnu deponiju.

m3 5,00 45,00

Nasip Sljunka debljine 30 cm ispod bet.
podloge. Nabijanje izvesti s mehani¢kim
nabija¢ima u slojevima. Potrebno postici
zbijenost podloge od min. 60 Mpa. U stavku
uracunati i kontrolna ispitivanja zbijenosti
podloge. Obra¢un po m3 u zbijenom stanju.
U svemu prema uputama te po odobrenju
nadzornog inZenjera.

podrum  m3 45,00 130,00
prizemlje m3 85,00 130,00

Zatrpavanje rova i gradevnih jama materijalom
iz iskopa u slojevima od 20 cm uz paZljivo
zbijanje prije i nakon ispitivanja.
m3 35,00 30,00
Utovar iskopane zemlje utovarivacem, utovar
u vozila i odvozenje na odlagaliste

gradevinskog materijala udaljenosti do 30 km.

m3 286,00 45,00

225,00

5.850,00

11.050,00

1.050,00

12.870,00

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

52.895,00

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Kod betonskih radova obavezno pogledati
projekte instalacija radi ostavljanja prodora u
betonu te obavezno uzeti u obzir njegu betona
nakon ugradnje.

Betoniranje armiranobetonskih temelja i
temeljnih traka vanjskog stubista i rampe u
zemlji dimenzija prema projektu, betonom
razreda tlacne Cvrstoce C25/30. Stavka
obuhvaca izradu i postavu oplate te nabavu,
transport, ugradnju i njegu betona,

uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.
Obracun po m? ugradenog betona.

m3 5,00 650,00

3.250,00



Betoniranje donje betonske podloge iznad
sloja tamponskog Sljunka. Plo€a debljine
15i 25cm, C25/30 frakcije 0-16 mm. Ploc¢a
se armira armaturnim mrezama prema
projektu konstrukcije (armatura iskazana
posebno) te se zavrdno zagladuje kao
priprema za postavu hidroizolacije.
Betoniranje ispod postojecih zidova izvoditi
metar po metar uz sva potrebna osiguranja
zidova. Stavka obuhvaca nabavu, transport,
ugradnju i njegu betona, te potrebna
ispitivanja i dokaze kvalitete. Obraun po m?
ugradenog betona.

podrum m3 40,00
prizemlie m3 45,00

Betoniranje armirano betonskih zidova ispod
postojecih zidova od opeke iznad sloja
tamponskog $ljunka. Zidovi debljine

55-100 cm, C25/30 frakcije 0-16 mm. Zidovi
se armiraju armaturom prema projektu
konstrukcije (armatura iskazana posebno) te
se zavrSno zagladuje kao priprema za
postavu hidroizolacije. Betoniranje ispod
postojecih zidova izoditi metar po metar uz
sva potrebna osiguranja zidova. Stavka
obuhvaca nabavu, transport, ugradnju i
njegu betona, te potrebna ispitivanja i
dokaze kvalitete. Obraun po m® ugradenog
betona i m? izvedene oplate.

beton m3 40,00
oplata m2 105,00

Betoniranje armirano betonskih zidova u
zemlji. Zidovi debljine 25 cm C25/30

frakcije 0-16 mm. Zidovi se armiraju
armaturom prema projektu konstrukcije
(armatura iskazana posebno) u glatkoj oplati
Stavka obuhvaca nabavu, transport, ugradnju
i njegu betona, te potrebna ispitivanja i
dokaze kvalitete. Obra¢un po m? ugradenog
betona i m? izvedene oplate.

beton m3 5,00
oplata m2 90,00

650,00
650,00

650,00
60,00

650,00
60,00

26.000,00
29.250,00

26.000,00
6.300,00

3.250,00
5.400,00



Betoniranje betonskih zidova za zastitu
hidroizolacije s vodonepropusnim betonom
C25/30 u glatkoj oplati. U cijeni uklju¢ena
nabava, transport, ugradnja i njega betona,
uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.
Obracun po m?® ugradenog betona i m?
izvedene oplate.

beton m3 6,00
oplata m2 80,00

Betoniranje AB zidova okna dizala s
vodonepropusnim betonom C25/30 u glatkoj
oplati. U cijeni uklju¢ena nabava, transport,
ugradnja i njega betona, uz potrebna
ispitivanja i dokaze kvalitete. Obra&un po
m? ugradenog betona i m? izvedene oplate.

beton m3 7,00
oplata m2 32,00

Betoniranje AB stropne ploc¢e prizemlja
Plo¢a debljine 20 cm, C25/30 0-16 mm.
Plo¢a se armira armaturnim mrezama
prema projektu konstrukcije (armatura
iskazana posebno) te se zavrSno
zagladuje kao priprema za postavu
hidroizolacije. Stavka obuhvaca nabavu,
transport, ugradnju i njegu betona, TE
potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.
Obra&un po m? ugradenog betona i m?
izvedene oplate.

beton m3 55,00
oplata m2 250,00

Betoniranje armiranobetonskih vertikalnih
serklaza dimenzija prema projektu,
kvadratnog presjeka, u glatkoj oplati betonom
razreda tlacne CEvrstoce C25/30, frakcije

0-16 mm. Stavka obuhvaca izradu i postavu
glatke oplate te nabavu, transport, ugradnju i
njegu betona, uz potrebna ispitivanja i
dokaze kvalitete. Obraun po m® ugradenog
betona i m? izvedene oplate.

beton: m3 15,00
oplata: m2 30,00

650,00
60,00

650,00
60,00

650,00
60,00

650,00
60,00

3.900,00
4.800,00

4.550,00
1.920,00

35.750,00
15.000,00

9.750,00
1.800,00



10.

11.

12.

Betoniranje armiranobetonskih horizontalnih
serklaza, greda i nadvoja dimenzija prema
projektu, kvadratnog presjeka, u glatkoj oplati
betonom razreda tlacne &vrstoée C25/30,
frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaca izradu i
postavu glatke oplate te nabavu, transport,
ugradnju i njegu betona, uz potrebna
ispitivanja i dokaze kvalitete. Obraun po m?
ugradenog betona i m? izvedene oplate.

beton: m3 20,00
oplata: m2 70,00

Betoniranje armiranobetonskog vijenca
dimenzija prema projektu, u glatkoj oplati
betonom razreda tlacne &vrstoée C25/30,
frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaca izradu

i postavu glatke oplate te nabavu, transport,
ugradnju i njegu betona, uz potrebna
ispitivanja i dokaze kvalitete. Obracun po
m? ugradenog betona i m? izvedene oplate.

beton: m3 5,00
oplata: m2 20,00

Betoniranje armiranobetonskog unutarnjeg
stubista u oplati, betonom razreda tlacne
Cvrstoée C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka
obuhvaca izradu i postavu oplate, te nabavu,
transport, ugradnju i njegu betona, te
potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.
Obracun po m? ugradenog betona i m?
izvedene oplate.

beton: m3 10,00
oplata: m2 35,00

Betoniranje armiranobetonskog vanjskog
stubista i zidova u oplati, betonom razreda
tlatne Cvrsto¢e C25/30, frakcije 0-16 mm.
Stavka obuhvaca izradu i postavu oplate, te
nabavu, transport, ugradnju i njegu betona,
te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.
Obracun po m? ugradenog betona i m?
izvedene oplate.

beton: m3 5,00
oplata: m2 20,00

650,00
60,00

650,00
60,00

680,00
60,00

680,00
60,00

13.000,00
4.200,00

3.250,00
1.200,00

6.800,00
2.100,00

3.400,00
1.200,00



13.

V)

Vi)

Betoniranje armiranobetonske vanjske
rampe i zidova u oplati, betonom razreda
tlaéne ¢vrstoce C25/30, frakcije 0-16 mm.
Stavka obuhvaca izradu i postavu oplate, te
nabavu, transport, ugradnju i njegu betona,
te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.
Obracun po m? ugradenog betona i m?
izvedene oplate.

beton: m3 4,00
oplata: m2 21,00

680,00
60,00

2.720,00
1.260,00

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO:

216.050,00

ARMIRACKI RADOVI

Dobava, sjeCenje, savijanje, postava i vezivanje

armature od bet. Zeljeza u svemu prema
statickom prora€unu, planu savijanja armature,
sukladno vazecim propisima i normama.

a) RA 400/500 8800,00
b) MAG 500/600 kg 17400,00

Napomena: to¢na koli¢ina armature biti ¢e poznata

nakon izrade shema armature

6,50
6,00

57.200,00
104.400,00

ARMIRACKI RADOVI UKUPNO:

161.600,00

ZIDARSKI RADOVI

Zidanje zidova debljine 20 i 38 cm obi¢nom
blok opekom u produznom mortu 1:2:6
marke M5. Zida se u potpuno horizontalnim
redovima s reSkama d=1,5 cm, a mort se
rasporeduje po cijeloj povrsini debljine zida.
Opeka se prije zidanja obavezno mora
moditi u vodu. Stavka uklju€uje dobavu
svog potrebnog materijala, izradu skele,

te transport materijala do mjesta ugradnje.

m3 20,00

550,00

11.000,00



Zidanje pregradnih zidova debljine 10 cm

od pregradnog bloka u produZznom mortu
1:2:6 marke M5. Zida se u potpuno
horizontalnim redovima s reSkama d=1,5 cm,
a mort se rasporeduje po cijeloj povrsini
debljine zida. Opeka se prije zidanja
obavezno mora moditi u vodu. Stavka
uklju€uje dobavu svog potrebnog materijala,
izradu skele, te transport materijala do
mjesta ugradnje.

m2 65,00 250,00

Zidanje vijenca od pune opeke od gline u
produznom mortu 1:2:6 marke M5. Vijenac
visine tri reda opeke. Zida se u potpuno
horizontalnim redovima s reS§kama d=1,5 cm,
a mort se rasporeduje po cijeloj povrsini
debljine zida. Opeka se prije zidanja
obavezno mora moditi u vodu. Stavka
uklju€uje dobavu svog potrebnog materijala,
izradu skele, te transport materijala do
mjesta ugradnje.

m3 5,00 250,00

Priprema zida — za primjenu elektroliticke
sanacijske zbuke i popunjavanje velikih
oStecenja u zidu do dubine 10 cm u zidovima
zidanim punom opekom: Nakon iskopa
zemlje potrebno je izvrsiti pregled kompletnog
zida uz drenazni rov i ako je oStec¢enje takve
naravi potrebno je izvesti ovu stavku. PaZljivo
odvajanje sveg dotrajalog i materijala koji se
slabo drZi za osnovu sa vanjske povrsine.
Pranje vodom pod pritiskom do zdrave
osnove za odstranjivanje ¢vrstog leZaja.
Mehanicko dociS¢avanje. Procijenjeno 50 %
od ukupne povrSine. Rad se mjeri i
obracunava po kvadratnom metru (m?)
propisno obradenog zida

m2 285,00 40,00

Zbukanje pripremljenih podrumskih zidova i
temelja Zzbukom sanacijski Spric, sloj od

10 mm, i sanacijskom Zbukom sloj

20 - 30 mm, radi zastite od kapilarne vlage,
od kote cca 100 cm iznad terena do dna
temelja, u svemu prema uputi proizvodaca.
Rad se mjeri u m2 razvijene temeljnoga zida.
Rad povrsine saniranoga se mjeri i
obracunava po kvadratnom metru (m?)
propisno obradenog zida.

m2 285,00 100,00

16.250,00

1.250,00

11.400,00

28.500,00



Zbukanje zidova podruma paropropusnim
sustavom Zbuke kao Poromap. Uklanjenje
necistoCa sa zidova, vlazenje povrsine
vodom kako povrSine ne bi povukle vodu iz
Zbuke. Zatvaranje pukotina i popunjavanje
fuga sa mortom na bazi cementnih veziva
kao POROMAP INTONACO. NanoSenje
paropropusnog 3prica na bazi cementnih
veziva kao POROMAP RINZAFFO, kao
kemijske barijere za soli. NanoSenje grube
paropropusne zbuke na bazi cementnih
veziva kao POROMAP INTONACO. ZavrSna
obrada paropropusnom bojom na bazi
silikata kao SILANCOLOR TONACHINO,
RAL prema zahtjevu konzervatora, uz
prethodno nanosenje temeljnog premaza
kao SILANCOLOR PRIMER. U cijeni i
potrebna radna skela.

m2 255,00 120,00

Zbukanje stropova podruma paropropusnim
sustavom Zbuke Poromap. Uklanjenje
nedistoCa sa zidova, vlazenje povrSine
vodom kako povrsine ne bi povukle vodu iz
Zbuke. Zatvaranje pukotina i popunjavanje
fuga sa mortom na bazi cementnih veziva
kao POROMAP INTONACO. Nano$enje
paropropusnog Sprica na bazi cementnih
veziva kao POROMAP RINZAFFO, kao
kemijske barijere za soli. NanoSenje grube
paropropusne zZbuke na bazi cementnih
veziva kao POROMAP INTONACO. Zavr$na
obrada paropropusnom bojom na bazi
silikata kao SILANCOLOR TONACHINO,
RAL prema zahtjevu konzervatora, uz
prethodno nanoSenje temeljnog premaza
kao SILANCOLOR PRIMER. U cijeni i
potrebna radna skela.

m2 90,00 120,00

Zbukanje unutarnjih zidova i greda grubom
Zbukom debljine 1,5 cm produzenim mortom
1:2:6 i finom vapnenom zbukom 1:3 debljine
0,5 cm. Prije Zbukanja sve povrSine prskati
rijetkim cementnim mortom. Na sve bridove
ugraduju se kutni profili od pocin€anog lima.
Stavka uklju€uje dobavu i transport svog
potrebnog materijala i izradu skele.

Obracun po m? gotove povrsine.

m2 690,00 60,00

30.600,00

10.800,00

41.400,00



10.

11.

12.

Dobava i ugradnja montaznih nadvoja.
Nadvoje izvesti u kompletnoj Sirini zida i
potrebne duzine ukljuCujuci lezajeve. Stavka
uklju€uje sav potrebni materijal, izradu skele,
te transport materijala do mjesta ugradnje.
Navedena Sirina ozna€ava svijetlu Sirinu
otvora. Nadvoji se izvode u zidovina debljine
10i 15 cm. Obracun po kom kompletno
izvedenog nadvoja.

Sirina otvora 70 kom 2,00
Sirina otvora 80 kom 2,00
Sirina otvora 100 kom 1,00

Izvedba betonske podloge - estriha. Rad
obuhvaca dobavu materijala, unutradnji
transport iizradu betonske plivajuée
podloge (polozene na toplinsku izolaciju),
§to ukljucuje pripremu povrsine, razastiranje
i ugradbu podloge, zavrsnu obradu prema
uvjetima za polaganje poda i zastitu.
Podloga se izvodi od sitnozrnog betona
C12/15 te se armira PP vlakancima.

Stavka obuhvaca i izradu reSke na mjestima
sudara sa zidovima, stupovima i ostalim
vertikalnim elementima konstrukcije s
umetkom od ekspandiranog polistirena

d=1 cm. Obra¢un po m? gotove povrSine.

7 cm m2 545,00

Zidanje montaznog dimnjaka tipa kao Protect
unutrasnjeg promjera cijevi @16 mm.

U cijenu stavke ulaze svi fazonski komadi
kao kond.posuda,vrata za Cis€enje,
priklju€ak peci, toplinska izolacija,

pokrovna ploca i sl.

216 m' 9,00
Zidarska obrada zidova nakon postave
instalacija. Stavka ukljuCuje i dobavu i
ugradnju PVC mreZice u polimerno ljepilo na

mjestima postave instalacija u Sirini 20 cm.

m 250,00

100,00
110,00
120,00

65,00

500,00

15,00

200,00
220,00
120,00

35.425,00

4.500,00

3.750,00



13.

Vi)

Ciscenje gradevine tijekom gradnje te zavréno
Cid€enje i pranje prije primopredaje. Obuhvaca
sve kompletno troSak rada,transporta i materijala.
- grubo zidarsko ¢is¢enje u svim fazama
gradenja sa odvozom Sute i otpada na deponiju
do 10 km motornim vozilom

- fino &iS¢enje i pranje svih keramickih oplo¢enja
stakala, vrata i prozora

podrum  m2 67,00 5,00

prizemlje m2 145,00 5,00
potkrovije m2 206,00 5,00

335,00
725,00
1.030,00

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

197.505,00

IZOLATERSKI RADOVI

Priprema podloge obijanjem postojeée Zbuke
NecistoCe ukloniti visokotlaénim peracem i
Cetkanjem. BuSenje otvora i konsolidacija
zidova pomoc¢u cementne mase kao STABILCEM.
BusSenje otvora promjera @16 u dubinu 2/3
debljine zida u dva reda pod kutom od
30°-45° na okomitom razmaku 10 cm.
Fiksiranje injektora pomocu brzovezujuceg i
brzosuSeceg hidraulickog veziva kao
LAPOCEM. Injektiranje mase na bazi
silikonske mikroemulzije kao MAPESTOP

za prekid kapilarne vlage u minimalno dvije
zone. Uklanjanje injektora i zapunjavanje
otvora pomocu bescementne mase kao
MAPE-ANTIQUE I ili cementne mase

kao STABILCEM. Premazivanje povrsine do
injektora sa vodonepropusnim cementnim
premazom kao IDROSILEX PRONTO u dvije
ruke. Na spoju poda i zida preporueno
napraviti holkere od cementnog morta zbog
sigurnije zastite tog spoja, ili na spoju
zajedno sa izolacijom ugraditi traku kao
MAPEBAND PE 120.

m' 71,00 220,00

15.620,00



Dobava i postava hidroizolacijskog sloja AB
zida i stropa podruma dvokomponentnim
mortom na bazi cementnih veziva i
sinteti¢kih polimera kao MAPELASTIC
FOUNDATION. Hidroizolacija se nanosi na
pripremljenu ravnu povrsinu u dva sloja
ukupne debljine 2 mm. Drugi sloj se nanosi
nakon $to je prvi potpuno suh (min 6 sati
izmedu nanoSenja slojeva). U svrhu bolje
prionjivosti s podlogom nuzno je nanijeti
akrilni temeljni premaz u vodenoj

disperziji kao Primer 3296

zid m2 255,00
strop m2 90,00

Pupcasta traka — folija (gutta beta ili sl.)
Dobava i postava pupcaste trake - folije
(gutta beta ili sl.) sa vanjske strane temelja,
ucvrsc¢eno sa Z profilom i pricvrsceno
Celinim Cavlicima i zastitnim ¢epovima za
zid. Pupc&astom folijom prekriti ventilacionu
cijev za ventiliranje zida, a dno obraditi
cementnim mortom (vidi detalj u nacrtu u
prilogu).

m2 285,00

Dobava i postava ekstrudiranog polistirena
(XPS). Ekstrudirani polistiren (XPS) se
liepljenjem postavlja na temelje u zemlji
nakon nanoS$enja sanacijskog premaza. U
cijeni sav rad i materijal.

10 cm m2 285,00

Dobava i postava hidroizolacijskog sloja AB
podne plo¢e podruma i prizemlja
dvokomponentnim polimerom modificiranim
bitumenskim premazom (kao Kdstner
Deuxan 2K). Hidroizolacija se ugraduje na
podnu plo¢u. Premaz se nanosi u dva sloja.
Supljine od 5 mm i horizontalne spojeve
prethodno zatvoriti reparaturnim mortom. Na
spoju zida i podloZznog betona izvesti holker
od reparaturnog morta (kao Kostner
Reparaturni Mort Plus).

m2 275,00

45,00
45,00

30,00

60,00

60,00

11.475,00
4.050,00

8.550,00

17.100,00

16.500,00



10.

Dobava i izrada hidroizolacije sanitarnih
¢vorova, sustavom kao "Mapelastic".

Spoj zid-pod obraditi trakom kao "mapeband"”.

Koli¢inom predvidjeti i obradu dijela
zidova oko kada i tu$ kabina.

m2 20,00

Dobava i postava PE folije d=0,15 mm
liepliena samoljepljivom trakom Sirine 4 cm.
Folija se postavlja u pod podruma, prizemlja
i potkrovlja iznad XPS-a. Preklope traka
izvesti minimalno 15 cm.

m2 545,00

Dobava materijala i izrada toplinske izolacije
poda podruma i prizemlja. I1zolacija se sastoji
od ploc¢a elastificiranog ekstrudiranog
polistirena XPS-a (A=0,036W/m?K)

d=10,0 cm. Izmedu ploc¢a izolacije i
plivaju¢eg betonskog estriha postavlja se
polietilenska folija obracunata posebno. U
stavku je uklju€en sav potreban rad i
materijal.

m2 275,00

Dobava materijala i izrada toplinske izolacije
poda podruma, prizemlja i potkrovlja.
Izolacija se sastoji od elastificiranog
ekspandiranog polistirena EPS-a
(A=0,035W/m2K) d=3,0 cm. Izmedu plo¢a
izolacije i plivajuceg betonskog estriha
postavlja se polietilenska folija obracunata
posebno. U stavku je uklju€en sav potreban
rad i materijal.

m2 545,00

Dobava materijala i izrada toplinske izolacije
spustenog stropa potkrovlja. Izolacija se
sastoji od mineralne vune (A=0,04W/m?3K)
¢vrstoce 70 kPa (klasa negorivosti A1,
uporabljivost DIN 18165/1.) d=20 cm.
Izolacija se postavlja na parnu branu koja je
obracunata posebno. U stavku je uklju¢en
sav potreban rad i materijal.

m2 165,00

30,00

5,00

60,00

40,00

120,00

600,00

2.725,00

16.500,00

21.800,00

19.800,00



11.

12.

i)

Dobava i postava aluminizirane polietilenske
folije u jezgri ojatana tkaninom visokootpornom
na kidanje. Folija se postavlja na kosom
krovu i zidu prema negrijanom tavanu
zrakonepropusno direktno ispod toplinske
izolacije s preklopom 10-15 cm.
alumenizirana strana folije se okre¢e prema
grijanom prostoru u svrhu refleksije topline.
Za dugotrajne zrakotijesne spojeve parne
brane koristiti traka za lijepljenje folije oko
proboja (dimnjaci, ventilacione cijevi, krovni
prozori) istog proizvodaca. Obradun po m?
kose povrsine.

m2 285,00 35,00

Dobava i postava armirane vodonepropusne,
a paropropusne folije. Folija od gornjeg i
donjeg sloja polietilena i internog oja¢anja od
polietilenske mreze za otpornost na trganje.
Folija se postavlja na rogove odmotavajuci
se vodoravno ili okomito ovisno o slozenosti
potkrovne konstrukcije. Ukoliko se odmotava
horizontalno pocinje se u gornjem kraju
tavana prema dolje. Folija ne smije biti labava
niti pretjerano napeta. Prilikom odmotavanja
i polaganja svakog sljedeceg sloja potrebno
je vrsiti preklope 5-10 cm. Za spoj preklopa i
fiksiranje koristiti ljepljivu traku istog
proizvodaca kao i folije. U cijeni savrad i
materijal. Obradun po m? kose povrsine
krova.

m2 340,00 20,00

9.975,00

6.800,00

IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

151.495,00

TESARSKI RADOVI

Izrada drvene krovne konstrukcije od
crnogorice Il klase. Stavka obuhvaca nabavu
i dopremu svog potrebnog materijala kao i
premaz grade zastitnim antifungicidnim
sredstvom. Dimenzije konstruktivnih
elemenata drvene krovne konstrukcije prema
projektu.

Obracun po m? tlocrtne povrsine krovista.

m2 220,00 120,00

26.400,00



1X)

X)

Dobava i postava das¢ane oplate na krovistu
d=2,4cm. U cijeni dobava i postava, Obracun
po m? kose povrsine.

m2 340,00

Nabava, doprema i postava uzduznih (kontra)
letvi 5/3 koje se polazu okomito na strehu
odnosno na rogove i popre¢nih letava koje se
polazu paralelno sa strehom prema uputama
proizvodaca pokrova, ukljuCujuci potrebni
materijal kao i premaz zastitnim
antifugicidnim sredstvom. Letvanje za biber
crijep. Vodonepropusna folija i mineralna
vuna obracunati su posebno. Obra¢un po m?
kose povrsine.

m2 340,00

60,00

15,00

20.400,00

5.100,00

TESARSKI RADOVI UKUPNO:

51.900,00

KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Dobava i postava kao glinenog biber crijepa
sa svim fazonskim dijelovima, snjegobranima,
zavr$nim odzraénim crijepovima,
sliemenjacima... Obracun po m? kose
povrsine krova.

m2 340,00

150,00

51.000,00

KROVOPOKRIVACKI RADOVI UKUPNO:

51.000,00

LIMARSKI RADOVI

Izrada i postava polukruznog visec¢eg Zljeba

od bojanog pocin&anog lima debljine 0,63 mm.

u boji po izboru investitora. U cijeni su
obuhvaceni nosadi od ploSnog Zeljeza kao i
svi fazonski komadi, zaStitna mrezica protiv
ulaska Stetocina u prostor krovista, kao i
sav ostali spojni materijal. U cijeni je i
podlozZni lim razvijene Sirine 33 cm.

- Zljebovi promjera 16cm
m' 70,00

90,00

6.300,00



Izrada, dobava i montaza vertikalnih cijevi
kruZznog presjeka za odvod oborinske vode

od bojanog pocin¢anog lima debljine 0,63 mm,
u boji po izboru investitora, u skladu s
uputama proizvodaca ukljucujuéi i labudi vrat.
Obujmice od plosnog Zeljeza na razmaku

cca 1,2 m. Cijenom ove stavke obuhvaceni

su svi potrebni fazonski komadi za spoj na
Zljeb, mreze za skupljanje lis¢a te sav spojni
materijal.

- cijevi promjera 10cm
m' 35,00

Izrada, dobava i montaza op3ava krova i
staklene fasade od plastificiranog ¢eli¢nog
pocin¢anog lima debljine d=0,60 mm,
razvijene Sirine do 60cm u boji pokrova.
Stavka obuhvaca sav rad i materijal. Radna
skela obradunava se posebno. Obracun po
m' izvedenog opSava, uklju€ivo dobava svog
potrebnog materijala, postavu limenog opSava
te sav potrebni spojni i pri€vrsnih materijal te
kitanje s trajnoelasti¢nim kitom.

m' 18,00

Izrada, doprema i montaza opSava dimnjaka
od plastificiranog ¢elicnog pocin¢anog lima
debljine d=0,6 mm, razvijene Sirine 70cm,
komplet sa brtvljenjem odgovarajuéim kitom.
Stavka obuhvaca sav rad i materijal. Radna
skela obraCunava se posebno. Obracun po
komadu izvedenog opSava.

kom 1,00

Izrada, doprema i montaza opSava odzraka
od plastificiranog €eli€nog pocinéanog lima
debljine d=0,6 mm, razvijene Sirine 50cm,
komplet sa brtvljenjem odgovarajuéim kitom.
Stavka obuhvaca sav rad i materijal. Radna
skela obraCunava se posebno. Obracun po
komadu izvedenog opSava.

kom 3,00

Dobava i postava prijelaznih profila izmedu
razli€itih vrsta i visina podova. Profili su
aluminijski, a oblik i boja po izboru
projektanta. Obradun po m' ugradenog
profila.

m' 7,00

80,00

95,00

350,00

350,00

40,00

2.800,00

1.710,00

350,00

1.050,00

280,00

LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

12.490,00




X1)

ALUMINIJSKA STOLARIJA

Prije izrade PVC stolarije obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta.
Detalji izvedbe nacin ugradnje, veli€ina profila i modularna mjera ¢e
se odrediti nakon odabira izvoditelja, koji e imati obavezu izraditi

detalje i dati na uvid i odobrenje projektantu. Izvedba svih stavaka je

iz profila sa prekinutim toplinskim mostom, minimalnog presjeka 6/6 cm.
Koeficijent prolaska topline stakla i okvira mora biti Umax<1,40 W/m?K.

Ventus mehanizam za otklopne prozore metalni sa osiguranjem
ru€ice za otvaranje s poda (nikako ne otvarati na konopac). Kvalitetan
okov po izboru projektanta. Stakla su uklju¢ena u cijenu. Stavke
ukljuuju i metalne slijepe dovratnike, doprozornike, te ¢elicne
priévrsne elemente prema detalju proizvodaca. PVC kutija za roletu
iznutra toplinski izolirana sa profilom za prihvat fasadnog sustava.
Kutija s mehanizmom za podizanje i al. lamelama. Sve stavke sidre
se preko Celi¢nih profila ili prema detalju koji su ukljuceni u cijenu.

Za stijene velikih dimenzija upotrijebiti profile

odgovarajucée nosivosti.

Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog
prozora od plastificiranog aluminijskog
profila s prekinutim toplinskim mostom.
Krila otklopna na ventus. Ostakljenje
staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm ispuna
plinom. Maksimalni dozvoljeni koeficijent
prolaza topline stakla je U=1.1 W/m?K, a
ukupnog prozora max U=1.6 W/m2K. U
cijeni i izrada, dobava, ugradba, ostakljenje,
okov, ugradnja s paropropusnom (vani)

i paronepropusnom (unutra) hidroizolacijskom
trakom za perimetarsko brtvljenje i
poliuretanska pjena, fasadnog sustava, se
prozor dovede u stanje potpune
funkcionalnosti.

45/30 kom 5,00 500,00
70/30 kom 2,00 500,00

2.500,00
1.000,00



Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnog
prozora od plastificiranog aluminijskog
profila s prekinutim toplinskim mostom.
Krila otklopno-zaokretna. Ostakljenje
staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm ispuna
plinom. Maksimalni dozvoljeni koeficijent
prolaza topline stakla je U=1.1 W/m3K, a
ukupnog prozora max U=1.6 W/m2K. U
cijeni i izrada, dobava, ugradba, ostakljenje,
okov, ugradnja s paropropushom (vani)

i paronepropusnom (unutra) hidroizolacijskom
trakom za perimetarsko brtvljenje i
poliuretanska pjena, fasadnog sustava, se
prozor dovede u stanje potpune
funkcionalnosti.

162/75 kom 2,00
171/151 kom 10,00

Izrada, dobava i ugradnja staklene fasade
od plastificiranog aluminijskog profila s
prekinutim toplinskim mostom. Ostakljenje
kaljenim staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm
ispuna plinom. U gornjem dijelu krila otklopna
na ventus. Maksimalni dozvoljeni koeficijent
prolaza topline stakla je U=1.1 W/m?K, a
ukupnog prozora max U=1.6 W/m2K. U
cijeni i izrada, dobava, ugradba, ostakljenje,
okov, ugradnja s paropropusnom (vani) i
paronepropusnom (unutra) hidroizolacijskom
trakom za perimetarsko brtvljenje i
poliuretanska pjena, fasadnog sustava, se
prozor dovede u stanje potpune
funkcionalnosti.

570/340 kom 1,00
770/525 kom 1,00
55 m2 2,00

2500,00
5200,00

48000,00
110000,00
13750,00

5.000,00
52.000,00

48.000,00
110.000,00
27.500,00



Izrada, dobava i ugradnja staklene fasade
od plastificiranog aluminijskog profila s
prekinutim toplinskim mostom. Staklena
fasada se ugraduje izmedu konstrukcije
dizala koja je u cijeni dizala. Ostakljenje
kaljenim staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm
ispuna plinom. Maksimalni dozvoljeni
koeficijent prolaza topline stakla je

U=1.1 W/m?K, a ukupnog prozora max
U=1.6 W/m2K. U cijeni i izrada, dobava,
ugradba, ostakljenje, okov, ugradnja s
paropropusnom (vani) i paronepropusnom
(unutra) hidroizolacijskom trakom za
perimetarsko brtvljenje i poliuretanska pjena,
fasadnog sustava, se prozor dovede u stanje
potpune funkcionalnosti.

m2 40,00 2500,00

Izrada, dobava i ugradnja ulaznih jednokrilnih
vrata s nadsvjetlom od plastificiranog
aluminijskog profila. Ostakljenje izo-staklom
s jednim staklom niske emisije (LOW-E
premaz), ispuna plinom. Max. dozvoljeni
koeficijent prolaza topline stakla

U=1.1 W/m?K, a ukupni vrata U=1.4 W/m?K.
U cijeni i izrada, dobava, ugradba, ostakljenje,
okov automat za zadrzavanje vrata kod
zatvaranja, ugradnja s paropropusnom (vani)
paronepropusnom (unutra) brtvljenje i
poliuretanska pjena, te sve &to je potrebno
da se vrata dovedu u stanje potpune
funkcionalnosti.

130/220+60 kom 1,00 7300,00

Izrada, dobava i ugradnja ulaznih jednokrilnih
vrata od plastificiranog aluminijskog profila.
Ostakljenje izo-staklom s jednim staklom
niske emisije (LOW-E premaz), ispuna
plinom. Max. dozvoljeni koeficijent prolaza
topline stakla U=1.1 W/m?K, a ukupni vrata
U=1.4 W/m2K. U cijeni i izrada, dobava,
ugradba, ostakljenje, okov automat za
zadrzavanje vrata kod zatvaranja, ugradnja s
paropropusnom (vani) paronepropusnom
(unutra) brtvljenje i poliuretanska pjena, te
sve §to je potrebno da se vrata dovedu u
stanje potpune funkcionalnosti.

110/220 kom 1,00 4900,00

100.000,00

7.300,00

4.900,00
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Dobava i ugradnja krovnih prozora. Prozor
izveden iz drvenih lamiliranih elemenata
oblozena PVC-om, izvana oblozen
aluminijskim bojanim limom. Ostakljenje
staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm ispuna
plinom. Max. dozvoljeni koeficijent prolaza
topline stakla U=1.1 W/m?K, ukupnog
prozora U=1.4 W/m?K. Unutarnje
ostakljenje lamiliranim sigurnosnim
staklom. U cijeni opSav u dogovoru s
proizvodaem, vanjska roleta na daljinsko
upravljanje, kao i sve potrebne predradnje da
bi se prozor doveo u stanje potpune
funkcionalnosti.

78/140 kom 12,00 7500,00

Dobava i postava vanjskih klupc&ica od
pocin€anog Celika s okapnicom i L zavrSetkom
za fasadu. PovrSina zasti¢ena plastificiranim
lakom. U cijeni izrada, dobava, postava,
zavrsni profil od gume za pricvrscenje na okvir
prozora, stijene kao i sav potreban materijal
za ugradbu.

190cm m' 22,00 100,00
Dobava i postava unutarnjih PVC klupcica.
U cijeni izrada, dobava i postava kao i sav

potreban materijal za ugradbu.

360cm m' 22,00 120,00

90.000,00

2.200,00

2.640,00

ALUMINIJSKA STOLARIJA UKUPNO:

453.040,00

STOLARSKI RADOVI

Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih unutarnjih
punih vrata. Dovratnik od peteroslojne panel
plo€e s zavr$nim letvicama. Ravno vratno

krilo s okvirom od masivnog drveta i ispunom
od okal iverice. Vrata su prefurnirana

furnirom zavrdno obradena transparentnim
lakom. Vratno krilo je na dovratnik ovjeSen
pomocu tri skrivene spojice. U donjem dijelu
vrata sanitarija ugraditi ventilacijsku reSetku.

U cijeni ulazi sav okov, brave i kljuCevi.

70/210 kom 2,00 2500,00
80/210 kom 2,00 3000,00
90/210 kom 1,00 3200,00
100/210 kom 3,00 3400,00
125/210 kom 1,00 4200,00

5.000,00
6.000,00
3.200,00
10.200,00
4.200,00
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Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih unutarnjih
vrata. Dovratnik od peteroslojne panel plo¢e

s zavrSnim letvicama. Ravno vratno krilo s
okvirom od masivnog drveta i ispunom od
okal iverice. Vrata su prefurnirana furnirom
zavrSno obradena transparentnim lakom.
Vratno krilo je na dovratnik ovjeSen

pomocu tri skrivene spojice. U cijeni

ulazi sav okov, cilindar brave s klju¢em,
gumeni odbojnik i ostali pribor.

160/210 kom 1,00

3000,00

3.000,00

STOLARSKI RADOVI UKUPNO:

31.600,00

BRAVARSKI RADOVI

Nabava materijala i izrada ograde stubista,
visine 100 cm od INOX-a. Okvir i rukohvat
ograde se izvode od okruglih cijevi @40 mm,
a vertikalna ispuna profili @18 mm. Prije
izrade obavezna je provjera na mjestu
ugradnje. U stavku je uklju€en sav spojni i
priévrsni materijal te svi radovi potrebni za
izradu i montazu do potpune funkcionalnosti.

m' 25,00

Nabava materijala i izrada rukohvata na
unutarnjem stubistu od INOX okruglih
profila @40 mm na visini 90 cm. Rukohvat
se u€vrséuje u zid stubista. Prije izrade
obavezna je provjera na mjestu ugradnje.
U stavku je uklju€en sav spojni i priévrsni
materijal te svi radovi potrebni za izradu

i montazu do potpune funkcionalnosti.

m' 5,00

Nabava materijala i izrada ograde na
rampi za osobe s invaliditetom te na
vanjskom stubistu od INOX okruglih profila
@40 mm na visini 60 i 90 cm sa zaobljenim
zavrSetkom. Ograda se u¢vrséuju u pod
rampe. Prije izrade obavezna je provjera na
mjestu ugradnje. U stavku je ukljuéen sav
spojni i pricvrsni materijal te svi radovi
potrebni za izradu i montazu do potpune
funkcionalnosti. Ograda rampe i stubista
se moraju izvesti u skladu sa Pravilnikom o
osiguranju pristupacnosti gradevina
osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 78/13).

m' 15,00

1000,00

300,00

500,00

25.000,00

1.500,00

7.500,00
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Izrada, dobava i ugradba okvira za ulazni
otira€ veli¢ine 100/50 cm.Okuvir izraditi od
inox profila veli€¢ine 30/30/3 mm sa
pracnama od plosnog Zeljeza 30/2 mm za
ugradnju u betonsku podlogu.

vel. 140/80 kom 1,00 300,00

300,00

BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:

34.300,00

KERAMICARSKI RADOVI

Dobava potrebnog materijala i izvedba
oplo€enja podova kerami¢kim plo¢icama |
klase, debljine 1,0 cm s izradom sokla u
prostorijama gdje nema zidne keramike.
Plocice moraju biti protuklizne, otporne na
habanje, sredstva za ¢iS¢enje i kemikalije
te neupijajuce. Plocice se postavljaju na
¢vrstu i oCiSéenu podlogu lijepljenjem
poboljsanim, fleksibilnim cementnim
liepilom, razreda C2TE, kao KERAFLEX -
Mapei, uz Sirinu reSke 3 mm. Fuge se
zatvaraju poboljSanom cementnom
brzovezuju¢om i brzosusec¢om fugirnom
masom za fuge s Bio Block i Drop Effect
tehnologijom, razreda CG2, kao
ULTRACOLOR PLUS - Mapei, te brtvijenje
spojeva pomocu silikonske mase za
brtvljenje bez otapala na osnovi acetatnog
zamrezenja, kao MAPESIL AC - Mapei.
Rad obuhvaca i otezanost polaganja u
pojedinim prostrijama zbog izvedbe padova
prema slivnim resetkama. U stavku je
uklju€en sav potreban rad i materijal.
Obracun po m? izvedene tlocrtne povrSine
poda te po m' izvedenog sokla.

pod m2 80,00 200,00
sokl m' 40,00 100,00

16.000,00
4.000,00



Dobava potrebnog materijala i izvedba
zidnog oploCenja keramickim plo€icama |
klase, debljine 1,0 cm u boji po izboru
projektanta. PloCice se postavljaju na

¢vrstu i o€iS¢enu podlogu lijepljenjem
poboljSanim, fleksibilnim cementnim
liepilom, razreda C2TE, kao KERAFLEX -
Mapei, uz Sirinu reSke 3 mm. Fuge se
zatvaraju poboljSanom cementnom
brzovezuju¢om i brzosuse¢om fugirnom
masom za fuge s Bio Block i Drop Effect
tehnologijom, razreda CG2, kao
ULTRACOLOR PLUS - Mapei, te brtvljenje
spojeva pomocu silikonske mase za
brtvljenje bez otapala na osnovi acetatnog
zamrezenja, kao MAPESIL AC - Mapei. Na
bridove potrebno je ugraditi kutne Stitnike. U
stavku je uklju€en sav potreban rad i materijal.
Obracun po m? izvedene povrsine.

m2 100,00 200,00

Dobava potrebnog materijala i izvedba
oplo€enja unutarnjeg stubista keramickim
ploCicama | klase, debljine 1,0 cm s izradom
sokla. Plocice moraju biti protuklizne,
otporne na habanje, sredstva za &iSc¢enje i
kemikalije te neupijajuce. Na gazista
postaviti protukliznu traku. Plocice se
postavljaju na ¢vrstu i oiS¢enu podlogu
lijepljenjem poboljSanim, fleksibilnim
cementnim ljepilom, razreda C2TE, kao
KERAFLEX - Mapei, uz Sirinu re§ke 3 mm.
Fuge se zatvaraju poboljSanom cementnom
brzovezuju¢om i brzosudec¢om fugirnom
masom za fuge s Bio Block i Drop Effect
tehnologijom, razreda CG2, kao
ULTRACOLOR PLUS - Mapei, te brtvljenje
spojeva pomocu silikonske mase za
brtvljenje bez otapala na osnovi acetatnog
zamrezenja, kao MAPESIL AC - Mapei.
Rad obuhvaca i otezanost polaganja u
pojedinim prostrijama zbog izvedbe padova
prema slivnim resetkama. U stavku je
uklju€en sav potreban rad i materijal.
Obracun po m? izvedene tlocrtne povrSine
poda te po m' izvedenog sokla.

gaziste m' 18,00 500,00
Celo m' 30,00 200,00
sokl m' 25,00 100,00
podest m2 12,00 400,00

20.000,00

9.000,00
6.000,00
2.500,00
4.800,00



Oplocenje unutarnjeg stubista ploama
prirodnog kamena. U klasi granita debljine
3 cm boje po izboru projektanta. Gazista se
polazu ljepljenjem debljine 2 cm koji ulazi u
cijenu ove stavke. Svaki pocetak gazista
protuklizno obraditi (urezati reljef). Cela
stepenica obraditi istim tipom kamena deb.
2 cm. Sirina gazi$ta je 30 cm, a visina éela
17 cm.

' 24,00
' 28,00
' 15,00
2 5,00

gaziste
Celo
sokl
podest

3333

Dobava i postava potrebnog materijala za
oplo¢enje podova od prirodnog kamena
D=3 cm s izradom sokla visine 10 cm.
Postavljaju se u cementni estrih uz Sirinu
reSki 5 mm. Fuge se zatvaraju perivom
masom za fugiranje na bazi cementa s
mineralnim punilima, aditivima i pigmentima.
U stavku je uklju€en sav potreban rad i
materijal. Obradun po m? izvedene tlocrtne
povrsine poda te po m' izvedenog sokla.

pod m2 40,00
sokl m' 28,00

Dobava potrebnog materijala i izvedba
oplo€enja rampe, vanjskog stubista
paljenim protukliznim kamenom d=3cm s
izradom sokla visine 10 cm. Postavljaju se
u cementni estrih uz Sirinu zatvaraju perivom
reSki 5 mm. Fuge se masom za fugiranje
na bazi cementa s aditivima i pigmentima.
mineralnim punilima, U stavku je ukljuen
sav potreban rad i materijal. Obracun po m?
izvedene tlocrtne povrSine poda te pom’
izvedenog sokla.

gaziste m' 6,00
Celo m' 8,00
sokl m' 12,00
podest m2 5,00
rampa m2 16,00

500,00
200,00
100,00
400,00

500,00
100,00

500,00
200,00
100,00
400,00
500,00

12.000,00
5.600,00
1.500,00
2.000,00

20.000,00
2.800,00

3.000,00
1.600,00
1.200,00
2.000,00
8.000,00

KERAMICARSKI RADOVI UKUPNO :

122.000,00
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PODOPOLAGACKI RADOVI

Dobava i postava hrastovog parketa | klase
2,4cm na ljepilo. U cijeni i priprema podloge
masom za izravnanje lakiranje i brusenje.
Po postavi parket brusiti i lakirati u tri sloja
Parket slagati naizmjeni¢no tako da se fuge
ne poklapaju. Min. dimenzije letvica
7,5x70x2,4.

parket m2 230,00 400,00
kutna letvica m' 125,00 105,00

92.000,00
13.125,00

PODOPOLAGACKI RADOVI UKUPNO :

105.125,00

GIPSKATRONSKI RADOVI

Unutarniji zidovi izvode se kao gotovi zakitani
gipsani zidovi. Zid od gipsanih plo¢a na
konstrukciji, sastoji se od: jednostavne
konstrukcije stalaka od pocincanih €elicnih
profila, uklju€ujuci spojno brtvljenje na druge
gradevne dijelove, s obje strane dvostruka
vodootporna gipskartonska plo¢a, ispuna od
mineralne vune sa PE folijom te potrebnu
podkonstrukciju za ugradnju vrata i metalni
dovratnik. Sve povrsine zidova na koje se
liepe keramicke ploCice premazati
hidroizolacijskim premazom. Oko vratnog
okova dodati tipski UA profil kao pojaganje
rubnih Spaleta otvora. Jednako tako stavka
obuhvaca i ugradnju oja¢anja za montazu
sanitarija.

- gipskartonski zid d=20 cm, profil CW 50,
oplata 1x12,5 mm sa izolacijom od
mineralne vune d=200 mm (A=0,04W/m?K)
s PE folijom 0,15 mm.

m2 60,00 120,00

Dobava i postava spustenog stropa u
potkrovlju. Strop obloZen jednostrano
gipskartonskim plo¢ama 1,25cm. Strop
postavljen na metalnoj potkonstrukciji.
Ispuna od mineralne vune 20 cm i PE folija
obracunata posebno. U jedini¢nu cijenu
obuhvatiti sav potreban ovjes, pri€vrsne i
spojne elemente te kutne lajsne i potrebna
skela.

m2 165,00 80,00

7.200,00

13.200,00



Dobava i postava spustenog stropa u
prizemlju. Strop obloZen jednostrano
gipskartonskim plo¢ama 1,25cm. Strop
postavljen na metalnoj potkonstrukciji.
Ispuna od mineralne vune 20 cm i PE folija
obracunata posebno. U jedini¢nu cijenu
obuhvatiti sav potreban ovjes, priCvrsne i
spojne elemente te kutne lajsne i potrebna
skela.

m2 45,00 80,00

Dobava i postava spustenog stropa u
prizemlju. Strop obloZen jednostrano
gipskartonskim plo¢ama 60x60x1,25cm

s vidljivim inox profilima.Strop postavljen na
metalnoj potkonstrukciji. U jedini€nu cijenu
obuhvatiti sav potreban ovjes, pri€vrsne i
spojne elemente te kutne lajsne i potrebna
skela

m2 100,00 90,00

3.600,00

9.000,00

GIPSKATRONSKI RADOVI UKUPNO :

33.000,00




XVI1)

XVIII)

1.

SOBOSLIKARSKI RADOVI

Soboslikarska obrada zidova, stropova
unutarnjeg prostora ozbukanih produznom
Zbukom disperzivnim bojama. PovrSine
moraju biti o¢iS¢ene od prasine i drugih
necdisto¢a. Manja oStecenja popraviti kitom
izradenim na bazi vodene disperzije
akrilatnih kopolimera (fasadni kit). Ci§éenje
kompletne povrsine koja se obraduje.
Dvokratno gletovanje zida disperzivnim kitom.
Glet masa se nanosi ¢elicnim gleterom.
Nakon susenja povrsina se brusi brusnim
papirom broj 120 ili 150, te otprasuje.
Impregniranje zida izvodi se impregnacijom
na bazi vodene disperzije akrilatnih
kopolimera (disperolakril impregnacija).
Dvokratni nali¢ (odnosno do potpune
jednoli¢ne pokrivenosti) disperzivnom bojom
(disperol). Prvi nali¢ se razrjeduje s 10-15%
Ciste vode, a drugi s 5%. Nano3enje
krznenim valjkom. Kod nano$enja slijediti
upute proizvodaca.

Dobava i ugradba potrebnog materijala kao i
laka skela ukljueni u stavku.

Obracun po m? izvedene povrSine.

zid m2 464,00 25,00
strop m2 70,00 25,00
zid gipskarton m2 60,00 20,00
strop gipskarton m2 320,00 20,00

11.600,00
1.750,00
1.200,00
6.400,00

SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO :

20.950,00

FASADERSKI RADOVI

Priprema zida od pune opeke i betona

prije postave toplinske fasade. Podloga mora
biti vrsta (nosiva), ista i suha. Ravnanje
neravnina na podlozi do 1,5 cm ljepilom,
okomito i vodoravno, provjeriti libelom
prema EN 18202. Zapunjivanje spojnica,
uklanjanje svih masnoc¢a. Odstranjivanje
stare Zbuke ako je potrebno. Ciséenje
podloge i pranje podloge mlazom vode pod
pritiskom (max. 200 bara). Po potrebi
izravnavanje podloge podloznom Zbukom,
Zbukanje podloZnom Zbukom do potrebnih
debljina.

m2 265,00 10,00

2.650,00



Izrada toplinske fasade (tipa kao sistem
ETICS) koja se sastoji od ekspandiranog
polistirena EPS debljine 14cm, koji se
ucvrscéuju u fasadu posebnim tiplima sa
velikom PVC glavom na razmaku 60 cm.

Na to se nanosi polimer-cementna Zbuka
armirana mrezicom od staklenih vlakanaca.
Zavr3ni sloj silikathnom zbukom u boji po
izboru projektanta, koiji je u cijeni ove stavke.
Na donji rub kod sokla kao i kod svih otvora
kao zastitu rubova zbuke postaviti kutni profil
od pocin€anog lima.

14 cm m2 265,00

Izrada toplinske fasade (tipa kao sistem
ETICS) koja se sastoji od ekspandiranog
polistirena EPS debljine 2cm, koji se
ucévrscuju na novi dimnjak lijeplienjem.

Na to se nanosi polimer-cementna zbuka
armirana mrezicom od staklenih vlakanaca.
Zavrsni sloj silikatnom zbukom u boji po
izboru projektanta, koji je u cijeni ove stavke.
Na donji rub kod sokla kao i kod svih otvora
kao zastitu rubova Zbuke postaviti kutni
profil od pocin€anog lima.

2cm m2 5,00

Izrada sokla (tipa kao sistem ETICS) koja
se sastoji od ekstrudiranog polistirena XPS
debljine 4cm, koji se uvrscéuju u fasadu
posebnim tiplima sa velikom PVC glavom na
razmaku 60 cm. Na to se nanosi akrilna kulir
Zbuka (teraplast). Podloga mora biti suha i
ocCis¢ena od prasine i masnoca. Prije
nanoSenja podlogu treba premazati
temeljnim premazom za akrilne zbuke.
Teraplast u boji po izboru projektanta.

10 cm m2 30,00

Doprema i izrada lake fasadne skele od
cijevni profila sa svim potrebnim ukruéenjima,
ogradom, prilazima, padovima. Uklju€ivo
demontaza i €iS¢enje nakon dovrSenja radova,
transport. Skela se koristi za sve radove.

m2 380,00

180,00

120,00

140,00

15,00

47.700,00

600,00

4.200,00

5.700,00

FASADARSKI RADOVI UKUPNO :

60.850,00




X1X)

OKOLIS

Iskop zemlje Il kategorije za temelje parkovnih
rubnjaka. Iskop je Sirine 30 cm i dubine cca
30 cm ukupne duzine 54 m'.

m3 7,00 80,00

Postavljanje elemenata parkovnog rubnjaka
nogostupa 10 x 22 x 99. Rubnjaci se
postavljaju upusteni u temelj, a odjeljuju
nogostup i kolnik od ostalih povrsina.

m' 54,00 50,00

Strojna izrada podloge za ugradnju betonskih
elemenata (oplo¢nika) od tucanika 2/4mm

u debljini d=30cm. U cijenu je uklju¢ena
dobava tucanika granulometrije prema
zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz,

i ugradba na uredeno temeljno tlo.

m3 20,00 80,00

Ugradnja betonskih elemenata tip kao
PEGAZ - SAMOBORKA model 40x40x8cm
ili drugi tip jednako vrijedan. Betonski
oploCnici se postavljaju na nosivi sloj i
podlogu. Nosivi sloj se sastoji od 20-30cm
tucanika ili Sljunka 0-31,5 mm koji se
ugraduje u slojevima i zbija vibracijskim
valjkom ili vibro plo€ama do modula
zbijenosti M=50MN/m2. Radi odvodnje
planum mora imari poprecni nagib 3-4%.
Na povrsinu planuma se ravhomjerno nasipa
drobljeni agregat granulacije 2-4mm u sloju
3-5mm i poravnava povlacenjem drvenih ili
aluminijskih profila. Poravnata povrsina se
ne zbija. Na gotovu podlogu betonski
elementi se postavljaju tako da Sirina fuga
iznosi 2-4mm, a fuge se ispunjavaju
nepovezanim materijalom (pijesak, kremeni
pijesak, tucanik). Poplo€ena povrsina nakon
fugiranja se Cisti i sabija do stabilnosti.

m2 55,00 150,00

560,00

2.700,00

1.600,00

8.250,00

OKOLIS UKUPNO

13.110,00




XX)

RAZNI RADOVI

Dobava i ugradba natpisnih plo€ica na vratima,
oznake ulaza, izlaza. PloCice su plasti¢ne
100x200x2mm, sa nalijeplienom folijom za
natpis, postavljaju se lijeplienjem.

kom 7,00

Aparati za gaSenje pozara postavljaju

se na lako uodljiva i trajno pristupacna
mjesta, tako da ru¢ka za noSenje aparata
ne smije biti na visini ve¢oj od 1,5 m mjeno
od poda. Redovni pregled aparata obavljat
¢e korisnik gradevine najmanje jednom u tri
mjeseca, a periodi¢ni pregled aparata za
pocetno gasenje pozara mora se obavljati
najmanje jednom u godinu dana od strane
ovlastene pravne osobe. Obra¢un po kom.

S-9 kom 4,00

Dobava i ugradnja ulaznog otira¢a 100/50 cm.
tipa kao Romus (Pro-aktiv) ili CWS (Diplomat).
Boja prema izboru investitora.

kom 1,00

Dobava i postava gumenih samoljepivih
taktilnih traka. Trake se postavljaju prema
ulazu zgradu i ulazu u dizalo. Taktilni put
mora biti sastavljen od standardiziranih
taktilnih znakova,

m' 5,00

Dobava i postava panel zavjesa. Zavjese
od guste tkanine, otvaranje pomocu Spage.
U cijeni dobava, postava, vodilice zavjesa,
$paga za pomicanje zavjesa kao i sav
potreban rad i materijal da se zavjesa
dovede u stanje potpune funkcionalnosti.
Obraé&un po velicini stijene.

180/160 kom 9,00
Dobava i postava Celi€nih profila za

postavu staklenog kosog krova dim
10x20x0,4cm. U cijeni sav potreban rad,

materijal, skela.

kg 100,00

30,00

600,00

1200,00

500,00

1000,00

25,00

210,00

2.400,00

1.200,00

2.500,00

9.000,00

2.500,00



10.

Ciscenje i uredenje gradili§ta nakon zavretka
svih radova na izvedbi gradevine. Stavka
obuhvaca prikupljanje otpadnog gradevinskog
i ostalog materijala, utovar i odvoz na
odlagaliSte gradevinskog otpada udaljenosti
do 30km.

komplet 1,00

Zavrsno CiS¢enje objekta prije tehnic¢kog
pregled,uklju€ivo pranje prozora, podova,
keramike i sanitarija. Stavka obuhvaca
prikupljanje otpadnog gradevinskog i ostalog
materijala, utovar i odvoz na odlagaliste
gradevinskog otpada udaljenosti do 30 km.

m2 515,00

Izrada energetskog certifikata za
nestambenu zgradu koiji se prilaze zahtjevu
za izdavanje uporabne dozvole izraden od
ovlastene osobe u dva jednako vazeca
primjerka.

kom 1,00

Ispitivanje buke i izdavanje izvje$¢a za
tehnicki pregled

kom 1,00

1000,00

10,00

2000,00

2000,00

1.000,00

5.150,00

2.000,00

2.000,00

RAZNI RADOVI UKUPNO

27.960,00
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REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI
RUSENJE | DEMONTAZA

ZEMLJANI RADOVI

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI
ARMIRACKI RADOVI

ZIDARSKI RADOVI

IZOLATERSKI RADOVI

TESARSKI RADOVI

KROVOPOKRIVACKI RADOVI

LIMARSKI RADOVI

ALUMINIJSKA STOLARIJA

STOLARSKI RADOVI

BRAVARSKI RADOVI

KERAMICARSKI RADOVI
PODOPOLAGACKI RADOVI
GIPSAKRTONSKI RADOVI
SOBOSLIKARSKI RADOVI

FASADERSKI RADOVI

OKOLIS

RAZNI RADOVI

UKUPNO
PDV

SVEUKUPNO

PROJEKTANT:

SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.

kn

5.000,00

60.780,00

52.895,00

216.050,00

161.600,00

197.505,00

151.495,00

51.900,00

51.000,00

12.490,00

453.040,00

31.600,00

34.300,00

122.000,00

105.125,00

33.000,00

20.950,00

60.850,00

13.110,00

27.960,00

1.862.650,00

465.662,50

2.328.312,50



INVESTITOR: GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA

LOKACIJA: k.C.br. 4257/1, 4257/19, 4259, 4260 k.o. PODRAVSKA SLATINA

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA | POVRSINA U SKLOPU
REVITALIZACIJE SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
gradevinski-obrtnicki radovi

ZGRADA 1

GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI 3.794.305,00
ZGRADA 2

GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI 1.862.650,00
UKUPNO BEZ PDV-a: 5.656.955,00
UKUPNO PDV : 1.414.238,75
SVEUKUPNO: 7.071.193,75

SASTAVILA:

SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.



