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REVITALIZACIJE SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE

T R O Š K O V N I K - Z G R A D A  1

građevinsko-obrtnički radovi

Br.st.
SADRŽAJ 

STAVKE 

Jed. 

mjere
Količina

Jedinična 

cijena 
Ukupno

I) PRIPREMNI RADOVI

1. Uređenje i održavanje gradilišta koje se sastoji

od postavljanja kontejnera, sanitarnog prostora,

skladišnog prostora, komunikacija, signalizacije,

instalacija i svega što je potrebno da gradilište 

funkcionira u skladu sa Zakonom o zaštiti na 

radu sukladno elaboratu uređenja gradilišta.

komplet 1,00 1000,00 1.000,00              

2. Geodetsko praćenje izgradnje objekta. Pri 

gradnji geodetskim instrumentima 

pravovremeno kontrolirati vertikalnost 

elemenata i osnovne pravce na fasadi objekta. 

Na visinu etaže dozvoljeno je odstupanje od 

1cm, a za horizontalne pravce 1cm na 10m. 

Geodetskim instrumentom pravovremeno 

kontrolirati gornju površinu AB ploča, te 

horizontalne ivice na fasadi. Dozvoljeno 

odstupanje 1cm na 10m dužine. Pod 

pravovremenom kontrolom podrazumijeva se 

kontrola vertikalnosti i horizontalnosti u fazi 

izrade oplate za beton te ostale radove.

U cijeni i iskolčenje građevine.

komplet 1,00 4000,00 4.000,00              

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 5.000,00              



II) RUŠENJA I DEMONTAŽE

Prije izvođenja radova obavezno isključiti NN vod.

U cijeni transporta obavezno obračunati grubo

razastiranje otpadnog materijala na odlagalištu

te plaćanje naknade u dogovoru sa nadležnom

gradskom institucijom.

1. Demontaža postojeće vanjske i unutarnje 

stolarije. U cijenu stavke sav potreban rad, 

utovar u vozila te odvoženje na odlagalište 

građevinskog otpada udaljenosti do 30 km.

79/19 kom 1,00 50,00 50,00                   

77/30 kom 5,00 50,00 250,00                 

60/60 kom 2,00 50,00 100,00                 

114/50 kom 2,00 50,00 100,00                 

121/164 kom 17,00 100,00 1.700,00              

1334/164 kom 1,00 100,00 100,00                 

158/193 kom 1,00 100,00 100,00                 

70/200 kom 4,00 100,00 400,00                 

89/200 kom 1,00 100,00 100,00                 

90/202 kom 6,00 100,00 600,00                 

90/200 kom 3,00 100,00 300,00                 

90/201 kom 1,00 100,00 100,00                 

80/185 kom 1,00 100,00 100,00                 

144/185 kom 1,00 100,00 100,00                 

90/205 kom 1,00 100,00 100,00                 

91/205 kom 2,00 100,00 200,00                 

112/214 kom 1,00 100,00 100,00                 

108/291 kom 1,00 100,00 100,00                 

188/291 kom 1,00 100,00 100,00                 

2. Demontaža postojeće vanjske i unutarnje 

rasvjete s napojnim kablovima, razvodnih 

ormarića, elektro ormarića i sl. U cijenu 

stavke sav potreban rad, utovar u vozila te

odvoženje na odlagalište građevinskog 

otpada udaljenosti do 30 km.

vanjska rasvjetna kom 2,00 30,00 60,00                   

ventilacijska rešetka kom 1,00 30,00 30,00                   

unutarnja rasvjetna kom 50,00 30,00 1.500,00              

razvodni ormarić kom 2,00 30,00 60,00                   

elektroormarić kom 1,00 100,00 100,00                 

plinska instalacija m' 7,00 100,00 700,00                 



3. Demontaža postojećeg pokrova od crijepa

s visine 11,0m . U cijeni stavke sav potreban 

rad uključivo potrebnu radnu skelu, utovar u 

vozila te odvoženje na odlagalište 

građevinskog materijala udaljenosti do 

30 km. Radove treba izvoditi prema 

odredbama Zakona o zaštiti na radu. 

Obračun po m² kose površine.

m2 700,00 10,00 7.000,00              

4. Demontaža postojeće klasične drvene krovne 

konstrukcije. U cijeni stavke sav potreban

rad i alat, potrebnu pomičnu radnu skelu,

spuštanje materijala na nivo terena s

visine cca 11,0m, utovar u vozila

te odvoženje na odlagalište građevinskog 

materijala udaljenosti do 30 km. Radove 

treba izvoditi prema odredbama Zakona o 

zaštiti na radu. Obračun po m² tlocrtne 

površine.

m2 415,00 40,00 16.600,00            

5. Demontaža drvenih grednika stropa prizemlja 

sa svim slojevima stropa (lesonit ploče, 

lamperija, daska, grednik, nasip zemlje. U 

cijen i sav potreban rad i materijal, skela

utovar materijala u vozila te odvoz na 

odlagalište građevinskog materijala 

udaljenosti do 30 km. Radove treba izvoditi 

prema odredbama Zakona o zaštiti na radu.

Obračun po m² tlocrtne površine.

m2 415,00 40,00 16.600,00            

6. Skidanje postojećih slojeva poda (keramika, 

parket ...) do donje kote nasipa ili stropa 

podruma. U cijeni stavke sav potreban rad, 

utovar u vozilo te odvoženje na odlagalište 

građevinskog materijala udaljenosti do 

30 km. Radove treba izvoditi prema 

odredbama Zakona o zaštiti na radu.

m2 415,00 40,00 16.600,00            



7. Ručno rušenje postojećeg stubišta od opeke

normalnog  formata, betona i drveta. U cijeni  

sav potreban rad uključivo utovar otpadnog 

materijala u vozilo te odvoženje na odlagalište 

građevinskog materijal udaljenosti do 30 km. 

Radove treba izvoditi prema odredbama 

Zakona o zaštiti na radu.

opeka m2 6,00 100,00 600,00                 

beton m2 15,00 130,00 1.950,00              

drvo m2 5,00 100,00 500,00                 

8. Strojno razbijanje postojećeg poda od 

armiranog betona d=10-15 cm. U cijeni sav 

potreban rad i materijal utovar u vozilo te 

odvoženje na odlagalište građevinskog 

materijala udaljenosti do 30 km. Radove 

treba izvoditi prema odredbama Zakona o 

zaštiti na radu.

m3 30,00 100,00 3.000,00              

9. Razbijanje dotrajale žbuke i keramike sa 

zidova podruma i prizemlja. U cijeni stavke 

sav potreban rad, skela, skupljanje i utovar 

materijala u vozila te odvoz na odlagalište 

građevinskog materijala udaljenosti do 

30 km. Radove treba izvoditi prema 

odredbama Zakona o zaštiti na radu.

m2 1840,00 10,00 18.400,00            

10. Ručno rušenje unutarnjih i vanjskih zidova

od pune opeke normalnog formata debljine 

12-50 cm,dimnjaka od opeke normalnog 

formata. U cijeni sva potrebna podupiranja i 

osiguranja te uključivo utovar otpadnog 

materijala u vozilo te odvoženje na odlagalište 

građevinskog otpada udaljenosti do 30 km. 

Radove treba izvoditi prema odredbama 

Zakona o zaštiti na radu.

m3 230,00 40,00 9.200,00              

11. Ručno rušenje unutarnje drvene pregrade.

U cijeni sva potrebna podupiranja i 

osiguranja te uključivo utovar otpadnog 

materijala u vozilo te odvoženje na 

odlagalište građevinskog otpada udaljenosti 

do 30 km. Radove treba izvoditi prema 

odredbama Zakona o zaštiti na radu.

m2 25,00 40,00 1.000,00              



12. Ručno rušenje vanjske obloge sokla od

prirodnog kamena debljine 5 cm. U cijeni sav 

potreban rad i materijal, utovar otpadnog 

materijala u vozilo te odvoženje na odlagalište 

građevinskog otpada udaljenosti do 30 km. 

Radove treba izvoditi prema odredbama 

Zakona o zaštiti na radu.

m2 100,00 20,00 2.000,00              

13. Strojno rušenje vanjskog armirano betonskog 

stubišta i podesta. U cijeni sav potreban rad 

i materijal, utovar otpadnog materijala u vozilo 

te odvoženje na odlagalište građevinskog 

otpada udaljenosti do 30 km. Radove treba 

izvoditi prema odredbama Zakona o zaštiti 

na radu.

m3 5,00 100,00 500,00                 

14. Strojno rušenje vanjskog armirano betonskog 

stubišta i podesta. U cijeni sav potreban rad 

i materijal, utovar otpadnog materijala u vozilo 

te odvoženje na odlagalište građevinskog 

otpada udaljenosti do 30 km. Radove treba 

izvoditi prema odredbama Zakona o zaštiti 

na radu.

m3 12,00 100,00 1.200,00              

15. Demontaža postojećih vanjskih prozorskih 

klupčica od kamena. U cijeni sav potreban 

rad i materijal, utovar materijala u vozila te 

odvoz na odlagalište građevinskog materijala 

udaljenosti do 30 km. Radove treba izvoditi 

prema odredbama Zakona o zaštiti na radu.

m' 35,00 20,00 700,00                 

16. Demontaža postojećih unutarnjih prozorskih 

drvenih klupčica . U cijeni sav potreban 

rad i materijal, utovar materijala u vozila te 

odvoz na odlagalište građevinskog materijala 

udaljenosti do 30 km. Radove treba izvoditi 

prema odredbama Zakona o zaštiti na radu.

m' 35,00 20,00 700,00                 



17. Demontaža vertikalnih oluka kružnog presjeka

od pocinčanog lima. Uključivo demontaža 

fazonskih komada poput izljevnih koljena, 

sifona, račvi i sl, skela. U cijeni odvoz na 

utovar u vozila te odvoz na odlagalište 

građevinskog materijala udaljenosti do 30 km. 

Radove treba izvoditi prema odredbama 

Zakona o zaštiti na radu.

m' 30,00 20,00 600,00                 

18. Demontaža horizontalnih oluka kružnog 

presjeka od pocinčanog lima. U cijeni 

demontaža, skela, utovar u vozila te

odvoz na odlagalište građevinskog 

materijala udaljenosti do 30 km. Radove 

treba izvoditi prema odredbama Zakona o 

zaštiti na radu.

m' 95,00 20,00 1.900,00              

19. Demontaža okapnih i zabatnih limova, uvala, 

opšava dimnjaka od pocinčanog lima. U 

cijeni demontaža, skela, utovar u vozila te 

odvoz na odlagalište građevinskog 

materijala udaljenosti do 30 km. Radove 

treba izvoditi prema odredbama Zakona o 

zaštiti na radu.

m' 30,00 20,00 600,00                 

20. Demontaža postojećeg metalnog kotla iz 

podruma zajedno s pripadajućom instalacijom.

Kotao dim 1,0x2,0x1,6 m. U cijeni sav 

potreban rad i materijal, utovar u vozila te

odvoz na odlagalište građevinskog 

materijala udaljenosti do 30 km. Radove 

treba izvoditi prema odredbama Zakona o 

zaštiti na radu.

kom 1,00 300,00 300,00                 

RUŠENJE I DEMONTAŽA UKUPNO: 107.100,00          



III) ZEMLJANI RADOVI

U jediničnoj cijeni stavaka iskopa treba obuhvatiti

sve popratne radnje prilikom iskopa kao što su:

  - odsjecanje bočnih strana

  - odbacivanje materijala od iskopa u stranu

  - poravnavanje stranica i dna iskopa

  - potrebno razupiranje

  - potrebna osiguranja i sl.

kao i pregled terena na kojem se planira graditi 

te procjeniti odnose pojedinih kategorija tla.

1. Skidanje humusnog sloja debljine d=20 cm 

na ulaznom trijemu. Rad obuhvaća površinski 

iskop humusa u debljini sloja od 20cm, utovar 

i odvoz na odlagalište otpada. Humus se 

iskopava isključivo strojno, bagerima ili 

univerzalnim strojevima, a ručno jedino tamo 

gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na 

zadovoljavajući način. Uzeta površina ispod 

objekta i 1 m oko objekta.

m2 120,00 30,00 3.600,00              

2. Ručni iskop zemlje u podrumu do maksimalne 

dubine od 1,50m od postojećeg poda. Iskop 

ispod postojećih zidova vršiti naizmjenično 

metar po metar. Iskopani materijal deponirati 

na gradilištu. 

m3 400,00 80,00 32.000,00            

3. Široki iskop zemlje za probadalište lifta do 

donje kote nasipa. U cijeni i utovar u vozila 

te odvozom zemlje na odlagalište 

građevinskog materijala udaljenosti do 30 km.

m3 75,00 45,00 3.375,00              

4. Strojni iskop rova za temelje i temeljne trake 

vanjskog stubišta, rampe i ulaznog trijema, 

širine i dubine prema prilozima iz projekta u 

zemljanom materijalu. Iskop izvesti uz 

povećan oprez kako bi stijenke rova poslužile 

kao oplata pri betoniranju. Rad obuhvaća 

iskop, utovar i odvoz materijala na gradilišnu 

deponiju.

m3 15,00 45,00 675,00                 



5. Nasip šljunka debljine 30 cm ispod bet.

podloge. Nabijanje izvesti s mehaničkim 

nabijačima u slojevima. Potrebno postići 

zbijenost podloge od min. 60 Mpa. U stavku 

uračunati i kontrolna ispitivanja zbijenosti 

podloge. Obračun po m3 u zbijenom stanju. 

U svemu prema uputama te po odobrenju 

nadzornog inženjera.

podrum m3 85,00 130,00 11.050,00            

prizemlje m3 185,00 130,00 24.050,00            

6. Zatrpavanje rova i građevnih jama materijalom 

iz iskopa u slojevima od 20 cm uz pažljivo

zbijanje prije i nakon ispitivanja.

m3 60,00 30,00 1.800,00              

7. Utovar iskopane zemlje utovarivačem, utovar

u vozila i odvoženje na odlagalište 

građevinskog materijala udaljenosti do 30 km.

m3 454,00 45,00 20.430,00            

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 96.980,00            

IV) BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Kod betonskih radova obavezno pogledati 

projekte instalacija radi ostavljanja prodora u 

betonu te obavezno uzeti u obzir njegu betona 

nakon ugradnje.

1. Betoniranje armiranobetonskih temelja i 

temeljnih traka vanjskog stubišta, rampe i 

ulaznog trijema u zemlji dimenzija prema 

projektu, betonom razreda tlačne čvrstoće 

C25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavu 

oplate te nabavu, transport, ugradnju i njegu 

betona,  uz potrebna ispitivanja i dokaze 

kvalitete. Obračun po m³ ugrađenog betona.

m3 15,00 650,00 9.750,00              



2. Betoniranje donje betonske podloge iznad 

sloja tamponskog šljunka. Ploča debljine 

15 i 25cm, C25/30 frakcije 0-16 mm. Ploča

se armira armaturnim mrežama prema 

projektu konstrukcije (armatura iskazana 

posebno) te se završno zaglađuje kao 

priprema za postavu hidroizolacije. 

Betoniranje ispod postojećih zidova izvoditi 

metar po metar uz sva potrebna osiguranja 

zidova. Stavka obuhvaća nabavu, transport, 

ugradnju i njegu betona, te potrebna 

ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m³ 

ugrađenog betona.

podrum m3 65,00 650,00 42.250,00            

prizemlje m3 95,00 650,00 61.750,00            

3. Betoniranje armirano betonskih zidova ispod 

postojećih zidova od opeke iznad sloja 

tamponskog šljunka. Zidovi debljine 

55-100 cm, C25/30 frakcije 0-16 mm. Zidovi 

se armiraju armaturom prema projektu  

konstrukcije (armatura iskazana posebno) te 

se završno zaglađuje kao priprema za 

postavu hidroizolacije. Betoniranje ispod 

postojećih zidova izoditi metar po metar uz 

sva potrebna osiguranja zidova. Stavka 

obuhvaća nabavu, transport, ugradnju i 

njegu betona, te potrebna ispitivanja i 

dokaze kvalitete. Obračun po m³ ugrađenog 

betona i m² izvedene oplate.

beton m3 90,00 650,00 58.500,00            

oplata m2 175,00 60,00 10.500,00            

4. Betoniranje armirano betonskih zabatnih 

zidova. Zidovi debljine 10 cm C25/30 

frakcije 0-16 mm. Zidovi se armiraju 

armaturom prema projektu konstrukcije 

(armatura iskazana posebno) u glatkoj oplati

Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju 

i njegu betona, te potrebna ispitivanja i 

dokaze kvalitete. Obračun po m³ ugrađenog 

betona i m² izvedene oplate.

beton m3 10,00 650,00 6.500,00              

oplata m2 100,00 60,00 6.000,00              



5. Betoniranje betonskih zidova za zaštitu 

hidroizolacije s vodonepropusnim betonom 

C25/30 u glatkoj oplati. U cijeni uključena 

nabava, transport, ugradnja i njega betona, 

uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² 

izvedene oplate.

beton m3 5,00 650,00 3.250,00              

oplata m2 56,00 60,00 3.360,00              

6. Betoniranje AB zidova okna dizala  s

vodonepropusnim betonom C25/30 u glatkoj 

oplati. U cijeni uključena nabava, transport, 

ugradnja i njega betona, uz potrebna 

ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po 

m³ ugrađenog betona i m² izvedene oplate.

beton m3 5,00 650,00 3.250,00              

oplata m2 25,00 60,00 1.500,00              

7. Betoniranje AB stropne ploče. Ploča debljine 

20 cm, C25/30 frakcije 0-16 mm. Ploča se 

armira armaturnim mrežama prema projektu 

konstrukcije (armatura iskazana posebno) 

te se završno zaglađuje kao priprema za 

postavu hidroizolacije. Stavka obuhvaća 

nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, 

te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² 

izvedene oplate.

beton m3 110,00 650,00 71.500,00            

oplata m2 450,00 60,00 27.000,00            

8. Betoniranje armiranobetonskih vertikalnih 

serklaža dimenzija prema projektu, 

kvadratnog presjeka, u glatkoj oplati betonom 

razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 

0-16 mm. Stavka obuhvaća izradu i postavu 

glatke oplate te nabavu, transport, ugradnju i 

njegu betona, uz potrebna ispitivanja i 

dokaze kvalitete. Obračun po m³ ugrađenog 

betona i m² izvedene oplate.

beton: m3 20,00 650,00 13.000,00            

oplata: m2 150,00 60,00 9.000,00              



9. Betoniranje armiranobetonskih horizontalnih

serklaža, greda i nadvoja dimenzija prema 

projektu, kvadratnog presjeka, u glatkoj 

oplati betonom razreda tlačne čvrstoće 

C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća 

izradu i postavu glatke oplate te nabavu, 

transport, ugradnju i njegu betona, uz 

potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. 

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² 

izvedene oplate.

beton: m3 50,00 650,00 32.500,00            

oplata: m2 250,00 60,00 15.000,00            

10. Betoniranje armiranobetonskog vijenca

dimenzija prema projektu, u glatkoj oplati 

betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, 

frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća izradu 

i postavu glatke oplate te nabavu, transport, 

ugradnju i njegu betona, uz potrebna 

ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po 

m³ ugrađenog betona i m² izvedene oplate.

beton: m3 15,00 650,00 9.750,00              

oplata: m2 30,00 60,00 1.800,00              

11. Betoniranje armiranobetonskog unutarnjeg

stubišta u oplati, betonom razreda tlačne 

čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka 

obuhvaća izradu i postavu oplate, te nabavu, 

transport, ugradnju i njegu betona, te 

potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² 

izvedene oplate.

beton: m3 10,00 680,00 6.800,00              

oplata: m2 55,00 60,00 3.300,00              

12. Betoniranje armiranobetonske vanjske

rampe u oplati, betonom razreda tlačne 

čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka 

obuhvaća izradu i postavu oplate, te nabavu, 

transport, ugradnju i njegu betona, te 

potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² 

izvedene oplate.

beton: m3 2,00 680,00 1.360,00              

oplata: m2 10,00 60,00 600,00                 

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO: 398.220,00          



V) ARMIRAČKI RADOVI

1. Dobava, sječenje, savijanje, postava i vezivanje

armature od bet. željeza u svemu prema

statičkom proračunu, planu savijanja armature,

sukladno važećim propisima i normama.

a) RA 400/500 16400,00 6,50 106.600,00          

b) MAG 500/600 kg 32800,00 6,00 196.800,00          

Napomena: točna količina armature biti će poznata 

nakon izrade shema armature

ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO: 303.400,00          

VI) ZIDARSKI RADOVI

1. Zidanje zidova debljine 20 i 38 cm običnom 

blok opekom u produžnom mortu 1:2:6 

marke M5. Zida se u potpuno horizontalnim 

redovima s reškama d=1,5 cm, a mort se 

raspoređuje po cijeloj površini debljine zida. 

Opeka se prije zidanja obavezno mora 

močiti u vodu. Stavka uključuje dobavu 

svog potrebnog materijala, izradu skele, 

te transport materijala do mjesta ugradnje. 

m3 50,00 550,00 27.500,00            

2. Zidanje pregradnih zidova debljine 10  i 15 cm  

od pregradnog bloka u produžnom mortu 

1:2:6 marke M5. Zida se u potpuno 

horizontalnim redovima s reškama d=1,5 cm, 

a mort se raspoređuje po cijeloj površini 

debljine zida. Opeka se prije zidanja 

obavezno mora močiti u vodu. Stavka 

uključuje dobavu svog potrebnog materijala, 

izradu skele, te transport materijala do 

mjesta ugradnje.

m2 185,00 250,00 46.250,00            

3. Obzidavanje ventilacije kuhinje običnom blok 

opekom debljine 10 cm produžnom mortu 

1:02:06marke M5. Zida se u potpuno 

horizontalnim redovima s reškama d=1,5 cm, 

a mort se raspoređuje po cijeloj površini 

debljine zida. Opeka se prije zidanja 

obavezno mora močiti u vodu. Stavka 

uključuje dobavu svog potrebnog materijala, 

izradu skele, te transport materijala do 

mjesta ugradnje.

m2 15,00 250,00 3.750,00              



4. Zidanje vijenca od pune opeke od gline u 

produžnom mortu 1:2:6 marke M5. Vijenac 

visine tri reda opeke. Zida se u potpuno 

horizontalnim redovima s reškama d=1,5 cm, 

a mort se raspoređuje po cijeloj površini 

debljine zida. Opeka se prije zidanja 

obavezno mora močiti u vodu. Stavka 

uključuje dobavu svog potrebnog materijala, 

izradu skele, te transport materijala do 

mjesta ugradnje.

m3 15,00 250,00 3.750,00              

5. Priprema zida – za primjenu elektrolitičke 

sanacijske žbuke i popunjavanje velikih 

oštećenja u zidu do dubine 10 cm u zidovima 

zidanim punom opekom: Nakon iskopa 

zemlje potrebno je izvršiti pregled kompletnog 

zida uz drenažni rov i ako je oštećenje takve 

naravi potrebno je izvesti ovu stavku. Pažljivo 

odvajanje sveg dotrajalog i materijala koji se 

slabo drži za osnovu sa vanjske površine. 

Pranje vodom pod pritiskom do zdrave 

osnove za odstranjivanje čvrstog ležaja. 

Mehaničko dočišćavanje. Procijenjeno 50 % 

od ukupne površine. Rad se mjeri i 

obračunava po kvadratnom metru (m² ) 

propisno obrađenog zida

m2 400,00 40,00 16.000,00            

6. Žbukanje pripremljenih podrumskih zidova i 

temelja žbukom sanacijski špric, sloj od 

10 mm, i sanacijskom žbukom sloj 

20 - 30 mm, radi zaštite od kapilarne vlage, 

od kote cca 100 cm iznad terena do dna 

temelja, u svemu prema uputi proizvođača. 

Rad se mjeri u m2 razvijene temeljnoga zida. 

Rad površine saniranoga se mjeri i 

obračunava po kvadratnom metru (m² ) 

propisno obrađenog zida.

m2 400,00 100,00 40.000,00            



7. Žbukanje zidova podruma paropropusnim 

sustavom žbuke tip kao Poromap. 

Uklanjenje nečistoča sa zidova, vlaženje 

površine vodom kako površine ne bi povukle 

vodu iz žbuke. Zatvaranje pukotina i 

popunjavanje fuga sa mortom na bazi 

cementnih veziva kao POROMAP INTONACO. 

Nanošenje paropropusnog šprica na bazi 

cementnih veziva kao POROMAP RINZAFFO, 

kao kemijske barijere za soli. Nanošenje 

grube paropropusne žbuke na bazi 

cementnih veziva tip kao POROMAP 

INTONACO. Završna obrada paropropusnom 

bojom na bazi silikata tip kao SILANCOLOR 

TONACHINO, uz prethodno nanošenje 

temeljnog premaza tip kao SILANCOLOR 

PRIMER. U cijeni i potrebna radna skela.

m2 380,00 120,00 45.600,00            

8. Žbukanje stropova podruma paropropusnim 

sustavom žbuketip kao Poromap. Uklanjenje 

nečistoča sa zidova, vlaženje površine 

vodom kako površine ne bi povukle vodu iz 

žbuke. Zatvaranje pukotina i popunjavanje 

fuga sa mortom na bazi cementnih veziva 

tip kao POROMAP INTONACO. Nanošenje 

paropropusnog šprica na bazi cementnih 

veziva tip kao POROMAP RINZAFFO, kao 

kemijske barijere za soli. Nanošenje grube 

paropropusne žbuke na bazi cementnih 

veziva tip kao POROMAP INTONACO. 

Završna obrada paropropusnom bojom na 

bazi silikata tip kao SILANCOLOR 

TONACHINO, uz prethodno nanošenje 

temeljnog premaza tip kao SILANCOLOR 

PRIMER. U cijeni i potrebna radna skela.

m2 180,00 120,00 21.600,00            

9. Žbukanje unutarnjih zidova i greda grubom 

žbukom debljine 1,5 cm produženim mortom 

1:2:6 i finom vapnenom žbukom 1:3 debljine 

0,5 cm. Prije žbukanja sve površine prskati 

rijetkim cementnim mortom. Na sve bridove 

ugrađuju se kutni profili od pocinčanog lima. 

Stavka uključuje dobavu i transport svog 

potrebnog materijala i izradu skele.

Obračun po m² gotove površine.

m2 1300,00 60,00 78.000,00            



10. Dobava i ugradnja montažnih nadvoja.  

Nadvoje izvesti u kompletnoj širini zida i 

potrebne dužine uključujući ležajeve. Stavka 

uključuje sav potrebni materijal, izradu skele, 

te transport materijala do mjesta ugradnje. 

Navedena širina označava svijetlu širinu

otvora. Nadvoji se izvode u zidovina debljine 

10 i 15 cm. Obračun po kom kompletno 

izvedenog nadvoja.

širina otvora 70 kom 11,00 100,00 1.100,00              

širina otvora 90 kom 2,00 110,00 220,00                 

širina otvora 100 kom 1,00 120,00 120,00                 

širina otvora 110 kom 3,00 130,00 390,00                 

11. Izvedba betonske podloge - estriha. Rad 

obuhvaća dobavu materijala, unutrašnji 

transport  i izradu betonske plivajuće 

podloge (položene na toplinsku izolaciju), 

što uključuje pripremu površine, razastiranje 

i ugradbu podloge, završnu obradu prema 

uvjetima za polaganje poda i zaštitu. 

Podloga se izvodi od sitnozrnog betona 

C12/15 te se armira PP vlakancima. 

Stavka obuhvaća i izradu reške na mjestima 

sudara sa zidovima, stupovima i ostalim 

vertikalnim elementima konstrukcije s 

umetkom od ekspandiranog polistirena 

d=1 cm. Obračun po m² gotove površine.

7 cm m2 950,00 65,00 61.750,00            

12. Zidanje montažnog dimnjaka tipa kao 

Protect unutrašnjeg promjera cijevi Ø16 mm.

U cijenu stavke ulaze svi fazonski komadi 

kao kond.posuda,vrata za čišćenje, 

priključak peći, toplinska izolacija,

pokrovna ploča i sl.

Ø16 m' 14,00 500,00 7.000,00              

13. Zidarska obrada zidova nakon postave

instalacija. Stavka uključuje i dobavu i 

ugradnju PVC mrežice u polimerno ljepilo na 

mjestima postave instalacija u širini 20 cm.

m 600,00 15,00 9.000,00



14. Čišćenje građevine tijekom gradnje te završno

čišćenje i pranje prije primopredaje. Obuhvaća 

sve kompletno trošak rada,transporta i materijala.

 - grubo zidarsko čišćenje u svim fazama

građenja sa odvozom šute i otpada na deponiju

do 10 km motornim vozilom

 - fino čišćenje i pranje svih keramičkih opločenja

stakala, vrata i prozora

podrum m2 198,00 5,00 990,00                 

prizemlje m2 400,00 5,00 2.000,00              

potkrovlje m2 400,00 5,00 2.000,00              

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: 367.020,00          

VII) IZOLATERSKI RADOVI

1. Priprema podloge obijanjem postojeće žbuke 

Nečistoče ukloniti visokotlaćnim peračem i 

četkanjem. Bušenje otvora i konsolidacija 

zidova pomoću cementne mase kaoSTABILCEM. 

Bušenje otvora promjera Ø16 u dubinu 2/3 

debljine zida u dva reda pod kutom od 

30°-45° na okomitom razmaku 10 cm. 

Fiksiranje injektora pomoću brzovezujućeg i 

brzosušećeg hidrauličkog veziva kao 

LAPOCEM. Injektiranje mase na bazi 

silikonske mikroemulzije kao MAPESTOP 

za prekid kapilarne vlage u minimalno dvije 

zone. Uklanjanje injektora i zapunjavanje 

otvora pomoću bescementne mase kao

MAPE-ANTIQUE I ili cementne mase 

kao STABILCEM. Premazivanje površine do  

injektora sa vodonepropusnim cementnim 

premazom kao IDROSILEX PRONTO u dvije 

ruke. Na spoju poda i zida preporučeno 

napraviti holkere od cementnog morta zbog 

sigurnije zaštite tog spoja, ili na spoju 

zajedno sa izolacijom ugraditi traku kao

MAPEBAND PE 120.

m' 150,00 220,00 33.000,00            



2. Dobava i postava hidroizolacijskog sloja AB 

zida i stropa podruma dvokomponentnim 

mortom na bazi cementnih veziva i 

sintetičkih polimera kao MAPELASTIC 

FOUNDATION. Hidroizolacija se nanosi na 

pripremljenu ravnu površinu u dva sloja 

ukupne debljine 2 mm. Drugi sloj se nanosi 

nakon što je prvi potpuno suh (min 6 sati 

između nanošenja slojeva). U svrhu bolje 

prionjivosti s podlogom nužno je nanijeti 

akrilni temeljni premaz u vodenoj 

disperziji kao Primer 3296.

zid m2 380,00 45,00 17.100,00            

strop m2 180,00 45,00 8.100,00              

3. Pupčasta traka – folija (gutta beta ili sl.) 

Dobava i postava pupčaste trake - folije 

(gutta beta ili sl.) sa vanjske strane temelja, 

učvršćeno sa Z profilom i pričvršćeno 

čeličnim čavlićima i zaštitnim čepovima za 

zid. Pupčastom folijom prekriti ventilacionu 

cijev za ventiliranje zida, a dno obraditi 

cementnim mortom (vidi detalj u nacrtu u 

prilogu).

m2 420,00 30,00 12.600,00            

4. Dobava i postava ekstrudiranog polistirena

(XPS). Ekstrudirani polistiren (XPS) se 

ljepljenjem postavlja na temelje u zemlji 

nakon nanošenja sanacijskog premaza. U 

cijeni sav rad i materijal.

10 cm m2 420,00 60,00 25.200,00            

5. Dobava i postava hidroizolacijskog sloja AB 

podne ploče podruma i prizemlja 

dvokomponentnim polimerom modificiranim 

bitumenskim premazom (kao Köstner 

Deuxan 2K). Hidroizolacija se ugrađuje na 

podnu ploču. Premaz se nanosi u dva sloja. 

Šupljine od 5 mm i horizontalne spojeve 

prethodno zatvoriti reparaturnim mortom. Na 

spoju zida i podložnog betona izvesti holker 

od reparaturnog morta (kao Köstner 

Reparaturni Mort Plus).

m2 480,00 60,00 28.800,00            



6. Dobava i izrada hidroizolacije sanitarnih

čvorova, sustavom kao "Mapelastic".

Spoj zid-pod obraditi trakom kao "mapeband".

Količinom predvidjeti i obradu dijela

zidova oko kada i tuš kabina.

m2 225,00 30,00 6.750,00              

7. Dobava i postava PE folije d=0,15 mm 

ljepljena samoljepljivom trakom širine 4 cm.

Folija se postavlja u pod podruma, prizemlja 

i potkrovlja iznad XPS-a. Preklope traka 

izvesti minimalno 15 cm.

m2 900,00 5,00 4.500,00              

8. Dobava materijala i izrada toplinske izolacije 

poda podruma i prizemlja. Izolacija se sastoji 

od ploča elastificiranog ekstrudiranog 

polistirena XPS-a (λ=0,036W/m²K) 

d=10,0 cm. Između ploča izolacije i 

plivajućeg betonskog estriha postavlja se 

polietilenska folija obračunata posebno. U 

stavku je uključen sav potreban rad i 

materijal.

m2 480,00 60,00 28.800,00            

9. Dobava materijala i izrada toplinske izolacije 

poda podruma, prizemlja i potkrovlja. 

Izolacija se sastoji od ploča elastificiranog 

ekspandiranog polistirena EPS-a 

(λ=0,035W/m²K) d=3,0 cm. Između ploča 

izolacije i plivajućeg betonskog estriha 

postavlja se polietilenska folija obračunata 

posebno. U stavku je uključen sav potreban 

rad i materijal.

m2 950,00 40,00 38.000,00            

10. Dobava materijala i izrada toplinske izolacije 

spuštenog stropa potkrovlja. Izolacija se 

sastoji od mineralne vune (λ=0,04W/m²K)

čvrstoće 70 kPa (klasa negorivosti A1, 

uporabljivost DIN 18165/1.) d=20 cm.

Izolacija se postavlja na parnu branu koja je 

obračunata posebno. U stavku je uključen 

sav potreban rad i materijal.

m2 340,00 120,00 40.800,00            



11. Dobava i postava  aluminizirane polietilenske 

folije u jezgri ojačana tkaninom visokootpornom 

na kidanje. Folija se postavlja na kosom 

krovu i zidu prema negrijanom tavanu 

zrakonepropusno direktno ispod toplinske 

izolacije s preklopom 10-15 cm. 

alumenizirana strana folije se okreće prema 

grijanom prostoru u svrhu refleksije topline. 

Za dugotrajne zrakotijesne spojeve parne 

brane koristiti traka za lijepljenje folije oko 

proboja (dimnjaci, ventilacione cijevi, krovni 

prozori) istog proizvođača. Obračun po m²  

kose površine.

m2 475,00 35,00 16.625,00            

12. Dobava i postava armirane vodonepropusne,

a paropropusne folije. Folija od gornjeg i 

donjeg sloja polietilena i internog ojačanja od 

polietilenske mreže za otpornost na trganje. 

Folija se postavlja na rogove odmotavajući 

se vodoravno ili okomito ovisno o složenosti 

potkrovne konstrukcije. Ukoliko se odmotava 

horizontalno počinje se u gornjem kraju 

tavana prema dolje. Folija ne smije biti labava 

niti pretjerano napeta. Prilikom odmotavanja 

i polaganja svakog sljedećeg sloja potrebno  

je vršiti preklope 5-10 cm. Za spoj preklopa i 

fiksiranje koristiti ljepljivu traku istog 

proizvođača kao i folije. U cijeni sav rad i 

materijal. Obračun po m² kose površine 

krova.

m2 600,00 20,00 12.000,00            

IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: 272.275,00          

VIII) TESARSKI  RADOVI

1. Izrada drvene krovne konstrukcije od 

crnogorice II klase. Stavka obuhvaća nabavu 

i dopremu svog potrebnog materijala kao i 

premaz građe zaštitnim antifungicidnim 

sredstvom. Dimenzije  konstruktivnih 

elemenata drvene krovne konstrukcije prema

projektu.

Obračun po m² tlocrtne površine krovišta.

m2 415,00 120,00 49.800,00            

2. Dobava i postava daščane oplate na krovištu 

d=2,4cm. U cijeni dobava i postava, Obračun

po m²  kose površine.

m2 600,00 60,00 36.000,00            



3. Nabava, doprema i postava uzdužnih (kontra)

letvi 5/3 koje se polažu okomito na strehu

odnosno na rogove i poprečnih letava koje se 

polažu paralelno sa strehom prema uputama

proizvođača pokrova, uključujući potrebni 

materijal kao i premaz zaštitnim 

antifugicidnim sredstvom. Letvanje za biber 

crijep. Vodonepropusna folija i mineralna 

vuna obračunati su posebno. Obračun po m²  

kose površine.

m2 600,00 15,00 9.000,00              

TESARSKI RADOVI UKUPNO: 94.800,00            

IX) KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

1. Dobava i postava glinenog biber crijepa sa 

svim fazonskim dijelovima, snjegobranima,

završnim odzračnim crijepovima,

sljemenjacima… Obračun po m² kose 

površine krova.

m2 495,00 150,00 74.250,00            

2. Dobava i postava pokrova od plastificiranog 

čeličnog pocinčanog profiliranog lima sa 

antikondenznim filcom tip kao T 40/250 

debljine 0,5 mm u boji po izboru investitora. 

Nagib krova 9°. Limeni pokrov se učvršćuje

za drvene letve 5/3 sa specijalnim SVP 

vijcima (letve obračunate posebno). Stavka 

obuhvaća i sav potreban rad i materijal

uključujući pričvrsni i brtveni materijal

(vijci, brtve, podložne pločice, silikonski kit).

Obavezna izmjera na licu mjesta. Skela 

obračunata u posebnoj stavci.

m2 165,00 100,00 16.500,00            

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: 90.750,00            



X) LIMARSKI RADOVI

1. Izrada i postava polukružnog visećeg žljeba

od bojanog pocinčanog lima debljine 0,63 mm. 

u boji po izboru investitora. U cijeni su 

obuhvaćeni nosači od plošnog željeza kao i 

svi fazonski komadi, zaštitna mrežica protiv 

ulaska štetočina u prostor krovišta, kao i 

sav ostali spojni materijal. U cijeni je i 

podložni lim razvijene širine 33 cm.

  - žljebovi promjera 16cm

m' 100,00 90,00 9.000,00              

2. Izrada, dobava i montaža vertikalnih cijevi

kružnog presjeka za odvod oborinske vode 

od bojanog pocinčanog lima debljine 0,63 mm, 

u boji po izboru investitora, u skladu s 

uputama proizvođača uključujući i labuđi vrat. 

Obujmice od plošnog željeza na razmaku 

cca 1,2 m. Cijenom ove stavke obuhvaćeni 

su svi potrebni fazonski komadi za spoj na 

žljeb, mreže za skupljanje lišća te sav spojni 

materijal.

  - cijevi promjera 10cm

m' 70,00 80,00 5.600,00              

3. Izrada, dobava i montaža opšava zabata od 

plastificiranog čeličnog pocinčanog lima 

debljine d=0,60 mm, razvijene širine do 60cm 

u boji pokrova. Stavka obuhvaća sav rad i 

materijal. Radna skela obračunava se 

posebno. Obračun po m' izvedenog opšava, 

uključivo dobava svog potrebnog materijala

postavu limenog opšava te sav potrebni 

spojni i pričvrsnih materijal te kitanje 

s trajnoelastičnim kitom.

m' 35,00 95,00 3.325,00              

4. Izrada, dobava i montaža opšava zida i

krova od plastificiranog čeličnog 

pocinčanog lima debljine d=0,60 mm, 

razvijene širine do 60cm u boji pokrova. 

Stavka obuhvaća sav rad i materijal. Radna 

skela obračunava se posebno. Obračun po 

m' izvedenog opšava, uključivo dobava svog 

potrebnog materijala, postavu limenog opšava 

te sav potrebni spojni i pričvrsnih materijal te 

kitanje s trajnoelastičnim kitom.

m' 35,00 95,00 3.325,00              



5. Izrada, dobava i montaža ležečeg žlijeba 

od plastificiranog čeličnog pocinčanog lima 

debljine d=0,60 mm, razvijene širine do 

70cm u boji pokrova. Stavka obuhvaća 

sav rad i materijal. Radna skela obračunava 

se posebno. Obračun po m' izvedenog 

opšava, uključivo dobava svog potrebnog 

materijala, postavu limenog opšava ta sav

potrebni spojni i pričvrsnih materijal te 

kitanje s trajnoelastičnim kitom.

m' 100,00 95,00 9.500,00              

6. Izrada, doprema i montaža opšava dimnjaka

i ventilacija od plastificiranog čeličnog 

pocinčanog limadebljine d=0,6 mm, razvijene 

širine 70cm, komplet sa brtvljenjem 

odgovarajućim kitom. Stavka obuhvaća sav 

rad i materijal. Radna skela obračunava se 

posebno. Obračun po komadu izvedenog 

opšava.

kom 2,00 350,00 700,00                 

7. Izrada, doprema i montaža opšava odzraka

od plastificiranog čeličnog pocinčanog lima

debljine d=0,6 mm, razvijene širine 50cm, 

komplet sa brtvljenjem odgovarajućim kitom. 

Stavka obuhvaća sav rad i materijal. Radna 

skela obračunava se posebno. Obračun po

komadu izvedenog opšava.

kom 10,00 350,00 3.500,00              

8. Dobava i postava prijelaznih profila između 

različitih vrsta i visina podova. Profili su 

aluminijski, a oblik i boja po izboru 

projektanta. Obračun po m' ugrađenog 

profila.

m' 30,00 40,00 1.200,00              

LIMARSKI RADOVI UKUPNO: 36.150,00            



XI) ALUMINIJSKA STOLARIJA

Prije izrade PVC stolarije obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta. 

Detalji izvedbe način ugradnje, veličina profila i modularna mjera će

se odrediti nakon odabira izvoditelja, koji će imati obavezu izraditi 

detalje i dati na uvid i odobrenje projektantu. Izvedba svih stavaka je 

iz profila sa prekinutim toplinskim mostom, minimalnog presjeka 6/6 cm.

Koeficijent prolaska topline stakla i okvira mora biti Umax≤1,40 W/m²K. 

Ventus mehanizam za otklopne prozore metalni sa osiguranjem 

ručice za otvaranje s poda (nikako ne otvarati na konopac). Kvalitetan 

okov po izboru projektanta. Stakla su uključena u cijenu. Stavke 

uključuju i metalne slijepe dovratnike, doprozornike, te čelične 

pričvrsne elemente prema detalju proizvođača. PVC kutija za roletu

iznutra toplinski izolirana sa profilom za prihvat fasadnog sustava. 

Kutija s mehanizmom za podizanje i al. lamelama. Sve stavke sidre 

se preko čeličnih profila ili prema detalju koji su uključeni u cijenu. 

Za stijene velikih dimenzija upotrijebiti profile 

odgovarajuće nosivosti.

1. Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog 

prozora od plastificiranog aluminijskog  

profila s prekinutim toplinskim mostom. 

Krila otklopna na ventus. Ostakljenje 

staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm ispuna 

plinom. Maksimalni dozvoljeni koeficijent 

prolaza topline stakla je U=1.1 W/m²K, a

ukupnog prozora max U=1.6 W/m²K. U 

cijeni i izrada, dobava, ugradba, ostakljenje, 

okov, ugradnja s paropropusnom (vani) 

i paronepropusnom (unutra) hidroizolacijskom 

trakom za perimetarsko brtvljenje i 

poliuretanska pjena, fasadnog sustava, se 

prozor dovede u stanje potpune 

funkcionalnosti.

77/30 kom 5,00 500,00 2.500,00              

114/50 kom 2,00 1200,00 2.400,00              

121/60 kom 3,00 1500,00 4.500,00              

2. Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnog 

prozora od plastificiranog aluminijskog  

profila s prekinutim toplinskim mostom. 

Krila otklopno-zaokretna. Ostakljenje 

staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm ispuna 

plinom. Maksimalni dozvoljeni koeficijent 

prolaza topline stakla je U=1.1 W/m²K, a

ukupnog prozora max U=1.6 W/m²K. U 

cijeni i izrada, dobava, ugradba, ostakljenje, 

okov, ugradnja s paropropusnom (vani) 

i paronepropusnom (unutra) hidroizolacijskom 

trakom za perimetarsko brtvljenje i 

poliuretanska pjena, fasadnog sustava, se 

prozor dovede u stanje potpune 

funkcionalnosti.

121/144+20 kom 15,00 3000,00 45.000,00            



3. Izrada, dobava i ugradnja dvokrilne klizne

stijene od plastificiranog aluminijskog  

profila s prekinutim toplinskim mostom. 

Ostakljenje staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm 

ispuna plinom. Maksimalni dozvoljeni 

koeficijent prolaza topline stakla je 

U=1.1 W/m²K, a ukupnog prozora max 

U=1.6 W/m²K. U cijeni i izrada, dobava, 

ugradba, ostakljenje, okov, ugradnja s 

paropropusnom (vani) i paronepropusnom 

(unutra) hidroizolacijskom trakom za 

perimetarsko brtvljenje i poliuretanska pjena, 

fasadnog sustava, se prozor dovede u 

stanje potpune funkcionalnosti.

360/270 kom 3,00 19500,00 58.500,00            

4. Izrada, dobava i ugradnja staklene fasade

od plastificiranog aluminijskog  profila s 

prekinutim toplinskim mostom. Ostakljenje 

kaljenim staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm 

ispuna plinom. U gornjem dijelu krila 

otklopna na ventus. Maksimalni dozvoljeni 

koeficijent prolaza topline stakla je 

U=1.1 W/m²K, aukupnog prozora max 

U=1.6 W/m²K. U cijeni i izrada, dobava, 

ugradba, ostakljenje, okov, ugradnja s 

paropropusnom (vani) i paronepropusnom 

(unutra) hidroizolacijskom trakom za 

perimetarsko brtvljenje i poliuretanska pjena, 

fasadnog sustava, seprozor dovede u stanje 

potpune funkcionalnosti.

180/270 kom 1,00 14580,00 14.580,00            

480/270 kom 1,00 38880,00 38.880,00            

480/200 kom 1,00 28800,00 28.800,00            

540/270 kom 1,00 43740,00 43.740,00            

580/270 kom 2,00 46980,00 93.960,00            

630/270 kom 1,00 51030,00 51.030,00            



5. Izrada, dobava i ugradnja staklene fasade

od plastificiranog aluminijskog profila s 

prekinutim toplinskim mostom. Staklena 

fasada se ugrađuje između konstrukcije 

dizala koja je u cijeni dizala. Ostakljenje 

kaljenim staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm 

ispuna plinom. Maksimalni dozvoljeni 

koeficijent prolaza topline stakla je 

U=1.1 W/m²K, a ukupnog prozora max 

U=1.6 W/m²K. U cijeni i izrada, dobava, 

ugradba, ostakljenje, okov, ugradnja s 

paropropusnom (vani) i paronepropusnom 

(unutra) hidroizolacijskom trakom za 

perimetarsko brtvljenje i poliuretanska pjena, 

fasadnog sustava, se prozor dovede u stanje 

potpune funkcionalnosti.

m2 30,00 2500,00 75.000,00            

6. Izrada, dobava i ugradnja ulaznih dvokrilnih 

vrata od plastificiranog aluminijskog profila.

Ostakljenje izo-staklom s jednim staklom 

niske emisije (LOW-E premaz), ispuna 

plinom. Max. dozvoljeni koeficijent prolaza 

topline stakla U=1.1 W/m²K, a ukupni vrata 

U=1.4 W/m²K. U cijeni i izrada, dobava, 

ugradba, ostakljenje, okov automat za  

zadržavanje vrata kod zatvaranja, ugradnja s 

paropropusnom (vani) paronepropusnom 

(unutra) brtvljenje i poliuretanska pjena, te 

sve što je potrebno da se vrata dovedu u

stanje potpune funkcionalnosti.

180/220+71 kom 1,00 7400,00 7.400,00              

7. Izrada, dobava i ugradnja ulaznih jednokrilnih 

vrata od plastificiranog aluminijskog profila.

Ostakljenje izo-staklom s jednim staklom 

niske emisije (LOW-E premaz), ispuna 

plinom. Max. dozvoljeni koeficijent prolaza 

topline stakla U=1.1 W/m²K, a ukupni vrata 

U=1.4 W/m²K. U cijeni i izrada, dobava, 

ugradba, ostakljenje, okov automat za  

zadržavanje vrata kod zatvaranja, ugradnja s 

paropropusnom (vani) paronepropusnom 

(unutra) brtvljenje i poliuretanska pjena, te 

sve što je potrebno da se vrata dovedu u

stanje potpune funkcionalnosti.

120/220+71 kom 1,00 4900,00 4.900,00              



8. Dobava i ugradnja krovnih prozora. Prozor 

izveden iz drvenih lamiliranih elemenata 

obložena PVC-om, izvana obložen 

aluminijskim bojanim limom. Ostakljenje 

staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm ispuna

plinom. Max. dozvoljeni koeficijent prolaza 

topline stakla U=1.1 W/m²K, ukupnog 

prozora U=1.4 W/m²K. Unutarnje 

ostakljenje lamiliranim sigurnosnim 

staklom. U cijeni opšav u dogovoru s 

proizvođačem, vanjska roleta i unutarnje 

plisirano sjenilo upravljanje, kao i sve 

potrebne predradnje da bi se prozor doveo u 

stanje potpune funkcionalnosti.

78/140 kom 20,00 7500,00 150.000,00          

9. Dobava i postava vanjskih klupčica od 

pocinčanog čelika s okapnicom i L završetkom 

za fasadu. Površina zaštićena plastificiranim 

lakom. U cijeni izrada, dobava, postava, 

završni profil od gume za pričvrščenje na okvir 

prozora, stijene kao i sav potreban materijal 

za ugradbu.

190 cm m' 30,00 100,00 3.000,00              

10. Dobava i postava unutarnjih PVC klupčica.

U cijeni izrada, dobava i postava kao i sav

potreban materijal za ugradbu.

280 cm m' 30,00 120,00 3.600,00              

ALUMINIJSKA STOLARIJA UKUPNO: 627.790,00          

XII) STOLARSKI RADOVI

1. Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih unutarnjih 

punih vrata. Dovratnik od peteroslojne panel 

ploče s završnim letvicama. Ravno vratno 

krilo s okvirom od masivnog drveta i ispunom 

od okal iverice. Vrata su prefurnirana 

furnirom završno obrađena transparentnim 

lakom. Vratno krilo je na dovratnik ovješen 

pomoću tri skrivene spojice. U donjem dijelu 

vrata sanitarija ugraditi ventilacijsku rešetku. 

U cijeni ulazi sav okov, brave i ključevi.

70/210 kom 17,00 2500,00 42.500,00            

80/210 kom 3,00 3000,00 9.000,00              

90/210 kom 6,00 3200,00 19.200,00            

100/210 kom 15,00 3400,00 51.000,00            

110/210 kom 2,00 3600,00 7.200,00              

120/210 kom 2,00 4000,00 8.000,00              



2. Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih unutarnjih 

ostakljenih vrata. Dovratnik od peteroslojne 

panel ploče s završnim letvicama. Ravno 

vratno krilo s okvirom od masivnog drveta i 

ispunom od okal iverice. Vrata su prefurnirana 

furnirom završno obrađena transparentnim 

lakom. Vratno krilo je na dovratnik ovješen 

pomoću tri skrivene spojice. Ostakljeno 

jednostrukim staklom 6 mm koje se izvodi 

kao sigurnosno kaljeno staklo. U cijeni 

ulazi sav okov, cilindar brave s ključem, 

gumeni odbojnik i ostali pribor.

120/210 kom 17,00 6500,00 110.500,00          

STOLARSKI RADOVI UKUPNO: 247.400,00          

XIII) BRAVARSKI RADOVI

1. Nabava materijala i izrada ograde stubišta, 

visine 100 cm od INOX-a. Okvir i rukohvat 

ograde se izvode od okruglih cijevi Ø40 mm, 

a vertikalna ispuna profili Ø18 mm. Prije 

izrade obavezna je provjera na mjestu 

ugradnje. U stavku je uključen sav spojni i 

pričvrsni materijal te svi radovi potrebni za 

izradu i montažu do potpune funkcionalnosti. 

m' 20,00 1000,00 20.000,00            

2. Nabava materijala i izrada ograde na

rampi za osobe sa invaliditetom te na 

vanjskom stubištu od INOX okruglih profila 

Ø40 mm na visini 60 i 90 cm sa zaobljenim 

završetkom. Ograda se učvršćuju u pod

rampe. Prije izrade obavezna je provjera na 

mjestu ugradnje. U stavku je uključen sav 

spojni i pričvrsni materijal te svi radovi 

potrebni za izradu i montažu do potpune 

funkcionalnosti. Ograda rampe i stubišta 

se moraju izvesti u skladu sa Pravilnikom o 

osiguranju pristupačnosti građevina 

osobama s invaliditetom i smanjenom 

pokretljivosti (NN 78/13).

m' 15,00 500,00 7.500,00              

3. Izrada, dobava i ugradba ventilacijske rešetke

u metalnom okviru. Okvir izraditi od

čeličnih L profila veličine 30/30/3 mm sa

pracnama od plosnog željeza 30/2 mm za

ugradnju u betonsku podlogu.

vel. 360/90 2,00 2000,00 4.000,00              



4. Izrada, dobava i ugradba okvira za ulazni

otirač veličine 100/50 cm.Okvir izraditi od

inox profila veličine 30/30/3 mm sa

pracnama od plosnog željeza 30/2 mm za

ugradnju u betonsku podlogu.

vel. 140/80 kom 1,00 300,00 300,00                 

BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: 31.800,00            

XIV) KERAMIČARSKI RADOVI

1. Dobava potrebnog materijala i izvedba 

opločenja podova keramičkim pločicama I 

klase, debljine 1,0 cm s izradom sokla u 

prostorijama gdje nema zidne keramike. 

Pločice moraju biti protuklizne, otporne na 

habanje, sredstva za čišćenje i kemikalije 

te neupijajuće. Pločice se postavljaju na 

čvrstu i očišćenu podlogu lijepljenjem 

poboljšanim, fleksibilnim cementnim 

ljepilom, razreda C2TE, kao KERAFLEX - 

Mapei, uz širinu reške 3 mm. Fuge se 

zatvaraju poboljšanom cementnom 

brzovezujućom i brzosušećom fugirnom 

masom za fuge s Bio Block i Drop Effect 

tehnologijom, razreda CG2, kao 

ULTRACOLOR PLUS - Mapei, te brtvljenje 

spojeva pomoću silikonske mase za 

brtvljenje bez otapala na osnovi acetatnog 

zamreženja, kao MAPESIL AC - Mapei. 

Rad obuhvaća i otežanost polaganja u 

pojedinim prostrijama zbog izvedbe padova 

prema slivnim rešetkama. U stavku je 

uključen sav potreban rad i materijal. 

Obračun po m² izvedene tlocrtne površine 

poda te po m' izvedenog sokla.

pod m2 230,00 200,00 46.000,00            

sokl m' 130,00 100,00 13.000,00            



2. Dobava potrebnog materijala i izvedba 

zidnog opločenja keramičkim pločicama I 

klase, debljine 1,0 cm u boji po izboru 

projektanta. Pločice se postavljaju na 

čvrstu i očišćenu podlogu lijepljenjem 

poboljšanim, fleksibilnim cementnim 

ljepilom, razreda C2TE, kao KERAFLEX - 

Mapei, uz širinu reške 3 mm. Fuge se 

zatvaraju poboljšanom cementnom 

brzovezujućom i brzosušećom fugirnom 

masom za fuge s Bio Block i Drop Effect 

tehnologijom, razreda CG2, kao 

ULTRACOLOR PLUS - Mapei, te brtvljenje 

spojeva pomoću silikonske mase za 

brtvljenje bez otapala na osnovi acetatnog 

zamreženja, kao MAPESIL AC - Mapei. Na 

bridove potrebno je ugraditi kutne štitnike. U 

stavku je uključen sav potreban rad i materijal. 

Obračun po m² izvedene površine.

m2 815,00 200,00 163.000,00          

3. Opločenje unutarnjeg stubišta pločama 

prirodnog kamena. U klasi granita debljine 

3 cm boje po izboru projektanta. Gazišta se 

polažu ljepljenjem debljine 2 cm koji ulazi u 

cijenu ove stavke. Svaki početak gazišta 

protuklizno obraditi (urezati reljef). Čela 

stepenica obraditi istim tipom kamena deb.

2 cm. Širina gazišta je 30 cm, a visina čela 

17 cm.

gazište m' 63,00 500,00 31.500,00            

čelo m' 66,00 200,00 13.200,00            

sokl m' 35,00 100,00 3.500,00              

podest m2 10,00 400,00 4.000,00              

4. Dobava i postava potrebnog materijala za 

opločenje podova od prirodnog kamena

D=3 cm s izradom sokla visine 10 cm.

Postavljaju se u cementni estrih uz širinu 

reški 5 mm. Fuge se zatvaraju perivom 

masom za fugiranje na bazi cementa s

mineralnim punilima, aditivima i pigmentima. 

U stavku je uključen sav potreban rad i

materijal. Obračun po m² izvedene tlocrtne 

površine poda te po m' izvedenog sokla.

pod m2 155,00 500,00 77.500,00            

sokl m' 115,00 100,00 11.500,00            



5. Dobava potrebnog materijala i izvedba 

opločenja rampe, vanjskog stubišta, ulaznog 

trijema paljenim protukliznim kamenom 

d=3cm s izradom sokla visine 10 cm. 

Postavljaju se u cementni estrih uz širinu 

reški 5 mm. Fuge se zatvaraju perivom 

masom za fugiranje na bazi cementa s

mineralnim punilima, aditivima i pigmentima. 

U stavku je uključen sav potreban rad i

materijal. Obračun po m² izvedene tlocrtne 

površine poda te po m' izvedenog sokla.

pod m2 60,00 500,00 30.000,00            

sokl m' 17,00 100,00 1.700,00              

KERAMIČKI RADOVI UKUPNO : 394.900,00          

XV) PODOPOLAGAČKI RADOVI

1. Dobava i postava hrastovog parketa I klase 

2,4cm na ljepilo. U cijeni i priprema podloge 

masom za izravnanje lakiranje i brušenje. 

Po postavi parket brusiti i lakirati u tri sloja

Parket slagati naizmjenično tako da se fuge

ne poklapaju. Min. dimenzije letvica

7,5x70x2,4.

parket m2 480,00 400,00 192.000,00          

kutna letvica m' 330,00 90,00 29.700,00            

PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO : 221.700,00          



XVI) GIPSKATRONSKI RADOVI

1. Unutarnji zidovi izvode se kao gotovi zakitani 

gipsani zidovi. Zid od gipsanih ploča na 

konstrukciji, sastoji se od: jednostavne 

konstrukcije stalaka od pocinčanih čeličnih 

profila, uključujući spojno brtvljenje na druge 

građevne dijelove, s obje strane dvostruka 

vodootporna gipskartonska ploča, ispuna od 

mineralne vune sa PE folijom te potrebnu 

podkonstrukciju za ugradnju vrata i metalni 

dovratnik. Sve površine zidova na koje se 

ljepe keramičke pločice premazati 

hidroizolacijskim premazom. Oko vratnog 

okova dodati tipski UA profil kao pojačanje 

rubnih špaleta otvora. Jednako tako stavka 

obuhvaća i ugradnju ojačanja za montažu 

sanitarija.

 - gipskartonski zid d=20 cm, profil CW 50, 

oplata 2x2x12,5 mm sa izolacijom od 

mineralne vune d=100 mm (λ=0,04W/m²K)

s PE folijom 0,15 mm.

m2 170,00 120,00 20.400,00            

 - gipskartonski zid d=20 cm, profil CW 50, 

oplata 2x2x12,5 mm sa izolacijom od 

mineralne vune d=100 mm (λ=0,04W/m²K)

m2 450,00 120,00 54.000,00            

 - gipskartonski vodonepropusni zid d=10 cm, 

profil CW 50, oplata 2x2x12,5 mm sa 

izolacijom od mineralne vune d=100 mm 

(λ=0,04W/m²K)

m2 225,00 120,00 27.000,00            

 - gipskartonski vodonepropusni zid d=20 cm, 

profil CW 50, oplata 2x2x12,5 mm sa 

izolacijom od mineralne vune d=100 mm 

(λ=0,04W/m²K)

m2 80,00 120,00 9.600,00              

2. Dobava i postava spuštenog stropa u 

potkrovlju. Strop obložen jednostrano 

gipskartonskim pločama 1,25cm. Strop 

postavljen na metalnoj potkonstrukciji. 

Ispuna od mineralne vune 20 cm i PE folija 

obračunata posebno. U jediničnu cijenu 

obuhvatiti sav potreban ovjes, pričvrsne i 

spojne elemente te kutne lajsne i potrebna 

skela. 

m2 340,00 80,00 27.200,00            



3. Dobava i postava spuštenog stropa u 

potkrovlju. Strop obložen jednostrano 

vodootpornim gipskartonskim pločama 

d=1,25cm. Strop postavljen na metalnoj 

potkonstrukciji. Ispuna od mineralne vune 

20 cm i PE folija obračunata posebno. U 

jediničnu cijenu obuhvatiti sav potreban ovjes, 

pričvrsne i spojne elemente te kutne lajsne i 

potrebna skela.

m2 60,00 80,00 4.800,00              

4. Dobava i postava spuštenog stropa u 

prizemlju. Strop obložen jednostrano 

gipskartonskim pločama 60x60x1,25cm

s vidljivim inox profilima.Strop postavljen na 

metalnoj potkonstrukciji. U jediničnu cijenu 

obuhvatiti sav potreban ovjes, pričvrsne i 

spojne elemente te kutne lajsne i potrebna 

skela

m2 340,00 90,00 30.600,00            

GIPSKATRONSKI RADOVI UKUPNO : 173.600,00          



XVII) SOBOSLIKARSKI RADOVI

1. Soboslikarska obrada zidova, stropova

unutarnjeg prostora ožbukanih produžnom 

žbukom disperzivnim bojama. Površine 

moraju biti očišćene od prašine i drugih 

nečistoća. Manja oštećenja popraviti kitom 

izrađenim na bazi vodene disperzije 

akrilatnih kopolimera (fasadni kit). Čišćenje 

kompletne površine koja se obrađuje. 

Dvokratno gletovanje zida disperzivnim kitom. 

Glet masa se nanosi čeličnim gleterom. 

Nakon sušenja površina se brusi brusnim 

papirom broj 120 ili 150, te otprašuje. 

Impregniranje zida izvodi se impregnacijom 

na bazi vodene disperzije akrilatnih 

kopolimera (disperolakril impregnacija). 

Dvokratni nalič (odnosno do potpune 

jednolične pokrivenosti) disperzivnom bojom 

(disperol). Prvi nalič se razrjeđuje s 10-15% 

čiste vode, a drugi s 5%. Nanošenje 

krznenim valjkom. Kod nanošenja slijediti 

upute proizvođača. 

Dobava i ugradba potrebnog materijala kao i 

laka skela uključeni u stavku.

Obračun po m² izvedene površine.

zid m2 1240,00 25,00 31.000,00            

strop m2 145,00 25,00 3.625,00              

zid gipskarton m2 1450,00 20,00 29.000,00            

strop gipskarton m2 500,00 20,00 10.000,00            

SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO : 73.625,00            

XVIII) FASADERSKI RADOVI

1. Priprema zida od pune opeke i betona

prije postave toplinske fasade. Podloga mora 

biti čvrsta (nosiva), čista i suha. Ravnanje 

neravnina na podlozi do 1,5 cm ljepilom, 

okomito i vodoravno, provjeriti libelom 

prema EN 18202. Zapunjivanje spojnica, 

uklanjanje svih masnoća. Odstranjivanje 

stare žbuke ako je potrebno. Čišćenje 

podloge i pranje podloge mlazom vode pod

pritiskom (max. 200 bara). Po potrebi  

izravnavanje podloge podložnom žbukom, 

žbukanje podložnom žbukom do potrebnih 

debljina. 

m2 665,00 10,00 6.650,00              



2. Izrada toplinske fasade (tipa kao sistem  

ETICS) koja se sastoji od ekspandiranog 

polistirena EPS debljine 14cm, koji se 

učvršćuju u fasadu posebnim tiplima sa

velikom PVC glavom na razmaku 60 cm. 

Na to se nanosi polimer-cementna žbuka 

armirana mrežicom od staklenih vlakanaca. 

Završni sloj silikatnom žbukom u boji po 

izboru projektanta, koji je u cijeni ove stavke. 

Na donji rub kod sokla kao i kod svih otvora

kao zaštitu rubova žbuke postaviti kutni profil 

od pocinčanog lima.

14 cm m2 665,00 180,00 119.700,00          

3. Izrada toplinske fasade (tipa kao sistem  

ETICS) koja se sastoji od ekspandiranog 

polistirena EPS debljine 2cm, koji se 

učvršćuju na novi dimnjak lijepljenjem. 

Na to se nanosi polimer-cementna žbuka 

armirana mrežicom od staklenih vlakanaca. 

Završni sloj silikatnom žbukom u boji po 

izboru projektanta, koji je u cijeni ove stavke. 

Na donji rub kod sokla kao i kod svih otvora 

kao zaštitu rubova žbuke postaviti kutni 

profil od pocinčanog lima.

2 cm m2 10,00 120,00 1.200,00              

4. Izrada sokla (tipa kao sistem ETICS) koja se 

sastoji od ekstrudiranog polistirena XPS 

debljine 4cm, koji se učvršćuju u fasadu

posebnim tiplima sa velikom PVC glavom na 

razmaku 60 cm. Na to se nanosi akrilna kulir 

žbuka (teraplast). Podloga mora biti suha i 

očišćena od prašine i masnoća. Prije 

nanošenja podlogu treba premazati 

temeljnim premazom za akrilne žbuke. 

Teraplast u boji po izboru projektanta. 

10 cm m2 90,00 140,00 12.600,00            

5. Doprema i izrada lake fasadne skele od 

cijevnih profila sa svim potrebnim ukrućenjima, 

ogradom, prilazima, padovima. Uključivo 

demontaža i čišćenje nakon dovršenja radova, 

transport. Skela se koristi za sve radove.

m2 805,00 15,00 12.075,00            

FASADERSKI RADOVI UKUPNO : 152.225,00          



XIX) OKOLIŠ

1. Iskop zemlje III kategorije za temelje parkovnih 

rubnjaka. Iskop je širine 30 cm i dubine cca 

30 cm ukupne dužine 41 m'.

m3 4,00 80,00 320,00                 

2. Postavljanje elemenata parkovnog rubnjaka

nogostupa 10 x 22 x 99. Rubnjaci se 

postavljaju upušteni u temelj, a odjeljuju 

nogostup i kolnik od ostalih površina.

m' 41,00 50,00 2.050,00              

3. Strojna izrada podloge za ugradnju betonskih 

elemenata (opločnika) od tucanika 2/4mm 

u debljini d=30cm. U cijenu je uključena 

dobava tucanika granulometrije prema 

zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz, 

i ugradba na uređeno temeljno tlo.

m3 15,00 80,00 1.200,00              

4. Ugradnja betonskih elemenata tip kao 

PEGAZ - SAMOBORKA model 40x40x8cm 

ili drugi tip jednako vrijedan. Betonski  

opločnici se postavljaju na nosivi sloj i 

podlogu. Nosivi sloj se sastoji od 20-30cm 

tucanika ili šljunka 0-31,5 mm koji se 

ugrađuje u slojevima i zbija vibracijskim 

valjkom ili vibro pločama do modula 

zbijenosti M=50MN/m2. Radi odvodnje 

planum mora imari poprečni nagib 3-4%. 

Na površinu planuma se ravnomjerno nasipa 

drobljeni agregat granulacije 2-4mm u sloju 

3-5mm i poravnava povlačenjem drvenih ili 

aluminijskih profila. Poravnata površina se 

ne zbija. Na gotovu podlogu betonski 

elementi se postavljaju tako da širina fuga 

iznosi 2-4mm, a fuge se ispunjavaju 

nepovezanim materijalom (pijesak, kremeni 

pijesak, tucanik). Popločena površina nakon 

fugiranja se čisti i sabija do stabilnosti. 

m2 50,00 150,00 7.500,00              

OKOLIŠ UKUPNO 11.070,00            



XX) RAZNI RADOVI

1. Dobava i ugradba natpisnih pločica na 

vratima, oznake ulaza, izlaza. Pločice su 

plastične 100x200x2mm, sa nalijepljenom 

folijom za natpis, postavljaju se lijepljenjem.

kom 20,00 30,00 600,00                 

2. Aparati za gašenje požara postavljaju

se na lako uočljiva i trajno pristupačna 

mjesta, tako da ručka za nošenje aparata 

ne smije biti na visini većoj od 1,5 m mjeno 

od poda. Redovni pregled aparata obavljat 

će korisnik građevine najmanje jednom u tri 

mjeseca, a periodični pregled aparata za 

početno gašenje požara mora se obavljati 

najmanje jednom u godinu dana od strane 

ovlaštene pravne osobe. Obračun po kom.

S-9 kom 6,00 800,00 4.800,00              

3. Izrada, dobava i postava zvučno-izolacijske 

stijene s jednokrilnim vratima tip kao Lejmer 

LS100. Ili LIKO-Space 100NP. Sistemski 

elementi imaju vanjsku površinu iz 16 mm 

zvučno - izolacijske iverne ploče ili MDF

vertikalne rubove iz aluminija, u unutrašnjosti 

elementa zvučnu izolaciju. Svaki element

ima gornji i donji dio od eloksiranog aluminija

sa specijalnim dihtunzima za prigušenje 

zvuka. Svaki element opremljen sa 

mehanizmom za podešavanje visine i s 

kotačima za pomicanje na vodilicama. 

Vodilice šine od pocinčanog željeza po želji 

finalno lakirano.

m2 25,00 1000,00 25.000,00            

4. Dobava i ugradnja ulaznog otirača 100/50 cm.

tipa kao Romus (Pro-aktiv) ili CWS (Diplomat).

Boja prema izboru investitora.

kom 1,00 1200,00 1.200,00              

5. Dobava i postava gumenih samoljepivih 

taktilnih traka. Trake se postavljaju prema 

ulazu zgradu i ulazu u dizalo. Taktilni put 

mora biti sastavljen od standardiziranih 

taktilnih znakova,

m' 10,00 500,00 5.000,00              



6. Dobava i postava panel zavjesa. Zavjese 

od guste tkanine, otvaranje pomoću špage.

U cijeni dobava, postava, vodilice zavjesa, 

špaga za pomicanje zavjesa kao i sav 

potreban rad i materijal da se zavjesa 

dovede u stanje potpune funkcionalnosti.

Obračun po veličini stijene.

130/175 kom 15,00 1000,00 15.000,00            

370/280 kom 3,00 5000,00 15.000,00            

7. Dobava i postava čeličnih profila za 

postavu staklenog kosog krova dim 

10x20x0,4cm. U cijeni sav potreban rad, 

skela i bojanje protupožarnim premazom.

kg 200,00 25,00 5.000,00              

8. Dobava i postava PVC cijevi za odvodnju 

krovnih voda ispod kolničke konstrukcije do 

zelene površine. U cijeni sav spoj na krovne 

vertikale, prodor kroz armiranobetonski zid 

kao i sav potreban rad i materijal.

m' 20,00 100,00 2.000,00              

9. Čišćenje i uređenje gradilišta nakon završetka 

svih radova na izvedbi građevine. Stavka 

obuhvaća prikupljanje otpadnog građevinskog 

i ostalog materijala, utovar i odvoz na 

odlagalište građevinskog otpada udaljenosti 

do 30km.

komplet 1,00 1000,00 1.000,00              

10. Završno čišćenje objekta prije tehničkog 

pregled,uključivo pranje prozora, podova, 

keramike i sanitarija. Stavka obuhvaća 

prikupljanje otpadnog građevinskog i ostalog 

materijala, utovar i odvoz na odlagalište

građevinskog otpada udaljenosti do 30 km.

m2 990,00 10,00 9.900,00              



11. Izrada energetskog certifikata  za 

nestambenu zgradu koji se prilaže zahtjevu 

za izdavanje uporabne dozvole izrađen od 

ovlaštene osobe u dva jednako važeća 

primjerka.

kom 1,00 2000,00 2.000,00              

12. Ispitivanje buke i izdavanje izvješća za 

tehnički pregled

kom 1,00 2000,00 2.000,00              

RAZNI RADOVI UKUPNO 88.500,00            



R E K A P I T U L A C I J A

I) PRIPREMNI RADOVI 5.000,00              

II) RUŠENJE I DEMONTAŽA 107.100,00          

III) ZEMLJANI RADOVI 96.980,00            

IV) BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 398.220,00          

V) ARMIRAČKI RADOVI 303.400,00          

VI) ZIDARSKI RADOVI 367.020,00          

VII) IZOLATERSKI RADOVI 272.275,00          

VIII) TESARSKI RADOVI 94.800,00            

IX) KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 90.750,00            

X) LIMARSKI RADOVI 36.150,00            

XI) ALUMINIJSKA STOLARIJA 627.790,00          

XII) STOLARSKI RADOVI 247.400,00          

XIII) BRAVARSKI RADOVI 31.800,00            

XIV) KERAMIČARSKI RADOVI 394.900,00          

XV) PODOPOLAGAČKI RADOVI 221.700,00          

XVI) GIPSAKRTONSKI RADOVI 173.600,00          

XVII) SOBOSLIKARSKI RADOVI 73.625,00            

XVIII) FASADERSKI RADOVI 152.225,00          

XIX) OKOLIŠ 11.070,00            

XX) RAZNI RADOVI 88.500,00            

UKUPNO 3.794.305,00

PDV 948.576,25kn      

SVEUKUPNO 4.742.881,25

PROJEKTANT:

SNJEŽANA STIPEČ, dipl.ing.arh.



INVESTITOR: GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA

 

LOKACIJA: k.č.br. 4257/1, 4257/19, 4259, 4260 k.o. PODRAVSKA SLATINA

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA I POVRŠINA U SKLOPU 

REVITALIZACIJE SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE

T R O Š K O V N I K - Z G R A D A  2

građevinsko-obrtnički radovi

Br.st.
SADRŽAJ 

STAVKE 

Jed. 

mjere
Količina

Jedinična 

cijena 
Ukupno

I) PRIPREMNI RADOVI

1. Uređenje i održavanje gradilišta koje se sastoji

od postavljanja kontejnera, sanitarnog prostora,

skladišnog prostora, komunikacija, signalizacije,

instalacija i svega što je potrebno da gradilište 

funkcionira u skladu sa Zakonom o zaštiti na 

radu sukladno elaboratu uređenja gradilišta.

komplet 1,00 1000,00 1.000,00              

2. Geodetsko praćenje izgradnje objekta. Pri 

gradnji geodetskim instrumentima 

pravovremeno kontrolirati vertikalnost 

elemenata i osnovne pravce na fasadi objekta. 

Na visinu etaže dozvoljeno je odstupanje od 

1cm, a za horizontalne pravce 1cm na 10m. 

Geodetskim instrumentom pravovremeno 

kontrolirati gornju površinu AB ploča, te 

horizontalne ivice na fasadi. Dozvoljeno 

odstupanje 1cm na 10m dužine. Pod 

pravovremenom kontrolom podrazumijeva se 

kontrola vertikalnosti i horizontalnosti u fazi 

izrade oplate za beton te ostale radove.

U cijeni i iskolčenje građevine.

komplet 1,00 4000,00 4.000,00              

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 5.000,00              



II) RUŠENJA I DEMONTAŽE

Prije izvođenja radova obavezno isključiti NN vod.

U cijeni transporta obavezno obračunati grubo

razastiranje otpadnog materijala na odlagalištu

te plaćanje naknade u dogovoru sa nadležnom

gradskom institucijom.

1. Demontaža postojeće vanjske i unutarnje 

stolarije. U cijenu stavke sav potreban rad, 

utovar u vozila te odvoženje na odlagalište 

građevinskog otpada udaljenosti do 30 km.

25/30 kom 1,00 50,00 50,00                   

30/30 kom 1,00 50,00 50,00                   

45/30 kom 1,00 50,00 50,00                   

48/94 kom 1,00 50,00 50,00                   

70/30 kom 1,00 50,00 50,00                   

79/89 kom 2,00 50,00 100,00                 

90/40 kom 1,00 50,00 50,00                   

171/151 kom 11,00 100,00 1.100,00              

71/203 kom 4,00 100,00 400,00                 

77/171 kom 1,00 100,00 100,00                 

90/190 kom 1,00 100,00 100,00                 

90/200 kom 1,00 100,00 100,00                 

90/201 kom 1,00 100,00 100,00                 

90/205 kom 1,00 100,00 100,00                 

96/192 kom 1,00 100,00 100,00                 

100/191 kom 1,00 100,00 100,00                 

100/190 kom 2,00 100,00 200,00                 

100/200 kom 1,00 100,00 100,00                 

130/259 kom 1,00 100,00 100,00                 

161/207 kom 1,00 100,00 100,00                 

2. Demontaža postojeće vanjske i unutarnje 

rasvjete s napojnim kablovima, razvodnih 

ormarića, elektro ormarića i sl. U cijenu 

stavke sav potreban rad, utovar u vozila te

odvoženje na odlagalište građevinskog 

otpada udaljenosti do 30 km.

vanjska rasvjetna kom 1,00 30,00 30,00                   
unutarnja rasvjetna kom 20,00 30,00 600,00                 

MRS-a kom 1,00 30,00 30,00                   

elektroormarić kom 1,00 100,00 100,00                 



3. Demontaža postojećeg pokrova od crijepa

s visine 11,0m. U cijeni stavke sav potreban 

rad uključivo potrebnu radnu skelu, utovar u 

vozila te odvoženje na odlagalište 

građevinskog materijala udaljenosti do 

30 km. Radove treba izvoditi prema 

odredbama Zakona o zaštiti na radu. 

Obračun po m² kose površine.

m2 300,00 10,00 3.000,00              

4. Demontaža postojeće klasične drvene krovne 

konstrukcije. U cijeni stavke sav potreban

rad i alat, potrebnu pomičnu radnu skelu,

spuštanje materijala na nivo terena s

visine cca 11,0m, utovar u vozila

te odvoženje na odlagalište građevinskog 

materijala udaljenosti do 30 km. Radove 

treba izvoditi prema odredbama Zakona o 

zaštiti na radu. Obračun po m² tlocrtne 

površine.

m2 205,00 40,00 8.200,00              

5. Demontaža drvenih grednika stropa prizemlja 

sa svim slojevima stropa (lesonit ploče, 

lamperija, daska, grednik, nasip zemlje. U 

cijen i sav potreban rad i materijal, skela

utovar materijala u vozila te odvoz na 

odlagalište građevinskog materijala 

udaljenosti do 30 km. Radove treba izvoditi 

prema odredbama Zakona o zaštiti na radu.

Obračun po m² tlocrtne površine.

m2 205,00 40,00 8.200,00              

6. Skidanje postojećih slojeva poda (keramika, 

parket ...) do donje kote nasipa ili stropa 

podruma. U cijeni stavke sav potreban rad, 

utovar u vozilo te odvoženje na odlagalište 

građevinskog materijala udaljenosti do 

30 km. Radove treba izvoditi prema 

odredbama Zakona o zaštiti na radu.

m2 205,00 40,00 8.200,00              



7. Ručno rušenje postojećeg stubišta od opeke

normalnog  formata i betona. U cijeni  sav

potreban rad uključivo utovar otpadnog 

materijala u vozilo te odvoženje na odlagalište 

građevinskog materijal udaljenosti do 30 km. 

Radove treba izvoditi prema odredbama 

Zakona o zaštiti na radu.

opeka m2 2,50 100,00 250,00                 

beton m2 6,00 130,00 780,00                 

8. Strojno razbijanje postojećeg poda podruma 

i ploče iznad ulaza u podrum od armiranog 

betona d=10-15 cm. U cijeni sav potreban 

rad i materijal utovar u vozilo te odvoženje 

na odlagalište građevinskog materijala 

udaljenosti do 30 km. Radove treba izvoditi 

prema odredbama Zakona o zaštiti na radu.

m3 65,00 100,00 6.500,00              

9. Razbijanje dotrajale žbuke sa zidova 

prizemlja. U cijeni stavke sav potreban 

rad, skela, skupljanje i utovar materijala 

u vozila te odvoz na odlagalište 

građevinskog materijala udaljenosti do 

30 km. Radove treba izvoditi prema 

odredbama Zakona o zaštiti na radu.

m2 610,00 10,00 6.100,00              

10. Ručno rušenje unutarnjih i vanjskih zidova od 

pune opeke normalnog formata debljine 

12-50 cm,dimnjaka od opeke normalnog 

formata. U cijeni sva potrebna podupiranja i 

osiguranja te uključivo utovar otpadnog 

materijala u vozilo te odvoženje na odlagalište 

građevinskog otpada udaljenosti do 30 km. 

Radove treba izvoditi prema odredbama 

Zakona o zaštiti na radu.

m3 90,00 80,00 7.200,00              

11. Ručno rušenje unutarnje drvene pregrade.

U cijeni sva potrebna podupiranja i osiguranja 

te uključivo utovar otpadnog materijala u 

vozilo te odvoženje na odlagalište 

građevinskog otpada udaljenosti do 30 km. 

Radove treba izvoditi prema odredbama 

Zakona o zaštiti na radu.

m2 20,00 20,00 400,00                 



12. Ručno rušenje vanjske obloge sokla od

prirodnog kamena debljine 5 cm. U cijeni 

sav potreban rad i materijal, utovar otpadnog 

materijala u vozilo te odvoženje na odlagalište 

građevinskog otpada udaljenosti do 30 km. 

Radove treba izvoditi prema odredbama 

Zakona o zaštiti na radu.

m2 30,00 50,00 1.500,00              

13. Strojno rušenje vanjskog armirano betonskog 

stubišta, podesta,temelja i temelja staze. U 

cijeni sav potreban rad i materijal, utovar 

otpadnog materijala u vozilo te odvoženje na 

odlagalište građevinskog otpada udaljenosti 

do 30 km. Radove treba izvoditi prema 

odredbama Zakona o zaštiti na radu.

m3 7,00 100,00 700,00                 

14. Demontiranje bravarske ograde vanjskog 

stubišta. U cijeni sav potreban rad i

materijal, utovar otpadnog materijala u vozilo 

te odvoženje na odlagalište građevinskog 

otpada udaljenosti do 30 km. Radove treba 

izvoditi prema odredbama Zakona o zaštiti 

na radu.

m' 5,00 100,00 500,00                 

15. Demontiranje vanjskog metalnog stubišta

širine 60 cm. U cijeni sav potreban rad i 

materijal, utovar otpadnog materijala u vozilo 

te odvoženje na odlagalište građevinskog 

otpada udaljenosti do 30 km. Radove treba 

izvoditi prema odredbama Zakona o zaštiti 

na radu.

m' 5,00 100,00 500,00                 

16. Demontaža postojećih vanjskih prozorskih 

klupčica od kamena. U cijeni sav potreban 

rad i materijal, utovar materijala u vozila te 

odvoz na odlagalište građevinskog materijala 

udaljenosti do 30 km. Radove treba izvoditi 

prema odredbama Zakona o zaštiti na radu.

m' 21,00 20,00 420,00                 



17. Demontaža postojećih unutarnjih prozorskih 

drvenih klupčica . U cijeni sav potreban 

rad i materijal, utovar materijala u vozila te 

odvoz na odlagalište građevinskog materijala 

udaljenosti do 30 km. Radove treba izvoditi 

prema odredbama Zakona o zaštiti na radu.

m' 21,00 20,00 420,00                 

18. Demontaža vertikalnih oluka kružnog presjeka

od pocinčanog lima. Uključivo demontaža 

fazonskih komada poput izljevnih koljena, 

sifona, račvi i sl, skela. U cijeni odvoz na 

utovar u vozila te odvoz na odlagalište 

građevinskog materijala udaljenosti do 30 km. 

Radove treba izvoditi prema odredbama 

Zakona o zaštiti na radu.

m' 25,00 20,00 500,00                 

19. Demontaža horizontalnih oluka kružnog 

presjeka od pocinčanog lima. U cijeni 

demontaža, skela, utovar u vozila te

odvoz na odlagalište građevinskog 

materijala udaljenosti do 30 km. Radove 

treba izvoditi prema odredbama Zakona o 

zaštiti na radu.

m' 65,00 20,00 1.300,00              

20. Demontaža okapnih i zabatnih limova, uvala, 

opšava dimnjaka od pocinčanog lima. U 

cijeni demontaža, skela, utovar u vozila te 

odvoz na odlagalište građevinskog 

materijala udaljenosti do 30 km. Radove 

treba izvoditi prema odredbama Zakona o 

zaštiti na radu.

m' 10,00 20,00 200,00                 

21. Demontaža čeličnog sefa iz zida od opeke. 

Sef dimenzija 60x80x80cm. U cijeni sav 

potreban rad i materijal, utovar u vozila te

odvoz na odlagalište građevinskog 

materijala udaljenosti do 30 km. Radove 

treba izvoditi prema odredbama Zakona o 

zaštiti na radu.

kom 1,00 300,00 300,00                 



22. Razbijanje asflatne staze oko zgrade. Staza 

širine 60 cm. U cijeni sav potreban rad i 

materijal, utovar u vozila te odvoz na 

odlagalište građevinskog materijala 

udaljenosti do 30 km. Radove treba izvoditi 

prema odredbama Zakona o zaštiti na radu.

m2 35,00 50,00 1.750,00              

RUŠENJE I DEMONTAŽA UKUPNO: 60.780,00            

III) ZEMLJANI RADOVI

U jediničnoj cijeni stavaka iskopa treba obuhvatiti

sve popratne radnje prilikom iskopa kao što su:

  - odsjecanje bočnih strana

  - odbacivanje materijala od iskopa u stranu

  - poravnavanje stranica i dna iskopa

  - potrebno razupiranje

  - potrebna osiguranja i sl.

kao i pregled terena na kojem se planira graditi 

te procjeniti odnose pojedinih kategorija tla.

1. Skidanje humusnog sloja debljine d=20 cm 

na ulaznom platou. Rad obuhvaća površinski 

iskop humusa u debljini sloja od 20cm, utovar 

i odvoz na odlagalište otpada. Humus se 

iskopava isključivo strojno, bagerima ili 

univerzalnim strojevima, a ručno jedino tamo 

gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na 

zadovoljavajući način. Uzeta površina ispod 

objekta i 1 m oko objekta.

m2 30,00 30,00 900,00                 

2. Ručni iskop zemlje u podrumu do maksimalne 

dubine od 1,60m od postojećeg poda. Iskop 

ispod postojećih zidova vršiti naizmjenično 

metar po metar. Iskopani materijal deponirati 

na gradilištu. 

m3 200,00 80,00 16.000,00            

3. Široki iskop zemlje za probadalište lifta i

ulaza u podrum do donje kote nasipa. U 

cijeni i utovar u vozila te odvozom zemlje na 

odlagalište građevinskog materijala 

udaljenosti do 30 km.

m3 110,00 45,00 4.950,00              



4. Strojni iskop rova za temelje i temeljne trake 

vanjskog stubišta i rampe, širine i dubine 

prema prilozima iz projekta u zemljanom 

materijalu. Iskop izvesti uz povećan oprez 

kako bi stijenke rova poslužile kao oplata pri 

betoniranju. Rad obuhvaća iskop, utovar i 

odvoz materijala na gradilišnu deponiju.

m3 5,00 45,00 225,00                 

5. Nasip šljunka debljine 30 cm ispod bet.

podloge. Nabijanje izvesti s mehaničkim 

nabijačima u slojevima. Potrebno postići 

zbijenost podloge od min. 60 Mpa. U stavku 

uračunati i kontrolna ispitivanja zbijenosti 

podloge. Obračun po m3 u zbijenom stanju. 

U svemu prema uputama te po odobrenju 

nadzornog inženjera.

podrum m3 45,00 130,00 5.850,00              

prizemlje m3 85,00 130,00 11.050,00            

6. Zatrpavanje rova i građevnih jama materijalom 

iz iskopa u slojevima od 20 cm uz pažljivo 

zbijanje prije i nakon ispitivanja.

m3 35,00 30,00 1.050,00              

7. Utovar iskopane zemlje utovarivačem, utovar

u vozila i odvoženje na odlagalište 

građevinskog materijala udaljenosti do 30 km.

m3 286,00 45,00 12.870,00            

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 52.895,00            

IV) BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Kod betonskih radova obavezno pogledati 

projekte instalacija radi ostavljanja prodora u 

betonu te obavezno uzeti u obzir njegu betona 

nakon ugradnje.

1. Betoniranje armiranobetonskih temelja i 

temeljnih traka vanjskog stubišta i rampe u 

zemlji dimenzija prema projektu, betonom 

razreda tlačne čvrstoće C25/30. Stavka 

obuhvaća izradu i postavu oplate te nabavu, 

transport, ugradnju i njegu betona,  

uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.

Obračun po m³ ugrađenog betona.

m3 5,00 650,00 3.250,00              



2. Betoniranje donje betonske podloge iznad 

sloja tamponskog šljunka. Ploča debljine 

15 i 25cm, C25/30 frakcije 0-16 mm. Ploča

se armira armaturnim mrežama prema 

projektu konstrukcije (armatura iskazana 

posebno) te se završno zaglađuje kao 

priprema za postavu hidroizolacije. 

Betoniranje ispod postojećih zidova izvoditi 

metar po metar uz sva potrebna osiguranja 

zidova. Stavka obuhvaća nabavu, transport, 

ugradnju i njegu betona, te potrebna 

ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m³ 

ugrađenog betona.

podrum m3 40,00 650,00 26.000,00            

prizemlje m3 45,00 650,00 29.250,00            

3. Betoniranje armirano betonskih zidova ispod 

postojećih zidova od opeke iznad sloja 

tamponskog šljunka. Zidovi debljine 

55-100 cm, C25/30 frakcije 0-16 mm. Zidovi 

se armiraju armaturom prema projektu  

konstrukcije (armatura iskazana posebno) te 

se završno zaglađuje kao priprema za 

postavu hidroizolacije. Betoniranje ispod 

postojećih zidova izoditi metar po metar uz 

sva potrebna osiguranja zidova. Stavka 

obuhvaća nabavu, transport, ugradnju i 

njegu betona, te potrebna ispitivanja i 

dokaze kvalitete. Obračun po m³ ugrađenog 

betona i m² izvedene oplate.

beton m3 40,00 650,00 26.000,00            

oplata m2 105,00 60,00 6.300,00              

4. Betoniranje armirano betonskih zidova u

zemlji. Zidovi debljine 25 cm C25/30 

frakcije 0-16 mm. Zidovi se armiraju 

armaturom prema projektu konstrukcije 

(armatura iskazana posebno) u glatkoj oplati

Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju 

i njegu betona, te potrebna ispitivanja i 

dokaze kvalitete. Obračun po m³ ugrađenog 

betona i m² izvedene oplate.

beton m3 5,00 650,00 3.250,00              

oplata m2 90,00 60,00 5.400,00              



5. Betoniranje betonskih zidova za zaštitu 

hidroizolacije s vodonepropusnim betonom 

C25/30 u glatkoj oplati. U cijeni uključena 

nabava, transport, ugradnja i njega betona, 

uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² 

izvedene oplate.

beton m3 6,00 650,00 3.900,00              

oplata m2 80,00 60,00 4.800,00              

6. Betoniranje AB zidova okna dizala  s

vodonepropusnim betonom C25/30 u glatkoj 

oplati. U cijeni uključena nabava, transport, 

ugradnja i njega betona, uz potrebna 

ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po 

m³ ugrađenog betona i m² izvedene oplate.

beton m3 7,00 650,00 4.550,00              

oplata m2 32,00 60,00 1.920,00              

7. Betoniranje AB stropne ploče prizemlja

Ploča debljine 20 cm, C25/30 0-16 mm. 

Ploča se armira armaturnim mrežama 

prema projektu konstrukcije (armatura 

iskazana posebno) te se završno 

zaglađuje kao priprema za postavu 

hidroizolacije. Stavka obuhvaća nabavu,

transport, ugradnju i njegu betona, TE

potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² 

izvedene oplate.

beton m3 55,00 650,00 35.750,00            

oplata m2 250,00 60,00 15.000,00            

8. Betoniranje armiranobetonskih vertikalnih 

serklaža dimenzija prema projektu, 

kvadratnog presjeka, u glatkoj oplati betonom 

razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 

0-16 mm. Stavka obuhvaća izradu i postavu 

glatke oplate te nabavu, transport, ugradnju i 

njegu betona, uz potrebna ispitivanja i 

dokaze kvalitete. Obračun po m³ ugrađenog 

betona i m² izvedene oplate.

beton: m3 15,00 650,00 9.750,00              

oplata: m2 30,00 60,00 1.800,00              



9. Betoniranje armiranobetonskih horizontalnih

serklaža, greda i nadvoja dimenzija prema 

projektu, kvadratnog presjeka, u glatkoj oplati 

betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, 

frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća izradu i 

postavu glatke oplate te nabavu, transport, 

ugradnju i njegu betona, uz potrebna 

ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m³ 

ugrađenog betona i m² izvedene oplate.

beton: m3 20,00 650,00 13.000,00            

oplata: m2 70,00 60,00 4.200,00              

10. Betoniranje armiranobetonskog vijenca

dimenzija prema projektu, u glatkoj oplati 

betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, 

frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća izradu 

i postavu glatke oplate te nabavu, transport, 

ugradnju i njegu betona, uz potrebna 

ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po 

m³ ugrađenog betona i m² izvedene oplate.

beton: m3 5,00 650,00 3.250,00              

oplata: m2 20,00 60,00 1.200,00              

11. Betoniranje armiranobetonskog unutarnjeg

stubišta u oplati, betonom razreda tlačne 

čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka 

obuhvaća izradu i postavu oplate, te nabavu, 

transport, ugradnju i njegu betona, te 

potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² 

izvedene oplate.

beton: m3 10,00 680,00 6.800,00              

oplata: m2 35,00 60,00 2.100,00              

12. Betoniranje armiranobetonskog vanjskog

stubišta i zidova u oplati, betonom razreda 

tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. 

Stavka obuhvaća izradu i postavu oplate, te 

nabavu, transport, ugradnju i njegu betona,

te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² 

izvedene oplate.

beton: m3 5,00 680,00 3.400,00              

oplata: m2 20,00 60,00 1.200,00              



13. Betoniranje armiranobetonske vanjske

rampe i zidova u oplati, betonom razreda 

tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. 

Stavka obuhvaća izradu i postavu oplate, te 

nabavu, transport, ugradnju i njegu betona,

te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete.

Obračun po m³ ugrađenog betona i m² 

izvedene oplate.

beton: m3 4,00 680,00 2.720,00              

oplata: m2 21,00 60,00 1.260,00              

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO: 216.050,00          

V) ARMIRAČKI RADOVI

1. Dobava, sječenje, savijanje, postava i vezivanje

armature od bet. željeza u svemu prema

statičkom proračunu, planu savijanja armature,

sukladno važećim propisima i normama.

a) RA 400/500 8800,00 6,50 57.200,00            

b) MAG 500/600 kg 17400,00 6,00 104.400,00          

Napomena: točna količina armature biti će poznata 

nakon izrade shema armature

ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO: 161.600,00          

VI) ZIDARSKI RADOVI

1. Zidanje zidova debljine 20 i 38 cm običnom 

blok opekom u produžnom mortu 1:2:6 

marke M5. Zida se u potpuno horizontalnim 

redovima s reškama d=1,5 cm, a mort se 

raspoređuje po cijeloj površini debljine zida. 

Opeka se prije zidanja obavezno mora 

močiti u vodu. Stavka uključuje dobavu 

svog potrebnog materijala, izradu skele, 

te transport materijala do mjesta ugradnje. 

m3 20,00 550,00 11.000,00            



2. Zidanje pregradnih zidova debljine 10 cm  

od pregradnog bloka u produžnom mortu 

1:2:6 marke M5. Zida se u potpuno 

horizontalnim redovima s reškama d=1,5 cm, 

a mort se raspoređuje po cijeloj površini 

debljine zida. Opeka se prije zidanja 

obavezno mora močiti u vodu. Stavka 

uključuje dobavu svog potrebnog materijala, 

izradu skele, te transport materijala do 

mjesta ugradnje.

m2 65,00 250,00 16.250,00            

3. Zidanje vijenca od pune opeke od gline u 

produžnom mortu 1:2:6 marke M5. Vijenac 

visine tri reda opeke. Zida se u potpuno 

horizontalnim redovima s reškama d=1,5 cm, 

a mort se raspoređuje po cijeloj površini 

debljine zida. Opeka se prije zidanja 

obavezno mora močiti u vodu. Stavka 

uključuje dobavu svog potrebnog materijala, 

izradu skele, te transport materijala do 

mjesta ugradnje.

m3 5,00 250,00 1.250,00              

4. Priprema zida – za primjenu elektrolitičke 

sanacijske žbuke i popunjavanje velikih 

oštećenja u zidu do dubine 10 cm u zidovima 

zidanim punom opekom: Nakon iskopa 

zemlje potrebno je izvršiti pregled kompletnog 

zida uz drenažni rov i ako je oštećenje takve 

naravi potrebno je izvesti ovu stavku. Pažljivo 

odvajanje sveg dotrajalog i materijala koji se 

slabo drži za osnovu sa vanjske površine. 

Pranje vodom pod pritiskom do zdrave 

osnove za odstranjivanje čvrstog ležaja. 

Mehaničko dočišćavanje. Procijenjeno 50 % 

od ukupne površine. Rad se mjeri i 

obračunava po kvadratnom metru (m² ) 

propisno obrađenog zida

m2 285,00 40,00 11.400,00            

5. Žbukanje pripremljenih podrumskih zidova i 

temelja žbukom sanacijski špric, sloj od 

10 mm, i sanacijskom žbukom sloj 

20 - 30 mm, radi zaštite od kapilarne vlage, 

od kote cca 100 cm iznad terena do dna 

temelja, u svemu prema uputi proizvođača. 

Rad se mjeri u m2 razvijene temeljnoga zida. 

Rad površine saniranoga se mjeri i 

obračunava po kvadratnom metru (m² ) 

propisno obrađenog zida.

m2 285,00 100,00 28.500,00            



6. Žbukanje zidova podruma paropropusnim 

sustavom žbuke kao Poromap. Uklanjenje 

nečistoča sa zidova, vlaženje površine 

vodom kako površine ne bi povukle vodu iz 

žbuke. Zatvaranje pukotina i popunjavanje 

fuga sa mortom na bazi cementnih veziva 

kao POROMAP INTONACO. Nanošenje 

paropropusnog šprica na bazi cementnih 

veziva kao POROMAP RINZAFFO, kao 

kemijske barijere za soli. Nanošenje grube 

paropropusne žbuke na bazi cementnih 

veziva kao POROMAP INTONACO. Završna 

obrada paropropusnom bojom na bazi 

silikata kao SILANCOLOR TONACHINO, 

RAL prema zahtjevu konzervatora, uz 

prethodno nanošenje temeljnog premaza 

kao SILANCOLOR PRIMER. U cijeni i

potrebna radna skela.

m2 255,00 120,00 30.600,00            

7. Žbukanje stropova podruma paropropusnim 

sustavom žbuke Poromap. Uklanjenje 

nečistoča sa zidova, vlaženje površine 

vodom kako površine ne bi povukle vodu iz 

žbuke. Zatvaranje pukotina i popunjavanje 

fuga sa mortom na bazi cementnih veziva 

kao POROMAP INTONACO. Nanošenje 

paropropusnog šprica na bazi cementnih 

veziva kao POROMAP RINZAFFO, kao 

kemijske barijere za soli. Nanošenje grube 

paropropusne žbuke na bazi cementnih 

veziva kao POROMAP INTONACO. Završna 

obrada paropropusnom bojom na bazi 

silikata kao SILANCOLOR TONACHINO, 

RAL prema zahtjevu konzervatora, uz 

prethodno nanošenje temeljnog premaza 

kao SILANCOLOR PRIMER. U cijeni i

potrebna radna skela.

m2 90,00 120,00 10.800,00            

8. Žbukanje unutarnjih zidova i greda grubom 

žbukom debljine 1,5 cm produženim mortom 

1:2:6 i finom vapnenom žbukom 1:3 debljine 

0,5 cm. Prije žbukanja sve površine prskati 

rijetkim cementnim mortom. Na sve bridove 

ugrađuju se kutni profili od pocinčanog lima. 

Stavka uključuje dobavu i transport svog 

potrebnog materijala i izradu skele.

Obračun po m² gotove površine.

m2 690,00 60,00 41.400,00            



9. Dobava i ugradnja montažnih nadvoja.  

Nadvoje izvesti u kompletnoj širini zida i 

potrebne dužine uključujući ležajeve. Stavka 

uključuje sav potrebni materijal, izradu skele, 

te transport materijala do mjesta ugradnje. 

Navedena širina označava svijetlu širinu

otvora. Nadvoji se izvode u zidovina debljine 

10 i 15 cm. Obračun po kom kompletno 

izvedenog nadvoja.

širina otvora 70 kom 2,00 100,00 200,00                 

širina otvora 80 kom 2,00 110,00 220,00                 

širina otvora 100 kom 1,00 120,00 120,00                 

10. Izvedba betonske podloge - estriha. Rad 

obuhvaća dobavu materijala, unutrašnji 

transport  i izradu betonske plivajuće 

podloge (položene na toplinsku izolaciju), 

što uključuje pripremu površine, razastiranje 

i ugradbu podloge, završnu obradu prema 

uvjetima za polaganje poda i zaštitu. 

Podloga se izvodi od sitnozrnog betona 

C12/15 te se armira PP vlakancima. 

Stavka obuhvaća i izradu reške na mjestima 

sudara sa zidovima, stupovima i ostalim 

vertikalnim elementima konstrukcije s 

umetkom od ekspandiranog polistirena 

d=1 cm. Obračun po m² gotove površine.

7 cm m2 545,00 65,00 35.425,00            

11. Zidanje montažnog dimnjaka tipa kao Protect

unutrašnjeg promjera cijevi Ø16 mm.

U cijenu stavke ulaze svi fazonski komadi 

kao kond.posuda,vrata za čišćenje, 

priključak peći, toplinska izolacija,

pokrovna ploča i sl.

Ø16 m' 9,00 500,00 4.500,00              

12. Zidarska obrada zidova nakon postave

instalacija. Stavka uključuje i dobavu i 

ugradnju PVC mrežice u polimerno ljepilo na 

mjestima postave instalacija u širini 20 cm.

m 250,00 15,00 3.750,00



13. Čišćenje građevine tijekom gradnje te završno

čišćenje i pranje prije primopredaje. Obuhvaća 

sve kompletno trošak rada,transporta i materijala.

 - grubo zidarsko čišćenje u svim fazama

građenja sa odvozom šute i otpada na deponiju

do 10 km motornim vozilom

 - fino čišćenje i pranje svih keramičkih opločenja

stakala, vrata i prozora

podrum m2 67,00 5,00 335,00                 

prizemlje m2 145,00 5,00 725,00                 

potkrovlje m2 206,00 5,00 1.030,00              

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: 197.505,00          

VII) IZOLATERSKI RADOVI

1. Priprema podloge obijanjem postojeće žbuke 

Nečistoče ukloniti visokotlaćnim peračem i 

četkanjem. Bušenje otvora i konsolidacija 

zidova pomoću cementne mase kao STABILCEM. 

Bušenje otvora promjera Ø16 u dubinu 2/3 

debljine zida u dva reda pod kutom od 

30°-45° na okomitom razmaku 10 cm. 

Fiksiranje injektora pomoću brzovezujućeg i 

brzosušećeg hidrauličkog veziva kao 

LAPOCEM. Injektiranje mase na bazi  

silikonske mikroemulzije kao MAPESTOP 

za prekid kapilarne vlage u minimalno dvije 

zone. Uklanjanje injektora i zapunjavanje 

otvora pomoću bescementne mase kao 

MAPE-ANTIQUE I ili cementne mase 

kao STABILCEM. Premazivanje površine do  

injektora sa vodonepropusnim cementnim 

premazom kao IDROSILEX PRONTO u dvije 

ruke. Na spoju poda i zida preporučeno 

napraviti holkere od cementnog morta zbog 

sigurnije zaštite tog spoja, ili na spoju 

zajedno sa izolacijom ugraditi traku kao

MAPEBAND PE 120.

m' 71,00 220,00 15.620,00            



2. Dobava i postava hidroizolacijskog sloja AB 

zida i stropa podruma dvokomponentnim 

mortom na bazi cementnih veziva i 

sintetičkih polimera kao MAPELASTIC 

FOUNDATION. Hidroizolacija se nanosi na 

pripremljenu ravnu površinu u dva sloja 

ukupne debljine 2 mm. Drugi sloj se nanosi 

nakon što je prvi potpuno suh (min 6 sati 

između nanošenja slojeva). U svrhu bolje 

prionjivosti s podlogom nužno je nanijeti 

akrilni temeljni premaz u vodenoj 

disperziji kao Primer 3296

zid m2 255,00 45,00 11.475,00            

strop m2 90,00 45,00 4.050,00              

3. Pupčasta traka – folija (gutta beta ili sl.) 

Dobava i postava pupčaste trake - folije 

(gutta beta ili sl.) sa vanjske strane temelja, 

učvršćeno sa Z profilom i pričvršćeno 

čeličnim čavlićima i zaštitnim čepovima za 

zid. Pupčastom folijom prekriti ventilacionu 

cijev za ventiliranje zida, a dno obraditi 

cementnim mortom (vidi detalj u nacrtu u 

prilogu).

m2 285,00 30,00 8.550,00              

4. Dobava i postava ekstrudiranog polistirena

(XPS). Ekstrudirani polistiren (XPS) se 

ljepljenjem postavlja na temelje u zemlji 

nakon nanošenja sanacijskog premaza. U 

cijeni sav rad i materijal.

10 cm m2 285,00 60,00 17.100,00            

5. Dobava i postava hidroizolacijskog sloja AB 

podne ploče podruma i prizemlja 

dvokomponentnim polimerom modificiranim 

bitumenskim premazom (kao Köstner 

Deuxan 2K). Hidroizolacija se ugrađuje na 

podnu ploču. Premaz se nanosi u dva sloja. 

Šupljine od 5 mm i horizontalne spojeve 

prethodno zatvoriti reparaturnim mortom. Na 

spoju zida i podložnog betona izvesti holker 

od reparaturnog morta (kao Köstner 

Reparaturni Mort Plus).

m2 275,00 60,00 16.500,00            



6. Dobava i izrada hidroizolacije sanitarnih

čvorova, sustavom kao "Mapelastic".

Spoj zid-pod obraditi trakom kao "mapeband".

Količinom predvidjeti i obradu dijela

zidova oko kada i tuš kabina.

m2 20,00 30,00 600,00                 

7. Dobava i postava PE folije d=0,15 mm 

ljepljena samoljepljivom trakom širine 4 cm.

Folija se postavlja u pod podruma, prizemlja 

i potkrovlja iznad XPS-a. Preklope traka 

izvesti minimalno 15 cm.

m2 545,00 5,00 2.725,00              

8. Dobava materijala i izrada toplinske izolacije 

poda podruma i prizemlja. Izolacija se sastoji 

od ploča elastificiranog ekstrudiranog 

polistirena XPS-a (λ=0,036W/m²K) 

d=10,0 cm. Između ploča izolacije i 

plivajućeg betonskog estriha postavlja se 

polietilenska folija obračunata posebno. U 

stavku je uključen sav potreban rad i 

materijal.

m2 275,00 60,00 16.500,00            

9. Dobava materijala i izrada toplinske izolacije 

poda podruma, prizemlja i potkrovlja. 

Izolacija se sastoji od elastificiranog 

ekspandiranog polistirena EPS-a 

(λ=0,035W/m²K) d=3,0 cm. Između ploča 

izolacije i plivajućeg betonskog estriha 

postavlja se polietilenska folija obračunata 

posebno. U stavku je uključen sav potreban 

rad i materijal.

m2 545,00 40,00 21.800,00            

10. Dobava materijala i izrada toplinske izolacije 

spuštenog stropa potkrovlja. Izolacija se 

sastoji od mineralne vune (λ=0,04W/m²K)

čvrstoće 70 kPa (klasa negorivosti A1, 

uporabljivost DIN 18165/1.) d=20 cm.

Izolacija se postavlja na parnu branu koja je 

obračunata posebno. U stavku je uključen 

sav potreban rad i materijal.

m2 165,00 120,00 19.800,00            



11. Dobava i postava  aluminizirane polietilenske 

folije u jezgri ojačana tkaninom visokootpornom 

na kidanje. Folija se postavlja na kosom 

krovu i zidu prema negrijanom tavanu 

zrakonepropusno direktno ispod toplinske 

izolacije s preklopom 10-15 cm. 

alumenizirana strana folije se okreće prema 

grijanom prostoru u svrhu refleksije topline. 

Za dugotrajne zrakotijesne spojeve parne 

brane koristiti traka za lijepljenje folije oko 

proboja (dimnjaci, ventilacione cijevi, krovni 

prozori) istog proizvođača. Obračun po m²  

kose površine.

m2 285,00 35,00 9.975,00              

12. Dobava i postava armirane vodonepropusne,

a paropropusne folije. Folija od gornjeg i 

donjeg sloja polietilena i internog ojačanja od 

polietilenske mreže za otpornost na trganje. 

Folija se postavlja na rogove odmotavajući 

se vodoravno ili okomito ovisno o složenosti 

potkrovne konstrukcije. Ukoliko se odmotava 

horizontalno počinje se u gornjem kraju 

tavana prema dolje. Folija ne smije biti labava 

niti pretjerano napeta. Prilikom odmotavanja 

i polaganja svakog sljedećeg sloja potrebno  

je vršiti preklope 5-10 cm. Za spoj preklopa i 

fiksiranje koristiti ljepljivu traku istog 

proizvođača kao i folije. U cijeni sav rad i 

materijal. Obračun po m² kose površine 

krova.

m2 340,00 20,00 6.800,00              

IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: 151.495,00          

VIII) TESARSKI  RADOVI

1. Izrada drvene krovne konstrukcije od 

crnogorice II klase. Stavka obuhvaća nabavu 

i dopremu svog potrebnog materijala kao i 

premaz građe zaštitnim antifungicidnim 

sredstvom. Dimenzije  konstruktivnih 

elemenata drvene krovne konstrukcije prema

projektu.

Obračun po m² tlocrtne površine krovišta.

m2 220,00 120,00 26.400,00            



2. Dobava i postava daščane oplate na krovištu 

d=2,4cm. U cijeni dobava i postava, Obračun

po m²  kose površine.

m2 340,00 60,00 20.400,00            

3. Nabava, doprema i postava uzdužnih (kontra)

letvi 5/3 koje se polažu okomito na strehu

odnosno na rogove i poprečnih letava koje se 

polažu paralelno sa strehom prema uputama

proizvođača pokrova, uključujući potrebni 

materijal kao i premaz zaštitnim 

antifugicidnim sredstvom. Letvanje za biber 

crijep. Vodonepropusna folija i mineralna 

vuna obračunati su posebno. Obračun po m²  

kose površine.

m2 340,00 15,00 5.100,00              

TESARSKI RADOVI UKUPNO: 51.900,00            

IX) KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

1. Dobava i postava kao glinenog biber crijepa 

sa svim fazonskim dijelovima, snjegobranima,

završnim odzračnim crijepovima,

sljemenjacima… Obračun po m² kose 

površine krova.

m2 340,00 150,00 51.000,00            

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: 51.000,00            

X) LIMARSKI RADOVI

1. Izrada i postava polukružnog visećeg žljeba

od bojanog pocinčanog lima debljine 0,63 mm. 

u boji po izboru investitora. U cijeni su 

obuhvaćeni nosači od plošnog željeza kao i 

svi fazonski komadi, zaštitna mrežica protiv 

ulaska štetočina u prostor krovišta, kao i 

sav ostali spojni materijal. U cijeni je i 

podložni lim razvijene širine 33 cm.

  - žljebovi promjera 16cm

m' 70,00 90,00 6.300,00              



2. Izrada, dobava i montaža vertikalnih cijevi

kružnog presjeka za odvod oborinske vode 

od bojanog pocinčanog lima debljine 0,63 mm, 

u boji po izboru investitora, u skladu s 

uputama proizvođača uključujući i labuđi vrat. 

Obujmice od plošnog željeza na razmaku 

cca 1,2 m. Cijenom ove stavke obuhvaćeni 

su svi potrebni fazonski komadi za spoj na 

žljeb, mreže za skupljanje lišća te sav spojni 

materijal.

  - cijevi promjera 10cm

m' 35,00 80,00 2.800,00              

3. Izrada, dobava i montaža opšava krova i

staklene fasade od plastificiranog čeličnog 

pocinčanog lima debljine d=0,60 mm, 

razvijene širine do 60cm u boji pokrova. 

Stavka obuhvaća sav rad i materijal. Radna 

skela obračunava se posebno. Obračun po 

m' izvedenog opšava, uključivo dobava svog 

potrebnog materijala, postavu limenog opšava 

te sav potrebni spojni i pričvrsnih materijal te 

kitanje s trajnoelastičnim kitom.

m' 18,00 95,00 1.710,00              

4. Izrada, doprema i montaža opšava dimnjaka

od plastificiranog čeličnog pocinčanog lima 

debljine d=0,6 mm, razvijene širine 70cm, 

komplet sa brtvljenjem odgovarajućim kitom. 

Stavka obuhvaća sav rad i materijal. Radna 

skela obračunava se posebno. Obračun po 

komadu izvedenog opšava.

kom 1,00 350,00 350,00                 

5. Izrada, doprema i montaža opšava odzraka

od plastificiranog čeličnog pocinčanog lima

debljine d=0,6 mm, razvijene širine 50cm, 

komplet sa brtvljenjem odgovarajućim kitom. 

Stavka obuhvaća sav rad i materijal. Radna 

skela obračunava se posebno. Obračun po

komadu izvedenog opšava.

kom 3,00 350,00 1.050,00              

6. Dobava i postava prijelaznih profila između 

različitih vrsta i visina podova. Profili su 

aluminijski, a oblik i boja po izboru 

projektanta. Obračun po m' ugrađenog 

profila.

m' 7,00 40,00 280,00                 

LIMARSKI RADOVI UKUPNO: 12.490,00            



XI) ALUMINIJSKA STOLARIJA

Prije izrade PVC stolarije obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta. 

Detalji izvedbe način ugradnje, veličina profila i modularna mjera će

se odrediti nakon odabira izvoditelja, koji će imati obavezu izraditi 

detalje i dati na uvid i odobrenje projektantu. Izvedba svih stavaka je 

iz profila sa prekinutim toplinskim mostom, minimalnog presjeka 6/6 cm.

Koeficijent prolaska topline stakla i okvira mora biti Umax≤1,40 W/m²K. 

Ventus mehanizam za otklopne prozore metalni sa osiguranjem 

ručice za otvaranje s poda (nikako ne otvarati na konopac). Kvalitetan 

okov po izboru projektanta. Stakla su uključena u cijenu. Stavke 

uključuju i metalne slijepe dovratnike, doprozornike, te čelične 

pričvrsne elemente prema detalju proizvođača. PVC kutija za roletu

iznutra toplinski izolirana sa profilom za prihvat fasadnog sustava. 

Kutija s mehanizmom za podizanje i al. lamelama. Sve stavke sidre 

se preko čeličnih profila ili prema detalju koji su uključeni u cijenu. 

Za stijene velikih dimenzija upotrijebiti profile 

odgovarajuće nosivosti.

1. Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog 

prozora od plastificiranog aluminijskog  

profila s prekinutim toplinskim mostom. 

Krila otklopna na ventus. Ostakljenje 

staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm ispuna 

plinom. Maksimalni dozvoljeni koeficijent 

prolaza topline stakla je U=1.1 W/m²K, a

ukupnog prozora max U=1.6 W/m²K. U 

cijeni i izrada, dobava, ugradba, ostakljenje, 

okov, ugradnja s paropropusnom (vani) 

i paronepropusnom (unutra) hidroizolacijskom 

trakom za perimetarsko brtvljenje i 

poliuretanska pjena, fasadnog sustava, se 

prozor dovede u stanje potpune 

funkcionalnosti.

45/30 kom 5,00 500,00 2.500,00              

70/30 kom 2,00 500,00 1.000,00              



2. Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnog 

prozora od plastificiranog aluminijskog  

profila s prekinutim toplinskim mostom. 

Krila otklopno-zaokretna. Ostakljenje 

staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm ispuna 

plinom. Maksimalni dozvoljeni koeficijent 

prolaza topline stakla je U=1.1 W/m²K, a

ukupnog prozora max U=1.6 W/m²K. U 

cijeni i izrada, dobava, ugradba, ostakljenje, 

okov, ugradnja s paropropusnom (vani) 

i paronepropusnom (unutra) hidroizolacijskom 

trakom za perimetarsko brtvljenje i 

poliuretanska pjena, fasadnog sustava, se 

prozor dovede u stanje potpune 

funkcionalnosti.

162/75 kom 2,00 2500,00 5.000,00              

171/151 kom 10,00 5200,00 52.000,00            

3. Izrada, dobava i ugradnja staklene fasade

od plastificiranog aluminijskog profila s 

prekinutim toplinskim mostom. Ostakljenje 

kaljenim staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm 

ispuna plinom. U gornjem dijelu krila otklopna 

na ventus. Maksimalni dozvoljeni koeficijent 

prolaza topline stakla je U=1.1 W/m²K, a

ukupnog prozora max U=1.6 W/m²K. U 

cijeni i izrada, dobava, ugradba, ostakljenje,

okov, ugradnja s paropropusnom (vani) i 

paronepropusnom (unutra) hidroizolacijskom 

trakom za perimetarsko brtvljenje i 

poliuretanska pjena, fasadnog sustava, se

prozor dovede u stanje potpune 

funkcionalnosti.

570/340 kom 1,00 48000,00 48.000,00            

770/525 kom 1,00 110000,00 110.000,00          

5,5 m2 2,00 13750,00 27.500,00            



4. Izrada, dobava i ugradnja staklene fasade

od plastificiranog aluminijskog profila s 

prekinutim toplinskim mostom. Staklena 

fasada se ugrađuje između konstrukcije 

dizala koja je u cijeni dizala. Ostakljenje 

kaljenim staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm 

ispuna plinom. Maksimalni dozvoljeni 

koeficijent prolaza topline stakla je 

U=1.1 W/m²K, a ukupnog prozora max 

U=1.6 W/m²K. U cijeni i izrada, dobava, 

ugradba, ostakljenje, okov, ugradnja s 

paropropusnom (vani) i paronepropusnom 

(unutra) hidroizolacijskom trakom za 

perimetarsko brtvljenje i poliuretanska pjena, 

fasadnog sustava, se prozor dovede u stanje 

potpune funkcionalnosti.

m2 40,00 2500,00 100.000,00          

5. Izrada, dobava i ugradnja ulaznih jednokrilnih 

vrata s nadsvjetlom od plastificiranog 

aluminijskog profila. Ostakljenje izo-staklom 

s jednim staklom niske emisije (LOW-E 

premaz), ispuna plinom. Max. dozvoljeni 

koeficijent prolaza topline stakla 

U=1.1 W/m²K, a ukupni vrata U=1.4 W/m²K. 

U cijeni i izrada, dobava, ugradba, ostakljenje, 

okov automat za zadržavanje vrata kod 

zatvaranja, ugradnja s paropropusnom (vani) 

paronepropusnom (unutra) brtvljenje i 

poliuretanska pjena, te sve što je potrebno 

da se vrata dovedu u stanje potpune 

funkcionalnosti.

130/220+60 kom 1,00 7300,00 7.300,00              

6. Izrada, dobava i ugradnja ulaznih jednokrilnih 

vrata od plastificiranog aluminijskog profila.

Ostakljenje izo-staklom s jednim staklom 

niske emisije (LOW-E premaz), ispuna 

plinom. Max. dozvoljeni koeficijent prolaza 

topline stakla U=1.1 W/m²K, a ukupni vrata 

U=1.4 W/m²K. U cijeni i izrada, dobava, 

ugradba, ostakljenje, okov automat za  

zadržavanje vrata kod zatvaranja, ugradnja s 

paropropusnom (vani) paronepropusnom 

(unutra) brtvljenje i poliuretanska pjena, te 

sve što je potrebno da se vrata dovedu u

stanje potpune funkcionalnosti.

110/220 kom 1,00 4900,00 4.900,00              



7. Dobava i ugradnja krovnih prozora. Prozor 

izveden iz drvenih lamiliranih elemenata 

obložena PVC-om, izvana obložen 

aluminijskim bojanim limom. Ostakljenje 

staklom LOW-E 4+4 Float 24 mm ispuna

plinom. Max. dozvoljeni koeficijent prolaza 

topline stakla U=1.1 W/m²K, ukupnog 

prozora U=1.4 W/m²K. Unutarnje 

ostakljenje lamiliranim sigurnosnim 

staklom. U cijeni opšav u dogovoru s 

proizvođačem, vanjska roleta na daljinsko 

upravljanje, kao i sve potrebne predradnje da 

bi se prozor doveo u stanje potpune 

funkcionalnosti.

78/140 kom 12,00 7500,00 90.000,00            

8. Dobava i postava vanjskih klupčica od 

pocinčanog čelika s okapnicom i L završetkom 

za fasadu. Površina zaštićena plastificiranim 

lakom. U cijeni izrada, dobava, postava, 

završni profil od gume za pričvrščenje na okvir 

prozora, stijene kao i sav potreban materijal 

za ugradbu.

190 cm m' 22,00 100,00 2.200,00              

9. Dobava i postava unutarnjih PVC klupčica.

U cijeni izrada, dobava i postava kao i sav

potreban materijal za ugradbu.

360 cm m' 22,00 120,00 2.640,00              

ALUMINIJSKA STOLARIJA UKUPNO: 453.040,00          

XII) STOLARSKI RADOVI

1. Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih unutarnjih 

punih vrata. Dovratnik od peteroslojne panel 

ploče s završnim letvicama. Ravno vratno 

krilo s okvirom od masivnog drveta i ispunom 

od okal iverice. Vrata su prefurnirana 

furnirom završno obrađena transparentnim 

lakom. Vratno krilo je na dovratnik ovješen 

pomoću tri skrivene spojice. U donjem dijelu 

vrata sanitarija ugraditi ventilacijsku rešetku. 

U cijeni ulazi sav okov, brave i ključevi.

70/210 kom 2,00 2500,00 5.000,00              

80/210 kom 2,00 3000,00 6.000,00              

90/210 kom 1,00 3200,00 3.200,00              

100/210 kom 3,00 3400,00 10.200,00            

125/210 kom 1,00 4200,00 4.200,00              



2. Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih unutarnjih 

vrata. Dovratnik od peteroslojne panel ploče 

s završnim letvicama. Ravno vratno krilo s

okvirom od masivnog drveta i ispunom od 

okal iverice. Vrata su prefurnirana furnirom

završno obrađena transparentnim lakom. 

Vratno krilo je na dovratnik ovješen 

pomoću tri skrivene spojice. U cijeni 

ulazi sav okov, cilindar brave s ključem, 

gumeni odbojnik i ostali pribor.

160/210 kom 1,00 3000,00 3.000,00              

STOLARSKI RADOVI UKUPNO: 31.600,00            

XIII) BRAVARSKI RADOVI

1. Nabava materijala i izrada ograde stubišta, 

visine 100 cm od INOX-a. Okvir i rukohvat 

ograde se izvode od okruglih cijevi Ø40 mm, 

a vertikalna ispuna profili Ø18 mm. Prije 

izrade obavezna je provjera na mjestu 

ugradnje. U stavku je uključen sav spojni i 

pričvrsni materijal te svi radovi potrebni za 

izradu i montažu do potpune funkcionalnosti. 

m' 25,00 1000,00 25.000,00            

2. Nabava materijala i izrada rukohvata na

unutarnjem stubištu od INOX okruglih 

profila Ø40 mm na visini 90 cm. Rukohvat

se učvršćuje u zid stubišta. Prije izrade 

obavezna je provjera na mjestu ugradnje. 

U stavku je uključen sav spojni i pričvrsni 

materijal te svi radovi potrebni za izradu 

i montažu do potpune funkcionalnosti. 

m' 5,00 300,00 1.500,00              

3. Nabava materijala i izrada ograde na

rampi za osobe s invaliditetom te na 

vanjskom stubištu od INOX okruglih profila 

Ø40 mm na visini 60 i 90 cm sa zaobljenim 

završetkom. Ograda se učvršćuju u pod

rampe. Prije izrade obavezna je provjera na 

mjestu ugradnje. U stavku je uključen sav 

spojni i pričvrsni materijal te svi radovi 

potrebni za izradu i montažu do potpune 

funkcionalnosti. Ograda rampe i stubišta 

se moraju izvesti u skladu sa Pravilnikom o 

osiguranju pristupačnosti građevina 

osobama s invaliditetom i smanjenom 

pokretljivosti (NN 78/13).

m' 15,00 500,00 7.500,00              



4. Izrada, dobava i ugradba okvira za ulazni

otirač veličine 100/50 cm.Okvir izraditi od

inox profila veličine 30/30/3 mm sa

pracnama od plosnog željeza 30/2 mm za

ugradnju u betonsku podlogu.

vel. 140/80 kom 1,00 300,00 300,00                 

BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: 34.300,00            

XIV) KERAMIČARSKI RADOVI

1. Dobava potrebnog materijala i izvedba 

opločenja podova keramičkim pločicama I 

klase, debljine 1,0 cm s izradom sokla u 

prostorijama gdje nema zidne keramike. 

Pločice moraju biti protuklizne, otporne na 

habanje, sredstva za čišćenje i kemikalije 

te neupijajuće. Pločice se postavljaju na 

čvrstu i očišćenu podlogu lijepljenjem 

poboljšanim, fleksibilnim cementnim 

ljepilom, razreda C2TE, kao KERAFLEX - 

Mapei, uz širinu reške 3 mm. Fuge se 

zatvaraju poboljšanom cementnom 

brzovezujućom i brzosušećom fugirnom 

masom za fuge s Bio Block i Drop Effect 

tehnologijom, razreda CG2, kao 

ULTRACOLOR PLUS - Mapei, te brtvljenje 

spojeva pomoću silikonske mase za 

brtvljenje bez otapala na osnovi acetatnog 

zamreženja, kao MAPESIL AC - Mapei. 

Rad obuhvaća i otežanost polaganja u 

pojedinim prostrijama zbog izvedbe padova 

prema slivnim rešetkama. U stavku je 

uključen sav potreban rad i materijal. 

Obračun po m² izvedene tlocrtne površine 

poda te po m' izvedenog sokla.

pod m2 80,00 200,00 16.000,00            

sokl m' 40,00 100,00 4.000,00              



2. Dobava potrebnog materijala i izvedba 

zidnog opločenja keramičkim pločicama I 

klase, debljine 1,0 cm u boji po izboru 

projektanta. Pločice se postavljaju na 

čvrstu i očišćenu podlogu lijepljenjem 

poboljšanim, fleksibilnim cementnim 

ljepilom, razreda C2TE, kao KERAFLEX - 

Mapei, uz širinu reške 3 mm. Fuge se 

zatvaraju poboljšanom cementnom 

brzovezujućom i brzosušećom fugirnom 

masom za fuge s Bio Block i Drop Effect 

tehnologijom, razreda CG2, kao 

ULTRACOLOR PLUS - Mapei, te brtvljenje 

spojeva pomoću silikonske mase za 

brtvljenje bez otapala na osnovi acetatnog 

zamreženja, kao MAPESIL AC - Mapei. Na 

bridove potrebno je ugraditi kutne štitnike. U 

stavku je uključen sav potreban rad i materijal. 

Obračun po m² izvedene površine.

m2 100,00 200,00 20.000,00            

3. Dobava potrebnog materijala i izvedba 

opločenja unutarnjeg stubišta keramičkim 

pločicama I klase, debljine 1,0 cm s izradom 

sokla. Pločice moraju biti protuklizne, 

otporne na habanje, sredstva za čišćenje i 

kemikalije te neupijajuće. Na gazišta 

postaviti protukliznu traku. Pločice se 

postavljaju na čvrstu i očišćenu podlogu 

lijepljenjem poboljšanim, fleksibilnim 

cementnim ljepilom, razreda C2TE, kao 

KERAFLEX - Mapei, uz širinu reške 3 mm. 

Fuge se zatvaraju poboljšanom cementnom 

brzovezujućom i brzosušećom fugirnom 

masom za fuge s Bio Block i Drop Effect 

tehnologijom, razreda CG2, kao 

ULTRACOLOR PLUS - Mapei, te brtvljenje 

spojeva pomoću silikonske mase za 

brtvljenje bez otapala na osnovi acetatnog 

zamreženja, kao MAPESIL AC - Mapei. 

Rad obuhvaća i otežanost polaganja u 

pojedinim prostrijama zbog izvedbe padova 

prema slivnim rešetkama. U stavku je 

uključen sav potreban rad i materijal. 

Obračun po m² izvedene tlocrtne površine 

poda te po m' izvedenog sokla.

gazište m' 18,00 500,00 9.000,00              

čelo m' 30,00 200,00 6.000,00              

sokl m' 25,00 100,00 2.500,00              

podest m2 12,00 400,00 4.800,00              



4. Opločenje unutarnjeg stubišta pločama 

prirodnog kamena. U klasi granita debljine 

3 cm boje po izboru projektanta. Gazišta se 

polažu ljepljenjem debljine 2 cm koji ulazi u 

cijenu ove stavke. Svaki početak gazišta 

protuklizno obraditi (urezati reljef). Čela 

stepenica obraditi istim tipom kamena deb.

2 cm. Širina gazišta je 30 cm, a visina čela 

17 cm.

gazište m' 24,00 500,00 12.000,00            

čelo m' 28,00 200,00 5.600,00              

sokl m' 15,00 100,00 1.500,00              

podest m2 5,00 400,00 2.000,00              

5. Dobava i postava potrebnog materijala za 

opločenje podova od prirodnog kamena

D=3 cm s izradom sokla visine 10 cm.

Postavljaju se u cementni estrih uz širinu 

reški 5 mm. Fuge se zatvaraju perivom 

masom za fugiranje na bazi cementa s

mineralnim punilima, aditivima i pigmentima. 

U stavku je uključen sav potreban rad i

materijal. Obračun po m² izvedene tlocrtne 

površine poda te po m' izvedenog sokla.

pod m2 40,00 500,00 20.000,00            

sokl m' 28,00 100,00 2.800,00              

6. Dobava potrebnog materijala i izvedba 

opločenja rampe, vanjskog stubišta

paljenim protukliznim kamenom d=3cm s 

izradom sokla visine 10 cm. Postavljaju se

u cementni estrih uz širinu zatvaraju perivom 

reški 5 mm. Fuge se masom za fugiranje 

na bazi cementa s aditivima i pigmentima. 

mineralnim punilima, U stavku je uključen 

sav potreban rad i materijal. Obračun po m² 

izvedene tlocrtne površine poda te  po m' 

izvedenog sokla.

gazište m' 6,00 500,00 3.000,00              

čelo m' 8,00 200,00 1.600,00              

sokl m' 12,00 100,00 1.200,00              

podest m2 5,00 400,00 2.000,00              

rampa m2 16,00 500,00 8.000,00              

KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO : 122.000,00          



XV) PODOPOLAGAČKI RADOVI

1. Dobava i postava hrastovog parketa I klase 

2,4cm na ljepilo. U cijeni i priprema podloge 

masom za izravnanje lakiranje i brušenje. 

Po postavi parket brusiti i lakirati u tri sloja

Parket slagati naizmjenično tako da se fuge

ne poklapaju. Min. dimenzije letvica

7,5x70x2,4.

parket m2 230,00 400,00 92.000,00            

kutna letvica m' 125,00 105,00 13.125,00            

PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO : 105.125,00          

XVI) GIPSKATRONSKI RADOVI

1. Unutarnji zidovi izvode se kao gotovi zakitani 

gipsani zidovi. Zid od gipsanih ploča na 

konstrukciji, sastoji se od: jednostavne 

konstrukcije stalaka od pocinčanih čeličnih 

profila, uključujući spojno brtvljenje na druge 

građevne dijelove, s obje strane dvostruka 

vodootporna gipskartonska ploča, ispuna od 

mineralne vune sa PE folijom te potrebnu 

podkonstrukciju za ugradnju vrata i metalni 

dovratnik. Sve površine zidova na koje se 

ljepe keramičke pločice premazati 

hidroizolacijskim premazom. Oko vratnog 

okova dodati tipski UA profil kao pojačanje 

rubnih špaleta otvora. Jednako tako stavka 

obuhvaća i ugradnju ojačanja za montažu 

sanitarija.

 - gipskartonski zid d=20 cm, profil CW 50, 

oplata 1x12,5 mm sa izolacijom od 

mineralne vune d=200 mm (λ=0,04W/m²K)

s PE folijom 0,15 mm.

m2 60,00 120,00 7.200,00              

2. Dobava i postava spuštenog stropa u 

potkrovlju. Strop obložen jednostrano 

gipskartonskim pločama 1,25cm. Strop 

postavljen na metalnoj potkonstrukciji. 

Ispuna od mineralne vune 20 cm i PE folija 

obračunata posebno. U jediničnu cijenu 

obuhvatiti sav potreban ovjes, pričvrsne i 

spojne elemente te kutne lajsne i potrebna 

skela.

m2 165,00 80,00 13.200,00            



3. Dobava i postava spuštenog stropa u 

prizemlju. Strop obložen jednostrano 

gipskartonskim pločama 1,25cm. Strop 

postavljen na metalnoj potkonstrukciji. 

Ispuna od mineralne vune 20 cm i PE folija 

obračunata posebno. U jediničnu cijenu 

obuhvatiti sav potreban ovjes, pričvrsne i 

spojne elemente te kutne lajsne i potrebna 

skela.

m2 45,00 80,00 3.600,00              

4. Dobava i postava spuštenog stropa u 

prizemlju. Strop obložen jednostrano 

gipskartonskim pločama 60x60x1,25cm

s vidljivim inox profilima.Strop postavljen na 

metalnoj potkonstrukciji. U jediničnu cijenu 

obuhvatiti sav potreban ovjes, pričvrsne i 

spojne elemente te kutne lajsne i potrebna 

skela

m2 100,00 90,00 9.000,00              

GIPSKATRONSKI RADOVI UKUPNO : 33.000,00            



XVII) SOBOSLIKARSKI RADOVI

1. Soboslikarska obrada zidova, stropova

unutarnjeg prostora ožbukanih produžnom 

žbukom disperzivnim bojama. Površine 

moraju biti očišćene od prašine i drugih 

nečistoća. Manja oštećenja popraviti kitom 

izrađenim na bazi vodene disperzije 

akrilatnih kopolimera (fasadni kit). Čišćenje 

kompletne površine koja se obrađuje. 

Dvokratno gletovanje zida disperzivnim kitom. 

Glet masa se nanosi čeličnim gleterom. 

Nakon sušenja površina se brusi brusnim 

papirom broj 120 ili 150, te otprašuje. 

Impregniranje zida izvodi se impregnacijom 

na bazi vodene disperzije akrilatnih 

kopolimera (disperolakril impregnacija). 

Dvokratni nalič (odnosno do potpune 

jednolične pokrivenosti) disperzivnom bojom 

(disperol). Prvi nalič se razrjeđuje s 10-15% 

čiste vode, a drugi s 5%. Nanošenje 

krznenim valjkom. Kod nanošenja slijediti 

upute proizvođača. 

Dobava i ugradba potrebnog materijala kao i 

laka skela uključeni u stavku.

Obračun po m² izvedene površine.

zid m2 464,00 25,00 11.600,00            

strop m2 70,00 25,00 1.750,00              

zid gipskarton m2 60,00 20,00 1.200,00              

strop gipskarton m2 320,00 20,00 6.400,00              

SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO : 20.950,00            

XVIII) FASADERSKI RADOVI

1. Priprema zida od pune opeke i betona

prije postave toplinske fasade. Podloga mora 

biti čvrsta (nosiva), čista i suha. Ravnanje 

neravnina na podlozi do 1,5 cm ljepilom, 

okomito i vodoravno, provjeriti libelom 

prema EN 18202. Zapunjivanje spojnica, 

uklanjanje svih masnoća. Odstranjivanje 

stare žbuke ako je potrebno. Čišćenje 

podloge i pranje podloge mlazom vode pod

pritiskom (max. 200 bara). Po potrebi  

izravnavanje podloge podložnom žbukom, 

žbukanje podložnom žbukom do potrebnih 

debljina. 

m2 265,00 10,00 2.650,00              



2. Izrada toplinske fasade (tipa kao sistem  

ETICS) koja se sastoji od ekspandiranog 

polistirena EPS debljine 14cm, koji se 

učvršćuju u fasadu posebnim tiplima sa

velikom PVC glavom na razmaku 60 cm. 

Na to se nanosi polimer-cementna žbuka 

armirana mrežicom od staklenih vlakanaca. 

Završni sloj silikatnom žbukom u boji po 

izboru projektanta, koji je u cijeni ove stavke. 

Na donji rub kod sokla kao i kod svih otvora

kao zaštitu rubova žbuke postaviti kutni profil 

od pocinčanog lima.

14 cm m2 265,00 180,00 47.700,00            

3. Izrada toplinske fasade (tipa kao sistem  

ETICS) koja se sastoji od ekspandiranog 

polistirena EPS debljine 2cm, koji se 

učvršćuju na novi dimnjak lijepljenjem. 

Na to se nanosi polimer-cementna žbuka 

armirana mrežicom od staklenih vlakanaca. 

Završni sloj silikatnom žbukom u boji po 

izboru projektanta, koji je u cijeni ove stavke. 

Na donji rub kod sokla kao i kod svih otvora 

kao zaštitu rubova žbuke postaviti kutni 

profil od pocinčanog lima.

2 cm m2 5,00 120,00 600,00                 

3. Izrada sokla (tipa kao sistem ETICS) koja 

se sastoji od ekstrudiranog polistirena XPS 

debljine 4cm, koji se učvršćuju u fasadu

posebnim tiplima sa velikom PVC glavom na 

razmaku 60 cm. Na to se nanosi akrilna kulir 

žbuka (teraplast). Podloga mora biti suha i 

očišćena od prašine i masnoća. Prije 

nanošenja podlogu treba premazati 

temeljnim premazom za akrilne žbuke. 

Teraplast u boji po izboru projektanta. 

10 cm m2 30,00 140,00 4.200,00              

4. Doprema i izrada lake fasadne skele od 

cijevni profila sa svim potrebnim ukrućenjima, 

ogradom, prilazima, padovima. Uključivo 

demontaža i čišćenje nakon dovršenja radova, 

transport. Skela se koristi za sve radove.

m2 380,00 15,00 5.700,00              

FASADARSKI RADOVI UKUPNO : 60.850,00            



XIX) OKOLIŠ

1. Iskop zemlje III kategorije za temelje parkovnih 

rubnjaka. Iskop je širine 30 cm i dubine cca 

30 cm ukupne dužine 54 m'.

m3 7,00 80,00 560,00                 

2. Postavljanje elemenata parkovnog rubnjaka

nogostupa 10 x 22 x 99. Rubnjaci se 

postavljaju upušteni u temelj, a odjeljuju 

nogostup i kolnik od ostalih površina.

m' 54,00 50,00 2.700,00              

3. Strojna izrada podloge za ugradnju betonskih 

elemenata (opločnika) od tucanika 2/4mm 

u debljini d=30cm. U cijenu je uključena 

dobava tucanika granulometrije prema 

zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz, 

i ugradba na uređeno temeljno tlo.

m3 20,00 80,00 1.600,00              

4. Ugradnja betonskih elemenata tip kao 

PEGAZ - SAMOBORKA model 40x40x8cm 

ili drugi tip jednako vrijedan. Betonski  

opločnici se postavljaju na nosivi sloj i 

podlogu. Nosivi sloj se sastoji od 20-30cm 

tucanika ili šljunka 0-31,5 mm koji se 

ugrađuje u slojevima i zbija vibracijskim 

valjkom ili vibro pločama do modula 

zbijenosti M=50MN/m2. Radi odvodnje 

planum mora imari poprečni nagib 3-4%. 

Na površinu planuma se ravnomjerno nasipa 

drobljeni agregat granulacije 2-4mm u sloju 

3-5mm i poravnava povlačenjem drvenih ili 

aluminijskih profila. Poravnata površina se 

ne zbija. Na gotovu podlogu betonski 

elementi se postavljaju tako da širina fuga 

iznosi 2-4mm, a fuge se ispunjavaju 

nepovezanim materijalom (pijesak, kremeni 

pijesak, tucanik). Popločena površina nakon 

fugiranja se čisti i sabija do stabilnosti. 

m2 55,00 150,00 8.250,00              

OKOLIŠ UKUPNO 13.110,00            



XX) RAZNI RADOVI

1. Dobava i ugradba natpisnih pločica na vratima, 

oznake ulaza, izlaza. Pločice su plastične 

100x200x2mm, sa nalijepljenom folijom za 

natpis, postavljaju se lijepljenjem.

kom 7,00 30,00 210,00                 

2. Aparati za gašenje požara postavljaju

se na lako uočljiva i trajno pristupačna 

mjesta, tako da ručka za nošenje aparata 

ne smije biti na visini većoj od 1,5 m mjeno 

od poda. Redovni pregled aparata obavljat 

će korisnik građevine najmanje jednom u tri 

mjeseca, a periodični pregled aparata za 

početno gašenje požara mora se obavljati 

najmanje jednom u godinu dana od strane 

ovlaštene pravne osobe. Obračun po kom.

S-9 kom 4,00 600,00 2.400,00              

3. Dobava i ugradnja ulaznog otirača 100/50 cm.

tipa kao Romus (Pro-aktiv) ili CWS (Diplomat).

Boja prema izboru investitora.

kom 1,00 1200,00 1.200,00              

4. Dobava i postava gumenih samoljepivih 

taktilnih traka. Trake se postavljaju prema 

ulazu zgradu i ulazu u dizalo. Taktilni put 

mora biti sastavljen od standardiziranih 

taktilnih znakova,

m' 5,00 500,00 2.500,00              

5. Dobava i postava panel zavjesa. Zavjese 

od guste tkanine, otvaranje pomoću špage.

U cijeni dobava, postava, vodilice zavjesa, 

špaga za pomicanje zavjesa kao i sav 

potreban rad i materijal da se zavjesa 

dovede u stanje potpune funkcionalnosti.

Obračun po veličini stijene.

180/160 kom 9,00 1000,00 9.000,00              

6. Dobava i postava čeličnih profila za 

postavu staklenog kosog krova dim 

10x20x0,4cm. U cijeni sav potreban rad, 

materijal, skela.

kg 100,00 25,00 2.500,00              



7. Čišćenje i uređenje gradilišta nakon završetka 

svih radova na izvedbi građevine. Stavka 

obuhvaća prikupljanje otpadnog građevinskog 

i ostalog materijala, utovar i odvoz na 

odlagalište građevinskog otpada udaljenosti 

do 30km.

komplet 1,00 1000,00 1.000,00              

8. Završno čišćenje objekta prije tehničkog 

pregled,uključivo pranje prozora, podova, 

keramike i sanitarija. Stavka obuhvaća 

prikupljanje otpadnog građevinskog i ostalog 

materijala, utovar i odvoz na odlagalište

građevinskog otpada udaljenosti do 30 km.

m2 515,00 10,00 5.150,00              

9. Izrada energetskog certifikata  za 

nestambenu zgradu koji se prilaže zahtjevu 

za izdavanje uporabne dozvole izrađen od 

ovlaštene osobe u dva jednako važeća 

primjerka.

kom 1,00 2000,00 2.000,00              

10. Ispitivanje buke i izdavanje izvješća za 

tehnički pregled

kom 1,00 2000,00 2.000,00              

RAZNI RADOVI UKUPNO 27.960,00            



R E K A P I T U L A C I J A

I) PRIPREMNI RADOVI 5.000,00              

II) RUŠENJE I DEMONTAŽA 60.780,00            

III) ZEMLJANI RADOVI 52.895,00            

IV) BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 216.050,00          

V) ARMIRAČKI RADOVI 161.600,00          

VI) ZIDARSKI RADOVI 197.505,00          

VII) IZOLATERSKI RADOVI 151.495,00          

VIII) TESARSKI RADOVI 51.900,00            

IX) KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 51.000,00            

X) LIMARSKI RADOVI 12.490,00            

XI) ALUMINIJSKA STOLARIJA 453.040,00          

XII) STOLARSKI RADOVI 31.600,00            

XIII) BRAVARSKI RADOVI 34.300,00            

XIV) KERAMIČARSKI RADOVI 122.000,00          

XV) PODOPOLAGAČKI RADOVI 105.125,00          

XVI) GIPSAKRTONSKI RADOVI 33.000,00            

XVII) SOBOSLIKARSKI RADOVI 20.950,00            

XVIII) FASADERSKI RADOVI 60.850,00            

XIX) OKOLIŠ 13.110,00            

XX) RAZNI RADOVI 27.960,00            

UKUPNO 1.862.650,00

PDV 465.662,50kn      

SVEUKUPNO 2.328.312,50

PROJEKTANT:

SNJEŽANA STIPEČ, dipl.ing.arh.



INVESTITOR: GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA

 

LOKACIJA: k.č.br. 4257/1, 4257/19, 4259, 4260 k.o. PODRAVSKA SLATINA

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA I POVRŠINA U SKLOPU 

REVITALIZACIJE SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE

građevinski-obrtnički radovi

ZGRADA 1

GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI 3.794.305,00

ZGRADA 2

GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI 1.862.650,00

UKUPNO BEZ PDV-a: 5.656.955,00

UKUPNO PDV : 1.414.238,75

SVEUKUPNO: 7.071.193,75

SASTAVILA:

SNJEŽANA STIPEČ, dipl.ing.arh.

S V E U K U P N A   R E K A P I T U L A C I J A 


