
Broj stavke OTU Opis stavke JM Količina J. C. Iznos

VANJSKA INSTALACIJA VODOVODA

A. PRIPREMNI RADOVI

1 ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA

Geodetski radovi obuhvaćaju iskolčenje trase i svih objekata na trasi vodovoda 

od vodomjernog okna do zgrade; sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom 

podataka iz projekata na teren i obrnuto; održavanje iskolčenih oznaka na 

terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. 

Iskolčuje se os vodovoda prema projektu (dužina trase 70m)

Obračun radova:

kompl 1.000,00

2 DETEKTIRANJE POSTOJEĆIH INSTALACIJA

Stavka obuhvaća pronalaženje i označavanje postojećih instalacija na mjestima

iskopa za izvođenje vodovoda i priključka na postojeći vodoopskrbni cjevovod.

Obračun radova:

paušal 2.500,00

3 UKLANJANJE POSTOJEĆE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE

Stavka obuhvaća rezanje postojećeg asfalta , utovar i odvoz otpadnog

materijala na deponiju udaljenu do 5000m. Uklanjanje se izvodi za potrebe

ugradnje PEHD vodovodnih cijevi (širina rezanja š=1,50m) od vodomjernog

okna do zgrade.
Rad se mjeri i obračunava po kvadratnom metru (m2) stvarno uklonjenog

asfalta, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama koje uključuju rezanje,

utovar i odvoz na deponiju udaljeno do 5000m.
m2 80,00 140,00 11.200,00

Ukupno  A. - PRIPREMNI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
14.700,00

B. ZEMLJANI RADOVI

1 ISKOP ROVA ZA VODOVOD

Rad obuhvaća strojni i ručni iskop rova za polaganje PEHD vodovodnih cijevi u 

materijalu “C” kategorije, a sve prema dimenzijama iz projekta 

(širina/dubina=0.60/1.30m) i za izvođenje vodomjernog okna dim 

250x250x180/25cm . Na mjestima spojeva cijevi s hidrantom izvode se 

proširenja iskopa za 50 cm. Proširenja su potrebna za obradu, spajanje i 

brtvljene spoja cijevi. Iskopani materijal odlaže se privremeno uz rub iskopanog 

rova na takvoj udaljenosti na kojoj neće izazvati urušavanje iskopanog rova. Dio 

materijala se koristi za zatrpavanje rova, a višak se odvozi. Ukoliko to projektom 

nije definirano, dopušteno odstupanje kote iskopa uređenog dna rova može biti 

lokalno cca 3 cm od projektirane kote. Stabilnost pokosa rova treba postići, ako 

je to potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla, prikladnim 

razupiranjem ili drugim prikladnim načinom. 

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po kubičnom metru (m3) stvarno izvršenog iskopa u

sraslom stanju prema mjerama iz projekta, a plaća po ugovorenim jediničnim

cijenama koje uključuju iskop, razastiranje, planiranje i sva potrebna razupiranja. 

- strojni iskop (80%) m3 44,00 25,00 1.100,00

- ručni iskop (20%) m3 11,00 80,00 880,00

2 RUČNO PLANIRANJE DNA ROVA

Ovaj rad obuhvaća ručno planiranje dna rova sa točnošću od +/- 3cm.

Obračun radova:

Rad se plaća po jediničnim cijenama za m2 isplaniranog rova. m2 42,00 5,00 210,00

3 IZRADA PODLOŽNOG SLOJA OD PIJESKA

Na pripremljeno i preuzeto dno iskopa, moguće je započeti ugradnju podložnog 

sloja od pijeska prema rješenjima iz projekta.Podloga od pijeska ugrađuje se na 

odgovarajuće pripremljen planum iskopa dna rova. Pijesak se ugrađuje u sloju 

debljine prema projektu. Minimalna debljina podložnog sloja je od 10 cm.

Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj širini dna u jednom sloju .Izvedenu 

podlogu 

prije postavljanja cijevi mora preuzeti nadzorni inženjer Odstupanje veće od 

metru 

kubičnom (m3) ugrađenog podložnog sloja pijeska (donji i gornji) debljine prema 

projektu.Stavkom se obračunava dobava materijala u koju je uključen utovar, 

prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u rovu u zadanu debljinu iz projekta. Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po metru kubičnom (m3) ugrađenog podložnog sloja 

pijeska (donji i gornji) debljine prema projektu.Stavkom se obračunava dobava 

materijala u koju je uključen utovar, prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u 

rovu u zadanu debljinu iz projekta. 
m3 5,00 110,00 550,00

8 ZATRPAVANJE POLOŽENIH CIJEVI

Zatrpavanje smije započeti nakon što izvođač predoči dokaze 

uporabljivosti materijala i elemenata, te potvrdu ovlaštenog tijela o 

vodonepropusnosti, te pošto nadzorni inženjer preuzme ugrađene vodovodne 

cijevi Dio rova oko cijevi do visine od 30 cm iznad cijevi zatrpava se pjeskovitim 

materijalom u kome ne smije biti zrna većih od 8 mm. 

Obračun radova:
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Rad po ovoj stavci obračunava se po m3 ugrađenog materijala u rovu uz 

odbitak volumena vodovodnih cijevi. Savka obuhvaća nabavu, dopremu i 

ugradnju pijeska. m3 14,00 110,00 1.540,00

9 ZATRPAVANJE OSTATKA ROVA 

Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova.  

Eventualnu promjenu materijala za zatrpavanje rova odobrava nadzorni 

inženjer. 

Materijal se zbija oprezno, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne 

bi došlo do oštećenja cijevi. Debljina slojeva pri zbijanju mora odgovarati 

vrsti materijala i primijenjenom stroju za zbijanje, kako bi se osigurala 

mogućnost postizanja tražene zbijenosti po cijeloj dubini rova. Dio ispune, 

koji je viši od 70 cm iznad tjemena cijevi, zbija se jačim strojevima za zbijanje. 

Obračun radova:

Rad po ovoj stavci obračunava se po m3 ugrađenog materijala u rovu uz 

odbitak volumena cijevi. m3 25,00 20,00 500,00

5 PRIJEVOZ MATERIJALA

Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do mjesta istovara (odlagalište) s 

razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. 

Prijevoz na dužinu od 5000 m materijala kategorije “C”.

Obračun radova:

Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u 

sraslom stanju. m3 11,00 20,00 220,00

Ukupno  B - ZEMLJANI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
5.000,00

C. MONTAŽNI RADOVI

1 UGRADNJA PEHD CIJEVI ZA VODOVOD

Stavka se odnosi na ugradnju PEHD cijevi za vodu DN110 klase PE100 S8 za 

radni tlak 10 bara. Cijevi se pažljivo spuštaju u rov, dotjeruju u pravac i spajaju, 

u svemu prema projektu i uputama proizvođača. 

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po metru dužnom (m1 ) ugrađene vodovodne cijevi. 

Jediničnom cijenom uključena je nabava i doprema cijevi na gradilište s 

istovarom na privremeno odlagalište ili skladištenje, razvoz duž trase, spuštanje 

u rov i ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu uključen 

je sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i 

spajanje cijevi.Stavkom su obračunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva, 

sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje radova te spajanje na postojeći 

vodoopskrbni cjevovod.

d50 KLASE PE100 S8 za radni tlak 10bara m' 10,00 70,00 700,00

d63 KLASE PE100 S8 za radni tlak 10bara m' 140,00 85,00 11.900,00

2 UGRADNJA VODOVODNIH ARMATURA

Nabava doprema  i ugradnja vodovodnih armatura unutar vodomjernog okna.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu (kom)) ugrađene vodovodne armature. 

Jediničnom cijenom uključena je nabava i doprema cijevi na gradilište s 

istovarom na privremeno odlagalište ili skladištenje, spuštanje u okno i ugradnja 

prema zadanim uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, 

dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju. Stavkom su 

obračunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva, sve ostalo što je potrebno 

za potpuno dovršenje radova.

Spojnica za PEHD cijev DN50/d63 kom 6,00 450,00 2.700,00

FFG DN50 L=800mm kom 4,00 500,00 2.000,00

T DN 50/50 kom 2,00 450,00 900,00

EV zasun DN50 kom 4,00 1.100,00 4.400,00

Vodomjer WS DN50 sa daljinskim očitanjem kom 2,00 6.000,00 12.000,00

Bušeni X komad DN50 kom 2,00 280,00 560,00

3 UGRADNJA PEHD ZAŠTITNIH CIJEVI ZA VODOVOD

Stavka se odnosi na ugradnju zaštitne PEHD cijevi za vodu DN110 na mjestima 

prijelaza cjevovoda ispod kolničke konstrukcije.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po metru dužnom (m1 ) ugrađene cijevi. Jediničnom 

cijenom uključena je nabava i doprema cijevi na gradilište s istovarom na 

privremeno odlagalište ili skladištenje, razvoz duž trase, spuštanje u rov i 

ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta.

DN110 SN16 m' 100,00 250,00 25.000,00

Ukupno  C. - MONTAŽNI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
60.160,00

D. BETONSKI RADOVI

1 IZRADA VODOMJERNOG OKNA
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Izrada vodomjernog okna svijetlih tlocrtnih dimenzija 250x250x180/25cm

betonom klase c25/30 s dodatkom sredstva za postizanje vodonepropusnosti.

Stavak uključuje nabavu i dopremu sveg potrebnog materijala, pripremu, dovoz i

ugradnju betonske smjese, zbijanje, zaštitu betona poslije ugradnje od utjecaja

atmosfere, te održavanje betona vlažnim ta vrijeme procesa vezivanja. U okno

se ugrađuju stupaljke fi 18mm na međusobnom razmaku od 30cm. Stavka

uključuje nabavu, dopremu i ugradnju stupaljki. Na ulazu u okno se ugrađuje

lijevano-željezni poklopac veličine 60x60cm klase A15. Okno armirati s

mrežama Q335. Predviđena količina armature je cca 45kg/m3 ugrađenog

betona.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) izvedenog okna. kom 1,00 12.000,00 12.000,00

Ukupno  D. - BETONSKI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
12.000,00

E. OSTALO

1 ISPITIVANJE VODOOPSKRBNE MREŽE

Obračun radova:

Rad se mjeri u m' ispitane mreže m 10,00 15,00 150,00

2 DEZINFEKCIJA CIJEVNE MREŽE NAKON MONTAŽE I ISPIRANJA ČISTOM 

VODOM

Obračun radova:

Rad se mjeri u m' dezinficirane mreže m 10,00 5,00 50,00

3 CRPLJENJE VODE IZ ROVA

Stavka obuhvaća prepumpavanje oborinske i podzemne vode iz iskopanog rova 

i jama. Stvarne sate prepumpavanja odobrava nadzorni inženjer.

Obračun radova:

Rad se mjeri po satu (sat) stvarnog crpljenja vode. sat 10,00 50,00 500,00

Ukupno  E. - OSTALO  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
700,00

REKAPITULACIJA 

A. PRIPREMNI RADOVI
14.700,00

B. ZEMLJANI RADOVI
5.000,00

C. MONTAŽNI RADOVI
60.160,00

D. BETONSKI RADOVI
12.000,00

E. OSTALO
700,00

Ukupno

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
92.560,00
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VANJSKA KANALIZACIJA

A. PRIPREMNI RADOVI

GEODETSKI RADOVI

1 ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA

Geodetski radovi obuhvaćaju iskolčenje trase i svih objekata na trasi 

kanalizacije; sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na 

teren i obrnuto; održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od 

početka radova do predaje svih radova investitoru. Iskolčuje se os kanalizacije 

prema projektu (dužina trase 70m)

Obračun radova:

kompl 1.000,00

Ukupno  A. - PRIPREMNI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
1.000,00

B. ZEMLJANI RADOVI

1 ISKOP ROVA ZA KANALIZACIJU

Rad obuhvaća strojni i ručni iskop rova za kanalizaciju u svim kategorijama 

materijala “C” u svemu prema dimenzijama iz projekta. Na mjestima spojeva 

cijevi s

revizionim oknima kanalizacije, izvode se proširenja iskopa za 50 cm ili veća 

prema projektu. Proširenja su potrebna za obradu, spajanje i brtvljene spoja 

cijevi. Iskopani materijal odlaže se privremeno uz rub iskopanog rova na takvoj 

udaljenosti na kojoj neće izazvati urušavanje iskopanog rova. Dio materijala se 

koristi za zatrpavanje rova a višak se odvozi. 

U radove iskopa za kanalizaciju uključeni su radovi iskopa na mjestima revizionih 

okana. Ukoliko to projektom nije 

definirano, dopušteno odstupanje kote iskopa uređenog dna rova može biti l

pada dna kanalizacije manjeg od 1%, odstupanje od projektom zadane kote dna 

potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla, prikladnim razupiranjem 

ili drugim prikladnim načinom.   Širina rova je 0,6m, dubina je od 2,0m.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po kubičnom metru (m3) stvarno izvršenog iskopa u

sraslom stanju prema mjerama iz projekta, posebno po kategorijama iskopanog

tla. Stavkom se obračunava iskop tla određene kategorije, sva potrebna

razupiranja, crpljenje vode, privremeno odlaganje materijala iz iskopa,

razastiranje na udaljenost od 30m i čišćenje terena u pojasu rova nakon

dovršenja radova na izvedbi kanalizacije.

- strojni iskop (80%) m3 70,00 25,00 1.750,00

- ručni iskop (20%) m3 20,00 80,00 1.600,00

2 RUČNO PLANIRANJE DNA ROVA

Ovaj rad obuhvaća ručno planiranje dna rova sa točnošću od +/- 3cm.

Obračun radova:

Rad se plaća po jediničnim cijenama za m2 isplaniranog rova. m2 45,00 5,00 225,00

3 IZRADA PODLOŽNOG SLOJA OD PIJESKA

Na pripremljeno i preuzeto dno iskopa, moguće je započeti ugradnju podložnog 

sloja od pijeska prema rješenjima iz projekta.Podloga od pijeska ugrađuje se na 

odgovarajuće pripremljen planum iskopa dna rova. Pijesak se ugrađuje u sloju 

debljine prema projektu. Minimalna debljina podložnog sloja je od 10 cm.

Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj širini dna u jednom sloju .Izvedenu 

podlogu 

prije postavljanja cijevi mora preuzeti nadzorni inženjer Odstupanje veće od 

kubičnom (m3) ugrađenog podložnog sloja pijeska (donji i gornji) debljine prema 

projektu.Stavkom se obračunava dobava materijala u koju je uključen utovar, 

prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u rovu u zadanu debljinu iz projekta. 

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po metru kubičnom (m3) ugrađenog podložnog sloja 

pijeska (donji i gornji) debljine prema projektu.Stavkom se obračunava dobava 

materijala u koju je uključen utovar, prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u 

rovu u zadanu debljinu iz projekta. 
m3 5,00 110,00 550,00

8 ZATRPAVANJE POLOŽENIH CIJEVI

Zatrpavanje smije započeti nakon što izvođač predoči dokaze 

uporabljivosti materijala i elemenata, te potvrdu ovlaštenog tijela o 

vodonepropusnosti, te pošto nadzorni inženjer preuzme ugrađene kanalizacijske 

cijevi Dio rova oko cijevi do visine od 30 cm iznad cijevi zatrpava se pjeskovitim 

materijalom u kome ne smije biti zrna većih od 8 mm. 

Obračun radova:

Rad po ovoj stavci obračunava se po m3 ugrađenog materijala u rovu uz odbitak 

volumena  cijevi. Savka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju pijeska.

m3 20,00 110,00 2.200,00

9 ZATRPAVANJE OSTATKA ROVA 

Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova.  

Eventualnu promjenu materijala za zatrpavanje rova odobrava nadzorni inženjer. 

Materijal se zbija oprezno, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne 

bi došlo do oštećenja cijevi. Debljina slojeva pri zbijanju mora odgovarati 

vrsti materijala i primijenjenom stroju za zbijanje, kako bi se osigurala 

mogućnost postizanja tražene zbijenosti po cijeloj dubini rova. Dio ispune, 

koji je viši od 70 cm iznad tjemena cijevi, zbija se jačim strojevima za zbijanje. 
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Obračun radova:

Rad po ovoj stavci obračunava se po m3 ugrađenog materijala u rovu uz odbitak 

volumena cijevi. m3 60,00 20,00 1.200,00

5 PRIJEVOZ MATERIJALA

Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do mjesta istovara (odlagalište) s 

razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. 

Prijevoz na dužinu od 5000 m materijala kategorije “C”.

Obračun radova:

Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u 

sraslom stanju. m3 5,00 20,00 100,00

Ukupno  B - ZEMLJANI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
7.625,00

C. MONTAŽNI RADOVI

1 UGRADNJA REVIZIJSKIH OKANA

Izrada AB revozijskog okna svijetlih tlocrtnih dimenzija 60x60/20cm dubine 2,0m

betonom klase c25/30 s dodatkom sredstva za postizanje vodonepropusnosti. 

Na dnu RO potrebno je betonom MB-15 izraditi kinetu u skladu s veličinom i 

profilom kanala priključenim na RO. Stavak uključuje nabavu i dopremu sveg 

potrebnog materijala, pripremu, dovoz i ugradnju betonske smjese, zbijanje, 

zaštitu betona poslije ugradnje od utjecaja atmosfere, te održavanje betona 

vlažnim ta vrijeme procsa vezivanja. Na ulazu u okno se ugrađuje lijevano-

željezni poklopac veličine 60x60cm klase D400 - A15. Okno armirati s mrežama 

Q257. Predviđena količina armature je cca 45kg/m3 ugrađenog betona.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu propisno ugrađenog i preuzetog 

revizijskog okna. Stavkom se obračunava eventualno potrebno sabijanje i 

uređenje tla i izvedba priključaka prema projektu ili prema uputi proizvođača.U 

cijenu izvedbe revizijskog okna  uključena je izvedba kinete, ugradnja stupaljki, 

izvedba ležaja ili okvira poklopca, uklanjanje oplate i čišćenje okoliša od otpada 

nastalog tijekom izvedbe revizijskog okna. Stavkom se obračunava nabava, 

doprema i ugradnja okvira na pripremljeno ležište i postavljanje poklopca zadane 

nosivosti iz projekta..
dim 60x60/20cm, poklopac 60x60xklase D400 kom 3,00 3.800,00 11.400,00

dim 60x60/20cm, poklopac 60x60xklase A15 kom 4,00 2.400,00 9.600,00

2 UGRADNJA KANALIZACIJSKIH CIJEVI

Stavka se odnosi na ugradnju PVC kanalizacijskih cijevi obodne krutosti SN8. 

Cijevi se strojno pažljivo spuštaju u rov, dotjeruju u pravac i spajaju, u svemu 

prema projektu i uputama proizvođača. Spojevi cijevi moraju biti vodonepropusni 

kao i priključci cijevi na revizijsko okna. 

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po metru dužnom (m1 ) ugrađene kanalizacione cijevi. 

Jediničnom cijenom uključena je nabava i doprema cijevi, posebno za svaki 

profil, na gradilište s istovarom uz kanalizacijski rov, privremeno odlagalište ili 

skladištenje, razvoz duž trase, spuštanje u rov i ugradnja prema zadanim 

uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, dodatni materijal i 

pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i spajanje kanalizacionih 

cijevi.Stavkom su obračunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva i sve 

ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje rada na ugradnji kanalizacije, 

uključivo i kontrolu vodonepropusnosti.

PVC SN8 profila d160 m' 60,00 120,00 7.200,00

PVC SN8 profila d125 m' 10,00 85,00 850,00

3 UGRADNJA SPOJNIH ELEMENATA

Nabava, doprema i ugradnja spojnih elemenata za vanjsku kanalizaciju 

uključujući i brtveni materijal. 

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po kom propisno ugrađenog elementa.

RDS d125 kom 4,00 300,00 1.200,00

RDS d160 kom 10,00 360,00 3.600,00

Ukupno  C. - MONTAŽNI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
33.850,00

D. OSTALO

1 ISPITIVANJE KANALIZACIJSKE MREŽE

Obračun radova:

Rad se mjeri u m' ispitane mreže m 70,00 20,00 1.400,00

2 CRPLJENJE VODE IZ ROVA

Stavka obuhvaća prepumpavanje oborinske i podzemne vode iz iskopanog rova 

i jama. Stvarne sate prepumpavanja odobrava nadzorni inženjer.

Obračun radova:

Rad se mjeri po satu (sat) stvarnog crpljenja vode. sat 10,00 50,00 500,00

Ukupno  D. - OSTALO  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
1.900,00

REKAPITULACIJA 



Broj stavke OTU Opis stavke JM Količina J. C. Iznos

A. PRIPREMNI RADOVI
1.000,00

B. ZEMLJANI RADOVI
7.625,00

C. MONTAŽNI RADOVI
33.850,00

D. OSTALO
1.900,00

Ukupno

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
44.375,00



Broj stavke OTU Opis stavke JM Količina J. C. Iznos

UNUTARNJA INSTALACIJA VODOVODA

A. MONTAŽNI RADOVI - SANITARNI VOD

1 UGRADNJA VODOVODNIH CIJEVI

Izrada instalacije hladne,tople i cirkulacijske vode. Cjelokupnu instalaciju izraditi 

cijevima kao AQUATHERM-FUSIOTHERM . Cijevi su izrađene od polipropilena 

tipa PP-R80 prema DIN-U 8077/78 za tlak od 0 do 10 bara-serije SDR 7,4. 

Montažu cjevovoda izvesti uz zidove, ispod i na žbuci te i ispod stropova, 

podovima i oknima za instalacije.

NAPOMENA:

U cijenu dužnog metra cijevi ulaze razne spojnice, armaturnipriključci i pribor, 

razdjelnici, elementi za zatvaranje te razni elementi za učvršćenje cjevovoda. 

Prilikom montaže koristiti fusiotherm alate i pribor. Cijevi se montiraju sa 

potrebnom izolacijom prema uputama proizvođača. U cijenu uključena nabava i 

dobava cijevi i ostalog potrebnog materijala.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po m' propisno ugrađene vodovodne cijevi. 

A-cjevovod hladne sanitarne vode izrađuje se fusiotherm-cijevima SDR 7,4

d20 m' 125,00 30,00 3.750,00

d25 m' 60,00 38,00 2.280,00

d32 m' 35,00 45,00 1.575,00

d40 m' 20,00 53,00 1.060,00

B-cjevovod tople sanitarne vode izrađuje se fusiotherm-cijevima SDR 7,4

d20 m' 95,00 30,00 2.850,00

d25 m' 50,00 38,00 1.900,00

d32 m' 25,00 45,00 1.125,00

C-cjevovod cirkulacijske sanitarne vode izrađuje se fusiotherm-cijevima SDR 7,4

d20 m' 150,00 30,00 4.500,00

2 UGRADNJA VENTILA

Dobava, prijenos i montaža  ventila s plastičnom / poniklovanom kapom za 

montažu pod žbuku.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu (kom) propisno ugrađenog ventila sa svim 

potrebnim materijalima i spojnim elementima.

d20 kom 6,00 120,00 720,00

d25 kom 5,00 180,00 900,00

d32 kom 2,00 250,00 500,00

Ukupno  A. - MONTAŽNI RADOVI - SANITARNI VOD (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
21.160,00

B. MONTAŽNI RADOVI - HIDRANTSKA MREŽA

3 UGRADNJA VODOVODNIH CIJEVI

Nabava, doprema i ugradnja pocinčanih čeličnih cijevi HRN C.B.225 sa svim 

potrebnim materijalom. Cijevi vođene u podnim i zidnim usjecima izolirati filc 

trakom u dva sloja, a cijevi vođene slobodno u prostoru izolirati kamenom vunom 

debljine 4cm i aluminijskim plaštem debljine 0,5mm. Obračun se obavlja po 

metru montirane i izolirane cijevi.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po m' propisno ugrađene vodovodne cijevi sa svim 

potrebnim spojnim elementima.

DN50 m' 40,00 220,00 8.800,00

4 UGRADNJA ZIDNIH HIDRANATA

Nabava, doprema i ugradnja zidnih unutarnjih hidranata tip kao "HO-1" 

proizvođača PASTOR TVA  ili drugi tip jednako vrijedan                                             

.

Ormarić unutarnje hidranstke mreže opremljen je sa:

- tlačna cijev ø50 x 15m sa spojnicama

- ventil kutni Ms 2” sa stabilnom spojnicom (Al) ø52

- mlaznica ø52  Al sa zasunom

- okretni nastavak Ms 2“
Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu (kom) propisno ugrađenog hidranta

kom 5,00 1.200,00 6.000,00

Ukupno  B. - MONTAŽNI RADOVI - HIDRANTSKA MREŽA (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
14.800,00

C. OSTALO

5 ISPITIVANJE CJEVOVODA

Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom s izdavanjem atesta o vodonepropusnosti. 

Punjenje cjevovoda vodom, tlačenje sa uporabom tlačne pumpe, trajanje tlačne 

probe sa preuzimanjem te pražnjenje cjevovoda nakon dovršene tlačne probe. 

Uključivo izrada potrebnih uporišta, cjelokupna privremena ugradnja i demontaža 

radi ispitivanja cjevovoda, sa svim utrošenim spojnim materijalom i svim 

potrebnim prijenosom
Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po m' propisno ispitanog cjevovoda

m' 520,00 15,00 7.800,00

6 ISPIRANJE CJEVOVODA
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Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po m' propisno ispranog cjevovoda

m' 520,00 10,00 5.200,00

7 ISPITIVANJE VODE ZA PIĆE

Uzimanje uzoraka vode iz cijevne mreže 

i ispitivanje u registriranoj radnoj organizaciji.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po broju uzoraka

Uzorak vode za piće za mineralna ulja kom 10,00 120,00 1.200,00

Uzorak vode za piće u obimu analiza "A" kom 15,00 120,00 1.800,00

Ukupno  C. - OSTALO  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
16.000,00

REKAPITULACIJA 

A. MONTAŽNI RADOVI - SANITARNI VOD
21.160,00

B. MONTAŽNI RADOVI - HIDRANTSKA MREŽA
14.800,00

C. OSTALO
16.000,00

Ukupno

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
51.960,00



Broj stavke OTU Opis stavke JM Količina J. C. Iznos

UNUTARNJA KANALIZACIJA

A. MONTAŽNI RADOVI

1 UGRADNJA KANALIZACIJSKIH CIJEVI

Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih odvodnih cijevi. Cijevi su 

proizvedene iz polipropilen-kopolimera (PPCO) postupkom koekstrudiranja 

sukladno EN1451-1normi. Ove cijevi imaju utični kolčak u kojeg je tvornički 

ugrađena brtva. Cijevi se isporučuju u sivoj boji prema RAL-u 7037. Fitinzi su 

izrađeni iz polipropilena (PP) sukladno normi EN-1451. Brtveni prsteni izrađeni 

su od stiren-butadien-kaučuka (SBR) sukladno normi EN 681,dio 1., tvrdoće 

60±5 po Shoru. Spajanje cijevi: 

• Dijelovi koje treba spojiti se pregledaju i očiste (brtve se ne smiju vaditi).

• Duljina kolčaka se na cijevi obilježi olovkom ili drugim markerom – nikako 

zarezivanjem.

• Oštri kraj cijevi premaže se kliznim sredstvom. Nikako ne upotrebljavati 

mineralna ulja ili masti 

• Premazani kraj cijevi se gurne u kolčak. a zatim se cijev izvuće iz kolčaka za 

otprilike 3 mm po duljinskom metru.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po m' propisno ugrađene kanalizacijske cijevi sa svim 

potrebnim materijalima i spojnim elementima.

d50 m' 130,00 125,00 16.250,00

d75 m' 40,00 150,00 6.000,00

d110 m' 65,00 210,00 13.650,00

d125 m' 30,00 250,00 7.500,00

2 UGRADNJA SPOJNIH ELEMENATA

Nabava, doprema i ugradnja spojnih elemenata tip kao AS (WAVIN) ili drugi 

tip jednako vrijedan za unutarnju kanalizaciju uključujući i brtveni materijal. 

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po m' propisno ugrađene kanalizacijske cijevi. 

Račva 45° DN 50/50 kom 45,00 15,00 675,00

Račva 45° DN 110/50 kom 30,00 55,00 1.650,00

Račva 87° DN 110/110 kom 20,00 75,00 1.500,00

Koljeno 45° DN 50 kom 75,00 15,00 1.125,00

Koljeno 45° DN 110 kom 20,00 50,00 1.000,00

Koljeno 45° DN 125 kom 15,00 70,00 1.050,00

Sifonski luk 50/40 kom 20,00 35,00 700,00

Redukcija DN110/125 kom 10,00 110,00 1.100,00

Revizija DN110 kom 5,00 85,00 425,00

3 UGRADNJA VENTILACIJSKIH KAPA

Dobava, prijenos i montaža ventilacionih kapa od PVC-a na vertikalne kanale za 

odzračivanje.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu (kom) propisno ugrađene ventilacijske 

kape sa svim potrebnim materijalima i spojnim elementima.

DN100 kom 5,00 100,00 500,00

4 UGRADNJA VODOVODNIH CIJEVI ZA ODVODNJU KONDENZATA

Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju cijevi od polipropilena za odvodnju 

kondenzata klima uređaja. Montažu cjevovoda izvesti uz zidove, u spuštenom 

stropu i podovima.

NAPOMENA:

U cijenu dužnog metra cijevi ulaze razne spojnice, armaturni priključci i pribor, 

razdjelnici, elementi za zatvaranje te razni elementi za učvršćenje cjevovoda. 

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po m' propisno ugrađene vodovodne cijevi. 

d25 m' 35,00 30,00 1.050,00

5 IZRADA VERTIKALNOG OLUKA

Izrada i postava vertikalnog oluka za odvod krovne vode okruglog presjeka od 

pocinčanog lima deb. 0,55 ukupne dužine L=4,0m. Obračun po komadu 

izvedenog oluka uključivo sva potrebna koljena, spajanja, nosači, spojna 

sredstva i sav sitni i potrošni materijal.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu stvarno izvedenog oluka

fi 100 kom 6,00 500,00 3.000,00

6 PREPUMPNO OKNO

Stavka obuhvaća izvedbu AB prepumpne stanice dim 140x140x300/25cm od 

betona c30/37. Stavak uključuje nabavu i dopremu dvije pumpe, sveg potrebnog 

materijala, pripremu, dovoz i ugradnju betonske smjese, zbijanje, zaštitu betona 

poslije ugradnje od utjecaja atmosfere, te održavanje betona vlažnim ta vrijeme 

procsa vezivanja. Okno armirati s mrežama Q257. Predviđena količina armature 

je cca 80kg/m3 ugrađenog betona.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu propisno izvedene prepumpne stanice

kom 2,00 40.000,00 80.000,00

7 MASTOLOV
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Dobava i ugradnja separatora  masti biljnog i životinjskog porijekla iz 

centrifugalno lijevanog polietilena. Separator mora biti konstruiran, izrađen i 

testiran prema HRN EN 1825 nazivne veličine NS8,5. Separator treba biti 

siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do 1m ispod 

poklopca separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-

a (otpornos na masne kiseline). Separator mora imati Integriranu taložnicu 

zapremnine najmanje 850 litara, dok ukupni volumen ne smije biti veći od 2000 

lit.. Za ugradnju separatora nisu potrebni nikakvi radovi betoniranja. Sve kao 

ACO LIPUMAX P-B NS8,5 ST850 ili jednakovrijedan. Kontrola i pražnjenje 

separatora se vrši preko poklopca. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN 

EN 476. Priključak uljeva treba biti DN150 utični spoj s kliznom brtvom. Dubina 

uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva  T= 0,45 m do 

1,43m. Separator se treba isporučivati s plinotijesnim poklopcem klase nosivosti 

A15/B125/D400 (odrediti prije naručivanja), svijetlog otvora promjera 600mm s 

natpisom "SEPARATOR".

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu 

kom 1,00 25.000,00 25.000,00

8 LINIJSKA ODVODNJA

Dobava i montaža ACO kanala za komercijalne kuhinje u higijenskoj izvedbi. 

Tijelo kanala iz nehrđajućeg čelika AISI 304 dodatno zaštićen postupkom piko-

pasivizacije. Svi spojevi tijela kanala izvedeni u radijusu većem od 3 mm 

postupkom dubokog vučenja radi čišćenja, prema EHEDG-e standardima, tijelo 

izvedeno sa padom prema sredini i izljevom ∅ 142 mm za spoj na podni slivnik 

157. Tijelo opremljeno ankerima za beton i nogicama za nivelaciju prilikom 

ugradnje te sitom za sakupljenje nečistoća, komplet s pokrovnom mrežastom 

rešetkom iz nehrđajućeg čelika razreda oprterećenja A15 prema HRN EN 1253.

Dobava i montaža ACO INOX 157 teleskopski podesivog industrijskog slivnika 

izrađenog prema HRN EN 1253, sa izvadivim zaporom za miris (sifonom) 

protoka  3,5 – 4,4 l/s, promjera tijela 157 mm, visine 170 mm i vertikalnim 

odvodom DN 100. Sve izrađeno prema EHEDG higijenskim standardima sa 

zaobljenim rubovima iz nehrđajućeg čelika AISI 304 sa gumenim brtvenim 

prstenom.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu 

dim 200x1530x60mm kom 3,00 5.500,00 16.500,00

9 PODNI SLIVNIK

Dobava i montaža ACO INOX 157 teleskopski podesivog industrijskog slivnika 

izrađenog prema HRN EN 1253, sa izvadivim zaporom za miris (sifonom) 

protoka  3,5 – 4,4 l/s, promjera tijela 157 mm, visine 170 mm i vertikalnim 

odvodom DN 100. Sve izrađeno prema EHEDG higijenskim standardima sa 

zaobljenim rubovima iz nehrđajućeg čelika AISI 304 sa gumenim brtvenim 

prstenom.
Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu 

kom 4,00 2.000,00 8.000,00

Ukupno  A. - MONTAŽNI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
186.675,00

B. OSTALO

10 ISPITIVANJE KANALIZACIJSKE MREŽE

Obračun radova:

Rad se mjeri u m' ispitane mreže m 265,00 20,00 5.300,00

Ukupno  B. - OSTALO  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
5.300,00

REKAPITULACIJA 

A. MONTAŽNI RADOVI
186.675,00

B. OSTALO
5.300,00

Ukupno

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
191.975,00
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SANITARIJE

A. MONTAŽNI RADOVI

1 WC ŠKOLJKA

Dobava, prijenos i montaža: Duboka wc školjka tip kao INKER - ECO s 

odvodom u pod ili tip jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav potrošni, montažni i 

brtveni materijal, te daska za školjku.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 14 650,00 9.100,00

2 VODOKOTLIĆ

Dobava, prijenos i montaža: Vodokotlić tip kao LIV LAGUNA  ili tip jednako 

vrijedan. U cijenu ulazi sav potrošni, montažni i brtveni materijal.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 16 400,00 6.400,00

3 UMIVAONIK

Dobava, prijenos i montaža: Umivaonik tip kao INKER - ECO 560mm ili tip 

jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav potrošni, montažni i brtveni materijal, te 

slavina za umivaonik.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 21 700,00 14.700,00

4 PISOAR

Dobava, prijenos i montaža: Pisoar tip kao INKER   ili tip jednako vrijedan. U 

cijenu ulazi sav potrošni, montažni i brtveni materijal, te tlačni ispirač za pisoar.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 4 500,00 2.000,00

5 PODNI TOP SIFON

Dobava, prijenos i ugradnja podnih top sifona s niklanom rešetkom. U cijenu 

ulazi sav potrošni i  montažni materijal.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 15 100,00 1.500,00

6 DRŽAČ WC PAPIRA

Dobava, prijenos i montaža držača WC toalet listića tip kao Aquarius 

proizvođača "Kimberla-Clark" ili drugi tip jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav 

potrošni i  montažni materijal.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 16 250,00 4.000,00

7 POSUDE ZA TEKUĆI SAPUN

Dobava, prijenos i montaža zidnih sapunjara za 

tekući sapun kod umivaonika. U cijenu ulazi sav potrošni i  montažni materijal.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 22 100,00 2.200,00

8 KOŠ ZA SMEĆE

Dobava i prijenos nagaznih koševa za smeće  s poklopcem.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 16 100,00 1.600,00

9 INVALIDSKI WC: umivaonik za invalide

Dobava, prijenos i montaža: umivaonik za invalide tip kao Duravit Starck 3 

700x545 (Wonder gliss) ili drugi tip jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav 

potrošnimontažni i brtveni materijal, te slavina za umivaonik tip kao Hansgrohe 

Talis S ili drugi tip jednako vrijedan.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 2 2.500,00 5.000,00

10 INVALIDSKI WC: WC školjka

Dobava, prijenos i montaža: WC školjka za invalide tip kao Starck 3 ili drugi tip 

jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav potrošni montažni i brtveni materijal, te 

montažni element za konzolni WC UP300, 112cm, tipka 24x16cm tip kao 

Geberit Duofix ili drugi tip jednako vrijedan.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 2 5.000,00 10.000,00

11 INVALIDSKI WC: Rukohvat za invalide

Dobava, prijenos i montaža: Rukohvat za invalide-83 cm tip kao AUTONOMY ili 

drugi tip jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav potrošni montažni materijal.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 2 2.500,00 5.000,00

12 INVALIDSKI WC: Ogledalo za invalide

Dobava, prijenos i montaža: Ogledalo za invalide tio kao AUTONOMY 

500x600mm ili drugi tip jednako vrijedan. U cijenu ulazi 

sav potrošni montažni materijal.Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 2 2.000,00 4.000,00

13 TUŠ

Dobava, prijenos i montaža: Tuš kabina dim 80x80cm. U cijenu ulazi sav 

potrošni montažni materijal.
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Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 10 4.000,00 40.000,00

Ukupno  A. - MONTAŽNI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
105.500,00

REKAPITULACIJA 

A. MONTAŽNI RADOVI
105.500,00

Ukupno

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
105.500,00



Broj 

stavke
OTU Opis stavke JM Količina J. C. Iznos

DRENAŽNI SUSTAV

A. PRIPREMNI RADOVI

1 ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA

Geodetski radovi obuhvaćaju iskolčenje trase i svih objekata na trasi 

kanalizacije; sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na 

teren i obrnuto; održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od 

početka radova do predaje svih radova investitoru. Iskolčuje se os kanalizacije 

prema projektu. 

Obračun radova:

kompl 1.000,00

2 DETEKTIRANJE POSTOJEĆIH INSTALACIJA

Stavka obuhvaća pronalaženje i označavanje postojećih instalacija na mjestima

iskopa za izvođenje vodovoda i priključka na postojeći vodoopskrbni cjevovod.

Obračun radova:

paušal 2.500,00

Ukupno  A. - PRIPREMNI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
3.500,00

B. ZEMLJANI RADOVI

3 ISKOP ROVA ZA DRENAŽU

Rad obuhvaća strojni i ručni iskop rova za kanalizaciju u svim kategorijama 

materijala “C” u svemu prema dimenzijama iz projekta. Iskopani materijal odlaže 

se privremeno uz rub iskopanog rova na takvoj 

udaljenosti na kojoj neće izazvati urušavanje iskopanog rova. Dio materijala se 

koristi za zatrpavanje rova a višak se razastire. 

U radove iskopa za kanalizaciju uključeni su radovi iskopa na mjestima revizionih 

okana. Ukoliko to projektom nije definirano, dopušteno odstupanje kote iskopa 

uređenog dna rova može biti l

pada dna kanalizacije manjeg od 1%, odstupanje od projektom zadane kote dna 

potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla, prikladnim razupiranjem 

ili drugim prikladnim načinom.  Širina rova je 0,6m-1,0m, dubina je od 1,0m - 

3,80m.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po kubičnom metru (m3) stvarno izvršenog iskopa u

sraslom stanju prema mjerama iz projekta, posebno po kategorijama iskopanog

tla. Stavkom se obračunava iskop tla određene kategorije, sva potrebna

razupiranja, crpljenje vode, privremeno odlaganje materijala iz iskopa,

razastiranje na udaljenost od 30m i čišćenje terena u pojasu rova nakon

dovršenja radova na izvedbi kanalizacije.

- strojni iskop (80%) m3 180,00 25,00 4.500,00

- ručni iskop (20%) m3 46,00 80,00 3.680,00

4 RUČNO PLANIRANJE DNA ROVA

Ovaj rad obuhvaća ručno planiranje dna rova sa točnošću od +/- 3cm.

Obračun radova:

Rad se plaća po jediničnim cijenama za m2 isplaniranog rova. m2 80,00 5,00 400,00

5 ZATRPAVANJE ROVA 

Zatrpavanje rova smije započeti nakon što izvođač predoči dokaze 

uporabljivosti materijala i elemenata, te potvrdu ovlaštenog tijela o 

ispravnosti, te pošto nadzorni inženjer preuzme ugrađene kanalizacijske 

cijevi Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova.  

Eventualnu primjenu materijala za zatrpavanje rova odobrava nadzorni inženjer. 

Dio rova oko cijevi do visine od 30 cm iznad cijevi zatrpava se pogodnim 

zemljanim ili pjeskovitim materijalom u kome nesmije biti zrna većih od 8 mm. 

Krupnijim materijalom iz iskopa smije se zatrpavati preostali dio rova. Materijal 

se zbija oprezno, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi došlo 

do oštećenja cijevi. Debljina slojeva pri zbijanju mora odgovarati 

vrsti materijala i primijenjenom stroju za zbijanje, kako bi se osigurala 

mogućnost postizanja tražene zbijenosti po cijeloj dubini rova. Dio ispune, 

koji je viši od 70 cm iznad tjemena cijevi, zbija se jačim strojevima za zbijanje. 

Obračun radova:

Rad po ovoj stavci obračunava se po m3 ugrađenog materijala u rovu uz odbitak 

volumena cijevi. m3 180,00 20,00 3.600,00

6 PRIJEVOZ MATERIJALA

Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do mjesta istovara (odlagalište) s 

razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. 

Prijevoz na dužinu od 5000 m materijala kategorije “C”.

Obračun radova:

Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u 

sraslom stanju. m3 46,00 20,00 920,00

Ukupno  B - ZEMLJANI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
13.100,00

C. BETONSKI RADOVI



Broj 

stavke
OTU Opis stavke JM Količina J. C. Iznos

7 IZRADA BETONSKE PODLOGE

Izrada betonske podloge d=10cm betonom klase C 12/15 u rovu za drenažu, 

prema projektiranim padovima između kontrolnih okana u uzdužnom nagibu 

prema projektu, širine podloge 0,85 m sa poprečnim padom i utorom za ugradnju 

drenažne cijevi i cijevi za ventiliranje zida (vidi detalj u prilogu) prema projektu.   

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po kubičnom metru (m3) propisno ugrađenog betona.

m3 6,00 750,00 4.500,00

8 UGRADNJA REVIZIJSKIH OKANA

Izrada AB revozijskog okna svijetlih tlocrtnih dimenzija 60x60/20cm dubine 4,0m

betonom klase c25/30 s dodatkom sredstva za postizanje vodonepropusnosti. 

Na dnu RO potrebno je betonom MB-15 izraditi kinetu u skladu s veličinom i 

profilom kanala priključenim na RO. Stavak uključuje nabavu i dopremu sveg 

potrebnog materijala, pripremu, dovoz i ugradnju betonske smjese, zbijanje, 

zaštitu betona poslije ugradnje od utjecaja atmosfere, te održavanje betona 

vlažnim ta vrijeme procsa vezivanja. Na ulazu u okno se ugrađuje lijevano-

željezni poklopac veličine 60x60cm klase D400 - A15. Okno armirati s mrežama 

Q257. Predviđena količina armature je cca 45kg/m3 ugrađenog betona.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu propisno ugrađenog i preuzetog 

revizijskog okna. Stavkom se obračunava eventualno potrebno sabijanje i 

uređenje tla i izvedba priključaka prema projektu ili prema uputi proizvođača.U 

cijenu izvedbe revizijskog okna  uključena je izvedba kinete, ugradnja stupaljki, 

izvedba ležaja ili okvira poklopca, uklanjanje oplate i čišćenje okoliša od otpada 

nastalog tijekom izvedbe revizijskog okna. Stavkom se obračunava nabava, 

doprema i ugradnja okvira na pripremljeno ležište i postavljanje poklopca zadane 

nosivosti iz projekta..

dim 60x60/20cm, poklopac 60x60xklase A15 kom 3,00 4.500,00 13.500,00

9 UGRADNJA REVIZIJSKIH OKANA

Izrada AB revozijskog okna svijetlih tlocrtnih dimenzija 60x60/20cm dubine 1,2m

betonom klase c25/30 s dodatkom sredstva za postizanje vodonepropusnosti. 

Na dnu RO potrebno je betonom MB-15 izraditi kinetu u skladu s veličinom i 

profilom kanala priključenim na RO. Stavak uključuje nabavu i dopremu sveg 

potrebnog materijala, pripremu, dovoz i ugradnju betonske smjese, zbijanje, 

zaštitu betona poslije ugradnje od utjecaja atmosfere, te održavanje betona 

vlažnim ta vrijeme procsa vezivanja. Na ulazu u okno se ugrađuje lijevano-

željezni poklopac veličine 60x60cm klase D400 - A15. Okno armirati s mrežama 

Q257. Predviđena količina armature je cca 45kg/m3 ugrađenog betona.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu propisno ugrađenog i preuzetog 

revizijskog okna. Stavkom se obračunava eventualno potrebno sabijanje i 

uređenje tla i izvedba priključaka prema projektu ili prema uputi proizvođača.U 

cijenu izvedbe revizijskog okna  uključena je izvedba kinete, ugradnja stupaljki, 

izvedba ležaja ili okvira poklopca, uklanjanje oplate i čišćenje okoliša od otpada 

nastalog tijekom izvedbe revizijskog okna. Stavkom se obračunava nabava, 

doprema i ugradnja okvira na pripremljeno ležište i postavljanje poklopca zadane 

nosivosti iz projekta..
dim 60x60/20cm, poklopac 60x60xklase A15 kom 4,00 2.300,00 9.200,00

10 PREPUMPNO OKNO

Stavka obuhvaća izvedbu AB prepumpne stanice dim 140x140x300/25cm od 

betona c30/37. Stavak uključuje nabavu i dopremu dvije pumpe, sveg potrebnog 

materijala, pripremu, dovoz i ugradnju betonske smjese, zbijanje, zaštitu betona 

poslije ugradnje od utjecaja atmosfere, te održavanje betona vlažnim ta vrijeme 

procsa vezivanja. Okno armirati s mrežama Q257. Predviđena količina armature 

je cca 80kg/m3 ugrađenog betona.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu propisno izvedene prepumpne stanice

kom 1,00 35.000,00 35.000,00

62.200,00

D. MONTAŽNI RADOVI

11 CIJEV ZA VENTILACIJU TEMELJA

Dobava i postava ventilacione cijevi pri dnu temelja za prirodnu ili prisilnu 

ventilaciju temeljnog zida. Ventilacionu cijev postaviti uz zid u već pripremljeni 

ležaj u betonskom rigolu, učvrstiti cementnim mortom visine cca 3,0 cm i dignuti 

vertikalu za izvedbu podtlaka na zidu te je prekriti pupčastom folijom (obračunava 

se posebno) tako da tlak struji do temeljnog isparivača kroz koji izlazi van (prema 

detalju).   

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po  metru (m') propisno ugrađene cijevi. Stavka 

obuhvaća sve potrebne spojne elemente 

PVC fleksibilna perforirana drenažna cijev DN100 tip kao DX-100 od PVC-U 

proizvođaća PIPELIFE. m' 120,00 41,00 4.920,00

12 PODŽBUKNE VERTIKALE

Ukupno  C. -BETONSKI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)



Broj 

stavke
OTU Opis stavke JM Količina J. C. Iznos

Ugradnja vertikala podžbukno od  ventilacione  cijevi   pri  dnu  temelja DO visine 

cca 20 cm iznad kote terena. Vertikale se ugrađuju u zid pod žbuku. Uračunati 

sav ugradbeni materijal (vertikale, koljena i ventilacione rozete od rostfrei-a te 

šlicanje otvora za ugradnju). i  krpanje  fasade  nakon  ugradnje.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po  metru (m') propisno ugrađene cijevi. Stavka 

obuhvaća sve potrebne spojne elemente 

PVC fleksibilna neperforirana drenažna cijev DN65 tip kao DX-65U od PVC-U 

proizvođaća PIPELIFE. m' 25,00 28,00 700,00

13 PUPČASTA FOLIJA

Pupčasta traka – folija (gutta beta ili sl.) Dobava i postava pupčaste trake - folije 

(gutta beta ili sl.) sa vanjske strane temelja, učvršćeno sa Z profilom i 

pričvršćeno čeličnim čavlićima i zaštitnim čepovima za zid. Pupčastom folijom 

prekriti ventilacionu cijev za ventiliranje zida, a dno obraditi cementnim mortom 

(vidi detalj u nacrtu u prilogu).

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po  kvadratnom metru (m') propisno ugrađene folije. 

m2 300,00 35,00 10.500,00

14 DRENAŽNE CIJEVI

Dobava i ugradnja perforiranih PVC drenažnih cijevi  za odvodnju drenažne 

procjedne vode.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po metru (m') propisno ugrađene cijevi. Stavka 

obuhvaća sve potrebne spojne elemente 

Tunelska perforirana drenažna PVC cijev DN150 tip kao AGROSIL 1000 

proizvođaća PIPELIFE oznake AG150 m' 200,00 65,00 13.000,00

15 TEMELJNI ISPARIVAČ

Ugradnja temeljnog isparivača Ø 20 mm  PVC cijevima  u visini +20 cm od 

terena oko objekta i na razmaku od 1,0m.Uključene  mrežice  za  zatvaranje  

cijevi.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu propisno ugrađenog isparivača

kom 100,00 55,00 5.500,00

16 POSTAVA GEOTEKSTILA

Dobava i postava, filtrirajuće folije protiv zamuljivanja drenažnog sustava od 

netkanog geotekstila 300g/m2

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po kvadratnom metru (m2) u propisno ugrađenog 

geotekstila.

m2 650,00 10,00 6.500,00

17 IZRADA FILTERA DRENAŽE

Nabava i doprema materijala i izrada pješčanog filtera visine 65 cm od betonske 

podloge, propusnosti 10-20 cm/sec. Šljunak za tampon upotrebljava se za 

drenažni materijal, uz uvijet da ne smije imati finih čestica. Omjer granulacije 

zrna (8 m/m 30% + 16 m/m 30% + 32 m/m 40%.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po kubičnom metru (m3) u propisno izrađenog filtera

m3 120,00 180,00 21.600,00

18 ZASIPAVANJE OSTATKA ROVA ŠLJUNKOM

Dobava materijala, razastiranje i zbijanje nasipa od šljunka.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po kubičnom metru (m3) u propisno izrađenog filtera

m3 200,00 115,00 23.000,00

85.720,00

E. OSTALO

19 ČIŠĆENJE GRADILIŠTA

Stavka obuhvaća svakodnevno održavanje gradilišta urednim, te nakon 

završetka radova dovođenje okolnog terena u prvobitno stanje.

Obračun radova:

kompl. 3.000,00

3.000,00

REKAPITULACIJA 

A. PRIPREMNI RADOVI 3.500,00

B. ZEMLJANI RADOVI 13.100,00

Ukupno  D. -MONTAŽNI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

Ukupno  E. -OSTALO  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)



Broj 

stavke
OTU Opis stavke JM Količina J. C. Iznos

C. BETONSKI RADOVI 62.200,00

D. MONTAŽNI RADOVI 85.720,00

E. OSTALO 3.000,00

167.520,00

41.880,00

209.400,00

PDV (25%)

SVEUKUPNI IZNOS  (Kn)

UKUPNI IZNOS  (Kn)



IZRADIO:                EPF PROJEKT j.d.o.o.

INVESTITOR:   GRAD SLATINA

GRAĐEVINA:   
REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA I POVRŠINA U SKLOPU REVITALIZACIJE 

SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE

LOKACIJA:   SLATINA

PROJEKT: TROŠKOVNIK

RAZINA OBRADE: IDEJNI PROJEKT

1 VANJSKI VODOVOD

2 VANJSKA KANALIZACIJA

3 UNUTARNJI VODOVOD

4 UNUTARNJA KANALIZACIJA

5 SANITARIJE

6 DRENAŽA

UKUPNA REKAPITULACIJA - ZGRADA 1

TROŠKOVNIK VRSTA RADOVA IZNOS  (Kn)

92.560,00

PDV ( 25 %) 173.942,50

UKUPNO ( uključujući PDV  ) 869.712,50

44.375,00

51.960,00

191.975,00

105.500,00

UKUPNO (1 - 6) 695.770,00

209.400,00



Broj stavke OTU Opis stavke JM Količina J. C. Iznos

VANJSKA INSTALACIJA VODOVODA

A. PRIPREMNI RADOVI

1 ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA

Geodetski radovi obuhvaćaju iskolčenje trase i svih objekata na trasi vodovoda; 

sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i 

obrnuto; održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka 

radova do predaje svih radova investitoru. Iskolčuje se os vodovoda prema 

projektu (dužina trase 120m)

Obračun radova:

kompl 1.000,00

2 DETEKTIRANJE POSTOJEĆIH INSTALACIJA

Stavka obuhvaća pronalaženje i označavanje postojećih instalacija na mjestima

iskopa za izvođenje vodovoda i priključka na postojeći vodoopskrbni cjevovod.

Obračun radova:

paušal 2.500,00

3 UKLANJANJE POSTOJEĆE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE

Stavka obuhvaća rezanje postojećeg asfalta, utovar i odvoz otpadnog materijala

na deponiju udaljenu do 5000m. Uklanjanje se izvodi za potrebe ugradnje PEHD

vodovodnih cijevi (širina rezanja š=1,50m), za potrebe izvođenja priključka

zgrade 2.

Rad se mjeri i obračunava po kvadratnom metru (m2) stvarno uklonjenog

asfalta, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama koje uključuju rezanje,

utovar i odvoz na deponiju udaljeno do 5000m.
m2 120,00 150,00 18.000,00

Ukupno  A. - PRIPREMNI RADOVI  (Kn)



Broj stavke OTU Opis stavke JM Količina J. C. Iznos

9 ZATRPAVANJE OSTATKA ROVA 

Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova.  

Eventualnu promjenu materijala za zatrpavanje rova odobrava nadzorni 

inženjer. 

Materijal se zbija oprezno, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne 

bi došlo do oštećenja cijevi. Debljina slojeva pri zbijanju mora odgovarati 

vrsti materijala i primijenjenom stroju za zbijanje, kako bi se osigurala 

mogućnost postizanja tražene zbijenosti po cijeloj dubini rova. Dio ispune, 

koji je viši od 70 cm iznad tjemena cijevi, zbija se jačim strojevima za zbijanje. 

Obračun radova:

Rad po ovoj stavci obračunava se po m3 ugrađenog materijala u rovu uz 

odbitak volumena cijevi. m3 61,00 20,00 1.220,00

5 PRIJEVOZ MATERIJALA

Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do mjesta istovara (odlagalište) s 

razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. 

Prijevoz na dužinu od 5000 m materijala kategorije “C”.

Obračun radova:

Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u 

sraslom stanju. m3 1,00 20,00 20,00

Ukupno  B - ZEMLJANI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
8.650,00

C. MONTAŽNI RADOVI

1 UGRADNJA PEHD CIJEVI ZA VODOVOD

Stavka se odnosi na ugradnju PEHD cijevi za vodu DN110 klase PE100 S8 za 

radni tlak 10 bara. Cijevi se pažljivo spuštaju u rov, dotjeruju u pravac i spajaju, 

u svemu prema projektu i uputama proizvođača. 

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po metru dužnom (m1 ) ugrađene vodovodne cijevi. 

Jediničnom cijenom uključena je nabava i doprema cijevi na gradilište s 

istovarom na privremeno odlagalište ili skladištenje, razvoz duž trase, spuštanje 

u rov i ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu uključen 

je sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i 

spajanje cijevi.Stavkom su obračunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva, 

sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje radova te spajanje na postojeći 

vodoopskrbni cjevovod.

d32 KLASE PE100 S8 za radni tlak 10bara m' 120,00 50,00 6.000,00

d63 KLASE PE100 S8 za radni tlak 10bara m' 120,00 85,00 10.200,00

2 UGRADNJA VODOVODNIH ARMATURA

Nabava doprema  i ugradnja vodovodnih armatura unutar vodomjernog okna.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu (kom)) ugrađene vodovodne armature. 

Jediničnom cijenom uključena je nabava i doprema cijevi na gradilište s 

istovarom na privremeno odlagalište ili skladištenje, spuštanje u okno i ugradnja 

prema zadanim uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, 

dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju. Stavkom su 

obračunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva, sve ostalo što je potrebno 

za potpuno dovršenje radova.

Kuglasti ventil 1" bez ispusta kom 2,00 120,00 240,00

Hvatač nečistoće 1" kom 2,00 100,00 200,00

Spojnica vodomjera 1" kom 2,00 100,00 200,00

Vodmojer  DN 20 kom 2,00 500,00 1.000,00

Spojnica vodomjera teleskopska 1" kom 2,00 100,00 200,00

Kuglasti ventil 1" s ispusnom slavinom kom 2,00 120,00 240,00

Spojnica za PEHD cijev DN50/d63 kom 3,00 450,00 1.350,00

FFG DN50 L=800mm kom 2,00 500,00 1.000,00

T DN 50/50 kom 1,00 450,00 450,00

EV zasun DN50 kom 2,00 1.100,00 2.200,00

Vodomjer WS DN50 sa daljinskim očitanjem kom 1,00 6.000,00 6.000,00

Q DN50 kom 1,00 300,00 300,00

Bušeni X komad DN50 kom 1,00 280,00 280,00

Bušeni X komad DN25 kom 1,00 280,00 280,00

3 UGRADNJA PEHD ZAŠTITNIH CIJEVI ZA VODOVOD

Stavka se odnosi na ugradnju zaštitne PEHD cijevi za vodu DN110 na mjestima 

prijelaza cjevovoda ispod kolničke konstrukcije.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po metru dužnom (m1 ) ugrađene cijevi. Jediničnom 

cijenom uključena je nabava i doprema cijevi na gradilište s istovarom na 

privremeno odlagalište ili skladištenje, razvoz duž trase, spuštanje u rov i 

ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta.

DN110 SN16 m' 30,00 250,00 7.500,00

Ukupno  C. - MONTAŽNI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
37.640,00

E. OSTALO

1 ISPITIVANJE VODOOPSKRBNE MREŽE
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Obračun radova:

Rad se mjeri u m' ispitane mreže m 240,00 15,00 3.600,00

2 DEZINFEKCIJA CIJEVNE MREŽE NAKON MONTAŽE I ISPIRANJA ČISTOM 

VODOM

Obračun radova:

Rad se mjeri u m' dezinficirane mreže m 240,00 5,00 1.200,00

3 CRPLJENJE VODE IZ ROVA

Stavka obuhvaća prepumpavanje oborinske i podzemne vode iz iskopanog rova 

i jama. Stvarne sate prepumpavanja odobrava nadzorni inženjer.

Obračun radova:

Rad se mjeri po satu (sat) stvarnog crpljenja vode. sat 10,00 50,00 500,00

Ukupno  E. - OSTALO  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
5.300,00

REKAPITULACIJA 

A. PRIPREMNI RADOVI
21.500,00

B. ZEMLJANI RADOVI
8.650,00

C. MONTAŽNI RADOVI
37.640,00

E. OSTALO
5.300,00

Ukupno

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
73.090,00
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VANJSKA KANALIZACIJA

A. PRIPREMNI RADOVI

GEODETSKI RADOVI

1 ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA

Geodetski radovi obuhvaćaju iskolčenje trase i svih objekata na trasi 

kanalizacije; sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na 

teren i obrnuto; održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od 

početka radova do predaje svih radova investitoru. Iskolčuje se os kanalizacije 

prema projektu (dužina trase 80m).

Obračun radova:

kompl 1.000,00

Ukupno  A. - PRIPREMNI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
1.000,00

B. ZEMLJANI RADOVI

1 ISKOP ROVA ZA KANALIZACIJU

Rad obuhvaća strojni i ručni iskop rova za kanalizaciju u svim kategorijama 

materijala “C” u svemu prema dimenzijama iz projekta. Na mjestima spojeva 

cijevi s

revizionim oknima kanalizacije, izvode se proširenja iskopa za 50 cm ili veća 

prema projektu. Proširenja su potrebna za obradu, spajanje i brtvljene spoja 

cijevi. Iskopani materijal odlaže se privremeno uz rub iskopanog rova na takvoj 

udaljenosti na kojoj neće izazvati urušavanje iskopanog rova. Dio materijala se 

koristi za zatrpavanje rova a višak se odvozi. 

U radove iskopa za kanalizaciju uključeni su radovi iskopa na mjestima revizionih 

okana. Ukoliko to projektom nije 

definirano, dopušteno odstupanje kote iskopa uređenog dna rova može biti l

pada dna kanalizacije manjeg od 1%, odstupanje od projektom zadane kote dna 

potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla, prikladnim razupiranjem 

ili drugim prikladnim načinom.  Širina rova je 0,6m, prosječna dubina je 2,0m.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po kubičnom metru (m3) stvarno izvršenog iskopa u

sraslom stanju prema mjerama iz projekta, posebno po kategorijama iskopanog

tla. Stavkom se obračunava iskop tla određene kategorije, sva potrebna

razupiranja, crpljenje vode, privremeno odlaganje materijala iz iskopa,

razastiranje na udaljenost od 30m i čišćenje terena u pojasu rova nakon

dovršenja radova na izvedbi kanalizacije.

- strojni iskop (80%) m3 75,00 25,00 1.875,00

- ručni iskop (20%) m3 20,00 80,00 1.600,00

2 RUČNO PLANIRANJE DNA ROVA

Ovaj rad obuhvaća ručno planiranje dna rova sa točnošću od +/- 3cm.

Obračun radova:

Rad se plaća po jediničnim cijenama za m2 isplaniranog rova. m2 48,00 5,00 240,00

3 IZRADA PODLOŽNOG SLOJA OD PIJESKA

Na pripremljeno i preuzeto dno iskopa, moguće je započeti ugradnju podložnog 

sloja od pijeska prema rješenjima iz projekta.Podloga od pijeska ugrađuje se na 

odgovarajuće pripremljen planum iskopa dna rova. Pijesak se ugrađuje u sloju 

debljine prema projektu. Minimalna debljina podložnog sloja je od 10 cm.

Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj širini dna u jednom sloju .Izvedenu 

podlogu 

prije postavljanja cijevi mora preuzeti nadzorni inženjer Odstupanje veće od 

kubičnom (m3) ugrađenog podložnog sloja pijeska (donji i gornji) debljine prema 

projektu.Stavkom se obračunava dobava materijala u koju je uključen utovar, 

prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u rovu u zadanu debljinu iz projekta. 

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po metru kubičnom (m3) ugrađenog podložnog sloja 

pijeska (donji i gornji) debljine prema projektu.Stavkom se obračunava dobava 

materijala u koju je uključen utovar, prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u 

rovu u zadanu debljinu iz projekta. 
m3 5,00 110,00 550,00

8 ZATRPAVANJE POLOŽENIH CIJEVI

Zatrpavanje smije započeti nakon što izvođač predoči dokaze 

uporabljivosti materijala i elemenata, te potvrdu ovlaštenog tijela o 

vodonepropusnosti, te pošto nadzorni inženjer preuzme ugrađene kanalizacijske 

cijevi Dio rova oko cijevi do visine od 30 cm iznad cijevi zatrpava se pjeskovitim 

materijalom u kome ne smije biti zrna većih od 8 mm. 

Obračun radova:

Rad po ovoj stavci obračunava se po m3 ugrađenog materijala u rovu uz odbitak 

volumena  cijevi. Savka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju pijeska.

m3 21,00 110,00 2.310,00

9 ZATRPAVANJE OSTATKA ROVA 

Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova.  

Eventualnu promjenu materijala za zatrpavanje rova odobrava nadzorni inženjer. 

Materijal se zbija oprezno, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne 

bi došlo do oštećenja cijevi. Debljina slojeva pri zbijanju mora odgovarati 

vrsti materijala i primijenjenom stroju za zbijanje, kako bi se osigurala 

mogućnost postizanja tražene zbijenosti po cijeloj dubini rova. Dio ispune, 

koji je viši od 70 cm iznad tjemena cijevi, zbija se jačim strojevima za zbijanje. 
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Obračun radova:

Rad po ovoj stavci obračunava se po m3 ugrađenog materijala u rovu uz odbitak 

volumena cijevi. m3 66,00 20,00 1.320,00

5 PRIJEVOZ MATERIJALA

Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do mjesta istovara (odlagalište) s 

razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. 

Prijevoz na dužinu od 5000 m materijala kategorije “C”.

Obračun radova:

Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u 

sraslom stanju. m3 3,00 20,00 60,00

Ukupno  B - ZEMLJANI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
7.955,00

C. MONTAŽNI RADOVI

1 UGRADNJA REVIZIJSKIH OKANA

Izrada AB revizijskog okna svijetlih tlocrtnih dimenzija 60x60/20cm dubine 2,0m

betonom klase c25/30 s dodatkom sredstva za postizanje vodonepropusnosti. 

Na dnu RO potrebno je betonom MB-15 izraditi kinetu u skladu s veličinom i 

profilom kanala priključenim na RO. Stavak uključuje nabavu i dopremu sveg 

potrebnog materijala, pripremu, dovoz i ugradnju betonske smjese, zbijanje, 

zaštitu betona poslije ugradnje od utjecaja atmosfere, te održavanje betona 

vlažnim ta vrijeme procsa vezivanja. Na ulazu u okno se ugrađuje lijevano-

željezni poklopac veličine 60x60cm klase D400 - A15. Okno armirati s mrežama 

Q257. Predviđena količina armature je cca 45kg/m3 ugrađenog betona.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu propisno ugrađenog i preuzetog 

revizijskog okna. Stavkom se obračunava eventualno potrebno sabijanje i 

uređenje tla i izvedba priključaka prema projektu ili prema uputi proizvođača.U 

cijenu izvedbe revizijskog okna  uključena je izvedba kinete, ugradnja stupaljki, 

izvedba ležaja ili okvira poklopca, uklanjanje oplate i čišćenje okoliša od otpada 

nastalog tijekom izvedbe revizijskog okna. Stavkom se obračunava nabava, 

doprema i ugradnja okvira na pripremljeno ležište i postavljanje poklopca zadane 

nosivosti iz projekta..
dim 60x60/20cm, poklopac 60x60xklase D400 kom 1,00 3.800,00 3.800,00

dim 60x60/20cm, poklopac 60x60xklase A15 kom 4,00 2.200,00 8.800,00

2 UGRADNJA KANALIZACIJSKIH CIJEVI

Stavka se odnosi na ugradnju PVC kanalizacijskih cijevi obodne krutosti SN8. 

Cijevi se strojno pažljivo spuštaju u rov, dotjeruju u pravac i spajaju, u svemu 

prema projektu i uputama proizvođača. Spojevi cijevi moraju biti vodonepropusni 

kao i priključci cijevi na revizijsko okna. 

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po metru dužnom (m1 ) ugrađene kanalizacione cijevi. 

Jediničnom cijenom uključena je nabava i doprema cijevi, posebno za svaki 

profil, na gradilište s istovarom uz kanalizacijski rov, privremeno odlagalište ili 

skladištenje, razvoz duž trase, spuštanje u rov i ugradnja prema zadanim 

uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, dodatni materijal i 

pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i spajanje kanalizacionih 

cijevi.Stavkom su obračunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva i sve 

ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje rada na ugradnji kanalizacije, 

uključivo i kontrolu vodonepropusnosti.

PVC SN8 profila d160 m' 80,00 120,00 9.600,00

3 UGRADNJA SPOJNIH ELEMENATA

Nabava, doprema i ugradnja spojnih elemenata za vanjsku kanalizaciju 

uključujući i brtveni materijal. 

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po kom propisno ugrađenog elementa.

RDS d125 kom 2,00 300,00 600,00

RDS d160 kom 11,00 360,00 3.960,00

Ukupno  C. - MONTAŽNI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
26.760,00

D. OSTALO

1 ISPITIVANJE KANALIZACIJSKE MREŽE

Obračun radova:

Rad se mjeri u m' ispitane mreže m 80,00 20,00 1.600,00

2 CRPLJENJE VODE IZ ROVA

Stavka obuhvaća prepumpavanje oborinske i podzemne vode iz iskopanog rova 

i jama. Stvarne sate prepumpavanja odobrava nadzorni inženjer.

Obračun radova:

Rad se mjeri po satu (sat) stvarnog crpljenja vode. sat 5,00 50,00 250,00

Ukupno  D. - OSTALO  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
1.850,00

REKAPITULACIJA 



Broj stavke OTU Opis stavke JM Količina J. C. Iznos

A. PRIPREMNI RADOVI
1.000,00

B. ZEMLJANI RADOVI
7.955,00

C. MONTAŽNI RADOVI
26.760,00

D. OSTALO
1.850,00

Ukupno

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
37.565,00
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UNUTARNJA INSTALACIJA VODOVODA

A. MONTAŽNI RADOVI - SANITARNI VOD

1 UGRADNJA VODOVODNIH CIJEVI

Izrada instalacije hladne,tople i cirkulacijske vode. Cjelokupnu instalaciju izraditi 

cijevima kao AQUATHERM-FUSIOTHERM . Cijevi su izrađene od polipropilena 

tipa PP-R80 prema DIN-U 8077/78 za tlak od 0 do 10 bara-serije SDR 7,4. 

Montažu cjevovoda izvesti uz zidove, ispod i na žbuci te i ispod stropova, 

podovima i oknima za instalacije.

NAPOMENA:

U cijenu dužnog metra cijevi ulaze razne spojnice, armaturnipriključci i pribor, 

razdjelnici, elementi za zatvaranje te razni elementi za učvršćenje cjevovoda. 

Prilikom montaže koristiti fusiotherm alate i pribor. Cijevi se montiraju sa 

potrebnom izolacijom prema uputama proizvođača. U cijenu uključena nabava i 

dobava cijevi i ostalog potrebnog materijala.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po m' propisno ugrađene vodovodne cijevi. 

A-cjevovod hladne sanitarne vode izrađuje se fusiotherm-cijevima SDR 7,4

d20 m' 15,00 30,00 450,00

d25 m' 20,00 38,00 760,00

d32 m' 12,00 45,00 540,00

B-cjevovod tople sanitarne vode izrađuje se fusiotherm-cijevima SDR 7,4

d20 m' 15,00 30,00 450,00

d25 m' 15,00 38,00 570,00

C-cjevovod cirkulacijske sanitarne vode izrađuje se fusiotherm-cijevima SDR 7,4

d20 m' 25,00 30,00 750,00

2 UGRADNJA VENTILA

Dobava, prijenos i montaža  ventila s plastičnom / poniklovanom kapom za 

montažu pod žbuku.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu (kom) propisno ugrađenog ventila sa svim 

potrebnim materijalima i spojnim elementima.

d32 kom 2,00 180,00 360,00

Ukupno  A. - MONTAŽNI RADOVI - SANITARNI VOD (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
3.880,00

B. MONTAŽNI RADOVI - HIDRANTSKA MREŽA

3 UGRADNJA VODOVODNIH CIJEVI

Nabava, doprema i ugradnja pocinčanih čeličnih cijevi HRN C.B.225 sa svim 

potrebnim materijalom. Cijevi vođene u podnim i zidnim usjecima izolirati filc 

trakom u dva sloja, a cijevi vođene slobodno u prostoru izolirati kamenom vunom 

debljine 4cm i aluminijskim plaštem debljine 0,5mm. Obračun se obavlja po 

metru montirane i izolirane cijevi.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po m' propisno ugrađene vodovodne cijevi sa svim 

potrebnim spojnim elementima.

DN50 m' 25,00 220,00 5.500,00

4 UGRADNJA ZIDNIH HIDRANATA

Nabava, doprema i ugradnja zidnih unutarnjih hidranata tip kao "HO-1" 

proizvođača PASTOR TVA  ili drugi tip jednako vrijedan                                             

.

Ormarić unutarnje hidranstke mreže opremljen je sa:

- tlačna cijev ø50 x 15m sa spojnicama

- ventil kutni Ms 2” sa stabilnom spojnicom (Al) ø52

- mlaznica ø52  Al sa zasunom

- okretni nastavak Ms 2“
Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu (kom) propisno ugrađenog hidranta

kom 3,00 1.200,00 3.600,00

Ukupno  B. - MONTAŽNI RADOVI - HIDRANTSKA MREŽA (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
9.100,00

C. OSTALO

5 ISPITIVANJE CJEVOVODA

Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom s izdavanjem atesta o vodonepropusnosti. 

Punjenje cjevovoda vodom, tlačenje sa uporabom tlačne pumpe, trajanje tlačne 

probe sa preuzimanjem te pražnjenje cjevovoda nakon dovršene tlačne probe. 

Uključivo izrada potrebnih uporišta, cjelokupna privremena ugradnja i demontaža 

radi ispitivanja cjevovoda, sa svim utrošenim spojnim materijalom i svim 

potrebnim prijenosom
Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po m' propisno ispitanog cjevovoda

m' 115,00 15,00 1.725,00

6 ISPIRANJE CJEVOVODA
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Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po m' propisno ispranog cjevovoda

m' 115,00 10,00 1.150,00

7 ISPITIVANJE VODE ZA PIĆE

Uzimanje uzoraka vode iz cijevne mreže 

i ispitivanje u registriranoj radnoj organizaciji.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po broju uzoraka

Uzorak vode za piće za mineralna ulja kom 3,00 120,00 360,00

Uzorak vode za piće u obimu analiza "A" kom 3,00 120,00 360,00

Ukupno  C. - OSTALO  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
3.595,00

REKAPITULACIJA 

A. MONTAŽNI RADOVI - SANITARNI VOD
3.880,00

B. MONTAŽNI RADOVI - HIDRANTSKA MREŽA
9.100,00

C. OSTALO
3.595,00

Ukupno

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
16.575,00
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UNUTARNJA KANALIZACIJA

A. MONTAŽNI RADOVI

1 UGRADNJA KANALIZACIJSKIH CIJEVI

Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih odvodnih cijevi. Cijevi su 

proizvedene iz polipropilen-kopolimera (PPCO) postupkom koekstrudiranja 

sukladno EN1451-1normi. Ove cijevi imaju utični kolčak u kojeg je tvornički 

ugrađena brtva. Cijevi se isporučuju u sivoj boji prema RAL-u 7037. Fitinzi su 

izrađeni iz polipropilena (PP) sukladno normi EN-1451. Brtveni prsteni izrađeni 

su od stiren-butadien-kaučuka (SBR) sukladno normi EN 681,dio 1., tvrdoće 

60±5 po Shoru. Spajanje cijevi: 

• Dijelovi koje treba spojiti se pregledaju i očiste (brtve se ne smiju vaditi).

• Duljina kolčaka se na cijevi obilježi olovkom ili drugim markerom – nikako 

zarezivanjem.

• Oštri kraj cijevi premaže se kliznim sredstvom. Nikako ne upotrebljavati 

mineralna ulja ili masti 

• Premazani kraj cijevi se gurne u kolčak. a zatim se cijev izvuće iz kolčaka za 

otprilike 3 mm po duljinskom metru.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po m' propisno ugrađene kanalizacijske cijevi sa svim 

potrebnim materijalima i spojnim elementima.

d50 m' 25,00 125,00 3.125,00

d75 m' 5,00 150,00 750,00

d110 m' 12,00 210,00 2.520,00

d125 m' 5,00 250,00 1.250,00

2 UGRADNJA SPOJNIH ELEMENATA

Nabava, doprema i ugradnja spojnih elemenata tip kao AS (WAVIN) ili drugi 

tip jednako vrijedan za unutarnju kanalizaciju uključujući i brtveni materijal. 

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po m' propisno ugrađene kanalizacijske cijevi. 

Račva 45° DN 50/50 kom 17,00 15,00 255,00

Račva 45° DN 110/50 kom 10,00 55,00 550,00

Račva 45° DN 110/110 kom 5,00 75,00 375,00

Koljeno 45° DN 50 kom 35,00 15,00 525,00

Koljeno 45° DN 110 kom 5,00 50,00 250,00

Koljeno 45° DN 125 kom 3,00 70,00 210,00

Sifonski luk 50/40 kom 10,00 35,00 350,00

Redukcija DN110/125 kom 2,00 110,00 220,00

Revizija DN110 kom 2,00 85,00 170,00

3 UGRADNJA VENTILACIJSKIH KAPA

Dobava, prijenos i montaža ventilacionih kapa od PVC-a na vertikalne kanale za 

odzračivanje.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu (kom) propisno ugrađene ventilacijske 

kape sa svim potrebnim materijalima i spojnim elementima.

DN100 kom 2,00 100,00 200,00

4 UGRADNJA VODOVODNIH CIJEVI ZA ODVODNJU KONDENZATA

Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju cijevi od polipropilena za odvodnju 

kondenzata klima uređaja. Montažu cjevovoda izvesti uz zidove, u spuštenom 

stropu i podovima.

NAPOMENA:

U cijenu dužnog metra cijevi ulaze razne spojnice, armaturni priključci i pribor, 

razdjelnici, elementi za zatvaranje te razni elementi za učvršćenje cjevovoda. 

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po m' propisno ugrađene vodovodne cijevi. 

d25 m' 35,00 30,00 1.050,00

5 IZRADA VERTIKALNOG OLUKA

Izrada i postava vertikalnog oluka za odvod krovne vode okruglog presjeka od 

pocinčanog lima deb. 0,55 ukupne dužine L=3,0m. Obračun po komadu 

izvedenog oluka uključivo sva potrebna koljena, spajanja, nosači, spojna 

sredstva i sav sitni i potrošni materijal.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu stvarno izvedenog oluka

fi 100 kom 4,00 500,00 2.000,00

6 PREPUMPNO OKNO

Stavka obuhvaća izvedbu AB prepumpne stanice dim 140x140x300/25cm od 

betona c30/37. Stavak uključuje nabavu i dopremu dvije pumpe, sveg potrebnog 



Broj stavke OTU Opis stavke JM Količina J. C. Iznos

7 ISPITIVANJE KANALIZACIJSKE MREŽE

Obračun radova:

Rad se mjeri u m' ispitane mreže m 50,00 20,00 1.000,00

Ukupno  B. - OSTALO  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
1.000,00

REKAPITULACIJA 

A. MONTAŽNI RADOVI
53.800,00

B. OSTALO
1.000,00

Ukupno

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
54.800,00



Broj stavke OTU Opis stavke JM Količina J. C. Iznos

SANITARIJE

A. MONTAŽNI RADOVI

1 WC ŠKOLJKA

Dobava, prijenos i montaža: Duboka wc školjka tip kao INKER - ECO s 

odvodom u pod ili tip jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav potrošni, montažni i 

brtveni materijal, te daska za školjku.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 4 650,00 2.600,00

2 VODOKOTLIĆ

Dobava, prijenos i montaža: Vodokotlić tip kao LIV LAGUNA  ili tip jednako 

vrijedan. U cijenu ulazi sav potrošni, montažni i brtveni materijal.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 5 400,00 2.000,00

3 UMIVAONIK

Dobava, prijenos i montaža: Umivaonik tip kao INKER - ECO 560mm ili tip 

jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav potrošni, montažni i brtveni materijal, te 

slavina za umivaonik.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 4 700,00 2.800,00

4 PISOAR

Dobava, prijenos i montaža: Pisoar tip kao INKER   ili tip jednako vrijedan. U 

cijenu ulazi sav potrošni, montažni i brtveni materijal, te tlačni ispirač za pisoar.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 2 500,00 1.000,00

5 PODNI TOP SIFON

Dobava, prijenos i ugradnja podnih top sifona s niklanom rešetkom. U cijenu 

ulazi sav potrošni i  montažni materijal.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 4 100,00 400,00

6 DRŽAČ WC PAPIRA

Dobava, prijenos i montaža držača WC toalet listića tip kao Aquarius 

proizvođača "Kimberla-Clark" ili drugi tip jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav 

potrošni i  montažni materijal.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 5 250,00 1.250,00

7 POSUDE ZA TEKUĆI SAPUN

Dobava, prijenos i montaža zidnih sapunjara za 

tekući sapun kod umivaonika. U cijenu ulazi sav potrošni i  montažni materijal.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 5 100,00 500,00

8 KOŠ ZA SMEĆE

Dobava i prijenos nagaznih koševa za smeće  s poklopcem.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 5 100,00 500,00

9 INVALIDSKI WC: umivaonik za invalide

Dobava, prijenos i montaža: umivaonik za invalide tip kao Duravit Starck 3 

700x545 (Wonder gliss) ili drugi tip jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav 

potrošnimontažni i brtveni materijal, te slavina za umivaonik tip kao Hansgrohe 

Talis S ili drugi tip jednako vrijedan.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 1 2.500,00 2.500,00

10 INVALIDSKI WC: WC školjka

Dobava, prijenos i montaža: WC školjka za invalide tip kao Starck 3 ili drugi tip 

jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav potrošni montažni i brtveni materijal, te 

montažni element za konzolni WC UP300, 112cm, tipka 24x16cm tip kao 

Geberit Duofix ili drugi tip jednako vrijedan.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 1 5.000,00 5.000,00

11 INVALIDSKI WC: Rukohvat za invalide

Dobava, prijenos i montaža: Rukohvat za invalide-83 cm tip kao AUTONOMY ili 

drugi tip jednako vrijedan. U cijenu ulazi sav potrošni montažni materijal.

Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 1 2.500,00 2.500,00

12 INVALIDSKI WC: Ogledalo za invalide

Dobava, prijenos i montaža: Ogledalo za invalide tio kao AUTONOMY 

500x600mm ili drugi tip jednako vrijedan. U cijenu ulazi 

sav potrošni montažni materijal.Obračun radova:

Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme kom 1 2.000,00 2.000,00

Ukupno  A. - MONTAŽNI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
23.050,00
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REKAPITULACIJA 

A. MONTAŽNI RADOVI
23.050,00

Ukupno

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
23.050,00



Broj 

stavke
OTU Opis stavke JM Količina J. C. Iznos

DRENAŽNI SUSTAV

A. PRIPREMNI RADOVI

1 ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA

Geodetski radovi obuhvaćaju iskolčenje trase i svih objekata na trasi 

kanalizacije; sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na 

teren i obrnuto; održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od 

početka radova do predaje svih radova investitoru. Iskolčuje se os kanalizacije 

prema projektu. 

Obračun radova:

kompl 1.000,00

2 DETEKTIRANJE POSTOJEĆIH INSTALACIJA

Stavka obuhvaća pronalaženje i označavanje postojećih instalacija na mjestima

iskopa za izvođenje vodovoda i priključka na postojeći vodoopskrbni cjevovod.

Obračun radova:

paušal 2.500,00

Ukupno  A. - PRIPREMNI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
3.500,00

B. ZEMLJANI RADOVI

3 ISKOP ROVA ZA DRENAŽU

Rad obuhvaća strojni i ručni iskop rova za kanalizaciju u svim kategorijama 

materijala “C” u svemu prema dimenzijama iz projekta. Iskopani materijal odlaže 

se privremeno uz rub iskopanog rova na takvoj 

udaljenosti na kojoj neće izazvati urušavanje iskopanog rova. Dio materijala se 

koristi za zatrpavanje rova a višak se razastire. 

U radove iskopa za kanalizaciju uključeni su radovi iskopa na mjestima revizionih 

okana. Ukoliko to projektom nije definirano, dopušteno odstupanje kote iskopa 

uređenog dna rova može biti l

pada dna kanalizacije manjeg od 1%, odstupanje od projektom zadane kote dna 

potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla, prikladnim razupiranjem 

ili drugim prikladnim načinom.  Širina rova je 0,6M-1,0m, dubina je od 1,0m - 

3,80m.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po kubičnom metru (m3) stvarno izvršenog iskopa u

sraslom stanju prema mjerama iz projekta, posebno po kategorijama iskopanog

tla. Stavkom se obračunava iskop tla određene kategorije, sva potrebna

razupiranja, crpljenje vode, privremeno odlaganje materijala iz iskopa,

razastiranje na udaljenost od 30m i čišćenje terena u pojasu rova nakon

dovršenja radova na izvedbi kanalizacije.

- strojni iskop (80%) m3 144,00 25,00 3.600,00

- ručni iskop (20%) m3 36,00 80,00 2.880,00

4 RUČNO PLANIRANJE DNA ROVA

Ovaj rad obuhvaća ručno planiranje dna rova sa točnošću od +/- 3cm.

Obračun radova:

Rad se plaća po jediničnim cijenama za m2 isplaniranog rova. m2 65,00 5,00 325,00

5 ZATRPAVANJE ROVA 

Zatrpavanje rova smije započeti nakon što izvođač predoči dokaze 

uporabljivosti materijala i elemenata, te potvrdu ovlaštenog tijela o 

ispravnosti, te pošto nadzorni inženjer preuzme ugrađene kanalizacijske 

cijevi Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova.  

Eventualnu primjenu materijala za zatrpavanje rova odobrava nadzorni inženjer. 

Dio rova oko cijevi do visine od 30 cm iznad cijevi zatrpava se pogodnim 

zemljanim ili pjeskovitim materijalom u kome nesmije biti zrna većih od 8 mm. 

Krupnijim materijalom iz iskopa smije se zatrpavati preostali dio rova. Materijal 

se zbija oprezno, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi došlo 

do oštećenja cijevi. Debljina slojeva pri zbijanju mora odgovarati 

vrsti materijala i primijenjenom stroju za zbijanje, kako bi se osigurala 

mogućnost postizanja tražene zbijenosti po cijeloj dubini rova. Dio ispune, 

koji je viši od 70 cm iznad tjemena cijevi, zbija se jačim strojevima za zbijanje. 

Obračun radova:

Rad po ovoj stavci obračunava se po m3 ugrađenog materijala u rovu uz odbitak 

volumena cijevi. m3 120,00 20,00 2.400,00

6 PRIJEVOZ MATERIJALA

Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do mjesta istovara (odlagalište) s 

razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. 

Prijevoz na dužinu od 5000 m materijala kategorije “C”.

Obračun radova:

Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u 

sraslom stanju. m3 60,00 20,00 1.200,00

Ukupno  B - ZEMLJANI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
10.405,00

C. BETONSKI RADOVI



Broj 

stavke
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7 IZRADA BETONSKE PODLOGE

Izrada betonske podloge d=10cm betonom klase C 12/15 u rovu za drenažu, 

prema projektiranim padovima između kontrolnih okana u uzdužnom nagibu 

prema projektu, širine podloge 0,85 m sa poprečnim padom i utorom za ugradnju 

drenažne cijevi i cijevi za ventiliranje zida (vidi detalj u prilogu) prema projektu.   

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po kubičnom metru (m3) propisno ugrađenog betona.

m3 6,00 750,00 4.500,00

8 UGRADNJA REVIZIJSKIH OKANA

Izrada AB revozijskog okna svijetlih tlocrtnih dimenzija 60x60/20cm dubine 4,0m

betonom klase c25/30 s dodatkom sredstva za postizanje vodonepropusnosti. 

Na dnu RO potrebno je betonom MB-15 izraditi kinetu u skladu s veličinom i 

profilom kanala priključenim na RO. Stavak uključuje nabavu i dopremu sveg 

potrebnog materijala, pripremu, dovoz i ugradnju betonske smjese, zbijanje, 

zaštitu betona poslije ugradnje od utjecaja atmosfere, te održavanje betona 

vlažnim ta vrijeme procsa vezivanja. Na ulazu u okno se ugrađuje lijevano-

željezni poklopac veličine 60x60cm klase D400 - A15. Okno armirati s mrežama 

Q257. Predviđena količina armature je cca 45kg/m3 ugrađenog betona.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu propisno ugrađenog i preuzetog 

revizijskog okna. Stavkom se obračunava eventualno potrebno sabijanje i 

uređenje tla i izvedba priključaka prema projektu ili prema uputi proizvođača.U 

cijenu izvedbe revizijskog okna  uključena je izvedba kinete, ugradnja stupaljki, 

izvedba ležaja ili okvira poklopca, uklanjanje oplate i čišćenje okoliša od otpada 

nastalog tijekom izvedbe revizijskog okna. Stavkom se obračunava nabava, 

doprema i ugradnja okvira na pripremljeno ležište i postavljanje poklopca zadane 

nosivosti iz projekta..

dim 60x60/20cm, poklopac 60x60xklase A15 kom 4,00 4.500,00 18.000,00

9 UGRADNJA REVIZIJSKIH OKANA

Izrada AB revozijskog okna svijetlih tlocrtnih dimenzija 60x60/20cm dubine 1,2m

betonom klase c25/30 s dodatkom sredstva za postizanje vodonepropusnosti. 

Na dnu RO potrebno je betonom MB-15 izraditi kinetu u skladu s veličinom i 

profilom kanala priključenim na RO. Stavak uključuje nabavu i dopremu sveg 

potrebnog materijala, pripremu, dovoz i ugradnju betonske smjese, zbijanje, 

zaštitu betona poslije ugradnje od utjecaja atmosfere, te održavanje betona 

vlažnim ta vrijeme procsa vezivanja. Na ulazu u okno se ugrađuje lijevano-

željezni poklopac veličine 60x60cm klase D400 - A15. Okno armirati s mrežama 

Q257. Predviđena količina armature je cca 45kg/m3 ugrađenog betona.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu propisno ugrađenog i preuzetog 

revizijskog okna. Stavkom se obračunava eventualno potrebno sabijanje i 

uređenje tla i izvedba priključaka prema projektu ili prema uputi proizvođača.U 

cijenu izvedbe revizijskog okna  uključena je izvedba kinete, ugradnja stupaljki, 

izvedba ležaja ili okvira poklopca, uklanjanje oplate i čišćenje okoliša od otpada 

nastalog tijekom izvedbe revizijskog okna. Stavkom se obračunava nabava, 

doprema i ugradnja okvira na pripremljeno ležište i postavljanje poklopca zadane 

nosivosti iz projekta..
dim 60x60/20cm, poklopac 60x60xklase A15 kom 4,00 2.200,00 8.800,00

10 PREPUMPNO OKNO

Stavka obuhvaća izvedbu AB prepumpne stanice dim 140x140x300/25cm od 

betona c30/37. Stavak uključuje nabavu i dopremu dvije pumpe, sveg potrebnog 

materijala, pripremu, dovoz i ugradnju betonske smjese, zbijanje, zaštitu betona 

poslije ugradnje od utjecaja atmosfere, te održavanje betona vlažnim ta vrijeme 

procsa vezivanja. Okno armirati s mrežama Q257. Predviđena količina armature 

je cca 80kg/m3 ugrađenog betona.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu propisno izvedene prepumpne stanice

kom 1,00 35.000,00 35.000,00

66.300,00

D. MONTAŽNI RADOVI

11 CIJEV ZA VENTILACIJU TEMELJA

Dobava i postava ventilacione cijevi pri dnu temelja za prirodnu ili prisilnu 

ventilaciju temeljnog zida. Ventilacionu cijev postaviti uz zid u već pripremljeni 

ležaj u betonskom rigolu, učvrstiti cementnim mortom visine cca 3,0 cm i dignuti 

vertikalu za izvedbu podtlaka na zidu te je prekriti pupčastom folijom (obračunava 

se posebno) tako da tlak struji do temeljnog isparivača kroz koji izlazi van (prema 

detalju).   

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po  metru (m') propisno ugrađene cijevi. Stavka 

obuhvaća sve potrebne spojne elemente 

PVC fleksibilna perforirana drenažna cijev DN100 tip kao DX-100 od PVC-U 

proizvođaća PIPELIFE. m' 100,00 41,00 4.100,00

12 PODŽBUKNE VERTIKALE

Ukupno  C. -BETONSKI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
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Ugradnja vertikala podžbukno od  ventilacione  cijevi   pri  dnu  temelja DO visine 

cca 20 cm iznad kote terena. Vertikale se ugrađuju u zid pod žbuku. Uračunati 

sav ugradbeni materijal (vertikale, koljena i ventilacione rozete od rostfrei-a te 

šlicanje otvora za ugradnju). i  krpanje  fasade  nakon  ugradnje.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po  metru (m') propisno ugrađene cijevi. Stavka 

obuhvaća sve potrebne spojne elemente 

PVC fleksibilna neperforirana drenažna cijev DN65 tip kao DX-65U od PVC-U 

proizvođaća PIPELIFE. m' 38,00 28,00 1.064,00

13 PUPČASTA FOLIJA

Pupčasta traka – folija (gutta beta ili sl.) Dobava i postava pupčaste trake - folije 

(gutta beta ili sl.) sa vanjske strane temelja, učvršćeno sa Z profilom i 

pričvršćeno čeličnim čavlićima i zaštitnim čepovima za zid. Pupčastom folijom 

prekriti ventilacionu cijev za ventiliranje zida, a dno obraditi cementnim mortom 

(vidi detalj u nacrtu u prilogu).

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po  kvadratnom metru (m') propisno ugrađene folije. 

m2 250,00 35,00 8.750,00

14 DRENAŽNE CIJEVI

Dobava i ugradnja perforiranih PVC drenažnih cijevi  za odvodnju drenažne 

procjedne vode.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po metru (m') propisno ugrađene cijevi. Stavka 

obuhvaća sve potrebne spojne elemente 

Tunelska perforirana drenažna PVC cijev DN150 tip kao AGROSIL 1000 

proizvođaća PIPELIFE oznake AG150 m' 80,00 65,00 5.200,00

15 TEMELJNI ISPARIVAČ

Ugradnja temeljnog isparivača Ø 20 mm  PVC cijevima  u visini +20 cm od 

terena oko objekta i na razmaku od 1,0m.Uključene  mrežice  za  zatvaranje  

cijevi.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu propisno ugrađenog isparivača

kom 90,00 55,00 4.950,00

16 POSTAVA GEOTEKSTILA

Dobava i postava, filtrirajuće folije protiv zamuljivanja drenažnog sustava od 

netkanog geotekstila 300g/m2

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po kvadratnom metru (m2) u propisno ugrađenog 

geotekstila.

m2 350,00 10,00 3.500,00

17 IZRADA FILTERA DRENAŽE

Nabava i doprema materijala i izrada pješčanog filtera visine 65 cm od betonske 

podloge, propusnosti 10-20 cm/sec. Šljunak za tampon upotrebljava se za 

drenažni materijal, uz uvijet da ne smije imati finih čestica. Omjer granulacije 

zrna (8 m/m 30% + 16 m/m 30% + 32 m/m 40%.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po kubičnom metru (m3) u propisno izrađenog filtera

m3 65,00 180,00 11.700,00

18 ZASIPAVANJE OSTATKA ROVA ŠLJUNKOM

Dobava materijala, razastiranje i zbijanje nasipa od šljunka.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po kubičnom metru (m3) u propisno izrađenog filtera

m3 135,00 115,00 15.525,00

54.789,00

E. OSTALO

19 ČIŠĆENJE GRADILIŠTA

Stavka obuhvaća svakodnevno održavanje gradilišta urednim, te nakon 

završetka radova dovođenje okolnog terena u prvobitno stanje.

Obračun radova:

pauš 2.500,00

2.500,00

REKAPITULACIJA 

A. PRIPREMNI RADOVI 3.500,00

B. ZEMLJANI RADOVI 10.405,00

Ukupno  D. -MONTAŽNI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)

Ukupno  E. -OSTALO  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)



Broj 

stavke
OTU Opis stavke JM Količina J. C. Iznos

C. BETONSKI RADOVI 66.300,00

D. MONTAŽNI RADOVI 54.789,00

E. OSTALO 2.500,00

137.494,00

34.373,50

171.867,50

UKUPNI IZNOS  (Kn)

PDV (25%)

SVEUKUPNI IZNOS  (Kn)



IZRADIO:                EPF PROJEKT j.d.o.o.

INVESTITOR:   GRAD SLATINA

GRAĐEVINA:   
REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA I POVRŠINA U SKLOPU REVITALIZACIJE 

SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE

LOKACIJA:   SLATINA

PROJEKT: TROŠKOVNIK

RAZINA OBRADE: IDEJNI PROJEKT

1 VANJSKI VODOVOD

2 VANJSKA KANALIZACIJA

3 UNUTARNJI VODOVOD

4 UNUTARNJA KANALIZACIJA

5 SANITARIJE

6 DRENAŽA

UKUPNA REKAPITULACIJA - ZGRADA 2

TROŠKOVNIK VRSTA RADOVA IZNOS  (Kn)

73.090,00

37.565,00

PDV ( 25 %) 94.236,88

UKUPNO ( uključujući PDV  ) 471.184,38

16.575,00

54.800,00

23.050,00

171.867,50

UKUPNO (1 - 6) 376.947,50



Broj stavke OTU Opis stavke JM Količina J. C. Iznos

VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA

A. PRIPREMNI RADOVI

1 ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA

Geodetski radovi obuhvaćaju iskolčenje trase i svih objekata na trasi vodovoda 

(od priključka na javni vodoopskrbni sustav do vanjskih hidranata); sva mjerenja 

koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto; održavanje 

iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje 

svih radova investitoru. Iskolčuje se os vodovoda prema projektu (dužina trase 

150m)
Obračun radova:

kompl 1.000,00

2 DETEKTIRANJE POSTOJEĆIH INSTALACIJA

Stavka obuhvaća pronalaženje i označavanje postojećih instalacija na mjestima

iskopa za izvođenje vodovoda i priključka na postojeći vodoopskrbni cjevovod.

Obračun radova:

paušal 2.500,00

3 UKLANJANJE POSTOJEĆE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE

Stavka obuhvaća rezanje postojećeg asfalta pristupne ceste, utovar i odvoz

otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 5000m. Uklanjanje se izvodi za

potrebe ugradnje PEHD vodovodnih cijevi (širina rezanja š=1,50m) i za potrebe

izvođenja priključka na postojeći vodoopskrbni sustav.

Rad se mjeri i obračunava po kvadratnom metru (m2) stvarno uklonjenog

asfalta, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama koje uključuju rezanje,

utovar i odvoz na deponiju udaljeno do 5000m.
m2 70,00 150,00 10.500,00

Ukupno  A. - PRIPREMNI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
14.000,00

B. ZEMLJANI RADOVI

1 ISKOP ROVA ZA VODOVOD

Rad obuhvaća strojni i ručni iskop rova za polaganje PEHD vodovodnih cijevi u 

materijalu “C” kategorije, a sve prema dimenzijama iz projekta 

(širina/dubina=0.60/1.30m) i za izvođenje vodomjernog okna dim 

250x250x180/25cm . Na mjestima spojeva cijevi s hidrantom izvode se 

proširenja iskopa za 50 cm. Proširenja su potrebna za obradu, spajanje i 

brtvljene spoja cijevi. Iskopani materijal odlaže se privremeno uz rub iskopanog 

rova na takvoj udaljenosti na kojoj neće izazvati urušavanje iskopanog rova. Dio 

materijala se koristi za zatrpavanje rova, a višak se odvozi. Ukoliko to projektom 

nije definirano, dopušteno odstupanje kote iskopa uređenog dna rova može biti 

lokalno cca 3 cm od projektirane kote. Stabilnost pokosa rova treba postići, ako 

je to potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla, prikladnim 

razupiranjem ili drugim prikladnim načinom. 

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po kubičnom metru (m3) stvarno izvršenog iskopa u

sraslom stanju prema mjerama iz projekta, a plaća po ugovorenim jediničnim

cijenama koje uključuju iskop, razastiranje, planiranje i sva potrebna razupiranja. 

- strojni iskop (80%) m3 96,00 25,00 2.400,00

- ručni iskop (20%) m3 24,00 80,00 1.920,00

2 RUČNO PLANIRANJE DNA ROVA

Ovaj rad obuhvaća ručno planiranje dna rova sa točnošću od +/- 3cm.

Obračun radova:

Rad se plaća po jediničnim cijenama za m2 isplaniranog rova. m2 90,00 5,00 450,00

3 IZRADA PODLOŽNOG SLOJA OD PIJESKA

Na pripremljeno i preuzeto dno iskopa, moguće je započeti ugradnju podložnog 

sloja od pijeska prema rješenjima iz projekta.Podloga od pijeska ugrađuje se na 

odgovarajuće pripremljen planum iskopa dna rova. Pijesak se ugrađuje u sloju 

debljine prema projektu. Minimalna debljina podložnog sloja je od 10 cm.

Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj širini dna u jednom sloju .Izvedenu 

podlogu 

prije postavljanja cijevi mora preuzeti nadzorni inženjer Odstupanje veće od 

metru 

kubičnom (m3) ugrađenog podložnog sloja pijeska (donji i gornji) debljine prema 

projektu.Stavkom se obračunava dobava materijala u koju je uključen utovar, 

prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u rovu u zadanu debljinu iz projekta. Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po metru kubičnom (m3) ugrađenog podložnog sloja 

pijeska (donji i gornji) debljine prema projektu.Stavkom se obračunava dobava 

materijala u koju je uključen utovar, prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u 

rovu u zadanu debljinu iz projekta. 
m3 10,00 110,00 1.100,00

8 ZATRPAVANJE POLOŽENIH CIJEVI

Zatrpavanje smije započeti nakon što izvođač predoči dokaze 

uporabljivosti materijala i elemenata, te potvrdu ovlaštenog tijela o 

vodonepropusnosti, te pošto nadzorni inženjer preuzme ugrađene vodovodne 

cijevi Dio rova oko cijevi do visine od 30 cm iznad cijevi zatrpava se pjeskovitim 

materijalom u kome ne smije biti zrna većih od 8 mm. 



Broj stavke OTU Opis stavke JM Količina J. C. Iznos

Obračun radova:

Rad po ovoj stavci obračunava se po m3 ugrađenog materijala u rovu uz 

odbitak volumena vodovodnih cijevi. Savka obuhvaća nabavu, dopremu i 

ugradnju pijeska. m3 38,00 110,00 4.180,00

9 ZATRPAVANJE OSTATKA ROVA 

Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova.  

Eventualnu promjenu materijala za zatrpavanje rova odobrava nadzorni 

inženjer. 

Materijal se zbija oprezno, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne 

bi došlo do oštećenja cijevi. Debljina slojeva pri zbijanju mora odgovarati 

vrsti materijala i primijenjenom stroju za zbijanje, kako bi se osigurala 

mogućnost postizanja tražene zbijenosti po cijeloj dubini rova. Dio ispune, 

koji je viši od 70 cm iznad tjemena cijevi, zbija se jačim strojevima za zbijanje. 

Obračun radova:

Rad po ovoj stavci obračunava se po m3 ugrađenog materijala u rovu uz 

odbitak volumena cijevi. m3 70,00 20,00 1.400,00

5 PRIJEVOZ MATERIJALA

Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do mjesta istovara (odlagalište) s 

razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. 

Prijevoz na dužinu od 5000 m materijala kategorije “C”.

Obračun radova:

Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u 

sraslom stanju. m3 2,00 20,00 40,00

Ukupno  B - ZEMLJANI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
11.490,00

C. MONTAŽNI RADOVI

1 UGRADNJA PEHD CIJEVI ZA VODOVOD

Stavka se odnosi na ugradnju PEHD cijevi za vodu DN110 klase PE100 S8 za 

radni tlak 10 bara. Cijevi se pažljivo spuštaju u rov, dotjeruju u pravac i spajaju, 

u svemu prema projektu i uputama proizvođača. 

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po metru dužnom (m1 ) ugrađene vodovodne cijevi. 

Jediničnom cijenom uključena je nabava i doprema cijevi na gradilište s 

istovarom na privremeno odlagalište ili skladištenje, razvoz duž trase, spuštanje 

u rov i ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu uključen 

je sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i 

spajanje cijevi.Stavkom su obračunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva, 

sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje radova te spajanje na postojeći 

vodoopskrbni cjevovod.

d110 KLASE PE100 S8 za radni tlak 10bara m' 150,00 160,00 24.000,00

2 UGRADNJA VODOVODNIH ARMATURA

Nabava doprema  i ugradnja vodovodnih armatura unutar vodomjernog okna.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu (kom)) ugrađene vodovodne armature. 

Jediničnom cijenom uključena je nabava i doprema cijevi na gradilište s 

istovarom na privremeno odlagalište ili skladištenje, spuštanje u okno i ugradnja 

prema zadanim uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, 

dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju. Stavkom su 

obračunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva, sve ostalo što je potrebno 

za potpuno dovršenje radova.

Spojnica za PEHD cijev DN100/d110 kom 4,00 600,00 2.400,00

FFG DN100 L=800mm kom 2,00 1.000,00 2.000,00

T DN 100/50 kom 1,00 500,00 500,00

EV zasun DN100 kom 2,00 2.000,00 4.000,00

Vodomjer WS DN100 SA DALJINSKIM OČITANJEM kom 1,00 9.000,00 9.000,00

Kompenzacija DN100 kom 1,00 1.500,00 1.500,00

EV zasun DN50 kom 1,00 1.000,00 1.000,00

3 UGRADNJA PEHD ZAŠTITNIH CIJEVI ZA VODOVOD

Stavka se odnosi na ugradnju zaštitne PEHD cijevi za vodu DN200 na mjestima 

prijelaza cjevovoda ispod kolničke konstrukcije.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po metru dužnom (m1 ) ugrađene cijevi. Jediničnom 

cijenom uključena je nabava i doprema cijevi na gradilište s istovarom na 

privremeno odlagalište ili skladištenje, razvoz duž trase, spuštanje u rov i 

ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta.

DN200 SN16 m' 40,00 240,00 9.600,00

4 UGRADNJA NADZEMNIH HIDRANATA

Nabava doprema  i ugradnja nadzemnog hidranta. U cijenu su uključeni svi 

potrebni fazonski komadi i sav potreban brtveni i spojni materijal.

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu (kom)) ugrađenog hidranta i ostalih 

armatura i fazonskih komada. Jediničnom cijenom uključena je nabava i 

doprema na gradilište s istovarom  i ugradnja prema zadanim uvjetima iz 

projekta. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, dodatni materijal i pribor 

potreban za potpunu propisanu ugradnju.

E PEHD SPOJ DN100/110 kom 2,00 500,00 1.000,00



Broj stavke OTU Opis stavke JM Količina J. C. Iznos

EV ZASUN V2-05 SA UGRADBENOM ARMATUROM I CESTOVNOM KAPOM 

DN100 kom 2,00 1.350,00 2.700,00

FFG DN100 L=300mm kom 2,00 450,00 900,00

N DN100 kom 2,00 500,00 1.000,00

NH DN100 kom 2,00 5.000,00 10.000,00

5 UGRADNJA HIDRANTSKOG ORMMRIĆA

Nabava, doprema i ugradnja samostojećeg hidrantskog ormara za nadzemni 

hidrant tip kao OH-N Strojoservis ili drugi tip jednako vrijedan. Ormarić je 

opremljen sa:

- tlačna cijev fi52, 15m sa spojnicom - 2 komada

- mlaznica sa zasunom fi 52 - 2 komada

- ključ za nadzemni hidrant - 1 komad

- ključ za spojnice - 2 komada

Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po komadu (kom)) ugrađenog hidrantskog ormarića. 

Jediničnom cijenom uključena je nabava i doprema na gradilište s istovarom  i 

ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu uključen je sav 

rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju. 

kom 2,00 1.500,00 3.000,00

Ukupno  C. - MONTAŽNI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
72.600,00

D. BETONSKI RADOVI

2 IZRADA BETONSKE PLOČE

Stavka obuhvaća izradu betonske ploče dim 100x50x20cm i betonskog temelja

dim 100x50x50cm od betona c25/30 za potrebe ugradnje hidrantskog ormarića,

te betonskih blokova dim 40x40x20cm od betona c25/30 za oslanjanje N

komada na koji se montira Hidrant.

Obračun radova:

Rad se mjeri po kubičnom metru (m3) ugrađenog betona m3 1,00 650,00 650,00

Ukupno  D. - BETONSKI RADOVI  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
650,00

E. OSTALO

1 ISPITIVANJE VODOOPSKRBNE MREŽE

Obračun radova:

Rad se mjeri u m' ispitane mreže m 150,00 15,00 2.250,00

2 DEZINFEKCIJA CIJEVNE MREŽE NAKON MONTAŽE I ISPIRANJA ČISTOM 

VODOM

Obračun radova:

Rad se mjeri u m' dezinficirane mreže m 150,00 5,00 750,00

3 CRPLJENJE VODE IZ ROVA

Stavka obuhvaća prepumpavanje oborinske i podzemne vode iz iskopanog rova 

i jama. Stvarne sate prepumpavanja odobrava nadzorni inženjer.

Obračun radova:

Rad se mjeri po satu (sat) stvarnog crpljenja vode. sat 10,00 50,00 500,00

Ukupno  E. - OSTALO  (Kn)

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
3.500,00

REKAPITULACIJA 

A. PRIPREMNI RADOVI
14.000,00

B. ZEMLJANI RADOVI
11.490,00

C. MONTAŽNI RADOVI
72.600,00

D. BETONSKI RADOVI
650,00

E. OSTALO
3.500,00

Ukupno

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
102.240,00



IZRADIO:                EPF PROJEKT j.d.o.o.

INVESTITOR:   GRAD SLATINA

GRAĐEVINA:   
REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA I POVRŠINA U SKLOPU REVITALIZACIJE 

SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE

LOKACIJA:   SLATINA

PROJEKT: TROŠKOVNIK

RAZINA OBRADE: IDEJNI PROJEKT

1 VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA

102.240,00

PDV ( 25 %) 25.560,00

UKUPNO ( uključujući PDV  ) 127.800,00

UKUPNA REKAPITULACIJA - VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA

TROŠKOVNIK VRSTA RADOVA IZNOS  (Kn)

102.240,00

UKUPNO
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NAVODNJAVANJE

1 NAVODNJAVANJE TRAVNATIH POVRŠINA

jedinstvenom stavkom je obuhvaćeno slijedeće: Iskolčenje trase cjevovoda i 

položajno iskolčenje rasprskivača i ostalih elemenata sustava, uključivo sve 

naknadne položajne prilagodbe točaka. Start-up sustava za navodnjavanje s 

puštanjem u pogon i optimizacijom sustava, unosom podataka i referentnih 

režima navodnjavanja do pune funkcije. Prvo proljetno puštanje sustava u 

pogon i prvo zimsko ispuštanje sustava komprimiranim zrakom. Strojni/ručni 

iskop rova za glavne i lateralne linije, u profilu 30x45 cm u tlu III-V kategorije, sa 

zatrpavanjem rova materijalom iz iskopa nakon ugradnje instalacije. Ugradnja 

PE cjevovoda za vanjsku instalaciju navodnjavanja, uključivo dopremu, 

polaganje u pripremljeni rov, dobavu i polaganje trake za obilježavanje i sva 

potrebna spajanja polipropilenskim spojnim elementima. Polaganje električnog 

kabla u zajednički rov s vodovodnom instalacijom sa svim potrebnim spajanjem 

nastavaka kabla vodotijesnim spojnicama. Ugradnja rasprskivača na 

postavljenu vodovodnu instalaciju, uključvo bušenje otvora u PE cjevovodu i 

montažu spojeva na cjevovod, sva potrebna visinska podešavanja, osiguranje 

spojeva i brtvljenja. Ugradnja sklopova ventilskih okana lateralnih linija, uključivo 

stabilizaciju okna i izradu drenažne podloge, te ručno zatrpavanje probranim 

materijalom iz iskopa. Nabava, doprema i ugradnja cijevi iz polietilena za 

izvedbu razvoda instalacije za opskrbu rasprskivača                PE cijev Ø 25 -  Ø 

63mm, 10 bara. Nabava doprema i ugradnja perforirane cijevi 'kap po kap' za 

mikronavodnjavanje s potrebnim spojnim materijalom. Ugradnja svih potrebnih 

spojnih elemenata, armatura, rasprskivača i automatike.

Obračun radova:

Obračun radova po navodnjavanoj površini. m2 500,000 200,00 100.000,00

Ukupno

UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (Kn)
100.000,00



IZRADIO:                EPF PROJEKT j.d.o.o.

INVESTITOR:   GRAD SLATINA

GRAĐEVINA:   
REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA I POVRŠINA U SKLOPU REVITALIZACIJE 

SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE

LOKACIJA:   SLATINA

PROJEKT: TROŠKOVNIK

RAZINA OBRADE: IDEJNI PROJEKT

1 NAVODNJAVANJE 

100.000,00

PDV ( 25 %) 25.000,00

UKUPNO ( uključujući PDV  ) 125.000,00

UKUPNA REKAPITULACIJA - NAVODNJAVANJE

TROŠKOVNIK VRSTA RADOVA IZNOS  (Kn)

100.000,00

UKUPNO



IZRADIO:                EPF PROJEKT j.d.o.o.

INVESTITOR:   GRAD SLATINA

GRAĐEVINA:   
REKONSTRUKCIJA JAVNIH ZGRADA I POVRŠINA U SKLOPU REVITALIZACIJE 

SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE

LOKACIJA:   SLATINA

PROJEKT: TROŠKOVNIK

RAZINA OBRADE: IDEJNI PROJEKT

1 ZGRADA 1

2 ZGRADA 2

3 VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA

4 NAVODNJAVANJE

UKUPNO ( uključujući PDV  ) 1.593.696,88

102.240,00

100.000,00

UKUPNO (1 - 4) 1.274.957,50

PDV ( 25 %) 318.739,38

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA -VODOVOD I KANALIZACIJA

TROŠKOVNIK VRSTA RADOVA IZNOS  (Kn)

695.770,00

376.947,50




