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POPIS SURADNIKA NA IZRADI MAPE

Projektant: ... Denis Simenié, dipl.ing.grad.
S T0] =T [ 1o SO Matko Ani¢, mag.ing.aedif
Josip Dominkovi¢, mag.ing.aedif.

Osijek, studeni 2015. godine Projektant:
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Denis Simeni¢
dipl ing. grad, <
Oviaiteni inzenjer cradevinarstva D>
G 349

Denis Simeni¢, dipl.ing.grad.
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SADRZAJ MAPE L/

l. OoPCI DIO
0101 Popis suradnika Na iZradi MAPE ... e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaens 3
0102  SadrZaj MAPE L/l ettt e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e anneeeeaens 5-6
0103 Izvadak iz sudskOg regiStra ..........eoiiiiiiiiiiiic e eaaeas 8-10
0104 RjeSenje o imenovanju projektanta ... 12-14
0105  1Zjava Projektanta ............oeeeeiiiiiiii e 16-18
0106 Isprava - zastita od pozara br. 06-B-GP/2015 ........uucccecccceee e 20
0107 Prikaz mjera i tehnickih rieSenja za primjenu protupozarne zastite ............cccccccecinnnnnnnnne. 22
0108 Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njezino odrazavanje ...........cccccccoeicuvvveeeenn. 24
0109 Tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom ...........ccoeiiiiiiiiiiiiiiii e 26
0110 Lokacijska dozvola, posebni uvjeti gradenja .........ccooovviiiiiiiiiiiec e 28-48
Il TEHNICKI DIO
L0320 B O =1 o Tt ] £ SRS S 51-58
0301 Dokaz o ispunjenosti temeljnih i drugih zahtjeva
1. HidroloSko — hidrauliCki proraun ..............oeeeiiiiiiiiii e 60-65
0401 Strukturalno dimenzioniranje kolniCke KONStruKCije ...........cccoveeviiiiiiiiiiiiiieeeee 67-71
0501 Program kontrole i osiguranja KakvoCe ............ccoooiiiiiiiiiiiiiicccccccc e 73-128
0601 Podaci za izraGun komunalnog i vodnog dOprinOSa .........cccueeeeeiieeeiiiiiiiiiiiieeeee e 130-131
Situacija za izraCun vodNog dOPIINOSA .......ccuuuiiiiiiiiee i 1:500
(074 0l B =1 - VA1 (o T o - SRR 133-134
0801 EIementi ISKOICENJA .......uuueeiii e e e e e e e 136
0901 TrOSKOVNIK ...vvveiiiieeeiiieie ettt e e e e e et e e e e e e e e s e e e e e e e e e e assnssraneeaaaeeeennnnes 138-148
1001 Iskaz procijenjenih troSkova gradenja —Mapa L/l ... 150
ll. NACRTI
0900 SITUACIJE
0901 Pregledna situacija - HOK ... e 1:2500
0902 Pregledna situacija - DOF .........o e 1:2500
0921 Situacija iskol¢enja i odvodnje; km 0+042,25 — 04265,60 ....cccooiiiiiiiiiiiiieeeeeee e, 1:500
0931 Geodetska situacija gradeVvine ... 1:2000
1000 UZDUZNI PROFILI
1001 Uzduzni profil; OS — Sjever; km 0+000 — 0+265,60 .........ccceuvvvieeieeeeiiiiiiiieeeeee e 1:500/50
1100 NORMALNI POPRECNI PRESJECI
1101 Normalni popreni Presjek 1= ... e 1:50
1102 Normalni popreni Presjek 2-2 ... s 1:50
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
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1200 POPRECNI PRESJECI

1201 Karakteristi¢ni popreéni presjeci; km 0+042,25 — 0+140,00 .........ooooeiiiiiiiiiiiiee 1:100
1202 Karakteristi¢ni poprecni presjeci; km 0+160,00 — 0+265,60 ........ccccoeevevviviiiiiinieeeeeeeenn, 1:100
1300 SITUACIJA PROMETNE SIGNALIZACIJE

1301 Situacija prometne signalizacije ............cccccc i 1:500
1400 CIJEVNI BETONSKI PROPUSTI

1401 Cijevni betonski propust; kKm 0+121,90 ... 1:50
1402 Cijevni betonski propust; km 0+259,60 ..........cooeiiiiiiiiiii 1:50
1403 Armatura Ceonih zidova propusta; Km 0+121,90 .......coooiiiiiiiiiiici e, 1:50
1404 Armatura ¢eonih zidova propusta; km 0+259,60 ...........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiee e, 1:50
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
030041720
OIB:
28712783384
TVRTKA:
1 RENCON d.o.o. za izvodenje, projektiranje i nadzor u
gradevinarstvu

1 RENCON d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
5 Osijek (Grad Osijek)

Vijenac I.MaZuranic¢a 8

PRAVNI OBLIK:
1 dru3tvo s ograni&enom odgovornoiéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo

1 > - Savjetovanje i poslovi u arhitektonskod
djelatnosti:

1, = - zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje)
zgrada

1 * - nadzor nad gradnjom

L & - Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenja

1 = - InZinjering, projektni manadZment i tehnicke
djelatnosti

1 = - InZenjering na podrucju niskogradnje,

hidrogradje, prometa, sistemski inZenijering i
sigurnosni inZenjering,

1, = - izrada i izvedba projekata iz podruja
gradevinarstva, elektrike, elektronike,
rudarstva, kemije, mehanike i industrije,

1 # - izrada investicijske dokumentacije, izrada
tehnoloske dokumentacije i tehnié&ki nadzor.
L * - Izrada projekata za kondicioniranje zraka,

hladenje projekata sanitarne kontrole, kontrole
zagadivanja i projekata akustiénosti.

il - Zastupanje inozemnih tvrtki.

4 - Izrada struénih podloga za izdavanje
lokacijskih dozvola za gradevine niskogradnie

4 * - Izrada i ustupanje investicijskih radova
stranoj osobi u zemlji

4 * - Izmjera i katastar nekretnina

4 = = Izvodeaje investicijskih radova u inozemstwvu

e 225 Hrvass,
OSNIVACI/ELANOVI DRU : *’P(-o %

Stranica: 1 od 3
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v REPUBLIKA HRVATSKA
. TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
6 Josip BosSnjak, OIB: 85736063789
Osijek, Sjenjak 28
6 - &lan drustva

6 Denis 8imenié¢, OIB: 07315619545
Osijek, Josipa Juraja Strossmayera 91
6 - Clan drudtva

6 Tomislav Marukié, OIB: 73524695022
Visnjevac, Eugena Kvaternika 42
6 - &lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Josip Bosnjak, OIB: 85736063789
Osijek, Sjenjak 28
1 - Clan uprave
il - direktor, zastupa drustvo u zemlji i inozemstwvu
pojedinaéno i neograniéeno.

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.500,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacdki akt:

1 Drustveni ugovor o pretvorbi i uskladenju opéih akata i
temeljnog kapitala sa ZTD od 14.12.1995.godine.

2 Odluka o promjeni Druitvenog ugovora na skup3tini Drudtva
odrzanoj 21.06.2002.godine, kojim se mijenjaju odredbe
vezane uz Clanove drustva, sjediite, upravu drudtva,
skup&tinu, dobit, te prestanak drudtva.

3 oOdluka o izmjeni Drudtvenog ugovora od 21. listopada 2002.g.
kojom se mijenjaju odredbe vezane uz &lanove drudtva.

4 0Odluka o izmjeni Drustvenog ugovora od 05.05.2003.g. kojom
se mijenjaju predmet poslovanja i odredbe Drustvenog
ugovora.

5 Odlukom o izmjeni Drustvenog ugovora o uskladenju opéih
akata 1 temeljnog kapitala s odredbama Zakona o trgovacdkim
dru3tvima RENCON d.o.o. Osijek od 15.03.2005. a vezano uz
promjenu sjedista drustva.

OSTALI PODACI:

1 RUL: 1-1630

2 Ugoverom o prijenosu udjela od 24.05.2002.godine iz drustva
istupa &lan drustva Dalibor Mihaljevié i svoj poslovni udjel
od 2.800,00 kn prenosi na &lana druStva BOSNJAK JOSIPA

3 Ugovorom o prodalégposlpvnog udjela od Ol.srpnja 2002.g.
Sanja Dimter izu%aijéiﬁﬁhQrahoviéka 68 istupa iz drudtva a
dana 17. rujnfjl 2.9. Uq@yorom o predaji poslovnog udjela
drudtvu prisfupla novi élam, drustva Tomislav Marukic.

4 Ugovorom od &L.IV.Q@U?.godgwo prodaji dijela poslovnog

D004, 2015-08-25 11:47:52
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

" SUBJEKT UPISA

OSTALI PODACI:
udjela Rencon-a d.o.o. Osijek, DENIS 3IMENIC iz ViZnjevca,
K.Vigeslava 8, prodaje dioc poslovnog udjela u iznosu od
600,00 kuna JOSIPU BOSNJAKU iz Osijeka, Sjenjak 28,

4 Ugovorom od 11.IV,2003.god. o prodaji dijela poslovnog
udjela Rencon-a d.o.o. Osijek, Tomislav Marukié iz
Visnjevca, Eugena Kvaternika 42, prodaje dio poslovnog
udjela u iznosu od 700,00 kuna DENISU SIMENICU iz Visnjevca,
K.Viseslava 8.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 16.06.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izvjedtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-85/4908-4 16.01.1997 Trgovackl sud u Osijeku
0002 Tt-02/1635-4 30.07.2002 Trgovacki sud u Osijeku
0003 Tt-02/2097-4 08.11.2002 Trgovacki sud u Osijeku
0004 Tt-03/547-3 13.05.2003 Trgovacki sud u Osijeku
0005 Tt-05/461-2 08.04.2005 Trgovacki sud u Osijeku
0006 Tt-10/1913-2 26.10.2010 Trgovacki sud u Osijeku
eu / 06.07.2009 elektronicCki upis

eu / 11.06.2010 elektronié&ki upis

eu / 07.04.2011 elektroni&ki upis

eu g 15.06.2012 elektroni&ki upis

eu & 10.05.2013 elektronic¢ki upis

eu i 17.06.2014 elektronic¢ki upis

eu / 16.06.2015 elektroniéki upis

U Osijeku, 25. kolovoza 2015.

Ovlastena osoba

OVAJ IZVARAK APRIE .Y LN L
BROJ LD Pl
DA P33 25

. ) o2 1y LA
r"-i;’:kj-_f‘ LA RIS o i

Qafiek,
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Gradevina:
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Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: | IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU
Nezvimeso | TURBINA 3 U SLATINI

Oznaka mape: MAPA 1./l. GRADEVINSKI PROJEKT — PROMETNIH POVRSINA

Temeljem Zakona o gradnji (“Narodne novine br. 153/13, ¢lanak 51. toCka 1) imenuje se
za

PROJEKTANTA

Denis Simenié, dipl.ing.grad.

U skladu s ¢&l. 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) imenovani je projektant Denis Simeni¢,
dipl.ing.grad. upisan u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva u HRVATSKOJ
KOMORI INZENJERA GRABDEVINARSTVA pod rednim brojem 349, s danom upisa
01.06.1999.

Osijek, studeni 2015. godine Direktor: HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
mr.sc. Josip Bosnjak
dipl. iny. grag.
Oviateni inzenjer gradevinarstva D>
G 364

mr.sc. Josip Bosnjak, dipl.ing.grad.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
Gradevina: IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU TURBINA 3 U SLATINI 12


manic
Potpis - Josip Bošnjak

manic
Žig - Bošnjak


Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine
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UEIUBLIKA TIRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
{ INZGNJERA U GRADITEIISTVU

Kiasa: UP/I-360-01/99-01/349
Urbr.: 314-01-99-1
Zagreb, 1. lipnja 1999,

Na temefju Clanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhilekata.i -

inferjera u graditefjstvu ("Narodne novine®, br, 47/98), Odbor za upise

-razreda inZenjera’ gradevinarstva, jeSavajuéi po zahfjevu Denisa Simenié, -

dipling.grad., .ii—_'&ﬁén,?evq K Viseslava 8, za upis u Imenik. oviastenih
inZenjera gradevinarstva, donio je'sfiedede: T A

0 oo ReESENSE G

1.. U Imenik oviatenif laZenjera gratfevina;‘s'tv_a upistje se DENIS
SIMENIC, (IMBG 2909967300077), dipling.grad. iz Visnjevea, pod
rednim brojem 349, § danom upisa 1. lipnja 1999. godine. .

2. g_pisorﬂ "d;["fmik oviadtenit® Infenjera gradevinarstva . Denis
imenic, dipling.grad. iz ViSnjevca, sfede pravo na uporabu
simkovrpg naziva “oviasteni InZenjer gs:iad'evinarstva“ i pravo na
obavfjanje poslova temeflem Elanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditefjstvu, a u svezi s &lankom 4, stavikom 1.
Slatu@ Hryatsk_e komore arhitekala i inzenjera u graditeljstvu, te oslala
prava i duznosti sukdadno posebnim propisima.

3. OviaSlenom arhitekiu izdajz se “inZenjerska iskaznica” i stjece pravo
na uporabu “peéata”™,

Obrazlozenje

Denis Simenié, dipl.ing.gad. iz Visnje i i g
e bl B -Ing. . vca, podnio je Zal
Imenik ovlastenih inzenjera gfadavinarslva.J P hl;ev et

Broj projekta: 06-B-GP/2015

Mapa I./1.

Investitor:

Gradevina:

GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
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RencoN v... osijex

Odbor za upise razreda inzenjera gradevinarstva proveo je postupak u
povodu dostaviienog Zahtjeva, (e je temeljem Clanka 24. slavka 2. Zakona o
Hrvalskoj komori arhitekata i inzenjera u graditefjsivu (“Narodne novine®, br.
40/99), a u svezi s dankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 20. Slalula Hrvalske
komore arhitekala i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine™, br. 40/99),

rijeSeno kao u izredi.
“Upisom u Imenik oviastenih inzenjera gradevinarstva imenovani sijece

pravo na izradu i uporabu pecata, sukladno clanku 35. Statula Hrvatske
komore arhilekata i inZenjera u gradtleljslvu i na :zdavanje “inZenjerske

iskaznice”.

. Na lzmelju clanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom
poslupku (“Narodne novme“ br. 53/91), predrnet je rijeSen po .skracenom
poslupku. .

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti
upcavni spor’ podnosenjem tuzbe Upra-mom sudu REPUb[lkE Hrvatske, uroku .
30 dana od primitka ovog R;eéen;a : . _ .

Doslaviti:

1. Denisu Simenig,

uz povral polvide o |zvrseno; doslavr
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d 0.0 05ijEk Broj projekta: 06-B-GP/2015

Temeljem €lanka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/2013) dajem slijedecu

IZJAVU br. 06-B-GP/2015

da je glavni projekt u skladu s propisanim uvjetima, da je gradevina projektirana u skladu s
lokacijskom dozvolom, odnosno uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostornim planom te
da ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu i druge propisane zahtjeve i uvjete.

Projektant: Denis Simenié, dipl.ing.grad.
Broj i datum upisa: 349, 01.06.1999.

GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU TURBINA 3 U SLATINI

Broj projekta: 06-B-GP/2015
Investitor: GRAD SLATINA
Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Ovaj projekt je uskladen s:
¢ Lokacijskom dozvolom: ,Izgradnja ulazne ceste u poduzetni¢ku zonu Turbina 3 u Slatini*

Klasa: UP/I-350-05/15-01/000017
Ur.broj: 2189/1-08/7-15-0007
Slatina, 28. rujna 2015.

e Lokacijskom dozvolom: ,lzgradnja kruznog toka na obilaznici grada Slatine (drzavne
ceste D2) na mjestu priklju¢ka poduzetnickih zona Turbina 2 i Turbina 3*

Klasa: UP/I-350-05/15-01/000021
Ur.broj: 2189/1-08/7-15-0007
Slatina, 28. rujna 2015.

e Prostorni plan VirovitiCko-podravske zupanije (,Sluzbeni glasnik"; broj 7A/00, 1/04,
5/07, 1,10, 2/12, 2/13)),

e PPUG Grada Slatine (,Sluzbeni glasnik® 6/06 i 1/15),

e UPU Grada Slatine (,Sluzbeni glasnik® 2/07),

e Izmjene i dopune UPU Grada Slatine (,Sluzbeni glasnik® 1/12, 1/15),

e Uvjetima javnopravnih tijela.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
Gradevina: IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU TURBINA 3 U SLATINI 16



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d 0.0 05ijEk Broj projekta: 06-B-GP/2015

Zakonima:

1. Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 — ProciSc¢eni tekst)
2. Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13)
3. Zakon o gradnji (NN br. 153/13)
4, Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN 78/15)
5. Zakon o hrvatskoj komori inzenjera tehnologije prometa i transporta (NN br. 79/07)
6. Zakon o drzavnoj izmijeri i katastru nekretnina (NN br. 16/07, 12/08, 124/10, 56/13)
7. Zakon o izvlaStenju i odredivanje naknade (NN br. 74/14)
8. Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13, 92/14)
9. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
10.  Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)
11.  Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (152/08, 61/11 i 56/13)
12.  Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
13. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08 i 88/10)
14. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,
64/15)
15. Zakon o Sumama (NN br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14)
16. Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14)
17. Zakon o vodama (NN br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)
18. Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10,
61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15)
19. Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)
20. Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13)
21. Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)
22. Zakon o zastiti okoliSa (NN br. br. 80/13, 153/13, 78/15)
23. Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13)
24. Zakon o zastiti zraka (NN br. 130/11, 47/14)
25.  Zakon o energiji (NN br. 120/12, 14/14, 102/15, 95/15, 102/15)
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d.o.0. Osijek Broj projekta: 06-B-GP/2015

e Uredbama:

©CENOIORWN =

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (64/14, 41/15, 105/15)
Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/15)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN br. 38/08)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN br. 08/06)

Pravilnik o hrvatskim normama (NN br. 22/96)

Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (NN br. 74/97 i 87/97)

Pravilnik o katastru zemljiSta (NN br. 84/07 i 148/09)

Pravilnik o nacinu osiguranja prometa na ZeljezniCko — cestovnim prijelazima i
pjeSackim prijelazima preko pruge (NN 111/15)

Pravilnik o opravdanim slu€ajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07)
Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN br. 78/13)

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi
moraju udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa (NN br. 110/01)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br. 33/05,
64/05 i ispravak 155/05, 14/11)

Pravilnik o autobusnim ugibalistima (119/07)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN
br. 95/14)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03)

Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste (NN br. 53/02)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN br. 51/08)
Pravilnik o uredivanju Suma (NN br. 79/15)

Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli$ (NN br. 61/14)

Op¢i tehni&ki uvjeti za radove na cestama (IGH d.d. Zagreb, 2001.)

Projektant:

Denis Simenié, dipl.ing.grad.
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
b S P
Oviaiteni inZenjer cradevinarstva P> <

G 349

Projektant Denis Simeni¢, dipl.ing.grad. zaposlen je u tvrtki “RenCon” d.o.0. Osijek.
Upisan u Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 349;
Klasa: 349; Ur. broj: 314-01-99-1; Zagreb, 01.06.1999.

Osijek, studeni 2015. godine Direktor:

mr.sc. Josip BoSnjak, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
mr.sc. Josip Bosnjak

dipl. iny. grag.
Oviateni inzenjer gradevinarstva P>
G 364
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d 0.0 05ijEk Broj projekta: 06-B-GP/2015

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: | IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU
Nezvimeso | TURBINA 3 U SLATINI

Oznaka mape: MAPA 1./l. GRADEVINSKI PROJEKT — PROMETNIH POVRSINA

0106 ISPRAVA ZASTITE OD POZARA
BR. 06-B-GP/2015

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d.o.0. Osijek Broj projekta: 06-B-GP/2015

ISPRAVA ZASTITE OD POZARA br. 06-B-GP/2015

Ovom ispravom se, u skladu sa ¢lankom 7. i 68. ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13) i
ZAKONOM O ZASTITI OD POZARA (NN br. 92/10), potvrduje da ova tehnitka dokumentacija
sadrzi elemente mjera i tehnickih rieSenja zastite od pozara kojima gradevina mora udovoljiti
tijekom izvodenja i uporabe, a u skladu sa provedbenim uvjetima, tehni¢kim propisima i normama.

Osijek, studeni 2015. godine Direktor:

HRVATSKA KON-ORA [NZENJERA GRADEVINARSTVA

mr.sc. Josip Bosnjak g

dipk. iny. grag.

Oviakteni inzenjer gradevinarstva D>
G 364

mr.sc. Josip Bo$njak, dipl.ing.grad.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d 0.0 osijek Broj projekta: 06-B-GP/2015

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: | IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU
Nezvimeso | TURBINA 3 U SLATINI

Oznaka mape: MAPA 1./l. GRADEVINSKI PROJEKT — PROMETNIH POVRSINA

0107 PRIKAZ MJERA | TEH[\IICKIH RJvEéENJA ZA
PRIMJENU PROTUPOZARNE ZASTITE
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d 0.0 05ijEk Broj projekta: 06-B-GP/2015

PRIKAZ MJERA | TEHvNI(vIKIH RJESENJA ZA PRIMJENU
PROTUPOZARNE ZASTITE

Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10) daje se prikaz:
Mijera protupozarne zastite za vrijeme izvodenja gradevine

Iz ovog glavnog projekta sukladno namjeni predmetne gradevine vidljivo je da ona ne moze biti
UZROCNIK NITI PRIJENOSNIK POZARA.

U tijeku gradenja na gradiliStu, a gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je stalno provoditi
zastitne mjere u skladu sa Zakonom o za$titi od pozara.

Zapaljive tekucine (benzin, nafta, ulje itd.) potrebno je €uvati u posebnim skladi§tima osiguranim od
poZara u skladu sa vazeéim propisima.

Elektricne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom odgovarati vazec¢im tehni¢kim
propisima.

Za vrijeme gradenja pobrinuti se da lako zapaljivi materijali (daske, grede, letve itd.) budu udaljeni
od toplinskih izvora.

Mijere protupoZarne zastite za vrijeme koridtenja gradevine nece se posebno provoditi jer
predmetna gradevina niti u tijeku eksploatacije ne moZze biti uzroénik i prijenosnik pozara.

Osijek, studeni 2015. godine Projektant:
HRVATSKA KOM.0RA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Denis Simeni¢ -
dipl. ing. grad. ‘<
Oviaiteni infenjer cradevinarstva D>
G 349

Denis Simeni¢, dipl.ing.grad.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d 0.0 osijek Broj projekta: 06-B-GP/2015

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: | IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU
Nezvimeso | TURBINA 3 U SLATINI

Oznaka mape: MAPA 1./l. GRADEVINSKI PROJEKT — PROMETNIH POVRSINA

0108 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE
| UVJETI ZA NJEZINO ODRAZAVANJE
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d 0.0 05ijEk Broj projekta: 06-B-GP/2015

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA
NJEZINO ODRZAVANJE

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

Projektirani vijek uporabe gradevine je vrijeme za koje je kolni¢ka konstrukcija dimenzionirana. Na
kraju projektnog razdoblja kolni¢ka konstrukcija se, ovisno prema stupnju ostecenja tijekom
eksploatacije, obnavlja i tako osposobljava za daljnju uporabu.

Prema normi HRN U.C4.012 dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije provodi se za projektno
razdoblje ne krac¢e od 5 i ne duze od 20 godina.

Predmetna gradevina je projektirana na vijek od 20 godina.

UVJETI ZA ODRZAVANJE GRADEVINE

PovrSina prometnice koristi se u skladu s njezinom namjenom, te je treba redovito odrZzavati, a
ostecenja pravodobno sanirati. PovrSina prometnice se odrzava na nacin da bude uredna i Cista, te
da sluzi svrsi za koju je namijenjena. Takoder, ona se ne smije uniStavati, ostecivati ni onecis¢avati,
kao ni objekti i uredaiji $to su na njoj ili su njezin sastavni dio.

Kod izvodenja radova prekopa na predmetnoj gradevini izvoda¢ je duZan pravodobno zatvoriti,
odnosno zatrpati prekopanu javnu povrsinu, te osigurati koriStenje iste poduzimanjem mjera u smislu
vazecih tehni¢ko-gradevinskih i prometnih propisa.

Odrzavanje objekata za odvodnju mora se obavljati tako da se osigura normalno prihvaéanje i
odvodenije povrsinskih i podzemnih voda do recipijenta.

Buduéi da je djelovanje vode vrlo nepovoljno i razorno za sve vrste konstrukcija, osnovna pravila
ispravnog projektiranja gradevine i njenog odrZzavanja s obzirom na djelovanje vode mogu se sumirati
kako slijedi:

- vodu §to prije odvesti s konstrukcije,

- sprijeciti da voda prodre u konstrukciju,

- odgovarajuce rijesiti opcu odvodnju i zastitu,

- osigurati nepropusnost betona (kod betonskih konstrukcija).

Bankine se moraju odrZavati tako da su uvijek u istoj niveleti ili niZze sa rubom prometnice ili
nogostupa i popre¢nim nagibom od minimum 4% prema vanjskoj strani kolnika.

Dopunjavanje bankina obavlja se istim ili sli€énim materijalom od kojega su izgradene. KoSenje i
uredenje trave na bankinama mora biti stalno.

Uz redovito odrzavanje, te uz ispunjavanje zahtjeva opcih tehnickih uvjeta, implicitno se smatra da ¢e
biti dosegnut predvideni uporabni vijek gradevine, odnosno da ¢e se nakon tog perioda ista modi
racionalno obnoviti.

Osijek, studeni 2015. godine Projektant:
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Denis Simenié -7
dipl. ing. grad, <
OviaSteni inZenjer cradevinarstys D>
G 349

Denis Simenié¢, dipl.ing.grad.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d 0.0 05ijEk Broj projekta: 06-B-GP/2015
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0109 TEHNICKI UVJETI GRADNJE |
GOSPODARENJE OTPADOM
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d.o.0. Osijek Broj projekta: 06-B-GP/2015

TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Sukladno ¢lanku 54. Zakona o gradnji (NN 153/13) Izvodac radova je odgovoran za:

e gospodarenje gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradiliStu sukladno
propisima i zakonu koji ureduju gospodarenje otpadom,

e oporabu i/ili zbrinjavanje gradevnog otpada nastalim tijekom gradenja na gradilistu
sukladno propisima i zakonu koji ureduju gospodarenje otpadom

i sukladno tome mora uracunati u sve stavke troSkovnika u kojima se javlja gradevinski otpad sve
troSkove koji proizlaze iz gore navedene obaveze Izvodaca.

Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu sirovinu, a koji projektom nisu
predvideni za koristenje na samom gradilistu, Izvoda¢ mora prevesti na odlagaliste koje osigurava
Narucitelj.

Nakon zavrSetka svih radova na izgradnji predmetne gradevine, izvodac je duzan urediti sve
povrsine koje je na bilo koji naCin devastirao ili im promijenio namjenu koriStenjem u izgradnii.
Sve postojece ceste i putove koji se oStete zbog koristenja od strane gradevinske mehanizacije i
vozila na izgradnji planiranog zahvata, dovesti u prvobitno stanje.

Osijek, studeni 2015. godine Projektant:
HRVATSKA KOM.ORA [NZENJERA GRADEVINARSTVA
Denis Simeni¢ -7
dipl. ing. grad, <
Oviaiteni infenjer cradevinarstva <>
G 349

Denis Simenié, dipl.ing.grad.
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d 0.0 05ijEk Broj projekta: 06-B-GP/2015
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0110 LOKACIJSKA DOZVOLA, POSEBNI UVJETI
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Viroviticko-podravska zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okoliSa

Izdvojeno mjesto rada Slatina

KLASA: UP/1-350-05/15-01/000017
URBROJ: 2189/1-08/7-15-0007
Slatina, 28.09.2015.

Virovitiéko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zastitu okolia, 1zdvojeno mjesto rada Slatina, rjeSavajuéi po zahtjevu koji je podnio
Grad Slatina, HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10, OIB 68254459599, na temelju ¢lanka 115.
stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine* broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I.  Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovhog prometa, ulazna cesta u
poduzetni¢ku zonu Turbina 3, 3. skupine,

na katastarskim éesticama k.¢.br. 1506/18, 1506/19, 1506/20, 1506/21, 1506/22, 1506/23,
1506/24, 1518/1, 1519 k.o. Podravska Slatina (Slatina, Poduzetni¢ka zona Turbina 3),

te se odreduju lokacijski uvjeti definirani priloZzenom projekthom dokumentacijom koja je
sastavni dio lokacijske dozvole i to:

1. idejni projekt, gradevinski projekt prometnih povrsina, oznake 06-B-1P/2015 od
03.2013. godine, ovlasteni projektant Denis Simenié, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G
349 (Rencon d.o.0., HR-31000 Osijek, Vijenac |. Mazurani¢a 8, OIB 28712783384) -
MAPA _l/I.

II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrdeni su propisani posebni uvjeti
javnopravnih tijela

- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-
03/15-01/1778, URBROJ: 376-10/ZS-15-2(HP), od 20.04.2015. godine

- Hrvatski telekom d.d., Odjel za energetiku i mreznu infrastrukturu — Izjava o poloZaju
elektrotehnicke komunikacijske infrastrukture, oznaka: T4.4-15152559/2015, od
29.04.2015. godine

- Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Pozegi
— Struéno misljenje, KLASA: 612-08/15-03/0069, URBROJ: 532-04-02-07/5-15-2, od
21.04.2015. godine

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: J20150728-189366-202
PODNOSITELJ: Grad Slatina HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10, OIB 68254459599
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- HEP Plin d.o.o. - Posebni uvjeti gradenja, F20000006-16-04-02/15 SJ, od
16.04.2015. godine

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Virovitica, Pogon Slatina -
Posebni uvjeti, broj i znak: 402001/1073/15Lj, od 16.04.2015. godine

- Hrvatske ceste d.0.0., Sektor za odrzavanje i promet, Poslovna jedinica Varazdin,
Tehnitka ispostava Bjelovar - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/1 5-05/182, URBROJ:
345-551/87-15-4, od 22.05.2015. godine

- Zupanijska uprava za ceste Viroviticko-podravske Zupanije - Posebni uvjeti, KLASA:
340-01/15-01/59, URBROJ: 2189-63-04/6-15-2, od 12.05.2015. godine

- Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, VGI za mali sliv KaraSica-Vucica —
Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-01/15-07/1823, URBROJ: 374-3203-1-15-4, od
23.05.2015. godine

- Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu
okoliga, Viroviticko-podravske Zupanije - Rjesenje, KLASA: UP/I-612-07/15-01/50,
URBROJ: 2189/1-08/3-15-4, od 20.05.2015. godine.

lll. Za predmetni obuhvat zahvata u prostoru — cestu, za koju je ovom lokacijskom dozvolom
odreden Kkoridor na situaciji broj 0911. u idejnom projektu, potrebno je formirati gradevnu
gesticu od dijelova k.& br. 1506/18, 1506/19, 1506/20, 1506/21, 1506/22, 1506/23,
1506/24, 1518/1, 1519 k.o. Podravska Slatina.

IV. Ova lokacijska dozvola vaZi dvije godine od dana njene pravomocnosti. U tom roku
potrebno je podnljeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moze se zapoCeti sa gradenjem, veé je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradnji.

OBRAZLOZENJE

Podnositelj, Grad Slatina, HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10, OIB 68254459599, je zatrazio
podneskom zaprimljenim dana 28.07.2015. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

- zahvat u prostoru, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa,
ulazna cesta u poduzetni¢ku zonu Turbina 3, 3. skupine

na katastarskim Gesticama k.&.br. 1506/18, 1506/19, 1506/20, 1506/21, 1506/22, 1506/23,
1506/24, 1518/1, 1519, k.o. Podravska Slatina (Slatina, Poduzetniéka zona Turbina 3), iz toCke
. izreke ove dozvole.

U spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) prilozena su tri primjerka idejnog projekta iz to¢ke |. izreke lokacijske dozvole.

b) prilozena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izraden u skladu s prostornim
planom i drugim propisima

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA . ID: J20150728-189366-Z02
PODNOSITELJ: Grad Slatina HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10, OIB 68254459599

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000017, URBROJ: 2189/1-08/7-15-0007 STRANA 2/4
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- lzjava projektanta o uskladenosti Idejnog projekta s prostornom planom i drugim
propisima, oznake 0105, od 30.3. 2015. godine, izdana po ovlastenom projektantu
Denisu Simeniéu, dipl. ing. grad., broj ovlastenja G 349

¢) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduje,
d) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
e) priloZen je dokaz pravnog interesa

- lzvadak iz zemljiSne knjige Opcinskog suda u Slatini, ZemljiSno-knjizni odjel, z.k.ul.
6568, k.0. Podravska Slatina, od 27. 7. 2015. godine; z. k. ul. 4325, k. 0. Podravska
Slatina, od 27. 7. 2015. godine; z. k. ul. 5534, k. 0. Podravska Slatina, od 27. 7. 2015.
godine.

- izjava, KLASA: 350-05/15-01/5, URBROJ: 2189/02-04/01-15-3, od 10. rujna 2015.
godine, kojom se Grad Slatina, u svrhu dokaza pravnog interesa za izgradnju
predmetne gradevine poziva na €lanak 29. Zakon o komunalnom gospodarstvu kojim
je propisan interes Republike Hrvatske

Zahtjev je oshovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:

a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

c) uvidom u idejni projekt iz tocke . izreke ove dozvole, izradenom po ovladtenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sliedeée prostorno planske
dokumentacije:

- PPU uredenja Grada Slatine Sluzbeni glasnik Grada Slatine, broj 6/06 i 1/15
- UPU Grada Slatine, Sluzbeni glasnik Grada Slatine 2/07., 1/12.i 1/15.

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u skladu s prostornim planom i to
Prostornim planom uredenja Grada Slatine (Sluzbeni glasnik Grada Slatine, broj 6/06 i
1/15) i Urbanisti¢kim planom uredenja grada Slatine (Sluzbeni glasnik Grad Slatine, broj
2/07,2/12 i 1/15).

d) idejni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznaéen, te je izraden na nacin da
je onemogucena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

e) postoji obaveza izrade urbanistitkog plana uredenja, urbanisticki plan je donesen,

f) postoji moguénost prikljuéenja gradevne d&estice, odnosno gradevine na prometnu
povrsinu,

g) postoji moguénost priklju¢enja gradevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda,

h) obveza utvrdivanja moguénost prikljuéenja gradevine na niskonaponsku elektricnu mrezu
nije propisana Zakonom,

i) strankama u postupku omoguéeno je javnim pozivom da izvr§e uvid u spis predmeta, te
se ha javni poziv nije odazvala niti jedna stranka

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA . ID: J20150728-189366-202
PODNOSITELJ: Grad Slatina HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10, OIB 68254459599
KLASA: UP/I-350-05/15-01/000017, URBROJ: 2189/1-08/7-15-0007 STRANA 3/3%



/

/ Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146. Zakona o prostornom uredenju,
te je odlueno kao u izreci.

Oslobodeno plaéanja upravne pristojpe prema ¢&lanku 6. Zakona o upravnim pristojbama
(,Narodne novine* broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00.,
163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10.,
69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. 1 94/14.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog riesenja mozZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje postom.

PRIVREMENA PROCELNICA

DOSTAVITI:

@) Grad Slatina, HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10,
sa idejnim projektom - u dva primjerka,
2. Evidencija, ovdje,
3. QOglasna plo&a, ovdje,
4. U spis, ovdje.

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: J20150728-189366-202
PODNOSITELJ: Grad Slatina HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10, OIB 68254459599
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KLASA: 361-03/15-01/1778
URBROJ: 376-10/ZS-15-2 (HP)
Zagreb, 20. travnja 2015.
Rencon d.o.o.

Vijenac I. MaZuraniéa 8
31000 Osijek

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Grad Slatina

Gradevina: Ulazna cesta u poduzetni¢ku zonu Turbina 3
Lokacija: k.€. 1506/18 1 druge k.o. Podravska Slatina
Veza: Vas dopis br. D-60-1V/2015 od 13. travnja 2015.

Postovani,

projektant (investitor) ulazne ceste u poduzetni¢ku zonu Turbina 3 obvezan je od operatora za
pruzanje elektronickih komunikacijskih (dalje: EK) usluga putem EK vodova (popis u
privitku) pribaviti izjavu o polozZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata. U slu€aju da je
utvrdeno da u planiranoj zoni zahvata postoji EK infrastruktura i druga povezana oprema
potrebno je za navedenu ulaznu cestu u poduzetni¢ku zonu Turbina 3 projektirati zastitu EK
infrastrukture prema odredbama Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13). Zastitu postojeée EK infrastrukture
sukladno odredbama iz ¢€l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11,

133/12, 80/13 1 71/14) je potrebno obuhvatiti projektom.

U koliko se izjavom utvrdi da u zoni zahvata ne postoji kabelska kanalizacija, projektant je
obvezan u projektu predvidjeti koridor ili trasu za kabelsku kanalizaciju sukladno odredbama
Pravilnika o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 i 29/13).

S postovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJRAVNATELJ

ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange$a Mihanovica 9

C 2N o i My Weper

Privitak (2)
1. Idejno rjeSenje
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuéeno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,,e-
Uvjeti* na stranici www.hakom.hr.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr
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OZNAKA
KONTAKT OSOBA
TELEFON

DATUM

NASTAVNO NA

-I- mE = ZWJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor za razvoj sustava mreza i usluga
Odijel za energetiku i mreznu infrastrukturu
Kupska 2, HR-10000 Zagreb

Telefon: +3851 4917 202

Telefaks:  +38514917 118

RENCON d.o.o.
Vijenac |. Mazuraniéa 8
31000 Osijek

T4.4-15152559/2015.
Mladen — Ivan Kuhar
031/233 124.
29.04.2015.

Izgradnja ulazne ceste u poduzetni¢ku zonu Turbina 3 u Slatini (L=223m)
(Investitor:Grad Slatina)

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz izdajemo Vam slijedeéu
IZJAVU O POLOZAJU ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE

Na predmetnoj lokaciji nema EK infrastrukture HT-a. Nemamo uvjeta zastite.

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostecenja TK kapaciteta,

investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. . (kontakt osoba Sre¢ko Vuka, tel:

031/233-130, mob: 098 295-596) ili podatke za iskolcenje od iste osobe.

Ova lIzjava o poloZaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 12 mjeseci od
datuma izdavanja, odnosno do 29.04.2016. godine.

S postovanjem,

Py Hrvatski
[J <-Direktor Odjeldfzd erferge E&;ﬁ!‘@;ﬁ]ﬁul frastrukturu:

MilaRG]irdfiE APl Srfd e,
! _.-csgre T4d

st finen |

TT——

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagreba¢ka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: M. Klein - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovi¢ - predsjednik, dr. K.-U. Deissner, T. Albers, I. Joli¢ Simovi¢, N. Rapai¢, J. Hartmann

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 8.882.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u PoZegi
Trg Matka Peiéa 3, 34000 PoZega
Tel: 034271-651;273-362

Fax: 034/ 312-8%4

Klasa: 612-08/15-03/0069
Urbroj: 532-04-02-07/5-15-2
PozZega, 21. travnja 2015. god.
RENCON d.o.0.

Osijek, Vijenac I. Mazuranica 8

PREDMET: Izgradnja ulazne ceste u gﬁaﬁsmemgck@; zonu Turbina 3 u Slatini
- strucno misljernje, daje

Vezano uz Vas$ zahtjev, Broj: D-60-V,2015. od 13. travnja ove god., kojega smo zaprimili

21. travnja iste god., te nakon izvrSenog uvida u prilozeni idejni pt OJei{L koji s{e 1zradili u ozujku
2015. god., Broj projekta: ()6-B- i?/Z{}W, ZOP: REN-DS-6-B/2015, iznosimo sljedede strutno
misljenje

Predmetni zahvat ne poduzima se na podru¢ju zastiCenog ili preventivno zastzcvm;,ﬁ
Lulturnog dobra, te nemamo posebnih konzervatorskih uvjeia. Radi zastite potencijalnih arheolo3kih
nalaza preporucujemo tijekom zemljanih f’ado"' osigurati sialan arheoloski nadzor.

S poStovanjem,

Strudna savjetnica - konzervatorica:|

W&z«ﬂﬂc g

Viktorija Ciganovié, dipl. arhcolog
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’ ‘ HEP - Plim ao.0.

31000 OSIJEK - ULICA CARA HADRIJANA 7
TELEFON - 031/244 888
TELEFAX « 031/213 199
POSTA « 31000 OSIJEK

Rencon d.o.0.

Za projektiranje i nadzor u gradevinarstvu
Vijenac . MaZurani¢a 8

31 000 Osijek

NAS BROJI1ZNAK  F20000006- 16-04-02/15 SJ  vasBroJ1zNAK D-60-11/2015 patum 16.04.2015.9.

PREDMET Posebni uvjeti gradenja

Postovani |
Temeljem Vaseg Zahtjeva od 13.travnja 2015. i pregleda Idejnog projekta broj 06-B-IP-1/2015 izradenog u
ozujku 2015.g., a u svrhu pribavljanja posebnih uvjeta koji su potrebni za ishodenje lokacijske/gradevinske
dozvole za zahvat u prostoru “IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU TURBINA 3 U

SLATINI®, obavjestavamo Vas da u prostoru gdje se namjeravaju izvesti radovi nema izgradene plinske mreze
niti plinskih priklju¢aka pa temeljem toga NEMA POSEBNIH UVJETA GRADENJA

S postovanjem!

Rukovoditelj Pogonskog ureda Slatina:
Stjepan Jur€evi¢, mag. ing. aedif.

Ko. - Podnositelju zahtjeva
- PU Slatina
- Arhiva

Direktor :

Damir Peéugak , dipl. oec.

f
KA{.O_ /'!v,,:
J

CLAN HEP GRUPE j
* UPRAVA DRUSTVA « DIREKTOR DAMIR PECGUSAK - PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA NIKOLA RUKAVINA -

* IBAN HR1725000091102046630 « HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. ZAGREB » MATICNI BROJ 1582615 « OIB 41317489366 «
* TRGOVACKI SUD U OSIJEKU « MBS 030070500 » UPLACENI TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK e
e www.hep.hriplin -
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" H E PBFS %\ggéusme
SUSTAVA 45 SFE

50 1200

ELEKTRA VIROVITICA
POGON SLATINA

33520 Slatina, Industrijska 4

Rencon d.o.o.
Vijenac |. Mazuraniéa 8
TELEFON - 033/841 - 100 - 31000 Osijek
TELEFAKS = 033/841 -190 -
POSTA = 33520 Slatina - SERVIS
IBAN - HR7723600001400164981
NAS BROJ 1 ZNAK 7102400/ //0 73 / ] [J VAS BROJ | ZNAK
rrepmer  Posebni uvjeti patum 16.4.2015.

U vezi Vaseg zahtjeva broj: D-60-VI11/2015., od 13.4.2015. godine, a u svrhu ishodenja posebnih
uvjeta za provedbu predmetnog zahvata u prostoru (izgradnja ulazne ceste u poduzetni¢ku zonu
Turbina 3 u Slatini), te pregledom prilozenog idejnog projekta, obavjeStavamo Vas da nemamo

posebnih uvjeta.

S postovanjem!

CLAN HEP GRUPE

= UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - ZELJKO SIMEK -

= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -
= OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.456.000,00 HRK =
= www.hep.hr -
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P HRVATSKE Poslovna jedinica Varazdin adresa: Vonéinina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tehnicka ispostava Bjelovar tel: +385 | 4722 555
C E S T E adresa: |. Jelacica 2,43000 Bjelovar e-mail: info@hrvatske-ceste.hr

tel. (043) 244-462 ; fax. (043) 244-957 website: www.hrvatske-ceste.hr

KLASA: 340-09/15-05/182
URBROJ: 345-551/87-15-4
U Bjelovaru, 22.05.2015.

Hrvatske ceste d.o.0. Zagreb, Poslovna jedinica Varazdin, Tehnicka ispostava Bjelovar, na temelju &lanka 55. i
56. Zakona o cestama (NN 84/11, 54/13) u povodu zahtjeva Rencon d.o.0. Osijek, Vijenac I. MaZuraniéa 8, u
predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta za izgradnju ulazne ceste za poduzetni¢ku zonu Turbina 3 na buduéi
kruzni tok na obilaznici grada Slatina (DC2) na mjestu prikljuaka za poduzetnifke zone Turbina 2 i
Turbina 3, izdaje

POSEBNE UVJETE

1. MoZe se izvrditi projektiranje i izgradnju ulazne ceste za poduzetni¢ku zonu Turbina 3 na
bududi kruzni tok na obilaznici grada Slatina (DC2) na mjestu prikljuéaka za poduzetnitke zone Turbina
2 i Turbina 3, uz javnu cestu broj DC2.

2. Prema Idejnom projektu:

- Izradenog po: Rencon d.o.0. Osijek, Vijenac 1. Mazuraniéa 8, TD broj 06-B-IP-1/2015

- Spojna cesta se izvodi do buduc’eg kruZnog toka na D2

- Prikljucenje se izvodi na sjevernoj strani

- Sirina kolnika iznosi 6,0 m

- Sirina bankine 1,2m

- Popreéni pad jednostre$ni 2,5 %

- Kolni¢ka konstrukcija min. 45 cm drobljeni kameni materijal 0/63 mm, 7,0 cm AC32 base 50/70
AG6M2Ei4 cm AC llsurf 50/70 AG4 M4E

3. Radovi se moraju izvoditi na nacin da se ne ugrozi stabilnost javne ceste i zadtitnog pojasa
javne ceste, kao i da se osigura sigurno odvijanje prometa.

4. Tijekom izvodenja radova na javnoj cesti, Ispostava Bjelovar ée kontrolirati prometnu
signalizaciju postavljenu od strane investitora.

5. Nakon obavljenih radova investitor je duzan javnu cestu i zastitni pojas javne ceste dovesti u
ispravno stanje, a sve eventualne S$tete na javnoj cesti i zadtitnom pojasu javne ceste izazvane
izvodenjem radova, kao i §tete tre¢im osobama snosi investitor.

6.Nadzor nad izvodenjem radova prema utvrdenim uvjetima obavljati ¢e Ispostava Bjelovar.

7. Prije pocetka radova investitor je duzan ishoditi odobrenje za izvodenje radova na cesti i
cestovnom zemljiStu od Ispostave Bjelovar, tel.(043) 244-462, prema kojem ée se mo¢i pristupiti
izvodenju radova.

8. Tehnicku dokumentaciju - glavni projekt je potrebno dostaviti na suglasnost.

9. Troskove postupka u iznosu od 150,00 kuna + PDV-a snosi podnositelj zahtjeva u skladu s
Odlukom o tro§kovima postupka.

Dostaviti:
1.Rencon d.o.0. Osijek, Vijenac I. Mazuraniéa 8
2.Arhiva, ovdje

Hrvatske ceste d.o.0. za upravljanje, gradenje i odrzavanje drzavnih cesta
Sud upisa: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080391653, MB: 1554972, OIB: 55545787885, Upisani temeljni kapital: 107.384.800,00 kn
Ziro radun broj: 2340009-1100231902 kod Privredne banke Z agreb d.d.
Uprava: Edo Kos, predsjednik Uprave: Jurica Krleza, ¢lan Uprave: Nenad Maljkovi¢, ¢lan Uprave
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VIROVITICA, M.GUPCA 53

. % TEL: 033-726-106
174 VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA FAX: 033-726.714
ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE email:uprava@zucvirovitica.hr

www.zucvirovitica.hr

KLASA: 340-01/15-01/59
URBROJ: 2189-63-04/6-15-2
U Virovitici, 12.05.2015. godine

RENCON d.o.0.
Vijenac I. Mazuranica 8
31000 Osijek

PREDMET: Posebni uvjeti
-odgovor-
Veza: Vas dopis, broj: D-60-X1/2015 od 29.04.2015. godine

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Viroviti€¢ko-podravske Zupanije, temeljem
¢lanka 55. Zakona o cestama (,,Narodne novine“ br., 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
povodom zahtjeva za izdavanjem posebnih uvjeta za izgradnju ulazne ceste u poduzetnicku
zonu Turbina 3, od strane investitora Grada Slatine utvrduje da za predmetni zahvat u
prostoru nema posebnih uvjeta jer se prikljuak na prometnu povrsinu ne nalazi u zastitnom
pojasu cesta kojima upravlja ova Uprava nema osnove za izdavanjem posebnih uvjeta.

U prilogu vam vra¢amo Idejni projekt.

ZA ZUC:
Davor Dundovié¢

mag/ing traff.
U M --
VI ov;T/pKUP RAVA A cesre

O-pPo
" ZUPAN;JgRAvsG(E
"Rov iy, C
A

PRILOG:

1. Idejni projekt izgradnje ulazne ceste u poduzetnicku zonu Turbina 3; broj projekta: 06-

B-IP-1/2015

DOSTAVITI:

1. Naslovu,

2. Pismohrana, ovdje

Virovitica, 12.5.2015.
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HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA DUNAV | DONJU DRAVU Telefon: 031/252 800

31000 Osijek, Splavarska 2a Telefax: 031/252 899

hil

KLASA: UP/I-325-01/15-07/1823
URBROJ: 374-3203-1-15-4
Donji Miholjac, 23.05. 2015.

PREDMET: Grad Slatina, Slatina,
- izgradnja ulazne ceste u poduzetnicku zonu Turbina 3 u Slatini,
na k&.br. 1506/18, 1506/19 i dr u k.o. Podravska Slatina,

- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Splavarska 2a, na temelju ¢lanka
143. stavka 7. Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/09., 130/11., 56/13.i 14/14 ) i temeljem odredbi
Clanka 135. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine br. 153/13.) u povodu zahtjeva Rencon d.0.0.
Osijek, Vijenac |.MaZuranica 8, broj: D-60-V1/2015 od 13. travnja 2015., za investitora Grad Slatina, 33520
Slatina, Trg sv. Josipa 10, radi izdavanja vodopravnih uvjeta u smislu odredbi ¢lanka 143. Zakona o
vodama, a nakon pregleda priloZzene dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

kojima mora udovoljiti zahvat u prostoru: izgradnja ulazne ceste u poduzetnicku zonu Turbina 3 u
Slatini, na ké.br. 1506/18, 1506/19 i dr u k.0. Podravska Slatina.

|. Vodopravni uvijeti su:

1.0. Investitor je duZan za predmetnu gradevinu izraditi dokumentaciju u skladu sa propisima o prostornom
uredenju i propisima o gradniji, te uvaziti slijedece uvjete:

2.1. Odvodnju predmetne ulazne ceste rijesiti cestovnim odvodnim kanalima s konaénim upustanjem u
kanal detaljne melioracijske odvodnje Turbina IV (ké.br.1519 k.o Podravska Slatina).

2.2. Na lokacijama uljeva cestovne oborinske odvodnje u melioracijski kanal obvezno je predvidjeti izradu
zastite dna i pokosa korita kanala jednom od uobiéajenih vrsta zadtitnih obloga od betonskih plo¢a, kamena
u betonu i sl., a u duzini minimalno 2,0 m il u $irini uljeva cestovnog jarka.

2.3. Uz navedeni kanale melioracijske odvodnje na dijelu gdje trasa ceste ide paralelno s kanalom
potrebno je osigurati prostor za bankinu minimalne $irine 1,0 m.

2.4. Za slu¢aj potrebe prodirenja postojecih ili izgradnje novih propusta na krizanjima trase ceste s
melioracijskim kanalom moraju se osigurati uvjeti teenja, odnosno hidraulicki elementi, minimalno kao kod
postojecih objekata ili povoljniji. Projektom dati sve potrebne proradune i nacrte za predvidene radove.

2.5. Tijekom izgradnje gradevine potrebno je voditi raéuna o protognosti kanala, $to znadi da se u njega ne
smije odlagati gradevinski materijal ili otpad, a eventualna o$te¢enja korita treba odmah sanirati. Narogitu
paznju treba posvetiti protoénosti kanala za slu¢aj nailaska velikih voda u vrijeme radova, u kom sluéaju
primjeniti mjere predvidene Drzavnim planom obrane od poplava.
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3.0. Tehnickom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuée mijere da izgradnjom
gradevine za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih posliedica za
vodnogospodarske interese.

4.0. Dio zahvata je planiran na povrsini zemlji$ne Cestice kanala Turbina IV ( ké.br. 1519 k.o. Podravska
Slatina) koja pripada javnom vodnom dobru.

Imovinsko — pravne odnose na zemlji$nim Cesticama javnog vodnog dobra, investitor treba rjesavati s
Hrvatskim vodama temeljem odredbi Zakona o vodama (NN br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.),
odnosno ishoditi pravo gradenja na javnom vodnom dobru na za to formiranoj gradevnoj Gestici.

Il. Ovi vodopravni uvjeti vaze dvije godine od njihove konaénosti.

Il Ako investitor zahvata za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti namjerava obaviti preinake u odnosu
na dostavljenu dokumentaciju koje mogu utjecati na vodni rezim, obavezan je zatraziti izmjenu, odnosno
dopunu vodopravnih uvjeta.

ObrazloZenje

Rencon d.o.o. Osijek, Vijenac |.Mazuranica 8, za investitora Grad Slatinu, 33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10,
dopisom broj: D-60-V1/2015 od 13. travnja 2015, zaprimljenim u ovoj Ispostavi 13.05.2015.god, zatraZio je
izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat: izgradnja ulazne ceste u poduzetniéku zonu Turbina 3 u Slatini, na
ke.br. 15606/18, 1506/19 i dr u k.0. Podravska Slatina.

Uz zahtjev je dostavijen Idejni projekt izgradnje ulazne ceste u poduzetniéku zonu Turbina 3 u Slatini, broj
projekta: 06-B-IP-1/2015 od oZujka 2015. godine, izraden u Rencon d.o.o. Osijek, Vijenac |.Mazurani¢a 8,
glavni projektant Denis Simeni¢, dipl.ing.grad.

Vodopravni uvjeti utvrdeni su temeljem odredbi Zakona o vodama ( Narodne novine broj: 163/09., 130/11.,
56/13. 14/14 ) u cilju zastite vodnogospodarskih interesa.
Uvjet iz tocke 4.0. utvrden je temeljem oGitovanja SluZbe za javno vodno dobro od 22.05.2015.god.

Upravna pristojba od 320,00 kn u skladu s Tar. br. 1. i 54. Zakona o upravnim pristojpama ("Narodne
novine" broj: 8/96., 131/97., 68/98., 64/00.,163/03., 17/04., 160/04., 150/05., 60/08., 62/09., 30/09., 69/10.,
26/11., 112/12.,19/13., 80/13.,40/14.,69/14., 87/14., 94/14.) upladena je u korist Drzavnog proratuna
Republike Hrvatske.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovih uvjeta dopustena je Zalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave uvjeta stranci,
neposredno ili preporu¢eno postom, podnosi Ministarstvu poljoprivrede, Upravi vodnoga gospodarstva,
putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu Osijek.

Sluzbena osoba
Samardzi¢, dipl.ing.grad.
—
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= REPUBLIKA HRVATSKA
e VIROVmCKO PODRAVSKA ZUPANIJA

KLASAmlJp1612 -07/15-01/50
URBROJ: 2189/1-08/3-15-4
Virovitica, 20. svibnja 2015. god.

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolia u
Viroviticko - podravskoj Zupaniji, na temelju &. 30. stavka 4. Zakona o za&titi prirode
(NN 80/13) i ¢l. 96. Zakona o opéem upravnom postupku (NN 47/09), u postupku
prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu za zahvat: ,Izgradnja ulazne
ceste u poduzetnicku zonu Turbina 3 u Slatini”, nositelja zahvata: Grad Slatina, Trg sv.
Jurja 10, Slatina, donosi

RIESENJE

kojim se utvrduje da za zahvat ,Izgradnja ulazne ceste u poduzetni¢ku zonu Turbina 3 u
Slatini” nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata.

Obrazlozenje

Rencon d.o.o. (OIB: 28712783384), Vijenac I. Mazurani¢a 8, 31 000 Osijek, kao
opunomocenik investitora Grada Slatine, uputio je 04. svibnja 2015. god. zahtjev za
ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mreZzu za ,Izgradnju ulazne ceste u
poduzetni¢ku zonu Turbina 3 u Slatini” .

Projektom je planirana izgradnja ulazne ceste u poduzetni¢ku zonu Turbina 3 u Slatini.
Cesta se prlkljucu1e na sjeverni privoz novog kruznog toka na obilaznici Slatine. Na cijeloj
duljini trase Sirina kolnika je 6 m, a projektirat ¢e se i pjeSacka staza Sirine 1,6 m koja
spaja poduzetni¢ke zone Turbina 2 i Turbina 3.

Sukladno dobivenom prethodnom misljenju DrZzavnog zavoda za zatitu prirode, KLASA:
612-07/15-38/317, URBROJ:366-06-4-15-2 od 13. svibnja 2015. prema Uredbi o
ekoloskoj mreZi (NN 124/13), planirani zahvat nalazi se izvan podrudja ekologke mree.
Najbliza podrucja ekoloSke mreZe od lokacije zahvata udaljena su oko 9 km.

S obzirom na tip zahvata i udaljenosti od podrucja ekoloske mreZe prethodnom ocjenom
zahvata moze se iskljuditi mogucnost znacajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve
oCuvanja podrudja ekoloske mreze, te se smatra da je ovaj zahvat prihvatljiv i da
nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
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KLASA: Upl 612-07/15-01/50
URBROJ: 2189/1-08/3-15-4

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rjeSenja moZe se izjaviti zalba Ministarstvu zaStite okolia i prirode, Zagreb,
Radnicka cesta 80, u roku od 15 dana od dana dostave rjeSenja. Zalba se predaje
neposredno ili putem poste preporuceno ovom Upravnom odjelu, a moZe se izjaviti i
usmeno na zapisnik.

Na zalbu se pla¢a upravna pristojba u iznosu od 50 kn po Tar. Br. 3 Zakona o upravnim
pristojpama (Narodne novine broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99,
30/00, 116/00, 163/03 i 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07,
25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 40/14 , 69/14, 87/14 i 94/14).

 vid. PRO
edusi¢, dipl.iur

“Zorica Hegedu

(2 2 1.?

DOSTAVITI:

—

1.) Rencon d.o.0., Vijenac I.Mazurani¢a 8, 31 000 Osijek

. Ministarstvo zastite okoliSa i prirode, 10 000 Zagreb, Radnitka cesta 80
3. Inspekcija zaStite prirode, Zrinskog - Frankopana 9, 40 000 Cakovec
4. Pismohran
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Dostaviti:

1. Rencon d.0.0. Osijek,
31000 Osijek, Vijenac I.Mazurani¢a 8

-

2. Ministarstvo poljoprivrede,
Uprava vodnoga gospodarstva,
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

3. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel
za Dunav i donju Dravu, 31 000 Osijek, Splavarska 2a

4. Hrvatske vode, VGI "KaraSica-Vucica"
31 540 Donji Miholjac, -tehni¢ka sluzba, ovdje

5. Pismohrana
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Denis Simenié
Rencon d.o.o.
diplinZ.grad. ; B.Sc CE

031 201-830, 201-832Rad
093 813 348 Mobitel
denis.simenic@rencon.hr
denis.simenicl@os.t-com.hr

Zagreb, 23.04.2015.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture
Postovani,
primili smo Vas dopis vezan za polozaj infrastrukture u zoni zahvata IZGRADNJE ULAZNE CESTE U

PODUZETNICKU ZONU TURBINA 3 U SLATINI.
Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem,

et ‘.Vl@

VALENTINA LJILIAK
\ﬂ.Pr-er d.o. o

Vi put 1 -

VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet.hr
OIB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353
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. (4 telekom

Bani 75/a, Buzin, 10010 Zagreb e Tel. 01 5492 699 e Fax. 01 5492 019
OIB: 36004425025 e kontakt centar 0800 0088 e www.optima.hr e info@optima-telekom.hr

RENCON d.o.o0.
Vijenac I. Mazuranicéa 8
HR-31000 Osijek

Broj: OT-4-356/15
Zagreb, 28. travnja 2015.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

sukladno Vasem zahtjevu za dostavom informacija o polozaju EK vodova u zoni zahvata:

Kruzni tok na obilaznici grada Slatine (Drzavna cesta D2) na mjestu prikljucka
poduzetnickih zona Turbina 2 i Turbina 3,

obavjestavamo Vas da OT-Optima telekom d.d. u zoni zahvata nema izgradenu vlastitu
elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

Kontakt osoba: Zeljko Plesa (tel. 031/492-931).
S postovanjem,

OT- Optima Telekom d.d.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.

Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 040035070. Temeljni kapital iznosi 635.568.080,00 kuna i uplacen je u cijelosti

Broj dionica 63.568.080, nominalnog iznosa jedne dionice 10,00 kuna; OT-Optima Telekom d.d. je dio HT grupe

Nadzorni odbor: Sinisa Duranovic predsjednik

Uprava: Zoran KeZman predsjednik, Mirela Sederko, Irena Domjanovi¢, Tomislav Tadi¢ 46
IBAN: HR3023600001101848050 otvoren kod Zagrebacke banke d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelacica 10, 10000 Zagreb



Metronet’
Metronet telekomunikacije d.d
Ulica grada Vukovara 269d
HR - 10000 Zagreb
I + 385 16327 000
F + 38516327 011
E info@metronet.hr
Prima: Rencon d.o.0.
Vijenac Ivana MaZuranica 8
31000 OSIJEK

g. Denis Simeni¢, dipl.ing.grad.

Vas znak: D-60-IV-1I/2015
Nas znak: UPIT 20150423002
Telefon: 031/638-900
Datum:  Osijek, 28.4.2015.

PREDMET: izjava o polozaju elektronickih komunikacijskih instalacija Metronet telekomunikacija d.d. u
zoni zahvata na gradevini: .
IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU TURBINA 3 U SLATINI

Postovani,

temeljem vasSeg zahtjeva od 23.4.2015, na osnovu prilozene situacije za izdavanje izjave o poloZaju nasih
instalacija i uvjeta gradnje u gore navedenoj zoni zahvata, a u svrhu ishodenja gradevinske dozvole,
obavjestavamo Vas da nemamo posebnih uvjeta.

Metronet telekomunikacije d.d. na predmetnoj lokaciji
nema izgradene vlastite infrastrukture!

S postovanjem,

Za Metronet telekomunikacije d.d.
Stru¢njak za izgradnju mreza
Drazen Nist

Poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d

- predsjednik
kerlev, V. Terzi¢

¢ - predsjednik

na, Z. Vrdoljak

ovacki sud u Zagrebu

MBS: 0 351

Temeljni kapital: 75.062.800,00 kuna
uplacen u cijelosti

Ukupan broj dionica: 750.628

Nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna



KOMRAD d.o.o.

za komunalne djelatnosti

33520 Slatina, Brace Radica 2,
MB: 3196798 OIB: 96537643037

Tel. 033 551 252 Fax: 033 551 941
www.komrad.hr komrad@vt:.t-com.hr

Broj: 01-681-1/15

Slatina, 11.05.2015.
Grad Slatina
Trg Svetog Josipa 10
Slatina

PREDMET: POSEBNI UVJETI

Temeljem VaSeg zahtjeva br. Dopisa: D-60-1/2015 od 15.04.2015. za izdavanje posebnih uvjeta
gradenja za provedbu predmetnog zahvata u prostoru ,, Izgradnja ulazne ceste u poduzetnicku zonu
Turbina 3 u Slatini“, nemamo posebnih uvjeta jer nemamo izgradenih, niti projektiranih vodnih
objekata na trasi buduce ceste.

Dostaviti:
(1 Naslovu
2.Pismohrana,ovdje
S postovanjem!
Za KOMRAD d.o.o.
Tehnicki direktor:
Antun Srbié, dipl. ing. el.

11640 TODRAVSKA KOMRAD 0.

/;3”{ 05 T sLATHN

%o%)ai’w/f'a/? 0y
239+ (57 |
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d 0.0 osijek Broj projekta: 06-B-GP/2015

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: | IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU
Nezvimeso | TURBINA 3 U SLATINI

Oznaka mape: MAPA 1./l. GRADEVINSKI PROJEKT — PROMETNIH POVRSINA

II. TEHNICKIDIO

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
Gradevina: IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU TURBINA 3 U SLATINI 49




Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d 0.0 05ijEk Broj projekta: 06-B-GP/2015

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU

Naziv i mjesto

TURBINA 3 U SLATINI

Oznaka mape:

MAPA 1./l. GRADEVINSKI PROJEKT — PROMETNIH POVRSINA
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TEHNICKI OPIS

1. OPIS PROJEKTIRANE GRADEVINE

Predmet ovog projekta je izgradnja ulazne ceste na buducu poduzetni¢ku zonu Turbina 3.
Cesta se priklju€uje na sjeverni privoz raskrizja tipa kruzni tok na obilaznici grada Slatine, koji se
izvodi po zasebnom projektu; (Idejni projekt ,/zgradnja kruZnog toka na obilaznici grada Slatine
(drzavna cesta D2) na mjestu prikljucka poduzetni¢kih zona Turbina 2 i Turbina 3 broj projekta 06-
A-IP-1/2015, ozujak 2015. godine, Lokacijska dozvola; klasa: UP/I-350-05/15-01/000021, urbroj:
2189/1-08/7-15-0007).

Izvedba predmetne ceste stoga je i vezana na izvedbu radova na novom kruznom toku, tj.
smisao izgradnje ove ceste je prilaz vozila sa obilaznice u novu proizvodnu zonu Turbina 3.

Duljina ulazne ceste iznosi 223,35 m (od zavrSetka sjevernog privoza na kruznom toku, do
spoja sa poljskim putom na k&br. 1518/1.

Na preglednoj situaciji u MJ 1:5000 danoj u grafickom prilogu 0901, vidljiv je polozaj
predmetne ceste u odnosu na buduée raskriZje i na drzavnu cestu D2.

Katastarske Cestice (sve K.o. Podravska Slatina) obuhvaéene predmetnim zahvatom su:
1506/18, 1506/19, 1506/20, 1506/21, 1506/22, 1506/23, 1506/24, 1519 i 1518/1.
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2. PODACI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA, STUDIJE |
PODLOGE

Parcelacijski elaborat:

Prema parcelacijskom elaboratu broj 119/2015 izraden od tvrtke ,Geovizija“ d.o.o.
provedena je promjena u katastru zemljista.

Predmetna gradevina ucrtana je na geodetski situacijski nacrt (prilog 0931).

Geomehanicki elaborat:

Za predmetne gradevine nisu vrSeni posebni geotehnicki istrazni radovi ve¢ su koristeni
rezultati geotehnickih istraznih radova koji su radeni za trasu buducée obilaznice grada Slatine koja
¢e se nalaziti u blizini ovog zahvata. Podaci su dani u elaboratu br.4 4300-287/06.

Podloge za projektiranje:
Zahvat se provodi u skladu sa slijede¢om prostorno — planskom i projektnom dokumentacijom:

¢ Idejni projekt: ,Izgradnja ulazne ceste u poduzetni¢ku zonu Turbina 3 u Slatini*
Broj projekta: 06-B-1P/2015
Osijek, ozujak 2015. godine

¢ Lokacijskom dozvolom: ,lzgradnja ulazne ceste u poduzetni¢ku zonu Turbina 3 u Slatini*

Klasa: UP/I-350-05/15-01/000017
Ur.broj: 2189/1-08/7-15-0007
Slatina, 28. rujna 2015.

e Lokacijskom dozvolom: ,lzgradnja kruZznog toka na obilaznici grada Slatine (drzavne
ceste D2) na mjestu priklju¢ka poduzetni¢kih zona Turbina 2 i Turbina 3*

Klasa: UP/I-350-05/15-01/000021
Ur.broj: 2189/1-08/7-15-0007
Slatina, 28. rujna 2015.

e Prostorni plan VirovitiCko-podravske zupanije (,Sluzbeni glasnik"; broj 7A/00, 1/04,
5/07, 1,10, 2/12, 2/13)),

¢ PPUG Grada Slatine (,Sluzbeni glasnik®“ 6/06 i 1/15),

e UPU Grada Slatine (,Sluzbeni glasnik® 2/07),

e Izmjene i dopune UPU Grada Slatine (,Sluzbeni glasnik® 1/12, 1/15),

e Uvjeti javnopravnih tijela.
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Geodetske podloge koje su koridtene u projektiranju je izradila tvrtka Geovizija d.o.0. Osijek.

Na temelju detaljnih to¢aka i lomnih linija snimljenih na terenu koristenjem programskog
paketa

Autodesk Civil 3D izvr§eno je kreiranje 3D modela terena (DMR) koiji je koristen kao ulazni
podatak

za postojeée stanje terena u predmetnom projektu.

Za potrebe izrade ovog projekta koridteno je nekoliko programskih alata:

- Autodesk Civil 3D — projektiranje prometnica i odvodnje

- Autodesk Vault — program za mreznu suradnju sudionika na projektu

- Microsoft Office 2007 - program za pisanje i uredenje tekstova prora¢unskih tablica

Pri izboru tehni¢kih elemenata vodilo se je racuna da su ista u skladu sa HRN U.C.4.260,
261,262,263; U.C4.050, odredbama Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan
naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa, “Narodne novine”
broj 110/01, kao i Smjernicama za projektiranje i opremanije raskrizja kruznog oblika — rotora
(Institut prometa i veza, Zagreb, 2002.).

Predmetna gradevina ucrtana je i na geodetski situacijski nacrt (prilog 0931).

3. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE

3.1. Tehnicki elementi trase

U odnosu na ra¢unsku brzinu, kategoriju terena i prometno opterecenje predmetna prilazna
cesta projektirana je prema «Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i
njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa» (Sluzbeni list RH br.110 od
13. prosinca 2001.) projektirana je sa sljedec¢im tehni¢kim elementima:

Na cijeloj dionici cesta se izvodi sa jednim kolni¢kim trakom za oba smjera, a Sirina kolnika
sukladno gore navedenom razredu ceste iznosi 6.00m ; a sastoji se od dva prometna traka od
3.00m.

Sirina bankine iznosi 1.2m, u nagibu od 4%, odnosno 7% na nizoj stani kolnika, a izvode se
kao stabilizirane bankine od drobljenog kamenog materijala.

Na prikljucku T3 projektirana Sirina kolnika iznosi 2x3,00=6,00m sa bankinama Sirine
1,20m.

Navedena rjeSenja vidljiva su iz normalnih poprecnih presjeka, prilozi 1100.
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3.2. Opis horizontalnog tijeka trase

Iz pregledne situacije (to¢ka 0900), vidljiv je odnos predmetne ceste i novog kruznog
raskrizja na obilaznici Slatine. Novo raskrizje nalazi se cca. 350 istono u odnosu na raskrizje sa
Z4444, te oko 2500 m zapadno od raskrizja sa drzavhom cestom D34.

Kako je vidljivo iz situacijskih nacrta, cesta se prikljuCuje na sjeverni privoz novog kruznog
toka, nastavlja u pravcu sjevera do priklju¢ka za poduzetni¢ku zonu Turbina 3, potom blago skrece
prema zapadu i okomito se usmjerava na pravac puta na kébr. 1518/1.

Projektiran je zavoj radijusa R=90m, sa prijelaznim krivinama duljine 35m.

Radi potrebe pjeSacke komunikacije izmedu proizvodnih zona Turbina 2 i Turbina 3, na
dijelu zone zahvata potrebno je izvesti i pjeSacku stazu. Staza se izvodi sa desne strane ceste,
izmedu priklju¢ka na kruzni tok i buduce zone izgradnje zone Turbina 3.

Nastavak staze, kao i ceste u samoj zoni Turbina 3 bit ¢e predmet zasebne projektne
dokumentacije. PjeSacka staza je Sirine 1.60m, a izvodi se sa zavr§nom povrsinom od
asfaltbetona.

Niveleta priklju€ne ceste, prema prilozenom uzduznom profilu, nakon spoja na kruzni tok
prati prirodnu liniju terena u niskom nasipu, sve do spoja sa postoje¢im poljskim putem.

Na cijelom zahvatu Sirina kolnika iznosi 6.0m; u $to ulaze dva prometna traka od po 3.0m.
Projektirani su jednostresni popre€ni nagibi od 2.5% u pravcu. U zavoju 1 poprec¢ni nagib kolnika
iznosi 4.5% (Vrac. = 40 km/h).

3.3. Opis vertikalnog tijeka trase

Uzduzni profil promatrane trase dan je u prilogu 1001. Vidljivo je da se trasa na pocetku
uklapa u niveletu ruba sjevernog priklju¢ka kruznog toka, te potom nastavlja u niskom nasipu.

Niveleta je postavljena sa nagibima od 2.00%, 0.91%, a na vertikalnim zaobljenjima
projektirani su polumjeri 6500m i 200m. Polumijeri vertikalnih zaobljenja odabrani su tako da se
zajedno sa tlocrtnim elementima postigne sljedece: sigurnost prometa ostvarenjem odgovarajuce
preglednosti, uravnotezeno prostorno vodenije linije, prilagodba terenu i time smanjenje troSkova
gradenja i oCuvanje okolisa.

Iz uzduznog profila vidljiva je niveleta lijevog i desnog cestovnog jarka, kao i podaci o
cijevnim betonskim propustima ispod trase ceste.

3.4. Pjesacke staze

Radi potrebe pjeSacke komunikacije izmedu proizvodnih zona Turbina 2 i Turbina 3, na dijelu
zone zahvata projektom je predvidena pjeSacka staza. Staza se izvodi sa desne strane ceste,
izmedu priklju€¢ka na kruzni tok i buduce zone izgradnje zone Turbina 3.

Nastavak staze, kao i ceste u samoj zoni Turbina 3 bit ¢e predmet zasebne projekine
dokumentacije. PjeSaCka staza je Sirine 1.60m, a izvodi se sa zavrSnom povrSinom od
asfaltbetona.
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3.5. Kolnicka konstrukcija

Potrebno dimenzioniranje i odredivanje sastava novoprojektirane kolni¢ke konstrukcije u skladu s
HRN U.C4.010 i HRN U.C4.012 dano je u toCki 0401 Strukturno dimenzioniranje kolnicke
konstrukcije, stoga ¢e se ovdje samo rekapitulirati sastavi primijenjenih kolni¢kih konstrukcija.

KOLNICKA KONSTRUKCIJA CESTE | PRIKLJUCKA

surf 50/70 AG4 M4 — habajudi sloj

Il |||N|I||II||I|| I||II||||||I|| I ||||I||||Il||l 7.0cm AC 32 base 50170 AGE M2~ nosivi soj
Sl e

h-.-,.-‘.‘
PR

"_-‘;-j!.? ‘t 45,0cm drobljeni kameni materijal (Ms>100 MN/m? )
i 5] posteljica u mjesovitom materijalu (Ms>40 MN/m?)

min 20,0cm mijeSani materijal (Ms>40 MN/mz)

% temeljno tlo u zemljanom materijalu (Ms>30 MN/mz)

KOLNICKA KONSTRUKCIJA PJESACKIH STAZA

Na predmetnom zahvatu projektirane su pjeSacke staze za zavr$nim slojem od asfaltbetona.

4,0cm AC 8 surf 50/70 AG4 M4 — habajuci sloj

30,0cm drobljeni kameni materijal
posteljica u mjeSovitom materijalu (Ms>40 MN/m?)
nasip mjeSovitog materijala

temeljno tlo u zemljanom materijalu (Ms>30 MN/mZ)

_

Detalji izvedbe kolniCke konstrukcije vidljivi su ha normalnom popre¢nom presjeku i
karakteristiCnim popreénim presjecima (prilozi 1101 - 1102, 1201 - 1202).
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3.6. Odvodnja

Na sjevernom dijelu predmetnog zahvata nalazi se kanal detaljne melioracijske odvodnje
Turbina IV (k&.br. 1519 k.o. Podravska Slatina) koji je recipijent oborinske odvodnje prema
vodopravnim uvjetima.

Sva odvodnja na trasi predvidena je kao otvoreni sustav odvodnje. Pod otvorenim sustavom
odvodnje podrazumijeva se izgradnja otvorenih zemljanih jaraka.

Povrdinska odvodnja sa kolnika na potezima nasipa rijeSena je jednostranim popreénim
nagibom kolnika prema bankinama niz nasipe sa prihvatom vode zemljanim segmentnim
odvodnim jarcima koji su povezani na odvodni melioracijskih kanal.

Takoder na izljevima u recipijente i na uljevima i izljevima cijevnih propusta predvideno je
oblaganje dna i pokosa jaraka.

CIJEVNI BETONSKI PROPUSTI

Projektom su predvidena dva cijevno betonska propusta (km 0+121,90 i km 0+259,60).

Prema hidrauli¢ko — hidroloSkom prora¢unu u tehni¢kom dijelu projekta (poglavlje 0301 Dokazi
o ispunjenju temeljnih i drugih zahtjeva) dobiveni su promijeri cijevnih betonskih propusta i
zacjevljenja.

OBLOGE NA OTVORENIM JARCIMA

Na uljevima i izljevima zacjevljenja i cijevnih propusta projektom je predvidena izrada
obloga dna i pokosa otvorenih jaraka debljine 15cm, monolitno betonom klase C 30/37.

4, INSTALACIJE

Na temelju izdanih posebnih uvjeta gradenja utvrdeno je da na predmetnoj lokaciji nema
instalacija.

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti (HAKOM) izdala je posebne uvjete gradenja.
Operateri Hrvatski Telekom d.d., Metronet telekomunikacije d.d., Optima Telekom d.d. i VIPnet
d.o.0. dostavili su izjave da ne posjeduju infrastrukturu u svom vlasniStvu u zoni gradenja.
Predvideni koridor za potrebe polaganja buduée podzemne EKI je u zelenom pojasu uz
desni rub kolnika. Prije poCetka radova Izvodac je obvezan izvijestiti HT (mob. 098 29 55 96). Pri
izvodenju radova obvezno je pridrzavati se min. udaljenosti od prometnice, nogostupa i dr.
objekata sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine NN 75/13. Vr8i se paZljivi iskop, zasipava pijeskom, oblaze bet. polucijevima, paralelno
postavlja rezervna proturna cijev i rov zasipava pijeskom ili materijalom iz iskopa do razine
posteljice, a na odgovarajucoj dubini postavlja traka upozorenja i mehanicka zastitna traka. Kod
nadzemnih samonosivih elektroni¢kih komunikacijskih vodova osigurava se najmanji zra¢ni
koridor od 0,5 m oko voda.
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5. UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA
SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Projektom je predvideno da se omoguce uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba
smanjene pokretljivosti, sve sukladno Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13), na nacin da se pjeSacki prijelazi i javne
pjeSacCke povrsina izgradnjom i postavom taktilnih polja upozorenja, crta i obrada izvode sukladno
Pravilniku.

Na pjeSackim prijelazima prijelaz s pjeSacke staze na razinu kolnika postize se prevaljenim
betonskim rubnjacima koji su u odnosu na kolnik podignuti za 0+3cm kako je prikazano na
skicama 1 i 2. Na mjestu prevaljenih rubnjaka izvodi se taktilno polje upozorenja ¢epaste strukture
Sirine min 1,2m uz najveci dopusteni nagib od 10%. Taktilna povrdina je od ruba kolnika udaljena
za Sirinu rubnjaka, ali ne manje od 15cm.

DETALI TAKTILME POVRENE DETALI TAKTILKE POVRSINE
CERASTE STRUKTURE UZLIEBLJENE STRUKTURE

skica 3 skica 4. skica 5

U slucaju kada je pjeSacki prijelaz izvan raskrizja potrebno je izvesti taktilnu crtu vodenja Sirine
najmanje 40cm s uzljebljenjima okomito na prometnicu sve do ukosenja rubnjaka na prijelazu, a u
duzini od najmanje 110cm (skica 5).

6. PROMETNA SIGNALIZACIJA | OPREMA CESTE

U odnosu na strukturu prometa koji ¢e se odvijati na projektiranoj trasi potrebno je izvesti vertikalnu
i horizontalnu signalizaciju, a u skladu s "Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji
na cestama" (NN, br. 14/03) i "Op¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama" (IGH d.d., Zagreb,
2001.).

Cjelokupno projektno rijeSenje prometne signalizacije i opreme dano je u 0301 — Situacija prometne
signalizacije.
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7. OSTALO

Nakon zavrSetka svih radova na izgradnji predmetne gradevine, izvodacC je duzan urediti sve
povrSine koje je na bilo koji nacin devastirao ili im promijenio namjenu koriStenjem u izgradnji. Sve
povrSine je potrebno dovesti u prvobitno stanje ili ih rehabilitirati na drugi odgovarajuéi nacin,
ozelenjivanjem ili drugim shodnim nacinima rehabilitacije.

Sve postojece ceste i putove koji se oStete zbog koriStenja od strane gradevinske mehanizacije i
vozila na izgradnji planiranog zahvata, dovesti u prvobitno stanje.

Svi radovi na cesti moraju biti izvedeni u skladu sa vazeéim propisima i hrvatskim normama, a
posebno sa ,Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na cestama”;

U projektu je dan troSkovnik u €ijem je tekstu naveden i ¢lan kojim je detaljno opisan svaki rad za
doti¢nu stavku (npr. OTU 1.2.10.);

Izmjene i dopune koje se tijekom radova ukazu kao nuznost mogu se izvrSiti samo uz suglasnost
Investitora, Projektanta i Nadzornog inzenjera.

Za sva eventualna pojasnjenja i detaljnije informacije o Glavhom projektu obratiti se projektantu, na
tel. 031/201-830, odnosno na e-mail: rencon@rencon.hr

Osijek, studeni 2015. godine Projektant:
HRVATSK& KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Denis Simeni¢
diph ing. grad.
Oviaiteni infenjer cradevinarstys D>

G 349
Denis Simeni¢, dipl.ing.grad.
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Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: | ZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU
Nezvimeso | TURBINA 3 U SLATINI

Oznaka mape: MAPA 1./l. GRADEVINSKI PROJEKT — PROMETNIH POVRSINA

0301 DOKAZ O ISPUNJENOSTI TEMELJNIH |
DRUGIH ZAHTJEVA
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Hidrolosko-hidraulicka analiza
ANALIZA | HIDRAULICKI PRORACUN

Predmetna dionica oborinske odvodnje dimenzionira se na temelju intenziteta oborina te
koeficijenata otjecanja pripadajucih slivnih povrsina.

~
—_ ~ - g /,,a
10,85
\ //
s

111,53
-~

Za izraCunavanje maksimalnog protoka koristit ¢e se "Standardna metoda", prema izrazu:

Q=i-A-C,-C,-C,[L/s]

gdje su:

[ zadani intenzitet oborina [L/s/ha] (za Slatinu i=225 L/s/ha)

A povrsina pripadajuceg utjecajnog podrucja [ha]

Cgr pripadajuci koeficijent otjecanja

C :Cl-Al+Cz-A2+...Cn-A1
y A+A+A

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
Gradevina: IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU TURBINA 3 U SLATINI 60



Cz

ReNncoN «.0.. osiek

pripadajuci koeficijent zakasnjenja

za A<1ha C,=1

za A>1ha C, - L

Q/K

n=2,4.6.8

pripadajuci koeficijent umanjenja

C,=1-0.005-+/L L—duljina dionice

Vrijednosti koeficijenta otjecanja, C

Koli¢ine oborinske vode, izraCunate su prema izrazu:

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine
Broj projekta: 06-B-GP/2015

Karakteristike povrSine C
Ulice:

- asfalt 0.70-0.95
- beton 0.80-0.95
- cigla 0.70-0.85
- tucanik 0.25-0.45
Setnice, ploénici i sl:

- betonske ili asfaltne 0.75-0.85
- plo¢nik sa spojnicama 0.70-0.80
- mozaik od kamenih plo€a 0.40 - 0.55
Krovovi 0.75-0.95
Prirodne povrsine

Pjeskoviti teren:

- ravan, <2% 0.05-0.10
- srednji nagib, 2-7% 0.10-0.15
-strm, >7% 0.15-0.20
Tesko, manje propusno tlo:

- ravan, <2% 0.13-0.17
- srednji nagib, 2-7% 0.18-0.22
-strm, >7% 0.25-0.35

Q=Axixcxoxpu(ls)

gdje su:

Q - protok (I/s)

i - intenziet oborina (I/S/ha)

A - povrsina (ha)

¢ - koeficijent otjecanja

¢ - koeficijent kaSnjenja

u - koeficijent neravhomjernosti

Veli¢ina oborinskog podrudja izmjerena na Hrvatskoj osnovnoj karti 1:5000.

Investitor:
Gradevina:

GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Mapa I./1.
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RencoN v... osijex

SLIV1 +SLIV2

S=S1 + S2=5,51 ha + 0,55 ha= 6,06 ha
Cgr pripadajuci koeficijent otjecanja

_C-A+C, A +.C, A
A+A+. A

sr

_0,14-5526515+0,85-4482,96
i 5526515+ 4482,96

=0,1933

C, pripadajuci koeficijent zakasSnjenja
za A<2ha C,=1

zaA>2ha C, = i n=2,4,6,.8

Q/K

Cu  pripadajuéi koeficijent umanjenja
C,=1-0.005-4/L L —duljina dionice

C,=1-0.005-4/265,59=0,92

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine
Broj projekta: 06-B-GP/2015

Prema tome ukupna koli€ina oborine za povrSinu od 6,06 ha iznosi:

Q=Axixc(l/s)=6,06hax 225 l/s/hax 0,20 x 0,41 x 0,92 =102,86 I/s

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU TURBINA 3 U SLATINI
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d.o.0. Osijek Broj projekta: 06-B-GP/2015

Provjera trapeznog kanala (Sirine dna 50cm, nagiba stranica 1:1.5 i prosjeCne dubine 1,0 m)
izvrSena je na racunalu. Dobiveni su sljedeéi rezultati:

PRORACUN ZA TRAPEZNI KANAL

Povréina proticajnog profila: F(hy=hx(b+mxh)
Omoteni opseg: O =b+2nx(1+m?)e
Hidraulicki radius: R=F/0O

ReZim teenja:

Protoka u trapeznom kanalu: Q=Fxv
Brzina toka po Manning-u: v=1mxR¥x ("2
Sirina vednog lica: Bhy=b+2xmxh

PRORACUN NORMALNE DUBINA

Normaina Nagib L ) . ) Sirina .
. = . Omoceni  Hidaulicki  Maningov . ReZim
vising punjenja Siina dra  pokoss Fovrsing X ~ Fad Bizina Frotoka vodnog .
opseg radujus koeficifent ] tecanja
u kanalu m lica
h b m F (o] R n | v Q B Fr
0,206128032 0,50 1,50 0,17 1,2432 0,13417 0,03 0,005 0,617724 0,10303457 1,12 0,51

Provjera betonskog cijevnog propusta (promjera 100cm, km: 0+259,60) izvrSena je na racunalu.
Dobiveni su sljededi rezultati:

Povrsina proticajnog profila: F(p) =0,125 x D? x ( @-sing )
Omoceni opseg: Ofo)=05xDx @ x /180
Hidraulicki radius: R=F/O

\isina punjenja u cijevi: h=05xDx({1-cosel2)
Kut: o=2arccos (1-05xh/D)
Sirina vodnog lica: B =D xsin /2

Rezim tecenja:
Protoka u cijevnom propustu: Q=Fxv

Brzina toka po Manning-u: v=1nxR¥*xI"

PRORACUN NORMALNE DUBINA

N i =
s ’om?a !?a ” Promyjer s Omocerni  Hidraulicki Sirina Maningov . Rezim
visina purijerya S Povrsina : 3 Kt 22 Pad Profoka = Brzina S Lo
N cijevi apseg radius vodnag lica koeficiient fecenja
u clfevi
h D F 0 R B @ n | Q v F;
0,259044502 1,00 0,16142546 1,0680 0,15115 0,88 122,379427 0,014 0,001 0,103464 0,840938 0,48
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
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RencoN v... osijex

ODABRANO:

B.C. @100cm

Kota uljeva: 109,80
Kota izljeva: 109,78
nagib 0,1 %
SLIVZ2

S1=0,55 ha

Cgr pripadajuci koeficijent otjecanja

_C-A+C, A +.Co A

y AtA+ A
0w
5534,27

C, pripadajuci koeficijent zakaSnjenja

za A<2ha C,=1

zaA>2ha C, = n=24,6.8

n

-

C,=1
C.  pripadajuéi koeficijent umanjenja

C, =1-0.005-+/L L —duljina dionice

C, =1-0.005-4/265,59=0,92

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine
Broj projekta: 06-B-GP/2015

Prema tome ukupna koli¢ina oborine za povrsinu od 6,06 ha iznosi:

Q=Axixc(l/s)=0,55hax225I/s/hax0,14 x 1 x 0,92 =15,94 I/s

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU TURBINA 3 U SLATINI
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d.o.0. Osijek Broj projekta: 06-B-GP/2015

Provjera betonskog cijevnog propusta (promjera 60 cm,km: 0+121,90) izvr8ena je na raCunalu.
Dobiveni su sljedeci rezultati:

PRORACUN ZA KRUZNE CIJEVI

Povrsina proticajnog profila: Flo) = 0,125 x D% x (o-sing)
Omoceni opseg: Qo) =0,5x D xpxa/180
Hidraulicki radius: R=Fro

Visina punjenja u cijevi: h=05xDx(1-cosq/2)
Kut: p=2arccos (1-0,8xh/D)
Sirina vodnog lica: B=Dxsing2

ReZim tecenja:
Protoka u cijevnom propustu: Q=Fxv

Brzina toka po Manning-u: v=1nxR¥x "2

PRORACUN NORMALNE DUBINA

Normaina -
. — Promyer . Omacani  Hidraulicki Sirina Maningov . RaZim
vising purjenja . Povrsing X ) Kut ~ Fad Frotoka Brzina .
o cifevi opseaq radujus vodnog lica koeficiant tecenja
u cifavi
h D F o] R E ] n | QG v Fr
0,054606808 0,60 0,0128132 0,3677 0,03484 0,35 70,2344115 0,014 0,03 0,016911 1,319791 2,19
ODABRANO:
B.C. @60cm

Kota uljeva: 111,47
Kota izljeva: 111,16

nagib 3,0 %
Osijek, studeni 2015. godine Projektant:
HRVATSK‘Ai KOMORA [NZENJERA GRADEVINARSTVA
_ Denis Simenié
C/ dipl. ing, grad,
Oviaiteni infenjer cradevinarstva >
G 349
Denis Simeni¢, dipl.ing.grad.
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d 0.0 05ijEk Broj projekta: 06-B-GP/2015

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: | ZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU

Naziv i mjesto

TURBINA 3 U SLATINI

Oznaka mape:

MAPA 1./l. GRADEVINSKI PROJEKT — PROMETNIH POVRSINA

0401

STRUKTURALNO DIMENZIONIRANJE

KOLNICKE KONSTRUKCIJE

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
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ReNncoN «.0.. osiek

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine
Broj projekta: 06-B-GP/2015

STRUKTURALNO DIMENZIONIRANJE KOLNICKE
KONSTRUKCIJE

Geotehnicki istrazni radovi

Za predmetne gradevine nisu vrSeni posebni geotehnicki istrazni radovi veé su koridteni rezultati
geotehnickih istraznih radova koji su radeni za trasu buduée obilaznice grada Slatine koja ¢e se
nalaziti u blizini ovog zahvata. Podaci su dani u elaboratu br.4 4300-287/06.

Iz navedenih radova, terenskih i laboratorijskih ispitivanja utvrdeno je da se na razini posteljice radi
o anorganiskim glinama srednje plasti¢nosti (Cl), smede boje, teSko gnjeCivog konzistentnog

stanja.

Rezultati ispitivanja i dosadasnje iskustvo u zemljanim radovima na izradi posteljice u gradu Slatini
potvrduju da se radi o uobi¢ajenom materijalu primjerene kakvoce koji se bez posebnih poteskoca
moze zbiti na trazeni stupanj zbijenosti ( Sz > 100% ) prema standardnom Proctorovom postupku,
naravno u uvjetima povoljne vlaznosti + 2,0 % od Wopt.

Mjerodavni parametar za dimenzioniranje kolnicke konstrukcije, Kalifornijski indeks nosivosti za
ovakva tla iznosi CBR = 3%.

Slojevi postojece kolnicke konstrukcije

U tablici 1 prikazani su rezultati istraznih radova i vrsta materijala .

Tablica 1. Rezultati sondaznih buSotina

OZNAKA

DEBLJINA

BUSOTINE STACIONAZA SLOJEVA OPIS SLOJEVA
km 7+120.00 40cm | 1. humus
(na trasi buduce 90cm | 2. nasip .
obilaznice grada 370cm | 3. anorganska glina
BT-12 Slatine, a u blizini
zahvata koji je
predmet ovog
projekta)
50cm | 1. humus
+
FnTth?i%h%g 250cm | 3. praSinasta glina
obilaznice grada 200cm
BT-13 Slatine, a u blizini

zahvata koji je
predmet ovog
projekta)

Investitor:
Gradevina:

GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d 0.0 05ijEk Broj projekta: 06-B-GP/2015

Mjerodavni parametri za dimenzioniranje

U postupku dimenzioniranja prema Hrvatskim normama HRN.U.C4.012 uzimaju se u obzir sljededi
parametri:

- projektno razdoblje,

- vozna sposobnost povrSine kolnika na kraju projektnog razdobilja,
- prometno opterecenje,

- klimatsko - hidroloski uvijeti,

- nosivost materijala posteljice i

- kvaliteta primjenjenih materijala u slojevima kolni¢ke konstrukcije.

PROJEKTNO RAZDOBLJE
Projektno razdoblje je vrijeme za koje je kolni¢ka konstrukcija dimenzionirana. Na kraju projektnog

razdoblja, kolni¢ka konstrukcija se ovisno prema stupnju ostecenja tijekom eksploatacije obnavlja i
tako osposobljava za daljnju uporabu.

U ovom zadatku dimenzioniranje kolnicke konstrukcije provodi se za projektno razdoblje od 20
godina.

VOZNA SPOSOBNOST POVRSINE KOLNIKA NA KRAJU PROJEKTNOG RAZDOBLJA

Vozna sposobnost povrSine kolnika izraZzava se preko indeksa vozne sposobnosti "p" koji je u
granicama od 0 do 5 . Kod idealno ravnih i novih kolnika p = 5, a za potpuno unistene kolnike po
kojima voznja nije moguca p = 0.

Prema HRN usvaja se indeks vozne sposobnosti na kraju projektnog razdoblja Pk=2.5.

PROMETNO OPTERECENJE

Analiza prometnog opterecéenja izvrSena je u skladu sa hrvatskom normom HRN U.C4.010 i HRN
U.C4.012.
¢ Ocijenjeno je da se radi o cesti 3. prometnog razreda, odnosno o prometu od 3000 — 7000
vozila u 24 sata u oba smjera od ¢ega je uceScée teskih teretnih vozila u granicama od 10-
15% od ukupnog broja vozila.

e Za dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije mjerodavan je broj teSkih teretnih vozila (ukupne
teZine vecCe od 5t) jer se zbog malog utjecaja na nosivost kolni¢ke konstrukcije osobni
automobili zanemaruju.

e Za dimenzioniranje je kao maksimalni broj usvojeno 400 vozila tezih od 5 t u 24 sata u oba
smjera.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d 0.0 05ijEk Broj projekta: 06-B-GP/2015

Analiza prometnog opterecenja izvrSena je u skladu sa HRN U.C4.010 na temelju koje je odredeno
ukupno ekvivalentno prometno optereéenje prijelaza 80 kN osovina u projektnom razdoblju od 20
godina kako slijedi:

e Dnevno ekvivalentno prometno opterecenje:
T¢4=Kxn=400x0,75 = 300,00

K = ukupan broj teskih vozila
n = prosjec¢ni broj standardnih osovina za jedno tesko teretno vozilo

¢ GodiSnje ekvivalentno prometno opterecenje:
Ty = T4 x 365 = 300,00 x 365 = 109 500,00 prijelaza 80 kN osovina.
e Ukupno ekvivalentno prometno opterec¢enje u projektnom razdoblju 20 godina
T,2°¢°° =T xgxm /n,, =109 500,00 x 31 x0,8/2
~1.40 x 10° prijelaza 80 kN osovina.
q=31.00 »> za prosjecni rast teSkog prometa od r=4% godisSnje

ng=2 - prometno opterecenje se dijeli na dva smjera, odnosno dva
prometna traka.

Za dimenzioniranje kolnicke konstrukcije usvaja se mjerodavno optere¢enje od T, = 1.40 x 10°
prijelaza ekvivalentnih osovina od 80 kN.

KLIMATSKO - HIDROLOSKI UVJETI

Utjecaj klimatsko - hidroloSkih uvjeta na nosivost kolnicke konstrukcije uzima se u obzir preko
regionalnog faktora "R" koji je u granicama od 0.5 do 5, a vece vrijednosti znace nepovoljniji utjecaj
na kolnic¢ku konstrukciju.

U ovom sluc¢aju za proracun je usvojen R = 2.0 koji odgovara kontinentalnom ravni¢arskom
podruéju Republike Hrvatske, a dubina smrzavanja u iznosu od 80 cm.

KVALITETA PRIMJENJENIH MATERIJALA U SLOJEVIMA KOLNICKE KONSTRUKCIJE

Kakvoc¢a materijala i nacini izvedbe pojedinih slojeva kolni¢ke konstrukcije trebaju biti u skladu sa
"Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama ".

Materijali slojeva kolnic¢ke konstrukcije trebaju imati sljedece vrijednosti pokazatelja nosivosti:

- habajuéi sloj asfaltbetona : stabilitet po Marshallu Sx= 8,0 kN,
- bitumenizirani nosivi sloj stabilitet po Marshallu Sg= 7,0 kN,
- mehanigki zbijeni nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala Ms > 100 MN/m?.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d.o.0. Osijek Broj projekta: 06-B-GP/2015

Dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije prema HRN U.C4.012

Ovdje je prikazan proracun po postupku koji koristi razradene dijagrame izravno iz nanesenih
vrijednosti ekvivalentnog prometnog optereéenja u projektnom razdoblju i mjerodavne vrijednosti
CBR-a. Odabrana je kolni¢ka konstrukcija TIP-1 koja se sastoji od asfaltnih slojeva i nosivog sloja
od nevezanog zrnatog materijala. Potrebna nosivost posteljice dobit ¢e se njenim poboljSanjem, tj.
zamjenom materijala.

Elementi za dimenzioniranje u skladu sa hrvatskom normom HRN U.C4.012:

e Prometno opterecenje ...........oooiiiiiiiiiiiiiii T, =1.40 x 10°
e Projektno razdoblje ..o 20 godina

¢ Nosivost na razini temeljnog tla (geom. elaborat)..... CBR = 3.0%

¢ Nosivost na razini poboljSane posteljice ............. . CBR=5.0%

o Indeks sluZnosti .........ccooeiiiiii PSI=25

o Klimatski utjecaji .........coooviiiiiii R=2.0

Potrebno je odrediti debljinu sloja od nevezanog kamenog materijala za izvedbu poboljSanja
posteljice sa CBR 3 na CBR 5. Za dano prometno opterecenje prema dijagramu razlika SN iznosi :
56cm — 45¢cm = 11cm, te je SNpot. = 1.21cm. Usvaja se izvedba sloja od min. 15cm mjeSovitog
materijala sa SNod. = 1.80cm

Strukturni sastav projektirane kolni¢ke konstrukcije:

e AC 11 surf; asfaltni sloj 4.0cm x 0.42 =1.68cm
e AC 32 base; bitumenizirani nosivi sloj 7.0cm x 0.35 = 2.45cm
e drobljeni kameni materijal 0/63mm 45.0cm x 0.14 = 6.30cm
Strukturna vrijednost odabrane kolni¢ke konstrukcije: SNyq. =10.43cm

e posteljica na kamenom materijalu; debljina sloja je min.15cm
e temeljno tlo u zemljanom materijalu

-4,0cm AC 11
- 7,0cm AC 32

- 45,0cm drobljeni kamen

;._ i razina posteljice
Lo ool - min.15,0cm mijeSani materijal
------------------ temeljno tlo u zemijanom materfjalu --------------

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d 0.0 05ijEk Broj projekta: 06-B-GP/2015

Provjera kolni¢ke konstrukcije na smrzavanje

Nakon obavljenog dimenzioniranja kolniCke konstrukcije prema kriteriima nosivosti, kolni¢ka
konstrukcija se mora provjeriti na djelovanje smrzavanja.

Procjena osjetljivosti kolnicke konstrukcije na djelovanje smrzavanja i tehniCke mjere za
sprjeCavanje Stetnih posljedica od smrzavanja odredene su prema normi U.B9.012 u ovisnosti o
vrsti materijala u posteljici i njegove osjetljivosti na smrzavanje (U.E1.012), klimatskim i hidroloSkim
uvjetima (U.C4.016) i dubini smrzavanja (U.B9.012).

DUBINA SMRZAVANJA (U.B9.012)

Dubina smrzavanja se procjenjuje ili se odreduje iz dijagrama na osnovi debljine kolnicke
konstrukcije, suhe prostorne mase, prirodne vlaznosti materijala posteljice i mjerodavnog indeksa
smrzavanja.

Ova dubina prema podacima iz tablice 2: Prikaz vrijednosti indeksa smrzavanja zraka ISZ
(°Cxdani), odredenih prema Svicarskim normama i AASHTO smjernicama, te minimalne potrebne
debljine kolnicke konstrukcije izradunane prema $vicarskoj metodi ' za postaju Slatina iznosi 78cm.

RJESENJE OSIGURANJA KOLNICKE KONSTRUKCIJE OD STETNOG DJELOVANJA

SMRZAVANJA

RjeSenje se sastoji u tome da kolni¢ka konstrukcija (koja se sva sastoji od materijala potpuno
sigurnih od mogucih Stetnih posljedica smrzavanja) ima debljinu najmanje 70% od dubine
smrzavanja (u razmatranje je uzeta dubina smrzavanja u Slatini prema Svicarskoj metodi — na
strani sigurnosti):

D2 0.7 - Ds = 0.7 - 78cm = 56.0cm; iz razloga sigurnosti usvaja se D;2 60 cm.

Kako je iz razloga poboljSanja posteljice u ovom slu€aju ve¢ povecana debljina sloja od drobljenog
kamenog materijala (koji se smatra otpornim na djelovanje mraza); te ukupna debljina konstrukcije
iznosi 71.0 cm ; proizlazi da je projektirana konstrukcija otporna na smrzavanje.

Osijek, studeni 2015. godine Projektant:

HRVATSK‘Ai KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Denis Simenié
~ 7 dipling. yrad,
Oviaiteni infenjer cradevinarstva >
G 349

Denis Simeni¢, dipl.ing.grad.

! M.Srsen, M.Kovacic, D.Kaucic: Odredivanje dubine smrzavanja tla ispod kolnicke konstrukcije (Gradevinar 56 (2004)) 3, str.145-154
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d 0.0 05ijEk Broj projekta: 06-B-GP/2015

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: | ZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU

Naziv i mjesto

TURBINA 3 U SLATINI

Oznaka mape:

MAPA 1./l. GRADEVINSKI PROJEKT — PROMETNIH POVRSINA

0501
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

1. OPCENITO

2. PRIPREMNI RADOVI

3. GRADEVINSKI RADOVI
I. ZEMLJANI RADOVI
Il. DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA)
.  ASFALTNE MJESAVINE | ASFALTNI SLOJEVI KOLNIKA
IV. ODVODNJA
V. TESARSKI RADOVI
VI.  ZIDARSKI RADOVI
VIl. BETONSKE KONSTRUKCIJE
VIII. IZOLATERSKI RADOVI
IX. KANALSKI RADOVI

1. OPCENITO

Sve radove trebaju obavljati za to stru€no osposobljene osobe, uz stalni struéni nadzor. Prije
prelaska na iduéu fazu radova, nuzno je odobrenje nadzornog inZenjera. Za svako odstupanje od
projekta, te u slu€aju nepredvidenih okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. lzvoditelj je
duzan u potpunosti postivati sve mjere osiguranja i kontrole kakvoce. Svi upotrijebljeni materijali i
svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima vazecih normi, propisa i pravila struke. Osobito
se u svemu treba pridrzavati "Opc¢ih tehni¢kih uvjeta za radove na cestama" (Knjige | - VI, Hrvatske
ceste, Zagreb 2001.), te rjeSenja detalja prema projektima. Za vrijeme izvodenja radova potrebna
je stalna nazo&nost nadzornog inZenjera, kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni projektantski
nadzor.

Pri gradenju obavezna je primjena svih vazecih propisa, standarda i pravilnika za materijale i
konstrukcije koje se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe.

Za svaki ugradeni materijal i gradevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost,
odnosno njegova tehnic¢ka svojstva moraju biti sukladna svojstvima odredenim odgovaraju¢om
normom. Primjenjivati odgovarajuce HRN, a u nedostatku istih moguca primjena EN.

NE DOPUSTA SE UGRADNJA MATERIJALA | PROIZVODA KOJI NEMAJU VALJANU
DOKUMENTACIJU.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
Gradevina: IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU TURBINA 3 U SLATINI 73



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d 0.0 05ijEk Broj projekta: 06-B-GP/2015

2. PRIPREMNI RADOVI

Primopredaja gradiliSta

Investitor predaje izvoditelju radova gradevinski uredeno zemljiste. Prilikom primopredaje potrebno
je u gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju (popis dokumentacije, vazne
toCke na gradilistu, posebne uvjete koji utje€u na nacin gradenja i sl.). Izvoditelj preuzima iskoléenu
trasu nakon obilaska svih iskolCenih dijelova gradevine (HRN U.E1.010).

Osiguranje gradiliSta pogonskom energijom i vodom
Izvoditelj je sam duzan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilista.

Dinamika izvodenja radova

Izvoditelj je uz ponudu duzan prilozZiti PLAN DINAMIKE 1IZVODBENJA RADOVA s prijedlogom roka
zavrdetka radova. Ako investitor trazi odredeni rok zavrSetka, tada je izvoditelj duzan uz dinamicki
plan izvodenja dati na€in pojaanog angaziranja kapaciteta kojim ¢e se moc¢i zadovoljiti trazeni rok.
Angaziranje planiranih kapaciteta podlijeZze stalnoj kontroli nadzorne sluzbe. Kod planiranja
dinamike treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim
temperaturama, jer se ti uvjeti neée priznavati kao razlog za produljenje roka, niti ée se posebno
obraCunavati stvaranje uvjeta za rad u nepovoljinim uvjetima, njega konstrukcija i upotreba
potrebnih aditiva.

Organizacija gradiliSta
Organizaciju gradiliSta sa shemom transporta i energetskih priklju¢aka izraduje izvoditelj i treba je
dati na uvid i odobrenje investitoru.

Osiguranje objekta
Prije poCetka izvodenja radova izvoditelj je duzan osigurati objekt kod OZ-a i prijaviti ga nadleznoj
Gradevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pisani dokaz.

Tehnicka zastita

Svi elementi tehni¢ke zastite, prema vazec¢im propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaéeni
faktorom gradilista. Radi kontrole provodenja tehnic¢ke zastite, izvoditelj je duzan pravovremeno
prijaviti poCetak radova nadleznoj inspekciji rada, a o provodenju zastite treba izraditi poseban
elaborat koji mora ovijeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru.

Geodetska kontrola

Izvoditelj je duzan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja objekta. Na gradiliStu treba
redovno obnavljati iskolCenja gradevine polozajno i visinski u skladu sa standardom (HRN
U.E1.010). Sva zapazanja unositi u gradevinski dnevnik.

Tijekom gradenja vrsiti:

¢ stalnu kontrolu iskolCene trase i druge geometrije svih elemenata kolnika
kontrolu osiguranja svih toCaka

kontrolu postavljenih profila

kontrolu repera i poligonih toCaka

Osobitu paznju posvetiti kontroli projektirane geometrije (tlocrtne i visinske) rubnjaka, rigola
ograda.
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3. GRADEVINSKI RADOVI
Posebni uvjeti

Radove treba izvesti toéno prema opisu, projekta, troSkovnika i Opéim tehni¢kim uvjetima za
radove na cestama (Hrvatske ceste, Zagreb 2001.), koji su sastavni dio ovog projekta. U
stavkama gdje nije objasnjen nacin rada i posebne osobine finalnog produkta izvoditelj je duzan
pridrzavati se uobiCajenog nacina rada, uvazavajuéi odredbe vazecih standarda, uz obavezu
izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvoditelj je obavezan pridrzavati se upute projektanta u
svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i nacin izvedbe pojedinih detalja, ukoliko
nije ve¢ detaljno opisano troskovnikom, a naro€ito u slu€ajevima kada se zahtjeva izvedba van
propisanih standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu trodkovnika i postoje¢im
gradevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju
cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troSkovnika.

Ako izvoditelj sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drzi da za takvu
izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektante i nadzornu
sluzbu s obrazlozenjem i dokumentacijom. Kona¢nu odluku donosi projektant u suglasnosti s
nadzornim inZzenjerom investitora, nakon prou€enog prijedloga proizvoditelja.

U slucaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje
projektanta. O tome se izvoditelj treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja jedini¢ne cijene.

Ispitivanja i atesti

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajuéi uvid u

kvalitetu sastavnih materijala potrebno je:

a.) Kontrolirati kvalitetu materijala,

b.) Osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kvaliteti materijala,

c.) Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Opc¢im
tehni¢kim uvjetima.

Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete sastoji se od:

e ispitivanja pogodnosti materijala,

e tekuce kontrole,

e kontrolnog ispitivanja, i

e provjere kvalitete uskladiStenih materijala.

Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Opc¢ih tehnickih uvjeta. Uzorkovanje i
ispitivanje obavlja licencirana institucija za kontrolu kvalitete.
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Tekuéa kontrola

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja
proizvoditelj u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom troSku obavlja organizacija za kontrolu
kvalitete. UCestalost i vrste tekucih ispitivanja propisani su Opc¢im tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti
i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim Opc¢im tehni¢kim uvjetima. Kontrolna ispitivanja mozZe obavljati jedino
organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzrokovanje materijala. UCestalost i vrste
ispitivanja propisani su Op¢&im tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale
koji podlijezu Naredbi o obaveznom atestiranju Drzavnog Zavoda za normizaciju, uzorkovanje i
ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isklju€ivo ovlastena organizacija.

Provjera kvalitete uskladiStenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladistenog na deponijama, silosima, cisternama i sl.
u ovim slu€ajevima:

a) kad svojstva i karakteristike nisu pracéeni u tijeku proizvodnje

b) radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanije i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.

Dokumentacija

IzvieStaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocienom pogodnosti materijala

Izvjestaj o pogodnosti materijala mora sadrzavati ove podatke:

e op¢i dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu ili proizvoditelju, datum
uzorkovanja i zavrdetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,

e rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Opcim tehni¢kim uvjetima za tu vrstu
materijala,

e ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu,

¢ misljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.

IzvjesStaj o tekucoj kontroli

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju
(laboratorijski dnevnik, knjigu i sli€no). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoditelj je duzan
priloZiti rezultate tekucih ispitivanja koji se odnose na isporucene koli€ine.

IzvjeStaj o kontrolnom ispitivanju

Izvjestaj o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:

e opci dio: naslov proizvoda, podatke o proizvoditelju i naruCiocu, mjesto, nacin i datum
uzorkovanja, koli¢inu uzorka, zavr3etak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka,

e rezultate laboratorijskih ispitivanja,

e ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu.

Atest
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Za proizvode koji podlijeZu atestiranju, izdaje se atesthna dokumentacija propisana Naredbom.
(Naredba o obaveznom atestiranju frakcioniranog kamenog agregata za beton i asfalt - Narodne
novine br. 53/91).

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja
proizvoda kojima je ustanoviljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je
redovita evidencija rezultata tekuc¢e kontrole. Rok vazenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda moze biti
najviSe jedna godina.

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadrzavati ove podatke:

e opéi dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvoditelju i naru€iocu, datum
uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzorka,

e pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje,

e ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjeni
materijala i svojstva primarne sirovine,

e rok vazenja uvjerenja.

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka vaZenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim
ispitivanjima.

Uvjerenje o kvaliteti sirovine
Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala
asfaltnih mjeSavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem.

Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na
namjenu.

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrZavati ove podatke:

e opéi dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruiocu, datum uzorkovanja i zavrSetak
ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka,

e rezultate laboratorijskih ispitivanja,

e ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu,

e rok vazenja uvjerenja.

IzvjesStaj o provjeri kvalitete uskladiStenog materijala

IzvieStaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladistenog u silose,
cisterne i sl., izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

e opci dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu i proizvoditelju, datum
uzorkovanja i zavr3etka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka,

pribliznu koli¢inu uskladistenog materijala,

nacin uzorkovanja i pribliznu koli€inu skupnog uzorka,

rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Opéim tehni¢kim uvjetima za tu vrstu materijala,
ocjenu kvalitete,

misljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladistenog materijala s obzirom na namjenu.
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. ZEMLJANI RADOVI
Posebni uvjeti

Pripremu gradiliSta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti to¢no prema
projektu. Predvidenu kategoriju tla oznaCenu stavkom troSkovnika treba provjeriti. Ukoliko ne
odgovara, rukovoditelj gradiliSta i nadzorni inZenjer trebaju ustanoviti zateCenu kategoriju prema
opisu u gradevinskim normama, a svoj zaklju¢ak konstatirati upisom u gradevinski dnevnik. Nakon
zavrSetka gradnje treba izvriti uredenje gradilista, te ukloniti sve nepotrebno s gradilista.

Jedini€nom cijenom za svaku pojedinu stavku trodkovnika treba predvidjeti:

e sav potreban rad za doti¢nu stavku,

e sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl.,

¢ kontrolno iskol¢enje gradevine

e sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna
iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i slu¢ajni prekopi nece priznati, a njihova sanacija ¢e
se vrSiti struéno uz stalnu prisutnost nadzorne sluzbe, te ispitivanjem projektom predvidene
nosivosti, na teret izvoditelja,

e ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mrSavim betonom, osiguranje permanentnog
otjecanja oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili
tehni¢ke moguénosti i crpljenje atmosferske vode.

Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa
podzemne vode, ukljucivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena.

Crpljenje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jedini¢nih cijena jer ¢e one u
sluaju temeljenja ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehni¢kim rjeSenjem temeljenja i
opisom u stavci troskovnika.

Stavke zemljanih radova obracunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubiénom metru.

Transport preostalog materijala na deponiju obradunava se po kubi€nhom metru u rastresitom
stanju, a stavka obuhvaca i grubo planiranje deponije.

Kontrolna ispitivanja

Izvoditelj radova je duzan obavljati (osigurati) tekuéu kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu
moraju odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju zavrinog
sloja nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskolenih to€aka osi ceste po horizontalnoj i
vertikalnoj projekciji.

Kontrolna ispitivanja obuhvaéaju:

a) odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz),

b) odredivanje modula stidljivosti (Ms) kruznom plo€om ¢ 30cm najmanje na svakih 500m2
uredenog temeljnog tla,

c) ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 2000m3
izvedenog nasipa,

d) odredivanje modula stisljivosti kruznom plo¢om ¢ 30cm najmanje na svakih 500m2 izvedene i
uredene posteljice.

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijeno$éu. Osobito posvetiti
paznju izvedbi pokosa nasipa.

Kontrola geometrije vrSi se kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrsi se probno
po slojevima i obvezno na vrhu.
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Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati:

¢ da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima
pokosa iskopa (uzimajuéi u obzir geomehanicka svojstva tla),

¢ datijekom rada ne dode do potkopavanja ili oSte¢enja okolnih gradevina ili okolnog tla,

e da se ne vr3e nepotrebno povecani ili tetni iskopi,

e da se ne degradira ili oStecuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih
iskopa,

e za vrijeme rada na iskopu pa do zavrSetka svih radova na objektu Izvoditelj je duzan osigurati
pravilnu odvodnju,

e ne smije se dozvoliti zadrzavanje vode u iskopima,

e vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehniCkom eleboratu, a dubine i
gabarite iskopa prema gradevinskom projektu gradevine.

Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost terena
i onemoguce naknadna slijeganja. Nestabilne plohe treba sanirati. Debljina humusnog sloja treba
odgovarati projektu (kontrolirati s nadzornim inZenjerom).

Pri hortikulturnom uredenju pokosa, treba osigurati kvalitetna gnjojiva, sjeme i sadnice.

Sve gotove povrSine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inzenjera, s
potrebnim uzduZnim padovima, popre¢nim nagibima i zadovoljavajuéim ravnostima.

Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni ¢ée inZenjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostatci
poprave na trosak izvoditelja.
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Il DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA)
. Uredenje temeljnog tla

Izvoditelj radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu temeljnog tla koje mora u svemu odgovarati
zahtjevima iz projekta.

Ispitivanja posteljice obuhvaéaju:

= Investitorska ispitivanja

= |zvodacka (tehnoloSka) ispitivanja koje obavlja (osigurava) izvodac

Sva ispitivanja potrebno je provesti prema Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na cestama (OTU),
Hrvatske ceste , Knjiga I, Zagreb, 2001. Uvjeti koji nisu definirani u OTU, propisani su u Projektu
kolnic¢ke konstrukcije.

Sve gotove povrsine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera.

Ukoliko radovi nisu kvalitetni, nadzorni inZenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci
poprave na trosak izvoditelja.

Temeljno tlo:

LI U] (W] o] =T o To Y] =1 o = SRR 2616m?
¢ Ispitivanje stupnja zbijenosti (Sz>100%) u odnosu na
standardni Proctorov postupak najmanje na svakih 2 000mM? ...........cccccoooooooooeoooeeecceessseioe kom. 2

e Ispitivanje modula stisljivosti (Msz30MNIm2) kruznom plo¢om @30cm
u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 2 000m? uredene povrsine posteljice ...................... kom. 2

e Ispitivanje granulometrijskog sastava
materijala iz posteljice na svakih 10 (010103 O kom. 1

Nasip od mijeSanog materijala:
Kriteriji za ocjenu kakvoce temeljnog tla od zemljanih materijala jesu ovi:
- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku Sz = 100%
- modul sti$ljivosti mjeren kruznom plo¢om @30cm Ms = 40MN/m?2.

Posteljica od mijeSanih materijala:

o UKUPNA POVISING ..o 1874m*
e Ispitivanje stupnja zbijenosti (Sz>100%) u odnosu na
standardni Proctorov postupak najmanje na svakih 2 (0101021 kom. 2
e Ispitivanje modula stigljivosti (Ms>40MN/m?) kruznom plo¢om @30cm
u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 2 000m? uredene povrsine posteljice ..., kom. 2
e |Ispitivanje granulometrijskog sastava
materijala iz posteljice na svakih 10 000M? ........ccccccooooeocceeeeeeecceeeseee oo kom. 1
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4+ Nosivi sloj od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala

Izvoditelj radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog
kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.

Ovaj sloj se moze raditi tek kad nadzorni inZenjer preuzme posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih
nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traZzenih uvjeta kvalitete.

Dokumentacija o dokazu kakvoce ugradenih materijala i izvedenih radova kod tehni¢kog pregleda
gradevine obuhvaca:

o Isprava o sukladnosti za agregat od kojeg je napravljen sloj,

IzvjeStaj o pogodnosti materijala za mjeSavinu,

Izvjestaj o tekucim ispitivanjima,

Izvjestaj o kontrolnim ispitivanjima,

Izvjestaj o kontrolnim ispitivanjima sloja geodetskim snimanjem i

IzvjeStaj nadzornog inZzenjera o izvedenim radovima.

Pravilnikom o potvrdivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih
proizvoda nije definiran sustav ocjenjivanja sukladnosti za nevezane mjesavine. Sustav tvorni¢ke
kontrole proizvodnje za nevezane mjeSavine biti e ustrojen nakon definiranja sustava za
potvrdivanje sukladnosti nevezanih mjeSavina.

U dodatku D norme HRN EN 13285 definiran je nacin provodenja tvornic¢ke kontrole proizvodnje u
periodu do definiranja sustava za potvrdivanje sukladnosti nevezanih mjeSavina.

Dokazi uporabljivosti

Na temelju provedene kontrole kakvoce u ovlastenom laboratoriju izvodacu ili proizvodacu izdaje
se izvjestaj o pogodnosti materijala za mjeSavinu kamenog materijala za izradu nosivog sloja od
nevezanih mjesavina.

IzvjeStajem o pogodnosti materijala se potvrduje moguénost proizvodaca da od sirovine, s
postrojenjem koje posjeduje, proizvede pogodan materijal za izradu nosivog sloja.

Izvjestaji o pogodnosti materijala takoder potvrduje da ve¢ proizvedena odredena koli¢ina
materijala odgovara zahtjevima kakvoce. IzvjeStaj o pogodnosti materijala vrijedi najvise godinu
dana.

Dode li do bitne promjene granulometrijskog sastava u smislu odstupanja od grani¢nog podrucja ili
lokacije nalazista, narucitelj mora pribaviti novu dokumentaciju o kakvoéi novog materijala.
Ispitivanje materijala provodi se na reprezentativhim uzorcima u €ijem uzorkovanju obavezno
sudjeluju predstavnici ovlastenog laboratorija i narucitelja.

Ako dode do bitne promjene svojstava zrnatog materijala zbog promjene stijenske mase u
kamenolomu, ili zbog promjene u tehnologiji proizvodnje zrnatog kamenog materijala, kao i do
bitne promjene granulometrijskog sastava kamenog materijala ili promjene lokacije nalazista,
narucitelj treba pribaviti dokumentaciju o kakvoci novog materijala i predati ju nadzornom
inzenjeru.

Isprava o sukladnosti materijala i izvje$taj o pogodnosti materijala se u originalu predaju
nadzornom inzenjeru.
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Ispitivanja tijekom izrade nosivog sloja od nevezane mjesavine:

lzvodacka kontrola kvalitete materijala i radova

Izvodacku kontrolu kvalitete putem ispitivanja obavlja (osigurava) izvodac, preko svog ovlastenog

laboratorija, ili ako ga ne posjeduje, preko drugog ovlastenog laboratorija. Ta ispitivanja sluze za

ocjenu kakvoce izvedenog sloja, na osnovi Cega se pristupa kontrolnim ispitivanjima.

Ispitivanja obuhvacaju:

o ispitivanje modula stiljivosti kruznom plo&om promjera 300mm na svakih 500m?, ili

o stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom
Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500m?, ili

o nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500m?, ili

o ispitivanje  modula stiSljivosti kruznom plo¢om promjera 300mm i stupnja zbijenosti
volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, ili
denzimetrom, najmanje na svakih 1000m?,

o ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000m?,

. ispitivanje ravnosti povrsine sloja letvom duljine 3m, na svakom popre&nom profilu ili prema
zahtjevu nadzornog inzenjera i

o ispitivanje sloja po visini, poloZaju i nagibu geodetskim snimanjem.

Neposredno po obavljenim ispitivanjima, izvoda¢ radova rezultate ispitivanja, u pisanom obliku,
dostavlja nadzornom inzenjeru.

Po zavrSetku radova rezultati ispitivanja u okviru izvodacke kontrole kvalitete prikazuju se u
pisanom izvjestaju.

Investitorska kontrola kvalitete materijala i radova

Investitorsku kontrolu kvalitetu putem ispitivanja nosivog sloja obavlja (osigurava) investitor, preko

ovlastenog laboratorija, a zajedno s ispitivanjima od izvodacke kontrole kvalitete sluze kao potvrda

postignute kakvoce sloja kolni¢ke konstrukcije. Investitorska kontrola kvalitete se provodi nakon

obavljenih ispitivanja od izvodaca i potvrde kakvoce sloja u pogledu zbijenosti, ravnosti, visine,

polozaja i nagiba. Opseg ispitivanja od investitorske kontrole kvalitete je takav da na dva ispitivanja

od izvodacke kontrole kvalitete dolazi jedna investitorska kontrolna kvalitete (jedno ispitivanje).

o Po zavrSetku radova rezultati investitorske kontrole kvalitete prikazuju se u pisanom
izvjeStaju.

Na osnovi rezultata izvodacke i investitorske kontrole kvalitete investitor, odnosno njegov nadzorni
inzenjer, donosi konacnu ocjenu o kakvoci izvedenog sloja.

Ukoliko radovi nisu kvalitetni, nadzorni inzenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci
poprave na troSak izvoditelja.
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+ Nosivi sloj od kamenog materijala vezanog hidrauli¢nim vezivom

Izvoditelj radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu sloja koji mora prema svemu odgovarati
zahtjevima iz projekta i ,Opcéim tehniCkim uvjetima za radove na cestama®“ (knjiga lll, Hrvatske ceste —
Hrvatske autoceste, Zagreb 2001.).
Sustav ocjenjivanja sukladnosti i dokazivanja kakvoc¢e podrazumijeva tri vrste aktivnosti:

e postupci prije po&etka izrade nosivog sloja od hidrauliénim vezivom vezane mjeSavine,

e ispitivanja tijekom izrade nosivog sloja od hidrauli¢nim vezivom vezane mjeSavine i
e postupci nakon izrade nosivog sloja od hidrauliénim vezivom vezane mjesavine.

Svrha ocjenjivanja sukladnosti i dokazivanja kakvoée je dobivanje kvalitetnog nosivog sloja od
hidrauliénim vezivom vezane mjeSavine.

Ispitivanja tijekom izrade nosivog sloja od hidrauliénim vezivom vezane mjesavine

Ispitivanja koja se obavljaju tijekom izrade nosivog sloja od hidrauli€nim vezivom vezanih mjeSavina
jesu:

) ispitivanja u sklopu izvodacke kontrole kvalitete i

o ispitivanja u sklopu investitorske kontrole kvalitete.

Ispitivanja u sklopu izvodacke kontrole kvalitete

Minimalan broj ispitivanja tijekom rada koja obavlja (osigurava) izvodac je:

o ispitivanje stupnja zbijenosti (u odnosu na zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku)
svjeze ugradenoga sloja na svakih 500m?,

) ispitivanje granulometrijskog sastava zrnatog kamenog materijala na svakih 3000m?,

) ispitivanje tlaéne EvrstocCe na ispitnim tijelima izradenim od svjeZe stabilizacijske mjeSavine na
svaki 1000m?,

o stalna kontrola ravnosti, to¢nosti profila i debljine ugradenog sloja na svakom poprecnom profilu
ili prema odluci nadzornog inZenjera.

Neposredno po obavljenim ispitivanjima u sklopu izvodacke kontrole kvalitete, izvoda¢ radova
rezultate ispitivanja u pisanom obliku, dostavlja nadzornom inZenjeru.

Po zavrSetku radova rezultati ispitivanja u okviru izvodacke kontrole kvalitete prikazuju se u pisanom
izvjeStaju koji sadrzi:

. opci dio s podacima o investitoru, izvodacu, gradevini i upotrijebljenim materijalima,

podatke o opsegu ispitivanja od strane izvodac¢a (program ispitivanja),

podatke o izvr§enom opsegu ispitivanja u sklopu izvodacke kontrole,

rezultate ispitivanja od izvodacke kontrole kvalitete i norme po kojima su ispitivanja obavljena
zaklju€ak o kakvodi izvedenih radova.
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Ispitivanja u sklopu investitorske kontrole kvalitete

Minimalan broj ispitivanja tijekom rada koja obavlja (osigurava) investitor je:

o ispitivanje tlaéne ¢vrstoce na pokusnim tijelima izradenim od svjeze stabilizacijske mjeSavine na
svakih 3000m?,

o kontrola debljine sloja, ispravnosti profila i ravnosti povrsine na svakih 3000m?,

o ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, na
svakih 2500m?,

Neposredno po obavljenim kontrolnim ispitivanjima, rezultati ispitivanja u pisanom obliku dostavit ¢e
se nadzornom inZenjeru.

Po zavrSetku radova rezultati ispitivanja u sklopu investitorske kontrole kvalitete prikazuju se u
pisanom izvjestaju koji sadrzi:

opci dio s podacima o investitoru, izvodacu, gradevini i upotrijebljenim materijalima,

podatke o opsegu kontrolnih ispitivanja prema TU (program ispitivanja),

podatke o izvr§enom opsegu kontrolnih ispitivanja,

rezultate kontrolnih ispitivanja i norme po kojima su ispitivanja obavljena,

ispitivanje sloja po visini polozaju i nagibu geodetskim snimanjem, i

zaklju€ak o kakvoci izvedenih radova, na temelju ispitivanja u sklopu izvodacke i investitorske
kontrole kvalitete.

Na osnovi rezultata ispitivanja u sklopu izvodacke i investitorske kontrole kvalitete, investitor, odnosno
njegov nadzorni inZzenjer, donosi konaénu ocjenu kakvocée ugradenog sloja.

Odrzavanje svojstava izvedenog sloja

Nakon izrade nosivog sloja od hidrauliénim vezivom vezane mjeSavine svi su postupci usmjereni na
njegovanje i odrzavanije sloja.

Po toplom vremenu treba obratiti paZznju na gubitak vlage iz sloja. Za nastavak hidratacije veziva i
ocvrscivanje sloja nuzno je zadrzati dovoljno vliage u sloju. To se postiZze redovitim prskanjem sloja
vodom. Prskanje treba provoditi tako da se ne ostecuje povrsinu ugradenog sloja, a sloj treba
odrzavati vlaznim najmanje sedam dana nakon ugradnje.

Po izradenom sloju ne smije se sedam dana odvijati promet, niti se smiju raditi sliedeci slojevi kolniCke
konstrukcije.

Iznimno, uz odobrenje nadzornog inZenjera, ovaj se rok moze skratiti, ali prethodno mora biti
laboratorijskim ispitivanjima dokazano da je u sloju postignuta zahtijevana kakvoca.

Po hladnom vremenu ugradeni sloj treba zastititi od smrzavanja nanoSenjem pogodnog zastora,
odnosno, nakon sedam dana ugradnjom sljedeceg sloja kolni¢ke konstrukcije.

Prije ugradnje sliedeceg sloja kolnic¢ke konstrukcije s povrsine nosivog sloja od hidrauli¢nim vezivom
vezane mjeSavine treba ukloniti sav nevezan materijal ispuhivanjem komprimiranim zrakom ili
Cetkanjem mehani¢kom ¢etkom.

Preuzimanje izvedenog sloja

Ugradeni nosivi sloj od hidrauli¢ni vezivom vezane mjeSavine, preuzima nadzorni inZenjer na osnovi
zadovoljenih zahtjeva postupaka prije poCetka izrade, tokom i nakon izrade nosivog sloja od
hidrauli¢nim vezivom vezane mjesavine.

Sve mozZebitne manjkavosti prema tim zahtjevima izvoda¢ mora otkloniti o svom trosku, uklju€ujudi i
sva dodatna ispitivanja i mjerenja koja je potrebno provesti da se ustanovi valjanost sanacije. Ako
nakon preuzimanija sloja dode do njegovoga osteéenja, uslijed vremenskih nepogoda ili iz bilo kojeg
drugog razloga, sloj se mora popraviti i dokazati njegova kakvoca prije izrade sliedecéeg sloja kolnicke
konstrukcije.
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M. ASFALTNE MJESAVINE | ASFALTNI SLOJEVI KOLNIKA
Izvoditelj radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu asfaltnih slojeva koji moraju prema svemu
odgovarati zahtjevima iz projekta.

CESTA | PRIKLJUCAK

Tablica 1. Ucestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete gradevnih proizvoda za
mjeSavine - habajuci sloj AC 11 surf 50/70 AG4 M4 (P= 1864m2) — teSko prometno opterecenje i nosivi
sloj AC 32 base 50/70 AG6 M2 (P=1864m2) - srednje prometno opterecenje; manja od 2000m2

- Ucestalost provedbe iszpitivanja
o (1 uzorak na zadanu masu ili m” izvedenog sloja)
N
© Investitorska i izvodacka
-2’ Svojstvo Ispitna norma kontrola kvalitete
é Broj ispitivanja
8 habajuci sloj nosivi sloj
AC 11 surf AC 32 base
© Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2 1 1
£
§ Udio veziva HRN EN 12697-1 1 1
(0]
'€ | Udio $upljina HRN EN 12697-8 1 1
©
5 Ispuna Supljina bitumenom HRN EN 12697-8 1 1
@
g
& | Temperatura HRN EN 12697-13 |  Svakih 25tikod svakog 8 13
uzorkovanja
*samo na habaju¢em sloju
Tablica 2. Ucestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete izvedenog asfaltnog

sloja - habajuci sloj AC 11 surf 50/70 AG4 M4 (P= 1864m2) — teSko prometno opterecenje i nosivi sloj
AC 32 base 50/70 AG6 M2 (P=1864m2) - srednje prometno opterecenje; manja od 2000m2

Minimalna ucestalost provedbe ispitivanja
(1 uzorak na zadanu masu ili m? izvedenog sloja)

Investitorska i izvodacka
kontrola kvalitete

Svojstvo

Ispitna norma

Broj ispitivanja

habajuci sloj
AC 11 surf

nosivi sloj
AC 32 base

Debljina ©

HRN EN 12697-36

1

1

Udio $upljina ®

HRN EN 12697-8

1

1

Stupanj zbijenosti ®

nerazorna metoda

1

1

(@)
(b)

u sklopu izvodacke kontrole dopusta se izracun na temelju utroSene mase asfaltne mjesavine
ulazni podaci za izraéun uzimaju se temeljem prosje¢ne gustoce asfaltne mjeSavine odnosno prosjecne gustoce laboratorijskog

probnog tijela iz dnevne proizvodnje (gustoc¢a asfaltnog sloja moZze se odrediti i nerazornom metodom)

(c)

vizualna procjena na svakom uzorku
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Tablica 3.

Tablica 4.

PJESACKE STAZE:
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Ucestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete gradevnih proizvoda za
mjeSavine - habajuci sloj AC 8 surf 50/70 (P= 152m2) - lako i vrlo lako prometno optereéenije, pjesacke
staze
- Ucestalost provedbe iszpitivanja
o (1 uzorak na zadanu masu ili m” izvedenog sloja)
N
© Investitorska i izvodacka kontrola
= . . .
‘= Svojstvo Ispitna norma kvalitete
é Broj ispitivanja
®©
= habajuci sloj
o AC 8 surf
©
§ Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2 1
©
f% Udio veziva HRN EN 12697-1 1
3
[ Udio Supljina HRN EN 12697-8 1
(2]
g Ispuna Supljina bitumenom HRN EN 12697-8 1
g Svakih 25t i kod
E Temperatura HRN EN 12697-13 svakog 1
uzorkovanja
*samo na habaju¢em sloju
Ucestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete izvedenog asfaltnog
sloja - habajuci sloj AC 8 surf 50/70 (P= 152m2) — lako i vrlo lako prometno optereéenije, pjeSacke staze
Minimalna uc€estalost provedbe ispitivanja
(1 uzorak na zadanu masu ili m? izvedenog sloja)
Investitorska i izvodacka kontrola
Svojstvo Ispitna norma kvalitete
Broj ispitivanja
habajuci sloj
AC 8 surf
Debiljina @ HRN EN 12697-36 1
Udio upljina ® HRN EN 12697-8 1
Stupanj zbijenosti ® nerazorna metoda 1
@y sklopu izvodacke kontrole dopusta se izraéun na temelju utro$ene mase asfaltne mjesavine
® ylazni podaci za izraGun uzimaju se temeljem prosje€ne gustoée asfaltne mjeSavine odnosno prosje€ne gustoce laboratorijskog
probnog tijela iz dnevne proizvodnje (gustoca asfaltnog sloja moze se odrediti i nerazornom metodom)
© vizualna procjena na svakom uzorku
Naputak:

Program danih kontrolnih ispitivanja osigurava Investitor, a Izvoda¢ je duzan provoditi program tekucih
ispitivanja koji je duzan predoditi Nadzornom inZenjeru prije poCetka radova.
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IV. ODVODNJA
Posebni uvjeti

Pripremu gradiliSta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti to¢no prema
projektu. Predvidenu kategoriju tla oznaCenu stavkom troSkovnika treba provjeriti. Ukoliko ne
odgovara, rukovoditelj gradiliSta i nadzorni inZenjer trebaju ustanoviti zateCenu kategoriju prema
opisu u gradevinskim normama, a svoj zaklju¢ak konstatirati upisom u gradevinski dnevnik. Nakon
zavrSetka gradnje treba obaviti uredenje gradilista, te ukloniti sve nepotrebno s gradilista.

Jedini€nom cijenom za svaku pojedinu stavku trodkovnika treba predvidjeti:

e sav potreban rad za doti¢nu stavku,

e sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl.,

¢ kontrolno iskol¢enje gradevine

e sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna
iskopa, jer se nepotrebni, nekontrolirani i slu¢ajni prekopi nece priznati, a njihova sanacija ¢e
se vrSiti struéno uz stalnu prisutnost nadzorne sluzbe, te ispitivanjem projektom predvidene
nosivosti, na teret izvoditelja, ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mrSavim betonom,
osiguranje permanentno otjecanje oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne
postoje prirodne ili tehni¢ke moguénosti i crpljenje atmosferske vode.

Stavke zemljanih radova obracunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubi¢nom metru.

Transport preostalog materijala na deponiju obradunava se po kubi€nom metru u rastresitom
stanju, a stavka obuhvaca i grubo planiranje deponije.

Iskopi rovova za izvedbu kanalizacije

Iskop rova za izvedbu kanalizacije, zastitno zatrpavanje cijevi, montaza cijevi i spojeva, vrSe se u
svemu prema projektu.

Nakon dovrSene izvedbe kanalizacije, uspjeSno izvrSenog ispitivanja na vodonepropusnost i
dovrsenja izvedbe revizionih okana, te nakon odobrenja nadzornog inZenjera, zatrpavaju se rovovi
kanalizacije i proSirenja rovova na mjestu revizionih okana. Zatrpavanje se izvodi kvalitetnim
materijalom od iskopa ili zamjenskim kamenim materijalom. Materijal se mora ugradivati zbijanjem
u slojevima do te mjere, da zadovolji nosivost pojedinih slojeva kolni¢ke konstrukcije.

Ugradnja kanalizacijskih cijevi

Prilikom izvodenja montazerskih radova, a u cilju kontrole i osiguranja kakvoce, potrebno
je izvrsiti temeljit pregled i €iSéenje svih spojnih elemenata. Montazne spojeve treba
izvoditi pazljivo i prema uputstvima proizvodaca.

Sve cijevi moraju imati isprave o sukladnosti, a njihovu primjenu odobrava nadzorni inzenjer.
Polaganije i ispitivanje gotove cestovne kanalizacije mora u svemu odgovarati normama HRN EN
1610:2002.
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Smjernice za transport i polaganje cjevovoda

Manipulaciju, transport i skladiStenje treba organizirati tako da ne dode do ostecenja
vanjske i unutrasnje stjenke cijevi.

utovar, transport i istovar PEHD cijevi mora se obaviti paZljivo i sa prikladnim
pomagalima (trake od tkanine, dizalica i sl ),

za vrijeme transporta i skladidtenja cijevi u palicama moraju lezati po cijeloj svojoj
duzini,

cijevi pakirane u obliku koluta skladiste se po moguénosti u lezeéem polozaju do visine
1,50 m,

da bi se izbjegle deformacije tj. ovalnost cijevi, nepaletizirane cijevi ne smiju se
skladistiti na visini ve¢oj od 1,00 m,

cijevi se ne smiju vuci po zemlji ili ostrim predmetima da ne bi doSlo do oStecenja
vanjske povrsine cijevi. Suma svih osteéenja po obodu cijevi ne smije prelaziti 10 %
debljine stijenke cijevi. Zato za odmotavanje kolutova treba koristiti odmotace cijevi, a
cijevi po zemlji treba vuéi preko valjaka,

kod duzZeg skladiStenja na otvorenom cijevi se moraju zastiti od neposrednog djelovanja
UV zragenja,

PEHD cijevi ne smiju doci u dodir sa uljima, raznim premazima, otapalima i sl.,

kod polaganja cijevi treba uzeti o obzir promjenu duzine PE cijevi ovisno o vanjskoj
temperaturi. Koeficijent toplinskog istezanja odnosno skupljanja iznosi 0,20 mm/m°K,
elasti¢nost PEHD cijevi omogucuje promjenu smjera cjevovoda i bez upotrebe koljena.
Dopusteni radijus savijanja ovisi o vanjskoj temperaturi na kojoj se cijev nalazi:

vanjska temperatura minimalni radijus savijanja
+20°C 20 x vanjski promjer cijevi
+10°C 25 x vanjski promjer cijevi

0°C 50 x vanjski promijer cijevi

kanali za polaganje cijevi moraju biti izvedeni tako da je cjevovod siguran od
smrzavanja kao i od optereCenja zbog prometa koji se odvija iznad cjevovoda.
Minimalna dubina polaganja treba iznositi 0,80 m iznad povrsine cijevi. To je dubina kod
koje su temperaturne razlike tijekom godine minimalne. Na taj nacin neutraliziramo
promjene duzine cjevovoda uslijed djelovanja koeficijenta istezanja,

cijev se obvezno mora polozZiti na posteljicu od pijeska. Minimalna visina sloja od
pijeska iznosi 10 cm. Na taj nacin sprjeCavamo moguca ostecenja vanjske povrsine
PEHD cijevi zbog nalijeganja na oStre predmete,

cijev treba zatrpati slojem pijeska visine 10,00 cm. Tako omoguéujemo da cijev moze,
uslijed temperaturnih promjena, nesmetano kliziti u kosuljici od pijeska,

na strminama treba izbjegavati da iskopani kanal djeluje kao odvod vode, Cime se
uzrokuje ispiranje pijeska,

na uzvisinama i strminama cjevovod treba osigurati od klizanja

nakon montaze kanal zatrpati u Sto kracem roku,

za zatrpavanje kanala do visine 30 cm iznad vrha cijevi upotrebljavati sipki materijal.
Zatrpavanje izvesti rucno, zavrSno zatrpavanje kanala izvesti prema uvjetima iz
projekta.
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V. TESARSKI RADOVI
Kod izvodenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vazeci propisi i standardi za drvene
konstrukcije. Upotrijebljena grada mora zadovoljavati HRN D.A0.020.

Oplata mora biti izradena to€no prema mjerama oznaenim u nacrtima za dijelove koji se
betoniraju i to sa svim potrebnim podupiracima. Unutrasnja povrSina mora biti stabilna, otporna,
ukruc¢ena i dovoljno poduprta, tako da se ne moze izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smijeru.

Oplata mora biti izradena tako da se moze lako skidati, bez potresa i oSteéenja konstrukcije, a
smije se skidati tek posto ugradeni beton dobije odgovaraju¢u &vrstocu.

Pri skidanju oplate nakon dovr$enja objekta treba s konstrukcije odstraniti oplatu sa svim njenim
elementima, te sortirati gradu u gomilama na odredenim mjestima udaljenosti do 20 m od objekta.
Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima ito :

rezana jelova grada HRN D.C1.040, HRN D.C1.041
glatke ploce HRN D.C5.026.-70

Sper plo¢e HRN D.05.043

Cavli HRN M.B4.021

Oplata se obracunava po GN 601.

Razupiranje bocnih strana rovova za kanal vrSi se ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljista,
pritisku zemlje i propisima higijensko-tehnicke zastite, platicama debljine 50 mm, polozenim jedna
iznad druge i poduprtim oknima postavljenim na medusobnom razmaku ovisno o opterecenju
zemlje, ali ne ve¢em od 1,5 m. Poprecne grede okvira moraju se utvrditi klinovima i po potrebi
vezati skobama za vertikalne grede.

VL. ZIDARSKI RADOVI

Kod izvedbe zidarskih radova moraju se u svemu primjenjivati postojeci propisi i standardi prema
Pravilniku o tehni¢kim uvjetima i mjerama za izvodenje zidova zgrada (Sl.list 17/70, 87/91.).
Mort za zidanje i Zbukanje mora biti marke predvidene stavkom troskovnika.

Materijali moraju zadovoljiti:

voda HRN EN 1008
cement HRN EN 197
vapno HRN B.C1.020
pijesak  HRN U.M 037-040.

Pijesak mora biti &ist, bez organskih primjesa. Aditivi za mort mogu se upotrebljavati samo prema
sluzbenim odredbama i uputama proizvodaca.
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VI. BETONSKE KONSTRUKCIJE
VIl.1. UVOD
U trupu brze ceste, na ovoj dionici, su slijededi tipovi betonskih konstrukcija:

e rubnjak, tzv. slivni rubnjak, rigolice koji mogu biti predgotovljeni elementi ili se mogu izvoditi
kao monolitne gradevine, a ovisno o nacinu izvedbe potrebno je u izvedbenom projektu iste
definirati,

distribucijski okvir oko slivnika i revizijskih okana,

podlozni beton,

potporni zid.

stijene i ploCe separatora i preljeva, propusti, taloZznice

Buduc¢i da se spomenute betonske konstrukcije nalaze u trupu ceste, ili neposredno uz njega, bit
¢e zimi zasiCene vodom sa solima za odmrzavanje u uvjetima smrzavanja. To znacCi da se trebaju
svrstati u razred XF4.

Ako se uz to trebaju izgraditi separatori i taloZnice tada treba uz gornji razred kombinirati i razred
XA1 i XA2.

VIl.2. RAZREDI ILI SPECIFIKACIJE BETONA ZA PREDMETNE BETONSKE KONSTRUKCIJE

Prema opisanim razredima izloZzenosti betonskih konstrukcija danim u HRN EN 206-1:2006 tocka 4
predvideni su za navedene konstrukcije (elemente) slijede¢i razredi odnosno specifikacije za
oCvrsnuli beton. U izboru razreda razmatrane su posebnosti kontinentalnih uvjeta prikazane u
tablici 1.

Tablica 1. Razredi betona koji se ugraduju u betonske konstrukcije (elemente)
Uvjet za Konstruktivni Razred Razred Dubina Sadrzaj
projektiranje | element tlacne izlozenosti | prodora klorida
sastava Cvrstoce vode
betona HRN EN
12390-8

HRNEN 206-1 | Podlozni beton | C16/20 X0 - -
HRNEN 206-1 | Rubnjaci C35/45 XC4, XF4 <3cm Cl1 0,20
HRNEN 206-1 | Revizijska okna | C35/45 XC4, XF4 <3cm Cl1 0,20
HRNEN 206-1 | Potporni zid C30/37 XC4,XF1 <5cm Cl 0,20
HRNEN 206-1 | Stijene i ploc¢e | C30/37 XC4,XF4 <5cm Cl 0,20

separatora i

preljev

Specificirana svojstva betona u Tablici 1. odnose se na ocvrsnuli beton u konstrukcijskim
elementima gradevina. Medutim, pored ovih svojstava, proizvodaCu betona treba uvjetovati i
razred konzistencije koji zavisi od: naCina mijeSanja betona, nacina i duljine transporta, nacina
ugradnje i zbijanja, te njegovanja. Dakle, za odredivanje razreda konzistencije treba poznavati cijeli
tehnoloski proces kojeg jedino pozna izvoda¢ gradevine. Razred konzistencije treba odrediti
izvodac u skladu HRN EN 206-1, to¢ka 4.2.1.

Obzirom na specificnost betonskih konstrukcija na cestama, gotovo svi betoni iz Tablice 1.
odreduju se kao projektirani betoni. Njihov sastav treba se odrediti na temelju prethodnih ispitivanja
svjezeg i o¢vrsnulog betona s odredenim sastavnim materijalima, a za predvidene uvjete gradenja
i eksploatacije konstrukcije. Samo betoni nizih razreda mogu biti odredeni kao betoni zadanog
sastava.
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VII.3. UVJETI ZA SASTAV BETONA | POCETNO ISPITIVANJE

Uvjetovani sastav projektiranog betona treba se projektirati (utvrdivati) prethodnim ili po¢etnim
ispitivanjima c€iji rezultati moraju zadovoljiti sva svojstva svjezeg i o€vrsnulog betona uvjetovana
prema uvjetima uporabe gradevine kojoj je namijenjen. Ako proizvodac ili uvjetovatelj sastava
betona posjeduje odgovarajuci projekt betona izraden na osnovi veé prije provedenih prethodnih
ispitivanja ili dugogodidnjeg pozitivhog iskustva, moZe se to smatrati prethodnim ili pocetnim
ispitivanjem.

Za pocetna ispitivanja projektiranog betona odgovoran je proizvodac¢ betona.

Prethodna ispitivanja treba provesti prije uporabe novog betona, $to znaci betona uvjetovanih
novih svojstava ili nove familije betona i ponoviti ga kad se pojave zna€ajne promjene u sastavnim
materijalima ili uvjetovanim svojstvima.

Prethodno ispitivanje treba provesti na sviezem betonu temperature od 15°C do 22°C. Ako bi se
beton ugradivao na gradilistu pri vrlo razli¢itim temperaturnim uvjetima ili ako bi se primjenjivala
toplinska obrada, treba o tome informirati proizvodaéa kako bi procijenio utjecaj uvjeta betoniranja
na svojstva betona i poduzeo potrebna dodatna ispitivanja i mjere osiguranja uvjetovanih
svojstava.

Za pocetno ispitivanje pojedinog betona treba ispitati po tri uzorka iz svake od tri mjeSavine.

Cvrstoéa ili drugo uvjetovano svojstvo mje$avine je srednja vrijednost pojedinih rezultata
ispitivanja, a rezultat po€etnih ispitivanja je srednja vrijednost rezultata svih mjeSavina.

TlaCna ¢&vrstoc¢a ispitivanog sastava betona treba biti veéa od uvjetovane klase (karakteristiCne
tlatne Cvrstoce) najmanje za veli€inu potrebe zadovoljenja uvjeta sukladnosti, odnosno oko dva
puta veéa od odekivane standardne devijacije, $to znaci od 6N/mm? do 12N/mm? ovisno o
proizvodnim uvjetima, sastavnim materijalima i dostupnim informacijama o ranijoj ujednacenosti
kakvoce. Dodatna i trajnosna svojstva ispitivanog sastava betona moraju zadovoljiti najmanje
uvjetovani kriterij.

VII.3.1.SASTAVNI MATERIJALI

Izbor agregata za beton

Vrste i tipovi agregata za beton su agregati i punila s gustoéom zrna veéom od 2,00 Mg/m? (u
daljnjem tekstu: agregat za beton) i lagani agregat i lagana punila s gustoéom zrna ne ve¢om od
2,00Mg/m? ili nasipnom gusto¢om ne ve¢om od 1,20 Mg/m? (u daljnjem tekstu: lagani agregat za
beton) dobiven preradom prirodnih, industrijski proizvedenih ili recikliranih materijala i mjeSavina tih
agregata u pogonima za proizvodnju agregata.

TehniCka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti agregata odreduje se odnosno
provodi, ovisno o vrsti agregata, prema normama: HRN EN 12620:2003 (EN 12620:2002) i HRN
EN 12620/AC:2006 (EN 12620:2002/AC:2004); Agregati za beton i HRN EN 13055-1:2003 (EN
13055-1:2002) i HRN EN 13055-1/AC:2006 (EN 13055 1: 2002/AC:2004); Lagani agregati-1.dio:
Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje, normama na koje one, te u skladu s
odredbama posebnog propisa.

Svojstva, metode ispitivanja i specifikacije

TehniCka svojstva agregata za beton koji ¢e se koristiti moraju ispunjavati, ovisno o podrijetiu
agregata, opcCe i posebne zahtjeve i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620,
normama na koje ta norma upucuje i odredbama Priloga "D" Tehni¢kog propisa za betonske
konstrukcije.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
Gradevina: IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU TURBINA 3 U SLATINI 91



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine
Broj projekta: 06-B-GP/2015

RencoN v... osijex

Frakcije agregata su odredene u nacelu uporabom para sita iz osnovnog niza, a u iznimnim
slu¢ajevima iz osnovnog niza plus niz 1. Osnovne frakcije su: 0/1, 0/2, 0/4, 2/4, 4/8, 8/16, 16/32,
32/63 mm i 8/11, 11/16, 16/22, 22/32, 32/45, 45/63 mm.

Svojstvo

Norma specifikacija HRN EN 12620
Zahtjev TPBK-Prilog D

Granulometrijski sastav - HRN EN 933-1

Sitni agregat
Krupni agregat

Nefrakcionirani agregat
Punila

Razred Gr 85/ CP ili MP
- D/d=2 ili D=11,2
Razred G¢ 85/20
-D/d>2i D>11,2
Razred G¢ 90/15i Gt 15
Razred GA90
Nema posebnih zahtjeva u odnosu na normu

Sadrzaj sitnih ¢estica - HRN EN 933-1

Sitni agregat

- prirodni i mije$ani Razred f;

- drobljeni i ostali Razred fyo
Krupni agregat Razred f;5
Nefrakcionirani agregat Razred f;
Oblik zrna krupnog agregata - HRN EN 933-4
Indeks oblika

- betoni razreda ¢vrstoce C12/15 Razred Sl

- ostali betoni Razred Sly
Sadrzaj Skoljaka - HRN EN 933-7 Razred SCig
Otpornost na drobljenje - HRN EN 1097-2
Krupni agregat
- betoni razreda izloZzenosti XF1do XF4 Razred LAj
- betoni opée namjene Razred LAz
Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje - HRN EN 1367-1
Krupni agregat
- betoni razreda izloZenosti

XF2do XF4 Razred F;
XF1do XF3 Razred F,
betoni u suhom okruzenju Razred Fyr
Postojanost na magnezijev sulfat - HRN EN 1367-2
Krupni agregat
- betoni razreda izloZenosti
XF2do XF4 Razred MS;g
XF1do XF3 Razred MSys
betoni u suhom okruzenju Razred MSyr

Sadrzaj klorida (CI-) - HRN EN 1744-1

Ukupni sadrzaj Cl- u agregatu:

<0,15% za obi¢ni beton
<0,06% za armirani beton
<0,03% za prednapeti beton

Sadrzaj sulfata topivih u kiselini HRN EN 1744-1

Svi agregati osim zrakom hladene zgure iz visokih peéi Razred AS;,
Zrakom hladena zgura iz visokih pe¢i Razred AS;q

Otpornost na abraziju - HRN EN 1097-8

Krupni agregat Razred AAVj,

Ukupni sumpor - HRN EN 1744-1

Svi agregati osim zrakom hladene zgure iz visokih peéi max. 1%

Zrakom hladena zgura iz visokih peci max. 2%
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Kontrola i potvrdivanje sukladnosti

Potvrdivanje sukladnosti i izdavanje isprava o sukladnosti agregata za beton treba se provoditi
prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 12620 (sustav ocjenjivanja sukladnosti 2+) i
posebnog propisa (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju
gradevnih proizvoda).

Izbor cementa

Za proizvodnju betona iz tablice 1., mogu se koristiti vrste i tipovi cementa za op¢e namjene
specificiranih prema HRN EN 197-1. Ukupno postoji 27 cemenata opCe namjene, podijeljeno na 5
glavnih vrsta:

CEM | Portlandski cement

CEM Il MijeSani portlandski cement

CEM Il Metalurski cement

CEM IV Pucolanski cement

CEM YV MijeSani cement

Svojstva, metode ispitivanja i specifikacije

Mehanicki zahtjevi iskazani su kroz:

0 normiranu évrstoc¢u, koja predstavlja tlacnu &vrstoéu nakon 28 dana ispitanu prema HRN
EN 196-1 i mora biti u skladu sa zahtjevima iz tablice 2.

0 ranu c¢vrstoCu, koja predstavlja tlacnu ¢vrstocu nakon 2 ili 7 dana, ispitana prema normi
HRN EN 196-1. Uklju€ena su tri razreda normiranih &vrstoéa (vidi tablicu 2.), a za svaki
razred su dva razreda rane ¢vrstoce: razred s obi€nom ranom &vrstocom, oznacen slovom
N i razred s visokom ranom ¢évrsto¢om, oznaden slovom R.

Fizikalni zahtjevi iskazani su kroz:
0 vrijeme vezivanja, koje se definira poCetkom vezivanja.
0 postojanost volumena, koje predstavlja mjeru postojanosti cementa tijekom hidratacije i
ocCvrs§cavanja. Postojanost volumena ispituje se prema HRN EN 196-3 i mora biti u skladu
sa zahtjevima iz tablice 2.
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Tablica 2. Mehanicki i fizikalni zahtjevi dani kao karakteristi¢ne vrijednosti i grani¢ne vrijednosti za
pojedinacni rezultat (u zagradi) za cemente opée namjene

Tla¢na ¢vrsto¢a (MPa) Pocetno
Razred vrijeme Postojanost
" B Rana ¢évrstoéa Normirana ¢vrstoca jeme volumena
évrstoce vezivanja (mm)
2 dana 7 dana 28 dana (min)
325N ; 16,0
’ (214,0) 32,5 3 >75
52,5
325 R >10,0 ) (30,0) - (260)
’ (>8.0)
425N 210,0 -
' (>8,0) >42,5 >60 <10
<62,5
495 R >20,0 ) (>40,0) - (>50) (=10)
' (>180,)
52,5N 220,0 ;
' (>18,0) >52,5 ] >45
>30,0 (>50,0) (>40)
52,5R - -
(>28,0)

Kemijski zahtjevi prikazani su u tablici 3. i moraju biti u skladu sa zahtjevima nabrojenim u stupcu
5 tablice 3., kada su ispitani u skladu s normom na koju upuéuje stupac 2 iste tablice.

Tablica 3. Kemijski zahtjevi dani kao karakteristi¢ne vrijednosti i grani¢ne vrijednosti za pojedinacni
rezultat (u zagradi) za cemente op¢e namjene

Svojstvo Metoda ispitivanja Vrsta cementa Razred ¢vrstoce Zahtjev
Gubitak zarenjem (mas.%) HRN EN 196-2 CEM1iCEMII SVi <5,0
Netopljivi ostatak (mas.%) HRN EN 196-2 CEM i CEMIII SVi <5,0
325N <3,5
32,5R (=4,0)
425N
Sadrzaj sulfata (mas.%) HRN EN 196-2 Svi 425R <40
52,5N (=4,5)
52,5R
CEMII/B-T <45
CEMIII/C (<5,0)
Sadrzaj klorida (mas.%) HRN EN 196-2 Svi SVi <0,1 (<0,1)
Pucolanska aktivnost HRN EN 196-5 CEM IV Svi Pozitivna na 15 dana
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
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Zahtjevi za trajnost - Pri izboru cementa, osobito vrste i razreda &vrstoée za razliCite primjene i
razrede izlozenosti treba uzeti u obzir ograniCenja primjene cementa u betonu koja su dana u

tablici 4.

Tablica 4. Ograni¢enja u odabiru cementa vezane za zahtjeve trajnosti betona

Korozija uzrokovana

karbonatizacijom Cl - nije iz mora Cl - izmora Smrzavanje. A Kemijska korozija
odmrzavanje
XC1 XC2 XC3 XC4 | XD1 XD2 XD3 | XS1 XS2 XS3 | XF1 XF2 XF3 XF4 | XA1 XA2 XA3
CEM
|
A-S
B-S
A-D
A/B - PIQ
A-V
B-V
A-W
ClﬁM B-W
AB-T
A-LL
B-LL
A-L
B-L
A-M (&)
B-M (&)
CEM A
I B
C X X X X X X X X X
CEM A X X X X X X X X X
v B X X X X X X X X X
CEM A X X X X X X X X X
\ B X X X X X X X X X

Zbog opasnosti od korozije armature u elementima betonskih konstrukcija s adhezijskim prednapinjanjem
nije dopustena ugradnja betona koji sadrze zuto oznacene cemente

|I| Cement se ne smije koristiti za navedenu klasu izloZenosti

Kontrola i potvrdivanje sukladnosti propisuje za potvrdivanje sukladnosti obveznu primjenu
dodataka za HRN EN 197-1. Sustav potvrdivanja sukladnosti 1+ obuhvaéa skup radnji koje
provode proizvodac i potvrdeno tijelo (ovladtena osoba), kako je i prikazano u tablici 5.
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Tablica 5. Radnje u sustavu potvrdivanja sukladnosti cementa (1+)

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Broj projekta: 06-B-GP/2015

Obveze potvrdenog tijela

Radnje Obveze proizvodaca (ovladtene osobe)
Pocetni pregled tvornice i tvornicke +
kontrole proizvodnje Certifikat sukladnosti
. o ) proizvoda
Pocetno ispitivanje tipa proizvoda +
Tvorni¢ka kontrola proizvodnje +

Ispitivanje prema programu
ispitivanja

Izjava o sukladnosti

proizvodnje

Ispitivanje slu€ajnih uzoraka iz

kontrole proizvodnje

Stalni nadzor tvornice i tvornicke

Odrzavanije valjanosti
certifikata sukladnosti
+ proizvoda

Cement koji ima Certifikat sukladnosti u skladu s HRN En 197-1 nosi oznaku prikazanu na slici 1.

(prostor oznaka sukladnosti mora ostati prazan)

tvrtka odnosno ime proizvodaca
sjediste odnosno adresa proizvodaca

zadnje dvije znamenke godine u kojoj je oznaka
stavljena na proizvod

evidencijski broj ovlastene osobe?® - ZOG - klasa,
urbroj i datum izdavanja isprave o sukladnosti

oznaka tehnicke specifikacije gradevnog
proizvoda

naziv gradevnog proizvoda

proizvodaceva identifikacijska oznaka gradevnog
proizvoda

iskazana obavijest o svojstvima gradevnog
proizvoda

Slika 1. Oznaka sukladnosti
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Kontrola cementa u betonu provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za
proizvodnju predgotovljenih betonskih elemenata i u betonari na gradiliStu prema normi HRN EN
206-1 (Tablica 6). Preporucuje se uzimanje uzoraka i odlaganje za svaku isporuku.

Tablica 6. Kontrola cementa prema HRN EN 206-1

Materijal Nadzor / ispitivanje Svrha Minimalna uCestalost

Kontrola otpremnice prije | Provjera da li je isporuka prema

Cement . opr )
isporuke narudzbi i iz pravog izvora

Svaka isporuka

Voda za izradu betona

Za izradu betona iskljuCivo se moze upotrebljavati voda koja zadovoljava zahtjeve norme HRN EN
1008. Ovakva voda treba se koristiti i za zastitu betona.

Izbor mineralnih dodataka

U obzir dolaze mineralni dodaci tipa Il i to silicijska praSina (SiO2). Dozaza ovog dodatka na 1m?
betona kao i njegov utjecaj na &vrstoéu i ostala svojstva betona treba utvrditi prethodnim
ispitivanjem.

Mineralni dodaci tipa Il trebaju se uklju€iti u proracun sastava betona vezan na koli€inu cementa i
v/c faktor, ako im je utvrdena uporabljivost. Pri tome treba postupiti prema uvjetima tocke 5.2.5.
HRN EN 206-1.

Svojstva, metode ispitivanija i specifikacije

U tablici 7. prikazani su kemijski zahtjevi , a u tablici 8. fizikalni zahtjevi za silicijsku prasinu.

Tablica 7. Kemijski zahtjevi za silicijsku prasinu

H 0,
Svojstvo Zahtjev (% . M.e .toda.
mase) ispitivanja
Sadrzaj silicijskog dioksida (SiO,) Najmanje 85% HRN EN 196-2
Sadrzaj elementarnog silicija Najvise 0,4% ISO 9286
Sadrzaj slobodnog kalcijsvog oy o i
oksida, slobodni CaO Najvise 1,0% HRN EN 451-1
Sadrzaj sulfata, izrazen kao SO; Najvise 2,0% HRN EN 196-2
Ukupni sadrzaj alkalija Treba bit HRN EN 196-21
deklarirano
Sadrzaj klorida (izraZzen kao C1 ) Najvise 0,3%" HRN EN 196-21
Gubitak Zarenjem (uz vrijeme Najvise 4,0% | HRN EN 196-2
Zarenja 1 h)
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Tablica 8. Fizi¢ki zahtjevi za silicijsku prasinu

Svojstvo Zahtjev Metoda ispitivanja
. - Ne manje od 15,0 m3g
Specifiéna plostina i ne vise od 35,0 m?/g ISO 9277

Sadrzaj suhe tvari ne smije odstupati viSe od 12
Sadrzaj suhe tvari u mulju % mase odredene suSenjem najmanje 5 g
reprezentativhog uzorka do konstantne mase

: . 28.dan - najmanje priprema uzoraka
Indeks aktivnost 100% prema HRN EN 196-1

Kontrola i potvrdivanje sukladnosti
Mineralni dodaci betonu oznacavaju se na sljedeci nacin:

o leteci pepeo prema normi HRN EN 450-1
o silicijska prasina prema normi nHRN EN 13263-1
e punila (filteri) prema normi HRN EN 12620

Kontrola mineralnog dodatka betonu provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona) u betonari
pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih elemenata i u betonari na gradilistu prema normi
HRN EN 206-1 (Tablica 9). Preporucuje se uzimanje uzoraka i odlaganje za svaku isporuku.

Tablica 9. Kontrola kemijskih i mineralnih dodataka prema HRN EN 206-1

Materijal Nadzor / ispitivanje Svrha Minimalna uéestalost
. Provjera da li je isporuka
Kontrola otpremnice A .
o prema narudZzbi i iz pravog Svaka isporuka
prije isporuke )
. : izvora
Mineralni Svaka isporuka
dodaci u prahu Ispitivanje gubitka Odredivanje promjena P

namijenjena aeriranom
betonu kada ta informacija
nije dostupna od dobavljaca

Zarenjem leteCeg sadrzaja ugljika koje mogu
pepela utjecati na aerirani beton

Izbor kemijskih dodataka

Vrste kemijskih dodataka koje dolaze u obzir za primjenu u navedenim betonima su:

o plastifikator,

e superplastifikator,

e aerant,

e usporiva¢ vezivanja,

o dodatak za vodonepropusnost i

o dodataka za betoniranje pri niskim temperaturama.
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Svojstva, metode ispitivanija i specifikacije

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine
Broj projekta: 06-B-GP/2015

Svojstvo

Metoda ispitivanja

Zahtjev

Homogenost

vizualno

Homogen u uporabi.

Segregacija ne smije prelaziti granice utvrdene
od strane proizvodaca.

Boja

vizualno

Jednolika i istovrsna opisu danom od strane
proizvodaca.

Efektivha komponenta

HRN EN 480-6

Infracrveni spektar dobiven analizom ne smije
pokazivati bitne promjene u odnosu na referentni
spektar dan od strane proizvodaca.

Relativna gustc¢a
(samo za tekucée
dodatke)

HRN ISO 758

D+0,03akojeD>1,10
D +0,02akoje D<1,10

D - vrijednost dana od strane proizvodaca

Sadrzaj suhe tvari

HRN EN 480-8

095T=<X<1,05T
zaT>20%
0,90T<X<110T
zaT<20%
T - vrijednost dana od strane proizvodaca (%
mase)

X - rezultat ispitivanja (% mase)

pH vrijednost

HRN ISO 4316

+1 vrijednost istaknute od strane proizvodaca ili
unutar granica navedenih od strane proizvodaca

Utjecaj na vrijeme
vezanja kod

HRN EN 480-2 koristeci
maksimalno preporuceno
doziranje u referencijskim

maksimalno rtovi 4 razlicit Rezultati izvjestaja.
reporugenog mortovima s 4 razli¢ita
goziran'a cementa prema HRN EN
) 480-1
o . o . . .
Ukupni klor 1SO 1158 < 0,10 % mase ili ne viSe od vrijednosti danih od

strane proizvodaca

Kloridi topivi u vodi
(C1)

HRN EN 480-10

< 0,10 % mase ili ne viSe od vrijednosti danih od
strane proizvodaca

Sadrzaj alkalija

HRN EN 480-10

Ne iznad maksimalne vrijednosti dane od strane
proizvodaca

Bez znakova napredovanja korozije na €eliku

Korozivno ponasanje HRN EN 480-14

ugradenom u beton

Posebni zahtjevi za pojedine dodatke betonu prema normi HRN EN 934-2, prikazana su
pojedinacnim normana specifikacijama. Ispitivanja se provode kao usporedna — rezultati ispitivanja
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betonskih mjeSavina (mortova) s dodacima usporeduju se s rezultatima dobivenim na
referencijskim betonima (mortovima) prema HRN EN 480-1.

Kontrola i potvrdivanje sukladnosti

Potvrdivanje sukladnosti kemijskog dodatka betonu provodi se u skladu s odredbama Dodatka za
normi HRN EN 934-2, nHRN EN 934-5 i norme HRN EN 934-6.

Kemijski dodaci betonu oznacavaju se na otpremnici i na pakovini ovisno o vrsti dodatka na
sljedeci nacin:
. dodatak betonu prema normi HRN EN 934-2.

Oznaka mora obavezno sadrZavati upucéivanje na odgovaraju¢u normu, a u skladu s Pravilnikom o
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju gradevnih proizvoda.

Kontrola kemijskog dodatka betonu provodi se u pogonu za proizvodnju betona prema normi HRN
EN 206-1 (Tablica 10).

Tablica 10. Kontrola kemijskih i mineralnih dodataka prema HRN EN 206-1

Materijal Nadzor/ispitivanje Svrha Minimalna ucestalost

Provjera da li je isporuka
prema narudzbi i da li je Svaka isporuka
ispravno oznacena

Kontrola otpremnice i nivoa
u posudi* prije praznjenja
Kemijski dodaci

Ispitivanje radi identifikacije Radi usporedbe s

prema HRN EN 934-2 podacima proizvodaca U slucaju sumnje

Koli¢ina klorida

Koli¢ina klorida u betonu izrazena kao postotak kloridnih iona na masu cementa ne smije prijeci
vrijednosti iskazane u HRN EN 206-1, tablica 10.

Kalcijev klorid i kemijski dodaci na bazi klorida ne smiju se dodavati u beton koji sadrzi Celi¢nu
armaturu, prednapeti Celik ili drugi ugradeni metal.

Za utvrdivanje koliCine klorida u betonu treba utvrditi ukupan doprinos sastavnih materijala
primjenom jednog ili kombinacijom sljedecih postupaka:

e proracun na osnovi maksimalnih nominalnih koli€ina klorida u sastavnim materijalima,
dopustenim u normama za sastavne materijale ili u proizvodackim deklaracijama

e proracun na osnovi koliine klorida sastavnih materijala izraCunane mjesecno iz srednje
vrijednosti zbroja najmanje 25 ispitivanja koli¢ine klorida plus 1,64 puta izraCunana
standardna devijacija za svaki sastavni materijal

Temperatura betona

Temperatura svjeZeg betona ne smije biti ispod 5°° u vrijeme isporuke. Kada je potreban zahtjev
za drugaciju minimalnu ili maksimalnu temperaturu svjezeg betona treba ih propisati uz utvrdivanje
i toleranciju. Bilo koji uvjet za umjetno hladenje ili grijanje betona treba prije otpreme usuglasiti
izmedu proizvodaca i korisnika.
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VII.3.2.ZAHTJEVI ZA SASTAV PREDVIDENIH BETONA (u tablici 1.)

Zahtjevi za sastav betona otpornih na djelovanje okoline daju se putem grani¢nih vrijednosti
sastava i svojstava betona tablica 11. ili putem uvjeta za projektiranje sastava prema svojstvima u
uporabi.

a) Granicne vrijednosti sastava betona

Grani¢ne vrijednosti svojstava i sastava betona za pojedine klase izlozenosti trebaju zadovoljavati
najmanje uvjete iz tablice 11. koji pretpostavljaju upotrebu cementa CEM | sukladnog EN 197 i
agregata maksimalnog zrna od 16 do 32 mm. Dani minimalni razredi ¢vrstoCe izvedene su iz
omijera v/c faktora i razreda &vrstoée betona proizvedenog s cementom klase 42,5.

Tablica 11. Preporucene vrijednosti, sastav i svojstva betona za razrede izloZzenosti

Razred Max v/c Min razred Min koli¢ina Min koli¢ina Drugi zahtievi
izlozenosti omjer cvrstoce cementa (kg/m?) zraka (%) g !
Nema rizika korozije
X0 - c16/20 | - | - | -
Smrzavanje i odmrzavanje

XF3 0,5 C30/37 320 4,0 Agregat prema HRN EN
12620 s dovoljnom
otpornoscu na

XF4 0,45 C30/37 340 4,02 smrzavanje

Kemijski agresivni okoli§
xA2 | 050 | csom7r | 320 | ] | ]

a) Kada beton nije areiran, ponaSanje betona treba ispitivati prema prikladnoj metodi u usporedbi s
betonom kojemu je otopornost na smrzavanje za relevantni razred izloZenosti dokazana.

U uvjetima agresivne okoline XF4 treba rabiti agregat otporan na smrzavanje prema EN 12620 i
beton aeriran s najmanje 5,0% mikropora uvu€enog zraka.

Dane grani¢ne vrijednosti osiguravaju uporabnu trajnost betona 50 godina. Za vecu trajnost nuzne
su stroze vrijednosti (za priblizno jednu klasu za dodatnih 20 godina) ili dodatne mjere zastite.

Ako je sukladan s danim grani¢nim vrijednostima, pretpostavlja se da ¢e beton u konstrukciji
zadovoljavati uvjete trajnosti za namjeravanu uporabu u posebnim uvjetima okoli8a onda:

e kad je beton pravilno ugraden, zbijen i njegovan u skladu s HRN ENV 13670,

e kad beton ima minimalnu debljinu zastithog sloja armature prema mjerodavnoj projektnoj
normi, npr.HRN ENV 1992-14, uvjetovanu za posebne uvjete okoline i kad je primijenjeno
predvideno odrZzavanje.

b) Projektiranje sastava betona prema svojstvima u uporabi

Uvjeti za pojedine klase izlozenosti mogu se utvrditi i primjenom postupka projektiranja prema
svojstvima trajnosti i mogu biti uvjetovani parametrima mjerodavnih svojstava ponasanja betona
(npr. ljustenjem betona u pokusu smrzavanja i odmrzavanja).

MozZe se primijeniti jedan od sljedecih postupaka projektiranja sastava betona prema ponasanju u
uporabi:

e postupak dobrog vladanja ovom problematikom zasnovan na dugotrajnom iskustvu s
lokalnim materijalima i praksom, te detaljnim poznavanjem djelovanja lokalne okoline,

e postupak zasnovan na odobrenim i dokazanim ispitivanjima koja reprezentiraju stvarne
uvjete i imaju odobrene kriterije primjene,
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e postupak zasnovan na analitickim modelima kalibriranim prema podacima ispitivanja
stvarnih uvjeta u praksi.

U tu svrhu u uvjetima djelovanja okoline XF3 beton treba zadovoljiti otpornost na smrzavanje u 200
ciklusa prema HRN U.M1.016, a u uvjetima djelovanja okoline XF4 otpornost na smrzavanje i soli
za odmrzavanje u 56 ciklusa prema HRN CEN/TS 12 390-9. Ispitivanje prema postupcima u danim
normama i dokaz zadovoljenja danih uvjeta treba provesti prethodnim (po&etnim) ispitivanjima
svake vrste (sastava) betona za tu namjenu i u kontrolnom postupku potvrdivati najmanje jedanput
godisSnje i pri svakoj promjeni sastava betona. Sastav betona i sastavne materijale treba precizno
utvrditi.

Svojstva svjezeq betona

Konzistencija
Pri utvrdivanju konzistencije betona treba primijeniti ove postupke:

e slijeganje konusa prema HRN EN 12350-2

e rasprostiranje prema HRN EN 12350-5,

e posebni postupak koji trebaju usuglasiti uvjetovatelj i proizvoda¢ betona za posebne
primjene (npr. zemljano vlazni beton).

Konzistenciju betona treba utvrditi u vrijeme uporabe betona ili u vrijeme isporuke u slu¢aju
tvorni¢kog (transportiranog) betona.

Kao tolerancije za zadane vrijednosti konzistencije treba koristiti propisane vrijednosti u HRN EN
206-1, tablica 11.

Koli¢ina zraka

Ako treba utvrditi koli€¢inu zraka u betonu, treba je mjeriti prema HRN EN 12350-7. Koliina zraka
je uvjetovana minimalnom vrijednoS¢u. Gornja granica koliine zraka je uvjetovana minimalna
vrijednost + 4% apsolutne vrijednosti.

Maksimalna veliina zrna agregata

Ako treba utvrditi maksimalnu veli€inu zrna agregata u svjeZzem betonu, treba je mjeriti prema
EN933-1.

Maksimalna nominalna gornja veli¢ina zrna agregata definirana prema EN 12620 ne smije biti ve¢a
od uvjetovane.
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Svojstva oévrslog betona

Cvrstoca

Ako treba utvrditi tlacnu Cvrstocu betona treba je izraziti kao fc,koc kad se odreduje na uzorcima
kocke i kao fc,valj kad se odreduje na uzorcima valjka prema HRN EN 12350-1.

Proizvodac treba prije po€etka betoniranja odrediti hoc¢e li se tlacna Cvrsto¢a prihvacéati na osnovi
ispitivanja kocaka ili valjaka.

Ako se ocekuje da propisano ispitivanje tlacne Cvrsto¢e betona necCe dati reprezentativne
vrijednosti, npr. kod betona konzistencije CO ili kruée od S1 ili kod vakuumiranog betona, postupak
ispitivanja se moze modificirati ili se moze utvrdivati tlatna €vrstoca betona u konstrukciji ili
konstrukcijskom elementu.

Prihvacanje ¢vrsto¢e u konstrukciji ili konstrukcijskom elementu treba provoditi prema HRN EN
13791.

Ako treba utvrditi vlacnu Cvrsto¢u cijepanjem, treba je mjeriti prema HRN EN 12390-6. Ako nije
drugadije uvjetovano, vlaCna Cvrstoca cijepanjem je utvrdena na uzorcima ispitanim pri starosti 28
dana.

Gustoca

Ako treba utvrditi gustoCu propisanih svojstava u suhom stanju, treba je mijeriti prema HRN EN
12390-7.

Vodonepropusnost

Ako treba utvrditi vodonepropusnost betona, ispitivanje uzoraka treba provesti prema HRN EN
7031, a kriterije sukladnosti trebaju usuglasiti uvjetovatelj i proizvoda¢. U pravilu, prodor vode u
pojedini uzorak ne bi smio biti iznad 50 mm ni srednja vrijednost iznad 20 mm.

Ostala svojstva betona

Ako treba utvrditi otpornost na smrzavanje, otpornost na smrzavanje i soli i otpornost na habanje,
ispitivanja treba provesti prema HRN U.M1.016, HRN CEN/TS 12390-9 i HRN EN 1097-8.
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VIl.4. KONTROLA SUKLADNOSTI | KRITERIJI SUKLADNOSTI BETONA U PROIZVODNUJI

Kontrola sukladnosti provodi se za sva propisana osnovna, posebna i trajnosna svojstva. Uvijeti
kontrole i vremenski termini razliCiti su za razli€ita svojstva, pa ih stoga u nastavku zasebno
obradujemo.

Opcenito je propisani sustav ocjenjivanja za beton 2+, a to znadi da proizvoda¢ betona treba
provoditi:

e pocetno ispitivanje betona
e ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema planu uzorkovanja koji se daje u nastavku i

e stalnu unutarnju kontrolu putem svoje posebne organizacione jedinice, a od Ministarstva
ovlaStena pravna osoba:

= pocetni nadzor betonare i poCetni nadzor unutarnje kontrole proizvodnje i

= stalni nadzor, procjena i ocjena unutarnje kontrole proizvodnije.

Dodatno se izvan sustava 2+ trebaju uzimati i ispitivati slu€ajni uzorci betona za potvrdivanje
razreda tlacne Cvrstoce i to 4x godiSnje po 3 uzorka za svaki razred.

Kao rezultat provedbe gornjih radnji ovlastena osoba izdaje ,Certifikat unutarnje kontrole
proizvodnje” proizvodaca. Dok je rezultat provedbe radnji proizvodaga plus certifikat unutarnje
kontrole proizvodnje proizvodaca ,lzjava o sukladnosti betona”. Posebno naglaSavamo da se na
predmetnim gradevinama mogu ugradivati samo betoni s datim izjavama o sukladnosti.

Kontrola sukladnosti tlacne ¢vrstocée

Za predmetne betone iz tablice 1, uzorkovanje i ispitivanje treba provoditi po pojedinacnim
razredima betona.

U planu uzorkovanja i ispitivanja, te za kriterije sukladnosti pojedinih razreda betona razlikuje se
pocetna proizvodnja i kontinuirana proizvodnja.

Pocetna proizvodnja pokriva proizvodnju dok se ne dobije najmanje 35 rezultata ispitivanja.

Kontinuirana proizvodnja je postignuta kad se dobije najmanje 35 rezultata ispitivanja u razdoblju
koje ne prelazi 6 mjeseci.

Ako je ¢vrstoda uvjetovana za razli€itu starost, sukladnost se ocjenjuje na uzorcima ispitanim pri
uvjetovanoj starosti.

Uzorke betona treba nasumce odabirati prema HRN EN 12350-1. Minimalni broj uzoraka treba biti
u skladu s tablicom 12. uzimaju¢i kao mjerodavan onaj koji daje veéi broj za pocetnu ili
kontinuiranu proizvodniju.
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Tablica 12. Minimalni broj uzoraka za prihvaéanje sukladnosti

Minimalna uCestalost uzorkovanja
Proizvodnja Nakon prvih 50m° proizvodnje”
prvih 50m® beton certificirane ct;i(ioﬁr(;il?aerfe
proizvodnje kontrole proizvodnje ; .
kontrole proizvodnje
Pocetna (dok se ne 1/200m?ili 1/150m? il
dobije najmanje 3 uzorka ; - : :
2/proizvodni tjedan 2/proizvodni dan
35 rezultata) i
Kontinuirana” (kad se | 1/400m? ili
dobije najmanje 35 1/proizvodni
rezultata) tjiedan
! Uzcgrkovanje treba rasporediti kroz svu proizvodnju i ne treba uzimati vise od jednog uzorka na svakih
25m”.
? Kad je standardna devijacija od najmanje 15 rezultata ispitivanja iznad 1,37s, ucestalost treba
povecati na onu traZzenu za pocetno ispitivanje za slijedecih 35 rezultata ispitivanja.

Bez obzira na uvjete uzorkovanja, uzorke treba uzimati nakon svakog dodavanja vode ili kemijskog
dodatka pod kontrolom i odgovornoscu proizvodaca, a uzorkovanje prije dodavanja plastifikatora ili
superplastifikatora radi prilagodbe konzistencije dopusteno je kad postoji dokaz pocetnim
ispitivanjem da plastifikator ili superplastifikator u koli€ini koja ¢e se upotrijebiti ne utjeCe negativno
na ¢vrsto¢u betona.

Rezultat ispitivanja je onaj dobiven na pojedinatnom uzorku ili prosjek rezultata kad se dva ili vie
uzoraka uzetih iz iste uzorkovane koli¢ine ispituju u isto vrijeme.

Kad se dva ili viSe uzoraka izradenih iz iste uzorkovane koli€ine betona razlikuju se za vise od 15%
srednje vrijednosti, treba ih zanemariti, osim ako se istrazivanjem ne utvrdi prihvatljiv razlog
uvazavanja pojedinog ispitnog rezultata.

Sukladnost treba ocjenjivati na osnovi rezultata ispitivanja tijekom razdoblja ocjenjivanja koje ne
smije prelaziti posljednjih 12 mjeseci.

Sukladnost tlagne Cvrstoce betona ocjenjuje se na osnovi uzoraka ispitanih pri starosti 28 dana.
e grupe od "n" sukcesivnih rezultata ispitivanja (fcm) (kriterij 1),
e svaki pojedinacni rezultat (f) (kriterij 2).

Sukladnost je potvrdena ako su oba kriterija iz tablice 13. i za poCetnu i za kontinuiranu
proizvodnju zadovoljena.

Tablica 13.  Kriteriji sukladnosti tlaCne €vrstoce

Kriterij 1 Kriterij 2
Broj “n” rezultata . .o C
Proizvodnja ispitivanja tlaéne pI’OSje(l; O)d Nr}mrrizzu'tata pOJedmrlj/rriiquLtat (fa),
¢vrstoce u grupi emn
Pocetna 3 >, +4 >fy -4
Kontinuirana 15 >fy +1,48s >fy -4

U pocetku standardnu devijaciju (s) treba izracunati iz najmanje 35 sukcesivnih rezultata ispitivanja
dobivenih u razdoblju ve¢em od tri mjeseca, a neposredno su ispred proizvodnog razdoblja ¢&iju se
sukladnost provjerava. Ovu vrijednost treba uzeti kao utvrdenu standardnu devijaciju (s)
populacije. Valjanost prihvaéene vrijednosti treba verificirati tijekom slijedeée proizvodnje.
Vrijednost (s) treba biti ve¢a od 3N/mm2.
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Kontrola sukladnosti viaéne ¢vrstoée cijepanjem

Kada je uvjetovana viatna cCvrstoca betona cijepanjem, ocjenu sukladnosti treba provoditi
rezultatima ispitivanja dobivenim tijekom razdoblja ocjenjivanja koje ne smije prelazit posljednjih 12
mjeseci.

Sukladnost vlaéne Evrstoce betona cijepanjem procjenjuje se na uzorcima ispitanim pri 28-dnevnoj
starosti po istim uvjetima kao i za tlaénu Cvrstocu.

e grupe od "n" sukcesivnih rezultata ispitivanja (f,m) (kriterij 1),
e svaki pojedinacni rezultat (f,;) (kriterij 2).

Sukladnost s karakteristichom vlaénom ¢&vrstoCom betona cijepanjem (fvk) potvrdena je ako
rezultati ispitivanja zadovoljavaju oba kriterija tablice 14. i za poCetnu i za kontinuiranu proizvodnju.

Tablica 14. Kiriteriji sukladnosti vliaéne EvrstoCe cijepanjem

Kriterij 1 Kriterij 2
Proizvodnja Broj “n rezyltata u prosjek od "n rezzultata pojedini rezulztat (fi),
grupi (fem), N/mm N/mm
Pocetna 3 >fx+0,5 >fx—0,5
Kontinuirana 15 >f +1,48s >fx—0,5

Kontrola sukladnosti posebnih svojstava

posebnim svojstvima razumijevaju se svojstva iz tablica 15. i 16. koja se odnose uglavhom na
svjezi beton.

Tablica 15. Kriteriji sukladnosti posebnih svojstava

Maksimalno dopusteno
- A odstupanje pojedino
Postupak Minimalni broj . panje pojedinog
. co R . Broj rezultata ispitivanja od
Svojstvo ispitivanja ili uzoraka ili invacan; . :
N o prihvacanja : granice uvjetovane klase
utvrdivanja utvrdivanja - 9
ili tolerancije zadane
vrijednosti
Gornja Donja
granica granica
Gustoca kao tablica 13. za vidi tablicu 3 nema
teskog betona HRN EN 12390-7 tlac. évrstoéu 17. a -30 kg/m ograniéenja”
HRN EN 12350-7
&eni 0,59 +1,0 9
Uvucen zrak u za obi¢ni beton jedanput u danu vidi tablicu ’ | t/o ,I t/o
Sgé?gﬁ? ASTM C173 za stabilne proizvodnje 17. a ariso u ne. a;').so u ne_
lagani beton vrijednosti vrijednosti
za svaki sastav
Koligina klorida  vidi HRN EN 206-1, bet%r;:s'tgcl’(';j’i‘é?n:ko 0 nema veéa vrijednost
u betonu tablica 10. PO . . ograniéenja” nije dopustena
klorida u bilo kojem
sastavnom dijelu
) Dok se ograni¢enja ne uvjetuju
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Uzorke betona za kontrolu sukladnosti posebnih svojstava treba slu€ajno odabirati i uzimati prema
HRN EN 12350-1. Minimalni broj uzoraka i postupci ispitivanja trebaju biti u skladu s tablicama 15.
i 16.

Tablica 16. Kiriteriji sukladnosti konzistencije

Maksimalno dopusteno
odstupanje pojedinog
Postupak ispitivanja Minim_alni br_oj u_zoraka _ Broj . rez_ultata ?spitivanja od
ili utvrdivanja prihvaéanja : granice uvjetovane klase
ili tolerancije zadane
vrijednosti”
Donja Gornja
granica granica
usporedba
Vizualni pregled s;varnog i svakg mjeéavivna,vza ) ) )
uvjetovanog vozila svaka Sarza
izgleda betona
i) ucestalost kao u tablici
X za tlacnu &vrstocu i tablicw
. . vidl ta
Slijeganje HRN EN 12350-2 i) pri ispitivanju koligine 17 b -10 mm +20 mm
zraka
iii) u slu¢aju sumnje
slijedom vizualnog -20 mm? +30 mm?
pregleda
Rasprostiranie  prN EN 12350-5 o - 15 mm +30 mm
vidi tablicu
17b - 25 mm” + 40 mm”
" Kad nema gornjih ni donjih ograniéenja, ova odstupanja ne primjenjivati.
2 Primjenljivo jedino za mjerenje konzistencije od poéetka praznjenja vozila.

Sukladnost posebnih svojstava betona treba ocjenjivati na tekuc¢oj proizvodnji tijekom razdoblja
ocjenjivanja koje ne smije prelaziti posljednjih 6 mjeseci.

Sukladnost trazenog svojstva je potvrdena ako:

. broj rezultata ispitivanja izvan uvjetovanih grani¢nih vrijednosti ili grani¢nih klasa ili tolerancija
zadanih vrijednosti, ve¢ kako odgovara, nije vecéi od prihvatljivog broja u tablicama 17 aili 17 b
kako je predocCeno u tablicama

. svi pojedini rezultati su unutar maksimalno dopustenih odstupanja predocenih u tablicama.

Tablica 17 ai 17 b Kiriteriji sukladnosti konzistencije

Tablica 17 a- AQL =4 % Tablica 17 b - AQL =15 %
Broj rezultata ispitivanja Prihvatljivi broj Broj rezultata Prihvatljivi broj
ispitivanja
1-12 0 1-2 0
13-19 1 3-4 1
20 - 31 2 5-7 2
32-39 3 8-12 3
40-49 4 13-19 5
50 - 64 5 20-31 7
65-79 6 32-49 10
80-94 7 50-79 14
95-100 8 80 - 100 21
Kada broj rezultata ispitivanja prelazi 100, odgovarajuci prihvatljivi
brojevi mogu se uzeti iz tablice II-A u ISO 2859-1:1989.
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Kontrola suglasnosti trajnosnih svojstava

Uzorke betona za kontrolu VDP-a, habanja, smrzavanja i odmrzavanja, bez i uz prisustvo soli za
odmrzavanje, odnosno ponasanje betona pri uporabi u agresivnoj okolini treba uzimati i ispitivati
prema vazecéim hrvatskim normama i to:

-VDP prema HRN EN 12390-8
-smrzavanje bez prisustva soli (razred izloZzenosti XF3) prema HRN U.M1.016
-smrzavanje uz prisustvo soli (razred izlozenosti XF4) prema HRN CEN/TS12 390-9
-habanje prema HRN EN 1097.

Eventualno potrebna ostala posebna svojstva betona treba uvjetovati uvjetovatelj i utvrditi
postupak, potrebnu ucestalost ispitivanja i kriterije prihva¢anja ako nisu odredeni odgovarajucom
vazecom hrvatskom normom.

Mjere u slu€aju nesukladnosti proizvoda
U slucaju nesukladnog proizvoda treba poduzeti slijedece mjere:
0 provijeriti rezultate ispitivanja i ako su neispravni, poduzeti mjere za otklanjanje pogreSaka,

o0 ako je nesukladnost potvrdena npr. ponovnim ispitivanjem, poduzeti popravne mijere
ukljuCujuc¢i menadzersku reviziju postupka programa kontrole,

o kad je utvrdena nesukladnost s uvjetima kakvoée, a pogreSka ocito nije u isporuci,
obavijestiti uvjetovatelja i korisnika radi izbjegavanja bilo kakvih Stetnih posljedica,

0 sastaviti izvjestaj o prethodno nabrojenim pitanjima.

Ako je nesukladnost posljedica dodavanja vode ili kemijskih dodataka na gradilistu, proizvodac¢
treba poduzeti mjere samo ako je odobrio taj dodatak.

Ako je proizvoda¢ dao obavijest o nesukladnosti betona ili ako rezultati ispitivanja sukladnosti ne
ispunjavaju zahtjeve, treba traziti dodatno ispitivanje prema HRN EN 12390-8 na valjcima iz
konstrukcije ili konstrukcijskih elemenata ili kombinirano ispitivanje valjaka i nedestruktivho
ispitivanje na konstrukciji ili konstrukcijskim elementima, npr. prema HRN EN 12390-9 ili HRN EN
13296.

Uputa za prihvacanje ¢vrstoce u konstrukciji ili konstrukcijskom elementu dana je u EN 13791.

Nacdin mjerenja i obracuna isporu€enih koli€ina betona i nalin obestec¢enja naruditelja, ako se
nesukladnost odredene koli¢ine isporu¢enog betona potvrdi, trebaju unaprijed utvrditi proizvodac
betona, odnosno isporuditelj betona i narucitel].
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VII.5. KONTROLA PROIZVODNJE BETONA

Proizvodac¢ je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti
predmet kontrole proizvodnije.

Kontrola proizvodnje obuhvada sve mjere nuzne za odrzavanje svojstava betona u sukladnosti s
uvjetovanim svojstvima.

To uklju€uje:

0 izbor materijala,
projektiranje betona,
proizvodnju betona,
preglede i ispitivanja,

O O o o

uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svjeZzeg i o€vrslog betona i opreme,
0 kontrolu sukladnosti u skladu s ovim programom kontrole i osiguranja kvalitete.

Sustavi kontrole proizvodnje
Kontrola proizvodnje treba biti organizirana prema nacelima serije normi HRN EN 1SO 9000.

Odgovornost, nadlezna tijela i odnosi cjelokupnog osoblja koje upravlja, izvodi i verificira radove
koji predodreduju kakvoéu betona, moraju biti utvrdeni dokumentiranim sustavom kontrole
proizvodnje. To se posebno odnosi na osoblje kojemu je potrebna organizacijska sloboda i
autoritet za minimiziranje rizika od nezadovoljavajuéeg betona i za identificiranje i izvjeStavanje o
svakom problemu kakvoce betona.

Sustav kontrole proizvodnje treba uprava proizvodaca revidirati najmanje svake dvije godine radi
osiguranja njegove uporabivosti i ucinkovitosti. I1zvjestaje revizije treba Cuvati najmanje 3 godine,
osim ako zakonske obveze ne traZze duze razdoblje.

Sustav kontrole proizvodnje treba sadrzavati odgovaraju¢e dokumentirani postupak i upute. Taj
postupak i upute treba po potrebi utvrditi uzimajuéi u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama
22, 23 i 24 HRN EN 206. Namjeravanu ucestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati.
Rezultate ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvjeStajima.

Osoblje, oprema i instalacije

Znanje, uvjezbanost i iskustvo osoblja uklju¢enog u proizvodnju i kontrolu proizvodnje treba
odgovarati kapacitetu pogona.

Odgovaraju¢e dokaze uvjezbanosti i iskustva osoblja ukljuéenog u proizvodnju i kontrolu
proizvodnje treba odrzavati.

Sastavni materijali trebaju biti tako uskladiSteni i upotrijebljeni da im se svojstva znacajnije ne
mijenjaju, npr. djelovanjem klime, mijeSanjem ili zagadivanjem, i da im se sukladnost s
odgovarajuéom normom odrZava.

Skladisni odjeljci trebaju biti jasno oznaleni da se izbjegnu pogreSke u upotrebi sastavnih
materijala.

Treba uzeti u obzir posebne instrukcije dobavljaca.
Treba omoguditi uzimanje uzoraka, npr. iz odlagalista, silosa i drugih spremnika.

Svojstva opreme za mijeSanje moraju biti takva da u stvarnim uvjetima osiguraju dobivanje i trajno
odrzavanje to€nosti.
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Broj intervala verifikacijske ljestvice (n) opreme za vaganje treba biti:
0 za kemijske dodatke najmanje 1000,
0 za cement, agregat, vodu i mineralne dodatke najmanje 500.

MijeSalice trebaju omogucavati jednoliku distribuciju sastavnih materijala i jednoliku obradivost
mjeSavine unutar vremena mijeSanja i kapaciteta mijeSalice. Homogenost mijeSanja mora biti
ispitana na po&etku proizvodnje i nakon svakih 15000 m3.

Relevantna ispitna oprema treba u vrijeme ispitivanja biti kalibrirana, a program kalibriranja treba
provoditi proizvodac.

Odmijeravanje sastavnih materijala

Na mjestu mijeSanja trebaju za mjeSavine, koje se proizvode, biti dostupne i jasno vidljive pisane
instrukcije s pojedinostima o tipu i koli€ini sastavnih materijala.

Tolerancije mijeSanja sastavnih materijala ne smiju prelaziti grani€ne vrijednosti iskazane u tablici
18. za sve koliCine betona od 1 m3 ili veCe. Kada se odredeni broj mjeSavina mijeSa ili ponovo
mijeSa u mikseru, tolerancije u tablici 18. primjenjuju se na ukupnu $arzu.

Tablica 18. Tolerancije procesa mijeSanja sastavnih materijala
Sastavni materijali Tolerancije

Cement

Voda

Ukupni agregat

Mineralni dodaci pri dodavanju > 5 % mase cementa
Kemijski i mineralni dodaci pri dodavanju <5 % mase
cementa

+3% od trazene koli¢ine

+5% trazene koli¢ine

Primjedba: tolerancija je razlika izmedu zadane i izmjerene vrijednosti.

Cement, agregat i mineralne dodatke u prahu treba dozirati teZinski.

Voda za izradu betona, kemijski dodaci i teku¢i mineralni dodaci mogu se dozirati tezinski ili
volumenski.

Slijed kontrole proizvodnje

Sastavne materijale, opremu, postupak proizvodnje i beton treba kontrolirati prema uvjetima
sukladnosti i uvjetima ovih opc¢ih uvjeta. Kontrola treba biti takva da otkrije sve znacajnije promjene
koje utje€u na svojstva i da se poduzmu odgovarajuce korektivhe mjere.

Vrste i uCestalost nadzoral/ispitivanja sastavnih materijala trebaju biti kao u tablici 22 HRN EN 206.

Kontrola opreme treba osigurati da su skladi$ta, mjerni uredaji, mijeSalica i kontrolni uredaji (npr.za
mjerenje vlage agregata) u dobrom radnom stanju i da zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 206.
Ucestalost nadzora i ispitivanja opreme iskazani su u tablici 23 HRN EN 206.

Cijeli pogon, oprema i transport trebaju biti predmet planiranog sustava odrzavanja i trebaju se
odrzavati u djelotvornom radnom stanju kako ne bi utjecali negativho na koli¢inu i kakvoc¢u betona.

Svojstva projektiranog betona treba kontrolirati prema potrebama uvjetovanim tablicom 24 HRN
EN 206.

Ocjenjivanje, pracenje i certificiranje kontrole proizvodnje

Proizvodacevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C 16/20 vrednovati i
pregledavati ovlasteno nadzorno tijelo i zatim certificirati ovlasteno certifikacijsko tijelo.
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Ovlasteno nadzorno tijelo treba najprije provesti po€etni nadzor pogona za proizvodnju betona sa
svrhom utvrdivanja jesu li ispunjeni preduvijeti koji se odnose na osoblje i opremu, koji omogucuju
urednu proizvodnju i odgovarajuéu kontrolu proizvodnje.

Nadzorno tijelo treba po zavrSetku pocetnih ispitivanja napisati posebne izvjeStaje o svim
znacajnijim Cinjenicama pocetnog nadzora, posebno opreme na mjestu proizvodnje, sustava
kontrole proizvodnje i ocjene sustava. Tim izvjeStajem nadzorno tijelo potvrduje je li kontrola
proizvodnje betona sukladna 9. poglavlju HRN EN 206. lzvjeStaj prosljeduje proizvodacu i
ovlastenom certifikacijskom tijelu, koje na osnovi toga odlu€uje o potvrdivanju sukladnosti kontrole
proizvodnje.

Nakon potvrdene sukladnosti kontrole proizvodnje u poCetnom razdoblju, nadzorno tijelo provodi
rutinski nadzor nad kontrolom proizvodnje.

Proizvoda¢ je odgovoran za odrZavanje sustava kontrole proizvodnje. Kad se izvr8e znacajnije
promjene uvjeta u sustavu proizvodnje ili u priru¢niku kontrole proizvodnje, proizvodac treba o tim
promjenama obavijestiti nadzorno tijelo, koje moze traziti ponovni po&etni nadzor.

Rutinski nadzor treba provoditi najmanje Cetiri do Sest puta godiSnje i najmanje dva puta godiSnje
te rezultate i ocjene dokumentirati izvjeStajem koje treba dostaviti proizvodacu i certifikacijskom
tijelu.

U sluc¢ajevima kad:

se rutinskim nadzorom utvrde znatna odstupanja,
proizvodnije nije bilo duze od Sest mjeseci,
to zahtijeva proizvodac (npr. zbog promjena u uvjetima proizvodnje),

O O O ©

to uz objasnjenje trazi certifikacijsko tijelo,

nadzorno tijelo treba provesti izvanredni nadzor. Oblik, vrsta i vrijeme toga izvanrednog nadzora
ovise o konkretnoj pojedinacnoj situaciji.

Izvanredni nadzor i dodatno ispitivanje najéesc¢e se provode u slu¢ajevima nesukladnosti:

¢vrstoce,
v/c faktora,

o]
o]

0 osnovnih ogranienja sastava,

0 gustoce kod projektiranog laganog i tedkog betona,
o]

uvjetovanog sastava betona zadanog sastava.

Ako rezultati izvanrednog nadzora ne zadovoljavaju ili ako dodatna ispitivanja ne zadovolje
uvjetovane kriterije, certifikacijsko tijelo treba bez odgadanja suspKrajirati ili povuéi certifikat
sukladnosti. Nakon toga proizvodacu viSe nije dopusteno pozivati se na certifikat.
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VIl.6. ISPORUKA SVJEZEG BETONA
Informacije korisnika betona proizvodacu
Korisnik ¢e usuglasiti s proizvodacem:

o datum isporuke, vrijeme i koli¢inu,
i kad je potrebno, informirati proizvodaca o:

posebnom transportu na gradiliste,

posebnim postupcima ugradnje,

ogranienjima vozila isporuke, npr. tipa (agitiraju¢a ili neagitiraju¢a oprema), veli€ine, visine
ili bruto tezine.

Informacije proizvodaca betona korisniku

Kada naruCuje beton korisnik moZe zahtijevati informacije o sastavu mjeSavine betona radi
primjene pravilne ugradnje i zastite svjeZzeg betona i utvrdivanja razvoja ¢vrstoée betona.

Te informacije mora na zahtjev korisnika dati proizvodac¢ prije isporuke betona, ve¢ prema tome
kako odgovara korisniku. Na zahtjev treba za projektirani beton osigurati slijedece informacije:

tip i klasu €vrstoCe cementa i tip agregata,

tip kemijskog dodatka, tip i pribliznu koli¢inu mineralnog dodatka, ako ga ima,

zadani v/c faktor,

O O O ©

rezultate relevantnih prethodnih ispitivanja mjeSavine, npr. iz kontrole proizvodnje ili iz
pocetnih ispitivanja,

razvoj ¢vrstoce,
izvor sastavnih materijala.

Kad je posrijedi tvorni¢ki proizvedeni beton, informacije, kad se zatraze, mogu takoder biti dane i
referencama proizvodaceva kataloga sastava mjeSavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti
o klasama Cvrstoce, klasama konzistencije, tezina mjeSavine i drugi mjerodavni podaci.
Otpremnica za gotov (tvorni¢ki proizveden) beton

Pri isporuci betona proizvoda¢ mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim
sredstvom isporucenu koli€¢inu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje slijedeée
informacije:
0 ime tvornice betona,
serijski broj otpremnice,
datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode,
broj vozila,
ime kupca,
ime i lokacija gradilista,
detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj,
koli¢ina betona u m3,
deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206,
ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno,
vrijeme u koje beton stize na gradiliste,
vrijeme pocCetka istovara,
vrijeme kraja istovara.

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OODOOO0ODO

U dodatku otpremnica treba navesti slijedeée pojedinosti:
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Za projektiranu mjesavinu:
o0 klasu &vrstoce,
klasu izloZenosti,
klasu konzistencije ili zadanu vrijednost,
grani¢ne vrijednosti sastava betona ako su uvjetovane,
tip i klasu ¢vrstoce cementa ako su uvjetovani,
tip kemijskog i mineralnog dodatka, ako su uvjetovani,
specijalna svojstva, ako su traZzena,
maksimalnu nominalnu gornju veli¢inu agregata,
u slucaju laganog ili teSkog betona klasu gustoce ili zadanu gustocu.

OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0

Otpremne informacije za gradiliSni beton

Vrijedi sve isto kao i za tvorniCki proizvedeni beton.

Konzistencija pri isporuci

Opcenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim
slu€ajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornoS¢u proizvodaca i
primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije osiguravajuéi da uvjetovane
grani¢ne vrijednosti nisu prekoracene i da je dodatak kemijskog dodatka ukljuéen u projekt betona.
Koli¢ina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u
otpremni dokument u svim slu€ajevima.

Ako je u mikser na gradiliStu dodano u beton viSe vode ili kemijskih dodataka nego Ssto je
dopusteno po uvjetima te mjeSavine ili koli¢Gine betona u mikseru, treba u otpremni dokument
upisati "nesukladna". Osoba koja je autorizirala taj dodatak odgovorna je za posljedice i mora biti
upisana u otpremni dokument.

VIL.7. UVJETI ZA IZVEDBU PREDMETNIH BETONSKIH KONSTRUKCIJA

Prema zahtjevima HRN EN 13670-1, projektant predmetnih betonskih konstrukcija mora u
projektnim specifikacijama dati pored ostalog i sve podatke o nize navedenim dijelovima projekta,
materijalima i radnim postupcima.

VII.7.1.DOKUMENTACIJA
Dokumentaciju za izvedbu predmetnih betonskih konstrukcija Cine:

¢ projektne specifikacije detaljnije opisane u nastavku,

e postupci izmjene projektnih specifikacija koji moraju biti pismeno podneseni uz ovjeru
projektanta,

e plan kvalitete izvedbe betonskih radova.
Projektne specifikacije sadrze:

e konstrukcijske nacrte koji daju sve potrebne informacije o geometriji konstrukcije, koli€ini i
pozicijama armature, predgotovljeni betonski elementi i njihova montaza,

e opis svih proizvoda koji ¢e se upotrijebiti sa svim uvjetima primjene danim u nacrtima i
programu kontrole i osiguranja kvalitete,
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e opis radova kao dokument koji opisuje razred nadzora koji ¢e se primijeniti kod izgradnje,
tolerancije, zahtjeve za svojstva povrSinske obrade i sl.,

e opis radova koji ukljuéuje sve zahtjeve za izvedbu radova, tj. slijed operacija, priviemene
podupore, radne procedure i sl.,

o specifikacije montaze predgotovljenih betonskih elemenata,

o montazne instrukcije s podacima potrebnim za rukovanje, skladiStenje, postavljanje,
pripasivanje, povezivanje i zavrSavanje radova.

Plan kvalitete izvedbe betonskih radova treba sadrzavati:

1) Tehni¢ke uvjete iz projekta za materijale i gradevinske proizvode

2) Odabrane dobavljaCe i odabrane gradevinske proizvode

3) Nacin proizvodnje proizvoda u vanjskim i gradiliSnim pogonima

4) Plan izvodenja betonskih konstrukcija, organizacija i oprema

5) Plan nadzora, uzorkovanja i ispitivanja

6) Zavrdni izvjestaj i pisana izjava izvodaca o izvedenome za tehnicki pregled

Plan kvalitete izvedbe treba izraditi izvoda betonske konstrukcije prije poCetka izvodenja, a treba
ga potpisati projektant i odobriti nadzorni inZenjer.

VII.7.2.SKELE | OPLATE

Osnovni zahtjevi

Skele i oplate, uklju€ujuéi njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su:
. otporne na svako djelovanje kojem su izlozene tijekom izvedbe,

. dovoljno ¢vrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i sprijeCe
oStecivanje konstrukcije.

Oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugrozeni ni oste¢eni svojstvima
skela i oplate te njihovim uklanjanjem.

Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao sto je EN 1065.

Materijali za oplate
Opcenito

MoZe se upotrijebiti svaki materijal koji ¢e ispuniti gore navedene osnovne zahtjeve. Moraju
zadovoljavati odgovarajuc¢e norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih
materijala.

Oplatna ulja

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na na€in da ne Stete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju
Stetno na okolinu. Oplatna ulja treba primjenijivati u skladu s uputama proizvodaca ili isporuditelja.

Oplate
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Oplata treba osigurati betonu trazeni oblik dok ne o€vrsne. Oplata i spojnice izmedu elemenata
trebaju biti dovoljno nepropusni da sprijee gubitak finog morta.

Oplatu koja apsorbira znacajniju koli¢inu vode iz betona ili omoguéava evaporaciju treba
odgovarajuée vlaziti da se sprijeCi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i
kontrolirano namijenjena.

Unutarnja povrsina oplate mora biti Cista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora
osigurati takvu povrsinu betona.

Za osiguranje trazenog zastithog sloja betona iznad armature, uskladenog s tolerancijama iz tocke
7.6. ovog Programa, treba koristiti odgovarajuée vodilice ili distancere armature od oplate.

Oplatni ulo&ci i nosadi
Opcenito

Privremeni drzadi oplate, Sipke, cijevi i slicni predmeti koji ¢e se ubetonirati u sklop koji se izvodi i
ugradeni elementi kao npr. ploCe, ankeri i distanceri trebaju:
e biti ¢vrsto fiksirani tako da oCuvaju projektirani polozaj tijekom betoniranja,
ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,
ne reagirati Stetno s betonom, armaturom ili prednapetim ¢elikom,
ne uzrokovati neprihvatljivi povrsinski izgled betona,
ne Stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.

Svaki ugradeni dio treba imati dovoljnu ¢vrstocu i krutost da zadrzi oblik tijekom betoniranja. Ne
smije sadrzavati tvari koje mogu Stetno djelovati na njih same, beton ili armaturu.

Otpustanje skela i uklanjanje oplate
Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu Cvrstocu:

e otpornu na osteéenje povrSine skidanjem oplate,
e dovoljnu za preuzimanije svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,

e da izbjegne deformacije veCe od specificiranih tolerancija elasticnog ili neelasti¢nog
ponasanja betona.

VII.7.3.CELIK ZA ARMIRANJE BETONA

Odredbe ovih uvjeta odnose se na ¢elik za armiranje betona i na gradiliSno ili tvornic¢ki (radionicki)
proizvedenu armaturu.

Materijali

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije. Svaki
proizvod treba biti jasno oznacen i prepoznatljiv.

Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete ENV 1992-1-1 i uvjete projekta.

Povrdina armature mora biti o€iS¢ena od slobodne hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati na ¢elik,
beton ili vezu izmedu njih.

Savijanje, rezanje, prijevoz i skladistenje
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Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema nacrtima armature. Pri tome:

e savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,
e savijanje Celika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama,
treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajucih posebnih mjera osiguranja,

e savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim
specifikacijama.

Promjer trna za savijanje Sipki treba biti prilagoden stvarnom tipu armature i ne smije biti maniji od
veli€ina iskazanih u tablici 19.

Tablica 19: Najmanji promjer trna
Kuke, pregibi, petlje Povijene Sipke
L. Najmaniji zastitni sloj betona, okomit na ravninu
Armatura Promijer Sipke krivulje
>100mm >50mm <50mm
<20mm =20mm i >70 i >30 i >30
Glatka S 220 250 50 100 10 & 15 &
Rebrasta S 400, S 500 4 79 109 159 20

Za zavarenu armaturu i armaturne mreze nakon varenja promjer trna mora odgovarati tipu
armature i ne smije biti manji od veli€ina u tablici 20.

Tablica 20. Najmanji promjer trna za zavarenu armaturu i armaturne mreze

Najmaniji promjer savoja

Varovi izvan savoja Varovi unutar savoja

i G

za d <4 J: najmanji promjer savoja 20
za d > 4 : primijeni tablicu 7-00.2.3-1 209 209

Sipke &eliéne armature, zavarene mreze i predgotovljeni armaturni ko$evi ne smiju se ostetiti
tijekom prijevoza, skladistenja, rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju.
Povezivanje i ugradnja

Armaturu treba ugraditi u projektirane pozicije. Posebnu paznju treba posvetiti armaturi i zastithom
sloju betona na mjestu malih otvora koji nisu tretirani u projektu.

Pretpostavlja se da nacrti armature daju podrobne informacije o postavljanju i razmaku Sipki
armature te 0 mjerama koje treba poduzeti na mjestima zgusnutih Sipki armature.
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Armaturu treba ucvrstiti i osigurati njezinu poziciju tako da se zadovolje tolerancije date u nastavku.
Armatura se moze povezivati tankom Zicom ili to¢kastim varenjem.

VI.7.4.BETONIRANJE

Uvjeti kakvoce betona

Beton treba biti proizveden prema uvjetima iz to¢ke 3-6 ovog ,Programa kontrole i osiguranja
kvalitete®.

Prije poCetka betoniranja treba provjeriti da su specificirane sve potrebe koje se odnose na izvedbu
betonskih radova.

Isporuka, preuzimanije i gradiliSni prijevoz svjezeg betona

Nadzor i kontrolu kakvoce betona treba provesti na mjestu ugradnje, i to najmanje u opsegu
utvrdenom u tocki 7.7 ovog Programa.

Medu ostalim, treba prije istovara betona provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvrSeni
nadzor. Tijekom istovara treba vizualno kontrolirati beton i ako se pri tome uo€i neuobicajen izgled
betona (drugacija boja npr. ili konzistencija), istovar treba prekinuti.

Tijekom utovara, prijevoza, istovara i prijenosa na gradiliStu treba izbjeci ili svesti na najmanju
mjeru Stetne promjene svjezeg betona kao $to su segregacija, izdvajanje vode, gubitak finog morta
ili bilo koje druge.

Uzorke za identifikacijsko ispitivanje predvidene to¢kom 7.7 treba uzeti na mjestu ugradnje.

Kontrola prije betoniranja

Treba kompletirati sve pripremne radnje, provjeriti i dokumentirati prema uvjetima propisanog
razreda nadzora prije no $to ugradnja betona pocne.

Konstrukcijske spojnice moraju biti Ciste i navlazene.
Oplatu treba ogistiti od prljavstine, leda, snijega ili vode.

Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopustena ako za takve slu€ajeve nisu predvidene posebne
mjere.

Predvida li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja,
treba planirati mjere zaStite betona od oStec¢enja smrzavanjem.

Ako se predvida visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba
planirati mjere zastite betona od tih negativnih djelovanja.

Ugradnja i zbijanje

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZeni elementi dobro obuhvate betonom i
osigura zaéstitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije trazenu €vrstocu i trajnost.

Vibriranje, osim ako nije drugaCije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim
vibratorima. Beton treba ulozZiti 8to blize kona&nom poloZaju u konstrukcijskom elementu.
Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlaciti kroz oplatu i armaturu.
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Normalna debljina sloja ne bi smjela biti ve€a od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi
sustavnim vertiklanim uranjanjem vibratora tako da se povrsina donjeg sloja revibrira. Kod debljih
slojeva je revibriranje povrSinskog sloja preporucljivo i radi izbjegavanja plasticnog slijeganja
betona ispod gornjih Sipki armature.

Njegovanje i zastita
Beton u ranom razdoblju treba zastititi:

e da se skupljanje svede na najmanju mjeru,

e da se postigne potrebna povrsSinska ¢vrstoca,

e da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja,
e od smrzavanja,

e od Stetnih vibracija, udara ili drugih ostecivanja.

Pogodni su sljededi postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno:

¢ drzanje betona u oplati,
e pokrivanjem vlaznim materijalima i njihovom zastitom od susenja,
e drzanjem povrSine betona vidljivo vlaznom prikladnim viaZzenjem,
e primjenom zastitnog premaza utvrdene uporabivosti (potvrdene certifikatom ili tehni¢kim
dopustenjem).
Prirodno njegovanije je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju potrebnog njegovanja takvi da je
brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlaznom, kiSnom ili maglovitom vremenu.

Njegovanje povrSine betona treba bez odgode zapoceti odmah po zavrSetku zbijanja i povrSinske
obrade, a treba trajati po preporuci kako je u tablici 21.

Tablica 21. Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izloZenosti betona drugacije od XO i
XC1

Povrsinska Najmanje razdoblje njegovanja, dana™?

temperatura ______ Razvoj cvrstoce beto.‘:‘.a& ) o Memofomag) =0
betona,*C brz,r>0,50 : srednji,r=0,30 : spor,r=0,15 : V:lg 8p105r,
T=225 40 1,5 20 30
15>T=>10 20 40 LA B 0
10>T7>5" 3,0 6 10 15
Primjedbe:

1 - dodajuci svako vrijeme vezanja iznad 5 sati

2 - linearna interpolacija izmedu vrijednosti u redovima je moguéa

3 - za temperature ispod 5°C trajanje treba produZiti za razdoblje jednako vremenu ispod 5°C

4 - razvoj ¢vrstoce betona je omjer izmedu srednje tlaCne Evrsto¢e betona nakon 2 dana i srednje tlacne
¢vrstoée betona nakon 28 dana
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Aktivnosti poslije betoniranja

Nakon skidanja oplate nadzorni inzenjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti
kontrolu povrSine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima.

Povrsinu betona treba tijekom izvedbe zastititi od oSteCivanja i remecenja povrSinske teksture.

Potrebe ispitivanja betona na gradevini (svojstvo, u€estalost i kriterije sukladnosti) treba provesti
prema tocki 7.7 ovog Programa.

VII.7.5.1ZVEDBA S PREDGOTOVLJENIM | NA GRADILISTU PROIZVEDENIM ELEMENTIMA

Ovim su Programom utvrdeni zahtjevi za nekonstrukcijske elemente proizvedene na gradilistu ili
predgotovljene nekonstrukcijske elemente. Utvrdeni su zahtjevi za njihovo preuzimanje na
gradilistu, te postavljanje i konacno preuzimanije.

U ovom slu€aju uporaba na gradilidtu proizvedenih ili predgotovljenih betonskih elemenata odnosi
se na: kanalice, rubnjake, slivnike, dovodne cijevi i Sahtove.

Tvorni¢ki proizvedeni nekonstrukcijski (predgotovljeni) betonski elementi do preuzimanja na
gradilidtu u podrudju su odgovarajucih hrvatskih normi HRN EN 1338, 1339 i 1340.

Dijelovi proizvedeni na gradilistu

Dijelovi proizvedeni na gradiliStu mogu se tretirati kao predgotovljeni elementi ako zadovoljavaju
gornje hrvatske norme.

Rukovanje i skladistenje

Rukovanje, skladiStenje i zastitu predgotovljenih elemenata treba provoditi u skladu s uvjetima
navedenih normi.

Postavljanje i pripasivanje

Zahtjevi za postavljanje i pripasivanje predgotovljenih elemenata dati su na crtezima u izvedbenim
detaljima. Prije svake isporuke predgotovljenih elemenata izvedbene specifikacije za rukovanje s
njime i moguce skladiStenje na gradiliStu trebaju biti dostupne na gradilistu.

Radni program s fazama operacija na gradilistu mora biti dostupan na gradili$tu. Izvedba ne smije
zapoceti dok se prethodne to¢ke zadovoljavajuée ne potvrde.

VI.7.6.GEOMETRIJSKE TOLERANCIJE

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvec¢ih dopustenih odstupanja radi
izbjegavanja Stetnih utjecaja na:

¢ mehanicku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,

e ponasanje tijekom uporabe gradevine,

e kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova.

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znacajniji utjecaj na
ponasanje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
Gradevina: IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU TURBINA 3 U SLATINI 119



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d 0.0 05ijEk Broj projekta: 06-B-GP/2015

Presjeci

Dimenzije popre€nog presjeka, zastitni sloj betona i polozaj armature ne smiju odstupati od
zadanih vrijednosti viSe no §to je prikazano na slici 2.

. . . Dopusteno
Tip odstupanja Opis odstupanje
Polozaj obi¢ne armature u poprecnom Za sve h vrijednosti je:
presjeku
A(minus) -10 mm
a pozitivno za
h <150 mm +10 mm
h =400 mm +15 mm
a h > 2500mm +20 mm

uz linearnu interpolaciju

A meduvrijednosti
(plus)
Cn A(minus)

Cmin

Cmin = trazeni najmanji zastitni sloj betona
Cn = nominalni zastitni sloj = cnint | A(mmus)|
¢ = stvarni zastitni sloj

A = dopusteno odstupanje od ¢,

h = visina popre¢nog presjeka

Uvjet: Cn+A(pIus)>C>Cn' | A(minus) |
Dopusteno pozitivno odstupanje zastitnog sloja temelja i elemenata u temeljima moze se
povecati za 15mm. Dano negativno odstupanje ne moze.

Slika 2: Dopusteno odstupanje u popre¢nom presjeku
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Ravnost povrsina i bridova

ReNncoN «.0.. osiek
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Preporudljive vrijednosti dopustenih odstupanja ravnosti povrsina i bridova prikazane su na slici 3.

o . . . Dopusteno
N Tip odstupanja Opis odstupanje
Ravnost
Oplaéena ili zagladena povrsina:
globalno L=2,0 m 9 mm
lokalno L=0,2 m 4 mm
Neoplacene povrsine:
globalno L=2,0m 15 mm
lokalno L=0,2 m 6 mm
a
W L
W
Ravnost bridova: ..
Za duzine <1 m 8 mm
Za duzine >1m
- b 8 mm/m,
b
\A)P/ ali ne vise od 20mm

Slika 3. Dopustena odstupanja povrsina i bridova

VII.7.7.NADZOR

Nadzorni razredi

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi zavrSavaju u skladu s ovim Programom.

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrdivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i

materijala koji ¢e se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova.

Za izvedbu predmetnih betonskih konstrukcija primijenit ce se nadzor razreda 2.
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Nadzor materijala i proizvoda

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine
Broj projekta: 06-B-GP/2015

Zahtjevi za nadzor materijala i proizvoda prikazani su u tablici br. 22.

Tablica 22:  Zahtjevi nadzora materijala i proizvoda

Predmet

Nadzorni
razred 2

Materijali oplate

Prema projektnim speciﬁkacijamae’)

Armaturni €elik Prema ENV 10080 i zahtjevima projektaa)

Svijezi beton" Prema EN 206, prema projektnim specifikacijama, tablica....
proizveden u tvornici ili na gradiliStu Pri preuzimanju betona treba postojati otpremnica.

Ostali materijali? Prema projektnim specifikacijama

Predgotovljeni elementi Prema to¢ki 7.5°)

Nadzorni izvjestaj

Treba

2 - Npr. element ugradenog celika i sl.

1 - Na gradilistu izradeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa "svjezim betonom,
tvornickim ili gradiliSnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.

3 - Proizvode s potvrdom sukladnosti treCe osobe treba vizualno pregledati i provjeriti otpremnicu.
U sluéaju sumnije treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale
proizvode treba provjeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama.

Nadzor izvedbe

Podrucje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici 23.

Tablica 23. Podrucje nadzora

Subjekt

Nadzorni razred 2

Kalupi, oplata i skele

Glavne kalupe i oplatu pregledati prije
betoniranja

Obi¢na armatura

Glavnu armaturu pregledati prije
betoniranja

Ugradeni elementi

Prema projektnim specifikacijama

Predgotovljeni alementi

Prema izvedbenim specifikacijama

Gradilisni prijevoz i ugradnja betona

Prema toc€ki 7.7

Zavrdna obrada i njegovanje betona

Prema toc¢ki 7.7

Prednapinjanje uklju€ujuéi injektiranje

Prema toc¢ki 7.7

Geometrija

Prema tocki 7.6

Nadzorna dokumentacija

Upis u dnevnik
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Nadzor skela i oplata

Nadzor prije betoniranja

Prije poCetka betoniranja nadzor prema nadzornom razredu 2 treba ukljucivati:

e geometriju oplate,
e nepropusnhost oplate,

o uklanjanje necisto¢a (kao Sto su praSina, snijeg i/ili led i ostaci zice) s dijela koji ¢ce se
betonirati,

e obradu lica konstrukcijskih spojnica,
e otvore u oplati.

Nadzor poslije betoniranja

Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna) armatura u
projektiranom poloZaju.

Nadzor armature

Nadzor prije betoniranja

Prije betoniranja nadzor prema nadzornom razredu 2 treba potvrditi da je:
e armatura iskazana u nacrtima ugradena i prema nacrtima postavljena u projektiranu
poziciju,
zastitni sloj u skladu s ovim uvjetima i projektnim specifikacijama,
armatura ne zagadena uljem, mastima, bojom ili drugim Stetnim materijalima,
armatura ispravno uc¢vr§¢ena i osigurana od pomicanja tijekom betoniranja,
razmak izmedu Sipki armature dovoljan za ugradnju i zbijanje betona,
ugradena armatura popracena odgovarajuéom potvrdom sukladnosti sa svojstvima
uvjetovanim u EN 10080.

Ako za armaturu dopremljenu u savijaliste ili na gradevinu nema odgovarajuée potvrde sukladnosti
s uvjetovanim svojstvima, ta svojstva treba korisnik potvrditi ispitivanjem odgovarajuc¢eg broja
uzoraka dopremljenih profila.

Nadzor poslije betoniranja

Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna) armatura u
projektiranom polozaju.

Nadzor postupka betoniranja

Nadzor i ispitivanje postupka betoniranja treba planirati, izvoditi i dokumentirati u skladu s
nadzornim razredom 2.

Predvideni je kontinuirani nadzor sukladnosti i uobi¢ajene dobre prakse.
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Postupci nadzora svjeZeg betona dani su u tablici 24.

Tablica 24. Nadzor svjeZeg betona

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine
Broj projekta: 06-B-GP/2015

Subjekt | Postupak | Uvjet Nadzorni razred 2
Otpremnica Vizualna kontrola Sukladnost s uvjetima Svaka isporuka
Vizualna kontrola Konmstengua prema Svaka isporuka
zahtjevu
Konzistencija
betona . )
Koriste¢i adekvatni Sukladnost razredu Pri ispitivaniu o&vrsio
pokus1) konzistencije P ! 9
Vizualna kontrola Homogen izgled betona Svaka isporuka
Jednolikost Komparativno
betona ispitivanje uzoraka iz Uzorci trebaju imati ista .
AR . 3 Kad se sumnja
razlicitih dijelova svojstva
mjeSavine
Identifikaciisko Jednom do tri puta godiSnje ili tjekom kra¢eg
ispitivanie tIJa &ne Ispitivanje prema EN Sukladnost prema klasi vremena izvedbe dijela konstrukcije, ovisno o
prtvanje 1 206" tlatne &vrstoce koli¢ini betona i osjetljivosti konstrukcije i kad se
Cvrstoce sumnja
Kolicina Ispitivanje na gradiliStu Sukladnost sa Povremeno nenajavljeno prema projektnim
prema EN 206 specifikacijama specifikacijama i kad se sumnja
( gssé?)lﬁa) Prema vazeéim Sukladnost sa Jednom na pocetku proizvodnje ili ugradnje betona,
zvojstva normama specifikacijama kasnije prema projektnim specifikacijama

1 - Kriteriji za identifikacijska ispitivanja navedeni u EN 206 odnose se na pojedinacne uzorke

2 - Identifikacijska ispitivanja za tlaénu ¢vrsto¢u prema tocki 8.2.1.1.i dodatku B EN 206.

3 - Unutar preciznosti postupka ispitivanja i usuglasenih odstupanja.

Nadzor predgotovljenih elemenata

Provjere pri preuzimanju

Prije istovara treba provesti po€etnu vizualnu kontrolu predgotovljenih elemenata.

Nakon isporuke treba Sto je prije moguce provesti kontrolu za preuzimanje predgotovijenih

elemenata.

Zahtjevi nadzora preuzimanja predgotovljenih elemenata na gradevini prikazani su u tablici 25.

Tablica 25. Nadzor preuzimanja predgotovljenog betonskog elementa

Subjekt | Svojstvo | Postupak |  Ucgestalost | Radnja
_Elementi oznacavanja, koliCina
Elementi vidljive neispravnosti vizualni pregled svaki element | ovjera otpremnice i
primjedbe o
__________________________________________________________________________ | neispravnostima
Elementi izgled lica spojnica
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Dodatne provjere

Kad je to pogodno, nadzor preuzimanja treba ukljucivati i dodatne provjere prema tablici 26.

Tablica 26. Dodatne tocke nadzora kad to odgovara

Subjekt Svojstvo Postupak Ucestalost Radnja

Elementi geometrijske tolerancije | prema normi u slucaju
S sumnje

Elementi otvor i duzina pukotine povecalo i ako se traZi potpuni izvjestaj
i i mjerilo i

Elementi oblik i dimenzije spojnica | mjerilo u slucaju

sumnje
Elementi ostala obiljezja normni postupci  normni postupci

Mjere u slu¢aju nesukladnosti

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovaraju¢e radnje koje ¢e osigurati sigurnost
konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu.

Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraziti slijedece:

¢ utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,

e mijere potrebne da bi se nesukladni element ucinili prihvatljivima,

e potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.
Veli€ina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima istih

svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema vaze¢im normama. Ispitivanja se
odlukom nadzornog inZenjera povjeravaju odgovarajucoj ovlastenoj instituciji.

Nesukladnost tlacne ¢vrstoCe betona rieSava se naknadnim ispitivanjem uzoraka betona izvadenih
iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni beton.

Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 7034 i HRN U.M1.048 i utvrditi razred tlacne &vrstoce
kojoj ugradeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja i priblizni razred kojem je odgovarao pri 28-
dnevnoj starosti.

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako
se nesukladnost moZe popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inZenjer i ovlastena institucija
koja je utvrdila veli¢inu nesukladnosti i uvjetovala popravak.

VII.8. IZVEDBA PREDMETNIH BETONSKIH KONSTRUKCIJA

Svi materijali i gradevni proizvodi koji ¢e biti upotrijebljeni pri gradenju objekata odvodnje i drenaze
moraju u potpunosti zadovoljiti uvjete iz to€aka 2 do 7 ovog Programa.

Posebnu paznju treba posvetiti izvedbi prateCih betonskih gradevina €iji su dijelovi u uporabi
neposredno izloZeni agresivnom djelovanju smrzavanja i soli za odmrzavanje kao $to su elementi
odvodnje - rubnjaci, rigoli i sl.

Njih treba projektirati i izvoditi u betonu v/c faktora ispod 0,45, otpornom na smrzavanje i soli za
odmrzavanje u 56 ciklusa s dovoljnim (za takve uvjete ovdje posebno zahtijevanim) zastitnim
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slojem betona iznad armature (gdje je ima) i pouzdanim vlaznim njegovanjem najmanje 10 dana
tijekom ranog oc¢vrsc¢ivanja.

Sam opis postupka izvedbe:

e rubnjaka
e rigola

e slivnika
e kanalica

e Sahtovai sl.
dat je OTU, knjiga Il.

Kontrola kakvocée

Svi sastavni materijali betona, ugradeni beton proizveden tvornicki ili na gradevini, ugradeni Celik
za armiranje betona, visokovrijedne Zice i kabeli za prednapinjanje betona i izvedba betonskih
radova moraju u potpunosti zadovoljavati uvjete poglavlja 3-6 i 7.ovog Programa i uvjete vazeéih
normi i drugih propisa.

Prije poCetka svakog betoniranja nadzorni inzenjer treba provijeriti i potvrditi da su ugradeni Celik za
armiranje betona i beton koji ¢e se ugraditi sukladni projektnim uvjetima i vaze¢im propisima.

Izvoda€ mora imati dostupan detaljni plan betoniranja i plan i program kontrole i potvrdivanja
sukladnosti betona s uvjetima potpoglavlja 3-6 i 7 ovog Programa i uvjetima projekta konstrukcije.
Plan betoniranja treba sadrzavati podatke o izvorima i naCinu dopreme betona s rezervnim
kapacitetima, vrstu i potrebni broj sredstava za ugradnju betona, te postupak i potrebna sredstva
za njegovanje i zastitu betona.

VII.9. ODRZAVANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA

Betonske i armiranobetonske konstrukcije treba odrzavati u stanju projekthom predvidene
sigurnosti i funkcionalnosti. Ako se pojava osteé¢enja moraju se odmah poduzeti mjere zastite,
uklju€ujuci i mjere popravka i rekonstrukcije ako to stabilnost i sigurnost zahtijevaju.

Pregledi i evidentiranje stanja

Projektom konstrukcije treba izraditi program odrZzavanja betonskih i armiranobetonskih
konstrukcija uvjetujuci redovite kontrolne preglede najvise nakon:

e 1 godine za betonske kolniCke povrSine i elemente u neposrednom dodiru sa solima za
odmrzavanje
e 2 godine za mostove
e 5 godina za prateCe gradevine
e svake prirodne nepogode, iznimno velikih voda kod gradevina koje su s njima u dodiru
Detaljnim vizualnim preglednom uocavaju se, klasiraju i upisuju ( u odgovarajuée knjige evidencije

stanja konstrukcije) vidljive neispravnosti, posebno one koje utjeCu na stabilnost, sigurnost i
funkcionalnost konstrukcije (deformacije, pukotine, ljustenje i sl.).

Ako se vizualno utvrdi da takvih neispravnosti ima ili ako su ve¢ prije uocene, a pri konkretnom se
pregledu utvrdi pogresno stanje treba poduzeti mjere popravka.
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Nacin pregledavanja konstrukcije, uoCavanja i ocjenjivanja neispravnosti i na osnovi toga
ocjenjivanja stanja i planiranja potrebnih daljnjih mjera ispravnog odrzavanja treba utvrditi
projektom konstrukcije ili pravilnikom njezina vlasnika, ovisno o vrsti i osjetljivosti konstrukcije.
UocCavanje, utvrdivanje i sanaciju oSte¢enja na prometnim gradevinama treba provoditi sustavno,
temeljito i visokostruéno.

Najopcenitije, uzroci osteéenja betona prometnih gradevina mogu biti:

e fizikalni
o kemijski
e DbioloSki

Svi su veoma brojni, Cesto povezani i uzajamni, bez jasnih razgrani¢enja vrste, nacina djelovanja i
utjecajnog udjela u degradaciji i razaranju betona.

Najces¢i fizikalni i fizikalno-kemijski uzroci odte¢enosti betona i armature prometnih gradevina jesu:

e smrzavanje i odmrzavanje
e smrzavanje i odmrzavanje uz istodobno djelovanje soli za odmrzavanje

e korozija armature uzrokovana karbonatizacijom povrSinskog sloja betona ili prodorom
klorida u taj sloj.

Najopasnija i najéeS¢a osteCenja betona prometnih gradevina su ljusStenje betona djelovanjem
smrzavanja i soli za odmrzavanje, te korozija armature stimulirana i ubrzana prisutnos¢u klorida iz
mora ili soli za odmrzavanje.

Uzroke oStecCenja prikupljanjem podataka iz povijesti izvedbe i uporabe gradevine, posebno
analizom uvjeta uporabe i agresivnog djelovanja okoline i ispitivanjem stanja betona zahvacenog
korozijom trebaju utvrditi iskusni stru€njaci ovlastene institucije, registrirane za djelatnost kontrole i
certificiranja kakvoce sastojaka betona i kakvoce betona.
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VIIL. IZOLATERSKI RADOVI

Sav materijal i nacin izvedbe mora zadovoljiti postoje¢e tehniCke propise i standarde. Ako se
hidroizolacija polaze na betonsku podlogu ili Zbuku, treba je obraditi hladnim premazom s
organskim otapalom ili Strcanjem emulzijom. Kod vlaznih podloga obavezna je upotreba emulzije.

Slojevi izolacijskih traka i premaza izvode se po vrstama i polozZaju, striktno prema opisu u stavci
troskovnika i odredbama OTU. Bitumenska masa za vruée premaze mora biti zagrijana na 180°C,
a nanosi se neposredno ispred izolacione trake koja mora biti zalijepljena na prethodni sloj cijelom
svojom povrsinom.

Kompletna manipulacija i uskladiStenje izolacionih traka vrsi se u vertikalnom polozaju.

Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete i odgovarati postoje¢im propisima i
standardima:

e hladni premaz HRN U.M3.240
e vruci premaz HRN U.M3.224
e ljepenke HRN U.M3.232
HRN U.M3.221
HRN U.M3.226
e bitumenizirana juta HRN A.3.026
HRN A.3.027
IX. KANALSKI RADOVI

Kanalske cijevi, poklopci, stupaljke za reviziona okna moraju biti izvedeni prema postojeéim
vazecim standardima, odnosno prema odredbama DIN propisa ako se radi o materijalu za koji ne
postoje naSi standardi. Sav materijal za kanalske radove, to jest kanalske cijevi, stupaljke i
poklopci moraju se preuzimati od proizvodaca komisijski i zapisni¢ki. Materijal koji ne odgovara
zahtijevanim uvjetima ne smije se preuzeti i ugraditi, ve¢ ga treba zamijeniti ispravnim na troSak
proizvodaca.

Utovar, prijevoz, istovar te spustanje kanalskih cijevi na mjesto ugradnje mora se vrsiti na takav
nacin da ne dode do nikakvog oStecenja, na Sto treba obratiti naro€itu paznju. Prije ugradnje treba
svaku kanalsku cijev paZljivo pregledati i kontrolirati njezinu ispravnost.

VibropreSane betonske kanalske cijevi su vodonepropusne, proizvedene prema DIN standardu
4034.

Spajanje cijevi vr8i se prema uputi proizvodaca, originalnim spojnicama u koje su uloZeni gumeni
prsteni, $to osiguravaju vodonepropusnost spojeva.
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PODACI ZA IZRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

Vrijednosti za izraun komunalnog i vodnog doprinosa su dobivene upotrebom software-a.
A) Predmjer mjera

Predmjer mjera napravljen je na raéunalu upotrebom licenciranog software-a AutoCAD Civil 3D
2012 i Microsoft MS Office. Predmjer je napravljen planimetriranjem povrSina koju cini
novoprojektirano riesenje.

Novoprojektirano rieSenje predstavlja cesta, otvoreni i zatvoreni sustav odvodnje, cijevni betonski
propusti.

ANALITICKI IZRACUN:

U tablicama su prikazane povrsine novoprojektiranih prometnica u odnosu na postojece povrsine.
Sve povrsine su detaljno prikazane u grafickom prilogu 0601 SITUACIJA ZA IZRACUN VODNOG
DOPRINOSA. Povrsine su su detaljno planimetrirane preko situacije.

PROJEKTIRANO

PROMETNICE (m2)
cesta, prikljucak, pjeSacka staza 1958
ukupno: 1958

PRODUKTOVODI (m')

cjevovodi oborinske odvodnje 28,3

otvoreni jarak 451

ukupno: 479,3

Osijek, studeni 2015. godine Projektant:

HRVATSKA KOM.ORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Denis Simeni¢ -7
dipl. ing. yrad, <
Oviaiteni infenjer gradevinarstva <S>

G 349
Denis Simeni¢, dipl.ing.grad.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
Gradevina: IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU TURBINA 3 U SLATINI 130



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d.o.0. Osijek Broj projekta: 06-B-GP/2015

B) RAZVRSTAVANJE VRSTE GRADEVINE PREMA UREDBI O VISINI VODNOG
DOPRINOSA

Prema Uredbi o visini vodnoga doprinosa (NN 78/2010) predmetna gradevina razvrstava se kao:

prometna gradevina — otvorena gradevina i pojas uz nju namijenjeni za prometovanje
vozila, plovila i drugih prometala, te uzlijetanje, slijetanje i smjestaj zrakoplova, ukljuéivsi autoceste,
ostale ceste, pruge, uzletno-sletne staze, stajanke i staze za voznju (rulne staze) na aerodromima i
heliodromima, prevodnice i druge gradevine slicne namjene;

produktovodi - infrastrukturne gradevine namijenjene prijenosu struje, transportu
energenata (nafte, plina i dr.), vode, otpadnih voda i elektroni¢kih komunikacijskih signala,
ukljucivsi dalekovode, naftovode, plinovode, toplovode, vodovode, kanalizacijske vodove i ispuste i
druge gradevine slicne namjene.

Predmetna gradevina nalazi se u Zoni B Republike Hrvatske.
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Corridor Name: Corridor - Privoz Sjever

Description:

Base Alignment Name: Sjever

Sample Line Group Name: SLG-4

Link Code Name: Pave
Station Range: Start: 0+034.586, End: 0+255.475

LIJEVI RUB 0s DESNI RUB
STACIONAZA  OD OSI VISINA NAGIB X Y VISINA X Y OD Osl VISINA NAGIB X Y
0+045.000 -5.046m 113.362m -2.50 % 6,476,913.272 | 5,063,765.097 113.489m 6,476,918.318 | 5,063,765.047 5.334m 113.355m -2.50 % 6,476,923.651 5,063,764.995
0+050.000 -4.734m 113.275m -2.50 % 6,476,913.634 | 5,063,770.094 113.393m 6,476,918.367 | 5,063,770.047 4.960m 113.269m -2.50 % 6,476,923.327 5,063,769.998
0+055.000 -4.459m 113.190m -2.50 % 6,476,913.958 | 5,063,775.091 113.301m 6,476,918.417 | 5,063,775.047 4.631m 113.186m -2.50 % 6,476,923.048 5,063,775.001
0+060.000 -4.221m 113.108m -2.50 % 6,476,914.245 | 5,063,780.089 113.214m 6,476,918.466 | 5,063,780.047 4.347m 113.105m -2.50 % 6,476,922.813 5,063,780.004
0+065.000 -4.021m 113.029m -2.50 % 6,476,914.496 | 5,063,785.086 113.130m 6,476,918.516 | 5,063,785.046 4.107m 113.027m -2.50 % 6,476,922.623 5,063,785.006
0+070.000 -3.857m 112.953m -2.50 % 6,476,914.708 | 5,063,790.084 113.049m 6,476,918.565 | 5,063,790.046 3.912m 112.952m -2.50 % 6,476,922.477 5,063,790.007
0+075.000 -3.712m 112.880m -2.50 % 6,476,914.903 | 5,063,795.083 112.973m 6,476,918.615 | 5,063,795.046 3.754m 112.911m -1.65% 6,476,922.369 5,063,795.009
0+080.000 -3.567m 112.812m -2.50 % 6,476,915.098 | 5,063,800.081 112.901m 6,476,918.665 | 5,063,800.046 3.601m 112.872m -0.81% 6,476,922.265 5,063,800.010
0+085.000 -3.422m 112.747m -2.50 % 6,476,915.292 | 5,063,805.079 112.832m 6,476,918.714 | 5,063,805.045 3.447m 112.834m 0.04% 6,476,922.161 5,063,805.011
0+090.000 -3.277m 112.686m -2.50 % 6,476,915.487 | 5,063,810.078 112.767m 6,476,918.764 | 5,063,810.045 3.293m 112.797m 0.89 % 6,476,922.057 5,063,810.013
0+095.000 -3.132m 112.628m -2.50 % 6,476,915.682 | 5,063,815.076 112.707m 6,476,918.813 | 5,063,815.045 3.139m 112.761m 1.73% 6,476,921.952 5,063,815.014
0+100.000 -3.000m 112.574m -2.53% 6,476,915.863 | 5,063,820.074 112.650m 6,476,918.863 | 5,063,820.045 3.000m 112.725m 2.53% 6,476,921.863 5,063,820.015
0+105.000 -3.000m 112.512m -2.81% 6,476,915.903 | 5,063,825.060 112.596m 6,476,918.904 | 5,063,825.045 3.009m 112.681m 2.81% 6,476,921.912 5,063,825.029
0+110.000 -3.000m 112.454m -3.10% 6,476,915.901 | 5,063,830.022 112.547m 6,476,918.901 | 5,063,830.045 3.061m 112.642m 3.10% 6,476,921.962 5,063,830.067
0+115.000 -3.000m 112.399m -3.38% 6,476,915.816 | 5,063,834.960 112.501m 6,476,918.816 | 5,063,835.044 3.198m 112.609m 3.38% 6,476,922.012 5,063,835.133
0+120.000 -3.000m 112.345m -3.67% 6,476,915.612 | 5,063,839.870 112.456m 6,476,918.607 | 5,063,840.039 3.461m 112.583m 3.67% 6,476,922.063 5,063,840.235
0+125.000 -3.000m 112.291m -3.96 % 6,476,915.250 | 5,063,844.746 112.410m 6,476,918.237 | 5,063,845.025 3.869m 112.563m 3.96 % 6,476,922.089 5,063,845.385
0+130.000 -3.000m 112.237m -4.24% 6,476,914.693 | 5,063,849.581 112.365m 6,476,917.665 | 5,063,849.992 3.631m 112.519m 4.24% 6,476,921.262 5,063,850.489
0+135.000 -3.000m 112.184m -4.50 % 6,476,913.908 | 5,063,854.359 112.319m 6,476,916.854 | 5,063,854.925 3.630m 112.482m 4.50 % 6,476,920.419 5,063,855.610
0+140.000 -3.000m 112.139m -4.50 % 6,476,912.865 | 5,063,859.078 112.274m 6,476,915.775 | 5,063,859.807 3.630m 112.437m 4.50 % 6,476,919.297 5,063,860.688
0+145.000 -3.000m 112.093m -4.50 % 6,476,911.562 | 5,063,863.732 112.228m 6,476,914.427 | 5,063,864.621 3.630m 112.391m 4.50 % 6,476,917.894 5,063,865.697
0+150.000 -3.000m 112.048m -4.50 % 6,476,910.002 | 5,063,868.306 112.183m 6,476,912.814 | 5,063,869.353 3.630m 112.346m 4.50 % 6,476,916.216 5,063,870.619
0+155.000 -3.000m 112.007m -4.35% 6,476,908.191 | 5,063,872.790 112.137m 6,476,910.941 | 5,063,873.988 3.630m 112.295m 4.35% 6,476,914.269 5,063,875.438
0+160.000 -3.000m 111.970m -4.06 % 6,476,906.142 | 5,063,877.194 112.092m 6,476,908.833 | 5,063,878.521 3.361m 112.228m 4.06 % 6,476,911.847 5,063,880.008
0+165.000 -3.000m 111.933m -3.78% 6,476,903.894 | 5,063,881.526 112.046m 6,476,906.530 | 5,063,882.959 3.141m 112.165m 3.78% 6,476,909.290 5,063,884.459
0+170.000 -3.000m 111.896m -3.49% 6,476,901.481 | 5,063,885.797 112.001m 6,476,904.071 | 5,063,887.312 3.035m 112.107m 3.49% 6,476,906.691 5,063,888.845
0+175.000 -3.000m 111.859m -3.21% 6,476,898.939 | 5,063,890.020 111.955m 6,476,901.492 | 5,063,891.596 3.002m 112.052m 3.21% 6,476,904.047 5,063,893.173
0+180.000 -3.000m 111.822m -2.92% 6,476,896.302 | 5,063,894.213 111.910m 6,476,898.830 | 5,063,895.828 3.000m 111.997m 2.92% 6,476,901.358 5,063,897.444
0+185.000 -3.001m 111.785m -2.64% 6,476,893.602 | 5,063,898.394 111.864m 6,476,896.118 | 5,063,900.029 2.999m 111.943m 2.64% 6,476,898.633 5,063,901.664
0+190.000 -3.000m 111.744m -2.50 % 6,476,890.876 | 5,063,902.582 111.819m 6,476,893.390 | 5,063,904.219 3.000m 111.894m 2.50% 6,476,895.904 5,063,905.857
0+195.000 -3.000m 111.698m -2.50 % 6,476,888.147 | 5,063,906.772 111.773m 6,476,890.661 | 5,063,908.409 3.000m 111.848m 2.50% 6,476,893.175 5,063,910.046
0+200.000 -3.000m 111.653m -2.50 % 6,476,885.419 | 5,063,910.961 111.728m 6,476,887.932 | 5,063,912.599 3.000m 111.803m 2.50% 6,476,890.446 5,063,914.236
0+205.000 -3.000m 111.607m -2.50 % 6,476,882.690 | 5,063,915.151 111.682m 6,476,885.204 | 5,063,916.788 3.000m 111.757m 2.50% 6,476,887.717 5,063,918.426
0+210.000 -3.000m 111.562m -2.50 % 6,476,879.961 | 5,063,919.341 111.637m 6,476,882.475 | 5,063,920.978 3.000m 111.712m 2.50% 6,476,884.989 5,063,922.615
0+215.000 -3.000m 111.516m -2.50 % 6,476,877.232 | 5,063,923.530 111.591m 6,476,879.746 | 5,063,925.168 3.000m 111.666m 2.50% 6,476,882.260 5,063,926.805
0+220.000 -3.000m 111.471m -2.50 % 6,476,874.503 | 5,063,927.720 111.546m 6,476,877.017 | 5,063,929.357 3.000m 111.621m 2.50% 6,476,879.531 5,063,930.995
0+225.000 -3.000m 111.426m -2.50 % 6,476,871.774 | 5,063,931.910 111.501m 6,476,874.288 | 5,063,933.547 3.000m 111.576m 2.50% 6,476,876.802 5,063,935.184
0+230.000 -3.000m 111.380m -2.50 % 6,476,869.046 | 5,063,936.099 111.455m 6,476,871.559 | 5,063,937.737 3.000m 111.530m 2.50% 6,476,874.073 5,063,939.374
0+235.000 -3.000m 111.335m -2.50 % 6,476,866.317 | 5,063,940.289 111.410m 6,476,868.831 | 5,063,941.926 3.000m 111.485m 2.50% 6,476,871.344 5,063,943.564
0+240.000 -3.000m 111.289m -2.50 % 6,476,863.588 | 5,063,944.479 111.364m 6,476,866.102 | 5,063,946.116 3.000m 111.439m 2.50% 6,476,868.616 5,063,947.753
0+245.000 -3.000m 111.244m -2.50 % 6,476,860.859 | 5,063,948.668 111.319m 6,476,863.373 | 5,063,950.306 3.000m 111.394m 2.50% 6,476,865.887 5,063,951.943
0+250.000 -3.000m 111.198m -2.50 % 6,476,858.130 | 5,063,952.858 111.273m 6,476,860.644 | 5,063,954.495 3.000m 111.348m 2.50% 6,476,863.158 5,063,956.133
0+255.000 -3.000m 111.153m -2.50 % 6,476,855.401 | 5,063,957.048 111.228m 6,476,857.915 | 5,063,958.685 3.000m 111.303m 2.50% 6,476,860.429 5,063,960.322
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d 0.0 05ijEk Broj projekta: 06-B-GP/2015

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Crareving: IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU

Naziv i mjesto

TURBINA 3 U SLATINI

Oznaka mape:

MAPA I./l. GRADEVINSKI PROJEKT — PROMETNIH POVRSINA

0901 TROSKOVNIK
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
Gradevina: IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU TURBINA 3 U SLATINI 137




Naruéitelj: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Predmet: |zgradnja ulazne ceste u poduzetni¢ku zonu Turbina 3 u Slatini

Project ID
Opis radova M. Koligina JYedinicna Ugovoreno
cijena (L)
0 SVEUKUPNO 852.729,90
1. MAPA 1./1. - GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA 852.729,90
1.1. PRIPREMNI RADOVI 14.502,00
1.1.1. Geodetski radovi-trasa. Stavka obuhvaca iskolcenje trase i prikljucaka, odrZzavanje tocaka

operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na
teren i obrnuto, osiguranje osi iskol¢ene trase, profiliranje, obnavljanje i odrzavanje iskol¢enih
01.02. oznaka na terenu u cijelom razdoblju od pocetka radova do predaje svih radova investitoru.
00100. Geodetski radovi obuhvacaju i obnovu stalnih geodetskih to¢aka u podrucju zahvata ukljucujuci i sve
potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi. Obracun je po kilometru trase i
prikljucaka u skladu s projektom. Izvedba, kontrola kakvoée i obracun prema OTU 1-02.

km 0,22 10.000,00 2.200,00
1.1.2. 01.02. Izrada geodetskog elaborata iskol¢enja predmetne trase. Cijena stavke ukljucuje sve neophodne
00310. terenske i uredske radove za kompletnu izradu elaborata. Geodestki elaborat potrebno je dostaviti u
020 tri (3) primjeraka i jedan (1) primjerak u elektronskoj kopiji na CD-u. komplet 1 5.000,00 5.000,00
1.1.3. Geodetski snimak izvedenog stanja. Geodetski snimak izvedenog stanja potrebno je dostaviti u pet
01.02. - L - . - L . .
(5) primjeraka i jedan (1) primjerak u elektronskoj kopiji na CD-u. Priizradi snimka izvedenog stanja
00300. treba se drzati vazecih zakona i propisa. komplet 1 5.000,00 5.000,00
1.1.4. Uklanjanje grmlja, $iblja i drveéa do @ 10 cm. Ovaj rad obuhvacéa uklanjanje grmlja, $iblja i drveéa s
odsijecanjem grana na duZine pogodne za prijevoz, ¢is¢enje i uklanjanje sveg nepotrebnog materijala
01.03. zaostalog nakon izvedenih radova, prijevoz na odlagaliste te uklju¢ivo uredenje istog. Obracun je po
00100. m2 ocis¢ene zarasle povrsine. Izvedba, kontrola kakvoce i obracun prema OTU 1-03.1.
m?2 200 7,00 1.400,00
1.1.5. Uklanjanje drveca i panjeva @ 10-30 cm. Ovaj rad obuhvacda uklanjanje drveéa i panjeva s
01.03. odsijecanjem grana na duzine pogodne za prijevoz, ¢iS¢enje i uklanjanje sveg nepotrebnog materijala
00200. zaostalog nakon izvedenih radova, prijevoz na odlagaliSte te ukljucivo uredenje istog. Obracun je po
010 komadu uklonjenog stabla. Izvedba, kontrola kakvoce i obrac¢un prema OTU 1-03.1.
kom 3 250,00 750,00
1.1.6. Strojno zasjecanje asfalta. Stavkom su obuhvaéena sva strojna zasijecanja asfalta na mjestima
11.05. uklapanja nove i stare kolnicke konstrukcije, na mjestina prosirenja kolnika, zasijecanja pri izvedbi
00200. prekopa i sl. Jedini¢na cijena obuhvaca sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovrsenje
stavke. Obracun je po m1. ml 8 19,00 152,00
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ZEMLIJANI RADOVI

CESTA | PRIKLJUCAK

Strojni povrsinski iskop humusa s prebacivanjem na privremeno odlagaliste, na odlagaliste po izboru
izvodaca. U debljini prema projektu, ili iznimno stvarne debljine prema uputama nadzornog
inZenjera. Rad se mjeri u kubi¢nim metrima stvarno iskopanog humusa, mjereno u sraslom stanju, a
jedinicna cijena ukljucuje iskop humusa, prebacivanje u odlagaliste s razastiranjem i planiranjem.
Iskop s prebacivanjem (guranjem ili utovarom i prijevozom), razastiranjem i planiranjem iskopanog
humusa na privremenom ili stalnom odlagalistu. lzvedba, kontrola kakvoée i obracun prema OTU 2-
01.

Strojni Siroki iskop tla na trasi, u materijalu kategorije "C". Prema odredbama projekta s utovarom u
prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubi¢nim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u
sraslom stanju, a u jedini¢nu cijenu uracunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u
prijevozna sredstva, radovi na uredenju i ¢iS¢enju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala,
planiranje iskopanih i susjednih povrsina. lzvedba, kontrola kakvoce i obracun prema OTU 2-02.

Uredenje temeljnog tla mehanickim zbijanjem nevezana tla, S22100 %, Ms>30 Mn/m2. Rad se mjeri i
obradunava po ¢etvornom metru stvarno uredenog temeljnog tla. U cijenu je uklju¢eno prethodno
¢is¢enje te planiranje irad potreban za postizanje optimalne vlaznosti vezanih tala, vliazenjem ili
rahljenjem i susenjem, izravnavanje povrsine tla i zbijanje odgovarajué¢im sredstvima do trazene
zbijenosti te sav rad, materijal i oprema potrebni za potpuno dovrsenje stavke ukljucujuci i
ispitivanje i kontrolu kakvoce. Izvedba, kontrola kakvoce i obracun prema OTU 2-08.1.

Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom - drobljenim kamenom, predvidene debljine
cca. 25 cmili prema zahtjevu nadzornog inZenjera. Rad ukljucuje iskop sloja slabog materijala u
temeljnom tlu s odvozom na odlagaliste, te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od
drobljenog kamena. Stavka ukljucuje nabavu, prijevoz i ugradnju zamjenskog materijala (kamena).
Izvodacd radova duZan je osigurati sva potrebna ispitivanja radi uvida u kakvodéu izvedene zamjene.
Primjenu tog materijala odobrava Nadzorni InZenjer. Obracun u kubi¢nim metrima potpuno
zavrienog i zbijenog sloja.

Uredenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice polaganjem netkanog geotekstila, mase 300 gr/m2.
Uredenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice polaganjem geotekstila nacina ugradnje
(preklapanjem, zavarivanjem ili Sivanjem) te kakvoce prema projektu, na prethodno poravnato tlo.
Obracun je prema stvarnoj povrsini tla na koji je poloZen geotekstil (preklopi se ne uracunavaju) u
Cetvornim metrima. U cijenu je ukljucen sav rad, nabava geotekstila i materijala za poravnavanje te
ostalog potrebnog materijala, transporti i oprema za pripremu podloge i polaganje geotekstila, kao i
ispitivanja i kontrola kakvoce. Prvi sloj nasipa koji se nanosi s ¢ela u smjeru preklopa obracunava se
u stavci nasipa. lzvedba, kontrola kakvoce i obracun prema OTU 2-08.4

m3

m3

m?2

m3

m?2

1509,4

125

2616

87

3139,2

20,00

12,00

3,00

190,00

13,00

279.171,10
226.497,40

30.188,00

1.500,00

7.848,00

16.530,00

40.809,60
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Izrada nasipa (ukljuCuje nabavu materijala) od mijeSanih materijala, Sz2100 %, Ms>40 MN/m2. Ovaj
rad obuhvada strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaZzenje ili susenje, planiranje nasipnih
slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrdenih pokusnom dionicom, te zbijanje s
odgovarajucim sredstvima, a prema odredbama OTU. Obracun se mjeri u kubi¢nim metrima stvarno
ugradenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je ukljucen sav rad na izradi nasipa i nabava materijala te
planiranje pokosa nasipa i is¢enje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i
kontrola kakvoce. lzvedba, kontrola kakvoce i obra¢un prema OTU 2-09.

Izrada posteljice od mijeSanih materijala, Sz2100 %, Ms>40 Mn/m2. Strojna izrada posteljice od
zemljanih ili mijeSanih materijala, zavrsnog sloja usjeka ili nasipa, ujednacene nosivosti s grubim i
finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih povrsina slabijeg materijala i zbijanjem
do traZene zbijenosti uz potrebno vlazenje ili susenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu,
osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obracun je u cetvornim
metrima uredene i zbijene posteljice. U cijeni je ukljucen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za
potpuno dovrienje uredene i zbijene posteljice, ukljucujudi i ispitivanje i kontrolu kakvoce. Izvedba,
kontrola kakvoce i obra¢un prema OTU 2-10, 2-10.1i 2-10.2

Izrada nasipa ispod bankina sa pozajmista, te valjanja i zbijanja zavrSnog sloja do postizanja Sz>100
%, Ms2 35 MN/m2. Ovaj rad obuhvadéa strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaZenje ili
susenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrdenih pokusnom
dionicom, te zbijanje s odgovaraju¢im sredstvima, a prema odredbama OTU. U cijeni je uklju¢en sav
rad i materijal te planiranje pokosa nasipa i ¢is¢enje okoline. Po kubicnom metru stvarno izvedenog
nasipa. lzvedba, kontrola kakvoce i obra¢un prema OTU 2-09. i 2-09.1.

Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala Sirine 120 cm, debljine 15 cm. Bankina se izvodi na
uredno izvedenoj i preuzetoj podlozi, veli¢ine zrna 0-31,5 mm, Sirine i debljine u zbijenom stanju
prema projektu, a ovisno o debljini kolni¢ke konstrukcije. U cijenu je uklju¢ena nabava i prijevoz
potrebnog materijala, razastiranje, grubo i fino planiranje, te zbijanje do traZene zbijenosti, debljine
sloja i nagiba prema projektu i svi potrebni strojevi za dovrsenje stavke. Obracun je u m1 izradene
bankine debljine i Sirine odredene projektom. Izvedba, kontrola kakvoce i obracun prema OTU 2-16. i
2-16.1.

Zastita povrsina izloZenih eroziji humusnim materijalom iz iskopa debljine sloja humusa 20 cm, na
povrsinama predvidenim projektom. Zastita povrsina izloZenih eroziji humusnim materijalom i
travnatom vegetacijom u svemu prema projektu. U cijenu je uklju¢en utovar i prijevoz humusa, s
razastiranjem u projektiranom sloju, uz prethodno uredenje (grubo planiranje ili brazdanje) i
saniranje povrsine prema odredbama OTU, zatim fino zbijanje i planiranje te nabava i transport
sjemena i gnojiva, sijanje trave, gnojidba i njega zalijevanjem, te eventualno kosenje 1 do 2 puta.
Gotove povrsine zasticene humusnim materijalom i travnatom vegetacijom preuzimaju se na osnovi
koli¢ine obrasle povrsine jednolike gustoce, svjeZe boje i zdravog izgleda, a obracun je u ¢etvornim
metrima stvarno izvrienih radova. lzvedba, kontrola kakvoce i obra¢un prema OTU 2-15. i 2-15.1.

m3

m2

m3

m1l

m?2

794,3

1874

2443

525

474,4

100,00

3,00

100,00

23,00

17,00

79.430,00

5.622,00

24.430,00

12.075,00

8.064,80
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PJESACKA STAZA

Strojni povrsinski iskop humusa s prebacivanjem na privremeno odlagaliste, na odlagaliste po izboru
izvodaca. U debljini prema projektu, ili iznimno stvarne debljine prema uputama nadzornog
inZenjera. Rad se mjeri u kubi¢nim metrima stvarno iskopanog humusa, mjereno u sraslom stanju, a
jedinicna cijena ukljucuje iskop humusa, prebacivanje u odlagaliste s razastiranjem i planiranjem.
Iskop s prebacivanjem (guranjem ili utovarom i prijevozom), razastiranjem i planiranjem iskopanog
humusa na privremenom ili stalnom odlagalistu. lzvedba, kontrola kakvoée i obracun prema OTU 2-
01.

Uredenje temeljnog tla mehanickim zbijanjem nevezana tla, Sz22100 %, Ms>30 Mn/m2. Rad se mjeri i
obracunava po ¢etvornom metru stvarno uredenog temeljnog tla. U cijenu je uklju¢eno prethodno
CiSc¢enje te planiranje irad potreban za postizanje optimalne vlaznosti vezanih tala, vlazenjem ili
rahljenjem i susenjem, izravnavanje povrsine tla i zbijanje odgovarajuéim sredstvima do trazene
zbijenosti te sav rad, materijal i oprema potrebni za potpuno dovrsenje stavke ukljucujudi i
ispitivanje i kontrolu kakvoce. Izvedba, kontrola kakvoce i obracun prema OTU 2-08.1.

Izrada nasipa (ukljucuje nabavu materijala) od mijeSanih materijala, Sz2100 %, Ms>40 MN/m2. Ovaj
rad obuhvada strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaZzenje ili susenje, planiranje nasipnih
slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrdenih pokusnom dionicom, te zbijanje s
odgovarajucim sredstvima, a prema odredbama OTU. Obracun se mjeri u kubi¢nim metrima stvarno
ugradenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je ukljucen sav rad na izradi nasipa i nabava materijala te
planiranje pokosa nasipa i ¢is¢enje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i
kontrola kakvoce. lzvedba, kontrola kakvoce i obra¢un prema OTU 2-09.

Izrada posteljice od mijeSanih materijala, Sz2100 %, Ms>40 Mn/m2. Strojna izrada posteljice od
zemljanih ili mijeSanih materijala, zavr$nog sloja usjeka ili nasipa, ujednacene nosivosti s grubim i
finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih povrsina slabijeg materijala i zbijanjem
do traZene zbijenosti uz potrebno vlazenje ili susenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu,
osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obracun je u ¢etvornim
metrima uredene i zbijene posteljice. U cijeni je uklju¢en sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za
potpuno dovrsenje uredene i zbijene posteljice, ukljucujuci i ispitivanje i kontrolu kakvoce. lzvedba,
kontrola kakvoce i obra¢un prema OTU 2-10, 2-10.1i 2-10.2

Izrada nasipa ispod bankina sa pozajmista kojeg osigurava Ponuditelj. Ovaj rad obuhvaca strojno
nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaZenje ili susenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i
nagiba prema projektu odnosno utvrdenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajué¢im
sredstvima, a prema odredbama OTU. U cijeni je ukljucen sav rad i materijal te planiranje pokosa
nasipa i ¢is¢enje okoline. Po kubi¢nom metru stvarno izvedenog nasipa. lzvedba, kontrola kakvoce i
obracun prema OTU 2-09. i 2-09.1.
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381
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316

32

20,00
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100,00
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21,00
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7.620,00
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PRIJEVOZ

Prijevoz na privremeno odlagaliste iskopanog i utovarenog materijala - humusa, na odlagaliste po
izboru izvodaca. Prijevoz do mjesta istovara s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilistu i
javnim prometnicama. Koli¢ina prevezenog materijala mjeri se u kubi¢nim metrima iskopanog
sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na odredenu udaljenost. Izvedba, kontrola
kakvoée i obracun prema OTU 2-07.

Prijevoz na stalno odlagaliste iskopanog i utovarenog materijala - humusa, na mjesto oporabe ili
zbrinjavanja. Prijevoz do mjesta istovara s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilistu i
javnim prometnicama. Koli¢ina prevezenog materijala mjeri se u kubi¢nim metrima iskopanog
sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na odredenu udaljenost. Izvedba, kontrola
kakvoée i obracun prema OTU 2-07.

Prijevoz na privremeno odlagaliste iskopanog i utovarenog materijala kategorije "C", na odlagaliste
po izboru izvodaca. Prijevoz do mjesta istovara s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na
gradiliStu i javnim prometnicama. Koli¢ina prevezenog materijala mjeri se u kubi¢nim metrima
iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na odredenu udaljenost. Izvedba,
kontrola kakvoce i obracun prema OTU 2-07.

ODVODNIJA

CISCENJE | PROFILIRANJE MELIORACIJSKOG KANALA

Popravak odvodnih jaraka bez obloge. Stavka obuhvaca ¢is¢enje (rezanje grmlja i Siblja, koSenje
trave, uklanjanje otpadaka), profiliranje do zahtjevanog obrisa, utovar i odvoz otpada na odlagaliste
te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovrsenje stavke. Obracun je po m1
saniranih odvodnih jaraka.

ISKOP JARAKA

Iskop odvodnih jaraka u sraslom ili nasutom tlu u materijalu kategorije "C", s utovarom u prijevozno
sredstvo. U cijeni je ukljucen strojni iskop, razastiranje ili utovar, te fino planiranje pokosa i dna
jaraka na geometriju prema projektu, kao i u tu svrhu koristenje posebnog pribora i alata. Obracun je
u kubi¢nim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju. lzvedba, kontrola
kakvoce i obracun prema OTU 3-01., 3-01.1i 3-01.1.1
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IZRADA PROCJEDNICA

Izrada procjednice bankine od zrnatog kamenog materijala veli¢ine zrna 30/60 mm, debljine prema
projektu ali najmanje 10 cm. Stavka obuhvacda izradu tankog sloja zrnatog kamenog materija kao
produzZetka donjeg nosivog sloja kolnicke konstrukcije u Sirini bankine obostrano ili samo na nizoj
strani. Materijal se ugraduje i sabija laganim sredstvima do modula stisljivosti koji iznosi Ms>35
MN/m2. U cijenu je ukljuéena nabava zrnatog kamenog materijala, prijevozi, razastiranje i zbijanje s
eventualnim ruc¢nim planiranjem posteljice i izrada procjednice tako da se osiguraju projektom
trazeni padovi i debljine. Obracun je u kubi¢nim metrima ugradenog zrnatog materijala, mjerenog u
zbijenom stanju. lzvedba, kontrola kakvoce i obra¢un prema OTU 3-02.1.

RUBNJACI

Ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 16/20) od predgotovljenih betonskih elemenata
klase C 35/45, dimenzija 8/20 cm. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta. Obradun je po
m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uklju¢ena izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih
elemenata i betona, privremeno uskladistenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad
na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal sto je
potreban za potpuno dovrsenje stavke. lzvedba, kontrola kakvoce i obracun prema OTU 3-04.7.1.

OBLOGA JARKA BETONOM D=15CM

Odvodni jarci obloZeni monolitnim betonom klase C 30/37. Izrada podloge, na fino planirano dno i
pokose iskopanog jarka, razastiranjem i nabijanjem podloznog materijala, te izrada betonske obloge
“in situ” u kampadama i odgovarajucoj oplati u svemu prema detaljima iz projekta, s ugradnjom
vibriranjem uz njegu ocvrslog betona. U cijenu je uklju¢eno potrebno mjestimi¢no rucno
popravljanje iskopa, izrada podloge i obloge s nabavom podloZnog materijala i betona i svih
potrebnih materijala, svi prijevozi i prijenosi, izrada, montaza, demontaza i odvoz oplata, rad na
ugradniji i njezi betona, obrada sljubnica s zapunjavanjem masom za zalijevanje, kao i ispitivanja i
kontrola kakvoce. Obracun je u ¢etvornim metrima stavarno obloZenog jarka mjereno prema
razvijenoj povrsini betonske obloge. Izvedba, kontrola kakvoce i obracun prema OTU3-01.i3-01.1.2.

PRAGOVI NA OBLOZI OTVORENIH JARAKA

Izrada betonskih pragova od betona klase C 30/37, popre¢ni pragovi Sirine 30 cm. Podrazumijeva sav
rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na pripremi podloge, izradi, ugradnji i njezi betona,
eventualno crpljenje vode te nabavu i prijevoz svih sastavnih dijelova, materijala i pribora. Obracun
po m3 betona.
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1.4. CUJEVNI PROPUSTI 44.623,30

1.4.1. IZRADA BETONSKOG PROPUSTA; KM 0+121,90 10.300,00
1.4.1.1. Izrada cijevnih propusta (s iskopom, podlogom i oblogom) od BC, DN 600 mm. Stavka obuhvaca
03.03. kompletan rad rac¢unajudi iskop, izradu betonske podloge i obloge, zatrpavanje, nabavu cijevi, sve

00203. prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i spajanju te sav ostali rad, opremu i materijal potreban
020.035 za potpuno dovrsenje stavke. Obracun po m1 ugradene cijevi. Izvedba, kontrola kakvoce i obracun

prema OTU 3-03. ml 10,3 1.000,00 10.300,00
1.4.2. IZRADA BETONSKOG PROPUSTA; KM 0+259,60 21.600,00
1.4.2.1. Izrada cijevnih propusta (s iskopom, podlogom i oblogom) od BC, DN 1000 mm. Stavka obuhvaca
03.03. kompletan rad rac¢unajudi iskop, izradu betonske podloge i obloge, zatrpavanje, nabavu cijevi, sve

00203. prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i spajanju te sav ostali rad, opremu i materijal potreban
020.015 za potpuno dovrsenje stavke. Obracun po m1 ugradene cijevi. Izvedba, kontrola kakvoce i obracun

prema OTU 3-03. ml 18 1.200,00 21.600,00
1.4.3. IZRADA TEMELJA | CEONIH ZIDOVA PROPUSTA 12.723,30
1.4.3.1. Izrada temelja zidova betonom klase C 30/37. Izrada temelja zidova u svemu prema nacrtima,

detaljima i uvjetima iz projekta. Obracun je po m3 ugradenog betona prema projektu, a u cijeni je

83500]6 uklju¢ena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada, montaZa i demontaza oplate i skele, rad na
' ugradnji i njezi betona, crpljenje vode, te sav drugi rad, oprema i materijal potrebni za potpuno
030 _— M . N
dovrienje stavke. Armatura se obracunava posebno. Izvedba, kontrola kakvoce i obracun prema
OTU 4-01., 7-01.i 7-01.4. m3 5,6 1.200,00 6.720,00
1.4.3.2. 03.03 Izrada armirano betonskih zidova od betona klase C 30/37, ¢eonih zidova na uljevu i izljevu. Stavka
o obuhvaca sav rad i materijal za izradu, prijevoz, obradu, njegu i zastitu betona. Armatura se
00530. Y Y s N
010.030 obracunava posebno. Obrac¢un po m3 ugradenog betona. Izvedba, kontrola kakvoce i obracun
' prema OTU 3-03.2. m3 3,13 1.200,00 3.756,00
1.4.3.3. Nabava, prijevoz i ugradnja armature, rebrasta armatura, B500B. Ugradnja prema specifikacijama iz
projekta. Obracun je po kg ugradene armature, a u cijenu su uklju¢eni nabava i prijevoz Celika za
07.05. armiranje; razvrstavanje i CiS¢enje, sjecenje i savijanje; prijevozi i prijenosi; postavljanje, podlaganje i

00100. vezanje te eventualno zavarivanje; ukljuivo sav rad i materijal potreban za dovrsenje i postavljanje
020.030 u projektirani poloZaj te izrada skela za rad na postavljanju armature. lzvedba, kontrola kakvoce i
obracun prema OTU 7-00.2.3.i 7-01.5.
kg 299,64 7,50 2.247,30
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KOLNICKA KONSTRUKCUJA

CESTA | PRIKLJUCAK

Izrada nosivog sloja (Ms>100 MN/m2) od drobljenog kamenog materijala, najveceg zrna 63 mm,
debljine 45 cm. U cijenu je uklju¢ena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno
razastiranje, planiranje i zbijanje do trazenog modula stisljivosti ili stupnja zbijenosti) na uredenu i
preuzetu podlogu. Obracun je po m3 ugradenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola
kakvoée i obracun prema OTU 5-01.

Izrada nosivog sloja (tesko prometno opterecenje) AC 32 base 50/70 AG6 M2, debljine 7,0 cm. U
cijeni su sadrzani svi troSkovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mjeSavine, prijevoz,
oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvodenje radova. Obracun je po m2 gornje povrsine
stvarno poloZenog i ugradenog nosivog sloja. lzvedba i kontrola kakvoée prema (HRN EN 13108-1) i
tehnickim svojstvima i zahtjevima za gradevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mjeSavina i za
asfaltne slojeve kolnika.

Izrada bitumenskog medusloja za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumenskom emulzijom u kolicini
od 0,50 kg/m2. U cijeni su sadrZani svi troskovi nabave materijala, prijevoz, oprema i sve ostalo $to
je potrebno za potpuno izvodenje radova. Obracun je po m2 stvarno poprskane povrsine. lzvedba,
kontrola kakvoce i obra¢un prema OTU 6-01.

Izrada habajuceg sloja (teko prometno opterecenje) AC 11 surf 50/70 AG4 M4, debljine 4,0 cm. U
cijeni su sadrzani svi troskovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mjesavine, prijevoz,
oprema i sve ostalo $to je potrebno za potpuno izvodenje radova. Obracun je po m2 gornje povrsine
stvarno poloZzenog i ugradenog habajuceg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola
kakvoce prema (HRN EN 13108-1) i tehnic¢kim svojstvima i zahtjevima za gradevne proizvode za
proizvodnju asfaltnih mjesavina i za asfaltne slojeve kolnika.

PJESACKA STAZA

Izrada nosivog sloja (Ms260 MN/m2) od drobljenog kamenog materijala, najveceg zrna 63 mm,
debljine 30 cm. U cijenu je uklju¢ena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno
razastiranje, planiranje i zbijanje do trazenog modula stisljivosti ili stupnja zbijenosti) na uredenu i
preuzetu podlogu. Obracun je po m3 ugradenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola
kakvoce i obracun prema OTU 5-01.

Izrada habajuceg sloja (lako i vrlo lako prometno opterecenje) AC 8 surf 50/70 AG4 M4, debljine 4,0
cm. U cijeni su sadrZani svi troskovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mjesavine,
prijevoz, oprema i sve ostalo Sto je potrebno za potpuno izvodenje radova. Obracun je po m2 gornje
povrsine stvarno poloZenog i ugradenog habajuceg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba
i kontrola kakvoce prema (HRN EN 13108-1) i tehnickim svojstvima i zahtjevima za gradevne
proizvode za proizvodnju asfaltnih mjesavina i za asfaltne slojeve kolnika.
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4,00
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PROMETNA OPREMA | SIGNALIZACIJA

TEMELJI | STUPOVI PROMETNIH ZNAKOVA

Izrada temelja stupa od betona klase C 20/25 s iskopom u materijalu "C" kategorije, oblika krnje
piramide cije su stranice donjeg kvadrata 40 cm, gornjeg 30 cm, a visine 50 cm. Stavka obuhvaca
iskop za temelje; dobavu, ugradbu i njegu betona; dobavu i ugradbu ankera i podloznih plocica za
pricvricenje stupa; zatrpavanje temelja; utovar viska materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz do
odlagalista, odnosno sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovrsenje stavke. Obracun je
po komadu izvedenih temelja. Izvedba i kontrola kakvoc¢e prema OTU 7-01, 7-01.4 i 9-01.

Nabava, prijevoz i postavljanje stupova od FeZn cijevi, @ 63,5 mm. Stupovi se postavljaju u skladu s
projektom prometne opreme i signalizacije, vaze¢im Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i
signalizaciji na cestama i vazec¢im hrvatskim normama koje reguliraju to podrucje. U cijeni je
uklju¢ena dobava i postava stupova prema projektu, svi prijevozi i prijenosi sa skladiStenjem te sav
rad i materijal za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obracun je po m1 ugradenih stupova. Izvedba i
kontrola kakvoée prema OTU 9-01.

OKOMITA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Postavljanje prometnog znaka BO1 s retroreflektiraju¢om folijom klase Il, debljine lima 2 mm,
60x60x60 cm. Prometni znakovi postavljaju se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u
skladu s vaze¢im Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i vazeé¢im
hrvatskim normama koje reguliraju to podrucje (HRN 12899-1). U cijeni je uklju¢ena dobava i
montaza, svi prijevozi, prijenosi i skladiStenje, sav rad i materijal, te pri¢vrsni elementi i pribor za
ugradnju po uvjetima iz projekta. Obracun je po komadu pri¢vrséenih znakova. Podloga prometnog
znaka izraduje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. Izvedba i kontrola kakvoce
prema OTU 9.01i9.01.2.

Postavljanje prometnog znaka C70 s retroreflektirajué¢om folijom klase Il, debljine lima 2 mm, 60x60
cm. Prometni znakovi postavljaju se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s
vazecim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i vaze¢im hrvatskim
normama koje reguliraju to podrucje (HRN 12899-1). U cijeni je uklju¢ena dobava i montaza, svi
prijevozi, prijenosi i skladiStenje, sav rad i materijal, te pricvrsni elementi i pribor za ugradnju po
uvjetima iz projekta. Obracun je po komadu pri¢vri¢enih znakova. Podloga prometnog znaka
izraduje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. Izvedba i kontrola kakvoce prema
0OTU 9.01i9.01.3.
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VODORAVNA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Izrada razdjelne crte bijele boje pune, s retroreflektivnim zrncima klase Il, Sirine 15 cm. Oznake na
kolniku izvode se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s vazeéim Pravilnikom
o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i vaze¢im hrvatskim normama koje
reguliraju to podruéje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo $to je
potrebno za potpuni dovrsetak posla ukljucujuci potrebna ispitivanja kakvoce materijala i rada.
Obracun je po m1lizvedenih oznaka. lzvedba, kontrola kakvoce i obra¢un prema OTU 9-02 i 9-02.1.

Izrada rubne crte bijele boje pune, s retroreflektivnim zrncima klase I, Sirine 15 cm. Oznake na
kolniku izvode se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s vaze¢im Pravilnikom
o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i vaze¢im hrvatskim normama koje
reguliraju to podruéje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo $to je
potrebno za potpuni dovrsetak posla ukljucujuci potrebna ispitivanja kakvoce materijala i rada.
Obracun je po m1l izvedenih oznaka. lzvedba, kontrola kakvoce i obra¢un prema OTU 9-02 i 9-02.1.

Izrada razdjelne crte bijele boje isprekidane, punog/praznog polja 1/1 m, s retroreflektivnim zrncima
klase Il, Sirine 15 cm. Oznake na kolniku izvode se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a
u skladu s vazeéim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i vaze¢im
hrvatskim normama koje reguliraju to podrucje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz
i sve ostalo Sto je potrebno za potpuni dovrsetak posla ukljucujuci potrebna ispitivanja kakvoce
materijala i rada. Obracun je po m1 izvedenih oznaka. Izvedba, kontrola kakvoce i obracun prema
OTU 9-02i9-02.1.

Izrada isprekidane crte za zaustavljanje (H12) bijele boje s retroreflektivnim zrncima klase II, Sirine 50
cm. Oznake na kolniku izvode se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s
vazecim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i vaze¢im hrvatskim
normama koje reguliraju to podrucje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve
ostalo Sto je potrebno za potpuni dovrsetak posla ukljucujuéi potrebna ispitivanja kakvo¢e materijala
i rada. Obracun je po m1 izvedenih oznaka. Izvedba, kontrola kakvoce i obracun prema OTU 9-02 i 9-
02.2.

Izrada polja za usmjeravanje prometa izmedu dva traka sa suprotnim smjerovima (H27) bijele boje s
retroreflektivnim zrncima klase Il. Oznake na kolniku izvode se prema projektu prometne opreme i
signalizacije, a u skladu s vazeéim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na
cestama i vazec¢im hrvatskim normama koje reguliraju to podrucje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad,
materijal prijevoz i sve ostalo $to je potrebno za potpuni dovrsetak posla ukljucujuci potrebna
ispitivanja kakvoce materijala i rada. Obracun je po m2 izvedenih oznaka. Izvedba, kontrola kakvoce i
obracun prema OTU 9-02 i 9-02.3.
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Naruéitelj: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Predmet: |zgradnja ulazne ceste u poduzetni¢ku zonu Turbina 3 u Slatini

Project ID
Opis radova JM. Koligina Yedinicna Ugovoreno
cijena (L)
0 SVEUKUPNO 852.729,90
1. MAPA 1./1. - GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA 852.729,90
1.1. PRIPREMNI RADOVI 14.502,00
1.2. ZEMUJANI RADOVI 279.171,10
1.2.1. CESTA | PRIKLJIUCAK 226.497,40
1.2.2. PJESACKA STAZA 14.882,50
1.2.3. PRIJEVOZ 37.791,20
1.3. ODVODNJA 40.707,50
1.3.1. CISCENJE | PROFILIRANJE MELIORACIJSKOG KANALA 2.500,00
1.3.2. ISKOP JARAKA 1.716,00
1.3.3. IZRADA PROCJEDNICA 884,00
1.3.4. RUBNJACI 19.570,00
1.3.5. OBLOGA JARKA BETONOM D=15CM 13.900,00
1.3.6. PRAGOVI NA OBLOZI OTVORENIH JARAKA 2.137,50
1.4. CUJEVNI PROPUSTI 44.623,30
1.4.1. IZRADA BETONSKOG PROPUSTA; KM 0+121,90 10.300,00
1.4.2. IZRADA BETONSKOG PROPUSTA; KM 0+259,60 21.600,00
1.4.3. IZRADA TEMELIA | CEONIH ZIDOVA PROPUSTA 12.723,30
1.5. KOLNICKA KONSTRUKCUJA 463.426,00
1.5.1. CESTA | PRIKLJUCAK 445.806,00
1.5.2. PJESACKA STAZA 17.620,00
1.6. PROMETNA OPREMA | SIGNALIZACJA 10.300,00
1.6.1. TEMELJI | STUPOVI PROMETNIH ZNAKOVA 500,00
1.6.2. OKOMITA PROMETNA SIGNALIZACIJA 1.200,00
1.6.3. VODORAVNA PROMETNA SIGNALIZACIJA 8.600,00
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d 0.0 05ijEk Broj projekta: 06-B-GP/2015

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: | IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU
Nezvimeso | TURBINA 3 U SLATINI

Oznaka mape: MAPA 1./l. GRADEVINSKI PROJEKT — PROMETNIH POVRSINA

01001 ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA
GRADENJA - MAPA I./I.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
Gradevina: IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU TURBINA 3 U SLATINI 149




Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d.o.0. Osijek Broj projekta: 06-B-GP/2015

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA — MAPA L./l

Procijenjeni troSkovi gradenja za

IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU TURBINA 3 U SLATINI

MAPU L/l - Gradevinski projekt - prometnih povrSina iznose:

852.729,90kn bez PDV-a

(osamsto pedeset dvije tisu¢e sedamsto dvadeset devet kuna i 90 lipa)

Osijek, studeni 2015. godine Projektant:

HRVATSK.E KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Denis Simeni¢

dipl. ing. grad,

Oviaiteni infenjer gradevinarstva D>
G 349

Denis Simeni¢, dipl.ing.grad.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
Gradevina: IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU TURBINA 3 U SLATINI 150



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2015. godine

Rencon d 0.0 05ijEk Broj projekta: 06-B-GP/2015

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU
Nezivimieso | TURBINA 3 U SLATINI

Oznaka mape: MAPA I./l. GRADEVINSKI PROJEKT — PROMETNIH POVRSINA

lll. NACRTI

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina Mapa I./1.
Gradevina: IZGRADNJA ULAZNE CESTE U PODUZETNICKU ZONU TURBINA 3 U SLATINI 151






