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URED OVLASTENOG INZENJERA GRAPEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina }
GRADEVINA: Izgradnja kolno-pjeSackog mosta preko potoka Cadavica
LOKACIJA: Gornji Miholjac, dio k.¢. 1372/1, dio k.€.1334, dio k.¢. 1322, dio k.¢. 289/19

k.o. Gornji Miholjac
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
BROJ PROJEKTA: 22/18-GP

POPIS SVIH PROJEKATA KOJE TEHNICKA DOKUMENTACIJA SADRZI:

Al MAPA 1.

GRADEVINSKI PROJEKT

/ URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA
SAPONJA ZELJKO Slatina /

Broj projekta: 22/18-GP

B/ MAPA 2.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Broj projekta: 54/18-EL

MFT PROJEKT j.d.o.o. Caginci

Projektant: Danijel Bartolovi¢ strué.spec.ing.el.



URED OVLASTENOG INZENJERA GRAPEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina .
GRADEVINA: Izgradnja kolno-pjeSackog mosta preko potoka Cadavica
LOKACIJA: Gornji Miholjac, dio k.¢. 1372/1, dio k.¢.1334, dio k.€. 1322, dio k.¢. 289/19

k.o. Gornji Miholjac
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
BROJ PROJEKTA: 22/18-GP

SADRZAJ:

1. OPCA DOKUMENTACIJA
- RjeSenje o registraciji ureda
- Rjesenje o imenovanju projektanta
- Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih inZzenjera
- Posebni uvjeti
- Uvjerenje iz katastra o starosti gradevina
- Vlasnicki list
- Kopija katastarskog plana

2. TEKSTUALNI DIO
- lzjava glavnog projektanta
- Tehnicki opis
- Opci tehnicki uvjeti gradenja
- Program kontrole i osiguranja kvalitete

3. GRAFICKI DIO
- Situacija na kopiji katastarskog plana 1:2880
- Situacija na geodetskoj podlozi 1:1000
- Situacija 1:200
- Situacija prometne signalizacije 1:1000
- Tlocrt donjeg ustroja 1:100
- Tlocrt gornjeg ustroja 1:100
- Poprecni presjek mosta A-A 1:100
- Uzduzni presjek mosta B-B 1:100
- Pogled na most C-C 1:100

4. ANALITICKI IZRACUN MJERA GRADEVINE

5. PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

6. DOKAZ MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI



URED OVLASTENOG INZENJERA GRAPEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina }
GRADEVINA: Izgradnja kolno-pjeSackog mosta preko potoka Cadavica
LOKACIJA: Gornji Miholjac, dio k.¢. 1372/1, dio k.€.1334, dio k.¢. 1322, dio k.¢. 289/19

k.o. Gornji Miholjac
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
BROJ PROJEKTA: 22/18-GP
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- RjeSenje o registraciji ureda

- Rjesenje o imenovanju projektanta

- Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih inZzenjera
- Posebni uvjeti

- Uvjerenje iz katastra o starosti gradevina

- Vlasnicki list

- Kopija katastarskog plana



URED OVLASTENOG INZENJERA GRAPEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina }
GRADEVINA: Izgradnja kolno-pjeSackog mosta preko potoka Cadavica
LOKACIJA: Gornji Miholjac, dio k.¢. 1372/1, dio k.€.1334, dio k.¢. 1322, dio k.¢. 289/19

k.o. Gornji Miholjac
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
BROJ PROJEKTA: 22/18-GP

RIJESENJE HRVATSKE KOMORE INZENJERA GRADEVINARSTVA




Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13, 20/17) izdajem
slijedece

IMENOVANUJE br. 1-22/18

kojim se ZELJKO SAPONJA dipl.ing.grad. imenuje za glavnog projektanta na izradi glavnog
projekta za:

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina

OIB: 68254459599
GRADEVINA: Izgradnja kolno-pjeSackog mosta preko potoka Cadavica
LOKACIJA: Gornji Miholjac, dio k.€. 1372/1, dio k.€.1334, dio k.C.

1322 i dio k.€. 289/19 k.o. Gornji Miholjac

ZOP: 22/18

Imenovani projektant je osoba ovlastena za projektiranje i odgovoran je za medusobnu
uskladenost dijelova projekta i potpunost svih projekata glede projektiranja.

OBRAZLOZENJE

Imenovani glavni projektant ispunjava uvjete Upisom u Komoru ovlastenih inzenjera UP/I-360-
01/99-01/2032 Ur.br. 314-01-991 od 14. listopada 1999.g., te je odluceno kao u izreci.

Slatina, 03.12.2018.g. Investitor:



Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13) izdajem slijedece

RJESENJE br. 1-22/18-GP
o imenovanju projektanta Gradevinskog projekta

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina

OIB: 68254459599
GRADEVINA: Izgradnja kolno-pjeSackog mosta preko potoka Cadavica
LOKACIJA: Gornji Miholjac, dio k.€. 1372/1, dio k.€.1334, dio k.C.

1322 i dio k.€. 289/19 k.o. Gornji Miholjac
BROJ PROJEKTA: 22/18-GP

Za projektanta Gradevinskog projekta imenuje se:

ZELJKO SAPONJA dipl.ing.grad., ovlasteni inZenjer gradevinarstva

Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih inZzenjera gradevinarstva Klasa UP/I-360-01/99-01/2032,
Urbroj: 314-01-991 od 14 listopada 1999.g.

Imenovani projektant je osoba ovlastena za projektiranje sukladno posebnom zakonu i propisima
donesenim na temelju tog zakona i odgovoran je da projekti koje izraduje zadovoljavaju uvjete iz
Zakona o prostornom uredenju i gradnji i posebnih zakona i drugih propisa

U Slatini, 03.12.2018.g. Odgovorna osoba ureda:

Zeljko Saponja dipl.inz.grad.
VEVATSLA ROVIORA | CAEAIERN LrRLL VI I¥
Zeljko Sapenja
gigh irg. grad.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRAPEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina ’
GRADEVINA: Izgradnja kolno-pjeSackog mosta preko potoka Cadavica
LOKACIJA: Gornji Miholjac, dio k.¢. 1372/1, dio k.€.1334, dio k.€. 1322, dio k.¢. 289/19 i dio

295/6 k.o. Gornji Miholjac
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
BROJ PROJEKTA: 22/18-GP

TEKSTUALNI DIO

- lzjava glavnog projektanta

- Tehnicki opis

- Opci tehnicki uvjeti gradenja

- Program kontrole i osiguranja kvalitete



URED OVLASTENOG INZENJERA GRAPEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina ’
GRADEVINA: Izgradnja kolno-pjeSackog mosta preko potoka Cadavica
LOKACIJA: Gornji Miholjac, dio k.¢. 1372/1, dio k.€.1334, dio k.¢. 1322, dio k.¢. 289/19

k.o. Gornji Miholjac
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
BROJ PROJEKTA: 22/18-GP

Na temelju ¢lanka 52 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), donosi se:

1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA BR.22/18-1Z

- Ovaj projekt, uskladen je sa Prostornim planom Grada Slatine (Sluzbeni glasnik, Sluzbeno glasilo
Grada Slatine broj 6/2006, 1/2015) i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izraden,
a to su:

- Zakon o prostornom uredenju(NN 153/13, 65/17)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

- Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18)

- Pravilnik o najviSim dopustenima razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04)

- Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije (NN br. 6/84, 42/05)

- Zakon o gradevnim proizvodima (30/14)

- Pravilnik o nacinu obracuna povrsine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10)

- Pravilnik o obra¢unu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14)

- Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10)

- Tehnic€ki propis o izmjenama i dopunama Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije
(NN 136/12)

- Tehnicki propis za spregnute konstrukcije od ¢elika i betona (NN 119/09, 125/10)

- Tehniéki propis o izmjenama i dopunama Tehni¢kog propisa za spregnute konstrukcije
od Celika i betona (NN 136/12)

- Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10)

- Tehniéki propis o izmjenama i dopunama Tehni¢kog propisa za drvene konstrukcije
(NN 136/12)

- Tehnicki propis za Celi¢ne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12)

- Tehnié&ki propis o izmjenama i dopunama Tehni¢kog propisa za CeliCne konstrukcije
(NN 136/12)

- Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)

- Tehnicki propis za aluminijske konstrukcije (NN 80/13)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10,87/10,146/10,81/11,100/11, 130/12)

- Tehni&ki propis o izmjenama i dopunama Tehni¢kog propisa o gradevnim proizvodima
(NN 81/13)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14)

- Pravilnik o katastru zemljiSta (NN 84/07)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Pravilnik o osiguranju pristupagnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene

pokretljivosti (NN 78/13)



- Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture
i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili
gradenja (NN 75/13)

- Zakon o elektronic¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

- Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13)

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15,
3/16)

- Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda , kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proCiS¢avanja otpadnih voda (NN 3/11)
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05 s
izmjenama i dopunama).

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08 s izmjenama i dopunama)

Slatina, 03.12.2018.g.

Projektant:

Zeljko Saponja, dipl.ing.grad.
IRVATSHA ROWORA VAEAUERN LRLE VNS By
Zeljko Sapenja
giph irg. grad
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRAPEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina }
GRADEVINA: Izgradnja kolno-pjeSackog mosta preko potoka Cadavica
LOKACIJA: Gornji Miholjac, dio k.¢. 1372/1, dio k.€.1334, dio k.€. 1322, dio k.¢. 289/19 i dio

295/6 k.o. Gornji Miholjac
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
BROJ PROJEKTA: 22/18-GP

TEHNICKI OPIS

PLANIRANI ZAHVAT:

Investitor namjerava u Gornjem Miholjcu preko potoka Cadavica izvesti kolno-pjesacki most
svjetle Sirine 3,00 m i svjetlog raspona 15,50 m. Most bi bio armirano betonski gredni. Na mjestu gdje
bi se izveo novi most postoji stari drveni most u ruSevnom stanju, a koji e se u potpunosti ukloniti prije
poCetka izgradnje novog mosta. Kolni¢ka konstrukcija starog drvenog mosta zbog dotrajalosti je
maknuta, tako da su ostali samo stari drveni upornjaci. Ostatak materijala od starog mosta ne moze se
iskoristiti kod gradnje novog mosta, tako da ¢e se novi most izvesti od novog materijala, a ostaci
starog mosta odvesti na mjesnu deponiju koju odreduje investitor.

Ostaci starog drvenog mosta

LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU:

Lokacija: Gornji Miholjac, dio k.¢. 1372/1, dio k.€.1334, dio k.€. 1322 i dio k.¢. 289/19 k.o.
Gornji Miholjac.
Prostorno-planska dokumentacija — vazeci plan za k.€. 1372/1, k.€. 1334, k.€. 1322 i k.C. 289/19 k.o.
G. Miholjac je Prostorn plan Grada Slatine (Sluzbeni glasnik, Sluzbeno glasilo Grada Slatine broj
6/2006, 1/2015).

NAMJENA GRADEVINA: Radi se linijska zgrada, kolno-pjesacki most. Prometnom signalizacijom
¢e se dati prednost prijelaza vozilima i poljoprivrednim strojevima iz smjera sela.

VELICINA GRABEVINE | NJEZINIH DJELOVA:

- Duljina mosta 23,20 m
- Sirina mosta sa ogradom i oblogom 3,26 m
- Raspon mosta 15,50 m

- Svjetla Sirina mosta 3,00 m



OBLIKOVANJE:

Most je projektiran kao armirno betonski gredni po sistemu slobodno oslonjenih monolitnih
greda. Svjetli otvor mosta je 15,50 m. Ukupna Sirina mosta je 3,26 m sa ogradom i betonskom
oblogom sa strane mosta.

Krajnji oslonci mosta su upornjaci oslonjeni na temeljne stope debljine 60 cm. Temeljne stope
upornjaka se polazu na sloj podloznog betona klase C 12/15, koji se betonira na tamponskom sloju od
Sljunka debljine 15 cm. Na temeljne stope oslanjaju se upornjaci debljine 60 cm. Na upornjake su
objeSena krila debljine 30 cm izradena od armiranog betona. |za upornjaka se izvodi drenazni klin od
rijeCnog kamena kako je prikazano u presjeku.

Iza upornjaka se radi prijelazna plo¢a od armiranog betona debljine 20 cm. Ona je od
upornjaka odvojena sa EPS-om debljine 5 cm. Tlo ispod prijelazne plo€e mora biti dobro nabijeno.
Prijelazna plo¢a se radi iza upornjaka i izmedu krila upornjaka.

Sve betonske elemente upornjaka i temelja koji su u dodiru sa tlom treba izolirati.

Za prijenos opterecenja sa gornjeg na donji ustor predvideni su elastomerni leZajevi.
Svi betonski elementi izvode se monolitno u oplati.
Preko armirano betonske plo¢e mosta po cijeloj Sirini postavlja se sloj hidroizolacije bitumenskim
trakama, te asfalt BHNS 16 mm debljine 5-8 cm.
Razdjelnu redku izmedu ceste i kolniCke konstrukcije mosta rijesiti bitumenskom reSkom posto se radi
o sporednoj cesti, gdje pomaci RS nisu veéi od 4 mm. Reska se ispunjava asfaltnim kitom debljine
15-20 mm. Resku dobro zapuniti asfaltnim kitom kako voda ne bi prodrla sa kolnika u unutrasnjost
kolnic¢ke konstrukcije.
Svi nosivi betonski elementi izvest ¢e se od betona klase C 30/37 te rebraste armature B500B.
Na mostu je predvidena ograda od Zeljeznih profila visine 1,0 m.
Odvodnja mosta predvidena je uzduznim i popre¢nim nagibom kolnika.
Projektiran je poprecni profil vodotoka na mjestu uredenja:

- 8§irina dna vodotoka 7,96 m

- nagib pokosa 1:1

- visina oblaganja kamenom 3,48 m (2/3 visine mosta)
Zastita dna i pokosa korita bi bila ispod mosta, 5 m nizvodno od mosta i 5 m uzvodno od mosta.
Zastita bi se izvela od lomljenog kamena u betonu. Debljina oblaganja iznosi 25 cm.
Ispod obloge ugraduje se tamponski sloj Sljunka debljine 15 cm. Kvaliteta ugradenog betona obloge
dna i pokosa je 25/30.
U nozici i na boku obloge kosina naciniti betonske pragove klase C 25/30, dimenzija 30x80 cm.
Obloga se izvodi u visini od 2/3 korita kanala.
Svi betonski elementi moraju biti otporni na mraz.

PRIKLJUCENJE GRADEVNE NA INFRASTRUKTURU:
Na gradevini ¢e se izvesti gromobranska instalacija u skladu sa glavnim projektom.

UREPENJE GRADEVNE CESTICE | PROMET U MIROVANJU:

Na mjestu izgradnje novog mosta sada se nalazi stari drveni most koji e se prije poCetka
radova ukloniti.

Gradevina nije izvor zagadenja, te je isklju€¢ena mogucénost nekontroliranog ispustanja opasnih
tvari u zemlju, vodu i zrak.

Prilikom izvodenja radova investitor je duzan poduzeti sve mjere kako bi osigurao sigurnost
izvodaca, prolaznika i cestovnog prometa.
Nakon zavrSetka radova, investitor je duZan sanirati sva eventualna oStecenja javnih povrsina i
komunalne infrastrukture (zemlju u rovovima zbiti i popraviti, cestovne jarke i kolne ulaze dovesti u
prvobitno stanje).
Sve eventualne Stete izazvane izvodenjem radova, kao i Stete tre¢im osobama snosi investitor.

OBRANA OPD VELIKIH VODA TIJEKOM GRADENJA:

Obrana od velikih voda tijekom gradenja predvidena je izvedbom Celi¢nih talpi. Visina talpi
uvjetovana je potrebnim prostorom za rad u gradevinskoj jami. Voda koja dospije u gradevnu jamu
odvest Ce se iz nje s pomocu crpki nizvodno u korito. Uzvodno od gradevne jame, sa mjesta na kome
se sakuplja voda, postavit ¢e se PVC cijevi te ¢e se voda sa njima gravitacijski odvesti nizvodno u
kanal.

Obrana gradilista od 100 god. velikih voda, zbog visine vodostaja se ne predvida, jer bi
gradenje trebalo biti u susnom periodu pri niskim vodostajima.



ISKAZ POVRSINA | OBRACUNSKIH VELICINA:
Ukupna tlocrtna povrSina u razini terena P= 23,20 x 3,26 = 75,63 m2

PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE:
Za situacijsko prikazivanje mosta koriStena je geodetska podloga Skica izmjere ovlastenog geodete
Cukor Krunoslava dipl.ing.geod. iz Slatine.

HIDRAULICKI PRORACUN:

Povrsina popre¢nog presjeka: F = h(b+mxh) (m2)
Omoceni opseg: O =b+2h\/ 1+m? (m)
Hidraulicki radijus: R=F/O (m)
1/6
Chezy-jev koeficijent: c=1n*R
Brzina: v=c \/RI (m/s)
Protok: Q=Fv (m?%s)
Sirina dna korita: b (m) 7,96
Nagib pokosa: m 1,0
Pad dna korita: i 0,0050
Manningov koeficijent hrapavosti: n 0,040
a) h=376m

F=44,07 m2

0=18,59m

R=2,37 m

c= 28,88

v= 3,15 m/s

Q= 138,82 m?®/sek

b) h=340m
F=38,62 m2
0=17,58 m
R=2,20 m
c= 28,51
v=2,99 m/s
Q= 115,47 m3/sek

c) h=320m
F=35,71 m2
0=17,01m
R=2,10 m
c= 28,29
v=29m/s




Q= 107,76 m?/sek - priblizno PP 100 godina velike vode, bez izgradenih retencija

d) h=280m
F=30,13 m2
0=15,88 m
R=1,90 m
c= 27,82
v=2,71m/s
Q= 81,65 m3/sek - priblizno PP 25 godina velike vode, bez izgradenih retencija

Prilog: Hidroloske osobine vodotoka Cadavica.

Slatina, 03.12.2018.g. Izradio:

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
AEVATSEA BOVORA L AL dIEAN LARLL VST IV
Zeljko Sapenja

giph irg. grod.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRAPEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina ’
GRADEVINA: Izgradnja kolno-pjeSackog mosta preko potoka Cadavica
LOKACIJA: Gornji Miholjac, dio k.¢. 1372/1, dio k.€.1334, dio k.€. 1322, dio k.¢. 289/19

k.o. Gornji Miholjac
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
BROJ PROJEKTA: 22/18-GP

OPCI | TEHNICKI UVJETI GRADENJA

Projekt je izraden temeljem zahtjeva investitora. Ako investitor u toku gradenja
odstupi od projektne dokumentacije bez znanja projektanta, projektant ne snosi
odgovornost.

Sav materijal koji se ugraduje mora biti odgovarajuce kvalitete te mora posjedovati
protokole o ispitvanju. Izvoditelj radova je duzan voditi gradevinski dnevnik za svaki
dan proveden na gradiliStu. Dinamiku izvodenja radova dogovaraju investitor i
izvodac putem ugovora, kao i cijenu gradenja.

Investitor je duzan imenovati nadzornog inZenjera u toku gradenja, takoder
ugovorom.

Po zavrSetku radova izvodac obavjestava investitora da su radovi gotovi te da se
moze pristupiti tehnickom pregledu i primopredaji izvedenih radova.

Slatina, 03.12.2018.g. Izradio:

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRAPEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina }
GRADEVINA: Izgradnja kolno-pjeSackog mosta preko potoka Cadavica
LOKACIJA: Gornji Miholjac, dio k.¢. 1372/1, dio k.€.1334, dio k.¢. 1322, dio k.¢. 289/19

k.o. Gornji Miholjac
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt
BROJ PROJEKTA: 22/18-GP

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

1. UVOD
Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu s Zakonom o gradnji (NN RH 153/13,
20/17) i Zakonom o prostornom uredenju (NN RH 153/13, 65/17). Svi sudionici u gradenju, a to su
investitor, projektant, revident, izvoda¢ i nadzorni inZenjer duzni su pridrzavati se odredbi navedenog
zakona.
Investitor je duzan:
povjeriti projektiranje, gradenje i stru¢ni nadzor gradenja osobama registriranim za obavljanje tih
djelatnosti,
osigurati stru¢ni nadzor gradnje,
po zavrdetku gradenja podnijeti zahtjev za obavljanje tehni¢kog pregleda i izdavanje uporabne
dozvole,
pridrzavati se svih ostalih obveza prema navedenom zakonu.
Izvodac radova je po zakonu duzan:

e graditi u skladu s gradevinskom dozvolom i projektnom dokumentacijom, ugradivati materijale,
opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a €ija je kvaliteta dokazana
certifikatom sukladnosti ili dobavljatevom izjavom o sukladnosti Sto dokazuje da je kvaliteta
odredenog proizvoda u skladu s vaZzecim propisima i normama,

e osiguravati dokaze o kvaliteti radova te ugradenih proizvoda i opreme u skladu s projektom i
zakonom.

e posjedovati rjeSenje o upisu u sudski registar,
e donijeti rjeSenja o imenovanju odgovornih osoba

e posjedovati gradevinsku dozvolu s glavnim projektom i izvedbene projekte sa svim izmjenama
i dopunama,

o voditi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

e izraditi elaborat organizacije gradiliSta s primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od
pozara,

e izraditi elaborat montaZe konstruktivnih skela i vodenje knjiga montaze,

o naciniti dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi,

e sastaviti izvjeStaj o ispitivanju betona od strane ovlastenog poduzeéa prema programu
ispitivanja,

¢ nabaviti odgovarajuce certifikate i uvjerenja za svu ugradenu opremu,

e sastaviti zapisnike 0 montaZi opreme,

e prikupiti jamstvene listove,

U provodenju stru¢nog nadzora nadzorna je sluzba duzna voditi racuna:
e da se gradevina gradi u skladu s gradevinskom dozvolom i Zakonom o prostornom uredenju i
Zakonu o gradnji,
da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta,
da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.

Izvoda€ se prije poCetka radova duzan detaljno upoznati s projektom i Investitoru, odnosno
nadzornom inZenjeru na vrijeme dostaviti sve eventualne primjedbe. Zakonska obveza svakog
izvodaca je potpuno poznavanje i primjena tehnickih uvjeta gradenja za ovakvu gradevinu.



Tijekom gradenja su izvoda€ i nadzorni inZzenjer duzni provoditi stalnu kontrolu nad ugradenom
opremom i materijalima te obavljenim radovima. Pojavi li se tijekom gradenja opravdana potreba za
odredenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, izvoditelj je za to duZan prethodno pribaviti
suglasnost nadzornog inzenjera. Ovaj ¢e prema potrebi upoznati Projektanta s predlozenim
izmjenama i traZiti njegovu suglasnost.

Izvodac je duZan sva odstupanja od rjeSenja predvidenih projektom nastala tijekom izvodenja radova
unijeti u projekt, a po zavrdetku radova Investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja. I1zvodac
mora za vrijeme trajanja radova obavezno voditi gradevinski dnevnik sa svim podacima koje takav
dokument predvida, a svi zahtjevi i priop¢enja, kako od strane nadzornog inZenjera, tako i strane
izvodaca, moraju biti upisani u dnevnik.

2. OPCI UVJETI IZVODPENJA
Izvodal se prilikom izvodenja radova i gradevina obuhvacenih ovim projektom mora u potpunosti
pridrzavati ovih uvjeta izvodenja.

1. Sviradovi na gradevinama obuhvacéenim ovim projektom moraju se izvoditi u skladu sa Zakonom
o prostornom uredenju i Zakonu o gradniji i ostalim vazeéim propisima.

2. U svom se radu izvoda€ duzan pridrzavati vazecih propisa, mjera higijensko-tehniCke zastite i
svih pravila struke i uzanci za odredenu vrstu radova.

3. lzvodac je na gradiliStu obvezan imati svu zakonima i propisima predvidenu dokumentaciju, a
obvezan je voditi i sve propisane dokumente i evidencije.

4. Za propuste izvodaca i za Stete nastale njegovom krivnjom te za Stete nastale “viSom silom”
investitor nije odgovoran.

5. Jedini¢na cijena se odnosi na jedini¢nu mjeru odredene stavke trodkovnika i ukljuCuje u sebi sve
potrebne materijale, glavne i pomoéne radove, upotrebu svih pomoénih sredstava, uredaja i alata
te sve potrebne transporte materijala, alata, opreme, uredaja i radnika potrebnih za kompletnu
izvedbu te stavke do pune pogonske sposobnosti. Jedinichom cijenom stavke su obuhvaceni i svi
pripremni radovi potrebni za njenu izvedbu.

Ponuditelj je obvezan, u sklopu izrade i davanja ponude za radove opisane u ovom projektu,
upozoriti investitora na nedostatke u opisima i rjeSenjima u danim stavkama troSkovnika.
Neobuhvaéene radove, materijale, opremu ili nedostatna rjeSenja Sto ¢e se tom prilikom
ustanoviti, ponuditelj ¢e u dogovoru s investitorom i projektantom obuhvatiti ponudbenim
predradunom, opisom i cijenom.

U jedinicnoj cijeni stavki su obuhvaceni svi troSkovi izvodenja koji ulaze u sastav jedini€nih cijena
kao i svi ostali troSkovi nuzni za izvodenje ugovorenih radova iz ovog projekta.

6. Jediniénim cijenama svih ugovorenih radova se moraju obuhvatiti svi radovi i troSkovi oko
organizacije i formiranja, te rasformiranja gradiliSta, CiS¢enja gradiliSta od sveg preostalog
materijala, privremenih gradevina, alata, strojeva i opreme. Gradevina obuhvaéena ugovorom o
gradenju i ovim projektom se mora investitoru predati potpuno uredna i ocis¢ena.

7. lzvodac je obvezan osigurati ugovorenu gradevinu, odnosno radove protiv svih rizika uobi¢ajenih
kod izvodenja na lokaciji na kojoj ¢e se izvesti projektirane gradevine.

Oprema osiguranja se mora obuhvatiti jedini€nim cijenama ugovorenih radova. Sve Stete Sto
nastanu na gradevini i gradiliSnom podrucju za vrijeme izvodenja ugovorenih radova te njihovu
sanaciju je obavezan snositi izvodac.

Za sve Stete nastale za vrijeme izvodenja ugovorenih radova na obliznjim pokretnim i
nepokretnim gradevinama i imovini treéih osoba uslijed izvodenja radova ili nedovoljne zastite
izvodaca prema tim gradevinama od utjecaja gradilista odgovornost snosi izvodac. Izvodac je
obavezan i nadoknaditi sve te Stete osim ako do njih nije doSlo uslijed radnji na koje je izvodac
bio obavezan izri€itim nalogom investitora.

8. Ovdje dani uvjeti izvodenja ne oslobadaju izvodata obveze da u ponudenim ugovorenim
jediniénim cijenama stavki ne obuhvati sve elemente troSkova Sto osiguravaju kvalitetan i
kontinuiran rad u ugovorenom roku izvodenja bez obzira na vremenske prilike. Gotove gradevine
se moraju kvalitetno i tehnicki ispravno izvesti.

Ovi uvjeti daju pravo izvodaCu na reklamacije ili nadoknadu troSkova iskljuivo zbog
neomogucéenog kontinuiranog rada do ¢ega je doslo krivnjom investitora, Sto je izvoda¢ duzan
dokazati.



9. lzvodac preuzima obvezu potpunog dovrdenja svih ugovorenih radova do isteka ugovorenog roka
prema priloZzenom vremenskom planu gradenja, bez obzira na vremenske uvjete na gradilistu.
Izvoda€¢ ima pravo na produljenje roka izvodenja samo u slu€ajevima navedenim u ovim
uvjetima.

Izvede li izvodac kvalitetno radove prije isteka roka izvedbe, pripada mu ugovorena premija.
Ukoliko pak svojom krivnjom ne izvede radove u ugovorenom roku, obvezan je investitoru platiti
ugovorene penale.

3. OPCI OPIS RADOVA

Sve radove predvidene ovim projektom treba u svemu izvesti prema opéim tehnic¢kim uvjetima

izvodenja i prema detaljnim opisima danim u stavkama troSkovnika.

Jediniénim cijenama je obuhvaceno slijedece:

a) Materijali:

U jedini¢nu cijenu materijala je uradunata sama dobavna cijena materijala, svi transportni troskovi,
uklju€ujuéi utovare i istovare s prijevoznih sredstava s dozvoljenim rasturima, medu uskladistenja
i slicne manipulacije s materijalima, doprema do mjesta ugradnje i sl. Materijali se prilikom
uskladidtenja moraju osigurati kako bi ostali potpuno kvalitetni do trenutka ugradnje u projektirane
gradevine.

b) Radovi:

Pod radovima se podrazumijevaju svi radovi potrebni za dobavu, transportiranje, uskladistenje i ostale
manipulacije s materijalima i opremom, ukoliko ve¢ nisu obuhvaceni cijenom materijala. Zatim
slijede radovi na pripremi (mijeSanje, mocenje, rezanje, krojenje, oblikovanje i dr.) i transportima
do mjesta ugradnje pa radovi oko ugradnje materijala i opreme. Nakon ovih radova slijedi
njegovanje ugradenih materijala prema zahtjevima proizvodacda i standardima, zastita ugradene
opreme i uredaja od oSteéenja, uzimanje propisanih uzoraka za ispitivanje kvalitete i sl. Na koncu
slijedi CidCenje gotovih dijelova i Citave gradevine te gradiliSta od ostataka materijala i opreme,
demontiranje gradiliSnih deponija i skladista, uredenje okoline gradevine i gradiliSta te gradilidnih i
pristupnih putova.

c) Faktori:

Za svu radnu snagu tj. radove, u cijenu kostanja stavki se ukljuuje faktor strukture cijena Sto je
odreden zakonskim propisima, a sastavljen prema elementima izvodaca koji ¢e preuzeti radove.
Osim onog §to je propisano, u faktor cijene su uklju€eni i svi rezijski radovi oko pripreme,
uredenja i demontiranja gradiliSta. ReZijski sati za sve radove opisane predratunom se nece
posebno priznavati.

d) Pomocna sredstva:

U pomocna sredstva za izvrdenje jedne stavke spada koriStenje svih alata, opreme, uredaja i sl. koji
se ne ugraduju i montiraju na gradevinu, ve¢ su neophodni za njegovu izvedbu, a zatim se
koriste na narednim gradiliStima i gradevinama. Upotreba pomoc¢nih sredstava u gradenju i
izvodenju je videkratna i odredena propisima. Izmedu ostalog, tu spadaju sve vrste skela za rad,
izvedbu elemenata gradevine te transport materijala i radnika, oplate i sli¢no.

Skela

Skele se postavljaju svugdje gdje je to projektnim rjeSenjima neophodno da bi se odredeni rad na
izvedbi dijela gradevine te ugradnji opreme i uredaja mogao nesmetano odvijati i obaviti.

Pri obradunu koristenja skele se obuhvaca propisana amortizacija skele, radnici potrebni za izradu,
postavu i skidanje skele te utrodak potrodnog materijala potrebnog za postavu skele i njeno
ucvrséenje. Uklju€ena je izrada, odnosno koristenje nogara za rad na manjim visinama,
premjestanje nogara te postava i premjestanje



pristupnih ljestava. Obuhvacena je i doprema skele s centralnog skladiSta izvodaca na gradiliste te
njeno ¢isc¢enje i otprema u centralno skladiSte nakon zavrSetka radova.

U skele spadaju sve razupore, podupore, osiguranja od urusavanja i obrusavanja te pomocni mostovi
za rucno i strojno prebacivanje materijala i radnika na vece visine.

Izrada, postava, skidanje, tj. koriStenje svih vrsta skela se nec¢e posebno obracunavati, vec¢ su svi ovi
troskovi obuhvaceni jedinicnom cijenom stavke za ¢iju je izvedbu neophodna bilo koja vrsta skele.

Oplata

Oplate se postavljaju prilikom izvodenja betonskih, armirano-betonskih i slicnih dijelova gradevina
prema detaljnim gradevinskim nacrtima ili posebnim nacrtima oplata. U jedini¢nim cijenama stavaka
obuhvaceno je visekratno koriStenje oplate, ve¢ prema tome koja vrsta oplate se primjenjuje, njena
izrada, postava i skidanje, utroSak cavala, Zice, skoba, sponki i ostalog potrebnog potroSnog
materijala, transporti izmedu skladiSta 1 mjesta postave i natrag, izrada, postava i ucvrscenje svih
potrebnih podupiraca i razupiraa potrebnih da se oplata ne deformira pod teretom ugradenog
materijala. Zatim, vlaZenje oplate prije ugradnje betona, mazanje zastitnim sredstvima, ¢iS¢enje nakon
skidanja, vadenje Cavala, Zice i drugo.

Oplate se ne obracunavaju posebno, ve¢ su obuhvacene jedinicnom cijenom stavki za ¢iju su izvedbu
neophodne, osim ako nije potrebna posebna oplata koja je obuhvacena posebnom stavkom.

e) Izmjere:

U pogledu izmjera mjerodavne koli¢ine su dane dokaznicom mjera koja je sastavni dio troskovnika i u
svemu su odredene prema uputama iz prosjecnih normi u gradevinarstvu za odredenu grupu radova,
ukljucujuci sve dodatke i odbitke koli¢ina radova i materijala za svaki rad. Izvodacu se nece priznavati
koli¢ine prema stvarnim izmjerama nakon izvedbe pojedine stavke, ve¢ se u ponudenoj odnosno
ugovorenoj jedini¢noj cijeni mora uracunati eventualna razlika izmedu stvarno izvedenih i projektnih
koli¢ina. Iznimno, izvodacu ¢e se priznati stvarno izvedena koli¢ina radova neke stavke ako je tako
naznaceno u opisu stavke.

f) Kontrola kvalitete:

Da bi se osigurali kvalitetno izvodenje radova potrebno je imati uvid u kontrolu sastavnih materijala i

izvrSenih radova

Kontrola kvalitete sastoji se od:

e Ispitivanje pogodnosti materijala — obzirom na namjenu utvrduje se prethodnim ispitivanjem.
Svojstva materijal moraju zadovoljiti zahtjeve definirane projektom.

o Tekucée kontrole — obavlja Izvoda¢ o svom trosku. Koli€ina i vrste ispitivanja definirana je
projektom.

e Kontrolnog ispitivanja — obavlja se radi provjere kvalitete proizvoda i izvedenih radova sa
svojstvima propisanim projektom, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podlijezu
Naredbi o obaveznom atestiranju Drzavnog Zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi
izdavanja atesta obavlja iskljuCivo ovlastena organizacija.

e Provjere kvalitete uskladiStenog materijala — kojom se utvrduje kvaliteta uskladiStenog materijal
na deponijima, silosima, cisternama i sl.



4. PRETHODNI | PRIPREMNI RADOVI
U prethodne i pripremne radove spada:
e iskolcenje gradevina i trasa prema projektu.

e postava propisane prometne signalizacije za sve radove $to ¢e se obavljati na prometnim i njima
bliskim povrSinama, ogradivanje gradiliSta, manipulativnih povrSina i odlagaliSta materijala,
strojeva i opreme.

e osiguranje susjednih povrSina, gradevina, pjeSackih prolaza i prilaza do stambenih i ostalih
gradevina tijekom izvodenja radova od opasnosti gradiliSta i po okolinu opasnih gradevinskih i
ostalih radova.

e doprema, postava i kasnije demontiranje gradiliSnih gradevina i gradiliSne opreme
e izrada gradiliSnih puteva

e privremeni prikljucak na elektri¢nu i vodovodnu instalaciju

e izrada privremenih ograda oko gradiliSta

e Cuvarska sluzba

5. ZEMLJANI | SLICNI RADOVI

Iskopi

Iskope kanala i Sirokih gradevinskih jama treba izvrsiti to€no prema nacrtima iskopa, odnosno prema
karakteristicnim popre¢nim i uzduznim presjecima. Stranice iskopa zasijecati pravilno vertikalno ili u
projektiranom pokosu. Dno svih kanala i Sirokih gradevinskih jama valja isplanirati s trazenom
to€nos¢u. Minimalna Sirina rova odredena je projektom. Svi se iskopi u pravilu izvode strojevima.
Pazljivi rucni iskop je predviden u blizini postojec¢ih podzemnih instalacija i gradevina te za fine iskope
za manje gradevine Sto ¢e se izvoditi u jednostranoj oplati. Iskopani materijal se odbacuje na
minimalnu udaljenost od projektiranog ruba iskopa prema opisu stavke, a minimalno 1,00 m od ruba
iskopa. Ovisno o kategoriji terena, dubini iskopa i nagibu stranica, potrebno je izvesti pravilno
podupiranje i razupiranje stranica iskopa da ne dode do uru$avanja. Dode li pak do zaru$avanja
iskopa radi nedovoljnog ili loSeg podupiranja sve posljedice ili eventualne nesrece idu na teret
Izvodacga. Sanaciju je lzvodac duzan izvesti o svom troSku. Za obavljanje predvidenih radova izvodac
po potrebi mora iscrpsti podzemnu ili oborinsku vodu iz kanala ili gradevinske jame bez posebne
nadoknade. Za tu vrstu radova izvoda¢ mora imati na raspolaganju odgovaraju¢e pumpe, a po potrebi
Zmurje ili sliénu opremu.

Zatrpavanja i nasipavanja

Zatrpavanje i nasipavanje probranim zemljanim i kamenitim materijalom (najve¢i kameni komadi
veli¢ine do 10 cm) treba izvoditi u slojevima od 25-30 cm uz vlazenje i zbijanje strojno ili ruéno, do
traZzene zbijenosti. Ispitivanje modula stisljivosti izvrsiti kruznom plo€om ili odgovaraju¢im postupkom
na svakih 500 m. Kod svih zatrpavanja i nasipa van prometnih povrsina mora se izvesti potrebno
nadviSenje okolnih povrdina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane ulegnuée.
Ako u iskopu nema dovoljno kvalitethog materijala treba dovesti zamjenski kameni materijal iz
pozajmista.

Radovi na mjestu popre¢nog i uzduznog iskopa ceste izvode se na nacin da se prvo zasijeca asfalt
pilienjem prije poCetka iskopa i ponovo prije asfaltiranja za po 20 ili 30 cm Sire lijevo i desno od
vanjskih rubova iskopa da bi se ostvarila $to bolja veza izmedu novog i postoje¢eg asfalta. Nakon
asfaltiranja obnavljaju se cestovni rubnjaci i oste¢ena horizontalna prometna signalizacija.

Sva privremena odlagaliSta materijala iz iskopa te kamenog agregata treba konac¢no o€istiti i potpuno
dovesti u prvobitno stanje.



6. KOLNICKA KONSTRUKCIJA
Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troSkovnika i postojeé¢im
gradevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu
gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troSkovnika. Ako izvoditelj sumnja u valjanost ili kvalitetu
nekog propisanog materijala i drZi da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o
tome obavijestiti projektante s obrazloZzenjem i dokumentacijom. Kona¢nu odluku donosi projektant u
suglasnosti s nadzornim inZenjerom investitora, nakon prou¢enog prijedloga izvoditelja.
U sluc€aju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacéenje
projektanta. O tome se izvoditelj treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja jediniCne cijene.
Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajuci uvid u kvalitetu
sastavnih materijala potrebno je:

= kontrolirati kvalitetu materijala;

= osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kvaliteti materijala;

= za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja propisane

hrvatskim normama i vaze¢om zakonskom regulativom.

Dokumentacija o dokazu kakvoce ugradenih materijala i izvedenih radova kod tehni¢kog pregleda
gradevine obuhvaca:

Isprava o sukladnosti za agregat od kojeg je napravljen sloj,

IzvjeStaj o pogodnosti materijala za mjeSavinu,

Izvjestaj o izvodackoj kontroli kvalitete,

Izvjestaj o investitorskoj kontroli kvalitete,

Izvjestaj o kontrolnim ispitivanjima sloja geodetskim snimanjem i

IzvjeStaj nadzornog inZenjera o izvedenim radovima.

7. TEHNICKI PROPISI | STANDARDI (HRN)

CELIK ZA ARMIRANI BETON

Moze se upotrijebiti elik BS00B specificiran prema normi HRN EN 10080-2, HRN EN 10080-3, HRN
EN 10080-4, sukladan zahtjevima priloga ,,B“ TPBK-a.

Armatura se izraduje (proizvodi) kao:

armatura za armiranobetonske konstrukcije, od ¢elika za armiranje

armatura za prednapete betonske konstrukcije, od Celika za prednapinjanje i Celika za armiranje
Odredbe priloga "B" TPBK-a odnose se na tehni¢ka svojstva i druge zahtjeve za armaturu, Celik za
armiranje i Celik za prednapinjanje koji se ugraduje u bet. konstrukciju.

Celik za armiranje svrstava se u tri razreda duktilnosti: A, B i C, a isporuéuje se u obliku:

Sipki i namota za izravnu upotrebu ili za proizvodnju zavarenih armaturnih mreza i zavarenih reSetki za
gredice

tvornicki proizvedenih zavarenih armaturnih mreza

zavarenih redetki za gredice

Ispitivanje svojstava Celika za armiranje i za prednapinjanje provodi se prema nizovima normi, njihovo
oznacavanje je za svaku grupu to¢no odredeno (nacin i redosljed).

Dokaz uporabljivosti provodi se prema projektu betonske konstrukcije, odredbama Priloga "B" TPBK-a
(uklju€ujuci: izdavacevu kontrolu izrade i ispitivanja, te nadzor proizvodnog pogona i izvodaceve
kontrole izrade armature).

Potvrdivanje sukladnosti armature provodi se prema odredbama teh. specifikacije, odredbama Priloga
"B" TPBK-a i posebnog propisa.

Ugradnja armature odredena je Prilogom J (Izvodenje i odrzavanje betonskih konstrukcija) i Prilogom |
(Projektiranje betonskih konstrukcija) TPBK-a



Kontrola armature prije betoniranja predvida provodenje odgovarajuéih normi HRN ENV 13670-1 kao i
druge kontrole (Prilog "B" TPBK-a).

Norma za Celik za armiranje:

HRN 1130-1:2008

Celik za armiranje betona -- Zavarljivi Selik za armiranje - 1. dio: Tehnicki uvjeti isporuke &elika
razreda A

HRN 1130-2:2008
Celik za armiranje betona -- Zavarljivi Selik za armiranje - 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke &elika
razreda B

HRN 1130-3:2008
Celik za armiranje betona -- Zavarljivi Selik za armiranje -- 3. dio: Tehni¢ki uvjeti isporuke &elika
razreda C

HRN 1130-4:2008
Celik za armiranje betona -- Zavarljivi &elik za armiranje -- 4. dio: Tehnigki uvjeti isporuke zavarenih
mreza

HRN 1130-5:2008

Celik za armiranje betona -- Zavarljivi 8elik za armiranje -- 5. dio: Tehni¢ki uvjeti isporuke re$etkastih
nosaca

HRN EN 10080:2005

Celik za armiranje betona -- Zavarljivi &elik za armiranje -- Opéenito (EN 10080:2005)

nHRN EN 10138-1

CEMENT

Za spravljanje betona moze se upotrijebiti portland cement specificiran prema normi HRN EN 197-
1/2000/A1, sukladan zahtjevima priloga ,,C* TPBK-a.

27 proizvoda u skupini cementa op¢e namjene (ukljuceni u EN 197-1) razvrstani su u pet glavnih vrsta
cementa:

CEMI Portland cement

CEM I MijeSani portland cement

CEM Il Metalurski cement

CEM IVPucolanski cement

CEM YV MijeSani cement

Za proizvodnju betona se mogu upotrebljavati samo cementi &ija su svojstva, uvjetovana propisima
odgovarajucih standarda, prethodno dokazana. Prethodna ispitivanja i dokaze o podobnosti cementa
za betonske radove obavlja organizacija ovlastena za atestiranje cementa.

Prethodni dokaz kvalitete cementa se mora pribaviti za svaku vrstu i klasu cementa pri ¢emu se pod
vrstom cementa podrazumijeva cement odredene oznake i odredenog Proizvoditelja.

Ugovoriti se moze samo upotreba cementa prethodno dokazane kvalitete.

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti cementa, odreduje se odnosno provodi,
ovisno o vrsti cementa, prema odredbama priloga "C" Tehnickog propisa za betonske konstrukcije
(N.N. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12).

Tehnicka svojstva cementa specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.

Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za
predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilistu prema normi HRN EN 206-1.

Kasnija ispitivanja, u slu¢aju sumnje, provode se odgovaraju¢om primjenom normi Tehni¢kog propisa
za cement za betonske konstrukcije.



Norme za cement:
HRN CR 14245:2004
Smijernice za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti« (CR 14245:2001)

HRN EN 197-1:2005
Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa op¢e namjene (ukljuCuje
amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004)

HRN EN 197-1:2005/A3:2008
Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa op¢e namjene (EN 197-
1:2000/A3:2007)

HRN EN 197-2:2004
Cement -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 197-2:2000)

HRN EN 197-4: 2006

Cement -- 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti metalurS8kog cementa niske rane évrstoce
(EN 197-4:2004)

HRN EN 14216:2006

Cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste cemenata vrlo niske topline
hidratacije (EN 14216:2004)

AGREGAT ZA BETON
Za spravljanje betona moZe se upotrijebiti drobljeni separirani agregat sukladan zahtjevima priloga "D"
TPBK-a.
Agregat moze biti prirodni, umjetni (industrijski proizveden) ili recikliran od materijala prethodno
upotrbljenih u gradenju.
Obi¢ni agregat - gustocéa Cestica>2000 kg/m3
Lagani agregat - gustoca Cestica<2000 kg/m3
nasipna gusto¢a <1200 kg/m3
Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D mora zadovoljavati razrede :
sitni agregat

D4 id=0 razred GF85i CP ili MP (CF ili MF)
krupni agregat

D/d2ili D11,2 razred GC85/20

D/d>2ili D>11,2 razred GC90/15

razred dopustenog odstupanja na situ srednje veli€ine D/1,4:GT15
nefrakcionirani agregat
D45id=0 razred GA90

Norme za agregat:
HRN EN 12620:2008
Agregati za beton (EN 12620:2002+A1:2008)

HRN EN 13055-1:2003
Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002)

HRN EN 13055-1:2003/AC:2006



Lagani agregati -- 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-
1:2002/AC:2004)

HRN EN 206-1:2006
Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uklju€uje amandmane A1:2004 i
A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005)

VODA ZA IZRADU BETONA

Za spravljanje betona moZe se upotrijebiti voda iz vodovoda, sukladna zahtjevima priloga "F" TPBK i
normi HRN EN1008:2002.

Norma odreduje zahtjeve za sadrZaj i grani¢ne koli¢ine Stetnih stvari te zahtjeve za utjecaje Stetnih
tvari na svojstva betona i morta, tehni¢ke uvjete i potrebna ispitivanja za ocjenu prikladnosti vode za
proizvodnju betona za razli€ite tipove vode (pitka voda, otpadna voda iz industrije betona, voda iz
podzemnih izvora, povrsinska i otpadna voda iz drugih industrija, morska i bo€ata voda, te voda iz
kanalizacije).

Prema normi HRN EN 1008:2002 pitka voda se moZe bez prethodnih ispitivanja upotrijebiti za
pripremu betona ili morta, dok se voda iz kanalizacije nesmije uopce upotrijebiti. Morska i bo€ata voda
smiju se koristiti samo za nearmirani beton, a za sve ostale vrste voda treba ispitivanjima potvrditi
prikladnost za pripremu.

Zahtjevi za vodu za pripremu betona, prema normi HRN EN 1008, odnose se na:

prethodnu ocjenu kvalitete (prisutnost ulja i masti, deterdZenata, boja, otopljenih tvari, mirisa kiselina i
gnojiva)

kemijski sastav (dane su grani¢ne vrijednosti pojedinih Stetnih tvari Ciji udio treba odrediti)

utjecaj vode na vezivanje i ¢vrstocu betona ili morta (usporedno ispitivanje vremena vezivanja i tlacne
¢vrstoce na uzorcima pripremljenim s destiliranom ili deioniziranom vodom i vodom koja se Zeli
upotrebljavati. Razlike vremena pocetka i kraja vezivanja nesmije biti ve¢a od 25% s time da vrijeme
pocetka vezivanja nije manje od 1 sata, akraj nesmije prelaziti 12 sati).

Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), periodi¢no tijekom
vremena ovisno o kakvoj se vodi radi, a sve prema normi HRN EN 1008 i normama na koje ta norma
upucuije.

BETON

Tehnicka svojstva betona specificiraju se prema TPBK i normi HNR EN 206-1.

Svojstva svjezeg betona specificira izvodac betonskih radova ili suspecificirana u projektu betonske
konstrukcije.

Svojstva o€vrsnulog betona specificiraju se u projektu betonske konstrukcije (Projekt betona) i to
razred tlaCne Cvrstoce te ostala svojstva prema potrebi (vodonepropusnost, otpornost na smrzavanje i
sl.).

Prije poCetka betoniranja treba provjeriti poloZaj armature te dimenzije zastitnih slojeva. Nakon
pregleda ispravnosti, nadzorni inZenjer upisom u gradevinski dnevnik odobrava poc&etak betoniranja.
Prije poCetka betoniranja izvoda¢ mora izraditi detaljnu organizaciju, odnosno program betoniranja i
predloZiti iste na odobrenje nadzornom inZenjeru. 1z programa mora biti vidljiv cjelokupan sustav rada,
tj. priprema, manipulacije, transport i ugradivanje betona.

U programu mora biti pokazan:

o stvarni volumen ugradivanja betona te dat racunski dokaz da je kapacitet pogona betonare i
ostale mehanizacije dovoljan obzirom na sve zahtjeve odnosno uvjete, koje odreduju trazena brzina
napredovanja ugradnje betona,

. broj¢ani i stru€ni sastav radnih grupa izvodaca,

o projektirani sastav betona.



Tehnologiju betoniranja odreduje izvoditelj radova te istu dostavlja nadzornom inZenjeru na potvrdu.
Prekidi betoniranja odnosno radne reske su iskljuCivo odredene projektom te ih se izvoditelj radova
mora pridrZavati bez obzira na tehnologiju.

OPLATA | SKELA

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armirano-betonskih elemenata treba pravovremeno izraditi,
postaviti i uévrstiti odgovarajucu drvenu, metalnu ili sliénu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama
gradevinskih nacrta, detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem joj se mora osigurati
stabilnost i nedeformabilnost pod teretom ugradene mjeSavine. Unutarnje povrSine moraju biti ravne i
glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne ili kose. Postavljena oplata se mora lako i jednostavno
rastaviti, bez udaranja i upotrebe pomocnih alata i sredstava ¢ime bi se tek izvedena konstrukcija
izlozila Stetnim vibracijama. Ustanovi li se nakon skidanja oplate da izvedena konstrukcija
dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu, izvodac ju je obavezan srusiti i ponovo izvesti prema
projektu.

Prije ugradnje svjeze mjeSavine betona sav prostor unutar oplate treba ocistiti od smeca (zaostale
drvene grade, liS¢a itd.) i dobro oprati te je, ako je drvena, dobro namociti, a ako je metalna, premazati
uljem.

Sva oplata s potrebnom nosivom skelom se ne¢e posebno obracunavati, ve¢ je obuhvacena
jedinicnom cijenom betona, odnosno armiranog betona.

Izvoda€ ne moZe zapocCeti betoniranje dok nadzorni inZenjer ne izvrsi pregled postavljene oplate i
pismeno je ne odobri.

Vazecée norme za oplatu:

G.C1.320 PVC podmetadi za armaturu
D.A1.065 BlaZujke za oplatu

D.C1.041 Grede jelove piljene za oplatu
D.C1.052 Daske jelove piljene za oplatu
D.C1.052 Letve jelove za oplatu
M.B4.102 Cavli tesarski vuéeni za oplatu

C.B6.010 Zica za oplatu br.32
G.S3.502 PVC cijevi za oplatu
M.B1.021 Tiranti za oplatu s maticom
C.U2.021 NP profili razni za oplatu

IZOLATERSKI, BRAVARSKI | SLICNI RADOVI

Izolaterski radovi se izvode prema pravilima struke i gradevinskim normativima. Za izradu izolacijskih
slojeva se smije primijeniti samo certificirani materijal. Nadzornom inZenjeru se moraju predati
odgovarajuci certifikati.

Prilikom ugradnje bravarije te ostale opreme i uredaja se sve mora zastititi od oSte¢enja i oneciSéenja.
Radom je obuhvaéeno dubljenje potrebnih rupa za ugradnju, eventualno potrebno prosirivanje
premalih ostavljenih otvora ili zazidavanje prevelikih otvora te popravak susjednih oZbukanih povrsina.

8. NADZOR
Projektantski nadzor

Projektantski nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih
suradnika. Taj nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako takove
budu postojale) i svrsishodno namjeni koja proizlazi iz projekta.

Projektantski nadzor projektanta je povremenog karaktera.



Projektant ima pravo donositi odluke u slu€aju kada se ukaZe potreba da se izvrSe izmjene pojedinih
dijelova projekta, bilo po opsegu, postupku ili redosljedu izvodenja radova.

Struéni nadzor

Potrebno je osigurati stalni stru¢ni nadzor tijekom izvodenja radova (barem onih delikatnijih). Nadzorni
inZenjer je predstavnik vlasnika, placen je od vlasnika i izvr8ava svoju odgovornost prema njemu.
Nadzorni inZenjer ima zadatak da kontinuirano prati radove, a za ve¢e radove u punom radnom
vremenu. On je odgovoran za tumacenje ugovornih obaveza i izmjena, on uspostavlja kriterije
prihvatljivosti, vodi rauna da se radovi izvedu u skladu sa projektom i standardima i dobrom praksom,
ocjenjuje napredovanje gradnje i odreduje dinamiku plaéanja graditelju sukladno koli€ini izvrSenih
radova i ugradenom materijalu. U slu¢aju kakvih veéih odstupanja od projektnih postavki, zapazanja
ovog nadzora su mjerodavna kod odluke o nastavku rada. Nadzorni inZenjer stalno obavjeStava
vlasnika o toku radova i zadovoljenju roka zavrSetka radova.

Nadzorni inzenjer mora imati tehni¢ko znanje o gradevinskim materijalima i izvodenju gradnje i imati
iskustvo sa time i mora zadobiti povjerenje i poStovanje vlasnika i izvoditelja.

IzvjeSc¢e o izvedenim radovima

Da bi se sacuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavrSenom poslu izraditi izvjeS¢ée o
svim izvedenim radovima na gradevini. Poseban naglasak u tom izvjeSCu treba staviti na eventualne
izmjene u odnosu na predvideno projektom.

Slatina, 03.12.2018.g. Izradio:

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
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2901 — Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Projektant: Zeljko Saponja d.i.g.
Slatina Crtao: Zeliko Saponja d.i.g.
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Gradevina:

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina
Pjesatki most
Investitor:

Glavni projektant:
Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10,
Slatina

Zeliko Saponja d.i.g
Projektant:

Mjesto gradnje:

G. Miholjac, k.&. dio 1372/1,

Crtao:
dio 1322, dio 289/19 k.o. G. Miholj.
Sadrzaj:

Zeliko Saponja d.i.g.

Zeliko Saponja d.i.g.
Broj pr.
Tlocrt donjeg ustroja

22/18-GP

Datum:

Mijerilo:
1:100

List br.
03.12.2018.
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TLOCRT GORNJEG USTROJA 1:100

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina

Gradevina: PjeSatki most Glavni projektant: | Zeliko Saponja d.i.g.
Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Projektant: Zeliko Saponja d.i.g.
Slatina Crtao: Zeliko Saponja d.i.g.
Miesto aradnie 6 Miholjac, k& dio 1372/1, : ————
16570 9TaCNI 4o 1322, dio 289/19 ko G. Minolj | Broj pr. | Datum: | Mjerilo: | List br.
Sadrzaj: Tlocrt gornjeq ustroja 22/18-GP | 03.12.2018.| 1:100 6.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina
Gradevina: Pjesatki most Glavni projektant: | Zeljko Saponja d.i.g.
Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Projektant: Zeljko Saponja d.i.g.

Sltina Crtao: Zeliko Saponja d.i.g.
Mjesto gradnje: Brojpr. | Datum: |Mijerilo: List br.
Sadrzaj: Popretni presjek mosta A-A | 22/18-GP | 03.12.2018. 1:100 7.
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UZDUZNI PRESJEK MOSTA B-B 1:100
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina

Gradevina: Pjeatki most Glavni projektant: | Zeliko Saponja d.i.g.
Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Projektant: Zeliko Saponja d.i.g.
Slatina Crtao: Zeliko Saponja d.i.g.
Miesto aradnie 6 Miholjac, k. dio 1372/1, : ————
16570 9TaCI 4o 1322, dio 289/19 ko G. Minolj | Broj pr. | Datum: | Mjerilo: | List br.
Sadrzaj: Uzduzni presjek mosta B-B | 22/18-GP | 03.12.2018. 1:100 8.




POGLED NA MOST C-C 1:100

‘ [
[ s U _ I i
R N = S —1 o
: L } 100 g.v. 100 g.v.v ]
AN \ } = =z | 4
N A | = = | (
N | | I |
AN | | | | s
AN | I I | e
N | | | | s
AN I I I | e
N I | | I ’
N 7
< | I I I ~
N I | | I ¢
| | | | | |
| | | | | |
| | I I I I
| | | | | |
F,,L,,,L,,L,ﬁ ? h,i,,#,,,;,,j
| | | |
I I I I
S — u S u
Gradevina:

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina

Pjesatki most

Glavni projektant:

Zeliko Saponja d.i.g.

Investitor:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10,
Slatina

Projektant:

Zeliko Saponja d.i.g.

Mjesto gradnje:

G. Miholjac, k.t dio 1372/1,
dio 1322, dio 289/19 k.. G. Miholj.

Crtao:

Zeliko Saponja d.i.g.

Broj pr. Datum:

Mjerilo: | List br.

Sadrzaj:

Pogled na most C-C

22/18-GP | 03.12.2018.| 1:100 9.




