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Razina razrade:
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Broj projekta:
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SADRZAJ PROJEKTA - Sveobuhvatni popis mapa

BR. MAPE NAZIV MAPE: OZNAKA MAPE PROJEKTANT:

MAPA 1 Gradevinski projekt 112-GP/2017 Rencon d.o.o., Osijek
Tomislav Marukic¢, ing.grad.
MAPA 2  Elektrotehnicki projekt GP 11-04/17 Intecco d.o.o.

dr.sc. Damir Blazevic, dipl.ing.el.

Osijek, studeni 2017. Glavni projektant:
Tomislav Marukic¢, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Maruki¢

ing. gra@.
Oviastenl inZenjer gradevinarstva B>
G 838
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u

Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 3



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom
dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u Slatini na k.€.br. 1506/80,
1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

Gradevina:
Naziv i mjesto

0102 SADRZAJ MAPE 1 - GRADEVINSKI PROJEKT

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u
Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 4



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

SADRZAJ MAPE 1 — Gradevinski projekt

0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113

0201
0301
0401
0501
0601
0701
0801
0901
01001
01101

Il
0900

0901
0902

0910

0911
0912

0921
0922
0923
0924
0925

0931

OPCI DIO

Sadrzaj projekta — sveobuhvatni popis MAPA ... 3
Sadrzaj MAPE 1 — Gradevinski projekt ... 5-6
Popis suradnika na izradi MapE 1 ........eeeiiiiiiiiiiiiiiiiii i aeeaeeeaesseesesssenennnennnes 8
Izvadak iz sudSKOg registra .........oooiiiiiiiiiiicc e 10-12
RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta ...........ccccciiiiii i, 14
Rjesenje o imenovanju projektanta .............ooiiiiiiiiiiiie s 16-18
Izjava glavnog projektanta o medusobnoj uskladenosti dijelova glavnog projekta ............. 20
Izjava projektanta 112-GP/2017-1 ....ooeeeeeeieieeieiiieieeeeeeeeeeeeereeeeeeseessaessserrserraerarerrarraaraaane 22-24
Isprava - zastita od pozara br. 112-GP/2017-2 .......ooeeeeiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 26
Prikaz mjera i tehni€kih rjeSenja za primjenu protupozarne zastite .............ccccceeeeeiiiiiinnnne. 28
Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njezino odrazavanje .............cccccceeeevninnnee. 30
Tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom ... 32
Posebni uvjeti graden]a ...........ooooiiiiiii e 34-67

TEHNICKI DIO

=Y [=Yo a1 Tt (O (=1 a1 a1 (o] [C o] 1< T 72-79
TehniCKi OPIS — MAPA T e 81-99
Geomehanicki istrazni radovi i dimenzioniranje kolniCke konstrukcije ....................... 101-106
Program kontrole i osiguranja KakvoCe ..........cccoooiviiiiiiiiiiiii i 108-137
Proradun mehanicke otpornosti i stabilnosti za cijevni rasvjetni stup ..........ccccvvees 139-157
Podaci za izraCun komunalnog i vodnog dOprinoSa ............occcueveieeeeeeiiiiiiiiiieeeeeeeenn 159-161
Elementi iSKOICENJA .......oooiiieeee e 163-165
Iskaz procijenjenih troSkova gradenja Mape 1 ........ooouiiiiii i 167
Zajednicki iskaz procijenjenih troSkova gradenja ..o 169
Popis koordinata lomnih tOCKa ..o 171-173
NACRTI

SITUACIJE

Pregledna situacija Nna HOK — U ......oooiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1:2500
Pregledna situacija N@ DOF — U ....ooooiiiiiiiiiiee e 1:2500
Situacija postojeCeg StaNja ........c..uiiiiiiiiii i 1:1000
Situacija gradeving Na DKP-U .........ooiiiiiiiiie e 1:2000
Situacija gradevine na DKP-u — Prijedlog parcelacije ............cccccoiiiiiiiiiieiiiiiiiiie 1:2000
Situacija iskol€enja i odvodnje; CESTA-1-ISTOK; km 0+000.00 — 0+379.67 ................ 1:500
Situacija iskol€enja i odvodnje; CESTA-2-ISTOK; km 0+000.00 — 0+280.48 ................ 1:500
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Situacija iskol€enja i odvodnje; CESTA-4-ZAPAD; km 0+000.00 — 0+192.39 ............... 1:500
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Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

1000 UZDUZNI PROFILI

Osi cesta:

1001  Uzduzni profil; CESTA-1-ISTOK; km 0+000.00 — 0+379.67 .....ccceeeeeeeieiiiiieiieeeeeennn. 1:500/50
1002 Uzduzni profil; CESTA-2-ISTOK; km 0+000.00 — 0+280.48 ........eevvveeeeeiiiiirieeeeene. 1:500/50
1003 Uzduzni profil; CESTA-3-ZAPAD; km 0+000.00 — 0+404.03 .......cccoeeeiieiiieeieeeeeeennn. 1:500/50
1004 Uzduzni profil; CESTA-3-ZAPAD II; km 0+000.00 — 0+163.59 ........ceeeeeiiiiiiiinnnnnnnn. 1:500/50
1005 Uzduzni profil; CESTA-4-ZAPAD; km 0+000.00 — 0+192.39 .....ccceeeeeiiiiiiiiiiieeeeee. 1:500/50
1006 Uzduzni profil; CESTA-1-ISTOK-SPOJ; km 0+000.00 — 0+075.05 ........cccvvvvveenennn. 1:500/50

Oborinska kanalizacija:
UZDUZNI PROFIL POSTOJECEG STANJA OBORINSKE ODVODNJE

1021 Uzduzni profil; K-1 (POSTOUJECI) .....voveeeeeeeeeeeeeeeeee e 1:500/50
UZDUZNI PROFILI NOVOPROJEKTIRANOG STANJA OBORINSKE ODVODNJE

1022 UzduzZni Profil; K-2 ..o e e e e e e e e e e ns 1:500/50
1023 UzduzZni profil; K-4 ..o 1:500/50
1024 Uzduzni profil; K=5 ...ttt e eaaes 1:500/50
1025  Uzduzni Profil; K=B ......coooiiiiiiie et e e e e e e e ee e e e e e e eeennes 1:500/50
1100 NORMALNI POPRECNI PRESJECI

1101  Normalni poprecni presjek; CESTA-1-ISTOK ... 1:50
1102 Normalni poprecni presjek; CESTA-2-ISTOK ... 1:50
1103 Normalni poprecni presjek; CESTA-3-ZAPAD ... 1:50
1104 Normalni poprecni presjek; CESTA-3-ZAPAD Il ... 1:50
1105 Normalni poprecni presjek; CESTA-4-ZAPAD ... 1:50
1200 KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJECI

1201 Karakteristi¢ni popreéni presjeci; CESTA-1-ISTOK; km 0+000,00 — km 0+100,00........ 1:100
1202 Karakteristi¢ni poprecni presjeci; CESTA-1-ISTOK; km 0+120,00 — km 0+220,00 ....... 1:100
1203 KarakteristiCni popreéni presjeci; CESTA-1-ISTOK ; km 0+240,00 - km 0+340,00 ....... 1:100
1204 KarakteristiCni popreéni presjeci; CESTA-1-ISTOK; km 0+360,00 - km 0+376,66 ........ 1:100
1205 Karakteristi¢ni poprecni presjeci; CESTA-1-ISTOK SPOJ; km 0+032,53-km 0+075,05 1:100
1206 Karakteristi¢ni poprecni presjeci; CESTA-2-ISTOK; km 0+000,00 — km 0+100,00 ....... 1:100
1207 KarakteristiCni popreéni presjeci; CESTA-2-ISTOK; km 0+120,00 — km 0+220,00 ....... 1:100
1208 Karakteristi¢ni popreéni presjeci; CESTA-2-ISTOK; km 0+240,00 — km 0+277,47 ....... 1:100
1209 Karakteristi¢ni popreéni presjeci; CESTA-3-ZAPAD; km 0+000,00 — km 0+100,00 ...... 1:100
1210 KarakteristiCni popreéni presjeci; CESTA-3-ZAPAD; km 0+120,00 — km 0+220,00 ...... 1:100

1211
1212
1213
1214
1215

1300
1311

1400
1401

1500
1501

Karakteristi€ni poprecni presjeci; CESTA-3-ZAPAD; km 0+240,00 — km 0+360,00 ...... 1:100
Karakteristi¢ni poprecni presjeci; CESTA-3-ZAPAD II; km 0+000,00 — km 0+100,00 ... 1:100
Karakteristi¢ni poprecni presjeci; CESTA-3-ZAPAD II; km 0+120,00 — km 0+163,53 ... 1:100
Karakteristi€ni poprecni presjeci; CESTA-4-ZAPAD; km 0+003,00 — km 0+100,00 ...... 1:100
Karakteristi¢ni poprecni presjeci; CESTA-4-ZAPAD; km 0+120,00 — km 0+192,39 ...... 1:100

PROMETNA SIGNALIZACIJA
Situacija novoprojektirane prometne signalizacije ...........cccccoeeeii 1:1000

SITUACIJE ZA IZRACUN VODNOG DOPRINOSA
Situacija za izraCun vodnog dOPriNOSA ....ccceeeiiiee i 1:1000

DETALJI
Detalj zastite magistralnog plinovoda ............ccooiiiiiiiiiiii e 1:25
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POPIS SURADNIKA NA IZRADI MAPE 1:

Glavni projektant: ............ooeiiiiiiiiiii e —————————— Tomislav Maruki¢, ing.grad.
Projektant: ... Tomislav Marukic¢, ing.grad.
SUFAANIK: e e e e Matko Ani¢, mag.ing.aedif.
Osijek, studeni 2017. Projektant:

Tomislav Marukic¢, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Tomislav Marukié
ing. grad.
OViaktenl inZenjer gradevinarstva SR>
G 838
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
030041720
OIB:
28712783384
TVRTKA:
1 RENCON d.o.o. za izvodenije, projektiranje i nadzor u
gradevinarstvu
1 RENCON d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

5 Osijek (Grad Osijek)
Vijenac I.MazZuranié¢a 8

PRAVNI OBLIK:
1 druStvo s ograni&enom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo

1 * - Savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj
djelatnosti:

1 = - zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje)
zgrada

1 - nadzor nad gradnjom

1 = - Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenja

1 = - InZinjering, projektni manadZment i tehnidke
djelatnosti

1 = - InZenjering na podru&ju niskogradnije,

hidrogradje, prometa, sistemski inZenjering i
sigurnosni inZenjering,

1+ - izrada i izvedba projekata iz podrudja
gradevinarstva, elektrike, elektronike,
rudarstva, kemije, mehanike i industrije,

L # - lizrada investicijske dokumentacije, izrada
tehnoloske dokumentacije i tehni&ki nadzor.
1 % - Izrada projekata za kondicioniranje zraka,

hladenje projekata sanitarne kontrole, kontrole
zagadivanja 1 projekata akustidnosti.

1 = - Zastupanje inozemnih tvrtki.

4 * - Izrada struc¢nih podloga za izdavanje
lokacijskih dozvola za gradevine niskogradnje

4 * - Izrada i ustupanje investicijskih radova
stranoj osobi u zemlji

4 * - Izmjera i katastar nekretnina

4 * - Izvog%pge investicijskih radova u inozemstvu

5 5 5 ;'ﬁ'a}?@\fﬂ}““':
OSNIVACI/CLANOVI DRusgyﬁh

7
£

#y
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UBLIKA HRVATSKA

§g GOVACKI SUD U OSIJEKU

SUBJEKT UPISA

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
6 Josip Bosnjak, OIB: 85736063789
Osijek, Sjenjak 28
o - ¢lan drustva

6 Denis Simenié¢, OIB: 07315619545
Osijek, Josipa Juraja Strossmayera 91
6 - ¢lan drustva

8 TOMISLAV MARUKIC, OIB: 73524695022
Viénjevac, ULICA EUGENA KVATERNIKA 40
6 - ¢lan druStva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Josip Bo3njak, OIB: 85736063789
Osijek, Sjenjak 28

7 - prokurist

7 - 1imenovan odlukom od 29.08.2016.

7 Hrvoje BoSnjak, OIB: 42652968740
Osijek, Zadarska 7

7 - direktor
7 - zastupa drustvo samostalno i pojedina&no
7 - imenovan odlukom od 29.08.2016.

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.500,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Drustveni ugovor o pretvorbi i uskladeniju op¢ih akata i
temeljnog kapitala sa ZTD od 14.12.1995.godine.

2 0Odluka o promjeni Drudtvenog ugovora na skupstini Drustva
odrzanoj 21.06.2002.godine, kojim se mijenjaju odredbe
vezane uz Clanove druitva, sjedidte, upravu drudtva,
skupstinu, dobit, te prestanak drudtva.

3 Odluka o izmjeni Druitvenog ugovora od 21. listopada 2002.g.
kojom se mljenjaju odredbe vezane uz ¢lanove drudtva.

4 Odluka o izmjeni Druitvenog ugovora od 05.05.2003. g. kojom
se mijenjaju predmet poslovanja i odredbe Drudtvenog
ugovora.

5 Odlukom o izmjeni Dru&tvenog ugovora o uskladenju opé¢ih
akata i temeljnog kapitala s odredbama Zakona o trgovackim
druStvima RENCON d.o.o. Osijek od 15.03.2005. a vezano uz
promjenu sjedidta druitva.

OSTALI PODACI:

1l RUL: 1-1630 ; e

2 Ugovorom o prljegosﬁ udjela od 24.05.2002.godine iz drustva
istupa ¢&lan drust%a DallborkMﬂhaljev1c i SVOj poslovni udjel
od 2.800,00 knﬂ”&en051 gg cl@ma drudtva BOSNJAK JOSIPA

D004, 2017-08-31 08: 46“14 &Egy t% Stranica: 2 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSTALI PODACT:

3 Ugovorom o prodaji poslovnog udjela od 0l.srpnja 2002.g.
Sanja Dimter iz Osijeka, Orahovicka 68 istupa iz drudtva a
dana 17. rujna 2002.g. Ugovorom o prodaji poslovnog udjela
drustvu pristupa novi &lan drudtva Tomislav Marukic.

4 Ugovorom od 11.IV.2003.god. o prodaji dijela poslovnog
udjela Rencon-a d.o.o. Osijek, DENIS SIMENIC iz Vidnjevca,
K.Viseslava 8, prodaje dio poslovnog udjela u iznosu od
600,00 kuna JOSIPU BOSNJAKU iz Osijeka, Sjenjak 28,

4 Ugovorom od 11.IV.2003.god. o prodaji dijela poslovnog
udjela Rencon-a d.o.o. Osijek, Tomislav Marukié iz
Visnjevca, Eugena Kvaternika 42, prodaje dio poslovnog
udjela u iznosu od 700,00 kuna DENISU SIMENICU iz Visnjevca,
K.Viseslava 8.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 27.04.17 2016 01.01.16 - 31.12.16 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/4908-4 16.01.1997 Trgovacki sud u Osijeku
0002 Tt-02/1635-4 30.07.2002 Trgovacki sud u Osijeku
0003 Tt-02/2097-4 08.11.2002 Trgovacki sud u Osijeku
0004 Tt-03/547-3 13.05.2003 Trgovacki sud u Osijeku
0005 Tt-05/461-2 08.04.2005 Trgovacki sud u Osijeku
0006 Tt-10/1913-2 26.10.2010 Trgovac¢ki sud u Osijeku
0007 Tt-16/6419-2 30.08.2016 Trgovacki sud u Osijeku
0008 Tt-16/8957-1 14.12.2016 Trgovacki sud u Osijeku

eu / 06.07.2009 elektronilki upis

eu / 11.06.2010 elektronicki upis

eu / 07.04.2011 elektronilki upis

eu / 15.06.2012 elektronicki upis

eu / 10.05.2013 elektronicdki upis

eu / 17.06.2014 elektroni&ki upis

eu / 16.06.2015 elektronicki upis

eu / 10.06.2016 elektronicki upis

eu / 25.10.2016 elektroni&ki upis

eu / 27.04.2017 elektronicki upis

OVAJ 1ZVADAK VJERAN JE IZVOR‘NH&]J
U Osijeku, 3d==kolovoza 2017 BROJ UPISNIIKA POD KOJIM JE 1ZVADAK
N\ 1ZDAN R H (P / ?]
N\ Ovlastena osoba
% \‘ TRGOVACKI SUD U OSIJEKU
B Osuek —3——1——‘8@ 2017
\ =i Clpalon supsioa |
D004, 2:%2 05331 Ogﬁﬁ6 14 traanica: 3 od 3
“’":»»‘\‘ f"j (3 %k / ,z:) i
/
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

_ Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoéhom i zapadnom dijelu
Cradevina: | poduzetniéke zone Turbina 2 u Slatini na k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i
dijelu 1506/84

0105 RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u

Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 13



Grad Slatina, 33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10, OIB: 68254459599, zastupan po
gradonacelniku Ostrosi¢ Denisu, prof. (u daljnjem tekstu: Narucitelj) i

RENCON d.o.0., 31000 Osijek, V. I. MaZuraniéa 8, OIB: 28712783384, zastupan po
direktoru Bonjak Hrvoju, dipl. ing. grad., (u daljnjem tekstu: Izvrsitel)),
zakljuduju

DODATAKUGOVORA

. Ugovorne strane suglasno utvrduju da sklopile Ugovor KLASA: 406-01/17-04/5,
URBROJ: 2189/02-04-03/02-17-11 od 11. rujna 2017. godine. Predmet Ugovora je izrada
Glavnog projekta za izgradnju prometnica i javne rasvjete u PZ Turbina 2.

1. Ugovorne strane suglasno utvrduju da se u osnovnom Ugovoru iza todke I. dodaje
tocka La. koja glasi:

,Ugovorne strane suglasno utvrduju da se za glavnog projektanta sukladno &lanku 52.
stavku 4. Zakona o gradnji odreduje: Tomislav Marukié, ing. grad.*

Il Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju nepromijenjene.

IV.  Ovaj Dodatak ugovora sadinjen je u &etiri istovjetna i jednako valjana primjerka, po
dva za potrebe svake ugovorne strane.

V. Ugovorne strane bezuvjetno izjavljuju da ovaj Dodatak ugovora sadrzava i predstavlja
njihovu stvarnu volju te ga kao takvog vlastoruéno potpisuju.

KLASA: 406-01/17-04/5
URBROIJ: 2189/02-04-03/02-17-13
U Slatini, 18. rujna 2017.

GRAD SLATINU Za RENCON d.o.o.

LA B jelnik k

I.‘I 5 e g

W Denis Ostrogi¢, prof.
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

_ Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoéhom i zapadnom dijelu
Cradevina: | poduzetniéke zone Turbina 2 u Slatini na k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i
dijelu 1506/84

0106 RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u
Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 15



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

_ Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoéhom i zapadnom dijelu
Cradevina: | poduzetnicke zone Turbina 2 u Slatini na k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i
dijelu 1506/84

Temeljem Zakona o gradniji (“Narodne novine br. 153/13, 20/17, ¢lanak 51. toCka 1)
imenuje se za

PROJEKTANTA

GLAVNOG GRADEVINSKOG PROJEKTA

Tomislav Marukié, ing.grad.

U skladu s €l. 51. Zakona o gradniji (NN br. 153/13, 20/17) imenovani je projektant
Tomislav Maruki¢, ing.grad. upisan u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva u
HRVATSKOJ KOMORI INZENJERA GRAPEVINARSTVA pod rednim brojem 838, s
danom upisa 21.07.19909.

Osijek, studeni 2017. Direktor:
Hrvoje Bosnjak, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
oje Bosnjak

dipl.ing.grad.
OviaSteni inzenjer gradevinarstva <D
G 5417
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u

Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 16



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-360-01/99-01/838
Urbroj: ~ 314-01-99-1
Zagreb,  20.kolovoza 1999.

Na temelju Glanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva,
rjeSavajuéi po zahtjevu Tomislava Marukica, ing.grad. iz Osijeka, E.Kvaternika 42,
Visnjevac, za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, donio je sljedece

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva upisuje ss TOMISLAYV MARUKIC,
(JMBG 1607962390027), ing.grad. iz Osijeka, pod rednim brojem 838,s danom upisa
21. srpnja 1999.godine.

2. Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva, Tomislav Maruki¢,
ing.grad. iz Osijeka, stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva
« ovlasteni inZenjer gradevinarstva” i pravo na obavljanje poslova temeljem
¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, au
svezi s &lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom inZenjeru izdaje se “inZenjerska iskaznica®i stjeCe pravo na
uporabu “ pecata “.

Obrazlozenje

Tomislav Marukié, ing.grad. iz Osijeka, podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovla$tenih inZenjera gradevinarstva.
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Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva proveo je postupak u povodu
dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem ¢lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi s ¢lankom 5.
stavkom 4. i ¢lankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva imenovani stjete pravo na

izradu i uporabu pecata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu i na izdavanje “inZenjerske iskaznice”.

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. to¢ke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijesen po skratenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnoSenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od primitka ovog
Rjesenja.

Dostaviti:

1.Tomislav Marukié,
Osijek, Visnjevac, E. Kvaternika 42
uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi
2.U Zbirku isprava Komore
3.Pismohrana Komore
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

_ Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu
Gradevina: | poduzetniéke zone Turbina 2 u Slatini na k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i
dijelu 1506/84

0107 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O
MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI DIJELOVA
GLAVNOG PROJEKTA

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u
Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 19



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Rencon " Zajednika oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. 05uek Broj projekta: 112-GP/2017

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O MEDUSOBNOJ
USKLADENOSTI DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA

GLAVNI PROJEKTANT: Tomislav Marukié¢, ing.grad.

RJESENJE O UPISU U IMENIK Klasa: UP/I-360-01/99-01/838

OVLASTENIH INZENJERA: 314-01-99-1

REDNI BROJ | DAN UPISA: 838; 21.07.1999.

INVESTITOR: GRAD SLATINA

ZAHVAT U PROSTORU Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom

dijelu poduzetniéke zone Turbina 2 u Slatini na k.¢.br. 1506/80,
1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

Cjelinu ovog projekta €ine sljedeéi medusobno uskladeni dijelovi:

BR. . OZNAKA .
VMAPE NAZIV MAPE: MAPE PROJEKTANT:

MAPA 1 Gradevinski projekt 112- Rencon d.o.o., Osijek
GP/2017  Tomislav Marukic¢, ing.grad.

MAPA 2  Elektrotehni€ki projekt GP 11- Intecco d.o.o.
04/2017 Dr.sc. Damir Blazevic¢, dipl.ing.el.

Osijek, studeni 2017.
Glavni projektant:
Tomislav Marukic, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Maruki¢

ing. grag.
Oviaiteni inZenjer gradevinarstva N>
G 838
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u

Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 20



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

_ Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoéhom i zapadnom dijelu
Cradevina: | poduzetniéke zone Turbina 2 u Slatini na k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i
dijelu 1506/84

0108 I1ZJAVA PROJEKTANTA BR. 112-GP/2017-1

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u
Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 21



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

Temeljem ¢lanka 51. Zakona o gradniji (NN br. 153/2013, 20/17) dajem slijedecu

IZJAVU PROJEKTANTA br. 112-GP/2017-1

da je glavni projekt u skladu s propisanim uvjetima, odnosno da je gradevina projektirana u skladu
s lokacijskom dozvolom, odnosno uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostornim planom te
da ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu i druge propisane zahtjeve i uvjete.

Projektant: Tomislav Marukic¢, ing.grad.
Broj i datum upisa: 838, 21.07.1999.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetnicke zone
Turbina 2 u Slatini

Investitor: GRAD SLATINA
Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Ovaj projekt izraden je u skladu s propisanim uvjetima, odnosno gradevina je projektirana u skladu
sa prostorno planskom dokumentacijom:

e Prostorni plan Viroviti¢ko-podravske Zupanije (,Sluzbeni glasnik"; broj 7A/00, 1/04, 5/07,
1,10, 2/12, 2/13)),

e PPUG Grada Slatine (,Sluzbeni glasnik® 6/06),

e UPU Grada Slatine (,Sluzbeni glasnik® 2/07),

e Izmjene i dopune UPU Grada Slatine (,Sluzbeni glasnik® 1/12),

posebnim uvjetima gradenja te ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu i druge zahtjeve i uvjete
propisane dolje navedenim zakonima i uredbama:

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u
Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 22



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017
Zakonima:

Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN
78/15)

Zakon o hrvatskoj komori inZenjera tehnologije prometa i transporta (NN 79/07)

Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17)
Zakon o izvlastenju i odredivanje naknade (NN 74/14, 69/17)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03,
82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

. Zakon o normizaciji (NN 80/13)

. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/13)

. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10)

. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,

89/15, 108/17)

. Zakon o Sumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14)

. Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

. Zakon o vodama (NN 153/09 , 130/11, 56/13 i 14/14)

. Zakon o zaétiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11,

25/12,136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17)

. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14)

. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16)
. Zakon o zaétiti od pozara (NN 92/10)

. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18)

. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18)

. Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17)

. Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14 i 102/15)

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u

Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 23



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Rencon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. OSIjEk Broj projekta: 112-GP/2017

e Uredbama:

1. Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15 105/15,

61/16, 20/17)

Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Pravilnika o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96)

Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (NN 74/97, 87/97)

Pravilnik o katastru zemljiSta (NN 84/07, 148/09)

Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 29/17)

Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14)

11.  Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN 86/07, 25/09, 148/09)

12.  Pravilnik o naCinu izvodenja osnovnih geodetskih radova (NN 112/17)

13. Pravilnik o nacinu osiguravanja prometa na ZeljezniCko-cestovnim prijelazima i pjeSackim
prijelazima preko pruge (NN 111/15)

14. Pravilnik o uvjetima za odredivanje krizanja Zeljeznicke pruge i drugih prometnica (NN 111/15)

15.  Pravilnik o opravdanim slu€ajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07)

16. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

17. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa (NN 110/01)

18. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05,
14/11, 25/15)

19.  Pravilnik o autobusnim stajalistima (119/07)

20. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju€aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

21. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

22. Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17)

23. Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN 51/08)

24. Pravilnik o uredivanju Suma (NN 79/15)

25.  Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17)

26. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17)

27. Opéi tehnicki uvjeti za radove na cestama (IGH d.d. Zagreb, 2001.)

-_—
COOXNOIORWLN

Projektant:
Tomislav Marukié, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Maruki¢
ing. grad.
OViakteni inZenjer gradevinarstva SR>
G 838
Projektant Tomislav Maruki¢, ing.grad. zaposlen je u tvrtki “RenCon” d.o.o. Osijek.
Upisan u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva pod rednim brojem 838;
Klasa: 838; Ur. broj: 314-01-99-1; Zagreb, 21.07.1999.

Osijek, studeni 2017. Direktor:
Hrvoje BoS$njak, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
oje Bosnjak

dipl.ing.grad.
Oviasteni inZenjer gradevinarstva D>
G 5417
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u

Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 24



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

_ Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoéhom i zapadnom dijelu
Cradevina: | poduzetniéke zone Turbina 2 u Slatini na k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i
dijelu 1506/84

0109 ISPRAVA ZASTITE OD POZARA BR. 112/2017-2

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u
Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 25



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Rencon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. OSIjEk Broj projekta: 112-GP/2017

ISPRAVA ZASTITE OD POZARA br. 112-GP/2017-2

Ovom ispravom se, u skladu sa ¢lankom 7. i 68. ZAKONA O GRADNJI (NN br. 1563/13, 20/17) i
ZAKONOM O ZASTITI OD POZARA (NN br. 92/10), potvrduje da ova tehni¢ka dokumentacija sadrZi
elemente mjera i tehniCkih rjeSenja zastite od pozara kojima gradevina mora udovoljiti tijekom
izvodenja i uporabe, a u skladu sa provedbenim uvjetima, tehnickim propisima i normama.

Osijek, studeni 2017. Direktor:
Hrvoje Bo$njak, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZEN JERA GRADEVINARSTVA
oje Bodnjak

dipl.ing.grad.
Oviaiteni inZenjer gradevinarstva -
G 5417
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u

Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 26



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

_ Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoéhom i zapadnom dijelu
Cradevina: | poduzetniéke zone Turbina 2 u Slatini na k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i
dijelu 1506/84

0110 PRIKAZ MJERA | TEH[\IICKIH RJEQENJA ZA
PRIMJENU PROTUPOZARNE ZASTITE

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u
Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 27



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

PRIKAZ MJERA | TEHvNICviKIH RJESENJA ZA PRIMJENU
PROTUPOZARNE ZASTITE

Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10) daje se prikaz:
Mjera protupozarne zastite za vrijeme izvodenja gradevine

Iz ovog glavnog projekta sukladno namjeni predmetne gradevine vidljivo je da ona ne moze biti
UZROCNIK NITI PRIJENOSNIK POZARA.

U tijeku gradenja na gradiliStu, a gdje postoji opasnost od poZara, potrebno je stalno provoditi
zastitne mjere u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara.

Zapaljive tekucine (benzin, nafta, ulje itd.) potrebno je Cuvati u posebnim skladistima osiguranim od
pozara u skladu sa vazecim propisima.

ElektriCne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom odgovarati vazecim tehni¢kim
propisima.

Za vrijeme gradenja pobrinuti se da lako zapaljivi materijali (daske, grede, letve itd.) budu udaljeni
od toplinskih izvora.

Mijere protupozarne zastite za vrijeme koristenja gradevine nece se posebno provoditi jer
predmetna gradevina niti u tijeku eksploatacije ne moZe biti uzro¢nik i prijenosnik pozZara.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Sva oprema je predvidena u odgovarajucoj izvedbi prema uvjetima gradnje. Svi elementi sustava
strojarskih instalacija su postavljeni na siguran nacin te ne predstavljaju opasnost za Zivot i zdravlje
ljudi.

Osijek, studeni 2017. Projektant:
Tomislav Maruki¢, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Maruki¢

ing. grad.
OViaiten! inZenjer gradevinarstva NP>
G 838
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u

Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 28



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

_ Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoéhom i zapadnom dijelu
Cradevina: | poduzetniéke zone Turbina 2 u Slatini na k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i
dijelu 1506/84

0111 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE
| UVJETI ZA NJEZINO ODRAZAVANJE

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u
Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 29



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA
NJEZINO ODRZAVANJE

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

Projektirani vijek uporabe gradevine je vrijeme za koje je kolniCka konstrukcija dimenzionirana. Na
kraju projektnog razdoblja kolnicka konstrukcija se, ovisno prema stupnju oStecenja tijekom
eksploatacije, obnavlja i tako osposobljava za daljnju uporabu.

Prema normi HRN U.C4.012 dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije provodi se za projektno razdoblje
ne krace od 5 i ne duze od 20 godina.

Predmetna gradevina je projektirana na vijek od 20 godina.

UVJETI ZA ODRZAVANJE GRADEVINE

PovrSina prometnice koristi se u skladu s njezinom namjenom, te je treba redovito odrzavati, a
oStecenja pravodobno sanirati. PovrSina prometnice se odrZzava na nacin da bude uredna i Cista, te da
sluzi svrsi za koju je namijenjena. Takoder, ona se ne smije uniStavati, ostecivati ni oneciSéavati, kao
ni objekti i uredaji $to su na njoj ili su njezin sastavni dio.

Kod izvodenja radova prekopa na predmetnoj gradevini izvoda€ je duzan pravodobno zatvoriti,
odnosno zatrpati prekopanu javnu povrsinu, te osigurati koristenje iste poduzimanjem mjera u smislu
vazecih tehni¢ko-gradevinskih i prometnih propisa.

Odrzavanje objekata za odvodnju mora se obavljati tako da se osigura normalno prihvacanje i
odvodenje povrsinskih i podzemnih voda do recipijenta.

Buduci da je djelovanje vode vrlo nepovoljno i razorno za sve vrste konstrukcija, osnovna pravila
ispravnog projektiranja gradevine i njenog odrzavanja s obzirom na djelovanje vode mogu se sumirati
kako slijedi:

- vodu $to prije odvesti s konstrukcije,

- sprijeCiti da voda prodre u konstrukciju,

- odgovarajuce rijesiti opéu odvodnju i zastitu,

- osigurati nepropusnost betona (kod betonskih konstrukcija).

Uz redovito odrzavanje, te uz ispunjavanje zahtjeva opcih tehnickih uvjeta, implicitno se smatra da ce
biti dosegnut predvideni uporabni vijek gradevine, odnosno da ¢e se nakon tog perioda ista modi
racionalno obnoviti.

Osijek, studeni 2017. Projektant:
Tomislav Maruki¢, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Marukié

ing. grad,
OViaitenl inZenjer gradevinarstva SR>
G 838
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

_ Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoéhom i zapadnom dijelu
Cradevina: | poduzetniéke zone Turbina 2 u Slatini na k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i
dijelu 1506/84

0112 TEHNICKI UVJETI GRADNJE |
GOSPODARENJE OTPADOM

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u
Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 31



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Sukladno &lanku 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) Izvodac radova je odgovoran za:

e gospodarenje gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradiliStu sukladno
propisima i zakonu koji ureduju gospodarenje otpadom,

e oporabu i/ili zbrinjavanje gradevnog otpada nastalim tijekom gradenja na gradilistu
sukladno propisima i zakonu koji ureduju gospodarenje otpadom

i sukladno tome mora uracunati u sve stavke trodkovnika u kojima se javlja gradevinski otpad sve
troSkove koji proizlaze iz gore navedene obaveze Izvodaca.

Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu sirovinu, a koji projektom nisu
predvideni za koriStenje na samom gradilistu, lzvoda¢ mora prevesti na odlagaliSte koje osigurava
Narucitelj.

Nakon zavrSetka svih radova na izgradnji predmetne gradevine, izvodac je duzan urediti sve
povrsine koje je na bilo koji nacin devastirao ili im promijenio namjenu koristenjem u izgradnji.
Sve postojece ceste i putove koji se odtete zbog koridtenja od strane gradevinske mehanizacije i
vozila na izgradnji planiranog zahvata, dovesti u prvobitno stanje.

Osijek, studeni 2017. Projektant:
Tomislav Marukic¢, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Maruki¢

ing. grad.
Oviaten! inZenjer gradevinarstva NP>
G 838
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

_ Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoéhom i zapadnom dijelu
Cradevina: | poduzetniéke zone Turbina 2 u Slatini na k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i
dijelu 1506/84

0113 POSEBNI UVJETI GRADENJA

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u
Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 33
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Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, Z(d)ﬂ// o J

komunalne poslove i zastitu okoliga
Izdvojeno mjesto rada Slatina

KLASA: 361-03/17-06/000060
URBROJ: 2189/1-08/7-17-0003
Slatina, 07.08.2017.

> GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg Svetog
Josipa 10

Predmet: Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta
- dostavlja se

ObavjeStavamo Vas da je za postupak ishodenja gradevinske dozvole za

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa -
izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetnike zone
Turbina 2

na gradevnim &estici k.&.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 k.o. Podravska Slatina
(Slatina, PZ Turbina 2),

potrebno ishoditi potvrde glavnog projekta tijela ifili osoba odredenih posebnim propisima i to:

- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange$a Mihanoviéa 9

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0., Elektra Virovitica, Pogon Slatina, HR-
33520 Slatina, Industrijska 4

- HEP-PLIN d.o.0., Pogonski ured Slatina, HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7
- Komrad d.o.0., HR-33520 Slatina, Braée Radiéa 2
- Grad Slatina, HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Viroviti¢ko-podravska, Odjel za
sigurnost cestovnog prometa, HR-33000 Virovitica, Matije Gupca 63

- Hrvatske ceste d.o.0., Sektor za odrZavanje i promet, Poslovna jedinica Varazdin,
Tehnicka ispostava Bjelovar, HR-43000 Bjelovar, Josipa Jeladi¢a 2

- Ministarstvo kuiture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Pozegi,
HR-34000 Pozega, Trg Matka Pei¢a 3

- Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, HR-31000 Osijek, Splavarska 2a.

DOKUMENT: OBAVIJEST O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ID: J20170804-597403-Z09
PODNOSITELJ: GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg Svetog Josipa 10, OIB 68254459599
KLASA: 361-03/17-06/000060, URBROJ: 2189/1-08/7-17-0003 STRANA 172
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U pogledu potrebe provedbe postupka procjene utjecaja na okoli§ i postupka ocjene
prihvatljivosti zahvata na ekolo$ku mrezu upuéujemo Vas na Ministarstvo zastite okoliga
i prirode, odnosno upravno tijelo Zupanije nadlezno za poslove zastite okolisa i prirode.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost posebnih propisa s projektnom
dokumentacijom, odnosno uskladenost projektne dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom i ostalim propisima.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojbe prema &lanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
(Narodne novine 115/2016)

STRUCNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREDENJE |
GRADNJU
rbanek, bacc.ing.aedif.

DOSTAVITI:

(’aNaslovu,
2. U spis, ovdje.

DOKUMENT: OBAVIJEST O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ID: J20170804-597403-Z09
PODNOSITELJ: GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg Svetog Josipa 10, OIB 68254459599
KLASA: 361-03/17-08/0000680, URBRO.J: 2189/1-08/7-17-0003 STRANA 2/2
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KOMRAD d.o.0.

za komunalne djelatnosti g 7,
33520 Slatina, Brace Radiéa 2. . f/:;/'/ P ,%"

MB: 3196798 OIB: 96537643037 e et

Tel. 033 551 252 Fax: 033 551 941 m

www.komrad.hr komrad@vt.t-com.hr

Broj: 01-1141/17

Slatina, 08.08.2017.
Grad Slatina
Trg Svetog Josipa 10
Slatina

PREDMET: POSEBNI UVJETI

Za izgradnju prometnica i javne rasvjete u isto€nom i zapadnom dijelu PZ Turbina 2 u Slatini,
na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 u k.o. P.Slatina

Temeljem VaSeg zahtjeva Urbroj: 2189/02-04-02/01-17-5 od 04.08.2017. , izdaju se slijedeéi posebni
uvjeti:

1. Iskop zemlje na mjestima moguéeg dodira sa izvedenim vodovodnim instalacijama izvoditi
isklju¢ivo ruéno.

2. Kod montaZe stupova za javnu rasvjetu postivati min. razmak od 0,6 m od 1zgradene
vodovodne i/ili kanalizacijske mreZe. Nije dozvoljena montaZa stupova za javnu rasvjetu
iznad izgradene vodovodne i/ili kanalizacijske mreZe.

3. Nije dozvoljeno prekrivanje asfaltnim ili betonskim slojem poklopce okana vodoopskrbne
ili kanalizacijske infrastrukture. U sludaju da se sloj asfalta ili betona treba nanijeti preko
poklopaca okana, potrebno je izdignuti poklopce te napraviti nova armirano betonska
ucvricenja istih i da pri tom se ne smanji svijetli otvor okna.

4. Izvedbenu projektnu dokumentaciju dostaviti na uvid i radi dobivanja potvrde glavnog
projekta

5. Prije pocetka izvodenja radova obavijestiti Komrad d.o.o. i traziti lociranje i
obiljeZavanje izgradenih trasa vodovoda.

Za sve ostale informacije molimo da se obratite u upravu Komrad d.o.0. Slatina

Dostaviti:
1.Naslovu
2.Pismohrana,ovdje
S postovanjem!

MErFUBSLIKA HHVA | SAm
AUPANIIA V1T S OO RAVSRA Za KOMRAD d.o.
S : Lot & ki direktor:
= /(4. DP w2 Antun Srb .ing. el.

el ’\, / ‘ -y ped, Mmu
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TELEFON « 031/244 888

HEP - P17 do..

31000 OSIJEK + ULICA CARA HADRIJANA 7

TELEFAX « 031/213199 REPUBLIKA HRVATSKA A
POSTA + 31000 OSIJEK

VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
GRAD SLATINA
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
Odsjek za prostorno planiranje, graditeljstvo i
zastitu okolisa

NAS BROJ | ZNAK F20000006-08-08/17 SJ VAS BROJ | ZNAK patum 08.08.2017.g.

PREDMET Posebni uvjeti gradenja

Postovani !

Temeljem VaSeg Zahtjeva za izdavanjem posebnih uvjeta gradnje klasa:350-05/17-01/27 i urbroj: 2189/02-04-02/01-17-4 od 04.
kolovoza 2017. god. i dostavljenog Idejnog projekta broj 83-01/2017 od kolovoza 2017.g. izradenog prema RENCON d.o.o.
Vijenac |. Mazuranica 8, 31 000 Osijek a u svrhu pribavljanja posebnih uvjeta propisanih ,Zakonom o gradnji“ izdajemo Vam

POSEBNE UVJETE GRADENJA

zaradove na ,lzgradnji prometnica i javne rasvjete u istocnom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u Slatini, na
k.c.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84, k.o. Podravska Slatina“

o o

—‘<°.°°.\‘

Uvidom u Idejno rjeSenje vidljivo je da ¢e se planirani radovi izvoditi na mjestima gdje postoji izgradena distributivna plinska mreza.
Da bi tocnije utvrdili polozaj plinovoda radi izrade glavnog projekta i skice iskol¢enja, investitor treba dostaviti zahtjev za ucrtavanje
plinovoda te vektorsku katastarsku podlogu Sektoru za distribuciju, Odjel za tehni¢ku dokumentaciju (HEP Plin d.o.0. Osijek, cara
Hadrijana 7).

Radove u blizini plinovoda izvoditi iskljuéivo ruéno.

Moguca krizanja i paralelna vodenja sa instalacijama plina kao i nacin zastite izvesti prema vazeéim propisima $to je potrebno
prikazati u projektu.

Prilikom izvodenja zemljanih radova armatura na plinovodu mora ostati dostupna a oznake vidljive.

U sluCaju da je doslo do radova u blizini plinovoda, a prije zatrpavanja mjesta rada, pozvati predstavnike HEP Plin d.0.0. ,Osijek,
Pogonski ured Slatina da pregledaju zastitu plinovoda te istu potvrdi u gradevinskom dnevniku.

Dan prije poGetka radova obavijestiti HEP Plin d.0.0. o podetku istih.

Ostecenja koja bi nastala na plinovodu prilikom izvodenja radova idu na teret investitora.

Iznad plinovoda nije dozvoljena gradnja objekata visokogradnje.

0 Projekt obavezno dostaviti na suglasnost distributeru plina, HEP - Plin d.0.0. ,cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

CLAN HEP GRUPE
« UPRAVA DRUSTVA « DIREKTOR DAMIR PECUSAK « PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA NIKOLA RUKAVINA -

* IBAN HR4423600001102456085 « ZAGREBACKA BANKA d.d. ZAGREB - MATICNI BROJ 1582615 «+ OIB 41317489366 *
* TRGOVACKI SUD U OSIJEKU « MBS 030070500 « UPLACENI TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK *
« www.hep.hr/plin «
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Prilikom polaganja podzemne infrastrukture potrebno je pridrzavati se minimalnih udaljenosti od plinske instalacije prilikom
krizanja ili paralelnog vodenja prema slijedeéoj tablici.

stalih instalac

!
Plinovodi medusobno | 0,5m 0,6 m
Pllnoyodlulz PE do cijevi za vodu i 05m 10m
kanalizaciju
Plinoyodluiz ¢elika do cijevi za vodu i 05m 1,0m
kanalizaciju
Plinovod do telekomunikacijskih 0 10m
kablova
Plinovodi do uzemljenja 05m 0,6 m
Plinovodi od $ahtova i kanala 0,5m 1,0 m
Plinovodi do AB stupova 1,0m
Plinovodi do visokonaponskih kablova 0,5m | 06m

NAPOMENA

e U sluca;ewma kada se navedeni razmaci ne mogu izvesti, dopustaju se za krace dionice paralelnog vodenja manji
razmaci uz obaveznu primjenu mehanicke zastite, a kod krizanja zastitna cijev treba biti od mjesta krizanja na svaku

stranu duljine barem 0,5 metara za $to treba traziti posebnu suglasnost distributera plina te obiljezavanje i shimanje
izvedenog stanja.

S postovanjem!

Voditelj Pog ra Slatina:
Stjepan Juréevi¢, mag. ing. aedif.

!l'

("
Il
Ko . - Pogon Slatina
- Arhiva ‘

5 Direktor :

Damir Pecusak ,

e

d|p| oec.

[an}

CLAN HEP GRUPE
« UPRAVA DRUSTVA « DIREKTOR DAMIR PECUSAK « PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA NIKOLA RUKAVINA -

 IBAN HR4423600001102456085 + ZAGREBACKA BANKA d.d. ZAGREB - MATICNI BROJ 1582615 « OIB 41317489366 «
» TRGOVACKI SUD U OSIJEKU + MBS 030070500 + UPLACENI TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK »
* www.hep.hr/plin
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Republika Hrvatska 9;7/54_ FL /@‘
Ministarstvo unutarnjih poslova =l
Policijska uprava viroviticko-podravska

Broj: 511-16-03-2-132/18-2/17 ML
Virovitica, 14. kolovoza 2017. godine

GRAD SLATINA

Upravni odjel za gospodarenje prostorom

Predmet: Posebni uvjeti za izgradnju prometnica i javne rasvjete u
istocnom u zapadnom djelu PZ Turbina 2 u Slatini,
- dostavljaju se.-

Veza, Va$ dopis klasa: 350-05/17-01/27 i ur. broj: 2189/02-04-02/01-17-11 od
07. kolovoza 2017. godine.

Dopisom iz veze traZili ste posebne uvjete za izgradnju prometnica i
javne rasviete prikazane na idejnom projektu pod nazivom lzgradnja
prometnica i javne rasvjete u isto€énom i zapadnom dijelu poduzetnic¢ke zone
Turbina 2° u gradu Slatina, pod brojem REN 83/2017, koji je izraden od strane
tvrtke ,Rencon” d.o0.0.“ iz Osijeka, Vijenac |. Mazuranic¢a 8.

Uvidom u dostavljeni idejni projekt, odnosno idejno rieSenje u kojemu
je predvidena izgradnja novih ulica i nove cestovne infrastrukture, smatramo
da je isto moguce, ali uz izradu prometnog projekta ili idejnog riesenja koje je
uvjetovano i propisano u ¢lanku 5. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na
cestama, a koji ¢e imati jasne elemente uredenja prometa koji su opisani u istom
Clanku 5. stavak 1. - 7., navedenog Zakona, $to u ovom slu¢aju osim navedenih
gradevinskih elemenata u tom idejnom projektu nema.

Takoder u prometnom projektu/idejnom rjesenju koje trebate izraditi,
mora biti jasno vidljiva sva prometna signalizacija i uredenje prometa koje mora biti
sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama ( NN
33/05 s izmjenama i dopunama ), a odnosi se na uredenje prometa svih vrsta vozila,
prometa pjeSaka i ostalih sudionika u prometu.

Nakon $to idejni prometni projekt u suradnji s ovom policijskom upravom
uskladite sa gore navedenim uvjetima, mozete izraditi prijedlog Odluke kojom se
ureduje promet na dijeli navedenih ulica, a potom isti prijedlog Odluke dostavite sa
konacnom izmjenom projekta/elaborata na suglasnost u ovu policijsku upravu, gdje

Stranica 1 od 2
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Ce se nakon ispunjenja svih uvjeta propisanih u &lanku 5. stavak 1. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama, izdati suglasnost na takvo uredenje prometa.

Na ovaj nacin pripremljena Odluka o uredenju prometa sa suglasnosti ove
policijske uprave moze potvrditi na gradskom vijeéu Grada Slatine.

S postovanjem,

e L\_’N]‘B‘ELNI
| £ | POLIGHSKE UPRAVE

Stranica 2 od 2

40



VARG SV . f-
H RVATS KE sjediste: Von¢inina 3, 10000 Zagreb, H@ Poslovna jedinica VaraZdin l é 6 ?
C E S T E tel: +385 1 4722 555 Tehnicka ispostava Bjelovar
e-mail: javnost@hrvatske-ceste.hr adresa: J. Jelaci¢a 2,43000 Bjelovar

website: www.hrvatske-ceste.hr tel. (043) 244-462 ; fax. (043) 244-957

KLASA: 340-08/17-05/ 452
URBROJ: 345-551 /87-17-2
U Bjelovaru, 01.09.2017.

Viroviti¢ko podravska zupanija
Grad Slatina
Upravni odjel za gospodarenje
prostorom

Slatina

Predmet: Posebni uvjeti — prometnice u PZ Turbina 2

Za izgradnju prometnica unutar PZ Turbina 2 nemamo posebnih uvjeta, jer se iste ne spajaju
diretno na DC2 ovim projektom, ve¢ je to rijeSeno projektom izgradnje kruznog toka na DC2.

S postovanjem,

oditelj PJ Varazdin:
—

Hrvatske ceste d.o0.0. za upravljanje, gradenje i odrzavanje drzavnih cesta

Sud upisa: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080391653, MB: 1554972, OIB: 55545787885, Upisani temeljni kapital: 107.384.800,00 kn

IBAN: HR67 2340009 1100231902 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Uprava: Josip Skori¢, direktor 41
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KLASA: 361-03/17-01/5438
URBROJ: 376-10-17-2
Zagreb, 24. kolovoza 2017.
Grad Slatina
Trg sv. Josipa 10
33520 Slatina

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Grad Slatina

Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto¢nom i zapadnom dijelu poduzetnicke
zone Turbina 2 u Slatini

Lokacija: k.¢. 1506/80 i druge, k.o. P. Slatina

Veza: Vas zahtjev od 4. kolovoza 2017.

Postovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, sukladno traZzenju Naslova, izdaje
posebne uvjete gradnje predmetne gradevine kako slijedi:

1. Projektant je obvezan od infrastrukturnih operatora (popis u privitku) pribaviti izjavu o
polozaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i1 druge povezane opreme (dalje:
EKI) unutar zone zahvata. Ukoliko je utvrdeno da u planiranoj zoni zahvata postoji
EKI projektant mora glavnim projektom predvidjeti zastitu (ili premjestanje) navedene
infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz ¢l. 26. Zakona o elektroni¢kim
komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 1 72/17; dalje ZEK) 1
Pravilniku o nadinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone 1 radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik, poveznica).

2. Ukoliko se temeljem izjava operatora o polozaju EKI utvrdi da u zoni zahvata ne

postoji EKI, projektant je obvezan u projektu predvidjeti koridor ili trasu za kabelsku
kanalizaciju sukladno dokumentu prostornog plana, koji je uskladen s odredbama
Uredbe o mjerilima razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme (NN br. 131/12, poveznica) i odredbama Pravilnika o tehnickim
uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 i 29/13, poveznica). Postojeca EKI
treba biti ucrtana u situacijski prikaz.

. Prilikom podnoSenja zahtjeva za potvrdu glavnog projekta, zahtjevu se prilazu

ishodene izjave od operatora.

(OS]

premjestiti elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, troSak njezine zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slu¢aju potrebe izmicanja ili zaStite postojece
EKI ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili
korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove
komunalne infrastrukture, razli¢ite vrste objekata ili radova na postoje¢oj komunalnoj
infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frangesa Mihanovic¢a 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr 42



L. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.

. Investitor mora izraditi projekt ili tehnic¢ko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.

. Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i
ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjesenja snosi investitor.

II. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zasStitu predmetne
EKI ili EKV.

. Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi infrastrukturni operator.*

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o polozaju navedene infrastrukture u zoni zahvata
priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S poStovanjem, ~
HRVATSKA REGULATORNA AGENCUA RAYNATELS
ZA MREZNE DJELATNOSTI

Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9
4 ZAGRERSB mr. sc. Mario Weber

Privitak (1)
1. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporu¢eno
2. U spis
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oznaka
Kontakt osoba
Telefon
Datum

Nastavno na

III N ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreZa

Odjel upravljanja elektronitkom komunikacijskom infrastrukturom
R. F. Mihanoviéa 9, HR - 10110 Zagreb

Telefon:  +385 14918 658

Telefaks: +38514917 118

Grad Slatina

Odsjek za prostorno planiranje,
graditeljstvo i zastitu okoli§a
Trg svetog Josipa 10

33 520 Slatina

T43-41205979-17
Miladen lvan Kuhar
031/233124

5.9.2017.

Izgradnja prometnice i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetnike zone
Turbina 2 u Slatini, k.. 1506/80, 1506/30, 1505 i dio 1506/84, k.o. Podravska Slatina
Investitor: Grad Slatina

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrugja
obuhvata, izdajemo Vam sljedeéu

} IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zaétite postoje¢e EKI u viasni$tvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo
Vam izvadak iz dokumentacije podzemne i nadzemne EKI| za predmetni zahvat u
prostoru. Dodatni podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu
s Pravilnikom o naginu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugroZavanja utvrditi i
dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije
s obradenim funkcionalnim tehni¢kim rje$enjima s tehni¢ko tehnoloSkog i troSkovnog
aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehni¢ko-tehnoloskog riesenja zastite
i izmjestanja, dodatno zatraZiti od HT.

4. Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frangesa Mihanoviéa 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebatka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot — predsjednik

Uprava: D. Tomaskovi¢ - predsjednik, M. Felkel, J. Thiirrieg], B. Bateli¢, B. Drilo, N. Rapaié, S. Kramar

Registar trgovackih drutava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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Datum 59201 7
za T43-41205979-17

Strana 2

5. Ukoliko se postojeca EKI u viasnitvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se
isti definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije podetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti
iskolCenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjievom na Hrvatski telekom d.d.
(kontakt osoba Stjepan Dragun, mob: 098 349 496, e-mail: stjepan.dragun@t.ht.hr) ili na tel:
08009000.

7. Troskove zaétite, oznacavanja i eventualnih o$teéenja EKI snosi investitor (sukladno
¢l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i
71/14).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do osteéenja TK
kapaciteta, investitor je duZzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz tocke
6. ovog dokumenta ili na tel: 08009000.

9. Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, osteéenje li
ometanje u radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava
kazneno djelo kaznjivo po odredbi ¢lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12,
56/15, 61/15).

10. Investitor je duZan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pogetka
radova) dostaviti obavijest o poéetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u
tocci 6, kako bi osigurali nazoénost ovlastenih osoba HT-a.

Ova Izjava o poloZaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 5.9.2019. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektronickom
komunikacijskom infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: - Situacija i Izjava u elektronskom obliku poslane podnositelju zahtjeva na e-
mail: boris.presecan@slatina.hr.

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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oT-Optima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
I m a IBAN HR3023600001101848050 OIB 36004425025
KONTAKT CENTAR 0800 0088 / www.optima.hr

TELEKOM info@optima-telekom.hr

GRAD SLATINA
TRG SV. JOSIPA 10
33520 SLATINA

Broj: OT-33-327/17

Datum obrade: 22.08.2017.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

dana 22.08.2017. zaprimili smo Vas$ zahtjev za o€itovanjem o poloZzaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sljede¢im opisom:

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u Poduzetni¢koj zoni "Turbina 2" u Slatini

Na Va$ zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim Cesticama

k.€. 1506/80, 1506/30, 1505, 1506/84, k.o. Podravska Slatina, p.u. Slatina.

nema izgradenu vlastitu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pe€ata. 48



Grad Slatina
Trg svetog Josipa 10, 33 520 Slatina

Zagreb, 29.08.2017.
PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za poloZaj naSe infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:
Izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto¢nom i zapadnom dijelu poduzetnicke zone Turbina 2 u
Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84, k.o. Podravska Slatina.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

. . 13
S postovanjem, : .

/7] o

VALENTINA LJILJAK

Vifret d.0.0

vr“;pq!]'mh

Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet.hr
OIB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353 49
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VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
GRAD SLATINA
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
Trg svetog Josipa 10
33520 Slatina Zagreb, 25.08.2017.
Klasa:PL-17/2990/17/DM
Ur.broj: K/DM-17- 2
PREDMET: Posebni uvjeti

Na temelju zahtijeva Klasa: 350-05/17-01/27, Urbroj: 2189/02-04-02/01-17-17, od 21. kolovoza
2017. godine, u postupku izdavanja posebnih uvjeta za zahvat u prostoru: Prometnica i javna
rasvjeta u isto¢nom i zapadnom dijelu PZ Turbina 2 u Slatini, poloZaja Magistralnog plinovoda
BIS Baki¢ — MRS Podravska Slatina DN 150/50, a sukladno s odredbama Clanka 135. Zakona o
prostornom uredenju (,,Narodne novine* broj 153/13.) i primjenom Pravilnika o tehnic¢kim
normativima i uvjetima za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim
naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport (,,Sluzbeni list*
broj 26/85.) utvrdujemo:
POSEBNE UVJETE

kojima uvjetujemo izradu glavnog projekta i ishodenje potvrde glavnog projekta, a na temelju
odredbi Clanka 83. Zakona o gradnji i Zakona o Osnovama sigurnosti transporta naftovodima i
plinovodima (,,Sluzbeni list“ broj 64/73., na snazi na temelju Zakona o preuzimanju saveznih zakona
iz podru¢ja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuju kao republicki zakoni (,,Narodne novine* broj 53/91.) .

1. OPCIUVJETI

1.1. Pet (5,0) metara na svaku stranu od ucrtane trase plinovoda i gradevina svi se gradevinski
radovi moraju izvoditi RUCNO, a strogo je zabranjen STROJNI iskop.

1.2. Prilikom izvodenja gradevinskih radova uz ili preko trase plinovoda i gradevina, gradevinski
strojevi ne smiju prelaziti preko nezasticenog plinovoda, a mjere zastite od opterec¢enja odredit
¢e upravitelj Reglje u PLINACRO d.o.0., Sluzba transporta plina, Regija transporta plina
istocna Hrvatska, tel:

1.3. Najmanje sedam (7) dana prije pocetka izvodenja radova uz ili preko trase plinovoda, potrebno
je o pocetku radova pismeno obavijestiti upravitelja Regije u PLINACRO d.o.0., Sluzba
transporta plina, Regija transporta plina isto¢na Hrvatska.

1.4. Ovi uvjeti s pripadaju¢im grafi¢kim prilogom moraju biti dio Elaborata tehniCkog rjeSenja
krizanja ili polozaja predmetnih gradevina i plinovoda. Investitor je obvezan upoznati izvodace
radova s propisanim uvjetima izvodenja radova uz ili preko trase plinovoda i ostalih gradevina.

1.5. Po zavrSetku radova na predmetnoj gradevini investitor je duzan najmanje sedam (7) dana prije
odrzavanja tehni¢kog pregleda pismeno obavijestiti PLINACRO d.o.o., Sluzba op¢ih i zastitnih
poslova, PJ tehnicke zastite, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a i dostaviti geodetsku snimku
krizanja ili polozaja predmetne gradevine s plinovodom ili gradevinama, u analognom i
digitalnom obliku.

PLINACRO D.O.O., SAVSKA 88A - 10 000 ZAGREB - HRVATSKA (TEL) +385 1 6301777 - (FAX) +385 1 6301724
PLINACRO@PLINACRO.HR
UPISANO U SUDSKI REGISTAR TRGOVACKOG SUDA U ZAGREBU POD MBS: 080304171; OIB 69401829750
IZNOS TEMELJNOG KAPITALA 912.022.000,00 KUNA UPLACEN U CIJELOSTI
UPRAVA DRUSTVA : PREDSJEDNIK UPRAVE IVICA ARAR, CLAN UPRAVE VEDRAN SPEHAR
SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR8323400091100225794; PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
SWIFT: ZABAHR2X; IBAN: HR2923600001101634086; ZAGREBACKA BANKA D.D.
SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4023900011100339797; HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.
SWIFT: RZBHHR2X; IBAN: HR7624840081100780686; RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
SWIFT: ESBCHR22; IBAN: HR2624020061100519753; ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
SWIFT: HAABHR22; IBAN: HR3625000091101222176; ADDIKO BANK D.D
SWIFT: PAZGHR2X; IBAN: HR6924080021100030496; PARTNER BANKA D.D
SWIFT: SOGEHR22; IBAN: HR2123300031171599954; SPLITSKA BANKA DD 50



2.1

2.2

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2. TEHNICKI UVJETI

U pojasu $irokom pet (5,0) metara lijevo i desno od osi plinovoda, zabranjeno je graditi gradevine
koje nisu u funkciji plinovoda.

U pojasu Sirokom trideset (30,0) metara lijevo i desno od osi ucrtane trase magistralnog
plinovoda proteZe se zatitni pojas unutar kojega nije dopustena gradnja zgrada za stanovanje ili
boravak ljudi bez obzira na stupanj sigurnosti izgradenog plinovoda.

. Na mjestu krizanja plinovoda s ulicom u izgradnji potrebno je utvrditi stvarni poloZaj i dubinu

ukopanih plinovoda, uz obaveznu nazo¢nost zaposlenika PLINACRO d.o.o. Termin izvodenja
radova probnog iskopa treba utvrditi s odgovornom osobom Regije transporta plina istocna
Hrvatska, tel: 031 631 209. Troskove probnog iskopa snosi investitor.

Na mjestima krizanja plinovoda s prometnicom u izgradnji, radi zaStite od vertikalnog
opterecenja, magistralni plinovodi moraju se zastititi armirano betonskom plocom, koja mora biti
dulja najmanje dva (2,0) metra sa svake strane od kraja nozice nasipa prometnice u izgradnji.
Armirano betonska plo¢a treba kvalitetom svojeg materijala i konstrukcijom zadovoljavati
planirana optereéenja i nosivost, pri ¢emu treba biti izradena u kvaliteti betona oznake C25/30 s
armaturom oznake B500A ili B500B, u ukupnoj duljini od +2 metra na svaku stranu od krajnjeg
ruba obuhvata zahvata, Sirine 150 cm i debljine 15 cm.

Na mjestu krizanja plinovoda s prometnicom u izgradnji, kut izmedu osi prometnice i plinovoda
mora biti izmedu 90° i 60°. Krizanje osi prometnice u izgradnji s osi plinovoda mora biti
izvedeno na naéin da je minimalna udaljenost od gornjeg ruba ukopanog plinovoda do gornjeg
ruba prometnice 135 cm.

Ukoliko se ugraduju, krizanja sustava fekalne kanalizacije, elektro i TK instalacija te pojnih,
razvodnih i upravljackih kabela cestovne rasvjete s plinovodom moraju biti izvedena najmanje
0,5 metara ispod plinovoda, mjereno od donje kote plinovoda, a iznad se postavlja reSetka
upozorenja prema tipskom nacrtu u prilogu. Instalacije je potrebno mehanicki zastititi pomocu
zastitne cijevi ili izvesti neku drugu fizi¢ku zastitu. Na mjestima krizanja podzemnih instalacija s
plinovodom, kut izmedu osi instalacija i plinovoda mora biti izmedu 90° i 60°.

Ukoliko se ugraduju, krizanje sustava oborinske odvodnje na mjestu gdje je plinovod zasticen
armirano-betonskom plogom, moZze biti izvedeno najmanje 0,5 metara iznad armirano-betonske
ploce, mjereno od gornje kote plode, a iznad se postavlja reSetka upozorenja prema tipskom
nacrtu u prilogu. Instalacije je potrebno mehanicki zastititi pomocu zastitne cijevi ili izvesti neku
drugu fizi¢ku zastitu. Kut izmedu sustava oborinske odvodnje i plinovoda mora biti izmedu 90° i
60°.

Udaljenost kanalizacijskih i vodovodnih okna, te rasvjetnih stupova od osi plinovoda mora biti
najmanje pet (5,0) metara.

Temelji stupova elektrine rasvjete moraju od osi trase plinovoda biti udaljeni najmanje pet (5,0)
metara lijevo i desno od osi plinovoda. Uzemljivadi stupova moraju se izvesti na nalin da se
njihove trase polazu paralelno s plinovodom ili suprotno od osi plinovoda.

2.10.0bzirom da su plinovodi pod rezimom katodne zastite, predmetni zahvat treba biti projektiran i

izveden na nacin da ne remeti postojece stanje.
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2.11.Mjesta krizanja magistralnih plinovoda i svih predmetnih instalacija moraju biti prikazana u
uzduznom i popreénom profilu trase predmetnih gradevina, iz kojih je vidljivo da su ispunjeni
tehnicki uvjeti odredeni tockama 2.1. do 2.10., a iznad mjesta krizanja u uzduznom profilu
potrebno je obavezno naznaciti uvjet odreden tockom 1.1. Geodetska snimka kriZzanja odredena
totkom 1.5. treba biti snimljena za mjerilo 1:200, treba sadrzavati podatke o tome tko je i kada
snimio krizanje instalacija kod otvornog rova, te kartiranu decimetarsku mrezu s upisanim
koordinatama drzavnog koordinatnog sustava. U kartirane instalacije potrebno je opisno upisati
naziv i tip, te karakteristike instalacije. Na mjestima gdje je snimljena detaljna tocka, kota terena
i kota tjemena instalacije piSe se u obliku razlomka tako da je ,.brojnik“ nadmorska visina i
ispisan je u crnoj boji, dok je _nazivnik“ nadmorska visina instalacija drugog korisnika i ispisan
je u boji te instalacije. Digitalni oblik treba biti izraden u DWG obliku uz numeraciju LAYER-a.
Uz tlocrtni prikaz, potrebno je izraditi uzduzni presjek duz plinovoda u mjerilu 1:200.

2.12Na temelju odredenih opéih i tehnickih uvjeta potrebno je izraditi Elaborat tehni¢kog rjesenja
krizanja ili polozaja predmetnih gradevina i plinovoda u 3 (tri) primjerka, s naznakom da je isti
sastavni dio glavnog projekta predmetne gradevine. Elaborat treba dostaviti na uvid i potvrdu na
adresu: PLINACRO d.o.o0., Sluzba op¢ih i zastitnih poslova, PJ tehnicke zastite, 10000 Zagreb,
Savska cesta 88a.

2.13.Ukoliko su u Elaboratu tehni¢kog rjeSenja krizanja ili polozaja predmetnih gradevina i plinovoda
ispunjeni zahtijevani op¢i i tehnicki uvjeti krizanja ili poloZaja predmetnih gradevina i plinovoda
izdat ée se potvrda na isti i suglasnost za izvodenje radova prema istom.

Napomena: Za sve dodatne informacije slobodno se pisanim putem obratite na adresu: PLINACRO
d.0.0., Sluzba op¢ih i zastitnih poslova, PJ tehnicke zastite, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a ili putem
elektroni¢ke poste na adresu: daniel.mikulek@plinacro.hr.

Rukovoditelj PJTZ Direktor Sluzbe op¢ih i gs’aétit}ﬁh poslova
N /}/ f/" Vv [\/"
Daniel Mikuie%m’&;ﬁ]g. Avar Rados \p g
/ / / P ey ¥ QY r
” /: h‘m ldoo.s Zagreb

Dostaviti:

1. Naslovu

2. Upravitelju Regije, Drazen Kolembus, dipl.ing.
3. Arhiva, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Pozegi
Trg Matka Peica 3, 34000 Pozega
Tel: 034/ 271-651; 273-362

Fax: 034/ 312-894

Klasa: 612-08/17-03/0149
Urbroj: 532-04-02-07/4-17-2
Pozega, 24. kolovoza 2017. god.

GRAD SLATINA
Upravni odjel za gospodarenje prostorom
Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

PREDMET: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu PZ
Turbina 2 u Slatini
- strucno misljenje

Vezano uz Vale trazenje, Klasa: 350-05/17-01/27 od 7. kolovoza 2017. god.,
zaprimlj eno 24. kolovoza 2017. god., a nakon uvida u dostavljeni idejni projekt tvrtke Rencon
d.o.0. iz Osijeka, oznaka projekta: 83-01/2017, iz kolovoza 2017. god., oc1tuJemo se kako
slijedi.

S obzirom da se predmetna izgradnja ne poduzima na podrudju zastiéenog kulturnog
dobraili preventivno zasti¢enog dobra, nemamo posebnih konzervatorskih uvjeta.

Radi pravovremene zastite potencijalnih arheoloskih nalaza preporutujemo osigurati
stalan arheoloski nadzor tijekom svih zemljanih radova. Ovisno o rezultatima nadzora moZe se
ukazati potreba za provodenjem zastitnih arheoloskih istrazivanja, o Eemu odlucuje nadleZni
Konzervatorski odjel.

Ukoliko se arheoloski nalazi zateknu u odsutnosti stru¢nog nadzora, izvoda¢ je duZan
radove prekinuti te o zateCenom bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo, Konzervatorski
odjel u PoZegi, u skladu s ¢l. 45. te u vezi s €l. 6. st. 1. t. 9. Zakona o zadtiti i o€uvanju kulturnih
dobara.

S postovanjem,
Visa stru¢na saVJetnlca konzervatorica

//W 2

Viktorija Ciganovi¢, dipl. arheolog
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HRVATSKE VODE
e VODNOGOSPODARSKI ODJEL
WS ZA DUNAV | DONJU DRAVU Telefon: 031/252 800
Wem———==== 31000 Osijek, Splavarska 2a Telefa‘}gh:,‘(}B] [ 252 899
LZUPANIS/ - x( AVSH
KLASA: UP/1-325-01/17-07/4011 L ,
URBROJ: 374-3203-1-17-2 | Primijsrc / A Py
Donji Miholjac, 11.08. 2017.  Kiasi itk s
75 995/ /+ 0] 723 L";?f': ]
. < ‘J%L ““““ ’ | v ]
PREDMET: Grad Slatina, Slatina, - ; ] st |
- izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto¢nom a /| §

i zapadnom dijelu poduzetnicke zone Turbina 2, u Slatini,
na kc.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dio 1506/84 k.o. Podravska Slatina,

- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Splavarska 2a, na
temelju Clanka 143. stavka 7. Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/09., 130/11., 56/13.,
14/14. ) i temeljem odredbi Clanka 135. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine br.
153/13.) u povodu zahtjeva investitora Grada Slatine, 33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10,
KLASA:350-05/17-01/27, URBROJ:2189/02-04-02/01-17-2 od 04.08.2017.godine, radi izdavanja
vodopravnih uvjeta u smislu odredbi ¢lanka 143. Zakona o vodama, a nakon pregleda priloZene
dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE
kojima mora udovoljiti zahvat u prostoru: izgradnja prometnica i javne rasvjete u

istocnom i zapadnom dijelu poduzetnitke zone Turbina 2, u Slatini, na k&.br. 1506/80, 1506/30
1505 i dio 1506/84 k.o. Podravska Slatina.

7

I. Vodopravni uvjeti su:
1.0.Investitor je duZan za predmetnu gradevinu izraditi dokumentaciju u skladu sa propisima o
prostornom uredenju i propisima o gradniji, te uvaziti slijedece uvjete:

2.1. Odvodnju oborinskih voda planiranog zahvata rijesiti postojedim cestovnim odvodnim
kanalima i iskopom novih cestovnih kanala na dijelovima gdje ne postoje, s moguéim
ispustanjem u kanal detaljne melioracijske odvodnje LIPIK (ké&.br.1506/26, 1506/69, dio
1506/80, 1506/38 k.o. Podravska Slatina), pritok kanala Turbina IV (k¢.br.1519/2 k.o.
P.Slatina), te ispustanjem u vodotok Javoricu, vodu II.reda (ké.br.7407/1 k.o. P.Slatina)

2.2. Na lokacijama uljeva oborinske odvodnje u melioracijski kanal i u vodotok obvezno je
predvidjeti izradu zastite dna i pokosa korita kanala jednom od uobiajenih vrsta zadtitnih
obloga od betonskih ploCa, kamena u betonu i sl., a u duZini minimalno 2,0 m ili u $irini uljeva
cestovnog jarka.

2.3. Otpadne oborinske vode iz zatvorenog sustava odvodnje s prometnih, manipulativnih i
parkiraliSnih povrsina, koje mogu biti onecis¢ene uljima i drugim necisto¢ama, potrebno je prije
ispuStanja u otvoreni kanal i vodotok Javoricu prodistiti na uredaju za predtretman (taloZnica,
seaparator ulja i masti), tako da sastav i kakvoca ispustanih voda bude u skladu s odredbama
Pravilnika o granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda (N.N 80/13., 43/14., 27/15, 3/16).
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Prilikom dimenzioniranja sustava odvodnje i prolis¢avanja otpadnih oborinskih voda u obzir
uzeti i vode sa predmetnih gradevinskih parcela Zone, odnosno buducih gospodarskih
gradevina, te prometnih, parkiralidnih i manipulativnih povréina bududih korisnika, s mogudcim
onetidéenjima uslijed obavljanja gospodarskih djelatnosti, kao i slucajeve ekstremnih oborina.

2.4. Uz kanal melioracijske odvodnje gdje trasa ceste ide paralelno potrebno je osigurati prostor
za bankinu minimalne Sirine 1,0 m.

2.5. U slutaju potrebe za tehni¢kim cis¢enjem, rekonstrukcijom ili prelaganjem postojeceg
melioracijskog kanala u koje se upusta oborinska odvodnja ceste, u cilju povecanja njihove
proto¢nosti odnosno prilagodavanja trasi novoprojektirane ceste, zahvate projektirati u skladu s
postojecom dokumentacijom koja se moZe dobiti na uvid u Vodnogospodarskoj ispostavi Donji
Miholjac.

2.6. Za sludaj potrebe proSirenja postojecih ili izgradnje novih propusta na krizanjima trase
ceste s melioracijskim kanalima moraju se osigurati uvjeti teenja, odnosno hidraulicki elementi,
minimalno kao kod postojecih objekata ili povoljniji. Projektom dati sve potrebne proracune i
nacrte za predvidene radove.

2.7. Tijekom izgradnje gradevine potrebno je voditi rauna o proto¢nosti kanala, Sto znadi da se
u njega ne smije odlagati gradevinski materijal ili otpad, a eventualna oStecenja korita treba
odmah sanirati. Naroditu paZznju treba posvetiti protoCnosti kanala za slucaj nailaska velikih
voda u vrijeme radova, u kom slucaju primjeniti mjere predvidene Drzavnim planom obrane od
poplava.

3.0. Parcelacijskim elaboratom predvidijeti i formiranje zasebne k.¢. kanala Lipik od dijela
k.&.br.1506/80 i 1506/1, te dijela k¢.br.1506/30 k.o. Podravska Slatina, kao produzetak
postojece k.&. kanala LIPIK (k&.br.1506/26, 1506/69, k.o. Podravska Slatina), do postojece
Cestice kanala k.¢.br. 1506/38 k.o. P.Slatina.

4.0. Tehnitkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovaraju¢e mjere da
izgradnjom gradevine za koji se izdaju ovi vodopravni uvijeti ne dode do Steta ili nepovoljnih
posljedica za vodnogospodarske interese.

I1. Ovi vodopravni uvjeti vaze dvije godine od njihove konacnosti.

III.  Ako investitor zahvata za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti namjerava obaviti preinake
u odnosu na dostavljenu dokumentaciju koje mogu utjecati na vodni rezim, obavezan je
zatraziti izmjenu, odnosno dopunu vodopravnih uvjeta.

Obrazlozenje

Investitor Grad Slatina, 33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10, dopisom od 04. kolovoza 2017.
god., zatrazio je izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat: izgradnja prometnica i javne rasvjete
u istoénom i zapadnom dijelu poduzetnicke zone Turbina 2, u Slatini, na k¢.br. 1506/80,
1506/30, 1505 i dio 1506/84 k.o. Podravska Slatina.

Uz zahtjev je dostavljen Idejni projekt, izraden u Rencon d.o.0. Osijek, Vijenac I.MaZuranica 8,
glavni projektant Tomislav Maruki¢, ing.grad., broj projekta: REN 83/2017 od kolovoza 2017.
godine

Vodopravni uvjeti utvrdeni su temeljem odredbi Zakona o vodama ( Narodne novine broj:
153/09., 130/11., 56/13. 14/14 ) u cilju zastite vodnogospodarskih interesa.
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Temeljem clanka 8. Zakona o upravnim pristojpama ("Narodne novine" broj: 115/2016)
predmet je osloboden od placanja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta moze se, u roku od 15 dana od dana dostave stranci, izjaviti
zalba Ministarstvu zastite okoliSa i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica
grada Vukovara 220, putem ovog tijela, a moZze se predati neposredno ili poStom
preporuc¢eno, odnosno izjaviti na zapisnik. Na Zalbu se pla¢a 50,00 kn upravne pristojbe,
sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (,Narodne novine®, br. 115/16) i tar. br.3. tocka 2.
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine“, br. 8/17., 37/17).

Dostaviti:

//1 Grad Slatina,
-~ 33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10

2. Ministarstvo poljoprivrede,
Uprava vodnoga gospodarstva,
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

3. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel
za Dunav i donju Dravu, 31 000 Osijek, Splavarska 2a

4, Hrvatske vode, VGI "Karasica-Vucica"
31 540 Donji Miholjac, -tehnicka sluzba, ovdje

5. Pismohrana
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OPERATOR
DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA do.0.

ELEKTRA VIROVITICA

POGON SLATINA REPUBLIKA HRVATSKA
_ ) VIROVITICKO — PODRAVSKA
33520 Slatina, Industrijska 4 ZU PANIJA
Grad Slatina
Upravni odjel za gospodarenje
TELEFON - 033/841 - 100 -
TELEFAKS - 033/841 - 190 - prostorom
POSTA - 33520 Slatina - SERVIS Trg sv. Josipa 10
IBAN - HR7723600001400164981 33520 Slatina
NAS BROJ | ZNAK 40,200//;00£//J£/ VAS BROJ | ZNAK
prepmer  PoOsebni uvjeti Grad Slatina patum 11.8.2017.

U vezi Vadeg zahtjeva, KLASA: 350-05/17-01/27, URBROJ: 2189/02-04-02/01-17-3, od 4.8.2017. godine,
za utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja, u svrhu ishodenja gradevinske dozvole za izgradnju prometnica i javne
rasvjete u isto¢nom i zapadnom dijelu PZ Turbina 2 u Slatini, dostavljamo Vam posebne uvjeta gradenja.

Predvideni zahvat nalazi se u trasi postoje¢ih podzemnih i zra¢nih 10 kV vodova, i podzemnih 0.4 kV
vodova, te je potrebno pridrzavati se slijedecih posebnih uvjeta:

- prije izvodenja radova na dijelu trase postojec¢eg kabela potrebno je izvrsiti ruéne popre¢ne prekope kako
bi se fizi¢ki otkrili energetski kabeli i izbjegla ostecenja istih

- postojeci kabel je na dubini minimalno 80 cm, u slu€aju da nije postavljen u zastitnu cijev, potrebno je
postaviti zastitne cijevi ili kabelsku kanalizaciju na mjestu krizanja kabela s cestom te po 1 m na svaku stranu

- sigurnosna visina zra¢nog 10(20) kV voda iznosi 7 m

- udaljenost bilo kojeg dijela VN stupa od vanjskog ruba ceste, u pravilu ne smije biti manja od 10 m, a u
iznimnim slu¢ajevima moze se smanjiti na najmanje 5 m

- izolacija mora biti elektri¢ki pojac¢ana

- za lokalne ceste i ceste za industrijske objekte kut krizanja nije ograni¢en

- nije dozvoljeno postavljanje temelja stupa javne rasvjete iznad kabela niskonaponske mreze te je u blizini
kabela obavezan ruéni iskop

- minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju i krizanju 0.4 kV energetskog podzemnog kabela i
kabela javne rasvjete iznosi 10 cm (razmak izmedu najblizih vanjskih rubova kabela)

- minimalna horizontalna udaljenost temelja stupa javne rasvjete od podzemnog 10(20) kV kabela je 50 cm
- nije dozvoljeno postavljanje temelja iznad kabela

- podzemni kabel javne rasvjete i traka za uzemljenje trebaju biti horizontalno udaljeni od podzemnog
10(20) kV kabela minimalno 20 cm

U slucaju da se ne mogu zadovoljiti posebni uvjeti za sigurnosne udaljenosti postoje¢eg 10(20) kV
dalekovoda Radosavci (oznagen zelenom bojom na situacijama u prilogu) od prometnice, potrebno je postojeée
stupove izmjestiti ili kablirati dio trase dalekovoda. Tro$kove premjestanija ili kabliranja snosi investitor.

U prilogu posebnih uvjeta je 5 situacija s uklopljenom elektroenergetskom mrezom u obuhvatu zahvata.

Troskove svih eventualnih zahvata ili oSte¢enja na postoje¢em dalekovodu ili niskonaponskoj mrezi snosi
investitor.

U slucaju bilo kakvih nejasnoca obratiti se djelatnicima HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o0., Pogon
Slatina.

S postovanjem!
Rukovoditelj Pagona Siatina:
Damir Drokah, dipl.ing.el.

GLAN HEP GRUPE fv-

= UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -+
= OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =
= www.hep.hr - 60
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radni¢ka cesta 80
tel: +385 13717 111, faks: +385 13717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okolis 1
odrzivo gospodarenje otpadom

KLASA: 351-03/18-04/172
URBROJ: 517-06-2-1-2-18-2
Zagreb, 20. veljace 2018.

RENCON d.o.o0.
Vijenac I. MaZuraniéa 8
31000 Osijek

PREDMET: Izgradnja prometnica i javme rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu
poduzetnike zone Turbina 2 u Slatini na k.&br. 1506/80, 1506-30, 1505 i
dijelu 1506/84, k.o. Podravska Slatina
- mi§ljenje, daje se

Ministarstvo zaStite okoliSa i energetike (dalje u tekstu: Ministarstvo) zaprimilo je 7. veljade
2018. godine dopis (roj: D-048/2018) kojim traZite misljenje o potrebi provedbe ocjene o
potrebi procjene utjecaja na okoli§ izgradnje prometnica i javne rasvjete u istoénom i
zapadnom dijelu poduzetnicke zone Turbina 2 u Slatini na k.&.br. 1506/80, 1506-30, 1505 i
dijelu 1506/84, k.o. Podravska Slatina. U prilogu ste dostavili Idejni projekt (Z.0.P.: REN-
83/2017, RENCON d.o.0. iz Osijek, kolovoz 2017. godine).

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdeno je da se radi o izgradnji prometnica u
poduzetnic¢koj zoni Turbina 2. Izgradit ée se Cetiri ceste s pjesackim stazama i oborinskom
odvodnjom, ukupne duljine oko 1 375 m. Cesta 1, ukupne duljine oko 379,1 m, spaja Mlinsku
ulicu i izgradenu cestu u sjeveroistoénom dijelu zone. Sirina ceste iznosi 6 m, a Sirina
obostrano projektirane pjesacke staze iznosi 1,6 m. Sirina zelenog pojasa iznosi obostrano 3 m.
Cesta 2, ukupne duljine oko 280,3 m spaja izgradenu cestu u zoni i projektiranu cestu 1. Sirina
ceste iznosi 6 m, a §irina obostrano projektirane pjeSacke staze iznosi 1 m. Sirina zelenog
pojasa iznosi obostrano 3,9 m. Cesta 3, ukupne duljine oko 523,3 m spaja Mlinsku ulicu i dio
izgradene ceste. S ove ceste ostvarit ¢e se i prikljudak na drzavnu cestu D2, kruZni tok na
obilaznici Slatine. Sirina ceste iznosi 6 m, a $irina projektiranih pjesackih staza iznosi 1,6 m.
Sirina zelenog pojasa iznosi obostrano 3,9 m. Cesta 4, ukupne duljine oko 192,4 m spaja
izgradenu cestu s projektiranom cestom 3. Sirina ceste iznosi 6 m, a $irina obostrano
projektirane pjefacke staze iznosi 1,6 m. Sirina zelenog pojasa iznosi obostrano 5 m. Uz sve
ceste su projektirani uzdignuti cestovni rubnjaci a uz pje$acke staze upusteni parkovni rubnjaci.

Clankom 4. te prilozima L, II. i IIl. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (,,Narodne
novine*, broj 61/14 i 3/17; dalje u tekstu: Uredba) odredeni su zahvati za koje je potrebno
provesti postupak procjene utjecaja na okoli§ odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoli$, a Prilogom V. Uredbe propisani su kriteriji na temelju kojih se odluduje o potrebi
procjene utjecaja zahvata na okolis. Slijedom navedenog, Ministarstvo ne nalazi da se radi, u
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bitnom, o moguéem znadajnom utjecaju na okoli§ u smislu odredbe ¢lanka 76. stavka 1.
Zakona o zastiti okolia (,,Narodne novine*, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18). Za izgradnju
prometnica i javne rasvjete u istonom i zapadnom dijelu poduzetnicke zone Turbina 2 u
Slatini na k.&.br. 1506/80, 1506-30, 1505 i dijelu 1506/84, k.o. Podravska Slatina nije potrebno
provesti postupak procjene utjecaja na okoli§ niti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja
na okolis.
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ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

MAPA 1: Gradevinski projekt

1. OPCENITO

Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu
poduzetni¢ke zone Turbina 2 u Slatini.

Grad Slatina je pokrenuo niz aktivnosti u formiranju poduzetni¢ke zone Turbina 2 u Slatini. Izgraden
je dio nogometno-rekreacijskog centra i do sada su aktivni gospodarski subjekti na tri katastarske
parcele. Izgradena je prometnica i zatvoreni sustav oborinske odvodnje od Mlinske ulice, zapadno
od stadiona, te krak na sjeveroistoénom dijelu zone. Prema ovoj izgradenoj cesti napravljena je i
podjela u ovom projektu na isto€ni i zapadni dio, cesta 1 i cesta 2 su u isto€nom dijelu a cesta 3 i
cesta 4 u zapadnom dijelu zone.

Grad Slatina pokrenuo je i aktivnosti na izgradnji kruznog toka na drzavnoj cesti D2 (obilaznici
Slatine) i spojne ceste do poduzetni¢kih zona Turbina 2 i Turbina 3. Spoj je projektiran u
sjeverozapadnom dijelu zone Turbina 2.

Novoprojektirana cesta oznacena CESTA-3-ZAPAD povezuje Industrijsku ulicu na juznoj strani sa
obilaznicom grada Slatine, odnosno projektiranim prikljuckom kruznog toka (projektant: Rencon
d.o.0. Osijek, Denis Simeni¢, dipl.ing.grad. broj projekta: 33/2017.

Za izgradnju prometnih povrsina, te kanalizacijske i vodovodne mreze na podrucju Poduzetnicke
zone ,Turbina II“ u Slatini izraden je idejni projekt i ishodena lokacijska dozvola (Klasa:UP/I-350-
05/08-01/39, Ur.broj:2189/1-10/13-09-5) koju je izdao Ured drzavne uprave u VirovitiCko-podravskoj
Zupaniji, Sluzba za prostorno uredenje, zastitu okoliSa i graditeljstvo, Ispostava Slatina 1. travnja
2009.god.

Dio prometnica, vodovoda i oborinske odvodnje izgraden je na temelju Glavnog projekta za Izgradnju
prometnica, vodovoda i oborinske odvodnje na podrucju poduzetni¢ke zone , Turbina 2 u Slatini koji
je izradio Rencon d.o.o. Osijek, Vij. |. Mazurani¢a 8 oznaka projekta 18/2007 od lipnja 2009. godine,
projektant Tomislav Marukié, ing.grad.

U prethodnim fazama realizacije poduzetni¢ke zone Turbina 2 formirana je katastarska Cestica
k.C.br.1506/80 na kojoj je projektiran najveci dio infrastrukture.

Geodetskim elaboratom evidentiranja stvarnog polozaja pojedinacnih ve¢ evidentiranih
katastarskih Cestica izvrsit ¢e se ispravak mede na k.¢. br. 1506/80 i 1506/84 u k.o. Podravska
Slatina.
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2. PODACI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRA2IVANJIMA, PODLOGE
Geodetski elaborat:

Na zahtjev narucitelja (Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10) u svrhu evidentiranja stvarnog polozaja
ve¢ evidentiranih katastarskih Cestica tvrtka GeoVizija d.0.0. izradila je geodetski elaborat ovjeren
od Drzavne geodetske uprave, Podru¢ni ured za katastar Virovitica, Odjel za katastar nekretnina
Slatina, klasa 932-06/17-02/135, urbroj: 541-19-03/3-17-3, Slatina, 31.10.2017.

Obuhvat zahvata u prostoru prikazan je u grafickom prilogu 0911 Situacija gradevine na podlozi iz
parcelacijskog elaborata u mjerilu 1:2000.

Obuhvat zahvata obuhvaca katastarske ¢estice sve k.o. Podravska Slatina: k.¢.br.. 1506/80, k.C.br.
1506/30. k.C.br. 1505.

Zahvat u prostoru je prikazan na grafiCkom prilogu 0911 Situacija gradevine na DKP-u predmetnih
povrSina na digitalnom katastarskom planu gdje je ucrtana gradevina s granicom obuhvata u
prostoru.

Zahvat u prostoru na izgradnji prometne infrastrukture odvijati ¢e se i na dijelu k.C.br. 1506/30 i
1505, bez parcelacije ali uz dokaz pravnog interesa ishodenjem prava gradenja i sluznosti koji ¢e
se priloZiti uz zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole.

Podloge za projektiranje:

Predmetna izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetnic¢ke zone
Turbina 2 u Slatini projektirana je u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom.

Digitalna kopija katastarskog plana koju je od nadleznog ureda (Podrucni ured za katastar
Virovitica, Odjel za katastar nekretnina Slatina), preuzela tvrtka GeoVizija d.o.o. iz Osijeka koja na
predmetnom projektu obavlja geodetske poslove pod KLASA: 935-12/17-02/221; dana 7.8.2017.

Za potrebe ovog projekta, izraden je geodetski nacrt stvarnog stanja, koji je uklju€ivao snimanje
cjelokupnog pojasa izgradene ceste i cijelu povrsinu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u Slatini.

Geodetske radove je izvrSila tvrtka GEOVIZIJA d.o.0. Osijek. Podaci o postojec¢im katastarskim
Cesticama su zatrazeni u Drzavnoj geodetskoj upravi, Podru¢nom uredu za katastar Slatina, Odjelu
za katastar nekretnina Slatina te su isti dobiveni u digitalnom obliku kao digitalna kopija plana.
Predmetni zahvat je smje&ten u katastarskoj opéini Podravska Slatina.

Temeljem snimljenih ulaznih podataka, putem programskog paketa ,Autodesk Civil 3D* kreiran je
detaljni digitalni model terena na promatranom podruéju; koji predstavlja temeljni ulazni podatak po
pitanju cjelokupne postojeée geometrije kolnika, trupa ceste i okolnog terena.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
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Misljenje ministarstva zastite okoliSa i energetike:

Prema misljenju Ministarstva zastite okoliSa i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okolis i
odrzivo gospodarenje otpadom, 10 000 Zagreb, Radnicka cesta 80 (klasa: 351-03/18-04/174, urbroj:
517-06-2-1-2-18-2, Zagreb 20. veljate 2018.), prema Clanku 4. te prilozima I., II. I III. Uredbe o
procjeni utjecaja zahvata na okoli$ i prilozima, koji se od odnose na zahvate za koje je potreba
ocjena o potrebi procjene utiecaja na okolis Ministarstvo navodi da za predmetni zahvat nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis niti postupak ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okolis.

Geotehnicki istrazni radovi:

Obzirom da se zahvat izvodi u neposrednoj blizini obilaznici Slatine, za uvid u postojece karakteristike
terena logicno je koristiti podatke iz Elaborata o geotehnickim istraznim radovima koji je izraden u
sklopu projektne dokumentacije obilaznice. Kao projektant trase obilaznice predmetni elaborat
(izrada IGH d.d. , broj projekta: 44300-287/06, prosinac 2006. godine) imam na raspolaganju, te ¢e
ovdje biti rekapitulirani osnovni podaci iz elaborata.

Terenski istrazni radovi su izvrSeni su u listopadu, a laboratorijska ispitivanja tijekom mjeseca
studenog 2006. godine.

Rezultati navedenog elaborata koriStene su prilikom projektiranja predmetne gradevine i
dimenzioniranja kolnicke konstrukcije.
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MAPA 2: Elektrotehnicki projekt
2.3. INSTALACIJA CESTOVNE RASVJETE

2.3.1. OPCENITO

Sukladno projektu predvidena je izgradnja cestovne rasvjete koja ¢e zadovoljavati potrebe buduce
prometnice. Uvidom u rjeSenje buduce prometnice, te uzevsi u obzir buduée okruzenje kolni¢kog
trakta, izvrSena je klasifikacija predmetne prometnice tj. konfliktne zone prema zahtjevima na
rasvijetlienost u skladu s preporukama norme HRI CEN/TR 13201-1:2015, HRN EN 13201-2:2016,
HRN EN 13201-3:2016, HRN EN 13201-4:2016, HRN EN 13201-5:2016, te je odredena potrebna
razina rasvjete M3. Za rasvjetljenost (iluminanciju) pjeSacke staze odredena je potrebna razina
rasvjete P3.

2.3.2. 1ZVEDBA PRIKLJUCKA RASVJETE

Projektom je predvidena izgradnja 83 stupa cestovne rasvjete za rasvjetu prometnice. Polozaji
novoprojektiranih i postojecih stupova prikazani su u grafickom dijelu projekta.

Za napajanje rasvjete koristi se novoprojektirani prikljuak snage 11,04 kW/3F. Prije izvodenja
radova investitor je duzan ishoditi prethodnu elektroenergetsku suglasnost (PEES) za prikljucenje
rasvjete.

Upravljacki  ormar  cestovnhe rasvjete (+OCR) oprema se svom  potrebnom
osiguracko/rastavljacko/upravljackom opremom. Od mjesta prikljuCenja polaze se podzemno
odgovarajuéi elektroenergetski kabel do novoprojektiranog upravljatkog ormara +OCR. Polozaj
upravljac¢kog ormara cestovne rasvjete (+OCR) rasvjetnih stupova i trasa polaganja kabela prikazani
su u grafickom dijelu projekta.

2.3.3. TRASA POLAGANJA | ENERGETSKI RAZVOD

Energetski razvod izmedu pojedinih rasvjetnih stupova projektiran je sistemom ulaz-izlaz od
prvog do posljednjeg stupa na svakoj napojnoj liniji. U tu svrhu potrebno je iskolciti trasu
polaganja kabela , a zatim iskopati kabelski rov dubine 0,8 m i Sirine 0,4 m. Prilikom iskopa rova
potrebno je obratiti paznju na moguc¢nost postojanja i drugih komunalnih instalacija koje su
polozene paralelno ili se krizaju s predmetnom trasom. U grafickom prilogu prikazan je polozaj
drugih komunalnih instalacija kao i mjesta krizanja i paralelnog vodenja s trasom rasvjete. Na
mjestima priblizavanja iskop obaviti pazljivo (ru¢no) te izvrsiti probne iskope radi utvrdivanja
stvarnog polozaja drugih instalacija. Promjene smjera trase rova ili eventualnu promjenu dubine
rova izvesti blago u skladu s dozvoljenim radijusom savijanja kabela.

Dno iskopanog rova poravnati i o€istiti te naciniti posteljicu od usitnjene zemlje iz iskopa (10 cm)
i na pripremljenu posteljicu poloziti kabel odnosno zastitnu cijev s kabelom (Odabrani kabel je
tipa XP0O Sto znaci da nema posebnu mehanicku zastitu te se kabel smjeSta u zastithu PEHD cijev
radi sprecavanja mehanickih oste¢enja, smanjenja utjecaja na druge komunalne instalacije i
jednostavnijeg kasnijeg odrzavanja).
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U iskopani rov (sukladno grafickom prilogu) polaze se zastitha dvostruka korugirana PEHD cijev
(Kabuplast F DN50) koja se postavlja od mjesta za montazu rasvjetnog stupa (centar), kroz temel;
stupa, do rova na odgovarajucu dubinu, a zatim se polaze u rov sve do temelja susjednog stupa,
prolazi kroz temelj i izlazi u centru temelja na mjestu montaze buduceg stupa.

Kroz tako postavljene zastitne cijevi polaze se napojni kabel NA2XY (XPOO/A) 4x25 mm?2.

U drugu stranu rova poloziti sjec¢imice FeZn traku P 25x4 (HRN N.B4.901 C). Izvrsiti povezivanje
stupova na polozeni uzemljiva¢ na nacin da se FeZn traka polozena u rov poveze preko krizne
spojnice, u kutiji zalivenoj bitumenom, i zemljovoda izradenog od FeZn trake P 25x4, duzine cca.
1,5 m, na za to predvideno mjesto na stupu (vijcana spojnica).

Prije zatrpavanja rova obaviti ispitivanje kabela i izvr3iti geodetsko snimanje trase polozenog
kabela u zastitnoj cijevi. Na polozene cijevi postaviti sloj usitnjene zemlje ili pijeska od 10 cm, a
nakon toga zatrpava se otkopom (zemlja bez kamenja, opeke i sl) u slojevima od 20 cm s
opreznim nabijanjem slojeva zemlje (ru¢no do 30 cm iznad kabela, a dalje motornim nabijacem).
Na 20 cm iznad kabela postaviti PVC upozoravajuce kabelske &titnika, a 40 cm iznad kabela
postaviti PVC upozoravajucu traku s natpisom POZOR ENERGETSKI KABEL.

Unutar rasvjetnog stupa montira se razdjelnik rasvjetnog stupa (Tyco EKM 2051) na koji se
montiraju napojni kabeli s jedne strane (2 (ili 3)xNA2XY (XPOO0/A) 4x25 mm2, ulaz, izlaz), a s
druge strane zastita i elektricna instalacija rasvjetnog stupa.

2.3.4. RASVJETNI STUPOVI | TEMELJI

Odabrani rasvjetni stupovi za predmetni objekt su tipski cijevni rasvjetni stupovi CRS 2B-10-1
(visine 10m proizvodaca "Dalekovod" d.d. Zagreb). Stupovi su izradeni od kvalitetnog celicnog
lima koje se spaja elektrozavarivanjem. Stupovi su visine 10 metara i mogu se primjenijivati za 1.
vjetrovnu zonu (zona jakih vjetrova), a ugraduju se na betonske temelje pomocu sidrenih vijaka.
Zastita od korozije izvodi se vrué¢im pocin€avanjem, bojanjem u tri sloja i dodatnim
premazivanjem bitumenskim slojem od temelja do visine 0,8m. Stupovi se ugraduju na betonske
temelje pomocu sidrenih vijaka. Nakon ugradnje stupova potrebno je izvrSiti dodatno bojanje
stupova i nasadnika s jednim premazom primera (za cink podlogu) i dva premaza dekorativne
boje. Sve metalne dijelove stupa vijci, matice, stup potrebno je dodatno premazati bitumenom do
visine 60cm. Nakon ugradnje stupova potrebno je broj¢ano (oznaciti) sve stupove u skladu s
projektnom dokumentacijom (R-1, ..., R-83).

Stupovi moraju biti opremljeni sa sljedec¢im elementima:

* vijak za uzemljenje, 300mm iznad temeljne ploc¢e izvana, pocin¢an i minimalnog promjera
10mm

* vijak za uzemljenje iznutra na sredini otvora za smjeStaj razdjelnice, pocinéan i

minimalnog promjera 10mm

* letvica za postavljanje razdjelnice

* nasadnik za montazu svjetiljki i/ili lu¢nih konzola

temeljni vijci za pri¢vrs ¢enje stupa na temelj

* Sablona za betoniranje temeljnih vijaka, posebno se narucuje

* otvor s vratima (poklopcem) i bravicom za ugradnju razdjelnice rasvjetnog stupa

Temelj stupa CRS 2B-10-1 izvodi se prema uputi proizvodaca od betona C30/37 i dimenzija je
1,0x1,0x1,1 m i oprema se temeljnim vijcima sukladno uputama proizvodaca. Ukoliko se temelj
postavlja u zelenu povrSinu potrebno je gornji dio temelja izdi¢i cca 10 cm.

Razmak predmetnih rasvjetnih stupova iznosi cca 27m, a ugraduju se ukupno 83 stupa.

Vrhove rasvjetnog stupa prilagoditi za prihvat jedne svjetiljke (sukladno grafickom prilogu) kao
proizvod "Unistreet BGP 204" proizvodaca "Philips" ili jednakovrijedno.
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2.3.5. RASVJETNE SVJETILJKE

Na vrh stupa montiraju se svjetilike u LED izvedbi kao proizvod "Unistreet BGP204 T25
1xLED120-4S/740 DM10" snage 75 W, proizvodaca "Philips" ili jednakovrijedno.

Svijetiljika "Unistreet" je smjeStena u kuciSte i nosac izradenih od tla¢no lijevanog aluminija, sa
zastitom od prodora stranih tijela = IP66, mehanickom zaStitom od udara = K08, optikom sa
ravnim staklom u potpuno zasjenjenog izvedbi izvora svjetlosti (ULOR = 0%), sa mogu¢nos ¢u
regulacije kuta svjetilike - 0° do +10° na konzoli i na stupu, sa pasivnim hladenjem, prespojem sa
automatskom regulacijom snage u 5 karakteristi¢nih to¢aka/3 razine programiran prema uputama
u projektu DDF2 (kupna uSteda 32° ). Trajnost svjetilike iznosi L89F10 (odrzavanje 89%
inicijalnog svjetlosnog toka uz maksimalni ispad svjetiljki 10%) = 100.000h. Podmosivi prenapon
drivera mora biti = 3kV. Svjetiljka treba biti opremljena zasebnim uredajem za prenaponsku
zastitu klase Il (In=5kA, Umax=10kV) i zasebnim uredajem za nadstrujnu zastitu - karakteristika
B16A.

2.3.6. UPRAVLJANJE RASVJETOM

U samoj svjetiljci ugraden je uredaj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5
karakteristicnih toc¢aka/3 razine, model DDF2 (ukupna uSteda 32%). Ugradeni uredaj je tipa
Dynadimmer. Postavke upravljanja autonomnom regulacijom izvesti i uskladiti sa uputama
proizvodaca.

Upravljacki ormar oprema se uklopnim satom i fotosenzorom za detektiranje razine dnevne
rasvjete.

2.4. TEHNICKI OPIS KRIZANJA PROMETNICE | ELEKTROENERGETSKIH VODOVA (0,4
kV, 10 kV, 35 kV)

2.4.1. OPCENITO

Ovaij dio projekta je izraden na temelju pripadajucih posebnih uvjeta gradenja izdanih od HEP ODS
d.o.o.. Posebni uvjeti su sastavni dio ovog projekta.

Sukladno posebnim uvjetima i grafiCkom prilogu potrebno je izvrsiti zastitu i po potrebi izmjestanje
postojec¢ih podzemnih NN (0,4 kV) i SN (10 kV) vodova koji se nalaze u zoni gradenja. Uvidom u
dostavljenu dokumentaciju utvrdeno je da na mjestima u zoni gradenja postoji nadzemna SN (10
kV) mreza te je potrebno izvrsiti zastitu i po potrebi izmjestanje iste.

Sukladno grafickom prilogu te posebnim uvjetima gradenja potrebno je izvrSiti zastitu postojeéih
podzemnih elektroenergetskih instalacija koje su obuhvacene zonom zahvata. Na mjestima
paralelnog vodenja i krizanja primijeniti mjere zastite podzemnih instalacija. Zastita ¢e se izvrsiti na
nacin da se osigura dobro lociranje, obavi pazljivi ru€ni iskop oko postojecih instalacija te ih se zastiti
zasipavanjem pijeskom i postavljanjem betonskih polucijevi odgovaraju¢eg promjera (0,4m; 0,6m)
iznad trase elektroenergetskih instalacija. Na mjestima krizanja sa prometnicom paralelno sa trasom
postoje¢e podzemne elektroeneregtske infrastrukture gdje se primjenjuje zastita polaze se rezervna
UKC/TPE 200 mm cijev na nacin da se cijev zavrSi 1 m u zelenoj povrSini sa svake strane
prometnice.
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2.4.2. KRIZANJE PROMETNICE | ZRACNE SN (10 kV) MREZE

Predmetna prometnica kriza se sa zrathom SN mrezom. Promotriti ¢e se dva krizanja zracnog
dalekovoda 10 kV sa prometnicom.

Prema projektnom zadatku potrebno je pokazati uvazavanje sljedeéih zahtjeva:

Sukladno Pravilniku o tehni€kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, ¢lanci 118., 119. i 120. sigurnosna visina iznad lokalnih cesta i
cesta za industrijske objekte iznosi 7 m, a udaljenost od bilo kojeg dijela stupa pa do vanjske ivice
puta ne smije biti manja od 10 m, a u izuzetnim slu¢ajevima moZze se smanijiti na 5 m. lzolacija mora
biti elektri€éno pojacana. Kut krizanja izmedu voda i lokalne ceste i ceste za industrijske objekte nije
ogranicen.

Izgradnjom prometnice zratna SN mreza (10 kV dalekovod "Radosavci") dijelom ulazi u zonu
ugrozenosti te je istu potrebno izmjestiti izvan zone ugrozenosti. U svrhu zadovoljavanja uvjeta
izdanih od strane HEP-ODS. d.o.o. izvrsit ¢e se demontaza i izmjeStanje zraCne mreZe koja se
dijelom nalazi u zoni ugrozenosti te ¢e se na tom mjestu (sukladno grafickom dijelu projekta) ugraditi
betonski stupovi (S-1, S-2). Postoje¢a zraCna mreza zavrSit ¢e na novoprojektiranim zateznim
betonskim stupovima tip SB 1600, visine 12m, a izmedu stupova srednjenaponska mreza izvest ¢e
se podzemno sa srednjenaponskim kabelima s XLPE izolacijom i PVC plastem te sa vodi¢em od
aluminija tj. XHE 49-A (NA2XS(F)2Y) 3x(1x150mm2), 12/20kV. Na vrh stupova ugradit ¢e se
armiranobetonska konzola (nazivne sile Fx=140daN, Fy=510daN, Fz=370daN) i zatezna oprema za
prijelaz sa nadzemne na podzemnu mrezu. Paralelno sa poloZenim kabelom polozit ¢e se i traka za
uzemljenje stupova.
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2.5. ZASTITA|IZMJESTANJE POSTOJECE ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE
INFRASTRUKTURE

2.5.1. OPCENITO

Izgradnjom prometnice postojeca elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura dijelom se nalazi u zoni
ugrozenosti. Prilikom izgradnje biti ¢e potrebno izvrSiti zastitu i po potrebi izmjestanje ugroZenih
instalacija.

Sukladno grafi¢kom prilogu potrebno je izvrsiti zastitu i po potrebi izmjestanje postojec¢ih podzemnih
EK instalacija na mjestima krizanja i paralelnog vodenja sa prometnicom i prate¢om infrastrukturom
(pjeSacke povrdine, elektroenergetske instalacije, cjevovodi, plinovodi...).

Na mjestima krizanja s prometnicom, pjeSackom stazom i ostalim komunalnim instalacijama
primijenit ¢e se mjere zastite EK instalacija. Zastita ¢e se izvrsiti na nacin da se osigura dobro
lociranje, obavi pazljivi ru€ni iskop oko postojecih instalacija te ih se zastiti zasipavanjem pijeskom i
oblaganjem betonskim polucijevima. Na mjestima krizanja sa prometnicom polaze se rezervna PVC
cijev promjera 110mm paralelno sa postoje¢om EK infrastrukturom na nacin da je duljina rezervne
cijevi sa svake strane prometnice za 0,5m duza od Sirine prometnice. Ako trasa cijevi presjeca i
nogostup te se nastavlja u zelenom popjasu tada iste zavrSavaju u zelenom pojasu.

Zastitom je potrebno osigurati minimalne udaljenosti izmedu EK infrastrukture i prometnice i drugih
instalacija sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora
radova ili gradevine (NN 75/13).

Osijek, studeni 2017. Glavni projektant:
Tomislav Maruki¢, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Maruki¢

ing. gra@.
OVialteni inZenjer gradevinarstva D>
G 838
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0301 Tehnicki opis — Gradevinski projekt

3. OPCENITO

Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja prometnica i javne rasvjete u isto€nom i zapadnom dijelu
poduzetnicke zone Turbina 2 u Slatini.

Grad Slatina je pokrenuo niz aktivnosti u formiranju poduzetni¢ke zone Turbina 2 u Slatini. Izgraden
je dio nogometno-rekreacijskog centra i do sada su aktivni gospodarski subjekti na tri katastarske
parcele. Izgradena je prometnica i zatvoreni sustav oborinske odvodnje od Mlinske ulice, zapadno
od stadiona, te krak na sjeveroistoénom dijelu zone. Prema ovoj izgradenoj cesti napravljena je i
podjela u ovom projektu na isto€ni i zapadni dio, cesta 1 i cesta 2 su u isto€nom dijelu a cesta 3 i
cesta 4 u zapadnom dijelu zone.

Grad Slatina pokrenuo je i aktivnosti na izgradnji kruznog toka na drzavnoj cesti D2 (obilaznici
Slatine) i spojne ceste do poduzetni¢kih zona Turbina 2 i Turbina 3. Spoj je projektiran u
sjeverozapadnom dijelu zone Turbina 2.

Novoprojektirana cesta oznatena CESTA-3-ZAPAD povezuje Industrijsku ulicu na juznoj strani sa
obilaznicom grada Slatine, odnosno projektiranim prikljuckom kruznog toka (projektant: Rencon
d.o.o. Osijek, Denis Simeni¢, dipl.ing.grad. broj projekta: 33/2017.

Za izgradnju prometnih povrsina, te kanalizacijske i vodovodne mreze na podrucju Poduzetnicke
zone ,Turbina II* u Slatini izraden je idejni projekt i ishodena lokacijska dozvola (Klasa:UP/I-350-
05/08-01/39, Ur.broj:2189/1-10/13-09-5) koju je izdao Ured drzavne uprave u VirovitiCko-podravskoj
zupaniji, Sluzba za prostorno uredenje, zastitu okoliSa i graditeljstvo, Ispostava Slatina 1. travnja
2009.god.

Dio prometnica, vodovoda i oborinske odvodnje izgraden je na temelju Glavnog projekta za Izgradnju
prometnica, vodovoda i oborinske odvodnje na podrucju poduzetni¢ke zone , Turbina 2“ u Slatini koji
je izradio Rencon d.o.o. Osijek, Vij. |. MazZurani¢a 8 oznaka projekta 18/2007 od lipnja 2009. godine,
projektant Tomislav Maruki¢, ing.grad.

U prethodnim fazama realizacije poduzetniCke zone Turbina 2 formirana je katastarska Cestica
k.€.br.1506/80 na kojoj je projektiran najveci dio infrastrukture.

Geodetskim elaboratom evidentiranja stvarnog polozZaja pojedinacnih ve¢ evidentiranih
katastarskih Cestica izvrsit ¢e se ispravak mede na k.€. br. 1506/80 i 1506/84 u k.o. Podravska
Slatina.
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4. PODACI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRA2IVANJIMA, PODLOGE
Geodetski elaborat:

Na zahtjev narucitelja (Grad Slatina, Trg svetog Josipa 10) u svrhu evidentiranja stvarnog polozaja
ve¢ evidentiranih katastarskih Cestica tvrtka GeoVizija d.0.0. izradila je geodetski elaborat ovjeren
od Drzavne geodetske uprave, Podru¢ni ured za katastar Virovitica, Odjel za katastar nekretnina
Slatina, klasa 932-06/17-02/135, urbroj: 541-19-03/3-17-3, Slatina, 31.10.2017.

Obuhvat zahvata u prostoru prikazan je u grafickom prilogu 0911 Situacija gradevine na podlozi iz
parcelacijskog elaborata u mjerilu 1:2000.

Obuhvat zahvata obuhvaca katastarske ¢estice sve k.o. Podravska Slatina: k.¢.br.. 1506/80, k.C.br.
1506/30. k.C.br. 1505.

Zahvat u prostoru je prikazan na grafickom prilogu 0911 Situacija gradevine na DKP-u predmetnih
povrSina na digitalnom katastarskom planu gdje je ucrtana gradevina s granicom obuhvata u
prostoru.

Zahvat u prostoru na izgradnji prometne infrastrukture odvijati ¢e se i na dijelu k.C.br. 1506/30 i
1505, bez parcelacije ali uz dokaz pravnog interesa ishodenjem prava gradenja i sluznosti koji ¢e
se priloZiti uz zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole.

Podloge za projektiranje:
Predmetna izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoéhom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone
Turbina 2 u Slatini projektirana je u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom.

Digitalna kopija katastarskog plana koju je od nadleznog ureda (Podrucni ured za katastar
Virovitica, Odjel za katastar nekretnina Slatina), preuzela tvrtka GeoVizija d.o.o. iz Osijeka koja na
predmetnom projektu obavlja geodetske poslove pod KLASA: 935-12/17-02/221; dana 7.8.2017.
Za potrebe ovog projekta, izraden je geodetski nacrt stvarnog stanja, koji je uklju€ivao snimanje
cjelokupnog pojasa izgradene ceste i cijelu povrsinu poduzetniCke zone Turbina 2 u Slatini.

Geodetske radove je izvrsila tvrtka GEOVIZIJA d.o.o. Osijek. Podaci o postoje¢im katastarskim
Cesticama su zatrazeni u Drzavnoj geodetskoj upravi, Podru¢nom uredu za katastar Slatina, Odjelu
za katastar nekretnina Slatina te su isti dobiveni u digitalnom obliku kao digitalna kopija plana.
Predmetni zahvat je smjesten u katastarskoj op¢ini Podravska Slatina.

Temeljem snimljenih ulaznih podataka, putem programskog paketa ,Autodesk Civil 3D* kreiran je
detaljni digitalni model terena na promatranom podrucju; koji predstavlja temeljni ulazni podatak po
pitanju cjelokupne postoje¢e geometrije kolnika, trupa ceste i okolnog terena.

Misljenje ministarstva zastite okoliSa i energetike:

Prema misljenju Ministarstva zastite okoliSa i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okolis i
odrzivo gospodarenje otpadom, 10 000 Zagreb, Radnicka cesta 80 (klasa: 351-03/18-04/174, urbroj:
517-06-2-1-2-18-2, Zagreb 20. veljate 2018.), prema Clanku 4. te prilozima I., II. I III. Uredbe o
procjeni utjecaja zahvata na okoliS i prilozima, koji se od odnose na zahvate za koje je potreba
ocjena o potrebi procjene utjecaja na okolis Ministarstvo navodi da za predmetni zahvat nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis niti postupak ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okolis.
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Geotehnicki istrazni radovi:

Obzirom da se zahvat izvodi u neposrednoj blizini obilaznici Slatine, za uvid u postojece karakteristike
terena logicno je koristiti podatke iz Elaborata o geotehnickim istraznim radovima koji je izraden u
sklopu projektne dokumentacije obilaznice. Kao projektant trase obilaznice predmetni elaborat
(izrada IGH d.d. , broj projekta: 44300-287/06, prosinac 2006. godine) imam na raspolaganiju, te ¢e
ovdje biti rekapitulirani osnovni podaci iz elaborata.

Terenski istrazni radovi su izvrSeni su u listopadu, a laboratorijska ispitivanja tijekom mijeseca
studenog 2006. godine.

Rezultati navedenog elaborata koriStene su prilikom projektiranja predmetne gradevine i
dimenzioniranja kolnicke konstrukcije.

Opis postojeceg stanja
Sirina postojecih cesta iznosi ~6.00m. Kolnik je obrubljen betonskim rubnjacima, upustenima na
mjestima pjeSackih prelaza. PjeSacke staze nisu izvedene.

Na predmetnoj lokaciji ne postoji rasvjeta prometnice te je stoga potrebno izgraditi i cestovnu
rasvjetu koja ¢ée zadovoljiti potrebe polovne zone.

U poduzetni¢koj zoni Turbina 2 izgradena je cesta u duljini cca 638,00m s Sirinom kolnika od 6,0m.
Uz postojecu cestu izgraden je zatvoreni sustav oborinske odvodnje koji se izljeva u vodotok
Javorica bez prethodnog odvajanja lakih tekuéina. Na lokaciji buduc¢e poduzetniCke zone sa istoCne
strane nalazi se vodotok Javorica a sa zapadne strane postoji melioracijski kanal koji je u
zapustenom stanju (obrastao raslinjem). Kanal je potrebno urediti, profilirati i on zadrzava svoju
funkciju i u konacnom rjesenju odvodnje oborinskih voda.
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Propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela:

Prije podnoSenja zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole, prikupljeni su posebni uvjeti od
nadlezZnih javnopravnih tijela prema navedenom popisu. Od navedenih javnopravnih tijela prema
njihovu zahtjevu u posebnim uvjetima zatrazene su i potvrde na glavni projekt

U tablici 1 su navedena sva javnopravna tijela od kojih su zatrazeni posebni uvjeti.

Tablica 1

Javnopravno tijelo

. Komrad d.o.o. Braée Radi¢a 2; 33520 Slatina
2. HEP-Plin d.o.o. Osijek, Pogon Slatina Industrijska 4, 33520 Slatina
3. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Viroviticko- Trg bana Josipa Jelaci¢a 19;

podravska, Odjel zajednickih i upravih poslova 33000 Virovitica
4. HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti Ulica Roberta Frangesa Mihanovica 9,
10 000 Zagreb
5.  Plinacro d.o.0.Zagreb Savska cesta 88a, 10000 Zagreb
6. Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, Osijek Splavarska 2a 31000 Osijek
7. HEP-ODS d.o.o Elektra Virovitica, Pogon Slatina Industrijska 4, 33520 Slatina
8. Viroviti€ko-podravska Zupanija; Upravni odjel za prostorno Ljudevita Pataci¢a 1; 33000 Virovitica
uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okoliSa
9. Grad Slatina Brace Radi¢a 2, 33520 Slatina
10. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Viroviticko- Matije Gupca 63, 33000 Virovitica
podravska, Odjel za sigurnost cestovnog prometa
11.  Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za odrzavanje i promet, Poslovna Josipa Jelaci¢a 2,
jedinica Varazdin, Tehnicka ispostava Bjelovar 43000 Bjelovar
12. Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Trg Matka Peica 3,
Konzervatorski odjel u PozZegi 34000 Pozega
13.  Ministarstvo zastite okoliSa i energetike Radnicka cesta 80, 10000 Zagreb

U tablici 2 su navedena sva javnopravna tijela od kojih su zatrazene potvrde glavnog projekta.

Tablica 2

Javnopravno tijelo

1. Komrad d.o.o. Brac¢e Radiéa 2; 33520 Slatina
2.  HEP-Plin d.o.o. Osijek, Pogon Slatina Industrijska 4, 33520 Slatina
3. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Viroviticko- Trg bana Josipa Jelaci¢a 19;
podravska, Odjel zajednickih i upravih poslova 33000 Virovitica

4. HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti Ulica Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9,
10 000 Zagreb

5. Plinacro d.o.0.Zagreb Savska cesta 88a, 10000 Zagreb
6. Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, Osijek Splavarska 2a 31000 Osijek
7. HEP-ODS d.o.o Elektra Virovitica, Pogon Slatina Industrijska 4, 33520 Slatina
8.  Viroviticko-podravska zupanija; Upravni odjel za prostorno uredenje, Ljudevita Patacic¢a 1; 33000 Virovitica

graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okoliSa
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5. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE
3.1. TLOCRTI ELEMENTI

Prema namjeni predmetna gradevina je prometna i infrastrukturna — ceste, pjeSacke staze,
oborinska odvodnja, prometna signalizacija i cestovna javna rasvjeta.

lzgradnjom prometne infrastrukture prometno ¢e se povezati poduzetniCka zona Turbina 2 sa vece
izgradenom dijelom ceste u poduzetni¢koj zoni Turbina 2 i Mlinskom ulicom na juznom dijelu zone.

Predmetna trasa ceste i pjeSackih staza bit ¢e polozeni prema situaciji na DKP-u u mijerilu 1:2000
preko k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 k.o. Podravska Slatina.

Izgraditi ¢e se Cetiri ceste s pjeSackim stazama i oborinskom odvodnjom koje su definirane osima i
na temelju toga razvrstane:

a)

b)

d)

Cesta 1 (OS; CESTA-1-ISTOK), ukupne duljine 376,67m' nalazi se izmedu sportsko
nogometno rekreacijskog centra i javne zelene povrSine pokraj vodotoka Javorice, u
isto€nom dijelu zone. Cesta spaja Mlinsku ulicu i izgradenu cestu u sjeveroisto¢nom dijelu
zone. Sirina ceste iznosi 6,00m a $irina obostrano projektirane pjesacke staze iznosi 1,60m.
Sirina zelenog pojasa iznosi obostrano 3,00m Uz cestu su projektirani cestovni rubnjaci a uz
pjeSacku stazu projektirani su parkovni rubnjaci.

Spoj na postojecu cestu (OS; CESTA-1-ISTOK - SPOJ), ukupne duljine 20,34m nalazi se na
sjevero-istoku i spaja postojecu cestu i projektiranu cestu 1. Sirina ceste iznosi 6,00m. Uz
cestu su projektirani cestovni rubnjaci.

Cesta 2 (OS; CESTA-2-ISTOK), ukupne duljine 277,43m' nalazi se sjeverno od nogometnog
igrali$ta spaja i izgradenu cestu u zoni i projektiranu cestu 1. Sirina ceste iznosi 6,00m a
$irina obostrano projektirane pje$acke staze iznosi 1,60m. Sirina zelenog pojasa iznosi
obostrano 3,90m. Uz cestu su projektirani cestovni rubnjaci a uz pjeSacku stazu projektirani
su parkovni rubnjaci.

Cesta 3 (OS; CESTA-3-ZAPAD), ukupne duljine 375,07m' nalazi se na zapadnom dijelu zone
i spaja Mlinsku ulicu. Sa ove ceste ostvariti e se i priklju€ak na drzavnu cestu D2, kruzni tok
na obilaznici Slatine. Sirina ceste iznosi 6,00m a $irina projektiranih pje$ackih staza iznosi
1,60m. Sirina zelenog pojasa istoéno iznosi 5,00m. Uz cestu su projektirani cestovni rubnjaci
isto€no i bankina zapadno, a uz pjeSacku stazu projektirani su parkovni rubnjaci.

Cesta 3 (OS; CESTA-3-ZAPAD II), ukupne duljine 160,59m' nalazi se na sjeverzapadnom
dijelu zone i spaja cestu 3 zapad i dio izgradene ceste. Sa ove ceste ostvariti Ce se i prikljucak
na drzavnu cestu D2, kruzni tok na obilaznici Slatine. Sirina ceste iznosi 6,00m a $irina
projektiranih pjesackih staza iznosi 1,60m. Sirina zelenih pojasa obostrano iznosi 5,00m. Uz
cestu su projektirani cestovni rubnjaci, a uz pjeSacku stazu projektirani su parkovni rubnjaci.

Cesta 4 (OS; CESTA-4-ZAPAD), ukupne duljine 189,32m' nalazi se na zapadnom dijelu zone
i spaja izgradenu cestu s projektiranom cestom 3. Sirina ceste iznosi 6,00m a $irina
obostrano projektirane pje$acke staze iznosi 1,60m. Sirina zelenog pojasa iznosi obostrano
3,90m Uz cestu su projektirani cestovni rubnjaci a uz pjesacku stazu projektirani su parkovni
rubnjaci.
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3.2. ELEMENTI NORMALNOG POPRECNOG PRESJEKA

Normalni poprecni presjek ovih cesta projektiran je sa dva prometna traka Sirine 3.00m $to
rezultira Sirinom kolnika 2 x 3.00 = 6.00m, pjesackih staza Sirine 1.60 odnosno 3.00m od ruba asfalta
ceste. Projektirana Sirina bankina iznosi 1.50m s nagibom od 4%. Normalni popre¢ni presjeci
prikazani su u prilogu (1100 — Normalni poprecni presjeci)

Uz kolnik se postavljaju rubnjaci 18/24, na visinu +12cm u odnosu na kolnik prema popre¢nim
presjecima. Na pjeSackih prijelazima rubnjaci se postavljaju na visinsku razliku od 3cm.

PjeSacka staza obostrano je omedena parkovskim rubnjacima dimenzije 8/20cm.

DrenaZa posteljice izvodi se plitkom drenaZnom PVC cijevi tunelskog presjeka promjera DN150 na
podlozi od betona. Cijev se zasipava slojem Sljunka ili tucanika granulacije 8-63mm.

Svi detalji su vidljivi iz grafi€kih priloga.

3.3. KOLNICKA KONSTRUKCIJA

Potrebno dimenzioniranje i odredivanje sastava novoprojektirane kolni¢ke konstrukcije izvréeno je u
skladu HRN U.C4.010 i HRN U.C4.012, a dano je u to¢ki 0401; stoga ¢e se ovdje samo rekapitulirati
sastavi primijenjenih kolni¢kih konstrukcija.

KOLNICKA KONSTRUKCIJA

o zavrSnisloj AC 11 surf 50/7T0 AGA M4 ... 4,0cm
e nosivisloj AC 32 base 50/7T0 AGB M2 ... 7,0cm
e drobljeni kameni materijal 0/63MmM ...........cccciiiiiiiiiiiiieee, min 45,0cm
e nasipod pijeska ..o min 20,0cm

PJESACKE STAZE

o AC 11surf50/70 AGA M4 ... 4,0cm
e CSS, cementom stabilizirani Sljunak ..............cocoeeeeeeeceeeeeeeeeen. 12,0cm
e drobljeni kameni materijal 0/63MmM ..o, min 25,0cm
e Nasip Od PIHESKA .cooeeeeeieeeeee e 15,0cm

Detalji izvedbe kolni¢ke konstrukcije vidljivi su na normalnom popreé¢nom presjeku i karakteristicnim
popre¢nim presjecima (prilozi 1101 - 1105, 1201 - 1215).
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3.4. ODVODNJA
OPCENITO

Predmet projekta biti ¢e rjeSavanje oborinske vode kako samih cesta i pjeSackih staza tako i okolnih
slivova na dijelu koji nije izraden u dosadasnjim fazama izgradnje zone. Kanalizacijski vodovi
projektirani su na osnovu maksimalne koli€ine vode koja je suma koli¢ina koje preuzima slivnik s
prometnica i dotoka s novoprojektiranih parcela s kojih se predvida upust preko revizijskih okana.

Kanalizacijski krakovi predvideni su od korugiranih PEHD cijevi, promjera prema projektu.
Medusobno se povezuju AB monolitno izvedenim r

evizijskim oknima, separatorima, te ispustima u prirodne recipijente.

Uz izgradenu cestu izvedena je oborinska kanalizacija a na sjeveroistoénom dijelu zone a potrebno
je izgraditi separator s preljevom kapaciteta 100 L/s neposredno prije ispusta u vodotok Javorica.

Projektom je predvidena izgradnja kontrolnog okna (K.O. 1.16.) prije separatora (sep.1).

Krakovi oborinske kanalizacije (K-4, K-5) biti ¢e usmjeren prema zapadnom melioracijskom kanalu
sa projektiranim separatorima kapaciteta 20 L/s prije ispusta u zapadni melioracijski kanal.

Krak oborinske kanalizacije (K-1) usmjerava se prema postoje¢em kontrolnom oknu (PO 1.16.).

Krak (K-6) nalazi se na sjevernoj strani ceste-2-istok uljeva se u novoprojektirano okno RO 2.9.

Odvodnja oborinske vode s prometnih povrSina ¢e se rijeSiti uzduznim i popreCnim nagibima

prihvacanjem u slivnike s taloznicom u rubu kolnika, Ciji ¢e se toCan polozaj utvrditi glavnim
projektom nakon detaljne hidroloSke analize i definiranja nivelacije.

POSTOJECE STANJE

U zoni zahvata uz izgradenu cestu od Mlinske ulice na juznoj strani prema sjeveru postoji izgradeni
krak oborinske odvodnje (K-1, POSTOJECI) na situaciji prikazano od okna PO 1.5. do okna PO
1.10. sve sa istoCne strane ceste. Takoder se krak postoje¢e oborinske kanalizacije na sjevernoj
strani nastavlja od okna PO 1.10. do PO 1.17. na sjeveroistocnom dijelu zone, do izgradenog
separator nakon kojeg se oborinska voda izljeva u vodotok Javorica.

Neposredno uz predmetnu lokaciju poslovne zone prolazi vodotok "Javorica" (isto¢no), te
melioracijski kanal (zapadno) kojima se planira prikupiti oborinska voda poslovne zone.
NOVO STANJE

Ovim projektom se predvida izvodenje zatvorenog i otvorenog sistema odvodnje, a projektantski je
predvideno izvodenje 4 kraka oborinske kanalizacije s ispustanjem u navedene recipijente.

Za svaki pojedini krak kanalizacije dan je uzduzni profil, te su vidljivi u prilogu 1020 Uzduzni profil.

Na lokacijama ispusta sustava odvodnje prometnica u recipijente projektom je predvidena izrada
zastite dna i pokosa korita melioracijskih kanala betonom klase C 30/37.
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Cijevi kanalizacijskih krakova se izvode od korugiranih cijevi profila — od DN315 do DN800 (SN 8).
Uzduzni nagib cijevi je vidljiv u uzduznim profilima kanalizacijskih krakova (prilog 1020 — UzduZzni
profili). Polozaj revizijskih okana vidljiv je u situaciji iskol¢enja i odvodnje, te su postavljena na
priblizno maksimalnom razmaku od 50m.

Kanalizacijski vodovi projektirani su na osnovu maksimalne koli¢ine vode koja je suma koli¢ina koje
preuzima slivnik s prometnica i dotoka s novoprojektiranih parcela ,Poslovne zone“ s kojih se
predvida upust preko revizijskih okana.

Prilikom same izgradnje treba postivati osnovno nacelo odvodnje posteljice kolniCke konstrukcije:
nagib prema drenaznom jarku od 4.0%, odnosno, ukoliko je nagib zavr§nog habajuéeg sloja asfalta
veci, nagib posteljice je isti kao i nagib habajuéeg sloja.

U svakom slucaju, nacin odvodnje vidljiv je iz karakteristiCnih poprec¢nih presjeka. Drenazni jarci rade
se sa podlogom od betona, cestovnom drenaznom cijevi @15cm umotana u geotekstil 200gr/m2, te
zatrpavanjem sa filtarskim slojem $ljunka.

Nivelacija novoprojektiranih cesta prvenstveno je uvjetovana Sto kvalitetnijim uklapanjem u niveletu
okolnih ulica.

Kako je vidljivo iz prilozenih uzduznih profila svih privoza (prilozi 1000), nema znatnijih visinskih
razlika u zoni zahvata, te su nivelete relativno blage, naj¢es¢e manje od 1,0%.

Odvodnja oborinske vode sa prometnih povrSina biti ¢e rijeSena zatvorenim sustavom odvodnje
poprecnim i uzduznim padovima prema slivnicima. U zoni zahvata postoji oborinska kanalizacija
odnosno mreza oborinske odvodnje. Ovim projektom se zadrzava postojeéi kanalizacijski cjevovod,
odnosno na lokaciji izmedu postojeceg okna PO 1.16. i PO 1.17. projektom je predvidena ugradnja
kontrolnog okna (K.O. 1.16.) i separatora lakih tekucina sep.1.

Svi spojevi moraju biti izvedeni na nacin koji ¢e omoguciti vodonepropusnost.

Oborinski kolektori projektirani su od polietilenskih korugiranih cijevi (PEHD); obodne nosivosti od
8kN/m?; promjera DN315/271, DN400/343, DN500/431, DN800/688. Slivni¢ke veze izvode se od
cijevi PVC SN8, @3200mm.

Polozaj kanalizacije, te raspored revizijskih okana sa kotama poklopaca i kotama dna cijevi,
pripadajuéim padovima i promjerima dan je u prilogu 0920 Situacija iskolenja i odvodnje.

PEHD cijevi trebaju zadovoljavati normu HRN EN13476-1. Na spoju kanalizacijskog rova i pijeska
projektom je predviden geotekstil. Zatrpavanje cijevi izvodi se pijeskom do razine posteljice ceste u
slojevima od 30cm.

Na spoju pijeska i kamene konstrukcije ceste potrebno je ugraditi geotekstil. Sirina rova ovisi o
promjeru cijevi, odnosno prema tablici:

Promjer cijevi Sirina rova
(D) .
D £400mm S=D+50cm(min.80cm)
D = 500mm S=2xD

Tabli¢ni prikaz Sirina rovova

Prilikom iskopa rova potrebno je vrsiti razupiranje rova jednim od gotovih oplatnih sustava. Izvoditel]
radova Ce definirati nacin razupiranja uz odobrenje nadzornog inzenjera.

Gotovi oplatni sustavi su potporni sustavi proizvedeni u obliku metalnih konstruktivnih elemenata koji
se prije svega odlikuju ¢vrstoéom, jednostavnoScu ugradnje, ekonomi¢nosc¢u, a pogodni su i za
dublje iskope.
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Shema potpornog boksa Oplata na gradilistu

Konstruktivni elementi za osiguranje iskopa pomocu oplatnog sustava su:

¢ vertikalne nosive grede s dvostrukim ili trostrukim vodilicama,
¢ oplatne plo¢e koje se ugraduju u vodilice,
e razupore koje mogu biti fiksirane ili klizne duz vodilica

Kod medusobnog spajanja cijevi kao i spajanja cijevi na revizijska okna potrebno je osigurati
vodonepropusnost sukladno normi HRN EN 1610:1997 S&to ¢e se dokazati ispitivanjem
vodonepropusnosti od strane za to ovlastene osobe. Na spoju PEHD cijevi i betonskih elemenata
potrebno je ugraditi spojnicu za spajanje cijevi s betonom.
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Slivnici

Odvodnja na trasi predvidena je kao zatvoreni sustav odvodnje sa slivnicima u rubu ceste.

Slivnik se sastoji od tijela slivnika od PEHD cijevi duljine 2m sa zavarenim vodonepropusnim dnom,
DN 500, prstenaste ¢vrsto¢e SN8 i armiranobetonskog distribucijskog okvira. Armiranobetonski okvir
dimenzija 1mx1mx0,2m se izvodi betonom C30/37, XC2, dmax=16mm. UkljuCena su i potrebna
poravnanja na projektiranu kotu, neophodna oplata te sav ostali potreban materijal i rad.

Slivnik se postavlja u betonsku podlogu i oblogu betona klase C30/37 debljine 10cm ispod koje je
zbijena podloga od Sljunka debljine 10cm i zbijenosti min. 90% po Proctoru.

Priklju€ak na oborinsku kanalizaciju izvodi se slivni¢kim vezama. Prikljuak se izvodi na visini izljeva
prema projektu. Na tako ugradeni slivnik ugraduje se ravna slivni¢ka reSetka dimenzija 400x400mm.

Slivnicke veze

Slivnicke veze su projektirane od PVC cijevi promjera @200, minimalne obodne krutosti SN8
(8kN/m2). Kada se slivni¢ka veza spaja direktno na cijev potrebno je spoj izvesti gumenim brtvama
kako bi se omogucila vodonepropusnost cjelokupnog sustava. Cijev se postavlja na posteljicu od
pijeska debljine 10cm. Zatrpavanje cijevi izvodi se pijeskom do razine posteljice ceste u slojevima
od 30cm. Na spoju pijeska i kamene konstrukcije ceste potrebno je ugraditi geotekstil. Uzduzni nagib
slivniCkih veza iznosi minimalno 0,5%, odnosno viSe u ovisnosti o vrsti spoja i lokaciji.

Revizijska okna

Projektom je predvidena izrada AB vodonepropusnih revizijskih okana, debljine zidova 20cm,
svijetlog otvora 140%x120cm i 100x100cm od betona klase C 30/37, VDP 3, XC2, XF4, MS56. U
revizijska okna treba ugraditi LJZ penjalice sukladno vazeéim propisima (3 kom/m). Gornja plo¢a
RO sa grlom treba biti ispod razine terena minimalno 30cm. Sve radne spojeve izvesti
vodonepropusno. Prilikom izrade okna izvesti sve projektirane spojeve u okno. Okno se postavlja
na zbijenu pjeS€anu posteljicu min 97% po Proctoru.
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Separatori lakih tekuéina

Projektom je predvidena odvodnja s cestovnim povrSina u kanale kao recipijente na lako
pristupacnim i kontroliranim lokacijama iskljucivo preko taloznika prije separatora i samih separatora
ulja i masti sa taloznicama sitnih ¢estica neposredno prije izljeva u otvorene vodotoke.

Separator 1, kapaciteta je Q 40/400 I/s. Prije ispusta u vodotok ,Javorica“.

SEPARATOR LAKIH TEKUCINA

Dobava i ugradnja sustava za separaciju naftnih derivata s eksternim mimotokom iz poliestera
(GRP). Separatorski sustav ukupnog kapaciteta 400I/s, protoka kroz separator 40l/s.

Sustav se mora sastojati od: razdjelnog i sabirnog okna; separatora s integriranom taloznicom.
Separator mora biti konstruiran, izraden i testiran prema HRN EN 858, dio 4-6, nazivne veliine
NS40 (protoka 40l/s) s integriranom taloznicom kapaciteta 4.000lit. UCinkovitosti izdvajanja naftnih
derivata mora biti klase | - naftnih derivata u izlaznoj vodi do 5mgl/I.

Separator mora imati koalescentni element koji se moze za potrebe CiSéenja i odrzavanja
jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. tezinu naftnih derivata
kao osiguranje od nekontroliranog odljeva izdvojenih derivata iz separatora. Unutarnji elementi
sustava trebaju biti izradeni iz PEHD-a. Pristup sustavu treba biti u skladu s HRN EN 476.

Za sve elemente sustava predvideni su poklopci klase D400, svijetlog otvora promjera 600mm ili
800mm.

Separatori 2 i 3, kapaciteta su Q 20/200 |/s. Prije ispusta u zapadni melioracijski kanal.

Separatori lakih tekucina su predvideni s mimotokom (bypassom). Separator mora biti konstruiran,
izraden i testiran prema HRN EN 858, nazivne veli¢ine NS20 (protok kroz separator 20 I/s) dok je
ukupni protok Qmax=200 I/s. Separator mora imati ucinkovitosti izdvajanja lakih tekuc¢ina klase | -
lakih tekuéina u izlaznoj vodi do 5mg/l.

Separatori moraju imati zapremninu izdvojenih lakih tekucina min. 200 litara, kapacitet taloZnice min.
2000 lit dok ukupni kapacitet ne smije biti veci od 4.750 litara.

Separatori se trebaju isporucivati s poklopcem prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog
otvora promjera 600mm, s natpisom "SEPARATOR".

Separator mora biti izraden iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1) razreda Cvrstoce
C35/45, razreda izlozenosti: XA2, XC4, XD2, XF3, XS2.

Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u
separator. Separator mora imati koalescentni element koji se moze za potrebe Cidéenja i odrzavanja
jednostavno izvaditi i viSekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec.
tezinu lakih tekucina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni
elementi separatora trebaju biti izradeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN
EN 476.
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3.5. UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA
SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Projektom je predvideno da se omoguce uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba
smanjene pokretljivosti, sve sukladno Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13), na nacin da se pjeSacki prijelazi i javne
pjeSacke povrsina izgradnjom i postavom taktilnih polja upozorenja, crta i obrada izvode sukladno
Pravilniku.

Na pjeSackim prijelazima prijelaz s pjeSaCke staze na razinu kolnika postize se prevaljenim
betonskim rubnjacima koji su u odnosu na kolnik podignuti za 0+3cm kako je prikazano na skicama
11 2. Na mjestu prevaljenih rubnjaka izvodi se taktilno polje upozorenja Cepaste strukture Sirine min
1,2m uz najveci dopusteni nagib od 10%. Taktilna povrSina je od ruba kolnika udaljena za Sirinu
rubnjaka, ali ne manje od 15cm.

Na predmetnom projektu biti ¢e potrebno izvesti taktilne povrsine Cepaste i uzljebljene strukture na
prijelazu pjeSacke staze preko ceste, prema situaciji prometne signalizacije i opreme.

DETALJ TAKTILNE POVRSINE DETALJ TAKTILNE POVRSINE
CEPASTE STRUKTURE UZLJEBLJENE STRUKTURE
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3.6. INSTALACIJE

Na temelju izdanih posebnih uvjeta gradenja i suglasnosti na projektnu dokumentaciju, po ishodenju
suglasnosti za predmetnu gradevinu i poCetka gradenja, poduzec¢a koji su vlasnici ili distributeri
pojedinih instalacija ¢e po pozivu od strane lzvoditelja radova osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem
u koridorima svojih instalacija, oznaciti polozaj svojih instalacija na terenu, te izvrSiti eventualne
radove na izmjeStanju i zastiti postojecih instalacija, a u dogovoru sa Nadzornim inzenjerom i
Izvoditeljem radova.

U prilozima 0931 Sintezna situacija; dan je polozaj postojecih instalacija, novi polozaj izmjestenih
instalacija i poloZaj novoprojektiranih instalacija. Prije poCetka radova potrebno je posebnim probnim
iskopima na svim kriti€nim mjestima postojecih instalacija odrediti njihov to¢an polozaj i dubinu, te
ih vidljivo oznaciti. Ukoliko tijekom izvodenja radova dode do oSteéenja instalacija, a uslijed
nepridrzavanja gore navedenog, lzvoditelj radova je obvezan izvrSiti sanaciju oStecene instalacije o
svom trosku.

U koridoru projektiranih raskrizja i cesta nalaze se slijedece instalacije:

1. Oborinska kanalizacija — u zoni zahvata uz izgradenu cestu od Mlinske ulice na juznoj strani
prema sjeveru postoji izgradeni krak oborinske odvodnje (K-1, POSTOJECI) na situaciji prikazano
od okna PO 1.5. do okna PO 1.10. sve sa isto€ne strane ceste. Takoder se krak postoje¢e oborinske
kanalizacije na sjevernoj strani nastavlja od okna PO 1.10. do PO 1.17. na sjeveroistocnom dijelu
zone, do novoprojektiranog separatora nakon kojeg se oborinska voda izljeva postojece okno te u
vodotok Javorica.

Ovim projektom su predvideni krakovi oborinske kanalizacije poCevsi od kraka 2 na istoku (CESTA-
1-ISTOK) u koji se uljeva krak 6 (CESTA-2-ISTOK). Krak 2 uljeva se na sjeveru u postojeée okno
PO 1.16. koje je sastavni dio postojeceg kraka oborinske odvodnje koji se izljeva u vodotok Javorica.

Na zapadu (CESTA-4-ZAPAD) predviden je krak 4 koji se preko separatora izljeva u kanal na
zapadu. Na sjeverozapadu predviden je krak 5 oborinske odvodnje koji se preko separatora izljeva
u otvoreni vodotok na isto¢noj strani.

2. Javna rasvjeta — u zoni zahvata projektom je predvidena nova javna rasvjeta koja je predmet
MAPE 2
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3. Magistralni plinovod — u zoni zahvata nalazi magistralni plinovod BS Baki¢c-MRS Podravska
Slatina DN 150/50bar. Predmetni magistralni plinovod na dijelu prelaska prometnice ¢e se zastiti
prema posebnim uvjetima Plinacro d.o.o. Projektom je predvidena zastita armiranom betonskom
plo¢om prema dimenzijama iz posebnih uvjeta.

Napomena:
Opcenito:

1.1. Pet (5,0) metara na svaku stranu od ucrtane trase plinovoda i gradevina svi se
gradevinski radovi moraju izvoditi RUANO, a strogo je zabranjen STROJNI iskop.

1.2. Prilikom izvodenja gradevinskih radova uz ili preko trase plinovoda i gradevina,
gradevinski strojevi ne smiju prelaziti preko nezasticenog plinovoda, a mjere zastite od opterecenja
odredit ¢e upravitelj Reglje u PLINACRO d.o.o., Sluzba transporta plina, Regija transporta plina
istoCna Hrvatska, tel: 031 631 209.

1.3. Najmanje sedam (7) dana prije poCetka izvodenja radova uz ili preko trase plinovoda,
potrebno je o poc€etku radova pismeno obavijestiti upravitelja Regije u PLINACRO d.o.o., Sluzba
transporta plina, Regija transporta plina isto¢na Hrvatska.

Prema projektu:

a) Na mjestu krizanja plinovoda s novoprojektiranom prometnicom u izgradnji potrebno je
utvrditi stvarni polozaj i dubinu ukopanog plinovoda, te obaveznu nazo¢nost zaposlenika PLINACRO
d.o.0. Termin izvodenja radova probnog iskopa treba utvrditi s odgovornom osobom Regije
transporta plina isto¢na Hrvatska, tel: 031 631 209. TroSkove probnog iskopa snosi investitor.

b) Na mjestima kriZzanja plinovoda s prometnicom u izgradnji, radi zastite od vertikalnog
opterecenja projektom je predvidena zastita AB plo€om dimenzija 33,0m' x 1,5m' x0,15m".

AB plo¢a se izvodi od betona klase C30/37, XC2, armaturne mreze Q335.

c¢) Udaljenost temelja rasvjetnih stupova od osi plinovoda mora biti ve¢a od 5,0m' §to je ovim
projektom predvideno (vidljivo u sinteznoj situaciji).

d) Obzirom da su plinovodi pod rezimom katodne zastite, predmetni zahvat treba biti
projektiran i izveden na nacin da ne remeti postojec¢e stanje.
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4. Plinovod — u zoni zahvata nalazi se distribucijska plinovodna mreza u vlasnistvu HEP-PIin d.o.o.
Pogonski ured Slatina.

Projektom su prikazani plinovodi (PEHD — zeleno, CELICNI — crveno) u situacijama. Radi se
o Celinom srednjetlacnom plinovodu DN100 (4“) koji je izgraden 1983.g.

Prije poCetka radova potrebna je njegova detekcija postojecih plinovoda otkapanjem nakon
iskoléenja trase odnosno zone obuhvata radova. Projektom je predvidena zastita postojeCeg
plinovoda betonskim polucijevima na mjestima gdje se novoprojektirana gradevina kriza sa
postoje¢im plinovodom.

5. Vodovod — u zoni zahvata nalaze se instalacije vodoopskrbnog sustava koje su u vlasnistvu
KOMRAD d.o.o. Slatina

6. EKI instalacije — u zoni zahvata nalaze se instalacije koje su u vlasnidtvu Hrvatskog telekoma

7. Elektroinstalacije — u zoni zahvata nalaze se instalacije koje su u vlasnistvu HEP-ODS d.o.o.
Pogon Slatina. Sukladno posebnim uvjetima i grafickom prilogu potrebno je izvrsiti zastitu i po potrebi
izmjestanje postojeéih podzemnih NN (0,4 kV) i SN (10 kV) vodova koji se nalaze u zoni gradenja.

Ovim projektom poStivani su svi posebni uvjeti vlasnika instalacija u zoni obuhvata radova.

Gradenju treba pristupiti oprezno zbog moguénosti na nailazak instalacija koje nisu
ucrtane/evidentirane. U tom slu¢aju ¢e poduzeca koji su vlasnici ili distributeri pojedinih instalacija
po pozivu od strane lzvoditelja radova osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem u koridorima svojih
instalacija, oznaditi poloZaj svojih instalacija na terenu, te izvrsiti eventualne radove na izmjestanju i
zastiti postojecih instalacija, a u dogovoru sa Nadzornim inZenjerom i Izvoditeljem radova.

Prije poCetka radova Izvodac je obvezan kontaktirati sve instalatere i najaviti im pocCetak
radova, te po potrebi zatraZiti izlazak njihovog predstavnika na teren kako bi se utvrdila to¢na lokacija
pojedinih instalacija.

U sastavu projekta izvodi se nova cestovna rasvjeta, koja je predmet MAPE 2 ovog projekta.
Osnovni podaci o izvedbi ovih radova dani su u to¢. 0201 Zajednicki tehnicki opis.

Na svim ugrozenim dijelovima Ce se izvesti radovi na zastiti/prelaganju u skladu sa
posebnim uvjetima gradenja.
Zastita ¢e se primjenjivati po potrebi u ovisnosti o polozaju i dubini postojeéih instalacija.

Osnovni podaci o izvedbi ovih radova dani su u to¢. 0201 Zajednicki tehnicki opis.

Radovi na rekonstrukciji postojece javne rasvjete, zastite i izmjestanja NN, SN i VN
elektroenergetskih vodova i uzemljenja objekata predmet su MAPE II.
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3.7. PRIJEDLOG PARCELACIJE

Prema vodopravnim uvjetima (KLASA: UP/I-325-01/17-07/4011, URBROJ: 374-3203-1-17-2,
Donji Miholjac, 11.8.2017.) toc¢ka 3.0.

Parcelacijskim elaboratom izvrsiti ¢e se formiranje zasebne k.C. kanala Lipik, k.o. Podravska
Slatina.

Novoformirana katastarska Cestica formirati ¢e se od dijela k.€.br. 1506/80 kako je prikazano u
grafickom prilogu (0912 - Situacija gradevine na DKP-u prijedlog parcelacije).

Na zapadu novoformirane Cestice kanala zadrzava se postojeci rub k.¢.br. 1505.

Na istoku novoformirane estice kanala ovim projektom dan je prijedlog granice €estice uz rub
novoprojektirane bankine ceste (CESTA-3-ZAPAD).

3.8. PROMETNA SIGNALIZACIJA | OPREMA CESTE

U odnosu na strukturu prometa koji ¢e se odvijati na projektiranoj trasi na cijelom potezu
dionice i svim raskrizjima potrebno je izvesti vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, a u skladu s
"Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama" (NN, br. 33/05, 64/05,
155/05i 14/11) i "Op¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama" (HC-HAC, prosinac 2001.).

U skladu s elementima kolnika i znaenjem prometnice odabrana je i projektirana prometna
signalizacija — veli€ina prometnih znakova, oznake na kolniku i ostali elementi.

Prometna signalizacija i oprema projektirani su skladu s:

Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama (HC-HAC, prosinac 2001.),

Hrvatskim normama,

Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08 i 74/11),

Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05,
155/05i 14/11),

Tehni¢kim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama (HC,
travanj 1993),

njemackim propisima RAL — K1 za signalizaciju i projektiranje ¢vorista u razini,
Preporukama za postavljanje prometnih znakova (HC, Zagreb studeni 1995. god.),
Hrvatskom normom HRN 1118 ,Prometni znakovi — Znakovi obavijesti za vodenje
prometa — Oblikovanje znakova“ (lipanj, 2002. god.).

AN AN U I AN AR AN A

Prometna signalizacija i oprema prikazana je detaljno u situaciji novo projektirane prometne
signalizacije i opreme 1101 ovog Glavnog projekta prometne signalizacije i opreme.
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VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

Prometni znakovi koji se postavljaju uz rub staze moraju biti kvalitetno izradeni i postavljeni prema
odredenim standardima i HR normama.

Na situaciji prometne signalizacije oznaceni su polozaj, boja i oblik prometnih znakova. Znakove
treba postaviti prema poloZaju koji je dan u situaciji. Kod odredivanja mikro lokacije na terenu
dozvoljena su odstupanja ukoliko je to u funkciji bolje uodljivosti i vidljivosti, otklanjanja
nepreglednosti kod uklju€ivanja i sl. s tim da uvijek budu obvezne propisane visine (u naseljima min.
0,30 m do 2,20 m, a izvan naselja min. 1,20 m do 1,40 m), popre¢na udaljenost od ruba kolnika min.
0,3 m mjereno od vanjskog ruba znaka, vodoravni otklon 3°-5° prema smjeru voznje u odnosu na os
prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smaniji kontrast oznaka, znaka i pozadine koja je
osvijetljena.

Na isti se stup ne smije postaviti viSe od dva prometna znaka. Visina i polozaj prometnog znaka
mora biti takav da ne ugrozava kretanje pjeSaka i biciklista i da ih pjeSaci i vozila ne zaklanjaju.

Prometni znakovi priévrScuju se na stupove promjera @ 63,5 mm, koji su izradeni od Fe cijevi i
zasticeni protiv korozije postupkom vruceg cin€anja.

Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje (klasa C16/20) oblika zarubljene piramide Cije su
stranice donjeg kvadrata 30 cm, a gornjeg 20 cm. Dubina temelja je min. 70 cm. Na donjem dijelu
mora imati sidreni vijak (anker) koji se postavlja u beton. Na vrhu cijevi moraju biti nabijene plasti¢ne
kape za spre€avanje prodora vlage u cijev.

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

Oznake na kolniku (horizontalna signalizacija), predvidene ovim projektom, u skladu su s HRN
U.S4.221.-234, Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama, Opéim
tehni¢kim uvjetima za radove na cestama — oprema ceste, "Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove na
cestama Hrvatske", Hrvatske ceste - Hrvatske autoceste, knjiga VI - Oprema ceste, prosinac 2001.)
njemackim propisima RAL — K1 za signalizaciju i projektiranje €voriSta u razini te u skladu s
TehniCkim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama.

Horizontalna signalizacija podijeljena je u tri skupine:

uzduzne oznake — isprekidane i pune bijele razdjelne crte Sirine 10 cm prema HRN. U.S54.222-224
popreéne oznake — zaustavne crte Sirine 50 cm (prema HRN. U.S4.225)

ostale oznake — strelice za usmjeravanje prometa (prema HRN. U.S4.229)

plohe za usmjeravanje prometa (Srafure) (prema HRN. U.S4.230)

Sve navedene oznake na kolniku prikazane su na situacijskim nacrtima prometne signalizacije.
Prije nano$enja boje povrsina kolnika mora biti potpuno suha, Cista, bez praSine i ostataka soli. Uljne
i druge masne mrlje moraju se ukloniti.

Strojevi za postavljanje uzduznih oznaka na kolniku moraju biti samohodni. Potrebna koli¢ina boje i
staklenih kuglica regulira se automatikom. Strojevi moraju biti tako podeSeni da osiguravaju
propisanu geometriju oznaka te jednoliko nanosenje boje odnosno reflektirajucih staklenih kuglica.
Ako se tijekom rada uoce problemi glede kvalitete oznaka, nadzorni inZenjer mozZe zahtijevati od
izvoditelja radova da osigura detaljne proizvodacke upute za rad s opremom.

Radovi na oznagavaniju kolnika izvode se pri temperaturi zraka od najmanje +10°C i najviSe +30°C,
te pri relativnoj vliaznosti zraka do najviSe 85%. Optimalna vrijednost temperature zraka je 20-25°C,
a relativne vlaznosti zraka manja od 75%. Podloga mora biti potpuno suha. Temperatura podloge
ne smije biti visa od +45°C.
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PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME [ZVODENJA RADOVA

Zbog izvodenja radova potrebno je omoguéiti sigurno prometovanje za vrijeme izvodenja radova.
Obzirom na sloZenost i koli€inu razli€itih vrsta poslova ovi radovi ne mogu se smatrati rutinskim,
nego im je potrebno posvetiti punu pozornost, odgovornost i preciznost pri izvodenju.

Radovi na kolniku i uz kolnik se ne smiju zapoceti bez postavljanja prometnih znakova
privremene regulacije prometa, a prema odobrenom Projektu privremene regulacije prometa
za vrijeme izvodenja radova.

Prometni znakovi privremene regulacije prometa moraju biti izradeni u skladu s navedenim
Zakonima i Pravilnicima i moraju u svemu biti kao i ostala prometna signalizacija. Za priviemenu
regulaciju prometa Koristiti stupove s naizmjeni¢nim crveno bijelim poljima duzine 25 cm. Prometni
znakovi privremene regulacije prometa moraju biti izvedeni najmanje s klasom Il retrorefeksije.
Temeljne stope betonirati na mjestu ugradnje, betonom klase C16/20 u prethodno iskopanom rovu
dimenzija 0,3x0,3x0,5 m. Promjer prometnih znakova privremene regulacije prometa su (ili veli€ine
osnovice) 60cm.

6. MJERE ZASTITE OKOLISA

Gradevina svojom namjenom ne utjeCe negativno na okoli$ jer njezinim funkcioniranjem ne nastaju
otpadni ili sli¢ni materijali. U tom smislu zastita okoliSa prvenstveno se odnosi na potrebne mjere
tijekom izgradnje, te uredenje okoliSa po zavrSetku gradenja.

IzvodacC radova duzan je izvrsiti slijedece radove na uredenju okoliSa gradiliSta:

e popraviti i urediti prometnice koje je koristio za vrijeme izgradnje;
e pregledati, odvesti i oCistiti prostor za uvanje opasnog materijala;
e demontirati elektriCne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradiliStu;
o odcistiti gradiliste i trasu ceste od smeca i svih otpadaka, te zaostalog gradevinskog materijala;
o iskopani materijal moze se upotrijebiti, ako to dopustaju tehnicki propisi za nasip ili
humuziranje zelenih povrsina, dok se viSak materijala odvozi i deponira na deponiju. Pri tome
rad ukljuCuje utovar u prijevozna sredstva, prijevoz do deponije, deponiranje te uredenje
deponije. Mjesto deponiranja duzan je osigurati izvodac radova.
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7. 1ZVODENJE RADOVA

Za vrijeme izvodenja potrebno je lokalno stanovniStvo obavijestiti o radovima putem javnih glasila.
Odvijanje prometa na drzavnoj cesti potrebno je $to manje ometati.

Dinamiku i tehnoloSki proces izvodenja radova odredit ¢e nadzorni inZenjer u dogovoru s izvodacem
radova. Nakon zavrSetka radova, sve zelene povrsine potrebno je planirati, izravnati i hortikulturno
urediti. Po zavrSetku svih radova izvodac je duzan gradiliste o istiti i urediti sve pristupne putove,
kao i sve ostale povrSine onecid¢ene izgradnjom gradevine.

8. OSTALO

Nakon zavrSetka svih radova na izgradnji predmetne gradevine, izvoda€ je duzan urediti sve
povrsine koje je na bilo koji nacin devastirao ili im promijenio namjenu koristenjem u izgradnji. Sve
povrSine je potrebno dovesti u prvobitno stanje ili ih rehabilitirati na drugi odgovarajuci nacin,
ozelenjivanjem ili drugim shodnim nacinima rehabilitacije.

Sve postojece ceste i putove koji se oStete zbog koriStenja od strane gradevinske mehanizacije i
vozila na izgradnji planiranog zahvata, dovesti u prvobitno stanje.

Svi radovi na cesti moraju biti izvedeni u skladu sa vazeéim propisima i hrvatskim normama, a
posebno sa ,,Op¢im tehnic¢kim uvjetima za radove na cestama”;

Izmjene i dopune koje se tijekom radova ukazu kao nuznost mogu se izvrSiti samo uz suglasnost
Investitora, Projektanta i Nadzornog inzenjera.

Za sva eventualna pojasnjenja i detaljnije informacije o Glavhom projektu obratiti se projektantu, na
tel. 031/201-833, odnosno na e-mail: tomislav.marukic@rencon.hr

Osijek, studeni 2017. Projektant:
Tomislav Maruki¢, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Marukié

ing. gra@.
OViateni inZenjer gradevinarstva KR
G 838
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0401 vGEOMEHANICKI ISTRAZNI RADOVI | DIMENZIONIRANJE
KOLNICKE KONSTRUKCIJE

A) Geomehanicki istrazni radovi

Obzirom da se zahvat izvodi na obilaznici Slatine, za uvid u postoje¢e karakteristike terena logi¢no
je koristiti podatke iz Elaborata o geotehni¢kim istraznim radovima koji je izraden u sklopu projektne
dokumentacije obilaznice. Kao projektant trase obilaznice predmetni elaborat (izrada IGH d.d. , broj
projekta: 44300-287/06, prosinac 2006. godine) imam na raspolaganju, te ¢e ovdje biti rekapitulirani
osnovni podaci iz elaborata.

Terenski istrazni radovi su izvrSeni su u listopadu, a laboratorijska ispitivanja tijekom mjeseca
studenog 2006. godine.

Ocjena i interpretacija rezultata izvrSenih laboratorijskih ispitivanja, kao i sama laboratorijska
ispitivanja izvrSena su i dana u skladu sa vaze¢im hrvatskim normama HRN. U. B1.038 (opt. vlaznost
po stand. i modificiranom Proctoru) ; HRN U.B1.042 (CBR) ; HRN U.B1.042 (bubrenje); BS 1377-
P2-7.2 (zapreminska masa); HRN U.B1.020 (Attebergove granice); HRN U.B1.018 (granulometrijski
sastav); HRN U.B1.014 (gusto¢a); HRN U.B1.024 (udio organskih tvari) te vlaznost prema normi
ASTM D2216.

POPIS SONDAZNIH BUSOTINA

U sklopu radova ukupno je izvedeno 15 sondaZznih bu$otina, dubine 5.0m (oznaka BT-2 do BT-16),
u periodu od 24. do 27. studenog 2006. godine, i to na slijede¢im stacionazama:

e BT-1, km 0+185.00
e BT-2, km 1+140.00
e BT-3, km 2+220.00
e BT-4, km 2+720.00
e BT-5, km 3+220.00
e BT-6, km 3+690.00
e BT-7, km 4+160.00
e BT-8, km 4+640.00
e BT-9, km 5+140.00
e BT-10, km 5+640.00 (kruzni tok se nalazi u km 5+663.00 projektne osi obilaznice)
e BT-11, km 6+620.00
e BT-12, km 7+120.00
e BT-13, km 7+620.00
o BT-14, km 8+120.00
e BT-15, km 8+600.00
e BT-16, km 10+020.00
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LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Laboratorijskim su ispitivanjem ustanovljene fizikalne i mehanicke znacajke potrebne za klasifikaciju
materijala. Uzorci materijala iz pojedinih slojeva terena ispitani su u laboratoriju prema standardnim
normama usvojenim za odredenu vrstu analiza.

Na osnovi izvrSenih terenskih istraznih radova, terenske AC—klasifikacije dopunjene laboratorijskim
ispitivanjem, ustanovljen je slijedeci geotehnicki profil terena na trasi predvidenoj za izmjeStanje
drzavne ceste D2 - zaobilaznici Slatine:

Na svim sondaznim busotinama ustanovljen je povrsinski sloj humusa, koji je medutim varirao u
debljinama sloja od 20 do ¢ak 50cm (BT-12); ocigledno u ovisnosti o postojecoj namjeni povrsine
(kulture).

Ispod ovog povrsinskog sloja (humusa) prakti¢no na svim sondama ustanovljena je praSinasta glina
niske plasti€nosti (CL), smede boje sa sivim proslojcima, poluévrstog konzistentnog stanja. U
spomenutom Elaboratu ovaj materijal oznacen je kao M-2; oznaka uzorka ZM-125/06. Kako se
nalazi u razini posteljice odnosno temeljnog tla, ovaj materijal je najutjecajniji kao ulazni parametar
dimenzioniranja kolni¢ke konstrukcije, te ¢e stoga i na ovom mjestu biti kratko rekapitulirane njegove
znacajke.

Maksimalna prostorna masa u suhom stanju uz optimalnu vlaznost prema standardnom Procotrovu
postupku iznosi:

- Ydmax=1,73 Mg/m3
- Wopt=16,00 o/o

Maksimalna prostorna masa u suhom stanju uz optimalnu vlaznost prema modificiranom Procotrovu
postupku iznosi:

- Ydmax=1,85 Mg/m3
- Wopt=15,30 %

Kalifornijski indeks nosivosti iznosi : CBR=2,90 %.
Bubrenje materijala potopljenog 96 sati iznosi : 2,05 %.

Attebergove granice (granice konzistencije):
- granica zitkosti W.=29,50 %
- granica krutosti Wp=19,47 %
- indeks plasticiteta 1,=10,03
Gustoca odredena prema HRN U.B1.014 iznosi ¢ =2.70 g/cm3

Sadrzaj organskih tvari iznosi 8.61%.
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B) Dimenzioniranje kolnicke konstrukcije

Strukturalno projektiranje kolni¢ke konstrukcije napravljeno je na temelju dostupnih podataka o
brojanju prometa na cestama Republike Hrvatske i vaZzecih normi tj. pravilnika. Navedeni podaci o
brojanju prometa objavljeni su u publikaciji;: BROJENJE PROMETA NA CESTAMA REPUBLIKE
HRVATSKE GODINE 2015. (HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb 2016. god.). KoriStene su sljedece
norme:

hrvatska norma HRN U.C4.010,

hrvatska norma HRN U.C4.012.

Nakon izvrSenog dimenzioniranja i odabira slojeva kolnicke konstrukcije izvrSena je i provjera
konstrukcije na smrzavanje.

1. MUERODAVNI PARAMETRI ZA DIMENZIONIRANJE

Prilikom postupka dimenzioniranja koriteni su slijedeéi mjerodavni parametri:

- projektno razdoblje,

- vozna sposobnost povrsine kolnika na kraju projektnog razdoblja,
- prometno opterecenje,

- klimatsko — hidrolo$ki uvijeti,

- nosivost posteljice,

- kvaliteta primijenjenih materijala u slojevima kolnicke konstrukcije.

1.1. PROJEKTNO RAZDOBLJE

Projektno razdoblje je vrijeme za koje je kolni¢ka konstrukcija dimenzionirana. Na kraju projektnog
razdoblja kolni¢ka konstrukcija se, ovisno prema stupnju o8tecenja tijekom eksploatacije, obnavlja i
tako osposobljava za daljnju uporabu.

Dimenzioniranje kolniCke konstrukcije za novo kruzno raskrizje na drzavnoj cesti provodi se za
projektno razdoblje od 20 godina.

1.2. VOZNA SPOSOBNOST POVRSINE KOLNIKA NA KRAJU PROJEKTNOG RAZDOBLJA

Vozna sposobnost povrdine kolnika izraZava se preko indeksa vozne sposobnosti ,p“ koji se kre¢e
u granicama od 0 (potpuno unisten kolnik) do 5 (novi kolnik bez ikakvih osteé¢enja). Prema vazeéim
hrvatskim normama usvojena je najmanja vrijednost indeksa vozne sposobnosti na kraju projektnog
razdoblja p=2,5.
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1.3. PROMETNO OPTERECENJE

Dimenzioniranje i odredivanje sastava novoprojektirane kolniCke konstrukcije izvr§eno je u skladu
HRN U.C4.010 i HRN U.C4.012.

Podaci za proracun prometnog opterecenja (broj prijelaza ekvivalentnih standardnih osovina od
80kN) preuzeti su iz publikacije Hrvatskih cesta d.o.o. BROJENJE PROMETA NA CESTAMA
REPUBLIKE HRVATSKE GODINE 2015. Analizom prometnog optereéenja uzima se u obzir:

- prosjecni godiSnji dnevni broj teretnih vozila u predvidenoj po&etnoj godini koriStenja ceste,
- prosje€na godiSnja stopa rasta teretnih vozila u projektnom razdoblju,

- osovinsko opterecenje reprezentativnih vozila,

- prosjeCna iskoristenost nosivosti teSkih teretnih vozila,

- raspodjela prometnog optereéenja po voznim trakovima.

Koridteni podaci o brojanju prometa preuzeti su iz navedene publikacije, a odnose se na brojacko
mjesto broj 2307 Slatina-obilaznica (neprekidno automatsko brojanje), a koje se nalazi na samoj
obilaznici u blizini predmetnog raskrizja.

PGDP brojacko mjesto 2307 Drzavna cesta D2, Slatina - obilaznica (broja¢ QLD-6CX nano) godina: 2015
SKUPINA GOI'Z))::{S?\IS.;E[)(I:\I'\I‘;\/NI EKVIVALENTNO EKVIVALENTNI BROJ
VOZILA OPIS VOZILA U SKUPINI BROJ VOZILA U 24 UDIO U PGDP (%) OPTERECENJE — STAND. PRIJELAZA STAND.
SATA OSOVINE OD 80kN OSOVINA OD 80kN
Al motocikli 16 0,509% 0,0000 0,0000
A2 osobna vozila sa i bez prikolice 2040 64,9682 0,0003 0,6120
A3 kombi vozila sa i bez prikolice 229 7,2930 0,0005 0,1145
B1 manja tereina vozila 84 2,6752 0,0200 1,6800
B2 srednja teretna v ozila 106 3,3758 0,3200 33,9200
B3 teska teretna vozila 41 1,3057 1,5800 64,7800
B4 teSka teretna vozila s prikolicom 125 3,9809 2,2000 27-5,0000
B5 tegljadi 478 15,2229 2,0000 956,0000
C1l autobusi 21 0,6688 1,6400 34,4400
3.140 100,00 1.366,55

lako je PGDP relativno mali, udio teSkih teretnih vozila je veoma visok, preko 20%, $to ¢e imati visok
utjecaj na izraCun ukupnog prometnog optereéenja u projektnom razdoblju.

¢ Godi$nje ekvivalentno prometno opterecenje:
Tg=Tax 365 = 1366,55 x 365 = 498.590,00

e Ukupno ekvivalentno prometno opterec¢enje u projektnom razdoblju od 20 godina:
To=(Tgxgxm)/ny = (118.625,0x 24,75 x 1)/ 2 =6.171.093,55

q=24.75 > za prosjecni rast teSkog prometa od r=2% godidnje (20 god. proj. period)

Ng=2 — prometno opterecenje se dijeli na dva smjera, odnosno dva
prometna traka
m prosjecna iskoriStenost nosivosti teretnih vozila od 85% uzeta je u

izraCun u Tablici 1.
Za dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije usvaja se mjerodavno optereé¢enje od Ty, = 6,2 x 106
prijelaza ekvivalentnih osovina od 80 kN, to predstavlja teSko prometno optereéenje.
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1.4. KLIMATSKO — HIDROLOSKI UVJETI

Utjecaj klimatsko — hidroloSkih parametara na nosivost kolni¢ke konstrukcije uzima se u obzir preko
regionalnog koeficijenta ,R", vrijednosti kojeg se kre¢u od 0,5 do 5,0. Pri tome vece vrijednosti tog
koeficijenta znace nepovoljnije uvjete za nosivost.

U ovom projektu kao proracunska vrijednost uzet je regionalni koeficijent u iznosu od R=2,0.

Utjecaj smrzavanja

Cjelokupna debljina kolni¢ke konstrukcije koja jamci da se tlo u posteljici ne¢e smrznuti, moze se
odrediti na osnovi dubine smrzavanja (DS) za podrucje promatrane ceste. Dubina smrzavanja
odreduje se prema indeksu smrzavanja za promatrano podrucje i debljine nove kolni¢ke konstrukcije
(Prema "Studiji odredivanja indeksa smrzavanja za drZzavne ceste i ublazavanje u€inka smrzavanja
na kolni¢ku konstrukciju", Hrvatske ceste d.o.0., Zagreb, svibanj 2003.). Za podrucje oko predmetne
drzavne ceste, prema tablici danoj u navedenoj Studiji; dubina smrzavanja iznosi: Ds=80 cm.

2. DIMENZIONIRANJE KOLNICKE KONSTRUKCIJE
2.1. DIMENZIONIRANJE KOLNICKE KONSTRUKCIJE PREMA HRN U.C4.012

Temeljem podataka o prometnom optereéenju i nosivosti posteljice, o€ito je da &e biti potrebno
izvrsiti poboljSanje posteljice kako bi bila u stanju primiti veoma visoko prometno optereéenje.

Elementi za dimenzioniranje u skladu sa hrvatskom normom HRN U.C4.012:

e Prometno opterecenje ... T,.=6,2 x 108
e Projektno razdoblje ... 20 godina

o Nosivost posteljice .........cooiiiiiiiiiii, CBR =13.0%
o Indeks SIUZNosti .........ooveiiiii PSI=2.5

o Klimatski utjecaji ........coooieiiiiii R=2.0

Iz nomograma za dimenzioniranje (TIP-1) dobivene su minimalne dimenzije pojedinih slojeva
kolniCke konstrukcije, ukupno 16.2 cm za asfaltne slojeve i 29 cm za sloj od nevezanog kamenog
materijala. Odabire se debljina habajuceg sloja od 5.0cm.

e Asfaltni habajuéi sloj ........cccooiiiiii 50cm-042 =210 cm
o Asfaltni nosivi sloj.........cccooiiiiii 11.2cm-0.35 =3.92cm
e nevezani kameni materijal...................cccoeii 29.0cm-0.12 =3.48cm
Potrebna strukturna vrijednost kolni¢ke konstrukcije SNpot. =9.50 cm

Strukturni sastav predlozene kolnic¢ke konstrukcije:

e zavrdnisloj AC 11 surf 50/70 AGAM4.............cocoiiniil. 4,0cmx0,42=1,68
e nosivi sloj AC 32 base 50/70 AG6 M2...............cceee.e 7,0cm x 0,35 =2,45
¢ drobljeni kameni materijal 0/63mm.............................. 45,0cm x 0,12 =5,40
e nasip od pijeska min 20,0cm
SNop =9.53 cm
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e nasip od pjeskovitog materijala, odnosno temeljno tlo u zemljanom materijalu uz postavljanje
geotekstila 300 gr/m>.

Kako je SNop =9.53 cm > SNyot. = 9.50 cm; zaklju€ak je da predlozena kolnic¢ka konstrukcija ima
vecCu strukturnu vrijednost od potrebne pa se usvaja kao pretpostavljena sljiede¢a kolnicka
konstrukcija:

4,0cm AC 11
7,0cm AC 32 base

45,0cm drobljeni kameni materijal

LA "."- razina posteljice -------------------
20,0cm nasip od pijeska

temeljno tlo u zemljanom materijalu -------

2.2. PROVJERA KOLNICKE KONSTRUKCIJE NA SMRZAVANJE

Cjelokupna debljina kolni¢ke konstrukcije koja jamci da se tlo u posteljici ne¢e smrznuti, moze se
odrediti na osnovi dubine smrzavanja (DS) za podrucje promatrane ceste.

Na razini posteljice do dubine oko 1.50m registriran je sloj pjeskovito praSinaste gline niske
plasti¢nosti (CL), Zuto smede boje, Evrstog konzistentnog stanja. Takav se materijal moze svrstati u
kategoriju ,vrlo osjetljivin® ili G4, prema osjetljivosti na smrzavanje (HRN E.1.012.).

Prema ,Studiji odradivanja indeksa smrzavanja za drzavne ceste i ublazavanje u¢inaka smrzavanja
na kolnicku konstrukciju“; Hrvatske ceste d.o.o.; Zagreb, svibanj 2003. za predmetno podrucje
drzavne ceste prosje¢na dubina smrzavanja iznosi Ds=80cm.

Za takvu dubinu smrzavanja i pod uvjetom da je posteljica cestovne konstrukcije osjetljiva na
smrzavanje, a usvajaju¢i povoljne hidroloSke uvjete (dakle funkcionalnu odvodnju), minimalna
debljina kolnika koji je otporan na smrzavanje iznosi:

Dkk= > 0,7xDS =0,7 x80 =56,0 cm
Obzirom na debljinu predloZene kolniCke konstrukcije od (5+10+35+30) 80cm, mozemo zakljuéiti da

je predlozena kolni¢ka konstrukcija sigurna od Stetnog djelovanja smrzavanija, te se ista i usvaja kao
odabrana kolni¢ka konstrukcija.

Detalji izvedbe kolni¢kih konstrukcija vidljivi su na normalnim popre¢nim presjecima (grafi¢ki prilozi
1100), te karakteristiénim popreénim presjecima (graficki prilozi 1200).

Osijek, studeni 2017. Projektant:
Tomislav Maruki¢, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Maruki¢

ing. grad.
Oiasteni infenjer gradevinarstva SR>
G 838
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u

Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 106



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

_ Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoéhom i zapadnom dijelu
Cradevina: | poduzetniéke zone Turbina 2 u Slatini na k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i
dijelu 1506/84

0501 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u
Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 107



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

0501 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

1. OPCENITO

2. PRIPREMNI RADOVI

3. GRAPEVINSKI RADOVI
I. ZEMLJANI RADOVI
Il. DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA)
.  ASFALTNE MJESAVINE | ASFALTNI SLOJEVI KOLNIKA
IV. ODVODNJA
V. TESARSKI RADOVI
VI.  ZIDARSKI RADOVI
VI. BETONSKE KONSTRUKCIJE
VIII. IZOLATERSKI RADOVI
IX. KANALSKI RADOVI

1. OPCENITO

Sve radove trebaju obavljati za to stru¢no osposobljene osobe, uz stalni struéni nadzor. Prije prelaska na iducu
fazu radova, nuzno je odobrenje nadzornog inzenjera. Za svako odstupanje od projekta, te u slucaju
nepredvidenih okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je duzan u potpunosti postivati sve
mjere osiguranja i kontrole kakvoce. Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati
zahtjevima vazeéih normi, propisa i pravila struke. Osobito se u svemu treba pridrzavati "Op¢ih tehnickih uvjeta
za radove na cestama" (Knjige | - VI, Hrvatske ceste, , Zagreb 2001.), te rjeSenja detalja prema projektima. Za
vrijeme izvodenja radova potrebna je stalna nazo€&nost nadzornog inZenjera, kontinuirani geodetski nadzor, te
povremeni projektantski nadzor.

Pri gradenju obavezna je primjena svih vazecih propisa, standarda i pravilnika za materijale i konstrukcije koje
se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe.

Za svaki ugradeni materijal i gradevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost, odnosno njegova
tehni¢ka svojstva moraju biti sukladna svojstvima odredenim odgovarajuéom normom. Primjenjivati
odgovarajuce HRN, a u nedostatku istih moguca primjena EN.

NE DOPUSTA SE UGRADNJA MATERIJALA | PROIZVODA KOJI NEMAJU VALJANU
DOKUMENTACIJU.
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2. PRIPREMNI RADOVI
Primopredaja gradiliSta

Investitor predaje izvoditelju radova gradevinski uredeno zemljiste. Prilikom primopredaje potrebno je u
gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju (popis dokumentacije, vazne tocke na
gradilistu, posebne uvjete koji utje€u na nacin gradenja i sl.). Izvoditelj preuzima iskol€enu trasu nakon

obilaska svih iskol¢enih dijelova gradevine (HRN U.E1.010).

Osiguranje gradiliSta pogonskom energijom i vodom
Izvoditelj je sam duzan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilista.
Dinamika izvodenja radova

Izvoditelj je uz ponudu duzan priloziti PLAN DINAMIKE IZVODENJA RADOVA s prijedlogom roka zavrdetka
radova. Ako investitor trazi odredeni rok zavrSetka, tada je izvoditelj duZzan uz dinamiéki plan izvodenja dati
nacin pojaanog angaZiranja kapaciteta kojim ¢ée se modi zadovoljiti traZzeni rok. Angaziranje planiranih
kapaciteta podlijeze stalnoj kontroli nadzorne sluzbe. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju
uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti ne¢e priznavati kao
razlog za produljenje roka, niti ¢e se posebno obraCunavati stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvjetima,
njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva.

Organizacija gradiliSta

Organizaciju gradiliSta sa shemom transporta i energetskih priklju¢aka izraduje izvoditelj i treba je dati na
uvid i odobrenje investitoru.

Osiguranje objekta

Prije poCetka izvodenja radova izvoditelj je duzan osigurati objekt kod OZ-a i prijaviti ga nadleznoj
Gradevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pisani dokaz.

Tehnicka zastita

Svi elementi tehniCke zastite, prema vazec¢im propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvacéeni faktorom
gradiliSta. Radi kontrole provodenja tehnicke zastite, izvoditelj je duZan pravovremeno prijaviti poCetak
radova nadleZnoj inspekciji rada, a o provodenju zastite treba izraditi poseban elaborat koji mora ovjeriti kod
inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru.

Geodetska kontrola

Izvoditelj je duzan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja objekta. Na gradiliStu treba redovno
obnavljati iskol€enja gradevine polozajno i visinski u skladu sa standardom (HRN U.E1.010). Sva zapazanja
unositi u gradevinski dnevnik.

Tijekom gradenja vrsiti:
e stalnu kontrolu iskoléene trase i druge geometrije svih elemenata kolnika
e kontrolu osiguranja svih to¢aka

e kontrolu postavljenih profila
e kontrolu repera i poligonih toCaka

Osobitu paznju posvetiti kontroli projektirane geometrije (tlocrtne i visinske) rubnjaka, rigola ograda.
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3. GRADEVINSKI RADOVI
Posebni uvjeti

Radove treba izvesti to€no prema opisu, projekta, troSkovnika i Opcéim tehni¢kim uvjetima za radove na
cestama (Hrvatske ceste, Zagreb 2001.), koji su sastavni dio ovog projekta. U stavkama gdje nije objasnjen
nacin rada i posebne osobine finalnog produkta izvoditelj je duzan pridrzavati se uobiajenog nacina rada,
uvazavajuci odredbe vazecih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvoditelj je
obavezan pridrzavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i nagin
izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije ve¢ detaljno opisano troSkovnikom, a narocito u slu¢ajevima kada se
zahtjeva izvedba van propisanih standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troSkovnika i postojeéim gradevinskim
propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu gotovog proizvoda, a
u skladu s odredbama troSkovnika.

Ako izvoditelj sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drzi da za takvu izvedbu ne bi
mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektante i nadzornu sluzbu s obrazlozenjem i
dokumentacijom. Konaénu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inZenjerom investitora, nakon
prou¢enog prijedloga proizvoditelja.

U slucaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje projektanta. O
tome se izvoditelj treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja jedini¢ne cijene.

Ispitivanja i isprave o sukladnosti

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajuéi uvid u kvalitetu
sastavnih materijala potrebno je:

a) Kontrolirati kvalitetu materijala,

b) Osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kvaliteti materijala,

c) Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Op¢im tehnickim
uvjetima.

Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete sastoji se od:

e ispitivanja pogodnosti materijala,
e tekuce kontrole,
e kontrolnog ispitivanja, i

e provjere kvalitete uskladiStenih materijala.

Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima.
Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Op¢ih tehnickih uvjeta. Uzorkovanije i ispitivanje obavlja
licencirana institucija za kontrolu kvalitete.
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Tekuca kontrola

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja proizvoditelj u
vlastitom laboratoriju ili ih 0 njegovom tro$ku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. UCestalost i vrste
tekucéih ispitivanja propisani su Op¢im tehnic¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim Opéim tehnickim uvjetima. Kontrolna ispitivanja moze obavljati jedino
organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzrokovanje materijala. UCestalost i vrste ispitivanja
propisani su Opc¢im tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Provjera kvalitete uskladiStenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladistenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u ovim
slu¢ajevima:

a) kad svojstva i karakteristike nisu praceni u tijeku proizvodnje
b) radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.

Dokumentacija

IzvieStaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocienom pogodnosti materijala

Izvjestaj o pogodnosti materijala mora sadrZavati ove podatke:

e opci dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu ili proizvoditelju, datum uzorkovanja i
zavrSetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,

e rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Op¢im tehni¢kim uvjetima za tu vrstu materijala,

e ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu,

e miSljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.

IzvieStaj o tekucoj kontroli

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski
dnevnik, knjigu i sli¢éno). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoditelj je duzan priloziti rezultate tekucéih
ispitivanja koji se odnose na isporu¢ene koli€ine.

Izviestaj o kontrolnom ispitivanju

Izvjestaj o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:

e opcidio: naslov proizvoda, podatke o proizvoditelju i naru€iocu, mjesto, nacin i datum uzorkovanja, koli€inu
uzorka, zavrdetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka,

e rezultate laboratorijskih ispitivanja,

e ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu.
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Isprave o sukladnosti

Prema Zakonu o gradevinskim proizvodima (NN 76/13, 30/14) za sve proizvode je potrebno dokazati
sukladnost gradevinskog proizvoda, odnosno priloziti izjavu o svojstvima, certifikat o stalnosti svojstava.

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda kojima
je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata
tekuée kontrole. Rok vazenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda moze biti najvise jedna godina.

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadrzavati ove podatke:

e opdci dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvoditelju i naru€iocu, datum uzorkovanja, te
laboratorijske oznake uzorka,
e pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje,

e ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjeni materijala i
svojstva primarne sirovine,

e rok vaZzenja uvjerenja.
Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka vazenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima.

Uvjerenje o kvaliteti sirovine

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodniju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih
mjeSavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem.

Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.
Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:

e opci dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruciocu, datum uzorkovanja i zavrSetak ispitivanja, te
laboratorijsku oznaku uzorka,

e rezultate laboratorijskih ispitivanja,

e ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu,

e rok vazenja uvjerenja.

Izvjestaj o provjeri kvalitete uskladiStenog materijala

Izvjestaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladidtenog u silose, cisterne i sl.,
izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

e opc¢i dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu i proizvoditelju, datum uzorkovanja i
zavrSetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka,

e pribliznu koli¢inu uskladiStenog materijala,

e nadcin uzorkovanja i pribliznu koli€inu skupnog uzorka,

e rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Op¢im tehni¢kim uvjetima za tu vrstu materijala,

e ocjenu kvalitete,

e misljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladiStenog materijala s obzirom na namjenu.
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I ZEMLJANI RADOVI

Posebni uvjeti

Pripremu gradilidta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti to€no prema projektu.
Predvidenu kategoriju tla oznacenu stavkom troSkovnika treba provijeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovoditel;
gradiliSta i nadzorni inZenjer trebaju ustanoviti zate€enu kategoriju prema opisu u gradevinskim normama, a
svoj zakljuak konstatirati upisom u gradevinski dnevnik. Nakon zavrSetka gradnje treba izvrsiti uredenje
gradilista, te ukloniti sve nepotrebno s gradilista.

Jediniénom cijenom za svaku pojedinu stavku troskovnika treba predvidijeti :

e sav potreban rad za doti¢nu stavku,
e sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl.,
e kontrolno iskol€enje gradevine

e sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa, jer se
nepotrebni, nekontrolirani i slu€ajni prekopi nece priznati, a njihova sanacija ¢e se vrsiti stru¢no uz stalnu
prisutnost nadzorne sluzbe, te ispitivanjem projektom predvidene nosivosti, na teret izvoditelja,

e ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mr§avim betonom, osiguranje permanentnog otjecanja
oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili tehni¢ke moguénosti
i crpljenje atmosferske vode.

Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa podzemne
vode, ukljucivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena.

Crpljenje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jedinicnih cijena jer ¢e one u slucaju
temeljenja ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehnickim rjieSenjem temeljenja i opisom u stavci
troSkovnika.

Stavke zemljanih radova obraCunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubiénom metru.

Transport preostalog materijala na deponiju obracdunava se po kubi€nom metru u rastresitom stanju, a
stavka obuhvaca i grubo planiranje deponije.

Kontrolna ispitivanja

Izvoditelj radova je duZan obavljati (osigurati) teku¢u kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu moraju
odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju zavrSnog sloja nasipa
(posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskolCenih to¢aka osi ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji.

Kontrolna ispitivanja obuhvacaju:

a) odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz),

b)  odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo€om fi 30 cm najmanje na svakih 500 m2 uredenog
temeljnog tla,

c) ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 2000 m3 izvedenog
nasipa,

d)  odredivanje modula stisljivosti kruznom plo€om fi 30 cm najmanje na svakih 500 m2 izvedene i
uredene posteljice.

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenos¢u. Osobito posvetiti paznju
izvedbi pokosa nasipa.

Kontrola geometrije vrsi se kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrsi se probno po
slojevima i obvezno na vrhu.
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Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati:

e da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa iskopa
(uzimajuci u obzir geomehanicka svojstva tla),

e da tijekom rada ne dode do potkopavanja ili o8tecenja okolnih gradevina ili okolnog tla,

e da se ne vrSe nepotrebno povecani ili Stetni iskopi,

e da se ne degradira ili ostecuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa,

e za vrileme rada na iskopu pa do zavrSetka svih radova na objektu lzvoditelj je duzan osigurati pravilnu
odvodniju,

e ne smije se dozvoliti zadrzavanje vode u iskopima,

e vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehnickom elaboratu, a dubine i gabarite iskopa
prema gradevinskom projektu gradevine.

Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost terena i
onemogucée naknadna slijeganja. Nestabilne plohe treba sanirati. Debljina humusnog sloja treba odgovarati
projektu (kontrolirati s nadzornim inzenjerom).

Pri hortikulturnom uredenju pokosa, treba osigurati kvalitetna gnojiva, sjeme i sadnice.

Sve gotove povrsine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera, s potrebnim
uzduzZnim padovima, popre¢nim nagibima i zadovoljavajuéim ravnostima.

Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni ¢e inZenjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostatci poprave na
troSak izvoditelja.

Il DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA)

Izvoditelj radova je duZan obavljati (osigurati) tekucu kontrolu zavrSnog nosivog sloja od mehanicki zbijenog
zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta.

Ova;j sloj se moze raditi tek kad nadzorni inzenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba,
pravilno izvedene odvodnje i traZzenih uvjeta kvalitete.

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obuhvacaju:

a) ispitivanje modula stisljivosti pomocu kruzne plo€e najmanje na svakih 500 m2,
b) ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 500 m2,

c) ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 2000 m2,

d) ispitivanje ravnosti povrsine letvom duljine 4 m na svakom popre¢nom profilu.

Sve gotove povrsine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inzenjera.

Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inZenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na
troSak izvoditelja.
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Il.  ASFALTNE MJESAVINE | ASFALTNI SLOJEVI KOLNIKA

Vrsta i obim investitorskih i izvodackih kontrolnih radnji i ispitivanja radova i materijala ugradenih u asfaltne
slojeve kolniCke konstrukcije odreduju se u ovisnosti o projektno odredenom razredu nadzora:

e razred nadzora lll lako i vrlo lako prometno opterecenje
e razred nadzora ll srednje i teSko prometno opterecenje
e razred nadzora | vrlo i izuzetno teSko prometno optereéenje, aerodromske operativne povrsine

i autoceste bez obzira na prometno opterecenje

Vrsta i minimalni obim provedbe ispitivanja izvodacke i investitorske kontrole kvalitete gradevnih proizvoda koji
se upotrebljavaju za proizvodnju bitumenskih mjeSavina, tankoslojnih presviaka i povrSinskih obrada te
svojstava izvedenih slojeva asfaltne kolnicke konstrukcije, s obzirom na predmetni razred nadzora, navedeni
su u tablicama Ill-1 do 11I-6

Tablica lll-1: Minimalna u¢estalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete gradevnih proizvoda
za objekte i gradiliSta sa potroSnjom asfaltne mjeSavine ve¢om od 8000 m2 (za pojedini asfaltni sloj):

Minimalna uestalost provedbe ispitivanja (1 uzorak na zadanu masu ili m? izvedenog sloja)
) Prometno optereéenje
Gradewvni . = — r - -
proizvod Svojstvo Ispitna norma Izvodacka kontrola kvalitete Investitorska kontrola kvalitete
lako i vrlo srednje i vrlo i izrazito lako i vrlo srednje i vrlo i izrazito
lako tesko tesko lake tesko tesko
; Granulometri jski sastav HRN EN 933-10 X .,
Punilo = — 25000 m* 20000 m*
Kvaliteta sitnih Cestica HRN EN 933-9
Granulometri jeki sastav, udio sitnih
E Cestica HEN, EN:53351 25000 i’ 50000 m*
- % g Kvaliteta sitnih Cestica HRMN EN 933-9 25000 m? 25000 m°
b E o Indeks plosnatosti HRN EN 933-4
. on
¥ep Uglatost zmja (Koeficijent protoka) HRN EN 933-6
R
o Otpornost na predrobljavanje (LA} HRN EN 1097-2 o
o —— 15000 v’
Otpornost na poliran je HRN EN 1097-8
Penetracija HEN EN 1428 < -
- — 25000 m’ 50000 m’
g Tocka razmeksanja HEN EN 1427
§ Tocka loma po Frassu HRN EN 12593
% Elastini povrat HRN EN 13398 o
1 Zadrzana 3
:E, Otpornost na penetracija HEN B it & 50000 m
= otvrdnjavanje - | Porast/pad tocke
a - M
HRN EN 12607-1 | razmekianja HERIEGe2T
Elastiéni povrat ™ | HRN EN 13398
Bitumen Penetracija HRN EN 1426
izdvojen Tocka razmeksanja HRN EN 1427 = 50000 m°
o L
£ ekstrakeljom ["Fiastizni povrat ® | HRN EN 13398
>§. Granul rijeki sastav HRN EN 12697-2 3000 m?
i - -
7 Udio veziva HRHN EN 12697-1 i +abavezno na PD
=1 Udio upljina HRM EN 12697-8 jednom dnevno +12000 m*
§ Ispuna supljina biturnenom HRM EN 12697-8
o Otpornost na djelovanje vode . _ +obavezno na FD
5 {omier ITSR) HRH EN 12697-12 obavezno na PD > 10000 m’
& 3 HRH EN 12697-24 60000 m-
ll:rutust. LZEITIDI’. niske HRHN EN 12697-26 = = +obavezno na
empELaire pr EN 12697-46 PD
Ocjedivanje veziva © HRN EN 12697-18 000 m 12000 m°
+aobavezno na +obavezno na
Gubitak Zestica’® HRN EN 12697-17 °ba‘;"‘;2,° " | obaveznona PD P’ D
+6000 m° +6000 m”
1000 m*
Dubina utiskivanja'® HRN EM 12697-20 ili 2000
jednom dnevno
svakih 25t
Temperatura HRHN EN 12697-13 i
kod svakog uzorkovanja
a) odnosi & samae na polimerom modificirani bitumen
®) ispituje sa kod SWA
) ispituje se kod PA
) ispituje se kod MA
&) adnosi sa na tedko prometno opteracenje
] Otparnast na niske temperature ne ispituje se u mediteranskom podrugju
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Tablica 11l-2: Minimalna uCestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete izvedenog sloja za
objekte i gradilista sa potroSnjom asfaltne mjesavine ve¢om od 8000 m2 (za pojedini asfaltni sloj):

Ak

Habajudi sloj
Uzduina

ravnost Y Pl
Vezni sloj

Nosivi sloj

HRN EN 13035-5
HRN EN 13036-7
PATO1:2001

obavezno na PD'®
+ djelomiéno u
odsjeccima |=200 m

obavezno na PD
+ djelomiéno u
odsjeccima =200 m

obavezno na PD

obavezno na PD'®

obavezno na PD

L pr: ispitivanja (1 uzorak na zadanu masu ili m? izvedenog sloja)
Prometno opterecenje
Asfaltni " . — — — n
sloj Svojstve Ispitna norma Izvodacka kontrola kvalitete Investitorska kontrola kvalitete
Iakra;(:rlo srednje | teiko vrlotlelgzI::zlto Iak;)a;(:rlo srednje i telo vrlntlelir:nto
Debljina® HRM EN 12697-36
. + obavezno na PD
Udio Supljina™ HRN EN 12697-8 4000 m? 2000 2 ®
Stupanj zbijenosti® nerazorna metoda
o ALF A-StBS obavezno na PO | obavezno na PD obavezno na PO'® obavezno na PD
. Povezanost slojeva T5C 06.758 12000 m* +12000 m* +10000 m? +10000 m’
o [e)
= e HRM EN 13036-1 obavezno na PD" obavezno na PD
= Tekstura {(habajudi sloj) HRM EN 12036-5 obavezno na PO obavezno na PO’ +svakih 7500 m’ ili | *svakih 7500 m® ili
= Z kontinurano kontinurano
% obavezno na PO™ cbavezno na PD
= Hvatljivost (habajuci slej) HRM EN 13036-4 abavezno na PO +svakih 7500 m ili | *svakih 7500 m® ili
s kontinurano kontinurano
o — - s
© Otpornost prema trajnoj g jednom na 3 obavezno na PD
= deformaciji - kolotrazenje® HRH EN 12697-22 gradilistu® obavezno na Fo 30000 m 20000 m*

obavezna na PD®
+kontinuirano na
cijeloj duZini trase

obavezno na PD
+kontinuirano na
cijeloj duZini trase

obavezno na PD

obavezna na PD®

6]

{e)
id
{e)
i

Y ulazni podaci za izrafun uzimaju se temeljem prosjeéne gustode asfaltne
(gustoca asfaltnog sloja moZe se odrediti i nerazomom metodom)
vizualna procjena na svakom uzorku

’ispimje se na habajucem, veznam i nosivom sloju

odnosi se na teSko prometno opterecenje

Ty sklopu izvodaéke kontrole dopusta se izrafun na temelju utrofene mase asfaline mjesavine

odnosne jeé

gustode

najmanje 3 bufena uzorka, ravnomjerno rasporedena, navode se rezultati pojedinaénih ispitivanja bufenog uzorka

ijskog probnog tijela iz dnevne proizvodnje

Tablica 111-3: Minimalna u€estalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete gradevnih proizvoda
za objekte i gradiliSta sa potroSnjom asfaltne mjeSavine manjom od 8000 m2 a ve¢om od 2000 m2:

Minimalna ufestalost provedbe ispitivanja (1 uzorak na zadanu masu ili m? izvedenog sloja)
- Prometno opterecenje
Gradewvni Svoi lspi - - - -
proizvod vojstvo spitna norma Izvodacka kontrola kvalitete Investitorska kontrola kvalitete
lako i vrlo srednje i vrlo i izrazito lako i vrlo srednje i vrlo iizrazito
lako tesko tesko lake tesko tesko
i Granulometrijski sastay HRN EN 933-10
unilo -
Kvaliteta sitnih Eestica HRN EN 933-9
regat jski io sitnil
“9. Sv ) gé:{ilzlaometnjsh sastav, udio sitnih HRN EN 933-1
R::;I;tl?:;n - 1 uzorak 1 uzorak
agregat (RA) Kvaliteta sitnih Cestica HRN EN 933-9
Penetracija HRN EN 1426
- — 1 uzorak 1 uzorak
Bitumensko Tocka razmeksanja HREN EN 1427
vezivo Tocka loma po Frassu HRN EN 12593
— w 1 uzorak 1 uzorak
Elasticni povrat HRN EN 13398
Granulometri jski sastay HRN EN 12697-2 500 t
Udio veziva HRN EN 12697-1 ili
— X e i i 1 uzorak
Udio fupljina jednom dnevno ako se ugraduje vise od 250 a manje od
—— HRH EMN 12697-8 500 £
Ispuna supljina bitumenom
Bitumenska Otpornost na djelovanje vode HRH EN 12
TS : 697-12 1 uzorak
mjesavina (omjer ITSR)
Ocjedivanje veziva ® HRN EN 12697-18 - 1 uzorak
Gubitak gestica® HRN EN 12697-17 00
t
Dubina utiskivanja® HRN EN 12697-20 - [ 100 t ili jednom na dan
Temperatura HRN EN 12697-13 svakih 25 t i kod svakog uzorkovanja svakih 25 t i kod svakog uzorkovanja
T o dnosi se samo na polimerom modificiran bitumen
®) ispituje se kod SMA
) jenituje se kod P4
) iepituje se kod MA

Investitor:
Gradevina:
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Tablica lll-4: Minimalna ucCestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete izvedenog sloja za
objekte i gradilista sa potroSnjom asfaltne mjesavine manjom od 8000 m2 a ve¢om od 2000 m2:

Minimalna uéestalost provedbe ispitivanja (1 uzorak na zadanu masu ili m? izvedenog sloja)
Asfaltni Prometno opterecenje
sfaltni . 5 - - - -
sloj Svojstvo Ispitna norma Izvodaéka kontrola kvalitete Investitorska kontrola kvalitete
lak::la :< :rlc srednje i tedko vrlott ;gzl::zmo lak::a ;( :rlo srednje i tedko vrlo ;:;1:::“:0
Debljina® HRN EN 12697-36
T o + obavezno na PD
Udio upljina®™ HRH EN 12697-8 4000 m* 2000 m2 @
Stupan] zbijenosti™ nerazorna metoda
Povezanost slojeva‘d ALP A-5tB/ obavezno na PJU:" cbavezno na.IPD obavezno na P.D{.J obavezno na._PD
— T5C 06.758 +12000 m’ +12000 m +10000 m’ +10000 m
5} T
- o HRN EN 13036-1 obavezno na PD. Dbav_ezno na PP_ .
; Tekstura (habajudi sloj) HRN EN 130365 obavezno na POF obavezno na PO +sgvakih 7500 mr ili | #+svakih 7500 m® ili
% - kentinurano kontinurano
z obaveznona PO | obavezno na PD
& Hvatljivost (habajuci sloj) HRN EN 13036-4 obavezno na PO +svakih 7500 v ili | +svakih 7500 m’ ili
g kontinurano kontinurano
o — "
© Otpornost prema trajnoj : jednom na . obavezno na PD
o deformacifi - kolotraZenje™® FIRNIER s gradiliztu® obavezrisaikN 0000 20000 m*
obavezno na PD'® | obavezno na PD obavezna na po'e obavezno na PD
Habajucislo] | Lo en 130368 » djelomi¢nou | + djelomignou +kontinuirano na | *+kontinuirano na
Uzduina HRN EN 13036-7 odsjeccima =200 m | odsjeccima 1=200 m cijeloj duZini trase | cijeloj duini trase
t
ravnos Vezni sloj PATO01:2001 - obavezno na PD obavezno na PD
Hosivi sloj obavezna na PO obavezno na PD obavezna na PD®

T
®)

(5]
i)
(e}
{

vizualna procjena na svakom uzorku
ispituje se na habajucem, veznom i nosivom sloju

odnosi s2 na tefko prometno opterecenje

Ty sklopu izvodacke kontrole dopuSta se izrafun na temelju utrofene mase asfaltne mjesavine

Ul najmanje 3 bufena uzorka, ravnomjerno rasporedana, navode se rezultati pojedinanih ispitivanja bufenog uzorka

ulazni podaci za izrafun uzimaju se temeljem prosjefne gustoce asfaltne mjefavine odnosno prosjedne gustode laboratorijskog probnog tijela iz dnevne proizvednje
(gustoca asfaltnog sloja mofe se odrediti i nerazornom metodom)

Tablica lll-5: Minimalna u&estalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete gradevnih proizvoda
za objekte i gradiliSta sa potroSnjom asfaltne mjeSavine manjom od 2000 m2 (za pojedini asfaltni sloj):

Minimalna ufestalost provedbe ispitivanja (1 uzorak na zadanu masu ili m? izvedenog sloja)
- Prometno opterecenje
Gradewvni N z - - - -
proizvod Svojstvo Ispitna norma Izvodacka kontrola kvalitete Investitorska kontrola kvalitete
lako i vrlo srednje i vrloiizrazito lako i vrlo srednje i vrlo iizrazito
lako tesko tesko lake tesko tesko
Granulometrijski sastav HRH EN 12697-2
Udio veziva HRHN EN 12697-1
Udio FolTh 1 uzorak 1 uzorak
§ fio Supljina
Bitumesiska, = HRH EN 12697-8
mjesavina Ispuna supljina bitumenom
Dubina utiskivanja® HRN EN 12697-20 - | 100 t ili jednom na dan 200 ¢
Temperatura HRHN EN 12697-13 svakih 25 t i kod svakog uzorkovanja svakih 25 t i kod svakog uzorkovanja

o ispituje se kod MA

Mapomena: Ukoliko se odredeni projekt sastoji od vife nepovezanih povriina (lokacija) ukupno vecih od 4000 m” i manjih od 15000 m® {manji asfalterski radovi na sanaciji opasnih mjesta, lokalnih oitecenja i srednjeg
opsega redovitog odriavanja neke prometnice] ispitivanja se provode prema tablici J3.

Tablica 111-6: Minimalna ucestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete izvedenog sloja za
objekte i gradiliSta sa potroSnjom asfaltne mjesavine manjom od 2000 m2 (za pojedini asfaltni sloj):

[

opsega redovitog odri ja neke p ) ispi!

{gustoca asfaltnog sloja moZe se odredit i nerazornom metodom)

) najmanje 3 buSena uzorka, ravnemjerno rasporedena, navode se rezultati pojedinainih ispitivanja bufenog uzorka

Mapomena: Ukolike se odredeni projekt sastoji od viSe nepovezanih povréina (lokacija) ukupno vecih od 4000 m* i manjih od 15000 m* (manji asfalterski radovi na sanaciji opasnih mjesta, lokalnih estecenja i srednjeg
j ice) ispitivanja se provode prema tablici J4.

Minimalna ufestalost provedbe ispitivanja (1 uzorak na zadanu masu ili m? izvedenog sloja)
- Prometno opterecenje
Asfaltni N z - - - -
sloj Svojstvo Ispitna norma Izvodacka kontrola kvalitete Investitorska kontrola kvalitete
lako i vrlo S vrlo i izrazito lako i vrlo o g vrlo i izrazito
lako srednje i tesko tetko lako srednje i tesko tesko
Debljina™ HRM EM 12697-36
Ugradeni [ & olina® HRN EN 12697-8 4000 m? © 2000 m?©
asfaltni sloj
Stupanj zbijenostim nerazorna metoda
BTy sklopu izvodacke kontrole dopuSta se izrafun na temelju utrofene mase asfaltne mjesavine
) ulazni podaci za izradun uzimaju se temeljem prosjeéne gustoce asfaltne odnosno prosjecne gustoce labor probnog tijela iz dnevne proizvodnje
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Izvodacku kontrolu kvalitete provodi i osigurava Izvodac.

Laboratorij koji provodi izvodacku kontrolu kvalitete mora raspolagati potrebitom umjerenom laboratorijskim
opremom, pogodnim laboratorijskim prostorom i kompetentnim osobljem za provedbu ispitivanja navedenih u
prilozenim tablicama. Voditelj 1zvodacke kontrole kvalitete mora imati polozen strucni ispit u strukovnom
podrudju graditeljstva za obavljanje poslova ispitivanja i potvrdivanja sukladnosti pri Ministarstvu prostornog
uredenja i graditeljstva.

Investitorsku kontrolu kvalitete provodi Investitor.

Investitorska kontrola kvalitete pocinje ispitivanjima provedenim na probnoj dionici uzimanjem paralelnih
uzoraka sa probne dionice. Za provedbu Investitorske kontrole kvalitete Investitor mora angazirati laboratorij
akreditiran prema HRV EN/ISO 17025 u podrudju ispitivanja asfalta, bitumena i agregata (za sve metode
propisane za pojedini obim nadzora prema tablicama), a vodece laboratorijsko osoblje odgovorno za provedbu
investitorske kontrole kvalitete mora imati poloZzen struéni ispit u strukovhom podrudju graditeljstva za
obavljanje poslova ispitivanja i potvrdivanja sukladnosti pri Ministarstvu prostornog uredenja i graditeljstva.

IV. ODVODNJA

Posebni uvjeti

Pripremu gradiliSta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti to¢no prema projektu.
Predvidenu kategoriju tla oznacenu stavkom troskovnika treba provijeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovoditel]
gradiliSta i nadzorni inzenjer trebaju ustanoviti zate€enu kategoriju prema opisu u gradevinskim normama, a
svoj zaklju€ak konstatirati upisom u gradevinski dnevnik. Nakon zavrSetka gradnje treba obaviti uredenje
gradilista, te ukloniti sve nepotrebno s gradilista.

Jediniénom cijenom za svaku pojedinu stavku troskovnika treba predvidijeti :

e sav potreban rad za doti¢nu stavku,
e sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl.,
e kontrolno iskol¢enje gradevine

e sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa, jer se
nepotrebni, nekontrolirani i slu€ajni prekopi nece priznati, a njihova sanacija ¢e se vrsiti stru¢no uz stalnu
prisutnost nadzorne sluzbe, te ispitivanjem projektom predvidene nosivosti, na teret izvoditelja, ako je
potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mrSavim betonom, osiguranje permanentno otjecanje oborinske
vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili tehni¢ke mogucnosti i crpljenje
atmosferske vode.

Stavke zemljanih radova obracunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubi€énom metru.

Transport preostalog materijala na deponiju obracunava se po kubi¢nom metru u rastresitom stanju, a
stavka obuhvaca i grubo planiranje deponije.

Iskopi rovova za izvedbu kanalizacije

Iskop rova za izvedbu kanalizacije, zastitno zatrpavanje cijevi, montaza cijevi i spojeva, vrSe se u svemu
prema projektu i mjerama danim u projektu odvodnje (grupa dokumentacije H).

Nakon dovrsene izvedbe kanalizacije, uspjesno izvrSenog ispitivanja na vodonepropusnost i dovrSenja
izvedbe revizionih okana, te nakon odobrenja nadzornog inZzenjera, zatrpavaju se rovovi kanalizacije i
proSirenja rovova nha mjestu revizionih okana. Zatrpavanje se izvodi kvalitetnim materijalom od iskopa ili
zamjenskim kamenim materijalom. Materijal se mora ugradivati zbijanjem u slojevima do te mjere, da
zadovolji nosivost pojedinih slojeva kolniCke konstrukcije.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u
Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 118



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

V. TESARSKI RADOVI

Kod izvodenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vazeéi propisi i standardi za drvene konstrukcije.
Upotrijebljena grada mora zadovoljavati HRN D.A0.020.

Oplata mora biti izradena to€no prema mjerama ozna¢enim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju i to sa
svim potrebnim podupiraima. Unutradnja povrsina mora biti stabilna, otporna, ukruéena i dovoljno poduprta,
tako da se ne moze izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru.

Oplata mora biti izradena tako da se moze lako skidati, bez potresa i oStecenja konstrukcije, a smije se
skidati tek poSto ugradeni beton dobije odgovarajuéu &vrstocu.

Pri skidanju oplate nakon dovrSenja objekta treba s konstrukcije odstraniti oplatu sa svim njenim
elementima, te sortirati gradu u gomilama na odredenim mjestima udaljenosti do 20 m od objekta.

Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima i to:

e rezana jelova gradaHRN D.C1.040, HRN D.C1.041

e glatke ploce HRN D.C5.026.-70
e Sperploce HRN D.05.043
e Cavli HRN M.B4.021

Oplata se obracunava po GN 601.

Razupiranje bo¢nih strana rovova za kanal vrsi se ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljista, pritisku zemlje
i propisima higijensko-tehniCke zastite, platicama debljine 50 mm, poloZenim jedna iznad druge i poduprtim
oknima postavljenim na medusobnom razmaku ovisno o opterec¢enju zemlje, ali ne ve¢em od 1,5 m.
Popre€ne grede okvira moraju se utvrditi klinovima i po potrebi vezati skobama za vertikalne grede.

VI. ZIDARSKI RADOVI

Kod izvedbe zidarskih radova moraju se u svemu primjenjivati postojeci propisi i standardi prema Pravilniku
o tehni€kim uvjetima i mjerama za izvodenje zidova zgrada (Sl.list 17/70, 87/91.).

Mort za zidanje i Zbukanje mora biti marke predvidene stavkom troSkovnika.
Materijali moraju zadovoljiti:

e voda HRN EN 1008

e cement HRN EN 197

e vapno HRN B.C1.020

e pijesak HRN U.M 037-040.

Pijesak mora biti Cist, bez organskih primjesa. Aditivi za mort mogu se upotrebljavati samo prema sluzbenim
odredbama i uputama proizvodaca.
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VIl. BETONSKE KONSTRUKCIJE

VIL1. BETON

a) Opcenito

Izvodenje betonskih radova i potvrdivanje sukladnosti betona provodi se prema vazeéim normama

i pravilnicima, te prema odredbama Zakona o gradnji. Tvorni¢ka kontrola proizvodnje betona provodi

se prema normi HRN EN 206:2014, te mora obuhvatiti sve mjere nuzne za odrzavanje i osiguranje

svojstava betona. Sustav potvrdivanja sukladnosti betona je 2+, s time da pravna osoba ovlastena
po posebnom propisu za poslove ocjenjivanja sukladnosti betona u cjelini postupa prema HRN EN

206:2014, i dodatno, za ispitivanje tlacne ¢vrsto¢e najmanje 4 puta godiSnje nenajavljeno uzima

uzorke betona, po 3 uzorka za svaki sastav betona.

Ovlasteno tijelo treba certificirati, nadzirati i ocjenjivati sukladnost tvorni¢ke kontrole proizvodnje

betona u svim slu€ajevima proizvodnje projektiranog betona (beton Cija su zahtijevana svojstva

uvjetovana proizvodaCu koji je odgovoran za isporuku betona uvjetovanih svojstava i dodatnih
osobina) i betona zadanog sastava (beton Ciji su sastav i sastavni materijali koji ¢e se koristiti
uvjetovani proizvodacu koji je odgovoran za isporuku betona uvjetovanog sastava). Za betone
normiranog zadanog sastava (beton Ciji su sastav i sastavni materijali koji ¢e se koristiti uvjetovani
proizvodacu od strane nacionalnog tijela) proizvodac¢ je duzan dokazati samo ispravno doziranje
sastavnih komponenata. Takvi betoni su od razreda tlaCne &vrstoée C8/15 do C16/20 i smiju se
ugradivati samo u nearmirane konstrukcije. Ovlasteno tijelo treba najprije provesti pocCetni nadzor
pogona za proizvodnju betona sa svrhom utvrdivanja jesu li ispunjeni preduvjeti koji se odnose na
osoblje i opremu, koji omoguéuju urednu proizvodnju i odgovarajucéu tvorni¢ku kontrolu proizvodnje.

Potvrdivanje sukladnosti betona provodi se dva puta godidnje na temelju rezultata nadzora unutarnje

kontrole proizvodnje i ocjene (vrednovanja) rezultata ispitivanja proizvodaca i rezultata ispitivanja

tlaéne CvrstoCe betona na slu€ajno uzetim uzorcima lzvoditelj na gradiliStu mora osigurati i

posjedovati odgovarajucu dokumentaciju za gradenje i izvedbu radova da bi osigurao kvalitetu i

uporabljivost, a ona obuhvacéa:

e Gradevinsku dozvolu i dokumentaciju koja je njoj prethodila (suglasnosti),

Uredno voden gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

Elaborat o organizaciji gradiliSta sa mjerama za$tite na radu i zaStite od pozara,

Zapisnik o iskol€enju objekta i nacin osiguranja stalnih to¢aka iskolcenja,

Dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenog materijala i opreme (Certifikati sukladnosti,

Certifikati Tvorni¢ke kontrole proizvodnje, uvjerenja, jamstveni listovi, upustva za upotrebu i sl.),

Dokaze o kvaliteti ugradenog betona i ostalih materijala izdanih od strane ovlastene institucije,

e Plan kvalitete izvedbe (dokumentirana procedura ili elaborat izvodenja betonskih radova sa
svim resursima i planom izvedbe radova, koji mora biti ovjeren i usuglasen od strane
projektanta i nadzornog inzenjera),

e |zvjeStaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu nadzornog inzenjera ili bez
njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugradenih
materijala,

e Dokaze o uporabljivosti betonske konstrukcije koji mora sadrzavati:

- rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se obvezno provode prije ugradnje
gradevnih proizvoda u betonsku konstrukciju,

- dokaze uporabiljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima kontrole kvalitete
i dr.) koje je Izvodac osigurao tijekom gradenja betonske konstrukcije,

- uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji
koju izvoda€ mora imati na gradilistu, te dokumentaciju koju mora imati proizvodac¢ gradevnog
proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.
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b) Proizvodnja betona

Proizvodac betona je u cijelosti odgovoran za gradevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je provoditi
sljedece aktivnosti:

1. Pocetno ispitivanje

2. Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje

3. Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu

1. Pocetno ispitivanje

Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan pocetnim ispitivanjem prema HRN EN 206:2014.
Za pocetna ispitivanja projektiranog betona odgovoran je proizvodac. Pocetnim ispitivanjem
utvrduju se da li beton zadovoljava sva uvjetovana svojstva svjezeg i ocvrslog betona. Prije
upotrebe novog sastava betona ili prilikom pojave znacajnije promjene u sastavnim materijalima
mora se obaviti poletno ispitivanje. U slu€aju betona zadanog sastava i betona normiranog
zadanog sastava nisu potrebna pocetna ispitivanja proizvodaca

Za pocetno ispitivanje pojedinog betona mora se ispitati po tri uzorka iz svake od tri mjeSavine.
Tlacna Cvrsto¢a betona za kojeg se provodi pocCetno ispitivanje mora biti dva puta veca od
ocekivanje standardne devijacije (¢= 3 - 6), Sto znaci od 6 N/mm? do 12 N/mm?. Konzistencija
betona treba biti unutar granica razreda konzistencije. Za sva ostala svojstva beton treba zadovoljiti
uvjetovane vrijednosti u odgovarajucéoj velicini.

2. Stalna unutarnja kontrola proizvodnje

Unutarnja kontrola proizvodnje ukljuCuje sve mjere koje su potrebne za postizanje i odrzavanje
kvalitete betona tako da on bude u skladu sa propisanim zahtjevima. U toj kontroli obuhvacene su
sve provjere i ispitivanja, kao i koridtenje rezultata ispitivanja opreme, osnovnih materijala, svjeZzeg
i o¢vrslog betona. Proizvodac u tom postupku mora izvrsiti sliedece:

¢ Organizirati laboratorij i organizirati stalnu tvorni¢ku kontrolu proizvodnije,

e Imenovati osobu odgovornu za provodenje radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti
gradevnog proizvoda,

e Uspostaviti sustav pisanih uputa za obavljanje pojedinih radnji u postupku ocjenjivanja
sukladnosti (Priruénik, radne upute i zapise).

2.1. Sastavni materijali
Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadrzavati Stetne primjese
u koli¢inama koje mogu biti opasne po svojstva trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature.
Moraju biti pogodni za namjeravano koriStenje betona. Svi sastavni materijali moraju imati
odgovarajucéu ispravu o sukladnosti.

Cement - Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani normom HRN EN 197 koja uvjetuje
sastav, svojstva i kriterije sukladnosti obi¢énog cementa. Kod utvrdivanja sastava betona pri izboru
cementa treba uzeti u obzir: izvedbu radova, krajnju namjenu betona, dimenzije konstrukcije, uvjete
izlozenosti konstrukcije okoliSa i uvjete njegovanja betona (toplinska obrada).

Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuée vazece
norme izdane po ovladtenoj hrvatskoj instituciji.

Agregat - Za izradu betona moze se upotrebljavati obi¢ni i teSki agregat propisani normom HRN EN
12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055. Vrstu, tip i granulometrijski sastav
agregata treba odabrati imaju¢i u vidu izvedbu radova, krajnju namjenu betona, dimenzije
konstrukcije, uvjete izloZenosti konstrukcije okolisa. Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu
sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlaStena hrvatska institucija.
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Za svo vrileme izvodenja betonskih radova u prostor za uskladistenje pojedinih frakcija agregata
smiju se uskladistiti samo vrste agregata odabrane prema projektiranom sastavu betonske
mjeSavine.

Za izradu betona mora se upotrebljavati samo oprani i frakcionirani agregat, osnovne frakcije
agregata su: 0-4, 4-8, 8-16 i 16-32 mm. Svaka frakcija agregata pri postrojenju mora biti posebno
deponirana i ta deponija mora biti ozna¢ena. Mora se paziti na to da ne dode do nekontroliranog
mijeSanja frakcija. Kod manipuliranja s pojedinim frakcijama agregata mora se izbjeci segregacija
pojedinih frakcija do doziranja u betonsku mijesalicu.

Smrznuti agregat ili agregat pomijeSan sa snijegom i ledom ne smije se upotrijebiti. Vlaznost
pojedinih frakcija agregata vazan je element za jednoli¢nost sastava svjezeg betona, a posebice
vodocementnog faktora. U tvornici betona ¢e se osigurati stalna i sigurna kontrola vlaznosti agregata
po pojedinim frakcijama. Ukoliko su koli¢Gine muljevitih €estica i pradine u agregatu veée od
dozvoljenih prema propisima utvrdenim kriterijima, proizvoda¢ betona mora organizirati dodatno
pranje pojedinih frakcija agregata.

Voda za spravljanje betona- Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN
EN-1008. Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) moze se rabiti bez potrebe prethodne
provjere uporabljivosti.

Vodu koja se ne koristi za pice, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba
kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca.

Kemijski dodaci - mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN
934.

Smiju se rabiti samo oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme
koju je izdala ovlastena hrvatska institucija.

Kemijski dodaci koji nisu uvjetovani navedenom normom mogu se rabiti same uz odgovarajuce
tehni¢ko dopustenje nadleZznog ministarstva ili institucije koju to ministarstvo ovlasti.

Mineralni dodaci - Pod pojmom mineralnih dodataka razlikuju se:
e  gotovo inertni mineralni dodaci (tip 1),
e pucolanski ili latentno hidrauli¢ni mineralni dodaci (tip Il).

Od mineralnih dodataka tipa | mogu se rabiti:

. fileri koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 12620,

e  pigmenti koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 12878.

Od mineralnih dodataka tipa Il mogu se rabiti:

o lebdeci pepeo koji zadovoljava uvjete norme HRN EN 450,

o silikatna prasina koja zadovoljava uvjete norme HRN EN 13263.

Vrsta i dinamika kontrola, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu s odredbama
norme HRN 1128:2007.

2.2. Projektiranje betona
Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati
tako da zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svjezi i oCvrsnuti beton, uklju€ivo konzistenciju,
gustoéu, cvrstotu, trajnost, zastitu ugradbenog Celika od korozije, uzimajuci u obzir proizvodni
proces i odabrani postupak izvedbe betonskih radova koji uklju€uju transport, ugradnju, zbijanje,
njegovanje i moguce druge tretmane ili obrade ugradenog betona.

Osnovana svrha projektiranja sastava betona je utvrdivanje optimalnih tezinskih koli¢ina sastavnih
komponenti (cement, agregat, voda, dodaci za beton) u jedinici volumena ugradenog betona.
Projektirana svojstva obiéno se svode na obradivost, ¢vrstodu i trajnost, a sastav betona se
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projektira tako da sva tri uvjeta ekonomski i funkcionalno zadovolje.

3. Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu

3.1. Svjezi beton

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.
Zajedni¢ka oznaka projekta: 112/2017
Broj projekta: 112-GP/2017

Konzistencija betona utvrduje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN EN 12350-2 i

HRN EN 12350-5 i provodi se u laboratoriju proizvodaca betona.

Koli€inu cementa, vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrduje se prema otpremnici betona sa
proizvodnog pogona. Ni jedna pojedinaéno utvrdena vrijednost vodocementnog faktora ne smije biti

veca za viSe od 0,02 od grani¢ne vrijednosti.

Tablica VII-1: Koli¢ina mikropora uvu€enog zraka u odnosu na najvecu frakciju agregata.

Najveca frakcija agregata(mm) Koli€ina pora (%)
32-63 2-3

16-32 3-5

8-16 5-7

4-8 7-10

Sadrzaj zraka u betonu utvrduje se postupkom HRN EN 12350-7. Donja granica je uvjetovana
vrijednost od 0,5 % do max 1,0% prema HRN 1128:2007.

Tablica VII-2: Kriteriji sukladnosti posebnih svojstava

Svojstvo Postupak Minimalni broj Broj Minimalno dopusteno
ispitivanja uzoraka ili prihva¢anja odstupanje pojedinog rezultata
ispitivanja ispitivanja od granice
uvjetovane razredom ili
tolerancijom zadane vrijednosti
d.granica g.granica
v/c faktor HRN 1 ispitivanje Vidi tablicu Nema +0,02
1128:2007 dnevno 19a HRN ogranicenja "
1128:2007
Sadrzaj HRN 1 ispitivanje Vidi tablicu -10 kg/m3 Nema
cementa 1128:2007 dnevno 19a HRN ogranicenja
1128:2007
Sadrzaj zraka | HRN EN 1 uzorak u danu | Vidi tablicu -0.5% +1,0%
u svjezem 12350-7 kontinuirane 19a HRN apsolutne apsolutne
betonu proizvodnje 1128:2007 vrijednosti vrijednosti
HRN Za svaki - Nema Veca
1128:2007 sastav(recepturu) ograni¢enja vrijednost nije
L. ) betona | ponovo dopustena
Sadrzaj klorida ako poraste
u betonu sadrzaj klorida u
bilo kojem
sastavnom
materijalu

Primjedba:1) Dok se ograni€enja ne uvjetuju
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Tablica VII-3: Kriteriji sukladnosti konzistencije

Svojstvo Postupak Minimalni Broj prihvac¢anja | Minimalno dopusteno
ispitivanja broj odstupanje pojedinog rezultata
uzoraka ili ispitivanja od granice
ispitivanja uvjetovane razredom ili
tolerancijom zadane vrijednosti
d.granica g.granica
Vizualni Usporedivanje | Svaka - - -
pregled stvarnog i mjeSavina
normalnog Za vozila
izgleda betona | svaki teret
Slijeganje HRN EN Kao za tlatnu | Vidi tablicu 19b | -10 mm +20 mm
12350-2 Cvrstocu ilipri | HRN 128:2007 -20 mm 2 +30 mm 2
Rasprostiranje | HRN EN Ispitivanju Vidi tablicu 19b | -20 mm +30 mm
12350-5 sadrzaja HRN 128:2007 [ -30 mm 2 +40 mm 2
zrakailiu
slu€aju
sumnje
slijedom
vizualnog
pregleda
Primjedba: 1) Kada nema donijih ni gornjih ograni¢enja ova odstupanja ne primjenjivati
2) Primjenjivo jedino za mjerenje konzistencije iz pocetne koli€ine praznjenja vozila (prema nacinu
definiranom u HRN 1128:2007

Sukladnost ispitivanja svjeZeg betona se prihva¢a zadovoljenjem sukcesivnih rezultata ispitivanja u
skladu sa uvjetovanim grani¢nim vrijednostima ili graniénim razredima ili zadanim vrijednostima
uklju€uju¢i dozvoljene tolerancije i maksimalno dopusteno odstupanje od trazene (uvjetovane)
vrijednosti.

3.2. OcCvrsli beton
Utvrdivanje ¢vrstoée obavlja se na uzorcima kocaka brida 150mm sukladnim HRN EN 12390-1-
Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izradenim i njegovanim prema HRN EN 12390-
2 - |Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoce.
TlaCna €vrsto¢a betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390-3. Tlacna ¢vrstoc¢a utvrdena je na
uzorcima ispitanim pri starosti od 28 dana.
Pri ocjenjivanju sukladnosti razlikujemo pocetnu proizvodnju (dok se ne dobije minimalno 35
rezultata ispitivanja) i kontinuiranu proizvodnju (nakon dobivanja 35 rezultata ispitivanja u periodu
koji ne prelazi 12 mjeseci).
Uzorkovanje se vrSi prema planu uzorkovanja ili nakon dodavanja kemijskog dodatka radi
prilagodbe konzistencije. Rezultat ispitivanja je onaj dobiven na pojedinaénom uzorku Hi prosjek
rezultata kada su uzorci na isti nacin uzorkovani i kada se ispituju u isto vrijeme.
Sukladnost se ocjenjuje tijekom perioda ocjenjivanja koji ne prelazi 12 mjeseci (ispituju se uzorci pri
starosti od 28 dana ili nekoj drugoj uvjetovanoj starosti) i to na sljedeéi nacin:

Kriterij 1: grupa od n sukcesivnih rezultata ispitivanja (fcm)

Kriterij 2: svaki pojedinaéni rezultat (fci)
Osnovni uvjet je da se rezultati ispitivanja ne preklapaju.
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Tablica VII-4: HRN 1128:2007:Kriteriji sukladnosti tlacne ¢vrstoce

Tip proizvodnje Broj n rezultata ispitivanja tlaéne | KRITERIJ 1 KRITERIJ 2
¢vrstocée u grupi

Prosjek od n rezultata, | Pojedini rezultat,

fcm (N/mm2) fci (N/mm2)
Pocetna 3 rezultata >fck+4 >fck-4
Kontinuirana 15 rezultata >fck+1.480 >fck-4

U pocetku se standardnu devijaciju (o) raduna iz najmanje 35 sukcesivnih rezultata ispitivanja
dobivenih u periodu veéem od 3 mjeseca, a neposredno su ispred proizvodnog perioda ciju
sukladnost provjeravamo. Ova vrijednost se uzima kao utvrdena standardna devijacija (o)
populacije, a rauna se prema sljede¢em postupku:

Treba osigurati da se standardna devijacija od najmanje 15 rezultata ne razlikuje znacajnije od
utvrdene standardne devijacije na nacin:

0.630 £S15<1.370

Ako je vrijednost S15 izvan gornjih granica treba utvrditi novu vrijednost iz dostupnih posljednjih 35
rezultata ispitivanja. Sukladnost s karakteristicnom tlaénom ¢vrstocom betona (fck) je potvrdena ako
su oba kriterija iz Tablice VII-4: HRN 1128:2007 za poc€etnu i za kontinuiranu proizvodnju
zadovoljena.

3.3. Svojstva trajnosti
Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanije treba provesti za svaki sastav betona
kod kojeg su uvjetovana (trazena) svojstva trajnosti.

Proizvodac je odgovoran za isporuku betona trazenih svojstava trajnosti. Svojstva trajnosti betona
dokazuju se samo u proizvodnji. Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti ¢e se prihvacati prema
pojedinacnim izvjestajima za pojedino svojstvo trajnosti, a prema kriterijima koje propisuje pojedina
norma ili projektant.

3.4. Isporuka betona

Prilikom svake isporuke betona na gradiliSte proizvoda¢ betona duzan je izdati otpremnicu koja mora
sadrzavati sljedeée podatke:

¢ Naziv tvrtke,
Serijski broj otpremnice,
Datum i vrijeme utovara betona - vrijeme prvog kontakta cementa i vode,
Reg. br. auto miksera,
Ime prijevoznika,
Ime kupca,
Ime i lokacija gradilista,
Koli¢ina betona m3,
Deklaracija sukladnosti s referencama prema uvjetima kvalitete i prema HRN 1128:2007,
Ime ili znak certifikacijskog tijela,
Vrijeme dolaska na gradiliste,
vrijeme pocCetka istovara,
vrijeme kraja istovara,
Ime odgovorne osobe za proizvodnju betona,
Oznaka razreda ¢vrstoée i normu HRN 1128:2007,
Razred konzistencije ili zadanu vrijednost,
Tip i razred Cvrstoce cementa,
Tip kemijskog dodatka,
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e Specijalna svojstva ako su trazena (grani¢ne vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema
razredima izloZenosti, najvece nazivno zrno agregata, konzistencija itd),

e Maksimalnu nominalnu gornju veli€inu zrna agregata,

o Porijeklo agregata,

e v/c faktor.

Otpremnicu betona treba potpisati, $to znaci da je izvrSen nadzor. Nadzor provodi odgovorna osoba
izvoditelja radova.

4.1zvodenje betonskih radova

4.1. Opcenito

Izvoda€ radova mora izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme
HRN EN 13670-1:2010 - lzvedba betonskih konstrukcija, a ona definira nekoliko povezanih
aktivnosti:

e isporukom, prijemom i gradili8nim transportom betona,
radnjama koje se provode prije betoniranja,
ugradnjom i zbijanjem betona,
njegovanjem i zastitom betona,
radnjama koje se provode nakon betoniranja.

Kontrole i nadzori prije i nakon betoniranja provodi nadzor investitora, te unutarnji nadzor izvodaca
radova. Nadzor koji provodi izvodac radova definiran je normom HRN EN 13670-1.

Kontrolne postupke odredivanja i utvrdivanja svojstava svjeZeg i oévrsnutog betona na mjestu
ugradnje provodi Nadzorni inZzenjer, a dokaze o ispitivanju, te zapise o provedenim procedurama
kvalitete duzan je dostaviti Izvodac. Dokazi o ispitivanju moraju biti izdani od strane ovlastenog tijela.
Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN 1128:2007 - Beton - 1. dio:
Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvoda¢ odnosno izvodac
je duzan dostaviti odgovarajucu ispravu o sukladnosti, tj. preduvjet da se beton smije primiti na
gradilite je izjava o sukladnosti koju izdaje proizvoda€ na temelju certifikata tvorni¢ke kontrole
proizvodnje, a kojeg izdaje ovlasteno tijelo.

O svim provedenim postupcima kontrole kvalitete izvoditelj betonskih radova duzan je voditi zapis.

4.2. Betoniranje

4.2.1. Kontrola prije betoniranja
Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora, kao i sve ostale mjere predvidene ovim projektom,
a ako ne postoji projekt, a prema slozenosti izvedbe je neophodan, potrebno ga je izraditi. Za sve
navedeno potrebno je voditi zapis kvalitete.
Treba po potrebi izvesti po€etno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe
dokumentirati. Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no sto
ugradnja betona poéne. Ako se beton ugraduje izravno na tlo, svjeZi beton treba zaétititi od mijeSanja
s tlom i gubitka vode. Konstrukcijske elemente treba podloZnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti
od temeljnog tla ili za odgovarajuéu vrijednost povecati donji zastitni sloj betona.
Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju
imati temperaturu koja nece uzrokovati smrzavanje betona prije no $to dostigne dovoljnu otpornost
na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopustena ako za takve sluCajeve nisu
predvidene posebne mjere. Predvida li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona
ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zastite betona od oSte¢enja smrzavanjem.
Povrdinska temperatura betona spojnice prije betoniranja iduceg sloja treba biti iznad 0°C. Ako se
predvida visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati
mijere zastite betona od tih negativnih djelovanja.
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4.2.2. Ugradnja i zbijanje
Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZeni elementi dobro obuhvate betonom i
osigura zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traZzenu ¢vrstocu i trajnost.
Posebnu paznju treba posvetiti ugradniji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suzenja
presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.
Svaki zapocCeti betonski konstruktivni dio ili element objekta mora biti betoniran neprekidno u
zapocCetom opsegu, bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili isklju¢enja pojedinih
uredaja mehanizacije iz pogona.

Dozvoljena maksimalna visina slobodnog pada betona je 1,5 m ukoliko ne dolazi do segregacije. Za
vece visine vertikalnog transporta betona treba osigurati dovoljan broj vertikalnih lijevaka. Nije
dozvoljeno transportiranje betona po kosinama. Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu
ili armaturu, kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani poloZaj. SvijeZzem betonu ne smije se
naknadno dodavati voda, ve¢ se u slu€aju potrebe za korekcijom konzistencije svjeze betonske
mase korekcija smije provesti samo uz dodavanje dodataka (voditi rauna o kompatibilnosti
dodatka) prema normi HRN EN 934.

Ako dode do neizbjeznog, nepredvidenog prekida betoniranja, betoniranje mora biti zavrSeno tako
da se na mjestu prekida moZze izraditi konstruktivno i tehnoloSki odgovarajuéi radni spoj. Izrada
takvog radnog spoja moguca je samo uz odobrenje odgovorne osobe. SvjeZi beton se mora
ugradivati vibriranjem u slojevima, Cija debljina ne smije biti ve¢a od 50 cm. Sloj betona koji se
ugraduje mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem betona. Dubina uranjanja
vibratora u donji sloj je min. 15 cm. Ovisno o debljini sloja mora se definirati minimalno vrijeme
trajanja vibriranja, te proracun ucinka vibratora. Proracun broja i veli€ine vibratora duzan je napraviti
Izvodac€ u planu kvalitete izvedbe. Ako dode do prekida betoniranja, prije nastavka betoniranja,
povrsina sloja betona mora biti dobro oCiéena ispuhivanjem i ispiranjem. Beton treba ubaciti $to
blize njegovom kona&nom poloZaju u konstrukciji, da bi se izbjegla segregacija, a nije dozvoljeno
transportirati betone pomocu pervibratora. Vibriranje, osim ako nije drugacije uvjetovano projektom,
treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlaciti kroz
oplatu i armaturu. Normalna debljina sloja ne bi smjela biti ve¢a od visine uronjenog vibratora.
Vibriranje treba izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se povrsina donjeg sloja
revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje povrSinskog sloja preporudljivo i radi izbjegavanja
plasti¢nog slijeganja betona ispod gornjih Sipki armature.

Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zastiti od isuSivanja, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiSe i
shijega. U slu¢aju da se betoniranje izvodi u prisustvu podzemne vode koju se he moze eliminirati,
beton se mora ugradivati na nacin da se sprije€i ispiranje cementa odnosno kontraktor postupkom,
pri Cemu treba osigurati potrebnu konzistenciju betona kojom se mozZe provesti ovaj postupak.

U vrijeme visokih dnevnih temperatura (oko 30°C), kada postoje poteSkoce s odrzavanjem
dozvoljene temperature svjeZeg betona, poéetak radova na betoniranju pomaknuti ¢e se prema
hladnijem dijelu dana (no¢, jutro).

Vrijeme od proizvodnje betona do ugradnje treba biti Sto krac¢e, kako bi se izbjegli problemi pri
praznjenju transportnih sredstava i ugradnji zbog smanjenja obradivosti svjeZe betonske mase.
Ugradivanje ¢e se odvijati brzo i bez zastoja. Redoslijed betoniranja mora omoguciti povezivanje
novog betona s prethodnim.

Njegovanje vodom u uvjetima vruéeg vremena je najpogodnije i pocinje odmah kada beton po&ne
ocvrscivati, a ako je intenzitet isparavanja blizu kriti€ne granice, povrSina ¢e se finim rasprsivanjem
vode odrzZavati vlaznim, bez opasnosti od ispiranja.

Celiéne oplate treba rashladivati vodom, a podloga prije betoniranja mora biti nakvasena. Ukoliko
se pukotine pojave veé u svjezem betonu treba ih zatvoriti revibriranjem.

Voda koja se upotrebljava za njegovanje ne smije biti mnogo hladnija od betona, kako razlike izmedu
temperature betona na povrsini i unutar jezgre ne bi prouzrocile pojavu pukotina. Stoga je efikasan
nacin njegovanja pokrivanjem betona s materijalima koji vodu upijaju i zadrzavaju (juta, spuzvasti

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u
Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 127



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

materijal i sl.) i dodatno prekrivanje plasti¢nom folijom. Prekrivanje povoljno djeluje i na utjecaj razlika
temperatura noc¢-dan.

Pri temperaturama zraka viSim od 25°C temperaturu svjeZzeg betona treba kontrolirati najmanje
jedanput u toku 2 sata. Betoniranje pri temperaturama nizim od +5°C mogucée je uz pridrzavanje
mjera za zimsko betoniranje.

Pri ugradnji svjezi beton mora imati minimalnu temperaturu od +6°C, koja se na nizim pozitivnim
temperaturama zraka (0 < i < +5°C) moze posti¢i zagrijavanjem agregata i vode, pri ¢emu
temperatura mjeSavine agregata i vode, koji se zagrijavaju, ne smiju prijec¢i +30°C prije dodavanja
cementa. U svakom slu€aju temperatura svjeZzeg betona u zimskom periodu na mjestu ugradnje
mora biti unutar + 6 do + 15°C.

Odmah poslije ugradnje beton se toplinski zasticuje prekrivanjem otvorenih povrsina izolacijskim
materijalima, kao i dodathom izolacijom ¢&eli¢nih oplata da se omoguéi normalan tijek procesa
stvrdnjavanja i sprije€i smrzavanje.

Toplotna izolacija betona mora biti takva da osigura postizanje najmanje 50% projektirane ¢vrstoce
pri pritisku prije nego $to beton bude izlozen djelovanju mraza. Posebno treba voditi rauna kod
skidanja oplate da temperaturni gradijent ne prijede propisane vrijednosti. U zimskom ili prijelaznom
periodu, dok je temperatura zraka ispod +10°C beton u oplati i ispod pokriva¢a ima zadovoljavajuce
uvjete njege i o€vrséivanja. Ako je vanjska temperatura veca od + 10°C i relativna vlaznost zraka
manja od 40% beton treba odrzavati vlaZzenjem uobi¢ajenim postupcima (polijevanje vodom i
prekrivanjem nepropusnim folijama). Pri temperaturama zraka nizim od +5°C temperatura svjezeg
betona mjeri se najmanje jedanput tijekom 2h. Horizontalni nastavci betoniranja dopusteni su pod
uvjetom da temperatura prethodno ugradenog sloja o¢vrslog betona iznosi <25°C, zbog negativnih
utjecaja topline. O mjerenju temperature potrebno je voditi zapis.

Za potrebe transporta i ugradnje betona treba Koristiti slijedeca sredstva:

» AutomjeSalice betona kapaciteta 6 - 9 m3, koje su po moguénosti opremljene opremom za
naknadno doziranje vode ili dodataka betonu,

* Autopumpe ili kran za vertikalni i horizontalni transport betona na gradilistu,

* Vibratore dimenzija ovisno o veli€ini konstruktivnog elementa,

* Letve za ravnanje, vibro letve.

4.2.3. Njega betona
Beton u ranom razdoblju treba zastititi:
+ da se skupljanje svede na najmanju mjeru,
* da se postigne potrebna povrSinska ¢vrstoca,
» da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja,
* od smrzavanja,
* od Stetnih vibracija, udara ili drugih o&tecivanja.

Beton neposredno nakon betoniranja treba zastiti i njegovati u trajanju od cca 7 dana.
Beton se moZe njegovati zadrZzavanjem u oplati dok ne postigne zahtijevana svojstva. U pogledu
odrzavanja vlage u betonu izvoditelj radova se moZe opredijeliti za 2 sistema njegovanja:

* vlaZenje vodom prskanjem direktno ili preko materijala koji zadrZzava vodu u sebi s tim da
temperatura vode ne bude hladnija za 10°C od betona (beton njegovan u 100 % vlazi),

» sprjeCavanje gubitka vode iz betona membranama (tvrdi papir, plastika, plasti¢na folija) pri
temperaturama ispod +5°C i iznad +30°C osigurati posebne mjere zastite.

Njegovanje povrsine betona treba bez odgode zapoceti odmah po zavrSetku zbijanja i povrSinske
obrade. Ako slobodnu povrdinu betona treba zastititi od pucanja zbog plasti€nog skupljanja,
privremeno njegovanije treba primijeniti i prije povrsinske obrade

Za beton koji ¢e u eksploataciji biti izlozen uvjetima agresivnosti razreda XO ili XCl najmanje
razdoblje njegovanja treba biti 12 sati, pod uvjetom da vezanje ne nastupi iznad 5 sati i temperatura
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povrSine betona bude veca ili jednaka 5 °C, a za ostale stupnjeve agresivnosti treba njegovati dok
povrSinski sloj betona ne dosegne najmanje 50% uvjetovane tlatne &vrstoée Sto se dokazuje
tehnolodkim uzorcima.

4.2.4. Kontrola nakon betoniranja
Nakon skidanja oplate nadzorni inzenjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti
kontrolu povrSine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima.
Provjera zastite i njege betona, da ne dolazi do isuSivanja i smrzavanja betona
Nadzor pri skidanju oplate, bo¢nih strana i podnica. Beton mora imati dovoljnu ¢vrsto¢u za skidanje
oplate (oko 70% zahtijevane &vrstoée). Provjera temperaturnih razlika izmedu ugradenog betona i
temperature okoline. Temperaturne razlike mogu dovesti do pojave pukotina. Pregled povrSine
ugradenog betona $to podrazumijeva utvrdivanje ravnosti, povrSinske obrade, Supljina, segregacija,
pregled izvedenog stanja radnih nastavaka betoniranja, pregled kvalitete eventualno izvrSenih
sanacija.

4.2.5. Geometrijske tolerancije
Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najveéih dopustenih odstupanja radi izbjegavanja
Stetnih utjecaja na:

» mehanicku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,

» ponasanije tijekom uporabe gradevine,

* kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstruktivnih dijelova.

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znacajniji utjecaj na ponasanje
izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.

Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka kontrola tih
dijelova mora postivati uvjete konacne kontrole izvedene konstrukcije.

Ako je odredeno geometrijsko odstupanje pokriveno razlicitim zahtjevima (preduvjetovano),
primjenjuje se strozi uvjet. Dimenzije popre€nog presjeka, zastitni sloj betona i polozaj armature ne
smiju odstupati od zadanih vrijednosti u projektu (eventualna odstupanja trebaju biti sukladna sa
HRN EN 13670-1).

4.3. Oplata i skele
lzvoda€ radova mora osigurati da se oplata postavlja o€iS¢ena i premazana sredstvom koje ¢e
sprijeciti nepotrebno prianjanje betonske mase na podlogu i koje nece Stetiti betonu, armaturi i oplati.
Oplata treba osigurati betonu trazeni oblik dok ne o&vrsne, Izvoditelj mora obratiti paznju na spojnice
koje mora zabrtviti kako bi se izbjeglo prekomjerni gubitak cementne paste iz oplate, odnosno kako
bi se sprijeCio nastanak segregiranih mjesta i "gnijezda" u betonu.
Oplatu koja apsorbira znacajniju koli¢inu vode iz betona ili omoguéava evaporaciju treba
odgovarajuée vlaziti da se sprijeci gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano
namijenjena.
Unutarnja povrSina oplate mora biti Eista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati
takvu povrsinu betona
Privremeni drzadi oplate, Sipke, cijevi i sli¢ni predmeti koji ¢e se ubetonirati u sklop koji se izvodi i
ugradeni elementi kao npr. plo€e, ankeri i distanceri trebaju:

* biti &vrsto fiksirani tako da oCuvaju projektirani polozaj tijekom betoniranja,
* ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,

* ne reagirati Stetho s betonom, armaturom ili prednapetim ¢elikom,

* ne uzrokovati neprihvatljivi povrsinski izgled betona,

* ne Stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.

Svaki ugradeni dio treba imati dovoljnu &vrstocu i krutost da zadrzi oblik tijekom betoniranja. Ne
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smije sadrzavati tvari koje mogu Stetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. Udubljenjaili otvore
za privremene radove treba zapuniti i zavrSno obraditi materijalom kakvoce sli¢ne okolnom betonu,
osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi nadin obrade specificiran.

Skele i oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu Evrstocu:

* otpornu na oStecenje povrsSine skidanjem oplate,

* dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,

* da izbjegne deformacije ve¢e od specificiranih tolerancija elasti¢nog ili neelasti€nog ponasanja
betona.

Skidanje same oplate treba izvoditi na nacin da se konstrukcija ne preoptereti i ne oSteti.
Opterecenja skela treba otpustati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete.
Stabilnost skela i oplate treba odrzavati pri oslobadanju i uklanjanju opterecenja.

4.4. Povrsinska obrada
Posebnu povrsinsku obradu betona, ako se trazi, treba utvrditi projektnim specifikacijama. Za
prihvacanje zadane kvalitete povrSinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.
Vrsta i kvaliteta povrSinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i
mineralnim dodacima), izvedbi i zastiti tijekom izvedbe.

4.5. Armatura
Armatura izradena od Celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu betonsku
konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670-1 i normama na koje ta
upucuje.
Rukovanje, skladiStenje i zastita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih specifikacija
koje se odnose na Celik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama ovoga Priloga.

Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670-1 prije poCetka ugradnje provijeriti je li armatura u skladu
sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladiStenja armature
dos$lo do njezinog ostecivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehni¢ka
svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inZenjer neposredno prije poCetka betoniranja mora:

* provjeriti postoji liisprava o sukladnosti za Celik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu liiskazana
svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije

* provijeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije
i u skladu s vazeéim normama, te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u
gradevinski dnevnik.

4.5.1. Materijali
Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete HRN EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije.
Svaki proizvod treba biti jasno oznaéen i prepoznatljiv.
Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete HRN EN 1504, priznatih propisa i uvjete
projekta. PovrSina armature mora biti oiS¢ena od slobodne hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati
na Celik, beton ili vezu izmedu njih.
Galvanizirana armatura moze se koristiti samo u betonu s cementom koji nema Stetnog djelovanja
na vezu s galvaniziranom armaturom.
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4.5.2. Savijanje, rezanje, prijevoz i skladistenje
Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:
* savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,
* savijanje Celika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama, treba
izvoditi uz poduzimanje odgovarajucih posebnih mjera osiguranja,
* savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim
specifikacijama.

Zavarivanje, nastavljanje, sklapanje i postavljanje armature mora biti u skladu s navedenim
normama. Sipke &eliéne armature, zavarene mreze i predgotovljeni armaturni ko$evi ne smiju se
oStetiti tijekom prijevoza, skladistenja, rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju. Prije
postavljanja armature, mora se ista o istiti od prljavstine, masnoce i ljusaka od korozije. Ispod
armature koja se postavlja na tlo potrebno je izvesti sloj za izravnanje.

4.6. Kontrolni postupci na gradilistu

4.6.1. Svjezi beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni
inZenjer obvezno odreduje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja
svojstava svjezeg betona, a sve u skladu s planom i programom kontrole kvalitete betona na
gradilistu.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN
13670, HRN 1128:2007 projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i
vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje
ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodniji.

4.6.2. O¢vrsli beton
Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni
inZenjer obvezno odreduje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja
svojstava ocvrslog betona, a sve u skladu s planom i programom kontrole kvalitete betona na
gradilistu. Utvrdivanje ¢vrsto¢e obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN
12390 -1 -Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, izradenim i njegovanim prema HRN
EN 12390 -2 -Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoce.

Tlaéna Cvrstoca betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390 -3. Uzima se jedan uzorak za
istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24
sata od betona istih iskazanih svojstava i od istog proizvodaca.

Ako je koli¢ina ugradenog betona vec¢a od 100 m3 za svakih slijedecih ugradenih 100 m3 uzima se
po jedan dodatni uzorak betona.

4.6.3. Ocjenjivanje rezultata ispitivanja

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrsto¢e betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka sa
gradilista i dokazivanjem karakteristiCne tlaéne Cvrstoce betona provodi se primjenom kriterija iz
Dodataka B norme HRN 1128:2007 ,Ispitivanje identi¢nosti tlaCne ¢vrstoce®.

Ispitivanje i dokazivanje identiCnosti pokazuje da li ugradeni beton pripada istom skupu za koji je
proizvoda¢evom ocjenom sukladnosti utvrdeno da mu je tlacna ¢vrsto¢a sukladna karakteristicnom
Cvrstocom (fck).Za slu€aj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne ¢vrstoée betona treba na dijelu
konstrukcije u koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlatne CvrstoCe provesti naknadno
ispitivanje tlaéne Cvrstoce betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema
HRN EN 13791.
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c) Nadzor
1. Opcenito

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi izvode u skladu s ovim Tehni¢kim uvjetima i
zahtjevima projektnih specifikacija.

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na potvrdivanje sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji
¢e se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova.

Na predmetnoj gradevini prema normi HRN EN 13670-1 potrebno je provoditi nadzor razred nadzora
3. Izvoditelj radova duzan je imenovati odgovornu, struénu, iskusnu, neovisnu i kompetentnu osobu
za provodenje radnji nadzora. Ukoliko izvoditelj ne moZe imenovati takvu osobu, mora je
podugovoriti. Ista osoba koja je glavni inZenjer gradilista ili inZenjer gradilista ili voditelj radova ne
moze biti imenovana i za provodenje radnji nadzora. Analogne mjere nadzora provodi i nadzorni
inZenjer imenovan od strane investitora, a koji se provodi prema Zakonu o gradnji.Za sve provedene
aktivnosti nadzora koje provodi izvoditelj i nadzorni inzenjer potrebno je voditi zapis koji mora biti
identificiran i oznacen. Zapis o provedenim nadzornim radnjama i mjerama potpisuju oba nadzora,
te se time potvrduje sukladnost izvedbe.

2. Nadzor materijala i proizvoda

Koji ¢e se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazan je slijede¢om
tablicom.

Tablica VII-5
PREDMET RAZRED NADZORA 1
Materijali oplate U skladu s projektnom specifikacijom
Armaturni ¢elik Prema HRN EN10080 i zahtjevima projekta
Svjezi beton proizveden u tvornici ili na Prema HRN 1128:2007, i prema ovim
gradilistu. tehni¢kim uvjetima. Pri preuzimanju betona

mora postojati otpremnica.

Celiéna konstrukcija Prema projektnim specifikacijama i normama

1) Na gradilistu izradeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa "svjezim betonom,
tvornickim ili gradiliSsnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.

2) Npr. element ugradenog Celika, opeka i sl.

3) Proizvode s potvrdom sukladnosti tre¢e osobe treba vizualno pregledati i provjeriti otpremnicu.

U slu¢aju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale proizvode treba provijeriti i
ispitati prema projektnim specifikacijama.

Plan nadzora treba identificirati sve aktivnosti nadzora, kontrole i ispitivanja za potrebne dokaze
kvalitete. Plan nadzora prema postoje¢em sustavu kvalitete mora izraditi izvoditelj radova.

3. Mjere u slu€aju nesukladnosti

Ako nadzorni inzenjer ili unutrasnji nadzor izvoditelja radova otkrije nesukladnost, treba poduzeti
odgovarajuée radnje koje ¢ée osigurati uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti
namjeravanu uporabu.

Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraziti sljedece:

* utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,
* mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije u€inili prihvatljivima,
* potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.
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Veli¢ina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima istih
svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema vazeéim normama. Ispitivanja se
odlukom nadzornog inZenjera povjeravaju odgovarajucoj ovlastenoj instituciji.

Nesukladnost tlaéne C&vrstoe (postignute i uvjetovane klase) betona rjeSava se naknadnim
ispitivanjem uzoraka betona izvadenih iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni beton.
Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 12504 - Ispitivanje betona u konstrukcijama utvrditi razred
tlaCne Cvrstoce kojoj ugradeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja i priblizni razred kojem je
odgovarao pri 28-dnevnoj starosti. Prva sluzi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog
konstrukcijskog dijela a druga za reguliranje ugovornih odnosa izmedu proizvodaca i kupca betona.
Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako
se nesukladnost moze popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inZenjer i ovladtena institucija
koja je utvrdila veli€¢inu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Dokumentaciju postupka i materijala
koji ¢e se upotrijebiti treba prije popravka mora odobriti nadzorni inZenjer.

4. Uvjeti izvodenja

Tablica VII-6: Kvaliteta éelikg za armiranje
| HRN EN 10080 | Sipke -B500 (Re =500 N/mm?) | MreZe -B500 (Re = 500 N/mm?) |

Tablica VII-7: Svojstva betona koji se ugraduje u betonsku konstrukciju:

Element Razred Razred Dmax (mm) Zastitn |Vodonepropusnost | Otpornost na
Konstrukcije Cvrstoce | lzlozenosti Maksimalno i sloj prema HRN 1128 | smrzavanje i
betona zrno agregata (mm) soli na
odmrzavanje
PODLOZNI
BETONI C 16/20 X0 32 - - -
TEMELJKPS | C30/37 | XC22D3 32 50 ; MS28
REVIZIJSKA XC2,XD3,
OKNA C 30/37 XE2 32 40 VDP 3 MS28
ZASTITNE
PLOGE C 30/37 XC2 32 40 - -

Otpornost na smrzavanje i soli za odmrzavanije - prema normi (HRN CEN / TS 12390-9),
(razred - br. ciklusa). Klasa koli¢ine klorida za sve betone Cl 0,20.

Tablica VII-8: Osnovni materijal za izradu Celi€ne konstrukcije:

[ HRN EN 10025-2:2007 | 5235JRG2 (€0361)
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VII.2. CELICNA KONSTRUKCIJA

Nosiva konstrukcija treba biti izradena prema radioni¢kim nacrtima koje treba pregledati i revidirati
projektant gradevinskog dijela i iz osnovnog materijala odredenog projektom. Proizvodac treba voditi
radioni¢ki dnevnik i osigurati dokumentaciju za sav materijal koji se koristi prilikom izrade, kao i
dokumentaciju za osposobljenost zavarivaCa radova.

1. Kontrola &eli¢ne konstrukcije u radionici

Prije izrade Celicne konstrukcije izvoditelj je duzan izraditi plan rada po pojedinim fazama izrade, iz
kojeg ¢e biti vidljiva tehnologija zavarivanja, spajanja te primijenjena oprema. Materijal za
zavarivanje treba odgovarati osnovhom materijalu. Pri izradi Celi€ne konstrukcije vrsi se stalna
kontrola putem ovlastenih predstavnika narucitelja i izvoditelja radova na izradi Eeli¢ne konstrukcije.
Izvoditelj radova duzan je voditi dnevnik izrade Celi¢ne konstrukcije sa upisom podataka vezanih za
izradu pojedine pozicije s podacima o kvaliteti osnovnog i spojnog materijala, porijeklu materijala i
dokazu o kvaliteti.

Posebno treba voditi dnevnik zavarivanja kao i dnevnik izvedbe zastite CeliChe konstrukcije od
korozije.

U dnevniku zavarivanja potrebno je upisati podatke o zavarivanju, propisanoj kvaliteti vara,
elektrodama i Zicama za zavarivanje, variocima te postignutim rezultatima ispitivanja.

U dnevnik zastite od korozije treba evidentirati podatke o preuzimanju ocis¢ene &eli¢ne povrSine
prije postupka same antikorozivne zastite od strane struCne institucije.

Prije nanoSenja zastite od korozije, konstrukcija se preuzima od ovlastenih predstavnika narucitelja
i izvoditelja radova o ¢emu treba saciniti zapisnik.

2. Zastita Celi¢nih konstrukcija od korozije

Svi radovi na zastiti Celi€ne konstrukcije od korozije vrse se u skladu s prilogom 'l' Tehni¢kog propisa
za CeliCne konstrukcije. Zastitu Celi€ne konstrukcije od korozije treba izvrsiti vruc¢im pocinéavanjem
prema HRN EN ISO 1461.

Prilikom pripreme povrsina i tehnologije nanoSenja pojedinih slojeva zastite od korozije treba se u
svemu pridrzavati uputa proizvodaca odabranog sustava zastite, a sve pod nadzorom.

Celine konstrukcije su oblikovane tako da budu $to otpornije prema koroziji. lzbjegavana su
udubljenja i mrtvi kutovi u kojima bi se zadrzavala necCistoca i voda. Svi dijelovi Celi¢nih konstrukcija
su lako pristupacni.

Sa svih dijelova Celi¢nih konstrukcija voda mora brzo otjecati, a konstrukcije nemaju povrSinu i
prostore na kojima se moze gomilati atmosferski talog ili necistoéa.

S povrsina Celinih konstrukcija treba ukloniti masnoce, necistoce, rdu i strane materije.

Odmah poslije CiS¢enja CeliCnih povrSina, mora se izvrsiti njihovo otprasSivanje usisavanjem ili
otpuhivanjem prasine mlazom suhog komprimiranog zraka.

Ocis¢ene Celicne povrsine treba pokriti sredstvom zastite od korozije najkasnije u roku od 8 sati od
zavrSene pripreme povrsine.

Ako ne moZe poceti izvodenje zastite u gornjem roku, treba povrSinu privremeno zastititi, a ako
protekne 8 sati i ne izvrSi se prethodna zastita, CeliCna povrSina se mora pregledati i oksidirano
mjesto ponovo ocistiti.
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3. Kontrola izvodenja, prijem radova i odrzavanje

Za izvedbu radova na zaétiti od korozije mogu se upotrebljavati materijali s ispravama o sukladnosti
izdanim od stru¢ne tvrtke registrirane za djelatnost u koju spada ispitivanje kvalitete tih materijala.
U toku izvedbe radova na zastiti od korozije mora se kontrolirati svaka radna operacija i rad u cjelini.
Za vrijeme izvedbe radova na zastiti od korozije, uzimati povremeno uzorke materijala koji se
upotrebljavaju za zastitu od korozije.

Celi¢na konstrukcija i dijelovi &eliéne konstrukcije ne mogu se staviti u upotrebu prije nego se utvrdi
da su zasti¢eni od korozije na nacin kako je ovdje propisano.

Zastita od korozije Celi¢nih konstrukcija i njihovih dijelova mora se odrzavati u ispravnom stanju, a
povremenim pregledima utvrduje se stanje zastite.

Kod izrade radioni¢ke dokumentacije potrebno je voditi raCuna o veli€ini pojedinih dijelova
konstrukcije da se moze izvrsiti pocin€avanje.

4. Transport i uskladistenje konstrukcije

Celitna konstrukcija prevozi se u skladu s odredbama propisa o gabaritima i prometnim uvjetima
transporta u cestovnom i Zeljezni¢kom prometu.

Mjesta za pri¢vr§€enje opreme za dizanje na konstrukciji moraju se nalaziti na dijelovima konstrukcije
koji nece izazvati deformacije i o$tecenja konstrukcije. U slu€aju da moze doci do oStecenja, mjesta
prihvacanja obiljeZzavaju se bojom li po potrebi pomoc¢nim dijelovima (rupe, kuke i si.)

Za vrijeme prijevoza i skladiStenja potrebno je osigurati nalijeganje konstrukcije na drvenim
podmetacima kao i polozaj konstrukcije koji ne¢e izazvati deformacije ili oste¢enja elemenata.

Dijelovi konstrukcije koji su uslijed prijevoza, utovara ili istovara lakSe osteCeni obavezno se
popravljaju i potom pregledaju od strane nadzornog organa investitora i odgovorne stru¢ne osobe
izvodaca radova na montazi. Osteéene elemente koji se he mogu potpuno sanirati prema ocjeni
struénog nadzornog organa treba zamijeniti novim. Za vrijeme uskladidtenja konstrukcije dijelove
konstrukcije treba postaviti tako da se: osigura stabilnost konstrukcije, sprijeCi direktno nalijeganje
na tlo i sprije€i deformiranje dijelova. Za radove transporta, utovara i istovara vrijede odredbe propisa
o zastiti na radu pri prijevozu, utovaru i istovaru tereta motornim vozilima.

Ostali detalji i eventualni zahtjevi moraju biti u skladu s odredbama navedenog pravilnika.

5. Montaza konstrukcije

Montazu konstrukcije obaviti prema Pravilniku o tehni€kim mjerama i uvjetima za montazu &eli¢nih
konstrukcija. Prije montaZe CeliCne konstrukcije moraju se prekontrolirati geodetski podaci koji
odreduju polozaj objekta u prostoru. Prije izvodenja radova na montazi izvoditelj je duzan izraditi
plan montaze iz kojeg ¢e bit vidljiv redoslijed montaze kao i pomocna sredstva za montazu (dizalice,
skele, i si.).

U planu montaze moraju biti vidljive kontrole u pojedinim fazama montaze. Ukoliko se pri montazi
spajanje konstrukcije vrsi zavarivanjem potrebno je izraditi plan zavarivanja. O izvodenju radova na
montazi Celi€ne konstrukcije izvoditelj radova duzan je voditi dnevnik montaze.

U dnevnik montaze se upisuju podaci o montaznim spojevima, izvodenju radova zavarivanja
montaznih spojeva kao i radovi na zastiti konstrukcije od korozije. Djelatnici na montazi moraju biti
osposobljeni za rad na visini. Izvoditelj je duzan izraditi plan zastite na radu sa svim mjerama
sukladno Zakonu o zastiti na radu. Pregledati isprave o sukladnosti ugradenog materijala, elektrode,
provijeriti osposobljenost zavarivac¢a kao i kvalitetu gotove konstrukcije kao cjeline.

6. Preuzimanje Celicne konstrukcije
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Preuzimanje Celicne konstrukcije vrsi se postupno i to radova koji se pokrivaju pa kasnije postaju
nevidljivi te kona¢no preuzimanje Celicne konstrukcije od ovlastenih predstavnika investitora. O
svakom preuzimanju konstrukcije treba sastaviti zapisnik.

7. Kontrola svih materijala prije ugradnje

Svi materijali, gradevni proizvodi i oprema mogu se ugradivati jedino ukoliko je njihova kakvoca
dokazana certifikatom sukladnosti prema posebnom Zakonu ili ispravom proizvodaca.

Propisi za ugradnju materijala sadrzani su u specifikaciji (troSkovniku) gradevno-obrtni¢kih radova,
materijala i opreme.

Uz dokaze kakvocée materijala isporu¢ene od proizvodaca, provjeru valja vrsiti i vizualno, priruénim
probama, provjerom oznaka u pakiranju i dr.

8. Kontrola izvodenje radova prema projektu
Ovu provjeru obavlja nadzorni inZenjer, a prema potrebama (pozivu) i projektant.
9. Ostale kontrole (obavlja nadzorni inzenjer)

-Kontrola prema propisima o komunalnom radu tijekom gradenija;
-Kontrola glede dokumentacije na gradilistu, prijave radova i drugih obveza
-Kontrola zastite na radu na gradilistu;

-Druge kontrole sukladno propisima.

10. Osiguranje kakvoce

Osim ovim Projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i provjerama, osiguranje kakvoce
gradevine i njenih elemenata treba obvezno postici i:

-Ugovornim odredbama o uzajamnim obvezama Investitora i izvoditelja;

-Koordinacijom izmedu Investitora, nadzornog inzenjera i izvoditelja;

-Upisima u gradevni dnevnik;

-U slu€aju potrebe dodatnim nacinima osiguranja kakvocée, poput dodatnih ispitivanja, proracuna,
miSljenja, elaboracija, arbitraza u sporovima.

11. Rekapitulacija najvaznijih pregleda, ispitivanja i provjera

Prema dinamici gradenja i vrstama radova nuzno je provesti slijede¢e mjere kontrole i ispitivanja:
-kontrole izmjera kod montazZerskih radova;

-pribavljanje izjava o sukladnosti za ugradene elemente i materijale;

-kontrola i utvrdivanje antikorozivnih i biocidnih mjera zastite ugradenih materijala;

-kontrola egzaktnosti izvedbe kod obrtnickih i zavrsnih radova;

-kontrole, testiranja instalaterskih radova i ugradenih materijala i egzaktnosti izvedbe;

-vodenje gradevne knjige i gradevnog dnevnika s upisima poduzetih mjera zastite i kontrole kakvoce,
te ispitivanja.
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VIIl. 1ZOLATERSKI RADOVI

Sav materijal i nacin izvedbe mora zadovoljiti postoje¢e tehnicke propise i standarde. Ako se
hidroizolacija polaze na betonsku podlogu ili Zbuku, treba je obraditi hladnim premazom s
organskim otapalom ili Strcanjem emulzijom. Kod vlaznih podloga obavezna je upotreba emulzije.
Slojevi izolacijskih traka i premaza izvode se po vrstama i poloZaju, striktno prema opisu u stavci
troSkovnika i odredbama OTU. Bitumenska masa za vru¢e premaze mora biti zagrijana na 180°C,
a nanosi se neposredno ispred izolacione trake koja mora biti zalijepljena na prethodni sloj cijelom
svojom povrsinom.

Kompletna manipulacija i uskladistenje izolacionih traka vrsi se u vertikalnom poloZaju.

Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete i odgovarati postoje¢im propisima i
standardima:

e hladni premaz HRN U.M3.240

e vruci premaz HRN U.M3.224

e ljepenke HRN U.M3.232, HRN U.M3.221, HRN U.M3.226
e Dbitumenizirana juta HRN A.3.026, HRN A.3.027

IX. KANALSKI RADOVI

Kanalske cijevi, poklopci, stupaljke za reviziona okna moraju biti izvedeni prema postojeéim vazecéim
standardima, odnosno prema odredbama DIN propisa ako se radi o materijalu za koji ne postoje
nadi standardi. Sav materijal za kanalske radove, to jest kanalske cijevi, stupaljke i poklopci moraju
se preuzimati od proizvodaca komisijski i zapisni¢ki. Materijal koji ne odgovara zahtijevanim uvjetima
ne smije se preuzeti i ugraditi, ve¢ ga treba zamijeniti ispravnim na troSak proizvodaca.

Utovar, prijevoz, istovar te spuStanje kanalskih cijevi na mjesto ugradnje mora se vrsiti na takav
nacin da ne dode do nikakvog oste¢enja, na sto treba obratiti narocitu paznju. Prije ugradnje treba
svaku kanalsku cijev paZljivo pregledati i kontrolirati njezinu ispravnost. VibropreSane betonske
kanalske cijevi su vodonepropusne, proizvedene prema DIN standardu 4034. Spajanje cijevi vrsi se
prema uputi proizvodaca, originalnim spojnicama u koje su uloZeni gumeni prsteni, $to osiguravaju
vodonepropusnost spojeva.

Osijek, studeni 2017. Projektant:
Tomislav Marukié, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
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ing. gra@,
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0601 PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI
A. CIJEVNI RASVJETNI STUP (TIP CRS-2B-10-1)

A.1. TEHNICKI OPIS

Tipski cijevni rasvjetni stupovi CRS 2B imaju najSiru primjenu kod rasvjete gradskih ulica,
aleja, parkova, gradskih i izvangradskih prometnica, krizanja ulica i trgova.

Sukladno elektrotehni¢kom projektu odabrani rasvjetni stupovi za predmetni objekt su tipski
cijevni rasvjetni stupovi CRS-2B-10-1 (visine 10m). Stupovi visine deset metara mogu se
primjenjivati za zonu 1 tj. zonu umjerenih i jakih vjetrova.

Rasvijetni stupovi tipa CRS-2B-10-1 ugraduju se na betonske temelje pomocu sidrenih vijaka
(M20). Detalj vrha stupa izraduje se prema tipu svjetiljke. Materijal za izradu stupa je konstrukcijski
Celik S235. Zastita od korozije izvodi se vruéim pocin€avanjem.

Temelji rasvjetnih stupova projektirani su kao betonski blok temelji za tla Cija je nosivost Ggop,tia
= 200 kN/m?, a temeliji se izraduju od betona klase C30/37 (razred izloZzenosti XC2,XF2) dimenzija
AxBxh=1,0x1,0x1,1m".

Ako se stupovi temelje na zelenim povrSinama potrebno je gornji dio temelja izdignuti cca10
cm. Dimenzije i oblik temelja u svemu su prema grafi¢kim prilozima i statiCkom proracunu. Armira
se konstruktivno mrezama Q-503 (B500B).

A.2. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI ZA
CIJEVNI RASVJETNI STUP TIP CRS-2B-10-1

A.2.1 GEOMETRIJA STUPA

Pri analizi stup je po visini podijeljen na sekcije do 2m za koje se zasebno odreduje sila vjetra.

sy
ho visina elementa i ;7
bi Sirina elementa s
A povrsina djelovanja vjetra ) Fi
o debljina stjenke n - 6
Viy Xi o teziste elementa =3
Yi udaljenost teZisSta od dna stupa | Fe
. sile vjetra °
7 Fs
h; bi | A t Yi | Xi| Vi . ‘
(mm) | (mm)|(m?) |(mm) | (m) [(m)]| (m) NG
I 1000 | 133,0/0,13| 4,0 0,50/ 0,0 0,50 1 ’ i

1l 1700 | 133,0/0,23| 4,0 [0,85|0,0| 1,85 =g | i

1 1700 | 133,0/0,23| 4,0 |0,85(0,0| 3,55 i i

v 1400 | 108,0{0,15| 3,6 |0,70|0,0| 5,20, || | ’ ™

Vv 1400 | 108,0/0,15| 3,6 |0,70|0,0( 6,50 =g 5

VI 1400 | 76,1|0,11| 2,9 |0,70(0,0| 7,90 B 1 :

Vil 1400 | 76,1|0,11| 2,9 |0,70(0,0| 9,30 de Wj .
SVIETIUKA| - | - |o006| - |o10[03]1010 TN UL
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A.2.2. ANALIZA OPTERECENJA

A.2.2.1 VLASTITA TEZINA
-software racuna automatski sa specificnom tezinom betona y=25kN/m? i ¢elika 78,5kN/m3

A.2.2.2 VIETAR

Kao dominantno opterecenje uzeto je opterecenje vjetrom, i to osnovna brzina vjetra vy o prema karti
osnovne brzine vjetra za Republiku Hrvatsku (prilog normi) prema HRN EN 1991-1-4:2012 i
HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012. Pri analizi je koriStena i norma za rasvjetne stupove -- Dio 3-1:
Projektiranje i verifikacija -- Specifikacija za karakteristiCna opterec¢enja (HRN EN 40-3-1:2013)

diz) = 8 X B x fx ce(z) X q1oy [N/M?].............. opterecenje vjetrom prema HRN EN 40-3-1
q(10) = 0,5 X p X (Cs)?X (Vrer)? [N/m?]

NAPOMENAA1: ce(z) i q(10) temelje se na nacelima danima u normi HRN EN 1991-1-4
AOO) e referentni pritisak vjetra

temeljna vrijednost osnovne brzine vjetra
referentna brzina vjetra

CALT .o visinski faktor
c=+092_ faktor vjerojatnosti
6=t1t00th__ faktor visine stupa
B dinamicki faktor

T period osciliranja
f=10 topografski faktor
clz) faktor izloZzenosti
p=1,25kg/m3 gustocéa zraka
Re=vD/Vv Reynoldsov broj

B =1,00240 - 0,00500 T*+ 0,05144 T*- 0,22793 T2+ 0,67262 T

Ce(z)=c?(z) +7krc(z) gdjeje:

c(z) = kr In (2/z0) za Zmin £z < 200m
Cr(Z) = kr |n (Zmin /ZO) Za Z < Zmin
k=0,19; Zz0=0,05m; Zmin=4,0m za kategoriju terena |l.

_1 | 9e

cs [05p6P

v brzina vjetra
v=151*10% (m?s)_ . kinematska viskoznost zraka

c=A CAZ) sila na stup
Fr=Acal). ... sila na svjetiljku
c koeficijent oblika (Slika 3, krivulja 3, prema HRN EN 40-3-1)

Faktor B ovisi o osnovnom periodu osciliranja T, uzima u obzir poveéanje opterecenja zbog
dinami¢kog ponasanja rasvjetnog stupa pri naletima vjetra. Period osciliranja izraCunat je na modelu
konstrukcije pomoc¢u programa Tower.
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Faktori opterecenja za proracun masa|

No Naziv | Koeficijent |

L1 lviasit tezina (g) ] 1.00]
Nivo Z [m] X [m Y [m] Masa [T] T/m?

11 10.00 000 0.00 0.02
1 720 000 0.00 0.03
| 440 000 0.00 0.05
0 000 000 0.00 0.03
Ukupno: 457 000 0.00 0.12

Periodi osciliranja konstrukcijd
No T[s] fHz]
| 1] 0.7223] 1.3845]
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|Izometrija
Forma osciliranja: 1/1 [T=0.7223sec / f=1.38Hz] Polozaj masa

P Vref,0 Vief d(10) T Zp Zmin
5 ’ é f k.
(keg/m)| = | P () [(m/s)] (n/m?) 5 | ° (m) | (m)

1,25 |09 | 1 20 20 230 09 |072113| 1 |019]|005( 4
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Y I D A z; afz) | v Fi
2 Cr(Z) Ce(Z) 2 Rei Ci

(m) | (m) | (m) [ (m") | (m) (N/m?)|(m/s) (N)

I 05| 1 [0,1330| 0,13 | 0,50 |0,833| 1,80 | 517 | 41,9|3,69E+05/0,60 41
I 1,85 | 1,7 |0,1330| 0,23 | 1,85 |0,833| 1,80 | 517 | 41,9|3,69E+05(0,60[ 70
i 3,55 | 1,7 |0,1330| 0,23 | 3,55 |0,833| 1,80 | 517 | 41,9|3,69E+05|0,60| 70
\Y; 51 | 1,4 |0,1080| 0,15 | 5,10 |0,879| 1,94 | 557 | 43,5|3,11E+05/0,75 63
\Y; 6,5 | 1,4 |0,1080| 0,15 | 6,50 [0,925| 2,09 | 599 | 45,1|3,22E+05|0,71| 64
VI 79 | 1,4 |0,0761| 0,11 | 7,90 |0,962| 2,20 | 633 | 46,3|2,34E+05|1,06| 71
Vi 93 | 1,4 |0,0761]| 0,11 | 9,30 [0,993| 2,31 | 662 | 47,4/2,39E+05/1,04| 73
SVJETIUKA| 10,1 | - - 0,06 |10,10/1,009| 2,36 | 677 | 47,9 - 1,00 41

A.2.3 STATICKI PRORACUN
A.2.3.1 OPCI PODACI

ve=120_ parc. koeficijent sigurnosti za vlastitu tezinu (HRN EN 40-3-3)
vw=140_ | parc. koeficijent sigurnosti za vjetar (HRN EN 40-3-3)
S235 kvaliteta Celika

--------------------------- granica popustanja
parc. koeficijent sigurnosti za materijal (HRN EN 40-3-3 Tablica 2)

A.2.3.2 PRORACUN UNUTRASNJIH SILA

Za potrebe proraduna izraden model u programu Tower. Za grani¢no stanje nosivosti i uporabivosti
koriSteni su parcijalni koeficijenti sigurnosti prema HRN EN 40-3-3.

Ec e —— Naziv |
1 vlastita teina (g) | [ 3 [Komb.:1.2xI+1.4xIl
2 vietar | [ 4 [Komb. I+
Opt. 2: vjetar Opt. 4: 1+11
a8l &
=5 123.54
1.40
6,
1.40
5
1.40
4
1.40
3
1.70
2
1.70
1
1.90
0
Okvir: H_1
Okvir: V_1 e - Utiecaiji u gredi: max u2= 123.54 / min u2= 0.00 m/ 1000
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Opt. 3: 1.2x1+1.4x1 Opt. 3: 1.2x1+1.4xl1
-17.22 |
3902.71 -
Okvir: H_1 Okvir: H_1
Utiecaiji u gredi: max M3= 3902.71 / min M3= 2.87 Nm Utiecaiji u gredi: max M1=-17.22 / min M1= -17.22 Nm

Vrijednosti faktoriziranih unutrasnjih sila u kriti€énim presjecima prikazane su u tablici.
Kriti€ni presjeci:

-presjek 0, 3, i 5 za zatvorene presjeke (prema skici)

-presjek 1 za neojacani otvoreni presjek (donji rub otvora prema skici)

MOMENT MOMENT
h PROGIB &
PRESJEK SAVIJANJA M, TORZUET,
(m) (mm)
(Nm) (Nm)
ZATVORENI PRESJEK 0 0,0 3903 17 0
OTVORENI PRESJEK 1 1,0 3243 17 2
ZATVORENI PRESJEK 3 4,4 1423 17 29
ZATVORENI PRESJEK 5 7,2 448 17 70
VRH STUPA 7 10,0 0 17 124
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A.2.3.3 OTPORNOST POPRECNOG PRESJEKA
A.2.3.3.1 Otpornost zatvorenog popre¢nog presjeka

-Otpornost zatvorenog popreénog presjeka na savijanje:

f, 0, Z
— — _y*¥1“%p
Myx = Muy_ Mup = m .........

Faktor @4 -za okrugle presjeke koristi se krivulja 3 i 4 (HRN EN 40-3-3, Slika 2):

krivulja 3............ 01=10 za 0<e<0,8

- 0,8) % R\ |fy
krivulja 4 ... ... ... 1= (?) za 08<e<20. i €= (?) 3

-Otpornost zatvorenog poprec¢nog presjeka na torziju:

f, p,mR?Z
=12 P [Nm]
103y,
0,474 E 5 .
2 = N <10 Z, =4R°t......... za okrugle presjeke

fy (F)

-Otpornost zatvorenog popreénog presjeka:

pResJEk|§Tap| D | R " y ; e | & | b %
(mm)|(mm)[(mm)| "™ [(N/mm?)|(N/mm?) 17 (mm?)
0 - | 13300 40| 645[1,15] 235 |210e+05] 05| 1,0] 1,0] 66564

w

IV-V | 108,0] 3,6 52,2|1,15] 235 2,10E+05| 0O,5| 1,0[ 1,0] 39238
5 VI-VII| 76,1] 2,9] 36,6/1,15] 235 2,10E+05| 0,4| 1,0 1,0] 15539

M M T T
PRESJEK P up P 4
(Nm) (Nm) (Nm) (Nm)
0 3903 13602 17 10683
3 1423 8018 17 6297
448 3175 17 2494

-Uvjet nosivosti zatvorenog popreénog presjeka:

M
M

T

p . 1p
+=— <1
Ty

up

PRESJEK 0 0,29 < 1,00 |ZADOVOLIAVA
PRESJEK 3 0,18 < 1,00 |ZADOVOLIAVA
PRESJEK 5 0,15 < 1,00 |ZADOVOLUAVA
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A.2.3.3.2 Otpornost neojacanog otvorenog poprec¢nog presjeka

-Otpornost neojacanog otvorenog poprecnog presjeka na savijanje:

_fygq)B an

_ _ fy g @3 Zpy tz E
ux 103 ym

- IN My,= I S <
[(Nm] w= 03y, N 2= ZE+007 RLT, =1

-Otpornost neojacanog otvorenog poprecnog presjeka na torziju:

_fyg®4®5R3t N 0, = t?E <0
sy INml * T PE+0035RLE, 2
10cos? (g) 1+ 2,15tan6® + 0,85%

(2)5 =
1+ 1,73tand 2
L7302 15 tane + 0,85%+ 3.8 (%)

\\J/ m_
¥

1 2
0 polovica kuta otvora 6=arcsin((b/2)/R)
g=10__ faktor za okrugle popre¢ne presjeke
F=20_ faktor za okrugle poprecne presjeke
L=a-043N__________.___.. efektivna duljina otvora
A duljina otvora
b Sirina otvora
N polumjer kuta otvora N<b/2
R srednji polumjer presjeka
{ R nominalna debljina stjenke

2 0 . 9 3
Z,n=2FR tcosz(l-sm —) ...... [mm~]

2
Zpy=F R* t (14€080) ..0.cvvvvrrrrrrne. [mm3]
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-Otpornost neoja¢anog otvorenog popreénog presjeka:
" D t R f, E a b N L | 6
PRESJEK | STAP Y b3 | da| P
(mm) [(mm) [(mm)| ™ |(N/mm?)|(N/mm?) [(mm) [(mm) | (mm){(mm){ () | | * [
1 I-1ll | 133,0| 4,0 64,5/1,15| 235 2,10E+05| 500 | 110 5 1497,9]55,8|0,86(0,93| 2,17

Z,, Zoy [ My [ My | T, | M | T,

(mm?3)|(mm?)|(Nm) [(Nm) |(Nm) | (Nm) [(Nm)
1 I-1ll [1,0]{2,0] 31301 | 51990 | 5527|9181 | 887 | 3243| 17

PRESJEK|STAP| g | F

-Uvjet nosivosti neojacanog otvorenog poprec¢nog presjeka:

My M, T
—X 4+ L4 P <
Mux Muy Tu

| PRESIEK1 | 061 | < | 1,00 |zADOVOUAVA |

A.2.3.4 KONTROLA HORIZONTALNOG PROGIBA
Omax=0,04 (h+w)......... maksimalni dopusteni horizontalni progib za klasu 1. (HRN EN 40-3-3)

0=124mm.................. .proracunati progib (vrh stupa)

6=124mm < Omax=400mm [ ZADOVOLAVA

A.2.3.5 PRORACUN SPOJA ZA CRS-2B-10-1

-Odabrana sidrena plo¢a d=15mm, vijci 4xM20

=

ol
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Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014 0}(
Fixed column base design o
Eurocode 3: EN 1993-1-8:2005/AC:2009 + CEB Design Guide: Ratio

. : 0,32
Design of fastenings on concrete

1100

1100

Connection no.:
Connection name:

14
Fixed column base

GEOMETRY

COLUMN

Section: PIPE 133x4mm

Le = 10,00 [m] Column length

o= 0,0 [Deg] Inclination angle

he = 133 [mm] Height of column section

bfc = 133 [mm]  Width of column section

twe = 4  [mm] Thickness of the web of column section
tre = 4 [mm] Thickness of the flange of column section
re = 0 [mm] Radius of column section fillet

Ac = 16,21 [cm?] Cross-sectional area of a column

lyc = 337,53 [cm*  Moment of inertia of the column section
Material: S 235

fye = 235,00 [MPa] Resistance

fuc = 360,00 [MPa] Yield strength of a material

COLUMN BASE

lpd = 300 [mm] Length
bpa = 300 [mm] Width
tod = 15 [mm] Thickness
Material: S 235
fypd = 235,00 [MPa] Resistance
fupd = 360,00 [MPa] Yield strength of a material
ANCHORAGE
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The shear plane passes through the THREADED portion of the bolt.

Class =

fyb =
fub =
d=

As =
A=
nH =

ny =

5.6 Anchor class
300,00 [MPa] Yield strength of the anchor material
500,00 [MPa] Tensile strength of the anchor material
20 [mm] Bolt diameter
2,45 [cm?] Effective section area of a bolt
3,14 [cm?] Area of bolt section
2 Number of bolt columns
2 Number of bolt rows

Horizontal spacing eni = 200 [mm]
Vertical spacing evi = 200 [mm]
Anchor dimensions

Li= 40  [mm]

Lo = 640  [mm]

Ls = 120 [mm]

La = 100  [mm]

Washer

lwg = 50 [mm] Length

bwd = 50 [mm] Width

twd = 10 [mm] Thickness
STIFFENER

ls = 300 [mm] Length

Ws = 300 [mm] Width

hs = 200 [mm] Height

ts = 10 [mm] Thickness

di = 10 [mm] Cut

do = 50 [mm] Cut

MATERIAL FACTORS

Mo = 1,00 Partial safety factor
M2 = 1,25 Partial safety factor
yc = 1,50 Partial safety factor

SPREAD FOOTING

L= 800 [mm] Spread footing length
B = 800 [mm] Spread footing width
H= 1000 [mm] Spread footing height
Concrete
Class C30/37
fok = 30,00 [MPa] Characteristic resistance for compression
Grout layer
tg = 30 [mm] Thickness of leveling layer (grout)
fekg = 12,00 [MPa] Characteristic resistance for compression
Cia = 0,30 Coeff. of friction between the base plate and concrete
WELDS
ap= 4 [mm] Footing plate of the column base
as = 4 [mm] Stiffeners
LOADS
Case: Manual calculations.
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NjEd = 1,20 [kN] Axial force

ViEdy = 0,69 [kN]  Shear force

Mieay = 3,90 [kN*m] Bending moment

RESULTS

COMPRESSION ZONE

COMPRESSION OF CONCRETE

fea = 20,00 [MPa] Design compressive resistance EN 1992-1:[3.1.6.(1)]
fi= 35,56 [MPa] Design bearing resistance under the base plate [6.2.5.(7)]
c=t \/(fyp/(S*fJ*YMO))

c= 22 [mm] Additional width of the bearing pressure zone [6.2.5.(4)]
bett = 49 [mm)] Effective width of the bearing pressure zone under the flange [6.2.5.(3)]
les = 178 [mm] Effective length of the bearing pressure zone under the flange [6.2.5.(3)]
Ac = 86,15 [cm?] Area of the joint between the base plate and the foundation EN 1992-1:[6.7.(3)]
Act = 775,37 [cm?] Maximum design area of load distribution EN 1992-1:[6.7.(3)]
Frau = ACO*fcd*\/(Am/ACO) < 3*Aco*fed

Act = 775,37 [cm?  Maximum design area of load distribution EN 1992-1:[6.7.(3)]
B = 0,67 Reduction factor for compression [6.2.5.(7)]
fjd = Bj*Frdu/(beﬁ*leff)

fia = 40,00 [MPa] Design bearing resistance [6.2.5.(7)]
Acy = 131,73 [cm? Bearing area for bending My [6.2.8.3.(1)]
FcRrdi = Ac,i*fid

Feray= 526,90  [kN]  Bearing resistance of concrete for bending My [6.2.8.3.(1)]
COLUMN FLANGE AND WEB IN COMPRESSION

CL= 1,00 Section class EN 1993-1-1:[5.5.2]
Wpy= 251,54 [cm®  Plastic section modulus EN1993-1-1:[6.2.5.(2)]
Mcrdy = 99,11 [kN*m] Design resistance of the section for bending EN1993-1-1:[6.2.5]
hry = 125 [mm] Distance between the centroids of flanges [6.2.6.7.(1)]
Fc,fc,Rd,y = Mc,Rd,y / hf,y

Feferay= 473,94  [kN] Resistance of the compressed flange and web [6.2.6.7.(1)]

RESISTANCES OF SPREAD FOOTING IN THE COMPRESSION ZONE
Fc,Rrdy = min(FcRd,y,Fcfc,Rdy)

Fcray=473,94 [kN] Resistance of spread footing in the compression zone [6.2.8.3]
TENSION ZONE
STEEL FAILURE
Ap = 2,45 [cm? Effective anchor area [Table 3.4]
fub = 500,00 [MPa] Tensile strength of the anchor material [Table 3.4]
Beta = 0,85 Reduction factor of anchor resistance [3.6.1.(3)]
Ftrast = beta*0.9*fub*An/ym2
Ftrast= 74,97  [kN]  Anchor resistance to steel failure [Table 3.4]
TMs = 1,20 Partial safety factor CEB [3.2.3.2]
fyo = 300,00 [MPa] Yield strength of the anchor material CEB[9.2.2]
FtRra,s2 = fyo*Ablyms
Ftras2= 61,25  [kN]  Anchor resistance to steel failure CEB [9.2.2]
FtRrd,s = min(FtRrd,s1,FtRd,s2)
Ftras = 61,25 [kN]  Anchor resistance to steel failure
PULL-OUT FAILURE
fok = 30,00 [MPa] Characteristic compressive strength of concrete EN 1992-1:[3.1.2]
feia = 0.7%0.3* @3 lyc
fae = 1,35 [MPa] Design tensile resistance EN 1992-1:[8.4.2.(2)]
m= 1,00 Coeff. related to the quality of the bond conditions and concreting conditions EN 1992-1:[8.4.2.(2)]
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fae = 1,35 [MPa] Design tensile resistance EN 1992-1:[8.4.2.(2)]
nz= 1,00 Coeff. related to the bar diameter EN 1992-1:[8.4.2.(2)]
fod = 2.25" 1" n2*feta

foa = 3,04 [MPa] Design value of the ultimate bond stress EN 1992-1:[8.4.2.(2)]
her = 640 [mm] Effective anchorage depth EN 1992-1:[8.4.2.(2)]
FtRd,p = m*d*hef*fod

Firap= 122,30  [kN]  Design uplift capacity EN 1992-1:[8.4.2.(2)]
CONCRETE CONE FAILURE

het = 200 [mm] Effective anchorage depth CEB[9.2.4]
Nrk,c? = 7.5[N%5/mm03]*fck*hef'-

Nrec?= 116,19  [kN]  Characteristic resistance of an anchor CEB [9.2.4]
Ser,N = 600 [mm] Critical width of the concrete cone CEB [9.2.4]
CorN = 300 [mm] Critical edge distance CEB [9.2.4]
Acno=  6400,00 [cm?]  Maximum area of concrete cone CEB [9.2.4]
Acn=  6400,00 [cm?] Actual area of concrete cone CEB [9.2.4]
WAN = AcN/AcNo

WAN = 1,00 Factor related to anchor spacing and edge distance CEB [9.2.4]
c= 300 [mm] Minimum edge distance from an anchor CEB [9.2.4]
ysN =0.7 + 0.3*c/cern £ 1.0

wsN 1,0 Factor taking account the influence of edges of the concrete member on the distribution of CEB
= 0O stresses in the concrete [9.2.4]
‘=Ve°’N 1 8 Factor related to distribution of tensile forces acting on anchors [9C2E4B]
yreN = 0.5 + hefmm]/200 < 1.0

wren = 1,00 Shell spalling factor CEB [9.2.4]
wuerN =1,00 Factor taking into account whether the anchorage is in cracked or non-cracked concrete CEB [9.2.4]
wme= 2,16 Partial safety factor CEB [3.2.3.1]
FtRrdc = NRk,co*\UA,N*\Vs,N*Wec,N*\Vre,N*\Vucr,N/YMc

Ftrac= 53,79  [kN]  Design anchor resistance to concrete cone failure EN 1992-1:[8.4.2.(2)]
SPLITTING FAILURE

het = 640 [mm] Effective anchorage depth CEB[9.2.5]
Nrk,c® = 7.5[N%5/mm03]*fck*hef'-

Nrk,c® = 665,11 [kN]  Design uplift capacity CEB [9.2.5]
SerN = 1280 [mm] Critical width of the concrete cone CEB [9.2.5]
CorN = 640 [mm] Critical edge distance CEB [9.2.5]
Acno= 21904,00 [cm?] Maximum area of concrete cone CEB [9.2.5]
AcN = 6400,00 [cm? Actual area of concrete cone CEB [9.2.5]
WAN = AcN/AcNo

WAN = 0,29 Factor related to anchor spacing and edge distance CEB [9.2.5]
c= 300 [mm] Minimum edge distance from an anchor CEB[9.2.5]
ysN =0.7 + 0.3*c/cern £ 1.0

ysN 0,8 Factor taking account the influence of edges of the concrete member on the distribution of CEB
= 4 stresses in the concrete [9.2.5]
i’“’“ 1 8 Factor related to distribution of tensile forces acting on anchors [9C2E5I,3]
yreN = 0.5 + hefmm]/200 < 1.0

wren = 1,00 Shell spalling factor CEB [9.2.5]
WYuern =1,00 Factor taking into account whether the anchorage is in cracked or non-cracked concrete CEB [9.2.5]
whN = (h/(2*her))?3 < 1.2

WhN = 0,85 Coeff. related to the foundation height CEB [9.2.5]
Msp = 2,16 Partial safety factor CEB [3.2.3.1]
Ft,Rd,sp = NRk,co*WA,N*\Vs,N*\llec,N*\Vre,N*\Vucr,N*\Vh,N/YM,sp

Ftrasp= 64,15  [kN] Design anchor resistance to splitting of concrete CEB [9.2.5]

TENSILE RESISTANCE OF AN ANCHOR
Ftrd = min(FtRrd,s , FtRdp , FtRd,c , FtRdsp)
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FtRrd = 53,79 [kN]  Tensile resistance of an anchor

BENDING OF THE BASE PLATE
Bending moment MjEeq,y

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.
Zajedni¢ka oznaka projekta: 112/2017
Broj projekta: 112-GP/2017

lefr1 = 150 [mm] Effective length for a single bolt for mode 1 [6.2.6.5]
lefr,2 = 150 [mm] Effective length for a single bolt for mode 2 [6.2.6.5]
m = 70 [mm] Distance of a bolt from the stiffening edge [6.2.6.5]
Mpi,1,Rd = 1,98 [kN*m] Plastic resistance of a plate for mode 1 [6.2.4]
Mpi,2Rd = 1,98 [kN*m] Plastic resistance of a plate for mode 2 [6.2.4]
Frira= 112,67 [kN]  Resistance of a plate for mode 1 [6.2.4]
Frera= 77,62  [kN]  Resistance of a plate for mode 2 [6.2.4]
Frasra= 107,58  [kN] Resistance of a plate for mode 3 [6.2.4]
Ftp,rdy = Min(FTt,1,rd, FT2Rd , FT,3Rd)
Fipiray = 77,62  [kN]  Tension resistance of a plate [6.2.4]
RESISTANCES OF SPREAD FOOTING IN THE TENSION ZONE
NjRrd = 155,23  [kN] Resistance of a spread footing for axial tension [6.2.8.3]
Fr.Rdy = FtpiRdy
Frray= 77,62 [kN]  Resistance of a column base in the tension zone [6.2.8.3]
CONNECTION CAPACITY CHECK
Nied / Nira < 1,0 (6.24) 0,01 < 1,00 verified (0,01)
ey = 3250 [mm] Axial force eccentricity [6.2.8.3]
Zey = 62 [mm] Leverarm FcRray [6.2.8.1.(2)]
Zty = 100 [mm] Lever arm FrRrdy [6.2.8.1.(3)]
MiRrdy = 12,36 [kN*m] Connection resistance for bending [6.2.8.3]
Miedy / Mjrdy < 1,0 (6.23) 0,32 < 1,00 verified (0,32)
SHEAR
BEARING PRESSURE OF AN ANCHOR BOLT ONTO THE BASE PLATE
Shear force VjEdy
ady=0,76 Coeff. taking account of the bolt position - in the direction of shear [Table 3.4]
oby=0,76 Coeff. for resistance calculation F1.vb,rd [Table 3.4]
kiy=2,50 Coeff. taking account of the bolt position - perpendicularly to the direction of shear [Table 3.4]
Fivb,Rdy = K1,y*o,y*fup*d*tp / ym2
Fivb,ray =163,64 [kN] Resistance of an anchor bolt for bearing pressure onto the base plate [6.2.2.(7)]
SHEAR OF AN ANCHOR BOLT
ap = 0,35 Coeff. for resistance calculation F2,ub rd [6.2.2.(7)]
Asb = 2,45 [cm?] Effective section area of a bolt [6.2.2.(7)]
fup = 500,00 [MPa] Tensile strength of the anchor material [6.2.2.(7)]
M2 = 1,25 Partial safety factor [6.2.2.(7)]
F2vb,Rd = ow*fub*Asbl/ym2
Fowra= 34,30 [kN]  Shear resistance of a bolt - without lever arm [6.2.2.(7)]
am= 2,00 Factor related to the fastening of an anchor in the foundation CEB[9.3.2.2]
Mrks = 0,28 [kN*m] Characteristic bending resistance of an anchor CEB [9.3.2.2]
lsm = 48 [mm] Lever arm length CEB[9.3.2.2]
ws= 1,20 Partial safety factor CEB [3.2.3.2]
Fv.rdsm = OCM*MRk,s/(lsm*YMs)
Fv.Rdsm = 9,92  [kN]  Shear resistance of a bolt - with lever arm CEB [9.3.1]
CONCRETE PRY-OUT FAILURE
Nrkc= 116,19  [kN]  Design uplift capacity CEB [9.2.4]
ks = 2,00 Factor related to the anchor length CEB [9.3.3]
M = 2,16 Partial safety factor CEB [3.2.3.1]
Fv.rd,cp = k3*NRk,c/ymc
Furdep = 107,58  [kN]  Concrete resistance for pry-out failure CEB [9.3.1]
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
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CONCRETE EDGE FAILURE
Shear force VjEdy

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.
Zajedni¢ka oznaka projekta: 112/2017
Broj projekta: 112-GP/2017

\=/Rk,c,y° 48221 l[\lk] Characteristic resistance of an anchor [9.3. 4(.:(53

;VA’V'V 0,67 Factor related to anchor spacing and edge distance CEB[9.3.4]

yhvy= 1,00  Factor related to the foundation thickness CEB
o [9.3.4.(c)]

ysvy = 0,90 Factor related to the influence of edges parallel to the shear load direction [9_3.4?(53

Yecvy 1 o  Factortaking account a group effect when different shear loads are acting on the CEB

= ? individual anchors in a group [9.3.4.(e)]

‘=V°"V'y 1,00 Factor related to the angle at which the shear load is applied 9.3 EI(E;

WYuer,V,y . CEB

2 1,00 Factor related to the type of edge reinforcement used [9.3.4.(g)]

we= 2,16  Partial safety factor [3'2%518]

Fv,Rd,c,y = VRk,c,yo*\VA,V,y*\Vh,V,y*\lls,V,y*\llec,V,y*Wa,V,y*Wucr,v,y/yMc

Furdcy= 134,29  [kN]  Concrete resistance for edge failure CEB [9.3.1]

SPLITTING RESISTANCE

Cta = 0,30 Coeff. of friction between the base plate and concrete [6.2.2.(6)]

Neea= 0,00 [kN] Compressive force [6.2.2.(6)]

Ffra = Cr,d*Nc,Ed

Fira = 0,00 [kN]  Slip resistance [6.2.2.(6)]

SHEAR CHECK

VjRdy = no*min(F1,vb,Rd,y,F2,vb,Rd,Fv,Rd,sm,Fv,Rd,cp,Fv,Rd,cy) + Ff,Rd

ViRrdy = 39,69  [kN] Connection resistance for shear CEB[9.3.1]

Vikedy / Virdy < 1,0 0,02 < 1,00 verified (0,02)

STIFFENER CHECK

Stiffener parallel to the Z axis (passing through the tube center)

M1 = 0,82 [kN*m] Bending moment acting on a stiffener

Q1= 24,48 [kN] Shear force acting on a stiffener

Zs = 41 [mm] Location of the neutral axis (from the plate base)

Is= 2275,20 [cm*] Moment of inertia of a stiffener

od = 0,92 [MPa] Normal stress on the contact surface between stiffener and plate EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]

og = 6,29 [MPa] Normal stress in upper fibers EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]

T = 12,24 [MPa] Tangent stress in a stiffener EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]

Gz = 21,22 [MPa] Equivalent stress on the contact surface between stiffener and plate EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]

max (og, t/ (0.58), 52 ) / (fyp/ymo) < 1.0 (6.1) 0,09 < 1,00 verified (0,09)

Stiffener parallel to the Y axis (passing through the tube center)

M1 = 0,41 [kN*m]Bending moment acting on a stiffener

Qi = 12,24 [kN] Shear force acting on a stiffener

Zs = 41 [mm] Location of the neutral axis (from the plate base)

Is= 2275,20 [cm*] Moment of inertia of a stiffener

od = 0,46 [MPa] Normal stress on the contact surface between stiffener and plate EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]

og = 3,14 [MPa] Normal stress in upper fibers EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]

T= 6,12 [MPa] Tangent stress in a stiffener EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]

Gz = 10,61 [MPa] Equivalent stress on the contact surface between stiffener and plate EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)]

max (og, T/ (0.58), 52 ) / (fyp/ymo) < 1.0 (6.1) 0,05 < 1,00 verified (0,05)

Investitor:
Gradevina:
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WELDS BETWEEN THE COLUMN AND THE BASE PLATE

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.
Zajedni¢ka oznaka projekta: 112/2017
Broj projekta: 112-GP/2017

L= 8,81 [MPa] Normal stress in a weld [4.5.3.(7)]
= 8,81 [MPa] Perpendicular tangent stress [4.5.3.(7)]
Tyll = 0,20 [MPa] Tangent stress parallel to Vjedy [4.5.3.(7)]
Tzl = 0,00 [MPa] Tangent stress parallel to Vjed,z [4.5.3.(7)]
Bw = 0,80 Resistance-dependent coefficient [4.5.3.(7)]
o1/ (0.9%ulym2)) < 1.0 (4.1) 0,03 < 1,00 verified (0,03)
V(o12 + 3.0 (tyi? + 112)) / (ful(Bw*ym2))) < 1.0 (4.1) 0,05 < 1,00 verified (0,05)
V(o12 + 3.0 (ta? + 1:2)) / (ful (Bw*ym2))) < 1.0 (4.1) 0,05 < 1,00 verified (0,05)
VERTICAL WELDS OF STIFFENERS
Stiffener parallel to the Z axis (passing through the tube center)
oL = 0,00 [MPa] Normal stress in a weld [4.5.3.(7)]
TL= 0,00 [MPa] Perpendicular tangent stress [4.5.3.(7)]
W= 7,65 [MPa] Parallel tangent stress [4.5.3.(7)]
6z = 0,00 [MPa] Total equivalent stress [4.5.3.(7)]
Pw = 0,80 Resistance-dependent coefficient [4.5.3.(7)]
max (o1,  * V3, oz) / (ful(Bw*ym2)) < 1.0 (4.1) 0,04 < 1,00 verified (0,04)
Stiffener parallel to the Y axis (passing through the tube center)
L= 0,00 [MPa] Normal stress in a weld [4.5.3.(7)]
TL= 0,00 [MPa] Perpendicular tangent stress [4.5.3.(7)]
™= 4,52 [MPa] Parallel tangent stress [4.5.3.(7)]
6z = 0,00 [MPa] Total equivalent stress [4.5.3.(7)]
Bw = 0,80 Resistance-dependent coefficient [4.5.3.(7)]
max (o1, T * V3, o2) / (ful(Bw*ym2)) < 1.0 (4.1) 0,02 < 1,00 verified (0,02)
TRANSVERSAL WELDS OF STIFFENERS
Stiffener parallel to the Z axis (passing through the tube center)
L= 25,91 [MPa] Normal stress in a weld [4.5.3.(7)]
TL= 25,91 [MPa] Perpendicular tangent stress [4.5.3.(7)]
™= 20,22 [MPa] Parallel tangent stress [4.5.3.(7)]
oz = 62,55 [MPa] Total equivalent stress [4.5.3.(7)]
Pw = 0,80 Resistance-dependent coefficient [4.5.3.(7)]
max (o1, T * V3, o2) / (ful(Bw*ym2)) < 1.0 (4.1) 0,17 < 1,00 verified (0,17)
Stiffener parallel to the Y axis (passing through the tube center)
L= 12,96 [MPa] Normal stress in a weld [4.5.3.(7)]
= 12,96 [MPa] Perpendicular tangent stress [4.5.3.(7)]
= 10,01 [MPa] Parallel tangent stress [4.5.3.(7)]
0z = 31,18 [MPa] Total equivalent stress [4.5.3.(7)]
Bw = 0,80 Resistance-dependent coefficient [4.5.3.(7)]
max (o1, T * V3, oz) / (ful(Bw*ym2)) < 1.0 (4.1) 0,09 < 1,00 verified (0,09)
CONNECTION STIFFNESS
Bending moment MjEq,y
Deft = 49 [mm] Effective width of the bearing pressure zone under the flange [6.2.5.(3)]
ler= 178 [mm] Effective length of the bearing pressure zone under the flange [6.2.5.(3)]
kisy = Ec*V(befr*ler)/(1.275*E)
Kizy = 11 [mm] Stiffness coeff. of compressed concrete [Table 6.11]
leff = 150 [mm] Effective length for a single bolt for mode 2 [6.2.6.5]
m = 70 [mm] Distance of a bolt from the stiffening edge [6.2.6.5]
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kis,y = 0.850*lei*tp/(m?3)

kis,y = 1 [mm] Stiffness coeff. of the base plate subjected to tension
Lo = 225 [mm] Effective anchorage depth

ki6y = 1.6*Ab/Lb

Kty = 2 [mm] Stiffness coeff. of an anchor subjected to tension
Xoy = 2,33 Column slenderness

Sjiniy = 3700,51 [kN*m] Initial rotational stiffness
Sirgy = 2126,41 [kN*m] Stiffness of a rigid connection
Sjiniy = Sjrigy RIGID

Connection conforms to the code

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.
Zajedni¢ka oznaka projekta: 112/2017
Broj projekta: 112-GP/2017

[Table 6.11]
[Table 6.11]

[Table 6.11]
[6.2.2.5.(2)]
[Table 6.12]

[5.2.2.5]
[6.2.2.5.(2)]

Ratio 0,32

A.2.3.6. PROVJERA STABILNOSTI TEMELJA | KONTROLA NAPONA U TLU

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u

Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

154



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

Granic¢no stanje ravnoteze (EQU)

My, st < My stb

Ma,sto = Mg k,stb * Ve,stb ff <y oy
Ma,dst = Mg k,dst * Vi, dst Fs
b
MATERIJAL: Fz
Vo= 25 kN/m’ beton
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE:
B= 0,8 m Sirina temeljne stope ! Fo
H= 11,0 m visina od dna temelja
h= 10,0 m visina stupaiznad tla i
D= 1,0 m dubina fundiranja
h
DJELOVANIJA: Fc
Fi= 0,041 kN hi= 1,50 m
Fo= 0,070 kN h,= 2,85m
F3= 0,070 kN hs= 4,55 m
Fu= 0,063 kN hs= 6,10 m e T
Fs= 0,064 kN hs= 7,50 m
F6= 0,071 kN h6= 8,90 m i
Fs= 0,073 kN h,= 10,30 m
Fs= 0,041 kN hs= 11,01 m
F3
PARCIJALNI KOEFICIJENTI SIGURNOSTI:
V6, stb= 0,9 parc. koeficijent za povoljno djelovanje
Ya,dst= 1,5 parc. koeficijent za nepovoljno djelovanje d
. LN\ F2
DESTABILIZIRAJUCA DJELOVANIJA:
Mok as=  2F* h= 3,3 kNm destabiliziraju¢i momenti =
STABILIZIRAJUCA DJELOVANJA:
W= 1,2 kN tezina stupa F1
W= 16,0 kN teZzinatemelja A
[
Mo,k sto= Wi * B/2= 6,9 kNm stabiliziraju¢i momenti
B » 5
PROVIJERA:
Mg,ast = M k,dst * Va,dse= 4,9 KNm < Mg,sto=Makstb * Vos6= 6,2 kKNm /
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
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Kontrola napona ispod temeljne stope

W= 0,1m’

A= 0,6 m’

W= 17,2 kN
SM= 3,3 kNm

01,2= ZWgii/A £ ZM/W
PROVJERA:
O,= 65,3 kN/m’
0, -11,6 kN/m’

moment otpora
povrsina temeljne stope
suma vertikalnih sila

suma momenata

< Ogp= 200,0 kN/m’

M Naponi u tlu

80,0

60,0

40,0
20,0
0,0

-20,0

o2

e= ZM/ZWGkF

c= B/2-e=

0,19 m
0,21 m

ekscentricitet vertikalne sile

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.
Zajedni¢ka oznaka projekta: 112/2017
Broj projekta: 112-GP/2017

udaljenost od ruba max.napona

max.o0,= Z*ZWGk]/a*C*B:

68,5 kN/m2 <

Ouop= 200,0 kN/m?|

3. UVJETI IZVODENJA

3.1. Kvaliteta Celika za armiranje

HRN EN 10080

Sipke -B500 (Re =500
N/mm?)

Mreze -B500 (Re = 500 N/mm?)

Investitor:
Gradevina:
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3.2. Svojstva betona koji se ugraduje u betonsku konstrukciju:

Element Razred Razred Maksimalno | Zastitni | Koli¢ina | Sadrzaj| Otpornost na
konstrukcije | ¢&vrstoce Izlozenosti | zrno agregata | sloj (mm) | mikropora| klorida smrzavanje
betona Dmax (mm) (%) Cl (%) i soli za
odmrzavanje
TEMELJI C 30/37 XC2, XF2 32 50 3-5 0,2 MS28

Napomena: Agregat prema HRN EN 12620 s dovoljnom otporno$¢u na smrzavanje.

3.3. Osnovni materijal za izradu Celi€ne konstrukcije:

[ HRN EN 10025-2:2007 | 5235JRG2 (C0361)

IzraGunao:

Mario Vranjes, dipl.ing.grad.

Osijek, studeni 2017. Projektant:
Tomislav Maruki¢, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Marukié

ing. grad.
OViaitenl infenjer gradevinarstva < ERNP>
G 838
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

_ Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu
Gradevina: | poduzetniéke zone Turbina 2 u Slatini na k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i
dijelu 1506/84

0701 PODACI ZA IZRACUN KOMUNALNOG | VODNOG
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0701 PODACI ZA 1ZRACUN
KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

1) PREDMJER MJERA

Predmjer mjera napravljen je na racunalu upotrebom licenciranog software-a AutoCAD Civil 3D i
Microsoft MS Office. Predmijer je napravljen planimetriranjem povrsina koju ¢ini novoprojektirano
rieSenje (ceste, pjeSacke staze, zatvorena oborinska odvodnja).

ANALITICKI IZRACUN:

U tablicama je prikazano povecanje prometnih povr$ina u odnosu na postojece stanje.
Vrijednosti za izraun komunalnog i vodnog doprinosa su dobivene upotrebom software-a:

UKLANJA SE PROJEKTIRANO RAZLIKA
PROMETNE GRADEVINE (m2)
Prometne povrsine 0,0 12530,0
ukupno: 0,0 12530,0 12530,0
PRODUKTOVODI (m)
Oborinska odvodnja 1214

ukupno: 0,0 1214,0 1214,0

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
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2) RAZVRSTAVANJE VRSTE GRADEVINE PREMA UREDBI O VISINI
VODNOG DOPRINOSA

Prema Uredbi o visini vodnoga doprinosa (NN 78/2010) predmetna gradevina razvrstava se kao:

prometna gradevina — otvorena gradevina i pojas uz nju namijenjeni za prometovanje
vozila, plovila i drugih prometala, te uzlijetanje, slijetanje i smjestaj zrakoplova, ukljuéivsi autoceste,
ostale ceste, pruge, uzletno-sletne staze, stajanke i staze za voznju (rulne staze) na aerodromima i
heliodromima, prevodnice i druge gradevine slicne namjene;

produktovodi - infrastrukturne gradevine namijenjene prijenosu struje, transportu
energenata (nafte, plina i dr.), vode, otpadnih voda i elektronickih komunikacijskih signala, ukljucivsi
dalekovode, naftovode, plinovode, toplovode, vodovode, kanalizacijske vodove i ispuste i druge
gradevine slicne namjene.

Predmetna gradevina nalazi se u Zoni C Republike Hrvatske.

1. ZAJEDNICKI ANALITICKI IZRACUN KOMUNALNOG |
VODNOG DOPRINOSA

MAPA | - GRADEVINSKI PROJEKT

UKLANJA SE PROJEKTIRANO RAZLIKA
PROMETNE GRADEVINE (m2)
Prometne povrsine 0,0 12530,0
ukupno: 0,0 12530,0 12530,0
PRODUKTOVODI (m)
Oborinska odvodnja 1214,0
ukupno: 0,0 1214,0 1214,0
Prometne gradevine: 12530,00m2
Produktovodi: 1214m’
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
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MAPA Il - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

PRODUKTOVODI
POSTOJECE NOVO RAZLIKA
PRODUKTOVODI (m)
Energetski kabeli javne rasvjete (m) 87,0 2132,0 2045
Elektroenergetske instalacije (m) 2486,0 2489,0 3
Elektronicke komunikacijske instalacije (m) 375,0 375,0 0
ukupno: 2.948,0 4.996,0 2048,0
OTVORENE POSLOVNE GRADEVINE (m2)
temelji stupova javne rasvjete 0,0 83,0 83
ukupno: 0,0 83,0 83,0
Produktovodi: 2048,00m’
Otvorene poslovne gradevine: 83,00m2
UKUPNO SVE MAPE:
Prometne gradevine: 12530m2
Otvorene poslovne gradevine: 83m2
Produktovodi: 1214+2048=3262m"
Osijek, studeni 2017. Projektant:

Tomislav Maruki¢, ing.grad.
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0801 ELEMENTI ISKOLCENJA
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ELEMENTI ISKOLCENJA

Alignment: CESTA-1-ISTOK

Description:

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.
Zajedni¢ka oznaka projekta: 112/2017
Broj projekta: 112-GP/2017

Tangent Data
Length: 218.849 Course:

Tangent Data
Length: 157.818 Course:

Tangent Data
Length: 3.002 Course:

N 22° 20' 10.3978" E

N 19° 33' 38.3743" E

N 19° 33'38.3743" E

Alignment: CESTA-1-ISTOK - SPOJ

Description:
Tangent Data

Length: 32.531 Course: S 68° 33' 10.1664" E
Tangent Data

Length: 42.524 Course: S 68° 32' 14.9241" E

Alignment: CESTA-2-ISTOK

Description:
Tangent Data
Length: 277.483 Course: S 68°27'15.1720" E
Tangent Data
Length: 3.000 Course: S 68°27'15.1720" E
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u

Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

Alignment: CESTA-3-ZAPAD

Description:
Tangent Data

Length: 167.216 Course: N 22° 15' 55.8324" E

Circular Curve Data

Delta: 10° 08' 36.1854" Type: RIGHT

Radius: 350.000

Length: 61.962 Tangent: 31.062

Mid-Ord: 1.370 External: 1.376

Chord: 61.882 Course: N 27° 20' 13.9250" E
Tangent Data

Length: 128.898 Course: N 32° 24' 32.0177" E

Circular Curve Data

Delta: 02° 05' 06.9287" Type: LEFT

Radius: 356.086

Length: 12.960 Tangent: 6.481

Mid-Ord: 0.059 External: 0.059

Chord: 12.959 Course: N 31° 21' 58.5534" E
Tangent Data

Length: 4.035 Course: N 30° 19'25.0891" E
Tangent Data

Length: 21.062 Course: N 26° 18' 58.3052" E
Tangent Data

Length: 7.897 Course: N 19° 50' 28.2497" E

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u

Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 164



Alignment: CESTA-3-ZAPAD Il

ReNCoN «..0. osijex

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.
Zajedni¢ka oznaka projekta: 112/2017
Broj projekta: 112-GP/2017

Description:
Tangent Data

Length: 9.518 Course: S 61° 52' 25.6866" E

Circular Curve Data

Delta: 10° 25' 52.6816" Type: LEFT

Radius: 100.000

Length: 18.206 Tangent: 9.128

Mid-Ord: 0.414 External: 0.416

Chord: 18.181 Course: S 67°05'22.0274" E
Tangent Data

Length: 135.868 Course: S72°18' 18.3682" E

Alignment: CESTA-4-ZAPAD

Description:

Tangent Data

Length: 3.068 Course:

Tangent Data

Length: 16.467 Course:

Tangent Data

Length: 172.850 Course:

Osijek, studeni 2017.

S 71° 36'27.9978" E

S 71° 36' 27.9978" E

S 71° 36'27.9978" E

Projektant:

Tomislav Marukic¢, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Maruki¢

ing. grad.
OViateni inZenjer gradevinarstva NP>
G 838
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u

Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

_ Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu
Gradevina: | poduzetniéke zone Turbina 2 u Slatini na k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i
dijelu 1506/84

0901 ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u

Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 166



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Rencon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. OSIjEk Broj projekta: 112-GP/2017

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA MAPE 1:

Procijenjeni troSkovi gradenja za projekt:

»lzgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone
Turbina 2 u Slatini

,a za radove koji su predmet MAPE 1 projekta; iznose:

8.050.000,00 kn bez PDV-a

Osijek, studeni 2017. Projektant:
Tomislav Marukic¢, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Marukié

ing. gra@.
OViaiteni inZenjer gradevinarstva KR
G 838
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u

Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 167



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

_ Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu
Gradevina: | poduzetniéke zone Turbina 2 u Slatini na k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i
dijelu 1506/84

01001 ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u

Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 168



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Procijenjeni troSkovi gradenja za projekt:

»lzgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone
Turbina 2 u Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84“

,a za radove koji su predmet svih mapa projekta prema danom popisu; iznose:

10.385.000,0 kn bez PDV-a

(slovima: desetmilijunatristoosamdesetpettisu¢a kuna)

oznaka projekt broj Iskaz procjenjene
mape projekta vrijednosti:
MAPA | | Gradevinski projekt 112-GP/2017 8.050.000,00
MAPA Il | ElektrotehniCki projekt GP 04-12/17 2.335.000,00
SVEUKUPNO: 10.385.000,00
Osijek, studeni 2017. Glavni projektant:

Tomislav Marukic¢, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Marukié

ing. grad,
OViaitenl inZenjer gradevinarstva SR>
G 838
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u

Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 169



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

_ Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu
Gradevina: | poduzetniéke zone Turbina 2 u Slatini na k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i
dijelu 1506/84

01101 POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u
Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 170



ReNncoN «.o.0. osije

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.
Zajedni¢ka oznaka projekta: 112/2017
Broj projekta: 112-GP/2017

POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA ZA PRIJEDLOG PARCELACIJE

Katastarska op¢ina: Podravska Slatina

Katastarska Cestica broj: 1506/84

5064456.860m
5064590.530m

Broj Easting Northing
1 593637.260m
2 593684.640m
3 593632.800m

5064458.620m

POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA GRANICE OBUHVATA ZAHVATA

Broj Easting Northing

10 593553.450m 5064252.900m
11 593637.260m 5064456.860m
12 593684.640m 5064590.530m
13 593729.540m 5064572.880m
14 593728.710m 5064594.690m
15 593673.410m 5064616.440m
16 593485.640m 5064690.300m
17 593480.150m 5064692.460m
18 593428.220m 5064712.950m
19 593258.530m 5064767.070m
20 593258.030m 5064765.780m
21 593255.720m 5064768.910m
22 593244.470m 5064751.330m
23 593234.660m 5064736.340m
24 593226.990m 5064724.090m
25 593209.550m 5064697.480m
26 593193.750m 5064673.450m
27 593187.060m 5064663.070m
28 593180.980m 5064653.710m
29 593163.130m 5064626.280m
30 593163.590m 5064622.120m
31 593086.640m 5064433.800m
32 593083.980m 5064428.940m
33 593087.270m 5064427.550m
34 593204.490m 5064377.930m
35 593204.270m 5064377.370m
36 593202.590m 5064373.190m
37 593209.890m 5064370.150m
38 593268.160m 5064346.530m
39 593286.960m 5064338.910m

Investitor:
Gradevina:

GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u

Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.
Zajedni¢ka oznaka projekta: 112/2017
Broj projekta: 112-GP/2017

ReNncoN «.o.0. osije

Broj Easting Northing

40 593370.860m 5064304.900m
41 593528.950m 5064240.820m
42 593544.350m 5064234.570m
43 593553.620m 5064238.110m
44 593568.740m 5064240.410m
45 593575.460m 5064239.920m
46 593582.390m 5064239.180m
47 593590.840m 5064235.640m
48 593599.710m 5064231.790m
49 593600.460m 5064231.470m
50 593601.550m 5064233.460m
51 593529.160m 5064262.720m
52 593542.090m 5064268.400m
53 593611.400m 5064437.110m
54 593605.850m 5064449.910m
55 593380.150m 5064539.120m
56 593366.740m 5064533.400m
57 593294.690m 5064357.500m
58 593608.240m 5064468.320m
59 593621.210m 5064473.960m
60 593665.710m 5064587.230m
61 593660.070m 5064600.200m
62 593464.330m 5064677.180m
63 593430.360m 5064690.540m
64 593377.120m 5064559.540m
65 593410.970m 5064546.180m
66 593275.840m 5064365.110m
67 593296.190m 5064415.160m
68 593318.750m 5064470.670m
69 593346.900m 5064539.910m
70 593340.870m 5064552.940m
71 593191.120m 5064602.730m
72 593177.840m 5064596.630m
73 593153.600m 5064537.430m
74 593130.900m 5064481.980m
75 593110.420m 5064431.970m
76 593347.610m 5064569.670m
77 593360.860m 5064575.780m
78 593406.700m 5064688.300m
79 593400.930m 5064700.610m
80 593277.540m 5064739.990m

Investitor:
Gradevina:

GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u
Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84

172



ReNCoN «..0. osijex

Broj Easting Northing

81 593262.600m 5064734.630m
82 593196.440m 5064630.460m
83 593199.620m 5064618.880m
84 593199.620m 5064618.880m

Tocke su prikazane u grafickom prilogu 0911.

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.
Zajedni¢ka oznaka projekta: 112/2017
Broj projekta: 112-GP/2017

Osijek, Projektant:
Tomislav Maruki¢, ing.grad.
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Marukié
ing. grad.
OViaiten! inZenjer gradevinarstva P>
G 838
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u

Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2017.

Re ncon B Zajednicka oznaka projekta: 112/2017
d.o.o. Osijek Broj projekta: 112-GP/2017

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

_ Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu
Gradevina: | poduzetniéke zone Turbina 2 u Slatini na k.€.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i
dijelu 1506/84

Ill. NACRTI

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istoénom i zapadnom dijelu poduzetni¢ke zone Turbina 2 u
Slatini na k.¢.br. 1506/80, 1506/30, 1505 i dijelu 1506/84 174
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Projektirani kruzni tok na obilaznici grada Slatine, drzavna cesta DZ
na mjestu prikljucka poduzetnickih zona Turbina 2 i Turbina 3,
Projektant: Rencon d.o.o0. Osijek, Denis Simenic, dipling.grad., Br. projekta: 33/2017
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Rencon

0.0.0. za projektiranje i nadzor u gradevinarstvu; Vijenac I. MaZuranica 8, 31000 Osijek

Investitor: * Grad Slatina
\ ¥/ TrgSvetog Josipa 10, 33520 Slatina

Glavni projektant i projektant:

Tomislav Maruki¢, ing.grad. ”
HRVATSKA KOMORA [NZENJERA GRADEVINARSTVA

Tomislav Marukié g
| ing. grafl,
% /,ZQ Ovialtent infenjer gradevinarsiva D>
G 838

Gradevina:

IZGRADNJA PROMETNICA | JAVNE RASVJETE
U ISTOCNOM | ZAPADNOM DIJELU
PODUZETNICKE ZONE TURBINA 2 U SLATINI

Suradnici: ¥4
Matko Ani¢, mag.ing.aedif. M A-“

Razina obrad: G| AVN| PROJEKT

Naziv nacrta:

PREGLEDNA SITUACIJA NA HOK-u

Struka projekta: GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA

Redni broj mape: Broj projekta: Zajednicka oznaka projekta:

MAPA 1 112-GP/2017 11212017

Datum:

studeni 2017.

Mijerilo: Broj nacrta:

| 0901

001




Projektirani kruzni tok na obilaznici grada Slatine, drzavna cesta D2,
na mjestu prikljucka poduzetnickih zona Turbina 2 i Turbina 3,
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Rencon Investitor: Grad Slatina
Y/

4.0.0. za projektiranje i nadzor u gradevinarstvu; Vijenac . Mazuranica 8, 31000 Osijek Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina
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Naziv nacrta:
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studeni 2017. 1:2500 0902
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Projektirani kruzni tok na obilaznici grada Slatine, drzavna cesta D2,
na mjestu prikljucka poduzetnickih zona Turbina 2 i Turbina 3,
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POPRECNI PRESUJEK

KOLNICKA KONSTRUKCIJA CESTE

— 4cm AC 11 surf 50/70 AG4 M4
— /cm AC 32 base AG6 M2

— min. 45cm drobljeni kamen 0—60mm ()
— posteljica u pijesku (Ms>40MN/m2, Sz
— min. 20cm nasip pijeska

— temeljno tlo u zemljanom materijalu (M

Is>40MN /m2, Sz>100%)
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4cm AC 11 surf 50/70 AG4 M4
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temeljno tlo u zemljanom materijalu (Ms>30MN/m2, Sz>100%%%)
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