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POPIS MAPA
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POPIS PROJEKTANATA

GLAVNI PROJEKTANT

PROJEKTANT
ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

PROJEKTANT
VODOVODA | KANALIZACIJE

PROJEKTANT
ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA

DIREKTOR

SNJEZANA STIPEC
dipl.ing.arh.

SNJEZANA STIPEC,
dipl.ing.arh.

SNJEZANA STIPEC,
dipl.ing.arh.

DAVOR KNOCHL,
dipl.ing.el.

SNJEZANA STIPEC
dipl.ing.arh.

Slatina, 10. 2016.
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK I1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPLSA

MBS:
010058496
,.oIB:
33649615982
TVRTKA:
1 ARHIS dru3tvo s cgranidenom odgovornoddcu za projektiranie,
gradenje 1 nadzor
1 ARHIS d.o.o.
SJIEDISTE/ADRESA:

1 Slatina (Grad Slatina)
Trg sv. Josipa 1

PRAVNI OBLIK:

1 drultvo s ogranicéenom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

1 0* - Gradenie, projektiranie, nadzor
1 0* - Kupnja i prodaja robe
1 * ~ Obavljanje trgova&kog posredovanja na domacem i

inozemnom trZiftu
~ PruZanje usluga smje3taja
-~ Poslovanije vlastitim nekretninama
Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po
dogovoru -
10+ ~ Iznaymljivanie plovnih prijevoznih sredstava

e e e

* % % %
]

OSNIVASI/CLANOVI DRUSTVA:

1 SnjeZana Stipe&, OIB: 57634579736 v
Slatina, S.5. Kranjcevica 36
1 - jedini osnivad d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

TEMELJNI KAPITAL:

PRAVNI ODNOSI:
Temelini akt:

1 SnjeZana Stipec
glatina, $.S. Kranijdevica 36
1 - direktor
1 - zastupa drultvo pojedinaénoc bez sgranifenia

1 20.00Q,00 kuna

1 Izjava o osnivaniju dana 07.07.2005. god.

D004, 2014-01-13 09:15:17
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REPUBLIKA HRVATSKA -
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predanc God. Za razdoblije vrsta izviesStaja
en 28.03.13 2012 {01.01.12 - 31.12.12 GFI-POD izvie3taj

Upise u glavnu kniigu proveli su:

RBU Tt Dature Naziv suda

0001 Tt-05/709-2 19.07.2005 Trgovacki sud u Bjelovaru
eu / 25.03.2009 elektronicki upis

eu / 30.03.2010 elektroni&ki upis

eu /. 24.03.2011 elektroniéki upis

2u / 27.03.2012 elektroni&ki upis

eu / 28.03.2013 elektronicki upis

U Bjelovaru, 13. sijednja 2014.

D004, 2014-01-13 09:15:17 Stranica: 2 od 2
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Na temelju ¢lanka 52 Zakona o gradnji (NN 153/13), donosi Se:

IMENOVANJE

| kojim se SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh. imenuje se za glavnog projektanta na izradi glavnog projekta-
vodovod i kanalizacija za :

INVESTITOR GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA DRUSTVENOG DOMA U RADOSAVCIMA
LOKACHA RADOSAVCI 8, RADOSAVCI

Z.0.P. 43/16

1 Glavni projektant iz tocke I ovog rjesenja odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata

1l Glavnog projektanta odredio je investitor

OBRAZLOZENJE

Imenovani Glavni projektant ispunio je uvjete Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Klasa UP/I-350-07/91-01/503
Ur.br. 314-01-99-1 od 19.07.1999. predvidene Zakonom o gradnji, te je odlu¢eno kao u izreci ovog Rjesenja.

Slatina, 10. 2016.

Direktor:
Shjezana Stipe¢, dipl.ing.arh.
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Snjezana Stipec, dipl.ing.arh.

Na temelju ¢lanka 51 Zakona o gradnji (NN 153/13), donosi se :

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

| kojim se SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh. imenuje se za projektanta na izradi glavnog projektanta za

INVESTITOR GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA DRUSTVENOG DOMA U RADOSAVCIMA
LOKACHA RADOSAVCI 8, RADOSAVCI

Z.0.P. 43/16

Te se imenuje :

1. PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG PROJEKTA : SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.
2. PROJEKTANT VODOVODA | KANALIZACIJE : SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.
3. PROJEKTANT ELEKTROINSTALACIJE : DAVOR KNOCHL,dipl.ing.el.

1 Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je gradevina projektirana u
skladu sa uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostornim planom, da ispunjava temeljne zahtjeve za
gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete i da je uskladena sa
odredbama Zakona o gradnji.

OBRAZLOZENJE

Imenovani Projektanti upisani su u Komoru ovlastenih inzenjera, te su ispunili uvjete predvidene Zakonom o gradnji, te
je odluéeno kao u izreci ovog Rjesenja.

Slatina, 10. 2016.
Direktor:

Snjezana Stipe¢, dipl.ing.arh.
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/



ARHIS d.o.0 GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA Projekt broj 43/16-GP
T 3 L l REKONSTRUKCIJA DRUSTVENOG DOMA U RADOSAVCIMA, RADOSAVCI .y . L
rg SSV| t.OSIpa 8, RADOSAVCI Snjezana Stipe¢, dipl.ing.arh.
atina —— - —
Glavni projekt-vodovod i kanalizacija 10. 2016. | Stranica : 9

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSEA

KOMORA ARHITEKATA

I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/1-350-07/91-01/ 503
314-01-99-1
19. srpnja 1999,

Na temelju &lanka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i

inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise Razreda
arhitekata, riedavajué¢i po zahtjevu koji je podnijela STIPEC SNJEZANA,
dipling.arh., SLATINA, S.8. KRANJGEVICA 36, za upis u Imenik oviadtenih
arhitekata, donio je ‘

RJESENJE

U Imenik oviastenih arhitekata upisuje se STIPEC SNJEZANA,
dipl.ing.arh., SLATINA, u strugni smjer ovlasteni arhitekt pod
rednim brojem 56, s danom upisa 28.10.1998. godine.

Upisom u Imenik ovlatenih arhitekata, STIPEC SNJEZANA,
dipling.arh., SLATINA, stjee pravo na uporabu strukovnog naziva
“ovlagteni arhitekt” i pravo na obavijanje poslova temeljem Clanka
25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvy,
a u svezi s &lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti
sukiadno posebnim propisima.

Ovlastenom arhitektu izdaje se “arhitektonska iskaznica” i stjeCe
pravo na uporabu "pecata”.

ObrazioZenje

STIPEC SNJEZANA, dipl.ing.arh., podnijela je Zahtjev za upis u

imenik oviastenih arhitekata .
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dostavijenog Z
komori arhitekata

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu

ahtjeva, te je temeljem &lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatiskoj
i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novihe, broj 47/98), a u

svezi s &ankom 5. stavkom 4. i Slankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

izradu i uporabu pegata, sukiadno Elanku 35. Statuta H

Upisom u Imenik oviadtenih arhitekata imenovana stie€e pravo na

i inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

rvatske komore arhitekata

Na temelju &lanka 141. stavka 1. totke 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po
skraéenom postupku.

Pouka ¢ pravnom lijeku

Protiv ovog Rje3enja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti
upravni spor podno$enjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od
30 dana od primitka ovog Rjeenja.

Dostaviti:

1. SNJEZANA STIPEC, 33520 SLATINA,S.S. KRANJCEVICA 36
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Zabilje8ka:
Istovietnost ovog otpravka s izvornikom ovjerava

Broj.

86-02/01

Zagreb, 14.07.2006. godine
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GRADEVINA REKONSTRUKCIJA DRUSTVENOG DOMA \ Za projektiranje, gradenje i nadzor

U RADOSAVCIMA

Trg sv. Josipal 33520 Slatina

LOKACIJA RADOSAVCI 8, RADOSAVCI e-mail:arhis@vt.t-com.hr

BROJ PROJEKTA: 43/16-GP, Z.0.P.43/16

tel/fax: 033 553 171

2.) VODOVOD I KANALIZACIJA

PROJEKTANT:

SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.

DIREKTOR:

SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.

GLAVNI PROJEKTANT:

EZANA STIPEC, dipl.ing.arh.
smdANAsnpéé\U S C, dipling.ar

dipl.ing.arh.
OVLASTENA ARHITEKTICA
AS8 ~
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GRADEVINA REKONSTRUKCIJA DRUSTVENOG DOMA \ Za projektiranje, gradenje i nadzor
U RADOSAVCIMA

Trg sv. Josipal 33520 Slatina

LOKACIJA RADOSAVCI 8, RADOSAVCI e-mail:arhis@vt.t-com.hr
tel/fax; 033 553 171

BROJ PROJEKTA: 43/16-GP, Z.0.P.43/16

SADRZAJ PROJEKTA VODOVODA I KANALIZACIJE

1. 1ZJAVA O USUGLASENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA POSEBNIM ZAKONIMA I
PROPISIMA

2. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA, NORMATIVA I STANDARDA KORISTENIH PRI IZRADI
PROJEKTA

3. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU
4. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA
5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
6. TEHNICKI OPIS I ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA
7. HIDRAULICKI PRORACUN
8. GRAFICKI PRILOZI
1. Situacija — vodovod i kanalizacija M 1:500
2. Tlocrt prizemlja— vodovod M 1:100
3. Tlocrt prizemlja— kanalizacija M 1:100
4. Tlocrt prizemlja, presjek A-A —sabirna jama M 1:50
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GRADEVINA REKONSTRUKCIJA DRUSTVENOG DOMA \ Za projektiranje, gradenje i nadzor
U RADOSAVCIMA

Trg sv. Josipal 33520 Slatina

LOKACIJA RADOSAVCI 8, RADOSAVCI e-mail:arhis@vt.t-com.hr
tel/fax; 033 553 171

BROJ PROJEKTA: 43/16-GP, Z.0.P.43/16

PROJEKTANT: SNJEZANA STIPEC
Klasa rjesenja: UP/I-350-07/91-01/503
Urbroj: 314-01-99-1

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13) izdaje se:

1. 1ZJAVA

Ovaj projekt, uskladen je sa Prostornim planom uredenja grada Slatine (Sl.gl. 06/06, 1/15),te odredbama sljedeéih
zakona, pravilnika, propisa i normi:

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13)

Zakon o zastiti na radu, (NN 71/14)

Zakon o vodama (NN 153/09, NN 130/11, NN 56/13, NN 14/14)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, NN55/94, NN142/03)
Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN 8/06)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10)

Zakon o vodi za ljudsku potros$nju (NN 56/13 )

lO Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN 47/08)

11. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 20/11)
12. Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvoriSta, (NN 66/11, 47/13)

N~ WNE




INVESTITOR

GRADEVINA

LOKACIA RADOSAVCI 8, RADOSAVCI

BROJ PROJEKTA: 43/16-GP, Z.0.P.43/16

GRAD SLATINA,
TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA

REKONSTRUKCIJA DRUSTVENOG DOMA
U RADOSAVCIMA

NS

\ Za projektiranje, gradenje i nadzor

Trg sv. Josipal 33520 Slatina
e-mail:arhis@vt.t-com.hr
tel/fax: 033 553 171

SPISAK STANDARDA
VODOVOD

Celi¢ne pocinéane tlaéne cijevi
Kucéanski horizontalni vodomjeri
Ventili

Slobodno proto¢ni ventili

Slobodno protoc¢ni ventil sa ispustom
Ispusni ventil

KANALIZACIJA

Azbestcementne cijevi
Ljevano-zeljezne cijevi

AC cijevi za ventilaciju

AC fazonski komadi

Kanalski poklopci

Cijevi od PVC-a i fazonski komadi

PVC ventilacione glave (kape)
Stupaljke

SANITARNI UREDAIJI

C.B5.225
1SO 4064
M.C5.020
M.C5.262
M.C5.261
M.C5.280

B.C4.061
CJ1.421

B.C4.020
B.C4.061
M.J6.210
G.C6.501
G.C6.502
G.C6.520
G.C6.521
M.J6.285

Sanitarni uredaji moraju biti spojeni na vodovod i kanalizaciju vodonepropusno prema pravilima zanata i propisima
proizvodaca. Kvaliteta uredaja mora odgovarati vaze¢im standardima.

SANITARIJE

Umivaonik od keramike

WC skoljka od keramike

Podni top sifoni

Sifon za umivaonik

Vodovodne i sanitarne armature
Mjesalica za umivaonik

Ispusni ventil

U Slatini, 10. 2016.

PROJEKTANT:
SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.

SNJEZANA STIPEC
dipling.arh.

OVLASTENA ARHITEKTICA
/ A A 56 -

U.N5.110
U.N5.121
C.J1.480

M.C5.810
M.C5.011
M.C5.803
M.C5.290

DIREKTOR:

SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.

[?
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GRADEVINA REKONSTRUKCIJA DRUSTVENOG DOMA \ Za projektiranie, gradenje i nadzor
U RADOSAVCIMA ) )
Trg sv. Josipal 33520 Slatina
LOKACIJA RADOSAVCI 8, RADOSAVCI e-mail:arhis@vt.t-com.hr

tel/fax: 033 553 171
BROJ PROJEKTA: 43/16-GP, Z.0.P.43/16

2. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA NORMATIVA | STANDARDA
KORISTENIH PRI IZRADI PROJEKTA

- Zakon o gradnji (NN 153/13)
- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14)
- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

- Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za projektiranje i izvodenje betonskih i armirano betonskih konstrukcija u
sredinama izlozenim agresivnom djelovanju vode (Sl.list br. 32/70)

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton (Sl.list br. 11/87)

- Pravilnik o standardima za vodonepropusni beton (Sl.list br. 52/78)

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima zastite ¢elicne konstrukcije od korozije i zastitni premazi (SL.list 32/70)
- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/06)

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (NN 47/08)

- Zakon ovodama (NN 153/09, NN 130/11, NN 56/13, NN 14/14)

- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 20/11)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- DrZavni plan za zastitu voda ( NN 08/99 )

PROJEKTANT:

SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.
SNJEZANA STIPEC

diplingarh.
OVLASTENA ARHITEKTICA
™ A58 <

7
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3.

PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE NA RADU

Opcenito instalacije vodovoda

Opskrba vodom drustvenog doma u ulici Radosavci 8 u Radosavcima, na k.¢.br.38/2 k.o. Radosavci, vrsi se iz
vodoopskrbnog cjevovoda DN 110 na koji ¢e se prikljuciti predmetna gradevina. Izvesti ¢e se novi vodomjer.
Vodomjer ¢e se postaviti u dogovoru s lokalnim distributerom. Prikljudak izmedu vodoopskrbnog cjevovoda i
vodomijernog okna je DN 32. Na cjevovodu hladne sanitarne postaviti ¢e se 1 vodomijer za potros$nju vode.

Vodovodna instalacija unutar objekta izvesti ¢e se od polipropilenskih cijevi po DIN 8077 i DIN 8078 sa spojevima
za cjevovode od polipropilena pod tlakom prema DIN 16962ff,

Razvod cjevovoda je u podu i u zidnim usjecima pod Zzbuku.

Vanjska vodovodna mreza izvedena je od PEHD vodovodnih cijevi prema odrednicama DIN 8074 i DIN 8075 za
tlak NP16 u kvaliteti ISO 9001-9002 . Spajanje su¢eonim zavarivanjem ili elektrospojnicama.

Op¢éenito instalacije odvodnije

- Unutarnji vertikalni razvod sanitarne kanalizacije predvida se izvesti od niskoSumnih plasti¢nih cijevi tip kao
»WAVIN AS”za ¢iju montazu treba slijediti upute proizvodaca. Temeljni razvod sanitarne kanalizacije predvida se
izvesti od PVC kanalizacionih cijevi sa debljim stijenkama od tvrde plastike izradene prema DIN 19534 do mjesta
spajanja s vanjskim razvodom.

- Sanitarne otpadne vode izvan objekta upustene su sistemom kanala od PEHD kanalizacionih cijevi obodne krutosti
SN8 u postojecu i novu armiranobetonsku sabirnu jamu. Oborinske vode se odvode na zelenu povrsinu na parceli.

- Kontrola funkcioniranja kanalizacijske mreZe je preko kontrolnih fazonskih komada.

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

Osnovna pravila zastite na radu sadrze zahtjeve, kojima moraju udovoljiti sredstva rada, koja su u upotrebi, a

naroCito u pogledu zastitnih naprava, osiguranja od udara struje, udara groma, osiguranja potrebnog nivoa
rasvjetljenosti, ograni¢avanje buke i vibracija u radnoj okolini.

Posebna pravila zastite na radu sadrze, osim strué¢ne sposobnosti, tjelesnog i psihi¢kog stanja radnika i nacina na

koji se moraju izvoditi odredeni poslovi i radne operacije, a posebno u pogledu koriStenja osobnih zastitnih sredstava,
postavljanjem znakova upozorenja. opasnosti i dr..

Tehnicka rjeSenja, koja sadrzi ovaj projekt podijeljene su na tehnicke mjere zastite na radu u vrijeme izvedbe

objekta i tehnicke mjere zastite na radu u vrijeme uporabe objekta.
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Tehnicke mjere zastite na radu za vrijeme izvedbe objekta
Oprema gradiliSta, osiguranje pojedinih strojeva i uredaja na njemu, te radnika za vrijeme gradenja, mora se
provesti u skladu sa vazec¢im HTZ propisima.
Tijekom izvodenja radova treba se pridrzavati slijedeéih mjera:
e  Gradili$te mora biti vidljivo oznaceno.
e  Pristup gradiliStu onemoguciti osobama koje tamo nisu zaposlene.
e Sva opasna mjesta moraju biti vidljivo oznacena i osigurana.

e Na svim prijelazima vis§im od 1,0 metra postaviti ogradu.

e Iskope dublje od 1,0 metra kopati pod kontrolom rukovoditelja, razupiranje prema potrebi pod nadzorom ovlastene
osobe.

e Ljestve za silazak u rov ili za penjanje na visi nivo moarju biti sigurne od prijeloma i klizanja.
e  Svi alati i strojevi moraju imati zakonom propisanu zastitu od udara elektri¢ne energije.

e Tijekom ugradnje potrebno je kontrolirati kvalitetu ugradenih instalacija vodovoda $to je potrebno dokazati
atestima i garancijom.

e Za objekte koji se izvode na licu mjesta (kontrolno okno, vodomjerno okno i sl.) potrebno je uzeti uzorke
gradevinskog betona te mu ispitati kvalitetu i vodonepropusnost prema vaze¢im propisima, a ateste priloziti u
Gradevinski dnevnik.

e Instalacije vodovoda prije zatrpavanja ili zazidavanja potrebno je tla¢no i funkcionalano ispitati.

e Na gradilistu je potrebno osigurati uvjete za odrzavanje osobne higijene, osobna zastitna sredstva i sredstva za
pruzanje prve pomoci.

e U tijeku izvodenja radova treba osigurati redovni stru¢ni nadzor nad izvodacem te osigurati primjenu svih propisa u
gradevinarstvu.

Za provedbu navedenih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista.
Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provodi rukovoditelj gradilista, nadzorni inZenjer, te ovlasteno tijelo opéine.
Tehni¢ke mjere zastite na radu za vrijeme uporabe objekta
e Instalacije vodovoda su dimenzionirane tako da se sprije¢i moguéi izvor nastajanja buke uslijed protoka u
instalacijama.

Instalacije vodovoda se toplinski izoliraju §to je i dodatna zvucna izolacija.

e Instalacije vodovoda se za nosivu konstrukciju pri¢vr§éuju nosac¢ima sa gumenim obujmicama ¢ime se sprije¢ava
prijenos vibracija.

e Sve instalacije izvode se kao vodonepropusne ¢ime je sprije¢eno oneciS¢enje prostora u objektu od izljevanja.

e Na svim sanitarnim elementima predvidena je ugradnja sifona kako bi se sprijecio prolazak neugodnih mirisa i
plinova iz javnog sustava odvodnje u objekt.

e Instalacija vodovoda ispituje se tlaénom probom, ispire i dezinficira a pusta se u pogon po dobivenom atestu
Zavoda za javno zdravstvo o ispravnosti vode za pice.

e Regulacija temperature na izljevnim mjestima omogucena je mjesalicama tople i hladne vode.
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Instalacije hladne i tople vode zasticuje se toplinskom izolacijom ¢ime se onemogucuje opasnost od
moguceg dodira.

Svi poklopci na revizijskim oknima moraju u normalnom pogonu biti zatvoreni i moraju tijesno nalijegati na okvir
kako nebi doslo do klopotanja prilikom prijelaza vozila. Gornja povrSina poklopca mora biti u ravnini terena.

Otvaranje poklopaca revizijskih okana dozvoljeno je samo ovlastenim osobama, oko poklopca potrebno je postaviti
ogradu i potrebne prometne znakove, a ako se posao obavlja no¢u nuzna je i svjetlosna signalizacija.

Prije silaska u kontrolna okna kanal se mora odzraciti najmanje 15 minuta, a prema potreba i vise nakon ¢ega je
potrebno provesti ispitivanje eksplozimetrom i detektorom otrovnih i Stetnih plinova.

Sve osobe koje silaze u kontrolna okna moraju imati zastitnu odjecu, ¢izme, zastitni $ljem i rukavice te biti vezane
uzetom kako bi ih se moglo izvuéi u slué¢aju nezgode.

Nakon izlaska iz revizijskih okana moraju se osobe koje su bile u doticaju sa otpadnim vodama podvréi pranju i
¢iS¢enju, a njihova odjeca i obuca se mora ocistiti, oprati i dezinficirati.

Osobe koje rade na sustavu odvodnje moraju obavezno proci te¢aj o primjeni pravila zastite na radu.

PROJEKTANT:

SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.

SNJEZANA STIPEC
dipl.ing.arh.
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4. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA
ZASTITE OD POZARA

Zastita od pozara obuhvacda skup svih mjera i radnji tehnicke, upravne, normativne i organizacijske naravi.
Za potrebe gasenja poZzara u objektu postavljeni su slijedeci uredaji za gasenje pozara:
e  Aparati za gasenje S9 - 3 komada

TAKTIKA GASENJA POZARA

U slucaju izbijanja pozara taktika za gaSenje je slijedeca:
-iskljuciti elektroinstalaciju,
-pristupiti poCetnom gasenju pozara pomocu ruc¢nih aparata S9,
-obavijestiti vatrogasnu brigadu,
-obaviti lokalizaciju pozara vodom iz hidrantske mreze,
-nakon lokalizacije poZara osigurati mjesto izbijanja pozara.

MJERE PROTUPOZARNE ZASTITE ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA

Radnike na gradilistu treba upoznati sa opasnostima nastanka pozara i na¢inom gaSenja pozara ru¢nim prijenosnim
aparatima i ostalim raspolozivim sredstvima za gasenje pozara.

Za pocCetno gaSenje pozara na gradiliStu potrebno je osigurati odgovarajuci broj prijenosnih aparata za gasenje
poZara.

Tijekom izvodenja radova na objektu potrebno je provesti sve potrebne mjere zastite pri koristenju i skladistenju
lako zapaljivih materijala koje se mogu pojaviti na gradilistu. SkladiStenje lako zapaljivih materijala provesti u skladu
sa vaze¢im propisima. Sva radna mjesta koja koriste otvoreni plamen potrebno je udaljiti od zapaljivog materijala, a
zavarivanje i slicne postupke obavljati pod nadzorom osoba obucenih za tu svrhu.

Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista. Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provodi
rukovoditelj gradilita, nadzorni inzenjer, te ovlasteno tijelo opéine.

PROJEKTANT:

SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Projektirana instalacija izvodi se prema projektnoj dokumentaciji ¢iji je prilog ovaj program kontrole i osiguranje
kvalitete.

Sastavni dio projektne dokumentacije su :

- prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu

- prikaz tehnickih rjesenja za primjenu pravila zastite od pozara
- program kontrole i osiguranja kvalitete

- tehnicki opis

- nacrti

Narucitelj odabire Izvoditelja koji izvodi kompletne ili samo pojedine radove. Investitor i izvoditelj sklapaju "Ugovor o
gradenju".

Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru duzan je dobaviti Izvoditelj prema specifikaciji materijala
navedenoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s vaze¢im zakonskim propisima.

Za sav ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajuci atesti i certifikati kojima se dokazuje kvaliteta
ugradenog materijala i opreme.

Narucitelj odabire i imenuje Nadzornog inzenjera i o tome pismeno obavjestava [zvoditelja radova.

Izvoditelj je duzan svog ovlastenog predstavnika - Rukovodioca radova - imenovati prije pocetka i o tome pismeno
obavijestiti Narucitelja.

Narucilac se obavezuje da ¢e osobe ovlastene za nadzor nad izvedbom radova, osim Zakonom predvidenih aktivnosti,
po potrebi kao i na poziv Izvoditelja radova, obilaziti radiliSte i s Rukovodiocem radova te zajednicki rjeSavati nastale

probleme.

Sve probleme u pogledu ugovorenih radova Narucitelj ¢e rjeSavati sa Izvoditeljem preko osoba ovlastenih za vrSenje
nadzora.

U provodenju nadzora Nadzorni inZenjer je duzan voditi ra¢una, da se gradi u skladu s gradevniskom dozvolom i ovim
Zakonom te da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta te da je kvaliteta

dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. Nadzorni inZenjer izraduje zavr$no izvjesce o izvedbi gradevine.

Izvoditelj se obavezuje da ¢e redovito upisivati u montazni dnevnik sve potrebne podatke koje je duzan upisivati i da
¢e osobi ovlastenoj za vrSenje nadzora omoguciti svakodnevni uvid u montazni dnevnik.

Osobe ovlastene za vrSenje nadzora duzne su redovito potpisivati dnevnik o izvrSenim radovima.
Obavijest o zavrSetku radova Izvoditelj je duzan dostaviti pismeno Narucitelju.

Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije pocetka koriStenja, odnosno stavljanja u pogon instalacije, Narucitelj je duzan
zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja njihove tehnicke ispravnosti.

Troskove tehni¢kog pregleda snosi Naruditel;.
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16. Sve garantne listove, ateste i certifikate materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputstvima za upotrebu i
odrzavanje izvedene instalacije duzan je Izvoditelj dostaviti Naru€itelju prije izvrSenja tehnickog pregleda.

17. Poslije tehnickog pregleda izvrsiti ¢e se primopredaja izvedenih radova izmedu Izvoditelja i Narucitelja i to u
najkrac¢em roku.

18. Izvedena instalacija moze se Koristiti, odnosno staviti u pogon, tek kada nadlezno tijelo graditeljstva izda odobrenje za
njihovu upotrebu.

19. Primopredaja radova izmedu Izvoditelja i Naruitelja obuhvaca utvrdivanje opsega izvedenih radova te konacni
obracun radova.

20. Za kvalitetu izvedenih radova Izvoditelj jam¢i dvije godine od dana izvrSenog tehnickog prijema, a za ugradenu
opremu prema garantnom listu proizvodaca. Minimalni garantni rok iznosi za ugradenu opremu Sest mjeseci od dana
izvrSenog tehni¢kog prijema.

21. U garantnom roku Izvoditelj je duzan o svom trosku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom izvedbom ili
upotrebom nekvalitetnog materijala.

22. Izvoditelj ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oSte¢enjem ili nestru¢nim koristenjem izvedene instalacije.

23. Ako Narucitelj bez posebne pismene dozvole Izvodaca upotrijebi i koristi izvedenu instalaciju prije tehnickog
pregleda i prijema, smatra se time da je Narucitelj preuzeo kvalitativno i kvantitativno u punom opsegu
cjelokupnu izvedenu instalaciju.

POSEBNI UVJETI GRADENJA

Radove treba izvesti to¢no prema projektu izvoditelj je duzan pridrzavati se uobi¢ajenog nacina rada, uvazavajuéi odredbe
vazecih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvoditelj je obvezan pridrzavati se upute projektanta u
svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i na¢in izvedbe pojedinih detalja, a naro¢ito u slu¢ajevima kada se
zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati postojec¢im
gradevinskim propisima. Ako izvoditelj sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drZi da za takvu izvedbu
ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektanta s obrazlozenjem i dokumentacijom. Kona¢nu odluku
donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inZenjerom, nakon proucenog prijedloga izvoditel;.

A ZEMLJANI RADOVI

Iskop rova za izvedbu kanala vrsi se po obiljezenoj trasi na kote odredene uzduznim profilom, a Sirine rova prema

normalnim profilima, zavisno od profila cijevi. Bo¢ne strane i dno rova mora biti pravilno odsjeCeno. Na mjestima
revizionih okana predvideno je prosirenje gradevinske jame za oplatu.
Iskop rova na manjim dubinama (max 1,0 m) moze se vrsiti bez razupiranja ako to ¢vrstoca zemljista omogucuje. Na mjestu
krizanja sa postoje¢im instalacijama treba iskop vrsiti ruéno i paziti da se iste ne ostete. Sav iskopani materijal izbacuje se na
jednu stranu rova i to min. 1 m od rova. Humus i materijal od iskopanog kolovoza prometnice treba odijeliti od ostalog
iskopanog materijala. Pjesacki prijelazi preko rova ili jame premosc¢uju se mosnicama dovoljno jakim, a kod jama dubljih od
2 m ograduju se sigurnosnim ogradama.

Zastitno zatrpavanje cijevi izvesti odmah nakon montaze materijalom bez kamena, gruda od zemlje i ostalih
nepodesnih komponenti s obje strane cijevi i do visine 30 ¢cm iznad tjemena cijevi, uz paZljivo nabijanje, ali tako da spojevi
ostanu vidljivi.

Nakon dovrSene izvedbe kanala, uspjesno izvrSenog ispitivanja na vodonepropusnost i dovrSenja izvedbe
revizionih okana, a po odobrenju nadzornog inZenjera, vrsi se zatrpavanje rova za kanal i proSirenja rovova na mjestu
revizionih okana. Zatrpavanje se vrsi kvalitetnim materijalom od iskopa ili zamjenskim §ljunkovitim materijalom. Materijal
se mora ugradivati zbijanjem u slojevima do te mjere da zadovolji nosivost pojedinih slojeva kolnicke konstrukcije.
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B. TESARSKI RADOVI

Kod izvodenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vazeci propisi i standardi za drvene konstrukcije.
Upotrebljena grada mora zadovoljavati HRN D.A0.020.

Oplata mora biti izradena to¢no po mjerama oznacenim u nacrtu za dijelove koji se betoniraju i to sa svim
potrebnim podupiracima. Unutrasnja povrsina mora biti stabilna, otporna, ukru¢ena i dovoljno poduprta, tako da se ne moze
izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru.

Oplata mora biti izradena tako da se moze lako skidati bez potresa i oste¢enja konstrukcije, a smije se skidati tek
posto ugradeni beton dobije odgovarajucu ¢vrstocu.

Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima HRN-a:
- rezana jelova grada HRN D.C1.040 HRN D.C1.041

- glatke ploce HRN D.C5.026-70
- Sper-ploce HRN D.05.043
- Cavli HRN M.B4.021

Oplata se obracunava po GN 601.

Razupiranje boc¢nih strana rovova za kanal vr$i se ovisno o duljini iskopa rova, vrsti zemljista, pritisku zemlje i
propisane higijensko-tehnicke zastite platicama debljine 50 m poloZenim jedna iznad druge i poduprtim oknima
postavljenim na medusobnom razmaku ovisno o optere¢enju zemlje, ali ne ve¢em od 1,5 m. Popreéne grede okvira moraju
se utvrditi klinovima, a po potrebi i vezati skobama za vertikalne grede.

C. ZIDARSKI RADOVI

Kod izvedbe zidarskih radova imaju se u svemu primjenjivati postojeci propisi i standardi prema Tehnickim
propisima sa zidane konstrukcije (NN 02/07). Mort za zidanje i Zbukanje mora biti marke predvidene stavkom troskovnika.
Normativi:

1. HRN EN 771-1:2005 Opecni zidni element
2. HRN EN 998-2 Tvornicki i prethodno pripremnljeni mortovi
3. HRN ENV 1996-1-1  Mort zamijeSan na gradilistu

Pijesak mora biti ¢ist, bez organskih primjesa. Aditivi za mort mogu se upotrebljavati samo prema sluZzbenim

odredbama i uputama proizvodaca.

D. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
Beton:

Za izvodenje dijela gradevine od betona i armiranog betona u svemu se treba pridrzavati vazecih pravilnika i
tehnickim propisa.

Izvodenje radova treba vrsiti toéno prema statickom proracunu, a betonsko Zeljezo ugradivati prema
dimenzijama iz statickog racuna.

Beton se ugraduje u betonsku konstrukciju prema normi HRN ENV 13670-1:2000 te normama na koje ta
norma upucuje.

Duznost izvoditelja radova je da prije ugradnje betona provjeri je li beton u skladu sa gore navedenim
zahtjevima, te da pozove nadzornog inzenjera radi pregleda oplate i armature.

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare nadzorni inZenjer obvezno odreduje
neposredno prije njegove ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava svjezeg betona i utvrdivanje
tlacne Cvrstoce ocvrslog betona na mjestu ugradnje betona.

Prilikom dobave betonskog celika na gradiliste, izvoditelj radova (odnosno investitor, ako je sam nabavljao
¢elik) duzan je dostaviti dokaz o kvaliteti (atest) proizvodaca.

Prema statiCkom proracunu, u predmetnu gradevinu ugradivati ¢e se beton C 25/30 (MB-30)(ploce, grede,
nadvoji, stupovi, serklazi) i C16/20(MB-20) (trakasti temelji i temelji samci)

Na temelju rezultata ispitivanja ugradenog betona nadzorni inZenjer daje konac¢no misljenje za sve
konstruktivne elemente, koje je sastavni dio kona¢nog izvjesc¢a predmetne gradevine.

Agregat:

Agregat za izradu betona mora udovoljavati uvjetima kvalitete propisanim za HRN EN 12620. Prirodni i
neisprani agregat mozZe se upotrebljavati samo za nekonstruktivne betone do MB-15. Granulometrijski sastav agregata
utvrduje se ispitivanjem prema normi HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620.
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Cement:

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti cementa, odreduje se odnosno provodi, ovisno o
vrsti cementa, prema Tehni¢kom propisu za cement za betonske konstrukcije (NN 64/07) te u skladu s odredbama
posebnog propisa.

Voda:

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje prikladnosti vode odreduju se odnosno provodi prema normi
HRN EN 1008. Za pitku vodu iz vodovoda nije potrebno provoditi potvrdivanje prikladnosti za pripremu betona.
Morska 1 boc¢ata voda nisu prikladne za pripremu betona za armirane betonske konstrukcije i nearmirane betonske
konstrukcije s ugradenim metalnim dijelovima.

Armatura:

Armatura se ugraduje u betonsku konstrukciju prema normi HRN ENV 13670-1 te normama na koje ta norma
upucuje.

Duznost izvoditelja radova je da prije ugradnje provjeri je li armatura u skladu sa gore navedenim zahtjevima,
te je li tijekom rukovanja i skladiStenja armature doslo do njezinog osteéivanja, deformacije ili druge promjene koja bi
bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inzenjer neposredno prije pocetka betoniranja mora provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za ¢elik
za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta, provjeriti je li armatura
izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom.

Za sve ostale materijale i elemente kao i elemente montazne konstrukcije koji nisu spomenuti ovim
programom, a ugraditi ¢e se u gradevinu, potrebno je pribaviti odgovarajucu atestnu dokumentaciju prije ugradnje kao
dokaz standardne kvalitete.

Ostala nespomenuta svojstva betona kao $to su: otpornost na mraz i sol za betone izlozene mrazu i soli i
otpornost na habanje za podne ploce, investitor moze od izvodaca zatraziti po posebnom zahtjevu.

Zavrsnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji za betone obuhvaca:

e dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama

e misljenje o kvaliteti ugradenog betona.

Normativi:

HRN EN 12620- Kameni agregat

HRN EN 1008- Voda za pripremanje betona

HRN ENV 13670-1:2000 - Beton. Izrada, ugradnja i njega
HRN ENV 13670-1 — Celik za armiranje

PR

E. I1ZOLATERSKI RADOVI

Sav materijal i na¢in izvedbe izolacija mora zadovoljiti postojece tehnic¢ke propise i HRN.
Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete i odgovarati postoje¢im propisima i standardima HRN-a :

- hladni premaz HRN U.M3.240

- vruéi premaz HRN U.M3.224 HRN U.M3.224

- ljepenke HRN U.M3.232 HRN U.M3.221 HRN U.M3.226
- bitumenizirana juta HRN A.3.026 HRN A.3.027

F. CJEVOVOD OD PVC I PP CIJEVI ZA KANALIZACIJU
Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vaze¢im standardom.
Kontrola proizvodnie i garancija kvalitete

Proizvoda¢ treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povijeriti u drugoj
laboratoriji.

Metode ispitivanja
Kvalitet cijevi za kanalizaciju provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim odredbama
standarda, a koje su izradene iz prosje¢nog uzorka.
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Izjava o kakvodi, odnosno izvje§ce o ispitivanju

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kakvoci, odnosno izvjesce o ispitivanju koji sadrzava slijedece podatke:
- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca cijevi

- podatke o proizvodu ( naziv proizvoda i mjere )

- datum proizvodnje

- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja

- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena

- oznaku pojedina¢nog standarda kojem proizvod odgovara

CIJEVI SE NE MOGU PRIMJENITI:

- za odvod otpadnih voda koje sadrze benzin ili benzol

- za transport vode s trajnim temperaturama veéim od 70° C, isto vrijedi za utjecaje temperatura izvana, sve dok
ona trajno opterecuje cijev s vise od 70° C.

Pri isporuci cijevi isporucilac je duzan investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvornickim ispitivanjima i
analizama.

RADOVI NA UGRADNJI CIJEVI

a) Spajanje cijevi

PVC i PP cijevi lako se skra¢uju na gradiliStu pilom sa finim zupcima (pila za Zeljezo), skoSenje na cijevi moze se
izvesti turpijom ili nekim alatom za struganje. PVC i PP cijev izradena je tako da na jednom kraju ima naglavak
(kol¢ak) dok se na drugom kraju nalazi skoSenje od 15° koje omoguéava brze i lakSe utiskivanje cijevi u naglavak.
Cijevi se spajaju tako da skoSeni kraj cijevi utiskujemo u naglavak (kol¢ak) koji ima prethodno umetnutu brtvu u zlijebu
specijalno izradenom kao leziste brtve. Cijev se utisne u naglavak tako da do kraja naglavka ostane cca 5 do 10 mm
slobodnog prostora; ovaj prostor sluzi da prihvati dilatacije koje mogu nastati u cjevovodu zbog koeficijenta istezanja, a
koji iznosi 0.08 mm/m/oC.

b) Postavljanje gumene brtve

Prije umetanja gumene brtve u zlijeb naglavka, potrebno je ocistiti Zlijebi naglavak s unutarnje strane od
eventualnih necistoca, te zatim gumenu brtvu umetnuti u Zlijeb.

Da bi se olaksalo utiskivanje cijevi u naglavak, potrebno je prethodno premazati skosenje na cijevi s “Vinisapom”
(mast za montazu PVC i PP cjevovoda) ili kalijevim sapunom.

c) Polaganje cijevi

Brizljivo polaganje cijevnog voda garantira dugi vijek trajanja mreZe, te na to treba obratiti paznju i

pridrzavati se datih uputstava:

- §irina rova (kanala) se odreduje prema promjeru cijevi

- cijev mora lezati u rovu po cijeloj duzini i to na materijalu kao $to je pijesak, ilovaca ili sliCan materijal koji
nema primjesa krupnijeg kamenja.

Fiksiranje cjevovoda obujmicom vrsi se iza svake grupe spojnih dijelova neposredno iza naglavka; razmak izmedu
obujmica iznosi kod priklju¢nih vodova 10 x d, a kod vertikalnih vodova max. 2 metra.

Kod ubetoniranja preporuca se omotati cijevi i spojne dijelove papirom. Zastitni sloj Zbuke povrh cijevi mora biti
najmanje 1,5 cm.

ISPITIVANJE VODOPROPUSNOSTI CJEVOVODA

Cjevovod se na pogodan nacin zatvori tj. zabrtvi. Na najniZem i najviSem dijelu postave se odgovarajuéi prikljucci
za punjenje vodom 1 ispustanje zraka. Kada se cjevovod napuni vodom pod tlakom 0,05 Mpa ostavi se 24 sata da
miruje. Nakon 24 sata o€itava se gubitak vode u razmacima od 15 minuta.
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G. NISKOSUMNE CIJEVI ZA UNUTARNJU ODVODNJU

Kontrola proizvodnije i garancija kvalitete
Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugoj
laboratoriji.

Metode ispitivanja
Kvalitet cijevi za kanalizaciju provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim odredbama
standarda, a koje su izradene iz prosje¢nog uzorka.

Izjava o kakvodi, odnosno izvje§ée o ispitivanju

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kakvoci, odnosno izvjesce o ispitivanju koji sadrzava slijedece podatke:
- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca cijevi

- podatke o proizvodu ( naziv proizvoda i mjere )

- datum proizvodnje

- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja

- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena

- 0znaku pojedinac¢nog standarda kojem proizvod odgovara

Pri isporuci cijevi isporucilac je duzan investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvornickim ispitivanjima i
analizama.

RADOVI NA UGRADNJI CIJEVI

d) Spajanje cijevi

Niskosumne cijevi lako se skracuju na gradilistu pilom sa finim zupcima (pila za zeljezo), skosenje na cijevi moze
se izvesti turpijom ili nekim alatom za struganje. NiskoSumna cijev izradena je tako da na jednom kraju ima naglavak
(kol¢ak) dok se na drugom kraju nalazi skoSenje od 15° koje omogucava brze i lakse utiskivanje cijevi u naglavak.
Cijevi se spajaju tako da skoSeni kraj cijevi utiskujemo u naglavak (kol¢ak) koji ima prethodno umetnutu brtvu u Zlijebu
i koji je premazan podmazivac¢em u tankom sloju. Cijev se utisne u naglavak tako da do kraja naglavka ostane cca 5 do
10 mm slobodnog prostora; ovaj prostor sluzi da prihvati dilatacije koje mogu nastati u cjevovodu zbog koeficijenta
istezanja, a koji iznosi 0.08 mm/m/oC.

e) Postavljanje gumene brtve

Prije umetanja gumene brtve u zlijeb naglavka, potrebno je ocistiti zlijebi naglavak s unutarnje strane od
eventualnih necistoca, te zatim gumenu brtvu umetnuti u Zlijeb.

Da bi se olaksalo utiskivanje cijevi u naglavak, potrebno je prethodno premazati skosenje na cijevi s
podmazivacem u tankom sloju.

f) Polaganie cijevi

U slucaju kad se niskoSumne cijevi montiraju na zid postavljaju se obujmice sa umecima od naborane gume koje
se ucvrscuju u nosivi zid nikako u dekorativni sloj. U slucaju kad se niskoSumne cijevi polazu u beton, cijevi i spojne
elemente treba ucvrstiti kako ne bi doslo do pomaka prilikom lijevanja betona, a kruzni procjep izmedu cijevi i kol¢aka
zatvoriti ljepljivom trakom radi sprjecavanja utiskivanja morta u brtveni prsten. Radi zvu¢ne izolacije promjenu smjera
iz vertikale u horizontalu treba izvesti pomoc¢u dva koljena od 45° izmedu kojih se umetne kratki komad ravne cijevi
minimalne duzine 25cm. Za protupozarnu zastitu kod prolaza kroz zid ili strop ugraditi protupozarnu manzetu.

ISPITIVANJE VODOPROPUSNOSTI CJEVOVODA

Cjevovod se na pogodan naéin zatvori tj. zabrtvi. Na najniZem i najviSem dijelu postave se odgovarajuci prikljucci
za punjenje vodom i ispustanje zraka. Kada se cjevovod napuni vodom pod tlakom 0,05 Mpa ostavi se 24 sata da
miruje. Nakon 24 sata o¢itava se gubitak vode u razmacima od 15 minuta.
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H. PE-HD CJEVOVOD ZA VODOVOD

Cjevovodi su predvideni od PEHD cijevi prema odrednicama DIN 8074 i DIN 8075 u kvaliteti ISO 9001-9002 i
fitinzi i armature prema DIN 35453, 3544,
Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vazeéim standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete
Proizvodaé treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugoj
laboratoriji.

Metode ispitivanja
Kvaliteta PEHD tla¢nih cijevi provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim odredbama
standarda, a koje su izradene iz prosjeénog uzorka.

Izjava o0 kakvodi, odnosno izvje§ée o ispitivanju

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvjesce o ispitivanju koji sadrzava slijedece podatke:
- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca cijevi

- podatke o proizvodu ( naziv proizvoda i mjere )

- datum proizvodnje

- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja

- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena

- oznaku pojedinac¢nog standarda kojem proizvod odgovara

Osiguranje kvalitete osigurava se na slijedeci nacin:

- definiranje zahtjeva kvalitete, propisivanje norme i kriterij prihvatljivosti
- propisivanje postupka zavarivanja

- propisivanje i izbor opreme za zavarivanje

- osposobljavanje i atestiranje zavarivaca-operatera

- odrzvanje i bazdarenje mjerne i ispitne opreme

UGRADNJA

POSTUPAK SPAJANJA CIJEVI

a) _zavarivanje cijevi

Prije zavarivanja pripremiti opremu za zavarivanje i u sluéaju losih vremenskih uvjeta pripremiti zastite mjesta
zavarivanja.

Cijevi koje se zavaruju umetnutu u celjusti stroja i podesiti povrSine da budu paralelne. Ocistiti vanjsku u
unutarnju povrsinu cijevi. Provjeriti posmak cijevi koji ne smije biti veéi od 10 % debljine cijevi.

Prije zavarivanja potrebno je kontrolirati temperaturu grijace ploce i podesiti parametre zavarivanja.

Nakon zavrSenih priprema ulaze se grijaca plo¢a u Sasiju stroja za zavarivanje i primjenjuje potreban pritisak za
zavarivanje.

Ploca se vadi razmicanjem celjusti i cijevi se medusobno pritiS¢u do Zeljenog pritiska. Pritisak se odrzava dok se
spoj prirodno ne ohladi. Nakon isteka vremena hladenja Celjusti se otvaraju i cijev se oslobada. Spoj se vizuelno
pregledava.

b) Elektrofuzijske spojnice

Elektrofuzijska spojnica je tipski komad sa ugradenim grijacim elementom koji, nakon $to se prikljuci na
automatski uredaj za zavarivanje, apsorbira toplinu potrebnu za zavarivanje.

Pritisak varenja ostvaruje se preko spojnice, koja se pod temperaturom steze. Tijekom varenja se vanjski i sredi$nji
dijelovi spojnice ne tope, kako bi se izbjeglo da omekSavanje materijala ne izazove skupljanje cijevi. Stezanje je
jednoliko rasodijeljeno po cijelom varu.
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POLAGANJE CIJEVI U OBJEKTU

Fiksiranje cjevovoda na betonsku konstrukciju vrsi se obujmicama, na udaljenost 1 = 1 m do dimenzije cijevi d=63
mm, te na udaljenost 1 = 15 x d do dimenzije cijevi d = 160 mm, te na udaljenost 1 = 10 x d za ve¢e dimenzije. Kod
ubetoniravanja prodora nuzno je vanjsku plohu cijevi premazati ljepilom i nasipati kvarcni pjesak zrna do 1 mm te
ostaviti tako pripremljenu cijev da se ljepilo osusi. Tek tada se cijev smije poloziti kroz Salung prije betoniranja.

POLAGANJE CIJEVI U ROV

Dno rova u koji se polaze cijev mora biti ravno bez kamenja Sirine min 60cm. Temeljni sloj pjeska na koji se
polaze cijev je visine 10 cm. Zatrpavanje cijevi se vr$i nasipavanjem pijeska u slojevima do 10cm uz pazljivo ru¢no
nabijanje do visine cijevi. Zastitni sloj izvodi se iz pijeska u slojevima do 10 cm uz ruéno nabijanje do visine 30cm od
vrha cijevi.

Za zavr$no zatrpavanje rova Koristi se materijal od iskopa bez krupnijeg kamenja. Na visini od 40-50cm od vrha
cijevi moze sematerijal nabijati mehanickim strojevima ( vibrator, vibracijski valjak).

TLACNA PROBA, ISPIRANJE I DEZINFEKCIJA

Tla¢nu probu treba provesti prema tehnickim propisima (DIN 4279), propisima proizvodacéa za pojedine vrste
cijevi i prilozenim uputama, a izvodi se na pritisak 1,5 puta ve¢i od radnog pritiska u cjevovodu u trajanju od 12 sati.

Prilikom provodenja tlaéne probe ispitne dionice potrebno je izvesti propisno usidrenje. Nikakvi ogranci i armature
se ne smiju ugraditi dok ispitivanje nije zavrSeno.

U slucaju da tlacna proba ne zadovolji, tj ako instalacija negdje propusta, izvoda¢ je duzan o svom troSku obaviti
popravak, a nakon toga se cjevovod mora ponovno ispitati. Ispitivanje treba provoditi tako dugo dok se ne zadovolje
svi zahtjevi.

Nakon zavrsetka veée dionice cjevovoda koju ¢ine vise ispitnih sektora, treba obaviti skupnu tlaénu probu da bi se
ispitali spojevi izmedu pojedinih sektora.

Tlac¢na proba se provodi u prisutnosti predstavnika izvodaca i investitora, a o provedenoj tlaénoj probi se treba
napraviti zapisnik koji potpisuju prisutni. Nakon uspje$no provedene tlatne probe moze se pristupiti zatrpavanju
cjevovoda.

Za ugradene materijale, montazne radove i obavljena ispitivanja, izvodac¢ je duzan investitoru predati ateste
izvjeSca sa rezultatima ispitivanja, vrsti. opsegu i mjestu ispitivanja.

Nakon obavljene tlatne probe treba obaviti ispiranje cjevovoda i dezinfekciju cjevovoda. Za ispiranje se smije
upotrijebiti samo kvalitetna voda za pice. Za ispiranje taloga u cjevovodu potrebno je posti¢i najmanju brzinu vode od
1,5 m/s. Najmanja koli¢ina vode za ispiranje mora biti dva puta veca od volumena cjevovoda koji se ispire.

l. PP CJEVOVOD ZA YODOVOD

Cjevovodi su izradene od polypropilena PP-R80 prema DIN 8077 (dimenzije), DIN 8078 (zahtjevi za kakvo¢om),
DIN 16962ff (spojevi cijevi i dijelova cjevovoda pod tlakom), DIN 1988T2 (pogonski uvjeti), DIN 1988 (tehnic¢ka
pravila za instalacije pitke vode).

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vaze¢im standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete
Proizvodac¢ treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti u drugoj
laboratoriji.

Metode ispitivanja
Kvaliteta PP tlacénih cijevi provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim odredbama
standarda, a koje su izradene iz prosje¢nog uzorka.
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Izjava o kakvodi, odnosno izvje§ce o ispitivanju

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kakvoci, odnosno izvjesce o ispitivanju koji sadrzava slijedece podatke:
- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca cijevi

- podatke o proizvodu ( naziv proizvoda i mjere )

- datum proizvodnje

- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja

- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena

- oznaku pojedina¢nog standarda kojem proizvod odgovara

Osiguranje kvalitete osigurava se na slijedeéi naéin:

- definiranje zahtjeva kvalitete, propisivanje norme i kriterij prihvatljivosti
- propisivanje postupka zavarivanja

- propisivanje i izbor opreme za zavarivanje

- osposobljavanje i atestiranje zavarivaca-operatera

- odrzvanje i bazdarenje mjerne i ispitne opreme

POLAGANJE CIJEVI U OBJEKTU

Uredaji za pitku vodu (hladnu) moraju prema DIN 1988, dio2 biti zasti¢eni protiv oro$avanja i grijanja.
Priblizne vrijednosti minimalnih debljina izoalcijskog sloja za hladnu vodu:

- cjevovod polozZen slobodno u negrijanom prostoru 4 mm
- cjevovod poloZen slobodno u grijanom prostoru 9 mm
- cjevovod u kanalu bez cjevovoda topple vode 4 mm
- cjevovod u kanalu uz cjevovod tople vode 13 mm
- cjevovod u zidnom kanalu, ulazni vod 4 mm
- cjevovod u zidnoj Supljini pored cjevovoda tople vode 13 mm
- cjevovod u betonskoj ploci 4 mm

a) cijevi polozene pod zbuku i u ploci
Pri polaganju pod Zbuku ili u plo¢u opéenito ne dolazi do istezanja. 1zolacija izvedena prema DIN 1988 nudi cijevi
dovoljno slobodnog prostora za istezanje. Ako je istezanje vece od prostora za pomicanje izolacije, material ¢e
prihvatiti napetosti nastale dodatnim istezanjem.

b) cijevi polozene u kanale
Pri polaganju u kanale dolazi do istezanja cijevi, te sile nastale promjenom duZine cjevovoda prihvacaju se Fusiotherm
— obujmicama. Utvrdivanjem mjesta za obujmicu na ¢vrstom mjestu neposredno pred svakim odvojkom voda moze se
zanemariti promjena duzina cjevovoda. Pri polaganju cijevi treba pripaziti da razmak izmedu dvije ¢vrste tocke bude
max 3,0m.

C) cijevi poloZene otvorenom prostoru
Pri polaganju u otvorenom prostoru (npr. podrum) mora se dati mogucnost istezanja. Ako je duzina dijelova stabi-
kompozitnih cijevi ve¢a od 40m mora se predvidjeti izjednaCavanje istezanja. Izjednafavanje istezanja moguce je
posti¢i izmjenom pravca ili ugradnjom rasteznog luka.

TLACNA PROBA I ISPIRANJE CJEVOVODA
Tla¢na proba se provodi u I1I faze:

predkontrola

glavna kontrola

zavrsna kontrola

Za predkontrolu je potreban ispitni tlak, koji odgovara 1,5 puta od najveceg moguceg pogonskog tlaka. Taj ispitni
tlak se mora uspostaviti dva puta unutar 30minuta u razmaku od po 10 minuta. Nakon daljnih 30 minuta ispitivanja
ispitni tlak ne smije pasti za viSe od 0,6 bara. Ne smije do¢i do nikakvih propusnosti.

Neposredno nakon predkontrole mora se provesti glavna kontrola. Trajanje ispitivanja je 2 sata. Pritom ispitni tlak
koji je ocitan nakon predkontrole ne smije pasti za viSe od 0,2 bara.Nakon zavrSetka predkontrole i glavne kontrole
mora se provesti zavr$na kontrola.

Pri zavrsnoj kontroli se u ritmu od najmanje 5 minuta postize ispitni tlak od naizmjence 10 i 1 bara. Izmedu svakog
ispitnog ciklusa cjevovodna mreza ne smije biti pod tlakom. Ne smije biti nikakve propusnosti
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Pri zavr$noj kontroli se u ritmu od najmanje 5 minuta postize ispitni tlak od naizmjence 10 i 1 bara. Izmedu svakog
ispitnog ciklusa cjevovodna mreZa ne smije biti pod tlakom. Ne smije biti nikakve propusnosti ni na jednom mjestu.

Tlac¢na proba se provodi u prisutnosti predstavnika izvodaca i investitora, a o provedenoj tlacnoj probi se treba
napraviti zapisnik koji potpisuju prisutni. Nakon uspjesno provedene tlaéne probe moZze se pristupiti zatrpavanju

cjevovoda.

Za ugradene materijale, montazne radove i obavljena ispitivanja, izvoda¢ je duzan investitoru predati ateste
izvjescéa sa rezultatima ispitivanja, vrsti. opsegu i mjestu ispitivanja.

Nakon obavljene tla¢ne probe treba obaviti ispiranje cjevovoda i dezinfekciju cjevovoda. Za ispiranje se smije
upotrijebiti samo kvalitetna voda za pice. Za ispiranje taloga u cjevovodu potrebno je posti¢i najmanju brzinu vode od
1,5 m/s. Najmanja koli¢ina vode za ispiranje mora biti dva puta veca od volumena cjevovoda Koji se ispire.
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6. TEHNICKI OPIS | ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA

Predmet ovog dijela projekta je instalacija vodovoda i kanalizacije za potrebe rekonstrukcije drustvenog doma u ulici
Radosavci 8, Radosavci k.¢.br. 38/2 k.o. Radosavci, investitora — grad Slatina, trg sv. Josipa 10, Slatina.

A.VODOVOD
Opskrba vodom zgrade drustvenog doma u ulici Radosavci 8, u Radosavcima, na k.¢.br. 38/2. Radosavci, vrsi se iz
vodoopskrbnog cjevovoda DN 110 na koji ¢e se prikljuciti predmetna gradevina. Postaviti ¢e se novi vodomjer u
vodomjerno okno. Vodomreno okno ¢e se postaviti u dogovoru s lokalnim distributerom. Prikljucak izmedu
vodoopskrobnog cjevovoda i vodomjernog okna je DN 32. Na cjevovodu hladne sanitarne postaviti ¢e se 1 vodomjer.
Na cjevovodu hladne sanitarne vode postavljen je vodomjer za potro$nju vode ukupno jedan vodomijer. Izvesti ¢e
se nova instalacija sanitarne vode od plasti¢nih cijevi. Cijevi se spajaju elektro zavarivanjem prema uputama proizvodaca.
Cijevi se montiraju u podu, slobodno vodene uz konstrukciju ispod stropa, te u zidnim usjecima (pod Zbuku). Cijevi u
zidnim usjecima pri¢vrs¢uju se uz konstrukciju obujmicama. Cijevi vodene slobodno u prostoru se izoliraju kamenom
vunom debljine d=4,0cm i aluminijskim plastem debljine d=0,5mm. Cijevi vodene u podnim i zidnim usjecima izolirati
filc trakom u jednom sloju.
Priprema tople vode je combi bojlerom za potrebe sanitarnih ¢vorova i kuhinja.

Prije pustanja u pogon instalacija sanitarnog voda mora se ispitati na tlak, isprati i dezinficirati.

Cijevi vodene slobodno u prostoru se izoliraju kamenom vunom debljine d=4,0cm i aluminijskim plaStem debljine
d=0,5mm.

Cijevi vodene u podnim i zidnim usjecima izolirati filc trakom u jednom sloju.

Izvoda¢ interne vodovodne instalacije mora nakon dovrSetka instalacije obaviti tlaénu probu interne vodovodne
instalacije. Ispitni tlak mora biti 1,5 NP. NP (nazivni pritisak) je 10 Bar. Vrijeme trajanja tlane probe je 2 sata. Za
vrijeme trajanja tlatne probe ne smije biti propustanja na spojevima i pada tlaka na manometru. Tla¢nu probu interne
instalacije preuzima nadzorni inZenjer. Nakon uspje$no izvrSene tlaéne probe, izvoditelj radova i nadzorni inZenjer
potpisuju zapisnik o tlatnom ispitivanju instalacije. Zapisnik se na tehni¢kom pregledu mora predoditi predstavniku
isporucitelja.

Sve ostalo §to nije obuhvaceno u tehnickom opisu, oznaceno je u nacrtima i opisano u proracunu.

B. KANALIZACIJA
Odvodnja sanitarnih voda vrsi se internom kanalizacijom u novu armiranobetonsku sabirnu jamu. Odvodnja
oborinskih, povr§inskih i krovnih voda objekta vr$i se u zelenu povrsinu na parceli.
Vertikalni razvod unutar gradevine izveden je od niskoSumnih plasti¢nih cijevi tip kao ,,WAVIN AS”. Uz sve cijevi
obavezni su atesti proizvodaca.
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Temeljni razvod sanitarne izvan objekta izveden je od PVC kanalizacijskih cijevi obodne krutosti SNS.

Cijevi u zemlji polaZene su na posteljicu od pijeska visine 10 cm i zasipane nadslojem od pijeska visine 30 cm iznad
tjemena cijevi.

Kanalske vertikale zavrSavaju ventilacijskom reSetkom iznad krova radi ventiliranja kanalizacije i
sprjeavanja isisavanja sifona.

Nakon kompletne montaze kanalizacione instalacije izvrSiti ispitivanje cijelog sustava odvodnje na nacin
koji odredi nadzorni inzenjer i uz njegovo prisustvo.

Drenaza oko objekta je spojena na sabirnu cijev 3125 koja je spojena na postojeci otvoreni kanal.

C. ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA

VODOVOD | KANALIZACIJA

UKUPNO 80.919,25

PDV 20.229,81
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