



**REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLATINA**

KLASA: 406-01/20-02/4
URBROJ: 2189/02-04-02/02-20-24
Slatina, 21. listopada 2020.

**IV. DODATNE INFORMACIJE, OBJAŠNJENJA I IZMJENA
DOKUMENTACIJE O NABAVI**

Temeljem zahtjeva za dodatnim informacijama, objašnjenje i izmjenu Dokumentacije o nabavi, vezanim za otvoreni postupak javne nabave: „Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istočnom i zapadnom dijelu poduzetničke zone „Turbina 2“ u Slatini“ EV. BROJ: 31/20., Stručno povjerenstvo naručitelja daje slijedeće dodatne informacije i objašnjenje Dokumentacije o nabavi:

UPIT 1:

U elektroradovima, stavka B.1. nije u sumi, a troškovnik je zaključan. Molimo korigiran troškovnik.

ODGOVOR 1:

Naručitelj prilaže ispravljeni Troškovnik.

UPIT 2:

U sheetu Tehničke specifikacije - građ projekt, vezano za unošenje podataka u stupac H, je li moguće ručno numerirati cijeli komplet izjava o svojstvima i potom u ćelije stupca H, unositi redni broj stranice iz skeniranog kompleta izjava o svojstvima?

ODGOVOR 2:

Moguće je ručno numerirati cijeli komplet izjava o svojstvima i potom u ćelije stupca H, unositi redni broj stranice iz skeniranog kompleta izjava o svojstvima.

Naručitelj mijenja Dokumentaciju o nabavi, te isto objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i Službenom listu Europske unije na istovjetan način kao i prvotnu Dokumentaciju o nabavi.

Sukladno članku 240. stavak Zakona o javnoj nabavi, rok za dostavu ponuda se produžuje.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA NABAVU

Krunoslav Štimac

Boris Presečan

Mario Poljak