OVAJ GLAVNI PROJEKT JE PRILOG | SASTAVNI DIO
GRADEVINSKE DOZVOLE

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000261,

URBROJ: 2189/1-08/08-20-0012,

OD 22.04.2020. GODINE

Digitalno potpisao:
DENIS DENIS URBANEK

Datum: 2020.04.24
U RBAN E 08:52:30 +02'00'

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599
GRADEVINA: Dogradnja zgrade jaslica ,,Djecji vrti¢ Zeko*, Slatina

LOKACIJA: Slatina, Bana Jelaéiéa 25, k.€.br. 3616, k.o. Podravska Slatina
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA.: ZOP 17/19

BROJ PROJEKTA.: T.D. 17/19-AP

BROJ MAPE: MAPA 1

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT: Samanta ResSetar mag.ing.arch., A 4562

PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG PROJEKTA: Samanta ReSetar mag.ing.arch., A 4562
SAMANTA Digitalno potpisao:
SAMANTA RESETAR
R Eg ETA R Datum: 2020.02.20
22:01:48 +01'00'
OVLASTENI INZENJER GEODEZIJE: Simo Sudarié, dipl.ing.geod., GEO 1460
Digitalno potpisao:

S|m0 Simo Sudari¢

Hp4 Datum: 2020.02.20
SUdarIC 15:15:15 +01'00'

PROJEKTANT SURADNIK: Domagoj Klement, mag.ing.arch.

DIREKTOR: Samanta Resetar, mag.ing.arch.

MJESTO | DATUM IZRADE: Slatina, lipanj, 2019.
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Korisnik
Tekstni okvir
OVAJ GLAVNI PROJEKT JE PRILOG I SASTAVNI DIO GRAĐEVINSKE DOZVOLE 
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000261, 
URBROJ: 2189/1-08/08-20-0012, 
OD 22.04.2020. GODINE



Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt I0P17/19
Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616 1.D. 17/19-AP
Investitor: Grad Slating, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

MODELARCH : lipanj 2019.

POPIS SURADNIKA | POPIS MAPA PROJEKTA, UZ NAVODENJE PROJEKTANATA KOJI SU IH IZRADILI

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

ARHITEKTONSKI PROJEKT T.D. 17/19-AP
“MODELARCH” d.o.0., A. K. Zrinske 26, Slatina

OIB: 94732757958

Gl. projektant Samanta ResSetar, mag.ing.arch., A 4562

Projektant suradnik: Domagoj Klement, mag.ing.arch.

GRADEVINSKI PROJEKT T.D. 60/19-GP
Ured ovladtenog inZenjera gradevinarstva Saponja Zeljko,

Matije Gupca 159, Slatina

OIB: 92755191271

Projektant Zeliko Saponja dipl.ing.grad., G 2032

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT T.D. 37/19-EL
MFT PROJEKT j.d.o.0., P. Svadié¢a 1, Cagdinci

OIB: 66662330721

Projektant Danijel Bartolovié, strué.spec.ing.el., E 2836

STROJARSKI PROJEKT T.D. 160/19-ST
RESETAR d.o.o., Cvjetna 1/3, Slatina

OIB: 18254316188

Projektant Branko Resetar, dipl.ing.stroj., S 1400

POPIS ELABORATA KOJI SU POSLUZILI ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZOP 17/19

ELABORAT 1

ELABORAT 2

GEODETSKI ELABORAT T.D. 168/2019
GEOSOFT d.o.o0., P. Preradoviéa 8, Orahovica

OIB: 05092130559

Projektant Simo Sudari¢ dipling.geod., Geo 1460

ELABORAT ZASTITE OD POZARA 22-397-Z0P/19
ZAGREBZAGREBINSPEKT d.o.o.,

Draskovi¢eva 29, 10 000 Zagreb

OIB: 82752153530

Projektant : Dario Rogina, mag.ing.el., upisni broj: 292
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt I0P17/19
Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616 1.D. 17/19-AP
Investitor: Grad Slating, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

lipanj 2019.

SADRZAJ MAPE ARHITEKTONSKOG PROJEKTA:

. opréiDlO
1.1.  1ZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA
1.2.  RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA
1.3.  RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA GLAVNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA
1.4.  RJESENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA
1.5.  1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI | MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI

_._._._._._._.
NSRRI
0 ® N

wh o

GLAVNIH PROJEKATA

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI TEHNICKE DOKUMENTACIJE S POSEBNIM
ZAKONIMA | PROPISIMA TE DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREDENJA
OBAVIJEST O UTVRDENIM POSEBNIM UVJETIMA | UVJETIMA PRIKLJUCENJA
PRESLIKE POSEBNIH UVIJETA

RJESENJE O IZVEDENOM STANJU

UVIJERENJE O VREMENU EVIDENTIRANJA GRADEVINE

UPORABNA DOZVOLA ZA ZGRADE IZGRADENE DO 15.02.1968. GODINE

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA

DOKAZ O PRAVNOM INTERESU — IZVADAK 1Z ZEMLJISNE KNJIGE

Il. TEHNICKI DIO

2.1. GEODETSKA DOKUMENTACIJA

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT
GEODETSKA SITUACIJA GRADEVNE CESTICE
POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA
POPIS VLASNIKA

POTVRDA O ZAPRIMANJU

2.2. ARHITEKTONSKI PROJEKT

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

TEHNICKI OPIS NAMJERAVANOG ZAHVATA U PROSTORU

DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELINIH | DRUGIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU
PRORACUN FIZIKALNIH SVOJSTAVA GRADEVINE

2.2.4.1. PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE ZGRADE
2.2.4.2. ELABORAT ZASTITE OD BUKE

2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.

PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA | NACIN ZBRINJAVANJA OTPADA
PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

2.3.  GRAFICKI PRILOG
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt I0P17/19
Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616 1.D. 17/19-AP
Investitor: Grad Slating, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

lipanj 2019.

. OPCIDIO
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599

10P 17/19
T.D. 17/19-AP

lipanj 2019.

1.1.

IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

TRGOVACKI SUD U BJELOVARU MBS : 010105422
Tt-18/296-4

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA

Datum: 28.02.2018

(prilog uz rjeSenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku MODELARCH d.o.o. za trgovinu i usluge
upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA:

MODELARCH d.o.o. za trgovinu i usluge

MODELARCH d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:

Slatina

(Grad Slatina)

Ane Katarine Zrinske 26

PRAVNI OBLIK:
drustvo s ogranicenom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:

*

* % % ¥ % * ¥

projektiranje i gradenje gradevina te strué&ni
nadzor gradenja

energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
struéni poslovi prostornog uredenja
djelatnosti prostornog uredenja i gradnje
djelatnost projektiranja i/ili strudnog
nadzora gradenja

djelatnost upravljanja projektom gradnje
djelatnost tehnickog ispitivanja i analize
uredenje interijera

opremanje objekata

dizajn namje3taja

proizvodnja, obrada i montaZa namjeStaja
savijetovanje iz oblasti graditeljstva)
arhitekture, urbanizma, prostornog
planiranja, zaStite prirode i 6koliSa te
energetske ucinkovitosti

izrada projekata, studija i analiza te
financiranje razvoja u Republici Hrvatskoj 4
inozemstvu )
izrada razvojnih studija 4
projektiranje, izvedba i odrZavanje vrtova i
parkova

djelatnost grafidkog i industrijskog dizajna
izdavacka djelatnost

organiziranje struénih seminara, tecajeva,
priredbi i kongresa

savjetovanje u svezi s poslovanjem i
upravljanjem

istraZivanje trZista i ispitivanje javnog
mnijenja

poslovanje nekretninama

posredovanje u prometu nekretnina

D002, 2018-02-28 10:06:15

Stranica: 1 od 2
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599

10P 17/19
T.D. 17/19-AP

lipanj 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA MBS:010105422
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU Tt-18/296-4

RJESENUJE

Trgovadki sud u Bjelovaru po sucu pojedincu Sanjana Zorinc u
registarskom predmetu upisa u sudski registar osnivanje po
prijedlogu predlagatelja MODELARCH d.o.o. za trgovinu i usluge,
Slatina, Ane Katarine Zrinske 26, 28.02.2018. godine

rijesio je
u sudski registar ovog suda upisuje se:
osnivanje druStva s ogranic¢enom odgovorno3déu

pod tvrtkom/nazivom MODELARCH d.o.o. za trgovinu i usluge, sa
sjediStem u Slatina, Ane Katarine Zrinske 26, u registarski
ulozak s MBS 010105422, prema podacima naznacenim u prilogu
ovoga rjeSenja ("Podaci =za upis u glavhu knjigu sudskog

registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

U Bjelovaru, 28. veljade 2018. godine

?,

A

e N\
,\\
U DAC

__Panjaga  Zorinc
; /)

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjeSenja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8
(osam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
Zalbe.

D003, 2018-02-28 10:06:14 Stranica: 1 od 1
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt I0P17/19
Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616 1.D. 17/19-AP
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599

lipanj 2019.

TRGOVACKI SUD U BJELOVARU MBS: 010105422
Tt-18/296-4 Datum: 28.02.2018
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku MODELARCH d.o.o. za trgovinu i usluge

upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
* - poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje

nekretnina

- izrada, odrZavanje i dizajniranje web
stranica i portala

- promidZba, reklama i propaganda

- fotografska djelatnost

- pruZanje usluga smje3taja

kupnja i prodaja robe

- pruZanje usluga u trgovini

- obavljanje trgovaclkog posredovanja na domacem
i inozemnom trZistu

- zastupanje inozemnih tvrtki

- usluge informacijskog drustva

- racunovodstveni i knjigovodstveni poslovi

- izrada suvenira

- prijevoz za vlastite potrebe

* % ok kN ¥
|

* Ok ¥ X *

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Samanta Re3etar, OIB: 05634556341
Slatina, Ane Katarine Zrinske 26
- jedini osnivaé¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Samanta ReSetar, OIB: 05634556341
Slatina, Ane Katarine Zrinske 26
- &lan uprave
- zastupa dru$tvo pojedinacno i samostalno, imenovan
odlukom osnivada sa danom 21.02.2018. godine

TEMELJNI KAPITAL:
20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
Izjava o osnivanju drudtva s ogranilenom odgovorno3éu od
21.02.2018. godine

U Bjelovaru, 28. veljace 2018. || ’
SUDAC
Sanjana Zorinc

D002, 2018-02-28 10:06:15 Stranica: 2 od 2
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt I0P17/19
Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616 1.D. 17/19-AP
Investitor: Grad Slating, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

lipanj 2019.

1.2 RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) &lanak 52 (4), i Ugovora o izradi projektno-
tehni¢ke dokumentacije izdajemo:
RJESENJE O IMENOVANJUGLAVNOG PROJEKTANTA
| kojim se
SAMANTA RESETAR, mag.ing.arch., ovlasteni arhitekt

imenuje za glavnog projektanta pri izradi glavnog projekta za :

GRADEVINA  Dogradnja zgrade jaslica ,,Djeéji vrtic Zeko*, Slatina

INVESTITOR Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

LOKACIJA Slatina, Bana Jelaéiéa 25, k.o. Podravska Slatina, k.é.br. 3616

T.D. 17/19-AP

Z0P 17/19

Glavni projektant iz to¢ke | ovog rieSenja odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost
projekata

Il Glavnog projektanta odredio je investitor

OBRAZLOZENJE

1. U izradi navedene projekine dokumentacije sudjeluje viSe projektanata. U skladu s time duzni smo
kao investitor imenovati glavnog projektanta.

2. Imenovani glavni projektant upisan je u Imenik ovlastenih arhitekata pod brojem A 4562, Klasa

UP/1-034-02/18-01/25, Ur. Br. 505-04-18-02 od 4. Travanj 2018.

3. Poslovi i zadaci glavnog projektanta po ovom imenovaniju pocinju od donosenja i traju do izvrenja
projektnog zadatka ili do opoziva.

4. Ovo imenovanje prilaze se tehni¢koj dokumentaciji koja se predaje tijelu uprave nadleznom za
izdavanje gradevinske dozvole

5. Imenovana osoba je odgovorna za projektiranje sukladno vazeéim zakonima i propisima.

Imenovani glavni projektant ispunio je uvjete Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, predvidene
&lankom 51. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19), te je odluéeno kao u izreci ovog
Rjesenja.

Slatina, 06. 2019. Direktor :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt I0P17/19
Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616 1.D. 17/19-AP
Investitor: Grad Slating, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

MODELARCH : lipanj 2019.

1.3. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA GLAVNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

Na temelju &lanka 51 Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19), donosi se :
RJESENJE O IMENOVANJUPROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG
PROJEKTA
| kojim se
SAMANTA RESETAR, mag.ing.arch., ovlasteni arhitekt

imenuje za projektanta Arhitektonskog projekta za :

GRADEVINA Dogradnja zgrade jaslica ,,Djecji vrti¢ Zeko*, Slatina

INVESTITOR Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

LOKACIJA Slatina, Bana Jelaéiéa 25, k.o. Podravska Slatina, k.é.br. 3616
T.D. 17/19-AP
Z0P 17/19

Il Projektant iz to¢ke | ovog rieSenja odgovoran je da projekt koji izraduje ispunjava propisane uvjete,
temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada te da je uskladen s
odredbama Zakona o gradniji.

OBRAZLOZENJE

1. Imenovani projektant upisan je u Imenik ovlastenih arhitekata pod brojem A 4562, Klasa UP/I-
034-02/18-01/25, Ur. Br. 505-04-18-02 od 4. Travanj 2018.

2. Poslovi i zadaci projektanta po ovom imenovanju poéinju od donoSenja i traju do izvrSenja
projektnog zadatka ili do opoziva.

3. Ovo imenovanje prilaze se tehni¢koj dokumentaciji koja se predaje tijelu uprave nadleznom za
izdavanje gradevinske dozvole

4. Imenovana osoba je odgovorna za projektiranje sukladno vazedim zakonima i propisima.

Imenovani glavni projektant ispunio je uvjete Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, predvidene
&lankom 51. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19), te je odluéeno kao u izreci ovog
Rjesenja.

Slatina, 06. 2019. Direktor :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt I0P17/19
Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616 1.D. 17/19-AP
Investitor: Grad Slating, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

MO ELARCHE lipanj 2019.

1.4. RJESENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA

ki

o

o
REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/-034-02/18-01/25
Urbroj: 505-04-18-02
Zagreb, 4. travnja 2018.

Hrvatska komora arhitekata odlucujuci o zahtjevu Samante ReSetar, mag.ing.arch., iz
Slatine, Ane Katarine Zrinske 26, OIB: 05634556341 u predmetu upisa u Imenik
oviastenih arhiiekata na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama
inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ( Narodne novine broj 78/15 }, i €lanka
37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15, 43/17), po
zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se Samanta ReSetar,
mag.ing.arch., iz Slatine, Ane Katarine Zrinske 26 u struéni smjer za:
ovlastena arhitektica pod rednim brojem 4562, s danom upisa
04.04.2018. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Samanta ReSetar,
mag.ing.arch., stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlastena
arhitektica" i pravo na cbavljanje struénih poslova temeljem &lanka 49.,
53. i 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
i ¢lanka 49. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pecat i
iskaznicu ovlaStene arhitektice.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Samanti Resetar, mag.ing.arch.,
Komora izdaje petat i iskaznicu ovlastene arhitektice.

4. Upisnina u iznosu od 1.000.00, kuna uplaé¢ena je na radun Hrvatske
komore arhitekata.
Obrazlozenje
Samanta Re$etar, mag.ing.arch., iz Slatine, Ane Katarine Zrinske 26 podnijela je
ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske
komore arhitekata dana 05.03.2018. godine.
Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog

zahtjeva imenovane sukladno &lanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i
evidencije Hrvatske komore arhitekata, te je utvrdeno da je Samanta ReSetar:
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616
Investitor: Grad Slating, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

10P 17/19
T.D. 17/19-AP

lipanj 2019.

- zavrila odgovarajudi studij i stekla akademski naziv magistra inZenjerka
arhitekture i urbanizma,

- daje stekla odgovarajuce strugno iskustvo u trajanju od dvije godine,

- da je poloZila struéni ispit za poslove sudionika i gradnji,

- daima prebivali$te na teritoriju Republike Hrvatske,

- da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni postupak
Zbog kaznenog djela koje se vodi po sluZbenoj duZnosti,

- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

‘Temeliem ovako utvrdenog €injenicnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u &lanku
27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i clanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata i zahtjev imenovane je osnovan.

Samanta ReSetar, mag.ing.arch., upisom u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske
komore arhitekata od dana 04.04.2018. godine stje€e pravo na uporabu strukovnog
naziva ovlatena arhitektica, pravo na pegat i iskaznicu, te sva prava i obveze
sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog Cinjeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje i Statuta Hrvatske komore arhitekata rijesiti kao u izreci.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Zakona o upravnim pristojpama ( Narodne novine broj 115/16 ) je plaéena.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjeSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja u roku od 15 dana od njegova prijema. Zalba se predaje neposredno ili
putem poste ovom tijelu, a moZe se izjaviti usmeno na zapisnik. Upravna pristojba na
Zalbu plac¢a se u drzavnim biliezima u iznosu od 35,00 kuna po Tar. br. 3. Tarife
upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojpbama.

o
Predsjednica Hrvatske*komore“arhitekata
~Z&ljka Jurkovic, diPLjn_g.arh@‘u\:

?C\\)Vr\(/if_)h‘\ ch; g

: S
120 L7

Dostaviti:
1. S8amanta ReSetar, 33520 Slatina, Ane Katarine Zrinske 26,
2. Pismohrana, ovdje.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt I0P17/19
Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616 1.D. 17/19-AP
Investitor: Grad Slating, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

MODELARCH : lipanj 2019.

1.5. 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI | MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI GLAVNIH
PROJEKATA
Temelijem &lanka 52. i €lanka 51. stavak 2 Zakona o gradniji ( NN br. 153/13,20/17, 39/19) glavni
projektant Samanta Resetar, mag.ing.arch., zaposlena u MODELARCH d.o.o. daje izjavu:
IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI I
MEDPDUSOBNOJ USKLADENOSTI GLAVNIHPROJEKATA
kojom se potvrduje da su glavni projekti:
MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT T.D. 17/19-AP
“MODELARCH?” d.o.0., A. K. Zrinske 26, Slatina
OIB: 94732757958
Gl. projektant Samanta Resetar, mag.ing.arch., A 4562
Projektant suradnik: Domagoj Klement, mag.ing.arch.

MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT T.D. 60/19-GP
Ured ovladtenog inZenjera gradevinarstva Saponja Zeljko,
Matije Gupca 159, Slatina
OIB: 92755191271
Projektant Zeljko Saponja dipl.ing.grad., G 2032

MAPA 3 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT T.D. 37/19-EL
MFT PROJEKT j.d.o.0., P. Svadi¢a 1, Cadinci
OIB: 66662330721

Projektant Danijel Bartolovi¢, strué.spec.ing.el., E 2836

MAPA 4 STROJARSKI PROJEKT T.D. 160/19-ST
RESETAR d.o.o., Cvjetna 1/3, Slatina
OIB: 18254316188
Projektant Branko Resetar, dipl.ing.stroj., S 1400

ELABORAT 1 GEODETSKI ELABORAT T.D. 168/2019
GEOSOFT d.o.o0., P. Preradoviéa 8, Orahovica
OIB: 05092130559
Projektant Simo Sudari¢ dipling.geod., Geo 1460

ELABORAT 2 ELABORAT ZASTITE OD POZARA 22-397-Z0P/19
ZAGREBINSPEKT d.o.o0.,
Draskoviceva 29, 10 000 Zagreb
OIB: 82752153530
Projektant : Dario Rogina, mag.ing.el., upisni broj: 292
za

GRADEVINA Dogradnja zgrade jaslica ,,Djeéji vrti¢ Zeko*, Slatina
INVESTITOR Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

LOKACIJA Slatina, Bana Jelaéiéa 25, k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 3616
T.D. 17/19-AP
Z0P 17/19

medusobno uskladeni i cjeloviti, te da sadrze tehnicka rieSenja bitna za gradevinu, navedenom
regulativom, tehnickim normativima i normama kojima projektirana gradevina mora udovoljavati za
vrijeme izgradnje i u toku uporabe.

Slatina, 06. 2019. Glavni projektant : Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt I0P17/19
Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616 1.D. 17/19-AP
Investitor: Grad Slating, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

MODELARCH : lipanj 2019.

1.6. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI TEHNICKE DOKUMENTACIJE S POSEBNIM
ZAKONIMA | PROPISIMA TE DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREDENJA

Na temelju Elanka 51., 52. i 70. Zakona o gradnji (NN br. 153/13,20/17, 39/19) izdaje se:

1ZJAV Abr. 17/19-AP
kojom
PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG PROJEKTA: SAMANTA RESETAR
Klasa rie$enja: UP/1-034-02/18-01/25
Ur.br. 505-04-18-02 od 4 travnja 2018.

za
GRADEVINA Dogradnja zgrade jaslica ,,Djecji vrtic Zeko*, Slatina
INVESTITOR Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599
LOKACIJA Slatina, Bana Jelaéiéa 25, k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 3616
T.D. 17/19-AP
ZOP 17/19

Daje

IZJAVU O USKLADENOSTI TEHNICKE DOKUMENTACIJE S
PROSTORNIM PLANOMTE POSEBNIM ZAKONIMA I PROPISIMA

da je ovaj Arhitektonski projekt uskladen s Prostornim planom uredenja Grada Slatine ( sl. gl. Grada
Slatine br 6/06 i 1/15), Urbanistickim planom uredenja Grada Slatine ( sl. gl. Grada Slatine br 02/07,
01/12, 01/15) i Detaljnim planom uredenja ,,Centar* Slatina ( Sl. gl. grada Slatine 5/99, 02/02, 5/07
i1/11)

te odredbama sljedecih zakona, pravilnika, propisa i normi:

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19)

2. Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17,114/18,39/19)

3. Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN br. 78 /15,
114/18)

4., Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradenja (NN br. 78/15, 118/18)

5. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

6. Zakon o mijeriteljstvu (NN br. 74/14, 111/18)

7. Zakon o zadtiti od pozara (NN br. 92/10)

8. Zakon o zastiti okolida s pripadajuéim pravilnicima (NN br. 80/13,78/15,12/18,118/18)

9. Zakon o energetskoj uinkovitosti (NN br. 127/14, 116/18)

10. Zakon o zadtiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13,41/16,114/18)

11. Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11,130/11,56/13,14/14, 46/18)

12. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08, 88/10)

13. Zakon o zattiti prirode (NN br. 80/13,15/18,14/19)

14. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18)

15. Zakon o odrZivom gospodareniju otpadom (NN br. 94/13,73/17,14/19)

16. Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13,130/17)

17. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14)

18. Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremaniu projekata gradevina (NN br. 118/19)

19. Pravilnik o naéinu izrafuna gradevinske (bruto) povriine zgrade (NN br. 93/17)

20. Pravilnik o naginu utvrdivanja obujma i povriine gradevina u svrhu obracuna komunalnog doprinosa (NN br.
15/19)

21. Pravilniku o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN br. 107 /14)

22. Pravilnik o razvrstavaniju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroZenosti o pozara (NN
br.62/94,32/97)
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt I0P17/19
Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616 1.D. 17/19-AP
Investitor: Grad Slating, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

MO ELARCHE lipanj 2019.

23. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od poZara (NN br. 56/12,
61/12

24./Prc3vi|nik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)

25. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11,74/13)

26. Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluaju poZara (NN
br.29/13,87/15)

27. Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN br. 141/11)

28. Pravilnik o dopunama pravilnika o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN br.
69/97)

29. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br. 88/17)

30. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 91/15,102/15, 61/16)

31. Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SI. list broj 42/68 i 45/68)

32. Pravilnik o zastiti na radu pri ruCnom preno3eniu tereta (NN br. 42/05)

33. Pravilnik o najvid§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)

34. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN br. 116/10, 124/10, 88/12)

35. Pravilnik o tehni¢kim normativima za izvodenje zavrinih radova u gradevinarstvu — Sl. list broj 21 /90 —
preuzet temeliem Clanka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96

36. Pravilnik o tehnikim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme - preuzet temeliem ¢lanka 53.
stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96,

37. Pravilnik o tehnictkim normativima za zastitu od statiCkog elekiriciteta - preuzet temeljem Clanka 53. stavak
3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96,

38. Pravilnik o hrvatskim standardima za elektricne instalacije u zgradama - preuzet temeljem €lanka 53.
stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96

39. Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipnih gradevinskih konstrukcija na otpornost prema potaru —
preuzet temeliem Clanka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96

40. Tehni¢ki propis za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17)

41. Tehnigki propis za dimnjake u gradevinama (NN br. 3/07)

42, Tehnigki propis o sustavima ventilacije, dielomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07)

43. Tehni&ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN br. 128/15,70/18,
73/18,86/18)

44. Tehni&ki propis za prozore i vrata (NN br. 69/06)

45. Tehnigki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08 i 33/10)

46. Tehnigki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN br. 05/10)

47. Tehnigki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN br. 110/08)

48. Tehni&ki propis o gradevim proizvodima (NN br. 35/18)

49. Tehnigki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju (NN

br. 4/15.,24/15.,93/15.,133/15.,36/16., 58/16.,104/16.,28/17.,88/17,29/18, 43/19)

Slatina, 06. 2019. Projektant :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt .
Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina

10P 17/19
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Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616 1.D.17/19-AP
s | Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599 o
MODELARCH : lipanj 2019.
OBAVIJEST O UTVRDENIM POSEBNIM UVJETIMA | UVJETIMA PRIKLJUCENJA
l.:.l
REPUBLIKA HRVATSKA
Viroviti¢ko-podravska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okoliga
Izdvojeno mjesto rada Slatina
KLASA: 350-05/19-28/000069
URBROJ: 2189/1-08/5-19-0011
Slatina, 17.10.2019.
> SAMANTA RESETAR
HR-33520 SLATINA, ANE KATARINE ZRINSKE 26
Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljuéenja
- dostavlja se
Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuenja
po zahtievu koji je podnio SAMANTA RESETAR, HR-33520 SLATINA, ANE KATARINE
ZRINSKE 26, OIB 05634556341 za:
— rekonstrukciju gradevine (dogradnja) javne i drustvene namjene (predskolska ustanova),
2.b skupine
na katastarskoj Cestici br. 3616, k.o. Podravska Slatina (Slatina, Bana Jelagi¢a 25).
Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama &lanka 136. stavka 1. Zakona o)
prostornom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) (u daljnjem
tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno &lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnii ("Narodne
novine" broj 153/13., 20/17. i 39/19.) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradniji), te su na propisan
natin elektronicki pozivana sliedeéa javnopravna tijela:
— Grad Slatina, HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10
— Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange$a Mihanovi¢a 9
— Ured sanitarne inspekcije Drzavnog inspektorata u Koprivnici, HR-48000 Koprivnica,
Antuna Neméica 5
— Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba civilne zastite Virovitica, Odijel inspekecije, HR-33000 Virovitica, Trg bana
Josipa Jelaci¢a 19
— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica,
Antuna Mihanoviéa 42
— HEP-PLIN d.o.0., Pogonski ured Slatina, HR-33520 Slatina, Industrijska 4
—~ KOMRAD d.o0.0., HR-33520 Slatina, Bra¢e Radiéa 2
— DrZavni inspektorat, Podruni ured Osijek, Sluzba za nadzor zagtite na radu, Ispostava
Virovitica, , HR-33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 3
— Ministarstvo znanosti i obrazovanja, HR-10000 Zagreb, Donje Svetice 38
U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja javnopravnim tijelima su
elektronickim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama &lanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno &lanka 81. stavka 3. Zakona o gradhji.
KLASA: 350-05/19-28/000069, URBRO.J: 2189/1-08/5-19-0011 stranica 1/2  1D: P20190920-411906-205
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posijednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis Je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
15



Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt .

Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina

Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616
Investitor: Grad Slating, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

10P17/19
T.D.17/19-AP

lipanj 2019.

Javnopravnim tijelima je putem elektronitkog sustava eKonferencija omoguéen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 26.09.2019. godine do zaklju¢no
sa 17.10.2019. godine, $to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

* Grad Slatina, HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10- utvrdeni posebni uvjeti - JPT -
Posebni uvjeti, 350-05/1 9-01/29, 2189/02-04-02/06-19-2 od 03.10.2019. godine

* Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanoviéa 9 - utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, 361-03/19-01/8181,
376-05-3-19-2 od 10.10.2019. godine

* Ured sanitarne inspekcije Drzavnog inspektorata u Koprivnici, HR-48000 Koprivnica,
Antuna Nemgéica 5 - utvrdeni posebni uvjeti - JPT - Posebni uvjeti, 540-02/1 9-03/1884,
443-02-4-2-13/1-19-2 od 30.09.2019. godine

* Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba civilne zastite Virovitica, Odijel inspekcije, HR-33000 Virovitica, Trg bana
Josipa Jelagiéa 195 - utvrdeni posebni uvjeti - JPT - Posebni uvjeti, 214-02/19-03/01,
2189/1-02/04-19-46 od 02.10.2019. godine

= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica,
Antuna Mihanoviéa 425 - utvrdeni posebni uvjeti -JPT - Posebni uvjeti,
402000403/3032/19AB od 27.09.2019. godine

* HEP-PLIN d.o.0., Pogonski ured Slatina, HR-33520 Slatina, Industrijska 45 - utvrdeni
posebni uvjeti - JPT - Posebni uvjeti od 27.09.2019. godine

= KOMRAD d.o.0., HR-33520 Slatina, Brace Radiéa 2- utvrdeni uvjeti priklju¢enja - JPT -
Uvjeti prikljugenja, 1-1531/19 od 01.10.2019. godine

= DrZavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, Sluzba za nadzor zastite na radu, Ispostava
Virovitica, , HR-33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 3 - nije utvrdeno u roku

* Ministarstvo znanosti i obrazovanja, HR-10000 Zagreb, Donje Svetice 38 - nije utvrdeno u
roku

1z tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti priklju¢enja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavijenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama &lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno &lanka 81.

stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeliem &lanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno &lanka 85. Zakona o gradniji.

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 4. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne
novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) placena je u iznosu 40,00 kuna drzavnim biliezima emisije
Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i ponisteni pecatom ovoga tijela.

VISI SAVJETNIK
Andrijana Bauer, dipl.ing.preh.teh

DOSTAVITI:
* elektroni¢ku ispravu putem elektronidkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
LL" SAMANTA RESETAR
~ HR-33520 SLATINA, ANE KATARINE ZRINSKE 26

= ispis elektronitke isprave u spis predmeta

KLASA: 350-05/19-28/000069, URBROJ: 2189/1-08/5-19-0011 stranica 2/2  ID: P20190920-411906-205

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU {eIDAS
Regulation), a isti je vidijiv na posijednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eultl-browser/). U polpis je ugraden vremenski pedat, te je omogucen za LTV.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt I0P17/19

Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616
Investitor: Grad Slating, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

1.D.17/19-AP

lipanj 2019.

ANDRIJANA BA
29509242208 HER ?EF b QE!
ia- 3

Elektroni¢ki potpisano: 18 10.2019, 9:09:26

Izdavatelj certifikata: AKD d.o.0

Proviera: https://esign.akd.hr/proviera iy
Broj zapisa: 5da96523cda29405a8fa1804

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeijstvo, AKD
komunalne poslove | zaititu okolisa (Viroviti¢ko-podravska ePoipis
supanija) ZAELES
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt o

Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica , Djetji vrtic Zeko‘, Slunvnu

Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599

10P17/19
T.D.17/19-AP

lipanj 2019.

1.8. PRESLIKE POSEBNIH UVJETA

| N ]
.I )
=
REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA

GRAD SLATINA
Upravni odjel za razvoj Grada Slatine

KLASA: 350-05/19-01/29
URBROJ: 2189/02-04-02/06-19-2
U Slatini, 3. listopada 2019.

Grad Slatina, putem Upravnog odjela za razvoj Grada Slatine, na osnovi &lanka 82. Zakona o gradnji
(Narodne novine, br. 153/ 13, 20/17 i 39/19), u postupku koji je pokrenut na poziv Virovititko-podravske Zupanije u
postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikl ljugenja putem elektronitkog sustava eKonferencija, pokrenutom po
zahtjevu Samante ReSetar, Slatina, A. K. Zrinske 26, u svezi s izdavanjem posebnih uvjeta za rekonstrukciju
(dogradnja) gradevine javne i drustvene namjene (predskolska ustanova), u Slatini, Bana Jelati¢a 25, na k.&. br. 3616,
ko.P.Slatina,izdaje

POSEBNE UVJETE GRADNJE

Grad Slatina utvrduje da u svezi s rekonstrukcijom (dogradnja) gradevine javne i drudtvene namjene
(predskolska ustanova), u Slatini, Bana Jelagica 25, nak.&. br. 3616, k.o. P. Slatina, nema poscbne uvjete gradnje.

Obrazlozenje

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaStitu okolifa Virovititko
podravske Zupanije dana 25.9.2019. godine, Gradu Slatini uputio Jje poziv za utvrdivanje posebnih uvjeta za
rekonstrukeiju (dogradnja) gradevine javne i druitvene namjene (predskolska ustanova), u Slatini, Bana Jeladi¢a 25,
na k.&. br. 3616, k.o. P. Slatina.

Uz poziv za izdavanje posebnih uvjeta priloZeno je Idejno rjeSenje, broj T.D.: 17/19, od lipnja 2019. godine,
izraden po ovlatenoj projektantici Samanti Resetar, mag.ing.arhc. (MODELARCH d.o.0., Slatina, A. K. Zrinske 26)

Po obavljenom uvidu u prilozeno idejno ricSenje, utvrdeni je da nema poscbnih uvjeta gradnje,

,{?‘;}i}ﬁc mag.oec.
}/

4

DOSTAVITI:
1. Putem sustava eKonferencija;
Viroviti¢ko-podravska Zupanija,
Upravni odjel za prostorno uredenie, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolida,
Izdvojeno mjesto rada Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 SLATINA;
2. Pismohrana, ovdje.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt .

Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina

Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599

ELARCH:

10P17/19
T.D.17/19-AP

lipanj 2019.

[
4
-
HAKOM
KLASA: 361-03/19-01/8181
URBROJ: 376-05-3-19-2
Zagreb, 10. listopada 2019,

Republika Hrvatska

Viroviti¢ko-podravska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okolisa

Izdvojeno mjesto rada Slatina

Predmet: Posebni uvjeti gradnje — Samanta Refetar, Slatina
Gradevina: Rekonstrukeija (dogradnja) gradevine javne i drustvene namjene (predskolska
ustanova)
Lokacija: k.¢. 3616, k.o. Podravska Slatina
Veza: KLASA: 350-05/ 19-28/000069, URBROYJ: 2189/1-08/5-19-0003, od 25. rujna
2019.

Postovani,

Sukladno izjavama u privitku na obuhvatu gradevinske zone ne postoji elektronitka
komunikacijska infrastruktura (dalje: EKI), odnosno nemamo uvjete zadtite iste.

Temeljem odredbi iz &lanka 24.a Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08,
90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), za predmetnu gradevinu projektant je
obvezan projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi EKI i elektronidku komunikacijsku mrezu

(EKM).
S postovanjem,
RAVNATELJ
HRVATSKA REG Afoan‘r?‘ﬂfmcuda.‘,éﬁ‘cf
ZA MREZNE DIELATNOSTI mer.sc. Miran Gosta
Roberta Frange3a Mihanoviéa 8
4 ZAGREB
Privitak (1)

1. Izjave operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporugeno
2. Uspis

HRVATSKA REGULATORNA AGENCUA ZA MREZNE DJELATNOSTE
Roberta Frangesa Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OiB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: {01) 7007 070 / www.hakom.hr
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt .

Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slunvnu

Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599

10P17/19

1.D.17/19-AP

lipanj 2019.

-I- - = ZIVIETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d d.

Sektor pristupnih mreza

Odjel upravljanja elektronickom komunikacijskom infrastrukturom
Radnitka cesta 21, HR - 10110 Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 1 4917 118

HAKOM
Ulica Roberta Frangesa Mihanoviéa 9
10000 Zagreb

omaka T43-53293928-19

Kontaktosoba Mladen Ivan Kuhar
Telefon +385 31 233 124
oatum 26.09.2019,

Nastavnana Dogradnja zgrade jaslica, k.€. 3616, k.o. Podravska Slatina
INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podruéja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

; IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Na podrugju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema
podzemne EKI u viasnigtvy Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu

se dobiti uvidom na terenu.

2. Troskove zadtite i eventualnih ostecenja EKI snosi investitor (sukladno &. 26. Zakona o

elektronigkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/1 4).

3. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do odtecenja EKI, investitor
fe duZan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (kontakt osoba Stjepan Dragun, mob:

098 349496) ili na tel: 08009000, e-mail: stjepan.dragun@t.ht.hr.

4. Skrec¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, odteéenje ili ometanje u
radu elektronitke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo

kaznjivo po odredbi &lanka 216, Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).
Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 26.09.2021. godine.
S postovanjem,

Odjel upravijanja elektronickom komunikacijskom infrastrukturom

Kruno Trsinski, ing.

Napomena: Izjava je dostavijena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJDOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1491-1000 | faks: +385 1481-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, 8. Drilo, N. Rapaié, S. Kramar

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica: 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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MODELARCH

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina

Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616
Investitor: Grad Slating, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

10P17/19

1.D.17/19-AP

lipanj 2019.

Al Hrvatska d.o.o.

Vrtni put 1
HR- 10000 Zagreb
Alhr

HAKOM - 361-03/19-01/8181

Datum: 27.09.2019.

PREDMET:  IZJAVA O POLOZAJ U ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovoer — dostavlja se;

Postovani,

nastavno na Vas upit vezano za polozaj infrastrukture drustva A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: A1 Hrvatska) u
zoni zahvata izgradnje gradevine: na k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 3616, isti¢e se kako A Hrvatska u zoni zahvata
nema poloZenu infrastruktury.

S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

1

Al Hrvatska d.o.0.
Vrtni put1- 10 000 Zagreh

004

Al Hrvatska d.c.0., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91091/ Fax + 385 146 81 089 / E-mail office@Al.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, firo ratun: 26484008-1100341353 / [BAN: HR3424840081100341353
Jifi Dvorj Y. &an Uprave / Trg ki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, upladen u cijelosti
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt o
Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko', Slunjm s
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podruvsku'SIuilnu, k.Chr.3 s
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, O1B: 6825445

I0P17/19

1.D.17/19-AP

lipanj 2019.

e
. REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT

Ispostava Virovitica
Virovitica, Trg Lj. Pataci¢a 1

KLASA: 540-02/19-03/1884
URBROJ: 443-02-4-2-13/1-19-2
Virovitica, 30.09.2019. godine

Visi sanitarni inspektor Drzavnog inspektorata, Ispostave Virovitica, temeljem nadleznosti iz ¢lanka
6. stavka 3. Zakona o drzavnom inspektoratu ( "Narodne Novine" RH broj: 115/2018), u svezi s
¢lankom 82. Zakona o gradnji ("Narodne Novine” RH broj: 153/2013 i 20/2017) i ¢lankom 135,
Zakona o prostornom uredenju ("Narodne Novine" RH broj: 153/2013, 652017 i 114/2018). u
postupku utvrdivanja posebnih uvjeta gradenja za zahvat u prostoru rekonstrukcija gradevine javne i
drustvene namjene (predSkolska ustanova), u Slatini, Bana Jelagi¢a 235, na lokaciji k.&.br. 3616 k.o,
Podravska Slatina, prema Idejnom rieSenju pravne osobe MODELARCH d.o.0. Slatina, oznake
projekta: 17/19, od lipnja 2019. godine, za investitora: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB:
68254459599 po zahtjevu zainteresirane osobe, utvrduje sl ljedece:

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE | UVIETE ZASTITE OD BUKE

1. Vodoopskrbu objekta rjesiti na nacin da se osigura zdravstveno ispravna voda za ljudsku
potrosnju. Zdravisvenu ispravnost vode za ljudsku potrosnju utvrditi putem ovlastenog
laboratorija (Atest). Uzorkovanje vode za ljudsku potro$nju izvriti sukladno Pravilniku o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potro$nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (“Narodne Novine” RH broj: 125/2017).

2. U projektu obvezati izvodata vodovodnih instalacija da kod izvodenja istih ugraduje one za
koje posjeduje analiticka izvje3éa ovlastenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti, sukladno
Zakonu o predmetima opée uporabe i Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i
predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom. [zvjeséa ovladtenog laboratorija priloziti
dokumenatciji za tehnicki pregled.

3. Dispoziciju otpadnih voda fekalne kanalizacije rjefiti prikljuckom na kanalizaciju, te utvrditi
vodonepropusnost postavljenih cijevi.

4. Primijeniti odgovarajuée mjere za zastitu od buke prilaganjem proraduna u tehnickoj
dokumentaciji, sa naglaskom na odredivanje zona buke s obzirom na namjenu prostora,
sukladno dokumentima prostornog uredenja, uz prethodno odredivanje razine rezidualne buke
24 1o podrudje.

Navesti, u glavnom projektu, da ée se nakon izgradnje objekta, izvriiti ocjena provedenih mjera
Za zastitu od buke putem ovlastene pravne osoba za struéne poslove zastite od buke, a sukladno
Zakonu o zadtiti od buke ("Narodne Novine" RH broj: 30/2009, 5512013, 1537201 3, 4172016 i
114/2018), Pravilniku o djelatnostima za koje Jje potrebno uvrditi provedbu mjera za zadtitu od
buke ("Narodne Novine" RH broj: 91/2007) i Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke
u sredini u kojoj ljudi rade i borave ("Narodne Novine" RH broj: 145/2004), te da ée se na
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I0P17/19
. - i nroiekt
Faza projekta: Glavni urhltektons!(l projekt o

Grud:vinu: Dogradnija zgrade jaslica ,Djeji vrti¢ Zeko‘, Slunvnu y 0. 171940
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravsku'SIuilnu, k.chr. 329599

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slating, O1B: 68254

lipanj 2019.

tehnickom pregledu izgradene
povjerenstva za tehni¢ki pregled,
Oslobodeno od

gradevine, nadleznom su

litarnom  inspektory, kao ¢lanu
predogiti gore spomenuto izvjesce.

placanja upravne pristojbe prema &lanky 8.

O upravnim pristojbama

("Narodne Novine" RH broj: 115/2016), ,gf\p‘ Hr 4)\

103 )

e

flw FISEANFARNI INSPEKTOR
Y8 N %
[ v Sanjin RuZman /

Dostaviti: uoee

1/ Viroviticko-podravska Fupanija \gt{"/g,« ;;g;i/*”
™ Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo N
komunalne posiove i zastity okolisa
Izdvojeno miesto rada Slatina
{putem elektronickog sustava eKonferencija)

2. Arhiva

23
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt .
Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina

10P 17/19

Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.c.br. 3616 1.D.17/19-AP
Investitor: Grad Slating, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 o
lipanj 2019.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
Podruéni ured civilne zastite Osijek
Sluzba civilne zastite Virovitica
Odjel inspekcije
KLASA:214-02/19-03/01
URBROJ:511-01-385-02/04-19-46
Virovitica, 26. 09. 2019. godine
Odjel inspekcije, Sluzbe civilne zastite Virovitica, rieavajuci po zahtjevu
Viroviticko podravske Zupanije, Upravnog odjela za prostorno  uredenje.
graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolisa, lzdvojeno mijesto rada
Orahovica, od 25. 09. 2019. godine, za izdavanje posebnih uvjieta gradenja iz
podrugja zastite od pozara u predmetu rekonstrukcije gradevine (dogradnja)
javne i drustvene namjene (predskolska ustanova) u Slatini, Bana Jelagiéa br.
25, na temelju €l. 24. st. 1. Zakona o zastiti od pozara ( “Narodne novine" br.
92/10.) daje:
POSEBNE UVJETE GRADENJA
iz podrutja zastite od poZara u predmetu rekonstrukcije gradevine
(dogradnja) javne i drustvene namjene (predskolska ustanova) u Slatini, Bana
Jelacic¢a br. 25,
[ U Glavnom projektu primijeniti sliedece mjere zastite od pozara:
1. PoZamo opterecenje gradevina odrediti na osnovu austrijskih smjernica
TRVB 100-1286.
2. Ostale mjere zastite od pozara projektirati sukladno hrvatskim propisima i
normama koje ureduju ovo podrugje.
Il Potrebno je izraditi Elaborat zastite od pozara.
Il U Glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranje kvalitete, navesti
norme, propise i postupak osiguranja i dokazivanja kvalitete glede zastite od
pozara za izvedene radove, ugradene materijale, proizvode i opremu.
IV U postupku izdavanja gradevinske dozvole pribaviti potvrdu o uskladenosti
Glavnog projekta s propisima iz podrucja zastite od pozara.
24
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt .

Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slunvnu

Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599

10P17/19
T.D.17/19-AP

lipanj 2019.

o
Obrazlozenje

Viroviticko podravska Zupanija. Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zadtitu okolisa, Izdvojeno mjesto rada
Orahovica, podnijela je zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta gradnje iz
podrucja zastite od pozara dana 25. 09. 20189. godine, u predmetu rekonstrukcije
gradevine (dogradnja) javne i drustvene namjene (predskolska ustanova) u
Slatini, Bana Jelagi¢a br. 25, od strane investitora Grada Slatine.

Provedenim postupkom utvrdeno je da :

Ad |-

1. U nedostatku hrvatskih racunskih (numerickih) metoda izraduna pozarnih
Opterecenja pojedinih prostora gradevina mogu se primijeniti predloZene
austrijske smjernice TRVB A 100 (mjere zastite od pozara-radunsko
dokazivanje), TRVB A 126 (pozarno-tehnicke karakteristike za razligite namjene,
skladistenja, robu), novija izdanja;

2. Sve druge mjere zastite od poZara odredene su vazeéim hrvatskim propisima
i normama koji ureduju ovu problematiku, te ih sukladno tome treba i primijeniti

Ad II: potrebno je izraditi Elaborat zastite od poZara temeljem ¢lanka 4. stavak 1.
tocka 1. Prilog 2, podtocka A2.4. Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine
po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (N.N. br. 56/12);

Ad Ik, dokaze kvalitete potrebno je ishoditi temeljem &lanka 135. stavak 1. tocka
9. Zakona o gradnji (N.N. 153/1 3) Pri tome se podrazumijeva da se otpornost i
reakcija na pozar, kao i neki drugi dodatni zahtjevi, dokazuje primjenom
europskih normi prihvaéenih kao hrvatske, grupe normi HRN EN,;

Ad IV:, potvrdu Glavnog projekta o uskladenosti s posebnim uvjetima odredenim
lokacijskom dozvolom iz podrucja zastite od pozara nije potrebno ishoditi od
Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske temeljem &lanka 88. Zakona
o gradniji.

Oslobodeno placanja Upravne pristojbe temeljem ¢él. 8. st. 1. toc. 1.
Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine" br. 115/16).

DOSTAVITI:
Voditelj odjela inspekcije
1.Viroviticko podravska zupanija,
Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okoliga. Darko Mikoli¢
Izdvojeno mjesto rada Siatina,
2 Odjel inspekcije, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

Digitalno
Da rkO potpisao: Darko

Mikoli¢

1 1 ~ Datum: 2019.10.02
M I kOI IC 11:16:54 +02'00"
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt I0P17/19
Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616 1.D. 17/19-AP

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599

MODELARCH : lipanj 2019.

] OPEBATOR
SHE P usc

ELEKTRA VIROVITICA
TERENSKA JEDINICA SLATINA
33520 Slatina, Industrijska 4
Grad Slatina
TELEFON . 033/841 - 100 Togav. Jos.lpa W
. 033/B41 - 190 - 33520 S]ahﬂﬁ
TELEFAKS - 033/726 - 094 -
POSTA » 33520 Statina « SERVIS
IBAN - HR7723600001400164981
NASBROJIZNAK 402000403/ 3032 [19a8 VAS BROJ | ZNAK
rreomer - Posebni uvjeti gradenja DATUM 27.9.2019.

Pottovani,

temeljem uvida u Va¥ zabtjev za izdavanje posebnih uvjeta te dostavljem: dokumentaciju, za predmet:
Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko“, Slatina, T.D: 17/19, izradenog od MODELARCH,
A. K. Zrinske 26, 33520 Slatina, od lipnja 2019. godine, za investitora Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina;
na lokaciji: Slatina, Bana Jelati¢a 25, k.&.br. 361 6, k.o. Podravska Slatina, utvrduju s posebni uvjet gradenja:

¢ Na lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj situaciji, nalaze se izgradeni distribucijski
elektroenergetski objekti

¢ Prilikom projektiranja gradevina uvaiti, ,, Tehnicki uvjeti za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog
napona 1 kV do 35 kV* (Bilten HEP-Distribucije broj 130, od 31.12.2003.)

¢ U sluaju potrebe izmjestanja dijela elektroenergetskog voda isto treba izvriiti prema tehnitkom rjeSenju
koje izdaje HEP ODS d.0.0., DP Elckira Virovitica

* Tro¥kove izmjestanja, mehanitke zaitite te eventualnog popravka zbog moguéih o¥tecenja mreZe HEP
Operatora distribucijskog sustava d.o.0., snosi investitor

*  Investitor je duZan pravovremeno ( minimalno 5 kalendarskih dana prije potetka radova ) dostaviti obavijest
o potetku izvodenja radova, a izvodata i osobu odgovomu za gradenje upoznati s &injenicama da se radovi
ne mogu zapoteti bez na¥e nazotnosti, zbog strutnog nadzora, oznatavanja, za¥tite elektroenergetskih
vodova i Xivota neposrednih izvodata radova

*  Postoji moguénost prikljutenja gradevine na distribucijsku mrezu, za utvrdivanje uvjeta prikljudenja duzni
ste podnijeti zahtjev na propisanom obrascu sukladno Uredbi o izdavanju energetskih suglasnosti i
utvrdivanju uvjeta i rokova prikljudenja na elektroenergetsku mrezn ( NN b, 7/18 ) i Pravilima o
prikljugenju na distribucijsku mrezu

S postovanjem!
Voditelj odjela za pristup mrezi:
HEP B iyt e iaE

Sientaciiskn situaciia i DISTRIBUCHISKO PODRUCIE
- Orijentacijska situacija izgradenih elektroenergetskih objckata ELEKTRA VIROVITICA

DALIBOR VLAISAVLIEVIC Dl sned by onmonvasav e

Prilozi:

CLAX HEP GRUPE
UPRAVA DRUSTVA « DIREKTOR » NIKOLA SULENTIC .
+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 + MB 1643991 -

OlB 46830600751 « UPLACEN TEMELINI KAPITAL 699.436.000,00 HRK
« yavw hep.br
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina

Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616
Investitor: Grad Slating, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

TA

MODELARCH

10P 17/19
T.D. 17/19-AP

lipanj 2019.

HEP-OPERATOR DISTRIBUCLISKOG SUSTAVA d.0.0.

ELEKTRA Virovitica
33000 Virovitica , Antuna Mihanovica 42
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt .

Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slunvnu

Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599

10P17/19
T.D.17/19-AP

lipanj 2019.

FAHEPPLIN

@ Ulica cara Hadrijana 7. 31000 Osljek
@ 31244888

S ©21.2131.00

@ waw hep heiplin

B ORGANIZACISSKA JEDINICA Sektor za distribuciju
R Pogon Slatina

B NAS BROJ: F20000006-27-09/16 SJ & VAS BROJ

B PREDMET: Posebni uvjeti gradenja

Postovani |

Temeljem VaSeg poziva KLASA 350-05/18-28/000068, URBROJ.

REPUBLIKA HRVATSKA
Viroviticko-podravska Zupanija
Upravni adjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zadfitu okolida

lzdvojeno mjesto rada Slatina

B DATUM; 27.09.2019.g.

2189/1-08/5-19-0003 od 25. rujna 2018.9. za utvréivanje posebnin

uvieta prikljucenja i dostavljenog Idejnog rjesenja TD 17/19 iz lipnja 2019.9. izradenog od tvrtke Modslarch d.0.0., Ane Katarine Zrinski

26, 33520 Statina, izdajemo Vam

POSEBNE UVJETE GRADENJA

za ,Dogradnja zgrade jaslica , Djecji vrtic Zeko*, Slatina” na lokaciji u Slatini, ulica Bana Jelagica 25, k.o, Podravska Slatina,
k.&.br. 3616, investitora Grad Satina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254450509

1. U slucaju bilo kakvih radova na ve¢ postojecoj plinsko] instalaciji ili plinskim uredajima iste izvesti prema strojarskom projektu

izradenom od oviastenog projektanta.

2. Izvodenje radova na plinskoj instalaciji povjeriti izvodagima koji imaju vaZece oviastenje za lzvodenje izdano od HEP Plin d.0.0.
3. U sluéaju radova na zamijeni plinskih uredaja angazirati ovlastenog servisira i dimnjadara radi lzdavanja uvjerenja o ispravnosti

plinskih uredaja odnosno dimnjaka.

4. U slutaju radova na plinskoj instalaciji za istu je potrebno provesti ispitivanje od strane oviastenog ispitivaga koji ima oviagtenje

izdano od HEP Plin d.o.0.

5. Zaizvedenu plinsku instalaciju dokumentaciju dobivenu od izvodaca, servisera i dimnjacara dostaviti u HEP Plin d.o.0.

S postovanjem!

o,
Za Pogon Slatina:
Stjepan Jurgevie, mag. ing. aedif.

Ko. - Podnositelju zahtieva
~  Pogon Slatina
- Arhiva

HEP-PLIN d.o.0.

Uprava drustva

Direktor Damir Pedusak :

Pradsjednik hadzornog odbara Nikola Rusavina

IBAN HR4423600001102456085 Zagrebatka carka d.d Zagreh

Direktor ;

Damir PeCuSalg , dipl. oec.
=
| 1“
{
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i I0P17/19
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

i i jasli jedji vrtic Zeko", Slatina
Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic ", Slatin o 17oAp
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravsku'SIuilnu, k.c.br. 32;299 /
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 682544 pani 2019

REPUBLIKA HRVATSKA
Virovititko-podravska Zupanija, Upravni odjel za
je, , k poslove i
zastitu okolisa, Izdvojeno mjesto rada Slatina

Primienc; 01.10.2019
Kisst, oznaka: 350-05119-281000069
Obavijest o utvrdenim uvjetima prikljuenja ::mm ::m_'igWT =
Podaci o javnopravnom tijelu
Naziv KOMRAD d.o.o0.
Adresa HR-33520 Slatina, Brace Radi¢a 2
OIB 96537643037
Podaci o pismenu
Vrsta akta Uvijeti prikljucenja
Naziv akta
Klasa
Urudzbeni broj URBROJ: 1-1531/19
Datum nastanka 01.10.2019. godine
Zakonska osnova temeljem &lanka 136. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju

("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) odnosno &lanka
82. stavka 3. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17.
39/19.)

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva
* SAMANTA RESETAR, HR-33520 SLATINA, ANE KATARINE ZRINSKE 26

Nadlezno tijelo Viroviticko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okoliga, Izdvojeno mjesto rada
Slatina

Podaci o gradevini / zahvatu
Opis
= rekonstrukciju gradevine (dogradnja) javne i drugtvene namjene (predskolska ustanova), 2.b
skupine -

Lokacija - na katastarskoj(im) Cestici(ama)
= k.G br. 3616, k.0. Podravska Slatina (Slatina, Bana Jelagi¢a 25)

DOKUMENT: UVJETI PRIKLJUGENJA ID: P20190920-411906-205
INVESTITOR: SAMANTA RESETAR, HR-33520 SLATINA, ANE KATARINE ZRINSKE 26, OIB 05634556341
KLASA: , URBROJ: 1-1531/19 STRANICA 1/5

i 29
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i proj 719
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt I0P 17/

Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slativnu
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616
Investitor: Grad Slating, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

1.D.17/19-AP

lipanj 2019.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektroni¢kog sustava eKonferencija u
trajanju od 26.09.2019, godine do zakljuéno sa 10.10.2019. godine sukladno ¢lanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) odnosno
Clanku 82. stavka 3. Zakona o gradniji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17. i 39/19.).

Za predmetni zahvat utvrduju se uvjeti prikljuéenja .

Predmet izdavanja ovih uvjeta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Temeliem Vaseg zahtjeva za uvjetima prikljucenja, izdaju se slijedegi uvjeti:
A)-VODOVOD

-Potrebno je utvrditi dimenzije priklju¢ka prema normativima i proradunu i ovisno o predvidenoj
potrosnji i prema projektnoj dokumentaciji.

Vodoopskrbi prikljuéak ne moze biti manji od 20 mm unutarnjeg presjeka,

-Vodoopskrbni prikljuéak izvesti u skladu s Komradovim Opéim i Tehnikim uvjetima isporuke
vodnih usluga (http://www.komrad.hr/vodovod).

-Priklju€ak se izvodi podzemno na dubini koja sigurno osigurava zastitu od smrzavanja, u pravilu
okomito na vodovodnu mrezu.

-vodomjerno okno ( min. svijetlog otvora 1,0 x 1,0 x 1,0m, poklopac min. 0,6 x 0,6m) za smjestaj
vodomjera mora biti izgradeno na lako dostupnom mijestu, u pravilu 1m. iza regulacione linije
gradevinske Cestice, te u dogovoru sa predstavnikom Komrada.

U vodomjerno okno postaviti vodomjer ne manjih dimenzija od dimenzije vodovodnog prikljucka.
Za iskope na javnim povr§inama potrebno je dobiti suglasnost viasnika.

B) KANALIZACIJA

- Kontrolno okno postavija se u pravilu neposredno uz regulacionu liniju

- sanitarne otpadne vode dozvoljeno je ispustati u javni kanalizacijski sustav.

-Priklju¢ak na javni kanalizacijski sustav treba izvesti u najblizem oknu na kanalizacijskom
kolektoru.

- Priklju¢ak se izvodi podzemno na dubini koja sigurno osigurava zastitu od smrzavanja, u pravilu
okomito na kanalizacijsku mrezu

Kisne oluke i ne zagadene slivne vode nije dozvolieno odvoditi zajedno sa otpadnim sanitarnim
vodama.

- Sva vertikalna i horizontalna kanalizacija mora biti vodonepropusna

- Prije pocetka izvodenja radova obavijestiti Komrad d.o.0. i traziti lociranje i obiliezavanje
izgradene trase kanalizacijskog sustava, te vodoopskrbnog sustava.

Na mjestima moguéeg dodira sa opremom izgradenog vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava ,
iskop zemlje izvoditi iskljuéivo rué¢no

-Kanalizacijski priklju¢ak izvesti u skladu sa Komradovim Opéim i Tehni¢kim uvjetima isporuke
vodnih usluga, http://www.komrad.hr/vodovod/ .

Kod izvodenja radova u slucaju ostec¢enja vodnih objekata, potrebno je sanirati o$teéene objekte ,
te ih dovesti u prvobitno stanje i snositi trodkove zbog gubitaka vode nastalih uslijed ostecenja
vodne infrastrukture.

" Investitor mora dobiti suglasnost viasnika javne povrsine preko koje se izvodi priklju¢enje na javne -
vodne sustave..

R T LR T R OV OO S uNiusn
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt I0P17/19

Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616
Investitor: Grad Slating, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

1.D.17/19-AP

lipanj 2019.

Podaci o potpisniku pismena
Ime i prezime Antun Srbié

Funkcija Tehni&ki direktor

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:

1. Uvjeti prikljuéenja odnosno akt kao uvjeti priklju¢enja prema posebnom propisu (putem
elektronic¢kog sustava eKonferencija)

DOKUMENT: UVJETI PRIKLJUGENJA ID: P20190920-411906-Z05
INVESTITOR: SAMANTA RESETAR, HR-33520 SLATINA, ANE KATARINE ZRINSKE 26, OIB 05634556341
KLASA: , URBROJ: 1-1531/19 STRANICA 5/5
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599

10P 17/19
T.D. 17/19-AP

lipanj 2019.

1.9. RJESENJE O IZVEDENOM STANJU

"_.25@,

e

89

Em " ng OVAJ AKT JE PRAVOMOCAN

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA i
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREDENJE, Slatina,

GRADITELJSTVO, KOMUNALSNE POSLOVE | ZASTITU
OKOLISA

{

| 1ZVRSAN dan
[0, 3z
/.

KLASA:UP/I-944-16/13-01/11192
URBROJ:2189/1-08/5-16-15
Slatina, 14. travnja 2016. godine

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu
okolisa Viroviticko-podravske Zupanije povodom zahtjeva kojeg je podnio GRAD SLATINA
(OIB: 68254459599), Slatina, Trg sv. Josipa 10, za donosenje riesenja o izvedenom stanju
na temelju ¢lanka 8. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama
(,Narodne novine", br. 86/12 i 143/13), donosi slijedece

RJESENJE O IZVEDENOM STANJU

1. Ozakonjuje se:

Dovriena dogradena zahtjevha zgrada — mjesni dom, javne namjene,
slobodnostojeca, dvostresnog krova, etaznost: P (prizemlje), maksimalna visina dogradenog
dijela 4,09 m, maksimaine vanjske tlocrtne duzine i $irine dogradenog dijela zgrade 8,29 m x
4,05 m, gradevinska bruto povr$ina dogradenog dijela zgade 32,84 m?, ukupna gradevinska
bruto povréina zgrade nakon dogradnje 250,16 m?,

izgradena na k.€.br. 1713/1, k.o. Podravska Slatina, u Slatini, Vladimira Nazora
224, prikazana na geodetskom snimku izvedenog stanja, izradiva¢ Mjernik d.o.o. Slatina, po
ovlastenom inZenjeru geodezije Ivani Kelemen, mag.ing.geod.et geoinf. /Geo 1185/, Oznaka:
13/2015, Slatina, od 20. 4. 2015. godine i na arhitektonskoj snimci izvedenog stanja,
izradivaé Ured ovladtenog inZenjera gradevinarstva Saponja Zeljko, Slatina, po projektantu
Zeljku Saponiji, dipl.ing.grad. /G 2032/ iz Slatine, Matije Gupca 159, broj projekta: 292/15, od
prosinca 2015. godine.

2. Geodetska snimka izvedenog stanja i arhitektonska snimka izvedenog stanja iz
tocke 1. izreke ovoga riedenja, sastavni su dijelovi ovog riesenja, a §to je na njima navedeno
i ovjereno potpisom sluzbenika i pe¢atom ovoga Upravnog odjela.

3. Ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za gradevine te drugih
uvjeta i zahtjeva nije prethodilo dono$enju ovog riesenja.

4. Zgrada iz tocke 1. izreke ovog rieSenja moze se rabiti, prikljuéiti na komunalne i
vodne gradevine, na elektroenergetsku mrezu i drugu infrastrukturu sukladno posebnom
propisu te se za obavljanje djelatnosti u istima moze izdati rijeSenje prema posebnom
zakonu. Ova zgrada smatra se zgradom za koju je izdan akt za gradenje | uporabu.

5. Zgrada iz tocke 1. izreke ovog rijeSenja moze se evidentirati u katastarskom
operatu i upisati u zemljiSnu knjigu sukladno posebnom propisu.

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / O1B 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr

.-
-

32
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KLASA UPH-344-18/13-01/1 14
6. Podnositelj zahtjeva duZan je po izvrénosti ovog rissemiz o=t xomunalni |
vodni doprinos u skladu s posebnim propisima.
1. a. Ozakonjuje se:
Dovriena dogradena manje zahtjevna zgrada — pomocns nami=ns

(spremiste, garaza i nadstresnica), slobodnostojeca, dvostreSnog krova, stz=nost
(prizemlje), maksimalna visina dogradene zgrade 4,77 m, maksimalne vanjsks
duzine i &irine dogradenog dijela zgrade 8,31 m x 4,80 m + 23,00 m x 598 m, gradsv
bruto povriina dogradenog diela zgade 68,29 m?, ukupna gradevinska bruto powrss
zgrade nakon dogradnje 100,37 m?,

izgradena na k.&.br. 3616, 3617/113617/3, k.o. Podravska Slatina, u Slatini, Banza
Jelagica 25, prikazana na geodetskom snimku izvedenog stanja, izradivac Cukor d.o.o.
Slatina, po ovlastenom inZenjeru geodezije Krunoslavu Cukoru, dipl.ing.geod. /Geo 94/, Broj
upisnika: 043/16, Slatina, od 15. 03. 2016. godine i na snimci izvedenog stanja, izradivaé
Ured ovlastenog inzenjera gradevinarstva Saponja Zeljko, Slatina, po projektantu Zeljku
Saponiji, dipl.ing.grad. /G 2032/ iz Slatine, Matije Gupca 159, broj projekta: 62/16, od ozujka
2016. godine.

2.a. Geodetska snimka izvedenog stanja i snimka izvedenog stanja iz tocke 1.a.
izreke ovoga rje$enja, sastavni su dijelovi ovog rjesenja, a $to je na njima navedeno i
ovjereno potpisom sluzbenika i peatom ovoga Upravnog odjela.

3.a. Ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za gradevine te
drugih uvjeta i zahtjeva nije prethodilo dono$enju ovog riesenja.

4.a. Zgrada iz totke 1.a. izreke ovog rjesenja moze se rabiti, prikljuciti na
komunalne i vodne gradevine, na elektroenergetsku mrezu i drugu infrastrukturu sukladno
posebnom propisu te se za obavljanje djelatnosti u istima moze izdati rieSenje prema
posebnom zakonu. Ova zgrada smatra se zgradom za koju je izdan akt za gradenje i
uporabu.

5.a. Zgrada iz tocke 1.a. izreke ovog rieSenja mozZe se evidentirati u katastarskom
operatu i upisati u zemljiSnu knjigu sukladno posebnom propisu.

6.a. Podnositelj zahtjeva duzan je po izvr$nosti ovog riesenja platiti komunalni i
vodni doprinos u skladu s posebnim propisima.

Obrazlozenje

GARD SLATINA, Slatina, Trg sv. Josipa 10, podnio je dana 27.6.2013. god.
zahtjev za donosenje rjeSenja o izvedenom stanju za ozakonjenje gradevina iz tocke 1.1 1.a
izreke ovoga rjeSenja prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (NN
broj: 86/12 i 143/13).

Podnositelj zahtjeva je dopunio svoj zahtjev dana 17.12.2015. god. te uz zahtjev
prilozio propisane dokumente za gradevinu iz totke 1. izreke ovog riesenja:

o fri primjerka geodetskog snimaka izvedenog stanja i arhitektonske
snimke izvedenog stanja iz tocke 1. izreke ovoga rjesenja,

(383
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* izjavu ovladtenog inZenjera arhitekture, broj projekta: 292/15, od
ovlastenog inZenjera arhitekture Branka Pri$éa, dipl.ing.arh. (A 1471 ), od prosinca 2015.god.

* izjavu ovladtenog inZenjera gradevinarstva, broj projekta: 292/15, od
ovlastenog inzenjera gradevinarstva Zelika Saponje, dipling.grad. (G 2032), od prosinca
2015.god.

* izjavu ovlastenog inZenjera elektrotehnike, broj projekta: 292/15, od
ovlastenog inZenjera elektrotehnike Nikole Popadica, ing.el. (E 698), od prosinca 2015.god.

» izjavu ovlasdtenog inzenjera strojarstva, broj projekta: 292/15, od
ovlastenog inZenjera strojarstva Branko Resetar dipling.sroj. (S 1400), od prosinca
2015.god.

« preslik gradevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/01-01/46, URBROJ:
2189-04/1-03/4-01-3, od 7.9.2001. god. izdane po Uredu za prostorno uredenje, stambeno-
komunalne poslove, graditeljstvo i zastitu okolia, Viroviticko — podravske Zupanije,
Ispostava Slatina,

Podnositelj zahtjeva je dopunio i prosirio svoj zahtjev dana 29.3.2016. god. te uz
zahtjev priloZio propisane dokumente za gradevinu iz toéke 1.a. izreke ovog rieSenja:

* tri primjerka geodetskog snimaka izvedenog stanja i snimke izvedenog
stanja iz tocke 1. izreke ovoga rie$enja.

« preslik uvjerenja KLASA: 935-08/15-02/243, URBROJ: 541-19-03/4-15-
2, Slatina, od 18.12.2015.god. izdano po Odjelu za katastar nekretnina Slatina, Podruéni
ured za katastar Virovitica, Drzavne geodetske uprave.

Povodom pravovremenog zahtjeva proveden je postupak u kojem je utvrdeno
slijedede:

Uvidom u digitalnu ortofoto kartu u mjerilu 1:5000 Drzavne geodetske uprave
izradenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske zapodetog 21.
lipnja 2011. utvrdeno je da je predmetna zgrada na k.&. 1713/1, k.o. Podravska Slatina
vidljiva na istoj te je o izvrSenom uvidu sastavljena sluzbena bilieska KLASA: UP/I-944-
16/13-01/11192, URBROJ: 2189/1-08/5-16-4, od 26.2.2016. god. i izraden je ispis iz
spomenute ortofoto karte koji je prilozen u spis, te je utvrdeno da je predmetna zgrada na
k.C. 3616, 3617/1 i 3617/3, k.o. Podravska Slatina vidljiva na istoj te je o izvrSenom uvidu
sastavljena sluzbena biljeSka KLASA: UP/I-944-16/13-01/11192, URBROJ: 2189/1-08/5-16-
8, od 5.4.2016. god. i izraden je ispis iz spomenute ortofoto karte kaji je prilozen u spis.

Uvidom u Urbanisticki plan uredenja Grada Slatine (SI. gl. 2/07 i1/15),
arhitektonsku snimku izvedenog stanja i geodetsku snimku izvedenog stanja navedenih u
to&ki 1. izreke rjeSenja te oéevidom odrzanim dana 16. 3. 20186, god., o ¢emu je sastavljen
zapisnik KLASA: UP/I-944-16/13-01/11192, URBROJ: 2189/1-08/5-16-6, utvrdeno je da:

- je predmetna gradevina unutar obuhvata navedenog plana, u zoni mjesovite
namjene (M3)-stambeno poslovna,

- predmetna zgrada nema vecu etaznost od najveée dopustene spomenutim
planom,
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E
KLASA UP/1-944-16/13-01/11%,
— da se predmetna gradevina ne nalazi u podrucju i povrsinama iz clanka 6. stavka »
1., 2. i 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama na kojemu se ne mogu .
ozakoniti nezakonito izgradene zgrade, L
-

— predmetna zgrada nije izgradena na medi i nema istak koji prelazi na drugu \
Cesticu, |

— da zahtjevna zgrada iz tocke 1. izreke ovoga rjeéenja samostalna gradevina.

— da je arhitektonska snimka izvedenog stanja iz tocke 1. izreke ovoga nesenja u
skladu s izvedenim stanjem predmetne zgrade.

Uvidom u Detaljni plan uredenja ,Centar” Slatine (SI. gl. br. 5/99, 5/02, 5/07 i 1/11)
snimku izvedenog stanja i geodetsku snimku izvedenog stanja navedenih u tocki 1.2. izreke
riesenja te ocevidom odrzanim dana 4. 4. 2016. god., 0 emu je sastavijen zapisnik KLASA
UP/-944-16/13-01/11192, URBROJ: 2189/1-08/5-16-10. utvrdeno je:

— da je predmetna gradevina unutar obuhvata navedenog plana, unutar granica
gradevinskog podrucja,

- da predmetna gradevina nema vetu etaznost od najveée dopustene spomenutim
planom,

— da se predmetna gradevina ne nalazi u podrugju i povrinama iz clanka 6. stavka
1. i 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama na kojemu se ne mogu
ozakoniti nezakonito izgradene zgrade,

— da predmetna zgrada nije izgradena na medi i nemaju istak koji prelazi na drugu
Zesticu / nema otvor na zidu koji je izgraden na medi sa susjednom &esticom i nema istak
koji prelazi na drugu cesticu,

- da predmetna zgrada nije kamp-kuéica ili kontejner trajno povezan s tlom niti
baraka ili slican sklop,

— da je manje zahtjevna zgrada iz tocke 1.a. izreke ovog rjesenja samostalna
cjeline,

— da je snimka izvedenog stanja iz totke 1.a. izreke ovoga rieSenja u skladu s
izvedenim stanjem predmetne zgrade.

— da je rjeenje o izvedenom stanju za gradevine iz tocke 1. i 1.a. izreke ovoga
riedenja u skladu s izvedenim stanjem predmetnih zgrada.

Uvidom u rjeSenje o naknadi za zadrzavanje nezakonito izgradene zgrade U
prostoru, KLASA: UP/I-363-02/16-02/107, URBROJ: 2189/08-04-01/03-16-2, Slating, od 5. 4.
2016. god. izdanom po Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom Grada Slatine,
Viroviticko-podravske zupanije | potvrdu KLASA. UP/1-363-02/16-02/107, URBROJ: 2189/08-
04-01/03-16-2, Slatina, od 5.4.2016. god. izdanom po Upravnom odjelu za gospodarenje
prostorom Grada Slatine, Virovitigko-podravske zupanije, utvrdeno je da je izvrSena uplata
naknade u iznosu od 1.525,52 kn.

Vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na destici zemljidta iz tocke 1. izreke ovoga
riegenja, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gesticama zemljidta koje neposredno
granice sa tom &esticom zemljista i Grad Slatina, pozvani su na uvid u spis radi izjasnjenja
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pozivom od 5.4.2016. god. koji im je dostavljen javnom objavom na oglasnoj ploéi ovoga
upravnog tijela od 5. 4. 2016. god. do 12. 4. 20186. god.

Navedene stranke pozvane su na uvid u spis radi izjaénjenja dana 13.4.2016.
god., ali se pozivu nisu odazvale osobno niti putem opunomocenika, a $to je utvrdeno
zapisnikom sastavljenim dana 13.4.2016. god. KLASA:UP/|-944-16/13-01/11192, URBROJ:
2189/1-08/5-16-14 od strane ovoga Upravnog tijela.

Bududi je u provedenom postupku utvrdeno da su ispunjeni svi propisani uvjeti za
ozakonjenje predmetnih gradevina postuplieno je prema odredbi &lanka 18. Zakona o
postupanju s nezakonito izgradenim zgradama te je odluceno kao u togki 1. izreke ovoga
riesenja.

Sadrzaj tocke 1., 2. i 3. izreke ovoga rjeSenja sukladan je odredbama &lanka 23.
stavka 1. i 3. postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

U tocki 2. izreke ovoga rjesenja odluéeno je u skladu s odredbom &lanka 24,
stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

Tocka 4. izreke ovog rjeSenja temelji se na odredbama &lanka 33. Zakona o
postupanju s nezakonito izgradenim zgradama i clanka 177. stavka 3. Zakona o gradnji
(,Narodne novine" broj: 153/13.).

Tocka 5. izreke ovog riesenja temelji se na odredbama &lanaka 35. st. 1. Zakona
o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

Tocka 6. izreke ovog riesenja temelji se na odredbama Glanaka 22. Zakona o
postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

Sadrzaj tocke 1.a., 2.ai 3.a. izreke ovoga rjesenja sukladan je odredbama é&lanka
23. stavka 1. i 2. postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

U tocki 2.a. izreke ovoga rjeSenja odluéeno je u skladu s odredbom é&lanka 24.
stavka 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

Tocka 4.a. izreke ovog rieSenja temelji se na odredbama é&lanka 33. Zakona o
postupanju s nezakonito izgradenim zgradama i lanka 177. stavka 3. Zakona o gradnji
(,Narodne novine" broj: 153/13.).

Tocka 5.a. izreke ovog rjesenja temelji se na odredbama ¢lanaka 35. st. 1.
Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

Tocka 6.a. izreke ovog rjesenja temelji se na odredbama é&lanaka 22. Zakona o
postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

Posebni tro$kovi na temelju ¢lanka 2. Odluke o iznosu posebnih troskova nastalih
u postupku izdavanja dokumenta prostornog uredenja, gradnje i zastite okoli§ KLASA:360-
01/15-01/01, URBROJ: 2189/1-08/02-15-1, Virovitica, 4.2.2015. godine u iznosu od 200,00
kn placeni u cijelosti.

Oslobodeno placanja upravne pristojbe na zahtjev za donosenje ovoga riesenja i
njegovo dono$enje po &l 6. Zakona o upravnim pristojpama ("Narodne novine", br. 8/96,
77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05,
153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14,
69/14, 87/14 i 94/14).
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KLASA:UP/1-944-16/13-01/11 3
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovoga rieSenja moze se izjaviti Zalba Ministars_tvﬁ graditeljstva i
prostornoga uredenja u roku od 15 dana od dana njegova primitka. Zalba:se -predaje u
pisanim obliku postom ili usmeno na zapisnik, putem upravnog tijela koje je“izdalo ovo
riesenje. Na Zalbu se plac¢a upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna.
PROGELNICA
Zorica Hegédu%‘n;’_, dipl.iur.
‘it ' \'
Fugecan
v f In
b ((l Lt I' L/
i S
DOSTAVITI:
/1) GRAD SLATINA, Slatina, Trg sv. Josipa 10,
2. Oglasna plo¢a Upravnog odjela, ovdje,
(za stranke u postupku),
3. Upravni odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okolisa, ovdje,
4. Arhiva, ovdje.
NA ZNANJE:
- Gradevinska inspekcija, Virovitica, Gajeva 45, (po izvr$nosti),
- Ured drzavne uprave u Viroviticko-podravskoj zupaniji,
Sluzba za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove, Ispostava Slatina (po izvrSnosti),
e PUELIHA HRVEL 8RA
r . g o0 g VEILA
ZUPANRA
: ke e
44-16/loif 9
- gy 21,28
Usudftamt [45 e \
Z (M /- /f_ j
6
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1.10. UVIJERENJE O VREMENU EVIDENTIRANJA GRADEVINE

_,..r,
2
»

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA ~——.2 ]
PODRUCNI URED ZA KATASTAR VIROVITICA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA

REPUBLIKA HRVATSKA B —— L ﬁ |

KLASA: 935-08/15-02/243
URBROJ: 541-19-03/4-15-2
SLATINA, 18.12.2015

Odjel za katastar nekretnina Slatina na temelju €l. 144. Zakona o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina
(NN br. 16/07, 124/10), €1. 159. Zakona o opéem upravnom postupku (NN br. 47/09), a na zahtjev GRAD
SLATINA, OIB: 73767803900, TRG SVETOG JOSIPA 10, SLATINA izdaje se:

UVJERENJE

Da su gradevine G1 i G2 evidentirane u katastarskom operatu k.o. Podravska Slatina na katastarskoj
Cestici 3616 od 1974. godine.Tlocrtne povrsine evidentiranih gradevina izraunate su iz numeri¢kih
podataka skice izmjere po premjeru broj 4b/20 i iznose:

- gradevina G1  ....... 161 m2 -gradevina G2 ... 42 m2.
Uvidom u Hrvatsku osnovnu kartu izradenu na temelju stereofotogrametrijskog snimanja 1967. godine, te
identifikacijom, utvrdeno je da su gradevine G1 i G2 locirane na katastarskoj ¢estici 3616 s tlocrtnim
povrSinama:

- gradevina G1 ....... priblizno 165 m2 - gradevina G2 ....... priblizno 75 m2.

Sastavni dio ovog uvjerenja su izvod iz katastarskog plana, preslika Hrvatske osnovne Karte i prijepis
posjedovnog lista.

Ovo se uvjerenje izdaje u svrhu dokazivanja da je gradevina evidentirana prije 15.02.1968. te se u
druge svrhe ne smije uporabiti.

Oslobodeno naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama &l. 6. st. 1. Zakona o upravnim pristojbama
(NN br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05,
153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11,

Izradio/la: Vesna Puskari¢, gcomclz;r
ovlasteni geodetski referent
Priloga: 3

Wlisiee
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oo PODRAVSRA SEATINA

S 45 e o o 3 + A
‘.J‘l;a/,.\\'.\\ GEODETSKA UPRAVA Kb 3l
A

KATASTAR NEKRETNINA SLATINA

[ZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA

Ovaj izvod iz katastarskog plana je prilog uvjerenju: Y35-08/2015-02/243

Mjerilo 1:1000
Bipe

Izvormo mjerilo 1:1000
.
-
/\ 358712

5535/4
22

35841

358341 @
s

358271 ¢
1581/ ! 361311/
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3578/4

3576/3

357374
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ETRL

VNA GEODETSKA UPRAVA

la’IUCNI URED ZA KATASTAR VIROVITICA

| JAJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA
i';" SLATINA

" Oznaka sekone Slatina 6 E 29 - 30

Broj lista 30
Porijeklo kartografskog materijala

Stereofologramelrijsko snimanje 1967 god

.f PRESLIK HRVATSKE OSNOVNE KARTE

. lgrotitie A oy
//%'e{r_ 2

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / O1B 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr

40




Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt I0P17/19
Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616 1.D. 17/19-AP
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599

lipanj 2019.

0w
£

B a ~

L
an .

L}
gy
REPUBLIKA ITIRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR VIROVITICA

ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA

L

s ]

FLATINA, 18122015

: 1IZVOD 1Z POSIEDOVNOG LISTA

Ovaj irvud 12 posjedovnog lista je prilog uvjerenju: 935-08/2015-02/243

Katastarska opéina: PODRAVSKA SLATINA (Mbr. 323446)
Posjedovni list: 4606

Udio Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivaliSte odnosno sjediste upisane osobe OIB

I/ "GRAD SLATINA", SLATINA, SLATINA, TRG SVETOG JOSIPA 10

| 73767803900

Podaci o katastarskim ¢esficama

. Broj Adresa katastarske cestice/Nacin uporabe katastarske Povesing/ | Broi Posebni
| & | katastarske |Eestice/Nagin uporabe zgrade, naziv zgrade, kuéni broj thz D L{ pravni Primjedba
estice zgrade [ 3 rezimi
- - — - - - —— $- - — —- S—
3616  |UL.BJELACICA 3 ] 713 3
i 2.ZGRADE I DVOR B 713
UKupna povrSina katastarskih Eestica 713
Ostale katastarske Zestice su kao nepotrebne ispustene.
NAPOMENA: Ovaj izvod iz posjedovnog lista nije dokaz o vlasnistvu na k skim Zesti pisanim u posjedovnom listu.

. _,—:._S‘lru}qu_lq osoba: Vesna Puskari¢, geometar
/- ovlasteni geodetski referent

i AlA - Toarvs & 74‘01
A8 02, Bols
e Pass
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1.11. UPORABNA DOZVOLA ZA ZGRADE IZGRADENE DO 15.02.1968. GODINE

BEu
L
B E =
1...’
REPUBLIKA HRVATSKA OVAJ AKT JE PRA\/OMOCAN
Viroviticko-podravska Zupanija ] IZVRSAN dana <

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okolisa
lzdvojeno mjesto rada Slatina

o

Slatina, «

KLASA: UP/I-361-05/16-30/000072
URBROJ: 2189/1-08/7-16-0005
Slatina, 15.03.2016.

Viroviticko-podravska Zzupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo;"komunalne
poslove i zastitu okoli§a, lzdvojeno mjesto rada Slatina, rieSavajuéi po zahtjevu koji je podnio
investitor Grad Slatina, HR-33520 Slatina, Trg Svetog Josipa 10, OIB 68254459599, na temelju
¢lanka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (,Narodne novine® broj 153/13.), izdaje

UPORABNU DOZVOLU

ZA GRADEVINE 1ZGRADENE DO 15. VELJACE 1968. GODINE

.  Utvrduje se da je:

- gradevina javne i drustvene namjene, predskolska ustanova - zgrada jaslica Djecjeg
vrtica Zeko Slatina, 3. skupine

na gradevnoj Cestici k.C.br. 3616, k.o. Podravska Slatina (Slatina, Bana Jeladi¢a 25)
izgradena prije 15. veljace 1968. godine.

Il.  Podaci o gradevini
» dimenzije gradevine:

B gradevina je izgradena je unutar tlocrtnih dimenzija 15,72 m x 13,62 m, visine do
vijenca od 3,19 m do 4,70, mjereno od niZze kote uredenog terena

» nacin smjestaja na cestici:
- gradevina javne i drustvene namjene, predskolska ustanova - zgrada jaslica Djecjeg
vrtica Zeko Slatina je slobodnostojeca prizemnica sa potkrovijem.

lll. Ispitivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, lokacijskih uvjeta, te drugih uvjeta i
zahtjeva nije prethodilo izdavanju ove dozvole.

DOKUMENT: UPORABNA DOZVOLA ZA GRADEVINE IZGRADENE DO 15.02.1968.  1D: J20160307-289602-Z18
INVESTITOR: Grad Slatina, HR-33520 Slatina, Trg Svetog Josipa 10, OIB 68254459599
KLASA: UP/I-361-05/16-30/000072, URBROJ: 2189/1-08/7-16-0005 STRANA 1/2
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OBRAZLOZENJE

Investitor, Grad Slatina, HR-33520 Slatina, Trg Svetog Josipa 10, OIB 68254459599,
podneskom zaprimljenim dana 08.03.2016. godine, je zatraZio izdavanje uporabne dozvole za
gradevine izgradene prije 15. veljae 1968. godine za gradevinu iz tocke |. izreke.

U provedenom postupku, te uvidom u dostavljene dokaze:

- Uvjerenje o evidenciji gradevina u katastarskom operatu, sa uvezanom kopijom
katastarskog plana, KLASA: 935-08/15-02/243, URBROJ: 541-19-03/4-15-2, Slatina od
18.02.2015. godine, izdano po Drzavnoj geodetskoj upravi, Podruénom uredu za
katastar Virovitica, Odjelu za katastar nekretnina Slatina

utvrdeno je da je gradevina iz tocke |. izreke ove dozvole izgradena prije 15. veljate 1968.
godine.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 184. Zakona o gradnji, te je odluéeno
kao u izreci.

Naknada za posebne troskove prema Odluci o iznosu posebnih troskova nastalih u postupku
izdavanja dokumenata prostornog uredenja, gradnje i zastite okolisa (,Sluzbeni glasnik® broj:
1/15.) uiznosu od 100,00 kn uplacena je na Ziro-racun Viroviticko-podravske zupanije.

Oslobodeno od placanja upravne pristojpe prema c¢lanku 6. Zakona o upravnim
pristojbama(,Narodne novine" broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00.,
116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08.,
20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rieSenja mozZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno U pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salie postom. Na zalbu se placa
pristojba u iznosu 50,00 kuna u drzavnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim
pristojbama.

«» IPROCELNICA
-~ Zorica'Hegedusic¢, dipl.iur.

DOSTAVITI: A

N
(1. fGrad Slatina, HR-33520 Slatina,
" Trg Svetog Josipa 10,

2. Evidencija, ovdje,

3. U spis, ovdje,

DOKUMENT: UPORABNA DOZVOLA ZA GRADEVINE IZGRADENE DO 15.02.1968.  ID: J20160307-289602-Z18
INVESTITOR: Grad Slatina, HR-33520 Slatina, Trg Svetog Josipa 10, OIB 68254459599
KLASA: UP/I-361-05/16-30/000072, URBRQOJ; 2189/1-08/7-16-0005 STRANA 2/2
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Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616 1.D. 17/19-AP
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599
lipanj 2019.
1.12. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA
\.:.'
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA A PODRAV IS ATINA
PODRUCNT URED ZA KATASTAR VIROVITICA k&br.: 3616
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA
KLASA: 935-06/17-01127
URBROJ; 541-19-03/4-17-2
SLATINA, 02.02.2017,
1ZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Mierilo 1:1000
Izvorna mjerilo 1:1000
W
315872
3585/4 5
Oslobodena naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama ¢l. §. st. 1. tocke 1. Zakona o upravpim pristojbama.(»Narodne novinew, br.
115/16). 7R &/,
Sluzhena osoba: sna Puskanié, geometar
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1.13. DOKAZ O PRAVNOM INTERESU — IZVADAK 1Z ZEMLJISNE KNJIGE
o NESLUZBENA KOPIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
Opdnski i smd n Virovitici
ZEMLITSNOENITINI ODJEL SLATINA
Stamje na dan: 26.12 2019 22-43 Verificirani 7K ulodak
Katastarska opéina: 323446, PODRAVSEKA SLATINA Broj ZK uloika: 4302
Eroj zadnjeg dnevnika: Z-4482/2017
Aktivne plombe:
IZVADAK IZ FEMLJISNE ENJIGE
A
Posjedovnica
FEVI ODJELJAK
Broj Povriina
Rpr. | Zemliista Ozmaka zemljista Primjedba
_(leat. juire | v m?
cestice)
1 [36131 |[DJECTI VETIC I DVOR TRG ING 5171
DIECI VETIC TRGZHNG 1938
DVOR 3233
FRETT 2 ZGRADE I DVOR UL BAMA JELACICA 713
2 ZGRADE IDVOR UL. BAMA TELACICA 713
3. [|36171 |ORANICA UL BANA JELACICA 121
ORANICA UL BAMA TELACTCA 121
4 (36173 |ORANICA UL BANA JELACTCA 151
ORANICA UL BAMA TELACTCA 151
UKUPNO: 6156
B
Vlastovnica
Ebr. Sadr¥aj upisa Primjedba
1. Viasmicli dio: 11
GRAD SLATINA
C
Teretovmica
Bbr. Sadrzaj mpisa Irmos Primjedba
Tereta nema!
Potvrduje se da ovaj irvadak odgovara stanju remljizne knjire na datam 26 12 2019,
Famlfitnokmjit vadak (Sarem § vijsme mads) F717 1009, 14:44-08 Stramice 1
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. TEHNICKI DIO
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2.1. GEODETSKA DOKUMENTACIJA
2.1.1. GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT

7

Broj lista kat. plana: 3

/ GEOSOFT d.o.o

Orahovica, Petra Preradovica8

GEODETSKA SITUACIJ VARNOG STANJA TERENA
MJERILO 1/ 500

o mn GRAD SLATINA, SLATINA, TRG
SVETOG JOSIPA 10
(POSJEDNIK), OIB: 68254459599

@ mn TURK ZELJKA, BANA JELACICA
27, SLATINA (POSJEDNIK),
0IB: 88630939131
12 TURK JOSIP, KRALJA ZVONIMIRA
60, SLATINA (POSJEDNIK),
0IB: 12499117822
® mn GRAD SLATINA,NERAZVRSTANE
CESTE,JAVNO DOBRO U OPCOJ
UPORABI, TRG SVETOG JOSIPA
10, SLATINA (VLASNIK),
0IB: 68254459599
® 2 SRDOC JADRANKA, BANA
JELACGICA 23, SLATINA (VLASNIK),
OIB: 16491905058
13 BOJIC DUBRAVKA, LIPA 129,
SLATINA (VLASNIK),
OIB: 87124881538

U Orahovici, 04. prosinac 2019.g.

Katastarska opc¢ina: Podravska Slatina
MBR:323446

Izradio: Simo Sudarié dipl.ing.geod.

Simo Sudaric’, Digitalno potpisao: Simo Sudari¢,
dipling.geod., broj ovlastenja: GEO

dipling.geod. broj (40
ovlastenja: GEO 1460  Datum: 2019.12.1912:27:13 40100
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2.1.2. GEODETSKA SITUACIJA GRADEVNE CESTICE

U Orahovici, 16. prosinac 2019.g.

Broj lista kat. plana: 3
Katastarska opc¢ina: Podravska Slatina
MBR:323446

GEODETSKA SHUACIJA GRABPEVINE
MJERILO 1/ 500

GRAD SLATINA, SLATINA, TRG
SVETOG JOSIPA 10
(POSJEDNIK), OIB: 68254459599

TURK ZELJKA, BANA JELACICA
27, SLATINA (POSJEDNIK),

OIB: 88630939131
TURK JOSIP, KRALJA ZVONIMIRA
60, SLATINA (POSJEDNIK),

OIB: 12499117822

GRAD SLATINA NERAZVRSTANE
CESTE,JAVNO DOBRO U OPCOJ
UPORABI, TRG SVETOG JOSIPA
10, SLATINA (VLASNIK),

OIB: 68254459599

SRDOC JADRANKA, BANA
JELACICA 23, SLATINA (VLASNIK),
OIB: 16491905058

BOJIC DUBRAVKA, LIPA 129,
SLATINA (VLASNIK),

OIB: 87124881538

Izradio: Simo Sudarié¢ dipl.ing.geod.

Simo Sudari¢, Digitalno potpisao: $imo Sudari¢,
T . dipling.geod., broj ovlaitenja: GEO
dipl.ing.geod., broj St ! !

ovlaétenja: GEO 1460 Datum: 2019.12.19 12:26:38 +01'00'
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2.1.3. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA

; : Visina
E koordinata N koordinata

Biof | chrees R T terena

toske HTRS96/TM  HTRS96/TM HVRS7]
(m) (m)

(m)

popis koordinata lomnih to¢aka gradevne Cestice

501 593779.23  5063375.42
502 593768.02  5063381.03
503 593743.52  5063393.69
504 593731.94  5063372.30
505 593737.41 5063369.53
506 593756.51  5063359.89
507  593767.81 5063353.85
popis koordinata lomnih toc¢aka
gradevine
508 593776.08  5063375.98
509  593767.16  5063380.59
510 593765.17  5063376.74
511 593762.51 5063378.11
512 593764.76  5063382.41
513 593756.49  5063386.73
514 59374698  5063368.53
515 593755.24  5063364.21
516 593757.14  5063367.85
517 59376431  5063364.07
518 593764.49  5063364.46
519 593768.11  5063362.56
520 593768.80 5063363,9
521 593769,58  5063363,49
522 593771,44  5063367,11
523 593772,16  5063366,73
524 59377490  5063372,01
525 59377420  5063372,37

Simo Sudari¢, Digitalno potpisao: $imo
ipLi i Sudarl¢, dipling.geod.,
dlpl.lng.geod., broj broj ovlastenja: GEO 1460
ovlastenja: GEO  patum:2019.12.19

1460 12:28:29 +01'00'
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2.1.4. POPIS VLASNIKA

Popis vlasnika nekretnine za koju se izdaje gradevinska dozvola

K.O. Podravska Slatina
k.¢.broj ZK ul. Vlasnik

3616 4302 GRAD SLATINA

Popis vlasnika nekretnina s kojima grani¢i nekretnina za koju se izdaje gradevinska dozvola

K.O. Podravska Slatina

k.¢.broj | ZK ul. Vlasnik

%s TURK JOSIP, SLATINA, B. JELACICA

3614 499 1 TURK ZELJKA, SLATINA, B. JELACICA

3618/1, 1840 L 13 BOJIC DUBRAVKA ROD. SRDOC, SLATINA .

3618/2 2/3 SRDOC JADRANKA, OIB: 16491905058, SLATINA, BANA JELACICA 23

3613/1 4302 GRAD SLATINA

3638 6735 GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, OIB 68254459599, NERAZVRSTANE
CESTE, JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI

U Orahovici, 16. prosinac 2019.g. Ovlasteni inzenjer geodezije:

Simo Sudari¢, dipl.ing.geod.

X B Digitalno potpisao: Simo
Simo Sudari¢, sudari¢, dipling.geod.,
dipling.geod., broj  broj ovlastenja: GEO 1460

ovlastenja: GEO 1460 Datum: 2019.12.19
12:29:02 +01'00'
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2.1.5. POTVRDA O ZAPRIMANJU

o EE
-:-:.
X ' | 4
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR
VIROVITICA

ODJEL ZA KATASTAR
NEKRETNINA SLATINA

SLATINA, 20.12.2019

Podnositelj:
Ovlasteni geodetski izvoditelj:
GEOSOFT D.0.0. ZA GEODEZIJU I USLUGE, OIB: 05092130559, PETRA PRERADOVICA 8, ORAHOVICA

Naruditelj elaborat:
GRAD SLATINA, OIB: 68254459599, TRG SVETOG JOSIPA 10, SLATINA

POTVRDA O ZAPRIMANJU

Potvrduje se da je dana 20.12.2019. KLASA: 932-06/19-02/171 URBROJ: 378-19-1 zaprimljen Zahtjev za pregled i potvrdivanje
parcelacijskih/geodetskih elaborata za:

Elaborat se kod ovlastenog izvoditelja vodi pod brojem:

Zah}jev Zaprimio:}bcleljka Dragicevi¢, ekonomski
tehnicar

/" ‘'ovladtena katastarska referentica
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2.2. ARHITEKTONSKI PROJEKT

2.2.1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

ULAZNI PODACI:

Projekini zadatak je izrada glavnog projekta za Dogradnja zgrade jaslica ,Djeéji vrti¢ Zeko",
Slatina. Prema zahtjevu investitora, Grad Slatina, dogradnja se sastoji od dva djecja dnevna boravka
u prizemlju i izgradnje potkrovlja, ukljuéivo sa svim potrebnim prateéim prostorijama i osiguranjem
pristupaénosti.

S obzirom da je Grad Slatina u partnerstvu s Fondom za zastitu okoliSa i energetsku ucinkovitost
proveo projekt energetske obnove postojeée zgrade jaslica ,,Energetska obnova zgrada i koristenje
obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja“, a
koji se financirao iz Europskog fonda za regionalni razvoj projekt Dogradnja zgrade jaslica ,,Djeéji
viti¢ Zeko“ je potrebno isprojektirati na nadin da dogradnja ne bude dio energetske funkcionalne
cjeline koja je bila predmet ugovorenog projekta, odnosno treba biti neovisna cjelina koja moze
funkcionirati samostalno.

Ovadj glavni projekt potrebno je izraditi u svemu pridrzavaijuéi se Zakona o gradniji ( NN br. 153/13,
20/17) te u skladu s vazeéim Prostornim planom uredenja Grada Slatine ( sl. gl. Grada Slatine br
6/06 i 1/15), Urbanistickim planom uredenja Grada Slatine ( sl. gl. Grada Slatine br 02/07, 01 /12,
01/15) te Detaljnim planom uredenja ,,Centar” Slatina ( SI. gl. grada Slatine 5/99, 02/02, 5/07 i

1/11).

OPCI PODACI ZGRADE:
Postoje¢a gradevina je izgradena kao samostojeéa prije 15. veljaée 1968. godine, o éemu postoji
Uvjerenje:
KLASA: 935-08/15-02/243
UR BROJ: 541-19-03/4-15-2
SLATINA 18.12.2015.

Postojeéa gradevina je prizemnica s podrumom i tavanom. Kroviste je visestredno nagiba 30°
prekriveno glinenim crijepom.

ODREDBE 1Z VAZECE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE:

Ulazni podaci za projektiranje definirani su parametrima iz Prostornog plana uredenja Grada
Slatine ( sl. gl. Grada Slatine br 6 /06 i 1/15), Urbanistickog plana uredenja Grada Slatine ( sl. gl. Grada
Slatine br 02/07, 01/12, 01/15) te Detalinog plana uredenja ,,Centar* Slatina ( SI. gl. grada Slatine
5/99,02/02,5/07i1/11).

Predmetno zemljiste nalazi se unutar izgradenog dijela gradevinskog podruéja grada Slatine.
Parcela je, prema kartografskom prikazu Koristenje i namjena povriina Urbanistickog plana uredenja
Grada Slatine, oznadena kao javna i drustvena namjena podskupine D3-predskolska.

Parcela je, prema kartografskom prikazu ,,Detalina namjena povrsina i promet” Detaljnog plana
uredenja ,Centar” Slatina, oznaéena kao javna zgrada.

Odredbe iz Detalinog plana uredenja ,,Centar* Slatina koje se odnose na predmetni zahvat u prostoru:
Clanak 5.
(8) Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Eestice iznosi:

- za javne zgrade 80% povrsine gradevne Cestice, izuzetno 100%
Clanak 7.
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(2) Maksimalne povrsine za gradnju oznacene na grafickom prilogu br. 1. Detalina namjena povrsina i
promet te br. 2. Urbanisti¢ko-tehnicki uvjeti, predstavljaju maksimalne povrsine unutar kojih je moguée
razviti tlocrte zgrada. Izvan ovih povrsina dozvoljeni su istaci s dvorisne strane zgrade i to: ulazne
stepenice, terase, balkoni, konzole, trijemovi na stupovima do max. 2 m uvdaljenosti od zgrade. S uliéne
strane, samo ako je zgrada udaljena od regulacijske linije min. 1,0 m: ulazne stepenice, balkoni i konzolne
nadstresnice max. 1,0 m udaljene od zgrade.

(17) Na strani zgrade prislonjenoj uz susjednu gradevnu &esticu ili odmaknutoj od nje manje od 3,0 m, nije
dozvoljeno izvoditi otvore, balkone i terase. Ako je zgrada prislonjena uz susjednu gradevinu &esticu ne
moZe imati prepustenu strehu prema njoj.

(19) Sukladno autohtonoj arhitekturi izvoditi kosa krovista nagiba od 30°-45° s pokrovom od crijepa,
efernita, tegole ili nekog drugog suvremenog pokrova.

(23) Ako je zgrada udaljena manje od 3,0 m od susjedne gradevne &estice pad krovnih ploha moZe biti
prema susjednom zemljistu, ali uz obaveznu ugradbu snjegobrana na toj krovnoj plohi.

Clanak 14.

(1) Pod javnim zgradama podrazumijevaju se zgrade financijskih ustanova, predskolskog odgoja,
obrazovanja, zdravstva, kulture i fizi¢ke kulture, uprave, vjerskih zgrada i sl.

OPIS ZAHVATA U PROSTORU:

Postoje¢a gradevina djedjih jaslica smjestena je na katastarskoj &estici k..br. 3616, k.o.
Podravska Slatina. Postoje¢a gradevina (max. tlocrinih dimenzija 16,01 m x 13,93 m) tlocrtno se
zadrZava v cijelosti, te ostaje kao jedna funkcionalna cjelina.

Uz postojecu zgradu jaslica — djedji vrti¢ Zeko izvest ¢e se dogradnja s dvoriSne strane uz
sijeverozapadno procelie zgrade jaslica ( max. tlocrtnih dimenzija 12,32 m x 20,54 m) koja ¢ée
funkcionirati kao samostalna energetska cjelina.

Postoje¢a katastarska Eestica k.&.br. 3616 ée obuhvatiti i estice k.&.br.3617/113617/3 u
novoformiranu Cesticu k.€.br. 3616 prema geodetskom elaboratu.

Ostale pomoéne gradevine koje se nalaze na parcelama k.&.br. 3616, 3617 /113617/3 ¢ée
se ukloniti. Uklanjanje pomocénih gradevina nije predmet ovog projekta.

LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU:

Lokacija: Slatina, Bana Jelaédi¢a 25, k.&.br. 3616, k.o. Podravska Slatina
Prostorno- planska dokumentacija: Prostorni plan uredenja Grada Slatine ( sl. gl. Grada Slatine br
6/06 i 1/15), Urbanisti¢ki plan uredenja Grada Slatine ( sl. gl. Grada Slatine br 02/07, 01/12,
01/15) Detaljni plan uredenja Centar Slatina ( Sl. gl. grada Slatine 5/99, 02/02, 5/07i1/11).

NAMJENA | SADRZAJ GRADEVINA:

Predmetna zgrada je javne namjene, drustvene djelatnosti, predskolska ustanova — djedji vrtié.
Dijedji vrti¢ se sastoji od postojece dvije skupine djece jaslicke dobi. Broj i veli¢ina prostorija i oprema
projektirani su sukladno DrZzavnom pedagoskom standardu predskolskog odgoja i naobrazbe.
Dogradnjom ¢e se prositi na jos dvije skupine djece jaslicke dobi. Uredenjem potkrovlja ¢e se omoguditi
uredski i arhivski prostor te multifunkcionalna dvorana koji je potrebna s obzirom na prosirenje
kapaciteta vrtiéa.
Glavni uvlaz v dogradenu gradevinu je ostvaren s jugoistoéne strane trima stubama. Ulaz za osoblje je
sa sjeverozapadne strane. Osnovni prostori i sklopovi se nizu duz zajedni¢kog hodnika. Omoguéeno je
autonomno funkcioniranje zasebnih sklopova.
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DIMENZIJE GRADEVINE | IZGRADENOST PARCELE:
Geometrijski elementi:
e povriina &estice k.&.br. 3616 k.o. Podravska Slatina iznosi 973,48 m?
® max. tlocrtne dimenzije gradevine: 23,15m x 20,54m
e tlocrtna povrsina gradevine: 400,47 m2
e izgradenost parcele: Kig (izgradenost gradevne &estice - odnos tlocrtnih povrsina
svih gradevina na gradevnoj destici i ukupne povrsine gradevne &estice izraZen u
postocimay)
Kig : 400,47 m2 /973,48 m2= 0,41
o iskoriStenost ¢estice: Kis (odnos gradevinske (bruto) povrsine i povrsine gradevne
Cestice): Kis : 450,84 m2 /973,48 m2 =0,46

e duljina po gradevnom pravcu 14,08 m

e dubina u parcelu: 25,39 m

e udaljenost od regulacionog pravca 3,05m

e katnost P+Px (prizemlje +potkrovlje)
e visina gradevine do sliemena 10,67m

e visina gradevine do vienca 556 m

e kota poda £0,00 = 123,24 mnv

SMJESTAJ GRADEVINE NA GRADEVINSKOJ CESTICI

Gradevina je smjestena u sjeveroisto¢nom dijelu Eestice $to je vidljivo na situaciji koja je
sastavni dio ovog projekta. Projektirana je kao samostojeé¢a gradevina udaljena od jugoistoéne mede,
regulacijskog pravea, 3,00 m, a od sjeveroisto¢ne mede 0,28 m. Dogradnja je izvedena vz
sieveroisto¢nu medu.

OBLIKOVANUJE
Namijera ovog idejnog projekta je, uz suvremene elemente i materijale, formirati arhitektonsku
cjelinu primjerenu zadanoj lokaciji i planiranom sadrZaju. Dogradnija je pravilnog pravokutnog tlocrta i
sadrZi jednu etazu prizemlja i uredeno potkrovlje.
Dogradnija:
Konstrukcija
Temelji gradevine su trakasti i izvest ¢e se od armiranog betona. Vaniski zidovi prizemlja zidati
¢e se blokom opekom debljine 30 cm, dok su unutarniji nosivi zidovi od blok opeke debljine 20
cm. Pregradni zidovi se zidaju s pregradnim opekarskim blokovima.
Na gradevini ¢e se izvesti potrebni horizontalni i vertikalni AB serklaZi te AB grede i nadvoji.
Stropna konstrukcija izvest ¢e se kao armiranobetonska ploca. Krovista ée biti jednostresna
nagiba 30° te sredisnje kroviste nagiba 37°, sva prekrivena crijepom.

Vanjska obrada

Zidovi procelja izvedeni od bloka, kao i armiranobetonski dijelivi vanijskih zidova, bit ée s
vanjske strane obloZeni toplinskom izolacijom sa svim potrebnim slojevima i zavr$nim slojem
svijetle Zbuke te zavrine obloge od HPL-a.

Vertikalne oluke i opSavni lim krovnog vijenca i sliemena izvest ée se od bojanog pocincanog
lima.

Ostakljeni dijelovi procelja, vrata i prozori su od PVC profila sa prekinutim toplinskim mostom
ustaklit ée se trostrukim IZO staklom (4 + 12 + 4 + 12 + 4 mm) sa zastitom od insolacije
izvedenom vanijskim vertikalnim rolo platnima s nevidljivom ugradnjom .

Pod ulaznog trilema i terasa izvest ¢e se od protukliznih plodica koje su polagane u
vodonepropusno ljepilo te fugirane vodonepropusnom smjesom za fugiranje.
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Unutrasnja obrada

Zidovi i stropovi u gradevini ¢e se zavrino zbukati grubo i fino s PCM mortom, te gletati i bojati
poludisperzivnim bojama u svijetlom tonu po izboru investitora.

Zidovi u sanitarnim évorovima obloZiti ée se keramic¢kim plo¢icama do stropa vz izvlaéenje fuga
po izboru investitora.

OBLIK | VELICINA GRADEVINSKE CESTICE:

Gradevinska Zestica je pravokutnog oblika. Cestica na sjevernoj i juznoj strani graniéi s
izgradenim &esticama, na istoku s javnom prometnom povr$inom — Ulica Bana Jelaéi¢a i na jugu je
izgradena Zestica — djedje igraliste djeéjeg vrtic¢a.

PRIKLJUCENJE GRADEVNE CESTICE NA PROMETNU POVRSINU | OSTALU INFRASTRUKTURU:
Prikljuéenje na javno-prometnu povrsinu

Glavni kolni i pjeSacki pristup je postojedi, s jugoistoka, s prometnice iz ulice Bana Jeladi¢a u
Slatini. To¢an polozaj kolnog pristupa je prikazan u grafickom dijelu..
Vodovod i kanalizacija

U postojeéoj gradevini su izvedene instalacije vodovoda koje su spojene na postojecu
vodoopskrbnu mreZu i sanitarno-fekalnu kanalizaciju v Ulici Bana Jeladiéa, sve prema uvjetima lokalnih
distributera. Dogradnija je projektirana kao samostalna gradevina koja ¢ée imati zasebne priklju¢ke na
vodovod i kanalizaciju neovisno o postojecoj zgradi. Oborinske vode sa krovnih ploha odvest ¢e se
vertikalnim i horizontalnim olucima na zelenu povrsinu parcele, na nacin da ne priéinjavaju Stetu
susjednim parcelama i ne mijenjaju prirodni tok vode.

Grijanje

Postojeéa gradevina je spojena na plinsku mrezu. Dogradnja ée funkcionirati kao samostalni
objekt te ée se zasebno spojiti na plinsku mreZu. Grijanje gradevine ée se rijesiti nisko temperaturnim
podnim grijanjem preko kondenzacijskog plinskog cirko uredaja. Za potrebu potrosne i tople vode
ugraditi ¢e se dodatni spremnik PTV CCA 300 I. Hladenje gradevine e se rijesiti sustavom VRV. Bududi
da se radi o zgradi javne namjene, potreba za osiguravanjem udjela energije dobivene iz obnovljivih
izvora bit ¢e zadovoljena pomocdu dizalice topline i solarnih panela.

Elektriéna energija

Postojeéa gradevina je spojena na elektroenergetsku mrezu prema uvjetima lokalnog
distributera. Dogradnja ée imati svoj priklju¢ak za elektroinstalacije kako bi mogla neovisno
funkcionirati u odnosu na postojecu gradevinu koja je zasebna energetska cjelina.

Komunalni otpad

Komunalni otpad nastao u gradevini ¢e se deponirati u zasebnom prostoru unutar gradevine ili
na dijelu parcele sa hortikulturnom zastitom u kantama za privremenu deponiju, a prema Zakonu o
otpadu.
Zbrinjavanje i odvozenja komunalnog otpada na najblizu uredenu deponiju ée se osigurati preko
nadleznog komunalnog poduzeca.

Promet v mirovanju

Sukladno provedbenim odredbama Detalinog plana uredenja Centar Slatina ( Sl. gl. grada
Slatine 5/99, 02/02,5/07 i 1/11) ako se potreba za parkirali$nim prostorom ne moze rijesiti u
uliénom profilu, mora se rijesiti u okviru gradevne Eestice na kojoj se gradi sadrZaj koji ima potrebe za
parkirali$nim prostorom , ili na posebnoj gradevnoj &estici koja od planiranog sadrZaja nije udaljena
vise od 100,0m.

Naéin spreéavanja nepovoljnih utjecaja na okolis
Gradevina redovitom uporabom neée imati nepovoljnih utjecaja na okolis.
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2.2.2. TEHNICKI OPIS NAMJERAVANOG ZAHVATA U PROSTORU

OPIS SMJESTAJA GRADEVINE NA GRADPEVNOJ CESTICI

Postoje¢a gradevina djedjih jaslica smjestena je na katastarskoj Eestici k.&.br. 3616, k.o.
Podravska Slatina. Postoje¢a gradevina (max. tlocrinih dimenzija 16,01 m x 13,93 m) tlocrtno se
zadrZava u cijelosti, te ostaje kao jedna funkcionalna cjelina.

Uz postojecu zgradu jaslica — djedji vrti¢ Zeko izvest ée se dogradnja s dvorisne strane uz
sieverozapadno proéelije zgrade jaslica ( max. tlocrtnih dimenzija 12,32 m x 20,54 m) koja ¢ée
funkcionirati kao samostalna energetska cjelina.

Postoje¢a katastarska Eestica k.&.br. 3616 ée obuhvatiti i estice k.&.br.3617/1i3617/3 u
novoformiranu Eesticu k.&.br. 3616 prema geodetskom elaboratu.

OPIS NAMJENE GRADEVINE

Predmetna zgrada je javne namjene, drustvene djelatnosti, predskolska ustanova — djedji vrtié.
Dijedji vrti¢ se sastoji od postojeée dvije skupine djece jasli¢ke dobi. Broj i veli¢ina prostorija i oprema
projektirani su sukladno Drzavnom pedagoskom standardu predskolskog odgoja i naobrazbe.
Dogradnjom ée se prositi na jos dvije skupine djece jaslicke dobi u prizemlju s pripadajuéim sanitarnim
¢vorovima i garderobnim prostorima u sklopu hodnika. Prizemlje takoder sadrZi i lagano celi¢no
stubiSte za vertikalnu komunikaciju s potkrovliem te unutarnju rampu prema sjeverozapadnom,
dvorisnom ulazu/izlazu. Uredenjem potkrovlja ée se osigurati dva uredska prostora s pripadaijuéim
sanitarijama zaposlenika i ostavama, arhivski prostor te multifunkcionalna dvorana koji je potrebna s
obzirom na prosirenje kapaciteta vrtica.
Glavni ulaz u dogradenu gradevinu je ostvaren s jugoistocne strane trima stubama. Ulaz za osoblije je
sa sjeverozapadne strane. Osnovni prostori i sklopovi se nizu duz zajedni¢kog hodnika. Omoguéeno je
autonomno funkcioniranje zasebnih sklopova..

OPIS KONSTRUKCIJE | MATERIJALA
Gradenje gradevine povijeriti registriranim poduzeéima ili obrinicima, a potrebno je osigurati

struéni nadzor gradenja.

Temelji

Gradevina je temeljena na temeljnim trakama i stopama (na mjestima djelovanja koncentriranih sila)
koje su medusobno povezane veznim gredama cije su dimenzije i armatura odredene u mapi
konstrukcije. Temeljna plo¢a debljine 15 cm treba armirati kako je prikazano u proradunu u mapi
konstrukcije. Beton za temelje se uzima kvalitete C25/30, a armatura B500B. Dubina temeljenja iznosi
80cm 3to je ujedno i granica smrzavanja tla. Temeljne stope, trake i grede se izvode u zemlji, bez
oplate. Takoder se izvode i AB nadtemeljni zidovi debljine 30 cm. Nadtemeljni zidovi se izvode u
oplati. Izmedu nadtemeljnih zidova se nabija sloj zemlje u slojevima preko kojeg se izvodi tamponski
sloj nabijenog 3ljunka 20cm, a zatim se izvodi armiranobetonska ploéa debljine 15cm.

Konstrukcija gradevine

Nosiva konstrukcija gradevine su zidovi od Suplie blok opeke Sirine 30 cm ukruéeni horizontalnim i
vertikalnim serklaZima. Serklaze armirati iskustveno s minimalno 4 ® 14 te popre¢nom armaturom @ 8
/ 25 ecm. Zida se u produZenom cementnom mortu M-5. Unutarnji nosivi zidovi se izvode od blok opeke
debljine 30 ecm i 20 cm, dok su pregradni zidovi dilatirani od konstrukcije stropne ploce. Stropnu
konstrukciju prizemlja &ini armiranobetonska ploéa debljine 20cm armirana prema projektu konstrukcije.
Kvaliteta &elika za armiranje je B500B, a kvaliteta betona C25/30. Stropna konstrukcija kata je
izvedena kao FERT strop s duplim gredicama pod nagibom od 30°.
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Zidovi

Zidovi gradevine se izvode od blok opeke debljine 20 i 30 cm. Zidovi se zidaju produZno cementnim
mortom M-5. Pregradni zidovi se izvode od pregradnog opekarskog bloka debljine 10 cm.

Krovna i medukatna konstrukcija, pokrov i stropovi

Konstrukcija krovista je slozena. Pokrov zgrade ée biti izveden od utorenog crijepa. Krovna konstrukcija
zgrade na srediSnjem(stubisnom) dijelu zgrade biti ¢e izgradena od drvenih rogova oslonjenih na
nazidnice kako je prikazano u projektu konstrukcije, a na ostalom dijelu gradevine nosiva krovna
konstrukcija, tj. rogovi oslanjaju se i sidre u FERT strop. Dimenzije rogova iznad fert stropa u ovisnosti su,
ne samo o opterecenjima koji djeluju na njih ve¢ i o koli¢ini toplinske zastite koje krovna konstrukcija
mora zadovolijiti. Stabilizaciju u krovnoj ravnini, na stubishom dijelu zgrade osigurati ploéastim
elementima (OSB plode, drvene daske,...), dok na ostalim djelovima gradevine krovna ravnina je
stabilizirana FERT stropom.

Podna konstrukcija, podovi i zidna keramika

Nosivu konstrukciju podova na tlu te ulaznih terasa &ini armiranobetonska podna ploé¢a debljine 15cm.
Podovi u svim prostorijama projektirani su sukladno namjeni. Podovi su ravni i glatki, zasticeni od
povrsinskih i podzemnih voda, odgovarajuée &vrstoce na habanje te pogodni za lako ¢&iséenije i
odrzavanje. U ,mokrim” prostorijama, kao $to su sanitarni évorovi, podovi ¢e biti vodonepropusni.
Zavrinu podnu oblogu dnevnih boravaka jasli¢kih skupina u prizemlju &ini poliuretanski premaz. Sve
zavrine podne obloge sanitarnih i pomoénih prostorija gradevine é&ine keramicke ploéice. Zavrinu
podnu oblogu hodnika, ureda i multifunkcionalne dvorane u potkrovlju é&ini parket. Obloga zidova
keramiékim plo¢icama u sanitarnim évorovima i izvest ée se do visine stropa. Detaljan pregled slojeva
podova vidljiv je i opisan u grafi¢ckim prilozima.

Stolarija

Predvidena vanjska stolarija, prozori, stijene i vrata, su od PVC profila s elementima za prekid
topliskog mosta. Ostaklljenje je trostrukim Low-E IZO staklom, sa Supliinama punjenim argonom. Za svu
stolariju je predvidena RAL ugradnja. Prozori se otvaraju otklopno i zaokretno, samo otklopno i samo
zaokretno ili su fiksni. Vrata se otvaraju otklopno i zaokretno, a staklene stijene u prizemlju klizno. Sva
vanjska stolarija zadovoljava potpunu otpornost na atmosferilije, traZenu razinu zvuéne izolacije (R=35
dB) te omoguditi cis¢enje i odrZzavanje bez dodatnih troskova. Sve unutarnje prozorske klupcice se
izvode od PVC-a, a vanijske od pocinanog &eliénog lima.

Predvidena unutarnja stolarija, koju &ine vrata i klizna staklena stijena, je drvena. Sva vrata se otvaraju
zaokretno dok je staklena stijena u prizemlju klizna. Sva predvidena ostakljenja unutranje stolarije su
jednostruka.

PROMETNO RJESENJE — OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Glavni kolni pristup gradevini je sa jugoistoéne prometnice, iz ulice Bana Jeladi¢a v Slatini.
Glavni kolni pristup gradevini je ujedno i poZarni put. Glavni pjesSacki pristup gradevini je takoder sa
jugoistoéne strane iz ulice Bana Jeladi¢a. To¢an poloZaj kolnog pristupa je prikazan u grafickom dijelu.

Pristup i intervencija vatrogasnog vozila i tehnike osigurani su iz ulice Bana Jelaci¢a. Na
predmetnoj parceli, s jugozapadne strane zgrade, je osigurana interventna povrsina veli¢ine 5,5 x11,0
m za djelovanje vatrogasne tehnike kako je i prikazano v grafi¢kom dijelu prikaza mjera zastite od
pozara. Interventna povrsina ¢ée biti na udaljenosti manjoj od 12m od gradevine. Pristup vatrogasnog
vozila i tehnike osiguran je do otvora na procelju gradevine uz koje su predvidene interventne
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povrsine. Povrsina s koje je predvidena intervencija ima potrebnu osovinsku nosivost za teska vozila od
100 KN, te potrebnu Sirinu za intervenciju od 5,5m.
’ I

OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Prikljuéci postojece javne zgrade na komunalnu infrastrukturu su postojeéi. Buduéi da planirana
dogradnja, u energetskom pogledu, mora funkcionirati kao zasebna cjeling, izvest ée se novi prikljuéci
na plinoopskrbnu, elektroenergetsku, vodovodnu i kanalizacijsku mreZzu $to je detalijno obradeno u
elektrotehnickom i strojarskom projektu te projekiu vodovoda i kanalizacije koji su sastavni dio ovog
glavnog projekta.

Vodovod i kanalizacija

Za potrebe opskrbe objekta vodom, izvest ée se prikljuéak na javnu vodovodnu mrezu kako je
to prikazano na shemi vodovodne instalacije. Za pripremu tople vode predvideno je koristiti plinski
bojler koji ée se smjestiti na katu gradevine. Kompletna vodovodna instalacija za sanitarne potrebe se
predvida od PEHD cijevi. Svaki sanitarni predmet ima svoje ventile.

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda rijeSena je odvodenjem na javnu kanalizacijsku mrezu, sve
kako je prikazano u grafi¢kom dijelu gradevinskog projekta vodovoda i odvodnie.

Odvodnju oborinske krovne vode sa gradevine rijesit ée se upustanjem u teren tako da ne
ugrozava susjedno zemljiste i objekte.

Odvodnja sanitarnih  otpadnih voda se predvida od PE cijevi, koji se spajaju
elektrozavarivanjem. Cijevi se vode u zidovima i podu do priklju¢ka na fekalnu glavnu temeljnu
kanalizaciju. Kanalizacija ée biti izvedena od plastiénih kanalizacionih cijevi dimenzija po projektu.
Padovi unutarnje kanalizacije trebaju biti 2 - 2,5 % ,a vanjske 1 - 0,5 %.

Hidrantska mreZa za gasenje pozZara bit ée izgradena kao mokra hidrantskamreza.Prostor oko
hidranta morabiti slobodan ioéiséen, kako bi hidrant bio stalno dostupan. U gradevini koja se stiti
unutarnjom hidrantskom mreZom za gaSenje pozara postavljaju se na cjevovod zidni hidranti. U
gradevini sepostavljaju zidni hidranti, izvedeni tako da omoguée sigurno i efikasno rukovanje i
uporabu. Unutarnja hidrantska mreZa je protoéne koli¢ine vode od 40 |/min. (0,42 1/s) s min. tlakom na
mlaznici od 2,5 bara, u trajanju 60 min.

Sve detaljno opisano u
MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT T.D. 60/19-GP

Elektriéna energija

U okviru projekta elektroinstalacija za Dogradnja zgrade jaslica ,,Djedji vrti¢ Zeko", Slatina predvideno
je slijedeée: niskonaponski razvod unutar gradevine, opca elektroinstalacija rasvjete, elektroinstalacija
prikljuénica i prikljuéaka, elektricna instalacija slabe struje i instalacija sustava zastite od djelovanja
munje i uzemljenja. Opskrba gradevine elektricnom energijom je predvidena prema elektroenergetskoj
suglasnosti. Mjesto priklju¢ka je samostojedi priklju¢no-mjerni ormar koji se nalazi pored objekta.
Glavni razvodni ormar je smjesten u hodniku prizemlja.

Isklju€ivanje elektri¢ne energije u slucaju pozara ili hitnosti predvideno je daljinski preko tipkalaza
isklop.

Rasvjeta u grupnim sobama je predvidena stropnim LED svjetilikama snage sustava 37W. Projektom je
predvidena sigurnosna rasvjeta svijetiljikama s vlastitim izvorom napajanja autonomije 3h.

Sve detaljno opisano u

MAPA 3 PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA T.D. 37/19-EL

Grijanje i hladenje gradevine

Postoje¢a gradevina je spojena na plinsku mrezu. Dogradnija ée funkcionirati kao samostalni objekt te
ée se zasebno spojiti na plinsku mrezu. Grijanje i hladenje gradevine ée se rijesiti dizalicama topline
zrak-zrak (VRV sustav) putem zidnih i kazetnih unutarnjih jedinica. U zimskom periodu s niZim vanjskim
temp. tj. s vanjskom temp ispod -0 °C zgrada se grije nisko temperaturnim podnim grijanjem preko
kondenzacijskog plinskog cirko uredaja. Za potrebu potrosne tople vode ugraditi ée se solarni kolektori
s dodatnim spremnikom PTV volumena 300 |. Buduéi da se radi o zgradi javne namijene, potreba za
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osiguravanjem udjela energije dobivene iz obnovljivih izvora bit ée zadovoljena pomoéu dizalice
topline + solarni kolektori.

Sve detaljno opisano u
MAPA 4 PROJEKT STROJARSKIH INSTALACUJA T.D. 160/19-ST

UREDENJE GRADEVNE CESTICE

Manipulativne povrsine

Pristup parceli osiguran je postojeéim prilaznim putem s jugoistoéne gradevinske Eestice. Kolni ulaz ima
pristup na javno prometnu povrsinu. Gradevini je omogucen pristup u svako doba godine.

Ulazi v zgradu su sa jugoistocne i jugozapadne strane.

Kolni pristup za kretanje vozila je rijeSene tako da omoguéuje pristup vatrogasnog vozila te da
omogucuje dobru vidljivost za vrijeme kretanja vozila i osoba, te da je izveden od ¢vrstog materijala
tako da trajno osiguravaju stabilnost, ravnu povrsinu, sigurno kretanje transportnih sredstava i hodanje
ljudi.

Odvodnja vode s novoprojektiranih staza i kolnih povrsina rijeSena je upustanjem u teren tako da ne
ugrozava susjedno zemljiste i objekte.

Parkiraliste

Sukladno provedbenim odredbama Detalinog plana uredenja Centar Slatina ( Sl. gl. grada Slatine
5/99, 02/02, 5/07 i 1/11) ako se potreba za parkiralisnim prostorom ne moZe rijediti u uli€hom
profilu, mora se rijesiti u okviru gradevne Eestice na kojoj se gradi sadrZaj koji ima potrebe za
parkirali$nim prostorom , ili na posebnoj gradevnoj &estici koja od planiranog sadrZaja nije udaljena
vise od 100,0m.

Zbrinjavanje otpada

U sklopu parcele osiguran je prostor i posude za prikupljanje i deponiranje otpadd, te ugovoren odvoz
sa komunalnom organizacijom. Gradevina je projektirana u skladu sa Zakonom o zastiti okolisa,
Zakonom o zastiti zraka, te Zakonom o otpadu.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE ZGRADE | UVJETI ZA NJENO ODRZAVANJE

Gradevina je projektirana i biti ¢e izvedena tako da tijekom njezina koristenja razli¢ita djelovanja ne
prouzroce nedopustene deformacije, te osteéenja gradevinskog dijela ili opreme.

Kvalitetna izvedba zavrinih gradevinskih i obrtnickih radova (hidroizolacije, termoizolacije, podne i
zidne obloge itd.), te instalaterskih radova, uvijet su za pravilno funkcioniranje zgrade, a ujedno se
olakSavaiju postupci odrzavanja.

Na gradevini je potrebno redovito, jednom godisnje, provoditi pregled krova (ravnog krova, pokrova),
otklanjati onedis¢enja u odvodima oborinske vode (na terasama, olucima i sliéno), te pregledati sve
spojne elemente i limarske zavrietke.

Nosivi gradevinski elementi, koji se ne mijenjaju kroz cijeli vijek gradevine, moraju imati rok trajanja
kao i gradevina.

Poéetna pretpostavka u postupku dokaza trajnost i konstrukcija, neovisno o materijalu od kojega su

izvedene.
1 10 Privremene konstrukcije
2 10-25 Zamijenljivi dijelovi konstrukcije
3 15-30 Poljoprivredne i sliéne konstrukcije
4 50 Konstrukcije zgrada ili druge uvobiéajene konstrukcije
5 100 Monumentalne gradevine, mostovi i druge inZenjerske konstrukcije
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Tehni¢ka svojstva ugradenih gradevnih proizvoda i opreme v predvidenom roku trajanja gradevine uz
propisanu ugradniju, odn. odredeno odrzavanje podnose sve utjecaje uobiajene uporabe i utjecaja
okoline, tako da gradevina i dijelovi gradevine u koju su ugradeni ispunjava bitne zahtjeve za
gradevinu.

Ostali gradevinski elementi se mogu mijenjati tijekom vijeka trajanja gradevine, jednom ili vise puta, jer
im je vijek trajanja maniji, npr.:

- razni vanijski premazi ... 10-30 godinag,

- zamjena pocin¢anog lima ... 20-30 goding,

- zamjena odvodnih vertikala i horizontala oborinske odvodnije ... 15 godina,

- zamjena instalacije jake struje ... 10-30 godina...

Uz predvidene mjere odrzavanja gradevine predvideni vijek trajanja je 50 godina (razred 4.).

Uporaba i odrzavanje, kako novih dijelova, tako i cjelokupne gradevine, mora biti sukladno
odredbama &l. 150., 151.i 152. Zakona gradnji (NN 153/13,20/17,39/19).

Projektant :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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2.2.3. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELINIH | DRUGIH ZAHTJEVA

Analizom regulative u vrijeme izgradnje zgrade i danas vazedée regulative zakljuéeno je da je
postojeé¢a zgrada zadovoljavala propise u pogledu zastite od pozara, mehani¢ke stabilnosti i évrstoce,
higijene, zdravlje i okolis, sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe, zastitu od buke i gospodarenje
energijom i oduvanije topline te odrZiva uporaba prirodnih izvora u vrijeme kada je izgradena.
Postojeéa zgrada danas ne ispunjava odredene temeljne zahtjeve za gradevinu propisane vazeéom
regulativom te je potrebna rekonstrukcija.

A. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Kao dio Glavnog projekta izraden je i Gradevinski projekt - Projekt konstrukcije / Proraéun mehanicke
otpornosti i stabilnosti, kojim se propisuju mjere kojima se sprje¢ava da tijekom gradenja i uporabe
gradevine ne dode do rusenja gradevine ili njezinih dijelova, deformacija nedopustenog stupnja,
o$teéenja gradevinskog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, nerazmijerno velikih
osteéenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

B. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Konstruktivni elementi gradevina izvode se, odnosno Stite materijalom od negorivih, vatropostojanih
gradiva, kojima je osigurana nosivost konstrukcije unutar zone obuhvata od uruSavanja, uslijed
eventualnog pozZara. Projektom i odabirom gradiva, vz postivanje su vazeéih zakona i propisa u
Elaboratu zastite od pozara, dano je rijeSenje kojim se sprije€ava Sirenje vatre i dima unutar gradevina
i Sirenje vatre na druge dijelove gradevina, te omoguéava da osobe mogu neozlijedene napustiti
gradevine. Stupanj otpornosti na pozar odreden je za predmetni zahvat prema vazeéem hrvatskom
propisu Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluéaju
pozara (NN 29/13).

C. HIGIJENA, ZDRAVLIJE | OKOLIS

Projektom je predvidena uporaba, odnosno ugradba prirodnih gradiva (materijala) kao $to su AB,
Celik, aluminij, staklo, drvo i sli¢no, te ekoloski prihvatliiva zavrsna obrada istih. Izabrani gradevinski
proizvodi i oprema moraju se ugraditi i odrzavati tako da zbog kemijskih, fizi¢kih ili dr, utjecaja ne
moze dodi do opasnosti, smetniji, Steta ili nedopustivih ostecenja tijekom uporabe gradevine.

U prostorima gradevine ne predvida se rad i kontakt s opasnim tvarima (eksplozivne tvari, tladeni
plinovi i sl.), tako da ne postoji opasnost od oslobadanja istih i oneéis¢enja zraka.

D. SIGURNOST I PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Projektom je predvidena uporaba kvalitetnih i trajnih gradiva (materijala), te su primjenjena
odgovarajuéa tehni¢ka rjesenja, tako da se tijekom njezine uporabe izbjegnu moguée ozljede korisnika
(od poskliznuéa, pada, sudara, opekling, el. udara, eksplozije), te da izdrzi sva predvidiva djelovanja
koja se javljaju v uvobiéajenoj uporabi, odnosno da zadrZzi odgovarajuéa svojstva u predvidenom
vremenu trajanja. Gradenjem i koristenjem gradevine neée se ugroziti pouzdanost susjednih dijelova
gradevine, stabilnost tla zemljistu, prometne povriine, komunalne i druge instalacije. Pristupaénost
gradevine osobama smanjene pokretljivosti je osigurana postojeéom rampom nagiba 5% u sklopu
postojeéeg ulaza u gradevinu.
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E. ZASTITA OD BUKE

Zastita od buke i vibracija prostora zone obuhvata gradevine je predvidena primjenom izolacijskih
ispuna u laganim pregradnim stijenama, te upotrebom gradiva koja imaju svojstvo upijanja zvuka i
sprecavanja prijenosa rezonancije i dr. Tim se mjerama osigurava da zvuk Sto ga zamjeéuju osobe u
gradevini ili u njezinoj blizini bude takav da ne ugroZava zdravlje, te da osigurava propisane uvjete
za boravak, odmor i rad.

Gradevina je projektirana u skladu s akustiénim proraéunom, prema elaboratu zastite od buke, tako da
je buka unutar objekta i Sirenje buke prema vani v skladu s vazeéim propisima.

F. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Gradevina i njezine instalacije za grijanje, hladenje, osvjetlienje i provjetravanje projektirane su tako
da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuéi u obzir korisnike i klimatske uvjete
smjestaja gradevine. Gradevina je projektirana v skladu s tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zastiti u zgradama, prema elaboratu ustede toplinske energije, da bude energetski
ulinkovita, tako da koristi $to je moguée manje energije tijekom gradenja i razgradnje.

G. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva. Gradevina i primjenjeni
materijali imaju moguénost ponovne uporabe i moguénost reciklaZze nakon uklanjanja. Pri rekonstrukciji
gradevine upotrebljeni su materijali i sirovine prihvatljivi okoliSu. Primjenom kvalitetnih materijala
osigurana je trajnost gradevine.

Projektom je predvidena uporaba, odnosno ugradba prirodnih gradiva (materijala) kao $to su AB,
Celik, aluminij, staklo, drvo i sli¢no, te ekoloski prihvatliiva zavrsna obrada istih.

Slating, lipanj 2019.g.

Glavni projektant :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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2.2.4. PRORACUN FIZIKALNIH SVOJSTAVA GRADEVINE

2.2.4.1. PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE ZGRADE

DOGRADNJA ZGRADE JASLICA "DJECJI VRTIC ZEKO " SLATINA

Projektantska tvrtka: Modelarch d.o.o
Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10
Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica "Djecji vrtic Zeko"
Slatina
Lokacija: Slatina
Broj projekta: 17/19
Broj mape:
Glavni projektant: Samanta ResSetar mag.ing.arch.
Projektant: Samanta ReSetar mag.ing.arch.
Projektant ustede energije i toplinske zastite: Samanta ReSetar mag.ing.arch.
Datum izrade: 30.12.2019.

Obrazac 1, list 1/5

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za
zgradu grijanu na temperaturu 18 °Cili visu

1. INVESTITOR Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10

2. OZNAKA PROJEKTA 17/19

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade Zonal

Vrsta zgrade Obrazovna

Namjena zgrade Nestambeni dio

k.C.br./k.o. K.C.br.: 3616, K.o.: Podravska Slatina
Adresa/lokacija zgrade (ulica i kucni broj, posStanski broj, Bana Jelaci¢a 25

mjesto, nadmorska visina) N.v.: 127,00 m
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Mjesec i godina izrade projekta Prosinac 2019. godine
Oplosje grijanog dijela zgrade A (m ?) 606,60
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m 3) 756,40
Faktor oblika zgrade fo (m 1) 0,80
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade A« (m 2) 228,82
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, mjesovito) Centralno
Prosjecna unutarnja projektna temperatura grijanja °C 22,00
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura hladenja °C 22,00
MeteoroloSka postaja s nadmorskom visinom Slatina (127,00 m n.v.)
Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg

. 0,40
mjeseca na lokaciji zgrade © e,mj,min (°C)
Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg

. 21,50
mjeseca na lokaciji zgrade © e,mj,max (°C)

Obrazac 1, list 2/5

4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE I HLADENJE ZGRADE

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje Q n,ns [kWh/a] 21586,50
Godiénja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici plodtine| N@jveca dopustena izracunata
korisne povrsine grijanog dijela zgrade
Q" nna [kWh/(m ?a)] 36,40 94,34
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje Q cns [kWh/a] 10832,18
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici najveca dopustena izracunata
plostine korisne povrsine grijanog dijela zgrade Q"' ¢ns [kWh/(m 2
a)l 50,00 47,34
najvecdi dopusteni izracunati

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplosja

rijanog dijela zgrade H t-aqi [W/(m 2 K
grijanog dijela zg tr,adi [W/( )] 0,49 0,43
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Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (potpis i zig) u
pogledu svojstava gradevnih dijelova zgrade - za podatke iz
poglavlja 4.

Obrazac 1, list 3/5

5. ELEKTRICNA ENERGIJA

Godisnja potrebna elektri¢na energija za rasvjetu E , [kWh/a]

1240,47

Godisnja proizvedena elektri¢na energija iz OIE na lokaciji zgrade
[kWh/a] EEL, RES

0,00

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (potpis i Zig) u
pogledu svojstava elektroenergetskog sustava - za podatke iz
poglavlja 5 .

Obrazac 1, list 4/5

6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNICKE SUSTAVE

Godisnja isporuc¢ena energija za grijanje i PTV E uw,qes [kKWh/a] 0,00
Godisnja isporuc¢ena energija za hladenje E ¢4 [kWh/a] 2686,86
Godisnja pomocna energija za rad termotehnickih sustava 436.87
W [kWh/a] !
Godisnja primarna energija za rad termotehnickih sustava 5041,71

[kWh/a]

7. OBNOVLIIVI IZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA OSTVARENO % ISPUNJENG
(DA/NE)
1 i ) H 4 -
Najmanje 20% ukupne isporucene energije za rad sustava u 32,41 DA

zgradi podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije

Najmanje 25% iz sunceva zraenja

Udio obnovljivih
izvora energije U |Najmanje 30% iz plinovite biomase

ukupnoj
isporucenoj Najmanje 50% iz ¢vrste biomase

energiji za rad
termotehnickih Najmanje 70% iz geotermalne energije

sustava
Najmanje 50% iz topline okoline
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Najmanje 50% iz kogeneracijskog
postrojenja s visokom ucinkovito$éu

Najmanje 50% energetskih potreba zgrade podmireno iz
daljinskog grijanja prema ¢lanku 42. stavak 2.

Potrebna godisSnja toplinska energija najmanje 20% niza od
dozvoljene godisSnje potrebne energije za grijanje po jedinici
plostine korisne povrsine grijanog dijela zgrade Q"' 4 nd

Najmanje 4 m 2 ugradenih suncanih kolektora (vrijedi iznimno za
obiteljske kuce)

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (potpis i zig) u
pogledu svojstava termotehnickih sustava - za podatke iz poglavija
6.i7.

Obrazac 1, list 5/5

8. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE

Godisnja isporucena energija E 4 [kKWh/a] 4364,20
Godisnja primarna energija E prim [kKWh/a] 7043,82
najveca dopustena izracunata

Godisnja primarna energija po jedinici plostine korisne povrsine

grijanog dijela zgrade
E prim [kWh/(m 2 a)] 65,00 30,78

Upisati " nZEB " ako energetsko svojstvo zgrade (E prim ) i udio
obnovljivih izvora energije zadovoljavaju zahtjeve za zgrade
gotovo nulte energije

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (potpis i Zig) - za
podatke iz poglavlja 1., 2., 3., i 8.

Glavni projektant zgrade (potpis i zig)

Datum i mjesto
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Sadrzai

Iskaznica potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje
A. Zona 1 - Iskaznica potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje
1. Tehnicki opis

1.1. Podaci o lokaciji objekta

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone

1.3.Zonal-Zonal

1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade

1.3.2. Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade

1.3.4. Zastita od prekomjernog Sunéevog zracenja (ljetni period)

1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje zgrade

ZONA 1

2.A. Zona 1 - ProraCun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i
toplinsku zastitu

2.A.1. Proraun gradevnih dijelova zgrade

2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)

2.A.3. Ukupni transmisijski gubici

2.A.3.1. Gubici topline kroz vanjski omotac zgrade

2.A.3.2. Gubici topline kroz vanjske otvore

2.A.3.3. Proracun gradevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370)
2.A.3.3.1. Tabli¢ni pregled definiranih gubitaka kroz tlo

2.A.3.3.2. Podovi na tlu

2.A.3.4. Gubici topline kroz negrijane prostore

2.A.3.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade

2.A.4. Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN 13790:2008)
2.A.4.1. Toplinski gubici

2.A.4.2. Toplinski dobici

2.A.4.3. Proracun potrebne topline za grijanje i hladenje

2.A.4.4. Rezultati proraduna

2.A.4.5. Proradun potro$nje i cijene energenata

2.A.4.6. Proracun godi$nje emisije CO 2

2.A.4.7. GodiSnja primarna energija

3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

4. Primjenjeni propisi i norme

5. Nacrti s ucrtanom granicom grijanog dijela zgrade te detalji rjeSavanja toplinskih mostova

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / 01B 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr

© ©O© ©O© ©O© 0 00 N DN

e e e e =
W W NN R

13
20
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
25
26
27
28
28
28
30
40
41
67



Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Dogradnija zgrade jaslica ,Djegji vrti¢ Zeko*, Slatina

Lokacija: Slatina, Bana JelaGica 25, k.o. Podravska Slating, k.€.br. 3616
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

MO

ELARCH:

I0P17/19

1.D.17/19-AP

lipanj 2019.

1. Tehnicki opis

1.1. Podaci o lokaciji objekta

Predmetna gradevina se nalazi u 2. zoni globalnog Sunéevog zra¢enja sa srednjom mjese¢nom temperaturom vanjskog
zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade © emjmin < 3 ° C i unutarnjom temperaturom © i = 18°C.

Klimatoloski podaci lokacije objekta:

Lokacija: Slatina
Referentna postaja: Slatina
o v v | VI Vil X X XI XII God.
Temperature zraka ( ° C)

m 0,4 2,1 6,5 11,4 16,6 19,9 21,5 20,9 15,9 11,1 6,4 08 11,3
min 142 | 147 | 103 [ 07 5,6 8,6 13,7 11,3 7,5 -3 -4,4 -14,8 -14,8
max 14,3 15,4 174 | 212 25 29,1 28,9 30,9 25,9 21,4 20,5 16,7 30,9

Tlak vodene pare (Pa)
m 550 640 | 800 | 1000 | 1320 | 1640 [ 1790 | 1780 | 1490 | 1100 | 810 | 620 [ 1130
Relativna vlaznost zraka (%)
m 88 | 8 | 77 | 74 | 72 | 73 | 73 | 75 | 8 | 8 | 8 | 8 [ 79
Brzina vjetra (m/s)
m 44 | a4 | 39 | 34 [ 26 | 16 | 14 [ 15 | 13 [ 15 | 15 [ 16 | 16
Broj dana grijanja
Temperatura vanjskog zraka <10°C 171,7
<12°c| 1888
<15°c| 2053
Orij [°] o v v v v v x| x XI Xil | God.
Globalno Sunéevo zraéenje (MJ/m 2)
0 143| 202 356| 501| 616 645] 657 578 431| 287 [ 137 91 4643
15 186 | 246 401| 30| 621 638] 656| 600 480 | 347| 170| 111 4986
30 221 279| 428| 35| 601 607 630 596 506 | 391 195 126 5115
s 45 244| 298| 434| 16| 558 554 578 865 506 | 414 211 136 5015
60 255 | 302 419 473| 493| 481 06| 510 482 | 416 216| 139 4692
75 252| 291| 385| 410| 410]| 394| 417 434 434| 396 | 211 136 4168
90 236| 264| 332| 331 318] 300| 319[ 343 365| 355| 195] 126 3485
0 143| 202 356 01| e616] 645| 657 578 431| 287 137 91 4643
15 173| 233| 38| 523| 620] 640] 657 595 467 329 160| 104 4888
30 196| 255| 406| 527| e06| 618] 638 592 485 | 358 176 | 114 4970
SE, SW 45 209| 265| 407| 5512 573 577| 599 569 484| 370 184 119 4868
60 212 262 392| 478| 521 18| 542 526 462| 366 | 184| 118 4581
75 204| 248 360 | 427 | 44| 4a7| 469 465 421 |  344| 175| 113 4127
90 187| 222 314 362| 378] 367| 387 392 364| 306] 159 103 3541
0 143| 202 356| 501| 616 645]| 657 578 431| 287 [ 137 91 4643
E,W 15 144 202 355| 497| e609| 637] 650| 573 429 | 287 137 91 4610
30 144 201 349 485| s590| 615] 628 557 422 285 | 137 90 4503
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45 141 196 337 464 560 581 595 532 407 279 133 87 4312
60 135 186 317 433 517 535 549 494 384 265 126 82 4024
75 126 172 289 392 464 478 492 446 350 245 116 75 3644
90 112 152 255 342 402 413 426 389 308 217 103 66 3186
0 143 202 356 501 616 645 657 578 431 287 137 91 4643
15 113 168 315 464 592 629 636 543 384 240 114 76 4273
NE, NW 30 94 141 274 416 546 586 590 492 334 201 97 67 3838
45 76 121 241 369 489 528 529 437 292 173 81 59 3394
60 69 94 207 327 435 469 470 388 255 133 72 54 2973
75 63 83 155 273 381 413 413 332 192 107 65 48 2524
90 56 74 126 190 294 329 324 241 137 97 57 42 1967
0 143 202 356 501 616 645 657 578 431 287 137 91 4643
15 93 148 295 448 579 616 622 527 362 214 99 67 4070
30 79 104 222 374 510 550 551 450 277 141 83 63 3402
E, N 45 75 99 168 285 418 457 453 353 190 125 125 59 2759
60 69 91 154 204 311 348 339 247 160 117 72 54 2167
75 63 83 141 182 229 236 235 205 148 107 65 48 1742
90 56 74 126 165 207 214 214 187 135 97 57 42 1574

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone

Namjena zgrade

Nestambena zgrada

Podjela zgrade u toplinske zone ne
1.3.Zonal-Zonal

Uvjet Status

Koeficijenti prolaska topline ZADOVOLJAVA
Difuzija ZADOVOLJAVA
Dinamicke toplinske karakteristike ZADOVOLJAVA
Korisna energija ZADOVOLJAVA
Primarna energija ZADOVOLJAVA
1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade

Potrebni podaci Zonal

Oplosje grijanog dijela zgrade — A [m 2] 606,60
Obujam grijanog dijela zgrade — V e [m 2] 756,40
Obujam grijanog zraka — V [m 3] 574,86
Faktor oblika zgrade - fo [m 1] 0,80
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade — Ak [m 2] 228,82
Proracunska korisna povrsina grijanog dijela zgrade — Ak ' [m 2] 228,82
Ukupna plostina procelja — A u [m 2] 500,70
Ukupna plostina prozora — A wuk [m 2] 64,35
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1.3.2. Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

Definirani slojevi gradevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za gradevne dijelove
grupirane prema zonama i prema vrsti gradevnog dijela.

1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - VZ1

R.b. Materijal d [ecm] A [W/mK] H[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 1.08 Suplji blokovi od gline 29,000 0,480 10,00 2,90 1100,00
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 12,000 0,034 1,00 0,12 25,00
4 3.16 Silikatna zbuka 0,200 0,900 60,00 0,12 1800,00
Definirane plostine [m 2]: Sjeveroistok 40,40
Jugoistok 126,56
1.3.2.2 Vanjski zidovi 2 - VZ2
R.b. Materijal d[cm] A [W/mK] H[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 1.08 Suplji blokovi od gline 29,000 0,480 10,00 2,90 1100,00
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 12,000 0,034 1,00 0,12 25,00
4 Neprovjetravan sloj zraka 6,000 - 1,00 0,01 -
5 Plo¢e od drvenih vlakana, uklj. MDF 0,800 0,070 2,00 0,02 250,00
Definirane plostine [m 2]: Sjeverozapad 64,99
1.3.2.3 Podovinatlul-P1
R.b. Materijal d[cm] A [W/mK] H[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 1.05 Puna fasadna opeka od gline 1,500 0,830 10,00 0,15 1800,00
2 3.19 Cementni estrih 8,000 1,600 50,00 4,00 2000,00
3 Polietilenska folija 0,25 mm 0,025 0,500 400000,00 25,00 980,00
4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 8,000 0,033 80,00 6,40 28,00
5 5.01 Bitum. traka s uloSkom stakl. voala 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00
6 2.01 Armirani beton 15,000 2,600 110,00 16,50 2500,00
7 6.04 Pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 0,810 3,00 0,60 1700,00
Definirana plostina [m 2 ]: 71,76
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1.3.2.4 Podovi natlu 2 - P2
R.b. Materijal d [ecm] A [W/mK] H[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 4.03 Keramicke plocice 1,500 1,300 200,00 3,00 2300,00
2 3.19 Cementni estrih 8,000 1,600 50,00 4,00 2000,00
3 3.19 Cementni estrih 0,025 1,600 50,00 0,01 2000,00
4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 8,000 0,033 80,00 6,40 28,00
5 5.01 Bitum. traka s uloSkom stakl. voala 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00
6 5.01 Bitum. traka s uloSkom stakl. voala 15,000 0,230 50000,00 | 7.500,00 1100,00
7 6.04 Pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 0,810 3,00 0,60 1700,00
Definirana plostina [m 2]: 34,14
1.3.2.5 Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - K1
R.b. Materijal d [ecm] A [W/mK] H[-] sd [m] p [kg/m 3]
1 Crijep (krovni) glina 3,000 1,000 40,00 1,20 2000,00
2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 3,000 0,130 50,00 1,50 500,00
3 4.05 Drvo - meko - crnogorica 5,000 0,130 50,00 2,50 500,00
4 HOMESEAL LDS 0,_(_)2 paropropusna- 1,000 0.200 52,00 052 240,00
vodonepropusha folija
5 7.01 Mineralna vuna (MW) 18,000 0,034 1,00 0,18 25,00
6 1.08 Suplji blokovi od gline 16,000 0,480 10,00 1,60 1100,00
7 2.01 Armirani beton 4,000 2,600 110,00 4,40 2500,00
8 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
Definirane plostine [m 21]: Sjeveroistok 69,84
Jugozapad 69,84
1.3.2.6 Kosi krovovi iznad grijanog prostora 2 - K3
R.b. [Materijal dlcm] [ A[W/mK] M[-] sd[m] | p[kg/m?3]
1 Crijep (krovni) glina 3,000 1,000 40,00 1,20 2000,00
2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 3,000 0,130 50,00 1,50 500,00
3 4.05 Drvo - meko - crnogorica 5,000 0,130 50,00 2,50 500,00
4  |HOMESEAL LDS 0,02 paropropusna- 1,000 0,200 52,00 052 | 240,00
vodonepropusna folija
5 4.09 Drvene plo¢e od usmjerenog iverja 1,800 0.130 50,00 0.90 650,00
(OSB)
6 7.01 Mineralna vuna (MW) 4,000 0,034 1,00 0,04 25,00
7 7.01 Mineralna vuna (MW) 16,000 0,034 1,00 0,16 25,00
8 Polietilenska folija 0,25 mm 0,025 0,500 400000,00 25,00 980,00
9 Gips - kartonske ploce (b) 1,250 0,250 10,00 0,13 900,00
Definirane plostine [m 2 ]: Sjeverozapad 64,72
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Dogradnija zgrade jaslica ,Djegji vrti¢ Zeko*, Slatina

Lokacija: Slatina, Bana JelaGica 25, k.o. Podravska Slating, k.€.br. 3616
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

I0P17/19
1.D.17/19-AP

lipanj 2019.

Vazna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko
izolacijski materijal, ugradeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom predvidenog
niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost,
klasa gorivosti,..). Za sve ugradene toplinsko izolacijske materijale moraju se priloziti valjane
potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predvidenim sve potrebne suglasnosti i dokazi
daisti ne narusavaju proracunom dokazane vrijednosti.

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade

Naziv otvora Uw [W/m 2 K] Orijentacija Aw [m 2] n

P1 1,40 Jugo-istok 1,44 3,00
P2 1,40 Jugo-istok 0,36 3,00
P3 1,40 Jugo-istok 0,96 1,00
P4 1,40 Jugo-istok 3,50 1,00
V1 1,40 Jugo-istok 3,87 1,00
V2 1,40 Sjevero-zapad 7,02 4,00
V3 1,40 Sjevero-zapad 2,25 1,00
P5 1,40 Sjevero-zapad 2,93 1,00
V4 1,40 Sjevero-zapad 1,89 6,00
P6 1,40 Sjevero-zapad 1,89 1,49
pP7 1,40 Jugo-zapad 3,20 1,00
1.3.4. Zastita od prekomjernog Sunéevog zra€enja (ljetni period)

Nema definiranih prostorija!

1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje

Sustav grijanja: Centralno
Vrijeme rada sustava: Vrtici
Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom — f 0,39

H,hr

Omijer dana u tjednu s definiranom unutarnjom 0,71

temperaturom (za hladenje) — f cday :

Vrsta energenta za grijanje:

Nije naveden, Sunceva Energija

Vrsta i nacin koriStenja obnovljivih izvora energije:

Udio obnovljive energije u isporucenoj energiji [%]:

32,41
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ZONA 1

2.A. Proracun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu

energije i toplinsku zastitu
Unutarnja projektna temperatura grijanja:

2.A.1. Proracun gradevnih dijelova zgrade

22,00 °C

Naziv gradevnog dijela A[m?] U [W/m 2K] U max [W/m 2 K] OK
VZ1 166,96 0,23 0,30
VZ2 64,99 0,22 0,30
P1 71,76 0,33 0,40
p2 34,14 0,28 0,40
K1 139,68 0,15 0,25
K3 64,72 0,14 0,25
2.A.1.1. Vanjski zidovi 1 - VZ1
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A Az As A, As Asz A Az
166,96 0,00 0,00 0,00 0,00 40,40 0,00 126,56 0,00
Toplinska zastita: U[W/m?2K]=0,23<0,30 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaZnost: fRsi = 071 < 0.94 ZADOVOLIAVA
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ s < 0,8) St=87120
Unutarnja kondenzacija: M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
Dinamicke karakteristike: 361,60 2 100 kg/m * ZADOVOLJAVA
) U=0,23<0,30
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 1.08 Suplji blokovi od gline 29,000 1100,00 0,480 0,604
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 12,000 25,00 0,034 3,529
4 3.16 Silikatna Zbuka 0,200 1800,00 0,900 0,002
R =0,130
R se = 0,040
R1=4,326
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2K] = 0,23 U=0,23<Unx=0,30 ZADOVOLJAVA
Y " 361,60 > 100 kg/m 2
Plosna masa gradevnog dijela 361,60 [kg/m2] U=0,23 <030 ZADOVOLIJAVA
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A Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 0P 17/19

Gradevina: Dogradnija zgrade jaslica ,Djegji vrti¢ Zeko*, Slatina

Lokacija: Slatina, Bana Jelatiéa 25, k.o. Podravska Slating, k.€.br. 3616 1.D.17/19-AP
MO ELARCHE Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 -

ipanj 2019.

Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intsetHgd = 22,00°C
Sijecan;j 0,4 0,88 553 794 1426 1783 15,7 22,0 0,71
Veljaca 2,1 0,82 582 725 1380 1725 15,2 22,0 0,66
OZujak 6,5 0,77 745 547 1346 1683 14,8 22,0 0,54
Travanj 11,4 0,74 997 348 1380 1725 15,2 22,0 0,36
Svibanj 16,6 0,72 1359 138 1511 1889 16,6 22,0 0,00
Lipanj 19,9 0,73 1695 4 1700 2125 18,5 22,0 0,00
Srpanj 21,5 0,73 1871 1871 2339 20,0 22,0 0,00
Kolovoz 20,9 0,75 1853 0 1853 2316 19,9 22,0 0,00
Rujan 15,9 0,81 1463 166 1645 2057 18,0 22,0 0,34
Listopad 111 0,83 1096 360 1493 1866 16,4 22,0 0,49
Studeni 6,4 0,85 817 551 1423 1778 15,7 22,0 0,59
Prosinac 0,8 0,89 576 778 1431 1789 15,8 22,0 0,71
Povrsinska vlaznost fRsi=0,71 < fR g, max = 0,94 ZADOVOLJAVA
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu
Naziv otvora fRsi fRsi,max O min OK
P1 0,82 0,71 -9,9 ZADOVOLIAVA
P2 0,82 0,71 -9,9 ZADOVOLJAVA
P3 0,82 0,71 -9,9 ZADOVOLIAVA
P4 0,82 0,71 -9,9 ZADOVOLJAVA
V1 0,82 0,71 -9,9 ZADOVOLIAVA
V2 0,82 0,71 -9,9 ZADOVOLIAVA
V3 0,82 0,71 -9,9 ZADOVOLJAVA
P5 0,82 0,71 -9,9 ZADOVOLJAVA
\Z! 0,82 0,71 -9,9 ZADOVOLJAVA
P6 0,82 0,71 -9,9 ZADOVOLJAVA
P7 0,82 0,71 -9,9 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mijesec ga M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLJAVA
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Lokacija: Slatina, Bana Jelatiéa 25, k.o. Podravska Slating, k.€.br. 3616 1.D.17/19-AP
MO ELARCH : Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 -
ipanj 2019.
2.A.1.2. Vanijski zidovi 2 - VZ2
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A A: As A, As Asz A Az
64,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,99 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m?K]=0,22<0,30 ZADOVOLJAVA
PovrSinska vlaznost: fRsi = 0,71 <0,95 ZADOVOLIAVA
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ si < 0,8) ! !
o Unutarnja kondenzacija: 2M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
Dinamitke karakteristike: 360,00 > 100 kg/m ? ZADOVOLIAVA
U=0,22<0,30
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka dlcm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 |1.08 Suplji blokovi od gline 29,000 1100,00 0,480 0,604
3 7.01 Mineralna vuna (MW) 12,000 25,00 0,034 3,529
4 Neprovjetravan sloj zraka 6,000 - - R =0,180
5 Ploc¢e od drvenih vlakana, uklj. MDF 0,800 250,00 0,070 0,114
R =0,130
R se = 0,040
Rt=4,618
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,22 U=0,22 U max = 0,30 ZADOVOLJAVA
Plosna masa gradevnog dijela 360,00 [kg/m2] 363’0:00%21202 g,g;g] ’ ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)
1 |Neprovjetravani |A v[mm2/milimm2/m2] <500
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 int,setHgd = 22,00°C
Sijecanj 0,4 0,88 553 794 1426 1783 15,7 22,0 0,71
Veljaca 2,1 0,82 582 725 1380 1725 15,2 22,0 0,66
OZujak 6,5 0,77 745 547 1346 1683 14,8 22,0 0,54
Travanj 11,4 0,74 997 348 1380 1725 15,2 22,0 0,36
Svibanj 16,6 0,72 1359 138 1511 1889 16,6 22,0 0,00
Lipanj 19,9 0,73 1695 4 1700 2125 18,5 22,0 0,00
Srpanj 21,5 0,73 1871 1871 2339 20,0 22,0 0,00
Kolovoz 20,9 0,75 1853 1853 2316 19,9 22,0 0,00
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lipanj 2019.
Rujan 15,9 0,81 1463 166 1645 2057 18,0 22,0 0,34
Listopad 111 0,83 1096 360 1493 1866 16,4 22,0 0,49
Studeni 6,4 0,85 817 551 1423 1778 15,7 22,0 0,59
Prosinac 0,8 0,89 576 778 1431 1789 15,8 22,0 0,71
Povrsinska vlaznost fR i = 0,71 < fR §j, max = 0,95 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g1 M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLJAVA
2.A.1.3. Podovinatlul-P1
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A Az As A As Asz A Az
71,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m?2K]=0,33<0,40 ZADOVOLJAVA
PovrSinska vlaznost: fRsi = 0,69 < 0,92 ZADOVOLIAVA
(Rizik okruzZenja s plijesni ¢ s < 0,8) ! !
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 1.05 Puna fasadna opeka od gline 1,500 1800,00 0,830 0,018
2 3.19 Cementni estrih 8,000 2000,00 1,600 0,050
3 |Polietilenska folija 0,25 mm 0,025 980,00 0,500 0,001
4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 8,000 28,00 0,033 2,424
5 5.01 Bitum. traka s uloSkom stakl. voala 1,000 1100,00 0,230 0,043
6 2.01 Armirani beton 15,000 2500,00 2,600 0,058
7 |6.04 Pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 1700,00 0,810 0,247
R =0,170
R se = 0,000
Rt=3,011
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2K] = 0,33 U=0,33<Unmx=0,40 ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 int,setH,gd = 22,00°C
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Sijecanj 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Veljaca 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
OZujak 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Travanj 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Svibanj 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Lipanj 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Srpanj 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Kolovoz 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Rujan 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Listopad 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Studeni 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Prosinac 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Povrsinska vlaznost |fR si=0,69 < fR g, max = 0,92 ZADOVOLJAVA
2.A.1.4. Podovinatlu 2 - P2
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A Az As A As Asz A Az
34,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
' Toplinska zastita: U [W/m 2K] = 0,28 < 0,40 ZADOVOLJAVA
PourSinska vlaznost: fRsi = 0,69 < 0,93 ZADOVOLJAVA

(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s < 0,8)

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 4.03 Keramicke plocice 1,500 2300,00 1,300 0,012
2 |3.19 Cementni estrih 8,000 2000,00 1,600 0,050
3 3.19 Cementni estrih 0,025 2000,00 1,600 0,000
4 |7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 8,000 28,00 0,033 2,424
5 5.01 Bitum. traka s uloSkom stakl. voala 1,000 1100,00 0,230 0,043
6 5.01 Bitum. traka s uloSkom stakl. voala 15,000 1100,00 0,230 0,652
7 6.04 Pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac) 20,000 1700,00 0,810 0,247

R =0,170

R se = 0,000

Rt =3,599

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,28 U=0,28 <U max = 0,40 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

|Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
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Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,H,gd = 22,00°C
Sijecanj 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Veljaca 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
OZujak 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Travanj 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Svibanj 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Lipanj 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Srpanj 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Kolovoz 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Rujan 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Listopad 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Studeni 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Prosinac 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 22,0 0,69
Povriinska vlaznost |fR s = 0,69 < fR 5 max = 0,93 |zapovouava
2.A.1.5. Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - K1
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Agi[m?] A Az As A, As Asz A Az
139,68 0,00 0,00 0,00 0,00 69,84 0,00 0,00 69,84
Toplinska zastita: U[W/m?2K]=0,15<0,25 ZADOVOLJAVA
PourSinska viaznost: fRsi = 0,71 < 0,96 ZADOVOLJAVA
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ si < 0,8) ! !
Unutarnja kondenzacija: 2M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
— Dinamicke karakteristike: 418,90 > 100 kg/m * ZADOVOLJAVA
U=0,15<0,25
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 |Crijep (krovni) glina 3,000 2000,00 1,000 0,030
2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 3,000 500,00 0,130 0,231
3 4.05 Drvo - meko - crnogorica 5,000 500,00 0,130 0,385
4 |HOMESEAL LDS 0,02 paropropusna-vodonepropusna folija 1,000 240,00 0,200 0,050
5 7.01 Mineralna vuna (MW) 18,000 25,00 0,034 5,294
6 1.08 Suplji blokovi od gline 16,000 1100,00 0,480 0,333
7 2.01 Armirani beton 4,000 2500,00 2,600 0,015
8 [3.03 Vapneno-cementna Zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
R =0,100
R se = 0,040
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ELARCHE Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 -
ipanj 2019.

| | R 1= 6,498
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,15 U=0,15<U mx =0,25 ZADOVOLJAVA
Plosna masa gradevnog dijela 418,90 [kg/m2] 413'9:00%11502 ggz/Sm ’ ZADOVOLIAVA
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: Nema zrac¢nih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 int,setHgd = 22,00°C
Sijecanj 0,4 0,88 553 794 1426 1783 15,7 22,0 0,71
Veljaca 2,1 0,82 582 725 1380 1725 15,2 22,0 0,66
OZujak 6,5 0,77 745 547 1346 1683 14,8 22,0 0,54
Travanj 11,4 0,74 997 348 1380 1725 15,2 22,0 0,36
Svibanj 16,6 0,72 1359 138 1511 1889 16,6 22,0 0,00
Lipanj 19,9 0,73 1695 4 1700 2125 18,5 22,0 0,00
Srpanj 21,5 0,73 1871 1871 2339 20,0 22,0 0,00
Kolovoz 20,9 0,75 1853 0 1853 2316 19,9 22,0 0,00
Rujan 15,9 0,81 1463 166 1645 2057 18,0 22,0 0,34
Listopad 11,1 0,83 1096 360 1493 1866 16,4 22,0 0,49
Studeni 6,4 0,85 817 551 1423 1778 15,7 22,0 0,59
Prosinac 0,8 0,89 576 778 1431 1789 15,8 22,0 0,71
Povrsinska vlaznost fRsi=0,71 < fR g, max = 0,96 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec ga M a1 ga M a2 ga M a3
Studeni 0,00035 0,00035 0,00041 0,00041 0,01722 0,01722
Prosinac 0,00798 0,00833 0,00059 0,00100 0,04765 0,06487
Sijecanj 0,00741 0,01574 0,00060 0,00160 0,04901 0,11388
Veljaca 0,00174 0,01748 0,00050 0,00210 0,03332 0,14720
Ozujak -0,00840 0,00908 0,00042 0,00252 0,01029 0,15749
Travanj -0,02340 0,00000 0,00024 0,00276 -0,01817 0,13932
Svibanj -0,04180 0,00000 -0,04894 0,09038
Lipanj -0,10865 0,00000
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLIAVA
2.A.1.6. Kosi krovovi iznad grijanog prostora 2 - K3
[Op(:i podaci o gradevnom dijelu
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lipanj 2019.
Agi[m?] Al Az As A, Asi Asz Ay Az
64,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,72 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m?2K]=0,14<0,25 ZADOVOLJAVA
PovrSinska vlaznost: fRsi =0,71<0,96 ZADOVOLIAVA
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s < 0,8) ’ ’
Unutarnja kondenzacija: 2M a,g0d = 0,00 ZADOVOLJAVA
I . - _— 130,60 > 100 kg/m ?
Dinamicke karakteristike: U=014 < 02/5 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 |Crijep (krovni) glina 3,000 2000,00 1,000 0,030
2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 3,000 500,00 0,130 0,231
3 4.05 Drvo - meko - crnogorica 5,000 500,00 0,130 0,385
4 HOMESEAL LDS 0,02 paropropusha-vodonepropusna folija 1,000 240,00 0,200 0,050
5 ]4.09 Drvene plo¢e od usmjerenog iverja (OSB) 1,800 650,00 0,130 0,138
6 7.01 Mineralna vuna (MW) 4,000 25,00 0,034 1,176
7 7.01 Mineralna vuna (MW) 16,000 25,00 0,034 4,706
8 Polietilenska folija 0,25 mm 0,025 980,00 0,500 0,001
9 |Gips - kartonske ploce (b) 1,250 900,00 0,250 0,050
R =0,100
R se = 0,040
R 1 =6,907
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2K] = 0,14 U=0,14 < U nx =0,25 ZADOVOLJAVA
Plosna masa gradevnog dijela 130,60 [kg/m2] 13(L)J,6=00%1202 g’gz/sm ’ ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koristenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 int,setHgd = 22,00°C
Sijecan;j 0,4 0,88 553 794 1426 1783 15,7 22,0 0,71
Veljaca 2,1 0,82 582 725 1380 1725 15,2 22,0 0,66
OZujak 6,5 0,77 745 547 1346 1683 14,8 22,0 0,54
Travanj 11,4 0,74 997 348 1380 1725 15,2 22,0 0,36
Svibanj 16,6 0,72 1359 138 1511 1889 16,6 22,0 0,00
Lipanj 19,9 0,73 1695 4 1700 2125 18,5 22,0 0,00
Srpanj 21,5 0,73 1871 0 1871 2339 20,0 22,0 0,00
Kolovoz 20,9 0,75 1853 0 1853 2316 19,9 22,0 0,00
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lipanj 2019.

Rujan 15,9 0,81 1463 166 1645 2057 18,0 22,0 0,34
Listopad 111 0,83 1096 360 1493 1866 16,4 22,0 0,49
Studeni 6,4 0,85 817 551 1423 1778 15,7 22,0 0,59
Prosinac 0,8 0,89 576 778 1431 1789 15,8 22,0 0,71
Povrsinska vlaznost fR i =0,71 < fR g, max = 0,96 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g1 M a1
Listopad 0,00749 0,00749
Studeni 0,03084 0,03833
Prosinac 0,05880 0,09713
Sijecanj 0,05978 0,15691
Veljaca 0,04386 0,20077
OZzujak 0,02368 0,22445
Travanj -0,00591 0,21854
Svibanj -0,04173 0,17681
Lipanj -0,06064 0,11617
Srpanj -0,06921 0,04696
Kolovoz -0,06189 0,00000
Rujan
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)
KoriStene kratice:
M.o. — Materijal okvira (D — Drvo, P — PVC, M - Metal, M2 — Metal s prekinutim topl. mostom, B — Beton)
N.p. — Nagib plohe
M.i. — Materijal ispune
Jugo-istok
Naziv M.o N[;?' Froo | Fov | Frn [Fonon] B1 | Fung r:\S; | r: 21 r: 21 r: 1 [\AllJ/r: 2
P1 p |90ow | 100 100 1,00 100| o080 100 083 o029 1,15 1,44 3,00 1,40
P2 P 90 (M 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 0,21 0,07 0,29 0,36 3,00 1,40
P3 P 90 (M 1,00 1,00 1,00 1,00f 0,80 1,00f 0,55| 0,19 0,771 0,96 1,00 1,40
P4 P 90 (M 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 2,02 0,70 2,80 3,50 1,00 1,40
V1 P 90 (M 1,00 1,00 1,00 1,00f 0,80 1,00 2,23 0,77 3,101 3,87 1,00 1,40

(1) Koli¢ina sunéevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 187; Velj = 222; Ozu = 314; Tra = 362; Svi = 378; Lip = 367; Srp = 387; Kol = 392; Ruj = 364; Lis =

306; Stu = 159; Pro = 103

Sjevero-zapad

. N.p. . A sol A A g Aw Uw
Naziv M- | "oy | Fror [ Fov | Fon [ Fonon | &0 | Fanat | 0 % lmzt [ tm21 [im21 | " | tw/m
) P [90@w | 100 1200 100 100 o080 100 404 140 562 702 400 1,90
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Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599
lipanj 2019.
V3 P 90 (M) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,30 0,45 1,80 2,25 1,00 1,40
P5 P 90 (M 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,69 0,59 2,34 2,93 1,00 1,40
V4 P 90 (M) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,09 0,38 1,51 1,89 6,00 1,40
P6 P 90 (M 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,09 0,38 1,51 1,89 1,49 1,40

(1) Koli¢ina sunéevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 56; Velj = 74; OZu = 126; Tra = 190; Svi = 294; Lip = 329; Srp = 324; Kol = 241; Ruj = 137; Lis = 97;

Stu = 57; Pro = 42

Jugo-zapad
. N.p. Asoa | Ag A Aw Uw
Naziv M.o. F F F i F F 8 n
o] hor ov Fin shob | B L M tm21 ] tm21 ] m21 ) im2d W /m 2
P7 P 90 (M 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,84 0,64 2,56 3,20 1,00 1,40

(1) Koli¢ina sunéevog zralenja [MJ/m 2 ]: Sij = 187; Velj = 222; O%u = 314; Tra = 362; Svi = 378; Lip = 367; Srp = 387; Kol = 392; Ruj = 364; Lis =

306; Stu = 159; Pro = 103

2.A.3. Koeficijenti transmisijskih gubitaka

Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka

Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolisu, H p [W/K] 173,620

Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H gavg [W/K] 89,135

Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H u [W/K] 0,000

Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H a [W/K] 0,000

Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H 1 [W/K] 262,755

2.A.3.1. Gubici topline kroz vanjski omota¢ zgrade

Popis gradevnih dijelova koji ulaze u proracun H b

Naziv gradevnog dijela Uu-A

Vz1 38,596

VZ2 14,074

K1 21,495

K3 9,371

2.A.3.2. Gubici topline kroz vanjske otvore

Definirani otvori na vanjskom omotacu zgrade:

Naziv otvora n Aw Uw Hp

P1 3,00 1,44 1,40 6,05

P2 3,00 0,36 1,40 1,51

P3 1,00 0,96 1,40 1,34

P4 1,00 3,50 1,40 4,90

V1 1,00 3,87 1,40 5,42
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V2 4,00 7,02 1,40 39,31
V3 1,00 2,25 1,40 3,15
P5 1,00 2,93 1,40 4,10
V4 6,00 1,89 1,40 15,88
P6 1,49 1,89 1,40 3,94
P7 1,00 3,20 1,40 4,48

2.A.3.3 Proracun gradevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370)

Koristene kratice:
K.p. — Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla
R.i. — Odabrana rubna izolacija

2.A.3.3.1. Tabli¢ni pregled definiranih gubitaka kroz tlo

Gubitak |Tip gradevnog dijela u odnosu na tlo U[W/m2 | Hg[W/K]
Gl Podovi na tlu 0,27 49,06
G2 Podovi na tlu 0,25 40,08
Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun grijanja, H gmu [W/K]
Gubitak 1 ] m \Y \% VI VII VIII IX X Xl Xl
G1 32,29 33,74 38,92 49,78 82,85 188,68 743,04 346,35 75,09 48,83 38,78 32,61
G2 27,04 28,17 32,20 40,64 66,34 148,58 579,39 271,13 60,30 39,90 32,09 27,29
Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun hladenja, H gmc [W/K]
Gubitak 1 ] ] v \% VI VIl VIII IX X Xl Xl
G1 32,29 33,74 38,92 49,78 82,85 188,68 743,04 346,35 75,09 48,83 38,78 32,61
G2 27,04 28,17 32,20 40,64 66,34 148,58 579,39 271,13 60,30 39,90 32,09 27,29
2.A.3.3.2. Podovi natlu
T A [ B d. R K.n. | AW Ua u d’ R’ R. d. o D W . H.
WA mey | i | tmr | om0 |owymi | pw/mi [ W/ wm g [ pmp | m2 | pem) | N[ ImD | tw/mK | fw/mK]
Gl 71,76( 49,60 2,89] 6,11 2,67[2,00 W 0,00] 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,001 (A) 0,00 0,60| 49,06
G2 34,14 52,59| 1,30 7,42 3,32|2,00 ™ 0,001 0,25 0,25 0,00 0,00f 0,00 0,00[ (B) 0,00 0,60| 40,08

(1) pijesak, sljunak
(A)7.02 Ekspandirani polistiren (EPS); (B)7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS)

2.A.3.4. Gubici topline kroz negrijane prostore

U promatranoj zoni ne postoje definirani gubici topline kroz negrijane prostore.
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2.A.3.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade.

2.A.4. Proraéun potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN 13790:2008)

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mjerna jedinica
Oplosje grijanog dijela zgrade A 606,60 [m?2]
Obujam grijanog dijela zgrade Ve 756,40 [m?3]
Obujam grijanog zraka (Propis o ustedi energije i 3
toplinskoj zastiti, &l.4, st.11) M 574,86 [m*]
Faktor oblika zgrade fo 0,80 [m-1]
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade Ax 228,82 [m2]
Proracunska plostina korisne povrsine grijanog dijela Ax' 228,82 [m2]
Pov_rsma kpndlcpmrane (grijane i hladene) zone radunate s Al 278.58 [m2]
vanjskim dimenzijama
Ukupna plostina procelja A uk 500,70 [m2]
Ukupna plostina prozora A wuk 64,35 [m2]
2.A.4.1. Toplinski gubici
Ukljuéivanje grijanja
Temperatura manja od 10 °C
a) Transmisijski gubici
Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790
Hn=Hp+Hgag+tHu+Ha
H b - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu
H g.avg - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu
H u - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru
H a - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi
H 1r - Koeficijent transmisijske izmjene topline 262,755 [W/K]
Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama
Granice sa susjednim zonama nisu definirane.
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b) Gubici provjetravanjem

Proracun protoka zraka

Referentna povrSina zone

A =228,82[m 2]

Neto volumen zone

V =574,86 [m 3]

Broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa

Nnso=2,00[h"1]

Povrsina kanala

A duct = 0,00 [m 2]

PovrSina kanala smjeStenih unutar zone

A indoorduct = 0,00 [m 2 ]

Faktor zasti¢enosti zgrade od vjetra

e wind = 0,07 [-]

Faktor zasti¢enosti zgrade od vjetra

f wina = 15,00 [-]

Dnevno vrijeme koriStenja zone

t kor = 11,00 [h]

Dnevni broj sati rada sustava mehanicke ventilacije

tv,mech = 13,00 [h]

Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici povrsine

V a=10,00 [m 2 /(hm 2)]

Minimalno potreban broj izmjena vanjskog zraka

Nreq = 3,98 [h '1]

Mehanicka ventilacija

Minimalno potrebni volumni protok zraka

V req = 2288,20 [m 3 /h]

Faktor propustanja razvodnih kanala

C ductleak = 1,15 [-]

Faktor propustanja jedinice za obradu zraka

C aHuleak = 1,06 [-]

Koeficijent propustanja u zonu

C indoorleak = 0,00 [']

Koeficijent propustanja izvan zone

C outdoorleak = 0,00

Ukupni koeficijent propustanja

C leak = 0,00 [-]

Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom

N mech,sup = 0,00 [-]

Ukupni protok zraka koji propustaju kanali

V ductleak = 0,00 [m 3 /h]

Ukupni protok zraka koji propusta jedinica za obradu zraka

V aHu,leak = 0,00

Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za
satnu metodu)

V mech,sup = 0,00 [m 3 /h]

Volumni protok zraka odvedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za
sathu metodu)

V mech,ext = 0,00 [m 3 /h]

Infiltracija

Faktor korekcije zbog mehanicke ventilacije

fv,mech = 0,00 [-]

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeéeni [h ]

Mjesec | ] ] v V VI VI VIII IX X XI Xl

nint H 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

N inf C 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Prozra€ivanje

Korekcija izmjena zraka uslijed mehani¢ke ventilacije AN winmech = 3,74 [h 1]

Korekcija izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeéeni [h ]

Mjesec | ] ] v \% VI VI VIl IX X XI Xl

An win H 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74

An vin C 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74
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Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kKWh]
Mjesec I Il [ v \ Vi VII VIiI IX X XI Xl
Q ve,infH 14,18 13,07 10,18 6,96 3,55 1,38 0,33 0,73 4,00 7,16 10,25 13,92
Q vewint | 169,28| 148,90| 105,89 60,46 13,06| -14,95| -27,04( -24,63] 19,82] 66,30 112,23 168,22
Q 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q veH 5687,24| 4535,33| 3598,25( 2022,82( 515,11 -407,34| -828,04| -740,94| 714,71| 2277,34| 3674,46| 5646,23
Q veinf.c 14,18| 13,07 10,18 6,96 3,55 1,38 0,33 0,73 4,00 7,16 10,25| 13,92
Q vewinc | 169,28| 148,90| 105,89 60,46 13,06| -14,95| -27,04( -24,63| 19,82] 66,30 112,23 168,22
Q 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Q vec 5687,24| 4535,33| 3598,25| 2022,82| 515,11| -407,34| -828,04| -740,94| 714,71| 2277,34| 3674,46| 5646,23

¢) Ukupni gubici topline

Nacin grijanja

Vrtici

5] intsetH = 22,00 [OC]

Mjesecni gubici topline [kWh]

Mjesec Toplins_ki gubici Topllins_,ki gubici Koef. topl._gubitka za|Koef. F.opI.. gubitka za
hladenja [kWh] grijanja [kWh] hladenje [W/K] grijanje [W/K]
Sijecanj 9428,60 9428,60 587,05 587,05
Veljaca 7686,38 7686,38 574,54 574,54
Ozujak 6420,64 6420,64 556,77 556,77
Travanj 4038,77 4038,77 528,98 528,98
Svibanj 1814,06 1814,06 450,83 450,83
Lipanj 1178,27 1178,27 780,83 780,83
Srpanj 1379,94 1379,94 3740,67 3740,67
Kolovoz 1393,28 1393,28 1689,65 1689,65
Rujan 2070,97 2070,97 471,85 471,85
Listopad 4404,90 4404,90 543,17 543,17
Studeni 6422,06 6422,06 571,46 571,46
Prosinac 9327,98 9327,98 591,63 591,63
Godisnji gubici topline [kWh]
Toplinski gubici hladenja Toplinski gubici grijanja

GodiSnje 55565,84 55565,84

2.A.4.2. Toplinski dobici

a) Solarni dobici

Solarni dobici topline se racunaju za definirane otvore i gradevne dijelove u projektu. Otvori su prikazani pod to¢kom
2.A.2. ovoga elaborata. Gradevni dijelovi su prikazani pod tockom 2.A.1. ovoga elaborata.
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Solarni toplinski dobici [kWh]
Mjesec I Il 11 v Y VI VI VI IX X Xl Xl
Q solk 931 1163 1806 2422 3255 3490 3506 2890 2025 1565 863 598
Q solu, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q sol 931 1163 1806 2422 3255 3490 3506 2890 2025 1565 863 598
Dodatni solarni dobici topline
Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!
b) Unutarnji dobici topline
Mjesecni unutarnji dobici topline
Mj. I Il 11 IV Y VI VI VI IX X Xl Xl
Qint [1.021,45 922,60 1.021,45 (988,50 [1.021,45 (988,50 [1.021,45 1.021,45 |988,50 1.021,45 (988,50 [1.021,45
Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama
Granice sa susjednim zonama nisu definirane!
Dodatni unutarnji dobici topline
Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!
¢) Ukupni dobici topline
Ukupni dobici topline
Unutarnji dobici topline Qint =12.026,78 [kWh]
Solarni dobici topline Q sol =24.514,52 [KWh]
Ostali dobici topline Q'=0,00 [MJ]
Mjesecni dobici topline
Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Sije¢an;j 7030,33 1952,87
Veljaca 7507,25 2085,35
Ozujak 10180,06 2827,79
Travanj 12277,50 3410,42
Sviban; 15393,45 4275,96
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Lipanj 16122,98 4478,60
Srpanj 16299,97 4527,77
Kolovoz 14081,78 3911,61
Rujan 10850,13 3013,92
Listopad 9310,60 2586,28
Studeni 6665,68 1851,58
Prosinac 5828,96 1619,16
Godisniji dobici topline
Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
GodisSnje 131548,67 36541,30

2.A.4.3. Proracun potrebne topline za grijanje i hladenje

Izracunata plo$na masa zgrade m' = 399,59 [kg/m 2].
Srednje teSka zgrada, ploSna masa zidova 400 >=m' > 250 kg/m2; C m = 165000 A ¢ [kJ/K]; C m = 45965700,00 [J/K]

a) Potrebna energija za grijanje

Omijer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f ynr = 0,39

(Vrtici)

Mjesec Q Hur Q Hyve [vaﬂt] Q Hsol Q Hiint [(EVF\'/?:] Y H N Hgn re(dx,H L mm [(EVF\'/F]"]
MJESECNO
Sijecan; 3.741 5.687 9.429 931 1.021 1.953 0,21| 0,979 0,71)31,00 5.094
VeljaCa 3.151 4.535 7.686 1.163 923 2.085 0,27| 0,964 0,62|28,00 3.829
OZujak 2.822 3.598 6.421 1.806 1.021 2.828 0,441 0,911| 0,39(31,00 2.482
Travanj 2.016 2.023 4.039 2.422 989 3.410 0,84| 0,755| 0,39|27,00 559
Svibanj 1.299 515 1.814 3.255 1.021 4.276 2,36|] 0,389| 0,39| 0,00 0
Lipanj 771 - 407 364 3.490 989 4.479 12,32 0,081 0,39| 0,00 0
Srpanj 552 - 828 - 276 3.506 1.021 4528 1.000,00] 0,001| 0,39| 0,00 0
Kolovoz 652 -741 -89 2.890 1.021 3.912| 1.000,00| 0,001| 0,39| 0,00 0
Rujan 1.356 715 2.071 2.025 989 3.014 1,46( 0,561 0,39]14,00 0
Listopad 2.128 2.277 4.405 1.565 1.021 2.586 0,59| 0,855| 0,39|31,00 1.265
Studeni 2.748 3.674 6.422 863 989 1.852 0,29| 0,960( 0,60|30,00 3.112
Prosinac 3.682 5.646 9.328 598 1.021 1.619 0,17| 0,986 0,76|31,00 5.245
UKUPNO 21586
b) Potrebna energija za hladenje
Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hladenja 8 intset.c = 22,00 [°C]
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Omijer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f c,gay = 0,71

Mjesec Qcur Qcye [EVSF:] Q csol Qcint [(IE\X/?:] Yc Ncis o red,C [%VC\/W]
MJESECNO
Sije€an;j 3.741 5.687 9.429 931 1.021 1.953 0,21 0,203 0,87 0
Veljaca 3.151 4.535 7.686 1.163 923 2.085 0,27 0,262 0,82 0
Ozujak 2.822 3.598 6.421 1.806 1.021 2.828 0,44 0,401 0,71 0
Travan;j 2.016 2.023 4.039 2.422 989 3.410 0,84 0,638 0,71 93
Sviban; 1.299 515 1.814 3.255 1.021 4.276 2,36 0,916 0,71 1.566
Lipanj 771 - 407 364 3.490 989 4.479 12,32 0,997 0,71 2.657
Srpan;j 552 - 828 - 276 3.506 1.021 4528 ( 1.000,00 1,000 0,71 3.116
Kolovoz 652 -741 -89 2.890 1.021 3.912| 1.000,00 1,000 0,71 2.613
Rujan 1.356 715 2.071 2.025 989 3.014 1,46 0,816 0,71 787
Listopad 2.128 2.277 4.405 1.565 1.021 2.586 0,59 0,502 0,71 0
Studeni 2.748 3.674 6.422 863 989 1.852 0,29 0,277 0,81 0
Prosinac 3.682 5.646 9.328 598 1.021 1.619 0,17 0,171 0,89 0
UKUPNO 10832

c) Potrebna energija za zagrijavanje vode

Nije napravljen proracun potrebne energije za potrosnju tople vode.

2.A.4.4. Rezultati proracuna

Rezultati prorauna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje prema poglavlju VII.
Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18°C ili

viSu

OploSje grijanog dijela zgrade

A = 606,60 [m 2]

Obujam grijanog dijela zgrade

Ve=756,40[m?]

Faktor oblika zgrade

fo=0,80[m ]

PloStina korisne povrsine grijanog dijela

Ay = 228,82 [m 2]

Proragunska plostina korisne povrsine grijanog dijela

Ax'=228,82[m 2]

Godi$nja potrebna toplina za grijanje

Q Hna = 21586,50 [kWh/a]

GodiSnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plo&tine korisne povrsine
(za stambene i nestambene zgrade)

"Hnd = 94,34 (max = 36,40) [KWh/m 2 g]

Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela
zgrade (za nestambene zgrade prosjecne visine etaze veée od 4.2m)

Q' Hnd = - (Max = -) [kWh/m 2 a]

GodiSnja potrebna energija za hladenje

Q cnd = 10832,18 [kWha]

Ukupna isporuéena energija

E del = 4364,20 [KWh/a]

GodiSnja isporuena energija po jedinici plostine korisne povrsine

E" 4ol = 19,07 [KWh/m 2 g

Ukupna primarna energija

E pim = 7043,82 [KWh/a]

Ukupna primarna energija po jedinice plostine korisne povrsine

E" prim = 30,78 (maX = 65,00) [kWh/m 2 a]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplosja grijanog
dijela zgrade

H' tradi = 0,43 (max = 0,49) [W/m 2 K]
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2.A.4.5. Proracun potrosnje i cijene energenata
Rezultati proracuna potrosnje i cijene energenata.

Energent E gel [kKWh] Ogrijevna Godisnja Jedinica Cijena Ukupna

vrijednost potros$nja mjere [kn] cijena [kn]

Nije naveden 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
ElektriCna energija 4364,20 1,0000 4364,20 kWh 0,50 2182,10
Sunceva Energija 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
2.A.4.6. Proracun godisnje emisije CO ;
Rezultati prorauna godi$nje emisije CO 2

Energent E del [KWh] Faktor CO 2 [kg/kWh] Godisnja emisija CO 2 [kg]
Nije naveden 0,00 0,0000 0,00
Elektricna energija 4364,20 0,2348 1024,76
Sunceva Energija 0,00 0,0000 0,00
2.A.4.7. Godisnja primarna energija
Rezultati prorauna godisnje primarne energije E prim

Energent Svrha / Potrosac E 4ol [KWh] Faktor f p E prim [KWh]
Nije naveden Novi kotao 0,00 0,000 0,00
Suncéeva Energija Solarni sustav 2 90,00 0,000 145,26
Nije naveden Novi kotao 0,00 0,000 0,00
Sunceva Energija Solarni sustav 3 90,00 0,000 145,26
ElektriCna energija Podsustav razvoda grijanja 170,23 1,614 274,75
ElektriCna energija Podsustav razvoda PTV 0,00 1,614 0,00
Elektricna energija Podsustav razvoda PTV 0,00 1,614 0,00
Elektriéna energija Podsustav predaje grijanja 0,00 1,614 0,00
ElektriCna energija Elektri¢ni generator 1 2686,86 1,614 4336,59
ElektriCna energija Podsustav razvoda hladenja 1,70 1,614 2,75
Elektriéna energija Podsustav predaje hladenja 84,95 1,614 137,10
Elektriéna energija Rasvjeta 2 1240,47 1,614 2002,11
Ukupno 4.364,20 7.043,82

3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakona o
gradevnim proizvodima (,Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17), Tehni¢kog propisa o gradevnim proizvodima
(,Narodne novine* broj 35/18.) i ostaloj regulativi i direktivama vezanim uz gradevne proizvode.

Gradevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za gradenje) samo ako su uporabivi, tj. ako imaju takva svojstva da
gradevina u koju ¢e se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:
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. mehanicka otpornost i stabilnost

. sigurnost u slu€aju pozara

. higijena, zdravlje i okolis

. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

. zastita od buke

. gospodarenje energijom i o€uvanje topline
. odrziva uporaba prirodnih izvora.

N o o WN -~

Gradevni proizvod je uporabljiv ako su njegova svojstva i bitne znac¢ajke sukladne svojstvima i bitnim znacajkama
propisanim tehni¢kim propisom, normom na koju upucuje tehnicki propis i dokumentom za ocjenjivanje i zahtjevima iz
projekta gradevine.

Izvodacg gradevine duzan je poduzeti odgovaraju¢e mjere u cilju odrzavanja svojstava i bitnih zna¢ajki gradevnog
proizvoda tijekom rukovanja, skladistenja, prijevoza i ugradnje gradevnog proizvoda.

Odrzavanje svojstava i bitnih zna¢ajki gradevnog proizvoda mora biti u skladu s uputom odnosno tehni¢kom uputom
proizvodaca ili prema glavnom projektu gradevine.

Gradevni proizvod proizveden u tvornici moze se ugraditi u gradevinu ako:

— je osiguran nacin ugradnje u svrhu o€uvanja objavljenih svojstava i bitnih zna¢ajki gradevnog proizvoda sukladno uputi
odnosno tehnic¢koj uputi

—rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi nije istekao i

— je proizvod na gradiliStu bio odlozen odnosno skladisten, u svrhu o€uvanja objavljenih svojstava i bitnih znacajki
gradevnog proizvoda, sukladno uputi odnosno tehni¢koj uputi.

Gradevni proizvod koji je proizveden ili izraden na gradiliStu u svrhu ugradnje gradevnog proizvoda u konkretnu gradevinu
te gradevni proizvod u neuskladenom podrucju koji se prodaje u drugoj drzavi €lanici Europske unije u skladu s njezinim
propisima, moze se ugraditi u gradevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom gradevine.

Gradevni proizvod proizveden ili izraden na gradiliStu u svrhu ugradnje u konkretnu gradevinu moZze se ugraditi u
gradevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom gradevine.

Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu ili
elektroni¢kim putem primatelju gradevnog proizvoda.

- Tehni¢ke upute moraju sadrzavati sigurnosne obavijesti, podatke znacajne za Cuvanje, transport, ugradnju i uporabu
gradevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latini€nim pismom.

- U tehni¢kim uputama mora biti naveden rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj rok nije
ogranicen.

- Uz pisani tekst, tehni¢ke upute mogu sadrzavati nacrte i ilustracije.

- Tehni€ke upute moraju slijediti svaki gradevni proizvod koji se isporu¢uje. Kada se dva ili vide istih gradevnih proizvoda
isporucuju odjednom, tehni¢ke upute moraju slijediti svako pojedinaéno pakiranje.

- Kod isporuke gradevnog proizvoda u rasutom stanju tehni¢ke upute moraju slijediti svaku pojedina&nu isporuku.
Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima (DOP) za sve ugradene toplinsko-izolacijske
materijale i toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala, zamijenjeni materijali moraju

po svemu biti u skladu sa svojstvima danima u klju€u za obiljeZavanje projektom predvidenih toplinsko- izolacijskih
materijala.

Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaca i vizualni pregled dopremljenih gradevinskih materijala i izvedenih radova koji bi u
svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim normama.
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TehniCka svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu u svrhu ustede toplinske energije i toplinske zastite
moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehni¢ka dopustenja donesena u skladu s relevantnim
zakonom.

Vrste gradevnih proizvoda su:

- toplinsko-izolacijski materijali

- samonosivi sendvic-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem
- zidovi i proizvodi za zidanje.

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti toplinsko- izolacijskih
materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 5 (Projektne vrijednosti toplinske
provodljivosti, [W/(mK)] i priblizne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare p (-)) u Tehni¢kom propisu o racionalnoj
uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/2015).

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti ve¢a od vrijednosti utvrdenih normom HRN EN
1026:2001.

Kod ugradnje toplinsko-izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provijeriti da izolacijski materijali
zadovoljavaju minimalnu &vrsto¢u za prohodne krovove.

POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUCUJU NA ZAHTJEVE KOJE U VEZI S
TOPLINSKOM ZASTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRADEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE:

HRN EN 13162:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN
13162:2001)

HRN EN 13162/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN
13162:2001/AC:2005)

HRN EN 13163:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) --
Specifikacija (EN 13163:2001)

HRN EN 13163/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) --
Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005)

HRN EN 13164:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) --
Specifikacija (EN 13164:2001)

HRN EN 13164/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) --
Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004)

HRN EN 13164/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) --
Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005)

HRN EN 13165:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija
(EN 13165:2001)

HRN EN 13165/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija
(EN 13165:2001/A1:2004)

HRN EN 13165/A2:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija
(EN 13165:2001/A2)
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HRN EN 13165/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija
(EN 13165:2001/AC:2005)

HRN EN 13166:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN
13166:2001)

HRN EN 13166/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN
13166:2001/A1:2004)

HRN EN 13166/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN
13166:2001/AC:2005)

HRN EN 13167:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla (CG) --
Specifikacija (EN 13167:2001)

HRN EN 13167/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla (CG) --
Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004)

HRN EN 13167/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla (CG) --
Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005)

HRN EN 13168:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN
13168:2001)

HRN EN 13168/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN
13168:2001/A1:2004)

HRN EN 13168/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN
13168:2001/AC:2005)

HRN EN 13169:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija
(EN 13169:2001)

HRN EN 13169/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija
(EN 13169:2001/A1:2004)

HRN EN 13169/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija
(EN 13169:2001/AC:2005)

HRN EN 13170:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN
13170:2001)

HRN EN 13170/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN
13170:2001/AC:2005)

HRN EN 13171:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN
13171:2001)

HRN EN 13171/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN
13171:2001/A1:2004)

HRN EN 13171/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN
13171:2001/AC:2005)
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HRN EN 13172:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)

HRN EN 13172/A1:2005
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005)

HRN EN 13499:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na
osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)

HRN EN 13500:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na
osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)

HRN EN 1745:2003

Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja racunskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)

HRN EN 14509:2004
Samonosivi sendvi¢-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem — Tvornicki izradeni proizvodi

Napomena za ugradnju materijala za toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju:

Zidovi:

ETICS sustavi:

- kao dodatna toplinska zastita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju) s
toplinskom izolacijom od ploca ili lamela od kamene vune koji po svemu mora zadovoljavati uvjete ETAGA-004. Sve
radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama proizvodaca (distributera) sustava i pravilima struke. Lamele se na
zidove lijepe punoplo$no, a ploce linijski po rubovima i to¢kasto po sredini (ca. 40% povrsine ploce), polimerno-
cementnim ljepilom za lijepljenje proizvoda od kamene vune (paropropusnost!), debljine ne vece od 0,5 cm. U slucaju
postojanja neravnina zidova vecih od normama dozvoljenih, izravnanja izvrsiti slojem lagane ili produzne podlozne Zbuke.
Lamele se ne trebaju dodatno pricvrstiti pri€vrsnicama, osim u iznimnim slu€ajevima (iznad 22 m, izrazito vjetrovita i
izrazito trusna podrudja). Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od pribliZno 3,00 mm u koje se utiskuje staklena,
alkalno-otporna mreZica. Sistemom ,mokro na suho“ nanosi se sljedeci sloj ljepila debljine 2,00 mm. Nakon minimalno
7-10 dana su8enja nanosi se sloj za izjednaavanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz) preko kojeg se nanosi
zavrsni sloj na osnovu silikata ili silikona. Plo¢e kamene vune lijepe se linijski po rubovima i to¢kasto po sredini, uz
obaveznu primjenu mehanickih spojnica po shemi ,W* (vidi smjernice proizvodaca!).

NAPOMENA: preporuka je izvodenje upustenih pri€vrsnica koje se pokrivaju toplinskom izolacijom kao na slici, ime se
prakti¢ki u potpunosti eliminiraju to€kasti toplinski gubici na tom mjestu.

| | - N . O ° g

- primjena proizvoda od kamene vune preporuca se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvuéne zastite, protupoZarnosti
(negorivi proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i gljivica), dugovje€nosti,
zanemarivog toplinskog rada, vecée otpornosti na udar (udar tuce), te mogucnosti lakSeg izlaska vlage iz AB-konstrukcije,
¢ime se spre€ava pojava preuranjene korozije armature i betona.

- sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna temperatura i vilaznost
vanjskog zraka, utjecaj suncevih zraenja, kiSa, magla,..).
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- obavezna izvedba Spaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojaanja po uglovima kako bi se
izbjegla pucanja zavrsnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.

- obavezna izvedba Spaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojac¢anja po uglovima kako bi se
izbjegla pucanja zavrsnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.

- kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom, koristi se ekstrudirani polistiren koji se linijski i to¢kasto lijepi o podlogu,
te jos ispod razine tla dodatno mehanicki zasti¢uje Eepicastim trakama. Iznad razine tla kao zavrsni sloj koristiti
vodoodbojne slojeve na osnovu polimera (prema uputama proizvodaca). Armirano-betonske zidove prethodno izravnati
slojem mase za izravnavanije ili tankim slojem cementne Zbuke.

Ventilirane fasade —toplinska izolacija

Izolacijske plo¢e na nosivni zid mehanicko se pri€vrScuju bez potrebe lijeplijenja s namjenskim fasdanim pri€vrsnicama,
kao npr. vij€ana pri€vrsnica Knauf Insulation PSV. Broj i raspored sidrenja vijaka ovisi o visini i obliku objekta, nosivnosti
podloge, vrste i debeljine izolacijskih plo€a i sustava potkonstrukcije za zavrSnu fasadnu oblogu. Uobi¢ajena koli¢ina je
2-5 pri€vrsnice po ploci ili 4 do 8 po m2 fasade, odnosno treba se drzati koli¢ine propisane u projektom. Njemacka norma
DIN 18516-1 zahtjeva u rasporedu 5 pri¢vrsnica na m2 fasade. Preporucaju se vij€ana sidra s pocin€anim metalnim
klinom. Efektivha dubina sidrenja pri€vrsnice PSV kod buSenja u beton, punu i blok opeku iznosi 30 mm, dok kod busenja
u beton od laganog agregata i porobeton iznosi 50 mm. Ako je na zidu prethodno izvedena Zbuka, duzinu sidra moramo
prilagoditi njenoj debljini. Potrebnu duljinu pri€vrsnica ovisno o debljini toplinske izolacije te nacinu priévrséenja istih,
potrebno je prouditi u posebnim uputama proizvodaca. Sidra se obi¢no pozicioniraju u blizini kuteva — 10 do 15 cm
dijagonalno unutar svakog kuta izolacijske plo€e (za opciju 4 kom sidra po ploci) ili lijevo i desno od sredine ploCe (za
opciju 2 kom sidra po plodi). Kod rasporeda pri¢vrsnica 3 kom/plo¢a moguce ih je postaviti u svim kutevima plo¢a, ali tada
obvezno koristimo dodatni PSV naglavak promjera 100mm uz pri¢vrséenje u sredinu ploce.
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Kod fasadnih izolacijskih plo€a kaSiranim sa staklenim voalom (NaturBoard VENTI GVB i TP 435 B) u kombinaciji s
pri€vrsnicom PSV koristi se dodatni polimerni prilagodljivi pritisni naglavak-Sesir Knauf Insulation PSV @100 promjera
100mm, koji povecava nosivu povrsino pri€vrsnice te smanjuje moguénost oSte¢enja voala. Naglavak @100 djeluje kao
podmetag, stoga razmjerno potisne stakleni voal na vecéoj povrsini, Cime spreavamo kidanje i stvaranje neravnina na
staklenom voalu.

Moguce opcije rasporeda fasadnih pri¢vrsnica na izolacijske plo¢e Knauf Insulation NaturBoard VENTI (GVB),
NATURBOARD 035, TP 435 B (izra¢un koli¢ine pri¢vrsnica kom/m2 vrijedi za dimenziju plo&a 1000 x 600 mm):

2 priévrsnice/plogi ili 3 pricvrsnice/plodi ili

3-4 kom/m? fasade & kom/m? fasade
e L] - - L] * - -
T* . - # . ® * -
L. L. L J |® . . . ) . .
PODHOLIE OBJEKTA PODNGLIE OBJEKTA

3 priévrsnice/plota
ili 5 kom/m? fasade — W shema
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PODNOZJE OBJEKTA
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4 pricvrsnice/ploca ili 5 pricvrsnica/ploca ili
6 kom/m’ fasade 8 kom/m? fasade
. PODNOZJE OBJEKTA PODHOZIE OBJEKTA

Dvoslojno polaganje izolacijskih ploca:

Ako Zelimo ugraditi debljine izolacije vec¢e od 20 cm, moramo koristiti plo¢e u dva sloja. Pri tome prvi sloj izolacijskih plo¢a
priévrstimo s 1-2 sidra po ploci za trenutnu nosivost i stabilizaciju u fazi ugradnje. Drugi sloj izolacijskih plo¢a polazemo s
25 cm vodoravnnog i okomitog zamaka rubova plo€e u odnosu na na prvi sloj. Drugi sloj pri€vr§¢ujemo kroz oba sloja
plo€a u nosivu podlogu uz pridrzavanje uputa o prikladnim duljinama, broja i rasporeda vijaka koji je spomenut kod
jednoslojnog polaganja ploc¢a.

Ako se izolacijske ploCe naslanjaju na horizontalno orijentiranu linijsku potkonstrukciju, moze se Koristiti i manja koli€ina
pricvrsnica.

Podovi:

- kod plivaju¢ih podova voditi rauna o tome da se ploce toplinske izolacije spajaju bez reski, kako bi se u najvecoj
moguéoj mjeri umanijili utjecaji zranih Supljina. Ukoliko se kao toplinska i zvuéna izolacija (medukatne konstrukcije)
koriste ploCe od kamene vune,obavezna primjena PE-folije s obje strane izolacije. U slu€aju primjene plo¢a od
elastificiranog polistirena, PE-folija je potrebna samo s gornje strane toplinsko-izolacijskog sloja. PVC folija se ne smije
primjenjivati u kontaktu s polistirenima. Kod medukatnih konstrukcija izmedu grijanih prostora folije idu s obje strane i
uloga im je spre€avanje prodora zaostale vlage iz AB-stropova, odnosno vlage iz svjezeg cementnog estriha. Preporuka
je armiranje estriha armaturnim mrezama, iako se isti mogu i mikroarmirati polipropilenskim ili €eli¢nim viaknima, ali uz
kvalitetno umjesavanje i po to€no odredenim ,recepturama“ proizvodaca i/ili dobavljaca vlakana. Ukoliko se kao izolacija
koriste plo€e polistirena, voditi raCuna da se prilikom ugradnje ugraduju isklju€ivo plo€e samogasivog elastificiranog
polistirena gustoce 15 kg/m3. Ukoliko su iste u kontaktu s PVC-folijama ili PVC hidroizolacijskim trakama moraju biti
odijeljene uloSkom neutralnog sloja PES-filc i sl.

Kod primjene podnog grijanja debljina izolacije ispod sloja u kojem se nalaze cijevi grijanja mora biti ve¢a od 10,00 cm. U
tom slu&aju preporuka je koristenje proizvoda KNAUF INSULATION podnih plo¢a TPT ili plo€a SmartRoof THERMAL
(ukoliko se radi o podu na tlu) koje mogu biti u kombinaciji s plo€ama TPT (npr. TPT u donjem sloju u debljini 5,00 cm i
iznad Smartroof THERMAL u gornjem sloju sloju u debljini 5,00 ili viSe cm).

- podovi terasa - kao toplinsku izolaciju unutar plivaju¢eg poda primijeniti XPS zbog povoljnijeg djelovanja u pogledu
unutarnje difuzije, a ujedno i kao dodatne hidroizolacije balkona. Ispod sloja XPS-a prema stambenim prostorima
obavezna primjena pjenastog polietilena radi umanjenja utjecaja zvuka udara prilikom hodanja i koridtenja loda i terasa.

- u slu€aju izolacija podgleda stropova iznad vanjskog prostora, s donje strane se lijepe lamele kamene vune punoplo3no,
uz obavezno pridrZzavanje daskama okomito na smjer pruZanja lamela i podupiraima kako bi se osigurala Sto kvalitetnija
penetracija ljepila.
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Ravni krovovi (neprohodni i prohodni):

- ugradivati se smije samo suh i neoSteéen proizvod.
- proizvod se polaZe na pripremljenu suhu podlogu.

- prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je sprijeciti mogucée oSteéenje uslijed djelovanja atmosferilija (kiSa,
snijeq).

- ukoliko se izvodi kombinacija proizvoda Smart Roof THERMAL i TOP, proizvod THERMAL se postavlja ISKLJUCIVO
ispod proizvoda TOP, pri ¢emu debljina proizvoda TOP ne smije biti manja od 5,00 cm.

- proizvodi Smart Roof THERMAL | TOP namijenjeni su u prvom redu izvedbi klasi¢nih, ravnih neprohodnih krovova. Isti
se mogu primijeniti i prilikom izvedbe prohodnih krovova uz sljedece napomene: a) obavezna primjena drenaznih slojeva
(geotekstila ili sl.) iznad sloja hidroizolacije; b) obavezna primjena armaturnih mreZa nosivih u oba smjera u vla&noj zoni
armirano-betonske ploce (ili estriha), kao nosivih slojeva zavrSne obloge; c) ne preporu€a se postava predgotovljenih
plo¢a preko podmetaca (podloznih plo€ica) koji su oslonjeni direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slu€aju, preporuc¢a
se postava podmetaca povrsine ca. 50% povrsine zavrdnih plo€a, ili oslanjanje podmetaca na armirano-betonsku plo¢u ili
estrih preko toplinske izolacije.

- prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridrzavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije danih u
projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zastitu i uStedu energije, te prospektnoj dokumentaciji i
preporukama od strane proizvodaca.

- tijekom dostave proizvoda (uvijek na paletama), isti se NIKAKO ne smiju poloZiti direktno na plo¢e toplinske izolacije (i
hidroizolaciju), ve¢ ISKLJUCIVO na prethodno poloZenu podlogu (daske, ploge od iverice i sl.) preko sloja izolacije.

- ukoliko se vrsi transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih plo¢a, obavezna je postava hodnih
staza od dasaka ili plo¢a od iverica ili sl., preko spomenutog sloja.

- kod izolacije ravnih ili kosih krovova koji se izoliraju s Knauf Insulation® Smart Roof TOP, THERMAL ili HARD, odnosno
Knauf Insulation DDP-G proizvodom, potrebno je poduzeti mjere za sprjeCavanje ostecenja izolacijskog materijala (izrada
priviemenih transportnih puteva).

Kod vidljivih zavrdnih hidroizolacijskih traka primijeniti UV-stabilne sintetske hidroizolacijske trake, minimalno debljine
0,18 mm ili drugi sustav hidroizolacije s mehani¢kom zastitom hidroizolacijskih traka.
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Hidroizolacija ima zadatak sprijeciti prodiranje oborinske vode u slojeve krova, a time i u unutradnjost zgrade. Mora
odoljeti brojnim nepovoljnim utjecajima kao $to su: UV-zraCenje, visoka i niska temperatura, snijeg, tu¢a, vjetar,
atmosferska oneciSéenja, dim, lete¢a vatra, zraenje topline, mehanicko optereéenje kod koristenja. Uglavnom se koriste
krovne membrane na osnovi:

- EPDM (EtilenPropilenDienMonomer),

- VAE (VinilAcetatEtilen),

- CSM (CustomerSatisfactionMembrane-Poliamid),
- PIB (PolilzoButilen),

- PVC (PoliVinilClorid),

- ECB (EtilenCopolimerBitumen),

- TPO (ThermoplasticPoliolefin),

- BITUMEN.

PREPORUKA: postava odzraénika koji sluze kao dodatna sigurnost prilikom nekontroliranog ulaska vode i/ili vlage u sloj
izmedu parne brane i zavr$ne hidroizolacijske folije (nenadan pljusak prilikom izvedbe krova, oSte¢enje hidroizolacijske
folije i/ili parne brane i sl.). Preporu¢ena koli¢ina je 1 odzraénik na 20-40 m2 povrSine krova, ali ve¢ i manja koli€ina,
posebno u predjelu uvala omogucava rjeSavanje vigae iz krovne konstrukcije i dugotrajnu uporabu toplinske izolacije bez
naruSavanja toplinskih i mehanickih karakteristika.

Parna brana (HOMESEAL LDS 200 AluPlus)

Debljina 0,2 mm, sd = 200 m. Zadatak joj je sprijeciti ulazak vodene pare iz unutrasnjosti zgrade u sloj toplinske izolacije
gdje moze kondenzirati. Sloj takoder moze vrSiti funkciju priviemene hidroizolacije za vrijeme gradenja. Trake parne
brane moraju biti medusobno nepropusno zabrtvljene. Za uobi€ajene uvjete koriStenja zgrade, mehanicko ucvrséenje
slojeva kroz sloj parne brane obi¢no ne Steti njenoj funkciji. Kod svih priklju¢aka, prodora i zavrSetaka radova parna brana
se podize u vertikalu do gornje povrsine sloja toplinske izolacije i nepropusno spaja na vertikalne gradevne elemente.
Ovisno o fizikalnom proracunu koriste se polietilenske folije ili jaCe parne brane tipa bitumenskih traka s uloSkom od
aluminijske folije.

Kosi krovovi
Kod kosih krovova (iznad grijanih prostora) osobitu pozornost posvetiti pravilnoj ugradnji parnih brana ili parnih kocnica.

Obavezna primjena specijalnih traka za lijepljenje spojeva parnih brana, ko¢nica i paropropusnih- vodonepropusnih folija -
HOMESEAL LDS 100 AluPlus. Obavezna primjena brtvenih traka na spojevima kosih krovova i bo¢nih zidova.

Klju€evi za obiljezavanje

Kod svih toplinsko izolacijskih materijala obavezno navesti klju¢ za obiljeZavanje proizvoda, ovisno o aplikaciji:

Ti Tolerancija za debljinu
T2 :+15mm-5mm
T5:+3mm-1mm

T6: +3 mm-1mm

T7: +2mm-0mm

DS(TH) Proizvodag oznadava one svoje proizvode s ovom kraticom koji su dimenzionalno stabilni kod 70 °C i 90
% relativne vlaznosti zraka

CS(10)i Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu tlaéne évrstoée - kolika sila je potrebna da izazove smanjenje
debljine proizvoda za 10%. Ako proizvodac izjavi klasu CS(10)70 to znaci da garantira da kvaliteta
proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 70 kPa.

TR Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu delaminacije - kolika sila, okomito na povrsinu proizvoda, je
potrebna da izazove kidanje strukture proizvoda. Ako proizvodac izjavi klasu TR10 to znadi da garantira
da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 10 kPa
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PL(5)i Oznaka za kvalitetu u pogledu to€kastog optereéenja — kolika sila je potrebna da izazove smanjenje
debljine proizvoda za 5 mm. Ako proizvodac izjavi klasu PL(5)500 to znaci da garantira da kvaliteta
proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 500 N.

WS Oznaka za kvalitetu u pogledu kratkotrajne vodoupojnosti - proizvod izloZen vodi u trajanju 24 sata ne
smije upiti viSe od 1 kg/m 2. Kada je taj zahtjev ispunjen proizvoda¢ moze u klju¢ za obiljezavanije
proizvoda stavljati oznaku WS

WL(P) Oznaka za kvalitetu u pogledu dugotrajne vodoupojnosti — proizvod izlozen vodi u trajanju 28 dana ne
smije upiti viSe od 3 kg/m 2. Kada je taj zahtjev ispunjen proizvoda¢ moze u klju¢ za obilijezavanije
proizvoda stavljati oznaku WL(P)

SDi Oznaka za kvalitetu u pogledu dinami€ke krutosti — svojstvo proizvoda za izolaciju podova od udarnog
zvuka.

Ako proizvodac izjavi klasu SD20 to znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo
kod svake proizvodnje bude maksimalno 20 MN/m 3 (pozeljno je ¢im manja)

CPi Oznaka kvalitete u pogledu kompresibilnosti (stisljivosti) - kod proizvoda za izolaciju podova.

CP5 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini do 5 mm (uzorku se izmjeri
debljina pod opterecenjem 0,25 kPa (d L ), zatim se uzorak optereti silom od 2 kPa u trajanju 2
minute,nakon toga se narine dodatna sila od 48 kPa (dakle ukupno 50 kPa) u trajanju 2 minute, zatim se
opterecenje smaniji na 2 kPa i nakon 2 minute se mjeri debljinad s . ZahtievzaCP5:d L —dg<5mm
CP3 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini najvise 3 mm

CP2 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini najvise 2 mm

AWi Oznaka kvalitete u pogledu akusti¢kih svojstava (a w vrednovani koeficijent apsorpcije zvuka). Ako
proizvodad izjavi klasu AWO0,90 to znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo
kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.

AFi Oznaka kvalitete u pogledu otpora strujanju. Ako proizvodac izjavi klasu AF5 to znaci da garantira da
kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.

Primjeri :
- Proizvodi za toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju kosih krovova T5-DS(TH)-WS-AF5
- Proizvodi za toplinsku, zvu€nu i protupozarnu izolaciju ventiliranih fasada: T5-DS(TH)-CS(10)5-TR1-WL(P)-AF15

- Proizvodi za toplinsku, zvu€nu i protupozarnu izolaciju unutar ETICS sustava T5-DS(TH)-CS(10)50-TR10-WL(P)-AF60

- Proizvodi za toplinsku, zvu€nu i protupozarnu izolaciju ravnih, neprohodnih krovova
T5-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)500-WL(P)-AF60

- itd.

Prema Tehni¢kom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/2015, 70/2018, 73/2018,
86/18) odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zastitu mora biti takvo da se tijekom

trajanja zgrade oCuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade i Tehni¢kim propisom,
te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnii.

Odrzavanjem zgrade, odnosno, ni na koji drugi nacin, ne smiju se ugroziti tehni¢ka svojstva i ispunjavanje zahtjeva za
zgradu propisanih Tehni¢kim propisom o ustedi energije i toplinskoj zastititi u zgradama.
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Odrzavanje zgrade u smislu ustede toplinske energije i toplinske zastite podrazumijeva: pregled zgrade u odnosu na
ustedu energije i toplinsku zastitu u razmacima i na nacin odreden projektom zgrade i/ili na nacin odreden posebnim
propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji MINIMALNO DVA PUTA GODISNJE, u prolje¢e i kasnu jesen, kako
bi se odmah i krovni oluci o€istili od li§¢a, te na taj nacin sprijecilo procurivanje, odnosno zacepljivanje oluka.

Pri tome osobitu pozornost obratiti na sljedece gradevne dijelove:

- krovovi - obavezna provjera osnovnog i ukoliko je moguée sekundarnog pokrova. Tu provjeru izvrSiti obavezno prije
zime, ali i tijekom ¢itave godine kako bi se sprijecio prodor oborinskih voda u konstrukciju krovista i toplinsku izolaciju.

- zidovi - obavezna provjera zavrsnih slojeva i saniranje eventualno nastalih pukotina kako bi se sprijecio prodor vlage
kroz njih, smrzavanje i razaranje strukture te kona¢an prodor vode unutar toplinske izolacije i konstrukcije zida.

Obavezna je takoder provjera stanja parnih brana i saniranje eventualno nastalih oSteéenja.

Vazna napomena: ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-izolacijski materijal,
ugradeni materijal NE SMIJE BITI LOSIJE KVALITETE OD PROJEKTOM PREDVIDENOG niti po jednom od bitnih
parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, razred reakcije na pozar, ...). Za sve ugradene
toplinsko-izolacijske materijale moraju se priloziti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom
predvidenima sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne naru$avaju proraGunom dokazane vrijednosti.

4. Primjenjeni propisi i norme

POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA ZA PRORACUNE GRAPEVNIH
DIJELOVA ZGRADE | ZGRADE KAO CJELINE

NORME ZA PRORACUN

HRN EN 410:2011

HRN EN 673:2011

Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- ProraCunska metoda
(EN 673:2011)

HRN EN 1SO 6946:2008
Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda
proracuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)

HRN EN 1SO 9836:2011
Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i proracun povrsina i prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN 1SO 10077-1:2008
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opcenito (ISO 10077-1:2006; EN 1SO 10077-1:2006)

HRN EN 1SO 10077-1:2008/Ispr.1:2010
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proragun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opéenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)

HRN EN 1SO 10211:2008
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrSinske temperature -- Detaljni proracuni
(1SO 10211:2007; EN 1SO 10211:2007)

HRN EN 1SO 10456:2008
Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tabli¢ne projektne vrijednosti
i postupci odredivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)
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HRN EN 12464-1:2012
Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)

HRN EN 12524:2002
Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih vrijednosti
(EN 12524:2000)

HRN EN 12831:2004
Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proracuna normiranoga toplinskog optereé¢enja (EN 12831:2003)

HRN EN SO 13370:2008

Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proracuna (1ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007)

HRN EN 13779:2008
Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)

HRN EN ISO 13788:2002

Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje
povrsine kojom se izbjegava kriti€na vlaznost povrsine i unutarnja kondenzacija -- Metode proracuna

(1SO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)

HRN EN 1SO 13789:2008
Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda proracuna
(1SO 13789:2007; EN 1SO 13789:2007)

HRN EN 1SO 13790:2008
Energetska svojstva zgrada -- Prora¢un potrebne energije za grijanje i hladenje prostora (EN 1ISO 13790:2008)

HRN EN 1SO 14683:2008
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavljena metoda i utvrdene
vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232:2012
Energijske znaajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama (EN 15232:2012)

HRN EN 15251:2008

Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih znacajka zgrada koji se odnose na
kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)

HRN EN 674:2012

Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zastiCenom
vru¢om plocom (EN 674:2011)

HRN EN 1026:2001
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)

HRN EN 12207:2001
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)

HRN EN ISO 12412-2:2004
Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline metodom vruce
komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / 01B 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr

102



Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt I0P17/19
Gradevina: Dogradnija zgrade jaslica ,Djegji vrti¢ Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616 1.D.17/19-AP
MODELARCH: Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

lipanj 2019.

HRN EN 1SO 12567-1:2011
Toplinske znagajke prozora i vrata -- Odredivanje prolaza topline metodom vruée komore -- 1. dio:
Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010)

HRN EN 13829:2002
Toplinske zna€ajke zgrada -- Odredivanje propusnosti zraka kod zgrada -- Metoda razlike tlakova
(ISO 9972:1996, preinaena; EN 13829:2000)

ZAKONI, PRAVILNICI | PROPISI

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
("Narodne novine" broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)

Zakon o gradnji
("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19)

Zakon o gradevnim proizvodima
(,Narodne novine* broj 76/13, 30/14, 130/17)

Zakon o energetskoj u€inkovitosti
(,Narodne novine" broj 127/14)

Tehnicki propis za prozore i vrata
(,Narodne novine" broj 69/06)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
("Narodne novine" broj 88/17)

Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javhom sektoru
("Narodne novine" broj 18/15, 06/16)

Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvje§éa o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi

("Narodne novine" broj 73/15)

Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava
grijanjai sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

("Narodne novine" broj 73/15, 133/15)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara
("Narodne novine" broj 29/13; 87/15)

Meteoroloski podaci — primjenjuju se od 1. sije€nja 2016
Metodologija provodenja energetskog pregleda gradevina (kolovoz 2017)

Algoritam za izra€un energetskih svojstava zgrada (objavljen 15. svibnja 2017. - u obveznoj primjeni od 30. rujna
2017.)

+ Faktori primarne energije i emisija CO2 (u primjeni od 30. rujna 2017.)

« Algoritam za proracun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora zgrade prema HRN EN ISO 13790

« Algoritam za odredivanje energijskih zahtjeva i u€inkovitosti termotehnickih sustava u zgradama (Sustavi grijanja
prostora i pripreme potroSne tople vode)

« Algoritam za odredivanje energetskih zahtjeva i u€inkovitost termotehnickih sustava u zgradama (Sustavi kogeneracije,
sustavi daljinskog grijanja, fotonaponski sutavi)

« Algoritam za odredivanje energetske uginkovitosti sustava rasvjete u zgradama (Energetski zahtjevi za rasvjetu)

+ Algoritam za proracun potrebne energije za primjenu ventilacijskih i klimatizacijskih sustava kod grijanja i hladenja
prostora zgrade
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5. Nacrti s ucrtanom granicom grijanog dijela zgrade te detalji rjeSavanja toplinskih

mostova
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2.2.4.2. ELABORAT ZASTITE OD BUKE

SADRZAJ:

1. OPCI PODACI | PRIMIJENJENI PROPISI

KATEGORIZACIJA | IZVEDBA

ZID BEZ VRATA IZMEDBU PROSTORIJA ZA DNEVNI BORAVAK DJECE | PROSTORIJA ZA
DRUGE NAMJENE

SVI STROPOVI

VANIJSKI ZID OD BLOK OPEKE (jugozapadno procelje u odnosu na prometnicu)
VANJSKI ZID OD BLOK OPEKE (sjeverozapadno proéelie u odnosu na prometnicu)
ZAKLJUCAK

w N

No o

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / O1B 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr 105




Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt I0P17/19
Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 3616 1.D. 17/19-AP
Investitor: Grad Slating, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

MODELARCH : lipanj 2019.

1. OPCI PODACI | PRIMIJENJENI PROPISI

Racunska analiza i ocjena akustickih karakteristika gradevinskih elemenata i konstrukcija predmetne
gradevine izvriena je prema zahtjevima iz:

-HRN U.J6.201 (1989) akustika u gradevinarstvu. Tehniéki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada,
-Zakon o zasdtiti od buke (NN br. 30/09),
-Pravilnik o najvid§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04),

-Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN br. 46/08) -DIN 4109 (1989) i Beiblatt zu
DIN 4109 (1989) zvuéna zastita u visokogradnii.

Projektirana zvuéna zastita u skladu je s navedenim vazeéim hrvatskim propisima.

2. KATEGORIZACIJA | IZVEDBA

Obijekt je javne namjene (predskolska ustanova), a nalazi se u Slatini u ulici Bana Jelaci¢a 25, na k.é.br.
3616, k.o. Podravska Slatina u zoni stambene namjene. Prema Pravilniku o najvisim dopustenim
razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04 - tablica 1) javna gradevina se
nalazi u zoni 4 (zona mjesovite, pretezito poslovne namjene sa stanovanjem) za koju je razina vanjske
buke: Leq = 65 dBA danju, Leq = 50 dBA noéu. Prema tablici 2 istog pravilnika za zonu 4 (iz tablice
1) u zatvorenim boravisnim prostorijama najvise dopustene ekvivalentne razine buke iznose: Leq = 40
dBA danju, Leq = 30 dBA nodu.

Jedini izvor buke prema objektu predstavljaju vozila koja prolaze prometnicom (ulicom Bana Jeladi¢a)
koja se proteze s jugoistocne strane parcele. Bududi toéni podaci o postojecoj buci nisu poznati,
predvideni nivo buke na lokaciji uz samu prometnicu iznosi < 80 dB.

Pristup gradevini je s jugoistoéne ulice Bana Jelaéic¢a. Objekt se nalazi na udaljenosti 20,70 m do
prometnice. Smanjenje nivoa buke obzirom na udaljenost do jugoistoéne prometnice, 1,0 metara od
procelja zgrade iznosi:

AL1 =10 log 12/19,702 = 25,89 dB
Najmanije potrebne vrijednosti zvuéne izolacije pregradnih gradevinskih elemenata
Prema tablici T norme HRN U.J6.201. projektirana zgrada spada u grupu
G (USTANOVE ZA PREDSKOLSKU DJECU, DJECJI VRTICI, DJECJE JASLICE)
- zid bez vrata izmedu prostorija za dnevni boravak djece i prostorija za druge namjene
Rwmin = 46 dBA, Lwmax = -
- svi stropovi

Rwmin = 52 dBA, Lwmax = 68 dBA
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U svrhu cjelovite zastite od buke i vibracija potrebno je posebno obratiti pozornost na sljedece:
PODOVI NA TLU:

Pod na tlu ¢ini masivna ab podna ploca ispod koje se nalazi sloj XPS-a, a iznad plivajuéi pod odijelien
od obodnih zidova elastificiranim polistirenom EEPS debljine 1cm. Na taj se naéin sprieéava Sirenje
vibracija na okolne prostore.

MEDUKATNE KONSTRUKCILJE:

Medukatnu konstrukciju ¢ini armirano betonski strop debljine 20,00 cm preko kojih se izvodi plivajudi
pod s elastiénom zvuénom izolacijom od elastificiranog polistirena (EEPS-a) u sloju debljine 2,00 cm.
Dinami¢ka krutost ploéa iznosi 60 MN /m3.

ZIDOVI:

Zvuéna izolacija vaniskih stijena odredena je izolacijskom moéi vaniskih otvora. Sami vanijski zidovi su
takvi da je njihova izolacijska moé uvijek veéa od zahtijevane izolacijske moéi prozora i vrata. Vanijski
zidovi objekta izvode se od blok opeke debljine 30 cm. Dodatno su izolirani ETICS sustavom s
izolacijom od ploéa mineralne vune monolitne gustoée 100 kg/m3. Mineralna vuna svojom vlaknastom
strukturom (pretvorba dijela zvuéne energije u toplinsku) povoljno utjec¢e na doprinos zvuénoj izolacijskoj
modéi pregrada. Pregradni zidovi unutar stanova izvode se takoder od blok opeke debljine 10 cm.

PROZORI | VRATA:

Svi vanjski otvori su od PVC-aq, s trostrukim ostakljenjem koji s brtvljenjem u dva falca osiguravaiju
Rwmin. = 35 dB (Il klasa) — klasifikacija prema HRN U.J6.201. Ulazna vrata u stanove moraiju biti
najmanje | klase, dakle izolacije Rw izmedu 35 i 39 dB. Izvesti brtvljenje falceva u svrhu spreéavanja
smanjenja izolacije vrata, kao i buke koja nastaje uslijed eventualnog naglog zatvaranja vrata (propuh
i sl.). Isto vrijedi i za vanjske prozore. Unutarnja vrata koja se ugraduju u zidove izmedu prostorija —
imaju zvuénu izolaciju min. 25 dB.

UGRADNJA OPREME | INSTALACIJA:

Oprema koja stvara buku dana je u strojarskom projektu, kao i njene karakteristike i mjere zastite.
Ukoliko bi u toku izvedbe objekta doslo do eventualne izmjene opreme koja bi svojom uporabom
stvarala vedu buku od nivoa predvidenog ovim projektom potrebno je izvesti i dodatnu izolaciju u
prostorijama gdje bi se takva buka mogla pojaviti. Instalacije koje se ugraduju u objektu moraju biti
izvedene na nadin da ne pogorsavaju izolaciju pregrada i ne prenose buku i vibracije u susjedne
prostore. Sve prodore kroz zidove i medukatne konstrukcije izvesti s omotacem od kamene vune s
potpunim brtvljenjem reski trajno elastoplasti¢nim kitom. Sva priévriéenja ostalih elemenata koji su
povezani s izvorom buke i vibracija povezuju se za konstrukciju objekta iskljuéivo preko elastiénih veza.
Svi eventualni strojevi koji u svom radu proizvode buku ili veée vibracije trebaju se rijesiti na opisani
nacin. Provedbom navedenih mjera Sirenje buke i vibracija instalacija biti ée svedeno na minimum.
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PROGRAM | KONTROLA KVALITETE

Sve relevantne norme, propisi i zakoni kojih se treba pridrZzavati prilikom projektiranja i izvodenja
navedeni su na samom pocetku projekta.

Prije ugradnje zvuéno-izolacijskih materijala, potrebno je dokazati uporabljivost i sukladnost svojstava
navedenih u predmetnom projektu. To se u prvom redu odnosi na:

- prije ugradnije vanijskih ostakljenih stijena bucnih prostorija potrebno je dokazati zvuénoizolacijsku
otpornost istih. Potreban je upis nadzornog inZenjera v gradevinski dnevnik glede dokumenata kojima
se dokazuje uporabljivost i tehni¢ka svojstva ulaznih vratiju. Vrata i prozore ugraditi prema pravilima
struke i uputama proizvodaca.

- Pregradni zidovi — iste izvesti u skladu s proraéunom zastite od buke — povrsinska masa zidanih
pregradnih zidova mora odgovarati proracunskim, lagani pregradni zidovi moraju biti izvedeni u
skladu s preporukama proizvodaéa. Isti mogu biti ispunjeni isklju¢ivo mineralnom vunom. Nikako
polistirenom ili sl. materijalom radi ispunjenja zahtjeva vatrootpornosti i zvuéne izolacijske moéi.

- Prilikom izvedbe plivajuéih podova — obavezno voditi kontrolu u smislu izbora zvuéno izolacijskih
materijala. Ukoliko se radi o ploéama od kamene vune, provijeriti radi li se o deklariranim proizvodima
namijenjenim za tu aplikaciju. Posebnu pozornost obratiti na izbor izolacije od zvuka udara na osnovi
ekspandiranog polistirena koji moraju biti deklarirani i izradeni kao ELASTIFICIRANI. U protivhom isti
neée odgovarati osnovnoj svrsi — izolaciji od udarnog zvuka radi svoje prevelike dinamicke krutosti.

- Prilikom izvedbe pregradnih zidova koji moraju zadovoljavati glede zahtjeva zvuéno izolacijske modi
u proradunu, koristiti isklju¢ivo proizvode od blok opeke s projektiranim gustoéama (=1100 kg/m3),
odnosno projektom odredenih. Izvoditelj je duzan priloziti Potvrdu o sukladnosti, odnosno dokument
kojim se dokazuje deklarirana gustoéa (masa) ugradenog opekarskog proizvoda.

3. ZID BEZ VRATA IZMEDU PROSTORIJA ZA DNEVNI BORAVAK DJECE | PROSTORIJA ZA DRUGE
NAMJENE — oznaka u projektv UZ1

SASTAV GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE

- vapneno-cementna zbuka (1800 kg/m3) 2.00 cm
- blok opeka (1300 kg/m3) 30.00 cm
- vapneno-cementna Zbuka (1800 kg/m3) 2.00 cm

PRORACUN | OCJENA ZVUCENE IZOLACIJE
Proracun se vrsi prema DINu 4109.

Priblizna vrijednost ponderirane zvucne izolacije zida promatranog kao akusti¢ki jednostrukog, mase
462,00 kg/m2, prema DIN 4109, Beiblatt 1 iznosi:

R'w,R = 54 dB = Rw,min = 46 dB

Iz gore navedenog mozemo zakljuciti da projektirani zid ZADOVOLJAVA u pogledu zvuéne izolacije
od zraénog zvuka.
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4. SVI STROPOVI — oznaka u projektu MK1

SASTAV GRADEVINSKE KONSTRUKCLJE

- parket ljeplijen za podlogu 2.50 cm
- lagano armiran cementni estrih (2300 kg/m3) 8.00 cm
- PE folija -

- EPS-T — elastificirani polistiren 3.00cm
- AB stropna ploéa (2300 kg/m3) 20.00cm
- zagladeni podgled stropa — gletano 0.5cm

PRORACUN | OCJENA ZVUCNE IZOLACIJE

Proraéun ée se vriiti prema DIN-u 4109

Povrsinska masa nosive stropne konstrukcije je:
644 kg/m2

PribliZna vrijednost ponderirane zvucne izolacije armirano betonske nosive stropne konstrukcije s
plivajuéim podom (tablica 12, Beiblatt1, stupac 2, red 2 — masa 500 kg/m?2)

R'w,R = 59 dB = Rw,min = 52 dB

Slijedi da projektirana gradevinska konstrukcijo ZADOVOLJAVA u pogledu zvuéne izolacije od
zraénog zvuka.

IZOLACIJA PROTIV UDARNE BUKE

Za reduciranu masu masivne plo¢e bez nadsloja i donje ploce (Tablica 16, red 8, stupac 3):
Ln,w,eq,R =71 dB

Tablica 17 DIN 4109, stupac 2, red 2: mjera poboljSanja protiv udarne buke ALw,R

Za plo&e od elastificiranog EPS-a, dinami¢ka krutost iznosi 60 MN/m?3

Za 60 MN/ m3 s tvrdom oblogom poda (kerami¢ke ploice — nepovoliniji sluéaj u odnosu na parket),
Alw,R = 20 dB

Ln,w,eq,R - ALw,R =71 -20 =51 dB < 68 dB

Ponderirana razina zvuka udara ée biti manja od maksimalno dozvoljene vrijednosti koja iznosi 68 dB,
te se moze ocijeniti da projektirana medukatna konstrukcija ZADOVOLJAVA i u pogledu zvuéne
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izolacije od zvuka udara. Pri tome osobitu pozornost treba obratiti na ugradniju rubnih traka kako bi se
sprijeilo boéno Sirenje zvuka u susjedne prostorije. Zavrina obloga ne smije biti vezana krutim vezama
o bocéne zidove.

5. VANJSKI ZID OD BLOK OPEKE (jugozapadno proéelje u odnosu na prometnicu) — oznaka v
projektu VZ1

SASTAV GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE (iznutra prema van)

- vapneno-cementna zbuka (1800 kg/m3) 2.00 cm
- blok opeka (1100 kg/m3) 30.00 cm
- fasadne plo¢e MW (100 kg/m?3) 12.00 cm
- polimerna Zbuka armirana mrezicom od staklenih viakanaca (1900 kg/m3) 0.30 cm
- silikatna Zbuka (1900 kg/m3) 0.20 em

PRORACUN GRADEVINSKIH KONSTRUKCIJA
Proracun ée se vrsiti prema DINu 4109

Povriinska masa gradevinske konstrukcije iznosi: m' = 330 [kg/m2]. Priblizna radunska vrijednost
vrednovanog indeksa zvuéne izolacije zida promatranog kao akustiéki jednostrukog iznosi:

R'wg = 51 [dB].

ETICS sustav s toplinskom i zvuénom izolacijom od plo¢a mineralne vune debljine 12,00 cm sigurno
doprinosi zvuénoj izolacijskoj modi zida za min. 2-3 dB. Ispitivanja sustava od blok opeke 25,00 cm i
Tervola DP-9 LAM debljine 5,00 cm pokazala su poboljanje zvuéne izolacijske moéi za é dB (IGH d.d.
RN: 2900-1-290004 /00, Broj: 29-657 /00, Naruéitelj: Termika d.o.0. Novi Marof). Za proraéun se
uzima povecanje indeksa zvuéne izolacije za 3 dB.

R'w,r = 54 [dB].
Rw, prozora = 35 dB, ugradeni prozori s troslojnim staklom 4+12+4+12+4 mm

LAeq = 80 dB (A); LReq = 40 danju, odnosno 30 dB (A) noéu.;

JUGOZAPAD

S1 (zid) = 10,60 m?

S2(prozora) = 3,20 m?,

Rw, pregrade = R1 — 10 log (1+ S2/S1 (10 (R1-R2)/10.7))

Rw, pregrade = 54 — 10 log (1+ 3,20/10,60 (10 (54-35/10.1))
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R'w, pregrade = 40,07dB

Dopustena razina buke u stambenim prostorima od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade ne smije
prijec¢i 40 dB(A) danju, 30 dB(A) noéu. Kako se buka 1 m ispred proéelja pretpostavlja u vrijednosti 80
dB (A) — 25,89 dB (A) = 54,11 dB(A), izolacijska mo¢ zida (s otvorima) treba iznositi minimalno:

Rw,po’r =LA - LA,dop +10 |og S/A +3
A= 0.8 x 35,88 = 28,70
Rw,potrebno = 54,11 =30,00 + (-3,18) + 3 = 23,93 dB

Odabrani prozori na stanovima, ostakljeni IZO staklom 4+12+4+12+4 imaju Rwmin = 35 dB i
zadovoljavaju. Jednako tako, zid s otvorima ima zvuénu izolacijsku mo¢ od 40,13 dB i zadovoljava.

Prema tome predvideni zid s ostakljenim dijelovima ZADOVOLJAVA.

6. VANJSKI ZID OD BLOK OPEKE (sjeverozapadno procelje u odnosu na prometnicu) — oznaka u
projektu VZ2

SASTAV GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE (iznutra prema van)

- vapneno-cementna zbuka (1800 kg/m3) 2,00 cm
- blok opeka (1100 kg/m3) 30,00 cm
- fasadne plo¢e MW s kasiranom kisnom branom (100 kg/m3) 12,00 cm
- ventilirani sloj zraka 6,00 cm
- HPL ploge (1900 kg/m3) 0,80 cm

PRORACUN GRADEVINSKIH KONSTRUKCIJA
Proracun ée se vrsiti prema DINu 4109

Povriinska masa gradevinske konstrukcije iznosi: m' = 330 [kg/m2]. Priblizna raunska vrijednost
vrednovanog indeksa zvuéne izolacije zida promatranog kao akusticki jednostrukog s laganom
predstijenkom iznosi:

R'wr = 55 [dB].

ETICS sustav s toplinskom i zvuénom izolacijom od plo¢a mineralne vune debljine 12,00 cm sigurno
doprinosi zvuénoj izolacijskoj moéi zida za min. 2-3 dB. Ispitivanja sustava od blok opeke 25,00 cm i
Tervola DP-9 LAM debljine 5,00 cm pokazala su poboliSanje zvucne izolacijske moéi za 6 dB (IGH d.d.
RN: 2900-1-290004 /00, Broj: 29-657 /00, Naruéitelj: Termika d.o.o. Novi Marof). Za proradun se
uzima povecanje indeksa zvuéne izolacije za 3 dB.

R'w,r = 58 [dB].

Rw, prozora = 35 dB, ugradeni prozori s troslojnim staklom 4+12+4+12+4 mm
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LAeq = 80 dB (A); LReq = 40 danju, odnosno 30 dB (A) noéu.;

Sjeverozapadno proéelje se nalazi na udaljenosti 30,00 m do prometnice. Smanjenije nivoa buke
obzirom na udaljenost do jugoistoéne prometnice, 1,0 metara od proéelja zgrade iznosi:

ALT =10 log 12/29,002 = 29,25 dB
SJEVERZAPAD
S1 (zid) = 9,38 m2
S2(prozora) = 14,04 m?,
Rw, pregrade = R1 — 10 log (1+ S2/S1 (10 R1-R2)/10_7}))
Rw, pregrade = 58 — 10 log (1+ 14,04/9,38 (10 (58-35/10.1))
R'w, pregrade = 33,26dB

Dopustena razina buke u stambenim prostorima od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade ne smije
prijeé¢i 40 dB(A) danju, 30 dB(A) noéu. Kako se buka 1 m ispred proéelja pretpostavlja u vrijednosti 80
dB (A) — 29,25 dB (A) = 50,75 dB(A), izolacijska mo¢ zida (s otvorima) treba iznositi minimalno:

Rw,por =LA - LA,dop +10 IOg S/A + 3
A= 0.8 x 35,88 = 28,70
Rw,porrebno = 50,75 -30 + (-0,9) +3= 22,85 dB

Odabrani prozori na stanovima, ostaklieni IZO staklom 4+12+4+12+4 imaju Rwmin = 35 dB i
zadovoljavaiju. Jednako tako, zid s otvorima ima zvuénu izolacijsku mo¢ od 40,13 dB i zadovoljava.

Prema tome predvideni zid s ostakljenim dijelovima ZADOVOLJAVA
7. ZAKLJUCAK

Obzirom na lokaciju predmetne gradevine, te obzirom na nisku razinu buke, te imajuéi u vidu gore
procijenjene vrijednosti zvuéne izolacije vanjskih elemenata zgrade, ne oéekuju se problemi u vezi sa
zastitom od buke. MozZe se konstatirati da projektirana gradevina ZADOVOLJAVA u pogledu zvuéne
zasdtite.

Slating, lipanj 2019.g.
Glavni projektant :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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2.2.5. PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

- Zakon gradniji (NN RH br. 153/13)

- Zakon o zastiti od pozara RH (NN br. 92/10)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 86/08)

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 08/06)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama sa invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 151/05)

- Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

- Pravilnik o otpornost na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluéaju pozara (NN 29/13, 87/15)

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN
56/12)

- Tehni¢ki propisi o gradevinskim proizvodima (NN 33/10)

- Tehni&ki propisi za &eliéne konstrukcije (NN 112/08)

- Tehni&ki propisi o izmjeni i dopuni tehni¢kog propisa za &eli¢ne konstrukcije(NN 125/10)

- Tehnicki propisi o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN
33/07)

- Tehni¢ki propisi za sustave djelovanja munje u gradevinama (NN 87/08)

- Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanije plinskih
kotlovnica (Sl. List br. 10/90)

- Pravilnik o zapaljivim tekué¢inama (NN br.54/99)

pojedini pravilnici preuzeti na temelju €lanka 2. Zakona o normizaciji (NN 55/96), 163/03)
Tehnigki propisi za dojavu pozara (NN 56/99)

Tehnigki propisi za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)

Tehnicki propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08)

1. OSNOVNI PODACI O GRADEVINI
LOKACUA

Lokacija: Slatina, Bana Jeladi¢a 25, k.é.br. 3616, k.o. Podravska Slatina

Na postojeéoj gradevinskoj parceli, na katastarskoj estici k.€.br. 3616, k.o. Podravska
Slatina, postoje¢a gradevina (max. tlocrtnih dimenzija 16,01 m x 13,93 m) tlocrtno se
zadrZava u cijelosti, te ostaje kao jedna funkcionalna cjelina. Uz postojeéu zgradu jaslica —
djedji vrti¢ Zeko izvest ¢e se dogradnja s dvorisne strane uz sjeverozapadno procelie postojeée
zgrade jaslica ( max. tlocrtnih dimenzija 12,32 m x 20,54 m).

Gradevina je smjestena u sjeveroistoénom dijelu gradevne Eestice.

Predmetna zgrada je javne namjene, drustvene djelatnosti, predskolska ustanova —
djedji vrtié. Djedji vrtié se sastoji od postojeée dvije skupine djece jaslicke dobi. Broj i veli¢ina
prostorija i oprema projektirani su sukladno Drzavnom pedagoskom standardu predskolskog
odgoja i naobrazbe. Dogradnjom ée se prositi na jos dvije skupine djece jaslicke dobi.
Uredenjem potkrovlja ée se omoguéiti uredski i arhivski prostor te multifunkcionalna dvorana
koji je potreban s obzirom na prosirenje kapaciteta vrtica. Glavni ulaz v dogradenu gradevinu
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je ostvaren s jugoistoéne strane trima stepenicama. Ulaz za osoblje je sa sjeverozapadne
strane. Osnovni prostori i sklopovi se nizu duz zajedni¢ckog hodnika. Omoguéeno je autonomno
funkcioniranje zasebnih sklopova.

ISKAZ POVRSINA

Javna zgrada Netto Brutto
PRIZEMLJE

-stubiste i rampa 16,80m2

-hodnik 16,77m2

-sanitarije 7,29m2

-grupna soba 35,88m2

-grupna soba 35,88m2

-sanitarije 7,29m2

-ostava 2,79m2

-ulaz 20,47m2

-terasa 15,47m3

-terasa 15,47m2

-natkriveni ulaz 6,58m?2

UKUPNO PRIZEMLJE 180,69m2 153,90m2
KAT

-stubiste 9,71m2

-hodnik i arhiva 20,75m2

-predprostor Zenskog WC-a 1,31m2

-zenski WC 1,26m?2

-predprostor muskog WC-a 1,31m2

-muski wc 1,24m2

-ostava 3,40m2

-ured 17,78m2

-ured 16,88m2

-multifunkcionalna dvorana 35,88m2

-ostava 7,29m2

-balkon 5,23m2

-balkon 5,23m2

UKUPNO KAT: 127,27m2 127,13m2
SVEUKUPNO: 307,96m?2 281,03m2

POZARNO OPTERECENJE
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PoZarno opterecenje je ukupna koli¢ina topline koja se oslobodi gorenjem svih gorivih
materijala u nekom prostoru, bilo da je ovaj ugraden u konstrukciju (Pnpok) ili se nalazi kao
namijestaj ili skladisni materijal u prostoru (Ppok).

Zgrada je izgradena od isklju¢ivo negorivih materijala, pa se nepokretno pozarno optereéenje
(Pnpok) moze pretpostaviti s 0,00 MJ/ m2, prema tablicama TRVB 100, to¢ka 6.2 pod tipom
konstrukcije 05.

PoZarno opterecenie:
Ukupno pozZarno optereéenje (Q), ¢ini suma imobilnog (qi) i mobilnog (gm) poZarnog
optereéenja .

Q = qi + gm (MJ/m2)

Mobilno poZarno optereéenje odredeno je iz austrijskih smjernica za preventivnu zastitu od
pozara TRVB A 126 87 (Brandschutztechnische Kennzahlen verschiedener Nutzunge,
Lagerungen und Lagergiter) i iznosi za prostore objekta:

NAMJENA OPTERECENJE

Djedji vrtié¢ gm=300 MJ/m2

Imobilno poZarno optereéenje odredeno je po istim smjernicama TRVB A 100 87
(Brandschutzeinrichtungen - Rechnerischer Nachweis):

*tip 03 (potkrovlje izgradeno) qi = 200 MJ/m2
Suma imobilnog i svakog pojedinog mobilnog poZarnog optereéenja za prostorije predvidene
u sklopu predmetne gradevine je do 500 MJ/m2, pa se prema normi HRN.U.J1.030, taj dio

gradevine svrstava u NISKO poZarno optereéenje.

PODSKUPINA PREMA ZAHTJEVNOSTI ZASTITE OD POZARA (ZPS)

Temelji gradevine su trakasti i izvest ¢e se od armiranog betona. Vanjski zidovi prizemlja
zidati ée se blokom opekom debljine 30 cm, dok su unutarnji nosivi zidovi od blok opeke
debljine 20 cm. Pregradni zidovi se zidaju sa blokovima dim 29x19x9,50 cm. Na gradevini ée
se izvesti potrebni horizontalni i vertikalni AB serklazi te AB grede i stupovi. Stropna
konstrukcija izvesti ée se kao armiranobetonska ploca. Krovista ée biti jednostre$na nagiba 30°
te sredisnje kroviste nagiba 37°, sva prekrivena crijepom.

Prema ,,Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u sluéaju pozara“, konstrukcije i elementi objekta moraju zadovoljiti zahtjeve otpornosti na
pozar sadrzane v Tablici iz Priloga 1 spomenutog Pravilnika. Sukladno pravilniku predmetni
objekt je u sliedeéoj podskupini : Zgrada podskupine 3 (ZPS3).

OCEKIVANA ZAPOSJEDNUTOST OSOBAMA UKLJUCUJUCI | OSOBE SMANJENE
POKRETLJIVOSTI
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Sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar NN29/13 i NN 87 /15, zaposjednutost osoba se
raéuna za:

4 jaslicke skupine sa osobljem vrti¢a

Iz toga proizlazi da je maksimalno mogudéi broj korisnika prisutan istovremeno u nasem sluéaju
74 osoba $to se i usvaja kao mjerodavno.

MOGUCNOST PRISTUPA VATROGASNIH VOZILA

U sluéaju pozara u gradevini nadleZna je vatrogasna postrojba Grada Slatine, koja je
udalijena od predmetne gradevine manje od 5 km, te se stoga moze oéekivati pravovremena
intervencija vatrogasaca, po potrebi se ukljuéuju i ostale vatrogasne postrojbe u okolici. Oko
gradevine postoje prometnice koje u pogledu dimenzija, udaljenosti od gradevine i nosivosti
udovoljavaiju propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe. Do predmetne parcele vode javne
gradske asfaltirane prometnice koje su dimenzionirane za sve vrste lakog i teSkog prometa.
Povriine za intervenciju vatrogasnih vozila i tehnike predvidene su s dvije strane gradevine.
Udaljenost povrsina od gradevine manja je od 12 m, koliko se zahtjeva za gradevine visine
do 16 m, €l. 14.citiranog Pravilnika, a kako je detaljno vidljivo na priloZenom situacijskom
nacrtu. Sve povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila oko predmetne gradevine su u
jednoj ravnini, kako je uvjetovano u €l. 17. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe.
Mogucnost pristupa vatrogasnim vozilima i postava vozila u poloZaj za operativni rad za
vrijeme gasenja pozara prikazana je na grafickom prilogu. Povrsina pristupnih prometnica
koje okruzuju objekt i okoli§ izmedu objekta i prometnice tijekom upotrebe ne smije imati
nikakve prepreke te se ne smije zasaditi visokim raslinjem ili urediti na drugi nadin koji bi
ometao pristup vatrogasnoj tehnici u slué¢aju gasenja pozara. Sukladno Pravilniku za
vatrogasne pristupe korisnik mora voditi brigu o odrZavaniju i €is¢enju internih prometnica kako
ove ne bi bile suZene naslagama materijala, otpadom ili ambalazom. Povrsine su minimalne
Sirine 6,0 m i nosivosti veée od 100 kN/osovini.

Dimenzije i nosivost povrsina za operativni rad u potpunosti su u skladu sa ¢l. 7. i €l. 13.
Pravilnika o uvijetima za vatrogasne pristupe (N.N. br. 35/94) i Pravilnika o izmjenama i
dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 142/03).

ZATECENA | BUDUCA SVOJSTVA ZASTITE OD POZARA POSTOJECE GRADEVINE U
ODNOSU NA ZAHTIJEVANE ELEMENTE PRISTUPACNOSTI S OBRAZLOZENJEM POTREBE
ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD POZARA PRI REKONSTRUKCUJI |
ODABIROM NACINA NA KOJI SE MOZE NADOMJESTITI ISPUNJENJE BITNOG ZAHTJEVA
(ODGOVARAJUCIM TEHNICKIM RJESENJEM GRADEVINE ILI DRUGOM MJEROM NA
POUZDANI NACIN)

Ovim projektom predvidena je gradnja nove gradevine. Kako je zbog arhitektonskih razloga
izvedba stubista kao evakuacijskog (sukladno €lanku 31 i tablici 3) tesko izvediva potrebno je
dodatno primijeniti slijedeée tehnicke mjere zastite od pozara:

a) Klizna vrata su spojena sa sustavom za dojavu pozara na naéin da u trenutku
alarmiranja centrala putem modula daje nalog vratima za otvaranije i vrata ostaju
v otvorenom poloZaju za potrebe evakuacije. Klizna vrata imaju ugraden
odgovarajuéi sustav za automatsko ili ruéno otvaranje v sluéaju pozara.
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b) Sustav za dojavu poZara mora biti izveden kao cjeloviti tj. mora pokrivati sve
prostorije poZarnih sektora (ukljucujuéi stari dio zgrade) osim sanitarija. Projekt
sustava dojave pozara, po kojem ée se sustav nadograditi s odgovarajuéim brojem
javljaéa, nalazi se u sklopu projekta elektrotehnickih instaalcija.

POZARNO SEKTORIRANJE

PoZarni sektor je osnovna prostorna jedinica dijela gradevine koja se samostalno tretira s
obzirom na tehnicke i organizacijske mjere zastite od pozZara, a odijeljen je od ostalih dijelova
gradevine protupozarnim konstrukcijama. Gradevina je projektirana tako da su predvideni
slijededi poZarni sektori :

) POVRSINA
OZNAKA POZARNI SEKTOR m?
PS1 Zgrada jaslica (novi+stari dio) 435,35

Horizontalno i vertikalno poZarno odvajanje nije projektirano.

Sva vrata na putu za evakuaciju biti ée Siroka najmanje 0,8 m, biti ¢e zaokretna, otvarat ée se
prema van i neée imati prag. Brave na vratima koja se nalaze na evakuacijskim putovima,
imat ée mogucnost otvaranja vrata s unutarnje strane bez upotrebe kljuéa ili alata. Vrata na
evakuacijskim putovima koja vode izravno na vaniski (slobodni) prostor bit ¢e od negorivog
materijala.

EVAKUACIJA U UVJETIMA POZARA

Objekt jaslica djecjeg vrti¢a je projektiran tako da ima dva neovisna izlaza, jedan na jugu i
jedan na zapadu. Prozori za evakuaciju moraju biti posebno oznaéeni. Izlazi moraju biti
rasporedeni tako da udaljenost do izlaza od bilo koje to¢ke prostora ne prelazi 40 m. Vrata
se moraju otvarati posmiéno ili u smjerv izlaza, vz ugradene odgovarajuée sustave za
automatsko ili ruéno otvaranje v slu¢aju pozara. Minimalna Sirina vrata na evakuacijskom putu
iznosi 105 cm. Prema é&lanku 37. i Tablici 6. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluéaju poZara gradevni proizvodi za
oblaganje zidova, podova i stropova evakuacijskih putova trebaju bit slijedeée reakcije na
pozar:

* Podne obloge na evakuacijskim putovima i stubistima - klase (redak 1.1.): A2f1
* Stropne obloge na evakuacijskim putevima - klase (redak 1.3.): A-s1, dO

TEHNICKO RJESENJE MOBILNE OPREME | STABILNIH SUSTAVA ZA GASENJE POZARA
(BROJNOST, NACIN UGRADNJE, RASPORED, ZNACAJKE | OZNACAVANJE)

Prema kategoriji objekta te s obzirom na ugroZenost od nastajanja pozara kao i veliini
pozarnog optereéenja, a prema Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara
(NN.8/06.),predvidene su slijedece instalacije:

VATROGASNI APARATI
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POZARNA BRO1] VSTA I BRO]
OZMNAKA POZARNI SEKTOR POVRSINA m? OPASNOST POTREBNIH | VATROGASNIH
1G APARATA
PS1 Zgrada jaslica 435,35 Srednja 42 5x59

Broj i vrsta vatrogasnih aparata odredena je odredbom ¢&lanka 4. Pravilnika o
vatrogasnim aparatima prema kojem se vrsta vatrogasnih aparata odreduje u skladu s
razredom poZara prema tvari koja gori, prema normi HRN EN 2.

Ukupno je potrebno rasporediti : - 4 kom S9 vatrogasnih aparata sa 15 JG svaki

Aparati za gasenje pozara postavljaju se na lako uvoéljiva i trajno pristupaéna mjesta, tako da
ru¢ka za nosenje aparata ne smije biti na visini vecoj od 1,50 m mjereno od poda, prema
&lanku 14. stavak 2. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN br. 101 /11),(NN br. 74/13).
Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama &ija je povriina veéa od 50 m2
oznadava se naljepnicom sukladno vazedoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309, a naljepnica mora
biti obojena pretezito bojom RAL 3000, i mora biti postavlijena dovoljno visoko da njenu
vodljivost ne ometa sadrzaj prostora.

Unutarnja hidrantska mreza:

Hidrantska mreza za gasenje pozara biti ée izgradena kao mokra hidrantska mreza. Prostor
oko hidranta mora biti slobodan i ocis¢en, kako bi hidrant bio stalno dostupan. U gradevini
koja se stiti unutarnjom hidrantskom mreZom za gasenje poZara postavljaju se na cjevovod
zidni hidranti. U gradevini se postavljaju zidni hidranti, izvedeni tako da omoguée sigurno i
efikasno rukovanje i uporaba, odnosno sukladni normi HRN EN 671-1. zidni hidranti smjesteni
su u hidrantske ormari¢e zajedno s pripadajuéom opremom.

Unutarnja hidrantska mreZa, protoéne koli¢ine vode od 40 I/min. (0,42 I/s), min. tlakom na
mlaznici od 2,5 bara, u trajanju 60 min. Zidni hidranti obojeni su crvenom bojom te se na njima
nalazi oznaka prema normi HRN ISO 6309. Unutarnjom hidrantskom mreZzom za gasenje
poZara ostvaruje se potpuno prekrivanje prostora koiji se stiti. Zidni hidranti moraju biti
sukladni normi HRN EN 671-1, duzZina cijevi iznosi maksimalno 30 m. Hidranti na kolutu se
postavljaju u ormariée pri¢vriéene na nosivi dio gradevine, izveden na nadin da se osigura
pravilna upotreba, odnosno da ne predstavlja opasnost za osobe koje borave u prostoru ili se
koriste hidrantom. Pozicije unutarnjih hidranata prikazane su u grafi¢kom djelu dokumentacije.

Vanjska hidrantska mreza:
Vanijsku hidrantsku mreZzu ¢ini sustav hidranata (mjesna vodovodna mrezZa) koji nisu udaljeni
vise od 80 metara od gradevine niti manje od 5 m, a udaljenost izmedu dva susjedna hidranta
nije ve¢a od 150m.

TEHNICKO RJESENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA (BROJNOST,
NACIN UGRADNJE, RASPORED, ZNACAJKE | OZNACAVANJE)

Predvidena je izvedba stabilnog sustava za dojavu pozara u skladu sa Pravilnikom o
sustavima za dojavu pozara NN 56/99. Vrsta zadtite je predvidena kao cjelovita (pokriva
cijeli pozarni sektor osim sanitarnih prostorija).
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Predvidena je mikroprocesorska centrala i odgovarajuéi ruéni i automatski javljadi.

Centrala je smjestena u ostavi u potkrovlju koja nije pod stalnim nadzorom osoblja te mora biti
smjestena u zaseban pozarni sektor (vatrootpotni ormar) te imati moguénost prosljedivanja
signala dojave.

Automatski javljaéi postavljaju se u svim prostorima.

Ruéni javljaci pozara rasporedeni su kod izlaza iz objekta, te pokrivaju evakuacijske putove.

TEHNICKO RJESENJE VENTILACIJE | KLIMATIZACIJE ZA ODVODENJE TOPLINE | DIMA U
SLUCAJU POZARA (NACIN UGRADNJE | ZNACAJKE UREDAJA, OPREME | INSTALACIJA)

Na vrhu stubista ugradit ¢e se kupola za potrebe odimljavanija, slobodnog presjeka od 1,00
m2. Napajanje mora biti neovisno o opéem napajaniju elektriénom energijom prema ,,
Pravilniku o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slué¢aju pozara” iz Priloga 1 Tablica 3. otpornost na pozar sigurnosnih stubisnih prostora.

TEHNICKO RJESENJE NAPAJANJA SIGURNOSNIH SUSTAVA

Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima predvida se protupani¢na rasvjeta koja
osigurava napustanje na siguran nadin i u najkraéem moguéem vremenu ugrozenog prostora.
Nestankom mreznog napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svjetiliki. Rezervno
napajanje za sigurnosni sustav se vrsi pomodu baterija.

Slating, lipanj 2019.g.

Glavni projektant :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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POPIS SUSJEDNIH KATASTARSKIH CESTICA

(‘D 1/1 GRAD SLATINA, SLATINA, TRG SVETOG JOSIPA 10
(POSJEDNIK), OIB: 68254459599

@ 1/2 TURK ZELJKA, BANA JELACICA 27, SLATINA (POSJEDNIK),
OIB: 88630939131
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OIB: 87124881538
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2.2.5. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

PRIMJENJENI PROPISI

U skladu sa élankom 73. Zakona o zadtiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) te &ankom
12. Pravilnika o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u
postupku izdavanja gradevnih dozvola i tehnickim pregledima izgradenih objekata (NN
48/97) pri projektiranju gradevine u glavnom su projektu primijenjeni propisi zastite na radu.

LOKACIJA

Lokacija: Slatina, Bana Jelacdi¢a 25, k.¢.br. 3616, k.o. Podravska Slatina

Prostorno- planska dokumentacija: Prostorni plan uredenja Grada Slatine ( sl. gl. Grada Slatine
br 6/06 i 1/15), Urbanisti¢ki plan uredenja Grada Slatine ( sl. gl. Grada Slatine br 02/07,
01/12,01/15), Detaljni plan uredenja Centar Slatina ( SI. gl. grada Slatine 5/99, 02/02,
5/07i1/11).

OPIS OBJEKTA

Na postojeéoj gradevinskoj parceli, na katastarskoj Eestici k.€.br. 3616, k.o. Podravska
Slatina, postojeéa gradevina (max. tlocrtnih dimenzija 16,01 m x 13,93 m) tlocrtno se
zadrzava u cijelosti, te ostaje kao jedna funkcionalna cjelina. Uz postojeéu zgradu jaslica —
djedji vrti¢ Zeko izvesti ¢e se dogradnja s dvoriSne strane uz sjeverozapadno proéelje zgrade
jaslica ( max. tlocrtnih dimenzija 12,32 m x 20,54 m).

GRADEVINSKE KARAKTERISTIKE OBJEKTA

Konstrukcija

Temelji gradevine su trakasti i izvest ée se od armiranog betona. Vaniski zidovi prizemlja zidat
¢e se blokom opekom debljine 30 cm, dok su unutarniji nosivi zidovi od blok opeke debljine 20
i 30 cm. Pregradni zidovi se zidaju sa blokovima dim 10x50x24 cm.

Na gradevini ée se izvesti potrebni horizontalni i vertikalni AB serklaZi te AB grede.

Stropna konstrukcija izvest ¢e se kao armiranobetonska ploca. Krovista ¢e biti jednostresna
nagiba 30° te sredidnje kroviste nagiba 37°, sva prekrivena crijepom.

Vanjska obrada

Zidovi procelja izvedeni od bloka, kao i armiranobetonski dijelovi zida, biti ¢e s vanijske strane
oblozZeni toplinskom izolacijom sa svim potrebnim slojevima i zavrinim slojem svijetle Zbuke te
zavrine obloge od HPL-a.

Vertikalne oluke i op3avni lim krovnog vijenca i sliemena izvest ée se od bojanog pocinéanog
lima.

Ostakljeni dijelovi proéelja, vrata i prozori su od PVC profila s elementom za prekid
toplinskog mosta. Ustakljeni su trostrukim 1ZO staklom (4 + 12 + 4 + 12 + 4 mm) sa zastitom
od insolacije izvedenom rolo platnima ,,nevidljive* ugradnije.

Pod ulaznog trijema i terasa izvest ée se od protukliznih plocica koje su polagane u
vodonepropusno liepilo te fugirane vodonepropusnom smjesom za fugiranje.

Unutrasnja obrada
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Zidovi i stropovi u gradevini ¢e se zavrino Zbukati grubo i fino s PCM mortom, te gletati i
bojati poludisperzivnim bojama u svijetlom tonu po izboru investitora.

Zidovi u sanitarnim évorovima obloZiti ¢e se keramickim plodicama do stropa vz izvlaéenje
fuga po izboru investitora.

NAMJENA GRADEVINE

Predmetna zgrada je javne namjene, drustvene djelatnosti, predskolska ustanova — djedji vrtic.
Dijecji vrti¢ se sastoji od postojece dvije skupine djece jaslicke dobi. Broj i veli¢ina prostorija i
oprema projektirani su sukladno DrZzavnom pedagoskom standardu predskolskog odgoja i
naobrazbe.

Dogradnjom ¢e se prositi na jos dvije skupine djece jaslicke dobi. Uredenjem potkrovlja ée se
omoguditi uredski i arhivski prostor te multifunkcionalna dvorana koji je potreban s obzirom na
prosirenje kapaciteta vrtica.

Glavni uvlaz v dogradenu gradevinu je ostvaren s jugoistoéne strane trima stubama. Ulaz za
osoblije je sa sjeverozapadne strane. Osnovni prostori i sklopovi se nizu duZz zajednickog
hodnika. Omogucéeno je autonomno funkcioniranje zasebnih sklopova.

SADRZAJ | PREDVIDIV BROJ RADNIKA

Predvideni kapacitet djece jaslicke dobi u dogradenom dijelu iznosi 14. Predvideni broj stalno
zaposlenih odgajatelja u dogradenom dijelu iznosi 6. U uredskim prostorima, u potkrovliju,
predvideni broj zaposlenika iznosi 2 (ne stalno zaposlenih).

INSTALACIJE U OBJEKTU

Gradevina se oprema slijede¢im instalacijama :
- instalacija grijanja i hladenja

- instalacija vodovoda i odvodnje

- elektri¢na instalacija

OSNOVNA PRAVILA ZASTITE NA RADU

Osnovna pravila zastite na radu ukljucuju:
- opremljenost sredstava rada zastitnim napravama
- osiguranje od udara elektriéne struje,
- sprije¢avanje nastanka poZara i eksplozije,
- osiguranje potrebne radne povrsine i radnog prostora,
- osiguranje potrebnih puteva za prolaz i evakuaciju zaposlenika,
- osiguranje Cistoce, potrebne temperature i vlaznosti zraka,
- ogranicenje brzine kretanja zraka,
- osiguranje potrebne rasviete mjesta rada i radnog okolisa,
- ogranicenje buke i vibracija u radnom okolisu,
- osiguranje od Stetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja,
- osiguranje prostorija i uredaja za osobnu higijenu.

Na mjestima rada trebaju biti istaknute upute:

- upute za siguran nadin izvodenja radnog procesa
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- upute o kretanju na mjestima i prostorima s povecéanim opasnostima
- upute o koristenju sredstava rada

- upute o rukovanju opasnim radnim tvarima

- upute o koristenju osobnih zastitnih sredstava

- upute o evakuaciji i spasavaniju

OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA | NACIN NA KOJI SE ISTE
OTKLANJAJU

Za boravak i rad v dogradenoj zgradi predvideni su potrebni sigurni prolazi i udaljenosti.
Radnici i korisnici mogu biti izloZeni nizu opasnosti koje moZemo svrstati u pojedine grupe:

MEHANICKE OPASNOSTI

Radnici prilikom koristenja opreme koiji ¢e se koristiti u svakodnevnom radu kao i prilikom
odrzavanja zgrade mogu biti izloZeni opasnostima od ozljedivanja pa zato moraju koristiti
osobna zastitna sredstva. Upravljanje opremom mora se odvijati prema uputama proizvodaca
i mjerama zastite na radu, a radnici moraju biti obuéeni za rad opremom koju koriste.
OPASNOSTI OD PADOVA

Opasnosti od padova otkloniti ée se postavljanjem oznaka upozorenja na mjestima na kojima
je prisutna opasnost te odrZavanjem podova suhim i prohodnim.

OPASNOST OD ELEKTRICNE STRUJE

Opasnosti od elektriéne struje umaniiti ¢e se odgovarajuéim projektiranjem i izvedbom
elektroinstalacija; izolacijom, redovitim ispitivanjem i odrzavanjem uredaja i elektri¢nih
instalacija; ogradivanjem izvora opasnosti; educiranjem zaposlenika; postavljanjem
odgovarajuéih znakova opasnosti i obavijesti.

STETNOSTI UZROKOVANE PRASINAMA | PARAMA

Opasnosti od prasine radnici i korisnici mogu biti izloZeni ukoliko se radni prostor dostatno ne
provijetrava i odrzava. U svim radnim prostorijama osigurana je moguénost prirodnog
provietravanja.

OPASNOST SLABE OSVJETLJENOSTI

Opasnosti od slabe osvijetljenosti se otklanjaju pravilnim odabirom jaéine rasviete sukladno
zahtjevima radnog mjesta i prema potrebi dopunskom rasvietom radnog mjesta (prema normi
HRN 12464).

OPASNOST OD PADOVA NA VISINI VECOJ OD TRI METRA

Ovakva opasnost postoji kod radnika koji ée raditi na odrZzavanju zgrade. U objektu nije
predvidena sluzba odrZzavanija te ée se za usluge rada na visini koristiti tvrtka opremljena
podiznom platformom te s radnicima osposobljenim i opremljenim za rad na visini.
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OPASNOST OD POZARA | EKSPLOZIJE

Elaboratom zastite od poZara predvidene su mjere radi moguéeg spasavanja i gasenja
pozara. Tehni¢ka protupoZarna preventivna zastita postize se adekvatnom primjenom
gradevinskog materijala, oblikovanjem konstrukcije, te tehnicki propisanim i zasti¢enim
instalacijama. Opasnosti od poZara i eksplozija umanijit ¢ée se mjerama zastite od poZara
(unutarnja hidrantska mreZa, vatrogasni aparati, automatski sustav za dojavu pozara i dr.),
osposobljavanjem radnika za preventivho gasenje pozara, zabranom upotrebe otvorenog
plamena te postavljanjem odgovarajué¢ih znakova opasnosti i obavijesti.

OPASNOST OD NEPOVOLJNIH MIKROKLIMATSKIH UVJETA

Opasnosti od nepovoljnih mikroklimatskih uvijeta otkloniti ¢e se odgovarajué¢im projektiranjem
sustava za zagrijavanije i hladenje.

OSTALE STETNOSTI

Kemijske i bioloske $tetnosti i opasnost od zraéenja ne postoje pri normalnoj funkciji zgrade.

PREDVIDIV BROJ ZAPOSLENIH

U zgradi je planiran rad 8 djelatnika.
Nije planirano zaposljavanje osoba s invaliditetom.

ERGONOMSKA PRILAGODBA MJESTA RADA AKO JE NA NJEMU PREDVIDEN RAD
OSOBE S INVALIDITETOM

U gradevini je omoguéeno radno mijesto za zaposljavanje osoba s invaliditetom.

TEHNICKA RJESENJA KOJA OMOGUCUJU PRISTUP OSOBI S INVALIDITETOM GRADEVINI
SUKLADNO POSEBNOM PROPISU

Svim osobama s invaliditetom i osobama s teSko¢ama u kretanju omoguéen je pristup u skladu s
Pravilnikom o osiguraniju pristupacnosti gradevinama osoba s invaliditetom i smanjenje
pokretljivosti. Pristupaéni ulaz u zgradu planiran je sa sjeverne strane zgrade, preko glavnog
ulaza v zgradu, a ostvaruje se preko pristupaéne rampe nagiba 5,0%.

POPIS OPASNIH RADNIH TVARI STETNIH PO ZDRAVLJE KOJE SE U PROCESU RADA
KORISTE, PRERADUJU ILI NASTAJU, TE NJIHOVE KARAKTERISTIKE

U gradevini se ne predvida rad kod kojeg se stvaraju Stetne tvari opasne po zdravlije.

PRIMJENA PROPISA ZASTITE NA RADU KOJI SE ODNOSE NA LOKACIJU OBJEKTA,
ODSTRANJIVANJE STETNIH OTPADAKA, RADNE | POMOCNE PROSTORIJE | DRUGO

Tijekom projektiranja primijenjena su pravila zastite na radu v skladu sa Pravilnikom o zastiti
na radu za mjesta rada (NN 29/13). Na gradevnoj &estici planira se dogradnja zgrade javne
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namjene. Postojedi glavni ulaz u zgradu je sa jugoistoéne strane. Gospodarski ulaz se nalazi na
sieverozapadnoj strani.

EVAKUACIJA

Napustanje zgrade u sluéaju pozara ili druge katastrofe omoguéeno je izlazom na sigurno
mjesto i to u slijedeéim smjerovima evakuacije: glavni ulaz/izlaz na jugoistoénoj strani, sporedni
ulaz/izlaz na sjeverozapadnoj strani zgrade direktno na vaniski teren. Za planirani broj
korisnika, predvideni putevi evakuacije omoguéit ée brzu i uspjesnu evakuaciju u sluéaju
pozara.

PARKIRANJE

Za potrebe parkiranja, sukladno odredbama Detaljni plan uredenja Centar Slatina ( Sl. gl.
grada Slatine 5/99, 02/02, 5/07 i 1/11), parkiranje se, kao i do sada, rieSava na javnim
povriinama u radijusu od 100 m. Javno parkiraliste proteze se duz ulice uz jugoistoéni rub
parcele.

ZELENE POVRSINE

Projektom je predvideno da gradevna cestica veéim dijelom ostane kao zelena povrsina.

ODSTRANJIVANJE STETNIH OTPADAKA

Gradevni proizvod nastao materijalnom oporabom gradevnog otpada moze se ponovo
uporabiti u gradevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim
propisom. Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se ovlastenim osobama koje
upravljaju odlagalistima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom. Nakon
zavrietka svih radova na gradilistu potrebno je sve postojeée javne povrsine dovesti u
prijasnje stanje ukoliko su bile narusene. Sva oprema, sredstva rada, neutroseni gradevinski
materijal moraju biti uklonjeni, a svo okolno zemljiste na gradilistu i na prilazima gradilistu
dovesti u red i u funkciju. Sav materijal i pribor koji je sluZio za osiguranje gradilista (ev.
ograda, rampe i sl.) potrebno je ukloniti po zavrietku radova. Zelene povrsine koje budu
prekopane na lokaciji potrebno je zatraviti i redovito odrZzavati. Sve radnje moraju se
provoditi u skladu sa zakonima i propisima koji reguliraju gospodarenje otpadom i zastitu
okolisa. Komunalni otpad nastao u gradevini ¢e se deponirati u zasebnom prostoru unutar
gradevine ili na dijelu parcele sa hortikulturnom zastitom u kantama za privremenu deponiju, a
prema Zakonu o otpadu. Zbrinjavanje i odvozZenja komunalnog otpada na najblizu uredenu
deponiju ée se osigurati preko nadleznog komunalnog poduzeéa.

RADNI PROSTORI

Zgrada je projektirana tako da u eksploataciji budu trajno osigurani stabilnost gradevine na
stati¢ka i dinamic¢ka optereéenja, stabilnost na klimatske utjecaje, odvodenje atmosferskog
taloga, odvodenje difuzne pare, zastita od poZara, zastita od buke, provietravanje prostorija,
prirodno, odnosno umjetno osvjetljenje, toplinska zastita i sigurno kretanje osoba po objektu.
Pri projektiranju i izvedbi gradevine primijenjena su propisana i priznata pravila zastite na
radu i odgovaraijuéi propisi zastite od poZara, sanitarni propisi te ostali propisi koji
osiguravaju trajan i siguran rad. Veli¢ina radnih prostorija ovisi o vrsti poslova i radnih
zadataka koji se u njima obavljaju, broju radniku i duZini trajanja rada.

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / O1B 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr 124




Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt I0P17/19
Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 3616 1.D. 17/19-AP
Investitor: Grad Slating, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

MODELARCH : lipanj 2019.

Predvideni kapacitet dogradenog dijela javne zgrade je 22 korisnika. Dogradnja javne
zgrade projektirana je kao jednokatna gradevina koja se sastoji od prizemlja i kata.
Minimalna svjetla visina prostorija dnevnih boravaka djece je 300 cm. Ova visina je dovoljna
obzirom da se u procesu rada osiguravaju normalni mikroklimatski uvjeti. Pod je projektiran
tako da osigurava stabilnost, ravnu povrsinu i sigurno hodanje, toplinsku zastitu, zvuénu zastitu,
zastitu od difuzne pare, lako koristenje i odrzavanije, vodonepropusnost ako se zahtjeva i
zastitu od pozara i stati¢kog elektriciteta. Stabilnost je osigurana na nadin da se predvida
prenosenje optereéenja na nosivu konstrukciju bez ostecenja i trajnih deformacija poda. Kao
zavrini sloj poda izvodi se PVC sportska podna obloga, keramiéke plodice i drveni parket.
Pod prostorije u kojoj se nalaze slavine ili slivnici na podu ili drugi prikljuéci za vodovod ili
kanalizaciju i u kojoj se razlijeva voda biti ée vodonepropustan s odgovarajuéim nagibom
prema otvorima odvodnih kanala. Vanjski zidovi gradevine izvest ¢e se tako da u toku
eksploatacije osigurava zastitu od oborina, zastitu od poZara, odvodenje atmosferskog
taloga, odvodenje difuzne pare, toplinsku i zvuénu zastitu i sigurnost od prodora neovlastenih
osoba. Fasade zgrade izvest ¢e se u skladu sa proracunom v fizici zgrade po pitaniju stvaranja
kondenzata. Povriine zidova i stropova radnih prostora oboijit ¢e se bojama po izboru
investitora. Vanjski prozori i vrata izvedeni su tako da trajno osiguravaiju zastitu od oborina i
atmosferilija, prirodnu rasvjetu prostora, toplinsku zastitu i provietravanije. Prozori i vanijska
vrata su od PVC profila. Unutarnja vrata su drvena. Svi vanjski prozori i vrata mogu se Cistiti i
odrzavati sa vanjske i unutarnje strane. Unutarnja vrata projektirana su tako da su trajno
osigurani povezivanje i odvajanje prostorija zgrade, toplinsku zastitu, zvuénu zastitu i
provijetravanije. Unutrasnja vrata ée se projektirati tako da se mogu ostaviti u otvorenom i
zatvorenom poloZaju te da se mogu otkljuéati i zaklju€ati, da njihove mjera i konstrukcija
odgovaraju stalnoj frekvenciji prolaza osoba, da ne dolazi do iskrivljenja vratnog krila.
Ostakliene povrsine bit ¢e dobro oznaéene kako ne bi doslo do ozljedivanja osoba. Izlazna
vrata SU SIRINE 110 cm. Izlazni putovi su jednostavani i pregledni, dobro osvijetlieni i zraéni i
bez slijepih krajeva. Prirodno osvijetljenje radnih prostorija vrsi se kroz prozore i druge krovne
otvore. Povriina otvora kod veéine prostorija jednaka je 1/8 povrsine poda ili je veé¢a od nje.
Prirodno osvjetljenje u prostorijama osigurano je kroz prozore i isto ée biti ravnomjerno i
osiguravat ¢e potrebnu dnevnu osvijetljenost na radnim mjestima. U prostoru se predvida opce
umjetno osvijetljenje ovisno o namjeni i dopunsko na mjestima rada. Umjetno osvjetlienje
ispunjava uvjete u pogledu jakosti u skladu s propisima i tehnickom praksom. Proracun
transmisijskih gubitaka prikazan je tabli¢no v sklopu poglavlja gradevinske fizike zgrade. U
svim prostorima postoji moguénost prirodnog provjetravanja kroz prozore. Otvaranje prozora
za prirodno provjetravanja osigurava se s poda prostorije uredajima za lako otvaranje. Broj i
veli¢ina otvora je takva da osigura prirodno provijetravanje u ljethom i zimskom razdoblju u
skladu sa propisima. Gradevina ¢ée biti izradena i zastiéena od vanjske buke i od buke unutar
gradevine, a sve u skladu sa vazedim propisima.

POMOCENE PROSTORIJE

Pomocéne prostorije koje se nalaze u gradevini su sanitarije, stubiste i ostave. Visina pomoénih
prostorija u prizemlju je 300 cm, a u potkrovlju su promijenjive visine zbog kosine krovista.
Pomocne prostorije zadovoljavat ée sve uvjete po pitanju izvedbe zidova, podova, stropova i
zagrijavanja, osvijetlijenosti, prozradivanja i sl. kao i radne prostorije. Prostori s umivaonicima
projektirani su tako da imaju toplu i hladnu vodu jer se prljanje ne moze otkloniti pranjem u
hladnoj vodi, da je izveden od materijala koji se lako pere, da ima osigurana sredstva ili
uredaje za susenje ruku. Umivaonici za zaposlenike u potkrovlju su u odvojenim sanitarnim
prostorima. Prostorije nuznika se ventiliraju prirodno. Vrata nuznika se zatvaraiju s vanijske

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / O1B 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr 125




Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt I0P17/19
Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.¢.br. 3616 1.D. 17/19-AP
Investitor: Grad Slating, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

MODELARCH : lipanj 2019.

strane. U kabini se nalazi kutija sa toaletnim papirom i zidnom vjesalicom. U zgradi se ne
predvida pusenje. Podovi i zidovi sanitarnih prostorija su obloZeni keramickim plocicama.

VODOVOD | KANALIZACIJA

Predvidena je odgovarajuéa vodovodna mreza za snabdijevanje gradevine, odnosno radnih i
pomocdnih prostorija vodom za piée, za sanitarne potrebe i za gasenje pozara.

Vodoopskrba se planira izvesti priklju¢kom na javnoopskrbnu mrezu, sukladno uvjetima
propisanih javnopravnih tijela. Odvodnja otpadnih sanitarno-fekalnih voda predmetnog
objekta rijesit ¢e se u sanitarno-fekalnu mreZu v Ulici Bana Jelaci¢a, sve prema uvjetima
lokalnog distributera. Oborinske vode s krovnih ploha prikupit ée s vertikalnim i horizontalnim
olucima, te ¢e se ispustiti rieSavati na predmetnoj Cestici. Problematika instalacija vodovoda i
odvodnije i njihovo riesenje detalino su obradeni u pripadajuéem projektu.

SANITARNI UREDAJI

Svi instalirani uredaji odgovarat ée po obliku, funkciji i materijalima, propisima HRN za takve
uredaje. Broj, vrsta i raspored sanitarnih uredaja rijeSen je arhitektonskim projektom, a prema
potrebama i higijenskim zahtjevima za takve objekte. Svi uredaiji ¢e biti instalirani na
propisanim visinama. Navedeni sanitarni uredaiji ¢e oblikom odgovarati navedenoj namjeni. Svi
uredaiji ¢e biti opskrbljeni propisanim odgovarajuéim sifonima, a radi zastite od prodora
neugodnih mirisa u prostorije, snabdjeveni odgovarajuéom izljevnom armaturom, a u skladu s
potrebama istih.

ELEKTROINSTALACIJE

Moguce opasnosti od elektriéne instalacije potjecu od nepravilnog izbora elektriénih uredaja i
opreme obzirom na vrstu objekta i uvjete rada i vanjske utjecaje, nepravilnog dimenzioniranija,
direktnog napona dodira, indirektnog napona dodira, struje kratkog spoja i razlike
potencijala. Opéi zahtjev pravila zastite na radu za osiguranje od elektriénog udara i
sprie€avanja pozara je ostvaren slijededim mjerama:

a) koristenjem vodova i opreme u granicama svojih nazivnih vrijednosti $to je osigurano
izborom opreme prema tehnickim propisima, pravilima tehni¢ke prakse i uputama
proizvodada,

b) kod dimenzioniranija, izbora opreme i elektri¢nih uredaja vodeno je raéuna o toplinskim
naprezanjima u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline (prasina, vlaga, mehanicka
naprezanja i sliéno), te o zadovoljavaniju funkcionalnih uvijeta uporabe,

c) elektri¢ni vodovi i oprema zasti¢eni su od prevelikih toplinskih naprezanja zastitnim
napravama (osiguradi, zastitne sklopke).

Opéi zahtjev pravila zastite na radu za osiguranje od elektriécnog udara je sprie¢avanje
moguénosti pojave prevelikog napona dodira na uredaju u kvary, tj. ograni¢avanje vremena
trajanja napona na uredaiju u kvaruy, te spriecavanje pojave razlike potencijala na metalnim
masama koje ne pripadaju elektriénom uredaju, a mogle bi se dijelovima tijela premostiti ili
dohvatiti s mjesta stajalista. Za zastitu od indirektnog napona dodira predvidena je zastita
automatskim isklapanjem napajanja. Predvideni sistem zastite odgovara obzirom na uvjete
priklju¢ka na elektroenergetski izvor i mjesta postavljanja. U projektu su primijenjena slijedecéa
tehni¢ka riesenja:
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a) prikljucci neutralnih i zastitnih vodica u razdjelnicama izvest ¢e se vij¢anim vezama s
moguénoséu pojedinacnog iskljuéenja preko pristupacno postavliene neutralne sabirnice i
zastitne sabirnice,

b) spriec¢avanje pojave razlike napona na metalnim masama v pogonskim uvjetima predvideno
je premostenjem metalnih masa, te povezivanjem na uzemljivaé. Dopunski zahtjev osnovnog
pravila zastite na radu za osiguranje od elektriénog udara radi direktnog dodira dijelova pod
naponom rijeSen je na slijededi nacin:

a) na elektriénim uredajima primijenjena je odgovarajuéa mehani¢ka zastita koja vjedno
spriecava dodir sa dijelovima pod naponom,

b) za moguénost sigurnog postupka kod intervencije na elektri¢noj instalaciji predvidena je
moguénost iskljuéenja i rad u beznaponskom stanju, a prije pocetka rada v beznaponskom
stanju mjesto rada je potrebno osigurati primjenom svih pravila sigurnosti. U svrhu zastite od
razlike potencijala i zastite od atmosferskog praznjenja predvideno je izjednaavanje
potencijala i odgovarajuéa instalacija uzemljenja. U svrhu kontrole izvedene instalacije, prije
pustanja u pogon izvrsit ¢e se mjerenja efikasnosti zastite, otpora izolacije, neprekidnosti
zastitnog vodica, otpora uzemljivaéa i drugo. Ova mjerenja sluzit ée kao pokazatelj stanja
instalacije, a za zadovoljenje osnovnog uvjeta za sprieéavanje nastanka pozZara i za zastitu od
elektriénog udara.

Korisnik je duzan izraditi interni pravilnik o zastiti pri koristenju elektri¢nih instalacija u smislu
odredbi Pravilnika o zastiti na radu pri koristenju elektriéne energije (NN 88 /12). Definirati:
opsluzivanje, siguran rad, organizacijske mjere za siguran rad, koristenje zastitnih sredstava.
Osobe koje ¢ée koristiti elektri¢ne instalacije moraju biti stru¢no osposobljene za taj rad i
sviesne moguce opasnosti. U svrhu kontrole izvedenih radova elektri¢nim instalacijaoma, a po
dovrieniju istih, bit ¢e izvrSena odgovarajuéa elektriéna mjerenja, tj. ispitivanje izolacije
instalacije, mjerenje efikasnosti zastite i dr., a investitoru ¢ée biti predana dokumentacija s
rezultatima mjerenja. Ovi rezultati mjerenja predstavljat ée pokazatelje zadovoljenja
osnovnog zahtjeva sprie€avanja nastanka poZara i zastite od udara elektriéne struje.

Elektriéni vodovi su osigurani svojim izolacijskim plastom i zastitnim cijevima na visini manjoj od
2 metra. Ureddji u otvorenoj izvedbi (osiguradi, prikljucci, kontakti opreme) postavljeni su u
zatvorene elektrorazvodne ormare (KPMO, GRO), u koje imaju pristup samo struéno
osposobljene osobe. Iskljuéenje postrojenja u sluéaju hitnosti obavlja se ruénima javljaéem
pozara koji iskljuéuje glavnu sklopku i prekida napajanje objekta elektriécnom energijom.
Iskljuéenje postrojenja s napajanja obavlja se isklju¢enjem glavne sklopke na glavnom
elektrorazvodnom ormaru (GRO). Problematika elektriénih instalacija i njihovo rijesenje detaljno
su obradeni u pripadajuéem projektu.

STROJARSKE INSTALACIJE

Postoje¢a gradevina je spojena na plinsku mrezu. Dogradnja ée funkcionirati kao samostalni
objekt te ée se zasebno spojiti na plinsku mrezu. Grijanje i hladenje gradevine ¢ée se rijesiti
dizalicama topline zrak-zrak (VRV sustav) putem zidnih i kazetnih unutarnjih jedinica. U
zimskom periodu s nizim vanjskim temperaturama ti. S vanjskom temperaturom ispod 0°C
zgrada se grije niskotemperaturnim podnim grijanjem preko kondenzacijskog plinskog cirko
uredaja. Za potrebu potrosne tople vode ugradit ée se solarni kolektori s dodatnim
spremnikom PTV volumena 300 I. Buduéi da se radi o zgradi javne namjene, potreba za
osiguravanjem udjela energije dobivene iz obnovljivih izvora bit ¢e zadovoljena pomocu
dizalice topline+solarni kolektori.

Zastita na radu za strojarske instalacije :

Osiguranje pojedinih uredaja tijekom izvodenja radova i zastita radnika moraju u potpunosti
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odgovarati svim vazeéim hrvatskim propisima i normama. Tijekom gradenja treba kontrolirati
kvalitetu ugradenih materijala i odgovaraju¢im atestima dokazati njihovu valjanost i kvalitetu.
Izvodad radova duZan je prije poéetka radova na gradilistu isto i osigurati, na nacin da se
radovi odvijaju u skladu s pravilima zastite na radu temeljem plana izvodenja. Prilikom
izvodenja radova gradiliste mora biti propisno oznaéeno i ogradeno radi spreéavanja
nekontroliranog pristupa ljudi na njega, a ako se ne moze ograditi mora biti zasti¢eno
odredenim prometnim znakovima ili oznaéeno na drugi nadin. Izgradene privremene gradevine
i postavlijena oprema gradilista moraju biti stabilni i odgovarati propisanim uvjetima zastite na
radu sa svim drugim mjerama zastite radi spre€avanja ugroZavanja Zivota i zdravlja ljudi.

Slating, lipanj 2019.g.
Glavni projektant :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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2.2.6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

1. OPCENITO

Prema medunarodnim normama serije ISO 9000 i ISO 14001, a u skladu s Hrvatskim normama (HRN)
koje obraduju podruéje osiguravanja kvalitete, pod Programom osiguranja kvalitete podrazumijeva se
skup administrativnih, radnih, kontrolnih, upravljackih i nadzornih postupaka i djelovania, s ciljem
sustavnog upravljanja svim aktivnostima koje su vezane na kvalitetu proizvoda i/ili usluge koju treba
isporuditi ili obaviti za naruéitelja.

U stvaraniju i provodenju Programa osiguranja kvalitete moraiju biti ukljuéeni: - Investitor; - Dobavljaéi
proizvoda i/ili usluga (projektant, Izvodaé radova, isporuéitelj opreme, montazer i dr.); - Struéni nadzor
nad gradenjem / montazom; - Ovlasteni revident; - Inspekcijska tijela uprave (tijekom projektiranja,
gradenja i eksploatacije).

Programom OK svakog dobavljaéa mora se utvrditi dokumentirana organizacijska struktura s jasno
definiranim ulogama, odgovornostima, razinama ovlastenja te linijama unutarnjih i vanjskih
komunikacija v podruéju upravljanja i provodenja programa osiguranja kvalitete.

Organizacijskom strukturom i raspodjelom zadataka mora se osigurati: - da dobavljaéi budu odgovorni
za svoje radove i za ostvarenje trazene kvalitete; - da provjeru uskladenosti zahtijevane i ostvarene
kvalitete ne mogu provoditi osobe koje imaju direkinu odgovornost za izvrienje posla.

Program kontrole i osiguranja kvalitete sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva vazece regulative,
propisa i normi od vaznosti za kvalitetu. Investitor odnosno korisnik objekta snosi krajnju odgovornost za
primjenu i ispunjenije svih normi i zahtjeva navedenih u ovom projektu. Program OK ima karakter opéih
uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kvalitete materijala, proizvoda i radova, a ne propisuje
tehnologiju koju ée lzvodad primijeniti. Izvodac¢ svakako mora za interne potrebe razraditi tehnologiju
pripreme proizvodnie i tijeka izvedbe pojedinih radova. Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se
naknadnim rieSenjima pojave, a mogu se suglasno izmijeniti, ako se u meduvremenu promijene tehnicka
rieSenja ili dode do izmjene vazedih propisa i normi.

2. OBVEZE SUDIONIKA U GRADNJI

Investitor se obvezuje:

- Projektiranje, gradenije i nadzor povijeriti osobama ovlastenim za obavljanje tih djelatnosti
- Prije gradnije ishoditi gradevinsku dozvolu

- Osigurati stalan struéni projektantski nadzor nad izvodenjem radova.

- Po zavrsetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehni¢kog pregleda i ishodenje
uporabne dozvole

- Pridrzavati se ostalih obveza sukladno Zakonu o gradniji (NN 153/13, 20/17)
Izvodad se obvezuje:

- Radove izvoditi na naéin odreden ugovorom, propisima i pravilima struke, tehnickim
normativima i standardima propisanim i prihvaéenim u RH, te prema odobrenoj projektnoj
dokumentaciji. Poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost zaposlenih radnika, javnog prometa,
kao i susjednih objekata pored koijih se izvode radovi.

- Organizirati kontrolu radova u terenskim i pogonskim laboratorijima, ili povieriti tu kontrolu
struénim organizacijama koje su za to upisane u sudski registar.
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Ugradivati materijal, predgotovlijene elemente, elemente, uredaje i tehnicku opremu koji
odgovaraju propisanim standardima i tehnickim normativima.

Kvalitetu radova, materijala i uredaja koji mogu utjecati na stabilnost i sigurnost objekta i
kvalitetu cijelog objekta, odnosno radove, dokumentirati obradenim rezultatima ispitivanja ili
ispravama izdanim u skladu sa zakonom ili propisima o tehnickim normativima i standardima.
Radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvodenije i o izvodeniju pojedinih
faza na vrijeme obavijestiti nadzornog organa radi pregleda i utvrdivanja kvalitete.
Rezultate ispitivanja lzvoditelj je duzan dostaviti nadzornom inZenjeru.

Duzan je pribaviti sve ateste kada je to propisano tehni¢kim normativima ili propisima.

Ne smije upotreblijavati gradevinske materijale bez odobrenja nadzornog organa, a u slu¢aju
da ih upotrijebi, snosi rizik i troskove koji iz toga nastanu.

Izvoditelj je duzan tijekom gradenja i po zavrietku istog pribaviti dokaze o kvaliteti
upotrijeblienog gradevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda od ovlastenih
organizacija

Nadzorni inZenjer se obvezuje:

3.

3.1.

Nadzirati gradenje tako da bude v skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim
projektom, ovim Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke

Utvrditi ispunjava li izvodaé i odgovorna osoba koja vodi gradenije ili pojedine radove uvijete
propisane posebnim zakonom

Utvrditi je li iskoléenje gradevine obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne
izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu

Odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu proviere,
odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva,
odnosno uvjeta predvidenih glavnim projektom ili izvieS¢éem o obavljenoj kontroli projekta i
obveze provjere u pogledu gradevnih proizvoda

Bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoci u
glavnom projektu i tijekom gradenja, a investitora i gradevinsku inspekciju i druge inspekcije
poduzetim mjerama

Sastaviti zavrino izvies¢e o izvedbi gradevine

Prije ugradnje gradevinskog proizvoda u konstrukciju provijeriti je li za gradevni proizvod,
izraden prema projekitu gradevinske konstrukcije, dokazana njegova uporabljivost u skladu s
projektom

Provijeriti postoji li za gradevni proizvod proizveden prema tehnickoj specifikaciji valjana
prateé¢a dokumentacija i oznaka u skladu s posebnim propisima kojima se ureduje podruéje
gradevnih proizvoda, te je li gradevni proizvod sukladan zahtjevima iz projekta gradevinske
konstrukcije

Provijeriti je li gradevni proizvod postavljen u skladu s projektom gradevinske konstrukcije ili s
uputom odnosno tehni¢kom uputom za ugradniju i uporabu

Dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik

ZAHTJEVI KVALITETE

Projekina dokumentacija

Prije uvodenja u posao Investitor je duzan predati Izvodadu svu potrebnu projekinu dokumentaciju.
Projektna dokumentacija treba sadrzavati verificirana tehni¢ka rjeSenja u skladu sa stati¢kim,
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gradevno-fizikalnim, mikroklimatskim i drugim zna&ajkama objekta. Nacrtima i/ili tekstualnim opisom
treba prikazati i pojasniti sve bitne detalje.

Izvodaé je duzan detaljno pregledati i prouditi projekinu dokumentaciju te pravovremeno upozoriti
nadzornog inZenjera na eventualne nedostatke, nejasnoée i odstupanja u mjerama, podlogama ili
druge manje neuskladenosti u dokumentaciji. Ako Izvodaé, prije pocetka ili tijekom gradenija, ustanovi
bitne nedostatke u tehnickim rieSenjima ili racunskoj toénosti, koje bi mogle prouzrociti nefunkcionalnost
gradevine, slabiju kvalitetu i postojanost ugradenih elemenata ili druge Stete, duZan je o tome pismeno
i na vrijleme obavijestiti nadzornog inZenjera i/ili projektanta te zatraZiti razjasnjenja odnosno
odgovaraijuée ispravke i/ili izmjene projekta. U protivnom, bit ¢ée duZan ovakve Stete sanirati o svom
trosku.

Izvodaé nema pravo na svoju ruku vrsiti izmjene projekine dokumentacije odnosno tehnickih rjesenja.
Eventualne izmjene projekta tijekom gradenja (v svrhu poboljSanja, zamjene materijala i nadina
izvedbe i sl.) mogu se izvriiti iskljuéivo na temelju pismenog dogovora s projektantom i nadzornim
inZenjerom.

3.2.  Kvaliteta radova i materijala

Izvodenjem radova na gradevini moze se zapodleti, tek nakon 3to je gradiliste uredeno prema
odredbama Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu. O podetku radova Izvodaé je duzan
obavijestiti nadlezno fijelo.

Za sve radove treba primjenjivati vazeée tehnicke propise i gradevinske norme. Izvedba radova treba
biti prema projektu, opéim i posebnim tehni¢kim uvjetima i opisu radova, a u skladu s pravilima struke.
Izvodenje radova mora biti tehnoloski ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta izvedbe. O
izvodenju pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti nadzornog inZenjera radi utvrdivanja kvalitete
(posebno na "kontrolnim to¢kama").

Skele, podupore i razupore, zastitne ograde te rampe za prijevoz materijala po gradevini i sl. treba u
pravilu izvoditi na osnovi statickih proraduna i nacrta, a v skladu s propisima. Skele moraju biti na
vrijeme postavljene, kako ne bi doslo do zastoja u radu.

Tolerancije mjera izvedenih radova odredene su prema odluci projektanta i/ili nadzorne sluzbe, a u
skladu s tehnickim propisima za grube i zavrine radove u gradevinarstvu i uzancama struke. Sva
odstupanja od utvrdenih tolerantnih mjera duzan je Izvoda¢ otkloniti o svom trosku.

Za sve materijale koji ¢e se ugradivati Izvodaé mora predoditi odgovarajuée potvrde odnosno izjave o
sukladnosti. Po svojim fizickim, kemijskim i mehani¢kim osobinama moraju odgovarati hrvatskim
normama (HRN), opéim propisima i uzancama struke te zahtjevima navedenim u troskovni¢kom opisu.
Ukoliko se zahtijeva upotreba materijala za koje ne postoji HRN (materijali iz uvoza i sl.), potrebno ih
je, u skladu sa Zakonom o normizaciji, atestirati kod organizacije koja je registrirana i kvalificirana za
ispitivanje takvog materijala.

Materijali koji se ugraduju moraju u pravilu biti novi i neupotrebljavani (osim ako se drugacije ne
zahtijeva odabrani u skladu s odredenom namjenom. Gotovi, tvornicki proizvedeni materijali, moraju se
primijeniti u svemu prema uputama proizvodada. Uskladistenje materijala treba provesti tako da je
osiguran od osteéenja (lomova, vlaZenja i dr.), jer se smije ugradivati samo materijal propisane
kvalitete. Ovo se odnosi i na sve gotove prefabrikate, obrtni¢ke proizvode i sl.

Izvodaé gradevinskih radova duZan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za radove na
visini vecoj od 2 metra. Takoder treba osigurati prostorije za smjestaj alata i materijala te ustupiti
radnu snagu za pripomo¢ (busenje, popravak zida i dr.).
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Ako se radovi obavljaju za vrijeme jake zime, kise ili ljetnih vruéina, Izvodaé treba osigurati konstrukcije
od osteéenja. U slu¢aju da dode do ostecenja uslijed atmosferskih utjecaja, Izvodaéd ée izvrsiti popravke
o svom trosku. lzvodaé je duZan, bez posebne naplate, osigurati investitoru i projektantima potrebnu
pomoé u pomagalima i ljudima, pri obilasku gradilista radi nadzora, uzimanja vzoraka i sl.

Nakon dovretka svih radova Izvodaé treba, zajedno s nadzornim inZenjerom, izvrsiti pregled i o tomu
sastaviti zapisnik o preuzimanju, u kojemu treba navesti:

povrsine ili mjesta na kojima je izvrSen pregled;

vrstu rada, konstrukcije i gradevinskog elementa i naéin izrade/ugradbe te eventualne posebne
zahtjeve za izvedby;

dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotrijeblienog materijala, kao i podatke o proizvodadu /isporuéitelju;

nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja.

4. TEHNICKI UVJETI ZA IZVODENJE GRADEVINSKIH RADOVA
4.1.  Pripremni radovi i uredenje gradilista

Prije davanja ponude, lzvodaé treba pregledati vzu i Siru lokaciju gradevine te provjeriti moguénosti i
uvjete pristupa gradilistu i prijevoza na deponiju, privremenih prikliju¢ka na instalacije i dr. Takoder,
Izvodaé svakako mora (za interne potrebe) razraditi tehnologiju izvedbe pojedinih radova, radi
optimalne organizacije gradenja, nabave materijala, kalkulacije i sl.

Pripremni radovi ne mogu zapodeti prije nego Investitor odabranog lzvodaéa ne "uvede u posao”, $to
podrazumijeva minimalno slijedece obveze:

- predaju gradilista odnosno osiguranje prava pristupa na parcelu na kojoj ée se izvoditi
ugovoreni radovi, s obiljeZzenim granicama parcele, horizontalnim osovinama (ishodistem) te
stalnom visinskom tockom, i iskoléenja gradevine odnosno odredivanija visinskih kota objekta;

- predaju izvedbene projekine dokumentacije u potrebnom (ugovorenom) broju primjeraka;

Prije pocetka izvedbe pripremnih radova, Izvodal je duZan dostaviti plan organizacije gradenja
odnosno shemu uredenja gradilista, u sklopu kojeg treba:

- predvidijeti prostorije za urede, boravak radnika, sanitarije /garderobe i dr.;

- ograditi gradilisSte odgovaraju¢im elementima, radi zastite i sigurnosti ljudi, prometa i
objekata;
postaviti natpisnu ploéu s potrebnim podacima o investitoru, projektantu i Izvodadu;

- postaviti potreban broj pomoénih radionica, uredenih skladista nadstresnica za opremu i
gradevinski materijal;

- dostaviti i popis radnih strojeva i opreme koja ée biti raspoloZiva na gradilistu te satnice za
rad i upotrebu svakog stroja;

- odrediti i urediti prometne i parkirne povrsine za osobne automobile, kamione, gradevinske
strojeve i dr.;

- osigurati dovod svih potrebnih instalacija do potroSaca (vode, elektrike, grijanja i dr.);
- postaviti funkcionalnu i pouzdanu rasvietu, radi sigurnog kretanja i/ili izvodenja radova noéy;
- uvesti i primjenjivati sve HTZ mjere prema postojecim propisima;
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Izvodaé je duZan redovito odrZavati i &istiti gradiliste sa svim prostorijama i cjelokupnim inventarom te
odstranjivati svu povrsinsku vodu u granicama gradilista odnosno nasipavati ugroZene povrsine. Sve
otpadne materijale (Suta, lomovi, mort, ambalaZa i sl.) treba odmah odvesti. Ukoliko se ovo nede
izvrSavati, investitor ima pravo ove poslove povjeriti drugome, a na teret glavnog ugovaratelja
radova.

Rusenje i razbijanje ostataka od postojecih objekata na parceli treba izvrsiti tako da se potpuno
odstrani sav materijal, bilo u terenu ili izvan njega. I1zvodac¢ radova duzan je voditi racuna o postojecim
instalacijoma i cievovodima i sl. kako u terenu tako i izvan terena jer ée sam snositi Stete uslijed
eventualnog osteéenja istih.

Po zavrietku svih radova, lzvodaé je duzan skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje
strojeva, radnih i pomoénih prostorija i sl., tj. radiliste kompletno odistiti do zdrave zemlje kako bi se
moglo pristupiti hortikulturnom uredenju odnosno zemljiste vratiti u prvobitno stanje.

4.2. Zemljani radovi

Izvodaé treba izvrsiti sva potrebna iskoléenja s potrebnom toénoscu, a na zahtjev nadzornog inZenjera
izvriit ¢e se i potrebna kontrolna mjerenja. Medutim, Izvoda¢ ostaje i nadalije odgovoran za sve
eventualne greske kod iskoléenja, iako je ova kontrola obavljena.

Ako su opis i predmjer zemljanih radova za iskope dani prema projektiranim dimenzijaoma lzvodaé
mora uzeti u obzir potrebna poveéanja zbog karakteristika terena, postavljanja oplate, vertikalne
hidroizolacije i dr.

Tijekom iskapanja rovova i kanala te nakon dovrietka iskopa, a posebno prije betoniranja Izvodac je
duZan pozvati na pregled nadzornog inZenjera odnosno geomehanicara i konstruktera. Podupiranija,
razupiranja i crplienje vode uslijed kiSe treba obuhvatiti jedini¢nim cijenama i neée se posebno
napladivati.

Ako u opisu stavki nije navedena udaljenost prijevoza materijala od iskopa do stalne deponije odnosno
do privremene deponije u neposrednoj blizini gradnije, to ée pravovremeno odrediti nadzorni inZenjer.
Izvodaé mora u ponudi uracunati realnu udaljenost.

4.3. Betonski, armiranobetonski i armiracki radovi

Sve betonske i armiranobetonske radove potrebno je izvoditi prema Tehni¢kom propisu za gradevinske
konstrukcije (»Narodne novine«, br. 17/17.)), HRN EN 206-1 "Beton : Specifikacije, svojstva,
proizvodnja i sukladnost”, HRN ENV 13670-1 "Izvodenje betonskih konstrukcija" i ostalim pripadajuéim
hrvatskim normama.

Prikaz usporedbe razreda tla¢ne &vrstoée prema vazeéim Tehnickim propisima za betonske konstrukcije
i marke betona prema starom propisu (PBAB):

Marka betona prema PBAB-u i odgovarajuéi razred tlaéne &vrstoée prema TPBK

Marka betona (MB) 15 20 30 40 50 60
Razred tlaéne évrstoce C12/15 | C16/20 | C25/30 | C30/37 | C40/50 | C50/60
Agregat
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Za spravljanje betona koristit ée se samo onaj agregat koji ima svojstva propisana odgovarajuéim
normama, te su mu svojstva dokazana prethodnim ispitivanjima. Za spravljanje betona nije dozvoljena
upotreba prirodnog (nefrakcioniranog agregata).

Optimalni granulometrijski sastav agregata utvrduje se na osnovi prethodnih laboratorijskih ispitivanja i
mora biti sukladan HRN EN 12620. Kvaliteta agregata mora biti osigurana kontrolom proizvodnje
tako da zadovoljava sve zahtjeve norme HRN EN 12620. Proizvodaé betona duZan je od proizvodada
agregata pribaviti i éuvati dokumentaciju o kontroli kvalitete (deklaracija ili certifikat o sukladnosti),
tako da je mozZe predoditi u sluéaju potrebe. U skladu sa normom HRN EN 206-1, proizvodaé betona
obavezan je kontinvirano provoditi kontrolu kvalitete agregata (izgled, oblik, zagadenje, granulacija
sijanjem, upijanje vode) odgovarajuéom primjenom nizova normi HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN
1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbi Priloga D TPBK, te éuvati dokumentaciju sa rezultatima.

Cement

Kod navedenih armirano-betonskih radova, za proizvodniju projektiranog betona smije se upotrijebiti
neki od cementa slijededih vrsta:

CEM I, CEM Il /A-S i I /B-S, CEM Il /A-D, CEM Il/A-V i II/B-V, CEM lll/A, 1l /B i Il /C.

Dopusta se i odabir neke druge vrste, s izuzetkom aluminatnog, ako se dokaZe da beton s takvim
cementom zadovoljava sve zahtjeve ovog projekta odnosno sukladnost s HRN EN 197-1. Prilikom
odabira vrste treba dati prednost cementima sa dodacima (tip 1l) jer se pokazalo da povoljno utjecu
na svojstva betona (obradivost). Obaveza je proizvodaéa betona da osigura kontrolu kvalitete
upotrijebljenog cementa u skladu sa vazeéim propisima i normama (TPBK, HRN EN 206-1, HRN EN
197-1). Kod svake isporuke cementa treba kontrolirati i sacuvati otpremnicu i deklaraciju ili certifikat o
sukladnosti. Preporuéljivo je uzimati i odlagati uzorke cementa jednom tjedno za kasnije ispitivanje u
sluaju potrebe. Cijela koli¢ina cementa treba potjecati od istog proizvodada.

Voda

Voda za pripremu betona treba biti Cista i bez Stetnih sastojaka, Sto se potvrduje ispitivanjem prema
normi HRN EN 1008. Ako se upotrebljava voda za pi¢e iz gradskog vodovoda, nije potrebno
dokazivati kvalitetu.

Armatura

Sva armatura mora imati minimalnu vlaénu évrstoédu od 500 N/mm2. Prije ugradnje betona sva
armatura mora biti ociséena od hrde, ulja, boje ili bilo kojeg materijala koji moZe Stetno utjecati na
vezu betona i ¢elika. Sav Eelik za armaturu izvest ¢e od zavarljivog &elika prema Hrvatskim normama
HRN EN 10080-1 do 5. Armatura mora biti savijena toéno prema nacrtima savijanja. Svaka Sipka
mora biti iz jednog komada, a prije savijanja treba ju odistiti od korozije. Prigodom betoniranja treba
paziti da se armatura ne pomakne iz svog poloZaja te da bude obuhvaéena betonom u &itavoj duzini i
opsegu.

Za sve vrste navedenih ugradenih celika potrebni su atesti proizvodacéa u skladu s propisima i
standardima. Iz atesta moraju biti vidljive mehani¢ke karakteristike ¢elika za armaturu po koristenim
profilima:

- oznaka armature i mehaniékih karakteristika
- nazivni promjer,

- granice razvladenja,

- karakteristiéna vlaéna &vrstoéa.
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Ugradnja betona

Transportirani beton moZe se upotrijebiti samo iz onih betonara koje su pod stalnom kontrolom
ovlastene struéne organizacije i koje imaju ateste ne starije od 6 mjeseci.

Prije pocetka ugradnje betona, armatura i prostor izmedu armature i oplate trebaju biti temeljito
ocis¢eni od ostataka betona, nevezane Zice i sl. Cis¢enje ée se obaviti ispiranjem vodom i ispuhivanjem
zrakom (upotreba kompresora ).

Bitno je provijeriti:

- dimenzije konstruktivnog elementa koji se betonira

- ukruéenje, zabrtvljenost i nauljenost oplate

- ispravnost montaZe armature, tfoan poloZaj i rastojanje armaturnih Sipki prema pozicijama iz

armaturnih nacrta

- kvalitetu varova

- debljinu zastitnog sloja betona
S ugradnjom betona moZe se zapodleti nakon Sto nadzorni inZenjer upisom u gradevinski dnevnik
potvrdi pregled armature i oplate. Zbijanje betona obavlja se sredstvima predvidenim za zbijanje
svieZze betonske mase i to pretezno koriStenjem pervibratora s iglama razli¢éitog promjera. Iglu je
potrebno vertikalno uranjati u beton na razmacima od cca 60cm. Pri vibriranju svakog narednog sloja
igla se uranja do polovice prethodnog sloja betona. Beton se mora posebno pazljivo vibrirati uz
pregrade radnih reski.

Betoniranje kod temperature ispod +5°C i iznad +30°C moguée je samo uz pridrzavanje posebnih
mijera.

Nakon zavrSetka betoniranja, ¢éim to dopusta stanje povrsine, potrebno je zapodeti s njegom
ugradenog betona. Beton treba zastiti od:

- prebrzog isusivanja

- brzih izmjena topline izmedu betona i zraka

- ekstremnih temperatura

- oborina

- vibracija koje mogu promijeniti unutrasnju strukturu i prionljivost betona i armature
- mogucih mehanickih osteéenja u vrijeme vezivanja i pocetka oévricivanja

Gotove betonske konstrukcije moraju udovoljavati slijedeéim zahtjevima:

- povrsine moraju imati homogenu i glatku strukturu, jednoliéne boje i po moguénosti bez pora;
- dimenzije se moraju toéno odrzavati, a rubovi i bridovi moraju biti neosteceni;
- sastavci, nastali uslijed prekida rada, moraju biti neupadljivi.

4.4. Celiéna konstrukcija

OPCI UVJETI ;

Svi radovi se moraju izvesti po vazedim tehnickim propisima i normativima u suglasnosti s
odgovarajuéim naredbama na snazi. Konstrukcija obradena ovim riesSenjima podlijeze primjeni tehnickih
propisa za nosive konstrukcije.
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U tehni¢koj dokumentaciji predvidena je vrsta i kvaliteta materijala od kojeg konstrukciju treba izraditi.
Materijal druge vrste i kvalitete ne moZe se upotrijebiti bez suglasnosti i odobrenja projektanta. U istoj
tehni¢koj dokumentaciji definiran je oblik, kvaliteta i pozicije. Za svaku promjenu potrebno je prethodno
ishoditi odobrenje projektanta.

PODLOGE ZA IZRADU TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA | DOKAZE KVALITETE

Tehnologiju zavarivanja potrebno je uskladiti sa slijede¢im zahtjevima:

1. Potrebno je izvrsiti kontrolu varova nerazornim metodama:
Dimenzionalna i vizualna kontrola 100%.

2. Prigodom nabave materijala obavezno je traziti odgovarajuée ateste za osnovni i dodatni
materijal. Kvaliteta profila je $235. Vijci su klase 8.8, a varovi kvalitete Il

3. Kod zavarivaékih radova potrebno je osigurati stalnu kontrolu prije, u toku i nakon izvedenih
radova. Povriine za zavarivanje moraju biti kvalitetno pripremliene, bez masnoéa, hrde i drugih
prljavstina. Prije izvedenih zavarivaékih radova potrebno je obaviti dimenzionalnu i vizualnu kontrolu te
ostale kontrole predvidene u tocki 1. ovog programa. Prilikom izvodenja zavarivackih radova
potrebno je voditi raéuna da elementi konstrukcije nakon hladenja ne poprime nezeljeni deformirani
oblik. Ne dopusta se zavrivanje na temperaturi nizoj od 0°C. Za radove koji nakon potpunog sklapanja
konstrukcije neée biti vidljivi, potrebno je napisati zapisnik o preuzimanju u trenutku dostupnosti
pregledaniu svih dijelova konstrukcije (posebna pozornost na leZzajeve).

DOKAZI KVALITETE PRIJE POCETKA IZRADE CELICNE KONSTRUKCIJE
Prije poletka izrade &eli¢ne konstrukcije potrebno je posjedovati sliedede:

- rjeSenja za voditelja izrade i montaze &eliéne nosive konstrukcije

- atesti materijala od kojih ¢e biti izradena celi¢éna konstrukcija,

- atesti za spojni materijal (vijci, elektrode),

- sviedodzbe tehnologa zavarivanja i zavarivaca koji ¢e raditi na ovoj konstrukciji,

- tehnologija izrade (tehnologija zavarivanija),

- tehnologija montaze,

- plan kontrole.
Ova dokumentacija ovierena po nadzornom inZenjeru odnosno projektantu sastavni je dio dokumenata
za tehnicki pregled konstrukcije.

Ukoliko se materijal nabavlja tilekom rada, potrebno je ateste materijala prije pocetka izrade
dostaviti nadzornom inZenjeru na ovjeru.

KONTROLA U TOKU IZRADE, TRANSPORTA | MONTAZE

Tijekom izrade konstrukcije u radionici i montaze izvoditelj je duzan voditi zakonom propisane dnevnike
i provoditi svoju kontrolu u skladu s planom kontrole. DuZznost je nadzornog inZenjera kontrolirati
izvedbu u svim fazama izrade i montaze, tj. uskladenost s tehni¢kom dokumentacijom i vaZedim
tehni¢kim normama i pravilima, ovjeravati navedene dokumente i ateste, te zapisnik o preuzimanju
elemenata v radionici prije isporuke na montazu. Sve izmjene u dimenzijoma ili nadinu spajanja
elemenata moraju biti ovjerene od projektanta konstrukcije.

FAZNE KONTROLE (FAZNI TEHNICKI PREGLEDI) KOJI SE PROVODE U TOKU I1ZVEDBE CELICNE
KONSTRUKCIJE
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Izvedba &eliéne konstrukcije ima sljedeée faze:

- izrada elemenata u radionici,

- transport od radionice na gradiliste,

- montaza Ccelicne konstrukcije na gradilistu na prethodno pripremljenu sidrenu konstrukciju

(temelje).

U pravilu se svaka faza mora pregledati i utvrditi da je izvedena prema tehni¢koj dokumentaciji i
prema vazeéim tehni¢kim propisima. lzvrienje fazne kontrole potvrduju putem zapisnika odgovorne
osobe projektanta, struénog nadzora i izvoditelja. Dok se ne uklone nedostaci utvrdeni u nekoj fazi, u
pravilu ne moZe zapodeti iduéa faza.

Fazni pregledi sa zapisnicima potpisanim od strane odgovornih imenovanih osoba su:

- kontrola dokaza kvalitete prije pocéetka izrade konstrukcije,

- prijem celiéne konstrukcije po izradi u radionici,

- prijem &eliéne konstrukcije po transportu na gradilisty,

- geodetska kontrola izvedene sidrene konstrukcije ili drugih dijelova konstrukcije na koju se
montira &eliéna konstrukcija,

- geodetska kontrola montirane celiéne konstrukcije,

- zavrdni pregled ¢&elicne konstrukcije prije pocetka drugih radova na ¢&eliénoj konstrukciji
(pokrivanje, oblaganje, montaZa instalacija ili opreme i drugo).

Prijem elemenata obavlja se na temelju radioniékih crteza i specifikacija.

Kontrola i prijem ¢&elicne konstrukcije vrsi se prema Pravilniku o tehnickim mjerama i uvietima za
montazu celiénih konstrukcija. Sve daljnje aktivnosti prigodom transporta, skladistenja i montaznih
radova moraju biti u skladu s navedenim Pravilnikom. Posebno se naglasava potreba pazljivog
postupanja prigodom utovara, istovara i transporta dijelova konstrukcije.

Dijelovi konstrukcije ne smiju se odlagati neposredno na zemlju nego na drvene grede i sl.

Dijelovi konstrukcije se slazu tako da se omoguéi lagano pronalaZenje pozicija i pristup zbog dizanja i
transporta.

Prigodom prijema u radionici izvoditelj radova na izradi &elicne konstrukcije duZan je staviti na uvid
potrebnu tehnicku dokumentaciju:

- radioniéke nacrte sa specifikacijoma,

- ateste osnovnog materijala,

- ateste dodatnog materijala,

- ateste zavarivaca,

- ateste prikljuénih elemenata,

- dnevnik izrade elemenataq,

- dnevnik zavarivanja,

- podatke o tehnologiji zavarivania,

- izvjesée interne tehnicke kontrole,

- uvjerenja o kvalifikacijama struénih osoba koje sudjeluju u izradi konstrukcije.
Zavrinom pregledu po montazi u pravilu sudjeluje i rukovoditelj ili koordinator izgradnje cjelokupne
gradevine.

ANTIKOROZIVNA ZASTITA
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Antikorozivna zastita u svemu se provodi prema uvjetima u projekinoj dokumentaciji i u skladu s
vazeéom normom.

Izvodenje radova zahtijeva isti postupak kao i sama Eeliéna konstrukcija; kontrola i dokazi kvalitete
predmet su istih faznih pregleda.

TEHNICKI PREGLED KONSTRUKCIJE U SKLOPU PREGLEDA GRABDEVINE

Nakon izvedbe gradevine prema Zakonu o gradnji provodi se postupak Tehnickog pregleda. Struénoj
komisiji za tehni¢ki pregled izvedene gradevine predoduje se sva projekina dokumentacija i
dokumentacija praéenja izvedbe sa svim elaboriranim dokazima kvalitete i izvjeStajima o izvrienim
ispitivanjima i pregledima prema Pravilniku o tehni¢ckom pregledu gradevine (NN 108/04).

ODRZAVANUJE | PRACENJE CELIENE NOSIVE KONSTRUKCIJE ZA VRIJEME KORISTENJA GRADEVINE

Investitor ili korisnik gradevine duZan je voditi brigu o stabilnosti konstrukcije za vrijeme koristenja
gradevine prema Tehni¢kim propisima za odrZavanje Eeliénih konstrukcija za vrijeme eksploatacije kod
nosivih Celi¢nih konstrukcija i provoditi slijedede:

- izraditi program odrZavanija eliéne konstrukcije,

- voditi evidenciju o &eliénoj konstrukciji putem knjige (servisne knjige) éeliéne konstrukcije,

- svake godine obaviti redoviti pregled,

- svakih deset godina obaviti glavni pregled,

- provoditi radove obnove ili sanacije &eliéne konstrukcije utvrdene pregledima, a prema
zakonima i propisima.

4.5. Tesarski radovi

Oplata, kao i razna podupiranja i razupiranja, moraju imati takvu sigurnost da bez slijegavanja i
$tetnih deformacija mogu primiti optereéenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Prije
betoniranja mora biti kontrolirana. Za izradu oplate koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane
grade prema HRN D.C1.041. Koristenje grade dozvoljeno je vise puta, osim na onim dijelovima
konstrukcija gdje se izriéito trazi glatka oplata. Prema zahtjevu Izvodada, uz odobrenje nadzornog
inZenjera, mogu se upotrijebiti i montazne oplate od gradevinskih ploca.

Skele, podupore i razupore, zastitne ograde te rampe za prijevoz materijala po gradevini i sl. treba u
pravilu izvoditi na osnovi stati¢kih proracuna i nacrta, a v skladu s propisima HTZ. Skele moraju biti na
vrijeme postavljene kako ne bi doslo do zastoja u radu.

4.6. Drvena konstrukcija

Drvena konstrukcija izvodi se punim drvetom. Najvedéi postotak vlage u drvetu je 15%. Moguée je
upotrebiti i drvo s vedim postotkom vlaznosti (do 20%), ali u trenutku primanja punog optrerecenija
mora biti zraéno suho. Dimenzije grade moraju biti dimenzija predvidenih proracunom statike (uz
dozvoljena odstupanija), s dozvoljenim nepravilnostima.

Zastitu drveta u konstrukciji izvrsiti prema vazeéem Tehni¢kom propisu za drvene konstrukcije i normama
na koje taj propis upucuje (Zastitnim premazima protiv vlage, insekata i gljivica, a po potrebi i protiv
pozara. Zastitna sredstva ne smiju biti Stetna za zdravlje i Zivot ljudi, te okolis).

Drvena konstrukcija je gradevinsko-fizikalnim mjerama (odvodnja, ventilacija, grijanje...) potpuno
odvojena od atmosferskog djelovanja, procjedivanja vode i sl.
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U krovnoj konstrukciji je omoguéen protok zraka. Sve instalacije smjestene u krovnoj konstrukciji su u
posebnim protupoZarnim kanalima.

Spoijna sredstva i dijelovi od metala trebaju biti zasti¢eni pocinéavanjem, a ako to nije moguée
onda treba koristiti odgovarajuéu antikorozivnu zastitu za metalne konstrukcije.

4.7. Zidane konstrukcije

Sve konstruktivne zidove treba izvesti u skladu s Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije
(»Narodne novine«, br. 17/17.)

Kod opeke je potrebno kontrolirati dozvoljeno odstupanje od dimenzija te évrstine. Za mort kontrolirati
kvalitetu vode, pijeska, vapna i cementa te kontrolirati marku morta. U toku gradenja kontrolirati
okomice i ravninu zida te geometriju zidova u odnosu na projekt.

Pri ugradbi tvornickih materijala obvezatno treba postupati prema uputi proizvodaca odnosno
isporucitelja.

Izvodad je duZan izvesti dimnjake prema uputstvima proizvodaéa te garantirati kvalitetu izvedbe. Prije
eksploatacije izvodaé je duZan izvesti provjeru funkcioniranja dimnjaka.

4.8. Hidroizolacije

Provijeravati vrste i ateste po 3arzama ljepenke i spojnog materijala u odnosu na projekt. Prije
polaganja hidroizolacije provieriti hrapavost podloge. U toku radova rukovoditelj treba propisati i
provesti potrebne mjere zastite kako ne bi doslo do osteéenja izvedene hidroizolacije, a narodito
pazljivo izvoditi zastitu hidroizolacije betonom.

4.9. Termoizolacije

Potrebno je provieravati upotrebljavaju |i se materijali predvideni projektom te dostaviti ateste
proizvodada kako za izolacijski materijal tako i za sidra kojima se uévrséuje na konstrukciju.

4.10. Fasaderski radovi

Prije zapodinjanja radova izvodaé je odvezan dostaviti projektantu na ovjeru uzorke. Radovi se
moraju izvesti u skladu s projektom uz prethodnu provjeru kvalitete zidane konstrukcije u pogledu
geometrije i évrstode, a posebno na betonskim dijelovima gdje se moraju odstraniti eventualne masnoée
i sredstva kojima se premazuje oplata radi lakSeg odvajanja od betona.

Svi materijali primijenjeni na fasadi moraju imati potrebne ateste proizvodaéa i dokumente o
ispravnosti isporuéenog materijala. lzvedene zidarske i armirano-betonske radove izvodaé fasade
preuzima zapisnikom.

4.11. Stolarski radovi

Drvo koje se upotrebljava za stolariju treba biti bez kvrga i smole. Drvo treba biti suho, a postotak
vlage dokazan atestom. Za sve ostale materijale iverice, panel plode, iveral i sl. pribaviti ateste o
kvaliteti. Sav okov treba biti odabran u skladu s projektom te pravilom struke. Sve plohe trebaju biti
ravne i glatke, spremne za zavrinu obradu.

4.12. Aluminijska bravarija i staklarski radovi

Izvodaé radova obvezan je izraditi radionicku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru projektantu.
Potrebno je dostaviti ateste o kvaliteti materijala za aluminijske profile. Gotovi elementi trebaju biti
provjereni na propustanje vode i zraka. Za IZO staklo trebaju biti priloZeni potrebni atesti.
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4.13. Crna bravarija

Svi profili i limovi trebaju biti odmaséeni, a hrda odstranjena. Za varive elemente varioci trebaju
posiedovati atest o kategoriji, a svi radovi trebaju biti atestirani. Svi varovi u interijeru trebaju biti
obruseni.

4.14. ProtupozZarna bravarija
Za sva vrata dostaviti ateste od referentne ustanove.
4.15. Keramiéarski radovi

Prije preuzimanja radova izvodac¢ treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova te zajedno s
rukovoditeljem gradilista sastaviti zapisnik o kvaliteti. Dostaviti i provjeriti ateste materijala. Tokom
radova provjeravati kakvoéu (reske, te ravnine ploha i bridova). Uzorci kerami¢arskih plocica trebaju
biti dostavljeni projektantu na odobrenije.

4.16. Kamenorezacki radovi

Provijeriti ateste za kamen (&vrstoéa, habanje). Provjeriti zavrinu obradu kamena (poliranje). Dokazati
nosivost sponki. Prije preuzimanja radova izvodac treba izvrsiti kontrolu izvedene konstrukcije te o tome
sadiniti pismeni izvijestaj, o odstupanju od projektiranih mjera. Tokom ugradnje provijeravati kakvocu
radova. Sve reske trebaju biti ravne i jednake, ploce poloZene u ravnini,a bridovi vertikalni. Uzorci
kamena trebaju biti dostavljeni projektantu na ovjeru.

4.17. Limarski radovi

Upotrijeblieni materijal mora imati ateste o kvaliteti. Izrada limarije je v svemu prema projekinom
rieSenju i pravilima zanata. Za krovopokrivaéke radove izvodad je obavezan dostaviti radionicke
nacrte projektantu na ovjeru. Pokrivanje krova ne mozZe zapoceti prije zapisnickog preuzimanija
izvedene tesarske krovne konstrukcije i oplate na koju se lim polaze.

4.18. Parketarski radovi

Upotrijeblijeni materijal mora imati ateste o kvaliteti. Polaganje parketa moZe otpoceti nakon proviere
vlaZnosti podloge i pregleda njezine kvalitete o ¢emu mora biti izraden zapisnik.

4.19. Soboslikarski radovi

Prije preuzimanja radova izvodac treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova te zajedno s
rukovoditeljem gradilista sastaviti zapisnik o kvaliteti. Tokom radova provjeravati kakvoéu obrade. Za
sve radove potrebno je izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu na uvid i odobrenje.

Slating, lipanj 2019.g.
Glavni projektant :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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2.2.7. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Pri projektiranju i gradeniju osigurat ¢ée se provedba svih propisa o zastiti vode, tla i zraka. Gradevina
je projektirana tako da ne ugroZava higijenu i zdravlje ljudi, radni i Zivotni okolis. Odvoz komunalnog
otpada vriit ée se prema komunalnom redu.

ZASTITA OKOLISA | GOSPODARENJE OTPADOM

Prema Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13), sakupljanije, prijevoz i obrada
predmeta i/ili tvari koji se mogu smatrati otpadom u svrhu zastite javnog interesa nuzni su ako bi
neprimjenjivanje istog moglo:

e ugroziti zdravlje ljudi ili izazvati neprihvatliivo uznemiravanie ljudi,

e izazvati rizik od oneéidéenja voda, zraka, tla i/ili ugroZavanje Zivotinja ili biljaka ili
naru$avanje njihovih prirodnih Zivotnih uvjetaq,

e narusiti odrZivo koristenje voda ili tla,

e onedistiti okoli$ u veéoj mjeri od neophodnog,

e izazvati opasnosti od pozara ili eksplozije,

e izazvati prekomjernu buku,

® pogodovati pojavi ili razmnoZavaniju uzroénika bolesti,
e narusiti javni red i sigurnost ili

e znadajno narusiti izgled mjesta i krajolika.

UREDENJE OKOLISA

Gradevina svojom namjenom ne utjece negativno na okolis, jer njenim radom ne nastaju otpadni ili
sli¢ni materijali te je projektirana tako da ne ugrozava higijenu i zdravlje ljudi, radni i Zivotni okolis.

U gradevini nema prljave tehnologije te je time isklju¢ena moguénost nekontroliranog ispustanija
opasnih tvari u zemlju, vodu i zrak.

U tom smislu uredenje gradilista odnosi se na uredenije okolisa po zavrietku gradenja. Po zavrsetku
gradenija okolis oko objekta treba odistiti od Sute i ostataka gradevinskog materijala te odvesti na
mjesnu deponiju.

ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA IZ OBJEKTA

Otpadna sanitarna voda ée se odvesti u vodonepropusnu armirano betonsku dvokomornu sabirnu jamu.
Nakon prolaska kanalizacije kroz naselje, investitor ¢e se prikljuéiti na istu.

ZBRINJAVANJE OBORINSKIH VODA

Odvodnja oborinskih voda, povrsinskih i krovnih voda s krova i terase bit ée izvedena ispustanjem u
okolnu zelenu povrsinu.

ZBRINJAVANJE OTPADA

Za prikupljanje i deponiranje otpada uredit e i izbetonirati prostor za otpatke pristupacan vozilima
za odvoz, uz kolni ulaz na sjeverozapadnoj strani parcele. Smeée ¢ée odvoziti lokalno komunalno
poduzece sukladno dosadasnjem reZzimu odvodenija.
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NACIN SPRJECAVANJA NEPOVOLINOG UTJECAJA NA OKOLIS
Gradevni otpad

Tijekom uklanjanja postojeée terase i dogradnje javne gradevine — drustveni dom nastati ée gradevni
otpad. Gradevni otpad treba zbrinjavati u skladu s élankom 58. Zakona o odrZivom gospodarenju
otpadom (NN br. 94/13,

73/17). Osoba koja odlaze gradevni otpad duzna je podatke o masi/kolicini odloZzenog gradevnog
otpada dostaviti Fondu do 31. oZujka tekuée godine za proteklu kalendarsku godinu. Posjednik
gradevnog otpada koji nastaje tijekom gradnje ili uklanjanja gradevine, odnosno tijekom izvodenja
radova gradnje ili odrZzavanja, duZan je gospodariti tim otpadom na nacin propisan pravilnikom iz
&lanka 53. stavka 3. Zakonu o odrzivom gospodareniju otpadom (NN br. 94/13,73/17).

Gradevni otpad koji sadrzi azbest

Gradevni otpad koji sadrzi azbest treba zbrinjavati u skladu s ¢lankom 59. Zakona o
odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13). Zbrinjavanje gradevnog otpada koji sadrzi azbest
koji je nastao na teritoriju Republike Hrvatske od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku.
Zbrinjavanje otpada koji sadrZi azbest koji je nastao tijekom izvodenja radova gradnje, rekonstrukcije,
odrzavanija ili uklanjanja gradevine ili dijela gradevine obavlja se na posebno izgradenim plohama
odlagalista i neuskladenih odlagalista — kazetama za zbrinjavanje azbesta. Troskove prijevoza i
zbrinjavanja gradevnog otpada koji sadrzi azbest koji je nastao tijekom izvodenja radova gradnje,
rekonstrukcije, odrZzavanija ili uklanjanja gradevine ili dijela gradevine u vlasnistvu fizicke osobe
osiguravaiju zajednicki jedinica lokalne samouprave na &ijem podrudju je takav otpad nastao i Fond iz
sredstava prikuplienih prema ¢lanku 58. ovoga Zakona i drugih sredstava Fonda. Izvodaé radova
duzan je gradevni otpad koji sadrzi azbest predati osobi ovlastenoj za preuzimanije takvog otpada. U
sluéaju otpada koji je nastao obavljanjem radova iz stavka 2. ovoga élanka na gradevini u vlasnistvu
fizi¢ke osobe izvodaé radova je duzan takav otpad predati osobi s kojom je Fond sklopio ugovor iz
stavka 7. ovoga ¢lanka.

Slating, lipanj 2019.g.
Glavni projektant :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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2.2.8. PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

ISKAZ UKUPNOG OBUJMA ZGRADE - ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA
Obujam je obracunat prema:
- Tocki 5.2.2. norme HRN ISO 9836:2011

- Zakonu o prostornom uredenju (NN br. 153/13,65/17,114/18i39/19)
- Pravilnikom o naéinu izraéuna gradevinske (bruto) povriine zgrade (NN 93/17)

- Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obraduna komunalnog doprinosa

(NN br. 15/19)

- Pravilniku o obraéunu i naplati vodnoga doprinosa (NN br. 107 /14)

VELICINA | POVRSINA GRADEVINE :

Popis prostornih dijelova, kao i njihove kvadrature dane su u tablicama.

® POSTOJECI DIO

OZNAKA | POVRSINA PODA PROSTORIJE NETO POVRSINA
1 Podrum / beton 14,56 m?2
2 Natkriveni ulaz / k. plocice protuklizne 5,85 m?2
3 hodnik / k. plo&ice 13,65 m?2
4 Grupna soba / parket 16,82 m?2
5 Grupna soba / parket 25,83 m2
6 Grupna soba / parket 16,91 m2
7 Predprostor sanitarija/k. plogice protuklizne 7,33m?
8 Sanitarije djece / k. plocice protuklizne 4,56 m?2
9 kuhinja / k. plogice 8,92 m2
10 Dnevni boravak/k. plogice 11,78 m2
11 Soba za izolaciju /parket 3,74 m2
12 sanitarije/ k. plogice 1,56 m2
13 sanitarije / k. plogice 2,75 m2
14 svladionica / k. plogice 6,09 m?
15 Ulaz u podrum/ k. plogice 1,6 m2
UKUPNA NETO POVRSINA 141,95m?
BRUTO POVRSINA GRADEVINE Povrsina
Gradevina 155,36 m?
UKUPNO - GRADEVINSKA BRUTO POVRSINA 155,36 m2
OBUJAM GRADEVINE | UMNOZAK POVRSINE PODA | ODGOVARAJUCE VISINE UKUPNO
Gradevina
\'A| [(13,84m x 9,80m)x3,69m]+[(?,80m x 4,24m)x2,77m] 688,32m3
+{[(9,80m x 4,24m)x2,771}/2
V2 [(5,71m x 3,69m)x0,80m]+{[(3,21m x 18,99m3
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0,83m)x1,61ml}/2
V3 [(4,75m x 1,97m)x3,69m]+{[(2,75m x 1,97m)x1,37]}/2 41,94m3
V4 [(4,40m x 3,10m)x2,53]+{[(4,40m x 3,10m)x2,06]}/2 48,54m3
V5 [(4,03m x 1,65m)x1,00m] 6,65m3
V6 [(4,86m x 4,75m)x2,10m] 48,47 m3
Gradevina ukupno 866,51 m3
Natkrivena [(23,02m x 6,12m)x1,00m] 140,88m?3
nadstre$nica
Pomoéna gradevina [(14,19mx4,05m)x2,42]+{[(14,19mx4,05m)x1,17m]}/2 195,54 m3

+[(2,03mx4,05m)x2,42m]+{[(2,03mx4,05m)x1,17m]}/3

® DOGRADENI DIO ZGRADE JASLICA

OZNAKA | POVRSINA PODA PROSTORIJE

NETO POVRSINA

PRIZEMLJE
1 Rampa i stubiste / k. plogice protuklizne 16,80 m2
2 hodnik - garderoba /PVC 16,77 m?2
3 sanitarije / ker. plocice 7,29 m?2
4 Grupna soba/PVC 35,88 m2
5 Grupna soba/PVC 35,88 m2
6 sanitarije / ker.plocice 7,29 m?2
7 Ostava / ker. plocice 2,79 m2
8 ulaz /ker.plocice 20,47 m?2
9 terasa/ ker.plogice 15,47 m2
10 terasa/ ker.plocice 15,47 m2
11 Natkriveni ulaz 6,58 m?

POTKROVLJE
12 Stubite / drvena gazista 9,71 m2
13 Hodnik i arhiva / parket 20,75 m?
14 Predprostor zenskog Wc-a/ ker.plogice 1,31 m2
15 Zenski Wc / ker. plogice 1,26 m2
16 Predprostor muskog Wc-a/ ker.plogice 1,31 m?
17 Muski Wc / ker.plogice 1,24 m?2
18 ostava / ker.plogice 3,40 m?
19 Ured / parket 17,78 m2
20 Ured / parket 16,88 m2
21 Mulzifunkcionalna dvorana / parket 35,88 m?
22 Ostava / ker. plogice 7,29 m?
23 Terasa / ker.plogice protuklizne 5,23 m?2
24 Terasa / ker. plogice protuklizne 5,23 m?2
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‘ UKUPNA NETO POVRSINA PRIZEMLJA | POTKROVLJA 307,82m?
BRUTO POVRSINA GRADEVINE Povriina
Gradevina 319,34 m2
UKUPNO — GRADEVINSKA BRUTO POVRSINA PRIZEMLJA 319,34 m?
OBUJAM GRADEVINE ‘ UMNOZAK POVRSINE PODA | ODGOVARAJUCE VISINE | UKUPNO
PRIZEMLJE | POTKROVLJE
V1=V2a [(8,52m x 7,51m)x 5,07m]+{(8,52m x 7,51 m)x 963,60m3

4,92m]}/2=481,80m3 x 2=
V2 [(3,50m x 7,51m)x4,45m]+{[(3,50m x 7,5Tm)x 5,62]}/2 190,82m3
V3=V3a [(8,10m x 0,93m)x1,00m]=7,53 m3 x 2= 15,06m3
V4 [(3,50m x 0,70m)x1,00m]= 2,45m3
V5=V5a [(5,35m x 0,93m)x1,00m]=4,97 m3 x 2= 9,95m3
UKUPNO - OBUJAM DOGRADENE GRADEVINE 1181,88 m3

IZRACUN ZA VODNI DOPRINOS:1181,88 m3- 140,88 m3- 195,54 m3=845,46 m3

Slating, lipanj 2019.g.

Glavni projektant :

Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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2.2.9. ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Na temelju Zakona gradniji (NN 153/13,20/17, 39/19) i Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremaniju
projekata gradevina élanak 32 (NN 118/19), procijenjeni troskovi za sve potrebne radnje i materijale:

DOGRADNJA ZGRADE JASLICA ,,DJECJI VRTIC ZEKO*, SLATINA

Gradevinsko-obrtniéki radovi 2.275.000,00 kn
Instalacije vodovoda i kanalizacije 120.000,00 kn
Elektroinstalacije 180.000,00 kn
Strojarske instalacije 190.000,00 kn
UKUPNO: 2.765.000,00 kn
PDV ( 25%) 691.250,00 kn
SVEUKUPNO: 3.456.250,00 kn

Napomena:
Predvidena cijena je projektantska cijena na osnovi projektiranog rje$enja, iskustva projektanta i

srednijih trZisnih cijena u lipnju 2019. godine. Predvidena cijena moZe se mijenjati u ovisnosti od opreme
i detalja rieSenja. Projektant ne snosi neposrednu odgovornost nastalu koristenjem projektantske cijene.

Slating, lipanj 2019.g.

Glavni projektant :
Samanta Redetar, mag.ing.arch.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt I0P17/19
Gradevina: Dogradnja zgrade jaslica ,Djetji vrtic Zeko*, Slatina
Lokacija: Slatina, Bana Jelatica 25, k.o. Podravska Slatina, k.€.br. 3616 1.D. 17/19-AP
Investitor: Grad Slating, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

MO ELARCHE lipanj 2019.

2.3. GRAFICKI PRILOG
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2217 SITUACLJA S(g
' -postojece M 1:200

POPIS SUSJEDNIH KATASTARSKIH CESTICA

@ 1/1 GRAD SLATINA, SLATINA, TRG SVETOG JOSIPA 10
(POSJEDNIK), OIB: 68254459599

@ 1/2 TURK ZELJKA, BANA JELACICA 27, SLATINA (POSJEDNIK),
OIB: 88630939131

3613/1
)

1/2 TURK JOSIP, KRALJA ZVONIMIRA 60, SLATINA (POSJEDNIK),
OIB: 12499117822

(3) 1/1 GRAD SLATINANERAZVRSTANE CESTE,

JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI,
TRG SVETOG JOSIPA 10, SLATINA (VLASNIK),
OIB: 68254459599

{ @ 2/3 SRDOC JADRANKA, BANA JELACICA 23, SLATINA (VLASNIK),
OIB: 16491905058

1/3 BOJIC DUBRAVKA, LIPA 129, SLATINA (VLASNIK),
OIB: 87124881538

3618/2
@

3618/1
@

LEGENDA:
A GLAVNI ULAZ

/. SPOREDNI ULAZI

E POSTOJECA ZGRADA DJECJIH JASLICA

- POMOCNA ZGRADA NAMJENJENA RUSENJU

NADSTRESNICA NAMJENJENA RUSENJU

PREDMETNA CESTICA
+0,00 = + 123,24 mnv
=~ FAZA PROJEKTA: Ideini arhitektonski projekt SITUACIJA - postojece
?;;é OBJEKT: Dogradnja zgrade jaslica "Djeéji vrti¢ Zeko", Slatina
d%;; INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, Slatina
< 5§ LOKACIJA: Slatina, Bana Jelaéiéa 25, k.€.br.3616, k.o. Podravska Slatina
gg DIREKTOR: Samanta Resetar, mag.ing.arch.
E E% GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta ReSetar, mag.ing.arch. mierilo|  datum ™ ZOP | list
g§ PROJEKTANT: Samanta Resetar, mag.ing.arch. 1:200 | lipanj2019. [17/19-AP| 17/19 |O1
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TLOCRT PODRUMA

S
-postojece M 1:100 )
1 PODRUM / beton P= 14,56 m2
GRADEVINSKA BRUTO
POVRSINA_podrum P= 23,08 m?

10,00 = + 123,24 mnv

FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt TLOCRT PODRUMA - postojece
OBJEKT: Dogradnja zgrade jaslica "Djeéji vrti¢ Zeko", Slatina

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, Slatina

LOKACIJA: Slatina, Bana Jelaéiéa 25, k.€.br.3616, k.o. Podravska Slatina

DIREKTOR: Samanta Resetar, mag.ing.arch.

GLAVNI PROJEKTANT:

Samanta Resetar, mag.ing.arch.

mjerilo|  datum D ZOP | list

PROJEKTANT:

Samanta Resetar, mag.ing.arch.

1:100| lipanj2019. |17/19-AP| 17/19 |02
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TLOCRT PRIZEMLJA

S
-postojeée M 1:100 A\

2 NATKRIVENI ULAZ / k.plogice protuklizne P= 5,85m?

3 HODNIK / k.plogice P= 13,65 m?2
4 GRUPNA SOBA /parket P= 16,82 m2
5| GRUPNA SOBA / parket P= 25,83 m?2
6 | GRUPNA SOBA / parket P= 16,91 m2
7 | PREDPROSTOR SANITARIJA / k.plogice protuklizne P= 7,33 m?

8 | SANITARIJE DJECE / k.plogice protuklizne P= 4,56 m2

9  KUHINJA / k.plogice P= 8,92 m?
10/ DNEVNI BORAVAK / k.plocice P= 11,78 m?
11 SOBA ZA IZOLACIU / parket P= 3,74 m2
12 SANITARIJE / k.plogice P= 1,56 m?
13 SANITARIJE / k.plogice P= 2,75 m?2
14/ SVLACIONICA / k.plotice protuklizne P= 6,09 m?
15 ULAZ U PODRUM / k.plogice protuklizne P= 1,60 m2
NETO POVRSINA_prizemlje P=127,39 m?
NETTO KORISNA POVRSINA_prizemlje P= 121,54 m2
GRADEVINSKA BRUTO

POVRSINA_prizemlje P= 155,36 m?2

10,00 = + 123,24 mnv

FAZA PROJEKTA:

Glavni arhitektonski projekt TLOCRT PRIZEMLJA - postojeée

OBJEKT: Dogradnja zgrade jaslica "Djeéji vrti¢ Zeko", Slatina
INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, Slatina

LOKACIJA: Slatina, Bana Jelaéiéa 25, k.€.br.3616, k.o. Podravska Slatina
DIREKTOR: Samanta Resetar, mag.ing.arch.

GLAVNI PROJEKTANT:

Samanta Redetar, mag.ing.arch. mierilo|  datum ™ ZOP | list

PROJEKTANT:

Samanta Redetar, mag.ing.arch. 1:100| lipanj2019. |17/19-AP| 17/19 |03
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PRESJEK A-A PRESJEK A-A, B-B
-postojece M 1:100
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10,00 = + 123,24 mnv
FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt PRESJEK A-A, B-B - postojeée
OBJEKT: Dogradnja zgrade jaslica "Djeéji vrti¢ Zeko", Slatina
INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, Slatina
LOKACIJA: Slatina, Bana Jelaéiéa 25, k.€.br.3616, k.o. Podravska Slatina
DIREKTOR: Samanta Resetar, mag.ing.arch.
GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta Re3etar, mag.ing.arch. mierilo|  datum D ZOP | list
PROJEKTANT: Samanta Redetar, mag.ing.arch. 1:100| lipanj2019. |17/19-AP| 17/19 |04
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10,00 = + 123,24 mnv
i% i; FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt TLOCRT KROVNIH PLOHA - postojece
%ig OBJEKT: Dogradnja zgrade jaslica "Djeéji vrti¢ Zeko", Slatina
ﬁg INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, Slatina
L:EE LOKACIJA: Slatina, Bana Jelaéi¢a 25, k.€.br.3616, k.o. Podravska Slatina
s
55 DIREKTOR: Samanta Resetar, mag.ing.arch.
E; GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta Resetar, mag.ing.arch. mjerilo|  datum D ZOP | list
O=
= =| PROJEKTANT: Samanta Redetar, mag.ing.arch. 1:100| lipanj2019. |17/19-AP| 17/19 |05




PROCELJE JI, SZ
-postojece M 1:100
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16,58

+5,38

T %

+3,25

/
e
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SJEVEROZAPADNO PROCELJE

10,00 = + 123,24 mnv

i% i; FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt PROCELIJE JI, SZ - postojece

?;;é OBJEKT: Dogradnja zgrade jaslica "Djeéji vrti¢ Zeko", Slatina

‘%g INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, Slatina

6% LOKACIJA: Slatina, Bana Jelaéi¢a 25, k.€.br.3616, k.o. Podravska Slatina

gé DIREKTOR: Samanta Resetar, mag.ing.arch.

Eg GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta ReSetar, mag.ing.arch. mijerilo|  datum D ZOP | list
2§ PROJEKTANT: Samanta Resetar, mag.ing.arch. 1:100| lipanj2019. [17/19-AP| 17/19 | 06
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-postojece
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10,00 = + 123,24 mnv

PROCELJE JZ, SI - postojece

:';ZE FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt

-fg;é OBJEKT: Dogradnja zgrade jaslica "Djeéji vrti¢ Zeko", Slatina

ﬁg INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, Slatina

5% LOKACIJA: Slatina, Bana Jelaéi¢a 25, k.€.br.3616, k.o. Podravska Slatina

gé DIREKTOR: Samanta Resetar, mag.ing.arch.

Eg GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta ReSetar, mag.ing.arch. mjerilo]  datum D ZOP | list
2§ PROJEKTANT: Samanta Resetar, mag.ing.arch. 1:100| lipanj2019. [17/19-AP| 17/19 |07
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32217 SITUACLJA
-novo M 1:200

POPIS SUSJEDNIH KATASTARSKIH CESTICA

(‘D 1/1 GRAD SLATINA, SLATINA, TRG SVETOG JOSIPA 10
(POSJEDNIK), OIB: 68254459599

@ 1/2 TURK ZELJKA, BANA JELACICA 27, SLATINA (POSJEDNIK),
OIB: 88630939131

3613/1

1/2 TURK JOSIP, KRALJA ZVONIMIRA 60, SLATINA (POSJEDNIK),
OIB: 12499117822

@ 1/1 GRAD SLATINA,NERAZVRSTANE CESTE,
JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI,
TRG SVETOG JOSIPA 10, SLATINA (VLASNIK),
OIB: 68254459599

@ 2/3 SRDOC JADRANKA, BANA JELACICA 23, SLATINA (VLASNIK),
OIB: 16491905058

1/3 BOJIC DUBRAVKA, LIPA 129, SLATINA (VLASNIK),
OIB: 87124881538

3618/2
@

R
%, 02
RN

LEGENDA:

A GLAVNIULAZ

/. SPOREDNI ULAZI

ﬂ POSTOJECA ZGRADA DJECJIH JASLICA
B NOVA ZGRADA DJECIH JASLICA

I . I PREDMETNA CESTICA

OPLOCENJE
- ZELENA POVRSINA
+0,00 = + 123,24 mnv
é,i; FAZA PROJEKTA: Idejni arhitektonski projekt SITUACIJA - novo
%:;é OBJEKT: Dogradnja zgrade jaslica "Djeéji vrti¢ Zeko", Slatina
(%g INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, Slatina
< 6% LOKACIJA: Slatina, Bana Jelaéié¢a 25, k.€.br.3616, k.o. Podravska Slatina
gg DIREKTOR: Samanta Reetar, mag.ing.arch.
EE% GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta Resetar, mag.ing.arch. mjerilo]  datum D ZOP | list
g§ PROJEKTANT: Samanta Redetar, mag.ing.arch. 1:200| lipanj2019. |17/19-AP| 17/19 |08




3613/1

0
%, v 2
35 ‘uh.‘”'ﬁ;H:

SITUACLJA
-novo

M 1:200

POPIS SUSJEDNIH KATASTARSKIH CESTICA

(‘D 1/1 GRAD SLATINA, SLATINA, TRG SVETOG JOSIPA 10
(POSJEDNIK), OIB: 68254459599

@ 1/2 TURK ZELJKA, BANA JELACICA 27, SLATINA (POSJEDNIK),
OIB: 88630939131

1/2 TURK JOSIP, KRALJA ZVONIMIRA 60, SLATINA (POSJEDNIK),
OIB: 12499117822

@ 1/1 GRAD SLATINA,NERAZVRSTANE CESTE,

JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI,
TRG SVETOG JOSIPA 10, SLATINA (VLASNIK),
OIB: 68254459599

@ 2/3 SRDOC JADRANKA, BANA JELACICA 23, SLATINA (VLASNIK),
OIB: 16491905058

1/3 BOJIC DUBRAVKA, LIPA 129, SLATINA (VLASNIK),
OIB: 87124881538

GLAVNI ULAZ

SPOREDNI ULAZI

POSTOJECA ZGRADA DJECJIH JASLICA

NOVA ZGRADA DJECJIH JASLICA

PREDMETNA CESTICA

OPLOCENJE

ZELENA POVRSINA

MARKICA IZGRADENOSTI PARCELE PREMA DPU
+0,00 = + 123,24 mnv

é,i; FAZA PROJEKTA: Idejni arhitektonski projekt SITUACIJA - novo
%:;é OBJEKT: Dogradnja zgrade jaslica "Djeéji vrti¢ Zeko", Slatina
(%g INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, Slatina
< 6% LOKACIJA: Slatina, Bana Jelaéié¢a 25, k.€.3616, k.o. Podravska Slatina
gg DIREKTOR: Samanta Reetar, mag.ing.arch.
EH% GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta Resetar, mag.ing.arch. mjerilo]  datum D ZOP | list
g§ PROJEKTANT: Samanta Resetar, mag.ing.arch. 1:200| lipanj2019. |17/19-AP| 17/19 |09
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10,00 = + 123,24 mnv

TLOCRT TEMELJA - novo

list

10

yAol

1719

D

17/19-AP

datum

lipanj 2019.

mijerilo

1:100

Glavni arhitektonski projekt

ti¢ Zeko", Slatina

Dogradnja zgrade jaslica "Djeéji vr

Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, Slatina

Slatina, Bana Jelaéié¢a 25, k.€.br.3616, k.o. Podravska Slatina

Samanta Resetar, mag.ing.arch.

Samanta Resetar, mag.ing.arch.

Samanta Resetar, mag.ing.arch.

FAZA PROJEKTA:

OBJEKT:

INVESTITOR:
LOKACIJA:

DIREKTOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:
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TLOCRT PRIZEMLJA

-novo M 1:100 @
N
1 | STUBISTE | RAMPA / ker. ploice protuklizne P= 16,80 m2
2 HODNIK / ker. plogice P= 16,77 m2
3 | SANITARLIE /ker. plogice P= 7,29 m2
4 GRUPNA SOBA / PVC P= 35,88 m2
A - E— 5 GRUPNA SOBA / PVC = 3588 ms
| T E—L | 6 | SANITARIJE / ker. plogice P= 7,29 m?
‘ | o o
‘ ‘ ‘ *E — a* 7 | OSTAVA / ker. plogice P= 2,79 m2
| | - “
\ \ | 8 | ULAZ / ker. plogice P= 20,47 m2
‘ ‘ ‘ H ol 9 TERASA / ker. plo€ice protuklizne P= 15,47 m?
| | } 10/ TERASA / ker. plogice protuklizne P= 15,47 m?2
\ \ | 11/ NATKRIVENI ULAZ/ ker. plogice protuklizne P= 6,58 m2
\ \ |
\ \ =
\ \ \ NETO POVRSINA_prizemlje P= 180,69 m?
\ . g | GRADEVINSKA BRUTO
| , S } POVRSINA_prizemlie P= 153,90 m?
| ‘ ] | | TLOCRTNA POVRSINA_prizemlje P= 207,87 m?
S S o W e = iy
ll /1 | ﬂ
E \ ] [— \ — ‘
A | B / C ‘ | D, E F
4 ! I / i \\ \\ i \\ ~|
\ | | 205 T \ |
% /| L pui . wt POPIS SLOJEVA KONSTRUKCIJE
122 240 |, 155 |, 305 (145 | 110220 240 L 155 240 p o122
142, 405 4 30, 345 30 353/ | | 27180 10 155 30 405 42,
30, 405 30, 345 30 350] . 130 345 30 405 30
w}w iz ] T p—: i 260 — Tw{ ‘ p— £ o W}“ VANJSKI ZID 43,5 cm
 — ‘ \ T —— y
| \L — F:4 Fﬁ:4 ﬂ \ \ \ ‘\ E 34 S = % ‘ J | - VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0 cm
‘ \ ‘ ‘ T ] | | T - BLOK OPEKA 29,0 cm
‘ | ‘ ‘ I *000/ ‘ ‘ - T.I. - FASADNE PLOCE MW 12,0 cm
‘ | ‘ ‘ - ‘ ‘ - POLIMERCEMENTNA ZBUKA SA STAKLENOM MREZICOM 0,3 cm
‘ ‘ ‘ ‘ <3 ‘ o - ZAVRSNA TANKOSLOJNA FASADNA 7BUKA 0,2 cm
| | | | | 1\6 | @
\
\ | \ \ \ \ \ VZ1b| VANJSKI ZID 54,0 cm
| | | | | |
| ; ; T - ZAVRSNA TANKOSLOJNA FASADNA 7BUKA 0,2 cm
T 3 ~@LS L || - POLIMERCEMENTNA ZBUKA SA STAKLENOM MREZICOM 0,3 cm
- T.I. - FASADNE PLOCE MW 12,0 cm
0 ol o - BLOK OPEKA 29,0 cm
& ST - T.l. - FASADNE PLOCE MW 12,0 cm
& - POLIMERCEMENTNA ZBUKA SA STAKLENOM MREZICOM 0,3 cm
Lore- || |2 - ZAVRSNA TANKOSLOJNA FASADNA ZBUKA 0,2 cm
N
| |8 VANJSKI ZID 49,8 cm
< - VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0 cm
\ 3 3 - BLOK OPEKA 29,0 cm
3 \ | \ | S | 2l 8 - T.I. - FASADNE PLOCE MW S KASIRANOM
~ | | | | T | ; SN L KISNOM BRANOM - PAROPROPUSNOM |
\ \ i \ S Mt uz1] 1 \ VODONEPROPUSNOM FOLIJOM 12,0 cm
| | | | e M ‘ | - VENTILIRANI SLOJ ZRAKA IZMEDU VERTIKALNE
| | 0! sl 110 ;9'1'2?;' "1"'" | | 780 | POTKONSTRUKCIJE ZA NOSENJE ZAVRSNE OBLOGE 6,0 cm
| | I f I T—o42 T | I | ~ - ZAVRSNA FASADNA OBLOGA- HPL PLOCE 0,8 cm
\ < | — | N ! ‘ \ -— | — | \ | gﬁg
- == — HE 7‘“%"”"7'%J774177T| %*#*%*rffll%lvlf = =1 — P — — — — eg:g;ffﬂs
I ol I 5 ols 001/ T oo T T ool oo/ | el —l ol T UNUTARNJI ZID 33,0 cm
© [vzrs) ] 10 S IEI | o\“’l RIS 4005 =[S -0se/ @ 1 Rl 8IX 1005 y o\j RN —r{vziy] o 2
<] L] S > “ S Vo 330 || - A A e 5 SN I S om0 I_:I LA TR € B Sl gl - PRODUZNA 7BUKA 2,0 cm
N Somsai Cemdmmo T e L CEEETP R 4]14;5- o 0,85 B P ek CEEE P sy A - N R
54 T 708 | od | 350 T oo . 708 _5;" 2 - BLOK OPEKA 29,0 am
i i | ‘ i ‘ -~ | i S8 P R - PRODUZNA ZBUKA 2,0 cm
= = ‘ S — = — /4 4 o4 =4
\ \ \ o \ \ \ \ o \
: IS : 2 ! I : = : [Uz2] UNUTARNJI ZID 23,0 cm
| |
} 435 } 375 } 380 } 375 } 435 } - PRODUZNA ZBUKA 2,0 cm
30 780/ 30 350 30 1780 30 - BLOK OPEKA 19,0 cm
| 54 ; 768 1La\o1L 350 1La\o1L 768 ; 54 | - PRODUZNA ZBUKA 2,0 cm
%54 | 63 270 ;90 ‘ ; 270 {105 ! [ 110 345 | ; 270 ; I 90 ; 270 | 63 54 ;
54, 798 L 350 R 708 54, PZ1] PREGRADNI ZID 14,0 cm
L [ [ [ 2054 [ [ [ L ) )
T ! ! ! ! r - PRODUZNA ZBUKA 2,0 cm
| | | | | | - PREGRADNI OPEKARSKI SUPLJI BLOK 10,0 cm
A B C b E F - PRODUZNA 7BUKA 2,0 cm

+0,00 = + 123,24 mnv

FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt TLOCRT PRIZEMLJA - novo
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INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, Slatina

LOKACIJA: Slatina, Bana Jelaéiéa 25, k.€.br.3616, k.o. Podravska Slatina

DIREKTOR: Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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TLOCRT POTKROVLJA

-novo M 1:100
)
12| STUBISTE / drvena gazista P= 9,71 m2
13 HODNIK | ARHIVA/ parket P= 20,75 m?
14] PREDPROSTOR ZENSKOG WC-A /ker. plotice P= 1,31 m2
15] ZENSKI WC / ker. plotice P= 1,26 m2
16/ PREDPROSTOR MUSKOG WC-A /ker. plogice P= 1,31 m2
17) MUSKI WC / ker. plocice P= 1,24 m?2
18 OSTAVA / ker. plogice P= 3,40 m2
19 URED / parket P= 17,78 m2
20 URED/ parket P= 16,88 m?
21 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA /parket P= 35,88 m?
22 OSTAVA/ker. plotice P= 7,29 m2
23 BALKON/ ker. plogice protuklizne P= 5,23 m?
24 BALKON/ ker. plogice protuklizne P= 5,23 m2
NETO POVRSINA_potkrovlja P= 127,27 m2
GRADEVINSKA BRUTO
POVRSINA_potkrovlja P= 127,13 m2
TLOCRTNA POVRSINA_potkrovlje P= 165,44 m?
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A ¢ € £
|
| | | |
| ‘ | | POPIS SLOJEVA KONSTRUKCIJE
| ‘ 2048 ‘ |
\ I \ \
, 152 60, 175 150 60, 195 350 490 i L 160 202 VANJSKI ZID 43,5 cm
42, 170 10 145 19140 10 145 30 350 345 30 405 42, 3
- VAPNENO-CEMENTNA 7BUKA 2,0 cm
29 £0 350 345 29 405 £9 - BLOK OPEKA 29,0 cm
! 435 375 | 380 375 I 435 | L '
| w‘ | - T.I. - FASADNE PLOCE MW 12,0 cm
‘ ‘ ‘ - POLIMERCEMENTNA ZBUKA SA STAKLENOM MREZICOM 0,3 cm
‘ ‘ ‘ - ZAVRSNA TANKOSLOJNA FASADNA 7BUKA 0,2 cm
| | |
\ EI \ \ -V21b VANJSKI ZID 54,0 cm
| > | |
; ; ot - ZAVRSNA TANKOSLOJNA FASADNA 7BUKA 0,2 cm
== — Ha = - b j -——-r--- - s ‘ == — - POLIMERCEMENTNA 7BUKA SA STAKLENOM MREZICOM 0,3 cm
| : ‘ | | - T.l. - FASADNE PLOCE MW 12,0 cm
‘ KP=224 . - @l ‘ 8 o9 - BLOK OPEKA 3 29,0 cm
‘ — T @@L L \ 22 | ] 2e - T.I. - FASADNE PLOCE MW 12,0 cm
| o I \* o | 2101 | | - POLIMERCEMENTNA ZBUKA SA STAKLENOM MREZICOM 0,3 cm
N e T ) R N I ¢ ! — = i I - ZAVRSNA TANKOSLOJNA FASADNA ZBUKA 0,2 cm
\ o ] o e i SE
S 20 B IEI e |
[ : P2 EEE] : : = ; : ; | [vz] VANJSKI ZID 49,8 cm
™ 395 \ g 1 : 740 21 /400 Al . - VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0 em
B R R | L A R B o= o e = L - — — — ™ — 3 - BLOK OPEKA 29,0 cm
L N 833 |2 - T.I. - FASADNE PLOCE MW S KASIRANOM
+3.20 NI KISNOM BRANOM - PAROPROPUSNOM |
fuz1] VODONEPROPUSNOM FOLIJOM 12,0 cm
- VENTILIRANI SLOJ ZRAKA IZMEDU VERTIKALNE
POTKONSTRUKCIJE ZA NOSENJE ZAVRSNE OBLOGE 6,0 cm
- ZAVRSNA FASADNA OBLOGA- HPL PLOCE 0,8 cm
— 2o
<
! o 1 UNUTARNJI ZID 33,0 cm
o\c’l =)
N ()] ~ ~
4 - PRODUZNA 7BUKA 2,0 cm
° - BLOK OPEKA 29,0 cm
=R - PRODUZNA 7BUKA 2,0 cm
********* - = —— — -4
| | | |
! 53 ! ! ! ! UNUTARNJI ZID 23,0 cm
| 435 | 375 | 380 375 | 435 |
1;s‘q1 780 F"O% 350 1780 1;3‘(11 - PRODUZNA ZBUKA 2,0 cm
] \ \ \ ] - BLOK OPEKA 19,0 cm
1544 383 19. 363 1544 326 758 1544 - PRODUZNA 7BUKA 2,0 cm
{117 |, 90 , 90 | 90 , 90, 90 , 90 , 90 , 105 , 350 , 90 , 90 , 90 ,, 90 , 90 , 90 , 90 , 117, ,
54 233 | 523 54 326 523 | 233 54
wt | t t | t | t 2054 | t f | wt PZ1] PREGRADNI ZID 14,0 cm
1 1
| | | | | - PRODUZNA ZBUKA 2,0 cm
| | | | | - PREGRADNI OPEKARSKI SUPLJI BLOK 10,0 cm
A B C E F - PRODUZNA 7BUKA 2,0 cm
+0,00 = + 123,24 mnv
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0BJEKT: Dogradnja zgrade jaslica "Djeéji vrti¢ Zeko", Slatina
INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, Slatina
LOKACIJA: Slatina, Bana Jelaéiéa 25, k.€.br.3616, k.o. Podravska Slatina
DIREKTOR: Samanta Resetar, mag.ing.arch.
GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta Re3etar, mag.ing.arch. mierilo|  datum ™ ZOP | list
PROJEKTANT: Samanta Resetar, mag.ing.arch. 1:100| lipanj2019. |17/19-AP| 17/19 |12




100 &)

M1

v

TLOCRT KROVISTA

-NOvVOo

— N (92) <
I I I I
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Aﬁ, | | } |
Ll A vv8 L | i |
ziog szt ©of Gge g 0eg r4) |
| | < | g
| R -
N | | | | |
TN ; ; , ; ho e
W - === == == == R s 1 e s ke e | E St i i
| | | | |
| | 7 | |
| | | | |
| | | | |
0 | | | |
o
< | | | | |
| | 7 | |
| | | |
= | | | | Il o 2
< | 3 3
o — . . L \B\MH\:T\\\\#\\\\,\ \\\\\\\ [ s O
i | | 7 | |
| | | | |
| | | | |
< | | | | |
™
| | 7 | |
| | | | |
| | Ll L P } |
S 08 61, 9l W v0z 8 so1 o¢ z6 slo |
D ““““““ ‘\:\‘rmm D 7 “““ \T T T ““““ T — — H* \f ‘_Hxv,wﬁ Hw\ R
T [[~="====== T aieintieiiel St T N -r
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ — 88— {4 = — \\“Tm\\\\‘#\\i\,lwm_
T N i o mJ_----:---ﬁ-- ot it I At | a2 7
3 ! mm 1 SRR 1SS ko ! =S8 .,
23 1 | PP S N 1 L N R | — 438
03 ' ' 30
N o | ol ' | 7. ' 7 | o N
© : 1 oo : 1 oo ©
A4 [ bl e s U A I P 7._. ||||| g ) JI N R | 4
o | Mm | | I 9
53] 7 53]
I | 1] P oo de- R § S L L o
(R \wwm\:, \\\\\ +\\\\7r \\\\\\\ - -4 T T4 = = =
| | | |
| | | | |
| | | | |
Q f
S | | | |
| | 7 | |
| o | |
o | | | | |
&= = \nv\QMH\{T\\\\#\\\\T \\\\\\\ - 1 1Tele | — — = = -
< < <
o | | 7 | | ® ®
| | | | |
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ I ) N S | AN | S
| | r |
0 , 7 |
o
¥ | 7 |
| | |
| |
f
| |
| | |
oF I
Sialnibnieibntinibaiie | A s , , , o
N |
- <

T vow.
210

[
[
[
LL
099 ! o€z cl
|
8 !

list

13

yAol

1719

D

TLOCRT KROVISTA - novo

17/19-AP

datum
lipanj 2019.

+0,00 = + 123,24 mnv

mijerilo
1:100

Dogradnja zgrade jaslica "Djeéji vrti¢ Zeko", Slatina
Slatina, Bana Jelaéié¢a 25, k.€.br.3616, k.o. Podravska Slatina

Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, Slatina

Glavni arhitektonski projekt

Samanta Resetar, mag.ing.arch.
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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VANJSKI NADTEMELINI ZID - SOKL

- AB NADTEMELINI ZID
- T.I. - PLOCE EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA XPS-a

- POLIMERCEMENTNA ZBUKA SA STAKLENOM MREZICOM

- ZAVRSNA TANKOSLOJNA FASADNA ZBUKA

POD NA TLU

- LIJEVANA POLIURETANSKA ANTISTRES PODLOGA

- LAGANO ARMIRAN CEMENTNI ESTRIH

- PE FOLIJA ZA ZASTITU T.I.

- T.I. - PLOCE EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA - XPS-a
S RUBNIM PREKLOPIMA

- HI - BITUMENSKE TRAKE U 3 SLOJA

- AB PODNA PLOCA

- SLOJ NABIJENOG SLJUNKA
- NABIJENI SLOJ ZEMLIJE
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+6,56
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1,65 1,55 1,65
1,75 © @ 1,75
40,5 cm UNUTARNJI ZID 33,0 cm
30,0 cm - PRODUZNA ZBUKA 2,0 cm
10,0 ecm - BLOK OPEKA 29,0 cm
0,3 cm - PRODUZNA ZBUKA 2,0 cm
0,2 cm
53,5 cm POD NA TLU
1,5 cm - KERAMICKE PLOCICE LIJEPLJENJE
8,0 cm FLEKSIBILNIM GRADEVINSKIM LIEPILOM
- - LAGANO ARMIRAN CEMENTNI ESTRIH
- PE FOLIJA ZA ZASTITU T.I.
8,0 cm - T.l.- - PLOCE EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA - XPS-a
1,0 cm S RUBNIM PREKLOPIMA
15,0 cm - HI - BITUMENSKE TRAKE U 3 SLOJA
20,0 cm - AB PODNA PLOCA

- - SLOJ NABIJENOG SLJUNKA
- NABIJENI SLOJ ZEMLIJE

- PRODUZNA ZBUKA
- PREGRADNI OPEKARSKI SUPLJI BLOK
- PRODUZNA ZBUKA

53,5em

1,5 cm
8,0 cm

8,0 cm
1,0 cm

15,0 cm
20,0 cm
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333
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PREGRADNI ZID
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131

511
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VZla
075

| +0,00
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PRESJEK A-A

-NOVO

| 80
90

14,0 cm

2,0 cm
10,0 cm
2,0 cm

M 1:100

POPIS SLOJEVA KONSTRUKCIJE
KOSI KROV NAGIBA 30°

- ZAVRSNA KROVNA OBLOGA - BIBER CRIJEP
- DRVENE LETVE 5x3 cm
- DRVENE KONTRALETVE 3x5 cm

- KISNA BRANA - PAROPROPUSNA |
VODONEPROPUSNA FOLIJA KAO
REZERVNA HIDROIZOLACIJA

- T.I. - MINERALNA VUNA IZMEDU

ROSTILJA DRVENIH GREDICA
- POLUMONTAZNA KOSA STROPNA
FERT PLOCA (16+4 cm)
- OZBUKANI PODGLED STROPA - PRODUZNA ZBUKA

KOSI KROV NAGIBA 37°

- ZAVRSNA KROVNA OBLOGA - BIBER CRIJEP
- DRVENE LETVE 5x3 cm
- DRVENE KONTRALETVE 3x5 cm

- KISNA BRANA - PAROPROPUSNA |
VODONEPROPUSNA FOLIJA KAO
REZERVNA HIDROIZOLACIJA

- PUNOPLOSNA OPLATA - OSB PLOCE
- T.I. - MINERALNA VUNA IZMEDU DRVENIH GREDICA

POLOZENIH OKOMITO NA ROGOVE
- T.I. - MINERALNA VUNA IZMEDU DRVENIH ROGOVA
- PARNA BRANA - PE FOLIJA

- GIPSKARTONSKE PLOCE PRICVRSCENE ZA ROGOVE

MEDUKATNA KONSTRUKCIJA

- PARKET LIJEPLJEN ZA PODLOGU

- LAGANO ARMIRAN CEMENTNI ESTRIH

- PE FOLUJA ZA ZASTITU Z.I.

- Z.l. - ELASTIFICIRANI POLISTIREN EPS-T
ZA PRIGUSENJE TOPOTA

- AB STROPNA PLOCA
- ZAGLADENI PODGLED STROPA - GLETANO

VANJSKI ZID

- VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA
- BLOK OPEKA

- T.I. - FASADNE PLOCE MW

- POLIMERCEMENTNA ZBUKA SA
STAKLENOM MREZICOM

- ZAVRSNA TANKOSLOJNA FASADNA ZBUKA

520cm
3,0 cm
3,0cm
50cm
1,0 cm

18,0 cm

20,0 cm
2,0 cm

60,5 cm
3,0 cm

3,0cm
50cm

1,0 cm
1,8 cm

4,0 cm
16,0 cm

1,25 ecm

340cm

2,5 cm
8,0 cm

3,0cm
20,0 cm
0,5 cm

43,5 cm

2,0 cm
29,0 cm
12,0 ecm

0,3 cm
0,2 cm

10,00 = + 123,24 mnv
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%E OBJEKT: Dogradnja zgrade jaslica "Djeéji vrti¢ Zeko", Slatina

%E INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, Slatina

5§ LOKACIJA: Slatina, Bana Jelaéi¢a 25, k.€.br.3616, k.o. Podravska Slatina

gg DIREKTOR: Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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PRESJEK C-C ] 2 :
49,0 -52,0 cm TERASA NA TLU 48,5-52,5 cm TERASA NA TLU

- KERAMICKE PLOCICE LIJEPLJENJE FLEKSIBILNIM - KERAMICKE PLOCICE LIJEPLJENJE FLEKSIBILNIM

GRADEVINSKIM LIEPILOM ZA VANJSKE RADOVE 1,5 cm GRADEVINSKIM LJEPILOM ZA VANJSKE RADOVE 1,5 cm
- LAGANO ARMIRAN CEMENTNI NAMAZ 6,0 cm - LAGANO ARMIRAN CEMENTNI NAMAZ 6,0 cm
- PEHD DRENAZNA TRAKA S CEPICIMA - PEHD DRENAZNA TRAKA S CEPICIMA
OKRENUTIM PREMA DOLIJE 1,0 cm OKRENUTIM PREMA DOLIJE 1,0 cm
- HI - BITUA{\ENSKE TRAKE U 3 SLOJA 1,0 cm - T.I. - PLOCE EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA - XPS-a
- T.I. - PLOCE EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA - XPS-a REZANE U NAGIBU 2% 4,0 - 8,0 cm
REZANE U NAGIBU 2% 9,0-12,0cm - HI - BITUMENSKE TRAKE U 3 SLOJA 1,0 cm
- AB KOSA STROPNA PLOCA 20,0 cm - AB PODNA PLOCA 15,0 cm
- T.I. - FASADNE PLOCE MW UCVRSCENE ZA - SLOJ NABIJENOG SLJUNKA 20,0 cm
PODGLED STROPA 10,0 cm - NABIJENI SLOJ ZEMLJE -
- POLIMERCEMENTNA ZBUKA SA
STAKLENOM MREZICOM 0,3 cm
- ZAVRSNA TANKOSLOJNA FASADNA 7BUKA 0,2 cm

- KERAMICKE PLOCICE LIJEPLJENJE FLEKSIBILNIM

318

, 69 | 61,

30 53 , 200

261

318

269 , 61,
1062

193,

291

47,5-52,5cm

GRADEVINSKIM LJEPILOM ZA VANJSKE RADOVE 1,5 cm

- LAGANO ARMIRAN CEMENTNI NAMAZ
- PEHD DRENAZNA TRAKA S CEPICIMA

OKRENUTIM PREMA DOLJE
- BETON ZA NAGIB 2%
- AB PODNA PLOCA
- SLOJ NABIJENOG SLJUNKA
- NABIJENI SLOJ ZEMLIJE

6,0 cm

1,0 cm
4,0-13,0cm
15,0 cm

20,0 cm

TERASA NA TLU

- BETONSKI OPLOCNIK
- NASIP PIJESKA

- PEHD DRENAZNA TRAKA S CEPICIMA

OKRENUTIM PREMA DOLIJE
- BETON ZA NAGIB 2%
- AB PODNA PLOCA

- SLOJ NABIJENOG SLJUNKA
- NABIJENI SLOJ ZEMLIJE

49,0-53,0cm

4,0 cm
5,0 cm

1,0 cm

4,0-8,0cm

15,0 cm
20,0 cm

PRESJEK B-B, C-C

-novo M 1:100
POPIS SLOJEVA KONSTRUKCIJE
KOSI KROV NAGIBA 30° 52,0 cm VANJSKI ZID 43,5 cm
- ZAVRSNA KROVNA OBLOGA - BIBER CRIJEP 3,0 cm - VAPNENO-CEMENTNA ZBUKA 2,0 cm
- DRVENE LETVE 5x3 cm 3,0 cm - BLOK OPEKA 29,0 cm
- DRVENE KONTRALETVE 3x5 cm 5,0 cm - T.I. - FASADNE PLOCE MW 12,0 cm
- KISNA BRANA - PAROPROPUSNA | - POLIMERCEMENTNA ZBUKA SA
;ECQE&T‘E:T*%#SE@ E/:)élleA KAO o STAKLENOM MREZICOM 0,3 cm
,0 cm < ~
71 - MINERALNA YUNA IZMEBU - ZAVRSNA TANKOSLOJNA FASADNA ZBUKA 0,2 cm
ROSTILJA DRVENIH GREDICA 18,0 cm VANJSKI NADTEMELJNI ZID - SOKL 40,5 cm
- POLUMONTAZNA KOSA STROPNA AB NADTEMELINI ZID 30,0
FERT PLOCA (16+4 cm 20,0 cm ) - 0 cm
- OFBUKANI PE)DGLED ;TROPA ) - T.I. - PLOCE EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA XPS-a 10,0 cm
PRODUINA FBUKA 20 am - POLIMERCEMENTNA ZBUKA SA
! STAKLENOM MREZICOM 0,3 cm
KOSI KROV NAGIBA 30° 60,5 cm - ZAVRSNA TANKOSLOJNA FASADNA 7BUKA 0,2 cm
- ZAVRSNA KROVNA OBLOGA - BIBER CRIJEP 3,0 cm VANJSKI ZID 49,8 cm
- DRVENE LETVE 5x3 cm 3,0 cm y
- DRVENE KONTRALETVE 3x5 cm 5,0 cm - ;’fg?%\gl-(iEMENTNA ZBUKA 23,8 cm
- KISNA BRANA - PAROPROPUSNA | - . . Jcm
VODONEPROPUSNA FOLIJA KAO - T.Il. - FASADNE PLOCE MW S KASIRANOM
REZERVNA HIDROIZOLACIJA 1,0 em KISNOM BRANOM - PAROPROPUSNOM |
- T.I. - MINERALNA VUNA [ZMEDU VODONEPROPUSNOM FOLIJOM 12,0 cm
ROSTILJA DRVENIH GREDICA 18,0 cm - VENTILIRANI SLOJ ZRAKA IZVMEDU VERTIKALNE
- AB KOSA STROPNA PLOCA 20,0 cm POTKS)NSTRUKCIJE ZA NOSENJE
- T.Il. - FASADNE PLOCE MW UCVRSCENE ZAVRSNE OBLOGE 6,0 cm
ZA PODGLED STROPA 10,0 cm - ZAVRSNA FASADNA OBLOGA- HPL PLOCE 0,8 cm
- POLIMERCEMENTNA 7BUKA
. VZ2a| VANJSKI ZID - SOKL 49,8
SA STAKLENOM MREZICOM 0,3 cm m
- ZAVRSNA TANKOSLOJNA FASADNA ZBUKA 0,2 cm - AB NADTEMELJINI ZID 30,0 em
. - T.I. - PLOCE EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA XPS-a
KOSI KROV NAGIBA 37 60,5 cm S KASIRANOM KISNOM BRANOM 12,0 cm
AVRENA KROVNA OBLOGA - BIBER CRUEP 3.0 - VENTILIRANI SLOJ ZRAKA IZMEDU VERTIKALNE
. . 0 cm "
- DRVENE LETVE 5x3 cm 3,0 cm ;AOJ:?N':S;RBLié%JEE ZA NOSENJE 60
- DRVENE KONTRALETVE 3x5 cm 5,0 cm > y /2 cm
VODONEPROPUSNA FOLIJA KAO
REZERVNA HIDROIZOLACIJA 1,0 cm UNUTARNJI ZID 23,0 cm
- PUNOPLOSNA OPLATA - OSB PLOCE 1,8 cm L
- T.I. - MINERALNA VUNA IZMEDU DRVENIH - PRODUZNA ZBUKA 2,0 cm
GREDICA POLOZENIH OKOMITO NA ROGOVE 4,0 cm - BLOK OPEKA 19,0 em
- T.I. - MINERALNA VUNA IZMEDU DRVENIH - PRODUZNA ZBUKA 2,0 cm
ROGOVA 16,0 cm
- PARNA BRANA - PE FOLIJA - PREGRADNI ZID 14,0 em
- ZG;P:(I;%R(;SEJSKE PLOCE PRICVRSCENE s - PRODUZNA 7BUKA 20 em
140 cm - PREGRADNI OPEKARSKI $UPLJI BLOK 10,0 cm
MEDUKATNA KONSTRUKCIJA 34,0 cm - PRODUZNA 7BUKA 2,0 cm
- PARKET LIJEPLJEN ZA PODLOGU 2,5 cm POD NA TLU 53,5 cm
- LAGANO ARMIRAN CEMENTNI ESTRIH 8,0 cm
- PE FOLIJA ZA ZASTITU ZI. . - LIJEVANA POLIURETANSKA ANTISTRES PODLOGA 1,5 cm
- Z.I. - ELASTIFICIRANI POLISTIREN EPS-T - LAGANO ARMIRAN CEMENTNI ESTRIH 8,0 cm
ZA PRIGUSENJE TOPOTA 3,0 cm - PE FOLIJA ZA ZASTITU T.I. -
- AB STROPNA PLOCA 20,0 cm - T.I. - PLOCE EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA - XPS-a
- ZAGLADENI PODGLED STROPA - GLETANO 0,5 cm Z IRU:I':LIJ'\;\A ESEKKLEOTEI/QAQ U3 SLOJA ?'8 cm
- HI - ,0 cm
MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - MOKRE PROSTORIJE 33,3 cm - AB PODNA PLOCA. 15,0 cm
. . - SLOJ NABIJENOG SLIUNKA 20,0 cm
- KERAMICKE PLOCICE LIJEPLJENJE - NABLJENI SLOJ ZEMLIE i
FLEKSIBILNIM GRADEVINSKIM LIEPILOM 1,5 cm
- LAGANO ARMIRAN CEMENTNI ESTRIH 8,0 cm POD NA TLU 53,5 cm
- PE FOLIJA ZA ZASTITU Z.I. -
- Z.I. - ELASTIFICIRANI POLISTIREN EPS-T - KERAMICKE PLOCICE LIJEPLIENJE
ZA PRIGUSENJE TOPOTA 3,0 cm FLEKSIBILNIM GRADEVINSKIM LJEPILOM 1,5cm
- POLIMERCEMENTNI HIDROIZOLACIISKI PREMAZ 0,3 cm - LAGANO ARMIRAN CEMENTNI ESTRIH 8,0 cm
- AB STROPNA PLOCA 20,0 cm - PE FOLIJA ZA ZASTITU T.I. -
- ZAGLADENI PODGLED STROPA - GLETANO 0,5 cm - T.l.- - PLOCE EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA - XPS-a
S RUBNIM PREKLOPIMA 8,0 cm
- HI - BITUMENSKE TRAKE U 3 SLOJA 1,0 cm
- AB PODNA PLOCA 15,0 ecm
- SLOJ NABIJENOG SLIUNKA 20,0 cm

- NABIJENI SLOJ ZEMLIJE

+0,00 = + 123,24 mnv

FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt PRESJEK B-B, C-C - novo
0BJEKT: Dogradnja zgrade jaslica "Djeéji vrti¢ Zeko", Slatina

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, Slatina

LOKACIJA: Slatina, Bana Jelaéié¢a 25, k.€.br.3616, k.o. Podravska Slatina

DIREKTOR: Samanta Resetar, mag.ing.arch.

GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta Resetar, mag.ing.arch. mijerilo|  datum D ZOP | list
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;; FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt PROCELJE JI, SZ - novo

E OBJEKT: Dogradnja zgrade jaslica "Djeéji vrti¢ Zeko", Slatina

? INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, Slatina

% LOKACIJA: Slatina, Bana Jelaéié¢a 25, k.€.br.3616, k.o. Podravska Slatina

g DIREKTOR: Samanta Resetar, mag.ing.arch.

g GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta Resetar, mag.ing.arch. mierilo] ~ datum TD | ZOP |list
g PROJEKTANT: Samanta Redetar, mag.ing.arch. 1:100| lipanj2019. |17/19-AP| 17/19 |17
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g FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt PROCELJE SI, JZ - novo
%: OBJEKT: Dogradnja zgrade jaslica "Djeéji vrti¢ Zeko", Slatina
‘5 INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, Slatina

MODELARCH

A.KCIRINSKE 26, 33520 SLATINA / info@modelarch.hr

LOKACLJA:

Slatina, Bana Jelaéié¢a 25, k.€.br.3616, k.o. Podravska Slatina

DIREKTOR:

Samanta Reetar, mag.ing.arch.

GLAVNI PROJEKTANT:

Samanta Resetar, mag.ing.arch.

mjerilo]  datum 11> ZOP | list

PROJEKTANT:

Samanta Resetar, mag.ing.arch.

1:100| lipanj 2019. [17/19-AP| 1719 |18




PROSTORNI PRIKAZ 1

L

M

;; FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt PROSTORNI PRIKAZ 1

E OBJEKT: Dogradnja zgrade jaslica "Djeéji vrti¢ Zeko", Slatina

? INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, Slatina

% LOKACIJA: Slatina, Bana Jelaéié¢a 25, k.€.br.3616, k.o. Podravska Slatina

g DIREKTOR: Samanta Resetar, mag.ing.arch.

g GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta Resetar, mag.ing.arch. mjerilo|  datum ™ ZOP | list
g PROJEKTANT: Samanta Redetar, mag.ing.arch. lipanj 2019. |17/19-AP| 17/19 |19




PROSTORNI PRIKAZ 2

,i; FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt PROSTORNI PRIKAZ 2
%E OBJEKT: Dogradnja zgrade jaslica "Djeéji vrti¢ Zeko", Slatina
‘%g INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, Slatina
6% LOKACIJA: Slatina, Bana Jelaéié¢a 25, k.€.br.3616, k.o. Podravska Slatina
gg DIREKTOR: Samanta Reetar, mag.ing.arch.
Eg GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta Resetar, mag.ing.arch. mijerilo|  datum D ZOP | list
g§ PROJEKTANT: Samanta Resetar, mag.ing.arch. lipanj 2019. |17/19-AP| 17/19 |20




PROSTORNI PRIKAZ 3

<

g FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt PROSTORNI PRIKAZ 3
in;é OBJEKT: Dogradnja zgrade jaslica "Djeéji vrti¢ Zeko", Slatina
,%E INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10, Slatina
< s% LOKACIJA: Slatina, Bana Jelaéié¢a 25, k.€.br.3616, k.o. Podravska Slatina
§§ DIREKTOR: Samanta Reetar, mag.ing.arch.
Hg GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta Resetar, mag.ing.arch. mijerilo|  datum D ZOP | list
2§ PROJEKTANT: Samanta Resetar, mag.ing.arch. lipanj 2019. |17/19-AP| 17/19 |21
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