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POPIS SURADNIKA I POPIS MAPA PROJEKTA, UZ NAVOĐENJE PROJEKTANATA KOJI SU IH IZRADILI  

 
MAPA 1                ARHITEKTONSKI PROJEKT                  T.D. 17/19-AP 

“MODELARCH” d.o.o., A. K. Zrinske 26, Slatina 
OIB: 94732757958 
Gl. projektant Samanta Rešetar, mag.ing.arch., A 4562 
Projektant suradnik: Domagoj Klement, mag.ing.arch. 

 
 

MAPA 2                GRAĐEVINSKI PROJEKT              T.D. 60/19-GP 
Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Šaponja Željko, 
Matije Gupca 159, Slatina 
OIB: 92755191271     

    Projektant Željko Šaponja dipl.ing.građ., G 2032 
 
 

MAPA 3                ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT                                                       T.D. 37/19-EL 
MFT PROJEKT j.d.o.o., P. Svačića 1, Čačinci 
OIB: 66662330721    
Projektant Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el., E 2836 
 
 

MAPA 4                STROJARSKI PROJEKT                                                    T.D. 160/19-ST 
REŠETAR d.o.o., Cvjetna I/3, Slatina 
OIB: 18254316188     
Projektant Branko Rešetar, dipl.ing.stroj., S 1400 
 

 
 

 
 

POPIS ELABORATA KOJI SU POSLUŽILI ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZOP 17/19 

 
ELABORAT 1        GEODETSKI ELABORAT                            T.D. 168/2019 

GEOSOFT d.o.o., P. Preradovića 8, Orahovica 
OIB: 05092130559     

    Projektant Šimo Sudarić dipl.ing.geod., Geo 1460 
 

 
ELABORAT 2        ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA                            22-397-ZOP/19  

ZAGREBZAGREBINSPEKT d.o.o., 
Draškovićeva 29, 10 000 Zagreb 
OIB: 82752153530  

    Projektant : Dario Rogina, mag.ing.el., upisni broj: 292 
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1.1. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA 
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1.2. RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA  

 
Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) članak 52 (4), i Ugovora o izradi projektno- 
tehničke dokumentacije izdajemo: 
 

R J E Š E NJ E  O  I M E N O V A NJ U  G L A V N O G  P R O J E K T A N T A  

I kojim se 

SAMANTA REŠETAR, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt 

 imenuje za glavnog projektanta pri izradi glavnog projekta za : 

GRAĐEVINA Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

INVESTITOR       Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

LOKACIJA Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616 

T.D. 17/19-AP 

ZOP    17/19 

 

Glavni projektant iz točke I ovog rješenja odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost 
projekata 
 

II Glavnog projektanta odredio je investitor 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 

1. U izradi navedene projektne dokumentacije sudjeluje više projektanata. U skladu s time dužni smo 
kao investitor imenovati glavnog projektanta. 

2. Imenovani glavni projektant upisan je u Imenik ovlaštenih arhitekata pod brojem A 4562, Klasa 
UP/I-034-02/18-01/25, Ur. Br. 505-04-18-02 od 4. Travanj 2018. 

3. Poslovi i zadaci glavnog projektanta po ovom imenovanju počinju od donošenja i traju do izvršenja 
projektnog zadatka ili do opoziva. 

4. Ovo imenovanje prilaže se tehničkoj dokumentaciji koja se predaje tijelu uprave nadležnom za 
izdavanje građevinske dozvole 

5. Imenovana osoba je odgovorna za projektiranje sukladno važećim zakonima i propisima. 

Imenovani glavni projektant ispunio je uvjete Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, predviđene 
člankom 51. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19), te je odlučeno kao u izreci ovog 
Rješenja. 
 
Slatina, 06. 2019.      Direktor : 
        Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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1.3.  RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA GLAVNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA 

 
Na temelju članka 51 Zakona o gradnji  (NN 153/13, 20/17, 39/19), donosi se : 
 

R J E Š E NJ E  O  I M E N O V A NJ U  P R O J E K T A N T A  A R H I T E K T O N S K O G  
P R O J E K T A 

I kojim se 

SAMANTA REŠETAR, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt 

imenuje za projektanta Arhitektonskog projekta za : 

GRAĐEVINA   Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

INVESTITOR        Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

LOKACIJA   Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616 

T.D.      17/19-AP 

ZOP     17/19 

         
II Projektant iz točke I ovog rješenja odgovoran je da projekt koji izrađuje ispunjava propisane uvjete, 
temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada te da je usklađen s 
odredbama Zakona o gradnji. 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 

1. Imenovani projektant upisan je u Imenik ovlaštenih arhitekata pod brojem A 4562, Klasa UP/I-
034-02/18-01/25, Ur. Br. 505-04-18-02 od 4. Travanj 2018. 

2. Poslovi i zadaci projektanta po ovom imenovanju počinju od donošenja i traju do izvršenja 
projektnog zadatka ili do opoziva. 

3. Ovo imenovanje prilaže se tehničkoj dokumentaciji koja se predaje tijelu uprave nadležnom za 
izdavanje građevinske dozvole 

4. Imenovana osoba je odgovorna za projektiranje sukladno važećim zakonima i propisima. 

 
Imenovani glavni projektant ispunio je uvjete Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, predviđene 
člankom 51. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19), te je odlučeno kao u izreci ovog 
Rješenja. 
 
Slatina, 06. 2019.      Direktor : 
        Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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1.4.  RJEŠENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA 
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1.5. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI I MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI GLAVNIH 
PROJEKATA 

Temeljem  članka 52. i članka 51. stavak 2 Zakona o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17, 39/19) glavni 
projektant Samanta Rešetar, mag.ing.arch., zaposlena u MODELARCH d.o.o. daje izjavu: 

I Z J A V A  G L A V N O G  P R O J E K T A N T A  O  C J E L O V I T O S T I  I   
M E Đ U S O B N O J  U S K L A Đ E N O S T I  G L A V N I H  P R O J E K A T A 

kojom se potvrđuje da su glavni projekti: 
MAPA 1                ARHITEKTONSKI PROJEKT                  T.D. 17/19-AP 

“MODELARCH” d.o.o., A. K. Zrinske 26, Slatina 
OIB: 94732757958 
Gl. projektant Samanta Rešetar, mag.ing.arch., A 4562 
Projektant suradnik: Domagoj Klement, mag.ing.arch. 

 
MAPA 2                GRAĐEVINSKI PROJEKT              T.D. 60/19-GP 

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Šaponja Željko, 
Matije Gupca 159, Slatina 
OIB: 92755191271     

    Projektant Željko Šaponja dipl.ing.građ., G 2032 
 
MAPA 3                ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT                                                       T.D. 37/19-EL 

MFT PROJEKT j.d.o.o., P. Svačića 1, Čačinci 
OIB: 66662330721    
Projektant Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el., E 2836 
 

MAPA 4                STROJARSKI PROJEKT                                                    T.D. 160/19-ST 
REŠETAR d.o.o., Cvjetna I/3, Slatina 
OIB: 18254316188     
Projektant Branko Rešetar, dipl.ing.stroj., S 1400 

 
ELABORAT 1        GEODETSKI ELABORAT                            T.D. 168/2019 

GEOSOFT d.o.o., P. Preradovića 8, Orahovica 
OIB: 05092130559     

    Projektant Šimo Sudarić dipl.ing.geod., Geo 1460 
 
ELABORAT 2        ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA                            22-397-ZOP/19  

ZAGREBINSPEKT d.o.o., 
Draškovićeva 29, 10 000 Zagreb 
OIB: 82752153530  

          Projektant : Dario Rogina, mag.ing.el., upisni broj: 292 
za 

GRAĐEVINA   Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

INVESTITOR        Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

LOKACIJA   Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

T.D.      17/19-AP 

ZOP     17/19 

međusobno usklađeni i cjeloviti, te da sadrže tehnička rješenja bitna za građevinu,  navedenom 
regulativom, tehničkim normativima i normama kojima projektirana građevina mora udovoljavati za 
vrijeme izgradnje i u toku uporabe. 
 
Slatina, 06. 2019.   Glavni projektant : Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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1.6.  IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE S POSEBNIM 
ZAKONIMA I PROPISIMA TE DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA 

 
Na temelju članka 51., 52. i 70. Zakona o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17, 39/19) izdaje se: 
 

I Z J A V A br. 17/19-AP 
kojom 

PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG PROJEKTA: SAMANTA REŠETAR 
                             Klasa rješenja: UP/I-034-02/18-01/25  
                             Ur.br. 505-04-18-02 od 4 travnja 2018.   

za 

GRAĐEVINA   Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

INVESTITOR        Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

LOKACIJA   Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

T.D.      17/19-AP 

ZOP     17/19 

Daje 

I Z J A V U   O  U S K L A Đ E N O S T I   T E H N I Č K E    D O K U M E N T A C I J E  S  

P R O S T O R N I M   P L A N O M  T E  P O S E B N I M  Z A K O N I M A  I  P R O P I S I M A 

da je ovaj Arhitektonski projekt usklađen s Prostornim planom uređenja Grada Slatine ( sl. gl. Grada 
Slatine br 6/06 i 1/15), Urbanističkim planom uređenja Grada Slatine ( sl. gl. Grada Slatine br 02/07, 
01/12, 01/15) i Detaljnim planom uređenja „Centar“ Slatina ( Sl. gl. grada Slatine 5/99, 02/02, 5/07 
i 1/11) 

te odredbama sljedećih zakona, pravilnika, propisa i normi: 
 
1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19) 

2. Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) 

3. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 78/15, 

114/18) 

4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja (NN br. 78/15, 118/18) 

5. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 
6. Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14, 111/18) 
7. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 
8. Zakon o zaštiti okoliša s pripadajućim pravilnicima (NN br. 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

9. Zakon o energetskoj uĉinkovitosti (NN br. 127/14, 116/18) 

10. Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
11. Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 

12. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08, 88/10) 
13. Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19) 
14. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18) 
15. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19) 

16. Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 130/17) 

17. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14) 

18. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 118/19) 

19. Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN br. 93/17) 

20. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN br. 

15/19) 

21. Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN br. 107/14) 

22. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o požara (NN 

br.62/94, 32/97) 
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23. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN br. 56/12, 

61/12) 
24. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03) 
25. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13) 

26. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 

br.29/13, 87/15) 

27. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/11) 

28. Pravilnik o dopunama pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN br. 

69/97) 
29. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br. 88/17) 
30. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 91/15, 102/15, 61/16) 

31. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list broj 42/68 i 45/68) 

32. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN br. 42/05) 

33. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04) 
34. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN br. 116/10, 124/10, 88/12) 

35. Pravilnik o tehničkim normativima za izvođenje završnih radova u građevinarstvu – Sl. list broj 21/90 – 

preuzet temeljem članka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96 

36. Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme - preuzet temeljem članka 53. 

stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96, 

37. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta - preuzet temeljem članka 53. stavak 

3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96, 

38. Pravilnik o hrvatskim standardima za električne instalacije u zgradama - preuzet temeljem članka 53. 

stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96 

39. Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema poţaru – 

preuzet temeljem članka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96 

40. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17) 

41. Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN br. 3/07) 

42. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07) 

43. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 128/15, 70/18, 
73/18, 86/18) 
44. Tehnički propis za prozore i vrata (NN br. 69/06) 
45. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08 i 33/10) 

46. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10) 

47. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08) 
48. Tehnički propis o građevim proizvodima (NN br. 35/18) 

49. Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN 

br. 4/15., 24/15., 93/15., 133/15., 36/16., 58/16., 104/16., 28/17., 88/17, 29/18, 43/19) 
 
 

Slatina, 06. 2019.         Projektant : 
                 Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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1.7.  OBAVIJEST O UTVRĐENIM POSEBNIM UVJETIMA I UVJETIMA PRIKLJUČENJA 

 



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  16 

 

 



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  17 

 

 



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  18 

 

1.8.  PRESLIKE POSEBNIH UVJETA 

 



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  19 

 

 



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  20 

 

 



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  21 

 

 



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  22 

 

 



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  23 

 

 



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  24 

 

 



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  25 

 

 



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  26 

 

 



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  27 

 

 



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  28 

 

 



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  29 

 

 



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  30 

 

 



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  31 

 

 



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  32 

 

1.9. RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU 
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1.10. UVJERENJE O VREMENU EVIDENTIRANJA GRAĐEVINE 
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1.11. UPORABNA DOZVOLA ZA ZGRADE IZGRAĐENE DO 15.02.1968. GODINE 
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1.12. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA 
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1.13. DOKAZ O PRAVNOM INTERESU – IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE 
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  II. TEHNIČKI DIO 
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2.1. GEODETSKA DOKUMENTACIJA 
2.1.1. GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT 
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2.1.2. GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVNE ČESTICE 
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2.1.3. POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA 
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2.1.4. POPIS VLASNIKA 
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2.1.5. POTVRDA O ZAPRIMANJU 
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2.2. ARHITEKTONSKI PROJEKT 

2.2.1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS  

 
ULAZNI PODACI: 
      Projektni zadatak je izrada glavnog projekta za Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, 
Slatina. Prema zahtjevu investitora, Grad Slatina, dogradnja se sastoji od dva dječja dnevna boravka 
u prizemlju i izgradnje potkrovlja, uključivo sa svim potrebnim pratećim prostorijama i osiguranjem 
pristupačnosti. 
 
S obzirom da je Grad Slatina u partnerstvu s  Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
proveo projekt energetske obnove postojeće zgrade jaslica „Energetska obnova zgrada i korištenje 
obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja“, a 
koji se financirao iz Europskog fonda za regionalni razvoj projekt Dogradnja zgrade jaslica „Dječji 
vrtić Zeko“ je potrebno isprojektirati na način da dogradnja ne bude dio energetske funkcionalne 
cjeline koja je bila predmet ugovorenog projekta, odnosno treba biti neovisna cjelina koja može 
funkcionirati samostalno. 
 
Ovaj glavni projekt potrebno je izraditi u svemu pridržavajući se Zakona o gradnji ( NN br. 153/13, 
20/17) te u skladu s važećim Prostornim planom uređenja Grada Slatine ( sl. gl. Grada Slatine br 
6/06 i 1/15), Urbanističkim planom uređenja Grada Slatine ( sl. gl. Grada Slatine br 02/07, 01/12, 
01/15) te Detaljnim planom uređenja „Centar“ Slatina ( Sl. gl. grada Slatine 5/99, 02/02, 5/07 i 
1/11). 
  
OPĆI PODACI ZGRADE: 
      Postojeća građevina je izgrađena kao samostojeća prije 15. veljače 1968. godine, o čemu postoji 
Uvjerenje: 

KLASA: 935-08/15-02/243 
UR BROJ: 541-19-03/4-15-2 
SLATINA 18.12.2015. 

 
Postojeća građevina je prizemnica s podrumom i tavanom. Krovište je višestrešno nagiba 30° 
prekriveno glinenim crijepom. 
 
ODREDBE IZ VAŽEĆE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE: 

Ulazni podaci za projektiranje definirani su parametrima iz Prostornog plana uređenja Grada 
Slatine ( sl. gl. Grada Slatine br 6/06 i 1/15), Urbanističkog plana uređenja Grada Slatine ( sl. gl. Grada 
Slatine br 02/07, 01/12, 01/15) te Detaljnog plana uređenja „Centar“ Slatina ( Sl. gl. grada Slatine 
5/99, 02/02, 5/07 i 1/11). 

Predmetno zemljište nalazi se unutar izgrađenog dijela građevinskog područja grada Slatine. 
Parcela je, prema kartografskom prikazu Korištenje i namjena površina Urbanističkog plana uređenja 
Grada Slatine, označena kao javna i društvena namjena podskupine D3-predškolska. 
Parcela je, prema kartografskom prikazu „Detaljna namjena površina i promet“ Detaljnog plana 
uređenja „Centar“ Slatina, označena kao javna zgrada. 
 
Odredbe iz Detaljnog plana uređenja „Centar“ Slatina koje se odnose na predmetni zahvat u prostoru: 
 
Članak 5. 
 
(8) Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi: 
 - za javne zgrade 80% površine građevne čestice, izuzetno 100% 
Članak 7. 
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(2) Maksimalne površine za gradnju označene na grafičkom prilogu br. 1. Detaljna namjena površina i 
promet te br. 2. Urbanističko-tehnički uvjeti, predstavljaju maksimalne površine unutar kojih je moguće 
razviti tlocrte zgrada. Izvan ovih površina dozvoljeni su istaci s dvorišne strane zgrade i to: ulazne 
stepenice, terase, balkoni, konzole, trijemovi na stupovima do max. 2 m udaljenosti od zgrade. S ulične 
strane, samo ako je zgrada udaljena od regulacijske linije min. 1,0 m: ulazne stepenice, balkoni i konzolne 
nadstrešnice max. 1,0 m udaljene od zgrade. 
 
(17) Na strani zgrade prislonjenoj uz susjednu građevnu česticu ili odmaknutoj od nje manje od 3,0 m, nije 
dozvoljeno izvoditi otvore, balkone i terase. Ako je zgrada prislonjena uz susjednu građevinu česticu ne 
može imati prepuštenu strehu prema njoj. 
 
(19) Sukladno autohtonoj arhitekturi izvoditi kosa krovišta nagiba od 30°-45° s pokrovom od crijepa, 
eternita, tegole ili nekog drugog suvremenog pokrova. 
 
(23) Ako je zgrada udaljena manje od 3,0 m od susjedne građevne čestice pad krovnih ploha može biti 
prema susjednom zemljištu, ali uz obaveznu ugradbu snjegobrana na toj krovnoj plohi. 
 
Članak 14. 
 

(1) Pod javnim zgradama podrazumijevaju se zgrade financijskih ustanova, predškolskog odgoja, 
obrazovanja, zdravstva, kulture i fizičke kulture, uprave, vjerskih zgrada i sl. 
 

OPIS ZAHVATA U PROSTORU: 
Postojeća građevina dječjih jaslica smještena je na katastarskoj čestici k.č.br. 3616, k.o. 

Podravska Slatina. Postojeća građevina (max. tlocrtnih dimenzija 16,01 m x 13,93 m) tlocrtno se 
zadržava u cijelosti, te ostaje kao jedna funkcionalna cjelina.  

Uz postojeću zgradu jaslica – dječji vrtić Zeko izvest će se dogradnja s dvorišne strane uz 
sjeverozapadno pročelje zgrade jaslica ( max. tlocrtnih dimenzija 12,32 m x 20,54 m) koja će 
funkcionirati kao samostalna energetska cjelina.  

Postojeća katastarska čestica k.č.br. 3616 će obuhvatiti i čestice k.č.br.3617/1 i 3617/3 u 
novoformiranu česticu k.č.br. 3616 prema geodetskom elaboratu. 

Ostale pomoćne građevine koje se nalaze na parcelama k.č.br. 3616, 3617/1 i 3617/3  će 
se ukloniti. Uklanjanje pomoćnih građevina nije predmet ovog projekta. 
 
LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU: 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.č.br. 3616, k.o. Podravska Slatina 
Prostorno- planska dokumentacija: Prostorni plan uređenja Grada Slatine ( sl. gl. Grada Slatine br 
6/06 i 1/15), Urbanistički plan uređenja Grada Slatine ( sl. gl. Grada Slatine br 02/07, 01/12, 
01/15) Detaljni plan uređenja Centar Slatina ( Sl. gl. grada Slatine 5/99, 02/02, 5/07 i 1/11). 
 
NAMJENA I  SADRŽAJ  GRAĐEVINA: 

Predmetna zgrada je javne namjene, društvene djelatnosti, predškolska ustanova – dječji vrtić. 
Dječji vrtić se sastoji od postojeće dvije skupine djece jasličke dobi. Broj i veličina prostorija i oprema 
projektirani su sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe. 
Dogradnjom će se prošiti na još dvije skupine djece jasličke dobi. Uređenjem potkrovlja će se omogućiti 
uredski i arhivski prostor  te multifunkcionalna dvorana koji je potrebna s obzirom na proširenje 
kapaciteta vrtića. 
Glavni ulaz u dograđenu građevinu je ostvaren s jugoistočne strane trima stubama. Ulaz za osoblje je 
sa sjeverozapadne strane. Osnovni prostori i sklopovi se nižu duž zajedničkog hodnika. Omogućeno je 
autonomno funkcioniranje zasebnih sklopova.  
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DIMENZIJE GRAĐEVINE I IZGRAĐENOST PARCELE: 
Geometrijski elementi: 

• površina čestice k.č.br. 3616 k.o. Podravska Slatina  iznosi  973,48 m2 

• max. tlocrtne dimenzije građevine:  23,15m x 20,54m 

• tlocrtna površina građevine:   400,47 m2 

• izgrađenost parcele: Kig (izgrađenost građevne čestice - odnos tlocrtnih površina 

svih građevina na građevnoj čestici i ukupne površine građevne čestice izražen u 

postocima) 

            Kig : 400,47 m2 /973,48 m2= 0,41 

• iskorištenost čestice: Kis (odnos građevinske (bruto) površine i površine građevne 

čestice):  Kis : 450,84 m2 /973,48 m2 =0,46 

• duljina po građevnom pravcu                   14,08 m 

• dubina u parcelu:               25,39 m 

• udaljenost od regulacionog pravca   3,05 m 

• katnost         P+PK (prizemlje +potkrovlje) 

• visina građevine do sljemena             10,67m 

• visina građevine do vjenca                 5,56 m 

• kota poda ±0,00 = 123,24 mnv 
 
SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVINSKOJ ČESTICI 

Građevina je smještena u sjeveroistočnom dijelu čestice što je vidljivo na situaciji koja je 
sastavni dio ovog projekta. Projektirana je kao samostojeća građevina udaljena od jugoistočne međe, 
regulacijskog pravca, 3,00 m, a od sjeveroistočne međe 0,28 m. Dogradnja je izvedena uz 
sjeveroistočnu među. 
 
OBLIKOVANJE 
        Namjera ovog idejnog projekta je, uz suvremene elemente i materijale, formirati arhitektonsku 
cjelinu primjerenu zadanoj lokaciji i planiranom sadržaju. Dogradnja je pravilnog pravokutnog tlocrta i 
sadrži jednu etažu prizemlja i uređeno potkrovlje. 
Dogradnja: 

Konstrukcija 
Temelji građevine su trakasti i izvest će se od armiranog betona. Vanjski zidovi prizemlja zidati 
će se blokom opekom debljine 30 cm, dok su unutarnji nosivi zidovi od blok opeke debljine 20 
cm. Pregradni zidovi se zidaju s pregradnim opekarskim blokovima.  
Na građevini će se izvesti potrebni horizontalni i vertikalni AB serklaži te AB grede i nadvoji. 
Stropna konstrukcija izvest će se kao armiranobetonska ploča. Krovišta će biti jednostrešna 
nagiba 30° te središnje krovište nagiba 37°, sva prekrivena crijepom.  

 
Vanjska obrada 
Zidovi pročelja izvedeni od bloka, kao i armiranobetonski dijelivi vanjskih zidova, bit će s 
vanjske strane obloženi toplinskom izolacijom sa svim potrebnim slojevima i završnim slojem 
svijetle žbuke te završne obloge od HPL-a.  
Vertikalne oluke i opšavni lim krovnog vijenca i sljemena izvest će se od bojanog pocinčanog 
lima. 
Ostakljeni dijelovi pročelja, vrata i prozori su od PVC profila sa prekinutim toplinskim mostom 
ustaklit će se trostrukim IZO staklom (4 + 12 + 4 + 12 + 4 mm) sa zaštitom od insolacije 
izvedenom vanjskim vertikalnim rolo platnima s nevidljivom ugradnjom . 
Pod ulaznog trijema i terasa izvest će se od protukliznih pločica koje su polagane u 
vodonepropusno ljepilo te fugirane vodonepropusnom smjesom za fugiranje. 
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Unutrašnja obrada 
Zidovi i stropovi u građevini će se završno žbukati grubo i fino s PCM mortom, te gletati i bojati 
poludisperzivnim bojama u svijetlom tonu po izboru investitora. 
Zidovi u sanitarnim čvorovima obložiti će se keramičkim pločicama do stropa uz izvlačenje fuga 
po izboru investitora. 
 

OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE ČESTICE:  
Građevinska čestica je pravokutnog oblika. Čestica na sjevernoj i južnoj strani graniči s 

izgrađenim česticama, na istoku s javnom prometnom površinom – Ulica Bana Jelačića i na jugu je 
izgrađena čestica – dječje igralište dječjeg vrtića. 

 
PRIKLJUČENJE GRAĐEVNE ČESTICE NA PROMETNU POVRŠINU I OSTALU INFRASTRUKTURU: 
Priključenje na javno-prometnu površinu 

Glavni kolni i pješački pristup je postojeći, s jugoistoka, s prometnice iz ulice Bana Jelačića u 
Slatini. Točan položaj kolnog pristupa je prikazan u grafičkom dijelu..   
Vodovod i kanalizacija 
 U postojećoj građevini su izvedene instalacije vodovoda koje su spojene na postojeću 
vodoopskrbnu mrežu i sanitarno-fekalnu kanalizaciju u Ulici Bana Jelačića, sve prema uvjetima lokalnih 
distributera. Dogradnja je projektirana kao samostalna građevina koja će imati zasebne priključke na  
vodovod i kanalizaciju neovisno o postojećoj zgradi. Oborinske vode sa krovnih ploha odvest će se 
vertikalnim i horizontalnim olucima na zelenu površinu parcele, na način da ne pričinjavaju štetu 
susjednim parcelama i ne mijenjaju prirodni tok vode. 
 
Grijanje 
         Postojeća građevina je spojena na plinsku mrežu. Dogradnja će funkcionirati kao  samostalni 
objekt te će se zasebno spojiti na plinsku mrežu. Grijanje građevine će se riješiti nisko temperaturnim 
podnim grijanjem preko kondenzacijskog plinskog cirko uređaja. Za potrebu potrošne i tople vode 
ugraditi će se dodatni spremnik PTV CCA 300 l. Hlađenje građevine će se riješiti sustavom VRV. Budući 
da se radi o zgradi javne namjene, potreba za osiguravanjem udjela energije dobivene iz obnovljivih 
izvora bit će zadovoljena pomoću dizalice topline i solarnih panela. 
 
Električna energija 
             Postojeća građevina je spojena na elektroenergetsku mrežu prema uvjetima lokalnog 
distributera. Dogradnja će imati svoj priključak za elektroinstalacije kako bi mogla neovisno 
funkcionirati u odnosu na postojeću građevinu koja je zasebna energetska cjelina. 
 
Komunalni otpad 
 
 Komunalni otpad nastao u građevini će se deponirati u zasebnom prostoru unutar građevine ili 
na dijelu parcele sa hortikulturnom zaštitom u kantama za privremenu deponiju, a prema Zakonu o 
otpadu.  
Zbrinjavanje i odvoženja komunalnog otpada na najbližu uređenu deponiju će se osigurati preko 
nadležnog komunalnog poduzeća. 
 
Promet u mirovanju 
 Sukladno provedbenim odredbama Detaljnog plana uređenja Centar Slatina ( Sl. gl. grada 
Slatine 5/99, 02/02, 5/07 i 1/11) ako se potreba za parkirališnim prostorom ne može riješiti u 
uličnom profilu, mora se riješiti u okviru građevne čestice na kojoj se gradi sadržaj koji ima potrebe za 
parkirališnim prostorom , ili na posebnoj građevnoj čestici koja od planiranog sadržaja nije udaljena 
više od 100,0m. 
 
Način sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš 
 Građevina redovitom uporabom neće imati nepovoljnih utjecaja na okoliš. 
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2.2.2.  TEHNIČKI OPIS NAMJERAVANOG ZAHVATA U PROSTORU 

 
OPIS SMJEŠTAJA GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 

Postojeća građevina dječjih jaslica smještena je na katastarskoj čestici k.č.br. 3616, k.o. 
Podravska Slatina. Postojeća građevina (max. tlocrtnih dimenzija 16,01 m x 13,93 m) tlocrtno se 
zadržava u cijelosti, te ostaje kao jedna funkcionalna cjelina.  

Uz postojeću zgradu jaslica – dječji vrtić Zeko izvest će se dogradnja s dvorišne strane uz 
sjeverozapadno pročelje zgrade jaslica ( max. tlocrtnih dimenzija 12,32 m x 20,54 m) koja će 
funkcionirati kao samostalna energetska cjelina.  

Postojeća katastarska čestica k.č.br. 3616 će obuhvatiti i čestice k.č.br.3617/1 i 3617/3 u 
novoformiranu česticu k.č.br. 3616 prema geodetskom elaboratu. 
 
OPIS NAMJENE GRAĐEVINE 

Predmetna zgrada je javne namjene, društvene djelatnosti, predškolska ustanova – dječji vrtić. 
Dječji vrtić se sastoji od postojeće dvije skupine djece jasličke dobi. Broj i veličina prostorija i oprema 
projektirani su sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe. 
Dogradnjom će se prošiti na još dvije skupine djece jasličke dobi u prizemlju s pripadajućim sanitarnim 
čvorovima i garderobnim prostorima u sklopu hodnika. Prizemlje također sadrži i lagano čelično 
stubište za vertikalnu komunikaciju s potkrovljem te unutarnju rampu prema sjeverozapadnom, 
dvorišnom ulazu/izlazu. Uređenjem potkrovlja će se osigurati dva uredska prostora s pripadajućim 
sanitarijama zaposlenika i ostavama, arhivski prostor  te multifunkcionalna dvorana koji je potrebna s 
obzirom na proširenje kapaciteta vrtića. 
Glavni ulaz u dograđenu građevinu je ostvaren s jugoistočne strane trima stubama. Ulaz za osoblje je 
sa sjeverozapadne strane. Osnovni prostori i sklopovi se nižu duž zajedničkog hodnika. Omogućeno je 
autonomno funkcioniranje zasebnih sklopova..  
 
OPIS KONSTRUKCIJE I MATERIJALA         
Građenje građevine povjeriti registriranim poduzećima ili obrtnicima, a potrebno je osigurati 

stručni nadzor građenja. 

Temelji 

Građevina je temeljena na temeljnim trakama i stopama (na mjestima djelovanja koncentriranih sila) 

koje su međusobno povezane veznim gredama čije su dimenzije i armatura određene u mapi 

konstrukcije. Temeljna ploča debljine 15 cm treba armirati kako je prikazano u proračunu u mapi 

konstrukcije. Beton za temelje se uzima kvalitete C25/30, a armatura B500B. Dubina temeljenja iznosi 

80cm što je ujedno i granica smrzavanja tla. Temeljne stope, trake i grede se izvode u zemlji, bez 

oplate. Također se izvode i AB nadtemeljni zidovi debljine 30 cm. Nadtemeljni zidovi se izvode u 

oplati. Između nadtemeljnih zidova se nabija sloj zemlje u slojevima preko kojeg se izvodi tamponski 

sloj nabijenog šljunka 20cm, a zatim se izvodi armiranobetonska ploča debljine 15cm. 

Konstrukcija građevine 

Nosiva konstrukcija građevine su zidovi od šuplje blok opeke širine 30 cm ukrućeni horizontalnim i 

vertikalnim serklažima. Serklaže armirati iskustveno s minimalno 4 Ф 14 te poprečnom armaturom Ф 8 

/ 25 cm. Zida se u produženom cementnom mortu M-5. Unutarnji nosivi zidovi se izvode od blok opeke 

debljine 30 cm i 20 cm, dok su pregradni zidovi dilatirani od konstrukcije stropne ploče. Stropnu 

konstrukciju prizemlja čini armiranobetonska ploča debljine 20cm armirana prema projektu konstrukcije. 

Kvaliteta čelika za armiranje je B500B, a kvaliteta betona C25/30. Stropna konstrukcija kata je 

izvedena kao FERT strop s duplim gredicama pod nagibom od 30°. 
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Zidovi 

Zidovi građevine se izvode od blok opeke debljine 20 i 30 cm. Zidovi se zidaju produžno cementnim 

mortom M-5. Pregradni zidovi se izvode od pregradnog opekarskog bloka debljine 10 cm.  

 

Krovna i međukatna konstrukcija, pokrov i stropovi 

Konstrukcija krovišta je složena. Pokrov zgrade će biti izveden od utorenog crijepa. Krovna konstrukcija 

zgrade na središnjem(stubišnom) dijelu zgrade biti će izgrađena od drvenih rogova oslonjenih na 

nazidnice kako je prikazano u projektu konstrukcije, a na ostalom dijelu građevine nosiva krovna 

konstrukcija, tj. rogovi oslanjaju se i sidre u FERT strop. Dimenzije rogova iznad fert stropa u ovisnosti su, 

ne samo o opterećenjima koji djeluju na njih već i o količini toplinske zaštite koje krovna konstrukcija 

mora zadovoljiti. Stabilizaciju u krovnoj ravnini, na stubišnom dijelu zgrade osigurati pločastim 

elementima (OSB ploče, drvene daske,...), dok na ostalim djelovima građevine krovna ravnina je 

stabilizirana FERT stropom. 

 

Podna konstrukcija, podovi i zidna keramika 

Nosivu konstrukciju podova na tlu te ulaznih terasa čini armiranobetonska podna ploča debljine 15cm. 

Podovi u svim prostorijama projektirani su sukladno namjeni. Podovi su ravni i glatki, zaštićeni od 

površinskih i podzemnih voda, odgovarajuće čvrstoće na habanje te pogodni za lako čišćenje i 

održavanje. U „mokrim“ prostorijama, kao što su sanitarni čvorovi, podovi će biti vodonepropusni. 

Završnu podnu oblogu dnevnih boravaka jasličkih skupina u prizemlju čini poliuretanski premaz. Sve 

završne podne obloge sanitarnih i pomoćnih prostorija građevine čine keramičke pločice. Završnu 

podnu oblogu hodnika, ureda i multifunkcionalne dvorane u potkrovlju čini parket. Obloga zidova 

keramičkim pločicama  u sanitarnim čvorovima i izvest će se do visine stropa. Detaljan pregled slojeva 

podova vidljiv je i opisan u grafičkim prilozima. 

Stolarija 

Predviđena vanjska stolarija, prozori, stijene i vrata, su od PVC profila s elementima za prekid 

topliskog mosta. Ostaklljenje je trostrukim Low-E IZO staklom, sa šupljinama punjenim argonom. Za svu 

stolariju je predviđena RAL ugradnja. Prozori se otvaraju otklopno i zaokretno, samo otklopno i samo 

zaokretno ili su fiksni. Vrata se otvaraju otklopno i zaokretno, a staklene stijene u prizemlju klizno. Sva 

vanjska stolarija zadovoljava potpunu otpornost na atmosferilije, traženu razinu zvučne izolacije (R=35 

dB) te omogućiti čišćenje i održavanje bez dodatnih troškova. Sve unutarnje prozorske klupčice se 

izvode od PVC-a, a vanjske od pocinčanog čeličnog lima.  

Predviđena unutarnja stolarija, koju čine vrata i klizna staklena stijena, je drvena. Sva vrata se otvaraju 

zaokretno dok je staklena stijena u prizemlju klizna. Sva predviđena ostakljenja unutranje stolarije su 

jednostruka.  

PROMETNO RJEŠENJE – OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU 
Glavni kolni pristup građevini je sa jugoistočne prometnice, iz ulice Bana Jelačića u Slatini. 

Glavni kolni pristup građevini je ujedno i požarni put. Glavni pješački pristup građevini je također sa 
jugoistočne strane iz ulice Bana Jelačića. Točan položaj kolnog pristupa je prikazan u grafičkom dijelu.   

Pristup i intervencija vatrogasnog vozila i tehnike osigurani su iz ulice Bana Jelačića. Na 
predmetnoj parceli, s jugozapadne strane zgrade, je osigurana interventna površina veličine 5,5 x11,0 
m za djelovanje vatrogasne tehnike kako je i prikazano u grafičkom dijelu prikaza mjera zaštite od 
požara. Interventna površina će biti na udaljenosti manjoj od 12m od građevine. Pristup vatrogasnog 
vozila i tehnike osiguran je do otvora na pročelju građevine uz koje su predviđene interventne 
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površine. Površina s koje je predviđena intervencija ima potrebnu osovinsku nosivost za teška vozila od 
100 KN, te potrebnu širinu za intervenciju od 5,5m. 
 
OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
Priključci postojeće javne zgrade na komunalnu infrastrukturu su postojeći. Budući da planirana 
dogradnja, u energetskom pogledu, mora funkcionirati kao zasebna cjelina, izvest će se novi priključci 
na plinoopskrbnu, elektroenergetsku, vodovodnu i kanalizacijsku mrežu što je detaljno obrađeno u 
elektrotehničkom i strojarskom projektu te projektu vodovoda i kanalizacije koji su sastavni dio ovog 
glavnog projekta. 

Vodovod i kanalizacija 

Za potrebe opskrbe objekta vodom, izvest će se priključak na javnu vodovodnu mrežu kako je 
to prikazano na shemi vodovodne instalacije. Za pripremu tople vode predviđeno je koristiti plinski 
bojler koji će se smjestiti na katu građevine. Kompletna vodovodna instalacija za sanitarne potrebe se 
predviđa od PEHD cijevi. Svaki sanitarni predmet ima svoje ventile. 

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda riješena je odvođenjem na javnu kanalizacijsku mrežu, sve 
kako je prikazano u grafičkom dijelu građevinskog projekta vodovoda i odvodnje. 

Odvodnju oborinske krovne vode sa građevine riješit će se upuštanjem u teren tako da ne 
ugrožava susjedno zemljište i objekte.  

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda se predviđa od PE cijevi, koji se spajaju 
elektrozavarivanjem. Cijevi se vode u zidovima i podu do priključka na fekalnu glavnu temeljnu 
kanalizaciju. Kanalizacija će biti izvedena od plastičnih kanalizacionih cijevi dimenzija po projektu. 
Padovi unutarnje kanalizacije trebaju biti 2 - 2,5 % ,a vanjske 1 - 0,5 %. 

Hidrantska mreža za gašenje požara bit će izgrađena kao mokra hidrantskamreža.Prostor oko 
hidranta morabiti slobodan iočišćen, kako bi hidrant bio stalno dostupan. U građevini koja se štiti 
unutarnjom hidrantskom mrežom za gašenje požara postavljaju se na cjevovod zidni hidranti. U 
građevini sepostavljaju zidni hidranti, izvedeni tako da omoguće sigurno i efikasno rukovanje i 
uporabu. Unutarnja hidrantska mreža je protočne količine vode od 40 l/min. (0,42 l/s) s min. tlakom na 
mlaznici od 2,5 bara, u trajanju 60 min. 
Sve detaljno opisano u  
MAPA 2              GRAĐEVINSKI PROJEKT                   T.D. 60/19-GP 

Električna energija 

U okviru projekta elektroinstalacija za Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina predviđeno 
je slijedeće: niskonaponski razvod unutar građevine, opća elektroinstalacija rasvjete, elektroinstalacija 
priključnica i priključaka, električna instalacija slabe struje i instalacija sustava zaštite od djelovanja 
munje i uzemljenja. Opskrba građevine električnom energijom je predviđena prema elektroenergetskoj 
suglasnosti. Mjesto priključka  je samostojeći priključno-mjerni ormar koji se nalazi pored objekta. 
Glavni razvodni ormar je smješten u hodniku prizemlja.  
Isključivanje električne energije u slučaju požara ili hitnosti predviđeno je daljinski preko tipkalaza 
isklop.  
Rasvjeta u grupnim sobama je predviđena stropnim LED svjetiljkama snage sustava 37W. Projektom je 
predviđena sigurnosna rasvjeta svjetiljkama s vlastitim izvorom napajanja autonomije 3h. 
Sve detaljno opisano u  
MAPA 3        PROJEKT  ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA                          T.D. 37/19-EL 

Grijanje i hlađenje građevine 

Postojeća građevina je spojena na plinsku mrežu. Dogradnja će funkcionirati kao  samostalni objekt te 
će se zasebno spojiti na plinsku mrežu. Grijanje i hlađenje građevine će se riješiti dizalicama topline 
zrak-zrak (VRV sustav) putem zidnih i kazetnih unutarnjih jedinica.  U zimskom periodu s nižim vanjskim 
temp. tj. s vanjskom temp ispod -0 °C zgrada se grije  nisko temperaturnim podnim grijanjem preko 
kondenzacijskog plinskog cirko uređaja. Za potrebu potrošne tople vode ugraditi će se solarni kolektori 
s dodatnim spremnikom PTV volumena 300 l. Budući da se radi o zgradi javne namjene, potreba za 
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osiguravanjem udjela energije dobivene iz obnovljivih izvora bit će zadovoljena pomoću dizalice 
topline + solarni kolektori. 
Sve detaljno opisano u  
MAPA 4              PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA                              T.D. 160/19-ST 
 

UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE 

Manipulativne površine 

Pristup parceli osiguran je postojećim prilaznim putem s jugoistočne građevinske čestice. Kolni ulaz ima 

pristup na javno prometnu površinu. Građevini je omogućen pristup u svako doba godine. 

Ulazi u zgradu su sa jugoistočne i jugozapadne strane. 

Kolni pristup za kretanje vozila je riješene tako da omogućuje pristup vatrogasnog vozila te da 

omogućuje dobru vidljivost za vrijeme kretanja vozila i osoba, te da je izveden od čvrstog materijala 

tako da trajno osiguravaju stabilnost, ravnu površinu, sigurno kretanje transportnih sredstava i hodanje 

ljudi.  

Odvodnja vode s novoprojektiranih staza i kolnih površina riješena je upuštanjem u teren tako da ne 

ugrožava susjedno zemljište i objekte. 

Parkiralište 

Sukladno provedbenim odredbama Detaljnog plana uređenja Centar Slatina ( Sl. gl. grada Slatine 

5/99, 02/02, 5/07 i 1/11) ako se potreba za parkirališnim prostorom ne može riješiti u uličnom 

profilu, mora se riješiti u okviru građevne čestice na kojoj se gradi sadržaj koji ima potrebe za 

parkirališnim prostorom , ili na posebnoj građevnoj čestici koja od planiranog sadržaja nije udaljena 

više od 100,0m. 

Zbrinjavanje otpada 

U sklopu parcele osiguran je prostor i posude za prikupljanje i deponiranje otpada, te ugovoren odvoz 

sa komunalnom organizacijom. Građevina je projektirana u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša, 

Zakonom o zaštiti zraka, te Zakonom o otpadu. 

 
PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE ZGRADE I UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE  
Građevina je projektirana i biti će izvedena tako da tijekom njezina korištenja različita djelovanja ne 
prouzroče nedopuštene deformacije, te oštećenja građevinskog dijela ili opreme.   
Kvalitetna izvedba završnih građevinskih i obrtničkih radova (hidroizolacije, termoizolacije, podne i 
zidne obloge itd.), te instalaterskih radova, uvjet su za pravilno funkcioniranje zgrade, a ujedno se 
olakšavaju postupci održavanja.   
Na građevini je potrebno redovito, jednom godišnje, provoditi pregled krova (ravnog krova, pokrova), 
otklanjati onečišćenja u odvodima oborinske vode (na terasama, olucima i slično), te pregledati sve 
spojne elemente i limarske završetke.   
 
Nosivi građevinski elementi, koji se ne mijenjaju kroz cijeli vijek građevine, moraju imati rok trajanja 

kao i građevina. 

 

Početna pretpostavka u postupku dokaza trajnost i konstrukcija, neovisno o materijalu od kojega su 

izvedene. 

 

1 10 Privremene konstrukcije 

2 10-25 Zamjenljivi dijelovi konstrukcije 

3 15-30 Poljoprivredne i slične konstrukcije 

4 50 Konstrukcije zgrada ili druge uobičajene konstrukcije 

5 100 Monumentalne građevine, mostovi i druge inženjerske konstrukcije 
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Tehnička svojstva ugrađenih građevnih proizvoda i opreme u predviđenom roku trajanja građevine uz 

propisanu ugradnju, odn. određeno održavanje podnose sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja 

okoline, tako da građevina i dijelovi građevine u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve za 

građevinu. 

 

Ostali građevinski elementi se mogu mijenjati tijekom vijeka trajanja građevine, jednom ili više puta, jer 

im je vijek trajanja manji, npr.: 

- razni vanjski premazi ... 10-30 godina, 

- zamjena pocinčanog lima ... 20-30 godina, 

- zamjena odvodnih vertikala i horizontala oborinske odvodnje ... 15  godina, 

- zamjena instalacije jake struje ... 10-30 godina... 

Uz predviđene mjere održavanja građevine predviđeni vijek trajanja je 50 godina (razred 4.). 

 

Uporaba i održavanje, kako novih dijelova, tako i cjelokupne građevine, mora biti sukladno 

odredbama čl. 150., 151. i 152. Zakona gradnji  (NN 153/13, 20/17, 39/19). 

  
                           Projektant : 

                                                                                   Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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2.2.3. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

 
Analizom regulative u vrijeme izgradnje zgrade i danas važeće regulative zaključeno je da je 
postojeća zgrada zadovoljavala propise u pogledu zaštite od požara, mehaničke stabilnosti i čvrstoće, 
higijene, zdravlje i okoliš, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, zaštitu od buke i gospodarenje 
energijom i očuvanje topline te održiva uporaba prirodnih izvora u vrijeme kada je izgrađena. 
Postojeća zgrada danas ne ispunjava određene temeljne zahtjeve za građevinu propisane važećom 
regulativom te je potrebna rekonstrukcija. 
 

A. MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 

 

Kao dio Glavnog projekta izrađen je i Građevinski projekt - Projekt konstrukcije / Proračun mehaničke 

otpornosti i stabilnosti, kojim se propisuju mjere kojima se sprječava da tijekom građenja i uporabe 

građevine ne dođe do rušenja građevine ili njezinih dijelova, deformacija nedopuštenog stupnja, 

oštećenja građevinskog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, nerazmjerno velikih 

oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala. 

 

B. SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 

 

Konstruktivni elementi građevina izvode se, odnosno štite materijalom od negorivih, vatropostojanih 

gradiva, kojima je osigurana nosivost konstrukcije unutar zone obuhvata od urušavanja, uslijed 

eventualnog požara. Projektom i odabirom gradiva, uz poštivanje su važećih zakona i propisa u 

Elaboratu zaštite od požara, dano je riješenje kojim se spriječava širenje vatre i dima unutar građevina 

i širenje vatre na druge dijelove građevina, te omogućava da osobe mogu neozlijeđene napustiti 

građevine. Stupanj otpornosti na požar određen je za predmetni zahvat prema važećem hrvatskom 

propisu Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13). 

 

C. HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 

 

Projektom je predviđena uporaba, odnosno ugradba prirodnih gradiva (materijala) kao što su AB, 

čelik, aluminij, staklo, drvo i slično, te ekološki prihvatljiva završna obrada istih. Izabrani građevinski 

proizvodi i oprema moraju se ugraditi i održavati tako da zbog kemijskih, fizičkih ili dr, utjecaja ne 

može doći do opasnosti, smetnji, šteta ili nedopustivih oštećenja tijekom uporabe građevine. 

U prostorima građevine ne predviđa se rad i kontakt s opasnim tvarima (eksplozivne tvari, tlačeni 

plinovi i sl.), tako da ne postoji opasnost od oslobađanja istih i onečišćenja zraka.  

 

D. SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 

 

Projektom je predviđena uporaba kvalitetnih i trajnih gradiva (materijala), te su primjenjena 

odgovarajuća tehnička rješenja, tako da se tijekom njezine uporabe izbjegnu moguće ozljede korisnika 

(od poskliznuća, pada, sudara, opeklina, el. udara, eksplozije), te da izdrži sva predvidiva djelovanja 

koja se javljaju u uobičajenoj uporabi, odnosno da zadrži odgovarajuća svojstva u predviđenom 

vremenu trajanja. Građenjem i korištenjem građevine neće se ugroziti pouzdanost susjednih dijelova 

građevine, stabilnost tla zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije. Pristupačnost 

građevine osobama smanjene pokretljivosti je osigurana postojećom rampom nagiba 5% u sklopu 

postojećeg ulaza u građevinu. 
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E. ZAŠTITA OD BUKE 

 

Zaštita od buke i vibracija prostora zone obuhvata građevine je predviđena primjenom izolacijskih 

ispuna u laganim pregradnim stijenama, te upotrebom gradiva koja imaju svojstvo upijanja zvuka i 

sprečavanja prijenosa rezonancije i dr. Tim se mjerama osigurava da zvuk što ga zamjećuju osobe u 

građevini ili u njezinoj blizini bude takav da ne ugrožava zdravlje, te da osigurava propisane uvjete 

za  boravak, odmor i rad. 

Građevina je projektirana u skladu s akustičnim proračunom, prema elaboratu zaštite od buke, tako da 

je buka unutar objekta i širenje buke prema vani u skladu s važećim propisima. 

 

F. GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE 

 

Građevina i njezine instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje projektirane su tako 

da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete 

smještaja građevine. Građevina je projektirana u skladu s tehničkim propisom o racionalnoj uporabi 

energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, prema elaboratu uštede toplinske energije, da bude energetski 

učinkovita, tako da koristi što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje. 

 

G. ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA 

 

Građevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva. Građevina i primjenjeni 

materijali imaju mogućnost ponovne uporabe i mogućnost reciklaže nakon uklanjanja. Pri rekonstrukciji 

građevine upotrebljeni su materijali i sirovine prihvatljivi okolišu. Primjenom kvalitetnih materijala 

osigurana je trajnost građevine. 

Projektom je predviđena uporaba, odnosno ugradba prirodnih gradiva (materijala) kao što su AB, 

čelik, aluminij, staklo, drvo i slično, te ekološki prihvatljiva završna obrada istih. 

 
Slatina, lipanj 2019.g. 

Glavni projektant : 
        Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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2.2.4. PRORAČUN FIZIKALNIH SVOJSTAVA GRAĐEVINE 
 

2.2.4.1. PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE 

 

DOGRADNJA ZGRADE JASLICA "DJEČJI VRTIĆ ZEKO " SLATINA 

Projektantska tvrtka: Modelarch d.o.o 

Investitor: Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica "Dječji vrtić Zeko" 
Slatina 

Lokacija: Slatina 

Broj projekta: 17/19 

Broj mape:  

   

Glavni projektant: Samanta Rešetar mag.ing.arch. 

Projektant: Samanta Rešetar mag.ing.arch. 

Projektant uštede energije i toplinske zaštite: Samanta Rešetar mag.ing.arch. 

Datum izrade: 30.12.2019. 

    Obrazac 1, list 1/5    
   

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE    

prema poglavlju VI Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za 
zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili višu  

  

1. INVESTITOR  Grad Slatina, Trg Sv. Josipa 10  
  

2. OZNAKA PROJEKTA  17/19  
  

3. OPIS ZGRADE 
   

Naziv zgrade ili dijela zgrade  Zona 1  
  

Vrsta zgrade  Obrazovna  
  

Namjena zgrade  Nestambeni dio  
  

k.č.br./k.o.  K.č.br.: 3616, K.o.: Podravska Slatina  
  

Adresa/lokacija zgrade (ulica i kućni broj, poštanski broj, 
mjesto, nadmorska visina)  

Bana Jelačića 25  
N.v.: 127,00 m  
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Mjesec i godina izrade projekta  Prosinac 2019. godine  
  

Oplošje grijanog dijela zgrade A (m 2 )  606,60  
  

Obujam grijanog dijela zgrade V e (m 3 )  756,40  
  

Faktor oblika zgrade f 0 (m -1 )  0,80  
  

Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade A K (m 2 )  228,82  
  

Način grijanja (lokalno, etažno, centralno, mješovito)  Centralno  
  

Prosječna unutarnja projektna temperatura grijanja °C  22,00  
  

Prosječna unutarnja projektna temperatura hlađenja °C 22,00 
  

Meteorološka postaja s nadmorskom visinom Slatina (127,00 m n.v.) 
  

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg 
mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,min (°C)  

0,40  
  

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg 
mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,max (°C)  

21,50  
  

Obrazac 1, list 2/5 

 

4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE ZGRADE 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje Q H,nd [kWh/a]  21586,50 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine 
korisne površine grijanog dijela zgrade  
Q'' H,nd [kWh/(m 2 a)]  

najveća dopuštena izračunata 

36,40 94,34 

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje Q C,nd [kWh/a]  10832,18 

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje po jedinici 
ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Q'' C,nd [kWh/(m 2 
a)]  

najveća dopuštena izračunata 

50,00 47,34 

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja 
grijanog dijela zgrade H tr,adj [W/(m 2 K)]  

najveći dopušteni izračunati 

0,49 0,43 
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Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na 
racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (potpis i žig) u 
pogledu svojstava građevnih dijelova zgrade - za podatke iz 
poglavlja 4.  

 

     
    Obrazac 1, list 3/5 

 

5. ELEKTRIČNA ENERGIJA  

Godišnja potrebna električna energija za rasvjetu E L [kWh/a]  1240,47 

Godišnja proizvedena električna energija iz OIE na lokaciji zgrade 
[kWh/a] E EL, RES   

0,00 

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na 
racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (potpis i žig) u 
pogledu svojstava elektroenergetskog sustava - za podatke iz 
poglavlja 5 .  

 

Obrazac 1, list 4/5 

 

6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNIČKE SUSTAVE  

Godišnja isporučena energija za grijanje i PTV E HW,del [kWh/a]  0,00 

Godišnja isporučena energija za hlađenje E C,del [kWh/a]  2686,86 

Godišnja pomoćna energija za rad termotehničkih sustava  
W [kWh/a]  

436,87 

Godišnja primarna energija za rad termotehničkih sustava  
[kWh/a]  

5041,71 

7. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE  

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA  OSTVARENO %  
ISPUNJENO 

(DA/NE)  

Najmanje 20% ukupne isporučene energije za rad sustava u 
zgradi podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije  

32,41 DA 

Udio obnovljivih 
izvora energije u 
ukupnoj 
isporučenoj 
energiji za rad 
termotehničkih 
sustava  

Najmanje 25% iz sunčeva zračenja    

Najmanje 30% iz plinovite biomase    

Najmanje 50% iz čvrste biomase    

Najmanje 70% iz geotermalne energije    

Najmanje 50% iz topline okoline    
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Najmanje 50% iz kogeneracijskog 
postrojenja s visokom učinkovitošću  

  

Najmanje 50% energetskih potreba zgrade podmireno iz 
daljinskog grijanja prema članku 42. stavak 2.  

  

Potrebna godišnja toplinska energija najmanje 20% niža od 
dozvoljene godišnje potrebne energije za grijanje po jedinici 
ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Q'' H,nd  

  

Najmanje 4 m 2 ugrađenih sunčanih kolektora (vrijedi iznimno za 
obiteljske kuće)  

  

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na 
racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (potpis i žig) u 
pogledu svojstava termotehničkih sustava - za podatke iz poglavlja 
6. i 7.  

 

Obrazac 1, list 5/5 

 

8. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE 

Godišnja isporučena energija E del [kWh/a]  4364,20 

Godišnja primarna energija E prim [kWh/a]  7043,82 

Godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine 
grijanog dijela zgrade  
E prim [kWh/(m 2 a)]  

najveća dopuštena izračunata 

65,00 30,78 

Upisati " nZEB " ako energetsko svojstvo zgrade (E prim ) i udio 
obnovljivih izvora energije zadovoljavaju zahtjeve za zgrade 
gotovo nulte energije  

 

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na 
racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (potpis i žig) - za 
podatke iz poglavlja 1., 2., 3., i 8.  

 

Glavni projektant zgrade (potpis i žig)  
 

Datum i mjesto  
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1. Tehnički opis 
                             

1.1. Podaci o lokaciji objekta 
                             
Predmetna građevina se nalazi u 2. zoni globalnog Sunčevog zračenja sa srednjom mjesečnom temperaturom vanjskog 
zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,min ≤ 3 o C i unutarnjom temperaturom Θ i ≥ 18°C.  
 
Klimatološki podaci lokacije objekta:  

                             
Lokacija: Slatina 

Referentna postaja: Slatina 

                             

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

 Temperature zraka ( o C)  

m 0,4 2,1 6,5 11,4 16,6 19,9 21,5 20,9 15,9 11,1 6,4 0,8 11,3 

min -14,2 -14,7 -10,3 -0,7 5,6 8,6 13,7 11,3 7,5 -3 -4,4 -14,8 -14,8 

max 14,3 15,4 17,4 21,2 25 29,1 28,9 30,9 25,9 21,4 20,5 16,7 30,9 

                             
 Tlak vodene pare (Pa)  

m 550 640 800 1000 1320 1640 1790 1780 1490 1100 810 620 1130 

                             
 Relativna vlažnost zraka (%)  

m 88 82 77 74 72 73 73 75 81 83 85 89 79 

                             
 Brzina vjetra (m/s)  

m 4,4 4,4 3,9 3,4 2,6 1,6 1,4 1,5 1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 

                             
 Broj dana grijanja  

 Temperatura vanjskog zraka ≤ 10 o C  171,7 

 ≤ 12 o C  188,8 

 ≤ 15 o C  205,3 

                             
Orij [ o ]  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

  Globalno Sunčevo zračenje (MJ/m 2 )  

S 

0 143 202 356 501 616 645 657 578 431 287 137 91 4643 

15 186 246 401 530 621 638 656 600 480 347 170 111 4986 

30 221 279 428 535 601 607 630 596 506 391 195 126 5115 

45 244 298 434 516 558 554 578 565 506 414 211 136 5015 

60 255 302 419 473 493 481 506 510 482 416 216 139 4692 

75 252 291 385 410 410 394 417 434 434 396 211 136 4168 

90 236 264 332 331 318 300 319 343 365 355 195 126 3485 

SE, SW 

0 143 202 356 501 616 645 657 578 431 287 137 91 4643 

15 173 233 388 523 620 640 657 595 467 329 160 104 4888 

30 196 255 406 527 606 618 638 592 485 358 176 114 4970 

45 209 265 407 512 573 577 599 569 484 370 184 119 4868 

60 212 262 392 478 521 518 542 526 462 366 184 118 4581 

75 204 248 360 427 454 447 469 465 421 344 175 113 4127 

90 187 222 314 362 378 367 387 392 364 306 159 103 3541 

E, W 

0 143 202 356 501 616 645 657 578 431 287 137 91 4643 

15 144 202 355 497 609 637 650 573 429 287 137 91 4610 

30 144 201 349 485 590 615 628 557 422 285 137 90 4503 
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45 141 196 337 464 560 581 595 532 407 279 133 87 4312 

60 135 186 317 433 517 535 549 494 384 265 126 82 4024 

75 126 172 289 392 464 478 492 446 350 245 116 75 3644 

90 112 152 255 342 402 413 426 389 308 217 103 66 3186 

NE, NW 

0 143 202 356 501 616 645 657 578 431 287 137 91 4643 

15 113 168 315 464 592 629 636 543 384 240 114 76 4273 

30 94 141 274 416 546 586 590 492 334 201 97 67 3838 

45 76 121 241 369 489 528 529 437 292 173 81 59 3394 

 
60 69 94 207 327 435 469 470 388 255 133 72 54 2973 

75 63 83 155 273 381 413 413 332 192 107 65 48 2524 

90 56 74 126 190 294 329 324 241 137 97 57 42 1967 

E, N 

0 143 202 356 501 616 645 657 578 431 287 137 91 4643 

15 93 148 295 448 579 616 622 527 362 214 99 67 4070 

30 79 104 222 374 510 550 551 450 277 141 83 63 3402 

45 75 99 168 285 418 457 453 353 190 125 125 59 2759 

60 69 91 154 204 311 348 339 247 160 117 72 54 2167 

75 63 83 141 182 229 236 235 205 148 107 65 48 1742 

90 56 74 126 165 207 214 214 187 135 97 57 42 1574 

                  

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone 
                  

Namjena zgrade Nestambena zgrada 

Podjela zgrade u toplinske zone ne  

                  

1.3. Zona 1 - Zona 1 
                  

Uvjet Status 

Koeficijenti prolaska topline ZADOVOLJAVA 

Difuzija ZADOVOLJAVA 

Dinamičke toplinske karakteristike ZADOVOLJAVA 

Korisna energija ZADOVOLJAVA 

Primarna energija ZADOVOLJAVA 

                  

1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade 
                  

Potrebni podaci Zona 1 

Oplošje grijanog dijela zgrade – A [m 2 ]  606,60 

Obujam grijanog dijela zgrade – V e [m 3 ]  756,40 

Obujam grijanog zraka – V [m 3 ]  574,86 

Faktor oblika zgrade - f 0 [m -1 ]  0,80 

Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade – A K [m 2 ]  228,82 

Proračunska korisna površina grijanog dijela zgrade – A K ' [m 2 ]  228,82  

Ukupna ploština pročelja – A uk [m 2 ]  500,70 

Ukupna ploština prozora – A wuk [m 2 ]  64,35 
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1.3.2. Građevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada 
                  

Definirani slojevi građevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za građevne dijelove 
grupirane prema zonama i prema vrsti građevnog dijela. 

                  
1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - VZ1 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,000  1,000  20,00  0,40  1800,00  

2 1.08 Šuplji blokovi od gline 29,000  0,480  10,00  2,90  1100,00  

3 7.01 Mineralna vuna (MW) 12,000  0,034  1,00  0,12  25,00  

4 3.16 Silikatna žbuka 0,200  0,900  60,00  0,12  1800,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Sjeveroistok  40,40  

 Jugoistok  126,56  

       
1.3.2.2 Vanjski zidovi 2 - VZ2 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,000  1,000  20,00  0,40  1800,00  

2 1.08 Šuplji blokovi od gline 29,000  0,480  10,00  2,90  1100,00  

3 7.01 Mineralna vuna (MW) 12,000  0,034  1,00  0,12  25,00  

4 Neprovjetravan sloj zraka 6,000  -  1,00  0,01  -  

5 Ploče od drvenih vlakana, uklj. MDF 0,800  0,070  2,00  0,02  250,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Sjeverozapad  64,99  

       
1.3.2.3 Podovi na tlu 1 - P1 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  

1 1.05 Puna fasadna opeka od gline 1,500  0,830  10,00  0,15  1800,00  

2 3.19 Cementni estrih 8,000  1,600  50,00  4,00  2000,00  

3 Polietilenska folija 0,25 mm 0,025  0,500  400000,00  25,00  980,00  

4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 8,000  0,033  80,00  6,40  28,00  

5 5.01 Bitum. traka s uloškom stakl. voala 1,000  0,230  50000,00  500,00  1100,00  

6 2.01 Armirani beton 15,000  2,600  110,00  16,50  2500,00  

7 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac) 20,000  0,810  3,00  0,60  1700,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  71,76  
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1.3.2.4 Podovi na tlu 2 - P2 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  

1 4.03 Keramičke pločice 1,500  1,300  200,00  3,00  2300,00  

2 3.19 Cementni estrih 8,000  1,600  50,00  4,00  2000,00  

3 3.19 Cementni estrih 0,025  1,600  50,00  0,01  2000,00  

4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 8,000  0,033  80,00  6,40  28,00  

5 5.01 Bitum. traka s uloškom stakl. voala 1,000  0,230  50000,00  500,00  1100,00  

6 5.01 Bitum. traka s uloškom stakl. voala 15,000  0,230  50000,00  7.500,00  1100,00  

7 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac) 20,000  0,810  3,00  0,60  1700,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  34,14  

       
1.3.2.5 Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - K1 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  

1 Crijep (krovni) glina 3,000  1,000  40,00  1,20  2000,00  

2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 3,000  0,130  50,00  1,50  500,00  

3 4.05 Drvo - meko - crnogorica 5,000  0,130  50,00  2,50  500,00  

4 
HOMESEAL LDS 0,02 paropropusna- 
vodonepropusna folija 

1,000  0,200  52,00  0,52  240,00  

5 7.01 Mineralna vuna (MW) 18,000  0,034  1,00  0,18  25,00  

6 1.08 Šuplji blokovi od gline 16,000  0,480  10,00  1,60  1100,00  

7 2.01 Armirani beton 4,000  2,600  110,00  4,40  2500,00  

8 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,000  1,000  20,00  0,40  1800,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Sjeveroistok  69,84  

 Jugozapad  69,84  

         
1.3.2.6 Kosi krovovi iznad grijanog prostora 2 - K3 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  

1 Crijep (krovni) glina 3,000  1,000  40,00  1,20  2000,00  

2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 3,000  0,130  50,00  1,50  500,00  

3 4.05 Drvo - meko - crnogorica 5,000  0,130  50,00  2,50  500,00  

4 
HOMESEAL LDS 0,02 paropropusna- 
vodonepropusna folija 

1,000  0,200  52,00  0,52  240,00  

5 
4.09 Drvene ploče od usmjerenog iverja 
(OSB) 

1,800  0,130  50,00  0,90  650,00  

6 7.01 Mineralna vuna (MW) 4,000  0,034  1,00  0,04  25,00  

7 7.01 Mineralna vuna (MW) 16,000  0,034  1,00  0,16  25,00  

8 Polietilenska folija 0,25 mm 0,025  0,500  400000,00  25,00  980,00  

9 Gips - kartonske ploče (b) 1,250  0,250  10,00  0,13  900,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Sjeverozapad  64,72  
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         Važna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko 

izolacijski materijal, ugrađeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom predviđenog 
niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, 
klasa gorivosti,..). Za sve ugrađene toplinsko izolacijske materijale moraju se priložiti valjane 
potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predviđenim sve potrebne suglasnosti i dokazi 
da isti ne narušavaju proračunom dokazane vrijednosti.  
         

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade 
         
Naziv otvora Uw [W/m 2 K]  Orijentacija Aw [m 2 ]  n 

P1 1,40  Jugo-istok 1,44 3,00 

P2 1,40  Jugo-istok 0,36 3,00 

P3 1,40  Jugo-istok 0,96 1,00 

P4 1,40  Jugo-istok 3,50 1,00 

V1 1,40  Jugo-istok 3,87 1,00 

V2 1,40  Sjevero-zapad 7,02 4,00  
V3 1,40  Sjevero-zapad 2,25 1,00  
P5 1,40  Sjevero-zapad 2,93 1,00  
V4 1,40  Sjevero-zapad 1,89 6,00  
P6 1,40  Sjevero-zapad 1,89 1,49  
P7 1,40  Jugo-zapad 3,20 1,00  

 
1.3.4. Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) 

 
 

Nema definiranih prostorija! 

 

       1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje  

       
Sustav grijanja: Centralno  
Vrijeme rada sustava: Vrtići  
Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom – f 
H,hr  
(režim rada termotehničkog sustava za grijanje):  

0,39  

Omjer dana u tjednu s definiranom unutarnjom 
temperaturom (za hlađenje) – f C,day :  

0,71  

Vrsta energenta za grijanje: Nije naveden, Sunčeva Energija  
Vrsta i način korištenja obnovljivih izvora energije:   
Udio obnovljive energije u isporučenoj energiji [%]: 32,41  
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ZONA 1 

2.A. Proračun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu 
energije i toplinsku zaštitu 

Unutarnja projektna temperatura grijanja:  22,00 °C 

2.A.1. Proračun građevnih dijelova zgrade 

Naziv građevnog dijela  A [m 2 ]  U [W/m 2 K]  U max [W/m 2 K]  OK  

VZ1 166,96 0,23 0,30    
 

VZ2 64,99 0,22 0,30    
 

P1 71,76 0,33 0,40    
 

P2 34,14 0,28 0,40    
 

K1 139,68 0,15 0,25    
 

K3 64,72 0,14 0,25    
 

2.A.1.1. Vanjski zidovi 1 - VZ1 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 166,96 0,00 0,00 0,00 0,00 40,40 0,00 126,56 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,23 ≤ 0,30  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8)  

fRsi = 0,71 ≤ 0,94  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
361,60 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,23 ≤ 0,30  
ZADOVOLJAVA  

 
                           

     
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,000  1800,00  1,000  0,020  

2  1.08 Šuplji blokovi od gline  29,000  1100,00  0,480  0,604  

3  7.01 Mineralna vuna (MW)  12,000  25,00  0,034  3,529  

4  3.16 Silikatna žbuka  0,200  1800,00  0,900  0,002  

     R si = 0,130  

     R se = 0,040  

     R T = 4,326  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0,23  U = 0,23 ≤ U max = 0,30  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 361,60 [kg/m2]  
361,60 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,23 ≤ 0,30  
ZADOVOLJAVA  
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Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 22,00°C  

Siječanj  0,4  0,88  553  794  1426  1783  15,7  22,0  0,71  

Veljača  2,1  0,82  582  725  1380  1725  15,2  22,0  0,66  

Ožujak  6,5  0,77  745  547  1346  1683  14,8  22,0  0,54  

Travanj  11,4  0,74  997  348  1380  1725  15,2  22,0  0,36  

Svibanj  16,6  0,72  1359  138  1511  1889  16,6  22,0  0,00  

Lipanj  19,9  0,73  1695  4  1700  2125  18,5  22,0  0,00  

Srpanj  21,5  0,73  1871  0  1871  2339  20,0  22,0  0,00  

Kolovoz  20,9  0,75  1853  0  1853  2316  19,9  22,0  0,00  

Rujan  15,9  0,81  1463  166  1645  2057  18,0  22,0  0,34  

Listopad  11,1  0,83  1096  360  1493  1866  16,4  22,0  0,49  

Studeni  6,4  0,85  817  551  1423  1778  15,7  22,0  0,59  

Prosinac  0,8  0,89  576  778  1431  1789  15,8  22,0  0,71  

Površinska vlažnost  fR si = 0,71 ≤ fR si, max = 0,94  ZADOVOLJAVA  

          

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min  OK 

P1 0,82 0,71 -9,9  ZADOVOLJAVA  

P2 0,82 0,71 -9,9  ZADOVOLJAVA  

P3 0,82 0,71 -9,9  ZADOVOLJAVA  

P4 0,82 0,71 -9,9  ZADOVOLJAVA  

V1 0,82 0,71 -9,9  ZADOVOLJAVA  

V2 0,82 0,71 -9,9  ZADOVOLJAVA  

V3 0,82 0,71 -9,9  ZADOVOLJAVA  

P5 0,82 0,71 -9,9  ZADOVOLJAVA  

V4 0,82 0,71 -9,9  ZADOVOLJAVA  

P6 0,82 0,71 -9,9  ZADOVOLJAVA  

P7 0,82 0,71 -9,9  ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  
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2.A.1.2. Vanjski zidovi 2 - VZ2 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 64,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,99 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,22 ≤ 0,30  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8)  

fRsi = 0,71 ≤ 0,95  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
360,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,22 ≤ 0,30  
ZADOVOLJAVA  

 
                                 

     
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,000  1800,00  1,000  0,020  

2  1.08 Šuplji blokovi od gline  29,000  1100,00  0,480  0,604  

3  7.01 Mineralna vuna (MW)  12,000  25,00  0,034  3,529  

4  Neprovjetravan sloj zraka  6,000  -  -  R g = 0,180  

5  Ploče od drvenih vlakana, uklj. MDF  0,800  250,00  0,070  0,114  

     R si = 0,130  

    R se = 0,040  

    R T = 4,618  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0,22  U = 0,22 ≤ U max = 0,30  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 360,00 [kg/m2]  
360,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,22 ≤ 0,30  
ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)  

1  Neprovjetravani  A v [mm 2 /m ili mm 2 /m 2 ] < 500      

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 22,00°C  

Siječanj  0,4  0,88  553  794  1426  1783  15,7  22,0  0,71  

Veljača  2,1  0,82  582  725  1380  1725  15,2  22,0  0,66  

Ožujak  6,5  0,77  745  547  1346  1683  14,8  22,0  0,54  

Travanj  11,4  0,74  997  348  1380  1725  15,2  22,0  0,36  

Svibanj  16,6  0,72  1359  138  1511  1889  16,6  22,0  0,00  

Lipanj  19,9  0,73  1695  4  1700  2125  18,5  22,0  0,00  

Srpanj  21,5  0,73  1871  0  1871  2339  20,0  22,0  0,00  

Kolovoz  20,9  0,75  1853  0  1853  2316  19,9  22,0  0,00  
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Rujan  15,9  0,81  1463  166  1645  2057  18,0  22,0  0,34  

Listopad  11,1  0,83  1096  360  1493  1866  16,4  22,0  0,49  

Studeni  6,4  0,85  817  551  1423  1778  15,7  22,0  0,59  

Prosinac  0,8  0,89  576  778  1431  1789  15,8  22,0  0,71  

Površinska vlažnost  fR si = 0,71 ≤ fR si, max = 0,95  ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.3. Podovi na tlu 1 - P1 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 71,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,33 ≤ 0,40  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8)  

fRsi = 0,69 ≤ 0,92  ZADOVOLJAVA  

   

   

 
                             

     
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  1.05 Puna fasadna opeka od gline  1,500  1800,00  0,830  0,018  

2  3.19 Cementni estrih  8,000  2000,00  1,600  0,050  

3  Polietilenska folija 0,25 mm  0,025  980,00  0,500  0,001  

4  7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS)  8,000  28,00  0,033  2,424  

5  5.01 Bitum. traka s uloškom stakl. voala  1,000  1100,00  0,230  0,043  

6  2.01 Armirani beton  15,000  2500,00  2,600  0,058  

7  6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac)  20,000  1700,00  0,810  0,247  

     R si = 0,170  

     R se = 0,000  

     R T = 3,011  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0,33  U = 0,33 ≤ U max = 0,40  ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 22,00°C  
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Siječanj  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Veljača  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Ožujak  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Travanj  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Svibanj  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Lipanj  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Srpanj  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Kolovoz  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Rujan  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Listopad  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Studeni  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Prosinac  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Površinska vlažnost  fR si = 0,69 ≤ fR si, max = 0,92  ZADOVOLJAVA  

     

2.A.1.4. Podovi na tlu 2 - P2 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 34,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,28 ≤ 0,40  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8)  

fRsi = 0,69 ≤ 0,93  ZADOVOLJAVA  

   

   

 
                             

     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  4.03 Keramičke pločice  1,500  2300,00  1,300  0,012  

2  3.19 Cementni estrih  8,000  2000,00  1,600  0,050  

3  3.19 Cementni estrih  0,025  2000,00  1,600  0,000  

4  7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS)  8,000  28,00  0,033  2,424  

5  5.01 Bitum. traka s uloškom stakl. voala  1,000  1100,00  0,230  0,043  

6  5.01 Bitum. traka s uloškom stakl. voala  15,000  1100,00  0,230  0,652  

7  6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac)  20,000  1700,00  0,810  0,247  

     R si = 0,170  

     R se = 0,000  

     R T = 3,599  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0,28  U = 0,28 ≤ U max = 0,40  ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  
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Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 22,00°C  

Siječanj  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Veljača  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Ožujak  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Travanj  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Svibanj  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Lipanj  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Srpanj  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Kolovoz  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Rujan  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Listopad  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Studeni  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Prosinac  11,3  1,00  1338  352  1726  2157  18,7  22,0  0,69  

Površinska vlažnost  fR si = 0,69 ≤ fR si, max = 0,93  ZADOVOLJAVA  

     

2.A.1.5. Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - K1 

Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 139,68 0,00 0,00 0,00 0,00 69,84 0,00 0,00 69,84 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,15 ≤ 0,25  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8)  

fRsi = 0,71 ≤ 0,96  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
418,90 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,15 ≤ 0,25  
ZADOVOLJAVA  

 
                             

     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  Crijep (krovni) glina  3,000  2000,00  1,000  0,030  

2  4.05 Drvo - meko - crnogorica  3,000  500,00  0,130  0,231  

3  4.05 Drvo - meko - crnogorica  5,000  500,00  0,130  0,385  

4  HOMESEAL LDS 0,02 paropropusna-vodonepropusna folija  1,000  240,00  0,200  0,050  

5  7.01 Mineralna vuna (MW)  18,000  25,00  0,034  5,294  

6  1.08 Šuplji blokovi od gline  16,000  1100,00  0,480  0,333  

7  2.01 Armirani beton  4,000  2500,00  2,600  0,015  

8  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,000  1800,00  1,000  0,020  

     R si = 0,100  

    R se = 0,040  
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    R T = 6,498  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0,15  U = 0,15 ≤ U max = 0,25  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 418,90 [kg/m2]  
418,90 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,15 ≤ 0,25  
ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 22,00°C  

Siječanj  0,4  0,88  553  794  1426  1783  15,7  22,0  0,71  

Veljača  2,1  0,82  582  725  1380  1725  15,2  22,0  0,66  

Ožujak  6,5  0,77  745  547  1346  1683  14,8  22,0  0,54  

Travanj  11,4  0,74  997  348  1380  1725  15,2  22,0  0,36  

Svibanj  16,6  0,72  1359  138  1511  1889  16,6  22,0  0,00  

Lipanj  19,9  0,73  1695  4  1700  2125  18,5  22,0  0,00  

Srpanj  21,5  0,73  1871  0  1871  2339  20,0  22,0  0,00  

Kolovoz  20,9  0,75  1853  0  1853  2316  19,9  22,0  0,00  

Rujan  15,9  0,81  1463  166  1645  2057  18,0  22,0  0,34  

Listopad  11,1  0,83  1096  360  1493  1866  16,4  22,0  0,49  

Studeni  6,4  0,85  817  551  1423  1778  15,7  22,0  0,59  

Prosinac  0,8  0,89  576  778  1431  1789  15,8  22,0  0,71  

Površinska vlažnost  fR si = 0,71 ≤ fR si, max = 0,96  ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  g c2  M a2  g c3  M a3  

Studeni 0,00035  0,00035  0,00041  0,00041  0,01722  0,01722  

Prosinac 0,00798  0,00833  0,00059  0,00100  0,04765  0,06487  

Siječanj 0,00741  0,01574  0,00060  0,00160  0,04901  0,11388  

Veljača 0,00174  0,01748  0,00050  0,00210  0,03332  0,14720  

Ožujak -0,00840  0,00908  0,00042  0,00252  0,01029  0,15749  

Travanj -0,02340  0,00000  0,00024  0,00276  -0,01817  0,13932  

Svibanj   -0,04180  0,00000  -0,04894  0,09038  

Lipanj     -0,10865  0,00000  

Srpanj       
Kolovoz       
Rujan       
Listopad       
U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.6. Kosi krovovi iznad grijanog prostora 2 - K3 
Opći podaci o građevnom dijelu 
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 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 64,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,72 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,14 ≤ 0,25  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8)  

fRsi = 0,71 ≤ 0,96  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
130,60 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,14 ≤ 0,25  
ZADOVOLJAVA  

 
                                 

     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  Crijep (krovni) glina  3,000  2000,00  1,000  0,030  

2  4.05 Drvo - meko - crnogorica  3,000  500,00  0,130  0,231  

3  4.05 Drvo - meko - crnogorica  5,000  500,00  0,130  0,385  

4  HOMESEAL LDS 0,02 paropropusna-vodonepropusna folija  1,000  240,00  0,200  0,050  

5  4.09 Drvene ploče od usmjerenog iverja (OSB)  1,800  650,00  0,130  0,138  

6  7.01 Mineralna vuna (MW)  4,000  25,00  0,034  1,176  

7  7.01 Mineralna vuna (MW)  16,000  25,00  0,034  4,706  

8  Polietilenska folija 0,25 mm  0,025  980,00  0,500  0,001  

9  Gips - kartonske ploče (b)  1,250  900,00  0,250  0,050  

     R si = 0,100  

     R se = 0,040  

     R T = 6,907  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0,14  U = 0,14 ≤ U max = 0,25  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 130,60 [kg/m2]  
130,60 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,14 ≤ 0,25  
ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 22,00°C  

Siječanj  0,4  0,88  553  794  1426  1783  15,7  22,0  0,71  

Veljača  2,1  0,82  582  725  1380  1725  15,2  22,0  0,66  

Ožujak  6,5  0,77  745  547  1346  1683  14,8  22,0  0,54  

Travanj  11,4  0,74  997  348  1380  1725  15,2  22,0  0,36  

Svibanj  16,6  0,72  1359  138  1511  1889  16,6  22,0  0,00  

Lipanj  19,9  0,73  1695  4  1700  2125  18,5  22,0  0,00  

Srpanj  21,5  0,73  1871  0  1871  2339  20,0  22,0  0,00  

Kolovoz  20,9  0,75  1853  0  1853  2316  19,9  22,0  0,00  
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Rujan  15,9  0,81  1463  166  1645  2057  18,0  22,0  0,34  

Listopad  11,1  0,83  1096  360  1493  1866  16,4  22,0  0,49  

Studeni  6,4  0,85  817  551  1423  1778  15,7  22,0  0,59  

Prosinac  0,8  0,89  576  778  1431  1789  15,8  22,0  0,71  

Površinska vlažnost  fR si = 0,71 ≤ fR si, max = 0,96  ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Listopad 0,00749  0,00749  

Studeni 0,03084  0,03833  

Prosinac 0,05880  0,09713  

Siječanj 0,05978  0,15691  

Veljača 0,04386  0,20077  

Ožujak 0,02368  0,22445  

Travanj -0,00591  0,21854  

Svibanj -0,04173  0,17681  

Lipanj -0,06064  0,11617  

Srpanj -0,06921  0,04696  

Kolovoz -0,06189  0,00000  

Rujan   
U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

                             
2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000) 

                             
Korištene kratice:  
M.o. – Materijal okvira (D – Drvo, P – PVC, M - Metal, M2 – Metal s prekinutim topl. mostom, B – Beton)  
N.p. – Nagib plohe  
M.i. – Materijal ispune  

               

               

Jugo-istok 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 2 

K]  P1  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  0,83  0,29  1,15  1,44  3,00  1,40  

P2  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  0,21  0,07  0,29  0,36  3,00  1,40  

P3  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  0,55  0,19  0,77  0,96  1,00  1,40  

P4  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  2,02  0,70  2,80  3,50  1,00  1,40  

V1  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  2,23  0,77  3,10  3,87  1,00  1,40  

(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 187; Velj = 222; Ožu = 314; Tra = 362; Svi = 378; Lip = 367; Srp = 387; Kol = 392; Ruj = 364; Lis = 
306; Stu = 159; Pro = 103  

               

               
Sjevero-zapad 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 2 

K]  V2  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  4,04  1,40  5,62  7,02  4,00  1,40  
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V3  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  1,30  0,45  1,80  2,25  1,00  1,40  

P5  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  1,69  0,59  2,34  2,93  1,00  1,40  

V4  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  1,09  0,38  1,51  1,89  6,00  1,40  

P6  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  1,09  0,38  1,51  1,89  1,49  1,40  

(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 56; Velj = 74; Ožu = 126; Tra = 190; Svi = 294; Lip = 329; Srp = 324; Kol = 241; Ruj = 137; Lis = 97; 
Stu = 57; Pro = 42  

               

               

Jugo-zapad 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 2 

K]  P7  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  1,84  0,64  2,56  3,20  1,00  1,40  

(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 187; Velj = 222; Ožu = 314; Tra = 362; Svi = 378; Lip = 367; Srp = 387; Kol = 392; Ruj = 364; Lis = 
306; Stu = 159; Pro = 103  

     

2.A.3. Koeficijenti transmisijskih gubitaka 

                          
Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka  
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu, H D [W/K]  173,620  
Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H g,avg [W/K]  89,135  
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H U [W/K]  0,000  
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H A [W/K]  0,000  
Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H Tr [W/K]  262,755  

   

2.A.3.1. Gubici topline kroz vanjski omotač zgrade 

Popis građevnih dijelova koji ulaze u proračun H D  

Naziv građevnog dijela U · A  

VZ1 38,596  

VZ2 14,074  

K1 21,495  

K3 9,371  

 

2.A.3.2. Gubici topline kroz vanjske otvore 

 
Definirani otvori na vanjskom omotaču zgrade: 

Naziv otvora n A w  U w  H D  

P1 3,00 1,44  1,40  6,05  

P2 3,00 0,36  1,40  1,51  

P3 1,00 0,96  1,40  1,34  

P4 1,00 3,50  1,40  4,90  

V1 1,00 3,87  1,40  5,42  



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

          MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr      83 
 

V2 4,00 7,02  1,40  39,31  

V3 1,00 2,25  1,40  3,15  

P5 1,00 2,93  1,40  4,10  

V4 6,00 1,89  1,40  15,88  

P6 1,49 1,89  1,40  3,94  

P7 1,00 3,20  1,40  4,48  

 

2.A.3.3 Proračun građevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370) 

Korištene kratice:  
K.p. – Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla  
R.i. – Odabrana rubna izolacija  

2.A.3.3.1. Tablični pregled definiranih gubitaka kroz tlo 

Gubitak Tip građevnog dijela u odnosu na tlo U [W/m 2 
K]  

Hg [W/K] 

G1 Podovi na tlu 0,27  49,06 

G2 Podovi na tlu 0,25  40,08 

 
Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proračun grijanja, H g,m,H [W/K]  

Gubitak I II  III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

G1 32,29  33,74  38,92  49,78  82,85  188,68  743,04  346,35  75,09  48,83  38,78  32,61  

G2 27,04  28,17  32,20  40,64  66,34  148,58  579,39  271,13  60,30  39,90  32,09  27,29  

 
Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proračun hlađenja, H g,m,C [W/K]  

Gubitak I II  III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

G1 32,29  33,74  38,92  49,78  82,85  188,68  743,04  346,35  75,09  48,83  38,78  32,61  

G2 27,04  28,17  32,20  40,64  66,34  148,58  579,39  271,13  60,30  39,90  32,09  27,29  

 

2.A.3.3.2. Podovi na tlu 

Gubitak 
A  P  B  d t  R f  K.p.  ΔΨ  U 0  U  d‘  R‘  R n  d n  

R.i.  
D  ψ g  H g  

[m 2 ]  [m]  [m]  [m]  [m 2 
K/W]  

[W/mK]  [W/mK]  [W/m 2 
K]  

[W/m 2 
K]  

[m]  [m]  [m 2 
K/W]  

[cm]  [m]  [W/mK]  [W/mK]  

G1 71,76  49,60  2,89  6,11  2,67  2,00 (1)  0,00  0,27  0,27  0,00  0,00  0,00  0,00  (A)  0,00  0,60  49,06  

G2 34,14  52,59  1,30  7,42  3,32  2,00 (1)  0,00  0,25  0,25  0,00  0,00  0,00  0,00  (B)  0,00  0,60  40,08  
(1) Pijesak, šljunak  

(A)7.02 Ekspandirani polistiren (EPS); (B)7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS)  

 

2.A.3.4. Gubici topline kroz negrijane prostore 

U promatranoj zoni ne postoje definirani gubici topline kroz negrijane prostore. 
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2.A.3.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade 

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade. 

     
2.A.4. Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje (prema HRN EN 13790:2008) 

    

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mjerna jedinica 

Oplošje grijanog dijela zgrade  A  606,60 [m 2 ]  

Obujam grijanog dijela zgrade  V e  756,40 [m 3 ]  

Obujam grijanog zraka (Propis o uštedi energije i  
toplinskoj zaštiti, čl.4, st.11)  

V  574,86 [m 3 ]  

Faktor oblika zgrade  f 0  0,80 [m -1 ]  

Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade  A K  228,82 [m 2 ]  

Proračunska ploština korisne površine grijanog dijela A K '  228,82 [m 2 ]  

Površina kondicionirane (grijane i hlađene) zone računate s 
vanjskim dimenzijama 

A f  278,58 [m 2 ]  

Ukupna ploština pročelja  A uk  500,70 [m 2 ]  

Ukupna ploština prozora  A wuk  64,35 [m 2 ]  

    

2.A.4.1. Toplinski gubici 

 
Uključivanje grijanja 

Temperatura manja od 10 °C 

 

a) Transmisijski gubici 

     

Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790 

H Tr = H D + H g,avg + H U + H A  

H D - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu  
H g,avg - Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu  
H U - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru  
H A - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi  

H Tr - Koeficijent transmisijske izmjene topline  262,755 [W/K] 

     
Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama 

     
Granice sa susjednim zonama nisu definirane. 
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b) Gubici provjetravanjem 

     

Proračun protoka zraka   
Referentna površina zone  A = 228,82 [m 2 ]   
Neto volumen zone  V = 574,86 [m 3 ]   
Broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa  n 50 = 2,00 [h -1 ]   
Površina kanala  A duct = 0,00 [m 2 ]   
Površina kanala smještenih unutar zone  A indoorduct = 0,00 [m 2 ]   
Faktor zaštićenosti zgrade od vjetra  e wind = 0,07 [-]   
Faktor zaštićenosti zgrade od vjetra  f wind = 15,00 [-]   
Dnevno vrijeme korištenja zone  t Kor = 11,00 [h]   
Dnevni broj sati rada sustava mehaničke ventilacije  t v,mech = 13,00 [h]   
Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici površine  V A = 10,00 [m 3 /(hm 2 )]   
Minimalno potreban broj izmjena vanjskog zraka  n req = 3,98 [h -1 ]   
   

Mehanička ventilacija   
Minimalno potrebni volumni protok zraka  V req = 2288,20 [m 3 /h]   
Faktor propuštanja razvodnih kanala  C ductleak = 1,15 [-]   
Faktor propuštanja jedinice za obradu zraka  C AHUleak = 1,06 [-]   
Koeficijent propuštanja u zonu  C indoorleak = 0,00 [-]   
Koeficijent propuštanja izvan zone  C outdoorleak = 0,00   
Ukupni koeficijent propuštanja  C leak = 0,00 [-]   
Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom  n mech,sup = 0,00 [-]   
Ukupni protok zraka koji propuštaju kanali  V duct,leak = 0,00 [m 3 /h]   
Ukupni protok zraka koji propušta jedinica za obradu zraka  V AHU,leak = 0,00   
Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za 
satnu metodu)  

V mech,sup = 0,00 [m 3 /h]   

Volumni protok zraka odvedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za 
satnu metodu)  

V mech,ext = 0,00 [m 3 /h]   

   
                           
Infiltracija  
Faktor korekcije zbog mehaničke ventilacije  f v,mech = 0,00 [-]  

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosječeni [h -1 ]  

Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

n inf H  0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

n inf C  0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

             
                           

Prozračivanje  
Korekcija izmjena zraka uslijed mehaničke ventilacije  Δn win,mech = 3,74 [h -1 ]  

Korekcija izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosječeni [h -1 ]  

Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Δn win H  3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 

Δn win C  3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 
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Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kWh]  
Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
Q Ve,inf,H  14,18 13,07 10,18 6,96 3,55 1,38 0,33 0,73 4,00 7,16 10,25 13,92  
Q Ve,win,H  169,28 148,90 105,89 60,46 13,06 -14,95 -27,04 -24,63 19,82 66,30 112,23 168,22  
Q 
H,Ve,mech  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Q Ve,H  5687,24 4535,33 3598,25 2022,82 515,11 -407,34 -828,04 -740,94 714,71 2277,34 3674,46 5646,23  
Q Ve,inf,C  14,18 13,07 10,18 6,96 3,55 1,38 0,33 0,73 4,00 7,16 10,25 13,92  
Q Ve,win,C  169,28 148,90 105,89 60,46 13,06 -14,95 -27,04 -24,63 19,82 66,30 112,23 168,22  
Q 
C,Ve,mech  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Q Ve,C  5687,24 4535,33 3598,25 2022,82 515,11 -407,34 -828,04 -740,94 714,71 2277,34 3674,46 5646,23  

              

     
c) Ukupni gubici topline 

     

                       
Način grijanja   
Vrtići θ int,set.H = 22,00 [°C]   
   
Mjesečni gubici topline [kWh] 

Mjesec 
Toplinski gubici 
hlađenja [kWh] 

Toplinski gubici 
grijanja [kWh] 

Koef. topl. gubitka za 
hlađenje [W/K] 

Koef. topl. gubitka za 
grijanje [W/K] 

Siječanj 9428,60 9428,60 587,05 587,05 

Veljača 7686,38 7686,38 574,54 574,54 

Ožujak 6420,64 6420,64 556,77 556,77 

Travanj 4038,77 4038,77 528,98 528,98 

Svibanj 1814,06 1814,06 450,83 450,83 

Lipanj 1178,27 1178,27 780,83 780,83 

Srpanj 1379,94 1379,94 3740,67 3740,67 

Kolovoz 1393,28 1393,28 1689,65 1689,65 

Rujan 2070,97 2070,97 471,85 471,85 

Listopad 4404,90 4404,90 543,17 543,17 

Studeni 6422,06 6422,06 571,46 571,46 

Prosinac 9327,98 9327,98 591,63 591,63 

     
Godišnji gubici topline [kWh] 

 Toplinski gubici hlađenja  Toplinski gubici grijanja  

Godišnje 55565,84 55565,84 

     

2.A.4.2. Toplinski dobici 

     

a) Solarni dobici 

     
Solarni dobici topline se računaju za definirane otvore i građevne dijelove u projektu. Otvori su prikazani pod točkom 
2.A.2. ovoga elaborata. Građevni dijelovi su prikazani pod točkom 2.A.1. ovoga elaborata.  
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Solarni toplinski dobici [kWh]  
Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
Q sol,k  931 1163 1806 2422 3255 3490 3506 2890 2025 1565 863 598  
Q sol,u,l  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Q sol  931 1163 1806 2422 3255 3490 3506 2890 2025 1565 863 598  

              

     

Dodatni solarni dobici topline 

     
Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline! 

     

     

b) Unutarnji dobici topline 

     
Mjesečni unutarnji dobici topline 

Mj. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Q int  1.021,45 922,60 1.021,45 988,50 1.021,45 988,50 1.021,45 1.021,45 988,50 1.021,45 988,50 1.021,45 

             

     
Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama 

     
Granice sa susjednim zonama nisu definirane! 

     

     

     Dodatni unutarnji dobici topline 

     
Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline! 

     

     

c) Ukupni dobici topline 

    

Ukupni dobici topline  
Unutarnji dobici topline Q int = 12.026,78 [kWh]  

Solarni dobici topline Q sol = 24.514,52 [kWh]  

Ostali dobici topline Q' = 0,00 [MJ]  

    
Mjesečni dobici topline 

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh] 

Siječanj 7030,33 1952,87 

Veljača 7507,25 2085,35 

Ožujak 10180,06 2827,79 

Travanj 12277,50 3410,42 

Svibanj 15393,45 4275,96 
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Lipanj 16122,98 4478,60 

Srpanj 16299,97 4527,77 

Kolovoz 14081,78 3911,61 

Rujan 10850,13 3013,92 

Listopad 9310,60 2586,28 

Studeni 6665,68 1851,58 

Prosinac 5828,96 1619,16 

   
Godišnji dobici topline 

 Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh] 

Godišnje 131548,67 36541,30 

     

     

2.A.4.3. Proračun potrebne topline za grijanje i hlađenje 

     
Izračunata plošna masa zgrade m' = 399,59 [kg/m 2 ].  
Srednje teška zgrada, plošna masa zidova 400 >= m' > 250 kg/m2; C m = 165000 A f [kJ/K]; C m = 45965700,00 [J/K]  

     

a) Potrebna energija za grijanje 

     
Omjer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f H,hr = 0,39  

(Vrtići) 

     

Mjesec  Q H,tr  Q H,ve  
Q H,ht 
[kWh]  

Q H,sol  Q H,int  
Q H,gn 
[kWh]  

γ H  η H,gn  
α 

red,H  
L H,m  

Q H,nd 
[kWh]  

 

MJESEČNO              
Siječanj  3.741  5.687  9.429  931  1.021  1.953  0,21  0,979  0,71  31,00  5.094   
Veljača  3.151  4.535  7.686  1.163  923  2.085  0,27  0,964  0,62  28,00  3.829   
Ožujak  2.822  3.598  6.421  1.806  1.021  2.828  0,44  0,911  0,39  31,00  2.482   
Travanj  2.016  2.023  4.039  2.422  989  3.410  0,84  0,755  0,39  27,00  559   
Svibanj  1.299  515  1.814  3.255  1.021  4.276  2,36  0,389  0,39  0,00  0   
Lipanj  771  - 407  364  3.490  989  4.479  12,32  0,081  0,39  0,00  0   
Srpanj  552  - 828  - 276  3.506  1.021  4.528  1.000,00  0,001  0,39  0,00  0   
Kolovoz  652  - 741  - 89  2.890  1.021  3.912  1.000,00  0,001  0,39  0,00  0   
Rujan  1.356  715  2.071  2.025  989  3.014  1,46  0,561  0,39  14,00  0   
Listopad  2.128  2.277  4.405  1.565  1.021  2.586  0,59  0,855  0,39  31,00  1.265   
Studeni  2.748  3.674  6.422  863  989  1.852  0,29  0,960  0,60  30,00  3.112   
Prosinac  3.682  5.646  9.328  598  1.021  1.619  0,17  0,986  0,76  31,00  5.245   
UKUPNO            21586   
             

b) Potrebna energija za hlađenje 

     
Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hlađenja θ int,set,C = 22,00 [°C]  

     



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

          MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr      89 
 

Omjer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f C,day = 0,71  

     

Mjesec  Q C,tr  Q C,ve  
Q C,ht 
[kWh]  

Q C,sol  Q C,int  
Q C,gn 
[kWh]  

γ C  η C,ls  α red,C  
Q C,nd 
[kWh]  

MJESEČNO            
Siječanj  3.741  5.687  9.429  931  1.021  1.953  0,21  0,203  0,87  0  

Veljača  3.151  4.535  7.686  1.163  923  2.085  0,27  0,262  0,82  0  

Ožujak  2.822  3.598  6.421  1.806  1.021  2.828  0,44  0,401  0,71  0  

Travanj  2.016  2.023  4.039  2.422  989  3.410  0,84  0,638  0,71  93  

Svibanj  1.299  515  1.814  3.255  1.021  4.276  2,36  0,916  0,71  1.566  

Lipanj  771  - 407  364  3.490  989  4.479  12,32  0,997  0,71  2.657  

Srpanj  552  - 828  - 276  3.506  1.021  4.528  1.000,00  1,000  0,71  3.116  

Kolovoz  652  - 741  - 89  2.890  1.021  3.912  1.000,00  1,000  0,71  2.613  

Rujan  1.356  715  2.071  2.025  989  3.014  1,46  0,816  0,71  787  

Listopad  2.128  2.277  4.405  1.565  1.021  2.586  0,59  0,502  0,71  0  

Studeni  2.748  3.674  6.422  863  989  1.852  0,29  0,277  0,81  0  

Prosinac  3.682  5.646  9.328  598  1.021  1.619  0,17  0,171  0,89  0  

UKUPNO           10832  

           

c) Potrebna energija za zagrijavanje vode 

     
Nije napravljen proračun potrebne energije za potrošnju tople vode. 

     

2.A.4.4. Rezultati proračuna 

Rezultati proračuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje prema poglavlju VII. 
Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18°C ili 
višu 

 
Oplošje grijanog dijela zgrade  A = 606,60 [m 2 ]  

Obujam grijanog dijela zgrade  V e = 756,40 [m 3 ]  

Faktor oblika zgrade  f o = 0,80 [m -1 ]  

Ploština korisne površine grijanog dijela  A k = 228,82 [m 2 ]  

Proračunska ploština korisne površine grijanog dijela A k ' = 228,82 [m 2 ]  

Godišnja potrebna toplina za grijanje  Q H,nd = 21586,50 [kWh/a]  

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici ploštine korisne površine 
(za stambene i nestambene zgrade)  

Q'' H,nd = 94,34 (max = 36,40) [kWh/m 2 a]  

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela 
zgrade (za nestambene zgrade prosječne visine etaže veće od 4.2m)  

Q' H,nd = - (max = -) [kWh/m 3 a]  

Godišnja potrebna energija za hlađenje  Q C,nd = 10832,18 [kWh/a]  

Ukupna isporučena energija E del = 4364,20 [kWh/a]  

Godišnja isporučena energija po jedinici ploštine korisne površine E" del = 19,07 [kWh/m 2 a]  

Ukupna primarna energija E prim = 7043,82 [kWh/a]  

Ukupna primarna energija po jedinice ploštine korisne površine E" prim = 30,78 (max = 65,00) [kWh/m 2 a]  

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja grijanog 
dijela zgrade  

H' tr,adj = 0,43 (max = 0,49) [W/m 2 K]  
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2.A.4.5. Proračun potrošnje i cijene energenata 

       
Rezultati proračuna potrošnje i cijene energenata.   

       
Energent E del [kWh]  Ogrijevna 

vrijednost 
Godišnja 
potrošnja 

Jedinica 
mjere 

Cijena 
[kn] 

Ukupna 
cijena [kn] 

Nije naveden 0,00 0,0000 0,00  0,00 0,00 

Električna energija 4364,20 1,0000 4364,20 kWh 0,50 2182,10 

Sunčeva Energija 0,00 0,0000 0,00  0,00 0,00 

     

2.A.4.6. Proračun godišnje emisije CO 2  

    
Rezultati proračuna godišnje emisije CO 2  

    
Energent  E del [kWh]  Faktor CO 2 [kg/kWh]  Godišnja emisija CO 2 [kg]  

Nije naveden 0,00 0,0000 0,00 

Električna energija 4364,20 0,2348 1024,76 

Sunčeva Energija 0,00 0,0000 0,00 

     

2.A.4.7. Godišnja primarna energija 

      
Rezultati proračuna godišnje primarne energije E prim  

      
Energent Svrha / Potrošač E del [kWh]  Faktor f p  E prim [kWh]  

Nije naveden Novi kotao 0,00 0,000 0,00 

Sunčeva Energija Solarni sustav 2 90,00 0,000 145,26 

Nije naveden Novi kotao 0,00 0,000 0,00 

Sunčeva Energija Solarni sustav 3 90,00 0,000 145,26 

Električna energija Podsustav razvoda grijanja 170,23 1,614 274,75 

Električna energija Podsustav razvoda PTV 0,00 1,614 0,00 

Električna energija Podsustav razvoda PTV 0,00 1,614 0,00 

Električna energija Podsustav predaje grijanja 0,00 1,614 0,00 

Električna energija Električni generator 1 2686,86 1,614 4336,59 

Električna energija Podsustav razvoda hlađenja 1,70 1,614 2,75 

Električna energija Podsustav predaje hlađenja 84,95 1,614 137,10 

Električna energija Rasvjeta 2 1240,47 1,614 2002,11 

Ukupno  4.364,20  7.043,82 

3. Program kontrole i osiguranja kvalitete     
  

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakona o 
građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17), Tehničkog propisa o građevnim proizvodima 
(„Narodne novine“ broj 35/18.) i ostaloj regulativi i direktivama vezanim uz građevne proizvode. 

  

Građevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za građenje) samo ako su uporabivi, tj. ako imaju takva svojstva da 
građevina u koju će se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve: 

  



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

          MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr      91 
 

1. mehanička otpornost i stabilnost   
2. sigurnost u slučaju požara   
3. higijena, zdravlje i okoliš   
4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe   
5. zaštita od buke   
6. gospodarenje energijom i očuvanje topline    
7. održiva uporaba prirodnih izvora.   

Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova svojstva i bitne značajke sukladne svojstvima i bitnim značajkama 
propisanim tehničkim propisom, normom na koju upućuje tehnički propis i dokumentom za ocjenjivanje i zahtjevima iz 
projekta građevine. 
 
Izvođač građevine dužan je poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava i bitnih značajki građevnog 
proizvoda tijekom rukovanja, skladištenja, prijevoza i ugradnje građevnog proizvoda. 
 
Održavanje svojstava i bitnih značajki građevnog proizvoda mora biti u skladu s uputom odnosno tehničkom uputom 
proizvođača ili prema glavnom projektu građevine. 
 
Građevni proizvod proizveden u tvornici može se ugraditi u građevinu ako: 
– je osiguran način ugradnje u svrhu očuvanja objavljenih svojstava i bitnih značajki građevnog proizvoda sukladno uputi 
odnosno tehničkoj uputi 
– rok do kojega se građevni proizvod smije ugraditi nije istekao i 
– je proizvod na gradilištu bio odložen odnosno skladišten, u svrhu očuvanja objavljenih svojstava i bitnih značajki 
građevnog proizvoda, sukladno uputi odnosno tehničkoj uputi. 

  

Građevni proizvod koji je proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu ugradnje građevnog proizvoda u konkretnu građevinu 
te građevni proizvod u neusklađenom području koji se prodaje u drugoj državi članici Europske unije u skladu s njezinim 
propisima, može se ugraditi u građevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom građevine.  
 
Građevni proizvod proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu ugradnje u konkretnu građevinu može se ugraditi u 
građevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom građevine. 

  

Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu ili 
elektroničkim putem primatelju građevnog proizvoda. 

  

- Tehničke upute moraju sadržavati sigurnosne obavijesti, podatke značajne za čuvanje, transport, ugradnju i uporabu 
građevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom. 

  

- U tehničkim uputama mora biti naveden rok do kojega se građevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj rok nije 
ograničen. 

  

- Uz pisani tekst, tehničke upute mogu sadržavati nacrte i ilustracije.   
- Tehničke upute moraju slijediti svaki građevni proizvod koji se isporučuje. Kada se dva ili više istih građevnih proizvoda 
isporučuju odjednom, tehničke upute moraju slijediti svako pojedinačno pakiranje. 

  

- Kod isporuke građevnog proizvoda u rasutom stanju tehničke upute moraju slijediti svaku pojedinačnu isporuku.   

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima (DOP) za sve ugrađene toplinsko-izolacijske 
materijale i toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala, zamijenjeni materijali moraju 
po svemu biti u skladu sa svojstvima danima u ključu za obilježavanje projektom predviđenih toplinsko- izolacijskih 
materijala. 

  

Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaća i vizualni pregled dopremljenih građevinskih materijala i izvedenih radova koji bi u 
svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim normama. 
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Tehnička svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu u svrhu uštede toplinske energije i toplinske zaštite 
moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehnička dopuštenja donesena u skladu s relevantnim 
zakonom. 

Vrste građevnih proizvoda su: 

-  toplinsko-izolacijski materijali 

-  samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem 

-  zidovi i proizvodi za zidanje. 

Prije ugradnje u građevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti toplinsko- izolacijskih 
materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 5 (Projektne vrijednosti toplinske 
provodljivosti, [W/(mK)] i približne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare µ (-)) u Tehničkom propisu o racionalnoj 
uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015). 

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veća od vrijednosti utvrđenih normom HRN EN 
1026:2001. 

Kod ugradnje toplinsko-izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provjeriti da izolacijski materijali 
zadovoljavaju minimalnu čvrstoću za prohodne krovove. 

 
POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUĆUJU NA ZAHTJEVE KOJE U VEZI S 
TOPLINSKOM ZAŠTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRAĐEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE: 

HRN EN 13162:2002  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 
13162:2001)  

HRN EN 13162/AC:2007  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 
13162:2001/AC:2005)  

HRN EN 13163:2002  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -- 
Specifikacija (EN 13163:2001)  

HRN EN 13163/AC:2007  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -- 
Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005)  

HRN EN 13164:2002  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- 
Specifikacija (EN 13164:2001)  

HRN EN 13164/A1:2004  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- 
Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004)  

HRN EN 13164/AC:2007  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- 
Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005)  

HRN EN 13165:2002  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija 
(EN 13165:2001)  

HRN EN 13165/A1:2004  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija 
(EN 13165:2001/A1:2004)  

HRN EN 13165/A2:2004  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija 
(EN 13165:2001/A2)  
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HRN EN 13165/AC:2007  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija 
(EN 13165:2001/AC:2005)  

HRN EN 13166:2002  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 
13166:2001)  

HRN EN 13166/A1:2004  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 
13166:2001/A1:2004)  

HRN EN 13166/AC:2007  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 
13166:2001/AC:2005)  

HRN EN 13167:2002  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- 
Specifikacija (EN 13167:2001)  

HRN EN 13167/A1:2004  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- 
Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004)  

HRN EN 13167/AC:2007  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- 
Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005)  

HRN EN 13168:2002  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 
13168:2001)  

HRN EN 13168/A1:2004  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 
13168:2001/A1:2004)  

HRN EN 13168/AC:2007  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 
13168:2001/AC:2005)  

HRN EN 13169:2002  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija 
(EN 13169:2001)  

HRN EN 13169/A1:2004  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija 
(EN 13169:2001/A1:2004)  

HRN EN 13169/AC:2007  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija 
(EN 13169:2001/AC:2005)  

HRN EN 13170:2002  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 
13170:2001)  

HRN EN 13170/AC:2007  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 
13170:2001/AC:2005)  

HRN EN 13171:2002  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 
13171:2001)  

HRN EN 13171/A1:2004  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 
13171:2001/A1:2004)  

HRN EN 13171/AC:2007  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 
13171:2001/AC:2005)  



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

          MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr      94 
 

HRN EN 13172:2002  
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)  

HRN EN 13172/A1:2005  
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005)  

HRN EN 13499:2004  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na 
osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)  

HRN EN 13500:2004  
Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na 
osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)  

HRN EN 1745:2003  
Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)  

HRN EN 14509:2004  
Samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem – Tvornički izrađeni proizvodi  

 

Napomena za ugradnju materijala za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju:  

 
Zidovi:  
 
ETICS sustavi:  
- kao dodatna toplinska zaštita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju) s 
toplinskom izolacijom od ploča ili lamela od kamene vune koji po svemu mora zadovoljavati uvjete ETAGA-004. Sve 
radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama proizvođača (distributera) sustava i pravilima struke. Lamele se na 
zidove lijepe punoplošno, a ploče linijski po rubovima i točkasto po sredini (ca. 40% površine ploče), polimerno- 
cementnim ljepilom za lijepljenje proizvoda od kamene vune (paropropusnost!), debljine ne veće od 0,5 cm. U slučaju 
postojanja neravnina zidova većih od normama dozvoljenih, izravnanja izvršiti slojem lagane ili produžne podložne žbuke. 
Lamele se ne trebaju dodatno pričvrstiti pričvrsnicama, osim u iznimnim slučajevima (iznad 22 m, izrazito vjetrovita i 
izrazito trusna područja). Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od približno 3,00 mm u koje se utiskuje staklena, 
alkalno-otporna mrežica. Sistemom „mokro na suho“ nanosi se sljedeći sloj ljepila debljine 2,00 mm. Nakon minimalno 
7-10 dana sušenja nanosi se sloj za izjednačavanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz) preko kojeg se nanosi 
završni sloj na osnovu silikata ili silikona. Ploče kamene vune lijepe se linijski po rubovima i točkasto po sredini, uz 
obaveznu primjenu mehaničkih spojnica po shemi „W“ (vidi smjernice proizvođača!). 

NAPOMENA: preporuka je izvođenje upuštenih pričvrsnica koje se pokrivaju toplinskom izolacijom kao na slici, čime se 
praktički u potpunosti eliminiraju točkasti toplinski gubici na tom mjestu. 

 

 

 

 

 

  
- primjena proizvoda od kamene vune preporuča se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvučne zaštite, protupožarnosti 
(negorivi proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i gljivica), dugovječnosti, 
zanemarivog toplinskog rada, veće otpornosti na udar (udar tuče), te mogućnosti lakšeg izlaska vlage iz AB-konstrukcije, 
čime se sprečava pojava preuranjene korozije armature i betona. 

- sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna temperatura i vlažnost 
vanjskog zraka, utjecaj sunčevih zračenja, kiša, magla,..). 
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- obavezna izvedba špaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojačanja po uglovima kako bi se 
izbjegla pucanja završnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima. 

- obavezna izvedba špaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojačanja po uglovima kako bi se 
izbjegla pucanja završnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima. 

- kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom, koristi se ekstrudirani polistiren koji se linijski i točkasto lijepi o podlogu, 
te još ispod razine tla dodatno mehanički zaštićuje čepićastim trakama. Iznad razine tla kao završni sloj koristiti 
vodoodbojne slojeve na osnovu polimera (prema uputama proizvođača). Armirano-betonske zidove prethodno izravnati 
slojem mase za izravnavanje ili tankim slojem cementne žbuke. 

 

 

 

 

 

Ventilirane fasade – toplinska izolacija  

Izolacijske ploče na nosivni zid mehaničko se pričvršćuju bez potrebe lijepljenja s namjenskim fasdanim pričvrsnicama, 
kao npr. vijčana pričvrsnica Knauf Insulation PSV. Broj i raspored sidrenja vijaka ovisi o visini i obliku objekta, nosivnosti 
podloge, vrste i debeljine izolacijskih ploča i sustava potkonstrukcije za završnu fasadnu oblogu. Uobičajena količina je 
2-5 pričvrsnice po ploči ili 4 do 8 po m2 fasade, odnosno treba se držati količine propisane u projektom. Njemačka norma 
DIN 18516-1 zahtjeva u rasporedu 5 pričvrsnica na m2 fasade. Preporučaju se vijčana sidra s pocinčanim metalnim 
klinom. Efektivna dubina sidrenja pričvrsnice PSV kod bušenja u beton, punu i blok opeku iznosi 30 mm, dok kod bušenja 
u  beton od laganog agregata i porobeton iznosi 50 mm. Ako je na zidu prethodno izvedena žbuka, dužinu sidra moramo 
prilagoditi njenoj debljini. Potrebnu duljinu pričvrsnica ovisno o debljini toplinske izolacije te načinu pričvršćenja istih, 
potrebno je proučiti u posebnim uputama proizvođača. Sidra se obično pozicioniraju u blizini kuteva – 10 do 15 cm 
dijagonalno unutar svakog kuta izolacijske ploče (za opciju 4 kom sidra po ploči) ili lijevo i desno od sredine ploče (za 
opciju 2 kom sidra po ploči). Kod rasporeda pričvrsnica 3 kom/ploča moguće ih je postaviti u svim kutevima ploča, ali tada 
obvezno koristimo dodatni PSV naglavak promjera 100mm uz pričvršćenje u sredinu ploče. 
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Kod fasadnih izolacijskih ploča kaširanim sa staklenim voalom (NaturBoard VENTI GVB i TP 435 B) u kombinaciji s 
pričvrsnicom PSV koristi se dodatni polimerni prilagodljivi pritisni naglavak-šešir Knauf Insulation PSV Ø100 promjera 
100mm, koji povećava nosivu površino pričvrsnice te smanjuje mogućnost oštećenja voala. Naglavak Ø100 djeluje kao 
podmetač, stoga razmjerno potisne stakleni voal na većoj površini, čime sprečavamo kidanje i stvaranje neravnina na 
staklenom voalu. 

Moguće opcije rasporeda fasadnih pričvrsnica na izolacijske ploče Knauf Insulation NaturBoard VENTI (GVB), 
NATURBOARD 035, TP 435 B (izračun količine pričvrsnica kom/m2 vrijedi za dimenziju ploča 1000 x 600 mm): 
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Dvoslojno polaganje izolacijskih ploča: 

Ako želimo ugraditi debljine izolacije veće od 20 cm, moramo koristiti ploče u dva sloja. Pri tome prvi sloj izolacijskih ploča 
pričvrstimo s 1-2 sidra po ploči za trenutnu nosivost i stabilizaciju u fazi ugradnje. Drugi sloj izolacijskih ploča polažemo s 
25 cm vodoravnnog i okomitog zamaka rubova ploče u odnosu na na prvi sloj. Drugi sloj pričvršćujemo kroz oba sloja 
ploča u nosivu podlogu uz pridržavanje uputa o prikladnim duljinama, broja i rasporeda vijaka koji je spomenut kod 
jednoslojnog polaganja ploča. 

Ako se izolacijske ploče naslanjaju na horizontalno orijentiranu linijsku potkonstrukciju, može se koristiti i manja količina 
pričvrsnica. 

 
Podovi:  

- kod plivajućih podova voditi računa o tome da se ploče toplinske izolacije spajaju bez reški, kako bi se u najvećoj 
mogućoj mjeri umanjili utjecaji zračnih šupljina. Ukoliko se kao toplinska i zvučna izolacija (međukatne konstrukcije) 
koriste ploče od kamene vune,obavezna primjena PE-folije s obje strane izolacije. U slučaju primjene ploča od 
elastificiranog polistirena, PE-folija je potrebna samo s gornje strane toplinsko-izolacijskog sloja. PVC folija se ne smije 
primjenjivati u kontaktu s polistirenima. Kod međukatnih konstrukcija između grijanih prostora folije idu s obje strane i 
uloga im je sprečavanje prodora zaostale vlage iz AB-stropova, odnosno vlage iz svježeg cementnog estriha. Preporuka 
je armiranje estriha armaturnim mrežama, iako se isti mogu i mikroarmirati polipropilenskim ili čeličnim vlaknima, ali uz 
kvalitetno umješavanje i po točno određenim „recepturama“ proizvođača i/ili dobavljača vlakana. Ukoliko se kao izolacija 
koriste ploče polistirena, voditi računa da se prilikom ugradnje ugrađuju isključivo ploče samogasivog elastificiranog 
polistirena gustoće 15 kg/m³. Ukoliko su iste u kontaktu s PVC-folijama ili PVC hidroizolacijskim trakama moraju biti 
odijeljene uloškom neutralnog sloja PES-filc i sl. 

Kod primjene podnog grijanja debljina izolacije ispod sloja u kojem se nalaze cijevi grijanja mora biti veća od 10,00 cm. U 
tom slučaju preporuka je korištenje proizvoda KNAUF INSULATION podnih ploča TPT ili ploča SmartRoof THERMAL 
(ukoliko se radi o podu na tlu) koje mogu biti u kombinaciji s pločama TPT (npr. TPT u donjem sloju u debljini 5,00 cm i 
iznad Smartroof THERMAL u gornjem sloju sloju u debljini 5,00 ili više cm). 

- podovi terasa - kao toplinsku izolaciju unutar plivajućeg poda primijeniti XPS zbog povoljnijeg djelovanja u pogledu 
unutarnje difuzije, a ujedno i kao dodatne hidroizolacije balkona. Ispod sloja XPS-a prema stambenim prostorima 
obavezna primjena pjenastog polietilena radi umanjenja utjecaja zvuka udara prilikom hodanja i korištenja lođa i terasa. 

- u slučaju izolacija podgleda stropova iznad vanjskog prostora, s donje strane se lijepe lamele kamene vune punoplošno, 
uz obavezno pridržavanje daskama okomito na smjer pružanja lamela i podupiračima kako bi se osigurala što kvalitetnija 
penetracija ljepila. 
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Ravni krovovi (neprohodni i prohodni):  

- ugrađivati se smije samo suh i neoštećen proizvod. 

- proizvod se polaže na pripremljenu suhu podlogu. 

- prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je spriječiti moguće oštećenje uslijed djelovanja atmosferilija (kiša, 
snijeg). 

- ukoliko se izvodi kombinacija proizvoda Smart Roof THERMAL i TOP, proizvod THERMAL se postavlja ISKLJUČIVO 
ispod proizvoda TOP, pri čemu debljina proizvoda TOP ne smije biti  manja od 5,00 cm. 

- proizvodi Smart Roof THERMAL I TOP namijenjeni su u prvom redu izvedbi klasičnih, ravnih neprohodnih krovova. Isti 
se mogu primijeniti i prilikom izvedbe prohodnih krovova uz sljedeće napomene: a) obavezna primjena drenažnih slojeva 
(geotekstila ili sl.) iznad sloja hidroizolacije; b) obavezna primjena armaturnih mreža nosivih u oba smjera u vlačnoj zoni 
armirano-betonske ploče (ili estriha), kao nosivih slojeva završne obloge; c) ne preporuča se postava predgotovljenih 
ploča preko podmetača (podložnih pločica) koji su oslonjeni direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slučaju, preporuča 
se postava podmetača površine ca. 50% površine završnih ploča, ili oslanjanje podmetača na armirano-betonsku ploču ili 
estrih preko toplinske izolacije. 

- prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridržavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije danih u 
projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zaštitu i uštedu energije, te prospektnoj dokumentaciji i 
preporukama od strane proizvođača. 

- tijekom dostave proizvoda (uvijek na paletama), isti se NIKAKO ne smiju položiti direktno na ploče toplinske izolacije (i 
hidroizolaciju), već ISKLJUČIVO  na prethodno položenu podlogu (daske, ploče od iverice i sl.) preko sloja izolacije. 

- ukoliko se vrši transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploča, obavezna je postava hodnih 
staza od dasaka ili ploča od iverica ili sl., preko spomenutog sloja. 

- kod izolacije ravnih ili kosih krovova koji se izoliraju s Knauf Insulation® Smart Roof TOP, THERMAL ili HARD, odnosno 
Knauf Insulation DDP-G proizvodom, potrebno je poduzeti mjere za sprječavanje oštećenja izolacijskog materijala (izrada 
privremenih transportnih puteva). 

 
Kod vidljivih završnih hidroizolacijskih traka primijeniti UV-stabilne sintetske hidroizolacijske trake, minimalno debljine 
0,18 mm ili drugi sustav hidroizolacije s mehaničkom zaštitom hidroizolacijskih traka. 
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Hidroizolacija ima zadatak spriječiti prodiranje oborinske vode u slojeve krova, a time i u unutrašnjost zgrade. Mora 
odoljeti brojnim nepovoljnim utjecajima kao što su: UV-zračenje, visoka i niska temperatura, snijeg, tuča, vjetar, 
atmosferska onečišćenja, dim, leteća vatra, zračenje topline, mehaničko opterećenje kod korištenja. Uglavnom se koriste 
krovne membrane na osnovi: 

- EPDM (EtilenPropilenDienMonomer), 
- VAE (VinilAcetatEtilen), 
- CSM (CustomerSatisfactionMembrane-Poliamid), 
- PIB (PoliIzoButilen), 
- PVC (PoliVinilClorid), 
- ECB (EtilenCopolimerBitumen), 
- TPO (ThermoplasticPoliolefin), 
- BITUMEN. 

PREPORUKA: postava odzračnika koji služe kao dodatna sigurnost prilikom nekontroliranog ulaska vode i/ili vlage u sloj 
između parne brane i završne hidroizolacijske folije (nenadan pljusak prilikom izvedbe krova, oštećenje hidroizolacijske 
folije i/ili parne brane i sl.). Preporučena količina je 1 odzračnik na 20-40 m2 površine krova, ali već i manja količina, 
posebno u predjelu uvala omogućava rješavanje vlgae iz krovne konstrukcije i dugotrajnu uporabu toplinske izolacije bez 
narušavanja toplinskih i mehaničkih karakteristika. 

Parna brana (HOMESEAL LDS 200 AluPlus)  
Debljina 0,2 mm, sd = 200 m. Zadatak joj je spriječiti ulazak vodene pare iz unutrašnjosti zgrade u sloj toplinske izolacije 
gdje može kondenzirati. Sloj također može vršiti funkciju privremene hidroizolacije za vrijeme građenja. Trake parne 
brane moraju biti međusobno nepropusno zabrtvljene. Za uobičajene uvjete korištenja zgrade, mehaničko učvršćenje 
slojeva kroz sloj parne brane obično ne šteti njenoj funkciji. Kod svih priključaka, prodora i završetaka radova parna brana 
se podiže u vertikalu do gornje površine sloja toplinske izolacije i nepropusno spaja na vertikalne građevne elemente. 
Ovisno o fizikalnom proračunu koriste se polietilenske folije ili jače parne brane tipa bitumenskih traka s uloškom od 
aluminijske folije.  

 
Kosi krovovi  

Kod kosih krovova (iznad grijanih prostora) osobitu pozornost posvetiti pravilnoj ugradnji parnih brana ili parnih kočnica. 
Obavezna primjena specijalnih traka za lijepljenje spojeva parnih brana, kočnica i paropropusnih- vodonepropusnih folija - 
HOMESEAL LDS 100 AluPlus. Obavezna primjena brtvenih traka na spojevima kosih krovova i bočnih zidova. 

 
Ključevi za obilježavanje  

Kod svih toplinsko izolacijskih materijala obavezno navesti ključ za obilježavanje proizvoda, ovisno o aplikaciji: 

  Ti Tolerancija za debljinu  
T2 :+15 mm - 5 mm  
T5: +3 mm - 1 mm  
T6: +3 mm - 1 mm  
T7: +2 mm - 0 mm  

DS(TH) Proizvođač označava one svoje proizvode s ovom kraticom koji su dimenzionalno stabilni kod 70 °C i 90 
% relativne vlažnosti zraka  

CS(10)i Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu tlačne čvrstoće - kolika sila je potrebna da izazove smanjenje 
debljine proizvoda za 10%. Ako proizvođač izjavi klasu CS(10)70 to znači da garantira da kvaliteta 
proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 70 kPa.  

TRi Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu delaminacije - kolika sila, okomito na površinu proizvoda, je 
potrebna da izazove kidanje strukture proizvoda. Ako proizvođač izjavi klasu TR10 to znači da garantira 
da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 10 kPa  
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PL(5)i Oznaka za kvalitetu u pogledu točkastog opterećenja – kolika sila je potrebna da izazove smanjenje 
debljine proizvoda za 5 mm. Ako proizvođač izjavi klasu PL(5)500 to znači da garantira da kvaliteta 
proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem 500 N.  

WS Oznaka za kvalitetu u pogledu kratkotrajne vodoupojnosti - proizvod izložen vodi u trajanju 24 sata ne 
smije upiti više od 1 kg/m 2 . Kada je taj zahtjev ispunjen proizvođač može u ključ za obilježavanje 
proizvoda stavljati oznaku WS  

WL(P) Oznaka za kvalitetu u pogledu dugotrajne vodoupojnosti – proizvod izložen vodi u trajanju 28 dana ne 
smije upiti više od 3 kg/m 2 . Kada je taj zahtjev ispunjen proizvođač može u ključ za obilježavanje 
proizvoda stavljati oznaku WL(P)  

SDi Oznaka za kvalitetu u pogledu dinamičke krutosti – svojstvo proizvoda za izolaciju podova od udarnog 
zvuka.  
Ako proizvođač izjavi klasu SD20 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo 
kod svake proizvodnje bude maksimalno 20 MN/m 3 (poželjno je čim manja)  

CPi Oznaka kvalitete u pogledu kompresibilnosti (stišljivosti) - kod proizvoda za izolaciju podova.  
CP5 - kada se izjavi ova klasa znači da proizvod smije pasti na debljini do 5 mm (uzorku se izmjeri 
debljina pod opterećenjem 0,25 kPa (d L ), zatim se uzorak optereti silom od 2 kPa u trajanju 2 
minute,nakon toga se narine dodatna sila od 48 kPa (dakle ukupno 50 kPa) u trajanju 2 minute, zatim se 
opterećenje smanji na 2 kPa i nakon 2 minute se mjeri debljina d B . Zahtjev za CP5: d L – d B ≤ 5 mm  
CP3 - kada se izjavi ova klasa znači da proizvod smije pasti na debljini najviše 3 mm  
CP2 - kada se izjavi ova klasa znači da proizvod smije pasti na debljini najviše 2 mm  

AWi Oznaka kvalitete u pogledu akustičkih svojstava (α w vrednovani koeficijent apsorpcije zvuka). Ako 
proizvođač izjavi klasu AW0,90 to znači da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo 
kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.  

AFi Oznaka kvalitete u pogledu otpora strujanju. Ako proizvođač izjavi klasu AF5 to znači da garantira da 
kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.  

  

Primjeri :  

- Proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju kosih krovova T5-DS(TH)-WS-AF5  

- Proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju ventiliranih fasada: T5-DS(TH)-CS(10)5-TR1-WL(P)-AF15  

- Proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju unutar ETICS sustava T5-DS(TH)-CS(10)50-TR10-WL(P)-AF60  

- Proizvodi za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju ravnih, neprohodnih krovova 
T5-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)500-WL(P)-AF60  

- itd. 

 

 
Prema Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015, 70/2018, 73/2018, 
86/18) održavanje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zaštitu mora biti takvo da se tijekom 
trajanja zgrade očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom zgrade i Tehničkim propisom, 
te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji. 

Održavanjem zgrade, odnosno, ni na koji drugi način, ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i ispunjavanje zahtjeva za 
zgradu propisanih Tehničkim propisom o uštedi energije i toplinskoj zaštititi u zgradama. 
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Održavanje zgrade u smislu uštede toplinske energije i toplinske zaštite podrazumijeva: pregled zgrade u odnosu na 
uštedu energije i toplinsku zaštitu u razmacima i na način određen projektom zgrade i/ili na način određen posebnim 
propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji MINIMALNO DVA PUTA GODIŠNJE, u proljeće i kasnu jesen, kako 
bi se odmah i krovni oluci očistili od lišća, te na taj način spriječilo procurivanje, odnosno začepljivanje oluka. 

Pri tome osobitu pozornost obratiti na sljedeće građevne dijelove: 

- krovovi - obavezna provjera osnovnog i ukoliko je moguće sekundarnog pokrova. Tu provjeru izvršiti obavezno prije 
zime, ali i tijekom čitave godine kako bi se spriječio prodor oborinskih voda u konstrukciju krovišta i toplinsku izolaciju.  

- zidovi - obavezna provjera završnih slojeva i saniranje eventualno nastalih pukotina kako bi se spriječio prodor vlage 
kroz njih, smrzavanje i razaranje strukture te konačan prodor vode unutar toplinske izolacije i konstrukcije zida.  

Obavezna je također provjera stanja parnih brana i saniranje eventualno nastalih oštećenja. 

 
Važna napomena: ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-izolacijski materijal, 
ugrađeni materijal NE SMIJE BITI LOŠIJE KVALITETE OD PROJEKTOM PREDVIĐENOG niti po jednom od bitnih 
parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, razred reakcije na požar, ...). Za sve ugrađene 
toplinsko-izolacijske materijale moraju se priložiti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom 
predviđenima sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narušavaju proračunom dokazane vrijednosti. 
  

4. Primjenjeni propisi i norme 

 

 

 POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA ZA PRORAČUNE GRAĐEVNIH 

DIJELOVA ZGRADE I ZGRADE KAO CJELINE 

 
NORME ZA PRORAČUN 

HRN EN 410:2011  
Staklo u graditeljstvu -- Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:2011)  HRN EN 673:2011  

Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proračunska metoda  
(EN 673:2011)  

HRN EN ISO 6946:2008  
Građevni dijelovi i građevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda  
proračuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)  

HRN EN ISO 9836:2011  
Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i proračun površina i prostora (ISO 9836:2011)  

HRN EN ISO 10077-1:2008  
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proračun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:  
Općenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006)  

HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010  
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proračun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:  
Općenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)  

HRN EN ISO 10211:2008  
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i površinske temperature -- Detaljni proračuni  
(ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007)  

HRN EN ISO 10456:2008  
Građevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablične projektne vrijednosti  
i postupci određivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)  
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HRN EN 12464-1:2012  
Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni prostori (EN 12464-1:2011)  

HRN EN 12524:2002  
Građevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih vrijednosti  
(EN 12524:2000)  

HRN EN 12831:2004  
Sustavi grijanja u građevinama -- Postupak proračuna normiranoga toplinskog opterećenja (EN 12831:2003)  

HRN EN ISO 13370:2008  
Toplinske značajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proračuna (ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007)  

HRN EN 13779:2008  
Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)  

HRN EN ISO 13788:2002  
Značajke građevnih dijelova i građevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje  
površine kojom se izbjegava kritična vlažnost površine i unutarnja kondenzacija -- Metode proračuna  
(ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)  

HRN EN ISO 13789:2008  
Toplinske značajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda proračuna  
(ISO 13789:2007; EN ISO 13789:2007)  

HRN EN ISO 13790:2008  
Energetska svojstva zgrada -- Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora (EN ISO 13790:2008)  

HRN EN ISO 14683:2008  
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavljena metoda i utvrđene  
vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)  

HRN EN 15193:2008  
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)  

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011  
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)  

HRN EN 15232:2012  
Energijske značajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama (EN 15232:2012)  

HRN EN 15251:2008  
Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih značajka zgrada koji se odnose na  
kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)  

HRN EN 674:2012  
Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zaštićenom  
vrućom pločom (EN 674:2011)  

HRN EN 1026:2001  
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)  

HRN EN 12207:2001  
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)  

HRN EN ISO 12412-2:2004  
Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona -- Određivanje koeficijenta prolaska topline metodom vruće  
komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)  
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HRN EN ISO 12567-1:2011  
Toplinske značajke prozora i vrata -- Određivanje prolaza topline metodom vruće komore -- 1. dio:  
Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010)  

HRN EN 13829:2002  
Toplinske značajke zgrada -- Određivanje propusnosti zraka kod zgrada -- Metoda razlike tlakova  
(ISO 9972:1996, preinačena; EN 13829:2000)  

ZAKONI, PRAVILNICI I PROPISI  

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama  
("Narodne novine" broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)  

Zakon o gradnji  
("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19)  

Zakon o građevnim proizvodima  
(„Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17)  

Zakon o energetskoj učinkovitosti  
(„Narodne novine" broj 127/14)  

Tehnički propis za prozore i vrata  
(„Narodne novine" broj 69/06)  

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju  
("Narodne novine" broj 88/17)  

Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru  
("Narodne novine" broj 18/15, 06/16)  

Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava 
hlađenja ili klimatizacije u zgradi  
("Narodne novine" broj 73/15)  

Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava 
grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi  
("Narodne novine" broj 73/15, 133/15)  

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara   
("Narodne novine" broj 29/13; 87/15)  

Meteorološki podaci – primjenjuju se od 1. siječnja 2016  

Metodologija provođenja energetskog pregleda građevina (kolovoz 2017)  

Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrada (objavljen 15. svibnja 2017. - u obveznoj primjeni od 30. rujna 
2017.)  
• Faktori primarne energije i emisija CO2 (u primjeni od 30. rujna 2017.)  
• Algoritam za proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora zgrade prema HRN EN ISO 13790  
• Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti termotehničkih sustava u zgradama (Sustavi grijanja 
prostora i pripreme potrošne tople vode)  
• Algoritam za određivanje energetskih zahtjeva i učinkovitost termotehničkih sustava u zgradama (Sustavi kogeneracije, 
sustavi daljinskog grijanja, fotonaponski sutavi)  
• Algoritam za određivanje energetske učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama (Energetski zahtjevi za rasvjetu)  
• Algoritam za proračun potrebne energije za primjenu ventilacijskih i klimatizacijskih sustava kod grijanja i hlađenja 
prostora zgrade  
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5. Nacrti s ucrtanom granicom grijanog dijela zgrade te detalji rješavanja toplinskih 

mostova 
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3

4
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5

6
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2.2.4.2. ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE 

 

SADRŽAJ: 

 

1. OPĆI PODACI I PRIMIJENJENI PROPISI  

2. KATEGORIZACIJA I IZVEDBA 

3. ZID BEZ VRATA IZMEĐU PROSTORIJA ZA DNEVNI BORAVAK DJECE I PROSTORIJA ZA 

DRUGE NAMJENE  

4. SVI STROPOVI 

5. VANJSKI ZID OD BLOK OPEKE (jugozapadno pročelje u odnosu na prometnicu) 

6. VANJSKI ZID OD BLOK OPEKE (sjeverozapadno pročelje u odnosu na prometnicu) 

7. ZAKLJUČAK  
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1. OPĆI PODACI I PRIMIJENJENI PROPISI  

Računska analiza i ocjena akustičkih karakteristika građevinskih elemenata i konstrukcija predmetne 

građevine izvršena je prema zahtjevima iz:   

-HRN U.J6.201 (1989) akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada,  

-Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09),   

-Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04),  

-Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08) -DIN 4109 (1989) i Beiblatt zu 

DIN 4109 (1989) zvučna zaštita u visokogradnji.  

Projektirana zvučna zaštita u skladu je s navedenim važećim hrvatskim propisima.  

  

2. KATEGORIZACIJA I IZVEDBA 

Objekt je javne namjene (predškolska ustanova), a nalazi se u Slatini u ulici Bana Jelačića 25, na k.č.br. 

3616, k.o. Podravska Slatina u zoni stambene namjene. Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim 

razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04 - tablica 1) javna građevina se 

nalazi u zoni 4 (zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem) za koju je razina vanjske 

buke: Leq = 65 dBA danju,  Leq = 50 dBA noću. Prema tablici 2 istog pravilnika za zonu 4 (iz tablice 

1) u zatvorenim boravišnim prostorijama najviše dopuštene ekvivalentne razine buke iznose: Leq = 40 

dBA danju,  Leq = 30 dBA noću. 

Jedini izvor buke prema objektu predstavljaju vozila koja prolaze prometnicom (ulicom Bana Jelačića) 

koja se proteže s jugoistočne strane parcele. Budući točni podaci o postojećoj buci nisu poznati, 

predviđeni nivo buke na lokaciji uz samu prometnicu iznosi < 80 dB.  

Pristup građevini je s jugoistočne ulice Bana Jelačića.  Objekt se nalazi na udaljenosti 20,70 m do 

prometnice. Smanjenje nivoa buke obzirom na udaljenost do jugoistočne prometnice, 1,0 metara od 

pročelja zgrade iznosi:    

ΔL1 = 10 log 1²/19,70² = 25,89 dB 

Najmanje potrebne vrijednosti zvučne izolacije pregradnih građevinskih elemenata  

Prema tablici 1 norme HRN U.J6.201. projektirana zgrada spada u grupu   

G (USTANOVE  ZA PREDŠKOLSKU DJECU, DJEČJI VRTIĆI, DJEČJE JASLICE) 

- zid bez vrata između prostorija za dnevni boravak djece i prostorija za druge namjene  

Rwmin = 46 dBA, Lwmax = -  

- svi stropovi  

Rwmin = 52 dBA, Lwmax = 68 dBA 
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U svrhu cjelovite zaštite od buke i vibracija potrebno je posebno obratiti pozornost na sljedeće:   

PODOVI NA TLU:   

Pod na tlu čini masivna ab podna ploča ispod koje se nalazi sloj XPS-a, a iznad plivajući pod odijeljen 

od obodnih zidova elastificiranim polistirenom EEPS debljine 1cm. Na taj se način sprječava širenje 

vibracija na okolne prostore.  

 

MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE:  

Međukatnu konstrukciju čini armirano betonski strop debljine 20,00 cm preko kojih se izvodi plivajući 

pod s elastičnom zvučnom izolacijom od elastificiranog polistirena (EEPS-a) u sloju debljine 2,00 cm. 

Dinamička krutost ploča iznosi 60 MN/m³.  

  

ZIDOVI:                                                          

Zvučna izolacija vanjskih stijena određena je izolacijskom moći vanjskih otvora. Sami vanjski zidovi su 

takvi da je njihova izolacijska moć uvijek veća od zahtijevane izolacijske moći prozora i vrata. Vanjski 

zidovi objekta izvode se od blok opeke debljine 30 cm. Dodatno su izolirani ETICS sustavom s 

izolacijom od ploča mineralne vune monolitne gustoće 100 kg/m³. Mineralna vuna svojom vlaknastom 

strukturom (pretvorba dijela zvučne energije u toplinsku) povoljno utječe na doprinos zvučnoj izolacijskoj 

moći pregrada. Pregradni zidovi unutar stanova izvode se također od blok opeke debljine 10 cm.  

 

PROZORI I VRATA:                                                

Svi vanjski otvori su od PVC-a, s trostrukim ostakljenjem koji s brtvljenjem u dva falca osiguravaju 

Rwmin. = 35 dB (I klasa) – klasifikacija prema HRN U.J6.201.   Ulazna vrata  u stanove moraju biti 

najmanje I klase, dakle izolacije Rw između 35 i 39 dB. Izvesti brtvljenje falceva u svrhu sprečavanja 

smanjenja izolacije vrata, kao i buke koja nastaje uslijed eventualnog naglog zatvaranja vrata (propuh 

i sl.). Isto  vrijedi i za vanjske prozore. Unutarnja vrata koja se ugrađuju u zidove između prostorija – 

imaju zvučnu izolaciju min. 25 dB.  

  

UGRADNJA OPREME I INSTALACIJA:                                   

Oprema koja stvara buku dana je u strojarskom projektu, kao i njene karakteristike i mjere zaštite. 

Ukoliko bi u toku izvedbe  objekta došlo do eventualne izmjene opreme koja bi svojom uporabom 

stvarala veću buku od nivoa predviđenog ovim projektom  potrebno je izvesti i dodatnu izolaciju u 

prostorijama gdje bi se takva buka mogla pojaviti.  Instalacije koje se ugrađuju u objektu moraju biti 

izvedene na način da ne pogoršavaju izolaciju pregrada i ne prenose buku i vibracije u susjedne 

prostore. Sve prodore kroz zidove i međukatne konstrukcije izvesti s omotačem od kamene vune s 

potpunim brtvljenjem reški trajno elastoplastičnim kitom. Sva pričvršćenja ostalih elemenata koji su 

povezani s izvorom buke i vibracija povezuju se za konstrukciju objekta isključivo preko elastičnih veza. 

Svi eventualni strojevi koji u svom radu proizvode buku ili veće vibracije trebaju se riješiti na opisani 

način. Provedbom navedenih mjera širenje buke i vibracija instalacija biti će svedeno na minimum.  
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PROGRAM I KONTROLA KVALITETE  

Sve relevantne norme, propisi i zakoni kojih se treba pridržavati prilikom projektiranja i izvođenja 

navedeni su na samom početku projekta.  

Prije ugradnje zvučno-izolacijskih materijala, potrebno je dokazati uporabljivost i sukladnost svojstava 

navedenih u predmetnom projektu. To se u prvom redu odnosi na:  

- prije ugradnje vanjskih ostakljenih stijena bučnih prostorija potrebno je dokazati zvučnoizolacijsku 

otpornost istih. Potreban je upis nadzornog inženjera u građevinski dnevnik glede dokumenata kojima 

se dokazuje uporabljivost i tehnička svojstva ulaznih vratiju. Vrata i prozore ugraditi prema pravilima 

struke i uputama proizvođača.  

- Pregradni zidovi – iste izvesti u skladu s proračunom zaštite od buke – površinska masa zidanih 

pregradnih zidova mora odgovarati proračunskim, lagani pregradni zidovi moraju biti izvedeni u 

skladu s preporukama proizvođača. Isti mogu biti ispunjeni isključivo mineralnom vunom. Nikako 

polistirenom ili sl. materijalom radi ispunjenja zahtjeva vatrootpornosti i zvučne izolacijske moći.  

- Prilikom izvedbe plivajućih podova – obavezno voditi kontrolu u smislu izbora zvučno izolacijskih 

materijala. Ukoliko se radi o pločama od kamene vune, provjeriti radi li se o deklariranim proizvodima 

namijenjenim za tu aplikaciju. Posebnu pozornost obratiti na izbor izolacije od zvuka udara na osnovi 

ekspandiranog polistirena koji moraju biti deklarirani i izrađeni kao ELASTIFICIRANI. U protivnom isti 

neće odgovarati osnovnoj svrsi – izolaciji od udarnog zvuka radi svoje prevelike dinamičke krutosti.  

- Prilikom izvedbe pregradnih zidova koji moraju zadovoljavati glede zahtjeva zvučno izolacijske moći 

u proračunu, koristiti isključivo proizvode od blok opeke s projektiranim gustoćama (≥1100 kg/m3), 

odnosno projektom određenih. Izvoditelj je dužan priložiti Potvrdu o sukladnosti, odnosno dokument  

kojim se dokazuje deklarirana gustoća (masa) ugrađenog opekarskog proizvoda. 

 

3. ZID BEZ VRATA IZMEĐU PROSTORIJA ZA DNEVNI BORAVAK DJECE I PROSTORIJA ZA DRUGE 

NAMJENE – oznaka u projektu UZ1  

 

SASTAV GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE  

- vapneno-cementna žbuka (1800 kg/m3)         2.00 cm   

- blok opeka (1300 kg/m3)           30.00 cm   

- vapneno-cementna žbuka (1800 kg/m3)         2.00 cm   

 

PRORAČUN I OCJENA ZVUČNE IZOLACIJE  

Proračun se vrši prema DINu 4109.  

Približna vrijednost ponderirane zvučne izolacije zida promatranog kao akustički jednostrukog, mase 

462,00 kg/m²,  prema DIN 4109, Beiblatt 1 iznosi: 

R'w,R = 54 dB ≥ Rw,min = 46 dB  

Iz gore navedenog možemo zaključiti da projektirani zid ZADOVOLJAVA u pogledu zvučne izolacije 

od zračnog zvuka. 
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4. SVI STROPOVI – oznaka u projektu MK1  

 

SASTAV GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE  

- parket ljepljen za podlogu       2.50 cm   

- lagano armiran cementni estrih (2300 kg/m3)       8.00 cm   

- PE folija         - 

- EPS-T – elastificirani polistiren       3.00cm 

- AB stropna ploča (2300 kg/m3)      20.00cm 

- zaglađeni podgled stropa – gletano      0.5cm 

 

PRORAČUN I OCJENA ZVUČNE IZOLACIJE  

Proračun će se vršiti prema DIN-u 4109  

Površinska masa nosive stropne konstrukcije je:  

644 kg/m2 

Približna vrijednost ponderirane zvučne izolacije armirano betonske nosive stropne konstrukcije s 

plivajućim podom (tablica 12, Beiblatt1, stupac 2, red 2 – masa 500 kg/m²)   

R'w,R = 59 dB ≥ Rw,min = 52 dB  

Slijedi da projektirana građevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvučne izolacije od 

zračnog zvuka. 

 

IZOLACIJA PROTIV UDARNE BUKE  

Za reduciranu masu masivne ploče bez nadsloja i donje ploče (Tablica 16, red 8, stupac 3):  

Ln,w,eq,R = 71 dB  

Tablica 17 DIN 4109, stupac 2, red 2: mjera poboljšanja protiv udarne buke ΔLw,R  

Za ploče od elastificiranog EPS-a,  dinamička krutost iznosi 60 MN/m³  

Za 60 MN/ m³ s tvrdom oblogom poda (keramičke pločice – nepovoljniji slučaj u odnosu na parket), 

ΔLw,R = 20 dB  

  

Ln,w,eq,R - ΔLw,R = 71 – 20 = 51 dB < 68 dB  

  

Ponderirana razina zvuka udara će biti manja od maksimalno dozvoljene vrijednosti koja iznosi 68 dB, 

te se može ocijeniti da projektirana međukatna konstrukcija ZADOVOLJAVA i u pogledu zvučne 
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izolacije od zvuka udara. Pri tome osobitu pozornost treba obratiti na ugradnju rubnih traka kako bi se 

spriječilo bočno širenje zvuka u susjedne prostorije. Završna obloga ne smije biti vezana krutim vezama 

o bočne zidove. 

 

5. VANJSKI ZID OD BLOK OPEKE (jugozapadno pročelje u odnosu na prometnicu) – oznaka u 

projektu VZ1 

  

SASTAV GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE (iznutra prema van)  

- vapneno-cementna žbuka (1800 kg/m3)         2.00 cm   

- blok opeka (1100 kg/m3)           30.00 cm   

- fasadne ploče MW (100 kg/m³)          12.00 cm   

- polimerna žbuka armirana mrežicom od staklenih vlakanaca (1900 kg/m3)     0.30 cm   

- silikatna žbuka (1900 kg/m3)         0.20 cm 

 

 

PRORAČUN GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 

Proračun će se vršiti prema DINu 4109 

Površinska masa građevinske konstrukcije iznosi: m' = 330 [kg/m2]. Približna računska vrijednost 

vrednovanog indeksa zvučne izolacije zida promatranog kao akustički jednostrukog iznosi:  

R'W,R = 51 [dB]. 

ETICS sustav s toplinskom i zvučnom izolacijom od ploča mineralne vune debljine 12,00 cm sigurno 

doprinosi zvučnoj izolacijskoj moći zida za min. 2-3 dB. Ispitivanja sustava od blok opeke 25,00 cm i 

Tervola DP-9 LAM debljine 5,00 cm pokazala su poboljšanje zvučne izolacijske moći za 6 dB (IGH d.d. 

RN: 2900-1-290004/00, Broj: 29-657/00, Naručitelj: Termika d.o.o. Novi Marof). Za proračun se 

uzima povećanje indeksa zvučne izolacije za 3 dB. 

R'W,R = 54 [dB]. 

Rw, prozora ≥ 35 dB, ugrađeni prozori s troslojnim staklom 4+12+4+12+4 mm 

LAeq = 80 dB (A);  LReq = 40 danju, odnosno 30 dB (A) noću.; 

 

JUGOZAPAD 

S1 (zid) = 10,60 m²  

S2(prozora) = 3,20 m²,   

Rw, pregrade = R1 – 10 log (1+ S2/S1 (10 (R1-R2)/10-1)) 

Rw, pregrade = 54 – 10 log (1+ 3,20/10,60 (10 (54-35)/10-1)) 
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R'w, pregrade = 40,07dB 

Dopuštena razina buke u stambenim prostorima od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade ne smije 

prijeći 40 dB(A) danju, 30 dB(A) noću. Kako se buka 1 m ispred pročelja pretpostavlja u vrijednosti 80 

dB (A) – 25,89 dB (A) = 54,11 dB(A), izolacijska moć zida (s otvorima) treba iznositi minimalno: 

Rw,pot = LA – LA,dop +10 log S/A + 3 

A= 0.8 x 35,88 = 28,70 

Rw,potrebno = 54,11 –30,00 + (-3,18) + 3 = 23,93  dB   

 

Odabrani prozori na stanovima, ostakljeni IZO staklom 4+12+4+12+4 imaju Rwmin = 35 dB i 

zadovoljavaju. Jednako tako, zid s otvorima ima zvučnu izolacijsku moć od 40,13 dB i zadovoljava.  

Prema tome predviđeni zid s ostakljenim dijelovima ZADOVOLJAVA. 

 

6. VANJSKI ZID OD BLOK OPEKE (sjeverozapadno pročelje u odnosu na prometnicu) – oznaka u 

projektu VZ2 

 

SASTAV GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE (iznutra prema van)  

- vapneno-cementna žbuka (1800 kg/m3)         2,00 cm   

- blok opeka (1100 kg/m3)           30,00 cm   

- fasadne ploče MW s kaširanom kišnom branom (100 kg/m³)       12,00 cm   

- ventilirani sloj zraka            6,00 cm   

- HPL ploče (1900 kg/m3)         0,80 cm 

 

PRORAČUN GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 

Proračun će se vršiti prema DINu 4109 

Površinska masa građevinske konstrukcije iznosi: m' = 330 [kg/m2]. Približna računska vrijednost 

vrednovanog indeksa zvučne izolacije zida promatranog kao akustički jednostrukog s laganom 

predstijenkom iznosi:  

R'W,R = 55 [dB]. 

ETICS sustav s toplinskom i zvučnom izolacijom od ploča mineralne vune debljine 12,00 cm sigurno 

doprinosi zvučnoj izolacijskoj moći zida za min. 2-3 dB. Ispitivanja sustava od blok opeke 25,00 cm i 

Tervola DP-9 LAM debljine 5,00 cm pokazala su poboljšanje zvučne izolacijske moći za 6 dB (IGH d.d. 

RN: 2900-1-290004/00, Broj: 29-657/00, Naručitelj: Termika d.o.o. Novi Marof). Za proračun se 

uzima povećanje indeksa zvučne izolacije za 3 dB. 

R'W,R = 58 [dB]. 

Rw, prozora ≥ 35 dB, ugrađeni prozori s troslojnim staklom 4+12+4+12+4 mm 
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LAeq = 80 dB (A);  LReq = 40 danju, odnosno 30 dB (A) noću.; 

 

Sjeverozapadno pročelje se nalazi na udaljenosti 30,00 m do prometnice. Smanjenje nivoa buke 

obzirom na udaljenost do jugoistočne prometnice, 1,0 metara od pročelja zgrade iznosi:    

ΔL1 = 10 log 1²/29,00² = 29,25 dB 

SJEVERZAPAD 

S1 (zid) = 9,38 m²  

S2(prozora) = 14,04 m²,   

Rw, pregrade = R1 – 10 log (1+ S2/S1 (10 (R1-R2)/10-1)) 

Rw, pregrade = 58 – 10 log (1+ 14,04/9,38 (10 (58-35)/10-1)) 

R'w, pregrade = 33,26dB 

Dopuštena razina buke u stambenim prostorima od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade ne smije 

prijeći 40 dB(A) danju, 30 dB(A) noću. Kako se buka 1 m ispred pročelja pretpostavlja u vrijednosti 80 

dB (A) – 29,25 dB (A) = 50,75 dB(A), izolacijska moć zida (s otvorima) treba iznositi minimalno: 

Rw,pot = LA – LA,dop +10 log S/A + 3 

A= 0.8 x 35,88 = 28,70 

Rw,potrebno = 50,75 – 30 + (-0,9) + 3 = 22,85  dB   

Odabrani prozori na stanovima, ostakljeni IZO staklom 4+12+4+12+4 imaju Rwmin = 35 dB i 

zadovoljavaju. Jednako tako, zid s otvorima ima zvučnu izolacijsku moć od 40,13 dB i zadovoljava.  

Prema tome predviđeni zid s ostakljenim dijelovima ZADOVOLJAVA 

7. ZAKLJUČAK  

  

Obzirom na lokaciju predmetne građevine, te obzirom na nisku razinu buke, te imajući u vidu gore 

procijenjene vrijednosti zvučne izolacije vanjskih elemenata zgrade, ne očekuju se problemi u vezi sa 

zaštitom od buke.  Može se konstatirati da projektirana građevina ZADOVOLJAVA u pogledu zvučne 

zaštite. 

 

 

Slatina, lipanj 2019.g. 
Glavni projektant : 

        Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
 

 
 
 
 



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  113 

 

2.2.5. PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

- Zakon  gradnji (NN RH br. 153/13)  
-  Zakon o zaštiti od požara RH (NN br. 92/10)  
-  Zakon o građevnim proizvodima (NN 86/08)  
-  Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06)  
-  Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)  
-  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)  
-  Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama sa invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN 151/05)  
-  Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)  
-  Pravilnik o otpornost na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara (NN 29/13, 87/15)  
-  Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 
56/12)  
-  Tehnički propisi o građevinskim proizvodima (NN 33/10)  
-  Tehnički propisi za čelične konstrukcije (NN 112/08)  
-  Tehnički propisi o izmjeni i dopuni tehničkog propisa za čelične konstrukcije(NN 125/10)  
-  Tehnički propisi o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN     
33/07)  
-  Tehnički propisi za sustave djelovanja munje u građevinama (NN 87/08)    
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih 
kotlovnica (Sl. List br. 10/90)   
-  Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN br.54/99)      
   pojedini pravilnici preuzeti na temelju članka 2. Zakona o normizaciji (NN 55/96), 163/03)  
-  Tehnički propisi za dojavu požara (NN 56/99)  
-  Tehnički propisi za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10)  
-  Tehnički propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08) 
 
 

1. OSNOVNI PODACI O GRAĐEVINI 
 
LOKACIJA  
  

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.č.br. 3616, k.o. Podravska Slatina  
Na postojećoj građevinskoj parceli, na katastarskoj čestici k.č.br. 3616, k.o. Podravska 

Slatina, postojeća građevina (max. tlocrtnih dimenzija 16,01 m x 13,93 m) tlocrtno se 
zadržava u cijelosti, te ostaje kao jedna funkcionalna cjelina. Uz postojeću zgradu jaslica – 
dječji vrtić Zeko izvest će se dogradnja s dvorišne strane uz sjeverozapadno pročelje postojeće 
zgrade jaslica ( max. tlocrtnih dimenzija 12,32 m x 20,54 m). 
 
           Građevina je smještena u sjeveroistočnom dijelu građevne čestice.  
 

Predmetna zgrada je javne namjene, društvene djelatnosti, predškolska ustanova – 
dječji vrtić. Dječji vrtić se sastoji od postojeće dvije skupine djece jasličke dobi. Broj i veličina 
prostorija i oprema projektirani su sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog 
odgoja i naobrazbe. Dogradnjom će se prošiti na još dvije skupine djece jasličke dobi. 
Uređenjem potkrovlja će se omogućiti uredski i arhivski prostor  te multifunkcionalna dvorana 
koji je potreban s obzirom na proširenje kapaciteta vrtića. Glavni ulaz u dograđenu građevinu 
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je ostvaren s jugoistočne strane trima stepenicama. Ulaz za osoblje je sa sjeverozapadne 
strane. Osnovni prostori i sklopovi se nižu duž zajedničkog hodnika. Omogućeno je autonomno 
funkcioniranje zasebnih sklopova. 

 
ISKAZ POVRŠINA 
 

Javna zgrada                Netto                 Brutto 

PRIZEMLJE   

-stubište i rampa 16,80m2  

-hodnik 16,77m2  

-sanitarije 7,29m2  

-grupna soba 35,88m2  

-grupna soba 35,88m2  

-sanitarije 7,29m2  

-ostava 2,79m2  

-ulaz 20,47m2  

-terasa 15,47m3  

-terasa 15,47m2  

-natkriveni ulaz 6,58m2  

UKUPNO PRIZEMLJE 180,69m2 153,90m2 

   

KAT   

-stubište 9,71m2  

-hodnik i arhiva 20,75m2  

-predprostor ženskog WC-a 1,31m2  

-ženski WC 1,26m2  

-predprostor muškog WC-a 1,31m2  

-muški wc 1,24m2  

-ostava 3,40m2  

-ured 17,78m2  

-ured 16,88m2  

-multifunkcionalna dvorana 35,88m2  

-ostava 7,29m2  

-balkon 5,23m2  

-balkon 5,23m2  

   

UKUPNO KAT: 127,27m2 127,13m2 

SVEUKUPNO: 307,96m2 281,03m2 

 
 
POŽARNO OPTEREĆENJE 
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Požarno opterećenje je ukupna količina topline koja se oslobodi gorenjem svih gorivih 
materijala u nekom prostoru, bilo da je ovaj ugrađen u konstrukciju (Pnpok) ili se nalazi kao 
namještaj ili skladišni materijal u prostoru (Ppok).  
  
Zgrada je izgrađena od isključivo negorivih materijala, pa se nepokretno požarno opterećenje 
(Pnpok) može pretpostaviti s 0,00 MJ/ m2, prema tablicama TRVB 100, točka 6.2 pod tipom 
konstrukcije 05.   
 
 
Požarno opterećenje:  
Ukupno požarno opterećenje (Q), čini suma imobilnog (qi) i mobilnog (qm) požarnog 
opterećenja .  
  
Q = qi + qm (MJ/m2)  
  
Mobilno požarno opterećenje određeno je iz austrijskih smjernica za preventivnu zaštitu od 
požara TRVB A 126 87 (Brandschutztechnische Kennzahlen verschiedener Nutzunge, 
Lagerungen und Lagergüter) i iznosi za prostore objekta:  
  

NAMJENA OPTEREĆENJE 

Dječji vrtić qm=300 MJ/m2 

  
Imobilno požarno opterećenje određeno je po istim smjernicama TRVB A 100 87 
(Brandschutzeinrichtungen - Rechnerischer Nachweis):  
  
•tip 03 (potkrovlje izgrađeno) qi =    200 MJ/m2  
  
Suma imobilnog i svakog pojedinog mobilnog požarnog opterećenja za prostorije predviđene 
u sklopu predmetne građevine je do 500 MJ/m2, pa se prema normi HRN.U.J1.030, taj dio 
građevine svrstava u NISKO požarno opterećenje. 
 
PODSKUPINA PREMA ZAHTJEVNOSTI ZAŠTITE OD POŽARA (ZPS)  
  
Temelji građevine su trakasti i izvest će se od armiranog betona. Vanjski zidovi prizemlja 
zidati će se blokom opekom debljine 30 cm, dok su unutarnji nosivi zidovi od blok opeke 
debljine 20 cm. Pregradni zidovi se zidaju sa blokovima dim 29x19x9,50 cm. Na građevini će 
se izvesti potrebni horizontalni i vertikalni AB serklaži te AB grede i stupovi. Stropna 
konstrukcija izvesti će se kao armiranobetonska ploča. Krovišta će biti jednostrešna nagiba 30° 
te središnje krovište nagiba 37°, sva prekrivena crijepom.  
  
Prema „Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti 
u slučaju požara“ , konstrukcije i elementi objekta moraju zadovoljiti zahtjeve otpornosti na 
požar sadržane u Tablici iz Priloga 1 spomenutog Pravilnika. Sukladno pravilniku predmetni 
objekt je u sljedećoj podskupini : Zgrada podskupine 3 (ZPS3). 
 
OČEKIVANA ZAPOSJEDNUTOST OSOBAMA UKLJUČUJUĆI I OSOBE SMANJENE 
POKRETLJIVOSTI 
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Sukladno Pravilniku o otpornosti na požar NN29/13 i NN 87/15, zaposjednutost osoba se 
računa  za:  
 
4 jasličke skupine sa osobljem vrtića  
  
Iz toga proizlazi da je maksimalno mogući broj korisnika prisutan istovremeno u našem slučaju 
74 osoba što se i usvaja kao mjerodavno. 
 
MOGUĆNOST PRISTUPA VATROGASNIH VOZILA 
 
U slučaju požara u građevini nadležna je vatrogasna postrojba Grada Slatine, koja je 
udaljena od predmetne građevine manje od 5 km, te se stoga može očekivati pravovremena 
intervencija vatrogasaca, po potrebi se uključuju i ostale vatrogasne postrojbe u okolici. Oko 
građevine postoje prometnice koje u pogledu dimenzija, udaljenosti od građevine i nosivosti 
udovoljavaju propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe. Do predmetne parcele vode javne 
gradske asfaltirane prometnice koje su dimenzionirane za sve vrste lakog i teškog prometa. 
Površine za intervenciju vatrogasnih vozila i tehnike predviđene su s dvije strane građevine. 
Udaljenost površina od građevine manja je od 12 m, koliko se zahtjeva za građevine visine 
do 16 m, čl. 14.citiranog Pravilnika, a kako je detaljno vidljivo na priloženom situacijskom 
nacrtu. Sve površine za operativni rad vatrogasnih vozila oko predmetne građevine su u 
jednoj ravnini, kako je uvjetovano u čl. 17. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe. 
Mogućnost pristupa vatrogasnim vozilima i postava vozila u položaj za operativni rad za 
vrijeme gašenja požara prikazana je na grafičkom prilogu. Površina pristupnih prometnica 
koje okružuju objekt i okoliš između objekta i prometnice tijekom upotrebe ne smije imati 
nikakve prepreke te se ne smije zasaditi visokim raslinjem ili urediti na drugi način koji bi 
ometao pristup vatrogasnoj tehnici u slučaju gašenja požara. Sukladno Pravilniku za 
vatrogasne pristupe korisnik mora voditi brigu o održavanju i čišćenju internih prometnica kako 
ove ne bi bile sužene naslagama materijala, otpadom ili ambalažom. Površine su minimalne 
širine 6,0 m i nosivosti veće od 100 kN/osovini.   
  
Dimenzije i nosivost površina za operativni rad u potpunosti su u skladu sa čl. 7. i čl. 13. 
Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br. 35/94) i Pravilnika o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 142/03). 
 
ZATEČENA I BUDUĆA SVOJSTVA ZAŠTITE OD POŽARA POSTOJEĆE GRAĐEVINE U 
ODNOSU NA ZAHTIJEVANE ELEMENTE PRISTUPAČNOSTI S OBRAZLOŽENJEM POTREBE 
ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE OD POŽARA PRI REKONSTRUKCIJI I 
ODABIROM NAČINA NA KOJI SE MOŽE NADOMJESTITI ISPUNJENJE BITNOG ZAHTJEVA 
(ODGOVARAJUĆIM TEHNIČKIM RJEŠENJEM GRAĐEVINE ILI DRUGOM MJEROM NA 
POUZDANI NAČIN) 
 
Ovim projektom predviđena je gradnja nove građevine. Kako je zbog arhitektonskih razloga 
izvedba stubišta kao evakuacijskog (sukladno članku 31 i tablici 3) teško izvediva potrebno je 
dodatno primijeniti slijedeće tehničke mjere zaštite od požara:  
  

a) Klizna vrata su spojena sa sustavom za dojavu požara na način da u trenutku 
alarmiranja centrala putem modula daje nalog vratima za otvaranje i vrata ostaju 
u otvorenom položaju za potrebe evakuacije. Klizna vrata imaju ugrađen 
odgovarajući sustav za automatsko ili ručno otvaranje u slučaju požara. 



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  117 

 

b) Sustav za dojavu požara mora biti izveden kao cjeloviti tj. mora pokrivati sve 
prostorije požarnih sektora (uključujući stari dio zgrade) osim sanitarija. Projekt 
sustava dojave požara, po kojem će se sustav nadograditi s odgovarajućim brojem 
javljača, nalazi se u sklopu projekta elektrotehničkih instaalcija. 

 
POŽARNO SEKTORIRANJE 
 
Požarni sektor je osnovna prostorna jedinica dijela građevine koja se samostalno tretira s 
obzirom na tehničke i organizacijske mjere zaštite od požara, a odijeljen je od ostalih dijelova 
građevine protupožarnim konstrukcijama. Građevina je projektirana tako da su predviđeni 
slijedeći požarni sektori : 
 

 
 
Horizontalno i vertikalno požarno odvajanje nije projektirano.  
Sva vrata na putu za evakuaciju biti će široka najmanje 0,8 m, biti će zaokretna, otvarat će se 
prema van i neće imati prag. Brave na vratima koja se nalaze na evakuacijskim putovima, 
imat će mogućnost otvaranja vrata s unutarnje strane bez upotrebe ključa ili alata. Vrata na 
evakuacijskim putovima koja vode izravno na vanjski (slobodni) prostor bit će od negorivog 
materijala. 

 
EVAKUACIJA U UVJETIMA POŽARA 
 
   Objekt jaslica dječjeg vrtića je projektiran tako da ima dva neovisna izlaza, jedan na jugu i 
jedan na zapadu. Prozori za evakuaciju moraju biti posebno označeni. Izlazi moraju biti 
raspoređeni tako da udaljenost do izlaza od bilo koje točke prostora ne prelazi 40 m. Vrata 
se moraju otvarati posmično ili u smjeru izlaza, uz ugrađene odgovarajuće sustave za 
automatsko ili ručno otvaranje u slučaju požara. Minimalna širina vrata na evakuacijskom putu 
iznosi 105 cm. Prema članku 37. i Tablici 6. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim 
zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara građevni proizvodi za 
oblaganje zidova, podova i stropova evakuacijskih putova trebaju bit slijedeće reakcije na 
požar:   
• Podne obloge na evakuacijskim putovima i stubištima - klase (redak 1.1.): A2f1  
• Stropne obloge na evakuacijskim putevima - klase (redak 1.3.):  A-s1, d0 
 
TEHNIČKO RJEŠENJE MOBILNE OPREME I STABILNIH SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA 
(BROJNOST, NAČIN UGRADNJE, RASPORED, ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) 
 
Prema kategoriji objekta te s obzirom na ugroženost od nastajanja požara kao i veličini 
požarnog opterećenja, a prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara 
(NN.8/06.),predviđene su slijedeće instalacije: 
 

VATROGASNI APARATI 
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         Broj i vrsta vatrogasnih aparata određena je odredbom članka 4. Pravilnika o 
vatrogasnim aparatima prema kojem se vrsta vatrogasnih aparata određuje u skladu s 
razredom požara prema tvari koja gori, prema normi HRN EN 2.  
 
Ukupno je potrebno rasporediti : - 4 kom S9 vatrogasnih aparata sa 15 JG svaki  
  
Aparati za gašenje požara postavljaju se na lako uočljiva i trajno pristupačna mjesta, tako da 
ručka za nošenje aparata ne smije biti na visini većoj od 1,50 m mjereno od poda, prema 
članku 14. stavak 2. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11),(NN br. 74/13). 
Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama čija je površina veća od 50 m² 
označava se naljepnicom sukladno važećoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309, a naljepnica mora 
biti obojena pretežito bojom RAL 3000, i mora biti postavljena dovoljno visoko da njenu 
uočljivost ne ometa sadržaj prostora. 
 

Unutarnja hidrantska mreža: 
 

Hidrantska mreža za gašenje požara biti će izgrađena kao mokra hidrantska mreža. Prostor 
oko hidranta mora biti slobodan i očišćen, kako bi hidrant bio stalno dostupan. U građevini 
koja se štiti unutarnjom hidrantskom mrežom za gašenje požara postavljaju se na cjevovod 
zidni hidranti. U građevini se postavljaju zidni hidranti, izvedeni tako da omoguće sigurno i 
efikasno rukovanje i uporaba, odnosno sukladni normi HRN EN 671-1. zidni hidranti smješteni 
su u hidrantske ormariće zajedno s pripadajućom opremom.  
 Unutarnja hidrantska mreža, protočne količine vode od 40 l/min. (0,42 l/s), min. tlakom na 
mlaznici od 2,5 bara, u trajanju 60 min. Zidni hidranti obojeni su crvenom bojom te se na njima 
nalazi oznaka prema normi HRN ISO 6309. Unutarnjom hidrantskom mrežom za gašenje 
požara ostvaruje se potpuno prekrivanje prostora koji se štiti. Zidni hidranti moraju biti 
sukladni normi HRN EN 671-1, dužina cijevi iznosi maksimalno 30 m. Hidranti na kolutu se 
postavljaju u ormariće pričvršćene na nosivi dio građevine, izveden na način da se osigura 
pravilna upotreba, odnosno da ne predstavlja opasnost za osobe koje borave u prostoru ili se 
koriste hidrantom. Pozicije unutarnjih hidranata prikazane su u grafičkom djelu dokumentacije. 
 
 Vanjska hidrantska mreža: 
Vanjsku hidrantsku mrežu čini sustav hidranata (mjesna vodovodna mreža) koji nisu udaljeni 
više od 80 metara od građevine niti manje od 5 m, a udaljenost između dva susjedna hidranta 
nije veća od 150m. 
 
 TEHNIČKO RJEŠENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA (BROJNOST, 
NAČIN UGRADNJE, RASPORED, ZNAČAJKE I OZNAČAVANJE) 
 
 
Predviđena je izvedba stabilnog sustava za dojavu požara u skladu sa Pravilnikom o 
sustavima za dojavu požara NN 56/99. Vrsta zaštite je predviđena kao cjelovita (pokriva 
cijeli požarni sektor osim sanitarnih prostorija).  
 



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  119 

 

Predviđena je mikroprocesorska centrala i odgovarajući ručni i automatski javljači. 
Centrala je smještena u ostavi u potkrovlju koja nije pod stalnim nadzorom osoblja te mora biti 
smještena u zaseban požarni sektor (vatrootpotni ormar) te imati mogućnost prosljeđivanja 
signala dojave. 
Automatski javljači postavljaju se u svim prostorima. 
Ručni javljači požara raspoređeni su  kod izlaza iz objekta, te pokrivaju evakuacijske putove. 
 
TEHNIČKO RJEŠENJE VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE ZA ODVOĐENJE TOPLINE I DIMA U 
SLUČAJU POŽARA (NAČIN UGRADNJE I ZNAČAJKE UREĐAJA, OPREME I INSTALACIJA) 
 
Na vrhu stubišta ugradit će se kupola za potrebe odimljavanja, slobodnog presjeka od 1,00 
m2. Napajanje mora biti neovisno o općem napajanju električnom energijom prema „ 
Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara“ iz Priloga 1 Tablica 3.  otpornost na požar sigurnosnih stubišnih prostora. 
 
TEHNIČKO RJEŠENJE NAPAJANJA SIGURNOSNIH SUSTAVA 
 
Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima predviđa se protupanična rasvjeta koja 
osigurava napuštanje na siguran način i u najkraćem mogućem vremenu ugroženog prostora. 
Nestankom mrežnog napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svjetiljki. Rezervno 
napajanje za sigurnosni sustav se vrši pomoću baterija. 

 
Slatina, lipanj 2019.g. 

Glavni projektant : 
        Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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2.2.5. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 

 

PRIMJENJENI PROPISI 
 
U skladu sa člankom 73. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) te člankom 
12. Pravilnika o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u 
postupku izdavanja građevnih dozvola i tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 
48/97) pri projektiranju građevine u glavnom su projektu primijenjeni propisi zaštite na radu.  
 
LOKACIJA  
 
Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.č.br. 3616, k.o. Podravska Slatina 
Prostorno- planska dokumentacija: Prostorni plan uređenja Grada Slatine ( sl. gl. Grada Slatine 
br 6/06 i 1/15), Urbanistički plan uređenja Grada Slatine ( sl. gl. Grada Slatine br 02/07, 
01/12, 01/15), Detaljni plan uređenja Centar Slatina ( Sl. gl. grada Slatine 5/99, 02/02, 
5/07 i 1/11). 
 
OPIS OBJEKTA 
 

Na postojećoj građevinskoj parceli, na katastarskoj čestici k.č.br. 3616, k.o. Podravska 
Slatina, postojeća građevina (max. tlocrtnih dimenzija 16,01 m x 13,93 m) tlocrtno se 
zadržava u cijelosti, te ostaje kao jedna funkcionalna cjelina. Uz postojeću zgradu jaslica – 
dječji vrtić Zeko izvesti će se dogradnja s dvorišne strane uz sjeverozapadno pročelje zgrade 
jaslica ( max. tlocrtnih dimenzija 12,32 m x 20,54 m).  
 
GRAĐEVINSKE KARAKTERISTIKE OBJEKTA 
 
Konstrukcija 
Temelji građevine su trakasti i izvest će se od armiranog betona. Vanjski zidovi prizemlja zidat 
će se blokom opekom debljine 30 cm, dok su unutarnji nosivi zidovi od blok opeke debljine 20 
i 30 cm. Pregradni zidovi se zidaju sa blokovima dim 10x50x24 cm. 
Na građevini će se izvesti potrebni horizontalni i vertikalni AB serklaži te AB grede. 
Stropna konstrukcija izvest će se kao armiranobetonska ploča. Krovišta će biti jednostrešna 
nagiba 30° te središnje krovište nagiba 37°, sva prekrivena crijepom.  

 
Vanjska obrada 
Zidovi pročelja izvedeni od bloka, kao i armiranobetonski dijelovi ziđa, biti će s vanjske strane 
obloženi toplinskom izolacijom sa svim potrebnim slojevima i završnim slojem svijetle žbuke te 
završne obloge od HPL-a.  
Vertikalne oluke i opšavni lim krovnog vijenca i sljemena izvest će se od bojanog pocinčanog 
lima. 
Ostakljeni dijelovi pročelja, vrata i prozori su od PVC profila s elementom za prekid 
toplinskog mosta. Ustakljeni su trostrukim IZO staklom (4 + 12 + 4 + 12 + 4 mm) sa zaštitom 
od insolacije izvedenom rolo platnima „nevidljive“ ugradnje. 
Pod ulaznog trijema i terasa izvest će se od protukliznih pločica koje su polagane u 
vodonepropusno ljepilo te fugirane vodonepropusnom smjesom za fugiranje. 

 
Unutrašnja obrada 
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Zidovi i stropovi u građevini će se završno žbukati grubo i fino s PCM mortom, te gletati i 
bojati poludisperzivnim bojama u svijetlom tonu po izboru investitora. 
Zidovi u sanitarnim čvorovima obložiti će se keramičkim pločicama do stropa uz izvlačenje 
fuga po izboru investitora. 
 
NAMJENA GRAĐEVINE 
 
Predmetna zgrada je javne namjene, društvene djelatnosti, predškolska ustanova – dječji vrtić. 
Dječji vrtić se sastoji od postojeće dvije skupine djece jasličke dobi. Broj i veličina prostorija i 
oprema projektirani su sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i 
naobrazbe. 
Dogradnjom će se prošiti na još dvije skupine djece jasličke dobi. Uređenjem potkrovlja će se 
omogućiti uredski i arhivski prostor  te multifunkcionalna dvorana koji je potreban s obzirom na 
proširenje kapaciteta vrtića. 
Glavni ulaz u dograđenu građevinu je ostvaren s jugoistočne strane trima stubama. Ulaz za 
osoblje je sa sjeverozapadne strane. Osnovni prostori i sklopovi se nižu duž zajedničkog 
hodnika. Omogućeno je autonomno funkcioniranje zasebnih sklopova. 
 
SADRŽAJ I PREDVIDIV BROJ RADNIKA 
 
Predviđeni kapacitet djece jasličke dobi u dograđenom dijelu iznosi 14. Predviđeni broj stalno 
zaposlenih odgajatelja u dograđenom dijelu iznosi 6. U uredskim prostorima, u potkrovlju, 
predviđeni broj zaposlenika iznosi 2 (ne stalno zaposlenih). 
 
INSTALACIJE U OBJEKTU 
 
Građevina se oprema slijedećim instalacijama :   
- instalacija grijanja i hlađenja  
- instalacija vodovoda i odvodnje  
- električna instalacija 
 
OSNOVNA PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 
 
Osnovna pravila zaštite na radu uključuju:   

-  opremljenost sredstava rada zaštitnim napravama  

-  osiguranje od udara električne struje,   

-  spriječavanje nastanka požara i eksplozije,   

-  osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora,   

-  osiguranje potrebnih puteva za prolaz i evakuaciju zaposlenika,   

-  osiguranje čistoće, potrebne temperature i vlažnosti zraka,   

-  ograničenje brzine kretanja zraka,   

-  osiguranje potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okoliša,   

-  ograničenje buke i vibracija u radnom okolišu,   

-  osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja,   

-  osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu. 

 
Na mjestima rada trebaju biti istaknute upute:  

- upute za siguran način izvođenja radnog procesa  
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- upute o kretanju na mjestima i prostorima s povećanim opasnostima   

- upute o korištenju sredstava rada 

- upute o rukovanju opasnim radnim tvarima 

- upute o korištenju osobnih zaštitnih sredstava 

- upute o evakuaciji i spašavanju 

 

 
OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA I NAČIN NA KOJI SE ISTE 
OTKLANJAJU 
 
Za boravak i rad u dograđenoj zgradi predviđeni su potrebni sigurni prolazi i udaljenosti. 
Radnici i korisnici mogu biti izloženi nizu opasnosti koje možemo svrstati u pojedine grupe:  
 
MEHANIČKE OPASNOSTI  
 
Radnici prilikom korištenja opreme koji će se koristiti u svakodnevnom radu kao i prilikom 
održavanja zgrade mogu biti izloženi opasnostima od ozljeđivanja pa zato moraju koristiti 
osobna zaštitna sredstva. Upravljanje opremom mora se odvijati prema uputama proizvođača 
i mjerama zaštite na radu, a radnici moraju biti obučeni za rad opremom koju koriste.  
OPASNOSTI OD PADOVA 
 
Opasnosti od padova otkloniti će se postavljanjem oznaka upozorenja na mjestima na kojima 
je prisutna opasnost te održavanjem podova suhim i prohodnim. 
 
OPASNOST OD ELEKTRIČNE STRUJE  
 
Opasnosti od električne struje umanjiti će se odgovarajućim projektiranjem i izvedbom 
elektroinstalacija; izolacijom, redovitim ispitivanjem i održavanjem uređaja i električnih 
instalacija; ograđivanjem izvora opasnosti; educiranjem zaposlenika; postavljanjem 
odgovarajućih znakova opasnosti i obavijesti.  
 
ŠTETNOSTI UZROKOVANE PRAŠINAMA I PARAMA  
 
Opasnosti od prašine radnici i korisnici mogu biti izloženi ukoliko se radni prostor dostatno ne 
provjetrava i održava. U svim radnim prostorijama osigurana je mogućnost prirodnog 
provjetravanja. 
 
OPASNOST SLABE OSVJETLJENOSTI   
 
Opasnosti od slabe osvijetljenosti se otklanjaju pravilnim odabirom jačine rasvjete sukladno 
zahtjevima radnog mjesta i prema potrebi dopunskom rasvjetom radnog mjesta (prema normi 
HRN 12464).  
 
OPASNOST OD PADOVA NA VISINI VEĆOJ OD TRI METRA  
 
Ovakva opasnost postoji kod radnika koji će raditi na održavanju zgrade. U objektu nije 
predviđena služba održavanja te će se za usluge rada na visini koristiti tvrtka opremljena 
podiznom platformom te s radnicima osposobljenim i opremljenim za rad na visini.  
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OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE  
 
Elaboratom zaštite od požara predviđene su mjere radi mogućeg spašavanja i gašenja 
požara. Tehnička protupožarna preventivna zaštita postiže se adekvatnom primjenom 
građevinskog materijala, oblikovanjem konstrukcije, te tehnički propisanim i zaštićenim 
instalacijama. Opasnosti od požara i eksplozija umanjit će se mjerama zaštite od požara 
(unutarnja hidrantska mreža, vatrogasni aparati, automatski sustav za dojavu požara i dr.), 
osposobljavanjem radnika za preventivno gašenje požara, zabranom upotrebe otvorenog 
plamena te postavljanjem odgovarajućih znakova opasnosti i obavijesti. 
 
OPASNOST OD NEPOVOLJNIH MIKROKLIMATSKIH UVJETA 
 
Opasnosti od nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta otkloniti će se odgovarajućim projektiranjem 
sustava za zagrijavanje i hlađenje.  
 
OSTALE ŠTETNOSTI  
 
Kemijske i biološke štetnosti i opasnost od zračenja ne postoje pri normalnoj funkciji zgrade.  
 
PREDVIDIV BROJ ZAPOSLENIH  
  
U zgradi je planiran rad 8 djelatnika.  
Nije planirano zapošljavanje osoba s invaliditetom.  
 
ERGONOMSKA PRILAGODBA MJESTA RADA AKO JE NA NJEMU PREDVIĐEN RAD 
OSOBE S INVALIDITETOM  
 
U građevini je omogućeno radno mjesto za zapošljavanje osoba s invaliditetom.  
 
TEHNIČKA RJEŠENJA KOJA OMOGUĆUJU PRISTUP OSOBI S INVALIDITETOM GRAĐEVINI 
SUKLADNO POSEBNOM PROPISU  
 
Svim osobama s invaliditetom i osobama s teškoćama u kretanju omogućen je pristup u skladu s 
Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevinama osoba s invaliditetom i smanjenje 
pokretljivosti. Pristupačni ulaz u zgradu planiran je sa sjeverne strane zgrade, preko glavnog 
ulaza u zgradu, a ostvaruje se preko pristupačne rampe nagiba 5,0%.   
 
POPIS OPASNIH RADNIH TVARI ŠTETNIH PO ZDRAVLJE KOJE SE U PROCESU RADA 
KORISTE, PRERAĐUJU ILI NASTAJU, TE NJIHOVE KARAKTERISTIKE  
 
U građevini se ne predviđa rad kod kojeg se stvaraju štetne tvari opasne po zdravlje. 
  
PRIMJENA PROPISA ZAŠTITE NA RADU KOJI SE ODNOSE NA LOKACIJU OBJEKTA, 
ODSTRANJIVANJE ŠTETNIH OTPADAKA, RADNE I POMOĆNE PROSTORIJE I DRUGO  
 
Tijekom projektiranja primijenjena su pravila zaštite na radu u skladu sa Pravilnikom o zaštiti 
na radu za mjesta rada (NN 29/13). Na građevnoj čestici planira se dogradnja zgrade javne 
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namjene. Postojeći glavni ulaz u zgradu je sa jugoistočne strane. Gospodarski ulaz se nalazi na 
sjeverozapadnoj strani.  
 
EVAKUACIJA  
 
Napuštanje zgrade u slučaju požara ili druge katastrofe omogućeno je izlazom na sigurno 
mjesto i to u slijedećim smjerovima evakuacije: glavni ulaz/izlaz na jugoistočnoj strani, sporedni 
ulaz/izlaz na sjeverozapadnoj strani zgrade direktno na vanjski teren. Za planirani broj 
korisnika, predviđeni putevi evakuacije omogućit će brzu i uspješnu evakuaciju u slučaju 
požara.  
 
PARKIRANJE  
 
Za potrebe parkiranja, sukladno odredbama Detaljni plan uređenja Centar Slatina ( Sl. gl. 
grada Slatine 5/99, 02/02, 5/07 i 1/11), parkiranje se, kao i do sada, rješava na javnim 
površinama u radijusu od 100 m. Javno parkiralište proteže se duž ulice uz jugoistočni rub 
parcele.  
ZELENE POVRŠINE  
 
Projektom je predviđeno da građevna čestica većim dijelom ostane kao zelena površina. 
 
ODSTRANJIVANJE ŠTETNIH OTPADAKA  
 
Građevni proizvod nastao materijalnom oporabom građevnog otpada može se ponovo 
uporabiti u građevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim 
propisom. Građevni otpad predviđen za odlaganje predaje se ovlaštenim osobama koje 
upravljaju odlagalištima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom. Nakon 
završetka svih radova na gradilištu potrebno je sve postojeće javne površine dovesti u 
prijašnje stanje ukoliko su bile narušene. Sva oprema, sredstva rada, neutrošeni građevinski 
materijal moraju biti uklonjeni, a svo okolno zemljište na gradilištu i na prilazima gradilištu 
dovesti u red i u funkciju. Sav materijal i pribor koji je služio za osiguranje gradilišta (ev. 
ograda, rampe i sl.) potrebno je ukloniti po završetku radova. Zelene površine koje budu 
prekopane na lokaciji potrebno je zatraviti i redovito održavati. Sve radnje moraju se 
provoditi u skladu sa zakonima i propisima koji reguliraju gospodarenje otpadom i zaštitu 
okoliša. Komunalni otpad nastao u građevini će se deponirati u zasebnom prostoru unutar 
građevine ili na dijelu parcele sa hortikulturnom zaštitom u kantama za privremenu deponiju, a 
prema Zakonu o otpadu.  Zbrinjavanje i odvoženja komunalnog otpada na najbližu uređenu 
deponiju će se osigurati preko nadležnog komunalnog poduzeća. 
 
RADNI PROSTORI  
 
Zgrada je projektirana tako da u eksploataciji budu trajno osigurani stabilnost građevine na 
statička i dinamička opterećenja, stabilnost na klimatske utjecaje, odvođenje atmosferskog 
taloga, odvođenje difuzne pare, zaštita od požara, zaštita od buke, provjetravanje prostorija, 
prirodno, odnosno umjetno osvjetljenje, toplinska zaštita i sigurno kretanje osoba po objektu. 
Pri projektiranju i izvedbi građevine primijenjena su propisana i priznata pravila zaštite na 
radu i odgovarajući propisi zaštite od požara, sanitarni propisi te ostali propisi koji 
osiguravaju trajan i siguran rad. Veličina radnih prostorija ovisi o vrsti poslova i radnih 
zadataka koji se u njima obavljaju, broju radniku i dužini trajanja rada.   
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Predviđeni kapacitet dograđenog dijela javne zgrade je 22 korisnika. Dogradnja javne 
zgrade projektirana je kao jednokatna građevina koja se sastoji  od prizemlja i kata. 
Minimalna svjetla visina prostorija dnevnih boravaka djece je 300 cm. Ova visina je dovoljna 
obzirom da se u procesu rada osiguravaju normalni mikroklimatski uvjeti. Pod je projektiran 
tako da osigurava stabilnost, ravnu površinu i sigurno hodanje, toplinsku zaštitu, zvučnu zaštitu, 
zaštitu od difuzne pare, lako korištenje i održavanje, vodonepropusnost ako se zahtjeva i 
zaštitu od požara i statičkog elektriciteta. Stabilnost je osigurana na način da se predviđa 
prenošenje opterećenja na nosivu konstrukciju bez oštećenja i trajnih deformacija poda. Kao 
završni sloj poda izvodi se PVC sportska podna obloga, keramičke pločice i drveni parket. 
Pod prostorije u kojoj se nalaze slavine ili slivnici na podu ili drugi priključci za vodovod ili 
kanalizaciju i u kojoj se razlijeva voda biti će vodonepropustan s odgovarajućim nagibom 
prema otvorima odvodnih kanala. Vanjski zidovi građevine izvest će se tako da u toku 
eksploatacije osigurava zaštitu od oborina, zaštitu od požara, odvođenje atmosferskog 
taloga, odvođenje difuzne pare, toplinsku i zvučnu zaštitu i sigurnost od prodora neovlaštenih 
osoba. Fasade zgrade izvest će se u skladu sa proračunom u fizici zgrade po pitanju stvaranja 
kondenzata. Površine zidova i stropova radnih prostora obojit će se bojama po izboru 
investitora. Vanjski prozori i vrata izvedeni su tako da trajno osiguravaju zaštitu od oborina i 
atmosferilija, prirodnu rasvjetu prostora, toplinsku zaštitu i provjetravanje. Prozori i vanjska 
vrata su od PVC profila. Unutarnja vrata su drvena. Svi vanjski prozori i vrata mogu se čistiti i 
održavati sa vanjske i unutarnje strane. Unutarnja vrata projektirana su tako da su trajno 
osigurani povezivanje i odvajanje prostorija zgrade, toplinsku zaštitu, zvučnu zaštitu i 
provjetravanje. Unutrašnja vrata će se projektirati tako da se mogu ostaviti u otvorenom i 
zatvorenom položaju te da se mogu otključati i zaključati, da njihove mjera i konstrukcija 
odgovaraju stalnoj frekvenciji prolaza osoba, da ne dolazi do iskrivljenja vratnog krila. 
Ostakljene površine bit će dobro označene kako ne bi došlo do ozljeđivanja osoba. Izlazna 
vrata SU ŠIRINE 110 cm.  Izlazni putovi su jednostavani i pregledni, dobro osvijetljeni i zračni i 
bez slijepih krajeva. Prirodno osvjetljenje radnih prostorija vrši se kroz prozore i druge krovne 
otvore. Površina otvora kod većine prostorija jednaka je 1/8 površine poda ili je veća od nje. 
Prirodno osvjetljenje u prostorijama osigurano je kroz prozore i isto će biti ravnomjerno i 
osiguravat će potrebnu dnevnu osvijetljenost na radnim mjestima. U prostoru se predviđa opće 
umjetno osvjetljenje ovisno o namjeni i dopunsko na mjestima rada. Umjetno osvjetljenje 
ispunjava uvjete u pogledu jakosti u skladu s propisima i tehničkom praksom. Proračun 
transmisijskih gubitaka prikazan je tablično u sklopu poglavlja građevinske fizike zgrade. U 
svim prostorima postoji mogućnost prirodnog provjetravanja kroz prozore. Otvaranje prozora 
za prirodno provjetravanja osigurava se s poda prostorije uređajima za lako otvaranje. Broj i 
veličina otvora je takva da osigura prirodno provjetravanje u ljetnom i zimskom razdoblju u 
skladu sa propisima. Građevina će biti izrađena i zaštićena od vanjske buke i od buke unutar 
građevine, a sve u skladu sa važećim propisima. 
 
POMOĆNE PROSTORIJE  
 
Pomoćne prostorije koje se nalaze u građevini su sanitarije, stubište i ostave. Visina pomoćnih 
prostorija u prizemlju je 300 cm, a u potkrovlju su promjenjive visine zbog kosine krovišta. 
Pomoćne prostorije zadovoljavat će sve uvjete po pitanju izvedbe zidova, podova, stropova i 
zagrijavanja, osvijetljenosti, prozračivanja i sl. kao i radne prostorije. Prostori s umivaonicima 
projektirani su tako da imaju toplu i hladnu vodu jer se prljanje ne može otkloniti pranjem u 
hladnoj vodi, da je izveden od materijala koji se lako pere, da ima osigurana sredstva ili 
uređaje za sušenje ruku. Umivaonici za zaposlenike u potkrovlju su u odvojenim sanitarnim 
prostorima. Prostorije nužnika se ventiliraju prirodno. Vrata nužnika se zatvaraju s vanjske 
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strane. U kabini se nalazi kutija sa toaletnim papirom i zidnom vješalicom. U zgradi se ne 
predviđa pušenje. Podovi  i zidovi sanitarnih prostorija su obloženi keramičkim pločicama. 
 
VODOVOD I KANALIZACIJA  
 
Predviđena je odgovarajuća vodovodna mreža za snabdijevanje građevine, odnosno radnih i 
pomoćnih prostorija vodom za piće, za sanitarne potrebe i za gašenje požara.   
Vodoopskrba se planira izvesti priključkom na javnoopskrbnu mrežu, sukladno uvjetima 
propisanih javnopravnih tijela. Odvodnja otpadnih sanitarno-fekalnih voda predmetnog 
objekta riješit će se u sanitarno-fekalnu mrežu u Ulici Bana Jelačića, sve prema uvjetima 
lokalnog distributera. Oborinske vode s krovnih ploha prikupit će s vertikalnim i horizontalnim 
olucima, te će se ispustiti rješavati na predmetnoj čestici. Problematika instalacija vodovoda i 
odvodnje i njihovo rješenje detaljno su obrađeni u pripadajućem projektu.  
 
SANITARNI UREĐAJI  
 
Svi instalirani uređaji odgovarat će po obliku, funkciji i materijalima, propisima HRN za takve 
uređaje. Broj, vrsta i raspored sanitarnih uređaja riješen je arhitektonskim projektom, a prema 
potrebama i higijenskim zahtjevima za takve objekte. Svi uređaji će biti instalirani na 
propisanim visinama. Navedeni sanitarni uređaji će oblikom odgovarati navedenoj namjeni. Svi 
uređaji će biti opskrbljeni propisanim odgovarajućim sifonima, a radi zaštite od prodora 
neugodnih mirisa u prostorije, snabdjeveni odgovarajućom izljevnom armaturom, a u skladu s 
potrebama istih.  
 
ELEKTROINSTALACIJE 
 
Moguće opasnosti od električne instalacije potječu od nepravilnog izbora električnih uređaja i 
opreme obzirom na vrstu objekta i uvjete rada i vanjske utjecaje, nepravilnog dimenzioniranja, 
direktnog napona dodira, indirektnog napona dodira, struje kratkog spoja i razlike 
potencijala. Opći zahtjev pravila zaštite na radu za osiguranje od električnog udara i 
sprječavanja požara je ostvaren slijedećim mjerama:  
a) korištenjem vodova i opreme u granicama svojih nazivnih vrijednosti što je osigurano 
izborom opreme prema tehničkim propisima, pravilima tehničke prakse i uputama 
proizvođača,  
b) kod dimenzioniranja, izbora opreme i električnih uređaja vođeno je računa o toplinskim 
naprezanjima u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline (prašina, vlaga, mehanička 
naprezanja i slično), te o zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta uporabe,  
c) električni vodovi i oprema zaštićeni su od prevelikih toplinskih naprezanja zaštitnim 
napravama (osigurači, zaštitne sklopke). 
Opći zahtjev pravila zaštite na radu za osiguranje od električnog udara je sprječavanje 
mogućnosti pojave prevelikog napona dodira na uređaju u kvaru, tj. ograničavanje vremena 
trajanja napona na uređaju u kvaru, te sprječavanje pojave razlike potencijala na metalnim 
masama koje ne pripadaju električnom uređaju, a mogle bi se dijelovima tijela premostiti ili 
dohvatiti s mjesta stajališta. Za zaštitu od indirektnog napona dodira predviđena je zaštita 
automatskim isklapanjem napajanja. Predviđeni sistem zaštite odgovara obzirom na uvjete 
priključka na elektroenergetski izvor i mjesta postavljanja.  U projektu su primijenjena slijedeća 
tehnička rješenja:  
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a) priključci neutralnih i zaštitnih vodiča u razdjelnicama izvest će se vijčanim vezama s 
mogućnošću pojedinačnog isključenja preko pristupačno postavljene neutralne sabirnice i 
zaštitne sabirnice,  
b) sprječavanje pojave razlike napona na metalnim masama u pogonskim uvjetima predviđeno 
je premoštenjem metalnih masa, te povezivanjem na uzemljivač.  Dopunski zahtjev osnovnog 
pravila zaštite na radu za osiguranje od električnog udara radi direktnog dodira dijelova pod 
naponom riješen je na slijedeći način:  
a) na električnim uređajima primijenjena je odgovarajuća mehanička zaštita koja ujedno 
sprječava dodir sa dijelovima pod naponom,  
b) za mogućnost sigurnog postupka kod intervencije na električnoj instalaciji predviđena je 
mogućnost isključenja i rad u beznaponskom stanju, a prije početka rada u beznaponskom 
stanju mjesto rada je potrebno osigurati primjenom svih pravila sigurnosti. U svrhu zaštite od 
razlike potencijala i zaštite od atmosferskog pražnjenja predviđeno je izjednačavanje 
potencijala i odgovarajuća instalacija uzemljenja. U svrhu kontrole izvedene instalacije, prije 
puštanja u pogon izvršit će se mjerenja efikasnosti zaštite, otpora izolacije, neprekidnosti 
zaštitnog vodiča, otpora uzemljivača i drugo. Ova mjerenja služit će kao pokazatelj stanja 
instalacije, a za zadovoljenje osnovnog uvjeta za sprječavanje nastanka požara i za zaštitu od 
električnog udara.  
Korisnik je dužan izraditi interni pravilnik o zaštiti pri korištenju električnih instalacija u smislu 
odredbi Pravilnika o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN 88/12). Definirati: 
opsluživanje, siguran rad, organizacijske mjere za siguran rad, korištenje zaštitnih sredstava. 
Osobe koje će koristiti električne instalacije moraju biti stručno osposobljene za taj rad i 
svjesne moguće opasnosti.  U svrhu kontrole izvedenih radova električnim instalacijama, a po 
dovršenju istih, bit će izvršena odgovarajuća električna mjerenja, tj. ispitivanje izolacije 
instalacije, mjerenje efikasnosti zaštite i dr., a investitoru će biti predana dokumentacija s 
rezultatima mjerenja. Ovi rezultati mjerenja predstavljat će pokazatelje zadovoljenja 
osnovnog zahtjeva sprječavanja nastanka požara i zaštite od udara električne struje.  
Električni vodovi su osigurani svojim izolacijskim plaštom i zaštitnim cijevima na visini manjoj od 
2 metra.  Uređaji u otvorenoj izvedbi (osigurači, priključci, kontakti opreme) postavljeni su u 
zatvorene elektrorazvodne ormare (KPMO, GRO), u koje imaju pristup samo stručno 
osposobljene osobe. Isključenje postrojenja u slučaju hitnosti obavlja se ručnima javljačem 
požara koji isključuje glavnu sklopku i prekida napajanje objekta električnom energijom. 
Isključenje postrojenja s napajanja obavlja se isključenjem glavne sklopke na glavnom 
elektrorazvodnom ormaru (GRO). Problematika električnih instalacija i njihovo rješenje detaljno 
su obrađeni u pripadajućem projektu. 
 
STROJARSKE INSTALACIJE  
 
Postojeća građevina je spojena na plinsku mrežu. Dogradnja će funkcionirati kao samostalni 
objekt te će se zasebno spojiti na plinsku mrežu. Grijanje i hlađenje građevine će se riješiti 
dizalicama topline zrak-zrak (VRV sustav) putem zidnih i kazetnih unutarnjih jedinica. U 
zimskom periodu s nižim vanjskim temperaturama tj. S vanjskom temperaturom ispod 0°C 
zgrada se grije niskotemperaturnim podnim grijanjem preko kondenzacijskog plinskog cirko 
uređaja. Za potrebu potrošne tople vode ugradit će se solarni kolektori s dodatnim 
spremnikom PTV volumena 300 l. Budući da se radi o zgradi javne namjene, potreba za 
osiguravanjem udjela energije dobivene iz obnovljivih izvora bit će  zadovoljena pomoću 
dizalice topline+solarni kolektori. 
Zaštita na radu za strojarske instalacije :  

Osiguranje pojedinih uređaja tijekom izvođenja radova i zaštita radnika moraju u potpunosti 
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odgovarati svim važećim hrvatskim propisima i normama. Tijekom građenja treba kontrolirati 
kvalitetu ugrađenih materijala i odgovarajućim atestima dokazati njihovu valjanost i kvalitetu. 

Izvođač radova dužan je prije početka radova na gradilištu isto i osigurati, na način da se 
radovi odvijaju u skladu s pravilima zaštite na radu temeljem plana izvođenja. Prilikom 
izvođenja radova gradilište mora biti propisno označeno i ograđeno radi sprečavanja 
nekontroliranog pristupa ljudi na njega, a ako se ne može ograditi mora biti zaštićeno 

određenim prometnim znakovima ili označeno na drugi način. Izgrađene privremene građevine 
i postavljena oprema gradilišta moraju biti stabilni i odgovarati propisanim uvjetima zaštite na 

radu sa svim drugim mjerama zaštite radi sprečavanja ugrožavanja života i zdravlja ljudi. 
 
 

Slatina, lipanj 2019.g. 
Glavni projektant : 

        Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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2.2.6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE  

 
1. OPĆENITO 

Prema međunarodnim normama serije ISO 9000 i ISO 14001, a u skladu s Hrvatskim normama (HRN) 

koje obrađuju područje osiguravanja kvalitete, pod Programom osiguranja kvalitete podrazumijeva se 

skup administrativnih, radnih, kontrolnih, upravljačkih i nadzornih postupaka i djelovanja, s ciljem 

sustavnog upravljanja svim aktivnostima koje su vezane na kvalitetu proizvoda i/ili usluge koju treba 

isporučiti ili obaviti za naručitelja.  

U stvaranju i provođenju Programa osiguranja kvalitete moraju biti uključeni: - Investitor; - Dobavljači 

proizvoda i/ili usluga (projektant, Izvođač radova, isporučitelj opreme, montažer i dr.); - Stručni nadzor 

nad građenjem / montažom; - Ovlašteni revident; - Inspekcijska tijela uprave (tijekom projektiranja, 

građenja i eksploatacije).  

Programom OK svakog dobavljača mora se utvrditi dokumentirana organizacijska struktura s jasno 

definiranim ulogama, odgovornostima, razinama ovlaštenja te linijama unutarnjih i vanjskih 

komunikacija u području upravljanja i provođenja programa osiguranja kvalitete.   

Organizacijskom strukturom i raspodjelom zadataka mora se osigurati: - da dobavljači budu odgovorni 

za svoje radove i za ostvarenje tražene kvalitete; - da provjeru usklađenosti zahtijevane i ostvarene 

kvalitete ne mogu provoditi osobe koje imaju direktnu odgovornost za izvršenje posla.  

Program kontrole i osiguranja kvalitete sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva važeće regulative, 

propisa i normi od važnosti za kvalitetu. Investitor odnosno korisnik objekta snosi krajnju odgovornost za 

primjenu i ispunjenje svih normi i zahtjeva navedenih u ovom projektu. Program OK ima karakter općih 

uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kvalitete materijala, proizvoda i radova, a ne propisuje 

tehnologiju koju će Izvođač primijeniti. Izvođač svakako mora za interne potrebe razraditi tehnologiju 

pripreme proizvodnje i tijeka izvedbe pojedinih radova. Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se 

naknadnim rješenjima pojave, a mogu se suglasno izmijeniti, ako se u međuvremenu promijene tehnička 

rješenja ili dođe do izmjene važećih propisa i normi. 

2. OBVEZE SUDIONIKA U GRADNJI 

Investitor se obvezuje: 

- Projektiranje, građenje i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti   

- Prije gradnje ishoditi građevinsku dozvolu   

- Osigurati stalan stručni projektantski nadzor nad izvođenjem radova.  

- Po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje 

uporabne dozvole   

- Pridržavati se ostalih obveza sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) 

Izvođač se obvezuje: 

- Radove izvoditi na način određen ugovorom, propisima i pravilima struke, tehničkim 

normativima i standardima propisanim i prihvaćenim u RH, te prema odobrenoj projektnoj 

dokumentaciji. Poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost zaposlenih radnika, javnog prometa, 

kao i susjednih objekata pored kojih se izvode radovi. 

- Organizirati kontrolu radova u terenskim i pogonskim laboratorijima, ili povjeriti tu kontrolu 

stručnim organizacijama koje su za to upisane u sudski registar. 
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- Ugrađivati materijal, predgotovljene elemente, elemente, uređaje i tehničku opremu koji 

odgovaraju propisanim standardima i tehničkim normativima. 

- Kvalitetu radova, materijala i uređaja koji mogu utjecati na stabilnost i sigurnost objekta i 

kvalitetu cijelog objekta, odnosno radove, dokumentirati obrađenim rezultatima ispitivanja ili 

ispravama izdanim u skladu sa zakonom ili propisima o tehničkim normativima i standardima. 

- Radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvođenje i o izvođenju pojedinih 

faza na vrijeme obavijestiti nadzornog organa radi pregleda i utvrđivanja kvalitete. 

- Rezultate ispitivanja Izvoditelj je dužan dostaviti nadzornom inženjeru. 

- Dužan je pribaviti sve ateste kada je to propisano tehničkim normativima ili propisima. 

- Ne smije upotrebljavati građevinske materijale bez odobrenja nadzornog organa, a u slučaju 

da ih upotrijebi, snosi rizik i troškove koji iz toga nastanu. 

- Izvoditelj je dužan tijekom građenja i po završetku istog pribaviti dokaze o kvaliteti 

upotrijebljenog građevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda od ovlaštenih 

organizacija  

 

Nadzorni inženjer se obvezuje: 

- Nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim 

projektom, ovim Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke 

- Utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete 

propisane posebnim zakonom 

- Utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne 

izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu 

- Odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, 

odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, 

odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i 

obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda 

- Bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u 

glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije 

poduzetim mjerama 

- Sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine 

- Prije ugradnje građevinskog proizvoda u konstrukciju provjeriti je li za građevni proizvod, 

izrađen prema projektu građevinske konstrukcije, dokazana njegova uporabljivost u skladu s 

projektom 

- Provjeriti postoji li za građevni proizvod proizveden prema tehničkoj specifikaciji valjana 

prateća dokumentacija i oznaka u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje područje 

građevnih proizvoda, te je li građevni proizvod sukladan zahtjevima iz projekta građevinske 

konstrukcije 

- Provjeriti je li građevni proizvod postavljen u skladu s projektom građevinske konstrukcije ili s 

uputom odnosno tehničkom uputom za ugradnju i uporabu 

- Dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik 

 

3. ZAHTJEVI KVALITETE 

3.1. Projektna dokumentacija 

Prije uvođenja u posao Investitor je dužan predati Izvođaču svu potrebnu projektnu dokumentaciju. 

Projektna dokumentacija treba sadržavati verificirana tehnička rješenja u skladu sa statičkim, 
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građevno-fizikalnim, mikroklimatskim i drugim značajkama objekta. Nacrtima i/ili tekstualnim opisom 

treba prikazati i pojasniti sve bitne detalje. 

Izvođač je dužan detaljno pregledati i proučiti projektnu dokumentaciju te pravovremeno upozoriti 

nadzornog inženjera na eventualne nedostatke, nejasnoće i odstupanja u mjerama, podlogama ili 

druge manje neusklađenosti u dokumentaciji. Ako Izvođač, prije početka ili tijekom građenja, ustanovi 

bitne nedostatke u tehničkim rješenjima ili računskoj točnosti, koje bi mogle prouzročiti nefunkcionalnost 

građevine, slabiju kvalitetu i postojanost ugrađenih elemenata ili druge štete, dužan je o tome pismeno 

i na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera i/ili projektanta te zatražiti razjašnjenja odnosno 

odgovarajuće ispravke i/ili izmjene projekta. U protivnom, bit će dužan ovakve štete sanirati o svom 

trošku. 

Izvođač nema pravo na svoju ruku vršiti izmjene projektne dokumentacije odnosno tehničkih rješenja. 

Eventualne izmjene projekta tijekom građenja (u svrhu poboljšanja, zamjene materijala i načina 

izvedbe i sl.) mogu se izvršiti isključivo na temelju pismenog dogovora s projektantom i nadzornim 

inženjerom. 

3.2. Kvaliteta radova i materijala 

Izvođenjem radova na građevini može se započeti, tek nakon što je gradilište uređeno prema 

odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu. O početku radova Izvođač je dužan 

obavijestiti nadležno tijelo. 

Za sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise i građevinske norme. Izvedba radova treba 

biti prema projektu, općim i posebnim tehničkim uvjetima i opisu radova, a u skladu s pravilima struke. 

Izvođenje radova mora biti tehnološki ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta izvedbe. O 

izvođenju pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera radi utvrđivanja kvalitete 

(posebno na "kontrolnim točkama"). 

Skele, podupore i razupore, zaštitne ograde te rampe za prijevoz materijala po građevini i sl. treba u 

pravilu izvoditi na osnovi statičkih proračuna i nacrta, a u skladu s propisima. Skele moraju biti na 

vrijeme postavljene, kako ne bi došlo do zastoja u radu. 

Tolerancije mjera izvedenih radova određene su prema odluci projektanta i/ili nadzorne službe, a u 

skladu s tehničkim propisima za grube i završne radove u građevinarstvu i uzancama struke. Sva 

odstupanja od utvrđenih tolerantnih mjera dužan je Izvođač otkloniti o svom trošku. 

Za sve materijale koji će se ugrađivati Izvođač mora predočiti odgovarajuće potvrde odnosno izjave o 

sukladnosti. Po svojim fizičkim, kemijskim i mehaničkim osobinama moraju odgovarati hrvatskim 

normama (HRN), općim propisima i uzancama struke te zahtjevima navedenim u troškovničkom opisu. 

Ukoliko se zahtijeva upotreba materijala za koje ne postoji HRN (materijali iz uvoza i sl.), potrebno ih 

je, u skladu sa Zakonom o normizaciji, atestirati kod organizacije koja je registrirana i kvalificirana za 

ispitivanje takvog materijala. 

Materijali koji se ugrađuju moraju u pravilu biti novi i neupotrebljavani (osim ako se drugačije ne 

zahtijeva odabrani u skladu s određenom namjenom. Gotovi, tvornički proizvedeni materijali, moraju se 

primijeniti u svemu prema uputama proizvođača. Uskladištenje materijala treba provesti tako da je 

osiguran od oštećenja (lomova, vlaženja i dr.), jer se smije ugrađivati samo materijal propisane 

kvalitete. Ovo se odnosi i na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i sl. 

Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za radove na 

visini većoj od 2 metra. Također treba osigurati prostorije za smještaj alata i materijala te ustupiti 

radnu snagu za pripomoć (bušenje, popravak zida i dr.). 
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Ako se radovi obavljaju za vrijeme jake zime, kiše ili Ijetnih vrućina, Izvođač treba osigurati konstrukcije 

od oštećenja. U slučaju da dođe do oštećenja uslijed atmosferskih utjecaja, Izvođač će izvršiti popravke 

o svom trošku. Izvođač je dužan, bez posebne naplate, osigurati investitoru i projektantima potrebnu 

pomoć u pomagalima i Ijudima, pri obilasku gradilišta radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl. 

Nakon dovršetka svih radova Izvođač treba, zajedno s nadzornim inženjerom, izvršiti pregled i o tomu 

sastaviti zapisnik o preuzimanju, u kojemu treba navesti: 

površine ili mjesta na kojima je izvršen pregled; 

vrstu rada, konstrukcije i građevinskog elementa i način izrade/ugradbe te eventualne posebne 

zahtjeve za izvedbu; 

dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotrijebljenog materijala, kao i podatke o proizvođaču /isporučitelju; 

nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja. 

 

4. TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA 

4.1. Pripremni radovi i uređenje gradilišta 

Prije davanja ponude, Izvođač treba pregledati užu i širu lokaciju građevine te provjeriti mogućnosti i 

uvjete pristupa gradilištu i prijevoza na deponiju, privremenih priključka na instalacije i dr. Također, 

Izvođač svakako mora (za interne potrebe) razraditi tehnologiju izvedbe pojedinih radova, radi 

optimalne organizacije građenja, nabave materijala, kalkulacije i sl.  

Pripremni radovi ne mogu započeti prije nego Investitor odabranog Izvođača ne "uvede u posao", što 

podrazumijeva minimalno slijedeće obveze: 

- predaju gradilišta odnosno osiguranje prava pristupa na parcelu na kojoj će se izvoditi 

ugovoreni radovi, s obilježenim granicama parcele, horizontalnim osovinama (ishodištem) te 

stalnom visinskom točkom, i iskolčenja građevine odnosno određivanja visinskih kota objekta; 

- predaju izvedbene projektne dokumentacije u potrebnom (ugovorenom) broju primjeraka; 

Prije početka izvedbe pripremnih radova, Izvođač je dužan dostaviti plan organizacije građenja 

odnosno shemu uređenja gradilišta, u sklopu kojeg treba: 

- predvidjeti prostorije za urede, boravak radnika, sanitarije/garderobe i dr.; 

- ograditi gradilište odgovarajućim elementima, radi zaštite i sigurnosti Ijudi, prometa i 

objekata; 

postaviti natpisnu ploču s potrebnim podacima o investitoru, projektantu i Izvođaču; 

- postaviti potreban broj pomoćnih radionica, uređenih skladišta nadstrešnica za opremu i 

građevinski materijal; 

- dostaviti i popis radnih strojeva i opreme koja će biti raspoloživa na gradilištu te satnice za 

rad i upotrebu svakog stroja; 

- odrediti i urediti prometne i parkirne površine za osobne automobile, kamione, građevinske 

strojeve i dr.; 

- osigurati dovod svih potrebnih instalacija do potrošača (vode, elektrike, grijanja i dr.); 

- postaviti funkcionalnu i pouzdanu rasvjetu, radi sigurnog kretanja i/ili izvođenja radova noću; 

- uvesti i primjenjivati sve HTZ mjere prema postojećim propisima; 
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Izvođač je dužan redovito održavati i čistiti gradilište sa svim prostorijama i cjelokupnim inventarom te 

odstranjivati svu površinsku vodu u granicama gradilišta odnosno nasipavati ugrožene površine. Sve 

otpadne materijale (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Ukoliko se ovo neće 

izvršavati, investitor ima pravo ove poslove povjeriti drugome, a na teret glavnog ugovaratelja 

radova. 

Rušenje i razbijanje ostataka od postojećih objekata na parceli treba izvršiti tako da se potpuno 

odstrani sav materijal, bilo u terenu ili izvan njega. Izvodač radova dužan je voditi računa o postojećim 

instalacijama i cjevovodima i sl. kako u terenu tako i izvan terena jer će sam snositi štete uslijed 

eventualnog oštećenja istih. 

Po završetku svih radova, Izvođač je dužan skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje 

strojeva, radnih i pomoćnih prostorija i sl., tj. radilište kompletno očistiti do zdrave zemlje kako bi se 

moglo pristupiti hortikulturnom uređenju odnosno zemljište vratiti u prvobitno stanje. 

4.2. Zemljani radovi 

Izvođač treba izvršiti sva potrebna iskolčenja s potrebnom točnošću, a na zahtjev nadzornog inženjera 

izvršit će se i potrebna kontrolna mjerenja. Međutim, Izvođač ostaje i nadalje odgovoran za sve 

eventualne greške kod iskolčenja, iako je ova kontrola obavljena. 

Ako su opis i predmjer zemljanih radova za iskope dani prema projektiranim dimenzijama Izvodač 

mora uzeti u obzir potrebna povećanja zbog karakteristika terena, postavljanja oplate, vertikalne 

hidroizolacije i dr.  

Tijekom iskapanja rovova i kanala te nakon dovršetka iskopa, a posebno prije betoniranja Izvođač je 

dužan pozvati na pregled nadzornog inženjera odnosno geomehaničara i konstruktera. Podupiranja, 

razupiranja i crpljenje vode uslijed kiše treba obuhvatiti jediničnim cijenama i neće se posebno 

naplaćivati. 

Ako u opisu stavki nije navedena udaljenost prijevoza materijala od iskopa do stalne deponije odnosno 

do privremene deponije u neposrednoj blizini gradnje, to će pravovremeno odrediti nadzorni inženjer. 

Izvođač mora u ponudi uračunati realnu udaljenost. 

4.3. Betonski, armiranobetonski i armirački radovi 

Sve betonske i armiranobetonske radove potrebno je izvoditi prema Tehničkom propisu za građevinske 

konstrukcije (»Narodne novine«, br. 17/17.)), HRN EN 206-1 ''Beton : Specifikacije, svojstva, 

proizvodnja i sukladnost'', HRN ENV 13670-1 ''Izvođenje betonskih konstrukcija'' i ostalim pripadajućim 

hrvatskim normama. 

Prikaz usporedbe razreda tlačne čvrstoće prema važećim Tehničkim propisima za betonske konstrukcije 

i marke betona prema starom propisu (PBAB): 

Marka betona prema PBAB-u i odgovarajući razred tlačne čvrstoče prema TPBK 

Marka betona (MB) 15 20 30 40 50 60 

Razred tlačne čvrstoče C12/15 C16/20 C25/30 C30/37 C40/50 C50/60 

 

Agregat 
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Za spravljanje betona koristit će se samo onaj agregat koji ima svojstva propisana odgovarajućim 

normama, te su mu svojstva dokazana prethodnim ispitivanjima. Za spravljanje betona nije dozvoljena 

upotreba prirodnog (nefrakcioniranog agregata). 

Optimalni granulometrijski sastav agregata utvrđuje se na osnovi prethodnih laboratorijskih ispitivanja i 

mora biti sukladan HRN EN 12620. Kvaliteta agregata mora biti osigurana kontrolom proizvodnje 

tako da zadovoljava sve zahtjeve norme HRN EN 12620. Proizvođač betona dužan je od proizvođača 

agregata pribaviti i čuvati dokumentaciju o kontroli kvalitete (deklaracija ili certifikat o sukladnosti), 

tako da je može predočiti u slučaju potrebe. U skladu sa normom HRN EN 206-1, proizvođač betona 

obavezan je kontinuirano provoditi kontrolu kvalitete agregata (izgled, oblik, zagađenje, granulacija 

sijanjem, upijanje vode) odgovarajućom primjenom nizova normi HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 

1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbi Priloga D TPBK, te čuvati dokumentaciju sa rezultatima. 

Cement 

Kod navedenih armirano-betonskih radova, za proizvodnju projektiranog betona smije se  upotrijebiti 

neki od cementa slijedećih vrsta: 

CEM I, CEM II/A-S i II/B-S, CEM II/A-D, CEM II/A-V i II/B-V, CEM III/A, III/B i III/C. 

Dopušta se i odabir neke druge vrste, s izuzetkom aluminatnog, ako se dokaže da beton s takvim 

cementom zadovoljava sve zahtjeve ovog projekta odnosno sukladnost s HRN EN 197-1. Prilikom 

odabira vrste treba dati prednost cementima sa dodacima (tip II) jer se pokazalo da povoljno utječu 

na svojstva betona (obradivost). Obaveza je proizvođača betona da osigura kontrolu kvalitete 

upotrijebljenog cementa u skladu sa važećim propisima i normama (TPBK, HRN EN 206-1, HRN EN 

197-1). Kod svake isporuke cementa treba kontrolirati i sačuvati otpremnicu i deklaraciju ili certifikat o 

sukladnosti. Preporučljivo je uzimati i odlagati uzorke cementa jednom tjedno za kasnije ispitivanje u 

slučaju potrebe. Cijela količina cementa treba potjecati od istog proizvođača. 

Voda 

Voda za pripremu betona treba biti čista i bez štetnih sastojaka, što se potvrđuje ispitivanjem prema 

normi HRN EN 1008. Ako se upotrebljava voda za piće iz gradskog vodovoda, nije potrebno 

dokazivati kvalitetu. 

Armatura 

Sva armatura mora imati minimalnu vlačnu čvrstoću od 500 N/mm2. Prije ugradnje betona sva 

armatura mora biti očišćena od hrđe, ulja, boje ili bilo kojeg materijala koji može štetno utjecati na 

vezu betona i čelika. Sav čelik za armaturu izvest će od zavarljivog čelika prema Hrvatskim normama 

HRN EN 10080-1 do 5. Armatura mora biti savijena točno prema nacrtima savijanja. Svaka šipka 

mora biti iz jednog komada, a prije savijanja treba ju očistiti od korozije. Prigodom betoniranja treba 

paziti da se armatura ne pomakne iz svog položaja te da bude obuhvaćena betonom u čitavoj dužini i 

opsegu. 

Za sve vrste navedenih ugrađenih čelika potrebni su atesti proizvođača u skladu s propisima i 

standardima. Iz atesta moraju biti vidljive mehaničke karakteristike čelika za armaturu po korištenim 

profilima: 

- oznaka armature i mehaničkih karakteristika 

- nazivni promjer, 

- granice razvlačenja, 

- karakteristična vlačna čvrstoća. 



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  135 

 

Ugradnja betona 

Transportirani beton može se upotrijebiti samo iz onih betonara koje su pod stalnom kontrolom 

ovlaštene stručne organizacije i koje imaju ateste ne starije od 6 mjeseci. 

Prije početka ugradnje betona, armatura i prostor između armature i oplate trebaju biti temeljito 

očišćeni od ostataka betona, nevezane žice i sl. Čišćenje će se obaviti ispiranjem vodom i ispuhivanjem 

zrakom (upotreba kompresora ).  

Bitno je provjeriti: 

- dimenzije konstruktivnog elementa koji se betonira 

- ukrućenje, zabrtvljenost i nauljenost oplate 

- ispravnost montaže armature, točan položaj i rastojanje armaturnih šipki prema pozicijama iz 

armaturnih nacrta 

- kvalitetu varova 

- debljinu zaštitnog sloja betona 

S ugradnjom betona može se započeti nakon što nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik 

potvrdi pregled armature i oplate. Zbijanje betona obavlja se sredstvima predviđenim za zbijanje 

svježe betonske mase i to pretežno korištenjem pervibratora s iglama različitog promjera. Iglu je 

potrebno vertikalno uranjati u beton na razmacima od cca 60cm. Pri vibriranju svakog narednog sloja 

igla se uranja do polovice prethodnog sloja betona. Beton se mora posebno pažljivo vibrirati uz 

pregrade radnih reški. 

Betoniranje kod temperature ispod +5˚C i iznad +30˚C moguće je samo uz pridržavanje posebnih 

mjera. 

Nakon završetka betoniranja, čim to dopušta stanje površine, potrebno je započeti s njegom 

ugrađenog betona. Beton treba zaštiti od: 

- prebrzog isušivanja 

- brzih izmjena topline između betona i zraka 

- ekstremnih temperatura 

- oborina 

- vibracija koje mogu promijeniti unutrašnju strukturu i prionljivost betona i armature 

- mogućih mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početka očvršćivanja 

 

Gotove betonske konstrukcije moraju udovoljavati slijedećim zahtjevima: 

- površine moraju imati homogenu i glatku strukturu, jednolične boje i po mogućnosti bez pora; 

- dimenzije se moraju točno održavati, a rubovi i bridovi moraju biti neoštećeni; 

- sastavci, nastali uslijed prekida rada, moraju biti neupadljivi. 

 

4.4. Čelična konstrukcija 

OPĆI UVJETI : 

Svi radovi se moraju izvesti po važećim tehničkim propisima i normativima u suglasnosti s 

odgovarajućim naredbama na snazi. Konstrukcija obrađena ovim rješenjima podliježe primjeni tehničkih 

propisa za nosive konstrukcije. 
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U tehničkoj dokumentaciji predviđena je vrsta i kvaliteta materijala od kojeg konstrukciju treba izraditi. 

Materijal druge vrste i kvalitete ne može se upotrijebiti bez suglasnosti i odobrenja projektanta. U istoj 

tehničkoj dokumentaciji definiran je oblik, kvaliteta i pozicije. Za svaku promjenu potrebno je prethodno 

ishoditi odobrenje projektanta. 

PODLOGE ZA IZRADU TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA I DOKAZE KVALITETE 

Tehnologiju zavarivanja potrebno je uskladiti sa slijedećim zahtjevima: 

1. Potrebno je izvršiti kontrolu varova nerazornim metodama: 

 Dimenzionalna i vizualna kontrola 100%. 

2. Prigodom nabave materijala obavezno je tražiti odgovarajuće ateste za osnovni i dodatni 

materijal. Kvaliteta profila  je S235. Vijci su klase 8.8, a  varovi kvalitete II. 

3. Kod zavarivačkih radova potrebno je osigurati stalnu kontrolu prije, u toku i nakon izvedenih 

radova. Površine za zavarivanje moraju biti kvalitetno pripremljene, bez masnoća, hrđe i drugih 

prljavština. Prije izvedenih zavarivačkih radova potrebno je obaviti dimenzionalnu i vizualnu kontrolu te 

ostale kontrole predviđene u točki 1. ovog programa. Prilikom izvođenja zavarivačkih radova 

potrebno je voditi računa da elementi konstrukcije nakon hlađenja ne poprime neželjeni deformirani 

oblik. Ne dopušta se zavrivanje na temperaturi nižoj od 0°C. Za radove koji nakon potpunog sklapanja 

konstrukcije neće biti vidljivi, potrebno je napisati zapisnik o preuzimanju u trenutku dostupnosti 

pregledanju svih dijelova konstrukcije (posebna pozornost na ležajeve). 

DOKAZI KVALITETE PRIJE POČETKA IZRADE ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

Prije početka izrade čelične konstrukcije potrebno je posjedovati sljedeće: 

- rješenja za voditelja izrade i montaže čelične nosive konstrukcije 

- atesti  materijala od kojih će biti izrađena čelična konstrukcija, 

- atesti za spojni materijal (vijci, elektrode), 

- svjedodžbe tehnologa zavarivanja i zavarivača koji će raditi na ovoj konstrukciji, 

- tehnologija izrade (tehnologija zavarivanja), 

- tehnologija montaže,  

- plan kontrole. 

Ova dokumentacija ovjerena po nadzornom inženjeru odnosno projektantu sastavni je dio dokumenata 

za tehnički pregled konstrukcije. 

Ukoliko se materijal nabavlja tijekom rada, potrebno je ateste materijala prije početka izrade 

dostaviti nadzornom inženjeru na ovjeru. 

KONTROLA U TOKU IZRADE, TRANSPORTA I MONTAŽE 

Tijekom izrade konstrukcije u radionici i montaže izvoditelj je dužan voditi zakonom propisane dnevnike 

i provoditi svoju kontrolu u skladu s planom kontrole. Dužnost je nadzornog inženjera kontrolirati 

izvedbu u svim fazama izrade i montaže, tj. usklađenost s tehničkom dokumentacijom i važećim 

tehničkim normama i pravilima, ovjeravati navedene dokumente i ateste, te zapisnik o preuzimanju 

elemenata u radionici prije isporuke na montažu. Sve izmjene u dimenzijama ili načinu spajanja 

elemenata moraju biti ovjerene od projektanta konstrukcije. 

FAZNE KONTROLE (FAZNI TEHNIČKI PREGLEDI) KOJI SE PROVODE U TOKU IZVEDBE ČELIČNE 

KONSTRUKCIJE 
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Izvedba čelične konstrukcije ima sljedeće faze: 

- izrada elemenata u radionici, 

- transport od radionice na gradilište, 

- montaža čelične konstrukcije na gradilištu na prethodno pripremljenu sidrenu konstrukciju 

(temelje). 

U pravilu se svaka faza mora pregledati i utvrditi da je izvedena prema tehničkoj dokumentaciji i 

prema važećim tehničkim propisima. Izvršenje fazne kontrole potvrđuju putem zapisnika odgovorne 

osobe projektanta, stručnog nadzora i izvoditelja. Dok se ne uklone nedostaci utvrđeni u nekoj fazi, u 

pravilu ne može započeti iduća faza. 

Fazni pregledi sa zapisnicima potpisanim od strane odgovornih imenovanih osoba su: 

- kontrola dokaza kvalitete prije početka izrade konstrukcije, 

- prijem čelične konstrukcije po izradi u radionici, 

- prijem čelične konstrukcije po transportu na gradilištu, 

- geodetska kontrola izvedene sidrene konstrukcije ili drugih dijelova konstrukcije na koju se 

montira čelična konstrukcija, 

- geodetska kontrola montirane čelične konstrukcije, 

- završni pregled čelične konstrukcije prije početka drugih radova na čeličnoj konstrukciji 

(pokrivanje, oblaganje, montaža instalacija ili opreme i drugo). 

Prijem elemenata obavlja se na temelju radioničkih crteža i specifikacija. 

Kontrola i prijem čelične konstrukcije vrši se prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za 

montažu čeličnih konstrukcija. Sve daljnje aktivnosti prigodom transporta, skladištenja i montažnih 

radova moraju biti u skladu s navedenim Pravilnikom. Posebno se naglašava potreba pažljivog 

postupanja prigodom utovara, istovara i transporta dijelova konstrukcije. 

Dijelovi konstrukcije ne smiju se odlagati neposredno na zemlju nego na drvene grede i sl. 

Dijelovi konstrukcije se slažu tako da se omogući lagano pronalaženje pozicija i pristup zbog dizanja i 

transporta. 

Prigodom prijema u radionici izvoditelj radova na izradi čelične konstrukcije dužan je staviti na uvid 

potrebnu tehničku dokumentaciju: 

- radioničke nacrte sa specifikacijama, 

- ateste osnovnog materijala, 

- ateste dodatnog materijala, 

- ateste zavarivača, 

- ateste priključnih elemenata, 

- dnevnik izrade elemenata, 

- dnevnik zavarivanja, 

- podatke o tehnologiji zavarivanja, 

- izvješće interne tehničke kontrole, 

- uvjerenja o kvalifikacijama stručnih osoba koje sudjeluju u izradi konstrukcije. 

Završnom pregledu po montaži u pravilu sudjeluje i rukovoditelj ili koordinator izgradnje cjelokupne 

građevine. 

ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA 
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Antikorozivna zaštita u svemu se provodi prema uvjetima u projektnoj dokumentaciji i u skladu s 

važećom normom. 

Izvođenje radova zahtijeva isti postupak kao i sama čelična konstrukcija; kontrola i dokazi kvalitete 

predmet su istih faznih pregleda. 

TEHNIČKI PREGLED KONSTRUKCIJE U SKLOPU PREGLEDA GRAĐEVINE 

Nakon izvedbe građevine prema Zakonu o gradnji provodi se postupak Tehničkog pregleda. Stručnoj 

komisiji za tehnički pregled izvedene građevine predočuje se sva projektna dokumentacija i 

dokumentacija praćenja izvedbe sa svim elaboriranim dokazima kvalitete i izvještajima o izvršenim 

ispitivanjima i pregledima prema Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04). 

ODRŽAVANJE I PRAĆENJE ČELIČNE NOSIVE KONSTRUKCIJE ZA VRIJEME KORIŠTENJA GRAĐEVINE 

Investitor ili korisnik građevine dužan je voditi brigu o stabilnosti konstrukcije za vrijeme korištenja 

građevine prema Tehničkim propisima za održavanje čeličnih konstrukcija za vrijeme eksploatacije kod 

nosivih čeličnih konstrukcija i provoditi slijedeće: 

- izraditi program održavanja čelične konstrukcije, 

- voditi evidenciju o čeličnoj konstrukciji putem knjige (servisne knjige) čelične konstrukcije, 

- svake godine obaviti redoviti pregled, 

- svakih deset godina obaviti glavni pregled, 

- provoditi radove obnove ili sanacije čelične konstrukcije utvrđene pregledima, a prema 

zakonima i propisima. 

 

4.5. Tesarski radovi 

Oplata, kao i razna podupiranja i razupiranja, moraju imati takvu sigurnost da bez slijegavanja i 

štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Prije 

betoniranja mora biti kontrolirana. Za izradu oplate koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane 

građe prema HRN D.C1.041. Korištenje građe dozvoljeno je više puta, osim na onim dijelovima 

konstrukcija gdje se izričito traži glatka oplata. Prema zahtjevu Izvođača, uz odobrenje nadzornog 

inženjera, mogu se upotrijebiti i montažne oplate od građevinskih ploča. 

Skele, podupore i razupore, zaštitne ograde te rampe za prijevoz materijala po građevini i sl. treba u 

pravilu izvoditi na osnovi statičkih proračuna i nacrta, a u skladu s propisima HTZ. Skele moraju biti na 

vrijeme postavljene kako ne bi došlo do zastoja u radu. 

4.6. Drvena konstrukcija 

Drvena konstrukcija izvodi se punim drvetom. Najveći postotak vlage u drvetu je 15%. Moguće je 

upotrebiti i drvo s većim postotkom vlažnosti (do 20%), ali u trenutku primanja punog optrerećenja 

mora biti zračno suho. Dimenzije građe moraju biti dimenzija predviđenih proračunom statike (uz 

dozvoljena odstupanja), s dozvoljenim nepravilnostima. 

Zaštitu drveta u konstrukciji izvršiti prema važećem Tehničkom propisu za drvene konstrukcije i normama 

na koje taj propis upućuje (Zaštitnim premazima protiv vlage, insekata i gljivica, a po potrebi i protiv 

požara. Zaštitna sredstva ne smiju biti štetna za zdravlje i život ljudi, te okoliš).  

Drvena konstrukcija je građevinsko-fizikalnim mjerama (odvodnja, ventilacija, grijanje...) potpuno 

odvojena od atmosferskog djelovanja, procjeđivanja vode i sl. 
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U krovnoj konstrukciji je omogućen protok zraka. Sve instalacije smještene u krovnoj konstrukciji su u 

posebnim protupožarnim kanalima. 

 Spojna sredstva i dijelovi od metala trebaju biti zaštićeni pocinčavanjem, a ako to nije moguće 

onda treba koristiti odgovarajuću antikorozivnu zaštitu za metalne konstrukcije. 

4.7. Zidane konstrukcije 

Sve konstruktivne zidove treba izvesti u skladu s Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije 

(»Narodne novine«, br. 17/17.) 

Kod opeke je potrebno kontrolirati dozvoljeno odstupanje od dimenzija te čvrstine. Za mort kontrolirati 

kvalitetu vode, pijeska, vapna i cementa te kontrolirati marku morta. U toku građenja kontrolirati 

okomice i ravninu zida te geometriju zidova u odnosu na projekt. 

Pri ugradbi tvorničkih materijala obvezatno treba postupati prema uputi proizvođača odnosno 

isporučitelja. 

Izvođač je dužan izvesti dimnjake prema uputstvima proizvođača te garantirati kvalitetu izvedbe. Prije 

eksploatacije izvođač je dužan izvesti provjeru funkcioniranja dimnjaka. 

4.8. Hidroizolacije 

Provjeravati vrste i ateste po šaržama ljepenke i spojnog materijala u odnosu na projekt. Prije 

polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge. U toku radova rukovoditelj treba propisati i 

provesti potrebne mjere zaštite kako ne bi došlo do oštećenja izvedene hidroizolacije, a naročito 

pažljivo izvoditi zaštitu hidroizolacije betonom. 

4.9. Termoizolacije 

Potrebno je provjeravati upotrebljavaju li se materijali predviđeni projektom te dostaviti ateste 

proizvođača kako za izolacijski materijal tako i za sidra kojima se učvršćuje na konstrukciju. 

4.10. Fasaderski radovi 

Prije započinjanja radova izvođač je odvezan dostaviti projektantu na ovjeru uzorke.  Radovi se 

moraju izvesti u skladu s projektom uz prethodnu provjeru kvalitete zidane konstrukcije u pogledu 

geometrije i čvrstoće, a posebno na betonskim dijelovima gdje se moraju odstraniti eventualne masnoće 

i sredstva kojima se premazuje oplata radi lakšeg odvajanja od betona. 

Svi materijali primijenjeni na fasadi moraju imati potrebne ateste proizvođača i dokumente o 

ispravnosti isporučenog materijala. Izvedene zidarske i armirano-betonske radove izvođač fasade 

preuzima zapisnikom. 

4.11. Stolarski radovi 

Drvo koje se upotrebljava za stolariju treba biti bez kvrga i smole. Drvo treba biti suho, a postotak 

vlage dokazan atestom. Za sve ostale materijale  iverice, panel ploče, iveral i sl. pribaviti ateste o 

kvaliteti. Sav okov treba biti odabran u skladu s projektom te pravilom struke. Sve plohe trebaju biti 

ravne i glatke, spremne za završnu obradu. 

4.12. Aluminijska bravarija i staklarski radovi 

Izvođač radova obvezan je izraditi radioničku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru projektantu. 

Potrebno je dostaviti ateste o kvaliteti materijala za aluminijske profile. Gotovi elementi trebaju biti 

provjereni na propuštanje vode i zraka. Za IZO staklo trebaju biti priloženi potrebni atesti. 
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4.13. Crna bravarija 

Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni, a hrđa odstranjena. Za varive elemente varioci trebaju 

posjedovati atest o kategoriji, a svi radovi trebaju biti atestirani. Svi varovi u interijeru trebaju biti 

obrušeni. 

4.14. Protupožarna bravarija 

Za sva vrata dostaviti ateste od referentne ustanove. 

4.15. Keramičarski radovi 

Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova te zajedno s 

rukovoditeljem gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti. Dostaviti i provjeriti ateste materijala. Tokom 

radova provjeravati kakvoću (reške, te ravnine ploha i bridova). Uzorci keramičarskih pločica trebaju 

biti dostavljeni projektantu na odobrenje. 

4.16. Kamenorezački radovi 

Provjeriti ateste za kamen (čvrstoća, habanje). Provjeriti završnu obradu kamena (poliranje). Dokazati 

nosivost sponki. Prije preuzimanja radova izvođač treba izvršiti kontrolu izvedene konstrukcije te o tome 

sačiniti pismeni izvještaj, o odstupanju od projektiranih mjera. Tokom ugradnje provjeravati kakvoću 

radova. Sve reške trebaju biti ravne i jednake, ploče položene u ravnini,a bridovi vertikalni. Uzorci 

kamena trebaju biti dostavljeni projektantu na ovjeru. 

4.17. Limarski radovi 

Upotrijebljeni materijal mora imati ateste o kvaliteti. Izrada limarije je u svemu prema  projektnom  

rješenju i pravilima zanata. Za krovopokrivačke radove izvođač je obavezan dostaviti radioničke 

nacrte projektantu na ovjeru. Pokrivanje krova ne može započeti prije zapisničkog preuzimanja 

izvedene tesarske krovne konstrukcije i oplate na koju se lim polaže. 

4.18. Parketarski radovi 

Upotrijebljeni materijal mora imati ateste o kvaliteti. Polaganje parketa može otpočeti nakon provjere 

vlažnosti podloge i pregleda njezine kvalitete o čemu mora biti izrađen zapisnik. 

4.19. Soboslikarski radovi 

Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova te zajedno s 

rukovoditeljem gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti. Tokom radova provjeravati kakvoću obrade. Za 

sve radove potrebno je izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu na uvid i odobrenje.        
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2.2.7. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 

 
 
Pri projektiranju i građenju osigurat će se provedba svih propisa o zaštiti vode, tla i zraka. Građevina 

je projektirana tako da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi, radni i životni okoliš. Odvoz komunalnog 

otpada vršit će se prema komunalnom redu.  

ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM  

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13), sakupljanje, prijevoz i obrada 

predmeta i/ili tvari koji se mogu smatrati otpadom u svrhu zaštite javnog interesa nužni su ako bi 

neprimjenjivanje istog moglo:  

• ugroziti zdravlje ljudi ili izazvati neprihvatljivo uznemiravanje ljudi,  

• izazvati rizik od onečišćenja voda, zraka, tla i/ili ugrožavanje životinja ili biljaka ili 

narušavanje njihovih prirodnih životnih uvjeta,  

• narušiti održivo korištenje voda ili tla,  

• onečistiti okoliš u većoj mjeri od neophodnog,  

• izazvati opasnosti od požara ili eksplozije,  

• izazvati prekomjernu buku,  

• pogodovati pojavi ili razmnožavanju uzročnika bolesti,  

• narušiti javni red i sigurnost ili  

• značajno narušiti izgled mjesta i krajolika.  

  

UREĐENJE OKOLIŠA  

Građevina svojom namjenom ne utječe negativno na okoliš, jer njenim radom ne nastaju otpadni ili 

slični materijali te je projektirana tako da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi, radni i životni okoliš.   

U građevini nema prljave tehnologije te je time isključena mogućnost nekontroliranog ispuštanja 

opasnih tvari u zemlju, vodu i zrak.   

U tom smislu uređenje gradilišta odnosi se na uređenje okoliša po završetku građenja. Po završetku 

građenja okoliš oko objekta treba očistiti od šute i ostataka građevinskog materijala te odvesti na 

mjesnu deponiju.  

  

ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA IZ OBJEKTA  

Otpadna sanitarna voda će se odvesti u vodonepropusnu armirano betonsku dvokomornu sabirnu jamu. 

Nakon prolaska kanalizacije kroz naselje, investitor će se priključiti na istu.  

  

ZBRINJAVANJE OBORINSKIH VODA  

 Odvodnja oborinskih voda, površinskih i krovnih voda s krova i terase bit će izvedena ispuštanjem u 

okolnu zelenu površinu.  

  

ZBRINJAVANJE OTPADA  

Za prikupljanje i deponiranje otpada uredit će i izbetonirati prostor za otpatke pristupačan vozilima 

za odvoz, uz kolni ulaz na sjeverozapadnoj strani parcele. Smeće će odvoziti lokalno komunalno 

poduzeće sukladno dosadašnjem režimu odvođenja.  



 

 

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 

Građevina: Dogradnja zgrade jaslica „Dječji vrtić Zeko“, Slatina 

Lokacija: Slatina, Bana Jelačića 25, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3616  

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 

 

ZOP 17/19 

 

T.D. 17/19-AP 

 

lipanj 2019. 

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  142 

 

  

NAČIN SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ  

  

Građevni otpad  

  

Tijekom uklanjanja postojeće terase i dogradnje javne građevine – društveni dom nastati će građevni 

otpad. Građevni otpad treba zbrinjavati u skladu s člankom 58. Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom (NN br. 94/13,  

73/17). Osoba koja odlaže građevni otpad dužna je podatke o masi/količini odloženog građevnog 

otpada dostaviti Fondu do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu. Posjednik 

građevnog otpada koji nastaje tijekom gradnje ili uklanjanja građevine, odnosno tijekom izvođenja 

radova gradnje ili održavanja, dužan je gospodariti tim otpadom na način propisan pravilnikom iz 

članka 53. stavka 3. Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17).  

  

Građevni otpad koji sadrži azbest  

  

Građevni otpad koji sadrži azbest treba zbrinjavati u skladu s člankom 59. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13). Zbrinjavanje građevnog otpada koji sadrži azbest 

koji je nastao na teritoriju Republike Hrvatske od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. 

Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest koji je nastao tijekom izvođenja radova gradnje, rekonstrukcije, 

održavanja ili uklanjanja građevine ili dijela građevine obavlja se na posebno izgrađenim plohama 

odlagališta i neusklađenih odlagališta – kazetama za zbrinjavanje azbesta. Troškove prijevoza i 

zbrinjavanja građevnog otpada koji sadrži azbest koji je nastao tijekom izvođenja radova gradnje, 

rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja građevine ili dijela građevine u vlasništvu fizičke osobe 

osiguravaju zajednički jedinica lokalne samouprave na čijem području je takav otpad nastao i Fond iz 

sredstava prikupljenih prema članku 58. ovoga Zakona i drugih sredstava Fonda. Izvođač radova 

dužan je građevni otpad koji sadrži azbest predati osobi ovlaštenoj za preuzimanje takvog otpada. U 

slučaju otpada koji je nastao obavljanjem radova iz stavka 2. ovoga članka na građevini u vlasništvu 

fizičke osobe izvođač radova je dužan takav otpad predati osobi s kojom je Fond sklopio ugovor iz 

stavka 7. ovoga članka.  
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2.2.8. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

 
ISKAZ UKUPNOG OBUJMA ZGRADE - ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 
Obujam je obračunat prema: 
- Točki 5.2.2. norme HRN ISO 9836:2011 
- Zakonu o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) 
- Pravilnikom o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 
- Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa 
(NN br. 15/19) 
- Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN br. 107/14) 

VELIČINA  I  POVRŠINA  GRAĐEVINE : 

Popis prostornih dijelova, kao i njihove kvadrature dane su u tablicama. 

⚫ POSTOJEĆI DIO 

 
OZNAKA POVRŠINA PODA PROSTORIJE NETO POVRŠINA 

1 Podrum / beton 14,56 m2 

2 Natkriveni ulaz / k. pločice protuklizne 5,85 m2 

3 hodnik / k. pločice 13,65 m2 

4 Grupna soba / parket 16,82 m2 

5 Grupna soba / parket 25,83 m2 

6 Grupna soba / parket 16,91 m2 

7 Predprostor sanitarija/k. pločice protuklizne 7,33m2 

8 Sanitarije djece / k. pločice protuklizne 4,56 m2 

9 kuhinja / k. pločice 8,92 m2 

10 Dnevni boravak/k. pločice 11,78 m2 

11 Soba za izolaciju /parket 3,74 m2 

12 sanitarije/ k. pločice 1,56 m2 

13 sanitarije / k. pločice 2,75 m2 

14 svlačionica / k. pločice 6,09 m2 

15 Ulaz u podrum/ k. pločice 1,6 m2 

UKUPNA NETO POVRŠINA                                                                                           141,95m2 

 
BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE Površina 

Građevina 155,36 m2 

UKUPNO – GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA                                                                                  155,36 m2 

 
OBUJAM GRAĐEVINE UMNOŽAK POVRŠINE PODA I ODGOVARAJUĆE VISINE        UKUPNO 

Građevina   

V1 [(13,84m x 9,80m)x3,69m]+[(9,80m x 4,24m)x2,77m] 
+{[(9,80m x 4,24m)x2,77]}/2 

688,32m3 

V2 [(5,71m x 3,69m)x0,80m]+{[(3,21m x 18,99m3 
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0,83m)x1,61m]}/2 

V3 [(4,75m x 1,97m)x3,69m]+{[(2,75m x 1,97m)x1,37]}/2 41,94m3 

V4 [(4,40m x 3,10m)x2,53]+{[(4,40m x 3,10m)x2,06]}/2 48,54m3 

V5 [(4,03m x 1,65m)x1,00m] 6,65m3 

V6 [(4,86m x 4,75m)x2,10m] 48,47m3 

Građevina ukupno  866,51m3 

Natkrivena 
nadstrešnica 

[(23,02m x 6,12m)x1,00m] 140,88m3 

Pomoćna građevina [(14,19mx4,05m)x2,42]+{[(14,19mx4,05m)x1,17m]}/2
+[(2,03mx4,05m)x2,42m]+{[(2,03mx4,05m)x1,17m]}/3 

195,54 m3 

 

⚫ DOGRAĐENI DIO ZGRADE JASLICA 

 

OZNAKA POVRŠINA PODA PROSTORIJE NETO POVRŠINA 

PRIZEMLJE 

1 Rampa i stubište / k. pločice protuklizne 16,80 m2 

2 hodnik - garderoba /PVC 16,77 m2 

3 sanitarije / ker. pločice 7,29 m2 

4 Grupna soba/PVC 35,88 m2 

5 Grupna soba/PVC 35,88 m2 

6 sanitarije / ker.pločice 7,29 m2 

7 Ostava / ker. pločice 2,79 m2 

8 ulaz/ker.pločice 20,47 m2 

9 terasa/ ker.pločice 15,47 m2 

10 terasa/ ker.pločice 15,47 m2 

11 Natkriveni ulaz 6,58 m2 

POTKROVLJE 

12 Stubište / drvena gazišta 9,71 m2 

13 Hodnik i arhiva / parket 20,75 m2 

14 Predprostor ženskog Wc-a/ ker.pločice 1,31 m2 

15 Ženski Wc / ker. pločice 1,26 m2 

16 Predprostor muškog Wc-a/ ker.pločice 1,31 m2 

17 Muški Wc / ker.pločice 1,24 m2 

18 ostava / ker.pločice 3,40 m2 

19 Ured / parket 17,78 m2 

20 Ured / parket 16,88 m2 

21 Mulzifunkcionalna dvorana / parket 35,88 m2 

22 Ostava / ker. pločice 7,29 m2 

23 Terasa / ker.pločice protuklizne 5,23 m2 

24 Terasa / ker. pločice protuklizne 5,23 m2 
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UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA I POTKROVLJA                                              307,82m2 

 

 
BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE Površina 

Građevina 319,34 m2 

UKUPNO – GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA                                                                               319,34 m2 

 

 

 

OBUJAM GRAĐEVINE UMNOŽAK POVRŠINE PODA I ODGOVARAJUĆE VISINE        UKUPNO 

PRIZEMLJE I POTKROVLJE 

V1=V2a [(8,52m x 7,51m)x 5,07m]+{(8,52m x 7,51m)x 
4,92m]}/2=481,80m3 x 2= 

963,60m3 

V2 [(3,50m x 7,51m)x4,45m]+{[(3,50m x 7,51m)x 5,62]}/2 190,82m3 

V3=V3a [(8,10m x 0,93m)x1,00m]=7,53 m3 x 2= 15,06m3 

V4 [(3,50m x 0,70m)x1,00m]= 2,45m3 

V5=V5a [(5,35m x 0,93m)x1,00m]=4,97 m3 x 2= 9,95m3 

UKUPNO – OBUJAM DOGRAĐENE GRAĐEVINE                                                     1181,88 m3 

 
IZRAČUN ZA VODNI DOPRINOS:1181,88 m3- 140,88 m3 - 195,54 m3=845,46 m3 

 

Slatina, lipanj 2019.g.       Glavni projektant : 
             Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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2.2.9.  ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 
Na temelju Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju 

projekata građevina članak 32 (NN 118/19), procijenjeni troškovi za sve potrebne radnje i materijale: 

DOGRADNJA ZGRADE JASLICA „DJEČJI VRTIĆ ZEKO“, SLATINA 
 

 Građevinsko-obrtnički radovi 2.275.000,00 kn 

                  Instalacije vodovoda i kanalizacije  120.000,00 kn 

 Elektroinstalacije 180.000,00 kn 

 Strojarske instalacije 190.000,00 kn 

 UKUPNO: 2.765.000,00 kn 

 PDV ( 25%) 691.250,00 kn 

 SVEUKUPNO: 3.456.250,00 kn 
  
 
Napomena:  
Predviđena cijena je projektantska cijena na osnovi projektiranog rješenja, iskustva projektanta i 
srednjih tržišnih cijena u lipnju 2019. godine. Predviđena cijena može se mijenjati u ovisnosti od opreme 
i detalja rješenja. Projektant ne snosi neposrednu odgovornost nastalu korištenjem projektantske cijene. 
 
Slatina, lipanj 2019.g. 
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2.3.  GRAFIČKI PRILOG 
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- PRODUŽNA ŽBUKA 2,0 cm

- PREGRADNI OPEKARSKI ŠUPLJI BLOK         10,0 cm
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PZ1 PREGRADNI ZID          14,0 cm
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- BLOK OPEKA         29,0 cm
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- PRODUŽNA ŽBUKA 2,0 cm

UZ2 UNUTARNJI ZID          23,0 cm

- VAPNENO-CEMENTNA ŽBUKA 2,0 cm
- BLOK OPEKA                      29,0 cm

- T.I. - FASADNE PLOČE MW 12,0 cm

- POLIMERCEMENTNA ŽBUKA SA STAKLENOM MREŽICOM 0,3 cm

- ZAVRŠNA TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA 0,2 cm

VZ1 VANJSKI ZID          43,5 cm

VZ1b

- ZAVRŠNA TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA 0,2 cm
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- T.I. - FASADNE PLOČE MW S KAŠIRANOM

  KIŠNOM BRANOM - PAROPROPUSNOM I
  VODONEPROPUSNOM FOLIJOM 12,0 cm
- VENTILIRANI SLOJ ZRAKA IZMEĐU VERTIKALNE

  POTKONSTRUKCIJE ZA NOŠENJE ZAVRŠNE OBLOGE 6,0 cm

- ZAVRŠNA FASADNA OBLOGA- HPL PLOČE 0,8 cm

VZ2 VANJSKI ZID          49,8 cm
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P1 P1P2

MK1MK1

K3K1
K1

VZ1a

VZ1

VZ1

VZ1a

UZ1

UZ1

±0,00 = + 123,24 mnv

POPIS SLOJEVA KONSTRUKCIJE

- ZAVRŠNA KROVNA OBLOGA - BIBER CRIJEP  3,0 cm
- DRVENE LETVE 5x3 cm           3,0 cm
- DRVENE KONTRALETVE 3x5 cm 5,0 cm

- KIŠNA BRANA - PAROPROPUSNA I
  VODONEPROPUSNA FOLIJA KAO
  REZERVNA HIDROIZOLACIJA 1,0 cm
- T.I. - MINERALNA VUNA IZMEĐU

  ROŠTILJA DRVENIH GREDICA 18,0 cm

- POLUMONTAŽNA KOSA STROPNA

  FERT PLOČA (16+4 cm) 20,0 cm

- OŽBUKANI PODGLED STROPA - PRODUŽNA ŽBUKA 2,0 cm

K1 KOSI KROV NAGIBA 30° 52,0 cm

- ZAVRŠNA KROVNA OBLOGA - BIBER CRIJEP  3,0 cm
- DRVENE LETVE 5x3 cm           3,0 cm
- DRVENE KONTRALETVE 3x5 cm 5,0 cm

- KIŠNA BRANA - PAROPROPUSNA I
  VODONEPROPUSNA FOLIJA KAO
  REZERVNA HIDROIZOLACIJA 1,0 cm

- PUNOPLOŠNA OPLATA - OSB PLOČE 1,8 cm
- T.I. - MINERALNA VUNA IZMEĐU DRVENIH GREDICA

  POLOŽENIH OKOMITO NA ROGOVE 4,0 cm
- T.I. - MINERALNA VUNA IZMEĐU DRVENIH ROGOVA 16,0 cm
- PARNA BRANA - PE FOLIJA -

- GIPSKARTONSKE PLOČE PRIČVRŠĆENE ZA ROGOVE 1,25 cm

K3 KOSI KROV NAGIBA 37° 60,5 cm

- PARKET LIJEPLJEN ZA PODLOGU 2,5 cm
- LAGANO ARMIRAN CEMENTNI ESTRIH           8,0 cm

- PE FOLIJA ZA ZAŠTITU Z.I. -
- Z.I. - ELASTIFICIRANI POLISTIREN EPS-T

  ZA PRIGUŠENJE TOPOTA 3,0 cm

- AB STROPNA PLOČA                   20,0 cm
- ZAGLAĐENI PODGLED STROPA - GLETANO 0,5 cm

MK1 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA 34,0 cm

- VAPNENO-CEMENTNA ŽBUKA 2,0 cm
- BLOK OPEKA                      29,0 cm

- T.I. - FASADNE PLOČE MW 12,0 cm

- POLIMERCEMENTNA ŽBUKA SA

  STAKLENOM MREŽICOM 0,3 cm

- ZAVRŠNA TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA 0,2 cm

VZ1 VANJSKI ZID            43,5 cm

- AB NADTEMELJNI ZID                      30,0 cm

- T.I. - PLOČE EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA XPS-a 10,0 cm

- POLIMERCEMENTNA ŽBUKA SA STAKLENOM MREŽICOM 0,3 cm

- ZAVRŠNA TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA 0,2 cm

VZ1a VANJSKI NADTEMELJNI ZID - SOKL          40,5 cm

PZ1

- PRODUŽNA ŽBUKA 2,0 cm
- BLOK OPEKA         29,0 cm

- PRODUŽNA ŽBUKA 2,0 cm

UZ1 UNUTARNJI ZID      33,0 cm

- PRODUŽNA ŽBUKA 2,0 cm

- PREGRADNI OPEKARSKI ŠUPLJI BLOK         10,0 cm

- PRODUŽNA ŽBUKA 2,0 cm

PZ1 PREGRADNI ZID    14,0 cm

- LIJEVANA POLIURETANSKA ANTISTRES PODLOGA 1,5 cm
- LAGANO ARMIRAN CEMENTNI ESTRIH                       8,0 cm

- PE FOLIJA ZA ZAŠTITU T.I. -

- T.I. - PLOČE EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA - XPS-a

  S RUBNIM PREKLOPIMA 8,0 cm
- HI - BITUMENSKE TRAKE U 3 SLOJA                  1,0 cm

- AB PODNA PLOČA                                              15,0 cm

- SLOJ NABIJENOG ŠLJUNKA                                  20,0 cm
- NABIJENI SLOJ ZEMLJE -

P1 POD NA TLU 53,5 cm

- KERAMIČKE PLOČICE LIJEPLJENJE
  FLEKSIBILNIM GRAĐEVINSKIM LJEPILOM 1,5 cm
- LAGANO ARMIRAN CEMENTNI ESTRIH                       8,0 cm

- PE FOLIJA ZA ZAŠTITU T.I. -

- T.I.- - PLOČE EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA - XPS-a

  S RUBNIM PREKLOPIMA 8,0 cm
- HI - BITUMENSKE TRAKE U 3 SLOJA                  1,0 cm

- AB PODNA PLOČA                                              15,0 cm

- SLOJ NABIJENOG ŠLJUNKA                                  20,0 cm
- NABIJENI SLOJ ZEMLJE -

P2 POD NA TLU 53,5 cm
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POPIS SLOJEVA KONSTRUKCIJE

- ZAVRŠNA KROVNA OBLOGA - BIBER CRIJEP 3,0 cm
- DRVENE LETVE 5x3 cm           3,0 cm
- DRVENE KONTRALETVE 3x5 cm 5,0 cm

- KIŠNA BRANA - PAROPROPUSNA I
  VODONEPROPUSNA FOLIJA KAO
  REZERVNA HIDROIZOLACIJA 1,0 cm

- PUNOPLOŠNA OPLATA - OSB PLOČE 1,8 cm
- T.I. - MINERALNA VUNA IZMEĐU DRVENIH

  GREDICA POLOŽENIH OKOMITO NA ROGOVE 4,0 cm
- T.I. - MINERALNA VUNA IZMEĐU DRVENIH

  ROGOVA 16,0 cm
- PARNA BRANA - PE FOLIJA -

- GIPSKARTONSKE PLOČE PRIČVRŠĆENE
  ZA ROGOVE 1,25 cm

K3 KOSI KROV NAGIBA 37° 60,5 cm

- PARKET LIJEPLJEN ZA PODLOGU          2,5 cm
- LAGANO ARMIRAN CEMENTNI ESTRIH                8,0 cm

- PE FOLIJA ZA ZAŠTITU Z.I.          -
- Z.I. - ELASTIFICIRANI POLISTIREN EPS-T

  ZA PRIGUŠENJE TOPOTA         3,0 cm

- AB STROPNA PLOČA                 20,0 cm
- ZAGLAĐENI PODGLED STROPA - GLETANO        0,5 cm

MK1 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA           34,0 cm

- ZAVRŠNA KROVNA OBLOGA - BIBER CRIJEP 3,0 cm
- DRVENE LETVE 5x3 cm           3,0 cm
- DRVENE KONTRALETVE 3x5 cm 5,0 cm

- KIŠNA BRANA - PAROPROPUSNA I
  VODONEPROPUSNA FOLIJA KAO
  REZERVNA HIDROIZOLACIJA 1,0 cm
- T.I. - MINERALNA VUNA IZMEĐU

  ROŠTILJA DRVENIH GREDICA 18,0 cm

- POLUMONTAŽNA KOSA STROPNA

  FERT PLOČA (16+4 cm) 20,0 cm

- OŽBUKANI PODGLED STROPA -

 PRODUŽNA ŽBUKA 2,0 cm

K1 KOSI KROV NAGIBA 30° 52,0 cm

- ZAVRŠNA KROVNA OBLOGA - BIBER CRIJEP 3,0 cm
- DRVENE LETVE 5x3 cm           3,0 cm
- DRVENE KONTRALETVE 3x5 cm 5,0 cm

- KIŠNA BRANA - PAROPROPUSNA I
  VODONEPROPUSNA FOLIJA KAO
  REZERVNA HIDROIZOLACIJA 1,0 cm
- T.I. - MINERALNA VUNA IZMEĐU

  ROŠTILJA DRVENIH GREDICA 18,0 cm

- AB KOSA STROPNA PLOČA 20,0 cm

- T.I. - FASADNE PLOČE MW UČVRŠĆENE
  ZA PODGLED STROPA 10,0 cm

- POLIMERCEMENTNA ŽBUKA

  SA STAKLENOM MREŽICOM 0,3 cm

- ZAVRŠNA TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA 0,2 cm

K2 KOSI KROV NAGIBA 30° 60,5 cm

- KERAMIČKE PLOČICE LIJEPLJENJE
  FLEKSIBILNIM GRAĐEVINSKIM LJEPILOM   1,5 cm
- LAGANO ARMIRAN CEMENTNI ESTRIH                   8,0 cm

- PE FOLIJA ZA ZAŠTITU Z.I.    -
- Z.I. - ELASTIFICIRANI POLISTIREN EPS-T

  ZA PRIGUŠENJE TOPOTA   3,0 cm
- POLIMERCEMENTNI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ   0,3 cm

- AB STROPNA PLOČA                    20,0 cm
- ZAGLAĐENI PODGLED STROPA - GLETANO   0,5 cm

MK2 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - MOKRE PROSTORIJE 33,3 cm

- VAPNENO-CEMENTNA ŽBUKA       2,0 cm
- BLOK OPEKA                          29,0 cm

- T.I. - FASADNE PLOČE MW     12,0 cm

- POLIMERCEMENTNA ŽBUKA SA

 STAKLENOM MREŽICOM       0,3 cm

- ZAVRŠNA TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA       0,2 cm

VZ1 VANJSKI ZID                     43,5 cm

- AB NADTEMELJNI ZID                          30,0 cm

- T.I. - PLOČE EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA XPS-a   10,0 cm

- POLIMERCEMENTNA ŽBUKA SA

  STAKLENOM MREŽICOM       0,3 cm

- ZAVRŠNA TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA       0,2 cm

VZ1a VANJSKI NADTEMELJNI ZID - SOKL              40,5 cm

- VAPNENO-CEMENTNA ŽBUKA       2,0 cm
- BLOK OPEKA                          29,0 cm

- T.I. - FASADNE PLOČE MW S KAŠIRANOM

  KIŠNOM BRANOM - PAROPROPUSNOM I
  VODONEPROPUSNOM FOLIJOM     12,0 cm
- VENTILIRANI SLOJ ZRAKA IZMEĐU VERTIKALNE

  POTKONSTRUKCIJE ZA NOŠENJE

  ZAVRŠNE OBLOGE      6,0 cm

- ZAVRŠNA FASADNA OBLOGA- HPL PLOČE       0,8 cm

VZ2 VANJSKI ZID       49,8 cm

- AB NADTEMELJNI ZID              30,0 cm

- T.I. - PLOČE EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA XPS-a

  S KAŠIRANOM KIŠNOM BRANOM   12,0 cm
- VENTILIRANI SLOJ ZRAKA IZMEĐU VERTIKALNE

  POTKONSTRUKCIJE ZA NOŠENJE

  ZAVRŠNE OBLOGE    6,0 cm

- ZAVRŠNA FASADNA OBLOGA- HPL PLOČE            0,8 cm

VZ2a VANJSKI ZID - SOKL    49,8 cm

- LIJEVANA POLIURETANSKA ANTISTRES PODLOGA       1,5 cm
- LAGANO ARMIRAN CEMENTNI ESTRIH                         8,0 cm

- PE FOLIJA ZA ZAŠTITU T.I.           -

- T.I. - PLOČE EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA - XPS-a

  S RUBNIM PREKLOPIMA        8,0 cm
- HI - BITUMENSKE TRAKE U 3 SLOJA                          1,0 cm

- AB PODNA PLOČA                                                   15,0 cm

- SLOJ NABIJENOG ŠLJUNKA                                      20,0 cm
- NABIJENI SLOJ ZEMLJE        -

P1 POD NA TLU          53,5 cm

- KERAMIČKE PLOČICE LIJEPLJENJE
  FLEKSIBILNIM GRAĐEVINSKIM LJEPILOM        1,5 cm
- LAGANO ARMIRAN CEMENTNI ESTRIH                        8,0 cm

- PE FOLIJA ZA ZAŠTITU T.I.        -

- T.I.- - PLOČE EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA - XPS-a

  S RUBNIM PREKLOPIMA        8,0 cm
- HI - BITUMENSKE TRAKE U 3 SLOJA                         1,0 cm

- AB PODNA PLOČA                                                   15,0 cm

- SLOJ NABIJENOG ŠLJUNKA                                      20,0 cm
- NABIJENI SLOJ ZEMLJE        -

P2 POD NA TLU         53,5 cm

- PRODUŽNA ŽBUKA       2,0 cm

- PREGRADNI OPEKARSKI ŠUPLJI BLOK                      10,0 cm

- PRODUŽNA ŽBUKA                2,0 cm

PZ1 PREGRADNI ZID        14,0 cm

- KERAMIČKE PLOČICE LIJEPLJENJE FLEKSIBILNIM
  GRAĐEVINSKIM LJEPILOM ZA VANJSKE RADOVE     1,5 cm
- LAGANO ARMIRAN CEMENTNI NAMAZ     6,0 cm

- PEHD DRENAŽNA TRAKA S ČEPIĆIMA
  OKRENUTIM PREMA DOLJE     1,0 cm
- HI - BITUMENSKE TRAKE U 3 SLOJA                      1,0 cm

- T.I. - PLOČE EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA - XPS-a

  REZANE U NAGIBU 2%     9,0 - 12,0 cm

- AB KOSA STROPNA PLOČA     20,0 cm

- T.I. - FASADNE PLOČE MW UČVRŠĆENE ZA
  PODGLED STROPA     10,0 cm

- POLIMERCEMENTNA ŽBUKA SA

  STAKLENOM MREŽICOM                0,3 cm

- ZAVRŠNA TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA       0,2 cm

BK1 BALKON      49,0 - 52,0 cm

- KERAMIČKE PLOČICE LIJEPLJENJE FLEKSIBILNIM
  GRAĐEVINSKIM LJEPILOM ZA VANJSKE RADOVE     1,5 cm
- LAGANO ARMIRAN CEMENTNI NAMAZ     6,0 cm

- PEHD DRENAŽNA TRAKA S ČEPIĆIMA
  OKRENUTIM PREMA DOLJE     1,0 cm

- T.I. - PLOČE EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA - XPS-a

  REZANE U NAGIBU 2%     4,0 - 8,0 cm
- HI - BITUMENSKE TRAKE U 3 SLOJA                       1,0 cm

- AB PODNA PLOČA    15,0 cm

- SLOJ NABIJENOG ŠLJUNKA                                   20,0 cm
- NABIJENI SLOJ ZEMLJE -

TR1 TERASA NA TLU      48,5 - 52,5 cm
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TR3

- KERAMIČKE PLOČICE LIJEPLJENJE FLEKSIBILNIM
  GRAĐEVINSKIM LJEPILOM ZA VANJSKE RADOVE 1,5 cm
- LAGANO ARMIRAN CEMENTNI NAMAZ 6,0 cm

- PEHD DRENAŽNA TRAKA S ČEPIĆIMA
  OKRENUTIM PREMA DOLJE 1,0 cm

- BETON ZA NAGIB 2% 4,0 - 13,0 cm

- AB PODNA PLOČA 15,0 cm

- SLOJ NABIJENOG ŠLJUNKA                                20,0 cm
- NABIJENI SLOJ ZEMLJE -

TR2 TERASA NA TLU             47,5 - 52,5 cm

- BETONSKI OPLOČNIK   4,0 cm
- NASIP PIJESKA   5,0 cm

- PEHD DRENAŽNA TRAKA S ČEPIĆIMA
  OKRENUTIM PREMA DOLJE   1,0 cm

- BETON ZA NAGIB 2%    4,0 - 8,0 cm

- AB PODNA PLOČA  15,0 cm

- SLOJ NABIJENOG ŠLJUNKA               20,0 cm
- NABIJENI SLOJ ZEMLJE   -

TR3 TERASA NA TLU       49,0 - 53,0 cm

PRESJEK B-B, C-C
 -novo                                    M 1:100
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PRESJEK C-C         

PRESJEK B-B        

- PRODUŽNA ŽBUKA       2,0 cm
- BLOK OPEKA             19,0 cm

- PRODUŽNA ŽBUKA       2,0 cm

UZ2 UNUTARNJI ZID        23,0 cm
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