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1. POPIS MAPA 

 
 
 
MAPA 1              ARHITEKTONSKI PROJEKT                  T.D. 38/20-AP 

“MODELARCH” d.o.o., A. K. Zrinske 26, Slatina 
OIB: 94732757958 

Gl. projektant Samanta Rešetar, mag.ing.arch., A 4562 
Projektant suradnik: Domagoj Klement, mag.ing.arch. 

 
 

MAPA 2              PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE        T.D. 128/20-VK 
     REŠETAR d.o.o., Cvijetna I/3, Slatina 

       OIB: 18254316188 
       Projektant Branko Rešetar, dipl.ing.stroj., S 1400 

 
 

MAPA 3              ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT                                             T.D. 31/20-EL 
MFT PROJEKT j.d.o.o., P. Svačića 1, Čačinci 
OIB: 66662330721 
Projektant Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el., E 2836 
 
 

MAPA 4              STROJARSKI PROJEKT                                                    T.D. 125/20-ST 
     REŠETAR d.o.o., Cvijetna I/3, Slatina 

       OIB: 18254316188 
       Projektant Branko Rešetar, dipl.ing.stroj., S 1400 
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Branko Rešetar dipl.ing.stroj.  
Ured ovlaštenog inženjera strojarstva 
Slatina, Cvjetna I/3 

 
Temeljem čl.70 st.1 točka 2 u svezi s čl.68. st.3 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19, 125/19) i u skladu s 
Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevine čl.16 st.2 alineja 1, (NN 118/19) izdaje se: 
 

IZJAVA PROJEKTANTA 
 

Ovlašteni inženjer : Branko Rešetar dipl.ing.stroj. 
 
Oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva: UP/I-310-01/04-04/1400 

 
Broj projekta:     125/20- ST 

 
      Investitor :      GRAD SLATINA 
                             OIB: 68254459599 
                             Trg Svetog Josipa 10, Slatina 
 
      Građevina :   Rekonstrukcija sportsko rekreacijskog centra Sladojevci 
 

 
      Lokacija :     Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br.405, k.o.Sladojevci 
                               
   
      Ovaj projekt usklađen je sa: 
 
 
Ovaj projekt usklađen je sa: 

 
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14,130/17, 32/19) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), 
- Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 145/04, 46/08)  
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15) 
- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17), 
- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14, 133/15, 87/17)  
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18) 
 
Ovaj projekt, usklađen je PPUG Slatina, Sl. glasnik Grada Slatine 06/2006. 01/2015 
  DPU-a CENTAR Slatina (Sl.gl. 5/99, 5/02, 5/07, 01/11, 01/13). 
 
U Slatini,  listopad  2020 .god.                                                                                                                 
  
         Projektant: 
         Branko Rešetar,dipl.ing.stroj. 
         ovlašteni inženjer strojarstva 
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1.1.0 PROJEKTNI ZADATAK 
 

Za  investitora  GRAD SLATINU  za sportsko-rekreacijski centar u Sladojevcima  potrebno je napraviti projekt  instalacije plina za  
potrebe pripreme tople potrošne vode putem plinskog uređaja i spremnika PTV-a. Također u prostorije svlačionica i wc-a bez otvora 
potrebna je mehanička prisilna ventilacija . 
       
Prilikom projektiranja potrebno je se pridržavati važećih zakona, pravilnika i tehničkih propisa.  
Na temelju usmenog dogovora a za potrebe investitora zbog uštede troškova potrebno je izraditi glavni projekt   plinske instalacije za 
pripremu PTV-a  s  kasnijom mogučnošću ugradnje  radijatorskog grijanja u drugoj fazi . Ovaj projekt  u prvoj fazi rješit će dogrijavanje 
vode za pripremu sanitarne vode za potrebe svlačionica nogometnog kluba i rekreacijskog centra na katu.       
Projekt je potrebno izraditi u skladu i na osnovu arhitektonsko - građevinskih rješenja. 
U projektu je potrebno primjeniti najnoviju, suvremenu tehnologiju s naglaskom na ekonomičnost pri eksploataciji i održavanju. 

Građevina:                   
JAVNA ZGRADA:  ENERGETSKA OBNOVA  Rekreacijskog centra u Sladojevcima  

Lokacija: 
Sladojevci, Braće Radića 143 
k.č.br. 405  k.o. Sladojevci 

Investitor: GRAD SLATINA 
OIB: 68254459599 
  Trg Svetog Josipa 10, Slatina 
 

Potrebno je za poslovni prostor izraditi  glavni strojarski projekt solarnog  sustava: dogrijavanja ogrjevne i  pripreme potrošne tople vode. . 

OPIS GRAĐEVINE 

Broj etaža kom 2 

Broj  prostora za koje se odnosi ovaj projekt kom 20 

   

Opseg posla definiran je tablicom: 

OPSEG POSLOVA DA NE 

   

Izrada projekta sustava plina, ventilacije i PTV-a DA  

U projektu će se definirati: 

1. Sustav   pripremu sanitarne vode putem solarnog sustava.. 

2. Sustav pripreme radijatorskog grijanja pomoću plinskog  kotla.  

PODACI O RASPOLOŽIVIM IZVORIMA ENERGIJE ZA SUSTAV GRIJANJA 

PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE kruto gorivo - 

 

električna energija  

ulje za loženje - 

mazut - 

UNP - 

Prirodni plin DA 

sunčeva energija  

U Slatini , listopad  2020. godine. 
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1.0.0.  TEHNIČKI OPIS 

 
Tehnički opis projektiranog dijela građevine 

 
OPĆENITO 
 
 
Na osnovu dogovora sa investitorom izrađen je glavni/strojarski projekt za rekonstrukciju sportsko rekreacijskog centra u 
Sladojevcima Braće Radića 143, k.o. Sladojevci  na k.č.br. 405  k.o. Sladojevci. 
 
Glavni / strojarski projekt obuhvaća: 

➢ instalaciju plinske instalacije 
- instalaciju plinskog priključka 
- instalaciju  mjernoredukcione stanice  
- instalaciju unutarnje plinske instalacije do plinskih trošila 
- dimovodnu instalaciju generatora topline 

➢ instalaciju pripreme PTV-a 
➢ instalaciju prisilne mehaničke ventilacije 

 
 
POSTOJEĆE STANJE 
INSTALACIJA PRIRODNOG PLINA 
 

Plinska instalacija nemjerenog dijela na zgradu je postojeći  se iz ulice Braće Radića  sa distributivnog             
PE-HD 63 plinovoda  koji je  radnog tlaka 1-3 bara. Spoj je izveden ubušivanjem spojnice PE-D.D. 63/32 na priključak. Na 
kraju plinske instalacije nemjerenog dijela  je navojna plinska slavina DN 25.  Plinski priključni nemjerereni plinovod- PE-HD 
32 doveden je do zgrade.  
Postojeće  stanje-  Za grijanje su se koristila  lokalne peći na drva. 
Objekt se ventilirao prirodnim putem, tj. otvaranjem prozora. 
 
 
NOVO STANJE 
 
Projektiranjem stanjem plin će se koristiti za pripremu potrošne tople vode za potrebe nogometnog kluba, rekreacijskog 
centra na katu. U drugoj fazi postoji mogućnost dodatne instalacije centralnog grijanja kompletnog objekta. 
 
 MRS-a u kojima su smješteni mjerno regulacijski setovi. U mjerno regulacijskim setovima se tlak reducira sa 1-3bara na 20 
mbara te te nadžbukno (podžbukno) čeličnim bešavnim cijevima instalacija vodi prema plinskim trošilima, kako je prikazano 
u grafičkom dijelu projekta. 
 
Kao izvor topline projektiran je  fasadni plinski kondenzacijski  cirko uređaj sa spremnikom od 500 litara.  
Sustav pripreme tople vode nogometnog kluba i rekreacijskog centra na katu  također se predviđa pomoću plinskog 
kondenzacijskog uređaja i korištenjem instaliranog spremnika od 500 litara. 
Sve prostorije unutar građevine u prizemlju  i katu se planiraju prirodno ventilirati otvaranjem prozora osim svlačionica i wc 
koji nemaju prozore te se ugrađuju kupaonski ventilatori i rešetke u vratima . U ovim prostorima je predviđena prisilna 
ventilacija sa dovodom svježeg i odvodom otpadnog zraka. Odsis zraka se vrši  aksijalnim ventilatorom, protoka približno 
175 m3/h. 
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RACIONALNA UPORABA ENERGIJE 
 
U svrhu racionalne uporabe energije za proizvodnju energije za PTV  predviđeno je koristiti: 

➢ za pripremu PTV-a – kondenzacijski generator topline visoke energetske učinkovitosti zajedno s spremnikom 
 500 lit. 

 
PLINSKI PRIKLJUČAK 
 
Plinski nemjereni plinovod  je postojeći. 
Plinski nemjereni plinovod na zgradu je postojeći  se iz ulice Braće Radića  sa distributivnog  PE-HD 63 plinovoda  koji je  
radnog tlaka 1-3 bara. Spoj je izveden ubušivanjem spojnice PE-D.D. 63/32 na priključak. Na kraju plinske instalacije je 
navojna plinska slavina DN 25.  Plinski priključni nemjerereni plinovod- PE-HD 32 doveden je do zgrade. 
 
 
Glavni plinski zapor za čitavu građevinu biti će  plinska kuglasta slavina izvedena izvan (s donje strane) nadzidne 
rekonstruirane mjernoredukcione stanice. 
 
 MJERNO-REDUKCIONA STANICA  
 
Projektom je predviđena mjerno-redukciona stanice kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije. 
Nova mjerno-redukciona stanica je zidne izvedbe, a sastoji se od limenog (inox) ormarića s zapornom, mjernom i 
regulacijskom opremom koji se ugrađuje na način kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije.  
Obzirom na plinska trošila koja se predviđaju instalirati u građevini, predviđena je ugradnja novog plinskog brojila veličine 
BK-G6T maksimalnog kapaciteta od 10 m3/h koji je opremljen s mehaničkim temperaturnim kompenzatorom.  
Regulator tlaka plina EKB-10/6 A1  NO25 (vatrootporno) - 3 bar/22 mbar, je takav da osigurava dovoljnu količinu plina 
potrebnu za snabdijevanje svih potrošača radnog pritiska 22 mbara.  
 
Sva oprema rekonstruirane MRS-e je smještena  unutar nadzidnog limenog ormarića i sastoji se od: 
         - regulatora tlaka 3bar/22 mbar 

- plinomjera  BK-G6T 
- manometra 0 - 3 bara  s rasteretnom slavinom 
- manometra  0 – 160 mbar s rasteretnom slavinom 

 
Sva oprema MRS-a je smještena u ormariću  i sastoji se od: 
 
1. DOLAZNA CIJEV DN25 
2. PLINSKA KUGLASTA SLAVINA DN20 
3. DUPLA NAZUVICA 
4. REGULATOR TLAKA EKB-10/6 A1  NO25 (vatrootporno) 
5. PLINOMJER SA MJEHOM G-6, DN 25  (vatrootporno sa temperaturnom korekcijom)) 
6. RASTAVNA VEZA ( POLUHOLENDER ) 
7. PLINSKI KOMPENZATOR DN 25 L=100 mm 
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Predviđena plinska trošila unutar građevine: 
Prostor strojarnice u prizemlju : 
➢ -Plinski fasadni kondenzacijski cirko generator topline, ogrjevnog učina 48,0 kW  u prizemlju građevine 
 
Ukupna priključna snaga svih plinskih trošila građevine: 48 kW – 6,24  Nm3/h 

 
Na  vratima limenog ormarića izvedeni su propisani ventilacijski otvori - dozračni otvori pri dnu i odzračni otvori pri 
vrhu vrata ormarića. 
 
Sva oprema, instalacija unutar mjernoredukcione stanice kao i plinski ormarić moraju biti propisno uzemljeni. 

 
 

PLINSKA INSTALACIJA NEMJERENOG PLINA 
 
Plinski nemjereni plinovod  je postojeći. 
Plinski nemjereni plinovod na zgradu je postojeći  se iz ulice Braće Radića  sa distributivnog  PE-HD 63 plinovoda  koji je  
radnog tlaka 1-3 bara. Spoj je izveden ubušivanjem spojnice PE-D.D. 63/32 na priključak. Na kraju plinske instalacije je 
navojna plinska slavina DN 25.  Plinski priključni nemjerereni plinovod- PE-HD 32 doveden je do zgrade. 
 
Glavni plinski zapor za čitavu građevinu biti će  plinska kuglasta slavina izvedena izvan (s donje strane) nadzidne 
rekonstruirane mjernoredukcione stanice. 
 
 
UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA MJERENOG PLINA 
 
Unutarnju plinsku instalaciju mjerenog plina čine plinski vodovi od plinomjera do plinskih trošila, uključujući i kuglastu plinsku 
slavinu ispred svakog pojedinog plinskog trošila. 
Postojeća instalacija mjerenog plina izvedena je nadžbukno pomoću čeličnih bešavnih cijevi i ista se planira kompletno 
demontirati i izvesti nova kako je vidljivo iz nacrta i detalja koji su sastavni dio projektne dokumentacije.  
Instalacija mjerenog plina izvodi se podzemno i nadzemno. 
Čelične cijevi – nadzemnu instalaciju plina svih cjelina potrebno je antikorozivno zaštititi prema pravilima struke i važećim 
Propisima. Sva horizontalna i vertikalna skretanja nadzemnog cjevovoda izvode se uporabom crnih cijevnih lukova. Spajanje 
cijevi i crnih fitinga izvodi se tehnikom plinskog autogenog zavarivanja. 
Razvod unutarnje plinske instalacije sa označenim dimenzijama mjerenog plina vidljiv je iz crteža. 
Na prolazu kroz vanjski zid/strop plinska cijev prolazi kroz zaštitnu cijev odgovarajućeg većeg promjera prema posebnom 
detalju koji je prikazan u grafičkom prikazu ovog projekta. 
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PLINSKA TROŠILA 
 
U građevini su predviđena sljedeća plinska trošila: 
Prostor strojarnice 
➢ Plinski fasadni kondenzacijski generator topline, ogrjevnog učina 48 kW  u prizemlju građevine 
 
Plinska trošila se na plinsku instalaciju priključuju pomoću krutog spoja (čvrsti spoj sa holender spojnicom pri čemu je 
razdvajanje moguće jedino uporabom alata). 
 
Ugradnju plinskih trošila vrši isključivo ovlašteni plinoinstalater, a puštanje u pogon ovlašteni serviser. 
Prostorije za postavljanje štednjaka za kuhanje imaju vanjski prozor koji se može otvarati i volumen veći od  20 m3. 
 
 
 DIMOVODNA INSTALACIJA 
 
Dimovodni priključci plinskih ložišta plinskih kondenzacijskih generatora topline izvode se koncentričnim dimovodnim 
priborima za vertikalno vođenje dimnih plinova kroz fasadu  objekta (orginalni dimovodni pribor proizvođača plinskih 

aparata), 60/100 mm i 100/150 mm  – ložište vrste C12x. 
Priključenje plinskih ložišta na dimovodnu instalaciju izvodi se prema uputama proizvođača i u skladu s propisima za 
odvođenje produkata izgaranja iz ložišta sa zatvorenom komorom izgaranja. 
Detalji koncentričnih priključaka na dimovod prikazan je nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije. 
 
INSTALACIJA I PRIPREME PTV-a 
 
Kao izvor topline za toplovodnu pripremu PTV-a predviđen je novi energetski učinkoviti kondenzacijski plinski kombi uređaj: 

- učina 44 kW pri 80/60°C. 

- učina 48 kW pri 50/30°C. 
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Instalacija pripreme PTV-a – prostorije nogometnog kluba i rekreacijskog centra : 
 
Kao izvor topline za toplovodno centralno grijanje i pripremu PTV-a predviđen je novi energetski učinkoviti kondenzacijski 
plinski cirko  uređaj uz spremnik ptv-a 500 lit. 

- učina 44 kW pri 80/60°C. 

- učina 48 kW pri 50/30°C. 
 
Za pripremu potrošne tople vode za potrebe nogometnog kluba predviđeno je uz plinski kondenzacijski kotao koristiti i 
spremnik PTV-a. Spremnik je ukupnog volumena 500 litara, bivalentni spremnik  
 (s revizijskim otvorom).  
Instalacija opremljena je svom potrebnom mjernom i sigurnosnom opremom. 
Za cijevnu instalaciju tj. za povezivanje pumpne grupe predviđeno je koristiti pex ili bakrene (meke) cijevi izolirane toplinskom 
izolacijom otpornom na UV-zračenja i namijenjenoj za primjenu u solarnim sustavima. 
 
 
INSTALACIJA PRISILNE VENTILACIJE 
 
➢ Instalacija prirodne ventilacije 
 
Sve prostorije koje  imaju vanjske prozore, i predviđeno je prirodno ventilirati na način da se više puta dnevno otvore prozori 
u trajanju maksimalno do 5 min. 
 
Sve prostorije unutar građevine u prizemlju  i katu se planiraju prirodno ventilirati otvaranjem prozora osim svlačionica i wc 
koji nemaju prozore te se ugrađuju kupaonski ventilatori i rešetke u vratima . U ovim prostorima je predviđena prisilna 
ventilacija sa dovodom svježeg i odvodom otpadnog zraka. Odsis zraka se vrši  aksijalnim ventilatorom, protoka približno 
175 m3/h. 
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1.2.1. INSTALACIJA PRIRODNOG PLINA 
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Podloge za projektiranje 
 
Kao podloge za projektiranje korištena je slijedeća dokumentacija i podaci: 
 
- Osnovna državna karta u mjerilu 1:2000 
- Vlasnički list 
- Posebna geodetska podloga  
 
Materijal cijevi 
 
Predviđeno je da se plinovodi izrade iz cijevi od tvrdog polietilena za plinovode prema ISO 4437, ISO S5, DIN-u 8074 i 
DVGW 477. 
Dijelovi plinske mreže koji se moraju izraditi iz čeličnih cijevi (nadzemni dijelovi plinovoda i sl.) će se izraditi iz sljedećih cijevi: 

- bešavne čelične crne cijevi prema DIN 2448 normalne debljine stjenke, kvalitete St 35 prema  DIN 17006, s   
tehničkim uvjetima isporuke prema DIN 1629, iz materijala Č 1212. 

 
Isporučitelj cijevi treba investitoru podnijeti ateste o izvršenim tvorničkim ispitivanjima. 
Cjevovodi se ukopavaju prosječno na normalnu dubinu od 1,0 m od površine do gornjeg ruba cijevi, osim na mjestima gdje 
se to zahtijeva zbog posebnih uvjeta građenja ( prijelaz ispod prometnice umetanjem u zaštitnu cijev - 1,5 m od gornje 
površine asfalta do gornjeg ruba cijevi i prijelaz vodotoka). 
 
Radovi na polaganju cjevovoda 
 
Rov za polaganje cjevovoda kopa se dubine da se osigura sloj zemlje min. debljine 100 cm iznad cijevi plinovoda, a 
prosječna širina rova predviđena je 60 cm za strojno i ručno kopanje. Cijevi se polažu na sloj pijeska minimalne debljine 10 
cm i to tako da čitavom svojom dužinom pravilno naliježu na isplanirano dno rova. Dno rova mora biti na nosivom ne 
rastresitom sloju zemlje bez kamena. Rastresito tlo mora biti uklonjeno i nadomješteno nosivim materijalom bez kamena. Pri 
različitim slojevima tla nejednake nosivosti, na prijelazima s jedne na drugu vrstu tla, potrebno je na dnu rova izvesti nasip 
pijeskom dužine 10 x vanjski promjer cijevi. 
Za vrijeme radova rovove je potrebno održavati suhim i to odvodnjavanjem (izrada uzdužnih padova) i snižavanjem nivoa 
podzemnih voda. 
Na tako pripremljeno dno kanala polažu se cijevi na sloj pijeska debljine 10 cm. 
U kamenom tlu rov se kopa dublje tako da debljina sloja pijeska ispod cijevi iznosi min. 15 cm. 
 
Na visini od 30 – 50 cm od vrha cijevi polaže se traka za obilježavanje plinovoda s natpisom "POZOR PLINOVOD". Osim 
trake postavlja se i traka sa metalnom žicom koja služi za otkrivanje (detekciju) trase plinovoda. 
 
Antikorozivna zaštita plinovoda 
 
Dijelovi plinovoda izvedeni iz čeličnih cijevi prema gore navedenim standardima u pogledu materijala i uvjeta isporuke 
moraju se antikorozivno štititi kako slijedi: 
 
a/ukopani dijelovi plinovoda 
 
Prije polaganja cijevi plinovoda i zaštitnih cijevi, potrebno je izvesti antikorozivnu zaštitu. Terenska izolacija se izvodi polyken 
trakom uz prethodno čišćenje do metalnog sjaja i premazivanja primerom ili nekom drugom izolirajućom trakom sličnih 
svojstava. Prilikom izoliranja cjevovoda u svemu se pridržavati uputa proizvođača izolirajućeg materijala. 
 
Dijelove plinske mreže izvedene iz cijevi od tvrdog polietilena nije potrebno posebno antikorozivno štititi s obzirom na to da je 
materijal tih cijevi otporan na agresivna djelovanja tla i podzemnih voda. 
 
Ukopani plinovod se polaže na posteljicu od pijeska i zatrpava pijeskom i zemljom. U slučaju da je raspoloživa zemlja 
adekvatne kvalitete, što utvrđuje nadzorni organ, dozvoljava se polaganje na zemlju i zatrpavanje zemljom. 
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Zavarivanje cjevovoda  
 
a/ zavarivanje čeličnih cijevi 
 
Zavarivanje će se izvesti elektrolučno obloženom elektrodom. 
Eventualne razlike u dimenzijama cijevi moraju biti jednoliko raspoređene po cijelom opsegu cijevi. 
 
Tamo, gdje nije moguća upotreba naprave za centriranje, dozvoljeno je pripajanje. Pripoj (heft) može zavariti samo atestirani 
zavarivač. Svaki pripoj se mora vizuelno kontrolirati. 
 
Prije zavarivanja žlijeb mora biti suh i čist. 
Zavarivanje spojeva cjevovoda mora biti izvedeno u skladu s propisima za zavarivanje. 
 
 
Zavarivanje plinovoda iz cijevi od tvrdog polietilena 
 
Zavarivanje plinovoda iz cijevi od tvrdog polietilena može se izvoditi na sljedeće načine: 
 
a/ čeono zavarivanje pomoću elementa za zagrijavanje čeonih krajeva cijevi za cijevi do 110 mm vanjskog promjera 
 
b/ čeono zavarivanje pomoću elementa za zagrijavanje čeonih krajeva cijevi za cijevi preko 110 mm vanjskog promjera 
 
 
c/ čeono zavarivanje cijevi pomoću preklopnog zavarnog komada 
 
d/ elektrozavarivanje pomoću obujmice s ogrjevnom žicom do vanjskog promjera cijevi od 225 mm 
 
e/ elektrozavarivanje obujmice za priključke s garniturom za bušenje pod tlakom 
 
Kontrola 
 
Vizuelna kontrola: 

I) prije zavarivanja  - unutarnja čistoća cijevi 
- obrada spoja 
- čišćenje 
- centriranje 

II) u toku zavarivanja  - propisana vrsta elektrode ( za zavarivanje čeličnih cijevi) 
- parametri zavarivanja 
- tehnika rada zavarivača 
- pridržavanje rasporeda zavarivanja 

III) nakon zavarivaja  - geometrija šava (izgled) 
- površinske greške 
- radiografska kontrola instalacija za radni tlak iznad 1 bara pretlaka za čelične 
cijevi. 
- kontrola zavara ultrazvukom (za PE cijevi) 

Zavarivači 
 
Zavarivači čeličnih cijevi moraju biti atestirani na materijalima koji pokrivaju područja materijala na kojima se vrši zavarivanje. 
Ako zavarivač svojim radom ne postiže traženu kvalitetu, napraviti će se probno zavarivanje na gradilištu i nakon kontrole 
ukoliko kvaliteta zadovoljava, nastaviti će s radom, a u suprotnom će biti prebačen na rad u grupu nižeg ranga. 
 
Za zavarivanje cijevi i fazonskih komada od tvrdog polietilena zavarivači moraju proći poseban tečaj za sve načine 
zavarivanja. Najbolje je da se obuka obavi kod proizvođača cijevi koji se ujedno i bave montažom i postavljanjem tih vrsta 
cijevi. 
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Svaki zavarivač treba imati oznaku koju će bojom upisati na svaki zavareni spoj koji je izveo. Kopija atesta zavarivača mora 
biti pohranjena za sve vrijeme zavarivanja kod rukovodioca zavarivačkih radova. 
 
Zaporna armatura 
 
Kao zaporna armatura koristiti će se zaporna slavina za podzemnu ugradnju radi mogućnosti odvajanja plinske mreže od 
distribucijskog sustava. Položaj zapornog organa vidljiv je iz grafičkog dijela. 
 
Prijelaz plinovoda ispod cestovne prometnice 
 
Za prijelaz plinovoda ispod cestovne prometnice koristit će se zaštitna PE cijev zbog tehnologije izvođenja prijelaza. Svi 
prijelazi koji se moraju izvesti bušenjem trupa ceste će se izvesti tako da će se u utisnutu zaštitnu cijev umetnuti plinovod iz 
PE cijevi. Prijelaz makadamskih i manje značajnih asfaltiranih lokalnih cestovnih prometnica će se vršiti pjekopom. Prijelazi 
cestovnih prometnica su prikazani detaljnim nacrtima, a riješeni su u skladu s posebnim uvjetima građenja koji su sastavni 
dio projektne dokumentacije. 
Plinovod se vodi ispod cestovne prometnice na minimalnoj dubini 1,5 m od kote nivelete prometnice. 
 
Polaganje plinovoda u odnosu na druge podzemne instalacije 
 
Plinovod će se položiti u odnosu na druge podzemne instalacije poštujući horizontalne i vertikalne udaljenosti pri paralelnom 
vođenju i križanju instalacija s plinovodom a koje su u skladu s pravilima i propisima struke. 

 

Radovi na polaganju cjevovoda 
 
Rov za polaganje cjevovoda kopa se na takvoj dubini da se osigura iznad cijevi nadsloj zemlje min. deblj. 90 cm a prosječna 
širina kopanja rova predviđena je 60 cm za strojno i ručno kopanje. Cijevi se polažu na sloj pijeska deblj. 10 cm i to tako da 
čitavom svojom dužinom pravilno naliježu na isplanirani sloj pijeska. Dno rova mora biti na nosivom nerastresitom sloju 
zemlje bez kamena. Rastresito tlo mora biti uklonjeno i nadomješteno nosivim materijalom bez kamena. Pri različitim 
slojevima tla nejednake nosivosti, na prijelazima s jedne na drugu vrstu tla, potrebno je na dnu rova izvesti nasip pijeskom 
dužine 10 x vanjski promjer cijevi. 

 
Za vrijeme radova rovove je potrebno održavati suhim i to odvodnjavanjem (izrada uzdužnih padova) i snižavanjem nivoa 
podzemnih voda. Na tako pripravljeno dno plažu se cijevi na sloj pijeska deb. 10 cm. U kamenom tlu rov se kopa nešto 
dublje i tako da debljina sloja pijeska ispod cijevi iznosi min. 15 cm. Iznad položenih cijevi na visini od 30 – 50 cm  od vrha 
cijevi postaviti traku za obilježavanje plinovoda s natpisom "POZOR PLINOVOD". Osim trake postaviti i traku sa metalnom 
žicom koja služi za otkrivanje trase plinovoda.  

 

Ispitivanje plinovoda iz PE cijevi 
 
a/ ispitivanje na čvrstoću 
 
Nakon polaganja plinovoda u rov potrebno je plinovod opteretiti i osigurati od pomicanja zatrpavanjem u sloj od pijeska. 
Spojna mjesta na kojima je vršena operacija zavarivanja moraju ostati slobodna. 
Visina ispitnog tlaka za ispitivanje na čvrstoću srednjetlačnih plinovoda mora biti najmanje za 2 bara veća od maksimalnog 
pogonskog tlaka. 
S obzirom da je maksimalni pogonski tlak 3 bara ispitni tlak iznosi 5 bara. 
Temperatura ispitnog medija u plinovodu mora biti između 5 i 45 °C. 
Nakon dosizanja ispitnog tlaka potrebno je sva zavarna mjesta premazati pjenušavim sredstvom koje ne izaziva štetna 
djelovanja na materijal plinovoda. 
Ukoliko se otkriju propuštanja na takvim mjestima je potrebno izvršiti popravak i postupak ispitivanja ponoviti. 
 
b/ ispitivanje na nepropusnost 
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Nakon uspješno provedene probe na čvrstoću pristupa se ispitivanju na nepropusnost. Ispitivanje na nepropusnost se 
provodi pri potpuno zatrpanom plinovodu i obično nakon završetka pojedinih dijelova plinske mreže. 
Ispitivanje na nepropusnost se provodi pri istoj visini ispitnog tlaka kao i kod ispitivanja na čvrstoću. 
Za mjerenje tlaka potrebno je koristiti manometar s mjernim područjem do 1,5 x ispitni tlak. Također se preporučuje i 
upotreba pisača za bilježenje ponašanja tlaka u mreži. Mjerno područje pisača je kao i mjernog manometra. 
Nakon dosizanja ispitnog tlaka potrebno je jedno vrijeme mirovanja od cca 6 sati. Pri tome je potrebno kompenzirati 
opadanje tlaka koje nastaje uslijed rastezanja plinovoda. 
Trajanje ispitivanja je minimalno 24 sata. 
Dozvoljena opadanja tlaka moraju biti u skladu s propisima. 
Kućni priključci koji se naknadno izvode na plinskoj mreži se moraju ispitati na čvrstoću prije izvođenja samog priključenja. 
 
Ispitivanje priključnog mjesta na nepropusnost se vrši premazivanjem spojnog mjesta pjenećim sredstvom koje nema 
štetnog djelovanja na materijal plinovoda i to pod pogonskim tlakom. 
 
Da bi se isključili mogući utjecaji temperaturnih razlika, potrebno je provoditi ispitivanje na nepropusnost na početku i na 
kraju pri približno istim temperaturama. 
 
 
Dozvoljeni pad tlaka pri izvođenju tlačne probe ne smije biti veći od vrijednosti dobivene prema izrazu za plinsku mrežu 
različitih nazivnih promjera i dužina: 
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gdje su:  p1   - apsolutni tlak na početku ispitivanja (mbar) 

p2   - apsolutni tlak na završetku ispitivanja (mbar) 
D1,D2,...Dn  - nazivni promjeri plinovoda (m) 
L1,L2,...Ln  - dužine plinovoda (m) 
T   - trajanje ispitivanja (sati) 

 
 
Za plinovod istog nazivnog promjera vrijedi: 
 

p = p1 - p2 = 400 
T

D
 

 
Meteorološki uvjeti 
 
U slučaju oborina ili vjetra, zavarivanje nije dozvoljeno ako spoj pripremljen za zavarivanje i zavarivač nisu dobro zaštićeni 
od navedenih neugodnosti. Pri zavarivanju cijevi iz tvrdog polietilena potrebno je provesti mjere zaštite ukoliko je vanjska 
temperatura ispod 0 °C ( osiguravanje propisnog zagrijavanja i održavanje temperature zavarnih mjesta ), ukoliko je 
nepovoljan utjecaj vlage ili postoje uvjeti za pregrijavanje cijevi uslijed prejakog sunčevog zračenja. 
 
Dokumentacija 
 
Nadzornom organu investitora treba pravovremeno dostaviti sljedeće: 
 
 a/ ateste osnovnog materijala 
 b/ ateste dodatnog materijala 
 c/ ateste postupka zavarivanja 
 d/ ateste zavarivača 
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Izvođač je dužan za sve radove zavarivanja voditi dnevnike zavarivanja. Dnevnici zavarivanja moraju biti uredno potpisani od 
osobe koja vodi dnevnike, odgovornog lica za zavarivanje na gradilištu i radionici te nadzornog organa za zavarivanje na 
gradilištu. Dnevnik se mora voditi svakodnevno. 
 
Nakon kompletnog završnog ispitivanja, a najkasnije do internog tehničkog prijema, investitoru se mora predati sljedeće: 
 
 a/ izvještaji radiografskog ispitivanja s pripadajućim skicama i dokazima položaja odgovarajućih zavarenih spojeva 
te zbirnim pregledom ustanovljene kvalitete zavarenih spojeva na svim dionicama i objektima cjevovoda 
 b/ zapisnik o izvršenim ostalim ispitivanjima 
 c/ ostale zapisnike i dokumente o kvaliteti izvedenih radova na zavarivanju 
 d/ dnevnike zavarivanja 
 
Polaganje plinovoda iz plastičnih cijevi 
 
Transport i skladištenje 
 
Pri transportu plastičnih cijevi potrebno je postupati osobito oprezno. 
Plastične cijevi i spojni elementi se moraju transportirati podesnim prijevoznim sredstvom, a utovar i istovar se moraju vršiti 
pod stručnim nadzorom. 
Za vrijeme transporta cijevi moraju nalijegati na podlogu svom svojom dužinom. Transport i skladištenje plastičnih cijevi treba 
tako izvesti da se opasnost od mogućeg onečišćenja i oštećenja unutrašnjosti cijevi svede na minimum. Povlačenje ili 
struganje cijevima po podu treba izbjegavati. Eventualna udubljenja i brazgotine na površini cijevi ne smiju biti dublji od 10 % 
debljine stjenke cijevi. 
Pri skladištenju cijevi je potrebno paziti da ne dođe do nedozvoljene deformacije cijevi. Naslage cijevi na jednom mjestu ne bi 
smjele prelaziti 1 m u visinu. Cijevi je potrebno bočno osigurati. Mjesto za skladištenje treba biti ravno, da bi se osiguralo 
nalijeganje cijevi cijelom dužinom. 
Namotaji cijevi se trebaju po mogućnosti skladištiti u ležećem položaju. Pri vremenski dužem skladištenju u pravilu ne dužem 
od dvije godine treba cijevi zaštititi od sunčevog zračenja i od stupanja u doticaj sa sredstvima koja imaju štetno djelovanje 
na plastične cijevi ( npr. benzin, ulje, sredstva za odmašćivanje i sl. ). 
 
Rov za polaganje cijevi 
 
Rovove za polaganje cijevi potrebno je iskopati na dubinu da se osigura nadsloj zemlje na cijevi od min 1,0 m do max. 4,0 m. 
Na pojedinim mjestima ograničene dužine može nadsloj zemlje iznositi i 0,8 m ( pločnici, okućnice i sl. ) uz primjenu 
posebnih mjera zaštite. 
Pri prekoračenju ovog minimalnog nadsloja zemlje potrebno je osigurati takvo pokrivanje cijevi koje odgovara čvrstoćom i 
mogućnošću zaštite spomenutim minimalnim nadslojem zemlje. 
Na mjestima gdje je potrebno izvoditi radove u rovu širina rova mora iznositi najmanje promjer cijevi + 40 cm. Za postavljanje 
zavarne ogrlice s uređajem za bušenje plinovoda pod radnim tlakom za izvođenje priključka potrebno je osigurati prostor od 
1 x 1 m, a plinovod na koji se vrši priključenje mora biti potkopan najmanje 20 cm. Na mjestima gdje se u rov polažu dijelovi 
plinovoda zavareni izvan rova širina rova može iznositi promjer cijevi + 20 cm. 
Dno rova potrebno je tako izvesti da cjevovodi naliježu cijelom svojom dužinom, osim na onim mjestima gdje je potrebno 
izvesti zavarivanje pojedinih dijelova plinovoda, gdje je potrebno izvesti potkopavanje. 
Dno rova mora biti na nosivom ne rastresitom sloju zemlje bez kamenja. Rastresito tlo mora biti uklonjeno i nadomješteno 
nosivim materijalom bez kamenja. Na tako pripremljeno dno rova potrebno je nasipati sloj od 10 cm pijeska i zgusnuti (nabiti) 
odgovarajućim uređajima. 
U kamenom tlu je potrebno iskopati rov nešto dublje i nasipati sloj pijeska minimalne debljine 15 cm. 
Pri različitim slojevima tla nejednake nosivosti potrebno je na prijelazima s jedne na drugu vrstu tla na dnu rova predvidjeti 
nasipe od pijeska (dužina nasipa je minimalno 10 x vanjski promjer cijevi). 
Za vrijeme radova je potrebno rovove odvodnjavanjem i snižavanjem podzemnih voda održavati suhim. 
Pri uvlačenju plastičnih plinovoda u zaštitnu cijev potrebno je osigurati položaj plastične cijevi pomoću koncentričnih prstena 
unutar zaštitne cijevi, a brtvljenjem krajeva zaštitnih cijevi spriječiti ulazak vode i zemlje u unutrašnjost zaštitne cijevi. 
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Polaganje plinovoda 
 
Preporuča se da se plinske plastične cijevi ne polažu pri vanjskim temperaturama nižim od 0 °C ( osim uz primjenu posebnih 
zaštitnih mjera). 
Vanjske temperature ispod 0 °C uzrokuju znatno povećanje modula elastičnosti cijevi što znači da im  opadanjem 
temperature opada i elasticitet. 
 
Kod zimskog polaganja potrebno je plastične cijevi u namotajima promjera preko 63 mm po mogućnosti zagrijavati toplim 
zrakom ili parom (maks. temp. 100 °C). 
Također je potrebno uzeti u obzir promjenu u duljini plastičnih cjevovoda pri promjenama temperature. 
 
 
Sve cijevi i cijevne spojnice je potrebno prije polaganja očistiti i vizuelno pregledati s obzirom na vanjska oštećenja. 
Pri odmatanju plastičnih cijevi s namota potrebno je paziti da se cijevi ne pritišću niti izvijaju. Izvlačenje u spiralu je 
nedozvoljeno. Nadalje je potrebno paziti pri odmatanju cijevi da krajevi cijevi mogu elastično odskočiti nakon završenog 
odmatanja i otpuštanja cijevi, što može uzrokovati nesreće pri radu. 
Pri promjeni smjera polaganja cijevi u rov, moguće je koristeći elasticitet cijevi spomenute savinuti, s time da polumjeri 
zakrivljenja ne smiju biti manji od onih koje propisuje proizvođač cijevi. 
Ukoliko je potrebno izvesti zakrivljenja s manjim polumjerima treba koristiti gotove fazonske komade. 
Obrada plastičnih cijevi na samom radilištu se svodi na njihovo polaganje i obradu krajeva cijevi već prema načinu spajanja. 
Za izbjegavanje statičkog elektriciteta potrebno je površinu cijevi održavati vlažnom. 
Ukoliko je došlo do znatnog zagrijavanja cijevi iznad temperature tla ( uslijed sunčevog zračenja ) prije konačnog zatrpavanja 
cijevi u rovu potrebno je cijev najprije prekriti rastresitim tlom dok se cijev ne ohladi; pri tome je potrebno obratiti pažnju na 
promjenu u dužini cjevovoda. 
Do završnog ispunjavanja rova zemljom potrebno je cijevi u rovu osigurati od pomicanja. 
 
Spajanje cijevi 
 
Sve cijevne spojeve je potrebno izvesti bez zaostalih naprezanja u materijalu cijevi. Naprezanja koja nastaju uslijed 
promjena u temperaturi prilikom polaganja cijevi i u radnim uvjetima potrebno je držati što nižim. Kod primjene različitih 
postupaka zavarivanja potrebno se pridržavati uputa proizvođača cijevi, kako s obzirom na sam postupak, tako i na to koji 
postupak kod kojih dimenzija cijevi primijeniti. 
Zavarivanje plastičnih cijevi mogu provoditi samo radnici obučeni za zavarivanje plastičnih materijala. 
Područje zavara je potrebno štititi od vanjskih utjecaja ukoliko oni mogu negativno djelovati na kvalitetu izvedenog zavara. 
Pri obradi treba osigurati da cijevi i spojni elementi i fazonski komadi imaju približno istu temperaturu. 
Pri ugrađivanju teže armature potrebno je paziti da ta armatura ne opterećuje dodatno cjevovod. 
 
 
Montaža ukopanih prijelaza plinovoda ispod prometnica u zaštitnoj cijevi i spajanje ovih instalacija s plinovodom 
 
Ove montažne radove će obaviti grupa izvođača sastavljena od kvalificiranog ljudstva za kvalitetno obavljanje svih operacija. 
Grupa treba biti opremljena sa svom potrebnom radnom opremom i mehanizacijom za obavljanje ovih radova. 
Radove na prijelazima važnijih i opterećenijih prometnica treba izvesti prema nacrtu. 
Najprije treba provodne i zaštitne cijevi iznutra očistiti od nečistoće, zavariti (plinovodne cijevi produljiti izvan zaštitnih na 
svaku stranu oko 1 m), ispitati na nepropusnost tlačnim zrakom uz premazivanje sapunicom, ispitati sve zavare na 
plinovodnoj cijevi i izvršiti sve popravke grešaka nađenih na zavarenim šavovima. 
Izvedbi i ispitivanju prijelaza treba prisustvovati nadzornik investitora. 
Nakon završetka montažnih i građevnih radova na plinovodu, osim zatrpavanja rova, a prije preuzimanja plinovoda od strane 
investitora treba izvođač montažnih radova izvršiti konačnu tlačnu probu kompletnog, na početku i na kraju zatvorenog, 
plinovoda komprimiranim zrakom. Ovaj posao može izvršiti ista radna grupa, koja je vršila i tlačne probe pojedinih sekcija na 
tlak.  Za ovu tlačnu probu treba izvođač biti opskrbljen kompresorom dovoljnog kapaciteta i pritiska. Visina pritiska ove tlačne 
probe navedena je u tehničkom opisu. Prije ispitivanja treba plinovod zatvoriti na oba kraja. 
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Na čitavoj dužini plinovoda treba poduzeti sva potrebna osiguranja i mjere predostrožnosti za slučaj kvara, koji može nastati 
prilikom ispitivanja. Ove mjere sigurnosti treba provoditi za sve vrijeme vršenja ispitivanja, kako u svrhu zaštite ljudstva koje 
sudjeluje pri ispitivanju tako i ostalog pravovremenog obavještavanja o opasnostima koje mogu nastati prilikom ispitivanja i o 
vremenu kada će se ispitivanje vršiti. 
Tlačenje zraka u plinovod treba vršiti postepeno uz stalnu kontrolu nepropusnosti navojnih i prirubničkih spojeva (ukoliko 
postoje) gdje se trebaju, paralelno s podizanjem ispitnog tlaka, po potrebi stezati prirubnički spojevi. 
Kada se na manometru očita ispitni tlak, zatvara se nepropusni zaporni organ na spojnoj cijevi kompresora i kompresor se 
odvoji od plinovoda. 
Trajanje ove tlačne probe mora iznositi 24 sata od momenta kada se temperatura zraka u plinovodu ustali. 
Tokom trajanja ispitivanja treba kontrolirati i bilježiti pad tlaka na manometru u određenim vremenskim razmacima uz 
korekture tlaka uslijed razlike temperature i temperature ispitnog medija u plinovodu koja se mjeri termometrom. Prilikom 
ovih ispitivanja treba prekontrolirati nepropusnost svih prirubničkih i navojnih spojeva premazivanjem otopinom sapuna u 
vodi. Sva pronađena propuštanja treba otkloniti i nepropusno zabrtviti te ponavljati tlačnu probu. 
 
Konačnoj tlačnoj probi treba prisustvovati predstavnik investitora. O ovom ispitivanju prisutni trebaju napraviti zapisnik i 
potpisati ga. Taj dokument služi kao uvjet za obavljanje procedure preuzimanja montažnih radova od strane investitora. 
Izvođač montažnih radova, nakon završetka radova, mora ukloniti s radnog pojasa trase sve otpatke kao i ostatke 
neiskorištenih cijevi i materijala. 
 
Upute za puštanje u rad plinovoda 
 
Pri puštanju cjevovoda u pogon treba uvođenje plina u plinovod izvršiti tako da se spriječi stvaranje eksplozivne smjese plin-
zrak. To se može postići ili ubacivanjem u plinovod odgovarajuće količine inertnog plina i zraka, koji će služiti kao odjeljivač 
plina i zraka, ili pak plin puštati u plinovod takvom brzinom (sporo) da se što je moguće više smanji mogućnost stvaranja 
smjese u kontaktnoj zoni plina i zraka. 
 
Na kraju cjevovoda ispušta se zrak iz plinovoda. 
 
Pri ispuhivanju se sadržaj u izlazećem zraku kontrolira pomoću analizatora smjese plin-zrak (detektor). Kada se analizatorom 
utvrdi da je u ispusnoj smjesi sadržan plin od min. 99% završava se punjenje plinovoda plinom. 
 
Naročitu pažnju treba posvetiti kod puštanja plina iz cjevovoda na mjestu gdje se vrši ispuštanje da nije blizu saobraćajnice, 
kao i da se vodi računa o blizini stambenih objekata i jačini vjetra. 
 
Razvodnom plinskom mrežom će se transportirati prirodni plin približno sljedećih karakteristika: 
 
 

donja ogrjevna vrijednost plina: Hd = 33.34 MJ/Nm3 
relativna masa : d = 0,5635 
kemijske komponente: metan 97,29% 
 etan 0,72% 
 propan 0,36% 
 dušik 0,89% 
 CO2 0,13% 
gustoća plina u osušenom stanju:           0,78 kg/m3 

 
 
Plin je zasićen etilmerkaptanom kako bi se osjetio u slučaju eventualnog propuštanja plina 
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Mjerno-redukcijska stanica 
 
MRS-a  je smještena u zaštitni limeni ormarić na fasadi objekta,  kako je vidljivo iz priloženih grafičkih prikaza . Tlak plina u  
MRS-i se reducira sa 1-3 bara na 22 mbara i nadžbukno  se vodi do plinskih trošila. 
 
Mjerno-regulacijska stanica 
 
Projektom je predviđena demontaža postojeće mjerno-redukcione stanice i postavljanje nove kako je prikazano nacrtima koji 
su sastavni dio projektne dokumentacije. Nova mjerno-redukciona stanica je zidne izvedbe, a sastoji se od limenog (inox) 
ormarića s zapornom, mjernom i regulacijskom opremom koji se ugrađuje na način kako je prikazano nacrtima koji su 
sastavni dio projektne dokumentacije.  
Obzirom na plinska trošila koja se predviđaju instalirati u građevini, predviđena je ugradnja novog plinskog brojila veličine 
BK-G10T maksimalnog kapaciteta od 16 m3/h koji je opremljen s mehaničkim temperaturnim kompenzatorom.  
Regulator tlaka plina HDR 133-4-730 - 3 bar/22 mbar, je takav da osigurava dovoljnu količinu plina potrebnu za 
snabdijevanje svih potrošača radnog pritiska 22 mbara.  
 
Sva oprema rekonstruirane MRS-e je smještena  unutar nadzidnog limenog ormarića i sastoji se od: 
         - regulatora tlaka 3bar/22 mbar 

- plinomjera  BK-G10T 
- manometra 0 - 3 bara  s rasteretnom slavinom 
- manometra  0 – 160 mbar s rasteretnom slavinom 
 

1. DOLAZNA CIJEV DN25 
2. PLINSKA KUGLASTA SLAVINA DN20 
3. DUPLA NAZUVICA 
4. REGULATOR TLAKA EKB-10/6 A1  NO25 (vatrootporno) 
5. PLINOMJER SA MJEHOM G-6, DN 25  (vatrootporno sa temperaturnom korekcijom)) 
6. RASTAVNA VEZA ( POLUHOLENDER ) 
7. PLINSKI KOMPENZATOR DN 25 L=100 mm 

 
 
Mjereni dio plinske instalacije 
 
Instalaciju mjerenog plina predstavljaju vodovi od plinomjera do plinskih trošila, uključujući plinske slavine ispred trošila. 
Niskotlačni plinski razvod vođen je iz ormarića MRS-e nadzemno cijevima dim. DN 25 , DN20 i DN15 mm i završava 
kuglastom slavinom NO 20 i NO 15 ispred  trošila kako je vidljivo iz nacrta.  
 
Prije antikorozivne zaštite predviđeno je ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost prema posebnim tehničkim 
uvjetima iz ovog projekta. 
 
 ANTIKOROZIJSKA ZAŠTITA 
 
Nadzemni plinovod 
 
Antikorozivnu zaštitu cijevi i ostalih nezaštićenih elemenata  instalacije potrebno je izvesti premazom antikorozivne boje, uz 
prethodno temeljito čišćenje površina koje se zaštićuju. Nakon sušenja antikorozivne boje, cijevi je potrebno obojiti s dva 
premaza laka u žutoj boji. 
 
Podzemni plinovod 
 
Antikorozijsku i mehaničku zaštitu ukopanog nemjerenog dijela plinske instalacije provesti prema HSUP-P 600 članak 3.2.7. 
Ukopani dio plinske instalacije nakon predhodnog čišćenja do metalnog sjaja, zaštićuje se slojem antikorozijskog premaza 
PRIMER 927.  
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Potom se cijev zaštićuje omatanjem antikorozijske trake POLYKEN SAD 980-20 koju omotati u jednom sloju. Omatanje 
izvoditi prema uputi proizvođača trake. 
Mehaničku zaštitu radne plinske cijevi izvesti omatanjem radne cijevi trakom za mehaničku zaštitu u jednom sloju. 
 
 
Posebni tehnički uvjeti izvođenja 
 

1. Izvođenje radova na plinskoj instalaciji može se povjeriti samo specijaliziranom izvoditelju koji je opremljen svom 
potrebnom opremom, alatom, priborom, napravama, i potrošnim materijalom i koji ima zaposlenu i obučenu radnu 
snagu za kvalitetno obavljanje radova. 

 
2. Radove treba izvoditi pod stručnim nadzorom osobe koja će zastupati investitora u svim tehničkim pitanjima u 

odnosu prema izvoditelju. 
 

3. Ukoliko izvoditelj prilikom izvođenja radova primijeti da projektno rješenje instalacije nije izvedivo radi drugačije 
izvedbe građevinskih radova od predviđene, dužan je o tome odmah obavijestiti investitora, odnosno njegovog 
predstavnika .  

 
4. Za izvođenje predmetne plinske instalacije ima se upotrijebiti samo kvalitetan i standardiziran materijal i to : 

 
                - za unutarnju instalaciju : 
                  crne, čelične, plinske, navojne cijevi, srednje teške prema C.B5.225,odnosno DIN 2440,  
                  ili čelične provodne cijevi prema C.B5.221,odnosno DIN 2448, u kvaliteti Č. 0003,  
                  odnosno St.00.29. 
                - spojnice od temper lijeva 
                - mjedena plinska armatura 
 
 
 IZVOĐENJE INSTALACIJE 
 

1. Cijevi i cijevni elementi, zaporni organi, spojni elementi, armatura i oprema trebaju točno odgovarati specifikaciji i 
trebaju imati atest proizvođača o izvršenom tvorničkom ispitivanju koje je izvoditelj dužan predočiti nadzornom 
inženjeru investitora prije započimanja  montažnih radova. 

 
2. Sve cijevi, armaturu i spojnice treba, prije ugradnje u cjevovod, iznutra očistiti od svih nečistoća. 

 
3. Međusobno spajanje cijevi vrši se autogenim zavarivanjem, dok se plinomjer, plinska trošila i armature priključuju 

na cijevi odgovarajućim spojnicama, odnosno cijevnim navojima. 
 

4. Spojevi cijevi i armature ne smiju se izvoditi na prolazima kroz zidove i na drugim nepristupačnim mjestima. Kod 
navojnog spajanja plinskih cijevi s armaturom ili s drugom opremom obvezatno upotrijebiti odgovarajuće sredstvo 
za brtvljenje. 

 
Ispitivanje plinske instalacije radnog tlaka do 100 mbara 
 

1. Provjera ispravnosti plinske instalacije vrši se prethodnim i glavnim ispitivanjem. Prethodno ispitivanje potrebno je 
obaviti prije antikorozivne zaštite cijevi i prije nego se izvedu završni građevinski radovi. Ispitivanje se može provesti 
po dionicama. 

 
2. Prethodno ispitivanje predstavlja probu na čvrstoću i izvodi se na novopostavljenoj instalaciji bez armature ili s 

ugrađenom armaturom čiji je nazivni tlak najmanje jednak ispitnom tlaku. Za vrijeme ispitivanja  moraju svi ispusti 
biti nepropusno zatvoreni metalnim čepovima, kapama ili slijepim prirubnicama. Prilikom ovog ispitivanja instalacija 
ne smije biti spojena s instalacijom koja je pod plinom. 
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3. Prethodno ispitivanje vrši se zrakom ili internim plinom (npr. dušik ili ugljični dioksid), a nipošto ne kisikom ili 

acetilenom. Ispitni tlak iznosi 1 bar. Ispitivanje se smatra uspjelim ako u ispitnom vremenu od 10 minuta ne dođe do 
pada tlaka. 

 
4. Glavno ispitivanje je ispitivanje na nepropusnost, a provodi se na instalaciji s priključenom armaturom, ali bez 

trošila, regulacijskih i sigurnosnih elemenata. U glavno ispitivanje može biti uključen plinomjer. 
 

5. Glavno ispitivanje se vrši zrakom ili internim plinom (dušik ili ugljični dioksid), a nipošto kisikom ili acetilenom. Ispitni 
tlak iznosi 110 mbara. Nakon izjednačenja temperature ispitni tlak ne smije pasti za vrijeme ispitivanja koje iznosi 
najmanje 10 minuta. Mjerni instrument mora biti takve točnosti da se može očitati pad tlaka od 0,1 mbar. 

 
Opći pogodbeni uvjeti 
 
Na osnovu odobrenog projekta investitor može pristupiti raspisivanju licitacije i prikupljanju pismenih ponuda, u cilju 
zaključivanja ugovora za izradu instalacije.   
 
Kao osnova za podnošenje ponuda,odnosno za sklapanje ugovora služi ovaj projekt.Svi ponuđači moraju dobiti projekt na 
uvid,kao i prepisanu specifikaciju u koju će ponuđači unositi svoje cijene.Svi primjerci specifikacija koji se daju ponuđačima 
moraju biti identične,kako bi svi ponudili iste radove u istim količinama i iste kvalitete. 
 
U ponudi mora biti obuhvaćen sav potreban materijal odgovarajuće kvalitete,sav transport materijala,kako vanjski tako i 
unutrašnji na samom gradilištu,te svi putni i transportni troškovi za radnu snagu i cjelokupni rad na izvođenju instalacija 
uključujući prethodne i završne radove. Ponuda treba obuhvatiti sve troškove oko realizacije projekta, do puštanja instalacija 
u radni pogon i do preuzimanja istih od strane komisije za tehnički prijem,odnosno do kolaudacije. 
 
Pogođena suma je obavezna za izvoditelja. 
Povećanje pogodbene cijene može nastupiti samo u slučaju da se pojavi potreba za više izvedbenih radova ili naknadnim 
radovima i to samo uz prethodno odobrenje nadzornog organa, koji se u svemu ima pridržavati postojećih propisa koji 
reguliraju ovu materiju. 
 
Rok za izradu instalacija daje ponuđač u svojoj ponudi, pošto je to jedan od elemenata koji utječu na odabir najpovoljnijeg 
ponuđača,a kasnije se taj rok precizira ugovorom. Ugovorom se preciziraju i penali,koje izvoditelj plaća investitoru u slučaju 
prekoračenja ugovornog roka. 
 
Izvoditelj radova je dužan prije početka radova detaljno pregledati projektni elaborat i staviti na njega eventualne primjedbe. 
Ukoliko pronađe nepravilnosti mora ih,kao i svoje prijedloge za bolja rješenja dati investitoru na vrijeme, kako ne bi trpio 
ugovoreni rok završetka radova. 
 
Izvoditelj radova je dužan prije narudžbe materijala i prije početka radova izaći na gradilište,pregledati ga i utvrditi stanje 
građevinskih radova,te na licu mjesta prekontrolirati projekt,sve mjere,kote i količine iznesene u ovom projektu, a naročito u 
odnosu na već izvedeni građevinski objekt, te o svim neusklađenostima izvijestiti investitora. 
 
U slučaju nekih izmjena na terenu ili na objektu,ili ako to doprinosi racionalnijem radu instalacije odnosno smanjenju 
investicije,može izvoditelj sa dovoljno obrazloženja tražiti da se projekt upotpuni ili prilagodi postojećem stanju. Projekt može 
izmijeniti samo ako od investitora ishodi odobrenje  izmjene. 
  
U slučaju navedenih izmjena izvoditelj preuzima odgovornost za prerađeni projekt,a u slučaju da se predložene izmjene ne 
usvoje, izvoditelj je dužan izvesti instalacije prema projektu. Radovi ne smiju početi bez građevinske dozvole,koju pribavlja 
investitor. 
 
Garantni rok za kvalitetu montažnih radova treba utanačiti prema zakonskim propisima,a za ugrađenu opremu garantni rok 
se određuje prema garanciji proizvoditelja opreme,računajući od dana tehničkog prijema instalacije. Svaki kvar koji se dogodi 
na instalaciji u garantnom roku,a prouzrokovan je isporukom lošeg materijala ili nesolidnom izradom,dužan je izvoditelj na 
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zahtjev investitora otkloniti o svom trošku. Ukoliko tako ne postupi,investitor ima pravo pozvati drugog izvoditelja da otkloni 
kvar i da mu isplati,a naplatu svojih troškova izvrši iz cjelokupne imovine prvog izvoditelja. 
 
Sav upotrijebljeni materijal mora biti nov, propisane kvalitete s odgovarajućim atestima. Sav materijal i opremu, ukoliko nisu 
ispitani kod proizvoditelja ili o tome ne postoji dokumentacija,mora ispitati izvoditelj radova,prije nego ih ugradi i o tome 
sastaviti dokumentaciju. 
 
Ukoliko investitor bude raspolagao nekim materijalom i bude li ga dao izvoditelju za tu instalaciju,izvoditelj je dužan sav taj 
materijal pregledati i neispravan odbaciti. 
 
Ugraditi se može samo ispravan materijal,bilo da ga daje investitor ili izvoditelj. Za ugrađivanje ispravnog materijala izvoditelj 
snosi punu odgovornost i snositi će sve eventualne troškove oko demontaže neispravnog i ponovne montaže ispravnog 
materijala. 
 
Izvoditelj izvodi instalaciju u svemu prema odobrenom projektu i s materijalom predviđenim ovim projektom,te odgovara za 
ispravno funkcioniranje instalacije. 
 
 
 
Samovoljno mijenjanje projekta od strane izvoditelja je zabranjeno. 
 
Za manje izmjene u odnosu na usvojeni projekt tj. takve izmjene koje ga funkcionalno ne mijenjaju ili ne zahtijevaju znatnije 
povećanje investicije,dovoljna je samo suglasnost projektanta. 
 
Ukoliko se ukaže potreba za većim izmjenama projekta,onda se projekt mora uputiti na ponovno odobrenje. 
Radovi montaže predviđeni ovim projektom se mogu povjeriti samo izvoditelju registriranom za tu vrstu poslova i koji 
raspolaže stručnom radnom snagom za obavljanje montažno -instalacijskih poslova na instalacijama obuhvaćenim ovim 
projektom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

G r a đ e v i n a : 
 

L o k a c i j a : 
 
 

I n v e s t i t o r : 

Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci  
 
Sladojevci, Braće Radića 143, k.o. Sladojevci, k.č.br. 405 

Oznaka 
projekta: 

125/20-ST 

 

 

Zajednička 
oznaka 

projekta: 

38/20 

List : 

28 

Grad Slatina, OIB: 68254459599 
 Trg Svetog Josipa 10, Slatina 
 

    
 
 
 
 

Projektant: 

      BRANKO REŠETAR, d.i.s. 

Datum: 

10.2020
. 

 
 
 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
OPĆI UVJETI 
 
1. Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takvi su sastavni dio projekta pa prema 

tome obvezni za izvođača. 
 
2. Instalacija se mora izvesti prema nacrtima (tlocrti i sheme) i tehničkom opisu u projektu, važećim hrvatskim propisima, 

tehničkim propisima i pravilima struke. Projekt za izvođenje mora biti ovjeren od nadležnih ustanova. 
 
3. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadležnog inžinjera, odnosno 

projektanata. 
 
4. Izvođač je dužan prije izvođenja proučiti projekt te provjeriti postojeće stanje. Za sva eventualna odstupanja potrebno je 

konzultirati projektanta ili nadzornog inžinjera. Samovoljna izmjena projekta izvršena po izvođaču isključuje odgovornost 
projektanta za tehničku ispravnost odnosno određene cjeline. 

 
TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 
 
5. Svi ugrađeni materijali, oprema i uređaji moraju biti kvalitetni i atestirani prema vežećim propisima, a atesti izdani od 
nadležnih i ovlaštenih ustanova. 

 
6. Montaža i rad na instalaciji moraju biti kvalitetni, vođeni i izrađeni od stručnih osoba, a prema propisima i pravilima struke. 
 
7. Sva armatura, sigurnosni uređaji i mjerni instrumenti, moraju biti atestirani i besprijekorni u radu. 
 
8. Po završetku montaže cijevna instalacija mora se ispitati na nepropusnost pritiskom 1,5 x radni pritisak +1 bar u trajanju 

od 8 sati (voditi računa o promjeni vanjske temperature). O ispitivanju izdati atest. 
 
9. Pogon odnosno ispitivanje i regulavcija sa medijem radne temperature vrši se u trajanju od jednog do više dana ovisno o 

složenosti i veličine instalacije te traženju investitora. 
 
Ispitivanjem treba zapisnički ustanoviti: 
 
a) radi li instalacija bez šumova i udaraca 
b) da li  je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 
c) da li sva rashladna tijela istovremeno i jednoliko hlade 
d) rade li zaporni organi i regulacioni sklopovi ispravno i mogu li se lako podešavati 
e) rade li regulacioni sklopovi prema traženim projektnim parametrima 
f) pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke 
g) da li je instalacija pravilno vakuumirana 
i) postoje li u prostoru strojarnice izvješene upute za opsluživanje postrojenjem 
 
10. Nakon uspješno obavljenih ispitivanja vrši se čišćenje, izolacija i ličenje instalacije 
 
11. Tehnička primopredaja instalacije nakon završetka svih radova vrši se u prisustvu nadzornog inženjera i predstavnika 

investitora. Ukoliko se prilikom instalacije vrši i tehnički pregled u svrhu dobijanja uporabne dozvole. 
 
12. Garantni rok za ispravnost uređaja i postrojenja teče od dana tehničkog prijema, odnosno predaje instalacije investitoru 

na korištenje. 
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13. Garantni rok na kvalitetu izvršenog posla daje izvođač na rok od jedne godine, odnosno prema odredbi ugovora, a 
garantni rok na opremu daje izvođač prema svojim uvjetima. 

 
14. Instalacije smije izvoditi samo ovašteni izvođač. U potivnom svu nastalu štetu snosi onaj tko je angažirao nestručnog 

izvođača. 
 
15. Izvođač je dužan voditi građevinsku knjigu koju ovjerava nadzorni inženjer. 
 

ATESTI MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED I 
UPORABU DOZVOLU 

1.    Atest o izvršenom mjerenju temperature zraka u prostorijama koje prema propisima moraju imati odreženu temperaturu 
zraka. 

2. Atest o izvršenom mjerenju buke u prostorima gdje borave ljudi 
 
3. Atesti ugrađene opreme i materijala 
 
4. Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju 
 
MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI 
 
1. Najmanje jedanput godišnje treba izvršiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja 
 
2. Kontrolu uređaja i opreme kao što su fileri, mjerni uređaji i slično vrši se više puta u godini, prema potrebi i tehničkim 

zahtjevima 
 
3. Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati prema 

posebnim tehničkim uputama koje su date uz navedne uređaje. 
 
4. Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu vršiti samo osobe koje su za to tehnički osposobljene i ovlaštene od 

strane odgovorne osobe. 
 
 
         Projektant: 
         Branko Rešetar,dipl.ing.str. 
         ovlašteni inženjer strojarstva 
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SUSTAVI PRIPREME PTV-a 
 

U strojarnici   je smještena termotehnička oprema koja služi za pripremu tople potrošne vode.  Zagrijavanje je 
toplovodno a topla voda se proizvodi putem  kondenzacijsog  zidnog uređaja toplinske snage 48  kW. Topla voda se 
priprema u spremniku od 500 litara  preko navedenog cirko plinskog uređaja . Predviđena je prirodna ventilacije preko 
ugrađene dozračne rešetke u vratima dimenzija prema grafičkom prikazu. 

 
 
Toplinsko postrojenje -sistem grijanja i PTV-a 
 
U  prostoriji objekta- strojarnica  je projektiran kondenzacijski cirko zidni uređaj nazivne toplinske snage 48 kW s zadaćom 
grijanja  potrošne vode u spremniku kapaciteta 500 litara. U istoj prostoriji se nalazi i ostala oprema postrojenja kao što su 
cirkulacijska pumpa, armature sa pripadajućim ovjesima i osloncima. Svi elementi instalacije će biti ugrađeni na način da je 
omogućen neometan pristup, održavanje i servisiranje. 
 
Zidni plinski kondenzacijski uređaj za grijanje prostora i zagrijavanje sanitarne vode u kombinaciji sa spremnikom PTV.  
 
Instalacija pripreme PTV-a – prostorije nogometnog kluba i rekreacijskog centra : 
 
Kao izvor topline za toplovodno centralno grijanje i pripremu PTV-a predviđen je novi energetski učinkoviti kondenzacijski 
plinski cirko  uređaj uz spremnik ptv-a 500 lit. 

- učina 44 kW pri 80/60°C. 

- učina 48 kW pri 50/30°C. 
 
Za pripremu potrošne tople vode za potrebe nogometnog kluba predviđeno je uz plinski kondenzacijski kotao koristiti i 
spremnik PTV-a. Spremnik je ukupnog volumena 500 litara, bivalentni spremnik  
 (s revizijskim otvorom).  
Instalacija opremljena je svom potrebnom mjernom i sigurnosnom opremom. 
Za cijevnu instalaciju tj. za povezivanje pumpne grupe predviđeno je koristiti pex ili bakrene (meke) cijevi izolirane toplinskom 
izolacijom otpornom na UV-zračenja i namijenjenoj za primjenu u solarnim sustavima. 
 
Plinski kondenzacijski kotao prema EN677 kao zidni uređaj za pogon neovisan o zraku u prostoru ili za pogon ovisan o zraku 
u prostoru prema TRGI 86/96, certificiran za oznaku CE i tipski ispitan. Za zatvorene instalacije grijanja prema EN 12828. 
Kompletna toplinska ćelija koja se sastoji od zračne komore, izmjenjivača topline s grijaćom površinom Inox- Radial i 
integrirane zatvorene komore za izgaranje od plemenitog čelika, s modulacijskim cilindričnim plinskim plamenikom 
kompletno s ventilatorom upravljanim brojem okretaja, Lambda Pro Control izgaranja, plinske armature,regulacije 
ionizacijskog nadziranja plamena i električnog visokonaponskog paljenja. Ispitan i odobren za zemni i tekući plin prema EN 
437. S ugrađenom oblogom od čeličnog lima premazanog epoksidnom smolom, bijele boje.  
U drugoj fazi mogučnost dogradnje instalacije grijanja na postojeći cirko bojler. . Jednostavno puštanje u pogon putem 
funkcije Plug and Work, automatska funkcija za prilagođavanje vremenskih programa za zagrijavanje pitke vode i 
cirkulacijsku crpku (ako je moguće aktiviranje). Mogućnost daljinskog nadziranja i daljinskog upravljanja putem GSM 
mobilnih mreža . Sposoban je za komunikaciju s nadređenim nadzornim sustavima preko LON-BUS-a (pribor). Moguć 
priključak za vanjsko prebacivanje pogonskog programa s djelovanjem na jedan ili više krugova grijanja, vanjski zahtjev, 
vanjsku blokadu i zadavanje vrijednosti zadane temperature vode u kotlu preko vanjskog signala od 0 - 10 V(s proširenjem, 
pribor). Opseg isporuke: Kompletan plinski kondenzacijski cirko- uređaj s grijaćom površinom Inox- Radial, cilindričnim 
plamenikom za zemni i tekući plin MatriX, Aqua- platinom, ugrađenom regulacijom kruga kotla i kotlovskim nastavnim dijelom 
sa strane dimnih plinova.  
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VENTILACIJA I REKUPERACIJA SANITARNIH PROSTORA 
 
U ovim tzv. pomoćnim prostorima bez otvora  je predviđena prisilna ventilacija sa dovodom svježeg i odvodom otpadnog 
zraka.  
 
Ventilacija se ostvaruje mehaničkim putem dovodom svježeg zraka, kao i odsisom otpadnog iz  prostorije. Odsis zraka se 
vrši  aksijalnim ventilatorom, protoka približno 175 m3/h, sa nepovratnom klapnom, i pilot-svjetlom koje je indikator rada, 
motor 230V-50Hz sa kugličnim ležajima, montirani na SILENT200 CRZ  blokove,. IP45, klasa II, sa termičkom zaštitom, za 
rad na temperaturi do 40ºC. Izbačeni zrak nadoknađuje se prestrujavanjem iz okolnih prostora ( putem prestrujnih rešetki pri 
dnu vrata ili ispod podrezanih vrata ).   
 
 
 
 
 
 
 
 
         Projektant: 
         Branko Rešetar,dipl.ing.str. 
         ovlašteni inženjer strojarstva 
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2.0.0. TEHNIČKI PRORAČUN 
 
 

 
2.1. INSTALACIJA ZEMNOG PLINA 
 
2.1.1. Proračun potrošnje plina 
 
➢ Plinski fasadni kondenzacijski generator topline, ogrjevnog učina 48 kW  = 6,24 m3/h x 1 kom = 6,24 m3/h 
 
============================================================================================== 
ukupna maksimalna potrošnja plina za cijeli objekt:                                                                  Qmax = 6,24 m3/h 
 
2.1.3. Dimenzioniranje kućnog priključka tlaka 3,0 bar 
 
Kućni priključak je postojeći i nije predmet ovog projekta. 
 
2.1.4. Odabir regulatora tlaka  
 
pu = 3,0 bar   nazivni ulazni pritisak plina 
pi = 22 mbar   nazivni izlazni pritisak plina 
 
Regulator tlaka plina je odabran na osnovu minimalnog ulaznog tlaka i potrebnog izlaznog tlaka kod maksimalnog protoka 
plina. 
Odabran je REGULATOR TLAKA EKB-10/G A1  NO25 (vatrootporno), ulaznog tlaka 3 bara i izlaznog 22 mbar. 
 
2.1.5. Odabir plinskog brojila  
 
- Maksimalna protočna količina plina objekta < 10m3/h 
pu = 22 mbara  nazivni ulazni pritisak plina 
 
Temeljem gornjih parametara, iz kataloga proizvođača "ELSTER-Instromet", odabran je plinomjer s mehaničkom 
temperaturnom kompenzacijom tip BK-G6T s maksimalnim protokom od  10 m3/h. 
 
2.1.6. Dimenzioniranje unutarnje plinske instalacije 
 
Dimenzioniranje i kontrola unutarnje plinske instalacije izvedeno je približnim postupkom prema pravilniku GPZ-P.I. 600 sa 
zadovoljavajućom praktičnom točnošću. 
Prilikom proračuna su korištene tablice i dijagrami prema GPZ - P.I. 600. 
Dimenzije vodova su unesene u nacrte. 
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MJERNO-REDUKCIONA STANICA  
 
Projektom je predviđena mjerno-redukciona stanice kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije. 
Nova mjerno-redukciona stanica je zidne izvedbe, a sastoji se od limenog (inox) ormarića s zapornom, mjernom i 
regulacijskom opremom koji se ugrađuje na način kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije.  
Obzirom na plinska trošila koja se predviđaju instalirati u građevini, predviđena je ugradnja novog plinskog brojila veličine 
BK-G6T maksimalnog kapaciteta od 10 m3/h koji je opremljen s mehaničkim temperaturnim kompenzatorom.  
Regulator tlaka plina EKB-10/G A1  NO25 (vatrootporno) - 3 bar/22 mbar, je takav da osigurava dovoljnu količinu plina 
potrebnu za snabdijevanje svih potrošača radnog pritiska 22 mbara.  
 
Sva oprema rekonstruirane MRS-e je smještena  unutar nadzidnog limenog ormarića i sastoji se od: 
         - regulatora tlaka 3bar/22 mbar 

- plinomjera  BK-G6T 
- manometra 0 - 3 bara  s rasteretnom slavinom 
- manometra  0 – 160 mbar s rasteretnom slavinom 

 
Sva oprema MRS-a je smještena u ormariću  i sastoji se od: 
 
1. DOLAZNA CIJEV DN25 
2. PLINSKA KUGLASTA SLAVINA DN20 
3. DUPLA NAZUVICA 
4. REGULATOR TLAKA EKB-10/6 A1  NO25 (vatrootporno) 
5. PLINOMJER SA MJEHOM G-6T, DN 25  (vatrootporno sa temperaturnom korekcijom)) 
6. RASTAVNA VEZA ( POLUHOLENDER ) 
7. PLINSKI KOMPENZATOR DN 25 L=100 mm 
 
 
 
SPREMNIK PTV_A 
 
 
 Potrebni volumen spremnika PTV: 
  

  430  ( n x Qh )  n x 2 x za 
 V = ----------------------------------------  
  ( za + zb ) ( Ta – Te ) a 
 
  

  430  ( 30 x 4,5 + 20 x 0,8 ) 0,5 x 1,1 x 2 
 V = --------------------------------------------------------------------- = 477 t ( 500 lit ) 
             ( 1 + 1,5 ) ( 60 – 10 ) 0,9 
 
 
Odabran je spremnik tople vode kapaciteta 500 l toplinske snage 48 kW  
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VENTILACIJA POMOĆNIH PROSTORIJA 
 
Ventilacija sanitarnih čvorova  u prizemlju 
 
Za svaki sanitarni čvor predviđen je zasebni sustav odsisne ventlacije.  
 

1. Proračun potrebne količine zraka za ventilaciju sanitarnih čvorova  prostorija  - prizemlje 
 
Odabrani broj izmjena zraka: nWC =10 h-1 
 
Količina dobavnog zraka za prostoriju  
 V=(5,84 m2 + 2 m2 + 9,13 m2) x 2,5 m= 16,9 m3 zraka 
 
Q V =  nWC x V = 10 x 16,9 = 169 m3 /h  
 
Pad tlaka u zračnom kanalu 
 
∆pWC,K = 169 Pa 
 
Odabir opreme 
 
Za odsis zraka odabiremo zračni ventil ZOV-160, proizvod tvrtke Klimaoprema.Pad tlaka na ZOV-160: ∆pWC,Z = 50 Pa 
 
Prema ukupnom padu tlaka i volumnom protoku zraka odabiremo kanalni ventilator proizvođača SILENT-200  ZRC plus - s 
nepovratnom zaklopokom. 
 
Dobava i ugradnja aksijalni odsisnih ventilatora SILENT-200 CRZ za ugradnju u zid/strop - s nepovratnom zaklopokom 
kapciteta 175 m3/h 
 
Zrak se u sanitarna čvorove dobavlja iz hodnika kroz dobavne rešetke ugrađene u vrata. Dobavne rešetke odabiremo 
prema količinama dobavnog zraka i prema dijagramima iz kataloga proizvođača, uz odabranu brzinu zraka od 1 m/s. 
Za prostorije sanitarnog čvora u prizemlju odabiremo 2 rešetke OAS-R 425x225 mm slobodne površine 830 cm2, proizvod 
tvrtke Klimaoprema. 
Za strojarnicu su odabrane rešetke prema grafičkom prikazu. 
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Ventilacija sanitarnih čvorova  na katu 
 
Za svaki sanitarni čvor predviđen je zasebni sustav odsisne ventlacije.  
 
2. Proračun potrebne količine zraka za ventilaciju sanitarnih čvorova  prostorija  - kat 
 
Odabrani broj izmjena zraka: nWC =10 h-1 
 
Količina dobavnog zraka za prostoriju  
 V=(7,5 m2 + 1,44m2 + 1,68 m2) x 2,5 m= 10,62 m3 zraka 
 
Q V =  nWC x V = 10 x 10,62 = 106,2 m3 /h  
 
Pad tlaka u zračnom kanalu 
 
∆pWC,K = 106 Pa 
 
Odabir opreme 
 
Za odsis zraka odabiremo zračni ventil ZOV-160, proizvod tvrtke Klimaoprema.Pad tlaka na ZOV-106: ∆pWC,Z = 50 Pa 
 
Prema ukupnom padu tlaka i volumnom protoku zraka odabiremo kanalni ventilator proizvođača SILENT-200  ZRC plus - s 
nepovratnom zaklopokom. 
 
Dobava i ugradnja aksijalni odsisnih ventilatora SILENT-200 CRZ za ugradnju u zid/strop - s nepovratnom zaklopokom 
kapciteta 175 m3/h 
 
Zrak se u sanitarna čvorove dobavlja iz hodnika kroz dobavne rešetke ugrađene u vrata. Dobavne rešetke odabiremo prema 
količinama dobavnog zraka i prema dijagramima iz kataloga proizvođača, uz odabranu brzinu zraka od 1 m/s. 
Za prostorije sanitarnog čvora na katu odabiremo 2 rešetke OAS-R 425x225 mm slobodne površine 830 cm2, proizvod tvrtke 
Klimaoprema. 
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3.0.0. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
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RIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

   
 

- Zakon o prostornom uređenju, (NN  153/13,20/17) 
- Zakon o građenju (N.N. 153/13) 

-Zakon o zaštiti od požara (NN br.92/10 ) 
- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, NN 152/08, 

49/11, 25/13 
- Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, NN 69/09, 128/10, 61/11, 136/12, 76/13 
- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti, NN 152/08, 61/11 
- Zakon o cestama, NN 84/11, 22/13, 54/13 
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama, NN 67/08, 74/11, 80/13 
- Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta, NN 25/98, 162/98 
- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta 

sigurnosti prometa, NN 110/01 
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu, NN 119/07 
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11 
- Zakon o vodama, NN 153/09, 130/11, 56/13 
- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, NN 47/08 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima  emisija otpadnih voda, NN 80/13 
- Zakon o zaštiti na radu, NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12 
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada, NN 29/13 
- Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 91/13, 131/13) 
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 
- Pravilnik o vrsti objekta namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja 

građevinskih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 48/97) 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08) 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13) 
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 101/11) 
- Sustavi grijanja u građevinama - Postupak proračuna normiranog toplinskog opterećenja (EN 12831:2003) 
- Sigurnosno tehnička oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom polazne vode do 110°C 

(HRN M.E7.201-1976) 
- HRN DIN 4102-1 Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru 1. dio; Građevni materijali-Pojmovi, 

zahtjevi i ispitivanja u požarnom oknu 
- HRN DIN 4102-6 Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru 6. dio; Ventilacijski vodovi-Pojmovi, 

zahtjevi i ispitivanja 
- HRN U.J1.220 Zaštita od požara, Tehničke sheme 
- HRN DIN 4102-1 Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru 1. dio; Građevni materijali-Pojmovi, 

zahtjevi i ispitivanja u požarnom oknu 
- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja 

rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole, NN 115/11 
 

- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara, NN 56/12, 61/12 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara, NN 8/06 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, NN 35/94, 55/94, 142/03 
- Pravilnik o osiguranju pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, NN 78/13 
- Zakon o zaštiti prirode, NN 80/13 
- Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13 
- Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš, NN 59/00, 136/04, 85/06 
- Zakon o zaštiti od buke, NN 30/09, 55/13 
- Zakon o zaštiti zraka (NN RH br. 178/04,110/07,60/08) 
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- Zakon o šumama, NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12 
- Tehnički propis za betonske konstrukcije, NN 139/09, 14/10, 125/10 
- Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije, NN 64/05, 74/06, 136/12 
- Zakon o građevnim proizvodima, NN 76/13 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima, NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13 
- Zakon o normizaciji, NN 80/13 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 
- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 27/99) 
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, NN 16/07, 124/10 
- Pravilnik o katastru vodova, NN 71/08, 148/09 
- Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, HC-a Zagreb 
- PTU RTSZAM, Zagreb, 03/2012   
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 20/10) 
- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN  6/84, 113/06, 114/07, 59/96, 03/07, 

29/13) 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojem ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08) 
- Hrvatske norme za čelične bešavne cijevi i uvjete isporuke cijevi HRN C.B5.221, HRN C.B5.020, HRN C.B5.021, 

HRN C.B5.022, HRN C.B5.122 i ostale hrvatske norme i njemačke industrijske norme DIN 
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon  i održavanje plinskih kotlovnica (Sl. list    

10/90 i 52/90) 
- Propisi, pravilnici i norme doneseni na temelju Zakona o standardizaciji (NN  53/91, 26/93, 29/94, 25/96) 
- Pravilnik o načinu ispitivanja određenih sredstava za rad i radne okoline, te sadržaju, obliku i načinu izdavanja 

isprava (NN  52/84) 
- DVGW-TRGI G 600 1986.godine  - Tehnička pravila za plinske instalacije 
- DVGW-TRGI G 600/II 1994.godine - Tehnička pravila za plinske instalacije - Pogon 
- DVGW-TRGI G 462/I 1976.godine - za čelične plinovode 
- DVGW-TRGI G 459 1986.godine - za izradu kućnih priključaka za radni tlak do 4 bara 
- Hrvatske norme za čelične bešavne cijevi i uvjete isporuke cijevi HRN C.B5.221, HRN C.B5.020, HRN C.B5.021, 

HRN C.B5.022, HRN C.B5.122 i ostale hrvatske norme i njemačke industrijske norme DIN 
- Pravilnik o općim tehničkim propisima za izradu predmeta i konstrukcije zavarivanjem 
- Pravilnik za izvođenje unutranjih plinskih instalacija GPZ-P.I.600 
- DWGW (TRGI) G600, DWGW G 490 
- HRN EN 288-1,2,3:2004-Specifikacija i kvalifikacija postupka zavarivanja za metalne mateijale (DIN EN 288) 
- HRN EN 719:1999-Koordinacija zavarivanja-zadaci i odgovornosti (DIN EN 719) 
- HRN EN 729-1,2,3:1999-Zahtjevi za kakvoću zavarivanja-Zavarivanje taljenjem metalnih materijala 
- HRN EN 970:1999-Nerazorno ispitivanje zavara nastalih taljenjem-vizualno ispitivanje (DIN EN 970) 
- HRN EN ISO 12944-1-1999-Boje i lakovi od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja – 1. dio:Opći 

uvod te ostale norme u svezi s ovom normom. 
- HRN U.J5.510-koeficijent prolaza topline (Sl. br. 3/80) 
- HRN U.j5.600-proračun gubitaka topline (Sl. list br. 3/80) 
- HRN M.E7.201-toplovodna postrojenja 
- HRN M.E7.202 toplovodna postrojenja 
- HRN U.J6.201-akustika u zgradarstvu 1989.g 
- HRN U.C2.201-provjetravanje prostorija 
- HRN U.C2.202-provjetravanje prostorija 
- ASHRAE-proračun dobitaka topline (1989.g.) 
- VDI 2078-proračun hlađenih i klimatiziranih prostora (studeni 1990.g.) 
- HRN N.S8.007-Zone prostora ugroženih eksplozivnim smjesama plnova i para (Sl. list br. 18/81) 
- DIN 2470-čelični plinovod do 16 bar 
- DIN 3380-Sigurnosni uređaji 
- DIN 4705 –Dimnjak 
- DIN 4788-plinski plamenici 
- DVGW propisi-G-listovi 
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- Pravilnik o tlačnoj opremi  (NN 58/10) 
- Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (NN  58/10) 
- Propisi, pravilnici i norme doneseni na temelju Zakona o standardizaciji (NN  53/91, 26/93, 29/94, 25/96) 
- Sustavi grijanja u građevinama – Postupak proračuna normiranog toplinskog opterećenja (EN 12831:2003) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN 53/91, 55/96 i 69/97) 
- Pravilnik o načinu ispitivanja određenih sredstava za rad i radne okoline, te sadržaju, obliku i načinu izdavanja 

isprava (NN  52/84) 
- Sigurnosno tehnička oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom polazne vode do 110C 

(HRN M.E7.201-1976.) 
- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN  03/07) 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09) 
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 
- Hrvatske norme za čelične bešavne cijevi i uvjete isporuke cijevi HRN C.B5.221, HRN C.B5.020, HRN  

C.B5.022, HRN C.B5.122 i ostale hrvatske norme i njemačke industrijske norme DIN 
 
D/ PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
U projektu su primijenjene sve zaštitne mjere tako da normalnom upotrebom ugrađene opreme ne postoji opasnost od 
požara. 
 
INSTALACIJA PLINA I TOPLOVODNOG GRIJANJA 
 
PRIKAZ IZVORA OPASNOSTI 
 
U toku eksploatacije strojarskih instalacija, koje su predmet ovog projekta, mogu se javiti slijedeće opasnosti : 
 
Instalacija prirodnog plina: 
 

- opasnost od požara i eksplozije uslijed istjecanja plina iz instalacije u zatvoreni prostor i stvaranja eksplozivne 
smjese 

- opasnost nastanka iskre na pratećoj električnoj instalaciji 
- opasnost nastanka iskre uslijed statičkog elektriciteta 
- opasnost od nestručnog i neovlaštenog rukovanja 

   
Instalacija centralnog grijanja: 
 

- opasnost uslijed zapaljenja električnih dijelova plinskih uređaja 
- opasnost od eksplozije opreme uslijed nekontroliranog povišenja pritiska u instalaciji 
- opasnost od nestručnog i nekontroliranog rukovanja 

 
PRIKAZ MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA 
 
Prikaz je dat obzirom na izvedbu, namjeru i mjesto realizacije projekta, u kojem će biti  primijenjena odgovarajuća pravila 
zaštite od požara, da se u toku uporabe ne ugrozi život i zdravlje ljudi, kao i imovina. 
 
Instalacija prirodnog plina: 
 
Zaštita od istjecanja plina iz instalacije u zatvoreni prostor i stvaranje eksplozivne smjese 
 
Za izvođenje predmetne plinske instalacije predviđena je odgovarajuća kvaliteta materijala i opreme što je obrađeno 
programom kontrole i osiguranja kvalitete. 
 
Zaštita instalacije prirodnog plina od previsokog pritiska predviđena je glavnoj redukcijskoj stanici ugradnjom regulatora tlaka 
koji blokira dovod plina u slučaju povećanja pritiska u plinskoj instalaciji radnog tlaka do 100 mbara. 
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U slučaju opasnosti za cijelu građevinu predviđeno je zatvaranje plinske kuglaste slavine dimenzije NO 25 smještene unutar 
ormarića RS-e na fasadi građevine. 
 
Prolaz plinske cijevi kroz zid na ulazu u građevinu, te  na ulazu i izlazu plinske cijevi iz zemlje predviđen je u zaštitnoj cijevi. 
 
Projektom je predviđeno odgovarajuće ispitivanje plinske instalacije nakon izvedene montažne cijevi i armature. 
 
Zaštita od nastanka iskre na pratećoj električnoj instalaciji 
 
Sva prateća električna instalacija se mora redovito pažljivo i stručno održavati. Priključke plinskih trošila koja se napajaju 
električnom energijom izvesti u OG razvodnoj kutiji u zaštiti IP 55, tako da pristup spojevima bude omogućen uporabom 
alata. 
 
Zaštita od nastanka iskre na pratećoj električnoj instalaciji 
 
Svi vodovi koji u normalnom pogonu nisu pod naponom povezuju se pomoću zaštitnog vodiča presjeka 10 mm2  
 
Zaštita od smanjene količine kisika u prostoriji, u kojoj je smješteno plinsko trošilo , radi nedovoljnog dotoka svježeg zraka, te 
radi istjecanja dimnih plinova u prostoriju. 
        
 
Sva plinska trošila su trošila vrste C i zrak za sagorijevanje uzimaju iz vanjske atmosfera preko LAS dimnjaka, pa zbog toga 
ne može doći do smanjene količine kisika u prostoriji. Isto tako produkti izgaranja se odvode u atmosferu preko 
odgovarajućeg LAS dimnjaka, a sve prema uputama proizvođača i u skladu s propisima za odvođenje produkata izgaranja iz 
ložišta sa zatvorenom komorom izgaranja.  
 
 
Zaštita od nestručnog i neovlaštenog rukovanja 
 
Plinska instalacija je projektirana da radi bez nadzora u svakom svom dijelu. 
 
Svaki kvar ili sumnjivi rad plinskog trošila se mora prijaviti distributeru radi njegove evidencije. Ne dopušta se investitoru da 
sam izvodi nestručne intervencije na plinskoj opremi. 
 
Svako proširenje plinske instalacije mora se prijaviti distributeru plina radi njegove evidencije, jer će u protivnom instalacija 
biti isključena.  
 
Distributer plina je obvezan prilikom svake zamjene plinomjera , a najmanje jedanput u toku pet godina ispitati 
plinonepropusnost plinske instalacije. 
 
U slučaju izbijanja požara treba poduzeti slijedeće protupožarne mjere : 
 

- Blokirati dotok plina do mjesta gdje je požar nastao zatvaranjem ventila na tom dijelu instalacije 
- Gasiti požar aparatom za početno gašenje, a ukoliko je požar većih razmjera, pozvati vatrogasnu  jedinicu. 

 
Prilikom izvođenja strojarskih instalacija izvoditelj je dužan sa sobom imati aparat za početno gašenje suhim prahom tip S-9. 
 
Svaki zapaljivi predmet u blizini varenja izvoditelj je dužan zaštititi negorivim materijalom. 
 
Sama instalacija i uređaji sadrže vrlo mali dio gorivih elemenata, tj. gotovo cjelokupna instalacija i uređaji su od nezapaljivog 
materijala. 
 
 



 

 

G r a đ e v i n a : 
 

L o k a c i j a : 
 
 

I n v e s t i t o r : 

Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci  
 
Sladojevci, Braće Radića 143, k.o. Sladojevci, k.č.br. 405 

Oznaka 
projekta: 

125/20-ST 

 

 

Zajednička 
oznaka 

projekta: 

38/20 

List : 

41 

Grad Slatina, OIB: 68254459599 
 Trg Svetog Josipa 10, Slatina 
 

    
 
 
 
 

Projektant: 

      BRANKO REŠETAR, d.i.s. 

Datum: 

10.2020
. 

 
 
 
Instalacija centralnog toplovodnog grijanja: 
 
Zaštita od požara uslijed zapaljenja elekričnih uređaja    
 
Sva prateća električna instalacija mora se redovito i stručno održavati. 
 
Za svu tvorničku izrađenu i ugrađenu opremu izvođač je dužan dostaviti tvorničke ateste kao i uputu za rukovanje i 
održavanje, čijom se primjenom smanjuje opasnost od požara na električnim uređajima. 
 
Od same instalacije grijanja ne prijeti opasnost od nastanka požara. 
 
Opasnosti od nastanka požara vezane uz uporabu električne energije i mjere za njihovo otklanjanje obrađene su projektom 
elektroinstalacija. 
 
Zaštita od eksplozije opreme uslijed nekontroliranog povišenja pritiska u instalaciji  
 
Za svu opremu korištenu i ugrađenu u instalaciju centralnog grijanja izvođač je dužan predočiti odgovarajuće certifikate kao i 
upute za rukovanje i održavanje ugrađenom aparaturom. 
 
U plinskom grijaču vode ugrađen je sigurnosni ventil i ekspanzijski vod, koji je bez zapornih organa priključen na zatvorenu 
membransku ekspanzijsku posudu, čime je sustav grijanja osiguran od nedozvoljenog povišenja pritiska u instalaciji. 
 
Inače, projektom je predviđeno odgovarajuće ispitivanje instalacije grijanja na čvrstoću i nepropusnost. 
Projektom je predviđeno izvođenje funkcionalne probe, pri čemu je predviđena kontrola svih mjernih, regulacijskih i 
sigurnosnih elemenata kojima se osigurava ispravan i siguran rad sistema grijanja.  
 
Zaštita od nestručnog i neovlaštenog rukovanja 
 
Svaki kvar ili sumnjivi rad opreme grijanja se mora prijaviti ovlaštenoj servisnoj službi ili izvođaču radova. Ne dopušta se 
investitoru da sam izvodi nestručne intervencije na opremi i instalaciji grijanja. 
 
 

 
         Projektant: 
         Branko  Rešetar,dipl.ing.stroj. 
         ovlašteni inženjer strojarstva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

G r a đ e v i n a : 
 

L o k a c i j a : 
 
 

I n v e s t i t o r : 

Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci  
 
Sladojevci, Braće Radića 143, k.o. Sladojevci, k.č.br. 405 

Oznaka 
projekta: 

125/20-ST 

 

 

Zajednička 
oznaka 

projekta: 

38/20 

List : 

42 

Grad Slatina, OIB: 68254459599 
 Trg Svetog Josipa 10, Slatina 
 

    
 
 
 
 

Projektant: 

      BRANKO REŠETAR, d.i.s. 

Datum: 

10.2020
. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.0.0. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 
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PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 

- Zakon o prostornom uređenju  (NN BR  153/13,20/17) 
- Zakon o građenju (N.N. 153/13) 
- Zakon o zaštiti od požara (NN br.92/10 ) 
- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96 , 114/03,100/04,86/08,116/08  , 86/08, 

116/08,75/09,143/12) 

- Zakon o preuzimanju Zakona koji se u RH primjenjuju kao republički zakoni (NN br. 53/91) 
- Uredba o izmjeni zakona o standardizaciji (NN br. 44/95) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN RH br. 30/09) 
- Zakon o zaštiti zraka (NN RH br. 178/04,110/07,60/08) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 110/07) 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03,82/04,110/04,178/04,38/09 i79/09) 
- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 27/99) 
- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 30/)4, NN br. 68/98 i 61/00) 
- Pravilnik o sadržaju Izjave projektanta (NN RH br. 98/99) 
- Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte namjenjene za radne i 

pomoćne prostorije (NN br. 6/84) 
- Pravilnik o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN RH br. 37/90) 
- Pravilnik o tehničkim noramtivima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (SL. br. 38/89) 
- Pravilnik o dopunama pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme 

(NN RH br. 69/97) 
- Posebni tehnički uvjeti za ventilacijske i klimatizacijske uređaje u zgradama (Sektrtarijat za 

komunalne poslove, građevinarstvo i saobraćaj od 26. 01. 1973.) 
- Akustika u zgradarstvu (NN br. 53/91 i 55/96)Pravilnik za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija 

(GPZ-P.I. 600-1992) 
- Izmjene i dopune za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija ( GPZ-P.I. 600-1993.) 
- Pravilnik GPZ-P-552-1994 
- Tehnički propisi za plinske instalacije HSUP P.600-2002.) 
- Upute za projektiranje NT plinovodne mreže, veljača 1997. g. 
- Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte namjenjene za 

radne i pomoćne prostorije (NN br. 6/84) 
- Pravilnik o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj borave i rade ljudi (NN RH br. 37/90) 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN RH 

br. 40/99) 
- Pravilnik o izmjenema i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i 

drugih tvari u otpadnim vodama (NN RH 06/01) 
- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 30/94.68/98,61/100,32/02,10/04) 
- Zakon o normizaciji (NN RH br. 55/96,163803) te prvilnici u svezi sa ovim zakonom 
- Zakon o zaštiti prirode i okoliša (NN br. 

17/90,30/94,82/94,72/94,48/95,79/99,78/98,140/97,34/97,27/96,86/99,37/97 i drugim zakonima, 
pravilnicima i odredbama u svezi sa istima) 

- Pravilnik o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95) 
- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije /NN RH br. 6/84) 
- Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i 

prostore (NN RH br. 42/05) 
- HRN EN 288-1,2,3:2004-Specifikacija i kvalifikacija postupka zavarivanja za metalne mateijale (DIN 

EN 288) 
- HRN EN 719:1999-Koordinacija zavarivanja-zadaci i odgovornosti (DIN EN 719) 
- HRN EN 729-1,2,3:1999-Zahtjevi za kakvoću zavarivanja-Zavarivanje taljenjem metalnih materijala 
- HRN EN 970:1999-Nerazorno ispitivanje zavara nastalih taljenjem-vizualno ispitivanje (DIN EN 970) 
- HRN EN ISO 12944-1-1999-Boje i lakovi od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja – 

1. dio:Opći uvod te ostale norme u svezi s ovom normom. 
- HRN U.J5.510-koeficijent prolaza topline (Sl. br. 3/80) 
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- HRN U.j5.600-proračun gubitaka topline (Sl. list br. 3/80) 
- HRN M.E7.201-toplovodna postrojenja 
- HRN M.E7.202 toplovodna postrojenja 
- HRN U.J6.201-akustika u zgradarstvu 1989.g. 
- HRN U.C2.201-provjetravanje prostorija 
- HRN U.C2.202-provjetravanje prostorija 
- ASHRAE-proračun dobitaka topline (1989.g.) 
- VDI 2078-proračun hlađenih i klimatiziranih prostora (studeni 1990.g.) 
- HRN N.S8.007-Zone prostora ugroženih eksplozivnim smjesama plnova i para (Sl. list br. 18/81) 
- DIN 2470-čelični plinovod do 16 bar 
- DIN 3380-Sigurnosni uređaji 
- DIN 4705 –Dimnjak 
- DIN 4788-plinski plamenici 
 DVGW propisi-G-listovi 

 
PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA 
Prikaz je dat obzirom na izvedbu, namjenu i mjesto realizacije projekta, u kojem će biti primijenjena odgovarajući 
propisi zaštite na radu, da se u toku uporabe ne ugrozi život i zdravlje ljudi. 
 
Građenje i projektirane strojarskih instalacija vrši ovlaštena stručna fizička ili pravna osoba po izboru investitora, a stručni 
nadzor vrši nadzorni inženjer. 
 
INSTALACIJA PLINA I TOPLOVODNOG GRIJANJA 
Za predmetnu građevinu potrebno je izvršiti slijedeću kontrolu : 
 
- prilikom zavarivanja cijevi poštivati upute proizvođača i zavarivačke propise i norme 
- provjeriti da li je pribavljena građevna dozvola i na vrijeme obavijestiti distributera plina 
  o početku radova 
- izvoditelj je obvezan priložiti: 
                a)  dokaz o upisu u registar djelatnosti 
                b)  atest zavarivača 
                c)  zapisnik o ispitivanju instalacije na nepropusnost 
                d)  ateste ugrađene opreme i materijala 
                e)  montažni dnevnik 
- provjeriti ispitni tlak i ispitni medij kod prethodnog ispitivanja na čvrstoću 
- provjeriti eventualno izvršeni popravak na otkrivenom mjestu propuštanja 
- kontrolirati tlak prilikom ispitivanja na nepropusnost 
- kontrolirati kvalitetu ugrađene opreme i materijala. 
 
Čelične cijev i moraju odgovarati normama HRN C.B5.225 ili DIN 2440 i prije isporuke moraju biti tvornički ispitane i imati 
certifikat sukladnosti. 
 
Prilikom zavarivanja cijevi potrebno je poštivati upute proizvođača i zavarivačke propise i norme. Svi zavarni spojevi moraju 
odgovarati normi HRN C.T3.010. 
 
Sve horizontalne i vertikalne lomove treba izvesti uporabom čeličnih cijevnih lukova koji moraju odgovarati normi HRN 
C.T3.061 ili DIN 2605. 
PE-HD cijevi moraju odgovarati normi DIN 8074, a u pogledu kvalitete i ispitivanja normi DIN 8075. 
 
Cijevi moraju biti izrađene prema ISO 4437 SDR 11 (S5) za PN 10, što znači da je maksimalno dopušteni radni tlak 4 bara 
pretlaka, i moraju biti namjenjene transportu prirodnog plina. 
 
Cijevi se međusobno spajaju tehnikom elektrofuzijskog zavarivanja. 
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PE-HD cijevi moraju na sebi imati oznaku koja sadrži ime proizvođača, norme koje odgovaraju, materijal od kojeg su 
izrađene, transportni medij, nazivni pritisak, dimenziju i datum proizvodnje. 
 
Cijevi moraju biti žute ili crne boje. Ako su crne boje uzdužno moraju imati tri crte žute boje. 
 
PE-HD cijevi moraju imati certifikat sukladnosti koji je izdala ovlaštena ustanova i koji nije stariji od dvije godine. Ako su cijevi 
bile uskladištene duže od dvije godine mora ih se podvrći novom ispitivanju kvalitete. 
 
Svi navojni spojevi trebaju odgovarati normi DIN 2999, odnosno ISO 228. 
 
Sva zaporna armatura treba odgovarati normi DIN 3537 dio1. i DIN 3230, odnosno DVGW propisu, radni list G 260. 
 
Probu instalacije na čvrstoću i nepropusnost treba provesti prema DVGW propisu, radni list G 465/I, a sve radove na 
instalaciji plina u sladu s DVGW propisom, radni list 465/II. 
 
Ostali korišteni propisi: 

- DIN 18160/2 izvedba dimovodnih cijevi 
- DIN 410 i 1298 materijal za izradu dimovodnih cijevi 
- Sva oprema koja se ugrađuje mora posjedovati odgovarajuće ateste proizvođača. 
- Rechnagel-Sprenger-Herman: Grijanje i klimatizacija 
- DIN 4701 
- Toplinska tehnika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje HRN.U.J5.600 i građenje zgrada 
- Kvalitetu predviđenog ugrađenog materijala, opreme i stručnost zavarivača kontrolira nadzorni inženjer  

 
Svi ugrađeni uređaji i oprema imaju niži stupanj zvučne snage od propisa za takve prostorije. Cjevovod i oprema su ispravno 
dimenzionirani, tako da je buka u dopuštenim granicama. 
 
Opekotine mogu nastati od dodira s vrelom opremom i cijevima.  Dimovodna cijev nije na dohvat ruke. Dijelovi opreme s 
temperaturom većom od 90 stupnjeva celzijusa izoliraju se određenom zaštitom. 
 
Za izvođenje predmetne plinske instalacije predviđena je odgovarajuća kvaliteta materijala i opreme. 
 
Zaštita plinske instalacije od previsokog pritiska predviđena je u postrojenju iz kojeg se plinska instalacija napaja. 
 
U slučaju opasnosti za kotlovnicu predviđeno je zatvaranje plinske kuglaste slavine  dimenzije NO 50 smještene na 
vanjskom zidu kotlovnice. 
 
Prolaz plinske cijevi kroz zid na ulazu u građevinu predviđen je u zaštitnoj cijevi. 
 
Ugradnja čeličnih plinskih cijevi predviđena je nadžbukno s odgovarajućim razmakom oslonaca.    
Projektom je predviđeno odgovarajuće ispitivanje plinske instalacije nakon izvedene montaže cijevi i armature. 
Svako proširenje plinske instalacije se mora prijaviti distributeru radi njegove evidencije. U protivnom će takva instalacija biti 
isključena. 
Plinska instalacija je projektirana da radi bez nadzora u svakom svom dijelu. Svaki kvar ili sumljivi rad plinskog trošila se 
mora prijaviti ovlaštenom servisu. Ne dopušta se korisniku da samostalno radi bilo kakve intervencije na plinskim trošilima i 
instalaciji. 
Svi vodljivi dijelovi koji u normalnom pogonu nisu pod naponom povezuju se pomoću zaštitnog vodiča presjeka 10 mm2 . 
 
 
      Projektant: 
         Branko  Rešetar,dipl.ing.stroj. 
         ovlašteni inženjer strojarstva 
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PROGRAM KONTROLE I KVALITETE 
 
U svrhu osiguranja kvalitetne izvedbe projekta, Investitor, Izvođač i Projektant dužni su provoditi nadzor i kontrolu u 
minimalnom opsegu koji je prikazan u daljnjem tekstu. 
 

OPĆI UVJETI 

 

1. Cjelokupni sustav (postrojenje) koji je predmet projekta, mora se izvesti prema projektnoj dokumentaciji. Nikakva 
odstupanja ne mogu se dozvoliti bez pismenog odobrenja Projektanta i Investitora. Po svim spornim pitanjima, Izvođač 
mora konzultirati Nadzorni organ  kojeg imenuje Investitor  te tražiti suglasnost za eventualne izmjene. 

2. Projektant garantira ispravne uvjete za rad uređaja, uz uvjet da je pojedini sustav izveden prema dokumentaciji. 
3. Sav materijal koji se ugrađuje, mora odgovarati prema važećim standardima. Radnici koji izvode radove moraju imati 

potrebne kvalifikacije. Investitor ima pravo tražiti dokaze o kvaliteti materijala koji se ugrađuje, kao i o kvalifikaciji radne 
snage koja izvodi radove. 

4. Za ispravan rad uređaja Izvođač daje jamstvo u periodu od 12 (dvanaest) mjeseci, računajući od dana tehničke 
primopredaje uređaja. Izvođač je unutar jamstvenog roka dužan besplatno popraviti ili zamijeniti sve dijelove uređaja 
koji bi tijekom rada otkazali, bilo zbog lošeg materijala, loše izvedbe ili montaže, kao i one dijelove postrojenja za koje 
se pokaže da nemaju potrebne kapacitete predviđene dokumentacijom. Jamstvo ne vrijedi za dijelove i uređaje koji se 
oštete nepažljivim rukovanjem ili nestručnim održavanjem. 

5. Izvođač je dužan prije početka rada na objektu provjeriti mogućnost izvedbe prema projektu, provoditi sve mjere 
predviđene projektom, te po potrebi, u nacrtima unijeti eventualne potrebne ispravke (izvedbeno stanje). Ukoliko se 
radi o većim odstupanjima, potrebna je suglasnost Projektanta. 

6. Kod svih ispitivanja treba prisustvovati opunomoćeni predstavnik Investitora i Izvođača. 
7. Izvođač je dužan omogućiti projektantski i izvođački nadzor opunomoćenom Nadzornom organu Investitora. 
8. Kod izvođenja radova, Izvođač mora strogo voditi računa i o drugim objektima i instalacijama, koji ne pripadaju ovom 

projektu. Svako oštećenje učinjeno zbog nestručnosti, nepažnje ili namjerno, dužan je sam popraviti ili nadoknaditi 
Investitoru troškove popravaka. 

9. Investitor se obavezuje da će Izvođaču dati svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje radova, kao i dokaze o 
osiguranju sredstava naplate. 

10. Investitor je dužan u roku od 15 dana po dovršenoj montaži postrojenja i uređaja imenovati primopredajnu komisiju za 
preuzimanje istih. Jamstveni rok teče od dana kada je komisija preuzela postrojenje odnosno uređaje. 

11. U slučaju da primopredajna komisija ustanovi određene nedostatke, Izvođač je iste dužan otkloniti u roku kojeg odredi 
komisija. U tom slučaju, komisija će odrediti i početak Jamstvenog roka. 

12. Ako Izvođač u roku kojeg je odredila primopredajna komisija ne pristupi otklanjanju nedostataka, te radove može 
Investitor ustupiti drugom izvođaču, na teret Izvođača, uz prethodnu obavijest istoga. 

13. Troškove primopredajne komisije, kao i troškove probnog pogona (pod čim se podrazumijevaju troškovi za pogonsku 
energiju, gorivo, mazivo, voda, osoblje za rukovanje postrojenjem) snosi Investitor. 

14. Izvođač je dužan prilikom primopredaje uređaja uručiti Investitoru upute za rukovanje i održavanje uređaja, u barem 
dva primjerka, od kojih jedan mora biti postavljen u prostoriji gdje se uređaji nalaze. 

15. Na zahtjev Investitora, Izvođač je dužan obučiti osoblje koje će rukovati uređajima. Troškove obuke snosi Investitor. 
 
OPREMA 
 
- U projektirano postrojenje ili instalaciju izvođač radova je dužan ugraditi opremu specificiranu projektnom dokumentacijom 
ili jednakovrijednu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj. 
 
- Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvođenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim materijala koji je dužan 
nabaviti i dopremiti investitor, izvođač radova treba dopremiti na mjesto ugradnje. 
 
- Prilikom utovara, istovara i manipulacije na građevini, opremom i materijalima treba pažljivo manipulirati kako ne bi došlo do 
onečišćenja i oštećenja istih. Također treba obratiti pažnju na zaštitu opreme i materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja. 
Ugrađivati se smije samo ispravna oprema. 
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- Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uočenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje 
izvođač radova i prijevoznik. O tome se obavještava investitor i isporučitelj opreme. 
 
- Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak može obaviti i onda kada je ista već ugrađena i ako to 
ne ide na štetu održavanja roka za montažu i kvalitete postrojenja ili instalacije. 
 
RADOVI 
 
- Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će zastupati izvođača radova, obavljati svu 
potrebnu koordinaciju s investitorom, te rješavati aktualnu tehničku problematiku na građevini. 
 
- Izvođač radova postrojenja ili instalacije dužan je isto-u izvesti tako da bude funkcionalno-a, trajno-a i kvalitetno-a. Radovi 
se moraju izvoditi sukladno postojećim tehničkim propisima, normativima i standardima. 
 
- Ako izvođač radova odstupi od projektne dokumentacije bez pisane suglasnosti projektanta ili nadzorne službe, isti snosi 
punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije. 
 
- Pri ugradnji, puštanju u pogon, kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja potrebno je strogo se pridržavati 
uputa proizvođača ugrađene opreme. 
 
- Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova 
 
- U građevinski dnevnik unosit će se svi podaci o građevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne snage, poteškoće u 
radu, kao i sve izmjene koje se ukažu tijekom izvođenja radova u odnosu na tehničku dokumentaciju. 
 
- Svi podaci uneseni u građevinski dnevnik, potpisani od strane nadzorne službe investitora i rukovoditelja radova izvođača, 
obvezni su za obje strane. 
 
- Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi i građevinsku knjigu u koju unosi podatke o svim izvedenim 
radovima, isporučenoj opremi i materijalu. Građevinska knjiga služi kao baza za sastavljanje situacije za isplatu, kao 
dokument pri tehničkom pregledu i konačnom obračunu. Ista se potpisana od njega i nadzorne službe predaje investitoru. 
 
- U slučaju da tijekom izvođenja radova dođe do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv izvođač radova, 
nadzorna služba investitora dužna je vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u građevinsku knjigu ili građevinski dnevnik. 
 
- Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran izvođač radova, ili ako isti učini materijalnu štetu 
na građevini ili uređajima investitora, dužan je učinjenu štetu u potpunosti nadoknaditi investitoru. Šteta se mora utvrditi 
zapisnički između zainteresiranih strana. 
 
- Ukoliko izvođač radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke investitor ima pravo radove prekinuti i povjeriti 
ih drugom izvođaču radova, a na teret izvođača radova potpisnika ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni 
koju će postići investitor 
s drugim izvođačem radova. 
 
IZVEDBENA I OSTALA DOKUMENTACIJA 
 
- Radioničku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izrađuje i isporučuje izvođač radova. 
 
- Izvođač radova dužan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju ili instalaciji nastale tijekom 
izvođenja radova u odnosu na istu, te u formi projektne dokumentacije izvedenog stanja isporučiti investitoru u tri primjerka. 
 
- Izvođač radova dužan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u tri primjerka. Upute se sastoje od 
tekstualnog i grafičkog dijela te zasebne funkcijske sheme odgovarajuće pripremljene za postavljanje na zid. 
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NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA 
 
- Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu službu koja će pratiti radove i o tome u pisanoj formi 
obavijestiti izvođača radova. 
 
- Nadzorna služba ovlaštena je zastupati investitora u svim pitanjima vezanim za izvođenje ugovorenih radova kao njegov 
opunomoćenik. 

 

PREUZIMANJE POSTROJENJA 

 
- Nakon obavljene montaže, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije, te obavljenog probnog 
pogona, izvođač radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili instalacije. 
 
- Investitor je dužan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloženim kopijama zapisnika o obavljenim ispitivanjima) 
imenovati komisiju koja će u njegovo ime od izvođača radova preuzeti postrojenje ili instalaciju. 
 
- Izvođač radova je dužan prilikom primopredaje radova uručiti investitoru svu relevantnu dokumentaciju, uključivo postaviti 
upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje istima. 
 
- Na zahtjev investitora izvođač radova je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem kad ga investitor preuzme. 
 
- Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi investitor. 
 
- Troškove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor. 
 
JAMSTVO 
 
- Izvođač radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za period preciziran ugovorom. 
 
- Izvođač radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije te ugrađenu opremu i materijal koji nije 
atestiran ili nije pod jamstvom proizvođača. 
 
- Za ugrađeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvođač radova vrijede tvornička jamstva proizvođača istih. Jamstvo ne 
vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestručnim rukovanjem ili održavanjem od strane investitora ili 
pak uslijed više sile. 
 
- Izvođač radova je dužan u jamstvenom roku otkloniti o svom trošku sve nedostatke na postrojenju ili instalaciji odnosno 
njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu investitora u zakonskom roku. 
 

TEHNIČKI UVJETI 

 
1. Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje dokumentacije za ovu vrstu instalacija, pa su prema tome 

obvezni za Izvođača. 
2. Instalacija se treba izvesti prema planu (tlocrtu i shemama), tehničkom opisu      dokumentacije, važećim hrvatskim 

propisima, tehničkim propisima i pravilima struke. 
3. Za sve promjene i odstupanja od dokumentacije mora se pribaviti pisana suglasnost Nadzornog inženjera, odnosno 

Projektanta. 
4. Izvođač je dužan prije početka radova dokumentaciju provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati 

Projektanta. 
5. Kod montaže uređaja i instalacija, u svrhu zaštite od statičkog elektriciteta i udara groma, obvezno se mora izvesti 

galvansko povezivanje svih metalnih masa objekta, te spajanje na zaštitno uzemljenje, čiji otpor rasprostiranja ne 
smije biti veći od 20Ω (ohma). 

6. Investitor je obvezan osigurati električnu energiju potrebnu za izvođenje, pogonsko uzemljenje za priključak 
razvodnog ormara i uređaja, te zaštitno uzemljenje u smislu toč.2. tehničkih uvjeta. 
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7. Sav materijal koji se upotrijebi, mora odgovarati hrvatskim standardima ili europskim normama. Po donošenju 
materijala na radilište, na poziv Izvođača, Nadzorni inženjer će ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u 
građevinskom dnevniku. Ako bi Izvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na 
zahtjev Nadzornog inženjera mora se skinuti s objekta i postaviti drugi, koji odgovara propisima. 

8. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetno, 
Izvođač je dužan o svom trošku ispraviti. 

 

ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED I 

UPORABNU DOZVOLU 

 
Svi elementi sustava kao i sustav u cjelini moraju biti ispitani suglasno važećim propisima, na temelju čega moraju biti izdani 
odgovarajući ispitni listovi. 
Svi elementi za koje se zahtijevaju atesti, certifikati ili dokumenti o pojedinačnom ispitivanju, moraju iste posjedovati. Sva 
ispitivanja treba obaviti za to ovlaštena tvrtka na trošak Investitora. 
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         ovlašteni inženjer strojarstva 
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         1.   Situacija plinske instalacije .geoport. 1: 500 
                2.   Situacija plinske instalacije .geoport. 1: 250 
                3..  Situacija plinske instalacije  1: 250 
        4.  Tlocrt instalacije zemnog plina - 
                5.   Prostorna shema  instalacije plina  
   6.   Dispozicija opreme- Strojarnica 1:.50 

  7.   Dispozija MRS-e 
                8.   Presjek dimovoda fasadnog plinskog bojlera 
                9.   Prikaz zona opasnosti 

 10.  Detalj prolaza plinske instalacije kroz vanjski zid  
 11.  Presjek plinovoda 
 12.   Detalj načina polaganja i učvršćenja plinske instalacije 
 13.  Tlocrt instalacije ventilacije prizemlja 
 14.  Tlocrt instalacije ventilacije kata 
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SITUACIJA
       M 1:500

S

SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR

PE_HD sedlo d63/d32

Ulični plinovod PE_HD d63 x 5,8 mm; p=1-3 bara

Postojeći Priključni plinovod PE-HD 32x3,0 mm -
podzemni nemjereni dio plinske instalacije, p=1-3 bara

PMRS-a-

-plinomjer:  BK-G6T

-Pul.=1-3 bar/Pizl.=22 mbar

-Gl. zapor: p.s.DN25,PN6

-Qmax.=6,24 m3/h
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SITUACIJA
       M 1:250

S

SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR

PE_HD sedlo d63/d32

Ulični plinovod PE_HD d63 x 5,8 mm; p=1-3 bara

Postojeći Priključni plinovod PE-HD 32x3,0 mm -
podzemni nemjereni dio plinske instalacije, p=1-3 bara

PMRS-a-

-plinomjer:  BK-G6T

-Pul.=1-3 bar/Pizl.=22 mbar

-Gl. zapor: p.s.DN25,PN6

-Qmax.=6,24 m3/h
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LEGENDA:

GLAVNI ULAZ

KOLNI PRISTUP

PJEŠAČKI PRISTUP

OZNAKA KATNOSTI

PREDMETNA ČESTICA

SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR

PE_HD sedlo d63/d32
Ulični plinovod PE_HD d63 x 5,8 mm; p=1-3 bara

Postojeći Priključni plinovod PE-HD 32x3,0 mm -
podzemni nemjereni dio plinske instalacije, p=1-3 bara

PMRS-a-

-plinomjer:  BK-G6T

-Pul.=1-3 bar/Pizl.=22 mbar

-Gl. zapor: p.s.DN25,PN6

-Qmax.=6,24 m3/h

SITUACIJA  PLINSKE INSTALACIJE 1:250
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situacija plinske instalacije    M 1:500



210 5m

S

2 DVORANA ZA SASTANKE

/ ker.pločice 30,67 m

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

KUHINJA / ker.pločice   5,18 m

2

PREDPROSTOR SANITARIJA

 / ker.pločice   1,45 m

2

ŽENSKE SANITARIJE

 / ker pločice    3,35 m

2

OSTAVA / ker.pločice   4,51 m

2

PREDPROSTOR ULAZA

 / ker.pločice   2,45 m

2

HODNIK/ ker. pločice 15,81m2

OSTAVA / ker.pločice   8,19 m

2

OSTAVA / ker.pločice 13,26 m

2

SVLAČIONICA 1 / ker.pločice 15,21 m

2

TUŠ SVLAČIONICE 1

/ ker. pločice   8,91 m

2

SANITARIJE SVLAČIONICE 1

/ ker.pločice   1,85 m

2

OSTAVA / ker.pločice   2,51 m

2

RADNA SOBA / ker.pločice 13,57 m

2

NETTO KORISNA POVRŠINA UKUPNO 242,19 m

2

BRUTTO KORISNA POVRŠINA 220,56 m

2

TLOCRTNA POVRŠINA 318,17 m

2

1 TERASA / ker.pločice 67,55 m

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

17

SVLAČIONICA 2 / ker.pločice 13,94 m

2

18

TUŠ SVLAČIONICE 2

/ ker.pločice   6,55 m

2

19

SANITARIJE SVLAČIONICE 2

 / ker.pločice   2,00 m

2

20 OSTAVA / ker.pločice             9,13 m

2

21

HODNIK I STUBIŠTE

 / ker.pločice 12,87 m

2

MUŠKE SANITARIJE

 / ker.pločice   3,19 m

2

PMRS-a-

-plinomjer:  BK-G6T

-Pul.=1-3 bar/Pizl.=22 mbar

-Gl. zapor: p.s.DN25,PN6

-Qmax.=6,24 m3/h

DN 25DN 25

PS DN 20

Plinski kondenzacijski cirkulacijski uređaj ecoTEC plus VU 486/5-5,

Područje regulacije temperature polaznog voda grijanja 30 … 80 C

Maksimalni dopušteni tlak (PMS) 0,4 MPa (4,0 bar)

Nazivni protok vode (ΔT = 20 K) 1.900 l/h

Opseg korisnosti (P) pri 50/30 °C 8,7……48,0 kW

Opseg korisnosti (P) pri 80/60 °C 7,8……44,1 kW

Maksimalno toplotno opterećenje – grijanje (Q maks.) 45,2 kW

Minimalno toplotno opterećenje – grijanje (Q min.) 8,1 kW

Indirektno grijani spremnik, Vaillant  serije „plus“ uniSTOR VIH R 500/3 BR

Okrugli, indirektno grijani spremnik od čelika s jednim izmjenjivačem topline

 - Izmjenjivač topline i spremnik su s vodene strane emajlirani

 -  ugrađen analogni termometar

 - izolacija s poliuretanskom pjenom koja će osigurati energetski razred „B“

 - Magnezijska zaštitna anoda pruža dodatnu zaštitu od korozije

 - Tvornički predviđen vod za recirkulaciju

Nazivni sadržaj spremnika: 490 lit

 Trajan učin tople vode, polazni vod grijanja 60 °C, ΔT = 35K: 936 l/h (38 kW)

 Izlazni učin tople vode kod temperature spremnika 60 °C, ΔT = 35K: 623 l/10 min

 Karakteristika snage NL kod temp. spremnika 60 °C: 21

 Utrošak energije u stanju pripravnosti/dan: 1,78 kWh/24h

 Sadržaj vruće vode cijevne spirale toplinskog kruga: 15,2 l

 Maksimalni radni tlak: 10 bar

 Maksimalna temperatura tople vode: 85 °C

 Maksimalna temperatura toplinskog kruga: 110 °C

 Težina, spreman za rad, napunjen: 661 kg

 Priključak polaznog/povratnog voda grijanja: R1

 Priključak za recirkulaciju: R ¾

 Priključak hladna/topla voda: R1

TLOCRT PLINSKE INSTALACIJE 1:100
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Tlocrt plinske instalacije prizemlja   M 1:100

Postojeći Priključni plinovod PE-HD 32x3,0 mm -
podzemni nemjereni dio plinske instalacije, p=1-3 bara

1$320(1$:

0jerno reGXkcijska stanica sa XJraÿenim navojnim plinskim kXJlastim slavinama '1 25, vatroopornim plinomjerom

s temperatXrnom korekcijom G-6T, reJXlatorom tlaka ]a reJXlacijX sa 1-3 bara na 22 mbara i Jibljivim

kompen]atorima

Troãilo ]a Jrijanje i pripremX sanitarne voGe sX plinske naprave vrste C12x na]ivne snaJe 48 k:

LEGENDA:

Nova plinska instalacija -

mjereni dio , DN25

Postojeći Priključni plinovod PE-HD 32x3,0 mm -
podzemni nemjereni dio plinske instalacije, p=1-3 bara

A doz. = 1 x 500 cm2

30 cm od donjeg ruba vrata



NAPOMENA:

Mjerno redukcijska stanica sa ugrađenim navojnim plinskim kuglastim slavinama DN 25, vatroopornim plinomjerom

s temperaturnom korekcijom G-6T, regulatorom tlaka za regulaciju sa 1-3 bara na 22 mbara i gibljivim

kompenzatorima

Trošilo za grijanje i pripremu sanitarne vode su plinske naprave vrste C12x nazivne snage 48 kW

PROSTORNA SHEMA PLINSKE INSTALACIJE

DN25

PS DN 20

PMRS-a-

-plinomjer:  BK-G6T

-Pul.=1-3 bar/Pizl.=22 mbar

-Gl. zapor: p.s.DN25,PN6

-Qmax.=6,24 m3/h

Postojeći Priključni plinovod PE-HD 32x3,0 mm -
podzemni nemjereni dio plinske instalacije, p=1-3 bara

Postojeći Priključni plinovod PE-HD 32x3,0 mm -
podzemni nemjereni dio plinske instalacije, p=1-3 bara

DN25

PROSTORNA SHEMA PLINSKE INSTALACIJE 1:1��
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Plinski kondenzacijski cirkulacijski uređaj ecoTEC plus VU 486/5-5,

Područje regulacije temperature polaznog voda grijanja 30 … 80 C

Maksimalni dopušteni tlak (PMS) 0,4 MPa (4,0 bar)

Nazivni protok vode (ΔT = 20 K) 1.900 l/h

Opseg korisnosti (P) pri 50/30 °C 8,7……48,0 kW

Opseg korisnosti (P) pri 80/60 °C 7,8……44,1 kW

Maksimalno toplotno opterećenje – grijanje (Q maks.) 45,2 kW

Minimalno toplotno opterećenje – grijanje (Q min.) 8,1 kW

LEGENDA:

Nova plinska instalacija -

mjereni dio , DN25

Postojeći Priključni plinovod PE-HD 32x3,0 mm -
podzemni nemjereni dio plinske instalacije, p=1-3 bara

AutoCAD SHX Text
nivo zemlje

AutoCAD SHX Text
nivo zemlje

AutoCAD SHX Text
nivo zemlje

AutoCAD SHX Text
nivo zemlje



DN 25

PS DN 20
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Plinski kondenzacijski cirkulacijski uređaj ecoTEC plus VU 486/5-5,

Područje regulacije temperature polaznog voda grijanja 30 … 80 C

Maksimalni dopušteni tlak (PMS) 0,4 MPa (4,0 bar)

Nazivni protok vode (ΔT = 20 K) 1.900 l/h

Opseg korisnosti (P) pri 50/30 °C 8,7……48,0 kW

Opseg korisnosti (P) pri 80/60 °C 7,8……44,1 kW

Maksimalno toplotno opterećenje – grijanje (Q maks.) 45,2 kW

Minimalno toplotno opterećenje – grijanje (Q min.) 8,1 kW

Indirektno grijani spremnik, Vaillant  serije „plus“ uniSTOR VIH R 500/3 BR

Okrugli, indirektno grijani spremnik od čelika s jednim izmjenjivačem topline

 - Izmjenjivač topline i spremnik su s vodene strane emajlirani

 -  ugrađen analogni termometar

 - izolacija s poliuretanskom pjenom koja će osigurati energetski razred „B“

 - Magnezijska zaštitna anoda pruža dodatnu zaštitu od korozije

 - Tvornički predviđen vod za recirkulaciju

Nazivni sadržaj spremnika: 490 lit

 Trajan učin tople vode, polazni vod grijanja 60 °C, ΔT = 35K: 936 l/h (38 kW)

 Izlazni učin tople vode kod temperature spremnika 60 °C, ΔT = 35K: 623 l/10 min

 Karakteristika snage NL kod temp. spremnika 60 °C: 21

 Utrošak energije u stanju pripravnosti/dan: 1,78 kWh/24h

 Sadržaj vruće vode cijevne spirale toplinskog kruga: 15,2 l

 Maksimalni radni tlak: 10 bar

 Maksimalna temperatura tople vode: 85 °C

 Maksimalna temperatura toplinskog kruga: 110 °C

 Težina, spreman za rad, napunjen: 661 kg

 Priključak polaznog/povratnog voda grijanja: R1

 Priključak za recirkulaciju: R ¾

 Priključak hladna/topla voda: R1

TLOCRT STROJARNICE 1:50

A doz. = 1 x 500 cm2

30 cm od donjeg ruba vrata



Dolaz plina u MRS-u

nivo terena
Zaštitna čelična cijev DN 50

Izlaz plina iz MRS-e DN 20

600 - 1000 mm

DISPOZICIJA MRS-e

600 mm

600 mm

9

NAPOMENA: sve su mjere u milimetrima

4

5

3

2
8

7

1

6

Dispozicija MRS-e

TUMAČ
1.   Prijelazna spojnica Č/PE za nadzemnu ugradnju DN 25
2.   Glavna zaporna kuglasta slavina DN 25
3.   Redukcija DN 25/DN 20
4.   Plinski filter DN 20
5.   Koljeno 1K DN 20
6.   Regulator tlaka plina Typ: EKB-10 / G A1  DN 25
7.   Kompenzator DN 25
8.   Plinomjer G-6 T DN 25
9.   Zaštitni ormarić  RS-a ; 600 x 600 x 260 mm
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50 mm min.

Odvođenje dimnih plinova prema C12 x

Sustav za odsis dimnih plinova postavlja se skupa s koncentričnim cijevima ili s odvojenim 
cijevima za zrakod izgaranja i odsis dimnih plinova izravno na vanjsi zid. Za dopuštenje takvog načina 

 odimljavanja moraju se poštivati lokalni propisi.

PRESJEK DIMOVODA FASADNOG PLIN.BOJLERA 

 I ODVOĈENJE DIMNI+ PLINOVA
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PRESJEK DIMOVODA PLINSKOG BOJLERA



3 m MRS-a
1 m

min 0.8 m

ZONA OPASNOSTI  I

ZONA OPASNOSTI  II

ZONA OPASNOSTI  I

ZONA OPASNOSTI  II

3 m

3
 
m

1
 
m

1 m

MRS-a ili RS-a

Prikaz zona opasnosti

Zone opasnosti od eksplozije
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Detalj prodora plinovoda kroz zid i strop

5
0

5
0

d

D

D

20 20

d

Detalj zaštite plinovoda kod prolaza kroz

građ.konstrukciju- prodor kroz zid i strop
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Presjek rova za polaganje plinovoda

Presjek rova sa položajem plinovoda
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NAČIN POLAGANJA INSTALACIJE PLINA

a�

b�
c�

NAZIVNI PROMJER:

             DN

RAZMAK IZMEĐU

UČVRŠĆENJA:

VANJSKI PROMJER

CIJEVI:

RAZMAK IZMEĐU

UČVRŠĆENJA:

10

-

15

20

25

32

40

50

-

65

80

100

125

150

2,25

-

2,75

3,00

3,75

4,25

4,75

-

5,50

6,00

6,00

6,00

6,00

6.00

12

15

18

22

28

35

42

54

64

76,1

88,9

108

133

159

1,25

1,25

1,50

2,00

2,25

2,75

3,00

3,50

4,00

4,25

4,75

5,00

5,00

5,00

(mm) (m) (mm) (m)

Tablica orijentacijskih vrijednosti razmaka između učvršćivanja horizontalno postavljenih cjevovoda

nad žbukom

u oknima
pod žbukom

NAČIN POLAGANJA PLINOVODA
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TLOCRT PRIZEMLJA
                                           M 1:100210 5m

S

2 DVORANA ZA SASTANKE

/ ker.pločice 30,67 m

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

KUHINJA / ker.pločice   5,18 m

2

PREDPROSTOR SANITARIJA

 / ker.pločice   1,45 m

2

ŽENSKE SANITARIJE

 / ker pločice    3,35 m

2

OSTAVA / ker.pločice   4,51 m

2

PREDPROSTOR ULAZA

 / ker.pločice   2,45 m

2

HODNIK/ ker. pločice 15,81m2

OSTAVA / ker.pločice   8,19 m

2

OSTAVA / ker.pločice 13,26 m

2

SVLAČIONICA 1 / ker.pločice 15,21 m

2

TUŠ SVLAČIONICE 1

/ ker. pločice   8,91 m

2

SANITARIJE SVLAČIONICE 1

/ ker.pločice   1,85 m

2

OSTAVA / ker.pločice   2,51 m

2

RADNA SOBA / ker.pločice 13,57 m

2

NETTO KORISNA POVRŠINA UKUPNO 242,19 m

2

BRUTTO KORISNA POVRŠINA 220,56 m

2

1 TERASA / ker.pločice 67,55 m

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

19

20

21

17

SVLAČIONICA 2 / ker.pločice 13,94 m

2

18

TUŠ SVLAČIONICE 2

/ ker.pločice   6,55 m

2

19

SANITARIJE SVLAČIONICE 2

 / ker.pločice   2,00 m

2

20 OSTAVA / ker.pločice             9,13 m

2

21

HODNIK I STUBIŠTE

 / ker.pločice 12,87 m

2

MUŠKE SANITARIJE

 / ker.pločice   3,19 m

2

Prestrujna rešetka za ugradnju u krilo vrata

Klimaoprema tip:AOS-R 425 x 225

R

SILENT CRZ -200 plus - s nepovratnom zaklopokom

Ø150

SILENT-200 CRZ - s nepovratnom zaklopkom

SILENT-200 CRZ - s nepovratnom zaklopkom

R OAS-R 425x225

R OAS-R 425x225

izbacivanje zraka kroz

ventilacijsko okno

Ø 250 mm

1:100
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Tlocrt  instalacije ventilacije  prizemlja   M 1:100

TLOCRT PRISLINE VENTILACIJE  PRIZEMLJA



TLOCRT KATA
                                           M 1:100210 5m

S

22

23

24

25

27

28

29

30

31

22

23

24

25

26

27

28

HODNIK I STUBIŠTE

/ ker. pločice  15,46 m

2

VIŠENAMJENSKA DVORANA

 / ker.pločice 133,73 m

2

NATKRIVENI ULAZ

/ ker. pločice       6,61 m

2

PREDPROSTOR / ker. pločice     4,48 m

2

SVLAČIONICA 3 / ker.pločice     7,50 m

2

TUŠ SVLAČIONICE 3

 / ker.pločice     1,14 m

2

SANITARIJE SVLAČIONICE 3

/ ker.pločice     1,68 m

2

NETTO KORISNA POVRŠINA UKUPNO 182,40 m

2

BRUTTO KORISNA POVRŠINA 202,59 m

2

29

SVLAČIONICA 4 / ker.pločice     9,31 m

2

30

TUŠ SVLAČIONICE 4

/ ker.pločice     1,10 m

2

31

SANITARIJE SVLAČIONICE 4

 / ker.pločice     1,39 m

2

Ø150
SILENT-200 CRZ - s nepovratnom zaklopkom

SILENT-200 CRZ - s nepovratnom zaklopkom

R OAS-R 425x225

R OAS-R 425x225

R

Rizbacivanje zraka kroz

ventilacijsko okno u zidu

Ø 250 mm

Prestrujna rešetka za ugradnju u krilo vrata

Klimaoprema tip:AOS-R 425 x 225

R

SILENT CRZ -200 plus - s nepovratnom zaklopokom

1:100
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Tlocrt  instalacije ventilacije  kata   M 1:100

TLOCRT PRISLINE VENTILACIJE  KATA
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