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Zajednic¢ka oznaka projekta 38/20

Glavni projektant: Samanta ReSetar mag.ing.arch.

POPIS MAPA
MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT T.D. 38/20-AP
“MODELARCH” d.o.0., A. K. Zrinske 26, Slatina
OIB: 94732757958
Gl. projektant Samanta Resetar, mag.ing.arch., A 4562
Projektant suradnik: Domagoj Klement, mag.ing.arch.
MAPA 2 PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE T.D. 128/20-VK
RESETAR d.o.o., Cvijetna I/3, Slatina
OIB: 18254316188
Projektant Branko Resetar, dipl.ing.stroj., S 1400
MAPA 3 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT T.D. 31/20-EL
MFT PROJEKT j.d.o.0., P. Svaci¢a 1, Cacinci
OIB: 66662330721
Projektant Danijel Bartolovié, strué.spec.ing.el., E 2836
MAPA 4 STROJARSKI PROJEKT T.D. 125/20-ST

RESETAR d.o.o., Cvijetna I/3, Slatina
OIB: 18254316188
Projektant Branko Resetar, dipl.ing.stroj., S 1400
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
010089610

OIB:
18254316188

TVRTKA:
1 RESETAR d.o.o. za usluge i savjetovanje

1 RESETAR d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Slatina (Grad Slatina)
Cvjetna I 3

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovornoScu

PREDMET POSLOVANJA:

I = - Stru&ni poslovi prostornog uredenja

1. ¥ - Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

L = - Nadzor nad gradnjom

1 * - Savjetovanje u svezl s posovanjem i
upravljanjem

1. * - PruZanje usluga konzaltinga u pogledu izgradnje
svih vrsta objekata visokogradnje i
niskogradnije

1, ¥ - Izrada i izvedba projekata te savjetovanje iz

podrudja strojarstva, poljoprivrede i
industrije

1~ - Tehnicko ispitivanje i analiza

2 ¥ - Provodenje energetskih pregleda i energetsko
certificiranje zgrada sa Jjednostavnim i
sloZenim tehnickim sustavom

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
1 Branko ReSetar, OIB: 10509642674
Slatina, Cvjetna I 3
1 - jedini osnivac d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Branko ReSetar, OIB: 10509642674
Slatina, Cvjetna I 3

1 - ¢lan uprave |
1 - zastupa drudtvo samostalno i pojedin

ogranidenija z
4. - odlukom osnivaca imenovan s danom 18.

D004, 2014-01-15 08:26:21 Stranica: 1 od 2
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:
1 Izjava o osnivanju drustva s ogranicenom odgovornoscu od
18.12.2013. godine
2 Odlukom o promjeni predmeta poslovanja te izmjeni Izjave o
osnivanju d.o.o. od 14.1.2014. godine, osnivad& je promijenio
¢l. 3. Izjave o osnivanju koji se odnosi na predmet
poslovanja drustva.
Izjava o osnivanju dru$tva s ograni&enom odgovornoscéu
potpuni tekst od 14.1.2014. godine dostavljen u zbirku

isprava.
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-13/1519-4  20.12.2013 Trgovadki sud u Bjelovaru
0002 Tt-14/56-2 15.01.2014 Trgovacki sud u Bjelovaru

U Bjelovaru, 15. sije&nja 2014.

D004, 2014-01-15 08:26:21 ) Stranica: 2 od 2
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-310-01/07-04/ 1400
Urbroj: 314-04-07-2
Zagreb, 16. svibnja 2007.

Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu - Odbor za upise u
Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, rieSavaju¢i u postupku uskladivanja s odredbama
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu u predmetu  RESETAR
BRANKO, dipl.ing.stroj., donio je sljededi

ZAKLJUCAK

BRANKO RESETAR, dipl.ing.stroj., ovlasteni inZenjer strojarstva upisan u Imenik
ovladtenih inZzenjera strojarstva Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, upisan
je u sliedec¢e struéne smjerove: termoenergetska postrojenja; skladiStenje i prijenos
plinovitih i tekuéih tvari; grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu tehniku,
pripremu i obradu vode; procesna i ostala postrojenja

Obkrazlozenje

U skladu s ¢lankom 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
ugraditeljstvu, ovlasteni arhitekt odnosno ovlasteni inZzenjer moze obavljati poslove stru¢nog
smjera za koji je $kolovan odnosno za koji se osposobio praksom. Stru¢ni smjer odreduje se
prema strukovnim zadacima.

Odbor za upise u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva je po sluzbenoj duZnosti
izvr$io uvid u predmet imenovanog te je uskladio osnovno riesenje imenovanog s odredbom
Slanka 23. stavka 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi
s &lankom 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, kako je i
rijeSeno u dispozitivu zakljucka.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Zaklju¢ka ne mozZe se izjaviti zalba.
Predsjednik

Odbora za upise u
Imenik ovlastenih in%én' [a/trojarstva (

Dostaviti:

1. BRANKO RESETAR, 33520
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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1.3.0 IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA |
DRUGIH PROPISA




Gradevina: Rekonstrukcija sportsko- rekreacijskog centra Oznaka Zajednicka List :
u Sladojevcima projekta: oznaka 10
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Resetar d.o.0.,
SLATINA, Cvjetna 1/3
Projektant; Branko ReSetar, dipl. ing. stroj.

Temeljem ¢lanaka 52. stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

IZJAVA PROJEKTANTA

Ovlasteni inzenjer : Branko ReSetar dipl.ing.stroj.

Oznaka rjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva: UP/I-310-01/04-04/1400
Broj projekta: 128/20 VK

Investitor: ~ Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina OIB: 68254459599
Gradevina : Rekonstrukcija sportsko- rekreacijskog centra u Sladojevcima

Lokacija:  Sladojevci, Brace Radica 143, k&.br.405, k.0. Sladojevci

Ovaj projekt uskladen je sa:
Gradevina ¢e biti projektirana prema Prostornom planu uredenja Grada Slatine i nalazi se unutar zone mjeSovite namjene (M).

- Zakon o gradniji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 1148/19, 39/19)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15)

- Zakon o zastiti od buke (NN_30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

- Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
- Pravilnik 0 obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

- Pravilnik 0 najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04),
- Pravilnika o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN 145/04, 46/08)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18 , 104/19)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06, 81/13),

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17),

U Slatini, studeni 2020. god.

Projektant:
Branko ReSetar,dipl.ing.stroj.
ovlasteni inZenjer strojarstva
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1.4.0. UVJETI PRIKLJUCENJA
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. REPUBLIRA 2R ATSRA
DRZAVNIINSPEKTORAT
PODRUCNI URED OSIJEK

KLASA: 540-02/20-3/8965
URBROJ: 443-02-01 -04/3-20-2
Virovitica, 20.10.2020.g.

Sanitarna inspektorica DrZavnog inspektorata, Podru¢nog ureda Osijek, temeljem nadleznosti

iz ¢lanka 6. stavka 3. Zakona o DrZzavnom inspektoratu (,,Nar
svezi s tlankom 82. Zakona 0 gradnji (,,Narodne novine* broj 153/2013,
¢lankom 135. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine* broj
114/2018 i 39/2019), u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta za rekon
gportsko — rekreacijske namjene na Kkatastarskim Eesticama k.&
Radiéa 143u Sladojevcima, prema Idejnom rjeSenju pravne 00

Zrinske 26, Slatina, od listopada 2020. godine, za investitora:

Slatina, utvrduje slijedece:

odne novine* broj 115/2018), u
20/2017 i 39/2019) i
153/2013, 65/2017,
strukciju gradevine

Sladojevci, Brace

SANITARNO - TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

1. Predmetnu gradevinu Jocirati prema dokumentu / dozvoli

sukladno navodima u projektnoj dokumentaciji od listopada 2020 godi

MODELARCH d.o.0., AK. Zrinske 26, Slatina.

e MODELARCH d.o.0., AK.
Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10,

nadleznog tijela graditeljstva, te
ne , izradenom od

2. Vodoopskrbu objekta rjesiti na nain da se osigura zdravstveno ispravna voda za ljudsku

potro$nju. Zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potro
Jaboratorija (Atest). Uzorkovanje vode za ljudsku potrodnju iz
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurno

$nju utvrditi putem ovlastenog
vriiti sukladno Pravilniku o
sti vode za

ljudsku potroSnju te natinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne

vodoopskrbe (,,Narodne novine® broj: 125/2017).

3. U projektu obvezati izvodaca vodovodnih instalacija da kod
koje posjeduje analiticka izvje$ca ovlastenog laboratorij

obzira radi li se o metalnim ili polimernim materijalima, s
Narodne novine® broj: 25/2013,
4 Europskoga parlamenta i
ima namijenjenim neposrednom
lastenog laboratorija priloZiti

predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (.,
41/2014 i 114/2018), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/200
Vijeéa od 27. listopada 2004. o materijalima i predme
dodiru s hranom (SL L 338, 13.11.2004.). Izvjes¢a ov

dokumenatciji za tehni¢ki pregled.

a o zdravstvenoj i
ukladno Zakonu o materijalima i

izvodenja istih ugraduje one za
spravnosti, bez

4. Dispoziciju otpadnih voda rjesiti prikljuckom na gradsku kanalizaciju ili drugi odgovarajuéi

nakin, kako bi se osigurali sanitarno — tehnidki i higijenski uvj

te utvrditi vodonepropusnost postavljenih cijevi

eti odvodnje otpadnih voda,




Gradevina:

lIj?esl?ogs.truk(.:ija sportsko- rekreacijskog centra Oznaka Zajednicka List
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Miest - lojev ' projekta:
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k.0. Sladojevci 38120 |
Investitor: glrgd Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina Projektant: Datum:
: 68254459599 BRANKO RESETAR, diss. 112020

5. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:

. Zakona o zaititi pudanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine" br.79/2007,
113/2008, 43/2009, 130/2017, 1 14/2018 i 47/2020)

- Pravilnika o projektima potrebnim za osiguranje pristupanosti gradevinama osobama
s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti ("Narodne novine" 151/05).

- Zakona o hrani (Narodne novine" br. 81/2013, 14/2014, 30/20151 1 15/2018),

. Zakona o higijeni hrane i mikrobiologkim kriterijima za hranu ("Narodne novine" br.
81/2013 i 115/2018), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i
Vije¢a od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.04.2004.)

. Zakona o predmetima opce uporabe ("Narodne novine" br. 39/2013, 47/2014 i
114/2018)

6. Projektirati i izvesti wdinkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem
otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i/ ili u skladu s Tehni¢kim propisom o
sustavima ventilacije djelomiéne klimatizacije zgrada (,,Narodne novine“ broj 03/07), te
drugim vaZeéim propisima.

7. Primijeniti odgovarajuce mjere za zaltitu od buke prilaganjem proracuna u tehni¢koj
dokumentaciji, s naglaskom na odredivanje zona buke s obzirom na namjenu prostora,
sukladno dokumentima prostornog uredenja, uz prethodno odredivanje razine rezidualne
buke za to podrudje. Navesti, u glavnom projektu, da ée se nakon izgradnje objekta, izvriti
ocjena provedenih mjera za zadtitu od buke putem ovlaStene pravne osoba za strucne
poslove zastite od buke, a sukladno
. Zakonu o zastiti od buke ("Narodne novine" broj: 30/2009, 55/2013, 153/2013, 41/2016
i114/2018),

- Pravilniku o djelatnostima za koje je potrebno uvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
("Narodne novine" broj: 91/2007)

- Pravilnika o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
("Narodne novine" broj: 145/2004 i 46/2008), .

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine* br. 53/91 i 55/96).

Na tehni¢kom pregledu izgradene gradevine, nadleznom sanitarnom inspektoru, kao Clanu

povjerenstva za tehni&ki pregled, predoiti gore spomenuto izvjesce.

Oslobodeno od placanja upravne pristojbe prema tlanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
(.Narodne novine* broj 115/2016).

Pdtpis jnspektora:

figa Vidic, dipl.san.ing.
75 jtarna inspektorica

Dostaviti:
1. Virovitigko — podravska Zupanija L
Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okolisa
{ imovinsko — pravne odnose
(putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
2. Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
Viroviti¢ko-podravska Zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, graditeljstvo, komunaine poslove i
zaétitu okoliga, lzdvojeno mjesto rada Slatina

Primljeno: 26.10.2020
Klasif. oznaka: 350-05/20-28/000191
o . & " " - . Urudzbeni broj 379-20-0010
Obavijest o utvrdenim uvjetima prikljucenja . : -
Org.jed.: Broj priloga: Virij.:

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv KOMRAD d.o.0.

Adresa HR-33520 Slatina, Brace Radiéa 2
0B 96537643037

Podaci o pismenu

Vrsta akta Uvjeti prikljuéenja

Naziv akta Uvjeti prikljucenja
 Klasa 379
| Urudzbeni broj 1-1572/20

Datum nastanka 26.10.2020. godine

| Zakonska osnova
| S

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva
= SAMANTA RESETAR, HR-33520 Slatina, ANE KATARINE ZRINSKE 26

Nadlezno tijelo Viroviti€ko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,
‘ graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okoli$a, 1zdvojeno mjesto rada

‘ Slatina

Podaci o gradevini / zahvatu

Opis
= rekonstrukciju gradevine $portsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine

Lokacija - na katastarskoj(im) ¢estici(ama)

= 405 k.o. Sladojevci (Sladojevci, Bra¢e Radi¢a 143)

i
|
|
|
L

KLASA: 350-05/20-28/000191, URBROJ: 379-20-0010 stranica 1/3  ID: P20201005-557479-Z05
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Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja javnopravnim tijelima su elektroni¢kim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama &lanka 135. stavka 3. Zakona o
- prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) odnosno ¢lanka
| 81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).
!
| Napomena:

Bostavljgni podaci su elektronicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljugak

. Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektroni¢kog sustava eKonferencija u
| trajanju od 13.10.2020. godine do zakljuéno sa 27.10.2020. godine sukladno &lanku 136. stavka 3.
| Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

odnosno ¢lanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i

! 125/19).
i Za predmetni zahvat utvrduju se uvjeti prikljugenja .
1
' Predmet izdavanja ovih uvjeta nije uskladenost dostavijene dokumentacije s prostorno-planskom
| dokumentacijom.
' A)-VODOVOD
.- ako se zadrzava kapacitet postojeceg vodovodnog priklju¢ka, Komrad nema uvjeta glede
priklju¢enja na postoje¢i vod. prikljucak.

U suprotnom treba izvesti novi vodoopskrbni prikljuéak u skladu s Komradovim Opé¢im i Tehni¢kim
' uvjetima isporuke vodnih usluga, http://www.komrad.hr/vodovod/ .

B) KANALIZACIJA
Budu¢i da ne postoji izgraden javni kanalizacijski sustav dozvoljena je izgradnja nove dvokomorne
| vodonepropusne sabirne jame, na koju ¢e se prikljuéiti interni kanalizacijski sustav. Sabirnu jamu i
 kanalizacijski prikljuak na sabirnu jamu izvesti u skladu sa Komradovim Op¢im i Tehnickim
uvjetima isporuke vodnih usluga (http://www.komrad.hr/vodovod).

Kisne oluke i nezagadene slivne vode nije dozvoljeno odvoditi u sabirnu jamu ili u buducnosti u
kanalizacijski sustav za otpadne vode

' Mora biti omoguéen kamionski pristup sabirnoj jami radi njenog &iséenja i praZnjenja.
Samo ovlastene tvrtke mogu vrsiti praznjena sabirnih jama.

-Obavezni ste se prikljuéiti na javni kanalizacijski sustav, nakon izgradnje istog.

Sva vertikalna i horizontalna kanalizacija mora biti vodonepropusna.

|

| vodonepropusnosti.

Potrebno je napraviti ispitivanje sabirne jame na vodo nepropusnost, te dobiti atest o

KLASA: 350-05/20-28/000191, URBROJ: 379-20-0010 stranica 2/3  1D: P20201005-557479-205
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2.0.0. PROJEKTNI ZADATAK
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Za objekt koji se planira rekonstruirati (sportsko-rekreacijski centar) u ulici Brace Radi¢a 143 u naselju Sladojevci na
k.C.br. 405, k.0. PoZega, ¢iji je investitor Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina

OIB: 68254459599 potrebno je projektirati instalaciju vodovoda i kanalizacije.

U Slatini, lipanj 2020.g.

ZA INVESTITORA:

ZA PROJEKTANTA:
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3.0.0. OPCI TEHNICKI UVJETI IZVODENJA




Gradevina: Rekonstrukcija sportsko- rekreacijskog centra Oznaka Zajednicka List :
u Sladojevcima projekta: oznaka 19
Mjesto gradnje: Sjadojevci, Brace Radiéa 143, k&.br.405, 128/20VK | Projekta:
k.0. Sladojevci 38120
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina Projektant: Datum:
OIB: 68254459599 BRANKO RESETAR, d.is. = 11.2020

2.1. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
1. MATERIJALI | UREDAJI

Svi materijali, uredaji i oprema koji se ugraduju u sklopu instalacije moraju imati ateste proizvodaca.
Ukoliko se ugraduje postojeca oprema ili se isporucuje u dijelovima , ona se mora ispitati po ovlastenoj organizaciji koja je
registrirana za ispitivanje kontrole i kvalitete uz priloZeni ispitni protokol.

2. 1ZVOPAC

Izvodac instalacije i montazer trebaju biti registrirani za takvu djelatnost, odnosno biti kvalificiran za obavljanje predvidene
djelatnosti.

IzvrSitelj treba predociti Nadzoru ateste zavariva¢a koji rade na instalaciji. Isto tako , navedene ateste zavarivata duzan je
priloZiti uz dokumentaciju potrebnu za tehnicki pregled gradevine.

3. NARUCITELJ

Narucitelj radova, radove treba povjeriti registriranim firmama za obavljanje djelatnosti koja se odnose na radove. Naruditelj
treba osigurati nadzornu sluzbu za nadzor na izvedbom u pogledu kvalitete i kvantitete radova. Nadzorni inZenjer moze biti
samo osoba koja odgovara uslovima iz Zakona o gradniji.

Narucitelj treba odrediti osobu kojoj Ce se izvedeni radovi predati na uporabu. Osoba mora biti dovoljno struéna da prihvati

izvedene radove.

4. ISPITIVANJA IZVEDENIH RADOVA
Nakon izvedbe radova po ovom projektu treba:

1. lzvrsiti tlaéne probe cjevovoda i opreme pod tlakom , 0 emu se mora sastaviti zapisnik koji ¢e podpisati
nadzorni organ. Ovo moze biti uradeno po dijelovima instalacija, ali mora biti izvrSena tlaéna proba i zapisnik o
tome i za sistem u cjelini .

2. lzvréiti ispitivanje vodovodne instalacije na pritisak od 10 bara u trajanju 2 sata.

3. Nakon uspjesnih tlacnih proba na pojedinim sistemima potrebno je izvrisi funkcionalno ispitivanje, odnosno
pokusno optereéenie.

OBAVEZE INVESTITORA

1. Izdati rjeSenje osobi koja ¢e primiti izvedene radove s obvezom obuke prilikom primanja.

OBAVEZE 1ZVRSITELJA

IzvrSiti obuku osobe koja ¢e upravljati uredajima.

IzvrSiti funkcionalnu probu svih instalacija te obaviti puStanje u rad svih uredaja u prisustvu struénih i ovlaStenih servisera

IzvrSiti ispitivanje ucina sistema od strane ovlastenih ustanova
Sva ispitivanja potkrijepiti atestima a za opremu i radove izdati garantne listove

aRrd=

OBAVEZE NADZORNOG INZENJERA

N

. lzvrsiti vizualan pregled sve instalacije i ustanoviti da li su svi dijelovi izvedeni po projektu

2. lzvrSiti pregled ugradene opreme i konstatirati da su svi ugradeni dijelovi novi i atestirani te da posjeduju proizvodacke
ateste.

Prisustvovati tlacnim i funkcionalnim probama do njenih uspjeSnosti.

[zvrSiti koliCinski obracun.

B w
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5. Konaénim izvje§¢em o gotovosti radova potvrditi gore navedeno, shodno Pravilniku o Tehni¢kom pregledu ,a u dijelu koji
se odnosi na obaveze nadzornog inzenjera.

Ovaj program je sastavni dio projekta. Izvoditelj radova je obvezan u potpunosti se pridrzavati op¢ih i tehnickih uvjeta
izvodenja predmetne instalacije.

1. Ovi uvjeti ¢ine sastavni dio Ugovora o izvodenju radova.

2. lzvodac je odgovoran za kvalitete izvedenih radova, kao i za uredno poslovanje.

3. Izvodac ne smije odstupati od projekta ni u pojedinostima, bez pismene suglasnosti nadzornog inzenjera investitora, a uz
prethodnu suglasnost projektanta.

4. Ukoliko izvoda¢ ugraduje materijal primljen od investitora, duzan je da isti kontrolira sav neispravan materijal odbaci.

5. Ako izvodac radova utvrdi da se radi greSaka u projektu, ili uslijed pogresnih uputa investitora, radovi izvode na Stetu
trajnosti, stabilnosti, funkcionalnosti i kvalitete postrojenja, snosi i sam odgovornost za nastalu Stetu, a na utvrdene greske ili
pogresne upute, ne upozori odmah pismenim putem nadzornog inZenjera investitora.

6. Izvodac je narodito duzan:

a) da instalacije vodovoda i kanalizacije izvodi prema odobrenim projektima

b) da izvodi suglasno tehni¢kim propisima, uputa i standardima.

c) da poduzme sve potrebne mjere za sigurnost zaposlenih radnika, prolaznika, javnog prometa, kao i susjednih objekata
pored kojih se izvodi.

d) da izvr8i pravilno organizaciju poslova u sporazumu sa kooperantima, kako bi se §to manje ometao rad ostalih sudionika
u poslu,

e) da korisniku da upute o rukovanju instalacijama i uredajima, u dva primjerka, od kojih jedan, uramljen i zastakljen,
postaviti na pogodno mjesto.

f) da prilikom nabavke alata za rad, i uredaja za mehanizirani pogon, pribavi i preda korisniku ateste za iste, u smislu
zakona o zastiti na radu.

g) izvodac instalacijskih radova, duzan je da odmah po ustupanju posla, pregleda zgradu i utvrdi da li su i kako, prema
projektu izvedeni svi gradevinski radovi, koji su u svezi sa postavljanjem instalacije vodovoda i kanalizacije i da li odgovaraju
potrebi.

Nadene nedostatke ili izmjene, duZan je pismeno prijaviti investitoru i traziti da se nedostaci otklone.
7. |zvodaC radova je obvezatan voditi propisani gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu.Na zahtjev investitora, obvezatan je
podnositi izjeSCe o uposlenoj radnoj snazi, ugradenom materijalu, stanju radova i sl.

Gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu radova ovjerava nadzomi inzenjer investitora.

Nadzorni inZenjer investitora mora biti struénjak za instalaciju vodovoda i kanalizacije.
8. Prolazi kroz zidove i stropove moraju se tako izvesti, da se zidovi i Zbuka mogu dovesti u predvideno stanje i dobro
dihtajuce. Pricvrs¢enje i noenje cjevovoda izvrsiti konzolama, obujmicama, ovjeSenjima i drugim nosacima, izradenim od
odgovaraju¢eg materijala standardne konstrukcije i betonirane u zidove cementnim malterom.

Sve cijevi, kod prolaza kroz zidove, moraju biti u zastitnim cijevima , te dva puta izolirane.

9. Dijelovi cijevi ili pojedini cjevovodi, koji se mogu smrznuti, moraju se propisno izolirati. 1zolacija mora biti od propisanog
prvoklasnog materijala, otpornog na hladnocu i toplinu.

Sva zaporna armatura, promjera iznad NO 50, mora takoder biti izolirana.

|Izolaciju treba izvesti tako, da se kod rastezanja cijevi uslijed topline ne bi oStetila.
10.Sve vidljivo poloZene, neizolirane cijevi, konzole i nosaci, moraju biti obojeni i lakirani lakom, a sve povrSine koje se bojaju,
prethodno treba dobro o€istiti, a boja mora dobro prekrivati povrsine.

Bojanje i obiljezavanje cjevovoda u objektu, treba izvrsiti prema tehnikim propisima, u zavisnosti o vrsti fluida u pojedinim
cievovodima.
11.Ispitivanje:

Sva ispitivanje se moraju izvrSiti u skladu sa Pravilnicima za odgovarajuce instalacije vodovoda i kanalizacije, kojima je
to¢no odreden postupak i visina ispitnog tlaka.

Sva ispitivanja na hidraulicki tlak, vrSe se prije miniziranja, bojanja ili postavljanja izolacije, a kod ispitivanja mora
obvezatno biti nazo¢an nadzorni inzenjer investitora.

Rezultate ispitivanja ovjerava nadzorni inZzenjer investitora, preko gradevinskog dnevnika ili zapisnika, odredenog za tu
svrhu.

Nakon uspjeSno zavr8enog ispitivanja na hidraulicki tlak, pristupa se miniziranju, bojanju i postavljanju izolacije na
cjevovod.
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12.Spajanje cijevi:
Cijevi se spajaju pomocu fazonskih komada-fitinga. Nastavci cijevi ne smiju se izvoditi u zidovima i medukatnim
konstrukcijama, ve¢ samo na lako pristupacnim mjestima.
Armature se ugraduju pomo¢u mufa ili prirubnica, u zavisnosti o vrsti i namjeni.
A. Vodovodna instalacija za objekt predvidena je od :
- Zaporna armatura smjestena u vodovodnoj $ahti, a postavljena na prikljuénom, kao i dovodnom cjevovodu.
- Celiéno pocinéane cijevi spojene na navoj a, predvidena za profile do ©80mm . Po sanitarnim &vorovima ugraduju se
cijevi od PPr-a spajane ¢eonim zavarivanjem.
- |Izolacijski adekvatni materijal, ovisno gdje se cijevi nalaze ili kroz koji materijal prolaze. U objektu je predvidena
armaflex izolacija, filc sa pvc oblogom i sam pvc.
- Zaporna armatura postavljena na dnu vod. vertikala, mjestima gdje se grana, kao i glavni ventil sanitarnih ¢vorova.
B. Za kanalizaciju objekta predviden je materijal:
- Plasti¢ne kanalizacijske cijevi sa kol¢akom predvidene za vertikalnu kanalizaciju .
- Plasti¢ne kanalizacijske cijevi unutar san. ¢vorova sa kol¢akom
- Dihtajuéi i spojni materijal.

C. ProtupoZarna instalacija:

Ispitivanje protupoZarne instalacije za objekt ispitati prema vazeéim propisima za istu. Nakon ispitivanja sastaviti zapisnik sa
unoSenim svim podacima o mreZi.

Protupozarna instalacija predvidena je ¢eli¢no pocincanih cijevi medusobno spojenih na navoj, a izolacija adekvatno prema
tome gdje se cijevi vode.

Unutarnja hidrantska mreZe predvida se od cijevi najmanjeg promjera 52mm.

Zaporna armatura predvidena je od ravnih propusnih ventila za ili bez ispusne slavine.

ProtupoZarni hidranti su postavljeni u ormarice i sastoje se od kosog ventila, mlaznice i trevira petnaestmetarskog crijeva.
Po postavljanju instalacije potrebno je:

-ispitati na vodonepropusnost cijele protupozame mreze

-ispitati na najviSem hidrantu tlak u mreZi

-ispitati funkcionalnost cijele protupozZarne mreze

-provjeriti protupoZarne hidrante

2.2. TEHNICKI UVJETI IZVODENJA

Tehnicki uvjeti su sastavni dio projekta i isporucitelj opreme i izvodaé su duzni u svemu ih se pridrzavati. Instalacija mora
u svemu biti izvedena prema prilozenim nacrtima, tehni¢kom opisu i proracunu, trokovniku i ovim uvjetima. Za sve izmjene
izvrSene bez suglasnosti projektanta izvodac na sebe preuzima odgovornost.

Shodno Pravilniku o opéim mjerama i normativima zastite na radu isporuditelj opreme i izvodaé radova su duzni svaki
uredaj snabdijeti lako uocljivim i sigurno pricvr§cenim tablicama sa podacima i proizvodacu, tipu i godini proizvodnje kao i sa
svim potrebnim tehni¢kim podacima.

Osoblje zaposleno na izgradnji objekta mora se pridrzavati svih propisa i pravilnika , navedenih u popisu Pravilnika u ovom
projektu.

Zaposlene osobe na izgradniji objekta moraju se pridrzavati pravilnika i propisa o zastiti na radu u gradevinarstvu,0
opéim mjerama i normativima zastite na radu sa dizalicama, o zastiti na radu prilikom utovara i istovara u teretno motorno
vozilo, o sredstvima osobne zastite na radu.

-lzvodac radova prije poCetka izvodenja potrebno je da pregleda projektnu dokumentaciju.
-Investitoru izvoda¢ mora predoditi popis materijala sa atestima za izvodenje.
-Ako investitor nabavlja materijal izvoda€ mora pregledati i vidjeti jeli u skladu sa postoje¢im propisima i atestima.

-Cijevne mreZe sa priklju¢cima izvode se na nacin predviden tehnickim opisom i nacrtima projektne dokumentacije.
-Kvaliteta materijala mora odgovarati postojecim propisima i standardima.
-Padovi cjevovoda moraju striktno poStivati kakao su dati projektnom dokumentacijom.
-Zavarena mjesta moraju biti ¢vrsta i pouzdana sa propisanom debljinom vara ,koji ne smije umanijiti
svijetli presjek cjevovoda.
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-Sami lukovi moraju biti blagi da se ne stvaraju dodatni otpori pri distribuciji medija.

-Spajanije cijevnog materijala mora biti sukladno vazecim propisima i preporukama proizvodaca materijala.

-U slu€aju kada se dvije i viSe cijevi vodi paralelno za maksimalni razmak dvaju oslonaca mjerodavna je cijev manjeg profila.
-Na mjestu prodora cijevi kroz medukatna konstrukciju potrebno je ugraditi hilzne .

-Dihtajuci materijal potrebno je dsa odgovara standardima za podrucje gdje se primjenjuje.

-Dobava brtvila i vijaka za fazonske komade ne pla¢a se posebno ve¢ je sadrZano u cijeni montaZze.

-Izolacijski materijal potrebno je ugraditi prema propisu i preporukama proizvodaca.

-Za rezanje i obradu krajeva cijevi na terenu potrebno je uporabiti odgovarajuce aparate.

Po zavrSetku faze radova ili cijele, potrebno je ispitati instalaciju na vodonepropusnost prema uzancama za taj cijevni
materijal.

U cijenama dobave i montaZe naro€ito su sadrzana:

-dobava cijevi, fazona i armature

-dobava brtvila i drugog spojnog materijala

-prijenos materijala od sabirnog mjesta do mjesta ugradnje

-kontrola ispravnosti iskopa i izvedbe podloge kao i ispravnosti materijala
-spustanje cijevnog materijala u kanale

-navlacenje, ispravljanje i centriranje cijevi fazonskih komada i armatere
-Ci&¢enje cijevi, fazonskih komada i armature

-spajanije cijevi, prirubnica i armature vijcima

-ugradnja ovjesnica i priévrsnica za cijevi

-zastita vijaka i cijevnog materijala od hrde

INSTALACIJA SANITARNE POTROSNE VODE

Opskrba vodom objekta vrsiti ¢e se priklju¢kom na javni gradski vodovod. Voda se koristi za sanitarne potrebe.
Kontrolu ispravnosti vode kontrolira distributer preko ovlastenih laboratorija.

Priklju¢ak na javni vodovod izvest ¢e se preko vodomjernog okna u koje Ce biti ugradeni vodomjeri i to za sanitarnu
potro$nu vodu.
Panirani spoj je u skladu s tehni¢kim uvjetima i planu hidrotehnicke infrastrukture, a izvest ¢e se na izgradeni cjevovod u ulici.

Glavni razvod vodovodne instalacije unutar objekta izvesti ¢e u podu prizemlja.

Iz glavnog razvoda dizu se vertikale vodene u zidovima ili instalacijskim Sahtama, profila u skladu s hidraulikom
vertikalnih vodova. S vertikala ili razvodnog cjevovoda odvajaju se ogranci za sanitarne ¢vorove ili za pojedine sanitarne
predmete.

Priprema tople vode izvodi se centralno preko akumulacijskog bojlera. Priprema tople vode obuhvaéena je u
strojarskom dijelu projekta. Razvod tople vode je sa cirkulacijskim vodom.

Kompletna vodovodna instalacija, vodena u zemlji, kao i u horizontalnim razvodima je od plasticnih vodovodnih
cijevi od PP-R-a. Ove se cijevi spajaju ¢eonim zavarivanjem.

Sve poloZene cijevi neophodno je dobro pricvrstiti, osobito kod skretanja, a izljeve postaviti na projektirane visine i
razmake. Do trenutka montiranja sanitarnih uredaja cijevi treba zatvoriti i time sprije€iti njihovo zagadivanje i zaCepljenje.

Nakon izvedbe, vodovodnu je instalaciju potrebno ispitati na probni tiak 1,5 puta vece od radnog (minimalno 10
bara), u trajanju od 30 minuta, uz prisustvo izvodaCa radova i nadzornog organa, te zapisnicki utvrditi ispravnost iste.

Prije tlaénog ispitivanja potrebno je izvrSiti odzracivanje vodovodne mrezZe, jer zrak u mreZi moZe izazvati smetnje.
Instalacija se smatra ispravhom ako kazaljka na manometru za vrijeme ispitivanja ne pokazuje tendenciju opadanja.
Ukoliko se to dogodi potrebno je pronaci kvar, a ispitivanje ponoviti.

Zatim slijedi dezinfekcija instalacije s 30 grama klora po m?* vode, njeno ispiranje Cistom vodom, te uzimanje uzoraka na
svim to¢e¢im mjestima islanje na analizu u za to ovlastenu zdravstvenu ustanovu.
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INSTALACIJA KANALIZACIJE

Cijevna mreza sanitarne i fekalne vode odvest ¢e se do sabirne jame koja se nalazi na investitorovoj Cestici.

Vertikalni odvodi sanitarne vode kao i razvodi od sanitarnih uredaja izvest ¢e se od niskoSumnih kanalizacijskih
cijevi i fazonskih komada. Ove cijevi spajaju preko naglavka uz pomo¢ gumene brtve.

Na vrhu vertikala, cca 30 cm od kote poda, predvida se ugradnja reviziskih fazonskih komada za Cis¢enje. Pred
revizijskim otvorima se nalaze vrataca s okvirom dimenzija 25x20cm.

Sve vertikalne odvode sanitarne kanalizacije potrebno je ozradivati, a za $to je predvidena odusna cijev, profila
kao i produZetak vertikalnog odvoda do krova. Odusne cijevi zavr§avaju na krovu ventilacijskim kapama.

Kompletna kanalizacija polozena u zemljanom rovu unutar kao i izvan objekta izvesti ¢e se od tvrdih PVC
kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada klase opterecenja SN 4 i SN 8. Za profile ve¢e od DN 200 odabrane su orebrene
(korugirane cijevi klase SN 8. Cijev u rovu mora dobro nalijegati na sloj od finog materijala debljine od 10 cm.

Na horizontalnoj kanalizaciji predvidena su revizijska okna za kontrolu i €iScenje, veli€ine svijetlog otvora 60x60 cm
za dubine do 1,3 m, te 90x90 i 100x100 cm za dubine vece od 1,3 m. Poklopci na parkiralistu i prometnim povrSinama su
lijevano zeljezni dim. @60 cm, nosivosti 250 KN.

Sabirne Sahte i reviziona okna izvesti sa penjalicama unutar okna i sa dnom okna izvedenim zakrivljeno prema
smjeru i promjeru ulivenog i izlivenog cjevovoda.
Priklju¢ak cijevi na okna izvesti pomo¢u posebnog prikljuka sa brtvom.

Nakon izvedbe kanalizacijske instalacije, a prije zatrpavanja spojeva, potrebno je izvrsiti provjeru nepropusnosti.
Instalaciju treba zatvoriti, napuniti vodom te kontrolirati promjenu nivoa vode. Kontrolu vrSiti u prisustvu izvodaca i nadzornog
organa, te zapisnicki utvrditi ispravnost iste.

Po zavrSetku ispitivanja cijev se zatrpava finim materijalom do 30 cm iznad tiemena cijevi. Nabijanje ovog sloja se
vrSi ruéno.

Sve polozene cijevi neophodno je dobro priévrstiti, a izljeve postaviti na projektirane visine i razmake. Do trenutka
montiranja sanitarnih uredaja, cijevi treba zatvoriti i time sprijeiti njihovo zaCepljenje.

SANITARNI UREDAJI
Sanitarni predmeti i uredaji su | klase i to od renomiranih zapadnoevropskih proizvodaéa, a biti ¢e odabrani od
strane Projektanta interijera i Investitora
U Slatini , studeni 2020.g.
Projektant :

Branko ResSetar dipl. ing. stroj.
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Hidrauli¢ki proracun vodovodne instalacije

4.0.0. TEHNICKI PRORACUN
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PotroSna sanitarna voda
ProraCun je proveden po metodi prof. dr. ing. JOSEPH-a BRIX-a, a na osnovi broja sanitarnih uredaja.

UMIVAONIK kom  7x050= 3,50J.0.
WC-KOTLIC kom  6x025= 1,50J.0.
TUS- KADA kom  10x1,50= 15,00J.0.
PERILICA RUBLJA kom  2x1,50=3,00J.0.
UKUPNO = 23,00 J.0.

Qs=0,25VJ.0. = 0,25x23 = 1,20 l/sec
Odabrani priklju¢ak - iz priklju¢ka na javni vodovod produzit ¢e se cijev PEHD D32x2.0 mm, uz gubitak tlaka 0,04 m/m.

Vanjski vodovod
Vanjski vod vodovoda prikljucuje se pomo¢u PE D32x2.0mm, te se pomocu spojnice spaja na unutarnju vodovodni sustav
zgrade izveden pomocu PP-R kompozitne cijevi D32x4.4mm.

Unutarnji vodovod

Cijevovod hladne vode

- temeljni razvod izvesti ¢e se cijevima profila D25x3.5mm i D20x2.8mm

- zavrsni ogranci i priklju¢ci sanitarija izvesti ¢e se cijevima profila D20x2.8mm
Cijevovod tople vode

- temeljni razvod izvesti ¢e se cijevima profila D25x3.5mm i D20x2.8mm

- zavr$ni ogranci i prikljuCci sanitarija izvesti ¢e se cijevima profila D20x2.8mm

Hidraulicki proraéun odvodne instalacije

Proraun odvodnje sanitamih otpadnih voda proveden je po metodi SR NJEMACKE a na osnovu broja sanitarnih uredaja.

UMIVAONIK kom  7x1,00= 7,00 U.J.
WC-KOTLIC kom  6x4,00= 24,00 U.J.
TUS KADA kom  10x2,00= 20,00 U.J.
PERILICA RUBLJA kom  2x2,00=4,00U.J.
UKUPNO = 55,00 J.0.

Qs.dv.= 05vJ.0.=05xV55=23,711/s

Prema broju uljevnih jedinica cijevi kanalizacije treba dimenzionirati na slijedeéi nacin:
- Grane i ogranke izvesti PVC cijevima u padu 1-2% prema temeljnoj kanalizaciji.
Od1do2UJ. -DN 32
0Od2do4UJ. -DN 50
Od4do5UJ. -DN 75
0Od5do6U.J. -DN 110
- Temeljni razvod kanalizacije PVC cijevi DN 110- padom prema vanjskoj kanalizaciji min 1%.
- Vanjski razvod i odvod u vlastiti odvodni sustav izvesti kanalskim PVC cijevima DN 160 min pad 0,7% .

Projektant:

Branko ReSetar, dipl ing. stroj.
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7.0.0. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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Prema ¢lanku 193. Zakona o gradnji (Narodne Novine RH 153/2013.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradniji
(NN RH br. 20/2017.), donosi se:

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KVALITETE
Ovaj Program sastavni je dio Glavnog projekta — projekta vodovoda i kanalizacije, projekt br. TD 128/20 VK.
OPCI UVJETI

1. Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnije objaSnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takovi su sastavni dio projekta, prema
tome obvezni za izvodaca.

2. Instalacije se moraju izvesti prema nacrtima (tlocrti i sheme) i Tehnitkom opisu u projektu, vaze¢im hrvatskim propisima,
tehni¢kim normativima i pravilima struke. Projekt za izvodenje mora biti ovjeren od nadleznih ustanova.

3. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inZenjera, odnosno
projektanta.

4. Izvodac je duZan prije izvodenja prouciti projekt, te provjeriti postojeCe stanje. Za sva eventualna odstupanja potrebno je
konzultirati projektanta ili nadzornog inZenjera. Samovoljna izmjena projekta izvrSena po izvodadu iskljuuje odgovornost
projektanta za tehnicku ispravnost projekta.

TEHNICKI UVJETI IZVOPENJA

1. Svi ugradeni materijali, oprema i uredaji moraju biti kvalitetni i atestirani prema vaze¢im propisima, a atesti izdani od
nadleznih ustanova.

2. MontaZa i rad na instalacijama moraju biti kvalitetno vodeni i izvedeni od stru¢nih osoba, a prema vazec¢im propisima i
pravilima struke.

3. Sva armatura, sigurnosni uredaji i mjerni instrumenti, moraju biti atestirani i besprijekorni u radu.

4. Po zavrSetku montaze instalacije se moraju ispitati na nepropusnost (voditi rauna o promjeni vanjske temperature), od
strane ovlastene ustanove. O svakom ispitivanju izdati valjani zapisnik sukladno Zakonu o gradnji RH ,Narodne novine* broj
153/2013.) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN RH br. 20/2017.).

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE:

Projektirajuci strojarske instalacije vodilo se raCuna da iste zadovolje u svakom pogledu:
- pouzdanost

- uStedu energije

- nizak nivo buke

- sigurnost u sluéaju poZara

- Cistoca zraka

- ugodnost

- jednostavnost odrzavanja

Primjenjeni su materijali i oprema koji svojom provjerenom kvalitetom osiguravaju dugogodidnje koristenje, bez posebnih
zahvata, osim redovnog odrzavanja. lzvodaC radova je duzan, izvrsiti slijedece radnje, kako bi dokazao da je prilikom
izvodenja postivao sve predhodno re¢eno:

A. Instalacija grijanja:

1. Po dovrSenju montaze, a prije izvedbe izolacije, treba izraditi u prisustvu nadzornog inzenjera, tlatnu i toplu probu
instalacije. Uspjeh ovih probi upisuje se u gradevinski dnevnik i izdaje zapisnik sa navedenim svim relevantnim podacima.

2. Tlagna, hladna proba, vrsi se kod odredenog pritiska. Instalacija treba da odrzi nepropusnost kroz 8 sati. Potrebni ispitni
tlak kod pogonskog pritiska od 460 kPa iznosi 1.25 x pogonski tlak. Kod pogonskog tlaka veceg od 450 kPa ispitni tlak
iznosi, pogonski tlak + 100 kPa.

3. Topli pogon, kojim se mora dokazati toplinski efekt cijele instalacije, mora se izvrsiti u trajanju od 3 do 8 sati lozenja. Kod
predhodnog pogona ima se utvrditi:
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- da li se sva ogrijevna tijela ravnomjerno zagrijavaju

- da li su ispunjeni svi uslovi nabavke.

- da li se sistem ravnomjerno odzraduje i da li radi bez udara i Sumova.
- da li svi zaporni i regulacioni organi ispravno funkcioniraju

- da li se mogu s lako¢om podeSavati.

- da li se postizu traZzene temperature u prostorijama.

Uspjeh ovih pokusa upisuje se u gradevinski dnevnik i izdaje zapisnik sa navedenim svim relevantnim podacima.

4. Po dovrSetku objekta vrSi se funkcionalna proba uredaja i upuéuje se buduci rukovaoc uredaja. Smatra se da je proba
uspjela, ukoliko se sva ogrijevna tijela jednoliko zagrijavaju po €itavoj povrsini. Probu je potrebno ponoviti kod vanjske
temperature -/+ 0°C, pri éemu treba kontrolirati temperaturu u sredini grijanih prostorija, na visini 120 cm od poda. O
rezultatu ovih probi treba sastaviti zapisnik. Navedenih propisa, pravilnika i standarda, kao i ostalih zakonom propisanih, a
za projektom predvidene radove i materijale, mora se pridrzavati izvoda¢ radova, kako u pogledu kvalitete materijala, tako i
u pogledu to¢nosti i kvalitete izvedbe, o ¢emu treba na vrijeme osigurati propisane ateste.

B. Instalacija prirodnog plina:

Na osnovu ovog projekta Investitor mozZe zakljuditi ugovor o isporuci opreme i montazi instalacije pod uobi¢ajenim uvjetima
samo sa izvoditeljem koji je registriran za proizvodnju, odnosno montazu plinskih instalacionih materijala. Prije ugovaranja
radova izvoditelj je duzan kontrolirati uskladenost projektne dokumentacije i specifikacije materijala s prikazanim stanjem na
crteZzima. Projektant garantira ispravan rad instalacija uz uvjet da su iste izvedene tocno prema projektu, bez ikakvog
odstupanja, kao i uz uvjet da su pri montazi upotrebljeni samo oni proizvodi koji su navedeni u troskovniku koji je sastavni
dio ovog projekta. Ukoliko bi bilo koji element bio zamijenjen nekim drugim tipom, a bez suglasnosti projektanta, projektant
ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad instalacija, vec ista automatski prelazi na izvoditelja. Ukoliko se pokaze
potreba, izvoditelj je duZzan o svom troSku izraditi sve potrebne radioniCke nacrte, kao i potrebne detalje. Za kvalitet
izvedenih radova i ispravan rad sustava izvoditelj treba preuzeti jamstvo u trajanju od 2 godine po izvrSenoj primopredaji, a
za ugradenu opremu prema jamstvenom listu proizvodaga. Ova se garancija treba podrazumijevati tako da je izvoditel]
duZan unutar garantnog roka besplatno popraviti ili zamjeniti svaki onaj dio za koji bi se tijekom rada pokazalo da ne
zadovoljava uslijed primjene loSeg materijala, loSe izvedbe ili loSe montaze kao i za one elemente za koje se ustanovi da
nemaju potrebne kapacitete predvidene projektom. Garancija ne vazi za one dijelove, koji su postali neupotrebljivi
normalnim troSenjem ili nestruénim odrZavanjem. Izvoditelj je duZan prije pocetka radova na licu mjesta provjeriti moguénost
izvedbe prema ovom projektu, provjeriti sve mjere predvidene projektom, te u izvedbenim nacrtima u skladu s istim izvrSiti
eventualno potrebne ispravke, ali uz obvezatnu suglasnost projektanta. Investitor je duZan na zahtjev izvoditelja odmah po
dovrSenoj montazi i izvrSenoj hladnoj tlaénoj probi prema tehni¢kom opisu, sastaviti primopredajnu komisiju koja ¢e u
njegovo ime preuzeti instalaciju. U toj komisiji uz predstavnika Investitora moraju obvezatno biti projektant i nadzorni
inzenjer. U koliko komisija primi instalaciju bez primjedbi od tog dana pocinje te¢i rok garancije izvoditelja. U koliko
primopredajna komisija ustanovi izviesne manjkavosti, izvoditelj je duzan odmah na prvi poziv Investitora, a najkasnije u
roku od mjesec dana otkloniti nedostatke i 0 tome obavjestiti primopredajnu komisiju. Ista je duzna odmah se sastati i
preuzeti ispravanu instalaciju, a garantni rok u tom slucaju tee od dana preuzimanja instalacije. Ukoliko izvoditelj na prvi
poziv Investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka, Investitor moze ustupiti te radove drugom izvoditelju na tro$ak glavnog
izvoditelia uz potrebnu obavjest istog. TroSkove primopredajne komisije kao i troSkove pogona pod kojim se
podrazumijevaju pogonska energija, voda i sl., te probno ljudstvo za rukovanje instalacijom snosi izvoditelj. Ukoliko
Investitor zeli da se tijekom pogona izvrSe stanovita mjerenja i ispitivanja, izvoditelj je duzan Investitoru dostaviti na
raspolaganje potrebno ljudstvo i instrumente, a sve troSkove glede toga snosi Investitor. Ukoliko izvoditelj to ne ucini,
Investitor se moze posluziti ovlastenjem iz tocke 9. ovih uvjeta. Izvoditelj je duzan prilikom primopredaje instalacije uruiti
Investitoru uputstva za rukovanje i odrzavanje instalacije u dva primjerka, od kojih jedan primjerak treba biti objeSen u
prostoriji gdje se rukuje instalacijom, te dvije kopije nacrta u kojima ¢e biti prikazani stvarno izvedeni radovi instalacije.
Buduci rukovaoc mora posjedovati odgovarajucu strunu kvalifikaciju za rad doti€nim uredajima. Rukovaoc mora biti u
potpunosti upoznat s elaboratom i glavnim stanjem na osnovu dotiénog elaborata. Pri izvodenju i montazi instalacije i
uredaja izvoditelj je duzan u potpunosti pridrzavati se tehnickog opisa koji je sastavni dio ovog eleborata, te postovati
uputstva i zahtjeve proizvodaca opreme. Sve napomene u nacrtnoj dokumentaciji, odnosno troskovniku sastavni su dio ovih
uvieta izvodenja. Za slucaj spora, koji bi proizisao ovim opéim i tehniékim uvjetima, a osobito prilikom zahtjeva za
nadoknadu nekog dijela unutar garantnog roka, sporazumno rjeSenje donosi se komisijski, a u toj komisiji obvezatno moraju
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biti predstavnik Investitora i izvoda¢a. Ukoliko izvoditelj ili Investitor ne poStuju navedene uvjete, projektant otklanja svaku
odgovornost za izvedbu.

TEHNICKI NADZOR RADOVA :

Prema Zakonu o gradnji NN 153/2013. i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN RH br. 20/2017.), prilikom
izvodenja radova mora se osigurati stalni strucni nadzor nad izvodenjem odgovarajucih radova. Investitor imenuje Glavnog
nadzornog inzenjera, koji bi trebao biti inZenjer gradevinarstva s polozenim stru¢nim ispitom, a ovaj imenuje nadzorne
inzenjere za pojedine vrste radova po potrebi. Struéni nadzor se provodi za cijelo vrijeme gradenja gradevine, od poCetka
radova do zavrSetka i tehniCkog prijema izvedenih radova.

Tehnicki nadzor projekine dokumentacije provodi se kao osnovni nadzor, a obavlja se na zahtjev Investitora, projektanta ili
nadleZne inspekcije, a njime se provjerava :

o jesu li dobro projektirane (odredene) zone opasnosti od eksplozije u odnosu na izvore opasnosti,

e jesu li odabrani podobni elektriéni uredaji, oprema i sredstva koji se ugraduju u ugrozeni prostor ovisno 0 zonama
opasnosti i podrucju primjene (nadzemno ili podzemno),

e jesu li izabrane mjere za smanjenje ili ukidanje pojedinih zona opasnosti u€inkovite,

¢ je li odabrana odgovarajuca zastita od kratkog spoja, preoptere¢enja i zemljospoja,

e jesu li u projektnoj dokumentaciji predvidena sva potrebna mjerenja radi dokazivanja ispravnosti instalacije prije njezina
pustanja u pogon.

Tehnicki nadzor postrojenja prije pustanja u pogon provodi se kao osnovni nadzor, a njime se provjerava slijedece :

o podobnost projektiranih zona opasnosti od eksplozije u odnosu na trajne ili povremene izvore opasnosti,

o ugradeni elektriéni uredaji, oprema i sredstva glede njihove podobnosti u ovisnosti 0 zonama opasnosti i podruju
primjene (nadzemne ili podzemne), te njihovo priklju¢ivanje na instalacije,

o ucinkovitost izabranih mjera za smanjenje ili ukidanje pojedinih zona opasnosti,

o ucinkovitost zastite od kratkog spoja, preopterecenja, zemljospoja i prenapona,

e sustav uzemljenja (odgovarajuci sustav mreze, neprekinutost, propisani otpori uzemljiva¢a ili spojevai sl.).

Tehnicki nadzor posebne opreme u uporabi kod korisnika obavlja se kao redovni tehnicki nadzor. Ovaj nadzor obavlja se
nad gradevinama i postrojenjima u kojima je ugradena posebna oprema koja se nalazi u ugrozenom prostoru, a njime se
provjerava :

o klasifikacija ugroZenog prostora,

o stanje protueksplozijske zastite elektricnih uredaja i opreme,

o elektriCne i druge instalacije koje se nalaze u ugrozenom prostoru ili imaju utjecaj na ugrozeni prostor,

e opCi tehnicki podaci za identifikaciju gradevina ili dijelova gradevina nad kojima se obavlja tehniCki nadzor, te stanje
dokumentacije vezane za posebnu opremu,

o tehnoloSki postupci koji se obavljaju u gradevini ili dijelu gradevine,

o stanje instalacije u odnosu na projektiranu,

e 0sposobljenost osoba koje odrzavaju posebnu opremu.

KONTROLA KVALITETE MATERIJALA :
KONTROLA OSNOVNOG MATERIJALA :

Izvoditelj radova duzan je i bez posebnog trazenja nadzornog inzenjera Investitora, poduzeti sve potrebne mjere da osigura
svu potrebnu kontrolu materijala i rada u radionici i na gradiliStu. Cijevi koje se ugraduju kao i materijal za nosace cjevovoda,
mora biti pazljivo pregledan kod nabave kao i prije uzimanja u izradu. Pregled se vrSi u pogledu Cvrstoée, kemijskog
sastava, zavarljivosti, tolerancija u dimenzijama, jednolikosti strukture, a sve u skladu sa zahtjevima koje propisuju standardi
i norme prema kojima je materijal specificiran. Sav ugradbeni materijal, koji ¢e se zavarivati, mora imati ateste o garantiranoj
zavarljivosti. Ugradbeni elementi ne smiju biti oSteceni. Kod transporta i skladiStenja cijevi, krajevi cijevi moraju biti zasticeni
kako ne bi doSlo do oSte¢enja. Nadzornom inZenjeru izvoditelj je duzan omoguéiti uvid i kontrolu u svakoj fazi izrade i
montaZe, u radionici i na gradilistu. Neispravnosti uo¢ene od nadzornog inZenjera, izvoditelj je duZan otkloniti odbacivanjem
ili popravljanjem. Popravci se ne mogu vrsiti bez prethodne suglasnosti nadzornog inzenjera. Nadzorni inzenjer ima pravo
traziti dopunska ispitivanja i atestiranja.
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KONTROLA OSTALOG MATERIJALA :

Vijci, podlozne plo€ice, matice i sli¢an materijal, u pogledu dimenzija i kvalitete materijala trebaju odgovarati standardima po
kojima je dotiCni materijal specificiran u projektu. Nadzorni inZenjer ima pravo da sav navedeni materijal ukloni i zamijeni
ispravnim, ako ustanovi da ne odgovara propisanim zahtjevima, tj. ako je iz manje kvalitetnog materijala, ako odstupanja
premasuju propisane tolerancije, te ako je o$te¢en ili nagrizen korozijom.

KONTROLA MJERA | OBLIKA : Svaki element za sebe, sklopovi koji Cine jedan objekt u cijelini, moraju odgovarati i
oblicima iz projekta. Bez suglasnosti projektanta izvoditelj ne smije mijenjati mjere i oblike. 1.3. KONTROLA

ZAVARENIH SPOJEVA :
DODATNI MATERIJAL:

Zica za zavarivanje plinskih instalacija mora odgovarati postavijenim zahtjevima kod odabiranja tipa i proizvoditelja, a u
skladu sa postupkom zavarivanja koji se primjenjuje. Postupak zavarivanja koji primjenjuje izvoditelj radova, mora, kao i
predvidena Zica za zavarivanje biti odobren od Investitora i nadzorne sluzbe.

ISPITIVANJEM POSTUPKOM ZAVARIVANJA:

Ukoliko se tokom rada izvrSi bilo kakva promjena u postupku zavarivanja, tipu osnovnog ili dodatnog materijala, potrebno je
pristupiti novom atestiranju postupka zavarivanja.

ATESTIRANJE ZAVARIVACA:

Svi zavarivai moraju biti prije poCetka radova atestirani u prisustvu ovladtenog predstavnika Investitora. Za provodenje
atestiranja odgovorno je poduzeée koje izvodi radove. Atestiranje se izvodi u skladu sa HRN C.T3.061. Ukoliko prema
ocjeni predstavnika Investitora neki zavariva€ ne pokazuje dovoljno sposobnosti kod zavarivanja, bit ¢e ponovno atestiran,
rasporeden na pomoéne zavarivacke radove ili udaljen sa zavarivackih radova. Svako testiranje ima precizirane granice
vaznosti parametara.

NADZOR:
Investitor si uzima pravo da njegovi inspektori izvrée slijedece zadatke :

o utvrde podobnost uredaja za kontrolu i izvodenje zavarivanja,

o prisustvuju atestiranju postupka zavarivanja,

e utvrduju da li izvodenje zavarivanja odgovara propisima i stanju tehnike zavarivanja. Predstavnicima Investitora,
zaduzenim za poslove oko nadzora i kontrole, mora se osigurati slobodan pristup na sva mjesta na kojima se posao obavlja
ili mjesta koja imaju bilo kakvu vezu sa ovim poslovima. Poduzeée odgovorno za izvedbu zavarivanja duzno je unaprijed
pravovremeno obavijestiti inspektora Investitora o datumu atestiranja i izvodenja radova. Investitor si uzima pravo da putem
svog predstavnika traZi ispitivanja i kontrole i izvan opisanog opsega ukoliko se za to ukaze potreba.

KONTROLA ZAVARENIH SPOJEVA:

U toku izrade i montaze, kao i naknadno, vrsi se stalna kontrola izvedenih spojeva. Ova kontrola se izvodi :
e vizualno

a) Vizualni pregled zavara
Vizuelni pregled zavara provodi se na svim vrstama spojeva, a u cilju utvrdivanja prihvatljivosti zavara u odnosu na izgled,
dimenzije, zareze i popratne nedostatke zavarenog spoja. Kod vizuelnog pregleda zavar ne smije pokazivati mjehuri¢e
poroznosti i pukotine, te mora davati ujednaceni izgled.

POPRAVCI:
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Eventualno utvrdeni nedostaci pomoéu bilo kojeg ispitivanja ili pregleda, a ocjenjeni kao neprihvatljivi, moraju se na
prikladan nacin otkloniti. Tamo gdje bude potrebno morat ¢e se izvrSiti potpuno obnavljanje Zlijeba na zavaru. Nakon
izvrSenog popravka izvrsit ¢e se ponovno pregledavanje zavara. TroSkovi za ispitivanje popravka, poveéanje vremena
izrade radi kontinuiranog karaktera greSaka, kao i sva ostala ispitivanja uzrokovana nekvalitetnim radom, padaju na teret
izvoditelja radova.

METEOROLOSKI UVJETI:

U slucaju da su Zlijebovi za zavarivanje mokri, prekriveni ledom, mrazom ili snijegom, ne smije se pristupiti zavarivanju, a da
se Zlijebovi prethodno ne osuSe i ne oliste. Ako se mora zavarivati za vrijeme kide, snijega ili jakog vjetra, potrebno je
primjeniti odgovarajuée mjere zastite za spojeve i za zavarivaCe. Ostale odredbe vrijede kako je propisano "Tehnickim
propisima o kvaliteti zavarenih spojeva za nosive Celiéne konstrukcije. Zlijebovi za zavrivanje moraju biti prije pogetka

zavarivanja paZzljivo o¢is¢eni i suhi, posebno trebaju biti dobro o€is¢eni od boje, ulja, masti, rde, zemlje i svake druge
materije koja moZe Stetno djelovati na kvalitet zavarivanja.

DOKUMENTACIJA :

Poduzece odgovorno za izvodenje zavarivanja mora prije pocetka zavarivanja predati nadzornom inZenjeru Investitora
slijede¢u dokumentaciju : - uvjerenje o nadzornom inzenjeru za kontrolu, - uvjerenje o registraciji firme, - ateste o kvalifikaciji
postupka zavarivanja, - ateste o izvrSenoj kvalifikaciji zavarivaca, - ateste o osnovnom materijalu, - ateste o dodatnom
materijalu.

HLADNA TLACNA PROBA:

Nakon montaze i vizualnog ispitivanja potrebno je izvesti hladnu tlatnu probu. Tlatnu probu meduplasnog prostora
cjevovoda treba izvesti komprimiranim zrakom. Ispitni tlak pri hidrauli¢kom ispitivanju mora biti ve¢i od maksimalnog radnog
tlaka za min. 50 %. Na svakom odsjeku cjevovoda koji se testira, potrebna je slijede¢a oprema: Ispitni manometar sa
utezima, koji omogucavaju mjerenja sa to¢noS¢u 0,05 bar. Dva komada manometara za registriranje, opsega mjerenja od 0
do 16 bar. Po jedan manometar treba instalirati na svakom kraju dionice koja se ispituje. Dva komada termometra za
registriranje temperature sa opsegom mjerenja od -10 do +20°C. Svaki termometar treba instalirati prije punjenja cjevovoda
vodom na to¢kama koje dionicu za ispitivanje priblizno dijele na tri dijela. Donji kraj termometra treba priCvrstiti uz vanjski zid
cijevi. Termometar mora biti to¢an sa o€itavanjima od 0,1°C. Mijerilo protoka kod punjenja dimenzionirano tako, da moZe
mijeriti i najmanje potrebe punjenja. Manometar, koji Ce se upotrebljavati za vrijeme podizanja tlaka. Termometar opsega
mijerenja od - 10 do + 40°C, oCitavanja od 0,5°C. Ovaj termometar Ce se upotrebljavati za mjerenje temperature vode za
punjenje, za mjerenje temperature okoline prilikom ispitivanja, te za kontrolu registriraju¢ih termometara za vrijeme njihove
montaze. Izvoditelj treba napisati potpuni izvjestaj ispitivanja i sa njime priloZiti krivulje iz registrirajucih instrumenata, zapis o
mjerenju sa ispitnim manometrom sa utezima, oCitavanje tlaka svakog sata, temperature (cijevi i okoline), vremenske prilike,
vrstu upotrijebljenog Citata, sve obavijesti o lomovima i propustanjima i predati nadzornom inZenjeru.

Napomena :
a ) Opéenito

Za vrijeme drzanja cjevovoda i pribora na probnom tlaku vode tekucine, izvodi se vizuelni pregled svih spojeva na cjevovodu
i priboru. Na spojevima na kojima se ustanovi da propustaju, treba izvrsiti popravke, a nakon toga cjevovod i pribor treba
ponovno ispitati. Rukovodenjem radova na ispitivanju tlathom probom moZe rukovoditi samo osoba ovlaStena zakonom
(izvoditelj radova i nadzomi inZenjer), koje je Investitor ovlastio. Nakon ispitivanja tlanom probom izdaje se pismeno
izvjeSce (zapisnik).

Zapisnik mora sadrZavati ove osnovne podatke :

- oznaka i vrsta cijevnog sustava i redni broj testa,

- sredstvo ispitivanja (voda, zrak itd.),

- probni tlak,

- datum testiranja,
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- trajanje testiranja,
- zapisnik mora biti potpisan po ispitivaCima.

b) Ciséenje (ispiranje) cjevovoda Poslije montaZe cjevovoda, a nakon ispitivanja, treba iznutra i izvana ogistiti cjevovod, da
bi se uklonili svi ostaci troske, oksida, prevlaka rde, negistoce, pjeska, ogorina i masnoca. Cidéenje cjevne instalacije sa
vanjske strane treba biti kako to predvida zastita od korozije cjevovoda i opreme u ovom projektu. Ciscenje (ispiranje) sa
unutra$nje strane cjevne instalacije izvoditi sa pitkom vodom. Za vrijeme ispiranja treba demontirati: regulaciono sigurnosno-
mjernu opremu, posude, pumpe, filter ulodke i dr. Nakon ispiranja treba izdrenirati cjevnu instalaciju i propuhati je
komprimiranim zrakom. Poslije ispiranja cjevne instalacije ugraditi kompletnu opremu i cijevnu instalaciju i pripremiti je za
probni rad.

ODRZAVANJE INSTALACIJA :

Odrzavanje instalacija znadi odrzavati instalaciju u stanju da u potpunosti odgovara svojoj namjeni, dakle, potpunoj
tehnoloskoj spremi.

Odrzavanie se dijeli na dvije grupe :

- pregledi (tekuce odrzavanije),

- planska odrzavanja (rekonstrukcije). Smjenske preglede instalacije (vizuelno), kao obaveze radnika koji rade na tim
instalacijama ili Cuvaju te instalacije.

Pregled instalacije sastoji se od kontrole :

- PPR cijevi,

- CeliCnih cijevi,

- bakrenih cijevi

- izolacije cijevi,

- zapornih organa,

- filterskih mrezica,

- zastita od korozije,

- ostale opreme koja podlijeZe kontroli (teku¢a odrZavanja i planska odrzavanja).

Za ovu vrstu kontrole moraju se voditi dnevnici u koje se unaSaju sve uocene promjene ili konstatacije da nedostataka nije
bilo. Tekuéa odrZavanja koje propisuje proizvodaé ili korisnik opreme, a izvode radnici ovlasteni za odrzavanje ili za to
ovlastena institucija. Tekuce odrZavanje izvodi se u vremenskim intervalima koje propisuje proizvoda¢ opreme i uredaja.

SANACIJA GRADILISTA :

Svi otpadni i Stetni materijali koji ostaju na gradilistu kod izvodenja instalacija moraju se u potpunosti prikupiti i odloZiti na
deponij otpadnog materijala ili ponuditi poduzeéu specijaliziranom za zbrinjavanje otpadnog materijala. Sve vanjske
povrsine na kojima se izvodi polaganje cjevovoda, odnosno vrSi se iskop i zatrpavanje energetskih kanala, moraju se vratiti
u prethodno stanje, a viSak materijala odvesti na deponij.

ISPITIVANJE INSTALACIJA

Ispitivanje instalacije prirodnog plina

Ispitivanje instalacije prirodnog plina vrsiti prema DVGW - G 469 na &vrsto¢u i nepropusnost.
Ispitivanje na €vrstocu i nepropusnost izvodi se zasebno za unutarnju plinsku instalaciju.

Ispitivanje unutradnje (mjerene) plinske instalacije
Ispitivanje unutradnje plinske instalacije ukljuCuje:
- Prethodno ispitivanje

- Glavno ispitivanje

- Premazivanje svih spojeva sapunicom

Prethodno ispitivanje je ispitivanje na Cvrstoéu bez armature.
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Ispitni medij: Zrak ili inertni plin (kisik zabranjen)
Ispitni tlak: Pretlak 1 bar
Vrijeme ispitivanja: 24 h

Ispitivanje se mora obaviti u prisutnosti ovladtene osobe distributera plina. Ispitivanje ukljucuje kompletnu unutradnju plinsku
instalaciju od plinskog brojila do zadnjeg ventila (kuglaste slavine) ispred potro3aca. Prilikom ispitivanja brzinu tlaka u
instalaciji podizati za najviSe 2 bara/minuti. Za mjerenje tlaka koristi se manometar klase 0,6 s mjernim podrucjem 1,5
ispitnog tlaka. Ispitivanje je zadovoljilo ukoliko nema pada tlaka na manometru. Ukoliko dode do bilo kakove promjene tlaka,
utvrditi uzrok propustanija, otkloniti kvar i ponoviti ispitivanje. Glavno ispitivanje je ispitivanje na nepropusnost s kompletno
montiranom armaturom, ali bez troSila. Plinomjer moZe biti ukljucen u ispitivanje. Ispitni medij: Zrak ili inertni plin (kisik
zabranjen) Ispitni tlak: Pretlak 150 mbar Vrijeme ispitivanja: 15 minuta Ispitivanje se mora obaviti u prisutnosti oviastene
osobe distributera plina. Ispitivanje ukljucuje kompletnu unutrasnju plinsku instalaciju od plinskog brojila do zadnjeg ventila
(kuglaste slavine) ispred potrodaCa. Za mjerenje tlaka koristi se manometar s podjelom 0,1 mbar. Ispitivanje je zadovoljilo
ukoliko nema pada tlaka na manometru. Ukoliko dode do bilo kakove promjene tlaka, utvrditi uzrok propustanja, otkloniti
kvar i ponoviti ispitivanje. O svakom ispitivanju saciniti zapisnik.

Ispitivanje centralnog grijanja

U trajanju od 24 sata izvrSiti ispitivanje instalacije centralnog grijanja hladnim vodenim tlakom od 4,5 bara, te toplu probu
vodenim tlakom od 2,5 bara, a nakon putanja prirodnog plina u instalaciju prirodnog plina i plinski bojler.

Ispitivanje ventilacije:

U trajanju od 24 sata izvrsiti ispitivanje instalacije ventilacije na pouzdanost.
Ispitivanje klimatizacije:

U trajanju od 24 sata izvrsiti ispitivanje instalacije klimatizacije na pouzdanost.

PROPISI NORME | STANDARDI PREMA KOJIMA SE DOKAZUJE KVALITETA UGRADENIH PROIZVODA GLEDE
ZASTITE OD POZARA

- Zakon o zastiti od poZara (“N.N.” broj 92/10)

- ,Narodne novine“ RH broj 53/91. — C.B5.122; C.B5.226

- ,Narodne novine“ RH broj 53/91 - C.J5.600

- Polaganije cijevi za plinske i vodovodne mreze DIN 1995. i 2005.

- Zakon o zapaljevim teku¢inama i plinovima (NN RH br. 108/95.)

- Pravilnik za izvodenje unutarnjih plinskih instalacija GPZ-P..600

- Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada (NN RH br. 53/91.-U.J5.600.)

- Pravilnik o strukovnim pravilima, smjernicama, uputama i normama hrvatskog struénog udruzenja za plin (HSUP-
P.133.001.)

- Pravilnik o mjestima za vatrogasne pristupe (NN RH br. 62/94.)

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od pozara (NN RH br. 62/94.)
- Pravilnik o odrZavanju i izboru vatrogasnih aparata (“N.N.” broj 35/94, 55/94, 103/96, 130/07)

- Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (“N.N.” broj 56/99)

- Pravilnik o uvjetima za ispitivanje uvezenih uredaja za gaSenje poZara ("Narodne novine" broj 75/94.) - DVGW-G 469 i
DVGW-G462

- Pravilnik o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gadenje poZara (NN RH 35/94 i 55/94.)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu za gaSenje pozara (N.N. 8/06.)

- Pravilnik 0 uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gaenje pozara (NN 67/96.).

ATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA KOJA JE POTREBNO PRILOZITI ZAHTJEVU ZA TEHNICKI PREGLED | UPORABNU
DOZVOLU
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1. Atesti ugradene opreme i materijala.

2. Atest o izvrSenom mjerenju izmjene zraka u prostorima koji prema propisima trebaju biti ventilirani.
3. Atest o izvrSenom mjerenju buke u prostorima u kojima ljudi rade i borave i na otvorenom.

4. Zapisnik o ispitivanju instalacije prirodnog plina na &vrstocu i nepropusnost i to:

a. prethodno ispitivanje

b. glavno ispitivanje

Zapisnike izdati za:

- unutarnju plinsku instalaciju ( mjereni dio)

5. Zapisnik o pustanju u pogon svih plinskih uredaja od strane ovlastenog servisera

6. Protokol o izvr§enom funkcionalnom ispitivanju plinskog sustava izdanom od Distributera plina.
7. Zapisnik o ispitivanju instalacije centralnog grijanja i to: - hladna proba - topla proba

8. Zapisnik o pustanju u pogon sustava rekuperacije i ventilacije.

9. Zapisnik o pustanju u pogon klimatizacijskih uredaja.

10. Zapisnik o pu$tanju u pogon rashladnih uredaja.

11. Ostali neophodni atesti i dokumenti sukladno Zakonu o gradnji RH ,Narodne novine* broj 153/2013. i Zakona o

izmjenama i dopunama Zakona o gradniji (NN RH br. 20/2017.).

MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI:

1. Najmanje jedanput godidnje treba izvrSiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja (periodi¢no ispitivanje prema

Clanku 4 i 5. NN br. 67/96.)

2. Kontrolu uredaja i opreme kao Sto su filteri, mjerni uredaji, ostala armatura i sli¢no, vrsiti viSe puta u godini, prema potrebi

i tehnickim zahtjevima.

3. Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati prema

posebnim tehniékim uputama koje su date uz navedene uredaje.

4. Preventivno odrzavanje, kontrolu (periodi€no ispitivanje protupozarnih aparata, plinske mreze) i servis mogu vrsiti osobe
koje su za to tehnicki osposobljene i ovladtene od strane pravne osobe ili institucije prema gore navedenim propisima.

U Slatini, studeni 2020.g.
Projektant :

Branko ReSetar dipl. ing. stroj.
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