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I. OPĆI DIO 
 

1. POPIS MAPA 

 
 
 
MAPA 1              ARHITEKTONSKI PROJEKT                  T.D. 38/20-AP 

“MODELARCH” d.o.o., A. K. Zrinske 26, Slatina 
OIB: 94732757958 
Gl. projektant Samanta Rešetar, mag.ing.arch., A 4562 
Projektant suradnik: Domagoj Klement, mag.ing.arch. 

 
 

MAPA 2              PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE        T.D. 128/20-VK 
     REŠETAR d.o.o., Cvijetna I/3, Slatina 

       OIB: 18254316188 
       Projektant Branko Rešetar, dipl.ing.stroj., S 1400 

 
 

MAPA 3              ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT                                             T.D. 31/20-EL 
MFT PROJEKT j.d.o.o., P. Svačića 1, Čačinci 
OIB: 66662330721 
Projektant Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el., E 2836 
 
 

MAPA 4              STROJARSKI PROJEKT                                                    T.D. 125/20-ST 
     REŠETAR d.o.o., Cvijetna I/3, Slatina 

       OIB: 18254316188 
       Projektant Branko Rešetar, dipl.ing.stroj., S 1400 
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SADRŽAJ MAPE ARHITEKTONSKOG PROJEKTA 
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1. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA 

2. RJEŠENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA 

3. RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

4. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANATA GLAVNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA  

5. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI I MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI GLAVNIH 
PROJEKATA  

6. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE S POSEBNIM ZAKONIMA I 
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B.  TEHNIČKI DIO 
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2. OPĆI PODACI O ZGRADI 
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C. REKONSTRUKCIJA 

1. OPIS REKONSTRUKCIJE 

2. PROMETNO RJEŠENJE 

3. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

4. ELIMINACIJA OTPADA 

5. UREĐENJE PARCELE 

6. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA 

7. ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA 

8. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 

9. PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

10. ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE 

D. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 

1. OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK 
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E. GRAFIČKI DIO 

1. SITUACIJA - postojeće         M 1:1000 

2. TLOCRT PRIZEMLJA - postojeće       M 1:100 

3. TLOCRT KATA - postojeće        M 1:100 

4. TLOCRT KROVNIH PLOHA - postojeće      M 1:100 

5. PRESJEK A-A - postojeće        M 1:100 

6. PROČELJE S, J - postojeće        M 1:100 

7. PROČELJE Z, I - postojeće        M 1:100 

8. SITUACIJA - novo         M 1:100 

9. TLOCRT PRIZEMLJA - novo        M 1:100 

10. TLOCRT KATA - novo        M 1:100 

11. TLOCRT KROVIŠTA - novo        M 1:100 

12. TLOCRT KROVNIH PLOHA - novo       M 1:100 

13. PRESJEK A-A, B-B - novo        M 1:100 

14. PRESJEK C-C - novo        M 1:100 

15. PROČELJE S, J - novo        M 1:100 

16. PROČELJE Z, I - novo        M 1:100 
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1. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA 
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2. RJEŠENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA 
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3. RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) članak 52 (4), i Ugovora o izradi projektno- 
tehničke dokumentacije izdajemo: 
 

R J E Š E NJ E  O  I M E N O V A NJ U  G L A V N O G  P R O J E K T A N T A  

I kojim se 

SAMANTA REŠETAR, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt 

 imenuje za glavnog projektanta pri izradi glavnog projekta za : 

GRAĐEVINA : Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 

INVESTITOR : Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina, OIB: 68254459599 
 
LOKACIJA : Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 

T.D. 38/20-AP 

ZOP    38/20 

 

Glavni projektant iz točke I ovog rješenja odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost 
projekata 
 

II Glavnog projektanta odredio je investitor 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 

1. U izradi navedene projektne dokumentacije sudjeluje više projektanata. U skladu s time dužni smo 
kao investitor imenovati glavnog projektanta. 

2. Imenovani glavni projektant upisan je u Imenik ovlaštenih arhitekata pod brojem A 4562, Klasa 
UP/I-034-02/18-01/25, Ur. Br. 505-04-18-02 od 4. Travanj 2018. 

3. Poslovi i zadaci glavnog projektanta po ovom imenovanju počinju od donošenja i traju do izvršenja 
projektnog zadatka ili do opoziva. 

4. Ovo imenovanje prilaže se tehničkoj dokumentaciji koja se predaje tijelu uprave nadležnom za 
izdavanje građevinske dozvole 

5. Imenovana osoba je odgovorna za projektiranje sukladno važećim zakonima i propisima. 

Imenovani glavni projektant ispunio je uvjete Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, predviđene 
člankom 51. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te je odlučeno kao u izreci 
ovog Rješenja. 
 
 
Slatina, 10. 2020.      Direktor : 
        Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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4. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANATA GLAVNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA 
 
Na temelju članka 51 Zakona o gradnji  (NN 153/13, 20/17, 39/19), donosi se : 
 

R J E Š E NJ E  O  I M E N O V A NJ U  P R O J E K T A N T A  A R H I T E K T O N S K O G  
P R O J E K T A 

I kojim se 

SAMANTA REŠETAR, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt 

imenuje za projektanta Arhitektonskog projekta za : 

GRAĐEVINA : Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 

INVESTITOR : Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina, OIB: 68254459599 
 
LOKACIJA : Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci  

T.D. 38/20-AP 

ZOP    38/20 

         

II Projektant iz točke I ovog rješenja odgovoran je da projekt koji izrađuje ispunjava propisane uvjete, 
temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada te da je usklađen s 
odredbama Zakona o gradnji. 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 

1. Imenovani projektant upisan je u Imenik ovlaštenih arhitekata pod brojem A 4562, Klasa UP/I-
034-02/18-01/25, Ur. Br. 505-04-18-02 od 4. Travanj 2018. 

2. Poslovi i zadaci projektanta po ovom imenovanju počinju od donošenja i traju do izvršenja 
projektnog zadatka ili do opoziva. 

3. Ovo imenovanje prilaže se tehničkoj dokumentaciji koja se predaje tijelu uprave nadležnom za 
izdavanje građevinske dozvole 

4. Imenovana osoba je odgovorna za projektiranje sukladno važećim zakonima i propisima. 

 
Imenovani glavni projektant ispunio je uvjete Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, predviđene 
člankom 51. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te je odlučeno kao u izreci 
ovog Rješenja. 
 
 
 
Slatina, 10. 2020.      Direktor : 
        Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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5. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI I MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI GLAVNIH 
PROJEKATA 

 
Temeljem  članka 52. i članka 51. stavak 2 Zakona o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17, 39/19) glavni 
projektant Samanta Rešetar, mag.ing.arch., zaposlena u MODELARCH d.o.o. daje izjavu: 
 

I Z J A V A  G L A V N O G  P R O J E K T A N T A  O  C J E L O V I T O S T I  I   
M E Đ U S O B N O J  U S K L A Đ E N O S T I  G L A V N I H  P R O J E K A T A 

kojom se potvrđuje da su glavni projekti: 
 
MAPA 1              ARHITEKTONSKI PROJEKT                  T.D. 38/20-AP 

“MODELARCH” d.o.o., A. K. Zrinske 26, Slatina 
OIB: 94732757958 
Gl. projektant Samanta Rešetar, mag.ing.arch., A 4562 
Projektant suradnik: Domagoj Klement, mag.ing.arch. 

 
 

MAPA 2              PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE        T.D. 128/20-VK 
     REŠETAR d.o.o., Cvijetna I/3, Slatina 

       OIB: 18254316188 
       Projektant Branko Rešetar, dipl.ing.stroj., S 1400 

 
 

MAPA 3              ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT                                             T.D. 31/20-EL 
MFT PROJEKT j.d.o.o., P. Svačića 1, Čačinci 
OIB: 66662330721 
Projektant Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el., E 2836 
 
 

MAPA 4              STROJARSKI PROJEKT                                                    T.D. 125/20-ST 
     REŠETAR d.o.o., Cvijetna I/3, Slatina 

       OIB: 18254316188 
       Projektant Branko Rešetar, dipl.ing.stroj., S 1400 

 

Za  GRAĐEVINA: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina, OIB: 68254459599 
 
LOKACIJA : Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci  

T.D. 38/20-AP 

ZOP    38/20 

         
međusobno usklađeni i cjeloviti, te da sadrže tehnička rješenja bitna za građevinu,  navedenom 
regulativom, tehničkim normativima i normama kojima projektirana građevina mora udovoljavati za 
vrijeme izgradnje i u toku uporabe. 
 
U Slatini, 10. 2020.                   GLAVNI PROJEKTANT: 

                  Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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6. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE S POSEBNIM ZAKONIMA I 
PROPISIMA TE DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA 

Na temelju članka 51., 52. i 70. Zakona o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17, 39/19) izdaje se: 
 

I Z J A V A br. 13/20-AP 
kojom 

PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG PROJEKTA: SAMANTA REŠETAR 
                             Klasa rješenja: UP/I-034-02/18-01/25  
                             Ur.br. 505-04-18-02 od 4 travnja 2018.   

za 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina, OIB: 68254459599 
 
LOKACIJA : Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 

T.D. 38/20-AP 

ZOP    38/20 

Daje 

I Z J A V U   O  U S K L A Đ E N O S T I   T E H N I Č K E    D O K U M E N T A C I J E  S  

P R O S T O R N I M   P L A N O M  T E  P O S E B N I M  Z A K O N I M A  I  P R O P I S I M A 

da je ovaj Arhitektonski projekt usklađen s PROSTORNIM PLANOM UREĐENJA GRADA SLATINE 
(Sl.gl. 6 /06, 1/15). 
 
 

te odredbama sljedećih zakona, pravilnika, propisa i normi: 
 
1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
2. Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) 
3. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 78/15, 
114/18) 
4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja (NN br. 78/15, 118/18) 
5. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 
6. Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14, 111/18) 
7. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 
8. Zakon o zaštiti okoliša s pripadajućim pravilnicima (NN br. 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
9. Zakon o energetskoj uĉinkovitosti (NN br. 127/14, 116/18) 
10. Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
11. Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 
12. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08, 88/10) 
13. Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19) 
14. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18) 
15. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19) 
16. Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 130/17) 
17. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14) 
18. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 118/19) 
19. Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN br. 93/17) 
20. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN br. 
15/19) 
21. Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN br. 107/14) 
22. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o požara (NN 
br.62/94, 32/97) 
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23. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN br. 56/12, 
61/12) 
24. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03) 
25. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13) 
26. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 
br.29/13, 87/15) 
27. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/11) 
28. Pravilnik o dopunama pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN br. 
69/97) 
29. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br. 88/17) 
30. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 91/15, 102/15, 61/16) 
31. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list broj 42/68 i 45/68) 
32. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN br. 42/05) 
33. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04) 
34. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN br. 116/10, 124/10, 88/12) 
35. Pravilnik o tehničkim normativima za izvođenje završnih radova u građevinarstvu – Sl. list broj 21/90 – 
preuzet temeljem članka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96 
36. Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme - preuzet temeljem članka 53. 
stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96, 
37. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta - preuzet temeljem članka 53. stavak 
3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96, 
38. Pravilnik o hrvatskim standardima za električne instalacije u zgradama - preuzet temeljem članka 53. 
stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96 
39. Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema poţaru – 
preuzet temeljem članka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96 
40. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17) 
41. Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN br. 3/07) 
42. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07) 
43. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 128/15, 70/18, 
73/18, 86/18) 
44. Tehnički propis za prozore i vrata (NN br. 69/06) 
45. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08 i 33/10) 
46. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10) 
47. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08) 
48. Tehnički propis o građevim proizvodima (NN br. 35/18) 

49. Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN br. 
4/15., 24/15., 93/15., 133/15., 36/16., 58/16., 104/16., 28/17., 88/17, 29/18, 43/19) 

 
 

U Slatini, 10. 2020.                   GLAVNI PROJEKTANT: 
                  Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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7. IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA 
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8. DOKAZ LEGALNOSTI ZGRADE - KOPIJA RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU 
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9.OBAVIJEST O UTVRĐENIM POSEBNIM UVJETIMA I UVJETIMA PRIKLJUČENJA 
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10. POSEBNI UVJETI 

 



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 27 - 
 

 

 



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 28 - 
 

 

 

 



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 29 - 
 

 

 



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 30 - 
 

 

 



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 31 - 
 

 

 



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 32 - 
 

 

 



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 33 - 
 

 

 



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 34 - 
 

 

 



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 35 - 
 

 

 



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 36 - 
 

 

 



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 37 - 
 

 

 



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 38 - 
 

 

 



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 39 - 
 

 

 



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 40 - 
 

 

 



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 41 - 
 

 

 



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 42 - 
 

 

 



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 43 - 
 

 

11. IZJAVA PROJEKTANTA O POTREBI ISHOĐENJA AKTA ZA GRAĐENJE 
 
PROJEKTANT:   SAMANTA REŠETAR 

Klasa rješenja: UP/I-034-02/18-01/25  
Ur.br. 505-04-18-02 od 4 travnja 2018.   

 
 

I Z J A V A 
 
 
Da sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017, 
34/2018, 36/2019, 98/2019, 31/2020., čl. 5 stavak 2)  bez građevinske dozvole, a u 
skladu s glavnim projektom, mogu se izvoditi radovi na;  

 
GRAĐEVINA REKONSTRUKCIJA SPORTSKO – REKREACIJSKOG CENTRA 

SLADOJEVCI 
 
INVESTITOR               GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, 33520 SLATINA 

                                             
LOKACIJA SLADOJEVCI, BRAĆE RADIĆA 143, K.Č.BR. 405, K.O. 

SLADOJEVCI 
 
T.D.    38/20-AP 

 
ZOP    38/20 

 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E: 
 

Grad Slatina planira rekonstrukciju i uređenje sportsko-rereacijske građevine u Sladojevcima. 
Rekonstrukcija obuhvaća: sanaciju sanitarnih čvorova u koju ulazi vodovod i kanalizacija te 
ventilacija i topla voda- građevina će se spojiti na plinsku mrežu. Također je predviđena 
zamjena prozirnih elemenata pročelja te nova fasada. 
Zgrada sportske namjene izgrađena je u Sladojevcima, na k.č. br.405, k.o. Sladojevci te je 
legalna temeljem Rješenja o izvedenom stanju: KLASA: UP/I-944-16/13-01/11138, Urbroj.: 
2189/1-08/04-16-17, izdana u Slatini  10.veljače 2016, pravomoćna od 21.03.2016.g. 
 
 
 
Slatina, 10. 2020.         Projektant : 
           Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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  B. TEHNIČKI DIO 
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1. TEHNIČKI OPIS NAMJERAVANOG ZAHVATA U PROSTORU: 
 
Projektni zadatak je izraditi glavni projekt za rekonstrukciju i uređenje sportsko-rekreacijske  
građevine u Sladojevcima.  
Prema zahtjevu investitora radi se Glavni projekt poboljšanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva 
za građevinu i prilagođavanje prostora novim potrebama po članku 5. Pravilnika o 
jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017, 34/2018, 36/2019, 
98/2019, 31/2020.) 
 
 

2. OPĆI PODACI O ZGRADI: 
 
 Zgrada sportsko-rekreacijske namjene izgrađena je u Sladojevcima, na k.č. br.405, 
k.o. Sladojevci te je legalna temeljem Rješenja o izvedenom stanju: KLASA: UP/I-944-16/13-
01/11138, Urbroj.: 2189/1-08/04-16-17, izdana u Slatini  10.veljače.2016, pravomoćna 
od 21.03.2016.g. 
Zgrada je izvedena kao samostojeća, katnosti P+1 s ulazima na jugoistoku i jugozapadu. 
Pristupi katu su preko vanjskog stubišta i loggia-e na jugozapadnoj strani i unutarnjeg stubišta 
na sjeverozapadnoj strani.  
Zgrada je građena klasičnim načinom gradnje. U prizemlju su dvije svlačionice koje imaju 
prostor za tuševe, spremište, ured, wc, čajna kuhinja i dvorana za sastanke. Na katu se nalazi 
višenamjenska dvorana i čajna kuhinja.  
Zgrada je  spojena na postojeću infrastrukturu – vodovodnu i elektroenergetsku mrežu. 
Ventiliranje prostorija je prirodno.  
Kolni pristup građevini je ujedno i požarni put. Glavni kolni i pješački pristup je s jugoistočne 
strane čestice. 
 
Zgrada je sportsko-rekreacijske namjene. 
 
Dimenzije zgrade su max. 19,22 m po građevinskom pravcu i dužine max.26,90. 
Visina zgrade do vijenca je 5,96m, a do sljemena 7,23 m mjereno od najniže kote terena. 
 
 

3. ODREDBE IZ VAŽEĆE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE: 
 
Ulazni podaci za projektiranje definirani su parametrima PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
GRADA SLATINE (Sl.gl. 6 /06, 1/15). 
 
Zgrada je slobodnostojeća. 
 
Svijetle visine građevine po etažama su slijedeće: 
 prizemlje  h = 2,70 m 

1. kat   h = 3,04-3,88 m 
 
 

4. OPIS SMJEŠTAJA GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 
 
Građevina je slobodnostojeća. Teren na kojem je smještena je ravan. 
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Građevina je smještena na udaljenosti od sjevernog ruba čestice 1,80 m, južnog ruba čestice 
96,80m, istočnog ruba čestice 72,90 m, a od zapadnog ruba 2,80 m. 
 

5.  OPIS POSTOJEĆEG STANJA: 
 

Osnovna nosiva konstrukcija su poprečni i uzdužni zidovi od blok opeke debljine 20 i 
25 cm učvršćeni horizontalnim i vertikalnim AB serklažima. Temelji su trakasti, od armiranog 
betona. 
 

Vanjska stolarija sportske građevine je drvena, s jednostrukim ostakljenjem.  
 
Prednja i stražnja ulazna vrata su metalna s djelomičnom staklenom ispunom. 

 
Vanjski zidovi su izvedeni od blok opeke debljine 30 cm. Zidovi su ožbukani s unutarnje 

strane vapneno-cementnom žbukom, a s vanjske imaju djelomično završenu fasadu. 
 

Strop međukatne konstrukcije izveden je od polumontažnih gredica i ispuna, s tlačnom 
pločom 5 cm. Strop je u podgledu donje etaže ožbukan.  
Završna podna obloga je od keramičkih pločica na podlozi od cementnog estriha.  
 

Glavno krovište je izvedeno kao kosi dvostrešni krov nagiba 10°. Krovište sanitarnog 
čvora u sjeveroistočnom dijelu prizemlja je izvedeno kao jednostrešni krov nagiba 10°. Glavno 
krovište čini dvije različite drvene konstrukcije. Konstrukciju krovišta iznad višenamjenske 
dvorane čine glavni lamelirani nosači i sekundarni nosači od drvene piljene građe. Krovište 
iznad čajne kuhinje na katu je podroženičkog tipa, a sastoji se od podrožnica i rogova.     
 
 Građevina ima lokalni način grijanja pomoću peći na kruta goriva.  
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  C. REKONSTRUKCIJA 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 48 - 
 

 

1. OPIS REKONSTRUKCIJE 
 

Rekonstrukcija obuhvaća: 
 Rekonstrukciju postojećih svlačioničkih grupa u prizemlju što uključuje: skidanje postojeće 
žbuke sa zidova svlačionica i njihovo ponovno žbukanje, rekonstrukciju prostorija za tuširanje te 
izvedbu dvaju novih pripadajućih sanitarnih čvorova s umivaonikom i wc školjkom (skidanje 
postojećih keramičkih pločica sa zidova i podova, razbijanje cementnog estriha i podne ploče 
zbog postavljanja novog kanalizacijskog razvoda te demontaža postojeće sanitarne opreme, 
ugradnja nove sanitarne opreme i kanalizacijske odvodnje, ugradnju novih tuševa, betoniranje 
nove armiranobetonske podne ploče, izvedbu novog cementnog estriha i postavljanje novih 
keramičkih pločica na podovima i zidovima do stropa; novi pregradni zidovi se zidaju 
pregradnim opekarskim blokom te žbukaju za postavljanje keramičkih pločica). 
 Rekonstrukicju sanitarnog čvora uz dvoranu za sastanke u prizemlju na način da se 
formira muški i ženski sanitarni čvor uz probijanje novog prozorskog otvora i vanjskog ulaza u 
sanitarni čvor (skidanje postojećih keramičkih pločica sa zidova i podova, razbijanje 
cementnog estriha i podne ploče zbog postavljanja novog kanalizacijskog razvoda te 
demontaža postojeće sanitarne opreme, ugradnja nove sanitarne opreme i kanalizacijske 
odvodnje, betoniranje nove armiranobetonske podne ploče, izvedbu novog cementnog estriha i 
postavljanje novih keramičkih pločica na podovima i zidovima do stropa, izvedba spuštenog 
stropa od gipskartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji; novi pregradni zidovi se zidaju 
pregradnim opekarskim blokom te žbukaju za postavljanje keramičkih pločica).  
 Rekonstrukciju i prenamjenu postojeće čajne kuhinje na katu u dvije svlačioničke grupe 
(svlačionica+tuš+wc) za sudce (skidanje postojećih keramičkih pločica sa zidova i podova, 
razbijanje cementnog estriha zbog postavljanja novog kanalizacijskog razvoda ugradnja nove 
sanitarne opreme i kanalizacijske odvodnje, izvedba novog cementnog estriha i postavljanje 
novih keramičkih pločica na podovima i zidovima do stropa, izvedba spuštenog stropa od 
gipskartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji; novi pregradni zidovi se zidaju pregradnim 
opekarskim blokom te žbukaju za postavljanje keramičkih pločica).   
 Izvedbu nove ostave za pranje rublja pregrađivanjem hodnika u prizemlju (skidanje 
postojeće žbuke sa zidova, izvedba pregradnog zida od pregradnog opekarskog bloka, 
nanošenje nove žbuke). 
 Probijanje novih dvokrilnih vanjskih vrata na ostavi za kosilicu (oznaka prostorije u 
projektu-20). 
 Djelomično zatvaranje otvora na ulazu u unutarnje stubište.  
 Postavljanje novih keramičkih pločica na vanjskom stubištu i loggia-i na katu.  
 Rekonstrukciju unutarnjeg stubišta uključujući uklanjanje postojeće žbuke i postojećih 
podnih pločica, nanošenje nove žbuke, izvedbu novog cementnog estriha, postavljanje novih 
keramičkih pločica, izvedbu spuštenog stropa na dijelu postojećeg krovišta od gipskartonskih 
ploča na metalnoj potkonstrukciji. 
 Demontažu cijelokupne postojeće unutarnje stolarije i ugradnju nove drvene unutarnje 
stolarije. 
 Demontažu cijelokupne postojeće vanjske stolarije i ugranju nove od bijelih PVC profila 
s dvostrukim IZO staklom. 
 Izvedbu nove termoizolacijske fasade ETICS sustava od fasadnih ploča mineralne vune 
debljine 10cm s izvedbom sokla od ploča XPS-a debljine 8 cm.  
 Izvedbu novog plinskog priključka s ugradnjom novog plinskog cirko uređaja za 
grijanje i spremnikom za pripremu PTV. 
 Izvedbu mehaničke ventilacije neventiliranih prostorija. 
 Izvedbu nove sabirne jame i rekonstrukciju kanalizacijske instalacije. 
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Izvedbu nove vodovodne instalacije. 
Rekonstrukciju postojeće elektroenergetske instalacije. 

  
2. PROMETNO RJEŠENJE 

Kolni i pješački prilaz čestici ostvaren je s jugoistočne strane čestice iz ulice Braće Radić.  
Za potrebe parkiranja osigurana je parkirališna površina na čestici 405, k.o. Sladojevci. 
 

3. PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
Postojeća građevina je priključena na komunalnu infrastrukturu: vodovodnu i NN 
elektroenergetsku mrežu.  
VODOVOD I KANALIZACIJA 
U zgradi se nalaze postojeće instalacije vodovoda i kanalizacije koje je potrebno 
rekonstruirati. Postojeća vodovodna instalacija će se rekonstruirati i proširiti na nove sanitarne 
čvorove na katu. Također će se izgraditi novo vodomjerno okno. 
Odvodnja fekalnih voda riješeno je spojem na novu dvokomornu vodonepropusnu i 
vodoneupojnu sabirnu jamu. 
ELEKTROINSTALACIJE 
Investitor za potrebe zgrade ima zakupljenje snage 7,36 Kw. 
Predmetnim zahvatom rekonstrukcije predviđene postojeće potrebe energenata se ne 
mijenjaju. 
STROJARSKE INSTALACIJE 
U sklopu rekonstrukcije će se izvesti priključenje građevine na plinoopskrbnu mrežu te će se 
ugraditi novi plinski kondenzacijski cirko uređaj za grijanje sa spremnikom za pripremu PTV 
kapaciteta 500 l.    
 

4. ELIMINACIJA OTPADA 
 Komunalni otpad nastao u stambenoj građevini će se deponirati u zasebnom prostoru 
unutar građevine ili na dijelu parcele sa hortikulturnom zaštitom u kantama za privremenu 
deponiju, a prema Zakonu o otpadu. Zbrinjavanje i odvoženja komunalnog otpada na najbližu 
uređenu deponiju će se osigurati preko nadležnog komunalnog poduzeća. 
 

5. UREĐENJE PARCELE 
 
Građevina je projektirana tako da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi, radni i životni okoliš. 
U građevini nema prljave tehnologije te je time isključena mogućnost nekontroliranog 
ispuštanja opasnih tvari u zemlju, vodu i zrak. 
Teren oko zgrade bit će izveden tako da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu 
susjedne čestice i građevina. 
Zelene površine bit će obrađene kao travnate. 
 

6. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE 
 
Građevina je projektirana i biti će izvedena tako da tijekom njezina korištenja različita 
djelovanja ne prouzroče nedopuštene deformacije, te oštećenja građevinskog dijela ili 
opreme.   
Kvalitetna izvedba završnih građevinskih i obrtničkih radova (hidroizolacije, termoizolacije, 
podne i zidne obloge itd.), te instalaterskih radova, uvjet su za pravilno funkcioniranje zgrade, 
a ujedno se olakšavaju postupci održavanja.   
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Uz kvalitetnu izvedbu i redovito održavanje, predviđeni vijek trajanja zgrade je minimalno 50 
godina.  
Na građevini je potrebno redovito, jednom godišnje, provoditi pregled krova (ravnog krova, 
pokrova), otklanjati onečišćenja u odvodima oborinske vode (na terasama, olucima i slično), te 
pregledati sve spojne elemente i limarske završetke.    
 

7. ISKAZ  POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA 
 

A/ POSTOJEĆE STANJE 
Legalno prema: Rješenju o izvedenom stanju KLASA: UP/I-944-16/13-01/11138, Urbroj.: 2189/1-
08/04-16-17, izdana u Slatini  10.veljače.2016, pravomoćna od 21.03.2016.g. 
 
ISKAZ POVRŠINE 
Sportsko rekreacijski centar Sladojevci                Netto                 Brutto 
PRIZEMLJE   
1. TERASA /ker. pločice 69,04 m2  
2. DVORANA ZA SASTANKE / ker. pločice 30,67 m2  
3. ČAJNA KUHINJA / ker.pločice 5,18 m2  
4. SANITARIJE / ker.pločice 8,22 m2  
5. OSTAVA / beton 8,19 m2  
6. PREDPROSTOR / beton 2,61 m2  

7. HODNIK / ker. pločice 18,47 m2  
8. OSTAVA / ker. pločice 8,19 m2  
9. OSTAVA / ker. pločice 13,26 m2  
10. SVLAČIONICA 1 / ker. pločice 15,21m2  
11. TUŠ 1 / ker. pločice 8,91 m2  
12. TUŠ 2 / ker. pločice 8,70 m2  

13. SVLAČIONICA 2 / ker. pločice 13,94 m2  

14. RADNA SOBA / ker. pločice 13,57 m2  

15. SPREMIŠTE / beton 6,88 m2  

16. OSTAVA / beton 2,00 m2  

17. OSTAVA / ker. pločice 2,00 m2  

18. HODNIK / beton 12,87 m2  

UKUPNO PRIZEMLJE 244,23 m2 223,17 m2 
KAT   
19. STUBIŠTE / beton 9,20 m2  
20. KUHINJA / ker. pločice 28,22 m2  
21. SALA / linoleum 116,44 m2  
22. POZORNICA / drvo 17,29 m2  
23. PREDPROSTOR / beton 6,99 m2  
UKUPNO KAT: 178,14 m2 202,59 m2 
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SVEUKUPNO (prizemlje + kat): 422,37 m2 425,76 m2 
B/ NOVO STANJE 
Sportsko rekreacijski centar Sladojevci                Netto                 Brutto 
PRIZEMLJE   
1. TERASA / ker. pločice 67,55 m2  
2. DVORANA ZA SASTANKE / ker. pločice 30,67 m2  
3. ČAJNA KUHINJA / ker. pločice 5,18 m2  
4. PREDPROSTOR SANITARIJA / ker. pločice 1,45 m2  
5. MUŠKE SANITARIJE / ker. pločice 3,19 m2  
6. ŽENSKE SANITARIJE / ker. pločce 3,35 m2  

7. OSTAVA / ker. pločice 4,51 m2  
8. PREDPROSTOR ULAZA / ker. pločice 2,45 m2  
9. HODNIK / ker. pločice 15,81 m2  
10. OSTAVA / ker. pločice 8,19 m2  
11. OSTAVA / ker. pločice 13,26 m2  
12. SVLAČIONICA 1 / ker. pločice 15,21 m2  

13. TUŠ SVLAČIONICE 1 / ker. pločice 8,91 m2  

14. SANITARIJE SVLAČIONICE 1 / ker. pločice 1,85 m2  

15. OSTAVA / ker. pločice 2,51 m2  

16. RADNA SOBA / ker. pločice 13,57 m2  

17. SVLAČIONICA 2 / ker. pločice 13,94 m2  

18. TUŠ SVLAČIONICE 2 / ker. pločice 6,55 m2  

19. SANITARIJE SVLAČIONICE 2 / ker. pločice 2,00 m2  

20. OSTAVA / ker. pločice 9,13 m2  

21. HODNIK I STUBIŠTE / ker. pločice 12,87 m2  

UKUPNO PRIZEMLJE 242,19 m2 220,56 m2 
KAT   
22. HODNIK I STUBIŠTE / ker. pločice 9,20 m2  
23. VIŠENAMJENSKA DVORANA / ker. pločice 133,73 m2  
24. NATKRIVENI ULAZ / ker. pločice 6,61 m2  
25. PREDPROSTOR / ker. pločice 4,48 m2  
26. SVLAČIONICA 3 / ker. pločice 7,50 m2  
27. TUŠ SVLAČIONICE 3 / ker. pločice 1,14 m2  
28. SANITARIJE SVLAČIONICE 3 / ker. pločice 1,68 m2  
29. SVLAČIONICA 4 / ker. pločice 9,31 m2  
30. TUŠ SVLAČIONICE 4 / ker. pločice 1,10 m2  
31. SANITARIJE SVLAČIONICE 4 / ker. pločice 1,39 m2  
UKUPNO KAT: 176,14 m2 202,59 m2 
SVEUKUPNO (prizemlje + kat): 418,33m2 423,15 m2 
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ISKAZ POVRŠINE 
 
 
OBUJAM 
GRAĐEVINE 

UMNOŽAK POVRŠINE PODA I ODGOVARAJUĆE VISINE   UKUPNO 

Građevina 207,75x2,90+17,22x(2,73+3,16):2+8,71x2,90+11,18x1,00+ 
70,87x1,00+207,75x3,01+207,75x90:2+8,71x(2,73+3,16)2    
 

 

UKUPNO – OBUJAM GRAĐEVINE                                                                             1504,93 m3 
 

Geometrijski elementi: 

• površina čestice k.č.br. 405 k.o. Sladojevci iznosi 16473,12 m2 
• tlocrtna površina građevine: 316,99 m2 
• izgrađenost parcele: Kig (izgrađenost građevne čestice - odnos tlocrtnih površina svih 

građevina na građevnoj čestici i ukupne površine građevne čestice izražen u postocima) 
 Kig : 316,99 m2 / 16473,12 m2= 0,019 1,92 %  
iskorištenost čestice: Kis (odnos građevinske (bruto) površine i površine građevne čestice): 
 Kis : 423,15 m2 / 16473,12 m2 = 0,025    2,56 % 
 

 
Slatina, listopad 2020.g.                                    Glavni projektant: 

 Samanta Rešetar mag.ing.arch. 
 

8.  

 
 
 
 

9.  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE  
 
1. OPĆENITO 
 
Prema međunarodnim normama serije ISO 9000 i ISO 14001, a u skladu s Hrvatskim 
normama (HRN) koje obraduju područje osiguravanja kvalitete, pod Programom osiguranja 
kvalitete podrazumijeva se skup administrativnih, radnih, kontrolnih, upravljačkih i nadzornih 
postupaka i djelovanja, s ciljem sustavnog upravljanja svim aktivnostima koje su vezane na 
kvalitetu proizvoda i/ili usluge koju treba isporučiti ili obaviti za naručitelja. 
 
U stvaranju i provođenju Programa osiguranja kvalitete moraju biti uključeni: 
Investitor 
Dobavljači proizvoda i/ili usluga (projektant, Izvođač radova, isporučitelj opreme, montažer i 
dr.)  
Stručni nadzor nad građenjem / montažom 
Ovlašteni revident. 
Inspekcijska tijela uprave (tijekom projektiranja, građenja i eksploatacije). 
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Programom OK svakog dobavljača mora se utvrditi dokumentirana organizacijska struktura s 
jasno definiranim ulogama, odgovornostima, razinama ovlaštenja te linijama unutarnjih i 
vanjskih komunikacija u području upravljanja i provođenja programa osiguranja kvalitete.  
 
Organizacijskom strukturom i raspodjelom zadataka mora se osigurati: 
da dobavljači budu odgovorni za svoje radove i za ostvarenje tražene kvalitete; 
da provjeru usklađenosti zahtijevane i ostvarene kvalitete ne mogu provoditi osobe koje imaju 
direktnu odgovornost za izvršenje posla. 
 
Program kontrole i osiguranja kvalitete sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva važeće 
regulative, propisa i normi od važnosti za kvalitetu. Investitor odnosno korisnik objekta snosi 
krajnju odgovornost za primjenu i ispunjenje svih normi i zahtjeva navedenih u ovom projektu. 
Program OK ima karakter općih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kvalitete materijala, 
proizvoda i radova, a ne propisuje tehnologiju koju će Izvođač primijeniti. Izvođač svakako 
mora za interne potrebe razraditi tehnologiju pripreme proizvodnje i tijeka izvedbe pojedinih 
radova. Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rješenjima pojave, a mogu 
se suglasno izmijeniti, ako se u međuvremenu promijene tehnička rješenja ili dođe do izmjene 
važećih propisa i normi. 
 
2. OBVEZE SUDIONIKA U GRADNJI 
 
2.1. Obveze investitora 
osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju, odobrenja, suglasnosti i dozvole 
osigurati izvješća o kontroli projekta 
osigurati stalni stručni nadzor nad građenjem 
 
2.2. Obveze izvođača radova 
radove izvoditi na način određen: ugovorom, zakonima, propisima i pravilima struke, tehničkim 
normativima i projektnom dokumentacijom 
imenovati voditelja građenja ili voditelja radova 
organizirati kontrolu i osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih materijala, 
poluproizvoda i gotovih proizvoda i opreme. 
provoditi kontrolu kvalitete putem propisanih laboratorijskih ispitivanja, kao i ispitivanjem 
izvedenih radova "in situ". 
pribaviti odgovarajuće ateste za gotove proizvode koji dolaze na gradilište i tu se ugrađuju. 
radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvođenje i o izvršenju pojedinih 
faza na vrijeme obavještavati nadzornog inženjera radi utvrđivanja kvalitete 
ponuditi /odrediti garantni rok za radove i opreme 
izraditi i/ili osigurati na gradilištu svu dokumentaciju 
 
2.3. Obveze nadzora 
Stručni Nadzor obavlja pravna osoba koja za to ima ovlaštenje u smislu članka 56. Zakona o 
gradnji (NN 153/13, 20/17). U tu svrhu imenuje se Nadzorni inženjer (u daljnjem tekstu: 
Nadzor) koji je dužan: 
pratiti da li se radovi obavljaju prema Projektu i u skladu sa važećom regulativom voditi 
računa o tome da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima 
projekta te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima u koliko ustanovi 
da se radovi ne obavljaju prema projektu i u skladu sa zahtjevima iz ovog Programa, 
zaustaviti radove i o tome izvijestiti Investitora i Projektanta, 
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svakodnevno zapisivati svoja zapažanja u građevni dnevnik na gradilištu. 
 
3. ZAHTJEVI KVALITETE 
 
3.1. Projektna dokumentacija 
Prije uvođenja u posao Investitor je dužan predati Izvođaču svu potrebnu projektnu 
dokumentaciju. Projektna dokumentacija treba sadržavati verificirana tehnička rješenja u 
skladu sa statičkim, građevno-fizikalnim, mikroklimatskim i drugim značajkama objekta. 
Nacrtima i/ili tekstualnim opisom treba prikazati i pojasniti sve bitne detalje. 
 
Izvođač je dužan detaljno pregledati i proučiti projektnu dokumentaciju te pravovremeno 
upozoriti nadzornog inženjera na eventualne nedostatke, nejasnoće i odstupanja u mjerama, 
podlogama ili druge manje neusklađenosti u dokumentaciji. Ako Izvođač, prije početka ili 
tijekom građenja, ustanovi bitne nedostatke u tehničkim rješenjima ili računskoj točnosti, koje bi 
mogle prouzročiti nefunkcionalnost građevine, slabiju kvalitetu i postojanost ugrađenih 
elemenata ili druge štete, dužan je o tome pismeno i na vrijeme obavijestiti nadzornog 
inženjera i/ili projektanta te zatražiti razjašnjenja odnosno odgovarajuće ispravke i/ili izmjene 
projekta. U protivnom, bit će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. 
 
Izvođač nema pravo na svoju ruku vršiti izmjene projektne dokumentacije odnosno tehničkih 
rješenja. Eventualne izmjene projekta tijekom građenja (u svrhu poboljšanja, zamjene 
materijala i načina izvedbe i sl.) mogu se izvršiti isključivo na temelju pismenog dogovora s 
projektantom i nadzornim inženjerom. 
 
3.2. Kvaliteta radova i materijala 
Izvođenjem radova na građevini može se započeti, tek nakon što je gradilište uređeno prema 
odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu. O početku radova Izvođač je dužan 
obavijestiti nadležno tijelo. 
 
Za sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise i građevinske norme. Izvedba 
radova treba biti prema projektu, općim i posebnim tehničkim uvjetima i opisu radova, a u 
skladu s pravilima struke. Izvođenje radova mora biti tehnološki ispravno, po redoslijedu kojim 
se osigurava kvaliteta izvedbe. O izvođenju pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti 
nadzornog inženjera radi utvrđivanja kvalitete (posebno na "kontrolnim točkama"). 
Skele, podupore i razupore, zaštitne ograde te rampe za prijevoz materijala po građevini i sl. 
treba u pravilu izvoditi na osnovi statičkih proračuna i nacrta, a u skladu s propisima. Skele 
moraju biti na vrijeme postavljene, kako ne bi došlo do zastoja u radu. 
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su prema odluci projektanta i/ili nadzorne 
službe, a u skladu s tehničkim propisima za grube i završne radove u građevinarstvu i 
uzancama struke. Sva odstupanja od utvrđenih tolerantnih mjera dužan je Izvođač otkloniti o 
svom trošku. 
Za sve materijale koji će se ugrađivati Izvođač mora predočiti odgovarajuće potvrde odnosno 
izjave o sukladnosti. Po svojim fizičkim, kemijskim i mehaničkim osobinama moraju odgovarati 
hrvatskim normama (HRN), općim propisima i uzancama struke te zahtjevima navedenim u 
troškovničkom opisu. Ukoliko se zahtijeva upotreba materijala za koje ne postoji HRN 
(materijali iz uvoza i sl.), potrebno ih je, u skladu sa Zakonom o normizaciji, atestirati kod 
organizacije koja je registrirana i kvalificirana za ispitivanje takvog materijala. 
Materijali koji se ugrađuju moraju u pravilu biti novi i neupotrebljavani (osim ako se drugačije 
ne zahtijeva odabrani u skladu s određenom namjenom. Gotovi, tvornički proizvedeni 
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materijali, moraju se primijeniti u svemu prema uputama proizvođača. Uskladištenje materijala 
treba provesti tako da je osiguran od oštećenja (lomova, vlaženja i dr.), jer se smije ugrađivati 
samo materijal propisane kvalitete. Ovo se odnosi i na sve gotove prefabrikate, obrtničke 
proizvode i sl. 
Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za 
radove na visini većoj od 2 metra. Također treba osigurati prostorije za smještaj alata i 
materijala te ustupiti radnu snagu za pripomoć (bušenje, popravak zida i dr.). 
Ako se radovi obavljaju za vrijeme jake zime, kiše ili Ijetnih vrućina, Izvođač treba osigurati 
konstrukcije od oštećenja. U slučaju da dođe do oštećenja uslijed atmosferskih utjecaja, Izvođač 
će izvršiti popravke o svom trošku. Izvođač je dužan, bez posebne naplate, osigurati investitoru 
i projektantima potrebnu pomoć u pomagalima i Ijudima, pri obilasku gradilišta radi nadzora, 
uzimanja uzoraka i sl. 
Nakon dovršetka svih radova Izvođač treba, zajedno s nadzornim inženjerom, izvršiti pregled i 
o tomu sastaviti zapisnik o preuzimanju, u kojemu treba navesti: 
površine ili mjesta na kojima je izvršen pregled; 
vrstu rada, konstrukcije i građevinskog elementa i način izrade/ugradbe te eventualne 
posebne zahtjeve za izvedbu; 
dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotrebljenog materijala, kao i podatke o proizvođaču 
/isporučitelju; 
nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja. 
 
4. TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA 
 
4.1. Pripremni radovi i uređenje gradilišta 
Prije davanja ponude, Izvođač treba pregledati užu i širu lokaciju građevine te provjeriti 
mogućnosti i uvjete pristupa gradilištu i prijevoza na deponiju, privremenih priključka na 
instalacije i dr. Također, Izvođač svakako mora (za interne potrebe) razraditi tehnologiju 
izvedbe pojedinih radova, radi optimalne organizacije građenja, nabave materijala, 
kalkulacije i sl.  
Pripremni radovi ne mogu započeti prije nego Investitor odabranog Izvođača ne "uvede u 
posao", što podrazumijeva minimalno slijedeće obveze: 
predaju gradilišta odnosno osiguranje prava pristupa na parcelu na kojoj će se izvoditi 
ugovoreni radovi, s obilježenim granicama parcele, horizontalnim osovinama (ishodištem) te 
stalnom visinskom točkom, i iskolčenja građevine odnosno određivanja visinskih kota objekta; 
predaju izvedbene projektne dokumentacije u potrebnom (ugovorenom) broju primjeraka; 
 
Prije početka izvedbe pripremnih radova, Izvođač je dužan dostaviti plan organizacije 
građenja odnosno shemu uređenja gradilišta, u sklopu kojeg treba: 
predvidjeti prostorije za urede, boravak radnika, sanitarije/garderobe i dr.; 
ograditi gradilište odgovarajućim elementima, radi zaštite i sigurnosti Ijudi, prometa i 
objekata; 
postaviti natpisnu ploču s potrebnim podacima o investitoru, projektantu i Izvođaču; 
postaviti potreban broj pomoćnih radionica, uređenih skladišta nadstrešnica za opremu i 
građevinski materijal; 
dostaviti i popis radnih strojeva i opreme koja će biti raspoloživa na gradilištu te satnice za 
rad i upotrebu svakog stroja; 
odrediti i urediti prometne i parkirne površine za osobne automobile, kamione, građevinske 
strojeve i dr.; 
osigurati dovod svih potrebnih instalacija do potrošača (vode, elektrike, grijanja i dr.); 
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postaviti funkcionalnu i pouzdanu rasvjetu, radi sigurnog kretanja i/ili izvođenja radova noću; 
uvesti i primjenjivati sve HTZ mjere prema postojećim propisima; 
 
Izvođač je dužan redovito održavati i čistiti gradilište sa svim prostorijama i cjelokupnim 
inventarom te odstranjivati svu površinsku vodu u granicama gradilišta odnosno nasipavati 
ugrožene površine. Sve otpadne materijale (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah 
odvesti. Ukoliko se ovo neće izvršavati, investitor ima pravo ove poslove povjeriti drugome, a 
na teret glavnog ugovaratelja radova. 
Rušenje i razbijanje ostataka od postojećih objekata na parceli treba izvršiti tako da se 
potpuno odstrani sav materijal, bilo u terenu ili izvan njega. Izvodač radova dužan je voditi 
računa o postojećim instalacijama i cjevovodima i sl. kako u terenu tako i izvan terena jer će 
sam snositi štete uslijed eventualnog oštećenja istih. 
Po završetku svih radova, Izvođač je dužan skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, 
temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija i sl., tj radilište kompletno očistiti do zdrave 
zemlje kako bi se moglo pristupiti hortikulturnom uređenju odnosno zemljište vratiti u prvobitno 
stanje. 
 
4.2. Zemljani radovi 
Izvođač treba izvršiti sva potrebna iskolčenja s potrebnom točnošću, a na zahtjev nadzornog 
inženjera izvršit će se i potrebna kontrolna mjerenja. Međutim, Izvođač ostaje i nadalje 
odgovoran za sve eventualne greške kod iskolčenja, iako je ova kontrola obavljena. 
Ako su opis i predmjer zemljanih radova za iskope dani prema projektiranim dimenzijama 
Izvodač mora uzeti u obzir potrebna povećanja zbog karakteristika terena, postavljanja 
oplate, vertikalne hidroizolacije i dr.  
Tijekom iskapanja rovova i kanala te nakon dovršetka iskopa, a posebno prije betoniranja 
Izvođač je dužan pozvati na pregled nadzornog inženjera odnosno geomehaničara i 
konstruktera. Podupiranja, razupiranja i crpljenje vode uslijed kiše treba obuhvatiti jediničnim 
cijenama i neće se posebno naplaćivati. 
Ako u opisu stavki nije navedena udaljenost prijevoza materijala od iskopa do stalne deponije 
odnosno do privremene deponije u neposrednoj blizini gradnje, to će pravovremeno odrediti 
nadzorni inženjer. Izvođač mora u ponudi ukalkulirati realnu udaljenost. 
 
4.3. Betonski, armiranobetonski i armirački radovi 
Sve betonske i armiranobetonske radove potrebno je izvoditi prema Tehničkom propisu za 
građevinske konstrukcije (»Narodne novine«, br. 17/17.)), HRN EN 206-1 ''Beton : 
Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost'', HRN ENV 13670-1 ''Izvođenje betonskih 
konstrukcija'' i ostalim pripadajućim hrvatskim normama. 
 
Prikaz usporedbe razreda tlačne čvrstoće prema važećim Tehničkim propisima za betonske 
konstrukcije i marke betona prema starom propisu (PBAB): 
 
 
Marka betona prema PBAB-u i odgovarajući razred tlačne čvrstoče prema TPBK 
Marka betona (MB) 15 20 30 40 50 60 
Razred tlačne čvrstoče C12/15 C16/20 C25/30 C30/37 C40/50 C50/60 
 
Agregat 
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Za spravljanje betona koristit će se samo onaj agregat koji ima svojstva propisana 
odgovarajućim normama, te su mu svojstva dokazana prethodnim ispitivanjima. Za spravljanje 
betona nije dozvoljena upotreba prirodnog (nefrakcioniranog agregata). 
 
Optimalni granulometrijski sastav agregata utvrđuje se na osnovi prethodnih laboratorijskih 
ispitivanja i mora biti sukladan HRN EN 12620. Kvaliteta agregata mora biti osigurana 
kontrolom proizvodnje tako da zadovoljava sve zahtjeve norme HRN EN 12620. Proizvođač 
betona dužan je od proizvođača agregata pribaviti i čuvati dokumentaciju o kontroli kvalitete 
(deklaracija ili certifikat o sukladnosti), tako da je može predočiti u slučaju potrebe.U skladu 
sa normom HRN EN 206-1, proizvođač betona obavezan je kontinuirano provoditi kontrolu 
kvalitete agregata (izgled, oblik, zagađenje, granulacija sijanjem, upijanje vode) 
odgovarajućom primjenom nizova normi HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 
1367 i HRN EN 1744, i odredbi Priloga D TPBK, te čuvati dokumentaciju sa rezultatima. 
 
Cement 
Kod navedenih armirano-betonskih radova, za proizvodnju projektiranog betona smije se  
upotrijebiti neki od cemenata slijedećih vrsta: 
CEM I, CEM II/A-S i II/B-S, CEM II/A-D, CEM II/A-V i II/B-V, CEM III/A, III/B i III/C. 
 
Dopušta se i odabir neke druge vrste, s izuzetkom aluminatnog, ako se dokaže da beton sa 
takvim cementom zadovoljava sve zahtjeve ovog projekta odnosno sukladnost s HRN EN 197-
1. Prilikom odabira vrste treba dati prednost cementima sa dodacima (tip II) jer se pokazalo 
da povoljno utječu na svojstva betona (obradivost). Obaveza je proizvođača betona da 
osigura kontrolu kvalitete upotrijebljenog cementa u skladu sa važećim propisima i normama 
(TPBK, HRN EN 206-1, HRN EN 197-1). Kod svake isporuke cementa treba kontrolirati i 
sačuvati otpremnicu i deklaraciju ili certifikat o sukladnosti. Preporučljivo je uzimati i odlagati 
uzorke cementa jednom tjedno za kasnije ispitivanje u slučaju potrebe. Cijela količina cementa 
treba potjecati od istog proizvođača. 
 
Voda 
Voda za pripremu betona treba biti čista i bez štetnih sastojaka, što se potvrđuje ispitivanjem 
prema normi HRN EN 1008. Ako se upotrebljava voda za piće iz gradskog vodovoda, nije 
potrebno dokazivati kvalitetu. 
 
Armatura 
Sva armatura mora imati minimalnu vlačnu čvrstoću od 500 N/mm2. Prije ugradnje betona sva 
armatura mora biti očišćena od hrđe, ulja, boje ili bilo kojeg materijala koji može štetno 
utjecati na vezu betona i čelika. Sav čelik za armaturu izvesti će od zavarljivog čelika prema 
Hrvatskim normama HRN EN 10080-1 do 5. Armatura mora biti savijena točno prema 
nacrtima savijanja. Svaka šipka mora biti iz jednog komada, a prije savijanja treba ju očistiti 
od korozije. Prigodom betoniranja treba paziti da se armatura ne pomakne iz svog položaja 
te da bude obuhvaćena betonom u čitavoj dužini i opsegu. 
 
Za sve vrste navedenih ugrađenih čelika potrebni su atesti proizvođača u skladu s propisima i 
standardima. Iz atesta moraju biti vidljive mehaničke karakteristike čelika za armaturu po 
korištenim profilima: 
oznaka armature i mehaničkih karakteristika 
nazivni promjer, 
granice razvlačenja, 
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karakteristična vlačna čvrstoća. 
 
Ugradnja betona 
Transportirani beton može se upotrijebiti samo iz onih betonara koje su pod stalnom kontrolom 
ovlaštene stručne organizacije i koje imaju ateste ne starije od 6 mjeseci. 
Prije početka ugradnje betona, armatura i prostor između armature i oplate trebaju biti 
temeljito očišćeni od ostataka betona, nevezane žice i sl. Čišćenje će se obaviti ispiranjem 
vodom i ispuhivanjem zrakom (upotreba kompresora ).  
Bitno je provjeriti: 
- dimenzije konstruktivnog elementa koji se betonira 
- ukrućenje, zabrtvljenost i nauljenost oplate 
- ispravnost montaže armature, točan položaj i rastojanje armaturnih šipki prema     
pozicijama iz armaturnih nacrta 
- kvalitetu varova 
- debljinu zaštitnog sloja betona 
S ugradnjom betona može se započeti nakon što nadzorni inženjer upisom u građevinski 
dnevnik potvrdi pregled armature i oplate. Zbijanje betona obavlja se sredstvima 
predviđenim za zbijanje svježe betonske mase i to pretežno korištenjem pervibratora s iglama 
različitog promjera. Iglu je potrebno vertikalno uranjati u beton na razmacima od cca 60cm. 
Pri vibriranju svakog narednog sloja igla se uranja do polovice prethodnog sloja betona. 
Beton se mora posebno pažljivo vibrirati uz pregrade radnih reški. 
Betoniranje kod temperature ispod +5˚C i iznad +30˚C moguće je samo uz pridržavanje 
posebnih mjera. 
 
Nakon završetka betoniranja, čim to dopušta stanje površine, potrebno je započeti s njegom 
ugrađenog betona. Beton treba zaštiti od: 
prebrzog isušivanja 
brzih izmjena topline između betona i zraka 
ekstremnih temperatura 
oborina 
vibracija koje mogu promijeniti unutrašnju strukturu i prionljivost betona i armature 
mogućih mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početka očvršćivanja 
 
Gotove betonske konstrukcije moraju udovoljavati slijedećim zahtjevima: 
površine moraju imati homogenu i glatku strukturu, jednolične boje i po mogućnosti bez pora; 
dimenzije se moraju točno održavati, a rubovi i bridovi moraju biti neoštećeni; 
sastavci, nastali uslijed prekida rada, moraju biti neupadljivi. 
 
4.4. Čelična konstrukcija 
OPĆI UVJETI : 
Svi radovi se moraju izvesti po važećim tehničkim propisima i normativima u suglasnosti s 
odgovarajućim naredbama na snazi. Konstrukcija obrađena ovim rješenjima podliježe primjeni 
tehničkih propisa za nosive konstrukcije. 
 
U tehničkoj dokumentaciji predviđena je vrsta i kvaliteta materijala od kojeg konstrukciju treba 
izraditi. Materijal druge vrste i kvalitete ne može se upotrijebiti bez suglasnosti i odobrenja 
projektanta. U istoj tehničkoj dokumentaciji definiran je oblik, kvaliteta i pozicije. Za svaku 
promjenu potrebno je prethodno ishoditi odobrenje projektanta. 
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PODLOGE ZA IZRADU TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA I DOKAZE KVALITETE 
Tehnologiju zavarivanja potrebno je uskladiti sa slijedećim zahtjevima: 
 
1. Potrebno je izvršiti kontrolu varova nerazornim metodama: 
 Dimenzionalna i vizualna kontrola 100%. 
2. Prigodom nabave materijala obavezno je tražiti odgovarajuće ateste za osnovni i 
dodatni materijal. Kvaliteta profila  je S235. Vijci su klase 8.8, a  varovi kvalitete II. 
3. Kod zavarivačkih radova potrebno je osigurati stalnu kontrolu prije, u toku i nakon 
izvedenih radova. Površine za zavarivanje moraju biti kvalitetno pripremljene, bez masnoća, 
hrđe i drugih prljavština. Prije izvedenih zavarivačkih radova potrebno je obaviti 
dimenzionalnu i vizualnu kontrolu te ostale kontrole predviđene u točki 1. ovog programa. 
Prilikom izvođenja zavarivačkih radova potrebno je voditi računa da elementi konstrukcije 
nakon hlađenja ne poprime neželjeni deformirani oblik. Ne dopušta se zavrivanje na 
temperaturi nižoj od 0°C. Za radove koji nakon potpunog sklapanja konstrukcije neće biti 
vidljivi, potrebno je napisati zapisnik o preuzimanju u trenutku dostupnosti pregledanju svih 
dijelova konstrukcije (posebna pozornost na ležajeve). 
 
DOKAZI KVALITETE PRIJE POČETKA IZRADE ČELIČNE KONSTRUKCIJE 
Prije početka izrade čelične konstrukcije potrebno je posjedovati sljedeće: 
 
- rješenja za voditelja izrade i montaže čelične nosive konstukcije 
- atesti  materijala od kojih će biti izrađena čelična konstrukcija, 
- atesti za spojni materijal (vijci, elektrode),  
- svjedodžbe tehnologa zavarivanja i zavarivača koji će raditi na ovoj konstrukciji, 
- tehnologija izrade (tehnologija zavarivanja),  
- tehnologija montaže,  
- plan kontrole. 
Ova dokumnetacija ovjerena po nadzornom inženjeru odnosno projektantu sastavni je dio 
dokumenata za tehnički pregled konstrukcije. 
Ukoliko se materijal nabavlja tijekom rada, potrebno je ateste materijala prije početka izrade 
dostaviti nadzornom inženjeru na ovjeru. 
 
KONTROLA U TOKU IZRADE, TRANSPORTA I MONTAŽE 
Tijekom izrade kontrukcije u radionici i montaže izvoditelj je dužan voditi zakonom propisane 
dnevnike i provoditi svoju kontrolu u skladu s planom kontrole. Dužnost je nadzornog inženjera 
kontrolirati izvedbu u svim fazama izrade i montaže, tj. usklađenost s tehničkom 
dokumentacijom i važećim tehničkim normama i pravilima, ovjeravati navedene dokumente i 
ateste, te zapisnik o preuzimanju elemenata u radionici prije isporuke na montažu. Sve izmjene 
u dimenzijama ili načinu spajanja elemenata moraju biti ovjerene od projektanta konstrukcije. 
 
FAZNE KONTROLE (FAZNI TEHNIČKI PREGLEDI) KOJI SE PROVODE U TOKU IZVEDBE ČELIČNE 
KONSTRUKCIJE 
Izvedba čelične konstrukcije ima sljedeće faze: 
 
- izrada elemenata u radionici,  
- transport od radionice na gradilište, 
- montaža čelične konstrukcije na gradilištu na prethodno pripremljenu sidrenu 
konstrukciju (temelje). 
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U pravilu se svaka faza mora pregledati i utvrditi da je izvedena prema tehničkoj 
dokumentaciji i prema važećim tehničkim propisima. Izvršenje fazne kontrole potvrđuju putem 
zapisnika odgovorne osobe projektanta, stručnog nadzora i izvoditelja. Dok se ne uklone 
nedostaci utvrđeni u nekoj fazi, u pravilu ne može započeti iduća faza. 
 
Fazni pregledi sa zapisnicima potpisanim od strane odgovornih imenovanih osoba su: 
- kontrola dokaza kvalitete prije početka izrade konstrukcije, 
- prijem čelične konstrukcije po izradi u radionici, 
- prijem čelične konstrukcije po transportu na gradilištu, 
- geodetska kontrola izvedene sidrene konstrukcije ili drugih dijelova konstrukcije na koju 

se montira čelična konstrukcija, 
- geodetska kontrola montirane čelične konstrukcije, 
- završni pregled čelične konstrukcije prije početka drugih radova na čeličnoj konstrukciji 

(pokrivanje, oblaganje, montaža instalacija ili opreme i drugo). 
 
Prijem elemenata obavlja se na temelju radioničkih crteža i specifikacija. 
 
Kontrola i prijem čelične konstrukcije vrši se prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za 
montažu čeličnih kostrukcija. Sve daljnje aktivnosti prigodom transporta, skladištenja i 
montažnih radova moraju biti u skladu s navedenim Pravilnikom. Posebno se naglašava 
potreba pažljivog postupanja prigodom utovara, istovara i transporta dijelova konstrukcije. 
 
Dijelovi konstrukcije ne smiju se odlagati neposredno na zemlju nego na drvene grede i sl. 
Dijelovi konstrukcije se slažu tako da se omogući lagano pronalaženje pozicija i pristup zbog 
dizanja i transporta. 
 
Prigodom prijema u radionici izvoditelj radova na izradi čelične konstrukcije dužan je staviti na 
uvid potrebnu tehničku dokumentaciju: 
- radioničke nacrte sa specifikacijama, 
- ateste osnovnog materijala, 
- ateste dodatnog materijala, 
- ateste zavarivača, 
- ateste priključnih elemenata, 
- dnevnik izrade elemenata, 
- dnevnik zavarivanja, 
- podatke o tehnologiji zavarivanja, 
- izvješće interne tehničke kontrole, 
- uvjerenja o kvalifikacijama stručnih osoba koje sudjeluju u izradi konstrukcije. 
Završnom pregledu po montaži u pravilu sudjeluje i rukovoditelj ili koordinator izgradnje 
cjelokupne građevine. 
 
ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA 
Antikorozivna zaštita u svemu se provodi prema uvjetima u projektnoj dokumentaciji i u skladu 
s važećom normom. 
Izvođenje radova zahtijeva isti postupak kao i sama čelična konstrukcija; kontrola i dokazi 
kvalitete predmet su istih faznih pregleda. 
 
TEHNIČKI PREGLED KONSTRUKCIJE U SKLOPU PREGLEDA GRAĐEVINE 
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Nakon izvedbe građevine prema Zakonu o gradnji provodi se postupak Tehničkog pregleda. 
Stručnoj komisiji za tehnički pregled izvedene građevine predočuje se sva projektna 
dokumentacija i dokumentacija praćenja izvedbe sa svim elaboriranim dokazima kvlaitete i 
izvještajima o izvršenim ispitivanjima i pregledima prema Pravilniku o tehničkom pregledu 
građevine (NN 108/04). 
 
ODRŽAVANJE I PRAĆENJE ČELIČNE NOSIVE KONSTRUKCIJE ZA VRIJEME KORIŠTENJA 
GRAĐEVINE 
Investitor ili korisnik građevine dužan je voditi brigu o stabilnosti konstrukcije za vrijeme 
korištenja građevine prema Tehničkim propisima za održavanje čeličnih konstrukcija za vrijeme 
eksploatacije kod nosivih čeličnih kostrukcija i provoditi slijedeće: 
- izraditi program održavanja čelične konstrukcije, 
- voditi evidenciju o čeličnoj konstrukciji putem knjige (servisne knjige) čelične konstrukcije, 
- svake godine obaviti redoviti pregled, 
- svakih deset godina obaviti glavni pregled, 
- provoditi radove obnove ili sanacije čelične konstrukcije utvrđene pregledima, a prema 

zakonima i propisima. 
 
4.5. Tesarski radovi 
Oplata, kao i razna podupiranja i razupiranja, moraju imati takvu sigurnost da bez 
slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme 
izvedbe radova. Prije betoniranja mora biti kontrolirana. Za izradu oplate koristiti daske, 
gredice i letve od jelove rezane građe prema HRN D.C1.041. Korištenje građe dozvoljeno je 
više puta, osim na onim dijelovima konstrukcija gdje se izričito traži glatka oplata. Prema 
zahtjevu Izvođača, uz odobrenje nadzornog inženjera, mogu se upotrijebiti i montažne oplate 
od građevinskih ploča. 
Skele, podupore i razupore, zaštitne ograde te rampe za prijevoz materijala po građevini i sl. 
treba u pravilu izvoditi na osnovi statičkih proračuna i nacrta, a u skladu s propisima HTZ. 
Skele moraju biti na vrijeme postavljene kako ne bi došlo do zastoja u radu. 
4.6. Drvena konstrukcija 
Drvena konstrukcija izvodi se punim drvetom. Najveći postotak vlage u drvetu je 15%. Moguće 
je upotrebiti i drvo sa većim postotkom vlažnosti (do 20%), ali u trenutku primanja punog 
optrerećenja mora biti zračno suho. Dimenzije građe moraju biti dimenzija predviđenih 
proračunom statike (uz dozvoljena odstupanja), sa dozvoljenim nepravilnostima. 
Zaštitu drveta u konstrukciji izvršiti prema važećem Tehničkom propisu za drvene konstrukcije i 
normama na koje taj propis upućuje (Zaštitnim premazima protiv vlage, insekata i gljivica, a 
po potrebi i protiv požara. Zaštitna sredstva ne smiju biti štetna za zdravlje i život ljudi, te 
okoliš).  
Drvena konstrukcija je građevinsko-fizikalnim mjerama(odvodnja, ventilacija, grijanje ...) 
potpuno odvojena od atmosferskog djelovanja, procjeđivanja vode i sl. 
U krovnoj konstrukciji je omogućen protok zraka. Sve instalacije smještene u krovnoj konstrukciji 
su u posebnim protupožarnim kanalima. 
 Spojna sredstva i dijelovi od metala trebaju biti zaštićeni pocinčavanjem, a ako to nije 
moguće onda treba koristiti odgovarajuću antikorozivnu zaštitu za metalne konstrukcije. 

 
4.7. Zidane konstrukcije 
Sve konstruktivne zidove treba izvesti u skladu sa Tehničkim propisom za građevinske 
konstrukcije (»Narodne novine«, br. 17/17.) 
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Kod opeke je potrebno kontrolirati dozvoljeno odstupanje od dimenzija te čvrstine. Za mort 
kontrolirati kvalitetu vode, pijeska, vapna i cementa te kontrolirati marku morta. U toku 
građenja kontrolirati okomice i ravninu zida te geometriju zidova u odnosu na projekt. 
Pri ugradbi tvorničkih materijala obvezatno treba postupati prema uputi proizvođača odnosno 
isporučitelja. 
Izvođač je dužan izvesti dimnjake prema uputstvima proizvođača te garantirati kvalitetu 
izvedbe. Prije eksploatacije izvođač je dužan izvesti provjeru funkcioniranja dimnjaka. 
 
4.8. Hidroizolacije 
Provjeravati vrste i ateste po šaržama ljepenke i spojnog materijala u odnosu na projekt. Prije 
polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge. U toku radova rukovoditelj treba 
propisati i provesti potrebne mjere zaštite kako ne bi došlo do oštećenja izvedene 
hidroizolacije, a naročito pažljivo izvoditi zaštitu hidroizolacije betonom. 
 
4.9. Termoizolacije 
Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom te dostaviti 
ateste proizvođača kako za izolacioni materijal tako i za sidra kojima se učvršćuje na 
konstrukciju. 
 
4.10. Fasaderski radovi 
Prije otpočinjanja radova izvođač je odvezan dostaviti projektantu na ovjeru uzorke.  Radovi 
se moraju izvesti u skladu sa projektom uz prethodnu provjeru kvalitete zidane konstrukcije u 
pogledu geometrije i čvrstoće, a posebno na betonskim dijelovima gdje se moraju odstraniti 
eventuaine masnoće i sredstva kojima se premazuje oplata radi lakšeg odvajanja od betona. 
Svi materijali primjenjeni na fasadi moraju imati potrebne ateste proizvođača i dokumente o 
ispravnosti isporučenog materijala. Izvedene zidarske i arm. betonske radove izvođač fasade 
preuzima zapisnikom. 
4.11. Stolarski radovi 
Drvo koje se upotrebljava za stolariju treba biti bez kvrga i smole. Drvo treba biti suho,a 
postotak vlage dokazan atestom. Za sve ostale materijale  iverice, planel ploče, iveral i sl. 
pribaviti ateste o kvaliteti. Sav okov treba biti odabran u skladu sa projektom te pravilom 
struke. Sve plohe trebaju biti ravne i glatke, spremne za završnu obradu. 
 
4.12. Aluminijska bravarija i staklarski radovi 
Izvođač radova obavezan je izraditi radioničku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru 
projektantu. Potrebno je dostaviti ateste o kvaliteti materijala za aluminijske profile. Gotovi 
elementi trebaju biti provjereni na propuštanje vode i zraka. Za izo staklo trebaju biti 
priloženi potrebni atesti. 
 
4.13. Crna bravarija 
Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni, a rđa odstranjena. Za varive elemente  varioci 
trebaju posjedovati atest o kategoriji, a svi radovi trebaju biti atestirani. Svi varovi u interijeru 
trebaju biti obrušeni. 
 
4.14. Protupožarna bravarija 
Za sva vrata dostaviti ateste od referentne ustanove. 
 
4.15. Keramičarski radovi 



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 63 - 
 

 

Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova te zajedno sa 
rukovoditeljem gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti. Dostaviti i provjeriti ateste materijala. 
Tokom radova provjeravati kakvoću(reške,te ravnine ploha i bridova). Uzorci keramičarskih 
pločica trebaju biti dostavljeni projektantu na odobrenje. 
 
4.16. Kamenorezački radovi 
Provjeriti ateste za kamen (čvrstoća, habanje). Provjeriti završnu obradu kamena (poliranje). 
Dokazati nosivost sponki. Prije preuzimanja radova izvođač treba izvršiti kontrolu izvedene 
konstrukcije te o tome sačiniti pismeni izvještaj, o odstupanju od projektiranih mjera. Tokom 
ugradnje provjeravati kakvoću radova.Sve reške trebaju bitri ravne i jednake, ploče položene 
u ravnini,a bridovi vertikalni. Uzorci kamena trebaju biti dostavljeni projektantu na ovjeru. 
 
4.17. Limarski radovi 
Upotrijebljeni materijal mora imati ateste o kvaliteti. Izrada limarije je u svemu prema  
projektnom  rješenju i pravilima zanata. Za krovopokrivačke radove izvođač je obavezan 
dostaviti radioničke nacrte projektantu na ovjeru. Pokrivanje krova ne može započeti prije 
zapisničkog preuzimanja izvedene tesarske krovne konstrukcije i oplate na koju se lim polaže. 
 
4.18. Parketarski radovi 
Upotrijebljeni materijal mora imati ateste o kvaliteti. Polaganje parketa može otpočeti nakon 
provjere vlažnosti podloge i pregleda njenog kvaliteta o čemu mora biti sačinjen zapisnik. 
 
4.19. Soboslikarski radovi 
Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova te zajedno s 
rukovoditeljem gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti. Tokom radova provjeravati kakvoću 
obrade. Za sve radove potrebno je izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu na uvid i 
odobrenje.              

        Projektant:     
Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 

 
 
 

10.  PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA ZAŠTITU OD POŽARA  
 
Primjenjeni su slijedeći propisi: 

 
• Zakon o gradnji NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
• Zakon o prostornom uređenju NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 
• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN br. 78/15, 118/18, 

110/19 
• Zakon o normizaciji NN br. 80/13 
• Zakon o zaštiti od požara NN br. 92/10 
• Zakon o zaštiti na radu NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 
• Zakon o građevnim proizvodima NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20 
• Zakon o općoj sigurnosti proizvoda NN br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19 
• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN br. 80/13, 

14/14, 32/19 
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• Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda NN br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 i 118/19 

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u 
slučaju požara NN br. 29/13 

• Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara 
NN br. 56/12 i 61/12 

• Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica 
NN br. 43/16 

• Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN RH 5/2010) 
• Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine 

broj 87/2008 i 33/2010) 
 

1. OSNOVNI PODACI O GRAĐEVINI 
 

NAMJENA, I VELIČINA GRAĐEVINE 
 Predmetna građevina je sportsko-rekreacijske namjene. 
Investitor namjerava u Sladojevcima, Braće Radića 143, na k.č. 405 k.o. Sladojevci, izvesti sljedeće 
radove: 
- Rekonstrukcija postojećih svlačioničkih grupa s dodavanjem WC-a uključujući novu sanitarnu opremu 

i završne obloge podova i zidova te ugradnju mehaničke ventilacije 
- Rekonstrukcija postojećeg sanitarnog čvora u prizemlju s dodavanjem vanjskog ulaza u sanitarni 

čvor uključujući i zidanje novih pregradnih zidova i njihovo žbukanje, ugradnju nove sanitarne 
opreme, završne obloge podova i zidova te spušteni strop. 

- Rekonstrukciju i prenamjenu postojeće čajne kuhinje na katu u dvije svlačioničke grupe za sudce 
(svlačionica+tuš+WC) uključujući zidanje novih pregradnih zidova i njihovo žbukanje, ugradnju 
nove sanitarne opreme, izvedbu završnih obloga podova i zidova te izvedbu spuštenog stropa 

- Rekonstrukcija postojećeg unutarnjeg i vanjskog stubišta uključujući zamjenu završne podne obloge 
te žbukanje zidova unutarnjeg stubišta. 

- Ugradnju cijelokupne nove unutarnje drvene i vanjske PVC stolarije. 
- Izvedbu nove termoizolacijske fasade ETICS sustava. 
- Rekonstrukciju postojeće vodovodne instalacije hladne i tople vode. 
- Rekonstrukciju postojeće kanalizacijeske instalacije s izvedbom nove dvokomorne vodonepropusne i 

vodoneupojne sabirne jame 
- Ugradnju nove sanitarne opreme 
- Rekonstrukciju postojeće elektroenergetske instalacije 
- Izvedbu plinske instalacije s ugranjom novog kondenzacijskog cirko uređaja za grijanje i 

spremnikom za pripremu PTV. 
- Izvedbu mehaničke ventilacije u prirodno neventiliranim prostorijama. 

 
ISKAZ POVRŠINE 
Sportsko rekreacijski centar Sladojevci                Netto                 Brutto 
PRIZEMLJE   
32. TERASA / ker. pločice 67,55 m2  
33. DVORANA ZA SASTANKE / ker. pločice 30,67 m2  
34. ČAJNA KUHINJA / ker. pločice 5,18 m2  
35. PREDPROSTOR SANITARIJA / ker. pločice 1,45 m2  
36. MUŠKE SANITARIJE / ker. pločice 3,19 m2  
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37. ŽENSKE SANITARIJE / ker. pločce 3,35 m2  

38. OSTAVA / ker. pločice 4,51 m2  
39. PREDPROSTOR ULAZA / ker. pločice 2,45 m2  
40. HODNIK / ker. pločice 15,81 m2  
41. OSTAVA / ker. pločice 8,19 m2  
42. OSTAVA / ker. pločice 13,26 m2  
43. SVLAČIONICA 1 / ker. pločice 15,21 m2  

44. TUŠ SVLAČIONICE 1 / ker. pločice 8,91 m2  

45. SANITARIJE SVLAČIONICE 1 / ker. pločice 1,85 m2  

46. OSTAVA / ker. pločice 2,51 m2  

47. RADNA SOBA / ker. pločice 13,57 m2  

48. SVLAČIONICA 2 / ker. pločice 13,94 m2  

49. TUŠ SVLAČIONICE 2 / ker. pločice 6,55 m2  

50. SANITARIJE SVLAČIONICE 2 / ker. pločice 2,00 m2  

51. OSTAVA / ker. pločice 9,13 m2  

52. HODNIK I STUBIŠTE / ker. pločice 12,87 m2  

UKUPNO PRIZEMLJE 242,19 m2 220,56 m2 
KAT   
53. HODNIK I STUBIŠTE / ker. pločice 9,20 m2  
54. VIŠENAMJENSKA DVORANA / ker. pločice 133,73 m2  
55. NATKRIVENI ULAZ / ker. pločice 6,61 m2  
56. PREDPROSTOR / ker. pločice 4,48 m2  
57. SVLAČIONICA 3 / ker. pločice 7,50 m2  
58. TUŠ SVLAČIONICE 3 / ker. pločice 1,14 m2  
59. SANITARIJE SVLAČIONICE 3 / ker. pločice 1,68 m2  
60. SVLAČIONICA 4 / ker. pločice 9,31 m2  
61. TUŠ SVLAČIONICE 4 / ker. pločice 1,10 m2  
62. SANITARIJE SVLAČIONICE 4 / ker. pločice 1,39 m2  
UKUPNO KAT: 176,14 m2 202,59 m2 
SVEUKUPNO (prizemlje + kat): 418,33m2 423,15 m2 

 
 Sveukupna korisna površina KP= 418,33 m2. 
 U zgradi može maksimalno boraviti 30 ljudi. U zgradi će se povremeno boraviti. Zgrada će se 
koristiti za potrebe mještana sela te za potrebe nogometnog kluba iz Sladojevaca. Prema Pravilniku o 
razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara, zgrada spada u 1 skupinu 
te nije nužno raditi elaborat zaštite od požara. 
 
Predmetna građevina je slobodnostojeća. 
Teren na kojem je smještena je ravan. 
Građevina je smještena na udaljenosti od sjevernog ruba čestice 1,80 m, južnog ruba čestice 96,80m, 
istočnog ruba čestice 72,90 m, a od zapadnog ruba 2,80 m. 
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LOKACIJA GRAĐEVINE 
Građevina se nalazi u Sladojevcima, Braće Radića 143, na k.č. 405 k.o. Sladojevci, u skladu s 
Prostornim planom Grada Slatine (Službeni glasnik, Službeno glasilo Grada Slatine broj 6/2006, 
1/2015). 
Pristup građevini je s jugoistočne strane čestice iz ulice Braće Radić.  
Za potrebe parkiranja osigurana je parkirališna površina na čestici 405, k.o. Sladojevci. 
 
MOGUĆNOST ZA PRISTUP VATROGASNIH VOZILA 

Glavni kolni i pješački pristup predmetne k.č. 405 k.o. Sladojevci, izveden je ranije s 
jugoistočne strane čestice iz Ulice Braće Radić u Sladojevcima. 
Ispred zgrade nalazi se parkirališna površina na čestici 405, k.o. Sladojevci, površine 398 m2, 
izvedena u asfaltnoj izvedbi. 
Parkiralište je novije izvedbe i neće se mijenjati. Širina kolnog ulaza je veća od 5,00 m. Završna 
obrada površine kolnog prilaza i parkirališta izvedena je u asfaltnoj izvedbi.  
Priključak na javnu cestu je izveden u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju 
priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14). 
Priključak je izveden okomito na os javne ceste s asfaltnim kolničkim zastorom te pripadajućom 
prometnom signalizacijom.  

Površina za intervenciju vatrogasne tehnike imat će širinu od minimalno 5,50 m, te na 
zadovoljavajućim udaljenostima od zgrade ( maximalno 6,00m ), a isto tako projektirane su na nosivost 
od 100 KN  ( osovinski ). 
Za intervenciju će biti nadležna vatrogasna postrojba iz Slatine. 
Građevina ima dovoljan broj glavnih direktnih izlaza prema van. Širina izlaza nije manja od 90 cm. 
Zgrada je izvedena kao slobodnostojeća. 

Udaljenost manipulativnih površina od građevine manja je od 12 m, koliko se zahtjeva 
Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe za građevine do 16m visine. 
Intervencija, odnosno operativni rad vatrogasnog vozila i tehnike, pri gašenju požara na građevini bit 
će moguća iz dvorišta zgrade i parkirališta ispred zgrade u vlasništvu Grada Slatine. U grafičkom 
dijelu Situacija vidljiva su mjesta za djelovanje vatrogasne tehnike. 
Sve površine za operativni rad vatrogasnih vozila oko predmetne građevine su u jednoj ravnini. 
 
VATROGASNI PRILAZI ZA OBJEKTE VISINE DO 22 m 

ŠIRINA VATROGASNIH 
PRILAZA m 

VODORAVNI RADIJUS m 

UNUTARNJI VANJSKI 

6.00 5.00 11.00 

5.50 7.50 13.00 

5.00 10.00 15.00 

4.50 12.00 16.50 

4.00 16.50 20.50 

3.50 21.50 25.00 

3.00 37.00 40.00 
 

POŽARNO OPTEREĆENJE 
 Ukupno požarno opterećenje (Q), čini suma imobilnog (qi) i mobilnog (qm) požarnog 
opterećenja . 

Q = qi + qm (MJ/m2) 
- Zgrada ( vanjski zidovi zidani i ožbukani, nosiva konstrukcija opeka i beton, međukatna 

konstrukcija fert ožbukana, krovište drveno qi=100MJ/m2 prema tablici 6.2. tip 11.) 
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- Mobilno požarno opterećenje – visokogradnja qm = 300 MJ/m2 
 

Suma imobilnog i  mobilnog požarnog opterećenja,  manja je od 1.000 MJ/m2, pa se zgrade 
svrstavaju u NISKO požarno opterećenje.  

 
Maksimalno požarno opterećenje je 400 MJ/m2. 
 

VATROOTPORNOST KONSTRUKCIJE 
Temelji zgrade se izvode od armiranog betona, podna ploča je od armiranog betona, nosivi zidovi 

su od blok opeke ojačani horizontalnim i vertikalnim serklažima, stropna ploča plumontažna tipa fert 
ožbukana, krovište je drvena  konstrukcija pokrivena limenim termopanelom, fasada toplinska ETICS s 
mineralnom vunom, stolarija PVC, podovi keramika. 
Otpornost nosive konstrukcije predmetne građevine prema požaru određena je sukladno važećoj normi 
HRN DIN 4102 dio IV i za navedenu konstrukciju građevine iznosi: 
Konstrukcija predmetnog objekta može se prema normi HRN U.J1.240, svrstati u IV stupanj (Veća 
otpornost) prema požaru. Konstruktivni elementi veće i velike otpornosti prema požaru imaju slijedeće 
klase vatrootpornosti: 
unutar požarnog sektora 
nosivi zidovi 2,0 sata 
nosivi stupovi 2,0 sata 
krovni pokrivač ½ sata 
ne nosivi pregradni i fasadni zidovi 1½ sata 
konstrukcija evakuacijskog puta 1,0 sat 
na granici požarnog sektora 
zidovi 1 ½ sata 
otvori (vrata) 1,0 sat 
 Tijekom  vremena  određenog  usvojenim  vatrootpornostima  osigurano  je  da  se  u  slučaju  
požara  očuva  nosivost  konstrukcije  građevine  i  omogući  da  osobe  koje se zateknu u građevini 
neozlijeđeni  napuste  građevinu,  odnosno  da  se  omogući  njihovo  spašavanje.  
 

POŽARNO SEKTORIRANJE 
Požarni sektor je osnovna prostorna jedinica dijela građevine koja se  samostalno tretira  s obzirom na 
tehničke i organizacijske mjere zaštite od  požara,  a  odijeljena je od ostalih dijelova objekta 
protupožarnim konstrukcijama. 
 Zgrada ima svoje vanjske nosive zidove. Udaljenost do prve susjedne zgrade je cca 110 m.  
Zgrada je jedan požarni sektor. 
 
 

R. 
Br. 

POŽARNI 
SEKTOR 

NAMJENA 
PROSTORA 

POŽARNO 
OPTEREĆENJE 
[HRN U.J1.240] 

POSEBNE MJERE 
ZAŠTITE OD 
POŽARA 

1.  
PS1 

Zgrada (društveni dom) NISKO (do 
1GJ/m2) 

- 

 
EVAKUACIJA U UVJETIMA POŽARA 
• Širina prostora koji će se koristiti za evakuaciju šira je od minimalno dozvoljenih 112 cm 
• Materijali predviđeni za završnu obradu putova evakuacije, zidovi, stropovi i podne 

obloge, predviđeni su kao ne gorivi 
• U  predmetnoj građevini predviđeni su ručni aparati za gašenje požara, a u skladu sa 

odredbama  Pravilnika o vatrogasnim aparatima. 
Materijali na putovima evakuacije, podne i zidne obloge biti će ne gorivi. Zidovi na putovima 

evakuacije moraju biti ličeni nezapaljivim bojama, tako da u slučaju požara ne dođe do nastajanja 
dima i toksičnih plinova. 
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OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA 

 Za početno i daljnje gašenje požara u zgradi postavit će se  aparati za gašenje požara 
raspoređeni u skladu s važećim Pravilnikom.  
 
 U predmetnoj građevini  predviđeni su prijenosni aparati za gašenje požara, a što je 
uvjetovano Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11,74/13).  
Na temelju činjenice da u predmetnoj građevini može nastati požar klase A (tablica 1), te da 
građevina   ima  NISKO požarno opterećenje, određuje se sljedeći izbor vrste i količine vatrogasnih 
aparata za gašenje požara:  

- Požarna opasnost – srednja (tablica 2.) 
- Građevinska bruto površina (GBP) = 423,15 m2 (dio zgrade je otvoren terasama i lođama) 
- Broj potrebnih JG do 500 m2 – 42 JG 
- Mogući požar je razreda A i B 
- Postavit će se 3 vatrogasna aparata S-9 punjena prahom (mogu gasiti tipska žarišta 27A i 

144 B), a što predstavlja 45 JG. Dva aparata će se postaviti u prizemlju, a jedan na katu 
kako je  prikazano u grafičkom dijelu 

 
Pri postavljanju aparata mora se udovoljiti i sljedećem: 
 - postaviti aparat S-9 na visinu od 1,50 m od poda (ručka za nošenje) 
 - postaviti propisane oznake za mjesta aparata 
 - osigurati redovne preglede i kontrole 
 - osigurati stalnu pristupačnost aparatima. 
 
 
 

 
 
 

Glavni projektant:       
Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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10.  ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE 
 
1. OPĆI PODACI I PRIMIJENJENI PROPISI  

Računska analiza i ocjena akustičkih karakteristika građevinskih elemenata i konstrukcija predmetne 
građevine izvršena je prema zahtjevima iz:   

-HRN U.J6.201 (1989) akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada,  

-Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09),   

-Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04),  

-Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08) -DIN 4109 (1989) i Beiblatt zu 
DIN 4109 (1989) zvučna zaštita u visokogradnji.  

Projektirana zvučna zaštita u skladu je s navedenim važećim hrvatskim propisima.  

  

2. KATEGORIZACIJA I IZVEDBA 

Objekt je sportsko-rekreacijske namjene, a nalazi se u Sladojevcima u ulici Braće Radića 143, na k.č.br. 
405, k.o. Sladojevci u zoni mješovite namjene. Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u 
sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04 - tablica 1) sportsko-rekreacijska građevina se 
nalazi u zoni 3 (zona mješovite, pretežito stambene namjene) za koju je razina vanjske buke: Leq = 55 
dBA danju,  Leq = 45 dBA noću. Prema tablici 2 istog pravilnika za zonu 3 (iz tablice 1) u zatvorenim 
boravišnim prostorijama najviše dopuštene ekvivalentne razine buke iznose: Leq = 35 dBA danju,  Leq 
= 25 dBA noću. 

Jedini izvor buke prema objektu predstavljaju vozila koja prolaze prometnicom (ulicom Braće Radića) 
koja se proteže sa sjeverne strane parcele. Budući točni podaci o postojećoj buci nisu poznati, 
predviđeni nivo buke na lokaciji uz samu prometnicu iznosi < 80 dB.  

Objekt se nalazi na udaljenosti 129,50 m do prometnice. Smanjenje nivoa buke obzirom na udaljenost 
do jugoistočne prometnice, 1,0 metara od pročelja zgrade iznosi:    

ΔL1 = 10 log 1²/5,57² = 42,18 dB 

Najmanje potrebne vrijednosti zvučne izolacije pregradnih građevinskih elemenata  

Prema tablici 1 norme HRN U.J6.201. projektirana zgrada spada u grupu C (RESTORANI, PROSTORIJE 
ZA IGRU I ZABAVU, KINODVORANE, ZANATSKI POGONI I SL.)  

-zid prema poslovnim prostorijama drugog korisnika  

Rwmin = 57 dBA  Lwmax = -   

 -strop prema poslovnim prostorijama drugog korisnika  

Rwmin = 57 dBA  Lwmax = 63 dBA  
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U svrhu cjelovite zaštite od buke i vibracija potrebno je posebno obratiti pozornost na sljedeće:   

PODOVI NA TLU:   

Pod na tlu čini masivna ab podna ploča iznad koje se nalazi sloj XPS-a te plivajući pod odijeljen od 
obodnih zidova elastificiranim polistirenom EEPS debljine 1cm. Na taj se način spriječava širenje 
vibracija na okolne prostore.  

 

MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE I STROPOVI:  

Međukatnu konstrukciju čini polumontažni fert strop debljine 20,00 cm preko kojih se izvodi sloj zvučne 
izolacije od elastificiranog EPS-a. Dinamička krutost ploča iznosi 30 MN/m³.  

  

ZIDOVI:                                                          

Zvučna izolacija vanjskih stijena određena je izolacijskom moći vanjskih otvora. Sami vanjski zidovi su 
takvi da je njihova izolacijska moć uvijek veća od zahtijevane izolacijske moći prozora i vrata. Vanjski 
zidovi objekta izvedeni su od blok opeke debljine 30 cm. Dodatno su izolirani ETICS sustavom s 
toplinskom izolacijom od fasadnih ploča MW monolitne gustoće 120 kg/m³. MW svojom strukturom 
(pretvorba dijela zvučne energije u toplinsku) povoljno utječe na doprinos zvučnoj izolacijskoj moći 
pregrada.  

 

PROZORI I VRATA:                                                

Svi vanjski otvori su od PVC-a, s dvostrukim ostakljenjem koji s brtvljenjem u dva falca osiguravaju 
Rwmin. = 35 dB (I klasa) – klasifikacija prema HRN U.J6.201.  Ulazna vrata moraju biti najmanje I 
klase, dakle izolacije Rw između 35 i 39 dB. Izvesti brtvljenje falceva u svrhu sprječavanja smanjenja 
izolacije vrata, kao i buke koja nastaje uslijed eventualnog naglog zatvaranja vrata (propuh i sl.). Isto  
vrijedi i za vanjske prozore. Unutarnja vrata koja se ugrađuju u zidove između prostorija – imaju 
zvučnu izolaciju min. 25 dB.  

  

UGRADNJA OPREME I INSTALACIJA:                                   

Oprema koja stvara buku dana je u strojarskom projektu, kao i njene karakteristike i mjere zaštite. 
Ukoliko bi u toku izvedbe  objekta došlo do eventualne izmjene opreme koja bi svojom uporabom 
stvarala veću buku od nivoa predviđenog ovim projektom  potrebno je izvesti i dodatnu izolaciju u 
prostorijama gdje bi se takva buka mogla pojaviti.  Instalacije koje se ugrađuju u objektu moraju biti 
izvedene na način da ne pogoršavaju izolaciju pregrada i ne prenose buku i vibracije u susjedne 
prostore. Sve prodore kroz zidove i međukatne konstrukcije izvesti s omotačem od kamene vune s 
potpunim brtvljenjem reški trajno elastoplastičnim kitom. Sva pričvršćenja ostalih elemenata koji su 
povezani s izvorom buke i vibracija povezuju se za konstrukciju objekta isključivo preko elastičnih veza. 
Svi eventualni strojevi koji u svom radu proizvode buku ili veće vibracije trebaju se riješiti na opisani 
način. Provedbom navedenih mjera širenje buke i vibracija instalacija biti će svedeno na minimum.  
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PROGRAM I KONTROLA KVALITETE  

Sve relevantne norme, propisi i zakoni kojih se treba pridržavati prilikom projektiranja i izvođenja 
navedeni su na samom početku projekta.  

Prije ugradnje zvučno-izolacijskih materijala, potrebno je dokazati uporabljivost i sukladnost svojstava 
navedenih u predmetnom projektu. To se u prvom redu odnosi na:  

- prije ugradnje vanjskih ostakljenih površina bučnih prostorija potrebno je dokazati zvučnoizolacijsku 
otpornost istih. Potreban je upis nadzornog inženjera u građevinski dnevnik glede dokumenata kojima 
se dokazuje uporabljivost i tehnička svojstva ulaznih vratiju. Vrata i prozore ugraditi prema pravilima 
struke i uputama proizvođača.  

- Pregradni zidovi – iste izvesti u skladu s proračunom zaštite od buke – površinska masa zidanih 
pregradnih zidova mora odgovarati proračunskim, lagani pregradni zidovi moraju biti izvedeni u 
skladu s preporukama proizvođača. Isti mogu biti ispunjeni isključivo mineralnom vunom. Nikako 
polistirenom ili sl. materijalom radi ispunjenja zahtjeva vatrootpornosti i zvučne izolacijske moći.  

- Prilikom izvedbe plivajućih podova – obavezno voditi kontrolu u smislu izbora zvučno izolacijskih 
materijala. Ukoliko se radi o pločama od kamene vune, provjeriti radi li se o deklariranim proizvodima 
namijenjenim za tu aplikaciju. Posebnu pozornost obratiti na izbor izolacije od zvuka udara na osnovi 
ekspandiranog polistirena koji moraju biti deklarirani i izrađeni kao ELASTIFICIRANI. U protivnom isti 
neće odgovarati osnovnoj svrsi – izolaciji od udarnog zvuka radi svoje prevelike dinamičke krutosti.  

- Prilikom izvedbe pregradnih zidova koji moraju zadovoljavati glede zahtjeva zvučno izolacijske moći 
u proračunu, koristiti isključivo proizvode od blok opeke s projektiranim gustoćama (≥1100 kg/m3), 
odnosno projektom određenih. Izvoditelj je dužan priložiti Potvrdu o sukladnosti, odnosno dokument  
kojim se dokazuje deklarirana gustoća (masa) ugrađenog opekarskog proizvoda. 

 

3. POD NA TLU GRIJANOG – oznaka u projektu P1  

 

SASTAV GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE  

- keramičke pločice        1.50 cm   

- lagano armiran cementni estrih (2300 kg/m3)       4.00 cm   

- PE folija         - 

- XPS – ekstrudirani polistiren       3.00cm 

- AB podna ploča (2300 kg/m3)      15.00cm 

- nabijeni sloj krupnog šljunka       20.00cm 

- nabijena zemlja        - 

 

IZOLACIJA PROTIV UDARNE BUKE  

Za reduciranu masu masivne ploče (529,00 kg/m²) bez nadsloja i donje ploče (Tablica 16, red 8, 
stupac 3):  



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 72 - 
 

 

Ln,w,eq,R = 69 dB  

Tablica 17 DIN 4109, stupac 2, red 2: mjera poboljšanja protiv udarne buke ΔLw,R  

Za ploče od XPS-a,  dinamička krutost iznosi 30 MN/m³  

Za 30 MN/ m³ s tvrdom oblogom poda (keramičke pločice – nepovoljniji slučaj u odnosu na parket), 
ΔLw,R = 26 dB  

  

Ln,w,eq,R - ΔLw,R = 69 - 26 = 43 dB < 63 dB  

  

Ponderirana razina zvuka udara će biti manja od maksimalno dozvoljene vrijednosti koja iznosi 63 dB, 
te se može ocijeniti da projektirana podna konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvučne izolacije od 
zvuka udara. Pri tome osobitu pozornost treba obratiti na ugradnju rubnih traka kako bi se spriječilo 
bočno širenje zvuka u susjedne prostorije. Završna obloga ne smije biti vezana krutim vezama o bočne 
zidove. 

 

4. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA IZMEĐU DVIJU SVLAČIONICA  

 

SASTAV GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE  

- keramičke pločice        1.50 cm 

- lagano armiran cementni estrih (2300 kg/m3)       4.00 cm   

- PE folija za zaštitu TI        - 

- elastificirani polistiren EPS-T       3.00cm 

- polumontažni fert strop (1400 kg/m3)      20.00cm 

- vapneno cementna žbuka       2.00 cm 

 

PRORAČUN I OCJENA ZVUČNE IZOLACIJE  

Proračun se vrši prema DINu 4109.  

Približna vrijednost ponderirane zvučne izolacije međukatne konstrukcije promatrane kao akustički 
jednostrukog elementa, mase 383,00 kg/m²,  prema DIN 4109, Beiblatt 1 iznosi: 

R'w,R = 57 dB ≥ Rw,min = 57 dB  

Iz gore navedenog možemo zaključiti da projektirana međukatna konstrukcija ZADOVOLJAVA u 
pogledu zvučne izolacije od zračnog zvuka. 
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5. VANJSKI ZID OD BLOK OPEKE (jugoistočno pročelje u odnosu na prometnicu) 

 SASTAV GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE (iznutra prema van)  

- vapneno-cementna žbuka (1800 kg/m3)         2.00 cm   

- blok opeka (1100 kg/m3)           30.00 cm   

- fasadne ploče MW (120 kg/m³)          10.00 cm   

- polimerna žbuka armirana mrežicom od staklenih vlakanaca (1900 kg/m3)     0.30 cm   

- silikatna žbuka (1900 kg/m3)         0.20 cm 

 

PRORAČUN GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 

Proračun će se vršiti prema DINu 4109 

Površinska masa građevinske konstrukcije iznosi: m' = 330 [kg/m2]. Približna računska vrijednost 
vrednovanog indeksa zvučne izolacije zida promatranog kao akustički jednostrukog iznosi:  

R'W,R = 51 [dB]. 

ETICS sustav s toplinskom i zvučnom izolacijom od fasadnih ploča MW debljine 10,00 cm sigurno 
doprinosi zvučnoj izolacijskoj moći zida za min. 2-3 dB. Ispitivanja sustava od blok opeke 25,00 cm i 
Tervola DP-9 LAM debljine 5,00 cm pokazala su poboljšanje zvučne izolacijske moći za 6 dB (IGH d.d. 
RN: 2900-1-290004/00, Broj: 29-657/00, Naručitelj: Termika d.o.o. Novi Marof). Za proračun se 
uzima povećanje indeksa zvučne izolacije za 3 dB. 

R'W,R = 54 [dB]. 

Rw, prozora ≥ 35 dB, ugrađeni prozori s dvoslojnim staklom 4+12+4 mm 

LAeq = 80 dB (A);  LReq = 35 danju, odnosno 25 dB (A) noću.; 

 

JUGOISTOK 

S1 (zid) = 28,81 m²  

S2(prozora) = 4,32 m² 

Rw, pregrade = R1 – 10 log (1+ S2/S1 (10 (R1-R2)/10-1)) 

Rw, pregrade = 54 – 10 log (1+ 4,32/28,81 (10 (54-35)/10-1)) 

R'w, pregrade = 42,94dB 

Dopuštena razina buke u stambenim prostorima od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade ne smije 
prijeći 35 dB(A) danju, 25 dB(A) noću. Kako se buka 1 m ispred pročelja pretpostavlja u vrijednosti 80 
dB (A) – 42,18 dB (A) = 37.82 dB(A), izolacijska moć zida (s otvorima) treba iznositi minimalno: 

Rw,pot = LA – LA,dop +10 log S/A + 3 

A= 0.8 x 133,37 = 106,70 

Rw,potrebno = 37,82 – 25,00 + (-5,08) + 3 = 10,74 dB   



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 74 - 
 

 

 

Odabrani prozori na stanovima, ostakljeni IZO staklom 4+12+4+12+4 imaju Rwmin = 35 dB i 
zadovoljavaju. Jednako tako, zid s otvorima ima zvučnu izolacijsku moć od 42,94 dB i zadovoljava.  

Prema tome predviđeni zid s ostakljenim dijelovima ZADOVOLJAVA. 

 

7. ZAKLJUČAK  

 

Obzirom na lokaciju predmetne građevine, te obzirom na nisku razinu buke, te imajući u vidu gore 
procijenjene vrijednosti zvučne izolacije vanjskih elemenata zgrade, ne očekuju se problemi u vezi sa 
zaštitom od buke.  Može se konstatirati da projektirana građevina ZADOVOLJAVA u pogledu zvučne 
zaštite. 

 

 

Slatina, 10. 2020.g.     
Glavni projektant : 

        Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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1.OPĆI  UVJETI  UZ  TROŠKOVNIK 
 

Ovi opći uvjeti su sastavni dio troškovnika i u svemu ih se treba pridržavati, osim ako u stavci 
troškovnika  to nije drugačije navedeno. 

          Sve radove izvesti od materijala propisane kvalitete prema nacrtima, opisima iz troškovnika, 
izvedbenim detaljima, važećim standardima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova, 
pismenim i usmenim dogovorima, a sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Osim navedenih općih 
uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene kojih se zajedno s ovim općim 
uvjetima treba pridržavati. 

Sve štete učinjene prigodom  rada na vlastitim ili tuđim radovima i materijalima imaju se ukloniti na 
račun izvođača. Svi nekvalitetni radovi i materijali imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima bez bilo 
kakove obaveze za odštetu od strane investitora.  Popravak treba izvesti u primarno određenom roku 
ili dogovorno. 

Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar u jednom od njih 
naznačeno, obaveza je za izvoditelja. Ako opis pojedine stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu 
izvedbe, tj. ako je izvođaču nešto nejasno, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti 
objašnjenje od projektanta. Naknadni prigovori neće se uvažiti. Eventualne izmjene materijala, te 
načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom, 
nadzornim inženjerom i investitorom.  

Jedinična cijena sadrži sve nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i 
obračun istih. Obračun se radi u skladu sa važećim građevinskim normama. Ukoliko građevinske norme 
ne postoje za istu vrstu radova, treba se služiti tehničkim uvjetima za izvođenje odgovarajućih radova. 
U slučaju nesuglasica između građevinskih normi i tehničkih uvjeta, važeći su uvjeti obračuna i rada iz 
građevinskih normi.  Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem 
postotku iste odstupaju od količine u troškovniku. Ukoliko investitor odluči da se neki rad ne izvodi, 
izvođač nema pravo na odštetu, ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest. Izvedeni 
radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor traži prije početka 
radova uzorke, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati. Sve mjere iz projekta potrebno 
je provjeriti i u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg 
terena i objekta. Ukoliko se pokažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, 
izvođač radova dužan je blagovremeno o tome obavijestiti projektanta i investitora i zatražiti pojedina 
objašnjenja. Isto tako, ukoliko prije početka izvođenja radova izvođač ustanovi da je došlo do 
promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno 
riješiti i zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.   U 
slučaju da izvoditelj predlaže druga projektantska rješenja, dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu 
i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzornom inženjeru i investitoru. Za sve specijalističke 
radove (čelična konstrukcija, bravarija i alu bravarija) izvoditelj je dužan izraditi radioničke nacrte i 
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predočiti ih projektantu i nadzornom inženjeru radi ovjere prije početka radova. Istu dokumentaciju 
izradit će o svom trošku.   

Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi: 

a) Materijal 

Sav ugrađeni materijal treba odgovarati uvjetima iz opisa troškovnika i nacrta te 
odgovarajućim Hrvatskim normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih radova.     

Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu materijala koji se ugrađuje, od strane 
projektanta  ili nadzornog inženjera i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe i opisom         
iz troškovnika. Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati 
odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije. 

Pod materijalom podrazumijevaju se svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako 
osnovni materijali, tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo pomoćni. 

U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova do gradilišta i na gradilištu bez obzira na 
prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te podizanjima na mjesto 
ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.), 
troškovi osiguranja uskladištenog materijala, te razne pomoćne radnje.  

U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema 
zahtjevu investitora), te   svi potrebni certifikati / atesti. Uzorke materijala završnih obrada 
potrebno je dostaviti projektantu na pismeno odobrenje / prihvaćanje najmanje 40 dana prije 
ugradbe.  

b) Rad 

U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport 
(horizontalni i vertikalni). Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova 
objekta od štetnog atmosferskog utjecaja - vrućine, hladnoće,  sunca, kiše, vjetra i sl. Sva 
potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u toku izvođenja, dnevno (nakon 
završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj. neće se posebno plaćati. 

Prilikom izvođenja radova, izvođač treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i 
prethodno izvedene radove na prikladan način a u skladu sa pravilima zaštite na radu, tako 
da ne dođe do oštećenja gore navedenoga. Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u 
jediničnu cijenu. 
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Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od 
požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se ovih pravila izvoditelj doslovce ne pridržava, 
može mu se zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima. 

Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnički sa 
nadzornim inženjerom. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je 
dužan iste ponovo izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u 
najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak. 

c) Izmjere 

Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, ima se izvođač pridržavati propisa HRN-a za 
pojedinu vrstu rada prosječnih normi u građevinarstvu (izdanje iz 1980. godine), uputa 
proizvođača materijala koji se uptrebljava ili ugrađuje, te upute nadzorne službe naručitelja.                                                                                                                                           
Građevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priložena. 
Građevinska knjiga sadrži sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i 
prilog situaciji. Samo potpisana građevinska knjiga, ovjerena od strane nadzornog inženjera, 
bit će podloga za izradu situacije. 

d) Zimski i ljetni rad 

Ukoliko je u ugovoreni termin  izvršenja radova uključen zimski, odnosno ljetni period, to se neće 
izvođaču priznati nikakove naknade za rad pri niskoj, tj. visokoj temperaturi, te zaštita 
konstrukcija od smrzavanja, vrućine i atmosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u 
jediničnu cijenu. Za vrijeme zimskog, tj. ljetnog razdoblja izvođač ima štititi objekt od 
smrzavanja, tj. od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura. U slučaju eventualno 
nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate.           
Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi 
punu odgovornost za (ne)ispravnost i kvalitetu rada.                                                                       
Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke 
temperature. 

e) Cijene 

U jediničnu cijenu rada izvođač treba obuhvatiti i sljedeće radove, koji se neće zasebno platiti 
kao naknadni rad, i to:                                                                                                                                                 
- kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl;                                              
– organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene                
zaposlenih;                                                                                                                                                     
- najamne troškove za posuđenu mehanizaciju koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri 
izvođenju radova;                                                                                                                                       
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- sve troškove utroška vode, električne energije i svih drugih energenata;                                         
- nalaganje temelja prije iskopa;                                                                                                                      
- čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke i sl;                                                                                                         
- sva ispitivanja materijala i ishođenje atesta/certifikata;                                                                                           
- ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti istih;                   
- čuvanje radilišta i gradilišta;                                                                                                                                      
- uređenje gradilišta po završetku rada, s otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute, ostataka 
građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl. s planiranjem terena na relativnu 
točnost od 3cm;                                                                                                                                                                  
- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe;                     
- osiguranje radova kod osiguravajućeg društva; 

Nikakvi režijski sati, niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer 
sve ovo ima biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova 
treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.         

Za naknadne radove čiji se opisi nalaze u ugovornom troškovniku primjenjivati će se ugovorne 
jedinične cijene. 

Za naknadne radove čiji opisi se ne nalaze u troškovniku, a koji se imaju izvesti po nalogu 
nadzornog inženjera, obračun se vrši po stvarnim troškovima rada i materijala. 

Sva odstupanja stvarno izvedenih količina u odnosu na količine predviđene projektantskim 
troškovima (+ ili -) obračunati će se prema stvarno izvršenim radovima što će se sporazumno 
riješiti između predstavnika izvođača i nadzornog inženjera, odnosno investitora.   

f) Skele 

Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada (osim za 
fasaderske radove, gdje je skela posebno specificirana). Izvođačje također dužan ukloniti sve 
zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. 

g) Ponude 

Ponuđač jediničnu cijenu stavke nudi posebno za dobavu, te posebno za ugradbu.                                         
Pod dobavom se podrazumijeva dobava sveg glavnog (osnovnog) materijala, sa svim 
transportima (fco gradilište, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari i sl.) i 
zavisnim troškovima.                                                                                                                                                        
Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim 
materijalima (ljepila, mortovi, vijci, sidra, kitovi, brtve, razni profili i sl.) sav unutrašnji transport, 
te ostalo navedeno pod odrednicom b) Rad. 

h) Ostalo 
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U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali  (eventualno ne 
specificirani posebno u samom troškovniku), a koji su (prema običajima struke i pravilima 
dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje „potpuno 
spremno za uporabu“. Svi takvi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se 
posebno plaćati. 

Po završetku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nužno zbog usklađivanja s drugim 
izvoditeljima, izvoditelj radova je dužan počistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i 
prethodno izvedene radove koje je svojim radom zaprljao, na svoj trošak uključivo  odvoz sveg 
otpadnog materijala ili opreme s gradilišta. 

Ovaj  „Opći opis uz troškovnik“ i svi „Opći uvjeti“ (obračunsko-tehnički uvjeti) uz pojedine 
radove sastavni su dio troškovnika, te ih se u svemu treba pridržavati, osim ako u stavci 
troškovnika  to nije drugačije navedeno. „Opći opis uz troškovnik“ i svi „Opći uvjeti“ 
(obračunsko-tehnički uvjeti) moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude. 
 

PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA 

OPĆI UVJETI:  Izvođač je dužan o svom trošku izvesti sve potrebne pripremne radove kao i 
održavati  privremene objekte tj. razne objekte i uređaje potrebne za normalno i efikasno 
izvođenje radova. Objekti trebaju biti izvedeni prema važećim Zakonima i Pravilnicima RH te 
normama pa za njih izvođač treba ishoditi sve potrebne dozvole. Svi objekti za potrebe 
gradilišta smatraju se privremenim radovima i izvođač ih treba sam osigurati.  

Sve potrebne površine za potrebe organizacije gradnje osigurava izvođač. 

Izvođač je obvezan provesti zaštitno pokrivanje svega onoga što može biti oštećeno tijekom 
izvođenja radova, kako bi se svi radovi mogli predati ispravni investitoru. 

Prije davanja ponude za ovu vrstu radova izvođač je dužan detaljno pregledati gradilište i 
zatečeno postojeće stanje kako bi mogao što korektnije odrediti način i sistem rušenja i 
demontaža. Radove na razgrađivanju i rušenju potrebno je izvoditi uz maksimalan oprez i 
primjenu svih zaštitnih mjera. Prije rušenja kompletnog glavnog objekta, kao i pomoćnih 
objekata izvođač je dužan napraviti detaljan operativni plan rušenja sa svim aktivnostima i 
načinom rušenja.  

Prije početka radova na rušenjima potrebno je utvrditi koje se instalacije nalaze u građevini: 
električna energija, plin, vodovod i kanalizacija, te po potrebi zatražiti od nadležnog 
komunalnog poduzeća isključenje pojedinih instalacija. Isključenje instalacija evidentira se u 
dnevniku. 

Sve radove na rušenju izvesti prema važećim mjerama zaštite na radu i zaštite okoliša. 
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Treba donijeti tehnološko rješenje rušenja i demontaže s točno određenim postupkom 
rješavanja otpadnog materijala, pri čemu se neiskoristivi dio šute i otpada odvaja, tovari i 
odvozi na najbliži gradski deponij uz plaćanje svih potrebnih pristojbi, dok se drugi, koristan 
dio kamene građe zidova odvaja, čisti  i sprema na gradilišni deponij za kasniju ponovnu 
obradu i ugradnju.                                                                                                                                        
U jediničnoj cijeni je sadržano:                                                                                                                   
- sav rad oko rušenja i demontaže                                                                                                                   
- sve potrebne skele s propisnom ogradom i zaštitom od prašine                                                      
- svi prijenosi i prijevozi materijala na gradilištu ili direktan utovar u prijevozno sredstvo i 
odvoz na gradski deponij udaljen do 30km od gradilišta                                                                        
- zalijevanje šute prije utovara i zaštita okoliša od zagađenja                                                              
- naknada za čišćenje javnih prometnih površina i održavanje čistoće prilikom izvođenja 
radova                - podmirivanje komunalnih davanja za adekvatno zbrinjavanje otpada                                                                                                                                                             
- priključak, razvod i amortizacija privremene instalacije za rasvjetu i priključak strojeva                 
- izrada boksova i organizacija gradilišne deponije                                                                                   
- troškovi osiguranja gradilišta                                                                                                          
Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni 
inženjer. 

ZEMLJANI RADOVI 

OPĆI UVJETI:    

Uz suglasnost nadzornog inženjera upisati podatke o tlu u građevinski dnevnik. Prije početka 
zemljanih radova teren treba očistiti od šiblja i korova ili eventualno od stabala. Ovi radovi, 
kao i radovi oko razmjeravanja terena i obilježavanja  zgrade uračunati su u jediničnu cijenu.                                                                                                                       
Preporuča se iskop građevne jame obavljati u sušnom periodu, a za slučaj iznenadnog pljuska 
potrebno je predvidjeti zaštitu bočnih strana iskopa od erozije plastičnim folijama. Iskop zemlje 
vrši se prema nacrtima ručno ili strojno na predviđenu dubinu sa poravnanjem dna i s 
vertikalnim stranama, s eventualnim podupiranjem i razupiranjem, kao i crpljenje vode gdje je 
to potrebno. Široki iskop izvesti sa stranicama u nagibu koji odgovara tom terenu i potrebnim 
proširenjem za izvedbu izolaterskih i drugih radova.                                                           
Podupiranja, razupiranja i crpljenje vode, kao i prokvašenje zemlje uslijed kiše, obuhvaćeno je 
jediničnim cijenama i ne naplaćuje se posebno. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju 
nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja izvođač ih dovodi u ispravno stanje bez 
dodatne naknade.                                                                                                                                 
Iskop i osiguranje građevne jame treba provesti kampadno u dva dijela kako bi se izbjegla 
eventualna destabilizacija terena u zaleđu. Nakon izvedbe temelja i obodnih podrumskih 
zidova, pristupa se iskopu drugog dijela građevne jame. Nakon dovršetka podrumske etaže 
objekta i izvedbe drenažnog sistema potrebno je jarak oko građevine zatrpati propusnim 
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materijalom u skladu sa filtarskim pravilima. Pri vrhu se jarak zatvara glinenim čepom debljine 
20-30 cm kako bi se spriječila infiltracija oborinske vode. 
Iskop na određenu dubinu definitivno izvršiti neposredno pred početak izvedbe temelja, da se 
ležajna ploha temelja ne bi eventualno raskvasila. Sve otvorene pukotine u tlu zapuniti 
betonom, a ukoliko je potrebno, prethodno odstraniti i isprati zemljastu ispunu. Završni iskop 
treba pregledati odgovorni inženjer konstrukcije i odobriti upis u građevinski dnevnik. Svi 
radovi i faze na izgradnji objekta trebaju se obostrano snimiti i uvesti u građevinsku knjigu sa 
skicom i opisom iskopa. Iskopanu zdravu zemlju nakon izrade temelja i zidova treba upotrijebiti 
za nasipavanje unutar temeljnih zidova, uz obodne zidove oko objekta i za nasipavanje na 
gradilištu, te ju deponirati na gradilištu, a eventualni višak deponirati na gradsku deponiju. 
Nasutu zemlju oko izvedenih temelja i šahtova, unutar temeljnih zidova i oko vanjskih obodnih 
zidova objekta treba u slojevima nabijati na troškovnikom propisani modul stišljivosti. Modul 
zbijenosti nasipa odnosno tampona kod cestovnih površina mora biti slijedeći:                                
- za kolnik    Me 70 MN/m2                                                                                                                         
- za parkirališta     Me 60 MN/m2                                                                                                              
- - za nogostup     Me 50 MN/m2                                                                                                                  
- za nasip kameni - šljunčani     Me 40 MN/m2                                                                                             
- za zemljani nasip     Me 30 MN/m2 
 
Kod nasipavanja nakon izvedbe temelja, postave i zaštite vertikalne izolacije, horizontalne 
kanalizacije materijal je potrebno polijevati kako bi se dobila potrebna zbijenost. Nabijanje 
izvesti u slojevima do najviše 30 cm s vibro-nabijačima ili žabama. Po završetku gradnje izvršiti 
planiranje terena, te ukloniti nepotrebno sa gradilišta.                                                                     
Za nasipavanje ispod betonskih podloga podova na zemlji imaju se upotrijebiti troškovnikom 
propisani materijali  u predviđenim debljinama slojeva.                                                                 

Široki iskop treba izvesti od planuma nasipa ispod betonskih podloga podova na zemlji s 
odgovarajućim pokosima prema kategoriji iskopa. Iskop zemlje za nearmirane temelje i za 
nearmirane pojedinačne temelje izvesti sa pravilnim okomitim zasjecima stranica, jer se isti 
betoniraju u zemlji. Sav iskopani materijal treba odbaciti barem 1 m od građevinske jame ili 
odmah u transportno sredstvo, ovisno o količinama koje su potrebne za zatrpavanje. Kod 
slučaja gdje je za nasipavanje potrebno dovesti materijal iz pozajmišta, jediničnom cijenom 
treba obuhvatiti i otvaranje pozajmišta.  

Jedinične cijene za pojedine stavke trebaju sadržavati:                                                                             
- sav rad za iskop (ručni ili mehanički)                                                                                                                 
- potrebne razupore, podupore (osiguranje od urušavanja)                                                                 
- postava potrebne ograde i mostova za prebacivanje                                                                                                                   
- sva potrebna planiranja i niveliranje                                                                                                       
- sva potrebna nabijanja površina                                                                                                               
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- crpljenje površinske ili procjedne vode                                                                                                       
- dovoz, transport, odvoz, privremeno deponiranje na gradilištu    

OBRAČUN  RADOVA:                                                                                                                                            
Obračun radova kod čišćenja terena obračunava se po m2, odnosno komadima kada je riječ o 
stablima, dok se odstranjivanje ostalih prepreka obično uzima paušalno.                                                
Obračun iskopanog materijala kod iskopa ili otkopa uzima se po m3 u sraslom stanju, tj. prema 
volumenu u kojem se nalazilo prije kopanja i prema dimenzijama iz projekta.                                                
Obračun materijala u nasipu uzima se prema volumenu izrađenog nasipa.                                               
Obračun materijala koji se transportira uzima se u rastresitom stanju, tj. prema volumenu koji se 
dobije kada se materijal u iskopu pomnoži sa koeficijentom rastresitosti. Transportne dužine 
obračunavaju se od težišta mase iskopa do težišta mase nasipa.  Ovi uvjeti se mijenjaju ili 
nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.                                                                      

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

OPĆI UVJETI:  
BETON 
Sve betonske i armiranobetonske radove potrebno je izvoditi prema Tehničkom propisu za betonske 
konstrukcije (NN 139/09), HRN EN 206-1 ''Beton : Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost'', 
HRN ENV 13670-1 ''Izvođenje betonskih konstrukcija'' i ostalim pripadajućim hrvatskim normama, te 
prema statičkom proračunu.  
Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu, 
cementu i vodi, odnosno o faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugrađenog betona. 
Prije početka radova izvođač je dužan izraditi projekt betona, te redovito pratiti kvalitetu izvedbe 
betonskih konstrukcija u skladu sa elementima iz projekta betona.                                                                           
Beton spravljati isključivo strojnim putem. 
Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat. 
Uzorke za utvrđivanje čvrstoće treba praviti, njegovati i ispitivati prema HRN EN 12350-1, HRN EN 
12390-1, HRN EN 12390-2 i HRN EN 12390-3. 
 
Prikaz usporedbe razreda tlačne čvrstoće prema važećim Tehničkim propisima za betonske konstrukcije 
i marke betona prema starom propisu (PBAB): 
 
Marka betona prema PBAB-u i odgovarajući razred tlačne čvrstoče prema TPBK 
Marka betona (MB) 15 20 30 40 50 60 
Razred tlačne čvrstoće C12/15 C16/20 C25/30 C30/37 C40/50 C50/60 

Obračun se vrši po m3 betona u konstrukciji:                                                                                                         
- mali presjek do 0,12 m3 po m’ presjeka konstrukcije                                                                                         
- srednji presjek  od 0,12-0,3 m3  po m’ presjeka konstrukcije                                                                            
- veliki presjek  preko 0,3 m3  po m’ presjeka konstrukcije 

CEMENT                                                                                                                                
Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati važećim standardima: 
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HRN. B.C.010.   Kvalifikacija i kvantitet portland cementa 

HRN. B.C1.012. Cement i način pakiranja i isporuke 

HRN. B.C1.018. Pucolani, kvaliteta i ispitivanje 

HRN. B.C8.020. Cementi, uzimanje uzoraka i ispitivanje 

HRN. B.C8.021. Aluminatni cement, uzorci i ispitivanja 

HRN. B.C8.022. Ispitivanje čvrstoće 

HRN. B.C8.023. Ispitivanje fizikalno-kemijskih osobina 

HRN. B.C8.024. Određivanje specifične površine portland cementa 
 
Prilikom isporuke cementa isporučitelj je dužan dostaviti ateste u skladu sa važećim propisima i 
normama (TPBK, HRN EN 206-1, HRN EN 197-1). Kod svake isporuke cementa treba kontrolirati i 
sačuvati otpremnicu i deklaraciju ili certifikat o sukladnosti. Preporučljivo je uzimati i odlagati uzorke 
cementa jednom tjedno za kasnije ispitivanje u slučaju potrebe.  
 
Cijela količina cementa treba potjecati od istog proizvođača. Kod centralne pripreme betona cement 
se ispituje po određenom sistemu od strane ovlaštenog instituta. Kod izrade konstrukcija od vidljivog 
betona potrebno je koristiti cement istog proizvođača da ne bi došlo do promjene boje. Ne smije se 
upotrijebiti cement koji je na gradilištu uskladišten duže od 3 mjeseca. 
 
AGREGAT 
Za spravljanje betona koristit će se samo onaj agregat koji ima svojstva propisana odgovarajućim   
normama, te su mu svojstva dokazana prethodnim ispitivanjima. Za spravljanje betona nije dozvoljena  
upotreba prirodnog (nefrakcioniranog agregata). 
Optimalni granulometrijski sastav agregata utvrđuje se na osnovi prethodnih laboratorijskih ispitivanja i 
mora biti sukladan HRN EN 12620. Kvaliteta agregata mora biti osigurana kontrolom proizvodnje 
tako da zadovoljava sve zahtjeve norme HRN EN 12620. Proizvođač betona dužan je od proizvođača 
agregata pribaviti i čuvati dokumentaciju o kontroli kvalitete (deklaracija ili certifikat o sukladnosti), 
tako da je može predočiti u slučaju potrebe. U skladu sa normom HRN EN 206-1, proizvođač betona 
obavezan je kontinuirano provoditi kontrolu kvalitete agregata (izgled, oblik, zagađenje, granulacija 
sijanjem, upijanje vode) odgovarajućom primjenom nizova normi HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 
1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbi Priloga D TPBK, te čuvati dokumentaciju sa rezultatima. 
 
VODA 
Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati HRN EN 1008. 
Voda za pripremu betona treba biti čista i bez štetnih sastojaka, što se potvrđuje ispitivanjem prema 
normi HRN EN 1008. Ako se upotrebljava voda za piće iz gradskog vodovoda, nije potrebno 
dokazivati kvalitetu. 
 
ARMATURA 
Kod izvedbe armiračkih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa i standarda.     
Betonski čelik u pogledu kvalitete mora odgovarati važećim standardima. 
Sva armatura mora imati minimalnu vlačnu čvrstoću od 500 N/mm2. Armatura mora biti savijena točno 
prema nacrtima savijanja. Svaka šipka mora biti iz jednog komada, a prije savijanja treba ju očistiti od 
korozije. Prigodom betoniranja treba paziti da se armatura ne pomakne iz svog položaja te da bude 
obuhvaćena betonom u čitavoj dužini i opsegu. 
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  Čelik za armiranje     . . . .    B500B 
HRN EN 10080-1  do 5  Čelik za armiranje betona  - Zavarljivi armaturni čelik  
HRN EN 10080-2  Čelik za armiranje betona Tehnički uvjeti 
HRN EN 10080-5  Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža 

 
Za sve vrste navedenih ugrađenih čelika potrebni su atesti proizvođača u skladu s propisima i 
standardima. Iz atesta moraju biti vidljive mehaničke karakteristike čelika za armaturu po korištenim 
profilima: 

- oznaka armature i mehaničkih karakteristika 
- nazivni promjer 
- granice razvlačenja 
- karakteristična vlačna čvrstoća 

 
 
Svaka stavka armiračkih radova sadrži: 

- pregled armature prije savijanja sa čišćenjem (hrđa, ulje, boja) i sortiranjem 
- sječenje, ravnanje i savijanje armature (sve strogo prema nacrtima) na gradilištu sa horiz. 

transportom do mjesta savijanja, te horiz. i vert. transport već gotovog čelika do mjesta  
- vezanja i ugradnje, ili savijanje u centralnom savijalištu, transport do radilišta, te horiz. i vert. 

transport već gotovog savijenog čelika do mjesta vezanja i ugradnje 
- uzimanje izmjera na objektu 
- postavljanje i vezanje armature točno prema armaturnim nacrtima, sa podmetanjem 

podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate 
- pregled armature od strane izvođača, statičara i nadzornog inženjera prije početka 

betoniranja 
 
Obračun ugrađene armature vrši se po kg bez obzira na profil. 
 
OPLATA 

Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem 
pravcu. Moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine 
dijelove konstrukcije koji će se betonirati sa svim potrebnim podupiračima, učvršćenjima i zaštitama. 
 
Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome 
kako je to u crtežima planova oplate predviđeno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, 
tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se 
osigura dobro brtvljenje i sprečavaju deformacije.   
 
Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon 
pranja ostale mrlje na tim površinama. 
 
Oplatu za betonske konstrukcije čije će površine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj “blažuj”, 
blanjanoj ili profiliranoj oplati, a prema nacrtu. Ako se u projektu traži blanjana oplata, onda treba 
koristiti daske istih širina, osim ako nije drugačije predviđeno, bez vidljive strukture drveta, a slaganje 
dasaka prema projektu ili uputama projektanata. 
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Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za prolaz vodovodne 
i kanalizacijske cijevi, cijevi centralnog grijanja i slično, kao i dimovodne i ventilacijske kanale i otvore, 
treba još prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi većeg profila od prolazeće cijevi da se iste mogu 
provući kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti. 
 
Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti 
zaštitu površina betona već gotovih konstrukcija od procjeđivanja cementnog mlijeka. 
Neposredno prije početka ugrađivanja betona oplata se mora očistiti. 
 
Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez potresa i oštećenja konstrukcije, sa svim 
elementima, kao i jednostavnim slaganjem i sortiranjem građe na određenim mjestima. Također je 
uključeno i čišćenje dasaka, gredica, potpora i drugog, vađenje čavala, sječenje vezne žice, vađenje 
klanfi i zavrtnja, kao i čišćenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona. 
Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove 
izvedbe, kao i čistoća oplate. 
Premjere i obračun izvršenih radova vršiti će se prema “Prosječnim normama u građevinarstvu” GN-
601. 
Jediničnom cijenom svake pojedine stavke obuhvaćeno je: 
- oplata 
- armatura 
- beton 
- potrebna skela, razupora 
- sav potreban alat, pribor itd. 
 
UGRADNJA BETONA 

Transportirani beton može se upotrijebiti samo iz onih betonara koje su pod stalnom kontrolom 
ovlaštene stručne organizacije i koje imaju ateste ne starije od 6 mjeseci. 
Prije početka ugradnje betona, armatura i prostor između armature i oplate trebaju biti temeljito 
očišćeni od ostataka betona, nevezane žice i sl. Čišćenje će se obaviti ispiranjem vodom i ispuhivanjem 
zrakom (upotreba kompresora ).  
Bitno je provjeriti: 
- dimenzije konstruktivnog elementa koji se betonira 
- ukrućenje, zabrtvljenost i nauljenost oplate 
- ispravnost montaže armature, točan položaj i rastojanje armaturnih šipki prema pozicijama iz     
  armaturnih nacrta 
- kvalitetu varova 
- debljinu zaštitnog sloja betona 
 
S ugradnjom betona može se započeti nakon što nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik 
potvrdi pregled armature i oplate. Zbijanje betona obavlja se sredstvima predviđenim za zbijanje 
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svježe betonske mase i to pretežno korištenjem pervibratora s iglama različitog promjera. Iglu je 
potrebno vertikalno uranjati u beton na razmacima od cca 60cm. Pri vibriranju svakog narednog sloja 
igla se uranja do polovice prethodnog sloja betona. Beton se mora posebno pažljivo vibrirati uz 
pregrade radnih reški. 
Betoniranje kod temperature ispod +5˚C i iznad +30˚C moguće je samo uz pridržavanje posebnih 
mjera.  
 
Nakon završetka betoniranja, čim to dopušta stanje površine, potrebno je započeti s njegom 
ugrađenog betona. Beton treba zaštiti od: 
- prebrzog isušivanja 
- brzih izmjena topline između betona i zraka 
- ekstremnih temperatura 
- oborina 
- vibracija koje mogu promijeniti unutrašnju strukturu i prionljivost betona i armature 
- mogućih mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početka očvršćivanja 

ZIDARSKI RADOVI 

OPĆI UVJETI:  

Sve konstruktivne zidove treba izvesti u skladu sa Tehničkim propisom za zidane konstrukcije (NN 
01/07). Kod izvedbe zidarskih radova obvezno je pridržavati se postojećih propisa i standarda. 
Materijali koji se upotrebljavaju moraju biti ispravni, a po svojim dimenzijama i čvrstoći moraju 
odgovarati važećim propisima i normama. Odgovorna osoba dužna je pregledati materijal prije 
ugradbe. Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pečena, a materijal iz kojeg je pravljena ne 
smije sadržavati salitru. Ukoliko marka opeke nije označena u pojedinoj stavci smatra se MO-15, a 
mora odgovarati važećim propisima.   
Susjedne postojeće ili već izvedene radove i plohe, horizontalne ili vertikalne potrebno je na 
odgovarajući način zaštititi, PVC ili PE folijama, ljepenkom, daskama i sl., kako ne bi došlo do oštećenja 
istih. Sve navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu radova.  
Prije početka radova izvođač je dužan  detaljno proučiti projektnu dokumentaciju, sve nejasnoće 
razjasniti s projektantom, a o svim eventualnim primjedbama i uočenim nedostatcima obavijestiti 
investitora i nadzornog inženjera. U slučaju eventualnih nejasnoća treba se u prvom redu poslužiti 
odgovarajućim i važećim normativima. Sve zidarske radove treba izvesti i obračunati po G.N. 301. 
 
Izvođač je dužan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju, također i pomoćnih materijala koji se 
neće ugraditi, ali se koriste tijekom radova te u svezi sa odgovarajućom normom dokazati da 
upotrijebljeni materijali zadovoljavaju odgovarajuću normu. Isto vrijedi i za dokazivanje stručnosti 
radnika, gdje se to normom traži. Sve troškove oko dobivanja certifikata (atesta), uključivo i utrošak 
svih potrebnih materijala za uzorke, izvođač mora uračunati u jediničnu cijenu. Radove oko atestiranja 
treba povjeriti za to ovlaštenoj tvrtki.  
Ukoliko su neke od odredbi ovih uvjeta u koliziji sa HRN-ma, vrijede odredbe HRN-i. 
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ZIDANJE 

Opeka za zidanje mora biti dobro pečena i ne smije sadržavati salitru. Uskladištenje i zidanje 
fasadnom opekom izvesti točno prema uputama proizvođača opeke. Marke opeke označene u stavci 
moraju odgovarati normativima. Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, a sudarne reške 
moraju u oba smjera biti širine 1-1,5 cm. Pri zidanju reške treba dobro zapuniti mortom, a na plohama 
koje će se kasnije žbukati, reške moraju biti prazne na dubini od 2 cm zbog bolje veze žbuke sa zidom, 
ukoliko u navedenij stavci nije drugačije označeno. 
Mort mora odgovarati točno omjerima ili markama po količini materijala označenim u prosječnim  
normama u građevinarstvu, a čvrstoća mora odgovarati važećim normativima.  
Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Ukoliko prirodni sastav pijeska ne odgovara propisanim 
uvjetima, potrebno ga je prosijavati.  
Cement isto tako treba odgovarati važećim normativima za svaku  određenu marku morta, a za 
spravljanje morta koristiti isključivo portland cement.  
Vapno treba biti hidratizirano. Kvaliteta vapna mora odgovarati važećim standardima. 
 
Prilikom zidanja novih konstrukcija voditi računa o uzidavanju pojedinih građevinskih elemenata kao 
npr. obvezno ostaviti otvore za instalacijske kanale prema projektu za pojedine vrste instalacija. To se 
ne obračunava posebno, a izvodi se prema projektu. Pri obračunu količina svi otvori se odbijaju po 
zidarskim mjerama. Zidovi se naknadno žbukaju, a prema opisu stavaka troškovnika. 
 U zidove debljine 12 cm obvezno uključiti ugradnju montažnih nadvoja iznad vratiju. 
Zidarsko krpanje PC mortom 1:2:3 usjeka "šliceva"i prodora kroz AB ploče, uključivo vertikalni, 
horizontalni usjeci, rad, materijal kao i sva potrebita radna skela. Brtvljenje prodora vodovoda i 
kanalizacije kroz AB elemente izvoditi utiskivanjem (pur pjene) ili sličnog brtvenog matrijala. Krpanje 
izvoditi prije žbukanja i obračunati u cijenu stavke, ne obračunava se posebno. 
Svježe zidove treba zaštititi od utjecaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. 
Laka pokretna skela bez obizra na visinu ulazi u jedinične cijene stavaka i ne naplaćuje se posebno. 
 
ŽBUKANJE 

Pijesak za žbukanje mora biti čist od organskih primjesa, oštar i prosijan, veličine zrna do 3mm. 
Maksimalna veličina zrna ovisi o debljini žbuke, a ne smije prijeći 1/3 propisane debljine žbuke. 
Najfinijeg pijeska (0,25 mm) neka bude 15-30% količine po težini. Vapno za spravljanje morta može 
biti gašeno ili hidratizirano, ukoliko nije drugačije projektom određeno. Za upotrebu cementnog i 
produžnog morta upotrijebiti sporo vezajući portland cement PC-350.  
Voda za spravljanje morta mora biti čista.  
Žbukanje zidova i stropova izvesti u  pogodno vrijeme, kada su isti potpuno suhi. Treba izbjegavati 
žbukanje pri niskim (zimi) i visokim (ljeti) temperaturama radi mogućeg smrzavanja i pucanja žbuke 
uslijed prebrzog sušenja, u kojem slučaju izvođač o svom trošku mora izvršiti popravak.  
Prije početka žbukanja potrebno je očistiti plohe, a naročito dobro očistiti i ispuhati reške koje su 
uvučene unutar zidne plohe. Plohe prije žbukanja treba navlažiti vodom, te poprskati rijetkim 
cementnim mortom. Isto vrijedi i za fasadne plohe koje se žbukaju.  



 

 
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 
Građevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci 
Lokacija:  Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci 
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,  
OIB: 68254459599 

 
 ZOP 38/20 

 
T.D. 38/20-AP 

 
Listopad 2020.                           

 

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr  - 89 - 
 

 

Žbuka se u dva sloja grubo i fino, ali ne sve površine (provjera u projektu i troškovniku). Fini sloj se 
nabacuje tek kad je prvi, grubi sloj sasvim suh. Ožbukane površine moraju biti posve ravne i glatke, 
uglovi i bridovi moraju biti izvedeni oštro, ukoliko nije u opisu stavke drugačije određeno. Ako je 
potrebno armirati žbuku, u tu svrhu će se koristiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 mm, a 
gustoća polja rabic pletiva  10 mm. Pletivo može biti kvadratično i višekutno. Na svim ravnim bridovima 
zidova koji se žbukaju ugrađuju se kutni metalni štitnici koji se ne obračunavaju posebno već ulaze u 
jed. cijenu stavke. 

Ukoliko nije u stavci troškovnika drugacije označeno, obračun radova izvršiti po normi. Povećanje zbog 
postotka otvora za vanjske plohe treba uključiti u jediničnu cijenu i isto se ne plaća po koeficijentu 
povećanja zasebno. Nepropisno ožbukani zidovi imaju se ispraviti bez prava naplate. Izvođač  
odgovara za kvalitetu svih žbuka, te u slučaju neispravnosti svi troškovi oko ispravka padaju na teret 
izvođača.  Za vrijeme izvođenja radova potrebno je čistiti objekt od šute i ostalog otpadnog materijala 
što se odvozi na gradsku deponiju. U čišćenju osim čišćenja podova, podrazumijeva se i čišćenje vrata, 
prozora, stijena s pranjem stakla bez obzira da li su izrađeni drva ili metala, kao i čišćenje i pranje 
zidnih pločica, sanitarnih predmeta i ostalo. Prilikom čišćenja paziti da se završna obrada ne ošteti. 
Čišćenje iza svakog pojedinog rada, dužnost je izvođača tog rada i ne obračunava se u posebnoj 
stavci, već je uključeno u jediničnu cijenu. Ukoliko prostori nisu očišćeni sve troškove snosi izvođač.  

Radove oko raznih ugradbi treba izvršiti u dogovoru s izvođačima stolarskih, bravarskih i ostalih 
obrtničkih radova i instalacija. Sve ugradbe izvesti točno po propisima i na mjestu označenom po 
projektu. Kod stavaka gdje je uz ugradbu označena i dobava, istu treba uključiti, a također i 
eventualnu izradu pojedinih elemenata koji se izvode na gradilištu i ugrađuju montažno. Ugradbu 
treba vršiti tako, da se ne čini šteta na ostalom dijelu objekta. Izvoditi prema detaljnim izmjerama na 
licu mjesta! 

Prije davanja ponude izvođač je dužan  proučiti troškovničke opise, te sve eventualne nejasnoće 
razjasniti s projektantom.  
 
Jedinična cijena pojedine stavke mora sadržavati:  
- sav potreban material, uključujući i vezni 
- sve horizontalne i vertikalne transporte i prijenose osnovnog i pomoćnog materijala, do i na   
   gradilištu, sve utovare, istovare i pretovare, te sva uskladištenja, sve do konačne ugradnje 
- sav rad, osnovni i pomoćni (zidanje i priprema morta) 
- sav potreban alat, ručni i strojnu pripremu podloge: čišćenje, otprašivanje, štokanje, vlaženje vodom  -  
razne pomoćne konstrukcije i skele  
- potrebna bušenja i dubljenja odgovarajućim alatom  
- izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno 
- sva priručna pomagala potrebna prema propisima zaštite na radu 
- zaštitu zidova od djelovanja atmosferilija, vrućine, hladnoće i sl.  
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- zaštitu već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova ( prozori, vrata i sl. )                             
- svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u tijeku izvedbe                                                   
- čišćenje prostorija za vrijeme i nakon završetka rada                                                                                        
- troškove atesta 
Pri izvedbi radova treba se strogo pridržavati važećih normativa, tehničkih uvjeta i pravilnika za 
izvedbu zidarskih radova, a u kvaliteti po nacrtima, detaljima i opisu iz odgovarajuće stavke 
troškovnika.  
HRN B.D1.011 Pune opeke od gline 
HRN B.D1.013 Fasadne opeke od gline 
HRN B.D1.014 Šuplje pročelne opeke i blokovi od gline 
HRN B.D1.015 Šuplje opeke i blokovi od gline 
HRN B.D1.015    Porotherm blok 
HRN B.D1.030 Šuplji blokovi od gline za međukatne konstrukcije 
HRN B.D8.030 Metode ispitivanja šupljih blokova od gline za međukatne konstrukcije 
HRN U.M2.010 Mort za zidanje 
HRN U.M2.012 Mort za žbukanje 
HRN U.M8.002 Žbuka za zidanje i žbukanje. Metode ispitivanja 
HRN U.F2.010 Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova. 
HRN B.B8.039 Pijesak 
HRN B.C1.011 Portland cement 
HRN B.C1.012 Portland cement 
HRN B.C1.015 Cement 
HRN B.C1.020 Građevinsko vapno 
HRN B.C1.021 Građevinsko vapno 
HRN U.M1.058   Voda 
HRN U.M1.038   Dodaci žbukama 
HRN U.F2.020   Plivajuće cementne podne podloge 

 
 

BRAVARSKI RADOVI – ALUMINIJSKA I CRNA BRAVARIJA 
OPĆI  UVJETI        

                                                                                                                                                      
Prije izvedbe radova, Izvođač je dužan izraditi i projektantu predočiti detalje izvedbe i radioničke 
nacrte na temelju shema i troškovnika, kao i materijale za izvedbu, te certifikate u skladu s navedenim 
HRN-om. Zabranjena je ugradnja prije predočenja važećih certifikata. Izvođač radova također je 
dužan prije početka izrade i ugradbe bravarije kontrolirati broj i tip stavaka na nacrtu i na licu mjesta 
s kontrolom mjera. Na zahtjev projektanta izvođač je dužan dostaviti na uvid i po jedan primjerak 
kompletno završno obrađenog uzorka. Nakon izbora i odobrenja projektanta može započeti rad pri 
kojem se mora pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala, završne obrade, 
boje (RAL-a), te  ovjerenih detalja. Pitanje pragova na vratima riješiti s projektantom na izvedbenom 
projektu. Tek po odobrenju priložene dokumentacije i uzoraka od strane projektanta može se otpočeti s 
radovima. Neće se uzeti u obzir naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti 
opisa ili nacrta. Garantni rok dogovoriti i pismeno potvrditi s Investitorom. 

 
Davanjem ponude ponuđač usvaja u cijelosti ove uvjete. 
Ponuđač nudi gotov bravarski element u koji je uključeno: 
- uzimanje mjera na građevini 
- razrada nacrta i izrada radioničkih detalja uz ovjeru glavnog projektanta 
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- izrada u radionici s dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom u prvoklasnoj izvedbi 
- bravarska montaža na gradilištu 
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje 
- eventualno potrebna radna skela sa postavom i skidanjem /izuzima se fasadna skela/ 
- ostakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci, sa kitanjem slilikonskim kitom 
- završna obrada elementa kako je u pojedinoj stavci posebno naznačeno: ličenje sa svim 

predradnjama (obavezna zaštitita antikorozivnim premazom u dva sloja), završni premaz/boja 
prema odabiru investitora ili plastificiranje kompletne obloge  

- sva potrebna brtvljenja i pokrovne letvice  
- okov prvoklasan za funkcionalnu uporabu sa naznakom proizvoda 
- uskladištenje 
- čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, uključivo odvoz otpadnog materijala na 

gradsku deponiju 
- sva šteta i troškovi popravka kao posljedica nepažnje u tijeku izvedbe 
- troškovi zaštite na radu 
- troškovi atesta 
- sav potreban okov (zaokretni, otklopni, klizni, fiksni, odnosno njihove kombinacije, ručke i sl.) 

uključivo bravu i ključeve (ako su predviđeni stavkom), sva potrebna brtvila, opšavi, okapi, sidra, 
tiple I vijci  i sl. 
 

Predmet ovih radova su i staklarski i ličilački radovi (svi radovi završnih obrada), kao i antikorozivna 
zaštita svih elemenata. 
Ugradba je u zidove od opeke, armiranog betona, gipskartonske pregrade i/ili sl. 
Fasadne stavke izvesti sa okapnicom i brtvljenjem na spoju sa zidom, te između elemenata. 
Svi spojni elementi i profili (uglovni, bočni, donji, gornji, međusobni i sl.) imaju biti obuhvaćeni jediničnim 
cijenama stavki (neovisno o tome da li su posebno specificirani ili ne). Isto tako svi pragovi imaju biti 
obuhvaćeni u jedinične cijene. 
Prije početka izvođenja ugovorenih radova sve nejasnoće riješiti s projektantom. 
Izvođač predlaže projektantu svoje detalje i radioničke nacrte, te  može započeti sa radom kad 
projektant iste pismeno odobri. Izvođač je dužan materijal i izvedbu temeljiti na potrebnim propisima, 
certifikatima i normama. Projektant odabire okov za bravariju.  Svi spojevi izvode se u pravilu 
varenjem, a spojevi letvica za staklo vijcima.  Izvedba i svi elementi i materijali završne obrade u 
svemu prema izboru projektanta. Svi ugrađeni profili moraju se obvezno izvesti s prekinutim toplinskim 
mostom. Svi termički zahtjevi na fasadnim elementima moraju se ispuniti tako da zadovoljavaju traženu 
toplinsku izolaciju u skladu s važećim normama.  
 
OSTAKLJENJE 

Ostakljenje fasadnih bravarskih elemenata izvesti termoizolacijskim Izo staklom min. 4+16+4 mm s 
Low-E premazom vanjskog stakla, s koeficijentom prolaska topline Umax=1,80 W/m2K, osim gdje se 
to drugačije posebno navodi stavkom troškovnika.  Ako se navedenim staklom i detaljima brtvljenja ne 
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može postići tražena zvučna izolacija, treba primijeniti odgovarajuće ostakljenje i detalje brtvljenja što 
je izvođač dužan predočiti projektantu prije davanja ponude ili izvedbe radova. 
Unutarnja ostakljenja izvesti lijepljenim staklom, tzv. lamistal staklom s folijom da se kod pucanja staklo 
ne rasipa. Transparentnost folije u dogovoru s projektantom.  
 
 
BRTVLJENJA 

Vrata i prozore treba opremiti kvalitetnim i trajnim brtvenim trakama i profilima. Isti moraju biti 
elastični, trajni i otporni na vanjske utjecaje, postojani na temperaturne promjene i zračenje. Kitovi koji 
se ugrađuju moraju biti trajno elastični, osobina kao gore navedeno. 
Brtve izvesti troredno od neprozirnog plastičnog materijala otpornog na starenje, zavarene u kutovima. 
Brtvene profile izvesti od posebne plastične mase, elastične i postojane na temperaturu od –30˚ do 
+110˚ C, čvrstoće po Shore A oko 55-70. Odvod vode i kondenzata izvesti drenažnim otvorima, utor 
za staklo također odvodnjavati. 
 
Tvrdoća kitova nakon stvrdnjavanja mora biti po Shore A cca 25-35, kit mora biti stabilnog volumena, 
otporan na ultraljubičasto zračenje, kemijske uplive, korozivno i biokemijski neaktivan. 
Fuge između zida/stropa/poda i stolarije ispuniti poliuretanskom pjenom, izvana kitati trajno elastičnim 
kitom, a iznutra pokriti kutnim letvicama. Spajanje pojedinih elemenata u veće cjeline brtviti i vršiti po 
uputi proizvođača, a bez posebne naknade. 
 
MATERIJALI 

Sav upotrebljeni materijal mora biti najbolje kvalitete koja postoji na tržištu, a treba odgovarati 
propisima važećih standarda. 
Bravarija se izvodi iz aluminijskih profila i iz pocinčanog lima (hladno kontinuirano profilirana čel. traka 
deblj. 1 mm) kvadratnog ili pravokutnog presjeka. Spajanje profila vrši se zavarivanjem, svi varovi 
moraju biti fino završno obrađeni. Dimenzije profila su pretpostavljene, a stvarne ovise o 
proizvođačkom detalju. Kutne spojeve izvesti hidrauličkim uprešavanjem, a mjesta naročito osjetljiva na 
popuštanje brtve se dodatno. 
Slijepi dovratnici/doprozornici izrađeni su od šupljih kvadratnih čel. profila, montažu izvesti 
privarivanjem na već ugrađena sidra od plosnog željeza, dužine cca 10 cm, oblika po detalju. 
Ugradnja sidra vrši se tijekom betoniranja i uključena je u zidarskim radovima (pracne isporučuje 
proizvođač bravarije). 
Svi vijci i spojna sredstva moraju obvezno biti od nehrđajućeg materijala, izvedeno u antikorozivnoj 
izvedbi. Sav okov izvesti od nehrđajućeg materijala, a po izboru i dogovorno s projektantom. Svi 
dijelovi okova trebaju biti skriveni. Dijelove okova od čelika izvesti s presvlakom od cinka vrućim 
pocinčavanjem 60 g/m2, osim za sidra, koja treba pocinčati 180 g/m2. 
 
 Normativi za izradu aluminijskih i bravarskih radova: 
- opći građevinski čelici HRN C.B050C 
- okrugli čelici, vruće valjani HRN C.B3.021 
-   kvadratni čelici, vruće valjani HRN C.B3.024 
-   široki plosnati čelici, vruće valjani HRN C.B3.030 
-   vučeni čelici HRN C.B3.402 
-   čelični limovi HRN C.B4.110-112 
-   toplo valjani rebrasti lim HRN C.B4.114 
-   mehanička ispitivanja kovina HRN C.A4.001 
-   metoda ispitivanja kem. sastava čelika i željeza HRN C.A2.010, HRN C.A1.041 
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-   tehnička zavarivanja kovina     HRN C.T3.001, HRN C.T3.011, HRN C.T3.020, HRN C.T3.030,  
   HRN C.T3.040, HRN C.T3.051, HRN C.T3.052, HRN C.T3.061 

- osiguranje kakvoće završnih radova HRN C.T3.071,  HRN C.T3.082 
- zaštita od korozije  HRN C.T7.105, HRN C.T7.114, HRN C.T7.320, HRN C.T7.322, HRN C.T7.329                                                                                      

HRN C.T7.330, HRN C.T7.362, HRN C.T7.363, HRN C.T7.366, HRN C.T7.371, HRN C.T7.378    
- alu. legure za lijevanje, specijalni složeni profili od aluminija i alu-legura HRN C.C3. 
- limovi i trake od aluminija HRN C.C4.020 
-   aluminijska folija HRN C.C4.025 
- valoviti krovni limovi od aluminija i alu-legura HRN C.C4.061 
-   staklarski kitovi HRN U.C6.050 
-   bravarski elementi HRN U.CU.100 
- metalni dimnjaci HRN EN 1856-1:2003, HRN EN 12391-1:2004.                
 
ISPITIVANJA 

Svu fasadnu bravariju treba ispitati glede odredbe HRN D.E8.193, otpornost fasadnih prozora i vrata 
na propusnost zraka/vode. 
 
RAZNO 

Brave svih vrata su cilindar, ako se drugačije posebno ne navodi. 
Svako vratno krilo, ako se drugačije posebno ne navodi, treba izvesti s metalnim rukohvatima presjeka 
cca 20 mm,  dužine cca 25cm, završne obrade kao matirani inox. 
Svi bravarski radovi određeni su shemama i detaljima za izvedbu. Promjena detalja može se izvršiti na 
prijedlog Izvođača radova s profilima koje on proizvodi ili drugi profili koji pružaju neke prednosti u 
odnosu na određeni detalj, a koje mora pismeno odobriti projektant. 
U slučaju ugradnje sustava kao General Master key ili istovjetnog sve cilindar brave biti će isporučene 
posebno i u bravarskim stavkama koje imaju cilindar bravu treba obračunati samo njihovu ugradnju. 
Bravarija se preuzima kao gotova tek iza ugradbe po bravaru, a za funkcionalnost i ispravnost 
garantira Izvođač.  Svi bravarski radovi moraju biti izrađeni, dostavljeni, montirani na objektu prema 
uzancama za tu vrstu zanata, a u svemu prema slijedećoj potrebnoj dokumentaciji:   shemama 
bravarije,  opisu radova u troškovniku,  uzetim mjerama na objektu, te posebnim pismenim dogovorima 
sa projektantom. 
 
CRNA BRAVARIJA  

Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni, a hrđa odstranjena. Za varive elemente  varioci trebaju 
posjedovati atest o kategoriji, a svi radovi trebaju biti atestirani. Svi varovi u interijeru trebaju biti 
obrušeni. Svi vanjski elementi bravarije moraju biti pocinčani i završno obojani alkidnim naličem za 
bolju obradu u boji po odabiru projektanta. A svi vidljivi elementi unutarnje bravarije moraju biti 
završno obojani alkidnim naličem za bolju obradu u boji po odabiru projektanta, što uključuje: čišćenje 
od rđe, po potrebi; ličenje očišćenih mjesta antikorozivnim naličem u 2 premaza; kitanje pukotina i 
rupica odgovarajućim kitom; ličenje alkidnom bojom u 2 premaza; ličenje alkidnom lak bojom. 
Bravarske radove treba izvesti prema važećim normama i propisima za tu vrstu radova. 
Izvođač radova obavezan je izraditi radioničku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru projektantu. 
Potrebno je dostaviti ateste o kvaliteti materijala.  
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GIPSKARTONSKI  RADOVI 
 
OPĆI UVJETI 
 
Sve stavke obuhvaćaju nabavu, dopremu i montažu, sve prema uputama proizvođača, sve pripremljeno 
za bojanje ili polaganje keramike.  Sve  radove  po  odabranom  specifičnom  proizvođaču  treba  
izvesti  po detaljima  i  tehnološkom  rješenju  istog. To  se  odnosi  kako  na  korištenje  materijala  
tako  i  na  uporabu  odgovarajućeg  alata. 
Izbor ploča, način njihove ugradnje, detalji u vezi ugradnje rasvjetnih tijela i ostalo, sve u dogovoru s 
projektantom. Primijeniti nevidljivu konstrukciju ukoliko nije posebno iskazano u stavci kao vidljiva 
konstrukcija.  
 
Kompletno sve montirano uključivši sve potrebne zaključne profile. Izvedeno točno prema izvedbenim 
nacrtima i detaljima, te prema montažnim nacrtima i detaljima proizvođača ploča i njegovim uputama. 
U stropu se ostavljaju svi potrebni otvori za rasvjetu i ostalu instalaciju. 
Izvoditi u svemu prema uputama isporučitelja i prema pravilima struke izvođenja radova. 
Radove izvoditi sa stručnom radnom snagom kvalificiranom za taj posao, a prema uputama 
projektanta i proizvođača. Izvoditelj stijena/stropova mora tijekom izrade radioničke dokumentacije 
kao i montažer kod montaže biti u uskom kontaktu s isporučiteljima i izvoditeljima elektroinstalacija jake 
i slabe struje i ostalih instalacija i sistema koji se ugrađuju u sklopu stijene/stropa, jer svi ti elementi čine 
sastavni dio čija rješenja koordinira i kontrolira montažer stijene/stropa, a što je sve uključeno u 
jediničnu cijenu.  
Potkonstrukcija stijena/stropa mora biti izvedena isključivo od nehrđajućih materijala (za što izvoditelj 
treba osigurati certifikat), pravilno dimenzionirana i izvedena. Radove treba izvesti u svezi odredbi 
HRN B.C1.045.  
 
Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti sav rad i materijal elemenata stijene/stropa, sav 
transport, slaganje elemenata u cjelinu, kompletnu nosivu konstrukciju,  toplinsku i zvučnu izolaciju,   sve 
pripadne sidrene elemente i detalje, brtvljenja i kitanja rubova i spojeva, izvedbu rubnih detalja uz 
bočne vertikalne i horizontalne plohe, obradu oko eventualno ugrađenih elemenata instalacija, gletanje 
svih spojeva, te pripomoć instalaterima. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom 
proizvoditelja stijene/stropa. U cijenu izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se 
ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi 
radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do 
mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, čišćenje, 
kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.  
Izvođenje zidova/stropova od gipskartonskih ploča obračunat će se kroz zasebne stavke koje 
obuhvaćaju potkonstrukciju, oblogu zida/stropa sa svake strane, te ispunu zida/stropa izolacijom. U 
slučaju eventualnih nejasnoća, iste rješiti s projektantom, jer se neće uzeti u obzir naknadno pozivanje 
na nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta. Ovi opći uvjeti nadopunjuju se opisom pojedinih 
stavki troškovnika. 
  

Davanjem ponude ponuđač usvaja u cijelosti ove uvjete. 
Ponuđač nudi gotov gips-kartonski element u koji je uključeno: 
- uzimanje mjera na građevini i kontrola ukupne količine 
- razrada nacrta i detalja uz ovjeru glavnog projektanta 
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- dostava na gradilište svog potrebnog  materijala  
- ugradnja na gradilištu s prvoklasnom  izvedbom 
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje 
- eventualno potrebna radna skela sa postavom i skidanjem /izuzima se fasadna skela/ 
- završna obrada elementa kako je u pojedinoj stavci posebno naznačeno: ličenje sa svim 

predradnjama, završna boja prema odabiru projektanta 
- sva potrebna brtvljenja  
- uskladištenje 
- čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, uključivo odvoz otpadnog materijala na 

gradsku deponiju 
- sva šteta i troškovi popravka kao posljedica nepažnje u tijeku izvedbe 
- troškovi zaštite na radu 
- troškovi atesta 
- sav potreban materijal (osnovni  i pomoćni) 
 

MATERIJAL 

Materijal za izvedbu gipskartonskih radova mora biti prvoklasan, atestiran i mora odgovarati 
tehničkim propisima prema hrvatskim, tj. europskim normama.  Za izradu spuštenih stropova/pregradnih 
stijena od gipskartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji po tipologiji poznatih proizvođača (Knauf, 
Rigips i dr) važeći su standardi: Gipskartonske ploče - DIN 18180, HRN B.C1.035; Mineralna vuna - 
HRN U.M9.015, DIN 18165, Zvučna zaštita - DIN 4109; Vatrozaštita - HRN U.J1.090, DIN 4102. 

                    
PODOPOLAGAČKI  RADOVI 

 
OPĆI UVJETI  

Prije početka izvođenja radova Izvođač je obvezan dostaviti projektantu na uvid i izbor uzorke 
materijala za oblaganja, kao i detalje izvođenja, i tek po izboru i odobrenju projektanta može 
otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj 
kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalja, radovi će se morati ponoviti u 
traženoj kvaliteti, izboru i po projektu, uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja 
neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu Izvođača. 
Prilikom izvođenja radova Izvođač se mora striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta 
prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja. 
Bez obzira na vrstu podnih obloga, Izvođač je obvezan dobaviti: uputu za postavljanje, uvjete 
pripreme i stanje podloge, uputu za uporabu i rad odgovarajućim ljepilom, način održavanja poda u 
uporabi. 
 
PODLOGA 

Prije početka radova, izvođač je dužan provjeriti stanje podloge. Ista ne smije biti prljava, prašnjava, s 
aktivnim solima u sastavu, masna, nedovoljno čvrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta, 
vlažna, neravna ili preglatka. Rad se ne smije izvoditi na podlozi koja je neprikladna za oblaganje 
(npr. gips ili iverica). 
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Ukoliko podloga nije odgovarajuća, radovi se ne smiju otpočeti dok se ista ne dovede u stanje koje 
osigurava kvalitetan rad ili dok se ne odstrani stara i izvede nova, ispravna podloga. 
Radovi na polaganju smiju se izvesti samo na suhoj, čistoj, odmašćenoj i ravnoj podlozi. Eventualne 
manje neravnine Izvođač treba sam popraviti masom za izravnavanje (nivelirajućom masom), što je  
uračunato u jediničnu cijenu, makar isto nije posebice navedeno opisom stavke.  
 
Cem. estrih na kojem se izvodi završna podna obloga može biti vlažnosti do najviše 2%, temperatura 
prostora mora biti najmanje 10 stupnjeva C (preporučljivo 20 stupnjeva), vlažnost zraka u granicama 
45-55%. Materijal i ljepilo treba prije polaganja bar 24 sata držati u prostoriji propisane 
temperature. Po izvedbi podnog opločenja treba prostorije dobro zračiti i ventilirati i to duže vrijeme. 
Sredstva za izravnavanje manjih neravnina u podlozi ili zatvaranje pukotina i očvršćivanje površinskog 
sloja moraju osiguravati iste mehaničke osobine kao i podloga za osiguranje trajno čvrste veze. 
 
RAZNO 
U tijeku i po izvedbi podova treba prostorije dobro zračiti i ventilirati, u skladu s uputama za 
polaganje i pravilima zaštite na radu. Također se treba strogo pridržavati pravila zaštite od požara. 
Svi materijali koji se ugrađuju moraju obvezno biti ispitani, a certifikati priloženi. Ukoliko ne postoje 
domaće norme, treba priložiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe DIN ili EN normi. 
Između ugrađenih podnih elemenata i čvrstih građevinskih elemenata (zidovi, stupovi i sl.) moraju se 
izvesti dilatacione fuge, širine ovisno o vrsti poda i načinu polaganja i isto uračunati u jediničnu cijenu 
ako isto nije posebno navedeno. 
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i 
pomoćne), sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i 
funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradnje, sva potrebna 
uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama 
zaštite na radu i pravilima struke. 
 

KERAMIČARSKI   RADOVI 

OPĆI UVJETI   
Prije početka izvođenja radova, Izvođač je obvezan predočiti projektantu na uvid i izbor uzorke 
pločica za oblaganja, kao i detalje izvođenja, a tek po izboru i odobrenju projektanta može započeti 
sa radovima. Ukoliko se ugrade pločice koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i 
(ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj 
kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se 
posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu Izvođača. 
Sve ugrađene pločice moraju obvezno odgovarati klasi predviđenoj u opisu stavke troškovnika, a ako 
isto nije specificirano, moraju biti «I» klase, kako za podno, tako i za zidno opločenje. Rubovi pločica 
moraju biti oštri, ravni, paralelni i neoštećeni, površine pločica bez zareza i mjehurića, boja pločica 
ujednačena. 
Materijali moraju odgovarati tehničkim propisima i normama. 
 
 
HRN B.D1.100 Keramičke pločice. Glazirane podne porozne pločice. Oblik, dimenzije i klasa 
HRN B.D1.101 Keramičke pločice. Glazirane podne porozne pločice. Definicija, vrsta, kvaliteta i 

metode ispitivanja 
HRN B.D1.300 Keramičke pločice. Pocakljene zidne pločice. Definicija, klasifikacija i metode 
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ispitivanja 
HRN B.D1.301 Keramičke pločice. Pocakljene ravne zidne pločice. Oblik, dimenzije i razredi 

 
HRN B.D1.305 Keramičke pločice. Pocakljene podne pločice. Definicija, klasifikacija i metode 

ispitivanja 
HRN B.D1.306 Keramičke pločice. Pocakljene podne pločice. Oblik, dimenzije i razredi 
HRN B.D8.450 Keramičke pločice. Ispitivanje otpornosti prema pojavi lasavosti 
HRN U.H2.011 Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje keramičkih radova. 
HRN U.F1.011 Sav vezivni materijal, ljepila, zaptivni materijal i pomoćna sredstva 

 
 

Pločice se polažu po projektu, a ako drugačije nije određeno stranicu na stranicu. Redove pločica 
izvesti paralelno s vertikalnim plohama zidova. Opločenje podova izvesti od ulaznog praga prostorije 
koja se oblaže prema unutra. Rub zidnog opločenja kod špaleta izvesti ravno i čvrsto, obostrano 
simetrično. 
Oblaganje zidnih površina mora se vršiti tako da se dobiju ravne i vertikalne plohe, bez valova, 
izbočenja i udubljenja, s jednoličnim, minimalnim fugama. Horizontalne fuge su neprekinute po cijelom 
opsegu svih zidova u istoj prostoriji, a vertikalne se moraju izvesti pod visak, neovisno da li se 
oblaganje vrši naizmjeničnim fugama ili fugom na fugu. Oblaganje se vrši odozdo prema gore. 
Oblaganje podnih površina mora se izvesti tako da se dobiju plohe bez valova, izbočenja i udubljenja, 
kao ravne plohe ili plohe u potrebnom nagibu, s jednoličnim, minimalnim fugama. 
Ovisno o opisu stavke troškovnika, sve fuge treba izvesti u nepropusnoj (razni trajnoplastični ili 
kiselootporni kitovi) ili polupropusnoj izvedbi (cement s aditivima), sve u skladu s  točkom 4.2. Tehničkih 
uvjeta za izvođenje keramičarskih radova, kako za zidno tako i za podno opločenje. Sve fuge moraju 
biti međusobno paralelne, širine 2-3 mm, ispunjene smjesom iste boje i obrade. Sve spojeve podnog i 
zidnog opločenja ili sokla treba izvesti potpuno pravilno i ravno, zapunjene istom smjesom kao i fuge. 
Isto se odnosi i na spojeve podnih ili zidnih ploha sa kadama i drugom sanitarnom opremom i priborom 
u kupaonicama i sanitarijama. 
 
Gornji rub sokla i zidnog opločenja, koje ne ide do stropa, treba izvesti pravilno i ravno po cijeloj 
dužini ruba opločenja, bez završnih lajsni, i ako to nije posebno navedeno opisom stavke. 
 
PODLOGA 

Prije početka radova, Izvođač je dužan provjeriti stanje podloge. Ista ne smije biti prljava, prašnjava, s 
aktivnim solima u sastavu, masna, nedovoljno čvrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta, 
vlažna, neravna ili preglatka. Rad se ne smije izvoditi na podlozi koja je neprikladna za oblaganje 
(npr. gips ili iverica). 
Podloga mora biti izvedena u padovima po projektu. Eventualne neravnine mogu biti najviše do 0,5 
cm/2,0 m za zidno oblaganje i 1,0 cm/2,0 m za podno oblaganje, ali samo kod polaganja pločica u 
mort. Kod polaganja pločica lijepljenjem nikakve neravnine nisu dopuštene. 
 
Ukoliko podloga nije odgovarajuća, ne smije se započeti sa radovima dok se ista ne dovede u stanje 
koje osigurava kvalitetan rad ili dok se ne odstrani i izvede nova, ispravna podloga. 
Keramičarski radovi izvode se u skladu s odredbama HRN U.F2.011. 
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Ako se pločice polažu u cementni mort, isti mora biti kvalitete 1:3 (1:2 za mozaik pločice), cement 
obvezno portland cement, pijesak frakcije 0-1 mm. 
Zidne plohe koje se oblažu pločicama u cem. mortu treba prije rada poprskati cem. mortom 1:1, šljunak 
frakcije do 4 mm. Sloj cem. morta u koji se polažu pločice mora biti debljine 2-2,5 cm. Na mjestu 
sudara dva zida mora se postići kut od 90 stupnjeva ili točno kako je projektom predviđeno. 
 
Kod podnih ploha koje se oblažu pločicama u cem. mortu isti mora biti debljine 2-3 cm. Ukoliko je mort 
deblji treba ga obvezno armirati laganom isteg mrežom ili drugim odgovarajućim sredstvom, što treba 
uračunati u jediničnu cijenu. 
Kod pločica koje se polažu lijepljenjem treba koristiti odgovarajuće ljepilo (glede kvalitete pločica i 
uvjeta oblaganja), a rad treba izvesti točno po uputi proizvođača ljepila. 
Podloga za lijepljenje mora biti potpuno ravna, glatka, čvrsta i čista, odgovarajuće čvrstoće, ne manje 
od čvrstoće žbuke (za zidove) odnosno minimalno čvrstoće cem. žbuke 1:3 (za podove). 
 
Lijepljenje pločica na zidove može se izvesti disperzivnim građevinskim ljepilima, što se preporuča u 
stambenim prostorijama kao i u drugim prostorijama s ujednačenom mikroklimom. Podloge koje jako 
upijaju treba prije početka radova dobro ovlažiti. Ljepilo se nanosi na smočene pločice u debljini sloja 
od 1-2 mm. 
 
Za lijepljenje pločica na podove treba koristiti suha hidraulička veziva s aditivima, ali samo kod 
površina koje nisu izložene većim opterećenjima. 
Po završetku radova potrebno je na tri dana zabraniti promet i kretanje ljudi po popločenim plohama. 
Do trenutka uporabe pod treba zaštititi piljevinom. 
U jediničnu cijenu izvedbe keramičarskih radova treba uključiti: 
-sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne)  
-sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih  
-sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradnje  
-sva potrebna uskladištenja i zaštite  
-sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele  
-sve predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke 
-čišćenje nakon završetka radova 
 
  

PARKETARSKI RADOVI 
 
OPĆI UVJETI   
Prije početka izvođenja radova, Izvođač je obvezan predočiti projektantu na uvid i izbor uzorke 
parketa, kao i detalje izvođenja, a tek po izboru i odobrenju projektanta može započeti sa radovima. 
Ukoliko se ugradi parket kojeg projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s 
obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, 
izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno 
platiti već predstavlja trošak i obvezu Izvođača. 
Sav ugrađeni parket mora obvezno odgovarati klasi predviđenoj u opisu stavke troškovnika, a ako isto 
nije specificirano, mora biti «I» klase. Na spojevima sa zidom ostavlja se dilataciona fuga cca.2cm, 
iznad koje se postavlja završna parketarska lajsna prema odabiru projektanta. 
PODLOGA 
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Prije početka radova, Izvođač je dužan provjeriti stanje podloge. Ista ne smije biti prljava, prašnjava, s 
aktivnim solima u sastavu, masna, nedovoljno čvrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta, 
vlažna (max. 2%), neravna ili preglatka. Rad se ne smije izvoditi na podlozi koja je neprikladna za 
oblaganje (npr. gips ili iverica). Ukoliko podloga nije odgovarajuća, ne smije se započeti sa radovima 
dok se ista ne dovede u stanje koje osigurava kvalitetan rad ili dok se ne odstrani i izvede nova, 
ispravna podloga. 
 Polaganje parketa može otpočeti nakon provjere vlažnosti podloge i pregleda njene kvalitete o čemu 
mora biti sačinjen zapisnik.  
Svi mokri radovi (npr.polaganje keramike) koji se izvode na podovima koji graniče s podovima na koje 
će se polagati parket, moraju biti pravodobno završeni, a prije polaganja parketa. Parket je potrebno 
držati u za njega idealnim uvjetima sve do trenutka same ugradnje!  
 
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad, materijal, alat, mehanizacija, skladištenje, horizont. i vert. 
transport do mjesta ugradnje, čišćenje podnih površina nakon završetka radova, eventualna šteta i 
popravak iste kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškovi zaštite na radu i potrebni atesti. 
Obračun izvedenih radova vrši se u m2. 
 
MATERIJAL 

Materijali moraju odgovarati tehničkim propisima i normama. 
Upotrijebljeni materijal mora imati ateste o kvaliteti.  
Parketarske radove treba izvesti prema važećim normama i propisima za tu vrstu radova: 
HRN D.D5.020-1971  Parket masivni. Opći uvjeti 
HRN U.F2.016-1977  Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje parketnih radova 
 

SOBOSLIKARSKI  RADOVI 
 
Prije početka izvedbe Izvođač je dužan projektantu predočiti uzorke boja odgovarajuće za određen 
tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obrađuju i to u više nijansi temeljem 
čega će projektant odabrati boju i način nanošenja odnosno tip valjka. Tek po dobivenoj suglasnosti od 
strane projektanta na predočeni uzorak, može se pristupiti bojanju i ličenju. Prilikom izvođenja radova 
izvođač se mora striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih 
detalja. 
Ukoliko se izvedu radovi koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj boji, tonu ili kvaliteti i (ili) 
različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj 
kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova, a sve o trošku Izvođača.  
Za moguće nejasnoće u troškovničkom opisu Izvođač je prije davanja ponude dužan kontaktirati 
projektanta i zatražiti pojašnjenja. Isto tako Izvođač je dužan prethodno pregledati pripremljenu 
podlogu i na istu dati primjedbe, ako ih ima.  
Eventualne izmjene materijala ili načina ugradnje mogu se obaviti isključivo uz pismeni pristanak 
projektanta i nadzornog inženjera.  
Sve soboslikarske radove treba izvesti u svemu prema važećim uvjetima i normama za tu vrstu radova. 
 
 
HRN U.F2.012 Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje  

 soboslikarskih radova 
HRN U.F2.013 Završni radovi u građevinarstvu. Teh. uvjeti za izvođenje ličilačkih radova 
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HRN H.C8.002 Boje i lakovi 
HRN H.C1.002 Boje i lakovi 
HRN H.C8.032 Ispitivanje boja i lakova 
HRN H.C8.033 Ispitivanje boja i lakova 
HRN H.C8.050 Ispitivanje boja i lakova 
HRN H.C1.051 Ispitivanje boja i lakova 
HRN H.C8.054 Ispitivanje boja i lakova 
HRN H.C8.055 Ispitivanje boja i lakova 
HRN H.C8.058 Ispitivanje boja i lakova 
HRN H.C8.064 Ispitivanje boja i lakova 
HRN C.T7.326 Univerzalni antikorozivni premaz 
HRN C.T7.327 Univerzalni antikorozivni premaz 
HRN C.T7.342 Alkidna lak boja 
HRN C.T7.371 Alkidna lak boja 
 
Sva bojenja i ličenja smiju se izvesti samo na suhim, čistim, ravnim ili ravnomjerno zakrivljenim (po 
projektu) i odmašćenim plohama. Izvođač je dužan prije početka radova  pregledati podlogu i na 
eventualne manjkavosti (veća oštećenja ili zaprljanja i zamašćenja) upozoriti  Izvođača i Investitora, a 
radove prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi.  
Kod manjih oštećenja izvođač mora podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem 
manjih neravnina, kitanjem, zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i 
izravnanje. Nakon toga treba obvezno izvesti gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip 
podloge do potrebne glatkoće, ako nije u stavci troškovnika drugačije navedeno. Sve navedeno treba 
uračunati u jediničnu cijenu. 
Sav rad mora biti kvalitetno izveden, na obojanim površinama ne smije biti mrlja, sjaj mora biti 
jednoličan i čist, a boja se ne smije ljuštiti. 
 
Ličenje stolarije uključeno je po potrebi u cijenu stolarskih radova osim ako u troškovniku nije posebno 
obuhvaćeno.  
Pri radu, osobito u zatvorenim prostorima i ispod krovišta treba se striktno pridržavati pravila zaštite 
na radu, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih sredstava. Sve prostorije po završetku radova treba 
dobro prozračiti ili ventilirati. 
Prilikom izvođenja radova Izvođač mora zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav 
način da ne dođe do njihovog prljanja i oštećenja i to uračunati u jediničnu cijenu pojedine stavke. 
Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe, izvođač će očistiti i popraviti na svoj trošak. 
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima 
izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale koji nisu standardni izvođač mora osigurati 
uzorke i dati ih na ispitivanje. 
 
U cijenu izvedbe radova treba obvezno uključiti: 
-sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne)  
-sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti  
-sve potrebne predradnje  
-sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe  
-sva potrebna uskladištenja i zaštite  
-sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele  
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-zaštitu gotovih ploha (prozori, vrata, podovi...) 
-sve predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke 
-čišćenje nakon završetka radova 
 

KAMENOREZAČKI RADOVI 
 

Kamenorezačke radove izvesti na mjestima određenima projektom, prema opisu troškovnika, te u 
skladu sa postojećim normama HRN U.F7.010. Sav materijal za izradu kamenorezačkih radova mora 
zadovoljavati odgovarajuće propise:  
-   kamene ploče podova i sokla HRN B.B3.200 
-   kamene klupčice HRN U.N9.051 
-   ispitivanje kamena HRN B.B8.013, 015 
-   mort HRN U.M2.010 
-   cement HRN B.C1.009, 010; 011, 015 
-   voda HRN U.M1.014. 
 
Metalna spojna sredstva moraju biti od nehrđajućih materijala. Ako je opis koje stavke Izvođaču 
nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne 
izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvršiti dogovorom sa projektantom i 
nadzornim inženjerom. Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, 
ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, s garancijom i certifikatima. 
Pri davanju ponude Izvođač je dužan stupiti u vezu sa projektantom, zbog dogovora o vrsti kamena, te 
uz ponudu za svaku stavku, gdje se radi o drugoj vrsti kamena, dati do tri vrste uzoraka, za koje vrste 
kamena vrijedi ponuđena jedinična cijena. 
Prije polaganja opločenja Izvođač je dužan ispitati podlogu. Ako je podloga neispravna Izvođač je 
dužan o tome obavijestiti nadzornog inženjera, odnosno Izvođača građevinskih radova, sa zahtjevom 
da se nedostaci otklone. Ukoliko se opločenja izvedu na neispravnu podlogu, naknadni će se popravci 
izvršiti na teret Izvođača kamenorezačkih radova. 
Izvedba na tvrdu, čistu, glatku i suhu podlogu, strogo prema uputama i tehnologiji proizvođača 
upotrebljenih materijala. Prije početka radova obavezno uzeti točne mjere na građevini. Odabrani 
kamen - Kanfanar svijetli tipa "sloj B" ili "sloj II light" ili Kirmenjak I.klase (prema klasifikaciji Kamen 
Pazina) ili drugi  odgovarajući  kamen  istih ili boljih svojstava, prema programu kontrole i osiguranju 
kvalitete. Pri davanju ponude izvođač je dužan stupiti u vezu s investitorom zbog dogovora o vrsti 
kamena, te uz ponudu za svaku stavku gdje se radi o drugoj vrsti dati do dva uzorka, za koje vrijedi 
ponuđena jedinična cijena. Prije izvedbe obavezno je potrebna suglasnost investitora za odabir 
kamena.  Izvođač je dužan pribaviti potrebne ateste za odabrani kamen. Kamene su ploče debljine 
3cm, dimenzija prema projektu fasade, tj. prema dimenzijama gazišta i čela stuba. Obrada kamena: 
sitno štokano (vanjski zidovi, vanjske stube) i brušeno (unutarnje stube). Ploče se prethodno ugradnji 
pripremaju u radionicama izvođača (kamenara). Metalna spojna sredstva moraju biti od nehrđajućeg 
čelika - u kvaliteti inox 316! Postava kamenih ploča izvodi se sidrenjem u arm. bet. zidove na inox 316 
sidra (vanjski zidovi), tj. ljepljenjem na pod ili stube. Podne ploče postavljaju se u cementno ljepilo, a po 
potrebi se ljepi i dvokomponentnim ljepilom. Sve su fuge min. veličine i boje prema izboru investitora. 
Postavljanje reška na rešku. Po potrebi uključivo obradu rubova (abrondiranje, zaobljavanje, 
profiliranje i sl.), kutne spojeve ("gerung"), fugiranje spojeva, sva potrebna kitanja, brtvljenja i sl. u 
dogovoru s projektantom i investitorom. Ukoliko je pri radu potrebna skela, treba je postaviti na 
vrijeme prije radova, a uključena je u jediničnu cijenu.  Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, 
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materijal, alat, mehanizacija, skladištenje, horizont. i vert. transport do mjesta ugradnje, čišćenje nakon 
završetka radova, eventualna šteta i popravak iste kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškovi 
zaštite na radu i potrebni atesti.  
Svi opći opisi, opći uvjeti, obračunsko-tehničke specifikacije i sl. sastavni su dio troškovnika i moraju biti 
priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude. 
Obračun se vrši prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu TU-
VII/1976. 
Jedinična cijena treba sadržavati: 
- dobavu cjelokupnog materijala (i veznog), uključivo sa dopremom na gradilište, uskladištenjem, te 

donosom na mjesto ugradbe; 

-   sav rad uključivo pomoćni; 

-   dobavu i održavanje potrebnog alata, strojeva, skela, dizala, užadi, ljestava, zaštitnih dasaka; 

-   izmjere potrebne za izvedbu i obračun; 

-   davanje potrebnih uzoraka; 

-   osvjetljavanje, čišćenje i grijanje prostorija za boravak i sanitarije za radnike; 

-   zaštitu izvedenih radova do primopredaje; 

-   sve predradnje, čišćenje i priprema podloge, popravljanje manjih oštećenja i nečistoća na 
podlozi; 

- skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl. radi opločavanja kamenom; 

-   čišćenje izrađenih površina i prostorija nakon izvedenih radova; 

-   kamenorezačku obradu raznih kutija, električnih instalacija na površinama koje se  obrađuju i sl; 

-   poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima; 

-   dovođenje vode i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje; 

-   popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima; čišćenje 
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2. ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
 

Ova procjena se odnosi na zahvat u prostoru: 

REKONSTRUKCIJA SPORTSKO – REKREACIJSKOG CENTRA U SLADOJEVCIMA 

 
 Građevinsko-obrtnički radovi 394.000,00 kn 

 Instalacije vodovoda i odvodnje  100.000,00 kn 

 Elektroinstalacije 50.000,00 kn 

 Strojarske instalacije 40.000,00 kn 

 UKUPNO: 584.000,00kn 

 PDV ( 25%) 146.000,00kn 

 SVEUKUPNO: 730.000, 00kn 
  
 
 
Napomena:  
Predviđena cijena je projektantska cijena na osnovi projektiranog rješenja, iskustva projektanta i 
srednjih tržišnih cijena u studenom 2020. godine. Predviđena cijena može se mijenjati u ovisnosti od 
opreme i detalja rješenja. Projektant ne snosi neposrednu odgovornost nastalu korištenjem 
projektantske cijene. 

 
Glavni projektant : 

        Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
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3. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA, NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA I MJERE ZA 
SPREČAVANJE NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ 

 
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 
 
Pri izvođenju radova na građevini i okolišu izvoditelj se mora pridržavati propisa i standarda 
propisanih zakonom za pojedine vrste radova, a investitor je dužan osigurati stručan nadzor izvedbe 
građevine u cijelosti i u pojedinim segmentima. Sav materijal koji se koristi u gradnji mora odgovarati 
hrvatskim standardima. 
 
 
NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 
 
Pri izvođenju radova na građevini, kao i nakon završetka svih radova mora se sav građevni otpad 
zbrinuti na način  da se sortira po vrstama otpada (šuta, beton, staklo, metalni dijelovi, drveni elementi 
i sl.) i otpremi na predviđene deponije, kako bi se okoliš zaštitio s ekološkog aspekta. 
 
Materijal prije odvoza na deponij treba odložiti na određeno mjesto na parceli, vodeći računa o čistoći 
internih operativnih puteva unutar parcele. Već prilikom odlaganja otpada na privremeni deponij, 
potrebno je razvrstati otpad po vrstama (šuta, staklo, metalni dijelovi, drveni elementi i sl.) i to: veći 
građevinski otpad na za to određeno mjesto na parceli, a sitniji otpad u odgovarajuće spremnike, kako 
bi se spriječilo rasipanje ili prolijevanje otpada, širenje prašine i sl.  
Otpad treba sortirati radi smanjivanja volumena otpada, te istovremeno organizirati odvajanje i 
odlaganje iskoristivih otpadnih materijala. 
 
Materijal treba odvoziti s parcele vodeći računa o čistoći pristupne ceste. Prilikom odvoza treba 
omogućiti normalno odvijanje uobičajenog prometa, te osigurati sve potrebne naknade, oznake 
signalizacije i regulacije za uključenje u promet. 
Svi sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi pravilnika: 
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN23/14, 51/14-ispravak, 121/15, 132/15-ispravak)  
Pravilnik o termičkoj obradi otpada (NN 75/16) 
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada 
(NN 114/15)  
Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 
 
 
 
 
 
        Glavni projektant : 
        Samanta Rešetar, mag.ing.arch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_23_426.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_23_426.html
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Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina

Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci
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STUBIŠTE / beton   9,20 m2

KUHINJA / ker.pločice           28,22 m2

SALA / linoleum          116,44 m2

POZORNICA / drvo           17,29 m2

PREDPROSTOR / beton              6,99 m2

NETTO KORISNA POVRŠINA UKUPNO 178,14 m2

BRUTTO KORISNA POVRŠINA 202,59 m2



S

limeni pokrov
9°

sa
lo
ni
t 
va

lo
vi
te

 p
lo
če 10
°

A

A

lim
en

i p
ok

ro
v 12
°

lim
en

i p
ok

ro
v 10
°

665 1490

43
8

43
8

1360 795 595

81
7

56
0

595

380

64
5

sa
lo
ni
t 
va

lo
vi
te

 p
lo
če 10
°

TLOCRT KROVNIH PLOHA - postojeće

M
O

D
EL

A
R

C
H

MM
d.o.o.

FAZA PROJEKTA:

OBJEKT:

INVESTITOR:

LOKACIJA:

| p
ro

jek
tni

 st
ud

io
A.K

.ZR
INS

KE
  2

6, 
 33

52
0 S

LA
TIN

A /
  in

fo@
mo

de
lar

ch.
hr

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT: Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

PROJEKTANT SURADNIK: Domagoj Klement, mag.ing.arch.

datummjerilo

1:100 listopad 2020.

listTD

0438/20- AP

ZOP

38/20

Glavni arhitektonski projekt

Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina

Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci
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Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci
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datummjerilo

1:100 listopad 2020.

listTD

0938/20- AP

ZOP

38/20

Glavni arhitektonski projekt

Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina

Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci
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ČAJNA KUHINJA / ker.pločice   5,18 m2

PREDPROSTOR SANITARIJA
 / ker.pločice   1,45 m2

ŽENSKE SANITARIJE
 / ker pločice    3,35 m2

OSTAVA / ker.pločice   4,51 m2

PREDPROSTOR ULAZA
 / ker.pločice   2,45 m2

HODNIK/ ker. pločice 15,81m2

OSTAVA / ker.pločice   8,19 m2

OSTAVA / ker.pločice 13,26 m2

SVLAČIONICA 1 / ker.pločice 15,21 m2

TUŠ SVLAČIONICE 1
/ ker. pločice   8,91 m2

SANITARIJE SVLAČIONICE 1
/ ker.pločice   1,85 m2

OSTAVA / ker.pločice   2,51 m2

RADNA SOBA / ker.pločice 13,57 m2

NETTO KORISNA POVRŠINA UKUPNO 242,19 m2

BRUTTO KORISNA POVRŠINA 220,56 m2

TLOCRTNA POVRŠINA 316,99 m2

1 TERASA / ker.pločice 67,55 m2

19x16
18x28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

101112

13

14 15

1617

18

19

20

21

17 SVLAČIONICA 2 / ker.pločice 13,94 m2

18 TUŠ SVLAČIONICE 2
/ ker.pločice   6,55 m2

19 SANITARIJE SVLAČIONICE 2
 / ker.pločice   2,00 m2

20 OSTAVA / ker.pločice             9,13 m2

21 HODNIK I STUBIŠTE
 / ker.pločice 12,87 m2

MUŠKE SANITARIJE
 / ker.pločice   3,19 m2

±0,00
-0,07

±0,00
-0,07

±0,00
-0,07

±0,00
-0,07

±0,00
-0,07±0,00

-0,07

20258202573021050140301803037020380204353018030
40 180 30 255 20 160 20 380 20 370 40 160 40 140 50 210 40 545
70 150 72 180 318 180 221 180 145 160 480 545

1370 785 545
2700

20
24

0
30

36
7

30
56

0
30

39
0

20
20

5
30 40

20
5

20
11

0
10

99
10

16
1

30
37

0
20

17
0

30
36

7
40

25
0

15
5

90
10

9
60

10
7

10
0

16
5

18
0

15
4

10
0

14
3

18
0

39
0

65
5

12
77

19
32

30
23

0
30

71
5

30
21

2
30

39
0

20
20

5
3040

20
5

20
11

0
10

11
0

10
14

0
40

20
2

40
20

5
20

20
0

20
27

0
40

22
0

30
75

80
41

0
60

20
24

2
79

5
25

0
25

0
79

5
24

2
64

5
19

32
5553021931150302102034020390304253018030

40 180 30 435 20 390 20 340 20 210 30 140 40 220 40 545
54530045601061301731801851801303590540
5453001190665

2700

PZ1

PZ1

VZ1

VZ1

VZ
1

VZ
1

VZ
1

VZ
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VZ2

VANJSKI ZID      41,5 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA        2,0 cm
- BLOK OPEKA      29,0 cm
- FASADNE PLOČE MW      10,0 cm
- POLIMER-CEMENTNA ŽBUKA SA
- STAKLENOM MREŽICOM        0,3 cm
- TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA        0,2 cm
         

VZ1 PREGRADNI ZID          17,0 cm
- KERAMIČKE PLOČICE U FLEKSIBILNOM
  GRAĐEVINSKOM LJEPILU                     1,5 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA  2,0 cm
- PREGRADNI OPEKARSKI BLOK          10,0 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA  2,0 cm
- KERAMIČKE PLOČICE U FLEKSIBILNOM
  GRAĐEVINSKOM LJEPILU                    1,5 cm
       

PZ1

VZ1

VANJSKI ZID       33,4 cm
- TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA         0,2 cm
- VAPNENO CEMENTNA ŽBUKA         2,0 cm
- BLOK OPEKA       29,0 cm
- VAPNENO CEMENTNA ŽBUKA         2,0 cm
- TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA         0,2 cm

         

VZ2

VANJSKI ZID       41,7 cm
- TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA        0,2 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA        2,0 cm
- BLOK OPEKA      29,0 cm
- FASADNE PLOČE MW      10,0 cm
- POLIMER-CEMENTNA ŽBUKA SA
  STAKLENOM MREŽICOM        0,3 cm
- TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA        0,2 cm
         

VZ3
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PROJEKTANT: Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

PROJEKTANT SURADNIK: Domagoj Klement, mag.ing.arch.

TLOCRT KATA - novo
                                           M 1:100210 5m

datummjerilo
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Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina

Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci
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HODNIK I STUBIŠTE
/ ker. pločice     9,20 m2

VIŠENAMJENSKA DVORANA
 / ker.pločice 133,73 m2

NATKRIVENI ULAZ
/ ker. pločice       6,61 m2

PREDPROSTOR / ker. pločice     4,48 m2

SVLAČIONICA 3 / ker.pločice     7,50 m2

TUŠ SVLAČIONICE 3
 / ker.pločice     1,14 m2

SANITARIJE SVLAČIONICE 3
/ ker.pločice     1,68 m2

NETTO KORISNA POVRŠINA UKUPNO 176,14 m2

BRUTTO KORISNA POVRŠINA 202,59 m2

29 SVLAČIONICA 4 / ker.pločice     9,31 m2

30 TUŠ SVLAČIONICE 4
/ ker.pločice     1,10 m2

31 SANITARIJE SVLAČIONICE 4
 / ker.pločice     1,39 m2
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Glavni arhitektonski projekt
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PZ3

VANJSKI ZID      41,5 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA        2,0 cm
- BLOK OPEKA      29,0 cm
- FASADNE PLOČE MW      10,0 cm
- POLIMER-CEMENTNA ŽBUKA SA
- STAKLENOM MREŽICOM        0,3 cm
- TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA        0,2 cm
         

VZ1

VANJSKI ZID       33,4 cm
- TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA         0,2 cm
- VAPNENO CEMENTNA ŽBUKA         2,0 cm
- BLOK OPEKA       29,0 cm
- VAPNENO CEMENTNA ŽBUKA         2,0 cm
- TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA         0,2 cm

         

VZ2

VANJSKI ZID       41,7 cm
- TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA        0,2 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA        2,0 cm
- BLOK OPEKA      29,0 cm
- FASADNE PLOČE MW      10,0 cm
- POLIMER-CEMENTNA ŽBUKA SA
  STAKLENOM MREŽICOM        0,3 cm
- TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA        0,2 cm
         

VZ3

PREGRADNI ZID          15,0 cm
- GLETANA POVRŠINA ZIDA                     0,5 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA  2,0 cm
- PREGRADNI OPEKARSKI BLOK           10,0 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA   2,0 cm
- GLETANA POVRŠINA ZIDA                      0,5 cm
       

PZ2

PREGRADNI ZID          16,0 cm
- GLETANA POVRŠINA ZIDA                     0,5 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA  2,0 cm
- PREGRADNI OPEKARSKI BLOK          10,0 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA  2,0 cm
- KERAMIČKE PLOČICE U FLEKSIBILNOM
  GRAĐEVINSKOM LJEPILU                     1,5 cm
      

PZ3
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PROJEKTANT: Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

PROJEKTANT SURADNIK: Domagoj Klement, mag.ing.arch.
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Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci

S

A
A

B
B

C C

Idejno rješenje

10
14

10
14

12
14

12
14

12
14

12
14

14
16

nazidnica

14
16

nazidnica
14
16

nazidnica

14
16

nazidnica

14
16

nazidnica
14
16

nazidnica

8
16

kliješta
8

16

kliješta
8

16

kliješta

10
14

rogovi
10
14

rogovi
10
14

rogovi

sekundarni
nosač

sekundarni
nosač

sekundarni
nosač

sekundarni
nosač

po
st

oj
eć

i l
am

el
ira

ni
 n

os
ač

po
st

oj
eć

i l
am

el
ira

ni
 n

os
ač

po
st

oj
eć

i l
am

el
ira

ni
 n

os
ač

14
14

nazidnica

14
14

nazidnica

14
14

nazidnica

16

kliješta
8

14
14

nazidnica

14
14

nazidnica

57 315 430 57
44 653 2 1498 2 563
37 82 82 82 82 82 82 82 82 16 355 16 337 16 337 16 359 35 96 96 96 96 96 96 7

1340 859 563
2762

5
69
0

13
27

10
75

75
75

75
75

75
75

75
75

13
37

64
5

13
77

20
22

5814236145865344 555
5553801136778782828282828237

645 1182 380 555
2762

5
69
5

25
0

14
48
8

16
22
7

14
26
0

10
75

75
75

75
75

75
75

75
75

21
2

85
5

26
0

26
0

48
85
5

24
2

65
5

20
12

1130



TLOCRT KROVNIH PLOHA - novo

M
O

D
EL

A
R

C
H

MM
d.o.o.

FAZA PROJEKTA:

OBJEKT:

INVESTITOR:

LOKACIJA:

| p
ro

jek
tni

 st
ud

io
A.K

.ZR
INS

KE
  2

6, 
 33

52
0 S

LA
TIN

A /
  in

fo@
mo

de
lar

ch.
hr

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT: Samanta Rešetar, mag.ing.arch.
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TLOCRT KROVNIH PLOHA - novo
                                           M 1:100210 5m
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Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina

Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci
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PRESJEK A-A, B-B - novo
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PRESJEK A-A, B-B - novo
                                           M 1:100210 5m

datummjerilo listTD ZOP

Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina

Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci

PRESJEK A-A PRESJEK B-B

1:100 listopad 2020. 1338/20- AP 38/20
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VANJSKI ZID      41,5 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA        2,0 cm
- BLOK OPEKA      29,0 cm
- FASADNE PLOČE MW      10,0 cm
- POLIMER-CEMENTNA ŽBUKA SA
  STAKLENOM MREŽICOM        0,3 cm
- TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA        0,2 cm
         

VZ1

VANJSKI ZID - SOKL      39,5 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA        2,0 cm
- BLOK OPEKA       29,0 cm
- T.I. - PLOČE XPS        8,0 cm
- POLIMER-CEMENTNA ŽBUKA SA
  STAKLENOM MREŽICOM        0,3 cm
- TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA        0,2 cm
         

VZ1a

PREGRADNI ZID          17,0 cm
- KERAMIČKE PLOČICE U FLEKSIBILNOM
  GRAĐEVINSKOM LJEPILU                     1,5 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA  2,0 cm
- PREGRADNI OPEKARSKI BLOK          10,0 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA  2,0 cm
- KERAMIČKE PLOČICE U FLEKSIBILNOM
  GRAĐEVINSKOM LJEPILU                    1,5 cm
       

PZ1 POD NA TLU            44,5 cm
- KER. PLOČICE U FLEKSIBILNOM
  GRAĐEVINSKOM LJEPILU                     1,5 cm
- CEMENTNI ESTRIH   4,0 cm
- PE FOLIJA ZA ZAŠTITU T.I .   0,025 cm
- T.I. XPS   3,0 cm
- H.I.-BITUMENSKE TRAKE U 3 SLOJA   1,0 cm
- AB PODNA PLOČA           15,0 cm
- NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK  20,0 cm
- NABIJENO TLO

P1

MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA         31,0 cm
- KER. PLOČICE U FLEKSIBILNOM
  GRAĐEVINSKOM LJEPILU                    1,5    cm
- CEMENTNI ESTRIH           4,0 cm
- PE FOLIJA ZA ZAŠTITU Z.I .  0,025 cm
- ELASTIFICIRANI POLISTIREN EPS-T ZA
  PRIGUŠENJE TOPOTA                                 3,0 
- FERT STROP 20,0 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA   2,0 cm
- GLETANI PODGLED STROPA   0,5 cm

MK1

VZ1a

P1

MK1

PZ1

PREGRADNI ZID          16,0 cm
- GLETANA POVRŠINA ZIDA                     0,5 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA  2,0 cm
- PREGRADNI OPEKARSKI BLOK          10,0 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA  2,0 cm
- KERAMIČKE PLOČICE U FLEKSIBILNOM
  GRAĐEVINSKOM LJEPILU                     1,5 cm
      

PZ3

VZ1

VZ1

VZ1

VZ1

PZ3
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PRESJEK C-C - novo
                                           M 1:100210 5m

datummjerilo listTD ZOP

Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina

Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci

1:100 listopad 2020. 1438/20- AP 38/20
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VANJSKI ZID      41,5 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA        2,0 cm
- BLOK OPEKA      29,0 cm
- FASADNE PLOČE MW      10,0 cm
- POLIMER-CEMENTNA ŽBUKA SA
  STAKLENOM MREŽICOM        0,3 cm
- TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA        0,2 cm
         

VZ1

VANJSKI ZID - SOKL      39,5 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA        2,0 cm
- BLOK OPEKA       29,0 cm
- T.I. - PLOČE XPS        8,0 cm
- POLIMER-CEMENTNA ŽBUKA SA
  STAKLENOM MREŽICOM        0,3 cm
- TANKOSLOJNA FASADNA ŽBUKA        0,2 cm
         

VZ1a

POD NA TLU            44,5 cm
- KER. PLOČICE U FLEKSIBILNOM
  GRAĐEVINSKOM LJEPILU                     1,5 cm
- CEMENTNI ESTRIH   4,0 cm
- PE FOLIJA ZA ZAŠTITU T.I .   0,025 cm
- T.I. XPS   3,0 cm
- H.I.-BITUMENSKE TRAKE U 3 SLOJA   1,0 cm
- AB PODNA PLOČA           15,0 cm
- NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK  20,0 cm
- NABIJENO TLO

P1

MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA         31,0 cm
- KER. PLOČICE U FLEKSIBILNOM
  GRAĐEVINSKOM LJEPILU                    1,5    cm
- CEMENTNI ESTRIH           4,0 cm
- PE FOLIJA ZA ZAŠTITU Z.I .  0,025 cm
- ELASTIFICIRANI POLISTIREN EPS-T ZA
  PRIGUŠENJE TOPOTA                                 3,0 
- FERT STROP 20,0 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA   2,0 cm
- GLETANI PODGLED STROPA   0,5 cm

MK1

VZ1a

PZ2

PZ3

PREGRADNI ZID          15,0 cm
- GLETANA POVRŠINA ZIDA                     0,5 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA  2,0 cm
- PREGRADNI OPEKARSKI BLOK           10,0 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA   2,0 cm
- GLETANA POVRŠINA ZIDA                      0,5 cm
       

PZ2

PREGRADNI ZID          16,0 cm
- GLETANA POVRŠINA ZIDA                     0,5 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA  2,0 cm
- PREGRADNI OPEKARSKI BLOK          10,0 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ŽBUKA  2,0 cm
- KERAMIČKE PLOČICE U FLEKSIBILNOM
  GRAĐEVINSKOM LJEPILU                     1,5 cm
      

PZ3
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Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

PROJEKTANT SURADNIK: Domagoj Klement, mag.ing.arch.

PROČELJE S, J - novo
                                           M 1:100210 5m

datummjerilo listTD ZOP

Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina

Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci
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PROJEKTANT: Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

Samanta Rešetar, mag.ing.arch.

PROJEKTANT SURADNIK: Domagoj Klement, mag.ing.arch.

PROČELJE I, Z - novo
                                           M 1:100210 5m

datummjerilo listTD ZOP

Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina

Sladojevci, Braće Radića 143, k.č.br. 405, k.o. Sladojevci
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