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2. TLOCRT PRIZEMLIJA - postojece M 1:100
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4. TLOCRT KROVNIH PLOHA - postojeée M 1:100
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci
Lokacija: Sladojevci, Braée Radi¢a 143, k..br. 405, k.o. Sladojevci
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slating,

OIB: 68254459599

10P 38/20
T.D. 38/20-AP

Listopad 2020.

1. 1ZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

TRGOVACKI SUD U BJELOVARU MBS : 010105422
Tt-18/296-4 Datum: 28.02.2018
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesSenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku MODELARCH d.o.o. za trgovinu i usluge

upisuje se:

SUBJEKT UPISA
TVRTKA:

MODELARCH d.o.o. za trgovinu i usluge
MODELARCH d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
Slatina (Grad Slatina)
Ane Katarine Zrinske 26

PRAVNI OBLIK:
drustvo s ogranienom odgovorno3éu

PREDMET POSLOVANJA:

* - projektiranje i gradenje gradevina te strudni
nadzor gradenija
2 - energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
- struéni poslovi prostornog uredenja
- djelatnosti prostornog uredenja i gradnje
djelatnost projektiranja i/ili strucnog
nadzora gradenja
- djelatnost upravljanja projektom gradnje
- djelatnost tehnickog ispitivanja i anali:ze
- uredenije interijera
opremanje objekata
- dizajn namjestaja
- proizvodnija, obrada i montaZa namje%paja
- savjetovanje iz oblasti graditeljstva,”
arhitekture, urbanizma, prostornog
planiranja, za3tite prirode i 6kolifa te
energetske uéinkovitosti
* - izrada projekata, studija i analiza te
financiranje razvoja u Republici Hrvatskoj 4 -
inozemstvu )
* - izrada razvojnih studija e
- projektiranje, izvedba i odrZavanje vrtova i
parkova
¥ - djelatnost grafi¢kog i industrijskog dizajna
* - izdavacka djelatnost
* - organiziranje struénih seminara, tedajeva,
priredbi 1 kongresa
2 - savjetovanje u svezi s poslovanjem i
upravljanjem
¥ - istraZivanje trZiSta i ispitivanje javnog
mnijenja
* - poslovanje nekretninama
% - posredovanje u prometu nekretnina

*
|

K ok o ¥
|
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REPUBLIKA HRVATSKA MBS:010105422
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU Tt-18/296-4

RJESENJE

Trgovaéki sud u Bjelovaru po sucu pojedincu Sanjana Zorinc u
registarskom predmetu wupisa u sudski registar osnivanje po
prijedlogu predlagatelja MODELARCH d.oc.o. za trgovinu 1 usluge,
Slatina, Ane Katarine Zrinske 26, 28.02.2018. godine

rijesio je
u sudski registar ovog suda upisuje se:
osnivanje drustva s ogranicenom odgovornoséu
pod tvrtkom/nazivom MODELARCH d.o.o. za trgovinu 1 usluge, sa
sjedi3tem u Slatina, Ane Katarine Zrinske 26, u registarski
uloczZak s MBS 010105422, prema podacima naznacenim u prilogu

ovoga rje3enja ("Podaci za wupis u glavnu knjigu sudskog
registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

U Bjelovaru, 28. veljace 2018. godine

U-B.A C

__Panjaga Zorinc

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjed3enja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8
(osam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatel]j nema pravo
Zalbe.

D003, 2018-02-28 10:06:14 Stranica: 1 od 1
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TRGOVACKI SUD U BJELOVARU MBS : 010105422
Tt-18/296-4 Datum: 28.02.2018
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rijedenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku MODELARCH d.o.o. za trgovinu i usluge
upisuje se:

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

* -

poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje

nekretnina

- izrada, odrZavanje i dizajniranje web
stranica i portala

- promidZba, reklama i propaganda

- fotografska djelatnost

- pruZanje usluga smje3taja

kupnja i prodaja robe

- pruZanje usluga u trgovini

- obavljanje trgovackog posredovanja na domacem
i inozemnom trZistu

- zastupanje inozemnih tvrtki

- usluge informacijskog drudtva

ragunovodstveni i knjigovodstveni poslovi

- izrada suvenira

- prijevoz za vlastite potrebe

* ok ok ok
|

* o+ A o+ F
I

OSNIVACI/ELANOVI DRUSTVA:

Samanta ReSetar, OIB: 05634556341
Slatina, Ane Katarine Zrinske 26
- jedini osnivaé d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Samanta Re3etar, 0IB: 05634556341
Slatina, Ane Katarine Zrinske 26
- &lan uprave
- zastupa drudtvo pojedinadno i1 samostalno, imenovan
odlukom osnivacda sa danom 21.02.2018. godine

TEMELJNI KAPITAL:
20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:

Izjava o osnivanju drustva s ogranicenom odgovorno3éu od
21.02.2018. godine

U Bjelovaru, 28. veljade 2018. ’
s'0D A C
Sanjana Zorinc

D00z,
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2. RJESENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA

b

)

ot
REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMCRA ARHITEKATA

Klasa: UP/-034-02/18-01/25
Urbroj: 505-04-18-02
Zagreb, 4. travnja 2018.

Hrvatska komora arhitekata odluéujuéi o zahtjevu Samanie Redetar, mag.ing.arch., iz
Slatine, Ane Katarine Zrinske 26, OIB: 05634556341 u predmetu upisa u Imenik
ovlastenih arhitekata na temelju &lanka 26. Zakona o komori arhitekata i komoerama
inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju { Naredne novine broj 78/15 ), i élanka
37. Statuta Hrvatske komore arhiiekata (Narodne novine brej 140/15, 43/A7), po
zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlaStenih arhitekata upisuje se Samanta ReSetar,
mag.ing.arch., iz Slatine, Ane Katarine Zrinske 26 u struéni smjer za:
ovlastena arhitektica pod rednim brojem 4562, s danom upisa
04.04£.2018. godine.

2. Upisom u Imenik ovlagtenih arhitekata, Samanta ResSetar,
mag.ing.arch., stjeée pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlastena
arhifektica" i pravo na obavljanje struénih poslova temeliem &lanka 49.,
53. 1 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
i €lanka 49. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pecat i
iskaznicu ovlastene arhitektice.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Samanti ReSetar, mag.ing.arch.,
Komora izdaje pegat i iskaznicu ovlastene arhitektice,

4. Upisnina u iznosu od 1.000.00, kuna uplaéena je na ratun Hrvatske
komeore arhitekata.
Obrazlozenje
Samanta Resetar, mag.ing.arch., iz Slatine, Ane Katarine Zrinske 26 podnijela je
ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske
komore arhiiekata dana 05.03.2018. godine.
Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog poipunog

zahtjeva imenovane sukladno &lanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i
evidencije Hrvatske komore arhitekata, te je utvrdeno da je Samanta ReSetar:
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- zavrsila odgovarajuél studij i stekla akademski naziv magistra inZenjerka
arhitekture i urbanizma,

- da je stekla odgovarajuce struéno iskustvo u frajanju od dvije godine,

- da je poloZila struéni ispit za poslove sudionika i gradnji,

- daima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,

- da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni postupak
zbog kaznenog djela koje se vodi po sluZbenoj duznosti,

- da je uplatila upisninu sukladno Gdluci o visini upishine i Slanarine Hrvatske
koemore arhitekata.

Temeliem ovako utvrdenog ¢injeniénog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u &lanku
27. Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu | prostornom
uredenju i €lanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata i zahtjev imenovane je osnovan.

Samanta ReSetar, mag.ing.arch., upisom u Imenik ovladtenih arhitekata Hrvaiske
komore arhitekata od dana 04.04.2018. godine stjete pravo na uporabu strukovnog
naziva ovladtena arhitektica, pravo na pecat i iskaznicu, te sva prava i obveze
sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijiedom ovako utvrdenog &injenitnog stanja  zahtievu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komari arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje i Statuta Hrvatske komore arhitekata rije&iti kao u izreci.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Zakona o upravnim pristojbama { Narodne novine broj 115/16 ) je pladena.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rieSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja u roku od 15 dana od njegova prijema. Zalba se predaje neposredno ili
putem poste ovom tijelu, a moZe se izjaviti usmenoc na zapisnik. Upravna pristojba na
Zalbu placa se u drZavnim biljezima u iznosu od 35,00 kuna po Tar. br. 3. Tarife
upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

FRIE S
Predsjednica HNatsgeikompré”arihi.tekata :

~Zelika Jurkovié, dipling.arfic:,

Durve s &

3 ]
- 34D \‘4[‘

Dostaviti:
1. Samanta ReSetar, 33520 Slatina, Ane Katarine Zrinske 28,
2. Pismohrana, ovdje.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt Z0P 38/20
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3. RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Temeljem Zakona o gradniji (NN 153/13, 20/17, 39/19) &lanak 52 (4), i Ugovora o izradi projektno-
tehnicke dokumentacije izdajemo:

RJESENJE O IMENOVANJUGLAVNOG PROJEKTANTA
| kojim se

SAMANTA RESETAR, mag.ing.arch., ovlasteni arhitekt

imenuje za glavnog projektanta pri izradi glavnog projekta za :

GRADEVINA : Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci
INVESTITOR : Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina, OIB: 68254459599

LOKACIJA : Sladojevci, Bra¢e Radié¢a 143, k.¢.br. 405, k.o. Sladojevci
T.D. 38/20-AP
ZOP 38/20

Glavni projektant iz to¢ke | ovog rieSenja odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost
projekata

5.

Il Glavnog projektanta odredio je investitor

OBRAZLOZENJE

U izradi navedene projekine dokumentacije sudjeluje vise projektanata. U skladu s time duzni smo
kao investitor imenovati glavnog projektanta.

Imenovani glavni projektant upisan je u Imenik ovlastenih arhitekata pod brojem A 4562, Klasa

UP/I-034-02/18-01/25, Ur. Br. 505-04-18-02 od 4. Travanj 2018.

Poslovi i zadaci glavnog projektanta po ovom imenovanju pocinju od donosenja i traju do izvrienja
projektnog zadatka ili do opoziva.

Ovo imenovanje prilaze se tehnickoj dokumentaciji koja se predaje tijelu uprave nadleznom za
izdavanje gradevinske dozvole

Imenovana osoba je odgovorna za projektiranje sukladno vazeéim zakonima i propisima.

Imenovani glavni projektant ispunio je uvjete Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, predvidene
&lankom 51. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te je odluéeno kao u izreci
ovog Rjesenja.

Slatina, 10. 2020. Direktor :

Samanta Resetar, mag.ing.arch.

V2
MODELARCHE ~~

Ana Kotarine Trincke 26, Sloting
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 0P 38/20
Gradevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci
Lokacija: Sladojevci, Brace Radi¢a 143, k.C.br. 405, k.o. Sladojevci | T.D. 38/20-AP
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slating,

MODELARCH | 55, 65254450599 Listopad 2020.

4. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANATA GLAVNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

Na temelju Elanka 51 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), donosi se :
RJESENJE OIMENOVANIJUPROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG
PROJEKTA
| kojim se
SAMANTA RESETAR, mag.ing.arch., ovlasteni arhitekt

imenuje za projektanta Arhitektonskog projekta za :

GRADEVINA : Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci

INVESTITOR : Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina, OIB: 68254459599

LOKACIJA : Sladojevci, Braée Radiéa 143, k.€.br. 405, k.o. Sladojevci
T.D. 38/20-AP
ZOP 38/20

Il Projektant iz to¢ke | ovog rieSenja odgovoran je da projekt koji izraduje ispunjava propisane uvijete,
temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada te da je uskladen s
odredbama Zakona o gradhnii.

OBRAZLOZENJE

1. Imenovani projektant upisan je u Imenik ovlastenih arhitekata pod brojem A 4562, Klasa UP/I-
034-02/18-01/25, Ur. Br. 505-04-18-02 od 4. Travanj 2018.

2. Poslovi i zadaci projektanta po ovom imenovanju poéinju od dono$enja i traju do izvrienja
projektnog zadatka ili do opoziva.

3. Ovo imenovanije prilaze se tehnickoj dokumentaciji koja se predaije tijelu uprave nadleznom za
izdavanje gradevinske dozvole

4. Imenovana osoba je odgovorna za projektiranje sukladno vazeéim zakonima i propisima.

Imenovani glavni projektant ispunio je uvjete Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, predvidene
&lankom 51. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te je odluéeno kao u izreci
ovog Rjesenja.

Slatina, 10. 2020. Direktor :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.

~

MODELARCHE ~~

Ana Kotarine Trincke 26, Sloting
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt Z0P 38/20
Gradevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci
Lokacija: Sladojevci, Brace Radi¢a 143, k.C.br. 405, k.o. Sladojevci | T.D. 38/20-AP

s | Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,
Mo ELARCH: OIB: 68254459599

Listopad 2020.

5. 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI | MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI GLAVNIH
PROJEKATA

Temeliem é&lanka 52. i élanka 51. stavak 2 Zakona o gradnii ( NN br. 153/13, 20/17, 39/19) glavni
projektant Samanta Resetar, mag.ing.arch., zaposlena u MODELARCH d.o.o. daje izjavu:

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI I
MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI GLAVNIHPROJEKATA
kojom se potvrduje da su glavni projekti:

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT T.D. 38/20-AP
“MODELARCH” d.o.0., A. K. Zrinske 26, Slatina
OIB: 94732757958
Gl. projektant Samanta Resetar, mag.ing.arch., A 4562
Projektant suradnik: Domagoj Klement, mag.ing.arch.

MAPA 2 PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE T.D. 128/20-VK
RESETAR d.o.0., Cvijetna |/3, Slatina
OIB: 18254316188
Projektant Branko Resetar, dipl.ing.stroj., S 1400

MAPA 3 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT T.D. 31/20-EL
MFT PROJEKT j.d.o.0., P. Svagi¢a 1, Caginci
OIB: 66662330721
Projektant Danijel Bartolovi¢, strué.spec.ing.el., E 2836

MAPA 4 STROJARSKI PROJEKT T.D. 125/20-ST
RESETAR d.o.0., Cvijetna |/3, Slatina
OIB: 18254316188
Projektant Branko Resetar, dipl.ing.stroj., S 1400

Za GRADEVINA: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci
INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina, OIB: 68254459599

LOKACIJA : Sladojevci, Braée Radi¢a 143, k.¢.br. 405, k.o. Sladojevci
T.D. 38/20-AP
ZOP 38/20

medusobno uskladeni i cjeloviti, te da sadrze tehnicka rieSenja bitna za gradevinu, navedenom
regulativom, tehni¢ckim normativima i normama kojima projektirana gradevina mora udovoljavati za
vrijeme izgradnje i u toku uporabe.

U Slatini, 10. 2020. R e GLAVNI PROJEKTANT:

¥ NG ArCE

4 v .
A OVLASTENA ARHITEKTICH Samanta Resetar, mag.ing.arch.
7t A 4582
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt Z0P 38/20
Gradevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci
Lokacija: Sladojevci, Brace Radi¢a 143, k.C.br. 405, k.o. Sladojevci | T.D. 38/20-AP

e | Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slating,
MODELARCH | 55 ¢8254459599 Listopad 2020.

6. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI TEHNICKE DOKUMENTACIJE S POSEBNIM ZAKONIMA |
PROPISIMA TE DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREDENJA

Na temelju élanka 51., 52. i 70. Zakona o gradnii ( NN br. 153/13, 20/17, 39/19) izdaje se:

I1ZJAYV A br. 13/20-AP
kojom
PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG PROJEKTA: SAMANTA RESETAR
Klasa rieSenja: UP/1-034-02/18-01/25
Ur.br. 505-04-18-02 od 4 travnja 2018.

za
GRADEVINA: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci
INVESTITOR: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina, OIB: 68254459599
LOKACIJA : Sladojevci, Braée Radi¢a 143, k.¢.br. 405, k.o. Sladojevci
T.D. 38/20-AP
ZOP 38/20

Daije

IZJAVU O USKLADENOSTI TEHNICKE DOKUMENTACIJE S
PROSTORNIM PLANOMTEPOSEBNIM ZAKONIMA I PROPISIMA

da je ovaj Arhitektonski projekt uskladen s PROSTORNIM PLANOM UREPENJA GRADA SLATINE
(Sl.gl. 6 /06, 1/15).

te odredbama sliededih zakona, pravilnika, propisa i normi:

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13,20/17,39/19, 125/19)

2. Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13,65/17,114/18,39/19)

3. Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN br. 78/15,
114/18)

4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradenja (NN br. 78/15, 118/18)

5. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

6. Zakon o mijeriteljstvu (NN br. 74/14,111/18)

7. Zakon o zadtiti od pozara (NN br. 92/10)

8. Zakon o zadtiti okoli¥a s pripadajuéim pravilnicima (NN br. 80/13,78/15,12/18,118/18)

9. Zakon o energetskoj uinkovitosti (NN br. 127/14, 116/18)

10. Zakon o zadtiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13,41/16, 114/18)

11. Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11,130/11,56/13,14/14, 46/18)

12. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08, 88/10)

13. Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13,15/18, 14/19)

14. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18)

15. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13,73/17,14/19)

16. Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76 /13, 130/17)

17. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivaniju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14)

18. Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 118/19)

19. Pravilnik o nadinu izrauna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN br. 93/17)

20. Pravilnik o naéinu utvrdivanja obujma i povriine gradevina u svrhu obracuna komunalnog doprinosa (NN br.
15/19)

21. Pravilniku o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN br. 107 /14)

22. Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroZenosti o poZara (NN
br.62/94,32/97)
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt Z0P 38/20
Gradevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci
Lokacija: Sladojevci, Brace Radi¢a 143, k.C.br. 405, k.o. Sladojevci | T.D. 38/20-AP

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slating,
Mo ELARCH: OIB: 68254459599 Listopad 2020.

23.

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od poZara (NN br. 56/12,

61/12)

24,
25.
26.

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11,74/13)
Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraiju zadovoljiti u slu€aju poZara (NN

br.29/13, 87/15)

27. Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN br. 141/11)

28. Pravilnik o dopunama pravilnika o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN br.
69/97)

29. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br. 88/17)

30.
31.
32.
33.
34.
35.

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 91/15,102/15, 61/16)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (S. list broj 42/68 i 45/68)

Pravilnik o zastiti na radu pri ru€nom preno3enju tereta (NN br. 42/05)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN br. 116/10, 124/10, 88/12)

Pravilnik o tehnickim normativima za izvodenje zavrinih radova u gradevinarstvu — SI. list broj 21/90 —

preuzet temeljem Clanka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96

36.

Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme - preuzet temeljem €lanka 53.

stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96,
37. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta - preuzet temeliem Clanka 53. stavak
3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96,

38.

Pravilnik o hrvatskim standardima za elektri¢ne instalacije v zgradama - preuzet temeljem €lanka 53.

stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96

39.

Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipnih gradevinskih konstrukcija na otpornost prema potaru —

preuzet temeljem Clanka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96

40. Tehnigki propis za gradevinske konstrukcije (NN br. 17 /17)

41. Tehni&ki propis za dimnjake u gradevinama (NN br. 3/07)

42. Tehnigki propis o sustavima ventilacije, dielomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07)
43. Tehni&ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN br. 128/15,70/18,
73/18,86/18)

44, Tehni&ki propis za prozore i vrata (NN br. 69/06)

45. Tehnigki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08 i 33/10)

46. Tehni&ki propis za niskonaponske elektrine instalacije (NN br. 05/10)

47. Tehnigki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN br. 110/08)

48.

Tehni&ki propis o gradevim proizvodima (NN br. 35/18)

49. Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju (NN br.

U Slatini, 10. 2020.

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / 01B 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr

4/15.,24/15.,93/15.,133/15.,36/16., 58/16.,104/16.,28/17.,88/17,29/18, 43/19)

SAMANTA RESETAR J\J

arer

L Vit GLAVNI PROJEKTANT:
ENA ARHITEKTICA Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci
Lokacija: Sladojevci, Braée Radi¢a 143, k..br. 405, k.o. Sladojevci
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slating,
OIB: 68254459599

10P 38/20

1.D. 38/20-AP

Listopad 2020.

7.1ZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

i

.'I‘l
N
:-|-|v
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR VIROVITICA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA

KLASA: 935-12/18-02/289
URBROJ: 2189-18-1
SLATINA, 19.09.2018.

Temeljem ¢&l. 16. stavka 1. Pravilnika o odredivanju visine stvarnih trofkova uporabe podataka
dokumentacije drzavne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 59/18) dolje potpisani
GRAD SLATINA, OIB:68254459599, TRG SVETOG JOSIPA 10, 33520 Slatina, Hrvatska, daje

sljedecu

IZJAVU

1zjavljujem da sam od Drzavne geodetske uprave preuzeo

® lzvoz iz geodetsko-tehniCkog dijela katastarskog operata:
K.0.: SLADOJEVCI, katastarske estice: 1948, 1949, 1980, 1985, 2021, 403, 404, 405, 406, 407.
Broj katastarskih Cestica: 10.
® Izvod iz katastarskog plana:
K.o.: SLADOJEVCI, katastarske cestice: 405.
Broj cestica: 1.

Preuzeti podaci bit ce koristeni isklju€ivo u svrhu sluZbenih potreba.
Upoznati smo s &injenicom da smo preuzimanjem stekli pravo uporabe podataka za odobrenu
svrhu/posao, te nam ni na koji naéin nije preneseno pravo vlasnistva nad podacima.

Poznato nam je da je svako umnoZavanje, davanje dobivenih podataka na uporabu drugim osobama kao i
uporaba istih u druge svrhe osim za svrhu za koju su izdani, kaZnjivo u smislu €l. 155. Zakona o drzavnoj
izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/161 9/17) .

Izdao/la: Vesna Puskaric, geometar

ovlasteni geodetski referent Odgovorna osoba korisnika:

e LA
4 p&&?&k\)vv\d ; %M& %'w‘—“
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci
Lokacija: Sladojevci, Brace Radi¢a 143, k.&.br. 405, k.o. Sladojevci
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slating,
OIB: 68254459599

10P 38/20

1.D. 38/20-AP

Listopad 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNT URED ZA KATASTAR VIROVITICA k.&.br.: 405
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA

Ko, SLADOJEVCI

KLASA: 935-12/18-02/289
URBROJ: 541-19-03/4-18-2
SLATINA, 19.09.2015.

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:2000
Izvomo mjerilo 1:2000

ﬁt\ - —— _.__.H
3 ! | — = _f_l_d__—--'”"_‘l

_,l-—l ) -

'|Iliur

=L

399/2

5 397

391

304 395 SELO
b= 381

Oslobodeno naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama ¢l. 8. st. 1. tocke 1. Zakona oy
115/16).
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci
Lokacija: Sladojevci, Braée Radi¢a 143, k..br. 405, k.o. Sladojevci
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slating,
OIB: 68254459599

10P 38/20

1.D. 38/20-AP

Listopad 2020.

8.

DOKAZ LEGALNOSTI ZGRADE - KOPIJA RJESENJA O IZVEDENOM STANJU

S U8

REPUBLIKA HRVATSKA
e | VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
o) Upravni odjel za prostomo uredenje, graditeljstvo,
- komunalne poslove i zastitu okoli$a

KLASA: UP/I-944-16/13-01/11138
URBROJ: 2189/1-08/04-16-11
Slatina, 10. veljate 2016. god.

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu
okoliga Viroviti€ko-podravske Zupanije povodom zahtjeva Grada Slatine (OIB 68254459599),
Slatina, Trg sv. Josipa 10, za dono3enje riedenja o izvedenom stanju na temelju &lanka 8.
stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (,Narodne novine®, br.
86/12 i 143/13), donosi slijedece

RJESENJE O IZVEDENOM STANJU

1. Ozakonjuju se:

dovrsena zahtjevna zgrada — zgrada javne namjene — $portski objekti, veéim
dijelom dvostre§nog, a manjim dijelom jednostre$nog krova, visina zgrade do krovnog
vijenca 5,60 m, a do sliemena 7,01 m mjereno od najnize kote terena, max. vanjske tlocrtne
duzine i Sirine 26,80 m x 18,92 m, (tlocrtne povréine 507,06 m?), etaZnost: prizemlje i kat (P
+ 1), ukupna gradevinska bruto povrsina zgrade 489,01 m?,

dovrSena pomoéna zgrada — sjedidta uz igraliste u funkciji osnovne zgrade,
zaobljenog krova, etaznost: prizemlje (P), vanjske tlocrtne duZine i Sirine 2,88 m x 1,31 m,
visine do krovnog vijenca 1,47 m - 2,10 m, tlocrtne povrsine 3,77 m?,

dovrSena pomocna zgrada — sjedi§ta uz igrali$te u funkciji osnovne zgrade,
zaoblienog krova, etaznost: prizemlje (P), vanjske tlocrtne duzine i Sirine 6,06 m x 1,28 m,
visine do krovnog vijenca 1,51 m — 2,20 m, tlocrtne povrgine 7,75 m?,

dovrSena pomocna zgrada - sjedista uz igraliste u funkciji osnovne zgrade,
zaobljenog krova, etaznost: prizemlje (P), vanjske tlocrtne duzine i Sirine 593 mx1,16 m,
visine do krovneg vijenca 1,44 m — 2,13 m, tlocrtne povrsine 6,87 m?,

izgradene na k.¢. br. 405, k.o. Sladojevci,

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / 01B 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt
Gradevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci

Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slating,
OIB: 68254459599

Lokacija: Sladojevci, Braée Radi¢a 143, k..br. 405, k.o. Sladojevci

10P 38/20
T.D. 38/20-AP

Listopad 2020.

Klasa: UP/1-944-16/13-01/11138

u Sladojevcima, prikazane na geodetskoj snimci izvedenog stanja oznaka:
15/20135, Slatina, od 28. travnja 2015. god., izradenoj po MJERNIK d.o.0. za geodetske
usluge, projektiranje i inZenjering, Slatina, ovladtenom inZenjeru geodezije Ivani Kelemen,
mag. ing. geod. et geoinf. /Geo 1185/ i na arhitektonskoj snimci izvedenog stanja izradenoj
po MAGNATI d.o.o. za projektiranje, nadzor i gradenje, Slatina, ovlastenoj arhitektici
SnjeZani Stipeg&, dipl. ing. arh. /A 56/ i ovladtenom projektantu Damiru Licu, dipl. ing. grad. /G
2356/, broj projekta: 214- AS-XI/2015, Slatina, od studenog 2015. god.

2. Za zahtjevnu zgradu iz tocke 1. izreke ovog riesenja;

- ovlasteni inZenjer gradevinarstva Damir Lic, dipl. ing. grad. dao je izjavu br.
214/15, Slatina, od studenog 2015. god., kojom se potvrduje da nezakonito izgradena
zahtjevna zgrada ispunjava bitni zahtjev mehanigke otpornosti i stabilnosti i bitni zahtjev
zastite od pozara glede koriStenja, a prema vaZeéim propisima,

- ovladtena arhitektica Snjezana Stipeg, dipl. ing. arh. dala je izjavu br. 214/15,
Slatina, od studenog 2015. god., kojom se potvrduje da nezakonito izgradena zahtjevna
zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u koridtenju i bitni zahtjev zastite od pozara prema
vazecim propisima,

- ovlasteni inZenjer elektrotehnike Zvonimir KneZevié, ing. el. dao je izjavu br.
214/15, Slatina, od studenog 2015. god., kojom se potvrduje da nezakonito izgradena
zahtjevna zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u kori§tenju i bitni zahtjev zastite od
pozara koji je uskladen sa odredbama ovog Zakona i posebnim propisima.

3. Geodetska snimka i arhitektonska snimka izvedenog stanja iz togke 1. izreke
ovoga riesenja te izjave iz tocke 2. istoga, sastavni su dijelovi ovoga rieSenja, a Sto je na
njima navedeno i ovjereno potpisom sluzbenika i pedatom ovoga Upravnog odjela.

4. Ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za gradevinu, osim
bitnog zahtjeva mehanitke otpornosti i stabilnosti bithog zahtjeva sigurnosti u koristenju i
bitnih zahtjeva zastite od poZara, te drugih uvjeta i zahtjeva nije prethodilo dono$enju ovog
rieSenja.

5. Zgrade iz togke 1. izreke ovog rje§enja mogu se rabiti, prikljuciti na komunalne i
vodne gradevine i na drugu infrastrukturu, a u skladu s posebnim propisom, te se za
obavljanje djelatnosti u istima moze izdati rjeenje prema posebnom zakonu. Ove zgrade
smatra se zgradama za koje je izdan akt za gradenje i uporabna dozvola,

6. Zgrade iz tocke 1. izreke ovog rieSenja mogu se evidentirat u katastarskom
operatu i upisati u zemljisnu knjigu, a u skladu s posebnim propisima.

7. Podnositelj zahtjeva duZan je po izvrénosti ovog rieSenja platiti vodni i
komunalni doprinos u skladu s posebnim propisima.
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Obrazlozenje

Grad Slatina, Slatina, Trg sv. Josipa 10, podnio je ovom Upravnom odjelu dana
27.6.2013. god. zahtjev za dono$enje rjeSenja o izvedenom stanju za ozakonjenje gradevine
te dana 19.11.2015. god. izmijenjen i dopunjen naprijed navedeni zahtjev za ozakonjenje
gradevina iz totke 1. izreke ovoga rjeSenja prema Zakonu o postupanju s nezakonito
izgradenim zgradama (,Narodne novine®, broj: 86/12 i 143/13).

Podnositelj zahtjeva je naknadno dana 19.11.2015. god. uz zahtjev priloZio
propisane dokumente:

- tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgradene zgrade, tri
primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja i izjave navedenih u tocki 1. i 2. izreke ovog
riesenja.

Povodom pravovremenog zahtjeva proveden je postupak u kojem je utvrdeno
slijedece:

Uvidom u digitalnu ortofoto kartu u mijerilu 1:5000 Drzavne geodetske uprave
izradenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske zapocetog 21.
lipnja 2011. utvrdeno je da su predmetne gradevine vidljive na istoj te je o izvrSenom uvidu
sastavljena sluzbena biljeska KLASA: UP/I-944-16/13-01/11138, URBROJ: 2189/1-08/04-15-
3, Slatina, od 19.11.2015. god. i izraden je ispis iz spomenute ortofoto karte koji je priloZzen u
spis.

Uvidom u Prostorni plan uredenja Grada Slatine (SI. gl. br. 6/06 i 1/15), 4.15.
Gradevinsko podrucje naselja Sladojevci, arhitektonsku snimku izvedenog stanja i geodetsku
snimku izvedenog stanja navedenih u tocki 1. izreke ovog rjesenja te oéevidom odrZanim
dana 8.12.2015. god. o ¢emu je sastavljen zapisnik KLASA: UP/I-944-16/13-01/11138,
URBROJ: 2189/1-08/04-15-5 utvrdeno je:

— da su predmetne gradevine unutar obuhvata navedenog plana, unutar granica
gradevinskog podrucja naselja Sladojevci, mjeSovite namjene,

- da predmetne zgrade nemaju veéu etaznost od najvece dopustene spomenutim
planom,

— da se predmetne gradevine ne nalaze u podrugju i povr§inama iz ¢lanka 6.
stavka 1. i 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama na kojemu se ne
mogu ozakoniti nezakonito izgradene zgrade,

— da predmetne zgrade nisu izgradene na medi i nemaju istak koji prelazi na
drugu Cesticu / nemaju otvor na zidu koji je izgraden na medi sa susjednom &esticom i
nemaiju istak koji prelazi na drugu Eesticu,

— da predmetne zgrade nisu kamp-kucica ili kontejner trajno povezan s tlom niti
baraka ili sli¢an sklop,

— da je zahtjevna zgrada iz tocke 1. izreke ovog rieSenja samostalna cjelina,

— da pomocne zgrade navedene u tocki 1. izreke ovog rje$enja neposredno sluze
za uporabu predmetne zahtjevne zgrade,

— da je arhitektonska snimka izvedenog stanja iz tocke 1. izreke ovog rjesenja u
skladu sa izvedenim stanjem predmetne zahtjevne zgrade.
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: l) Klasa: UP/I-944-16/13-01/11138

-
Uvidom u rjedenje o naknadi za zadrzavanje nezakonito izgradenih zgrada u
prostoru KLASA: UP/I-363-02/15-02/436, URBROJ: 2189/02-04-01/03-15-2, Slatina, od 22.
prosinca 2015. god. i potvrdu KLASA: UP/I-363-02/15-02/436, URBROJ: 2189/02-04-01/03-
16-3, Slatina, od 13. sijeénja 2016. god., izdanima po Upravnom odjelu za gospodarenje
prostorom Grada Slatina, Viroviticko-podravske Zupanije, utvrdeno je da je placena naknada
za zadrzavanje nezakonito izgradenih zgrada u prostoru u iznosu od 11.436,98 kn.

Vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gestici zemljista iz tocke 1. izreke
ovoga rie$enja, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na Cesticama zemljiSta koje
neposredno granite sa tom &esticom zemljidta i Grad Slatina na &ijem se podrugju nalazi ta
gestica, pozvani su na uvid u spis radi izjaSnjenja pozivom KLASA: UP/I-944-16/13-
01/11138, URBROJ: 2189/1-08/04-15-6, Slatina, od 14. prosinca 2015. koji im je dostavljen
javnom objavom na oglasnoj plo&i ovoga Upravnog odjela od 14.12.2015. god. do
21.12.2015. god.

Navedene stranke pozvane su na uvid u spis radi izjaSnjenja dana
22.12.2015.god., ali se pozivu nisu odazvale osobno niti putem opunomocenika, a $to je
utvrdeno zapisnikom KLASA: UP/I-944-16/13-01/11138, URBROJ: 2189/1-08/04-15-8,
Slatina, sastavljenim dana 22.12.2015. god. od strane ovoga Upravnog odjela.

Buduéi da je u provedenom postupku utvrdeno da su ispunjeni svi propisani
uvjeti za ozakonjenje predmetnih gradevina postupljeno je prema odredbi ¢lanka 18. Zakona
o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama te je odlu¢eno kao u toki 1. izreke ovoga
rieSenja.

Sadrzaj tocke 1., 2., 3. i 4. izreke ovoga rjeenja sukladan je odredbama &lanka
23. stavak 1., 2. i 5. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

U toéki 3. izreke ovoga rjedenja odluceno je u skladu s odredbom Clanka 24.
stavak 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

Toéka 5. izreke ovog rjeSenja temelji se na odredbama €lanka 33. Zakona o
postupanju s nezakonito izgradenim zgradama i ¢lanka 177. stavak 3. Zakona o gradnji
(.Narodne novine®, br. 153/13)

Toéka 6. izreke ovog rjeenja temelji se na odredbi ¢lanka 35. stavak 1. Zakona o
postupanju s nezakonito izgradenim zgradama.

Posebni troskovi na temelju élanka 2. Odluke o iznosu posebnih troskova nastalih
u postupku izdavanja dokumenata prostornog uredenja, gradnje i zastite okolisa, (,Sluzbeni
glasnik” Viroviticko-podravske Zupanije, broj 1/15) u iznosu od 100,00 kuna plac¢eni su u
cijelosti.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojbe temeljem &lanka 6. to¢ka 1. Zakona o
upravnim pristojbama (,Narodne novine", br. 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99.,
145/99., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07.,
25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11.,112/12.,19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).
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r/ Protiv ovoga rjeSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i
prostornoga uredenja u roku od 15 dana od dana njegova primitka.

Iba se predaje u pisanim obliku poStom ili usmeno na zapisnik, putem
upravnog tijela koje je izdalo ovo rjeSenje. Na Zalbu se plac¢a upravna pristojba u iznosu od
50,00 kuna.

Izradila: Vlatka Drimal, mag. iur.

- Ci;PROCELNICA
aiegedusic, dipl. iur.
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DOSTAVITI:

/1.)Grad Slatina,
~ Slatina, Trg sv. Josipa 10,

2. Oglasna plo¢a Upravnog odjela - ovdje,

3. Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolisa
Viroviticko-podravske Zupanije - ovdje

4. Pismohrana - ovdje.

NA ZNANJE:

- Gradevinska inspekcija,
Virovitica, Gajeva 45,

- Ured drZavne uprave u Viroviti¢ko-podravskoj Zupaniji,

Sluzba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, AA -TRasm D
Ispostava Slatina SUATING 2 4 ny
: ) 5.0%, LoAg
Slatina, Trg sv. Josipa 10 REPUBLIKA riva 1 5nn ’ '
! : ZUPANLIA VIROVITICK O or c P
1 80M02 GR/ o ..’ﬁ&vm Q"'/ et —
e ———— e il )
e o et i
— g jod.
r77 (._//{'\.f‘ =Y
U1/ £ o
h’“ m

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / 01B 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr -22 -



Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt I0P 38/20

Gradevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci

Lokacija: Sladojevci, Brace Radi¢a 143, k.C.br. 405, k.o. Sladojevci | T.D. 38/20-AP
e | Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slating,
]

MODELARCH: OIB: 68254459599 Listopad 2020.

9.OBAVIJEST O UTVRDENIM POSEBNIM UVJETIMA | UVJETIMA PRIKLJUCENJA

REPUBLIKA HRVATSKA
Viroviticko-podravska Zupanija
Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okoli$a i
imovinsko — pravne poslove
KLASA: 350-05/20-28/000191
URBROJ: 2189/1-08/05-20-0011
Slatina, 03.11.2020.

» SAMANTA RESETAR

HR-33520 Slatina, ANE KATARINE ZRINSKE 26

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljuéenja
- dostavlja se
Obavjedtavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja
po zahtievu koji je podnijela SAMANTA RESETAR, HR-33520 Slatina, ANE KATARINE
ZRINSKE 26, OIB 05634556341 za:
— rekonstrukciju gradevine Sportsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine

na k.&.br. 405 k.o. Sladojevci (Sladojevci, Brace Radi¢a 143).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama ¢&lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 85/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem
tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno &lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne
novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na
propisan nacin elektronicki pozivana sliede¢a javnopravna tijela:

— Grad Slatina, HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10
Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovica 9
Ministarstvo unutamjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba civilne zastite Virovitica, Odjel inspekcije, HR-33000 Virovitica, Trg bana
Josipa Jelagi¢a 18
— KOMRAD d.o.0., HR-33520 Slatina, Brace Radica 2
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica,
Antuna Mihanovi¢a 42

— Drzavni inspektorat, PU Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31 000 Osijek, Trg Ante

Staréevica 12

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja javnopravnim tijelima su
elektroniékim sustavom eKonferencija dostavijeni podaci sukladno odredbama &lanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno &lanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencija omoguden uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 13.10.2020. godine do zakljutno
sa 27.10.2020. godine, &to je zakonom propisani rok u trajanju od minimaino 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

» Grad Slatina, HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10

KLASA: 350-05/20-28/000191, URBRO.J: 2189/1-08/05-20-0011 stranica 1/2  ID: P20201005-557479-Z05
Ova elektroniéka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 91 0{201 4/EU (eIDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumerirancj stranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(hitps:/webgate.ec.europa.euM-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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- obavijest da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih uvjeta, 350-
05/20-01/47, 2189/02-04-02/06-20-2 od 20.10.2020. godine
» Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange§a Mihanovi¢a 9
— obavijest da nema posebnih uvjeta - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a),
361-03/20-01/11038, 376-05-3-20-02 od 23.10.2020. godine
= Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba civilne zastite Virovitica, Odjel inspekcije, HR-33000 Virovitica, Trg bana
Josipa Jelatica 18
- utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, 214-02/20-03/143, 511-01-385-20-165 od
13.10.2020. godine
s KOMRAD d.0.0., HR-33520 Slatina, Brace Radi¢a 2
— utvrdeni posebni uvjeti - Uvjeti prikljucenja, 379, 1-1572/20 od 26.10.2020. godine
» HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica,
Antuna Mihanovica 42
- obavijest da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih uvjeta,
402000101/ 2425 /20DP od 15.10.2020. godine
= Drzavni inspektorat, PU Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31 000 Osijek, Trg Ante
Stargevita 12
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, 540-02/20-03/8965, 443-02-01-04/3-20-2 od
20.10.2020. godine
Iz tekstualnog dijela prikuplienih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni

podaci | dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljucenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavijenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama &lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno &lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeliem &lanka 138.

Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradnji.

Oslobodeno od plaéanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19).

VIS STRUCNI SURADNIK ZA PROSTORNO
UREDEN.JE | GRADITELJSTVO
Denis Urbanek, strug.spec.ing.aedif.

DOSTAVITI:
= ispis elektronitke isprave u spis predmeta
= elektroni&ku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— SAMANTA RESETAR
HR-33520 Slatina, ANE KATARINE ZRINSKE 26

KLASA: 350-05/20-28/000191, URBROJ: 2189/1 -08/05-20-0011 stranica 2/2  ID: P20201005-657479-Z05
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (efDaS
Regulation), a isti je vidljiv na posijednjoj nenumerirancj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https.//webgate.ec. europa.eu/ti-browser/). U polpis je ugraden vremenski pecat, te je omoguden za LTV.
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Elektroniéki potpis

suklsdno urechi (EU) broj 9102014
Vijerodostojnost ovog dokumenta mozete provjerifi
shenlranjern QR koda. Skeriranjern ovog koda, sustey ée
Vas preustrierdl na stranice zvorrika ovog dokumenta,
ka ko biste mogli potvr diti autentiénost. Njegova
wjerodostojnost u avom digitalnom obliku, valjana je i
ishovjetna potpisanom dokumentu u fizidkom obliku.

DENI& URBANEK
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
Polpisana: 03.11.2020.
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10. POSEBNI UVIJETI
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REPUBLIKA MRV ATSRA
DRIAVNI INSPEKTORAT
PODRUCNI URED OSIJEK

KLASA: 540-02/20-3/8965
URBROJ: 443-02-01-04/3-20-2
Virovitica, 20.10.2020.g.

Sanitarna inspektorica Drzavnog inspektorata, Podrutnog ureda Osijek, temeljem nadleZnosti
iz ¢lanka 6. stavka 3. Zakona 0 Dravnom inspektoratu (. Narodne novine® broj 115/2018). u
svezi s Slankom 82. Zakona 0 gradnii (,,Narodne novine® broj 153/2013, 20/2017 139/2019) 1
¢lankom 135. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine® broj 153/2013, 65/2017,
114/2018 i 39/2019), u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta za rekonstrukeiju gradevine
sportsko — rekreacijske namjene na Kkatastarskim Cesticama k.&.br. 405 k.o. Sladojevci, Brace
Radiéa 143u Sladojevcima, prema Idejnom rjesenju pravne osobe MODELARCH d.o.0., AK.
Zrinske 26, Slatina, od listopada 2020. godine, za investitora: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10,
Slatina, utvrduje slijedece: :

SANITARNO - TEHNICKE UVJETE 1 UVJETE ZASTITE OD BUKE

1. Predmetnu gradevinu locirati prema dokumentu / dozvoli nadleZnog tijela graditeljstva, te
sukladno navodima u projektnoj dokumentaciji od listopada 2020 godine , izradenom od
MODELARCH d.o.0., AK. Zrinske 26, Slatina. -

2. Vodoopskrbu objekta rjesiti na nagin da se osigura zdravstveno ispravna voda za ljudsku
potro§nju. Zdravstvenu ispravnost vode za Jjudsku potro$nju utvrditi putem ovlastenog
laboratorija (Atest). Uzorkovanje vode za Jjudsku potro$nju izvrditi sukladno Pravilniku o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za
Jjudsku potrosnju te na&inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (,,Narodne povine® broj: 125/2017).

3. U projektu obvezati izvodaga vodovodnih instalacija da kod izvodenja istih ugraduje one za
koje posjeduje analiticka jzvjedca ovlastenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti, bez
obzira radi li se o metalnim ili polimernim materijalima, sukladno Zakonu 0 materijalima i
predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (,,Narodne novine* broj: 25/2013,
41/2014 i 114/2018), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i
Vijeéa od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom
dodiru s hranom (SL L 338, 13.11.2004.). [zvjeséa ovlastenog laboratorija priloZiti
dokumenatciji za tehnicki pregled.

4. Dispoziciju otpadnih voda rjeSiti priklju¢kom na gradsku kanalizaciju ili drugi odgovarajuéi
natin, kako bi se osigurali sanitarno — tehnigki i higijenski uvjeti odvodnje otpadnih voda,
te utvrditi vodonepropusnost postavljenih cijevi

MODELARCH d.o.
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5. U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:

. 7akona o zatiti putanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine" br.79/2007,
113/2008, 43/2009, 130/2017, 1 14/2018 i 47/2020)

- Pravilnika o projektima potrebnim za osiguranje pristupa¢nosti gradevinama osobama
s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti ("Narodne novine" 151/05).

_ 7akona o hrani (Narodne novine" br. 8/2013, 14/2014, 30/2015 i 115/2018),

. Zakona o higijeni hrane i mikrobioloSkim kriterijima za hranu ("Narodne novine" br.
81/2013 i 115/2018), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Furopskoga parlamenta i
Vijeca od 29. travnja 2004. 0 higijeni hrane (SL L 139, 30.04.2004.)

. Zakona o predmetima opce uporabe ("Narodne novine" br. 39/2013, 47/2014 i
114/2018)

6. Projektirati i izvesti u¢inkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem
otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i /ili u skladu s Tehnitkim propisom o
sustavima ventilacije djelomiéne klimatizacije zgrada (,Narodne novine* broj 03/07), te
drugim vaZe¢im propisima.

7. Primijeniti odgovarajuée mjere za zadtitu od buke prilaganjem proraCuna u tehni¢koj
dokumentaciji, s naglaskom na odredivanje zona buke s obzirom na namjenu prostora,
sukladno dokumentima prostornog uredenja, uz prethodno odredivanje razine rezidualne
buke za to podrudje. Navesti, u glavnom projektu, da ¢e se nakon izgradnje objekta, izvrSiti
ocjena provedenih mjera za zastitu od buke putem ovlaStene pravne osoba za struéne
poslove zastite od buke, a sukladno
- Zakonu o zastiti od buke ("Narodne novine" broj: 30/2009, 55/2013, 153/2013, 41/2016
i 114/2018),

. Pravilniku o djelatnostima za koje je potrebno uvrditi provedbu mjera za zaltitu od buke
("Narodne novine" broj: 91/2007)

. Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
("Narodne novine" broj: 145/2004 i 46/2008), )

. HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine® br. 53/91 i 55/96).

Na tehnitkom pregledu izgradene gradevine, nadleZznom sanitarnom inspektoru, kao Elanu

povjerenstva za tehnicki pregled, predoéiti gore spomenuto izvjesce.

Oslobodeno od placanja upravne pristojbe prema Clanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
(..Narodne novine* broj 115/2016).

[/
i¢, dipl.san.ing.
arna inspektorica

Dostaviti:
1. Virovitigko — podravska Fupanija L
Upravni odjel za graditeljstvo, zadtitu okolisa
i imovinsko — pravne odnose
(putem elektroniCkog sustava eKonferencija)
2. Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
GRAD SLATINA
Upravni odjel za razvoj Grada Slatine

KLASA: 350-05/20-01/47
URBROIJ: 2189/02-04-02/06-20-2
U Slatini, 20. listopada 2020.

Grad Slatina, putem Upravnog odjela za razvoj Grada Slatine, na osnovi élanka 81. Zakona
o gradnji (Narodne novine, br. 153/13, 20/17 i 39/19), u postupku koji je pokrenut na poziv
Viroviticko-podravske Zupanije u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja
putem elektroni¢kog sustava pokrenutom po Samanti Redetar, Slatina, A. K. Zrinske 26, u svezi s
izdavanjem posebnih uvjeta za rekonstrukciju gradevine Sportsko-rekreacijske namjene, 2.b
skupine u Sladojevcima, na k.€. br. 405, k.o. Sladojevei,izdaje

OBAVIJEST

Grad Slatina u svezi s rekonstrukcijom gradevine 3portsko-rekreacijske namjene, 2.b
skupine u Sladojeveima, na k.¢. br. 405, k.o. Sladojevei, nema posebne uvjete gradnje.

ObrazloZenje

Upravni odjel za graditeljstvo, zadtitu okolia i imovinsko-pravne poslove Virovititko
podravske Zupanije dana 12.10.2020. godine, Gradu Slatini uputio je poziv za utvrdivanje
posebnih uvjeta za rekonstrukciju gradevine 3portsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine u
Sladojevcima, na k.¢. br. 405, k.o. Sladojevei.

Uz poziv za izdavanje posebnih uvjeta priloZeno je Idejno rjeSenje Broj T.D.: 38/20-AP, od
listopada 2020. godine, izraden po ovladtenoj projektantici Samanti ReSetar, mag.ing.arch.

Po obavljenom uvidu u priloZeno idejno rjeSenje, utvrdeno je da nema posebnih uvjeta
gradnje.

-..PROCELNIK

DOSTAVITI:

1. Viroviti¢ko-podravska Zupanija,

Upravni odjel za graditeljstvo, zatitu okoliSa i unowmko-pramc poslove,
Izdvojeno mjesto rada Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 SLATINA;

2. Pismohrana, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
Viravititko-podravska 2upanija, Upravni odjel za
uradenje, poslove i
zastity okolisa, Izdvejeno mjesto rada Slatina

Primfjens: 23.10.2020

Klasil. oznaka 350-06/20-28/000191

Uructibend broy 376-20-0009

KLASA: 361-03/20-01/11038 Crg P—— [
URBROIJ: 376-05-3-20-02 -
Zagreb, 23.10.2020. godine
REPUBLIKA HRVATSKA
Viroviti¢ko-podravska Zupanija, Upravni odjel
za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zaititu okolida, Izdvojeno
mjesto rada Slatina

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
= SAMANTA RESETAR, HR-33520 Slatina, ANE KATARINE ZRINSKE 26

Gradevina/zahvat u prostoru:
= rekonstrukeiju gradevine portsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine

Lokacija:
= k.&.br. 405 k.o. Sladojevci
Veza: KLASA: 350-05/20-28/000191, URBROJ: 376-20-0009 od 23.10.2020. godine

Podtovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zatita postojece elektronitke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz El.
26. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11. 133/12. 80/13.
71/14 i 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o nainu i uvjetima odredivanja zone
clektronitke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zaStitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
odredbi &lanka 26. stavka 4. ZEK-a, u sluéaju kada je nuno zadtititi ili premjestiti
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, troSak njezine
zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6.
stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slugaju potrebe izmicanja ili zaStite postojece
EKI ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika

HRVATSKA REGULATORNA AGENCLIA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Roberta Frange3a Mihanovica g, 20230 Zagreb | OIB: 87550783661 Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) yoo7 070 | www.hakom.hr
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ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razlidite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehnitko rjeSenje za zatitu predmetne

EKI/EKV,
e Sve trodkove izrade tehnitkog rjeSenja zaltite. materijala, radova, strucnog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnitkog rjeSenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rieSenje za zajtitu
predmetne  EKI ili EKV,

e Sve troskove izrade tehni¢kog rjesenja zaltite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnitkog rjeSenja snosi
infrastrukturni operator.

Takoder, prema &lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan jeu
odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI
ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako uzoni zahvata nema poloZzene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi iz glanka 24.a Zakona o elektroni¢kim
komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK),
projektant je obvezan projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi  elektronicku
komunikacijsku mrezu (dalje: EKM) i elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu (dalje:
EKI).

S postovanjem,

REFERENT
Zdenka Menalo

Privitak
1. Izjave operatora
Dostaviti:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. Uspis
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Al Hrvatska d.o.o
Vrtni put 1
HR - 10000 Zagreb
Alhr
HAKOM - 361-03/20-01/11038
Datum: 22.10.2020.
PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;
Postovani,
nastavno na Va# upit vezano za polo3aj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu:
Al Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje gradevine: na k.o. Sladojevci, k.¢. 405, istice se kako Al
Hrvatska u zoni zahvata nema polo#enu infrastrukturu.
S po&tovanjem.
Za Al Hrvatska d.o.o.
Odjel projektiranja fiksne mreZe i dokumentacije
004
atska d.
ml- 10 000 Zagred
ateka d.o.. , [ Tel + 081/ Fax + 365 146 91 099 / E-mail office@ALhr
At o B e agyeb, o ratun: 24B4006-1003A1353 / [BAN: HRGAZADASII00341363
Ji#i Dverjansanciy, élan Uprave / Trgovadki sud u Zagrebu, MBS QB0253268 [ OIB: 28524210204
temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti
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-I- == ZIVIETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektroniCku
komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasi¢eva 39, Zagreb
Telefon: +385 1 4918 658
Telefaks: +385 1 4917 118

HAKOM

QOdjel infrastrukture

Ulica Roberta Frangesa Mihanovi¢a 9
10000 Zagreb

omaka T43-58592875-20
kontakt osoba Mladen Ivan Kuhar
Telefon +385 31 233 124
pawm 22.10.2020.
Nesvnon2 Rekonstrukeija sportsko — rekreacijskog centra Sladojevci (PoloZaj EKI - 361-03/20-

01/11038) NA K.C. 405 K.O. Sladojevci
INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Temeliem Vadeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata,
izdajemo Vam sljedeéu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojeée EKI u viasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam
izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizile EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s
Pravilnikom o naéinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz
kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim
tehnickim rje$enjima s tehnicko tehnolokog i troskovnog aspekta koje mora biti sastavni
dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehnicko-tehnoloskog rjesenja zastite i
izmjestanja, dodatno zatraZiti od HT.

4. Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.
Radnitka cesta 21, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebatka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 101 31087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Madzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I Bartulovié, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovadkih drudtava: Trgovadki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.380,25 kuna | Ukupan broj dionica 81 219,547 dionica bez nominalnog iznosa
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5.

Ukoliko se postojeca EKI u vlasnis$tvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti
definirali na novim parcelama.

Izvoditelj radova obavezan je prije potetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti iskoléenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba
Stjepan Dragun, mob: 098 349 496, e-mail: stiepan.dragun@t.ht.hr).

Troskove zastite, oznacavanja i eventualnih oste¢enja EKI snosi investitor (sukladno €l
26. Zakona o elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oste¢enja TK kapaciteta,
investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz totke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08009000.

Skreéemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, ostecenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi tlanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

. Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije potetka radova)

dostaviti obavijest o pogetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u toéci 6, kako bi
osigurali nazoénost ovlastenih osoba HT-a.

Ova Izjava o poloZaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 22.10.2022. godine.

S postovanjem,

Odjel za elektronigku komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica

Maja Mandi¢, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / 01B 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr
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|
——
|
Hrvatski Telekom d.d.
Odjel 2 if
Komutecija:  SLADOJEVCI | M 1:1000
HT_EKI_KK:
HI_EKLKABEL: . e e — —
HT_EKI_ZRACNA:
UCRTAQ: MARIC MARINA Datum: 22102020
Spls brof  sasaza7sco
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Elektronicki potpis

subladro uredbi (L) brgj 3400014
Vjerodastojnost ovag dokuments moZets proviarii
shenirangern O koda. Skerwranger ovog hoda, suske de
Vas preusmyer na skanice Zvornika ovog dokuments,
kako biste moghi potvrditi autentidnost. Njegova
virodostonost u ovom digiainom obbku, valans & i
islovjeina polpianom dokumenty u fiziékom obiku

ZDENKA MENALO
HAKOM
Poizanc: 2310 2000,
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HAHE P

ELEKTRA VIROVITICA
TERENSKA JEDINICA SLATINA

33520 Slatina, Industrijska 4

TELEFON » 033/841 - 100 -

- 033/841 - 190 -
TELEFAKS - 033/726 - 094 -
POSTA = 33520 Slatina - SERVIS
IBAN « HR7723800001400164981

NAS BROJ I ZNAK 402000101/ 2425 /20DP

ereower  Posebni uvjeti gradenja

Po¥tovani,

GRAD SLATINA
Trg sv. Josipa 10
33520 Slatina

VAS BROJ | ZNAK

patum 15.10.2020.

temeljem uvida u Vad zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta te dostavljeno ldejno rjelenje. za
predmet: Rekonstrukeija sportsko — rekreacijskog centra Sladojevei, T.D.: 38/20-AP, izradenog
od: MODELARCH d.o.0., A. K. Zrinske 26, 33520 Slatina, projektant: Samanta ReSetar, mag.ing.arch.,
od listopada 2020, godine, za investitora: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina; na lokaciji:
k.&.br. 403, k.o. Sladojevci, Bra¢e Radica 143, Sladojevci, obavjeStavamo Vas da nemamo posebnih uvjeta

gradenja.

S postovanjem!

- UPRAVA DRUSTVA » DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC «

Voditelj odjela za pristup mrei:

Dalibor Vlaisavljevi¢, dipl.ing.el.

" ned by DALIBOR
DALIBOR ik upest mwﬂgwc ;
VLNSAVUEWC ) S -_-Di{[ﬁ’;?mm-‘\ﬁw;55i23 +02'00"

CGLAN HEP GRUPE

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -

« OIB 46830600761 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =

= www.hep.hr =
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REPUBLIKA HRVATSKA
| Virovititko-podravaka tupanija, Upravni odjel za
P uredenje, g Il posiove |
zadtitu okolida, lzdvojenc mjesto rada Slatina

Primjenc; 26.10.2020
Obavijest o utvrdenim uvjetima prikljuéenja im:w - ::::D =
Podaci o javnopravnom tijelu
Naziir 2 . KOMRAD d.o.o. =
' Adresa HR-33520 Slatina, Bra¢e Radi¢a 2
| OIB 96537643037
Podaci o pismenu
Vrsta akta © Uvjeti prikfjucenja
Naziv akta Uvijeti prikljuéenja
Klasa 379
Urudzbeni broj 1-1572/20
Datum nastanka 26.10.2020. godine
| Zakonska osnova
Podaci o podnositelju
Podnositelj zahtjeva
| = SAMANTA RESETAR, HR-33520 Slatina, ANE KATARINE ZRINSKE 26
Nadlezno tijelo Virovititko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zatitu okolida, Izdvojeno mjesto rada

Slatina

Podaci o gradevini / zahvatu

Opis
= rekonstrukciju gradevine $portsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine

| Lokacija - na katastarskoj(im) ¢estici(ama)
* 405 k.o. Sladojevci (Sladojevci, Brace Radi¢a 143)

KLASA: 350-05/20-28/000191, URBROJ: 379-20-0010 stranica 1/3  ID: P20201005-557479-Z05
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Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja javnopravnim tijelima su elektroniékim
sustavom eKonferencija dostavijeni podaci sukladno odredbama &lanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) odnosno &lanka
81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

i
| Napomena:
Dostavljeni podaci su elektronicki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljjugak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omoguéen je putem elektroni¢kog sustava eKonferencija u

trajanju od 13.10.2020. godine do zakljuéno sa 27.10.2020. godine sukladno &lanku 1386. stavka 3.
| Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

odnosno Elanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i
| 125/19).

Za predmetni zahvat utvrduju se uvjeti prikljuenja .

Predmet izdavanja ovih uvjeta nije uskladenost dostavijene dokumentacije s prostorno-planskom

dokumentacijom.

A)-VODOVOD

|- ako se zadrzava kapacitet postojeceg vodovodnog prikljucka, Komrad nema uvjeta glede
| prikljuéenja na postojeéi vod. prikljucak.

U suprotnom treba izvesti novi vodoopskrbni prikljuéak u skladu s Komradovim Opéim i Tehnickim
| uvjetima isporuke vodnih usluga, http:/www.komrad.hr/vodovod/ .

B) KANALIZACIJA
|

| Buduéi da ne postoji izgraden javni kanalizacijski sustav dozvoljena je izgradnja nove dvokomorne

| vodonepropusne sabirne jame, na koju ée se prikljuéiti interni kanalizacijski sustav. Sabirnu jamu i
kanalizacijski prikljudak na sabimu jamu izvesti u skladu sa Komradovim Opé¢im i Tehnickim
uvjetima isporuke vodnih usluga (http://Aww._komrad.hr/vodovod).

' Ki&ne oluke i nezagadene slivne vode nije dozvoljeno odvoditi u sabirnu jamu ill u buduénosti u
kanalizacijski sustav za otpadne vode

Mora biti omoguéen kamionski pristup sabirnoj jami radi njenog &iséenja i praZnjenja.
Samo ovlastene tvrtke mogu vréiti praZnjena sabirnih jama.
-Obavezni ste se prikljuditi na javni kanalizacijski sustav, nakon izgradnje istog.

| Sva vertikalna i horizontalna kanalizacija mora biti vodonepropusna.

Potrebno je napraviti ispitivanje sabime jame na vodo nepropusnost, te dobiti atest o
| vodonepropusnosti. ——

KLASA: 350-05/20-28/000191, URBROJ: 379-20-0010 stranica 2/3  1D: P20201005-557479-205
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Podaci o potpisniku pismena

Ime i prezime Antun Srbi¢
Funkcija Tehnicki direktor

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronitkog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:

1. Uvjeti prikljuéenja odnosno akt kao uvjeti prikljuéenja prema posebnom propisu (putem
elektronitkog sustava eKonferencija)

KLASA: 350-05/20-28/000191, URBROJ: 379-20-0010 stranica 3/3  ID: P20201005-557479-Z05
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REPUBLIKA HRVATSKA
Virovititko-podraveka 2upanija, Upravni odjel za
[ uredenje, posiove |
| zadtity okoliga, lzdvojeno mjesto rada Siatina

Prinijenc: 13.10.2020

Kiasif. cznaka: 350-05/20-28M000191

Urudibeni broj 511-20-0005

Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima

Orgfed: Beoj prilega; il :

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv x Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava viroviti¢ko-
podravska, Inspektorat unutarnjih poslova, Ministarstvo unutamnjih
poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podru&ni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba civilne zastite Virovitica, Odjel inspekcije

Adresa HR-33000 Virovitica, Matije Gupca 63, HR-33000 Virovitica, Trg bana

Josipa Jelatica 18
olB 36162371878, 36162371878

Podaci o pismenu

: Vrsta akta Posebni uvjeti

| Naziv akta Posebni uvjeti
Klasa 214-02/20-03/143

| Urudzbeni broj 511-01-385-20-165

| Datum nastanka 13.10.2020. godine

| Zakonska osnova temeljem Zakona o zastiti od poZara (Narodne _r_|ov‘sne‘__broj 92/10)

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva

» SAMANTA RESETAR, HR-33520 Slatina, ANE KATARINE ZRINSKE 26
NadleZno tijelo Viroviticko-podravska zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zadtitu okolida, lzdvojeno mjesto rada

Slatina

Podaci o gradevini / zahvatu

‘ Opis e
» rekonstrukciju gradevine $portsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine
|

| Lokacija - na katastarskoj(im) testici(ama)
| = 405 k.0. Sladojevci (Sladojevci, Bra_ce‘Rgdita 1113)

KLASA: 350-05/20-28/000191, URBROJ: 51 1-20-0005 stranica 1/3  ID: P20201005-557479-Z05
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Podaci o dostavljeno] dokumentaciji

I U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja javnopravnim tijelima su elektronigkim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama &lanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) odnosno &lanka
81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/18 i 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektroniéki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljugak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektronitkog sustava eKonferencija u
trajanju od 13.10.2020. godine do zakljuéno sa 27.10.2020. godine sukladno &lanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
odnosno &lanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 3919 i
125/19).

Za predmetni zahvat utvrduju se posebni uvjeti u skladu s odredbama Zakona o zaétiti od poZara
| (Narodne novine, broj 92/10).

| Predmet izdavanja ovih uvjeta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
| dokumentacijom.

| U Glavnom projektu primijeniti sljiede¢e mjere zastite od pozara:

1. Pozarno optereéenje gradevina odrediti na osnovu austrijskih smjernica TRVB 100-126.
|

i 2. Ostale mjere zastite od poZara projektirati sukladno hrvatskim propisima i normama koje
ureduju ovo podrucje,

Il U Glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranje kvalitete, navesti norme, propise i
| postupak osiguranja | dokazivanja kvalitete glede zastite od poZara za izvedene radove, ugradene |
| materijale, proizvode i opremu.

i

Il U postupku izdavanja gradevinske dozvole pribaviti potvrdu o uskladenosti Glavnog projekta s

I_prog:»isima iz podrutja zastite od pozara.

Podaci o potpisniku pismena

| Ime i prezime Darko Mikoli¢
|
| Funkcija Voditelj Odjela in s&ekcije

KLASA: 350-05/20-28/000191, URBROJ: 51 1-20-0005 stranica 2/3  ID: P20201005-657479-Z05
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Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITL: 0
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronikog sustava eKonferencija)

! 2. Nadleznom tijelu (putem elektronikog sustava eKonferencija)
| 3. U spis, ovdje :
| PRILOG: .
1. Posebni uvjeti odnosno akt kao posebni uvjeti prema posebnom propisu (putem
elektroni¢kog sustava eKonfereicija)

KLASA: 350-05/20-28/000191, URBROJ: 511-20-0005 stranica 3/3  ID: P20201005-557479-Z05
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Gradevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt Z0P 38/20

Lokacija: Sladojevci, Brace Radi¢a 143, k.C.br. 405, k.o. Sladojevci | T.D. 38/20-AP
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slating,
MODELARCH | o5, 65254450599 Listopad 2020.

11.1ZJAVA PROJEKTANTA O POTREBI ISHODENJA AKTA ZA GRADENJE

PROJEKTANT: SAMANTA RESETAR
Klasa rie$enja: UP/1-034-02/18-01/25
Ur.br. 505-04-18-02 od 4 travnja 2018.

I1ZJAVA

Da sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/2017,
34/2018, 36/2019,98/2019, 31/2020., &l. 5 stavak 2) bez gradevinske dozvole, a u
skladu s glavnim projektom, mogu se izvoditi radovi na;

GRADEVINA REKONSTRUKCIJA SPORTSKO — REKREACIJSKOG CENTRA
SLADOJEVCI

INVESTITOR GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, 33520 SLATINA

LOKACUA SLADOJEVCI, BRACE RADICA 143, K.C.BR. 405, K.O.
SLADOJEVCI

T.D. 38/20-AP

ZOP 38/20

OBRAZLOZENJE:

Grad Slatina planira rekonstrukciju i uredenje sportsko-rereacijske gradevine u Sladojevcima.

Rekonstrukcija obuhvaéa: sanaciju sanitarnih évorova u koju ulazi vodovod i kanalizacija te
ventilacija i topla voda- gradevina ¢ée se spoijiti na plinsku mreZu. Takoder je predvidena
zamjena prozirnih elemenata proéelja te nova fasada.

Zgrada sportske namjene izgradena je u Sladojevcima, na k.€. br.405, k.o. Sladojevci te je
legalna temeljem Rje3enja o izvedenom stanju: KLASA: UP/1-944-16/13-01/11138, Urbroj.:
2189/1-08/04-16-17, izdana u Slatini 10.veljaée 2016, pravomoéna od 21.03.2016.g.

Slatina, 10. 2020. Projektant :

Samanta Resetar, mag.ing.arch.

SAMA
g ":é ¥ » .’3/
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Gradevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt Z0P 38/20

Lokacija: Sladojevci, Brace Radi¢a 143, k.C.br. 405, k.o. Sladojevci | T.D. 38/20-AP
s | Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slatina,
MODELARCH: OIB: 68254459599 Listopad 2020.

1. TEHNICKI OPIS NAMJERAVANOG ZAHVATA U PROSTORU:

Projektni zadatak je izraditi glavni projekt za rekonstrukciju i uredenje sportsko-rekreacijske
gradevine u Sladojevcima.

Prema zahtjevu investitora radi se Glavni projekt pobolijSanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva
za gradevinu i prilagodavanje prostora novim potrebama po élanku 5. Pravilnika o
jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/2017, 34/2018, 36/2019,
98/2019, 31/2020.)

2. OPCI PODACI O ZGRADI:

Zgrada sportsko-rekreacijske namjene izgradena je u Sladojevcima, na k.&. br.405,
k.o. Sladojevci te je legalna temeliem Rje3enja o izvedenom stanju: KLASA: UP/1-944-16/13-
01/11138, Urbroj.: 2189/1-08/04-16-17, izdana u Slatini 10.veljage.2016, pravomoéna
od 21.03.2016.g.
Zgrada je izvedena kao samostojeca, katnosti P+1 s ulazima na jugoistoku i jugozapadu.
Pristupi katu su preko vanjskog stubista i loggia-e na jugozapadnoj strani i unutarnjeg stubista
na sjeverozapadnoj strani.
Zgrada je gradena klasi¢nim nacinom gradnje. U prizemlju su dvije svlaéionice koje imaju
prostor za tuSeve, spremiste, ured, wc, éajna kuhinja i dvorana za sastanke. Na katu se nalazi
viSenamjenska dvorana i éajna kuhinja.
Zgrada je spojena na postojeéu infrastrukturu — vodovodnu i elektroenergetsku mreZzu.
Ventiliranje prostorija je prirodno.
Kolni pristup gradevini je ujedno i poZarni put. Glavni kolni i pjesaéki pristup je s jugoistoéne
strane Cestice.

Zgrada je sportsko-rekreacijske namjene.

Dimenzije zgrade su max. 19,22 m po gradevinskom pravcu i duZine max.26,90.
Visina zgrade do vijenca je 5,96m, a do sliemena 7,23 m mjereno od najnize kote terena.

3. ODREDBE IZ VAZECE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE:

Ulazni podaci za projektiranje definirani su parametrima PROSTORNOG PLANA UREDENJA
GRADA SLATINE (Sl.gl. 6 /06, 1/15).

Zgrada je slobodnostojeca.
Svijetle visine gradevine po etaZama su slijedede:

prizemlje h=270m
1. kat h = 3,04-3,88 m

4. OPIS SMJESTAJA GRADEVINE NA GRAPEVNOJ CESTICI

Gradevina je slobodnostojeéa. Teren na kojem je smjestena je ravan.

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / 01B 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr

-45-



Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt Z0P 38/20
Gradevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci
Lokacija: Sladojevci, Brace Radi¢a 143, k.C.br. 405, k.o. Sladojevci | T.D. 38/20-AP

e | Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slating,
MODELARCH | 55 ¢8254459599 Listopad 2020.

Gradevina je smjestena na udaljenosti od sjevernog ruba estice 1,80 m, juZnog ruba Zestice
96,80m, istoénog ruba &estice 72,90 m, a od zapadnog ruba 2,80 m.

5. OPIS POSTOJECEG STANJA:

Osnovna nosiva konstrukcija su popreéni i uzduzni zidovi od blok opeke debljine 20 i
25 cm uévrséeni horizontalnim i vertikalnim AB serklaZima. Temelji su trakasti, od armiranog
betona.

Vanijska stolarija sportske gradevine je drvena, s jednostrukim ostakljenjem.
Prednja i straznja ulazna vrata su metalna s djelomi¢nom staklenom ispunom.

Vaniski zidovi su izvedeni od blok opeke debljine 30 cm. Zidovi su ozbukani s unutarnje
strane vapneno-cementnom zbukom, a s vanjske imaju djelomi¢no zavrienu fasadu.

Strop medukatne konstrukcije izveden je od polumontaznih gredica i ispuna, s tlaénom
ploéom 5 cm. Strop je u podgledu donje etaze oZzbukan.
Zavrsna podna obloga je od keramiékih plocica na podlozi od cementnog estriha.

Glavno kroviste je izvedeno kao kosi dvostredni krov nagiba 10°. Kroviste sanitarnog
&vora u sjeveroistoénom dijelu prizemlja je izvedeno kao jednostresni krov nagiba 10°. Glavno
kroviste ¢ini dvije razli¢ite drvene konstrukcije. Konstrukciju krovista iznad visenamijenske
dvorane ¢ine glavni lamelirani nosaci i sekundarni nosadi od drvene piljene grade. Kroviste
iznad ¢ajne kuhinje na katu je podrozenickog tipa, a sastoji se od podroznica i rogova.

Gradevina ima lokalni nacin grijanja pomocu pedi na kruta goriva.
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1. OPIS REKONSTRUKCUE

Rekonstrukcija obuhvaéa:

Rekonstrukciju postojeéih svlacioni¢kih grupa u prizemlju sto ukljucuje: skidanje postojeée
zbuke sa zidova svladionica i njihovo ponovno Zbukanije, rekonstrukciju prostorija za tusiranje te
izvedbu dvaju novih pripadaijucih sanitarnih évorova s umivaonikom i wc Skoljkom (skidanje
postojecih keramiékih plocica sa zidova i podova, razbijanje cementnog estriha i podne ploce
zbog postavljanja novog kanalizacijskog razvoda te demontaza postojeée sanitarne opreme,
ugradnja nove sanitarne opreme i kanalizacijske odvodnje, ugradnju novih tuseva, betoniranje
nove armiranobetonske podne ploce, izvedbu novog cementnog estriha i postavljanje novih
keramiékih ploéica na podovima i zidovima do stropa; novi pregradni zidovi se zidaju
pregradnim opekarskim blokom te Zbukaju za postavljanje keramickih plocica).

Rekonstrukicju sanitarnog évora uz dvoranu za sastanke u prizemlju na nacin da se
formira muski i Zenski sanitarni &vor uz probijanje novog prozorskog otvora i vanjskog ulaza u
sanitarni évor (skidanje postojecih keramickih ploéica sa zidova i podova, razbijanje
cementnog estriha i podne ploée zbog postavljanja novog kanalizacijskog razvoda te
demontaza postojeée sanitarne opreme, ugradnja nove sanitarne opreme i kanalizacijske
odvodnje, betoniranje nove armiranobetonske podne plode, izvedbu novog cementnog estriha i
postavljanje novih keramickih plodica na podovima i zidovima do stropa, izvedba spustenog
stropa od gipskartonskih plo¢a na metalnoj potkonstrukciji; novi pregradni zidovi se zidaju
pregradnim opekarskim blokom te Zbukaju za postavljanje keramickih plocica).

Rekonstrukciju i prenamjenu postojeée €ajne kuhinje na katu u dvije svlacionicke grupe
(svlacionica+tus+wc) za sudce (skidanje postojeéih keramickih plocica sa zidova i podova,
razbijanje cementnog estriha zbog postavljanja novog kanalizacijskog razvoda ugradnja nove
sanitarne opreme i kanalizacijske odvodnje, izvedba novog cementnog estriha i postavljanje
novih keramiékih plodica na podovima i zidovima do stropa, izvedba spustenog stropa od
gipskartonskih plo¢a na metalnoj potkonstrukciji; novi pregradni zidovi se zidaju pregradnim
opekarskim blokom te Zbukaju za postavljanje keramickih plodica).

Izvedbu nove ostave za pranje rublja pregradivanjem hodnika u prizemlju (skidanje
postojece zZbuke sa zidova, izvedba pregradnog zida od pregradnog opekarskog bloka,
nanosenje nove zbuke).

Probijanje novih dvokrilnih vanijskih vrata na ostavi za kosilicu (oznaka prostorije u
projektu-20).

Djelomi¢no zatvaranije otvora na ulazu u unutarnje stubiste.

Postavljanje novih keramiékih plodica na vanjskom stubistu i loggia-i na katu.

Rekonstrukciju unutarnjeg stubista ukljuéujuéi uklanjanje postojece Zbuke i postojecih
podnih plodica, nanosenje nove Zbuke, izvedbu novog cementnog estriha, postavljanje novih
keramiékih ploéica, izvedbu spustenog stropa na dijelu postoje¢eg krovista od gipskartonskih
plo¢a na metalnoj potkonstrukciji.

Demontazu cijelokupne postojeée unutarnje stolarije i ugradnju nove drvene unutarnije
stolarije.

Demontazu cijelokupne postojeée vanijske stolarije i ugranju nove od bijelih PVC profila
s dvostrukim I1ZO staklom.

Izvedbu nove termoizolacijske fasade ETICS sustava od fasadnih ploéa mineralne vune
debljine 10cm s izvedbom sokla od plo¢a XPS-a debljine 8 cm.

Izvedbu novog plinskog prikljuéka s ugradnjom novog plinskog cirko uredaja za
grijanje i spremnikom za pripremu PTV.

Izvedbu mehanicke ventilacije neventiliranih prostorija.

Izvedbu nove sabirne jame i rekonstrukciju kanalizacijske instalacije.
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Izvedbu nove vodovodne instalacije.
Rekonstrukciju postojece elektroenergetske instalacije.

2. PROMETNO RJESENJE
Kolni i pjesacki prilaz Cestici ostvaren je s jugoistocne strane cestice iz ulice Braée Radic.
Za potrebe parkiranja osigurana je parkiraliSna povrsina na Eestici 405, k.o. Sladojevci.

3. PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Postojec¢a gradevina je prikljuéena na komunalnu infrastrukturu: vodovodnu i NN
elektroenergetsku mrezu.

VODOVOD | KANALIZACIJA

U zgradi se nalaze postojece instalacije vodovoda i kanalizacije koje je potrebno
rekonstruirati. Postoje¢a vodovodna instalacija ¢e se rekonstruirati i prosiriti na nove sanitarne
&vorove na katu. Takoder ce se izgraditi novo vodomjerno okno.

Odvodnja fekalnih voda rijeSeno je spojem na novu dvokomornu vodonepropusnu i
vodoneupojnu sabirnu jamu.

ELEKTROINSTALACIJE

Investitor za potrebe zgrade ima zakupljenje snage 7,36 Kw.

Predmetnim zahvatom rekonstrukcije predvidene postojeée potrebe energenata se ne
mijenjaju.

STROJARSKE INSTALACIJE

U sklopu rekonstrukcije ¢e se izvesti prikljuéenje gradevine na plinoopskrbnu mrezu te ée se
ugraditi novi plinski kondenzacijski cirko uredaj za grijanje sa spremnikom za pripremu PTV
kapaciteta 500 I.

4. ELIMINACIJA OTPADA

Komunalni otpad nastao u stambenoj gradevini ée se deponirati u zasebnom prostoru
unutar gradevine ili na dijelu parcele sa hortikulturnom zastitom v kantama za privremenu
deponiju, a prema Zakonu o otpadu. Zbrinjavanje i odvoZenja komunalnog otpada na najblizu
uredenu deponiju ¢e se osigurati preko nadleZznog komunalnog poduzeéa.

5. UREDENJE PARCELE

Gradevina je projektirana tako da ne ugrozZava higijenu i zdravlje ljudi, radni i Zivotni okolis.
U gradevini nema prliave tehnologije te je time iskljuéena moguénost nekontroliranog
ispustanja opasnih tvari u zemlju, vodu i zrak.

Teren oko zgrade bit ée izveden tako da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na stetu
susjedne cestice i gradevina.

Zelene povrsine bit ¢e obradene kao travnate.

6. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE

Gradevina je projektirana i biti ¢e izvedena tako da tijekom njezina koristenja razlicita
djelovanja ne prouzroée nedopustene deformacije, te osteéenja gradevinskog dijela ili
opreme.

Kvalitetna izvedba zavrsnih gradevinskih i obrtnickih radova (hidroizolacije, termoizolacije,
podne i zidne obloge itd.), te instalaterskih radova, uvjet su za pravilno funkcioniranje zgrade,
a ujedno se olakSavaiju postupci odrZzavanija.

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / 01B 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr -49 -



Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt Z0P 38/20
Gradevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci
Lokacija: Sladojevci, Brace Radi¢a 143, k.C.br. 405, k.o. Sladojevci | T.D. 38/20-AP

e | Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slating,
MODELARCH | 55, 68254459599 Listopad 2020.

Uz kvalitetnu izvedbu i redovito odrzavanje, predvideni vijek trajanja zgrade je minimalno 50
godina.

Na gradevini je potrebno redovito, jednom godisnje, provoditi pregled krova (ravnog krova,
pokrova), otklanjati oneciséenja u odvodima oborinske vode (na terasama, olucima i sli¢no), te
pregledati sve spojne elemente i limarske zavrietke.

7. ISKAZ POVRSINA | OBRACUNSKIH VELICINA

A/ POSTOJECE STANJE
Legalno prema: Rjesenju o izvedenom stanju KLASA: UP/1-944-16/13-01/11138, Urbroj.: 2189/1-
08/04-16-17, izdana u Slatini 10.veljae.2016, pravomoéna od 21.03.2016.g.

ISKAZ POVRSINE

Sportsko rekreacijski centar Sladojevci Netto Brutto
PRIZEMLJE

1. TERASA /ker. plotice 69,04 m?2

2. DVORANA ZA SASTANKE / ker. plogice 30,67 m?

3. CAINA KUHINJA / ker.plogice 5,18 m2

4. SANITARLIE / ker.plogice 8,22 m?

5. OSTAVA / beton 8,19 m?2

6. PREDPROSTOR / beton 2,61 m?

7. HODNIK / ker. plogice 18,47 m?

8. OSTAVA / ker. plogice 8,19 m?2

9. OSTAVA / ker. plogice 13,26 m?

10. SVLACIONICA 1 / ker. plogice 15,21m?2

11.TUS 1 / ker. plotice 8,91 m2

12. TUS 2 / ker. plotice 8,70 m?2

13. SVLACIONICA 2 / ker. plogice 13,94 m?2

14. RADNA SOBA / ker. plogice 13,57 m2

15. SPREMISTE / beton 6,88 m?2

16. OSTAVA / beton 2,00 m2

17. OSTAVA / ker. plogice 2,00 m?

18. HODNIK / beton 12,87 m?

UKUPNO PRIZEMLJE 244,23 m? 223,17 m?
KAT

19. STUBISTE / beton 9,20 m?

20. KUHINJA / ker. plogice 28,22 m2

21. SALA / linoleum 116,44 m2

22. POZORNICA / drvo 17,29 m?

23. PREDPROSTOR / beton 6,99 m?

UKUPNO KAT: 178,14 m? 202,59 m?
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‘ SVEUKUPNO (prizemlje + kat): 422,37 m? 425,76 m?

B/ NOVO STANJE

Sportsko rekreacijski centar Sladojevci Netto Brutto

PRIZEMLJE

1. TERASA / ker. plocice 67,55 m2

2. DVORANA ZA SASTANKE / ker. plogice 30,67 m?

3. CAINA KUHINJA / ker. plogice 5,18 m2

4. PREDPROSTOR SANITARIJA / ker. plogice 1,45 m?

5. MUSKE SANITARIJE / ker. plotice 3,19 m2

6. ZENSKE SANITARIJE / ker. ploéce 3,35 m?

7. OSTAVA / ker. plogice 4,51 m?

8. PREDPROSTOR ULAZA / ker. plogice 2,45 m?

9. HODNIK / ker. plogice 15,81 m?2

10. OSTAVA / ker. plocice 8,19 m2

11. OSTAVA / ker. plogice 13,26 m?

12. SVLACIONICA 1 / ker. plogice 15,21 m2

13. TUS SVLACIONICE 1 / ker. plotice 8,91 m2

14. SANITARIJE SVLACIONICE 1 / ker. plogice 1,85 m?

15. OSTAVA / ker. plogice 2,51 m?

16. RADNA SOBA / ker. plogice 13,57 m2

17. SVLACIONICA 2 / ker. plogice 13,94 m?2

18. TUS SVLACIONICE 2 / ker. plotice 6,55 m2

19. SANITARIJE SVLACIONICE 2 / ker. plogice 2,00 m?

20. OSTAVA / ker. plogice 9,13 m2

21. HODNIK | STUBISTE / ker. plogice 12,87 m?

UKUPNO PRIZEMLJE 242,19 m? 220,56 m?

KAT

22. HODNIK | STUBISTE / ker. plotice 9,20 m?

23. VISENAMJENSKA DVORANA / ker. plotice 133,73 m?

24. NATKRIVENI ULAZ / ker. plogice 6,61 m?

25. PREDPROSTOR / ker. plogice 4,48 m?

26. SVLACIONICA 3 / ker. plotice 7,50 m2

27. TUS SVLACIONICE 3 / ker. plogice 1,14 m2

28. SANITARIJE SVLACIONICE 3 / ker. plogice 1,68 m?

29. SVLACIONICA 4 / ker. plotice 9,31 m2

30. TUS SVLACIONICE 4 / ker. plotice 1,10 m2

31. SANITARIJE SVLACIONICE 4 / ker. ploice 1,39 m?

UKUPNO KAT: 176,14 m? 202,59 m?

SVEUKUPNO (prizemlje + kat): 418,33m? 423,15 m?
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ISKAZ POVRSINE
OBUJAM UMNOZAK POVRSINE PODA | ODGOVARAJUCE VISINE UKUPNO
GRADEVINE
Gradevina 207,75x2,90+17,22x(2,73+3,16):2+8,71x2,90+11,18x1,00+
70,87x1,00+207,75x3,01+207,75x90:2+8,71x(2,73+3,16)2
UKUPNO - OBUJAM GRADEVINE 1504,93 m3

Geometrijski elementi:

e povriina &estice k.&.br. 405 k.o. Sladojevci iznosi 16473,12 m?
e tlocrtna povriina gradevine: 316,99 m?

e izgradenost parcele: Kig (izgradenost gradevne destice - odnos tlocrtnih povrsina svih
gradevina na gradevnoj éestici i ukupne povrine gradevne Eestice izraZen u postocima)
Kig : 316,99 m2 / 16473,12 m2= 0,019 1,92 %
iskoriStenost Eestice: Kis (odnos gradevinske (bruto) povrsine i povrsine gradevne destice):

Kis : 423,15 m2 / 16473,12m2 = 0,025 2,56 %

Slating, listopad 2020.g. Glavni projektant:

Samanta Resetar mag.ing.arch.
SAMANTA RESETAR 7|7
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9. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

1. OPCENITO

Prema medunarodnim normama serije I1ISO 9000 i ISO 14001, a u skladu s Hrvatskim
normama (HRN) koje obraduju podrudje osiguravanja kvalitete, pod Programom osiguranja
kvalitete podrazumijeva se skup administrativnih, radnih, kontrolnih, upravljackih i nadzornih
postupaka i djelovanija, s ciliem sustavnog upravljanja svim aktivnostima koje su vezane na
kvalitetu proizvoda i/ili usluge koju treba isporuéiti ili obaviti za naruéitelja.

U stvaraniju i provodenju Programa osiguranja kvalitete moraju biti ukljuéeni:

Investitor

Dobavljaéi proizvoda i/ili usluga (projektant, Izvodaé radova, isporuéitelj opreme, montazer i
dr.)

Struéni nadzor nad gradenjem / montazom

Ovlasteni revident.

Inspekcijska tijela uprave (tilekom projektiranja, gradenja i eksploatacije).
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Programom OK svakog dobavlja¢a mora se utvrditi dokumentirana organizacijska struktura s
jasno definiranim ulogama, odgovornostima, razinama ovlastenja te linijama unutarnjih i
vanijskih komunikacija v podruéju upravljanja i provodenja programa osiguranja kvalitete.

Organizacijskom strukturom i raspodjelom zadataka mora se osigurati:

da dobavljaéi budu odgovorni za svoje radove i za ostvarenje trazene kvalitete;

da provjeru uskladenosti zahtijevane i ostvarene kvalitete ne mogu provoditi osobe koje imaju
direktnu odgovornost za izvrienje posla.

Program kontrole i osiguranja kvalitete sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva vazece
regulative, propisa i normi od vaznosti za kvalitetu. Investitor odnosno korisnik objekta snosi
krajnju odgovornost za primjenu i ispunjenje svih normi i zahtjeva navedenih u ovom projektu.
Program OK ima karakter opcih uvijeta koji daju naglasak na zahtjeve kvalitete materijala,
proizvoda i radova, a ne propisuje tehnologiju koju ¢e lzvodaé primijeniti. lzvodaé svakako
mora za interne potrebe razraditi tehnologiju pripreme proizvodnje i tijeka izvedbe pojedinih
radova. Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rieSenjima pojave, a mogu
se suglasno izmijeniti, ako se u meduvremenu promijene tehnicka riesenja ili dode do izmjene
vazedih propisa i normi.

2. OBVEZE SUDIONIKA U GRADNUJI

2.1. Obveze investitora

osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju, odobrenja, suglasnosti i dozvole
osigurati izvjes¢a o kontroli projekta

osigurati stalni struéni nadzor nad gradenjem

2.2. Obveze izvodaéa radova

radove izvoditi na nacin odreden: ugovorom, zakonima, propisima i pravilima struke, tehni¢kim
normativima i projektnom dokumentacijom

imenovati voditelja gradenja ili voditelja radova

organizirati kontrolu i osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih materijala,
poluproizvoda i gotovih proizvoda i opreme.

provoditi kontrolu kvalitete putem propisanih laboratorijskih ispitivanja, kao i ispitivanjem
izvedenih radova "in situ".

pribaviti odgovaraju¢e ateste za gotove proizvode koji dolaze na gradiliste i tu se ugraduju.
radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvodenje i o izvrSenju pojedinih
faza na vrijeme obavjestavati nadzornog inZenjera radi utvrdivanja kvalitete

ponuditi /odrediti garantni rok za radove i opreme

izraditi i/ili osigurati na gradili$tu svu dokumentaciju

2.3. Obveze nadzora

Struéni Nadzor obavlja pravna osoba koja za to ima ovlastenje u smislu élanka 56. Zakona o
gradnji (NN 153/13, 20/17). U tu svrhu imenuje se Nadzorni inZenjer (u daljnjem tekstu:
Nadzor) koji je duzan:

pratiti da li se radovi obavljaju prema Projektu i u skladu sa vazeéom regulativom voditi
racuna o tome da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima
projekta te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima v koliko ustanovi
da se radovi ne obavljaju prema projektu i v skladu sa zahtjevima iz ovog Programa,
zaustaviti radove i o tome izvijestiti Investitora i Projektanta,
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svakodnevno zapisivati svoja zapazZanja u gradevni dnevnik na gradilistu.
3. ZAHTJEVI KVALITETE

3.1. Projekina dokumentacija

Prije uvodenja u posao Investitor je duZzan predati lzvodadu svu potrebnu projekinu
dokumentaciju. Projektna dokumentacija treba sadrZavati verificirana tehnicka rjeSenja u
skladu sa statickim, gradevno-fizikalnim, mikroklimatskim i drugim znaéajkama objekta.
Nacrtima i/ili tekstualnim opisom treba prikazati i pojasniti sve bitne detalje.

Izvoda¢ je duzan detalino pregledati i prouditi projektnu dokumentaciju te pravovremeno
upozoriti nadzornog inZenjera na eventualne nedostatke, nejasnoce i odstupanja v mjerama,
podlogama ili druge manje neuskladenosti u dokumentaciji. Ako lzvodaéd, prije pocetka ili
tijekom gradenja, ustanovi bitne nedostatke u tehni¢kim rieSenjima ili racunskoj toénosti, koje bi
mogle prouzroditi nefunkcionalnost gradevine, slabiju kvalitetu i postojanost ugradenih
elemenata ili druge Stete, duZzan je o tome pismeno i na vrijeme obavijestiti nadzornog
inZenjera i/ili projektanta te zatraZiti razjasnjenja odnosno odgovarajuée ispravke i/ili izmjene
projekta. U protivhom, bit ¢e duZan ovakve Stete sanirati o svom trosku.

Izvoda¢ nema pravo na svoju ruku vrsiti izmjene projekine dokumentacije odnosno tehniékih
rieSenja. Eventualne izmjene projekta tijekom gradenja (u svrhu poboljSanja, zamjene
materijala i nadina izvedbe i sl.) mogu se izvrsiti isklju¢ivo na temelju pismenog dogovora s
projektantom i nadzornim inZenjerom.

3.2. Kvaliteta radova i materijala

Izvodenjem radova na gradevini mozZe se zapoceti, tek nakon sto je gradiliste uredeno prema
odredbama Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu. O pocetku radova lzvodac je duzan
obavijestiti nadlezno tijelo.

Za sve radove treba primjenjivati vazeée tehnicke propise i gradevinske norme. lzvedba
radova treba biti prema projektu, opéim i posebnim tehni¢kim uvjetima i opisu radova, a u
skladu s pravilima struke. Izvodenje radova mora biti tehnoloski ispravno, po redoslijedu kojim
se osigurava kvaliteta izvedbe. O izvodenju pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti
nadzornog inZenjera radi utvrdivanja kvalitete (posebno na "kontrolnim to¢kama").

Skele, podupore i razupore, zastitne ograde te rampe za prijevoz materijala po gradevini i sl.
treba u pravilu izvoditi na osnovi statickih proracuna i nacrta, a u skladu s propisima. Skele
moraju biti na vrijeme postavljene, kako ne bi doslo do zastoja u radu.

Tolerancije mjera izvedenih radova odredene su prema odluci projektanta i/ili nadzorne
sluzbe, a u skladu s tehnickim propisima za grube i zavrine radove u gradevinarstvu i
uzancama struke. Sva odstupanja od utvrdenih tolerantnih mjera duzan je Izvoda¢ otkloniti o
svom trosku.

Za sve materijale koji ¢e se ugradivati Izvodaé mora predoditi odgovarajuée potvrde odnosno
izjave o sukladnosti. Po svojim fizickim, kemijskim i mehani¢kim osobinama moraju odgovarati
hrvatskim normama (HRN), opéim propisima i uzancama struke te zahtjevima navedenim u
troskovnickom opisu. Ukoliko se zahtijeva upotreba materijala za koje ne postoji HRN
(materijali iz uvoza i sl.), potrebno ih je, u skladu sa Zakonom o normizaciji, atestirati kod
organizacije koja je registrirana i kvalificirana za ispitivanje takvog materijala.

Materijali koji se ugraduju moraju u pravilu biti novi i neupotrebljavani (osim ako se drugadije
ne zahtijeva odabrani u skladu s odredenom namjenom. Gotovi, tvornicki proizvedeni
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materijali, moraju se primijeniti u svemu prema uputama proizvodaca. Uskladistenje materijala
treba provesti tako da je osiguran od ostecenja (lomova, vlazZenja i dr.), jer se smije ugradivati
samo materijal propisane kvalitete. Ovo se odnosi i na sve gotove prefabrikate, obrtnicke
proizvode i sl.

Izvodaé gradevinskih radova duzan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za
radove na visini vecoj od 2 metra. Takoder treba osigurati prostorije za smijestaj alata i
materijala te ustupiti radnu snagu za pripomo¢ (busenje, popravak zida i dr.).

Ako se radovi obavljagju za vrijeme jake zime, kiSe ili ljetnih vruéing, lzvodad treba osigurati
konstrukcije od osteéenja. U slu¢aju da dode do ostecenja uslijed atmosferskih utjecaja, Izvodaé
ée izvrsiti popravke o svom trosku. Izvodac je duZan, bez posebne naplate, osigurati investitoru
i projektantima potrebnu pomoé u pomagalima i ljudima, pri obilasku gradilista radi nadzora,
uzimanija vzoraka i sl.

Nakon dovrsetka svih radova Izvodaé treba, zajedno s nadzornim inZenjerom, izvrsiti pregled i
o tomu sastaviti zapisnik o preuzimaniju, u kojemu treba navesti:

povrsine ili mjesta na kojima je izvrien pregled;

vrstu rada, konstrukcije i gradevinskog elementa i naéin izrade/ugradbe te eventualne
posebne zahtjeve za izvedbu;

dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotreblienog materijala, kao i podatke o proizvodacu
/isporutiteljy;

nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanija.

4. TEHNICKI UVJETI ZA IZVODENJE GRADEVINSKIH RADOVA

4.1. Pripremni radovi i uredenje gradilista

Prije davanja ponude, lzvodaé treba pregledati vzu i Siru lokaciju gradevine te provijeriti
moguénosti i uvjete pristupa gradilistu i prijevoza na deponiju, privremenih prikljucka na
instalacije i dr. Takoder, lzvodaé svakako mora (za interne potrebe) razraditi tehnologiju
izvedbe pojedinih radova, radi optimalne organizacije gradenja, nabave materijala,
kalkulacije i sl.

Pripremni radovi ne mogu zapoceti prije nego Investitor odabranog lzvodaéa ne "uvede u
posao”, $to podrazumijeva minimalno slijedece obveze:

predaju gradilisSta odnosno osiguranje prava pristupa na parcelu na kojoj ée se izvoditi
ugovoreni radovi, s obiljeZenim granicama parcele, horizontalnim osovinama (ishodistem) te
stalnom visinskom toc¢kom, i iskol¢enja gradevine odnosno odredivanija visinskih kota objekta;
predaju izvedbene projekine dokumentacije u potrebnom (ugovorenom) broju primjeraka;

Prije pocletka izvedbe pripremnih radova, lzvodac¢ je duzan dostaviti plan organizacije
gradenja odnosno shemu uredenja gradilista, u sklopu kojeg treba:

predvidjeti prostorije za urede, boravak radnika, sanitarije/garderobe i dr.;

ograditi gradiliste odgovarajuéim elementima, radi zastite i sigurnosti ljudi, prometa i
objekata;

postaviti natpisnu plocu s potrebnim podacima o investitoru, projektantu i Izvodady;

postaviti potreban broj pomoénih radionica, uredenih skladista nadstresnica za opremu i
gradevinski materijal;

dostaviti i popis radnih strojeva i opreme koja ée biti raspoloziva na gradilistu te satnice za
rad i upotrebu svakog stroja;

odrediti i urediti prometne i parkirne povrsine za osobne automobile, kamione, gradevinske
strojeve i dr.;

osigurati dovod svih potrebnih instalacija do potrosaca (vode, elektrike, grijanja i dr.);
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postaviti funkcionalnu i pouzdanu rasvietu, radi sigurnog kretanja i/ili izvodenja radova noéy;
uvesti i primjenjivati sve HTZ mjere prema postojeéim propisima;

Izvoda¢ je duzan redovito odrzavati i distiti gradiliSte sa svim prostorijama i cjelokupnim
inventarom te odstranjivati svu povrsinsku vodu u granicama gradilista odnosno nasipavati
ugrozene povrsiine. Sve otpadne materijale (Suta, lomovi, mort, ambalaza i sl.) treba odmah
odvesti. Ukoliko se ovo nece izvriavati, investitor ima pravo ove poslove povijeriti drugome, a
na teret glavnog ugovaratelja radova.

Rusenje i razbijanje ostataka od postojeéih objekata na parceli treba izvrsiti tako da se
potpuno odstrani sav materijal, bilo u terenu ili izvan njega. lzvoda¢ radova duzan je voditi
raéuna o postojeéim instalacijama i cjevovodima i sl. kako u terenu tako i izvan terena jer ée
sam snositi Stete uslijed eventualnog ostecenja istih.

Po zavrietku svih radova, Izvodac je duZan skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge,
temelje strojeva, radnih i pomocénih prostorija i sl., 1j radilisSte kompletno ocistiti do zdrave
zemlje kako bi se moglo pristupiti hortikulturnom uredenju odnosno zemljiste vratiti u prvobitno
stanje.

4.2. Zemljani radovi

Izvodac treba izvrsiti sva potrebna iskoléenja s potrebnom toénoséu, a na zahtjev nadzornog
inZenjera izvriit ée se i potrebna kontrolna mjerenja. Medutim, lzvodaé ostaje i nadalje
odgovoran za sve eventualne greske kod iskoléenija, iako je ova kontrola obavljena.

Ako su opis i predmjer zemljanih radova za iskope dani prema projektiranim dimenzijama
Izvodaé mora uzeti u obzir potrebna poveéanja zbog karakteristika terena, postavljanja
oplate, vertikalne hidroizolacije i dr.

Tijekom iskapanja rovova i kanala te nakon dovrietka iskopa, a posebno prije betoniranja
Izvoda¢ je duzan pozvati na pregled nadzornog inZenjera odnosno geomehaniéara i
konstruktera. Podupiranja, razupiranja i crplienje vode uslijed kise treba obuhvatiti jedini¢nim
cijenama i neée se posebno napladivati.

Ako u opisu stavki nije navedena udaljenost prijevoza materijala od iskopa do stalne deponije
odnosno do privremene deponije u neposrednoj blizini gradnje, to ée pravovremeno odrediti
nadzorni inzZenjer. lzvoda¢ mora u ponudi ukalkulirati realnu udaljenost.

4.3. Betonski, armiranobetonski i armiracki radovi

Sve betonske i armiranobetonske radove potrebno je izvoditi prema Tehnickom propisu za
gradevinske konstrukcije (»Narodne novine«, br. 17/17.)), HRN EN 206-1 "Beton
Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost”, HRN ENV 13670-1 "Izvodenje betonskih
konstrukcija" i ostalim pripadajuéim hrvatskim normama.

Prikaz usporedbe razreda tlaéne évrstoce prema vazeéim Tehnickim propisima za betonske
konstrukcije i marke betona prema starom propisu (PBAB):

Marka betona prema PBAB-u i odgovaraijuéi razred tlaéne ¢vrstoce prema TPBK

Marka betona (MB) 15 20 30 40 50 60
Razred tlaéne &vrstoée C12/15 | C16/20 | C25/30 | C30/37 | C40/50 | C50/60
Agregat
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Za spravljanje betona koristit ée se samo onaj agregat koji ima svojstva propisana
odgovarajuéim normama, te su mu svojstva dokazana prethodnim ispitivanjima. Za spravljanje
betona nije dozvoljena upotreba prirodnog (nefrakcioniranog agregata).

Optimalni granulometrijski sastav agregata utvrduje se na osnovi prethodnih laboratorijskih
ispitivanja i mora biti sukladan HRN EN 12620. Kvaliteta agregata mora biti osigurana
kontrolom proizvodnje tako da zadovoljava sve zahtjeve norme HRN EN 12620. Proizvodaé
betona duZan je od proizvodaca agregata pribaviti i ¢uvati dokumentaciju o kontroli kvalitete
(deklaracija ili certifikat o sukladnosti), tako da je moZe predoditi u slu¢aju potrebe.U skladu
sa normom HRN EN 206-1, proizvodaé betona obavezan je kontinuirano provoditi kontrolu
kvalitete agregata (izgled, oblik, zagadenje, granulacija sijanjem, upijanje vode)
odgovarajuéom primjenom nizova normi HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN
1367 i HRN EN 1744, i odredbi Priloga D TPBK, te ¢uvati dokumentaciju sa rezultatima.

Cement

Kod navedenih armirano-betonskih radova, za proizvodnju projektiranog betona smije se
upotrijebiti neki od cemenata slijedecih vrsta:

CEM I, CEM II/A-S i 1l /B-S, CEM II/A-D, CEM II/A-V i Il /B-V, CEM llI/A, 1lI/B i lll/C.

Dopusta se i odabir neke druge vrste, s izuzetkom aluminatnog, ako se dokazZe da beton sa
takvim cementom zadovoljava sve zahtjeve ovog projekta odnosno sukladnost s HRN EN 197-
1. Prilikom odabira vrste treba dati prednost cementima sa dodacima (tip |l) jer se pokazalo
da povoljno utje¢u na svojstva betona (obradivost). Obaveza je proizvodaéa betona da
osigura kontrolu kvalitete upotrijeblijenog cementa u skladu sa vazeéim propisima i normama
(TPBK, HRN EN 206-1, HRN EN 197-1). Kod svake isporuke cementa treba kontrolirati i
saduvati otpremnicu i deklaraciju ili certifikat o sukladnosti. Preporuéliivo je uzimati i odlagati
uzorke cementa jednom tjedno za kasnije ispitivanje u slu¢aju potrebe. Cijela koli¢ina cementa
treba potjecati od istog proizvodaca.

Voda

Voda za pripremu betona treba biti Cista i bez Stetnih sastojaka, $to se potvrduje ispitivanjem
prema normi HRN EN 1008. Ako se upotrebljava voda za piée iz gradskog vodovoda, nije
potrebno dokazivati kvalitetu.

Armatura

Sva armatura mora imati minimalnu vlaénu &vrstoéu od 500 N/mm?2. Prije ugradnje betona sva
armatura mora biti oéis¢ena od hrde, ulja, boje ili bilo kojeg materijala koji moze Stetno
utjecati na vezu betona i éelika. Sav Eelik za armaturu izvesti ¢e od zavarljivog Eelika prema
Hrvatskim normama HRN EN 10080-1 do 5. Armatura mora biti savijena toéno prema
nacrtima savijanja. Svaka Sipka mora biti iz jednog komada, a prije savijanja treba ju odistiti
od korozije. Prigodom betoniranja treba paziti da se armatura ne pomakne iz svog poloZaja
te da bude obuhvaéena betonom u &itavoj duZini i opsegu.

Za sve vrste navedenih ugradenih celika potrebni su atesti proizvodaca v skladu s propisima i
standardima. 1z atesta moraju biti vidljive mehani¢ke karakteristike celika za armaturu po
koristenim profilima:

oznaka armature i mehanickih karakteristika

nazivni promier,

granice razvlacenja,
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karakteristiéna vlaéna &vrstoéa.

Ugradnja betona

Transportirani beton moze se upotrijebiti samo iz onih betonara koje su pod stalnom kontrolom
ovlastene struéne organizacije i koje imaju ateste ne starije od 6 mjeseci.

Prije podetka ugradnje betona, armatura i prostor izmedu armature i oplate trebaju biti
temeljito o&iiéeni od ostataka betona, nevezane Zice i sl. Cidéenje ¢e se obaviti ispiranjem
vodom i ispuhivanjem zrakom (upotreba kompresora ).

Bitno je provjeriti:

- dimenzije konstruktivnog elementa koji se betonira

- ukruéenje, zabrtvljenost i nauljenost oplate

- ispravnost montaze armature, tolan poloZzaj i rastojanje armaturnih Sipki prema
pozicijama iz armaturnih nacrta

- kvalitetu varova

- debljinu zastitnog sloja betona

S ugradnjom betona moze se zapodleti nakon S$to nadzorni inZenjer upisom u gradevinski
dnevnik potvrdi pregled armature i oplate. Zbijanje betona obavlja se sredstvima
predvidenim za zbijanje svieze betonske mase i to pretezno koristenjem pervibratora s iglama
razli¢itog promijera. Iglu je potrebno vertikalno uranjati u beton na razmacima od cca 60cm.
Pri vibriranju svakog narednog sloja igla se uranja do polovice prethodnog sloja betona.
Beton se mora posebno pazljivo vibrirati uz pregrade radnih reski.

Betoniranje kod temperature ispod +5°C i iznad +30°C moguée je samo uz pridrZzavanje
posebnih mjera.

Nakon zavrietka betoniranja, ¢im to dopusta stanje povrsine, potrebno je zapodeti s njegom
ugradenog betona. Beton treba zastiti od:

prebrzog isusivanja

brzih izmjena topline izmedu betona i zraka

ekstremnih temperatura

oborina

vibracija koje mogu promijeniti unutrasnju strukturu i prionljivost betona i armature

moguéih mehanickih osteéenja u vrijeme vezivanja i poéetka oévriéivanja

Gotove betonske konstrukcije moraju udovoljavati slijedeéim zahtjevima:

povrsine moraju imati homogenu i glatku strukturu, jednoliéne boje i po mogucénosti bez pora;
dimenzije se moraju toéno odrZzavati, a rubovi i bridovi moraju biti neosteéeni;

sastavci, nastali uslijed prekida rada, moraju biti neupadljivi.

4.4. Celiéna konstrukcija

OPCl UVIJETI :

Svi radovi se moraju izvesti po vazeéim tehni¢kim propisima i normativima u suglasnosti s
odgovaraju¢im naredbama na snazi. Konstrukcija obradena ovim rieSenjima podlijeze primjeni
tehnickih propisa za nosive konstrukcije.

U tehnickoj dokumentaciji predvidena je vrsta i kvaliteta materijala od kojeg konstrukciju treba
izraditi. Materijal druge vrste i kvalitete ne mozZe se upotrijebiti bez suglasnosti i odobrenja
projektanta. U istoj tehni¢koj dokumentaciji definiran je oblik, kvaliteta i pozicije. Za svaku
promjenu potrebno je prethodno ishoditi odobrenije projektanta.
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PODLOGE ZA IZRADU TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA | DOKAZE KVALITETE
Tehnologiju zavarivanja potrebno je uskladiti sa slijedec¢im zahtjevima:

1. Potrebno je izvrsiti kontrolu varova nerazornim metodama:
Dimenzionalna i vizualna kontrola 100%.
2. Prigodom nabave materijala obavezno je traZiti odgovarajuée ateste za osnovni i
dodatni materijal. Kvaliteta profila je $235. Vijci su klase 8.8, a varovi kvalitete Il
3. Kod zavarivaékih radova potrebno je osigurati stalnu kontrolu prije, u toku i nakon

izvedenih radova. Povriine za zavarivanje moraju biti kvalitetno pripremljene, bez masnoéaq,
hrde i drugih prljavstina. Prije izvedenih zavarivaékih radova potrebno je obaviti
dimenzionalnu i vizualnu kontrolu te ostale kontrole predvidene u toéki 1. ovog programa.
Prilikom izvodenja zavarivackih radova potrebno je voditi ra¢una da elementi konstrukcije
nakon hladenja ne poprime nezZelieni deformirani oblik. Ne dopusta se zavrivanje na
temperaturi nizoj od 0°C. Za radove koji nakon potpunog sklapanja konstrukcije neée biti
vidljivi, potrebno je napisati zapisnik o preuzimanju u trenutku dostupnosti pregledanju svih
dijelova konstrukcije (posebna pozornost na lezajeve).

DOKAZI KVALITETE PRIJE POCETKA 1ZRADE CELICNE KONSTRUKCIJE
Prije poéetka izrade Celiéne konstrukcije potrebno je posjedovati sljiedece:

- rieSenja za voditelja izrade i montaze celiéne nosive konstukcije

- atesti materijala od kojih ée biti izradena &eliéna konstrukcija,

- atesti za spojni materijal (vijci, elektrode),

- sviedodzbe tehnologa zavarivanja i zavarivaéa koji ée raditi na ovoj konstrukciji,

- tehnologija izrade (tehnologija zavarivanja),

- tehnologija montaze,

- plan kontrole.

Ova dokumnetacija ovjerena po nadzornom inZenjeru odnosno projektantu sastavni je dio
dokumenata za tehnicki pregled konstrukcije.

Ukoliko se materijal nabavlja tijekom rada, potrebno je ateste materijala prije pocetka izrade
dostaviti nadzornom inZenjeru na ovijeru.

KONTROLA U TOKU IZRADE, TRANSPORTA | MONTAZE

Tijekom izrade kontrukcije u radionici i montaze izvoditelj je duZzan voditi zakonom propisane
dnevnike i provoditi svoju kontrolu u skladu s planom kontrole. Duznost je hadzornog inZenjera
kontrolirati izvedbu u svim fazama izrade i montaze, tj. uskladenost s tehni¢kom
dokumentacijom i vazecim tehni¢kim normama i pravilima, ovieravati navedene dokumente i
ateste, te zapisnik o preuzimanju elemenata u radionici prije isporuke na montazu. Sve izmjene
u dimenzijama ili nadinu spajanja elemenata moraju biti ovierene od projektanta konstrukcije.

FAZNE KONTROLE (FAZNI TEHNICKI PREGLEDI) KOJI SE PROVODE U TOKU 1ZVEDBE CELICNE
KONSTRUKCIJE
Izvedba celi¢ne konstrukcije ima sljedece faze:

- izrada elemenata v radionici,

- transport od radionice na gradiliste,

- montaza celiéne konstrukcije na gradilisStu na prethodno pripremlijenu sidrenu
konstrukciju (temelje).
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U pravilu se svaka faza mora pregledati i utvrditi da je izvedena prema tehnickoj
dokumentaciji i prema vazeéim tehni¢kim propisima. lzvr§enje fazne kontrole potvrduju putem
zapisnika odgovorne osobe projektanta, struénog nadzora i izvoditelja. Dok se ne uklone
nedostaci utvrdeni u nekoj fazi, u pravilu ne moze zapodeti iduéa faza.

Fazni pregledi sa zapisnicima potpisanim od strane odgovornih imenovanih osoba su:

- kontrola dokaza kvalitete prije poéetka izrade konstrukcije,

- prijem Eeli¢ne konstrukcije po izradi u radionici,

- prijem Celi¢ne konstrukcije po transportu na gradilistu,

- geodetska kontrola izvedene sidrene konstrukcije ili drugih dijelova konstrukcije na koju
se montira Celiéna konstrukcija,

- geodetska kontrola montirane &eli¢ne konstrukcije,

- zavrini pregled celi¢ne konstrukcije prije podetka drugih radova na Eeliénoj konstrukciji
(pokrivanje, oblaganje, montaza instalacija ili opreme i drugo).

Prijem elemenata obavlja se na temelju radionickih crteza i specifikacija.

Kontrola i prijem celi¢ne konstrukcije vrsi se prema Pravilniku o tehnickim mjerama i uvjetima za
montazu celiénih kostrukcija. Sve daljnje aktivnosti prigodom transporta, skladistenja i
montaznih radova moraju biti v skladu s navedenim Pravilnikom. Posebno se naglasava
potreba pazljivog postupanja prigodom utovara, istovara i transporta dijelova konstrukcije.

Dijelovi konstrukcije ne smiju se odlagati neposredno na zemlju nego na drvene grede i sl.
Dijelovi konstrukcije se slazu tako da se omoguéi lagano pronalaZenje pozicija i pristup zbog
dizanja i transporta.

Prigodom prijema u radionici izvoditelj radova na izradi celi¢ne konstrukcije duzan je staviti na
uvid potrebnu tehnicku dokumentaciju:

- radioni¢ke nacrte sa specifikacijama,

- ateste osnovnog materijala,

- ateste dodatnog materijala,

- ateste zavarivada,

- ateste prikljuénih elemenata,

- dnevnik izrade elemenataq,

- dnevnik zavarivanja,

- podatke o tehnologiji zavarivanija,

- izviesée interne tehnicke kontrole,

- uvjerenja o kvalifikacijama struénih osoba koje sudjeluju v izradi konstrukcije.

Zavrinom pregledu po montazZi v pravilu sudjeluje i rukovoditelj ili koordinator izgradnije
cjelokupne gradevine.

ANTIKOROZIVNA ZASTITA

Antikorozivna zastita u svemu se provodi prema uvjetima u projekinoj dokumentaciji i u skladu
s vazecom normom.

Izvodenje radova zahtijeva isti postupak kao i sama celiéna konstrukcija; kontrola i dokazi
kvalitete predmet su istih faznih pregleda.

TEHNICKI PREGLED KONSTRUKCIJE U SKLOPU PREGLEDA GRADEVINE
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Nakon izvedbe gradevine prema Zakonu o gradnji provodi se postupak Tehnickog pregleda.
Struénoj komisiji za tehnicki pregled izvedene gradevine predoduje se sva projekina
dokumentacija i dokumentacija praéenja izvedbe sa svim elaboriranim dokazima kvlaitete i
izvie$tajima o izvrSenim ispitivanjima i pregledima prema Pravilniku o tehnickom pregledu
gradevine (NN 108/04).

ODRZAVANJE | PRACENJE CELICNE NOSIVE KONSTRUKCIJE ZA VRIJEME KORISTENJA

GRADEVINE

Investitor ili korisnik gradevine duZan je voditi brigu o stabilnosti konstrukcije za vrijeme

koristenja gradevine prema Tehnickim propisima za odrZzavanije Eeli¢nih konstrukcija za vrijeme

eksploatacije kod nosivih &eliénih kostrukcija i provoditi slijedede:

- izraditi program odrZavanja eli¢ne konstrukcije,

- voditi evidenciju o &eliénoj konstrukciji putem knjige (servisne knjige) Eeli¢ne konstrukcije,

- svake godine obaviti redoviti pregled,

- svakih deset godina obaviti glavni pregled,

- provoditi radove obnove ili sanacije ¢eliéne konstrukcije utvrdene pregledima, a prema
zakonima i propisima.

4.5. Tesarski radovi
Oplata, kao i razna podupiranja i razupiranja, moraju imati takvu sigurnost da bez
slijegavanja i stetnih deformacija mogu primiti opterecenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme
izvedbe radova. Prije betoniranja mora biti kontrolirana. Za izradu oplate koristiti daske,
gredice i letve od jelove rezane grade prema HRN D.C1.041. Koristenje grade dozvoljeno je
vise puta, osim na onim dijelovima konstrukcija gdje se izri¢ito trazi glatka oplata. Prema
zahtjevu Izvodada, uz odobrenje nadzornog inZenjera, mogu se upotrijebiti i montazne oplate
od gradevinskih ploca.
Skele, podupore i razupore, zastitne ograde te rampe za prijevoz materijala po gradevini i sl.
treba u pravilu izvoditi na osnovi statickih proracuna i nacrta, a u skladu s propisima HTZ.
Skele moraiju biti na vrijeme postavljene kako ne bi doslo do zastoja u radu.
4.6. Drvena konstrukcija
Drvena konstrukcija izvodi se punim drvetom. Najvedi postotak vlage u drvetu je 15%. Moguce
je upotrebiti i drvo sa veéim postotkom vlaznosti (do 20%), ali u trenutku primanja punog
optrerecenja mora biti zra¢no suho. Dimenzije grade moraju biti dimenzija predvidenih
proracunom statike (uz dozvoljena odstupanja), sa dozvoljenim nepravilnostima.
Zastitu drveta u konstrukciji izvrsiti prema vazeéem Tehnickom propisu za drvene konstrukcije i
normama na koje taj propis upucuje (Zastitnim premazima protiv vlage, insekata i gljivica, a
po potrebi i protiv poZara. Zastitna sredstva ne smiju biti Stetha za zdravlje i Zivot ljudi, te
okolis).
Drvena konstrukcija je gradevinsko-fizikalnim mjerama(odvodnja, ventilacija, grijanje ...)
potpuno odvojena od atmosferskog djelovanja, procjedivanja vode i sl.
U krovnoj konstrukciji je omoguéen protok zraka. Sve instalacije smjestene u krovnoj konstrukciji
su U posebnim protupozarnim kanalima.

Spojna sredstva i dijelovi od metala trebaju biti zasti¢eni pocinéavanjem, a ako to nije
moguée onda treba koristiti odgovarajuéu antikorozivnu zastitu za metalne konstrukcije.

4.7. Zidane konstrukcije

Sve konstruktivne zidove treba izvesti u skladu sa Tehni¢kim propisom za gradevinske
konstrukcije ("Narodne novine«, br. 17/17.)
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Kod opeke je potrebno kontrolirati dozvolieno odstupanje od dimenzija te &vrstine. Za mort
kontrolirati kvalitetu vode, pijeska, vapna i cementa te kontrolirati marku morta. U toku
gradenja kontrolirati okomice i ravninu zida te geometriju zidova u odnosu na projekt.

Pri ugradbi tvornickih materijala obvezatno treba postupati prema uputi proizvodaéa odnosno
isporucitelja.

Izvoda¢ je duZan izvesti dimnjake prema uputstvima proizvodada te garantirati kvalitetu
izvedbe. Prije eksploatacije izvodad je duzan izvesti provjeru funkcioniranja dimnjaka.

4.8. Hidroizolacije

Provijeravati vrste i ateste po SarZzama ljepenke i spojnog materijala u odnosu na projekt. Prije
polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge. U toku radova rukovoditelj treba
propisati i provesti potrebne mijere zastite kako ne bi doSlo do oSteéenja izvedene
hidroizolacije, a narodito pazljivo izvoditi zastitu hidroizolacije betonom.

4.9. Termoizolacije

Potrebno je provieravati da li se upotrebliavaju materijali predvideni projektom te dostaviti
ateste proizvodaéa kako za izolacioni materijal tako i za sidra kojima se uévriéuje na
konstrukciju.

4.10. Fasaderski radovi

Prije otpocinjanja radova izvodac je odvezan dostaviti projektantu na ovjeru uzorke. Radovi
se moraju izvesti u skladu sa projektom uz prethodnu provjeru kvalitete zidane konstrukcije u
pogledu geometrije i ¢vrstoée, a posebno na betonskim dijelovima gdje se moraju odstraniti
eventuaine masnoée i sredstva kojima se premazuje oplata radi lakSeg odvajanja od betona.
Svi materijali primjenjeni na fasadi moraju imati potrebne ateste proizvodaca i dokumente o
ispravnosti isporuéenog materijala. lzvedene zidarske i arm. betonske radove izvodaé fasade
preuzima zapisnikom.

4.11. Stolarski radovi

Drvo koje se upotreblijava za stolariju treba biti bez kvrga i smole. Drvo treba biti suho,a
postotak vlage dokazan atestom. Za sve ostale materijale iverice, planel ploce, iveral i sl.
pribaviti ateste o kvaliteti. Sav okov treba biti odabran v skladu sa projektom te pravilom
struke. Sve plohe trebaju biti ravne i glatke, spremne za zavrinu obradu.

4.12. Aluminijska bravarija i staklarski radovi

Izvoda¢ radova obavezan je izraditi radionicku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru
projektantu. Potrebno je dostaviti ateste o kvaliteti materijala za aluminijske profile. Gotovi
elementi trebaju biti proviereni na propustanje vode i zraka. Za izo staklo trebaju biti
priloZeni potrebni atesti.

4.13. Crna bravarija
Svi profili i limovi trebaju biti odmaséeni, a rda odstranjena. Za varive elemente varioci
trebaju posjedovati atest o kategoriji, a svi radovi trebaju biti atestirani. Svi varovi u interijeru

trebaju biti obruseni.

4.14. Protupozarna bravarija
Za sva vrata dostaviti ateste od referentne ustanove.

4.15. Keramiéarski radovi

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / 01B 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr -62 -



Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt Z0P 38/20
Gradevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci
Lokacija: Sladojevci, Brace Radi¢a 143, k.C.br. 405, k.o. Sladojevci | T.D. 38/20-AP

e | Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slating,
MODELARCH | 55 ¢8254459599 Listopad 2020.

Prije preuzimanja radova izvodaé treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova te zajedno sa
rukovoditeljem gradilista sastaviti zapisnik o kvaliteti. Dostaviti i provjeriti ateste materijala.
Tokom radova provijeravati kakvoéu(reske,te ravnine ploha i bridova). Uzorci keramicarskih
plodica trebaju biti dostavljeni projektantu na odobrenije.

4.16. Kamenorezacki radovi

Provijeriti ateste za kamen (&vrstoéa, habanje). Provjeriti zavrinu obradu kamena (poliranje).
Dokazati nosivost sponki. Prije preuzimanja radova izvodaé treba izvrsiti kontrolu izvedene
konstrukcije te o tome sadiniti pismeni izvjeStaj, o odstupanju od projektiranih mjera. Tokom
ugradnje provjeravati kakvoéu radova.Sve reske trebaju bitri ravne i jednake, ploc¢e poloZene
u ravnini,a bridovi vertikalni. Uzorci kamena trebaju biti dostavljeni projektantu na ovjeru.

4.17. Limarski radovi

Upotrijebljeni materijal mora imati ateste o kvaliteti. Izrada limarije je v svemu prema
projektnom rjeSenju i pravilima zanata. Za krovopokrivacke radove izvodaé je obavezan
dostaviti radioni¢ke nacrte projektantu na ovjeru. Pokrivanje krova ne mozZe zapodeti prije
zapisnickog preuzimanja izvedene tesarske krovne konstrukcije i oplate na koju se lim polaze.

4.18. Parketarski radovi
Upotrijebljeni materijal mora imati ateste o kvaliteti. Polaganje parketa mozZe otpodeti nakon
proviere vlaZnosti podloge i pregleda njenog kvaliteta o éemu mora biti sacinjen zapisnik.

4.19. Soboslikarski radovi

Prije preuzimanja radova izvodaé treba provijeriti kvalitetu prethodnih radova te zajedno s
rukovoditeliem gradilista sastaviti zapisnik o kvaliteti. Tokom radova provjeravati kakvoéu
obrade. Za sve radove potrebno je izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu na uvid i
odobrenje.

SAMANTA RESETAR /7 7. Projektant:
T i

Samanta Resetar, mag.ing.arch.

10. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA ZASTITU OD POZARA

Primjenjeni su slijededi propisi:

e Zakon o gradnji NN br. 153/13, 20/17,39/19,125/19

e Zakon o prostornom uredenju NN br. 153/13, 65/17,114/18,39/19,98/19

e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje NN br. 78/15, 118/18,
110/19

e Zakon o normizaciji NN br. 80/13

e Zakon o zadtiti od poZara NN br. 92/10

e Zakon o zadtiti na radu NN br. 71/14,118/14,154/14,94/18,96/18

® Zakon o gradevnim proizvodima NN br. 76/13,30/14,130/17,39/19,118/20

e  Zakon o opéoj sigurnosti proizvoda NN br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19

e Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN br. 80/13,
14/14,32/19
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e Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznadavanju gradevnih
proizvoda NN br. 103/08, 147/09,87/10,129/11i118/19

e Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u
sluéaju pozara NN br. 29/13

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara
NN br. 56/12i 61/12

e Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica
NN br. 43/16

e Tehni¢ki propis za niskonaponske elektriéne instalacije (NN RH 5/2010)

e Tehni¢ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (Narodne novine
broj 87/2008 i 33/2010)

1. OSNOVNI PODACI O GRADEVINI

NAMJENA, | VELICINA GRADEVINE
Predmetna gradevina je sportsko-rekreacijske namjene.

Investitor namjerava v Sladojevcima, Bra¢e Radi¢a 143, na k.&. 405 k.o. Sladojevci, izvesti sliedeée

radove:

- Rekonstrukcija postojedih svlaéioni¢kih grupa s dodavanjem WC-a ukljuéujuéi novu sanitarnu opremu
i zavrine obloge podova i zidova te ugradnju mehanicke ventilacije

- Rekonstrukcija postojeceg sanitarnog ¢évora u prizemlju s dodavanjem vanijskog ulaza v sanitarni
&vor ukljuéujudi i zidanje novih pregradnih zidova i njihovo Zbukanje, ugradnju nove sanitarne
opreme, zavrine obloge podova i zidova te spusteni strop.

- Rekonstrukciju i prenamjenu postojece €ajne kuhinje na katu u dvije svlacioni¢ke grupe za sudce
(svlaionica+tus+WC) ukljucujuéi zidanje novih pregradnih zidova i njihovo Zbukanje, ugradniju
nove sanitarne opreme, izvedbu zavrinih obloga podova i zidova te izvedbu spustenog stropa

- Rekonstrukcija postojeéeg unutarnjeg i vanjskog stubista ukljuéujuéi zamjenu zavrine podne obloge
te Zbukanje zidova unutarnjeg stubista.

- Ugradniju cijelokupne nove unutarnje drvene i vanjske PVC stolarije.

- lzvedbu nove termoizolacijske fasade ETICS sustava.

- Rekonstrukciju postoje¢e vodovodne instalacije hladne i tople vode.

- Rekonstrukciju postojec¢e kanalizacijeske instalacije s izvedbom nove dvokomorne vodonepropusne i
vodoneupojne sabirne jame

- Ugradnju nove sanitarne opreme

- Rekonstrukciju postojece elektroenergetske instalacije

- lzvedbu plinske instalacije s ugranjom novog kondenzacijskog cirko uredaja za grijanje i
spremnikom za pripremu PTV.

- lzvedbu mehanicke ventilacije u prirodno neventiliranim prostorijama.

ISKAZ POVRSINE

Sportsko rekreacijski centar Sladojevci Netto Brutto
PRIZEMLJE

32. TERASA / ker. plogice 67,55 m?

33. DVORANA ZA SASTANKE / ker. plocice 30,67 m?

34. CAJNA KUHINJA / ker. plogice 5,18 m?

35. PREDPROSTOR SANITARIJA / ker. plogice 1,45 m?

36. MUSKE SANITARIJE / ker. plogice 3,19 m2
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37. ZENSKE SANITARIJE / ker. ploéce 3,35 m?
38. OSTAVA / ker. plotice 4,51 m2
39. PREDPROSTOR ULAZA / ker. plogice 2,45 m?
40. HODNIK / ker. plogice 15,81 m?2
41. OSTAVA / ker. plogice 8,19 m2
42. OSTAVA / ker. plogice 13,26 m?
43. SVLACIONICA 1 / ker. plogice 15,21 m2
44. TUS SVLACIONICE 1 / ker. plotice 8,91 m2
45. SANITARIJE SVLACIONICE 1 / ker. plogice 1,85 m?
46. OSTAVA / ker. plocice 2,51 m2
47. RADNA SOBA / ker. plogice 13,57 m?
48. SVLACIONICA 2 / ker. plogice 13,94 m2
49. TUS SVLACIONICE 2 / ker. plotice 6,55 m2
50. SANITARIJE SVLACIONICE 2 / ker. plogice 2,00 m?
51. OSTAVA / ker. plogice 9,13 m2
52. HODNIK | STUBISTE / ker. plotice 12,87 m?
UKUPNO PRIZEMLJE 242,19 m? 220,56 m?
KAT
53. HODNIK | STUBISTE / ker. plogice 9,20 m?2
54. VISENAMJENSKA DVORANA / ker. plotice 133,73 m?
55. NATKRIVENI ULAZ / ker. plogice 6,61 m?
56. PREDPROSTOR / ker. plogice 4,48 m?
57. SVLACIONICA 3 / ker. plogice 7,50 m2
58. TUS SVLACIONICE 3 / ker. plogice 1,14 m2
59. SANITARIJE SVLACIONICE 3 / ker. plogice 1,68 m?
60. SVLACIONICA 4 / ker. plogice 9,31 m2
61. TUS SVLACIONICE 4 / ker. plogice 1,10 m?
62. SANITARIJE SVLACIONICE 4 / ker. ploice 1,39 m?
UKUPNO KAT: 176,14 m? 202,59 m?
SVEUKUPNO (prizemlje + kat): 418,33m? 423,15 m?

Sveukupna korisna povriina KP= 418,33 m2.

U zgradi moze maksimalno boraviti 30 ljudi. U zgradi ée se povremeno boraviti. Zgrada ée se
koristiti za potrebe mjestana sela te za potrebe nogometnog kluba iz Sladojevaca. Prema Pravilniku o
razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od poZara, zgrada spada u 1 skupinu

te nije nuzno raditi elaborat zastite od pozara.

Predmetna gradevina je slobodnostojeca.
Teren na kojem je smjestena je ravan.

Gradevina je smjestena na udaljenosti od sjevernog ruba &estice 1,80 m, juznog ruba &estice 96,80m,

istoénog ruba Eestice 72,90 m, a od zapadnog ruba 2,80 m.
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LOKACIJA GRADEVINE

Gradevina se nalazi u Sladojevcima, Braée Radié¢a 143, na k.&. 405 k.o. Sladojevci, u skladu s
Prostornim planom Grada Slatine (Sluzbeni glasnik, Sluzbeno glasilo Grada Slatine broj 6/2006,
1/2015).

Pristup gradevini je s jugoistoéne strane Cestice iz ulice Braée Radié.

Za potrebe parkiranja osigurana je parkirali$na povrsina na Eestici 405, k.o. Sladojevci.

MOGUCNOST ZA PRISTUP VATROGASNIH VOZILA

Glavni kolni i pjeSacki pristup predmetne k.&. 405 k.o. Sladojevci, izveden je ranije s
jugoistoéne strane Cestice iz Ulice Braée Radi¢ u Sladojevcima.

Ispred zgrade nalazi se parkiralisna povrina na é&estici 405, k.o. Sladojevci, povriine 398 m2,
izvedena u asfaltnoj izvedbi.

Parkiralidte je novije izvedbe i neée se mijenjati. Sirina kolnog ulaza je veéa od 5,00 m. Zavrina
obrada povriine kolnog prilaza i parkirali$ta izvedena je v asfaltnoj izvedbi.

Priklju¢ak na javnu cestu je izveden u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju
priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14).

Priklju¢ak je izveden okomito na os javne ceste s asfaltnim kolnickim zastorom te pripadajuéom
prometnom signalizacijom.

Povrsina za intervenciju vatrogasne tehnike imat ¢e Sirinu od minimalno 5,50 m, te na
zadovoljavajuéim udaljenostima od zgrade ( maximalno 6,00m ), a isto tako projektirane su na nosivost
od 100 KN ( osovinski ).

Za intervenciju ¢e biti nadlezna vatrogasna postrojba iz Slatine.
Gradevina ima dovoljan broj glavnih direktnih izlaza prema van. Sirina izlaza nije manja od 90 cm.
Zgrada je izvedena kao slobodnostojeéa.

Udaljenost manipulativnih povriina od gradevine manja je od 12 m, koliko se zahtjeva
Pravilnikom o uvijetima za vatrogasne pristupe za gradevine do 16m visine.

Intervencija, odnosno operativni rad vatrogasnog vozila i tehnike, pri gasenju poZara na gradevini bit
ée moguéa iz dvorista zgrade i parkirali$ta ispred zgrade u vlasnistvu Grada Slatine. U grafi¢gkom
dijelu Situacija vidljiva su mjesta za djelovanje vatrogasne tehnike.

Sve povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila oko predmetne gradevine su u jednoj ravnini.

VATROGASNI PRILAZI ZA OBJEKTE VISINE DO 22 m

SIRINA VATROGASNIH |\ vODORAVNI RADIJUS m
PRILAZA m
UNUTARNUJI VANJSKI

6.00 5.00 11.00
5.50 7.50 13.00
5.00 10.00 15.00
4.50 12.00 16.50
4.00 16.50 20.50
3.50 21.50 25.00
3.00 37.00 40.00

POZARNO OPTERECENJE
Ukupno poZarno optereéenje (Q), &ni suma imobilnog (qi) i mobilnog (gm) poZarnog
opterecenja .

Q =gqi+ gm (MJ/m?2)
- Zgrada ( vanjski zidovi zidani i oZbukani, nosiva konstrukcija opeka i beton, medukatna
konstrukcija fert ozbukana, krovidte drveno qi=100MJ/m2 prema tablici 6.2. tip 11.)
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- Mobilno pozarno optereéenje — visokogradnja gm = 300 MJ/m2

Suma imobilnog i mobilnog poZarnog optereéenja, manja je od 1.000 MJ/m?2, pa se zgrade
svrstavaju u NISKO poZarno optereéenje.

Maksimalno poZarno opterecenje je 400 MJ/m2.

VATROOTPORNOST KONSTRUKCIJE

Temelji zgrade se izvode od armiranog betona, podna ploca je od armiranog betona, nosivi zidovi
su od blok opeke ojadani horizontalnim i vertikalnim serklazima, stropna ploé¢a plumontazna tipa fert
ozbukana, kroviste je drvena konstrukcija pokrivena limenim termopanelom, fasada toplinska ETICS s
mineralnom vunom, stolarija PVC, podovi keramika.
Otpornost nosive konstrukcije predmetne gradevine prema poZaru odredena je sukladno vazeéoj normi
HRN DIN 4102 dio IV i za navedenu konstrukciju gradevine iznosi:
Konstrukcija predmetnog objekta mozZe se prema normi HRN U.J1.240, svrstati u IV stupanj (Veéa
otpornost) prema poZaru. Konstruktivni elementi veée i velike otpornosti prema poZaru imaju slijedeée
klase vatrootpornosti:
unutar poZarnog sektora
nosivi zidovi 2,0 sata
nosivi stupovi 2,0 sata
krovni pokrivaé V2 sata
ne nosivi pregradni i fasadni zidovi 112 sata
konstrukcija evakuacijskog puta 1,0 sat
na granici pozarnog sektora
zidovi 1 V2 sata
otvori (vrata) 1,0 sat

Tijekom vremena odredenog usvojenim vatrootpornostima osigurano je da se u sluéaju

poZara ocuva nosivost konstrukcije gradevine i omoguéi da osobe koje se zateknu u gradevini
neozlijedeni napuste gradevinu, odnosno da se omogudi njihovo spasavanije.

POZARNO SEKTORIRANJE
PoZarni sektor je osnovna prostorna jedinica dijela gradevine koja se samostalno tretira s obzirom na
tehni¢ke i organizacijske mijere zastite od pozara, a odijeliena je od ostalih dijelova objekta
protupoZarnim konstrukcijama.

Zgrada ima svoje vanijske nosive zidove. Udaljenost do prve susjedne zgrade je cca 110 m.
Zgrada je jedan poZarni sektor.

R. POZARNI NAMJENA POZARNO POSEBNE  MIJERE
Br. SEKTOR PROSTORA OPTERECENJE ZASTITE oD
[HRN U.J1.240] POZARA
1. Zgrada (drustveni dom) NISKO (do | -
PS1 1GJ/m2)

EVAKUACIJA U UVJETIMA POZARA
e Sirina prostora koji ¢e se koristiti za evakuaciju $ira je od minimalno dozvoljenih 112 cm

e Materijali predvideni za zavrinu obradu putova evakuacije, zidovi, stropovi i podne

obloge, predvideni su kao ne gorivi

e U predmetnoj gradevini predvideni su ruéni aparati za gasenje pozara, a u skladu sa

odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima.

Materijali na putovima evakuacije, podne i zidne obloge biti ¢e ne gorivi. Zidovi na putovima
evakuacije moraju biti li¢eni nezapaljivim bojama, tako da u sluéaju poZara ne dode do nastajanja
dima i toksi¢nih plinova.
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OPREMA ZA GASENJE POZARA

Za pocetno i dalinje gasenje poZara u zgradi postavit ¢e se aparati za gasenje poZara

rasporedeni u skladu s vazeéim Pravilnikom.

U predmetnoj gradevini predvideni su prijenosni aparati za gasenje pozara, a $to je
uvjetovano Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11,74/13).
Na temelju cinjenice da u predmetnoj gradevini mozZe nastati poZar klase A (tablica 1), te da
gradevina ima NISKO pozZarno optereéenje, odreduje se sliededéi izbor vrste i koli¢ine vatrogasnih

aparata za gasenje pozara:
- PozZarna opasnost — srednja (tablica 2.)

- Gradevinska bruto povrsina (GBP) = 423,15 m2 (dio zgrade je otvoren terasama i lodama)

- Broj potrebnih JG do 500 m2 - 42 JG
- Mogudi poZar je razreda A i B

- Postavit ée se 3 vatrogasna aparata S-9 punjena prahom (mogu gasiti tipska Zarista 27A i
144 B), a sto predstavlja 45 JG. Dva aparata e se postaviti u prizemlju, a jedan na katu

kako je prikazano u grafickom dijelu

Pri postavljanju aparata mora se udovoljiti i sliede¢em:

- postaviti aparat S-9 na visinu od 1,50 m od poda (ru¢ka za noSenje)

- postaviti propisane oznake za mjesta aparata
- osigurati redovne preglede i kontrole
- osigurati stalnu pristupaénost aparatima.

Glavni projektant:

Samanta Resetar, mag.ing.arch.

SAMANTA RESETAR .7
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10. ELABORAT ZASTITE OD BUKE

1. OPCI PODACI | PRIMIJENJENI PROPISI

Radéunska analiza i ocjena akusti¢kih karakteristika gradevinskih elemenata i konstrukcija predmetne
gradevine izvriena je prema zahtjevima iz:

-HRN U.J6.201 (1989) akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada,
-Zakon o zadtiti od buke (NN br. 30/09),
-Pravilnik o najvid§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04),

-Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN br. 46,/08) -DIN 4109 (1989) i Beiblatt zu
DIN 4109 (1989) zvuéna zastita u visokogradnii.

Projektirana zvuéna zastita u skladu je s navedenim vazeéim hrvatskim propisima.

2. KATEGORIZACUA |1 IZVEDBA

Obijekt je sportsko-rekreacijske namjene, a nalazi se u Sladojevcima v ulici Bra¢e Radi¢a 143, na k.E.br.
405, k.o. Sladojevci u zoni mjeSovite namjene. Prema Pravilniku o najvisim dopustenim razinama buke u
sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04 - tablica 1) sportsko-rekreacijska gradevina se
nalazi u zoni 3 (zona mjesovite, pretezito stambene namjene) za koju je razina vanijske buke: Leq = 55
dBA danju, Leq = 45 dBA noéu. Prema tablici 2 istog pravilnika za zonu 3 (iz tablice 1) u zatvorenim
boravi$nim prostorijama najvise dopustene ekvivalentne razine buke iznose: Leq = 35 dBA danju, Leq
= 25 dBA nodu.

Jedini izvor buke prema objektu predstavljaju vozila koja prolaze prometnicom (ulicom Braée Radiéa)
koja se protezZe sa sjeverne strane parcele. Buduéi toéni podaci o postojeéoj buci nisu poznati,
predvideni nivo buke na lokaciji uz samu prometnicu iznosi < 80 dB.

Obijekt se nalazi na udaljenosti 129,50 m do prometnice. Smanjenje nivoa buke obzirom na udaljenost
do jugoistoéne prometnice, 1,0 metara od procelja zgrade iznosi:

AL1 =10 log 12/5,572 = 42,18 dB
Najmanije potrebne vrijednosti zvuéne izolacije pregradnih gradevinskih elemenata

Prema tablici 1 norme HRN U.J6.201. projektirana zgrada spada u grupu C (RESTORANI, PROSTORIJE
ZA IGRU | ZABAVU, KINODVORANE, ZANATSKI POGONI | SL.)

-zid prema poslovnim prostorijama drugog korisnika
Rwmin = 57 dBA Lwmax = -
-strop prema poslovnim prostorijama drugog korisnika

Rwmin = 57 dBA Lwmax = 63 dBA
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt Z0P 38/20
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U svrhu cjelovite zastite od buke i vibracija potrebno je posebno obratiti pozornost na sljedece:
PODOVI NA TLU:

Pod na tlu ¢ini masivna ab podna ploca iznad koje se nalazi sloj XPS-a te plivajuéi pod odijeljen od
obodnih zidova elastificiranim polistirenom EEPS debljine 1cm. Na taj se nadin sprije¢ava Sirenje
vibracija na okolne prostore.

MEDUKATNE KONSTRUKCIJE | STROPOVI:

Medukatnu konstrukciju &ini polumontazni fert strop debljine 20,00 cm preko kojih se izvodi sloj zvuéne
izolacije od elastificiranog EPS-a. Dinamigka krutost ploéa iznosi 30 MN/m3.

ZIDOVI:

Zvuéna izolacija vaniskih stijena odredena je izolacijskom mo¢i vanijskih otvora. Sami vaniski zidovi su
takvi da je njihova izolacijska mo¢ uvijek veéa od zahtijevane izolacijske moéi prozora i vrata. Vanijski
zidovi objekta izvedeni su od blok opeke debljine 30 cm. Dodatno su izolirani ETICS sustavom s
toplinskom izolacijom od fasadnih ploéa MW monolitne gustoée 120 kg/m3. MW svojom strukturom
(pretvorba dijela zvuéne energije u toplinsku) povoljno utjeée na doprinos zvuénoj izolacijskoj modi
pregrada.

PROZORI | VRATA:

Svi vanijski otvori su od PVC-q, s dvostrukim ostakljenjem koiji s brtvljenjem u dva falca osiguravaiju
Rwmin. = 35 dB (I klasa) — klasifikacija prema HRN U.J6.201. Ulazna vrata moraju biti najmanie |
klase, dakle izolacije Rw izmedu 35 i 39 dB. Izvesti brivljenje falceva u svrhu sprie¢avanja smanjenja
izolacije vrata, kao i buke koja nastaje uslijed eventualnog naglog zatvaranja vrata (propuh i sl.). Isto
vrijedi i za vanjske prozore. Unutarnja vrata koja se ugraduju u zidove izmedu prostorija — imaju
zvuénu izolaciju min. 25 dB.

UGRADNJA OPREME | INSTALACIJA:

Oprema koja stvara buku dana je u strojarskom projektu, kao i njene karakteristike i mjere zastite.
Ukoliko bi u toku izvedbe objekta doslo do eventualne izmjene opreme koja bi svojom uporabom
stvarala veéu buku od nivoa predvidenog ovim projektom potrebno je izvesti i dodatnu izolaciju u
prostorijama gdje bi se takva buka mogla pojaviti. Instalacije koje se ugraduju u objektu moraju biti
izvedene na nadin da ne pogorsavaiju izolaciju pregrada i ne prenose buku i vibracije u susjedne
prostore. Sve prodore kroz zidove i medukatne konstrukcije izvesti s omotaéem od kamene vune s
potpunim brtvljenjem reski trajno elastoplastiénim kitom. Sva priévriéenja ostalih elemenata koiji su

povezani s izvorom buke i vibracija povezuju se za konstrukciju objekta iskljuéivo preko elasti¢nih veza.

Svi eventualni strojevi koji u svom radu proizvode buku ili veée vibracije trebaju se rijesiti na opisani
nadin. Provedbom navedenih mjera Sirenje buke i vibracija instalacija biti ¢e svedeno na minimum.
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PROGRAM | KONTROLA KVALITETE

Sve relevantne norme, propisi i zakoni kojih se treba pridrZzavati prilikom projektiranja i izvodenja

navedeni su na samom pocetku projekta.

Prije ugradnje zvuéno-izolacijskih materijala, potrebno je dokazati uporabljivost i sukladnost svojstava

navedenih u predmetnom projektu. To se u prvom redu odnosi na:

- prije ugradnije vanijskih ostaklienih povrsina buénih prostorija potrebno je dokazati zvuénoizolacijsku
otpornost istih. Potreban je upis nadzornog inZenjera v gradevinski dnevnik glede dokumenata kojima

se dokazuje uporabljivost i tehni¢ka svojstva ulaznih vratiju. Vrata i prozore ugraditi prema pravilima

struke i uputama proizvodada.

- Pregradni zidovi — iste izvesti u skladu s proraéunom zastite od buke — povrsinska masa zidanih

pregradnih zidova mora odgovarati proraéunskim, lagani pregradni zidovi moraju biti izvedeni u
skladu s preporukama proizvodada. Isti mogu biti ispunijeni isklju¢ivo mineralnom vunom. Nikako
polistirenom ili sl. materijalom radi ispunjenja zahtjeva vatrootpornosti i zvuéne izolacijske moci.

- Prilikom izvedbe plivajuéih podova — obavezno voditi kontrolu u smislu izbora zvuéno izolacijskih
materijala. Ukoliko se radi o ploéama od kamene vune, provijeriti radi li se o deklariranim proizvodima
namijenjenim za tu aplikaciju. Posebnu pozornost obratiti na izbor izolacije od zvuka udara na osnovi
ekspandiranog polistirena koji moraju biti deklarirani i izradeni kao ELASTIFICIRANI. U protivhom isti
neée odgovarati osnovnoj svrsi — izolaciji od udarnog zvuka radi svoje prevelike dinamicke krutosti.

- Prilikom izvedbe pregradnih zidova koji moraju zadovoljavati glede zahtjeva zvuéno izolacijske modi
u proraéunu, koristiti isklju&ivo proizvode od blok opeke s projektiranim gustoéama (=1100 kg/m3),
odnosno projektom odredenih. Izvoditelj je duzan prilozZiti Potvrdu o sukladnosti, odnosno dokument
kojim se dokazuje deklarirana gusto¢a (masa) ugradenog opekarskog proizvoda.

3. POD NA TLU GRIJANOG - oznaka u projektu P1

SASTAV GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE

- keramicke plocice

- lagano armiran cementni estrih (2300 kg/m3)
- PE folija

- XPS — ekstrudirani polistiren

- AB podna ploéa (2300 kg/m3)

- nabijeni sloj krupnog sljunka

- nabijena zemlja

IZOLACIJA PROTIV UDARNE BUKE

1.50 cm
4,00 cm
3.00cm

15.00cm
20.00cm

Za reduciranu masu masivne ploée (529,00 kg/m?2) bez nadsloja i donje ploée (Tablica 16, red 8,

stupac 3):
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Ln,w,eq,R = 69 dB
Tablica 17 DIN 4109, stupac 2, red 2: mjera poboljSanja protiv udarne buke AlLw,R
Za ploée od XPS-a, dinamicka krutost iznosi 30 MN/m3

Za 30 MN/ m3 s tvrdom oblogom poda (keramicke plocice — nepovoliniji sluéaj u odnosu na parket),
ALw,R = 26 dB

Ln,w,eq,R - ALW,R = 69 - 26 = 43 dB < 63 dB

Ponderirana razina zvuka udara ée biti manja od maksimalno dozvoljene vrijednosti koja iznosi 63 dB,
te se moze ocijeniti da projektirana podna konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvuéne izolacije od
zvuka udara. Pri tome osobitu pozornost treba obratiti na ugradniju rubnih traka kako bi se sprijedilo
boéno Sirenje zvuka u susjedne prostorije. Zavrina obloga ne smije biti vezana krutim vezama o boc¢ne
zidove.

4. MEDUKATNA KONSTRUKCIJA IZMEPU DVIJU SVLACIONICA

SASTAV GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE
- keramiéke plocice 1.50 cm
- lagano armiran cementni estrih (2300 kg/m3) 4.00 cm

- PE folija za zastitu Tl -

- elastificirani polistiren EPS-T 3.00cm
- polumontazni fert strop (1400 kg/m3) 20.00cm
- vapneno cementna zbuka 2.00 cm

PRORACUN | OCJENA ZVUCNE IZOLACIJE
Proracun se vrsi prema DINu 41089.

Priblizna vrijednost ponderirane zvuéne izolacije medukatne konstrukcije promatrane kao akusticki
jednostrukog elementa, mase 383,00 kg/m2, prema DIN 4109, Beiblatt 1 iznosi:

R'w,R = 57 dB = Rw,min = 57 dB

Iz gore navedenog mozemo zakljuéiti da projektirana medukatna konstrukcija ZADOVOLJAVA u
pogledu zvuéne izolacije od zraénog zvuka.
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5. VANJSKI ZID OD BLOK OPEKE (jugoistoéno proéelje u odnosu na prometnicu)
SASTAV GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE (iznutra prema van)

- vapneno-cementna Zbuka (1800 kg/m3) 2.00 cm
- blok opeka (1100 kg/m3) 30.00 cm
- fasadne plo¢e MW (120 kg/m3) 10.00 cm
- polimerna zbuka armirana mrezicom od staklenih vlakanaca (1900 kg/m3) 0.30 em
- silikatna zbuka (1900 kg/m3) 0.20 em

PRORACUN GRADEVINSKIH KONSTRUKCIJA
Proracun ée se vrsiti prema DINu 4109

Povriinska masa gradevinske konstrukcije iznosi: m' = 330 [kg/m2]. Priblizna radunska vrijednost
vrednovanog indeksa zvucne izolacije zida promatranog kao akusti¢ki jednostrukog iznosi:

R'wg = 51 [dB].

ETICS sustav s toplinskom i zvuénom izolacijom od fasadnih ploéa MW debljine 10,00 ¢cm sigurno
doprinosi zvuénoj izolacijskoj moéi zida za min. 2-3 dB. Ispitivanja sustava od blok opeke 25,00 cm i
Tervola DP-9 LAM debljine 5,00 cm pokazala su poboljSanje zvuéne izolacijske moéi za 6 dB (IGH d.d.
RN: 2900-1-290004/00, Broj: 29-657 /00, Naruéitelj: Termika d.o.o. Novi Marof). Za proraéun se
uzima povecanje indeksa zvuéne izolacije za 3 dB.

R'wgr = 54 [dB].
Rw, prozora = 35 dB, ugradeni prozori s dvoslojnim staklom 4+12+4 mm

LAeq = 80 dB (A); LReq = 35 danju, odnosno 25 dB (A) noéu.;

JUGOISTOK

S1 (zid) = 28,81 m?

S2(prozora) = 4,32 m2

Rw, pregrade = R1 = 10 log (1+ S2/S1 (10 (R1-R2)/10_7))

Rw, pregrade = 54 — 10 log (1+ 4,32/28,81 (10 (54-35/10.1))
R'w, pregrade = 42,94dB

Dopustena razina buke u stambenim prostorima od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade ne smije
prije¢i 35 dB(A) danju, 25 dB(A) noéu. Kako se buka 1 m ispred proéelja pretpostavlja u vrijednosti 80
dB (A) — 42,18 dB (A) = 37.82 dB(A), izolacijska mo¢ zida (s otvorima) treba iznositi minimalno:

Rw,pof =LA - LA,dop +10 IOg S/A + 3
A= 0.8 x 133,37 = 106,70
Rw,potrebno = 37,82 — 25,00 + (-5,08) + 3 =10,74 dB
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Odabrani prozori na stanovima, ostakljeni IZO staklom 4+12+4+12+4 imaju Rwmin = 35 dB i
zadovoljavaiju. Jednako tako, zid s otvorima ima zvuénu izolacijsku moé od 42,94 dB i zadovoljava.

Prema tome predvideni zid s ostakljenim dijelovima ZADOVOLJAVA.

7. ZAKLJUCAK

Obzirom na lokaciju predmetne gradevine, te obzirom na nisku razinu buke, te imajuéi v vidu gore
procijenjene vrijednosti zvuéne izolacije vanjskih elemenata zgrade, ne ocekuju se problemi u vezi sa
zastitom od buke. MoZe se konstatirati da projektirana gradevina ZADOVOLJAVA v pogledu zvuéne
zasdtite.

Slatina, 10. 2020.g.
Glavni projektant :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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A.TEHNICKA SPECIFIKACUJA
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1.0PCl UVJETI UZ TROSKOVNIK

Ovi opéi uvijeti su sastavni dio troSkovnika i u svemu ih se treba pridrzavati, osim ako v stavci
troskovnika to nije drugaéije navedeno.

Sve radove izvesti od materijala propisane kvalitete prema nacrtima, opisima iz troskovnika,
izvedbenim detaljima, vazeéim standardima i tehnickim uvjetima za odgovarajuéu vrstu radova,
pismenim i usmenim dogovorima, a sve u okviru ponudene jedini¢ne cijene. Osim navedenih opcih
uvieta, za odredene grupe radova vrijede posebne opée napomene kojih se zajedno s ovim opdéim

uvjetima treba pridrZzavati.

Sve stete uéinjene prigodom rada na vlastitim ili tudim radovima i materijalima imaju se ukloniti na
racun izvodaca. Svi nekvalitetni radovi i materijali imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima bez bilo
kakove obaveze za odstetu od strane investitora. Popravak treba izvesti u primarno odredenom roku

ili dogovorno.

Specifikacije (tekstualni dio) i graficki prikazi predstavljaju cjelinu i Sto je makar u jednom od njih
naznadeno, obaveza je za izvoditelja. Ako opis pojedine stavke dovodi izvodaca u sumnju o nadinu
izvedbe, tj. ako je izvodadu nesto nejasno, treba pravovremeno prije predaje ponude traziti
objasnjenje od projektanta. Naknadni prigovori neée se uvaziti. Eventualne izmjene materijala, te
nadina izvedbe tokom gradnje moraju se izvrsiti isklju¢ivo pismenim dogovorom s projektantom,

nadzornim inZenjerom i investitorom.

Jedini¢na cijena sadrzi sve nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj nacin vrsi i
obraéun istih. Obraéun se radi u skladu sa vazeéim gradevinskim normama. Ukoliko gradevinske norme
ne postoje za istu vrstu radova, treba se sluZiti tehnickim uvijetima za izvodenje odgovarajuéih radova.
U sluaju nesuglasica izmedu gradevinskih normi i tehniékih uvjeta, vazedi su uvjeti obraéuna i rada iz
gradevinskih normi. Jedini¢ne cijene primjenjivat ¢e se na izvedene koli¢ine bez obzira u kojem
postotku iste odstupaiju od koliéine u troskovniku. Ukoliko investitor odluéi da se neki rad ne izvodi,
izvodaé nema pravo na odstetu, ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest. Izvedeni
radovi moraju v cijelosti odgovarati opisu u troskovniku, a u tu svrhu investitor traZi prije pocetka
radova uzorke, te izvedeni radovi moraiju istima v cijelosti odgovarati. Sve mjere iz projekta potrebno
je provijeriti i u naravi. lzvoda¢ radova duzan je prije pocetka radova kontrolirati kote postojeceg
terena i objekta. Ukoliko se pokaZu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu,
izvodad radova duzZan je blagovremeno o tome obavijestiti projektanta i investitora i zatraziti pojedina
objasnjenja. Isto tako, ukoliko prije pocetka izvodenja radova izvodac ustanovi da je doslo do
promjene uvjeta za izvodenje radova, duZan je o tome upozoriti nadzornog inZenjera i dogovorno
rijesiti i zapisnicki ustanoviti kvalitetu izvodenja radova. Sva kontrola vrsi se bez posebne naplate. U
sluéaju da izvoditelj predlazZe druga projektantska riesenja, duzan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu
i grafi¢ku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzornom inZenjeru i investitoru. Za sve specijalisticke

radove (Celiéna konstrukcija, bravarija i alu bravarija) izvoditelj je duZan izraditi radioni¢ke nacrte i
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predociti ih projektantu i nadzornom inZenjeru radi ovjere prije pocetka radova. Istu dokumentaciju

izradit ée o svom trosku.

Jediniénom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:

a) Materijal

Sav ugradeni materijal treba odgovarati uvjetima iz opisa troskovnika i nacrta te

odgovaraju¢im Hrvatskim normama ili tehnickim uvjetima za izvodenie istih radova.

Prije izvodenja radova treba provijeriti kvalitetu materijala koji se ugraduje, od strane
projektanta ili nadzornog inZenjera i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe i opisom
iz troskovnika. Izvodac treba kvalitetu ugradenih materijala i struénosti radnika dokazati

odgovarajuéim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlastene organizacije.

Pod materijalom podrazumijevaiju se svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako

osnovni materijali, tako i materijali koji ne spadaiju u finalni produkt veé su samo pomoéni.

U cijenu je ukljuéena i cijena transportnih troskova do gradilista i na gradilistu bez obzira na
prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te podizanjima na mjesto
ugradbe, kao i uskladistenje i Cuvanje na gradilistu od unistenja (prebacivanje, zastita i sl.),

troskovi osiguranja uskladistenog materijala, te razne pomoéne radnje.

U cijenu je takoder ukljuéeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema
zahtjevu investitora), te  svi potrebni certifikati / atesti. Uzorke materijala zavrinih obrada
potrebno je dostaviti projektantu na pismeno odobrenje / prihvaéanje najmanje 40 dana prije

ugradbe.

b) Rad

U kalkulaciju treba ukljuéiti sav rad, kako glavni, tako i pomocni, te sav unutrasnji transport
(horizontalni i vertikalni). Ujedno treba ukljuéiti i rad oko zastite gotovih konstrukcija i dijelova
objekta od Stetnog atmosferskog utjecaja - vruéine, hladnoée, sunca, kiSe, vietra i sl. Sva
potrebna ¢&iséenja, kod svih gradevinskih i obrtnickih radova, u toku izvodenja, dnevno (nakon

zavrietka rada) ukljuéiti u jediniéne cijene stavki, tj. neée se posebno plaéati.

Prilikom izvodenja radova, izvodaé treba zastititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i
prethodno izvedene radove na prikladan nacin a v skladu sa pravilima zastite na radu, tako
da ne dode do osteéenja gore navedenoga. Troskove zastite treba izvoditelj uradunati u

jediniénu cijenu.
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Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zastite na radu, naroéito zastite od
pozara. Ukoliko nadzorni inZenjer uoci da se ovih pravila izvoditelj doslovce ne pridrzava,

moze mu se zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.

Po zavrietku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisniéki sa
nadzornim inZenjerom. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je
duZan iste ponovo izvesti u trazenoj kvaliteti ili iste naruéiti kod drugog izvoditelja, a sve u

najkraéem dogovorenom roku i na svoj trosak.

c) lzmijere

Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat nacin rada, ima se izvodaé pridrzavati propisa HRN-a za
pojedinu vrstu rada prosje¢nih normi u gradevinarstvu (izdanje iz 1980. godine), uputa
proizvodaéa materijala koji se uptrebljava ili ugraduje, te upute nadzorne sluzbe naruditelja.
Gradevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priloZena.
Gradevinska knjiga sadrzi sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i
prilog situaciji. Samo potpisana gradevinska knjiga, ovierena od strane nadzornog inZenjeraq,

bit ée podloga za izradu situacije.

d) Zimski i ljetni rad

Ukoliko je u ugovoreni termin izvrSenja radova uklju¢en zimski, odnosno ljetni period, to se neée
izvodadu priznati nikakove naknade za rad pri niskoj, tj. visokoj temperaturi, te zastita
konstrukcija od smrzavanja, vruéine i atmosferskih nepogoda: sve to mora biti ukljuéeno u
jedini¢nu cijenu. Za vrijeme zimskog, tj. lietnog razdoblja izvodaé ima stititi objekt od
smrzavania, tj. od prebrzog susenja uslijed visokih ljetnih temperatura. U slu¢aju eventualno
nastalih Steta (smrzavanja dijelova) izvodac ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate.

Ukoliko je temperatura niza od temperature pri kojoj je dozvoljen doti¢ni rad, izvodac snosi
punu odgovornost za (ne)ispravnost i kvalitetu rada.

Analogno vrijedi i za zastitu radova tokom ljeta od prebrzog susenja uslijed visoke

temperature.

e) Cijene

U jedini¢nu cijenu rada izvodad treba obuhvatiti i sliedeée radove, koji se neée zasebno platiti
kao naknadni rad, i to:

- kompletnu rezZiju gradilista ukljuéujuéi dizalice, mostove, mehanizaciju i sl;

— organizaciju prostorija i uvieta zastite na radu, zastite od pozara, te komfora i higijene
zaposlenih;

- najamne troskove za posudenu mehanizaciju koju izvodaé sam ne posjeduje, a potrebna je pri

izvodeniju radova;
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- sve troskove utroska vode, elektriéne energije i svih drugih energenata;

nalaganje temelja prije iskopa;
- &iséenje ugradenih elemenata od Zbuke i sl;
- sva ispitivanja materijala i ishodenje atesta/certifikata;

- ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjaéara o ispravnosti istih;

¢uvanie radilista i gradilista;

- uredenje gradilista po zavrietku rada, s otklanjanjem i odvozom otpadaka, Sute, ostataka
gradevinskog materijala, inventara, pomoénih objekata i sl. s planiranjem terena na relativnu
toénost od 3cm;

- uskladistenje materijala i elemenata za obrtnicke i instalaterske radove do njihove ugradbe;

- osiguranje radova kod osiguravajuéeg drustva;

Nikakvi reZijski sati, niti posebne naplate po navedenim radovima neée se posebno priznati, jer
sve ovo ima biti uklju¢eno u jedini¢nu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova

treba sastaviti jediniénu cijenu za svaku stavku troskovnika.

Za naknadne radove diji se opisi nalaze u ugovornom troskovniku primjenjivati ée se ugovorne

jediniéne cijene.

Za naknadne radove ¢iji opisi se ne nalaze v troskovniku, a koji se imaju izvesti po nalogu

nadzornog inZenjera, obradun se vrii po stvarnim troskovima rada i materijala.

Sva odstupanija stvarno izvedenih koli¢ina u odnosu na koli¢ine predvidene projektantskim
troskovima (+ ili -) obradunati ée se prema stvarno izvrsenim radovima Sto ¢e se sporazumno

rijesiti izmedu predstavnika izvodada i nadzornog inZenjera, odnosno investitora.

f) Skele

Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediniénu cijenu doti¢nog rada (osim za
fasaderske radove, gdje je skela posebno specificirana). Izvodaéje takoder duZan ukloniti sve

zastitne i pomoéne konstrukcije u roku koji je predviden za izvodenje radova i na svoj trosak.

g) Ponude

Ponuda¢ jediniénu cijenu stavke nudi posebno za dobavu, te posebno za ugradbu.

Pod dobavom se podrazumijeva dobava sveg glavnog (osnovnog) materijala, sa svim
transportima (fco gradiliste, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari i sl.) i
zavisnim troskovima.

Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoénim i veznim
materijalima (ljepila, mortovi, vijci, sidra, kitovi, brtve, razni profili i sl.) sav unutrasnji transport,

te ostalo navedeno pod odrednicom b) Rad.

h) Ostalo

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / 01B 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr -79-



Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 0P 38/20
Gradevina: Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci
Lokacija: Sladojevci, Brace Radi¢a 143, k.C.br. 405, k.o. Sladojevci | T.D. 38/20-AP
Investitor: Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33520 Slating,
OIB: 68254459599 Listopad 2020.

U jedini¢ne cijene stavki imaju biti uracunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne
specificirani posebno u samom troskovniku), a koji su (prema obiéajima struke i pravilima
dobrog zanata) potrebni za potpuno dovrienje gradevine, tj. dovodenje u stanje ,,potpuno
spremno za uporabu®. Svi takvi radovi imaju biti uradunati u jediniéne cijene, tj. neée se

posebno placati.

Po zavrietku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nuzno zbog uskladivanja s drugim
izvoditeljima, izvoditelj radova je duzan podistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i
prethodno izvedene radove koje je svojim radom zaprljao, na svoj trosak ukljuéivo odvoz sveg

otpadnog materijala ili opreme s gradilista.

Ovaj ,,0péi opis uz troskovnik* i svi ,,Opé¢i uvijeti* (obracunsko-tehnicki uvijeti) uz pojedine
radove sastavni su dio troSkovnika, te ih se u svemu treba pridrzavati, osim ako v stavci
troskovnika to nije drugaéije navedeno. ,,Opéi opis uz troSkovnik* i svi ,,Opéi uvjeti*
(obra¢unsko-tehniéki uvjeti) moraju biti priloZeni i ovjereni prilikom davanja ponude.

PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAZE | RUSENJA

OPCI UVIJETI: Izvodag je duZan o svom trosku izvesti sve potrebne pripremne radove kao i
odrzavati privremene objekte tj. razne objekte i uredaje potrebne za normalno i efikasno
izvodenije radova. Obijekti trebaju biti izvedeni prema vazeéim Zakonima i Pravilnicima RH te
normama pa za njih izvodaé treba ishoditi sve potrebne dozvole. Svi objekti za potrebe

gradilista smatraju se privremenim radovima i izvodac ih treba sam osigurati.
Sve potrebne povrsine za potrebe organizacije gradnje osigurava izvodad.

Izvodad je obvezan provesti zastitno pokrivanje svega onoga $to moze biti osteéeno tijekom

izvodenja radova, kako bi se svi radovi mogli predati ispravni investitoru.

Prije davanja ponude za ovu vrstu radova izvodad je duZan detaljno pregledati gradiliste i
zateéeno postojece stanje kako bi mogao $to korekinije odrediti nadin i sistem ruSenja i
demontaZa. Radove na razgradivanju i rusenju potrebno je izvoditi uz maksimalan oprez i
primjenu svih zastitnih mjera. Prije rusenja kompletnog glavnog objekta, kao i pomoénih
objekata izvodaé je duzan napraviti detaljan operativni plan rusenja sa svim aktivnostima i

nacinom rusenja.

Prije pocetka radova na rusenjima potrebno je utvrditi koje se instalacije nalaze v gradevini:
elektriéna energija, plin, vodovod i kanalizacija, te po potrebi zatraziti od nadleZznog
komunalnog poduzeéa iskljuéenje pojedinih instalacija. Iskljuéenje instalacija evidentira se u

dnevniku.

Sve radove na rusenju izvesti prema vazeéim mjerama zastite na radu i zastite okolisa.
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Treba donijeti tehnolosko rieSenje rusenja i demontaze s to¢no odredenim postupkom
rieSavanja otpadnog materijala, pri éemu se neiskoristivi dio Sute i otpada odvaja, tovari i
odvozi na najbliZi gradski deponij uz placanije svih potrebnih pristojbi, dok se drugi, koristan
dio kamene grade zidova odvaja, &isti i sprema na gradilisni deponij za kasniju ponovnu
obradu i ugradnju.

U jedini¢noj cijeni je sadrzano:

- sav rad oko rusenja i demontaze

- sve potrebne skele s propisnom ogradom i zastitom od prasine

- svi prijenosi i prijevozi materijala na gradilistu ili direktan utovar u prijevozno sredstvo i
odvoz na gradski deponij udaljen do 30km od gradilista

- zalijevanije Sute prije utovara i zastita okolisa od zagadenja

- naknada za ¢éiséenje javnih prometnih povriina i odrZzavanije &istoée prilikom izvodenja
radova - podmirivanje komunalnih davanja za adekvatno zbrinjavanje otpada
- priklju¢ak, razvod i amortizacija privremene instalacije za rasvjetu i priklju¢ak strojeva

- izrada boksova i organizacija gradilisne deponije

- troskovi osiguranja gradilista

Toéne koli¢ine radova obradunat ¢e se prema gradevinskoj knijizi koju ovjerava nadzorni

inZenjer.

ZEMLJANI RADOVI

OPCl UVJETI:

Uz suglasnost nadzornog inZenjera upisati podatke o tlu u gradevinski dnevnik. Prije pocetka
zemljanih radova teren treba odistiti od Siblja i korova ili eventualno od stabala. Ovi radovi,
kao i radovi oko razmjeravanja terena i obiljeZavanja zgrade uradunati su u jediniénu cijenu.
Preporuéa se iskop gradevne jame obavljati u sushom periodu, a za slu¢aj iznenadnog pljuska
potrebno je predvidjeti zastitu boénih strana iskopa od erozije plastiénim folijama. Iskop zemlje
vrii se prema nacrtima ruéno ili strojno na predvidenu dubinu sa poravnanjem dna i s
vertikalnim stranama, s eventualnim podupiranjem i razupiranjem, kao i crpljenje vode gdije je
to potrebno. Siroki iskop izvesti sa stranicama u nagibu koji odgovara tom terenu i potrebnim
prosirenjem za izvedbu izolaterskih i drugih radova.

Podupiranja, razupiranja i crplienje vode, kao i prokvasenje zemlje uslijed kiSe, obuhvaéeno je
jediniénim cijenama i ne naplaéuje se posebno. Ako se iskopane jame ostete, odrone ili zatrpaiju
nepaznjom ili uslijed nedovolinog podupiranja izvoda¢ ih dovodi u ispravno stanje bez
dodatne naknade.

Iskop i osiguranje gradevne jame treba provesti kampadno u dva dijela kako bi se izbjegla
eventualna destabilizacija terena u zaledu. Nakon izvedbe temelja i obodnih podrumskih
zidova, pristupa se iskopu drugog dijela gradevne jame. Nakon dovrietka podrumske etaze

objekta i izvedbe drenaznog sistema potrebno je jarak oko gradevine zatrpati propusnim
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materijalom v skladu sa filtarskim pravilima. Pri vrhu se jarak zatvara glinenim éepom debljine
20-30 cm kako bi se sprijeéila infiltracija oborinske vode.

Iskop na odredenu dubinu definitivno izvrsiti neposredno pred poéetak izvedbe temelja, da se
leZajna ploha temelja ne bi eventualno raskvasila. Sve otvorene pukotine v tlu zapuniti
betonom, a ukoliko je potrebno, prethodno odstraniti i isprati zemljastu ispunu. Zavrsni iskop
treba pregledati odgovorni inZenjer konstrukcije i odobriti upis u gradevinski dnevnik. Svi
radovi i faze na izgradniji objekta trebaju se obostrano snimiti i uvesti u gradevinsku knjigu sa
skicom i opisom iskopa. Iskopanu zdravu zemlju nakon izrade temelja i zidova treba upotrijebiti
za nasipavanje unutar temeljnih zidova, uz obodne zidove oko objekta i za nasipavanje na
gradilisty, te ju deponirati na gradilistu, a eventualni visak deponirati na gradsku deponiju.
Nasutu zemlju oko izvedenih temelja i Sahtova, unutar temeljnih zidova i oko vanjskih obodnih
zidova objekta treba u slojevima nabijati na troskovnikom propisani modul stisljivosti. Modul

zbijenosti nasipa odnosno tampona kod cestovnih povriina mora biti slijededi:
- za kolnik  Me 70 MN/m2

- za parkiralista  Me 60 MN/m2

- -zanogostup  Me 50 MN/m?2

- za nasip kameni - Sljunéani  Me 40 MN/m2

- za zemljani nasip  Me 30 MN/m2

Kod nasipavanja nakon izvedbe temelja, postave i zastite vertikalne izolacije, horizontalne
kanalizacije materijal je potrebno polijevati kako bi se dobila potrebna zbijenost. Nabijanije
izvesti u slojevima do najvise 30 cm s vibro-nabijaéima ili Zabama. Po zavrsetku gradnje izvrsiti
planiranje terena, te ukloniti nepotrebno sa gradilista.

Za nasipavanje ispod betonskih podloga podova na zemlji imaju se upotrijebiti troskovnikom

propisani materijali u predvidenim debljinama slojeva.

Siroki iskop treba izvesti od planuma nasipa ispod betonskih podloga podova na zemlji s
odgovarajuéim pokosima prema kategoriji iskopa. Iskop zemlje za nearmirane temelje i za
nearmirane pojedinacne temelje izvesti sa pravilnim okomitim zasjecima stranica, jer se isti
betoniraju u zemlji. Sav iskopani materijal treba odbaciti barem 1 m od gradevinske jame ili
odmah u transportno sredstvo, ovisno o koli¢inama koje su potrebne za zatrpavanje. Kod
sluéaja gdje je za nasipavanje potrebno dovesti materijal iz pozajmista, jediniénom cijenom

treba obuhvatiti i otvaranje pozajmista.

Jediniéne cijene za pojedine stavke trebaju sadrZavati:

- sav rad za iskop (ruéni ili mehanicki)

- potrebne razupore, podupore (osiguranje od uruSavanja)
- postava potrebne ograde i mostova za prebacivanije

- sva potrebna planiranja i niveliranje

- sva potrebna nabijanja povriina
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- crpljenje povrsinske ili procjedne vode

- dovoz, transport, odvoz, privremeno deponiranje na gradilistu

OBRACUN RADOVA:

Obradun radova kod ¢&iséenja terena obracdunava se po m2, odnosno komadima kada je rije¢ o

stablima, dok se odstranjivanje ostalih prepreka obi¢no uzima pausalno.

Obradun iskopanog materijala kod iskopa ili otkopa uzima se po m3 v sraslom stanju, tj. prema

volumenu u kojem se nalazilo prije kopanja i prema dimenzijama iz projekta.

Obraédun materijala u nasipu uzima se prema volumenu izradenog nasipa.

Obraéun materijala koji se transportira uzima se u rastresitom stanju, tj. prema volumenu koji se

dobije kada se materijal u iskopu pomnozi sa koeficijentom rastresitosti. Transportne duzine

obradunavaiju se od teZista mase iskopa do tezista mase nasipa. Ovi uvjeti se mijenjaju ili

nadopunijuju pojedinim stavkama troskovnika.

BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

OPCl UVJETI:
BETON

Sve betonske i armiranobetonske radove potrebno je izvoditi prema Tehnickom propisu za betonske

konstrukcije (NN 139/09), HRN EN 206-1 "Beton :

Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost",

HRN ENV 13670-1 "lzvodenje betonskih konstrukcija" i ostalim pripadajuéim hrvatskim normama, te
prema statickom proracunu.
Prije pocetka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnicki konstatirati podatke o agregatu,

cementu i vodi, odnosno o faktorima koji ée utjecati na kvalitetu radova i ugradenog betona.

Prije poéetka radova izvodac je duZan izraditi projekt betona, te redovito pratiti kvalitetu izvedbe
betonskih konstrukcija u skladu sa elementima iz projekta betona.
Beton spravljati iskljuéivo strojnim putem.
Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat.
Uzorke za utvrdivanje &vrstoce treba praviti, njegovati i ispitivati prema HRN EN 12350-1, HRN EN

12390-1, HRN EN 12390-2 i HRN EN 12390-3.

Prikaz usporedbe razreda tla¢ne évrstoée prema vazeéim Tehnickim propisima za betonske konstrukcije
i marke betona prema starom propisu (PBAB):

Marka betona prema PBAB-u i odgovarajuci razred tlacne cvrstoce prema TPBK

Marka betona (MB)

15

20

30

40

50

60

Razred tlaéne &vrstole

C12/15

C16/20

C25/30

C30/37

C40/50

C50,/60

Obracun se vrsi po m3 betona u konstrukciji:

- mali presjek do 0,12 m3 po m’ presjeka konstrukcije

- sredniji presjek od 0,12-0,3 m3 po m’ presjeka konstrukcije

- veliki presjek preko 0,3 m3 po m'’ presjeka konstrukcije

CEMENT

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati vazeéim standardima:
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HRN. B.C.010. Kvalifikacija i kvantitet portland cementa
HRN. B.C1.012. Cement i naéin pakiranja i isporuke

HRN. B.C1.018. Pucolani, kvaliteta i ispitivanje

HRN. B.C8.020. Cementi, uzimanje uzoraka i ispitivanje
HRN. B.C8.021. Aluminatni cement, uzorci i ispitivanja
HRN. B.C8.022. Ispitivanje &vrstoée

HRN. B.C8.023. Ispitivanje fizikalno-kemijskih osobina

HRN. B.C8.024. Odredivanije specifiéne povrsine portland cementa

Prilikom isporuke cementa isporucitelj je duZan dostaviti ateste u skladu sa vazeéim propisima i
normama (TPBK, HRN EN 206-1, HRN EN 197-1). Kod svake isporuke cementa treba kontrolirati i
saduvati otpremnicu i deklaraciju ili certifikat o sukladnosti. Preporuéljiivo je uzimati i odlagati uzorke

cementa jednom tjedno za kasnije ispitivanje u sluéaju potrebe.

Cijela koli¢ina cementa treba potjecati od istog proizvodada. Kod centralne pripreme betona cement
se ispituje po odredenom sistemu od strane ovlastenog instituta. Kod izrade konstrukcija od vidljivog
betona potrebno je koristiti cement istog proizvodaéa da ne bi doslo do promjene boje. Ne smije se

upotrijebiti cement koji je na gradilistu uskladisten duZze od 3 mjeseca.

AGREGAT

Za spravljanje betona koristit ¢e se samo onaj agregat koji ima svojstva propisana odgovarajuéim
normama, te su mu svojstva dokazana prethodnim ispitivanjima. Za spravljanje betona nije dozvoljena
upotreba prirodnog (nefrakcioniranog agregata).

Optimalni granulometrijski sastav agregata utvrduje se na osnovi prethodnih laboratorijskih ispitivanja i
mora biti sukladan HRN EN 12620. Kvaliteta agregata mora biti osigurana kontrolom proizvodnije
tako da zadovoljava sve zahtjeve norme HRN EN 12620. Proizvodaé betona duZzan je od proizvodaéa
agregata pribaviti i éuvati dokumentaciju o kontroli kvalitete (deklaracija ili certifikat o sukladnosti),
tako da je moze predoditi u sluéaju potrebe. U skladu sa normom HRN EN 206-1, proizvodaé betona
obavezan je kontinvirano provoditi kontrolu kvalitete agregata (izgled, oblik, zagadenije, granulacija
sijanjem, upijanje vode) odgovarajuéom primjenom nizova normi HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN
1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbi Priloga D TPBK, te ¢uvati dokumentaciju sa rezultatima.

VODA

Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati HRN EN 1008.

Voda za pripremu betona treba biti Cista i bez Stetnih sastojaka, $to se potvrduje ispitivanjem prema
normi HRN EN 1008. Ako se upotrebljava voda za piée iz gradskog vodovoda, nije potrebno
dokazivati kvalitetu.

ARMATURA

Kod izvedbe armiraékih radova treba se u svemu pridrzavati postojecih propisa i standarda.

Betonski celik u pogledu kvalitete mora odgovarati vazeéim standardima.

Sva armatura mora imati minimalnu vlaénu &vrstoéu od 500 N/mm2. Armatura mora biti savijena to&no
prema nacrtima savijanja. Svaka Sipka mora biti iz jednog komada, a prije savijanja treba ju odistiti od
korozije. Prigodom betoniranja treba paziti da se armatura ne pomakne iz svog poloZaja te da bude
obuhvaéena betonom u &itavoj duzini i opsegu.
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Celik za armiranje .... B500B

HRN EN 10080-1 do 5 Celik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni &elik
HRN EN 10080-2 Celik za armiranje betona Tehnicki uvijeti

HRN EN 10080-5 Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreza

Za sve vrste navedenih ugradenih Celika potrebni su atesti proizvodaca u skladu s propisima i
standardima. |z atesta moraju biti vidljive mehanicke karakteristike éelika za armaturu po koristenim
profilima:

- oznaka armature i mehaniékih karakteristika

- nazivni promjer

- granice razvlaéenja

- karakteristiéna vlaéna &vrstoca

Svaka stavka armirackih radova sadrzi:

- pregled armature prije savijanja sa &is¢enjem (hrda, ulje, boja) i sortiranjem

- sjedenje, ravnanje i savijanje armature (sve strogo prema nacrtima) na gradilistu sa horiz.
transportom do mjesta savijanja, te horiz. i vert. transport veé gotovog Celika do mjesta

- vezanja i ugradnije, ili savijanje u centralnom savijalisty, transport do radilista, te horiz. i vert.
transport veé gotovog savijenog éelika do mjesta vezanja i ugradnije

- uzimanje izmjera na objektu

- postavljanje i vezanje armature toéno prema armaturnim nacrtima, sa podmetanjem
podloZaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost izmedu armature i oplate

- pregled armature od strane izvodaéa, stati€ara i nadzornog inZenjera prije podetka
betoniranja

Obracdun ugradene armature vrsi se po kg bez obzira na profil.

OPLATA
Oplate moraiju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem
pravcu. Moraju biti izradene toéno po mjerama oznaéenim u crtezima plana oplate za pojedine

dijelove konstrukcije koji ¢e se betonirati sa svim potrebnim podupiradima, uévriéenjima i zastitama.

Unutarnje povrsine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome
kako je to u crtezima planova oplate predvideno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine,
tako da nakon njihovog skidanja vidljive povrsine betona budu ravne i s ostrim rubovima, te da se

osigura dobro brivljenje i spreéavaju deformacije.

Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon

pranja ostale mrlje na tim povrsinama.

Oplatu za betonske konstrukcije ¢ije ¢e povriine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj “blazuj”,
blanjanoj ili profiliranoj oplati, a prema nacrtu. Ako se u projektu trazi blanjana oplata, onda treba
koristiti daske istih Sirina, osim ako nije drugacije predvideno, bez vidljive strukture drveta, a slaganje

dasaka prema projektu ili uputama projektanata.
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Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predvideni otvori i udubine za prolaz vodovodne
i kanalizacijske cijevi, cijevi centralnog grijanja i sliéno, kao i dimovodne i ventilacijske kanale i otvore,
treba jo$ prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi veéeg profila od prolazede cijevi da se iste mogu

provudi kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti.

Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti
zastitu povrsina betona veé gotovih konstrukcija od procjedivanja cementnog mlijeka.

Neposredno prije pocetka ugradivanja betona oplata se mora odistiti.

Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez potresa i osteéenja konstrukcije, sa svim
elementima, kao i jednostavnim slaganjem i sortiranjem grade na odredenim mjestima. Takoder je
ukljuéeno i &is¢enje dasaka, gredica, potpora i drugog, vadenje ¢avala, sjecenje vezne Zice, vadenje
klanfi i zavrtnja, kao i &iséenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.

Prije nego $to se poéne ugradivati beton moraju se provijeriti dimenzije oplate i kakvoéa njihove
izvedbe, kao i ¢istoca oplate.

Premijere i obradun izvrienih radova vrsiti ée se prema “Prosje¢nim normama v gradevinarstvu” GN-
601.

Jedini¢nom cijenom svake pojedine stavke obuhvaceno je:

- oplata

- armatura

- beton

- potrebna skela, razupora

- sav potreban alat, pribor itd.

UGRADNJA BETONA

Transportirani beton moZe se upotrijebiti samo iz onih betonara koje su pod stalnom kontrolom

ovlastene struéne organizacije i koje imaju ateste ne starije od é mjeseci.

Prije pocetka ugradnje betona, armatura i prostor izmedu armature i oplate trebaju biti temeljito

otis¢eni od ostataka betona, nevezane ice i sl. Cidéenje ¢e se obaviti ispiranjem vodom i ispuhivanjem

zrakom (upotreba kompresora ).

Bitno je provjeriti:

- dimenzije konstruktivnog elementa koji se betonira

- ukruéenje, zabrtvljenost i nauljenost oplate

- ispravnost montaZe armature, toéan poloZdaj i rastojanje armaturnih Sipki prema pozicijama iz
armaturnih nacrta

- kvalitetu varova

- debljinu zastitnog sloja betona

S ugradnjom betona moZe se zapodeti nakon $to nadzorni inZenjer upisom u gradevinski dnevnik

potvrdi pregled armature i oplate. Zbijanje betona obavlja se sredstvima predvidenim za zbijanje
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svieze betonske mase i to pretezno koriStenjem pervibratora s iglama razliéitog promjera. Iglu je
potrebno vertikalno uranjati u beton na razmacima od cca 60cm. Pri vibriranju svakog narednog sloja
igla se uranja do polovice prethodnog sloja betona. Beton se mora posebno pazljivo vibrirati vz
pregrade radnih reski.

Betoniranje kod temperature ispod +5°C i iznad +30°C moguée je samo uz pridrzavanje posebnih

mijera.

Nakon zavrSetka betoniranja, ¢éim to dopusta stanje povrSine, potrebno je zapoceti s njegom
ugradenog betona. Beton treba zastiti od:

- prebrzog isuSivanja

- brzih izmjena topline izmedu betona i zraka

- ekstremnih temperatura

- oborina

- vibracija koje mogu promijeniti unutrasnju strukturu i prionljivost betona i armature

- moguéih mehanickih ostecenja u vrijeme vezivanja i poletka oévricivanja

ZIDARSKI RADOVI

OPCI UVJETI:

Sve konstruktivne zidove treba izvesti u skladu sa Tehni¢kim propisom za zidane konstrukcije (NN
01/07). Kod izvedbe zidarskih radova obvezno je pridrZavati se postojeéih propisa i standarda.
Materijali koji se upotrebljavaju moraju biti ispravni, a po svojim dimenzijaoma i &vrstoéi moraju
odgovarati vazedim propisima i normama. Odgovorna osoba duzina je pregledati materijal prije
ugradbe. Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro peéena, a materijal iz kojeg je pravliena ne
smije sadrzavati salitru. Ukoliko marka opeke nije oznaéena u pojedinoj stavci smatra se MO-15, a
mora odgovarati vazeéim propisima.

Susjedne postojeée ili veé izvedene radove i plohe, horizontalne ili vertikalne potrebno je na
odgovarajuéi nacin zastititi, PVC ili PE folijama, liepenkom, daskama i sl., kako ne bi doslo do ostecenja
istih. Sve navedeno treba uradunati u jediniénu cijenu radova.

Prije poletka radova izvoda¢ je duzan detalino prouditi projekinu dokumentaciju, sve nejasnoée
razjasniti s projektantom, a o svim eventualnim primjedbama i uvocenim nedostatcima obavijestiti
investitora i nadzornog inZenjera. U slucaju eventualnih nejasno¢a treba se u prvom redu posluziti

odgovarajuéim i vazeéim normativima. Sve zidarske radove treba izvesti i obradunati po G.N. 301.

Izvodac je duzan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugraduju, takoder i pomocénih materijala koji se
nece ugraditi, ali se koriste tijekom radova te u svezi sa odgovarajuéom normom dokazati da
upotrijeblieni materijali zadovoljavaju odgovarajuéu normu. Isto vrijedi i za dokazivanje struénosti
radnika, gdje se to normom trazi. Sve troskove oko dobivanja certifikata (atesta), ukljucivo i utrosak
svih potrebnih materijala za vzorke, izvodaé mora uradunati u jediniénu cijenu. Radove oko atestiranja
treba povijeriti za to ovlastenoj tvrtki.

Ukoliko su neke od odredbi ovih uvjeta u koliziji sa HRN-ma, vrijede odredbe HRN-i.
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ZIDANJE

Opeka za zidanje mora biti dobro pecena i ne smije sadrzavati salitru. Uskladistenje i zidanje

fasadnom opekom izvesti toéno prema uputama proizvodaéa opeke. Marke opeke oznadene u stavci

moraju odgovarati normativima. Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, a sudarne reske

moraju u oba smjera biti Sirine 1-1,5 cm. Pri zidanju reske treba dobro zapuniti mortom, a na plohama

koje ¢ée se kasnije Zbukati, reske moraju biti prazne na dubini od 2 cm zbog bolje veze Zbuke sa zidom,

ukoliko u navedenij stavci nije drugadije oznadeno.

Mort mora odgovarati toéno omjerima ili markama po koliéini materijala oznaéenim u prosjeénim

normama u gradevinarstvu, a évrstoéa mora odgovarati vazeéim normativima.

Pijesak mora biti &ist bez organskih primjesa. Ukoliko prirodni sastav pijeska ne odgovara propisanim

uvjetima, potrebno ga je prosijavati.

Cement isto tako treba odgovarati vazeéim normativima za svaku odredenu marku morta, a za

spravljanje morta koristiti iskljuéivo portland cement.

Vapno treba biti hidratizirano. Kvaliteta vapna mora odgovarati vazeéim standardima.

Prilikom zidanja novih konstrukcija voditi raéuna o uzidavanju pojedinih gradevinskih elemenata kao

npr. obvezno ostaviti otvore za instalacijske kanale prema projektu za pojedine vrste instalacija. To se

ne obradunava posebno, a izvodi se prema projektu. Pri obradunu koliina svi otvori se odbijaju po

zidarskim mjerama. Zidovi se naknadno Zbukaju, a prema opisu stavaka troskovnika.

U zidove debljine 12 cm obvezno ukljuéiti ugradnju montaznih nadvoja iznad vratiju.

Zidarsko krpanje PC mortom 1:2:3 usjeka "Sliceva"i prodora kroz AB ploée, ukljuéivo vertikalni,

horizontalni usjeci, rad, materijal kao i sva potrebita radna skela. Brivljenje prodora vodovoda i

kanalizacije kroz AB elemente izvoditi utiskivanjem (pur pjene) ili slicnog brivenog matrijala. Krpanje

izvoditi prije Zbukanja i obradéunati u cijenu stavke, ne obradunava se posebno.

Svieze zidove treba zastititi od utjecaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda.

Laka pokretna skela bez obizra na visinu ulazi u jediniéne cijene stavaka i ne napladuje se posebno.

ZBUKANJE

Pijesak za Zbukanje mora biti st od organskih primjesa, ostar i prosijan, veli¢ine zrna do 3mm.

Maksimalna veli€éina zrna ovisi o debljini Zbuke, a ne smije prije¢i 1/3 propisane debljine Zbuke.

Naijfinijeg pijeska (0,25 mm) neka bude 15-30% koli¢ine po tezini. Vapno za spravljanje morta moze

biti gaseno ili hidratizirano, ukoliko nije drugadije projektom odredeno. Za upotrebu cementnog i

produZnog morta upotrijebiti sporo vezajuéi portland cement PC-350.

Voda za spravljanje morta mora biti ¢ista.

Zbukanje zidova i stropova izvesti u pogodno vrijeme, kada su isti potpuno suhi. Treba izbjegavati

Zbukanije pri niskim (zimi) i visokim (ljeti) temperaturama radi moguéeg smrzavanja i pucanja Zbuke

uslijed prebrzog susenja, u kojem sluéaju izvodaé o svom trosku mora izvrsiti popravak.
uvuéene unutar zidne plohe. Plohe prije Zbukanja treba navlaziti vodom, te poprskati rijetkim

cementnim mortom. Isto vrijedi i za fasadne plohe koje se zZbukaju.
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Zbuka se u dva sloja grubo i fino, ali ne sve povriine (provijera u projektu i troskovniku). Fini sloj se
nabacuje tek kad je prvi, grubi sloj sasvim suh. OZbukane povrsine moraju biti posve ravne i glatke,
uglovi i bridovi moraiju biti izvedeni ostro, ukoliko nije u opisu stavke drugacdije odredeno. Ako je
potrebno armirati Zbuku, u tu svrhu ée se koristiti rabic pletivo od pocinéane Zice 0,7 do 1 mm, a
gustoéa polja rabic pletiva 10 mm. Pletivo moze biti kvadratiéno i visekutno. Na svim ravnim bridovima
zidova koji se Zbukaju ugraduju se kutni metalni stitnici koji se ne obradunavaju posebno veé ulaze u

jed. cijenu stavke.

Ukoliko nije u stavci troskovnika drugacije oznaéeno, obradun radova izvrsiti po normi. Poveéanje zbog
postotka otvora za vanjske plohe treba ukljuéiti u jediniénu cijenu i isto se ne plaé¢a po koeficijentu
povecanja zasebno. Nepropisno ozbukani zidovi imaju se ispraviti bez prava naplate. Izvodaé
odgovara za kvalitetu svih Zbuka, te u slu¢aju neispravnosti svi troskovi oko ispravka padaju na teret
izvodada. Za vrijeme izvodenja radova potrebno je distiti objekt od Sute i ostalog otpadnog materijala
$to se odvozi na gradsku deponiju. U ¢&iéenju osim ¢is¢enja podova, podrazumijeva se i ¢iséenje vrata,
prozora, stijena s pranjem stakla bez obzira da li su izradeni drva ili metala, kao i ¢is¢enje i pranje
zidnih ploéica, sanitarnih predmeta i ostalo. Prilikom &iSéenja paziti da se zavrina obrada ne osteti.
Cis¢enije iza svakog pojedinog rada, duznost je izvodada tog rada i ne obra&unava se u posebnoj

stavci, ve¢ je ukljuéeno u jediniénu cijenu. Ukoliko prostori nisu ocis¢eni sve troskove snosi izvodad.

Radove oko raznih ugradbi treba izvrsiti u dogovoru s izvodadima stolarskih, bravarskih i ostalih
obrtni¢kih radova i instalacija. Sve ugradbe izvesti toéno po propisima i na mjestu oznaéenom po
projektu. Kod stavaka gdije je uz ugradbu oznacena i dobava, istu treba ukljuciti, a takoder i
eventualnu izradu pojedinih elemenata koji se izvode na gradilistu i ugraduju montazno. Ugradbu
treba vrsiti tako, da se ne &ini Steta na ostalom dijelu objekta. Izvoditi prema detaljnim izmjerama na

licu mjestal

Prije davanja ponude izvodac je duZan prouéiti troskovnicke opise, te sve eventualne nejasnoce
razjasniti s projektantom.

Jedini¢na cijena pojedine stavke mora sadrzavati:

- sav potreban material, ukljuéujuéi i vezni

- sve horizontalne i vertikalne transporte i prijenose osnovnog i pomoénog materijala, do i na
gradilistu, sve utovare, istovare i pretovare, te sva uskladistenja, sve do konaéne ugradnje

- sav rad, osnovni i pomoéni (zidanje i priprema morta)

- sav potreban alat, ruéni i strojnu pripremu podloge: &is¢enje, otprasivanije, stokanije, vlaZzenje vodom -

razne pomocéne konstrukcije i skele

- potrebna busenja i dubljenja odgovarajuéim alatom

- izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno

- sva priruéna pomagala potrebna prema propisima zastite na radu

- zastitu zidova od djelovanja atmosferilija, vruéine, hladnoée i sl.
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- zastitu veé ugradenih elemenata ili opreme pri izvodeniju radova ( prozori, vrata i sl. )

- svu Stetu kao i troskove popravka kao posliedica nepaznje v tijeku izvedbe

- iséenje prostorija za vrijeme i nakon zavrietka rada

- troskove atesta

Pri izvedbi radova treba se strogo pridrZavati vazeéih normativa, tehni¢kih uvieta i pravilnika za
izvedbu zidarskih radova, a u kvaliteti po nacrtima, detaljima i opisu iz odgovarajuée stavke

troskovnika.
HRN B.D1.011
HRN B.D1.013
HRN B.D1.014
HRN B.D1.015
HRN B.D1.015
HRN B.D1.030
HRN B.D8.030
HRN U.M2.010
HRN U.M2.012
HRN U.M8.002
HRN U.F2.010
HRN B.B8.039
HRN B.C1.011
HRN B.C1.012
HRN B.C1.015
HRN B.C1.020
HRN B.C1.021
HRN U.M1.058
HRN U.M1.038
HRN U.F2.020

OPCl UVJETI

Pune opeke od gline

Fasadne opeke od gline

Suplie procelne opeke i blokovi od gline

Suplie opeke i blokovi od gline

Porotherm blok

Supliji blokovi od gline za medukatne konstrukcije

Metode ispitivanja Supljih blokova od gline za medukatne konstrukcije
Mort za zidanje

Mort za zbukanije

Zbuka za zidanje i Zbukanje. Metode ispitivanija

Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih radova.

Pijesak

Portland cement

Portland cement

Cement

Gradevinsko vapno

Gradevinsko vapno

Voda

Dodaci Zbukama

Plivajuée cementne podne podloge

BRAVARSKI RADOVI — ALUMINIJSKA | CRNA BRAVARIJA

Prije izvedbe radova, Izvodaé je duzan izraditi i projektantu predoditi detalje izvedbe i radionic¢ke

nacrte na temelju shema i troskovnika, kao i materijale za izvedbu, te certifikate u skladu s navedenim

HRN-om. Zabranjena je ugradnja prije predoéenja vazedih certifikata. Izvodaé radova takoder je

duZan prije pocetka izrade i ugradbe bravarije kontrolirati broj i tip stavaka na nacrtu i na licu mjesta

s kontrolom mjera. Na zahtjev projektanta izvodac je duZan dostaviti na uvid i po jedan primjerak

kompletno zavr$no obradenog uzorka. Nakon izbora i odobrenja projektanta mozZe zapodeti rad pri

kojem se mora pridrZavati usvojenih i od strane projektanta prihvaéenih materijala, zavrine obrade,

boje (RAL-a), te ovjerenih detalja. Pitanje pragova na vratima rijesiti s projektantom na izvedbenom

projektu. Tek po odobreniju priloZzene dokumentacije i uzoraka od strane projektanta mozZe se otpoceti s

radovima. Nece se uzeti u obzir naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanije ili manjkavosti

opisa ili nacrta. Garantni rok dogovoriti i pismeno potvrditi s Investitorom.

Davanjem ponude ponudaé usvaija u cijelosti ove uvjete.

Ponudaé nudi gotov bravarski element u koji je ukljué¢eno:

- uzimanje mjera na gradevini

- razrada nacrta i izrada radioni¢kih detalja uz ovjeru glavnog projektanta
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- izrada v radionici s dostavom na gradiliste i svim potrebnim materijalom u prvoklasnoj izvedbi

- bravarska montaza na gradilistu

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnije

- eventualno potrebna radna skela sa postavom i skidanjem /izuzima se fasadna skela/

- ostakljenje vrstom stakla naznac¢enom u pojedinoj stavci, sa kitanjem slilikonskim kitom

- zavr$na obrada elementa kako je v pojedinoj stavci posebno naznaéeno: liéenje sa svim
predradnjama (obavezna zastitita antikorozivnim premazom u dva sloja), zavrini premaz/boja
prema odabiru investitora ili plastificiranje kompletne obloge

- sva potrebna brtvljenja i pokrovne letvice

- okov prvoklasan za funkcionalnu uporabu sa naznakom proizvoda

- uskladistenije

- CiSéenje prostorija i okolisa nakon zavrsetka radova, uklju¢ivo odvoz otpadnog materijala na
gradsku deponiju

- sva Steta i troskovi popravka kao posliedica nepaznje u tijeku izvedbe

- troskovi zastite na radu

- troskovi atesta

- sav potreban okov (zaokretni, otklopni, klizni, fiksni, odnosno njihove kombinacije, ruéke i sl.)
ukljué¢ivo bravu i kljuéeve (ako su predvideni stavkom), sva potrebna brtvila, opsavi, okapi, sidra,

tiple | vijci i sl.

Predmet ovih radova su i staklarski i li¢ilacki radovi (svi radovi zavrsnih obrada), kao i antikorozivna
zastita svih elemenata.

Ugradba je u zidove od opeke, armiranog betona, gipskartonske pregrade i/ili sl.

Fasadne stavke izvesti sa okapnicom i brtvljenjem na spoju sa zidom, te izmedu elemenata.

Svi spojni elementi i profili (uglovni, boéni, doniji, gornji, medusobni i sl.) imaju biti obuhvaéeni jediniénim
cijenama stavki (neovisno o tome da li su posebno specificirani ili ne). Isto tako svi pragovi imaju biti
obuhvacéeni u jedini¢ne cijene.

Prije pocetka izvodenja ugovorenih radova sve nejasnode rijesiti s projektantom.

Izvodad predlaze projektantu svoje detalje i radioni¢ke nacrte, te mozZe zapoceti sa radom kad
projektant iste pismeno odobri. Izvodaé je duzan materijal i izvedbu temeljiti na potrebnim propisima,
certifikatima i normama. Projektant odabire okov za bravariju. Svi spojevi izvode se u pravilu
varenjem, a spojevi letvica za staklo vijcima. Izvedba i svi elementi i materijali zavrine obrade v
svemu prema izboru projektanta. Svi ugradeni profili moraju se obvezno izvesti s prekinutim toplinskim
mostom. Svi termic¢ki zahtjevi na fasadnim elementima moraju se ispuniti tako da zadovoljavaju trazenu

toplinsku izolaciju u skladu s vaZzeéim normama.

OSTAKLJENJE

Ostaklienje fasadnih bravarskih elemenata izvesti termoizolacijskim Izo staklom min. 4+16+4 mm s
Low-E premazom vanijskog stakla, s koeficijentom prolaska topline Umax=1,80 W/m2K, osim gdje se
to drugadije posebno navodi stavkom troskovnika. Ako se navedenim staklom i detaljima brtvljenja ne
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moze postiéi trazena zvuéna izolacija, treba primijeniti odgovarajuée ostakljenje i detalje brtvljenja sto
je izvodad duzan predoditi projektantu prije davanja ponude ili izvedbe radova.

Unutarnja ostakljenja izvesti lijeplienim staklom, tzv. lamistal staklom s folijom da se kod pucanja staklo
ne rasipa. Transparentnost folije u dogovoru s projektantom.

BRTVLIENJA

Vrata i prozore treba opremiti kvalitetnim i trajnim brtvenim trakama i profilima. Isti moraju biti
elastiéni, trajni i otporni na vanijske utjecaje, postojani na temperaturne promjene i zracenie. Kitovi koji
se ugraduju moraiju biti trajno elasti¢ni, osobina kao gore navedeno.

Brtve izvesti tfroredno od neprozirnog plasticnog materijala otpornog na starenje, zavarene u kutovima.
Brtvene profile izvesti od posebne plastiéne mase, elastiéne i postojane na temperaturu od =30° do
+110° C, évrstoée po Shore A oko 55-70. Odvod vode i kondenzata izvesti drenaznim otvorima, utor
za staklo takoder odvodnjavati.

Tvrdoéa kitova nakon stvrdnjavanja mora biti po Shore A cca 25-35, kit mora biti stabilnog volumena,
otporan na ultraljubiéasto zracenje, kemijske uplive, korozivno i biokemijski neaktivan.

Fuge izmedu zida/stropa/poda i stolarije ispuniti poliuretanskom pjenom, izvana kitati trajno elastiénim
kitom, a iznutra pokriti kutnim letvicama. Spajanje pojedinih elemenata u vecde cjeline briviti i vriti po
uputi proizvodaca, a bez posebne naknade.

MATERIJALI

Sav upotrebljeni materijal mora biti najbolje kvalitete koja postoji na trzistu, a treba odgovarati

propisima vazedih standarda.

Bravarija se izvodi iz aluminijskih profila i iz pocinéanog lima (hladno kontinuirano profilirana é&el. traka
deblj. 1T mm) kvadratnog ili pravokutnog presjeka. Spajanje profila vrii se zavarivanjem, svi varovi
moraju biti fino zavr$no obradeni. Dimenzije profila su pretpostavljene, a stvarne ovise o
proizvodac¢kom detalju. Kutne spojeve izvesti hidrauli¢kim upreSavanjem, a mjesta narodito osjetljiva na
popustanje brtve se dodatno.

Slijepi dovratnici/doprozornici izradeni su od 3upljih kvadratnih &el. profila, montazu izvesti
privarivanjem na ve¢ ugradena sidra od plosnog Zeljeza, duzine cca 10 cm, oblika po detalju.
Ugradnja sidra vrsi se tijekom betoniranja i ukljuéena je u zidarskim radovima (pracne isporuduje
proizvodad bravarije).

Svi vijci i spojna sredstva moraju obvezno biti od nehrdajuéeg materijala, izvedeno u antikorozivnoj
izvedbi. Sav okov izvesti od nehrdajuéeg materijala, a po izboru i dogovorno s projektantom. Svi
dijelovi okova trebaju biti skriveni. Dijelove okova od celika izvesti s presvlakom od cinka vruéim
pocinéavanjem 60 g/m2, osim za sidra, koja treba pocinéati 180 g/m2.

Normativi za izradu aluminijskih i bravarskih radova:
- opdi gradevinski ¢elici HRN C.B0O50C

- okrugli éelici, vruée valjani HRN C.B3.021

- kvadratni &elici, vruée valjani HRN C.B3.024

- Siroki plosnati ¢elici, vruée valjani HRN C.B3.030
- vuéeni Eelici HRN C.B3.402

- &eliéni limovi HRN C.B4.110-112

- toplo valjani rebrasti lim HRN C.B4.114

- mehanicka ispitivanja kovina HRN C.A4.001

- metoda ispitivanja kem. sastava &elika i Zeljeza HRN C.A2.010, HRN C.A1.041
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- tehni¢ka zavarivanja kovina  HRN C.T3.001, HRN C.T3.011, HRN C.T3.020, HRN C.T3.030,
HRN C.73.040, HRN C.T3.051, HRN C.T3.052, HRN C.T3.061

- osiguranje kakvoée zavrinih radova HRN C.T3.071, HRN C.T3.082

- zadtita od korozije HRN C.T7.105, HRN C.T7.114, HRN C.T7.320, HRN C.T7.322, HRN C.T7.329
HRN C.T7.330, HRN C.T7.362, HRN C.T7.363, HRN C.T7.366, HRN C.T7.371, HRN C.T7.378

- alu. legure za lijevanie, specijalni sloZeni profili od aluminija i alu-legura HRN C.C3.

- limovi i trake od aluminija HRN C.C4.020

- aluminijska folija HRN C.C4.025

- valoviti krovni limovi od aluminija i alu-legura HRN C.C4.061

- staklarski kitovi HRN U.C6.050

- bravarski elementi HRN U.CU.100

- metalni dimnjaci HRN EN 1856-1:2003, HRN EN 12391-1:2004.

ISPITIVANJA

Svu fasadnu bravariju treba ispitati glede odredbe HRN D.E8.193, otpornost fasadnih prozora i vrata
na propusnost zraka/vode.

RAZNO

Brave svih vrata su cilindar, ako se drugacdije posebno ne navodi.

Svako vratno krilo, ako se drugacije posebno ne navodi, treba izvesti s metalnim rukohvatima presjeka
cca 20 mm, duzine cca 25cm, zavrine obrade kao matirani inox.

Svi bravarski radovi odredeni su shemama i detaljima za izvedbu. Promjena detalja moze se izvrsiti na
prijedlog Izvodaéa radova s profilima koje on proizvodi ili drugi profili koji pruZaju neke prednosti u
odnosu na odredeni detalj, a koje mora pismeno odobriti projektant.

U sluéaju ugradnje sustava kao General Master key ili istovietnog sve cilindar brave biti ée isporuéene
posebno i u bravarskim stavkama koje imaju cilindar bravu treba obracunati samo njihovu ugradniju.
Bravarija se preuzima kao gotova tek iza ugradbe po bravaru, a za funkcionalnost i ispravnost
garantira lzvodaé. Svi bravarski radovi moraju biti izradeni, dostavljeni, montirani na objektu prema
uzancama za tu vrstu zanata, a u svemu premas slijedecoj potrebnoj dokumentaciji: shemama
bravarije, opisu radova u troskovniku, uzetim mjerama na objektu, te posebnim pismenim dogovorima
sa projektantom.

CRNA BRAVARIJA

Svi profili i limovi trebaju biti odmaséeni, a hrda odstranjena. Za varive elemente varioci trebaju
posiedovati atest o kategoriji, a svi radovi trebaju biti atestirani. Svi varovi u interijeru trebaju biti
obruseni. Svi vanijski elementi bravarije moraju biti pocincani i zavrino obojani alkidnim nali¢em za
bolju obradu u boji po odabiru projektanta. A svi vidljivi elementi unutarnje bravarije moraju biti
zavrsno obojani alkidnim naliéem za bolju obradu u boji po odabiru projektanta, sto ukljucuje: ¢iscenje
od rde, po potrebi; licenje odiséenih mjesta antikorozivnim nali¢em v 2 premaza; kitanje pukotina i
rupica odgovaraijuéim kitom; li¢enje alkidnom bojom u 2 premaza; li¢enje alkidnom lak bojom.

Bravarske radove treba izvesti prema vazecdim normama i propisima za tu vrstu radova.
Izvoda¢ radova obavezan je izraditi radionicku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru projektantu.

Potrebno je dostaviti ateste o kvaliteti materijala.
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GIPSKARTONSKI RADOVI

OPCI UVJETI

Sve stavke obuhvaéaju nabavu, dopremu i montazu, sve prema uputama proizvodaéa, sve pripremljeno
za bojanje ili polaganje keramike. Sve radove po odabranom specific(nom proizvodadu treba
izvesti po detaliima i tehnoloskom rjeSenju istog. To se odnosi kako na koristenje materijala
tako i na uporabu odgovarajuéeg alata.

Izbor ploéa, nadin njihove ugradnije, detalji u vezi ugradnje rasvjetnih tijela i ostalo, sve u dogovoru s
projektantom. Primijeniti nevidljivu konstrukciju ukoliko nije posebno iskazano u stavci kao vidljiva
konstrukcija.

Kompletno sve montirano ukljucivii sve potrebne zakljuéne profile. I1zvedeno toéno prema izvedbenim
nacrtima i detaljima, te prema montaznim nacrtima i detaljima proizvodaéa ploda i njegovim uputama.
U stropu se ostavljaju svi potrebni otvori za rasvjetu i ostalu instalaciju.

Izvoditi u svemu prema uputama isporuéitelja i prema pravilima struke izvodenja radova.

Radove izvoditi sa struénom radnom snagom kvalificiranom za taj posao, a prema uputama
projektanta i proizvodala. Izvoditelj stijena/stropova mora tijekom izrade radioni¢ke dokumentacije
kao i montazer kod montaze biti u uskom kontaktu s isporuéiteljima i izvoditeljima elektroinstalacija jake
i slabe struje i ostalih instalacija i sistema koji se ugraduju u sklopu stijene/stropa, jer svi ti elementi &ine
sastavni dio &ija rieSenja koordinira i kontrolira montaZer stijene/stropa, a $to je sve ukljuéeno u
jediniénu cijenu.

Potkonstrukcija stijena/stropa mora biti izvedena iskljuéivo od nehrdajuéih materijala (za $to izvoditeli
treba osigurati certifikat), pravilno dimenzionirana i izvedena. Radove treba izvesti u svezi odredbi
HRN B.C1.045.

Jedini€nom cijenom izvedbe treba obuhvatiti sav rad i materijal elemenata stijene/stropa, sav
transport, slaganje elemenata u cjelinu, kompletnu nosivu konstrukciju, toplinsku i zvuénu izolaciju, sve
pripadne sidrene elemente i detalje, brivljenja i kitanja rubova i spojeva, izvedbu rubnih detalja uz
boéne vertikalne i horizontalne plohe, obradu oko eventualno ugradenih elemenata instalacija, gletanije
svih spojeva, te pripomo¢ instalaterima. Sve navedeno treba izvesti isklju¢ivo u skladu s tehnologijom
proizvoditelja stijene/stropa. U cijenu izvedbe radova treba obvezno ukljuéiti sve materijale koji se
ugraduju i koriste (osnovne i pomoéne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoéni) na izvedbi
radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilistu sve do
mijesta ugradbe, sva potrebna uskladistenja i zastite, sve potrebne zastitne konstrukcije i skele, ¢iséenije,
kao i sve drugo predvideno mjerama zastite na radu i pravilima struke.

Izvodenje zidova/stropova od gipskartonskih ploéa obradunat ¢ée se kroz zasebne stavke koje
obuhvaéaju potkonstrukciju, oblogu zida/stropa sa svake strane, te ispunu zida/stropa izolacijom. U
sluéaju eventualnih nejasnoéa, iste riesiti s projektantom, jer se neée uzeti u obzir naknadno pozivanje
na nerazumijevanije ili manjkavosti opisa ili nacrta. Ovi opéi uvjeti nadopunjuju se opisom pojedinih
stavki troskovnika.

Davanjem ponude ponudaé usvaja u cijelosti ove uvjete.
Ponuda¢ nudi gotov gips-kartonski element u koji je uklju¢eno:
- uzimanje mjera na gradevini i kontrola ukupne koli¢ine

- razrada nacrta i detalja vz ovjeru glavnog projektanta
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- dostava na gradiliste svog potrebnog materijala

- ugradnja na gradilistu s prvoklasnom izvedbom

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnije

- eventualno potrebna radna skela sa postavom i skidanjem /izuzima se fasadna skela/

- zavrsna obrada elementa kako je u pojedinoj stavci posebno naznadeno: li¢enje sa svim
predradnjama, zavrina boja prema odabiru projektanta

- sva potrebna brtvljenja

- uskladistenje

- ¢CiS¢enje prostorija i okoliSa nakon zavrietka radova, ukljuéivo odvoz otpadnog materijala na
gradsku deponiju

- sva Steta i troskovi popravka kao posliedica nepaznje u tijeku izvedbe

- troskovi zastite na radu

- troskovi atesta

- sav potreban materijal (osnovni i pomoéni)

MATERIJAL

Materijal za izvedbu gipskartonskih radova mora biti prvoklasan, atestiran i mora odgovarati
tehni¢kim propisima prema hrvatskim, tj. europskim normama. Za izradu spustenih stropova/pregradnih
stijena od gipskartonskih ploéa na metalnoj potkonstrukciji po tipologiji poznatih proizvodaéa (Knauf,
Rigips i dr) vazedi su standardi: Gipskartonske ploée - DIN 18180, HRN B.C1.035; Mineralna vuna -
HRN U.M9.015, DIN 18165, Zvuéna zastita - DIN 4109; Vatrozastita - HRN U.J1.090, DIN 4102.

PODOPOLAGACKI RADOVI

OPCl UVJETI

Prije pocetka izvodenja radova Izvodaé je obvezan dostaviti projektantu na uvid i izbor uzorke
materijala za oblaganja, kao i detalje izvodenja, i tek po izboru i odobrenju projektanta moze
otpoceti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajuéoj
kvaliteti i (ili) razli¢ito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalja, radovi ¢e se morati ponoviti u
traZenoj kvaliteti, izboru i po projektu, uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. lzrada detalja
nece se posebno platiti veé predstavlja troSak i obvezu Izvodaca.

Prilikom izvodenja radova lzvodaé se mora striktno pridrZavati usvojenih i od strane projektanta
prihvaéenih materijala i ovierenih detalja.

Bez obzira na vrstu podnih obloga, lzvodaé je obvezan dobaviti: uputu za postavljanje, uvjete
pripreme i stanje podloge, uputu za uporabu i rad odgovarajuéim liepilom, naéin odrZavanja poda v
uporabi.

PODLOGA

Prije podetka radova, izvodaé je duzan provjeriti stanje podloge. Ista ne smije biti prljava, prasnjava, s
aktivnim solima u sastavu, masna, nedovoljno évrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta,
vlazna, neravna ili preglatka. Rad se ne smije izvoditi na podlozi koja je neprikladna za oblaganje
(npr. gips ili iverica).
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Ukoliko podloga nije odgovarajuéa, radovi se ne smiju otpoceti dok se ista ne dovede u stanje koje
osigurava kvalitetan rad ili dok se ne odstrani stara i izvede nova, ispravna podloga.

Radovi na polaganju smiju se izvesti samo na suhoj, €istoj, odmaséenoj i ravnoj podlozi. Eventualne
manje neravnine lzvodad treba sam popraviti masom za izravnavanje (nivelirajuéom masom), $to je
uradunato v jediniénu cijenu, makar isto nije posebice navedeno opisom stavke.

Cem. estrih na kojem se izvodi zavrina podna obloga mozZe biti vlaznosti do najvise 2%, temperatura
prostora mora biti najmanje 10 stupnjeva C (preporuéliivo 20 stupnjeva), vlaznost zraka u granicama
45-55%. Materijal i liepilo treba prije polaganja bar 24 sata drzati u prostoriji propisane
temperature. Po izvedbi podnog oploéenja treba prostorije dobro zraditi i ventilirati i to duZe vrijeme.
Sredstva za izravnavanje manjih neravnina u podlozi ili zatvaranje pukotina i oévriéivanje povrsinskog
sloja moraju osiguravati iste mehani¢ke osobine kao i podloga za osiguranje trajno &vrste veze.

RAZNO

U tijeku i po izvedbi podova treba prostorije dobro zraditi i ventilirati, v skladu s uputama za
polaganje i pravilima zastite na radu. Takoder se treba strogo pridrzavati pravila zastite od poZara.
Svi materijali koji se ugraduju moraju obvezno biti ispitani, a certifikati priloZeni. Ukoliko ne postoje
domacde norme, treba priloZiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe DIN ili EN normi.

Izmedu ugradenih podnih elemenata i &vrstih gradevinskih elemenata (zidovi, stupovi i sl.) moraju se
izvesti dilatacione fuge, Sirine ovisno o vrsti poda i nadinu polaganja i isto uradunati u jediniénu cijenu
ako isto nije posebno navedeno.

Cijenom izvedbe radova treba obvezno ukljuéiti sve materijale koji se ugraduju i koriste (osnovne i
pomoéne), sav potreban rad (osnovni i pomoéni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i
funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradili$tu sve do mjesta ugradnije, sva potrebna
uskladistenja i zastite, sve potrebne zastitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predvideno mjerama
zastite na radu i pravilima struke.

KERAMICARSKI RADOVI

OPCI UVJETI

Prije podetka izvodenja radova, Izvodal je obvezan predoditi projektantu na uvid i izbor uzorke
plodica za oblaganija, kao i detalje izvodenja, a tek po izboru i odobrenju projektanta mozZe zapocdeti
sa radovima. Ukoliko se ugrade plocice koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovaraijuéoj kvaliteti i
(ili) razli¢ito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi ée se morati ponoviti u trazenoj
kvaliteti, izboru i po projektu vz prethodno uklanjanje neispravnih radova. lzrada detalja nece se
posebno platiti veé¢ predstavlja troSak i obvezu Izvodaca.

Sve ugradene plodice moraju obvezno odgovarati klasi predvidenoj u opisu stavke troskovnika, a ako
isto nije specificirano, moraju biti «I» klase, kako za podno, tako i za zidno oploéenje. Rubovi plocica
moraiju biti otri, ravni, paralelni i neosteceni, povriine plodica bez zareza i mjehuri¢a, boja ploéica
vjednacena.

Materijali moraju odgovarati tehnickim propisima i normama.

HRN B.D1.100 Keramicke ploéice. Glazirane podne porozne plocice. Oblik, dimenzije i klasa

HRN B.D1.101 Keramicke plocice. Glazirane podne porozne plodice. Definicija, vrsta, kvaliteta i
metode ispitivanja

HRN B.D1.300 Keramicke ploéice. Pocakliene zidne ploéice. Definicija, klasifikacija i metode
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ispitivanja

HRN B.D1.301 Keramicke plocice. Pocakljene ravne zidne plodice. Oblik, dimenzije i razredi

HRN B.D1.305 Keramicke plocice. Pocakliene podne ploéice. Definicija, klasifikacija i metode
ispitivanja

HRN B.D1.306 Keramicke plocice. Pocakljene podne plodice. Oblik, dimenzije i razredi

HRN B.D8.450 Keramicke plocice. Ispitivanje otpornosti prema pojavi lasavosti

HRN U.H2.011 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje keramickih radova.

HRN U.F1.011 Sav vezivni materijal, liepila, zaptivni materijal i pomoéna sredstva

Plocice se polazu po projektu, a ako drugadije nije odredeno stranicu na stranicu. Redove plodica
izvesti paralelno s vertikalnim plohama zidova. Oploéenje podova izvesti od ulaznog praga prostorije
koja se oblaze prema unutra. Rub zidnog oplocenja kod Spaleta izvesti ravno i &vrsto, obostrano
simetricno.

Oblaganje zidnih povriina mora se vriiti tako da se dobiju ravne i vertikalne plohe, bez valova,
izbocenja i udubljenja, s jednoli¢nim, minimalnim fugama. Horizontalne fuge su neprekinute po cijelom
opsegu svih zidova u istoj prostoriji, a vertikalne se moraju izvesti pod visak, neovisno da li se
oblaganije vrsi naizmjeniénim fugama ili fugom na fugu. Oblaganije se vrii odozdo prema gore.
Oblaganje podnih povriina mora se izvesti tako da se dobiju plohe bez valova, izboéenja i udubljenija,
kao ravne plohe ili plohe u potrebnom nagibu, s jednolié¢nim, minimalnim fugama.

Ovisno o opisu stavke troskovnika, sve fuge treba izvesti u nepropusnoj (razni trajnoplasticni ili
kiselootporni kitovi) ili polupropusnoj izvedbi (cement s aditivima), sve u skladu s to¢kom 4.2. Tehni¢kih
uvieta za izvodenije keramicarskih radova, kako za zidno tako i za podno oplocenje. Sve fuge moraiju
biti medusobno paralelne, Sirine 2-3 mm, ispunjene smjesom iste boje i obrade. Sve spojeve podnog i
zidnog oploéenja ili sokla treba izvesti potpuno pravilno i ravno, zapunjene istom smjesom kao i fuge.
Isto se odnosi i na spojeve podnih ili zidnih ploha sa kadama i drugom sanitarnom opremom i priborom
u kupaonicama i sanitarijoma.

Gornji rub sokla i zidnog oplodenja, koje ne ide do stropa, treba izvesti pravilno i ravno po cijeloj
duzini ruba oploéenja, bez zavrsnih lajsni, i ako to nije posebno navedeno opisom stavke.

PODLOGA

Prije pocetka radova, Izvodac je duZzan provjeriti stanje podloge. Ista ne smije biti prljava, prasnjava, s
aktivnim solima u sastavu, masna, nedovoljno évrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta,
vlazna, neravna ili preglatka. Rad se ne smije izvoditi na podlozi koja je neprikladna za oblaganje
(npr. gips ili iverica).

Podloga mora biti izvedena v padovima po projektu. Eventualne neravnine mogu biti najvise do 0,5
cm/2,0 m za zidno oblaganje i 1,0 cm/2,0 m za podno oblaganije, ali samo kod polaganja ploéica u
mort. Kod polaganja plocica lijeplijenjem nikakve neravnine nisu dopustene.

Ukoliko podloga nije odgovarajuéa, ne smije se zapoceti sa radovima dok se ista ne dovede u stanje

koje osigurava kvalitetan rad ili dok se ne odstrani i izvede nova, ispravna podloga.
Keramiéarski radovi izvode se u skladu s odredbama HRN U.F2.011.
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Ako se plodice polazu u cementni mort, isti mora biti kvalitete 1:3 (1:2 za mozaik plodice), cement
obvezno portland cement, pijesak frakcije 0-1 mm.

Zidne plohe koje se oblaZu plodicama u cem. mortu treba prije rada poprskati cem. mortom 1:1, Sljunak
frakcije do 4 mm. Sloj cem. morta u koji se polazu plodice mora biti debljine 2-2,5 cm. Na mijestu
sudara dva zida mora se postiéi kut od 90 stupnjeva ili toéno kako je projektom predvideno.

Kod podnih ploha koje se oblazu plo¢icama u cem. mortu isti mora biti debljine 2-3 ecm. Ukoliko je mort
deblji treba ga obvezno armirati laganom isteg mreZzom ili drugim odgovarajuéim sredstvom, sto treba
uraéunati u jedini¢nu cijenu.

Kod plocica koje se polazu lijeplienjem treba koristiti odgovarajuée liepilo (glede kvalitete ploéica i
uvjeta oblaganija), a rad treba izvesti to¢no po uputi proizvodaca ljepila.

Podloga za lijeplienje mora biti potpuno ravna, glatka, évrsta i Cista, odgovarajuée &vrstoée, ne manje
od évrstoée zbuke (za zidove) odnosno minimalno évrstoée cem. Zbuke 1:3 (za podove).

Lijeplienje plodica na zidove moZe se izvesti disperzivnim gradevinskim ljepilima, $to se preporuéa u
stambenim prostorijama kao i u drugim prostorijama s uvjednaéenom mikroklimom. Podloge koje jako
upijaju treba prije podetka radova dobro ovlazZiti. Liepilo se nanosi na smocene plocice u debljini sloja
od 1-2 mm.

Za lijeplienje plodica na podove treba koristiti suha hidrauli¢ka veziva s aditivima, ali samo kod
povrsina koje nisu izloZene veéim opterecenjima.

Po zavrsetku radova potrebno je na tri dana zabraniti promet i kretanje ljudi po poploéenim plohama.
Do trenutka uporabe pod treba zastititi piljevinom.

U jedini¢nu cijenu izvedbe keramiéarskih radova treba ukljuditi:

-sve materijale koji se ugraduju i koriste (osnovne i pomoéne)

-sav potreban rad (osnovni i pomoéni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih
-sve transporte i prijenose do i na gradilistu sve do mjesta ugradnje

-sva potrebna uskladistenja i zastite

-sve potrebne zastitne konstrukcije i skele

-sve predvideno mjerama zastite na radu i pravilima struke

-Cis¢enje nakon zavrsetka radova

PARKETARSKI RADOVI

OPCI UVIJETI

Prije poéetka izvodenja radova, Izvodal je obvezan predoditi projektantu na uvid i izbor uzorke
parketa, kao i detalje izvodenja, a tek po izboru i odobrenju projektanta moze zapodeti sa radovima.
Ukoliko se ugradi parket kojeg projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajucoj kvaliteti i (ili) razlicito s
obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi ¢e se morati ponoviti u trazenoj kvaliteti,
izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neée se posebno
platiti ve¢ predstavlja trosak i obvezu Izvodaéa.

Sav ugradeni parket mora obvezno odgovarati klasi predvidenoj u opisu stavke troskovnika, a ako isto
nije specificirano, mora biti «I» klase. Na spojevima sa zidom ostavlja se dilataciona fuga cca.2cm,

iznad koje se postavlja zavrina parketarska lajsna prema odabiru projektanta.
PODLOGA
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Prije pocetka radova, Izvodac je duzan provjeriti stanje podloge. Ista ne smije biti prljava, prasnjava, s
aktivnim solima u sastavu, masna, nedovoljno &vrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta,
vlazna (max. 2%), neravna ili preglatka. Rad se ne smije izvoditi na podlozi koja je neprikladna za
oblaganije (npr. gips ili iverica). Ukoliko podloga nije odgovarajuéa, ne smije se zapodeti sa radovima
dok se ista ne dovede u stanje koje osigurava kvalitetan rad ili dok se ne odstrani i izvede nova,
ispravna podloga.

Polaganje parketa moze otpocdeti nakon provijere vlaznosti podloge i pregleda njene kvalitete o éemu
mora biti sadinjen zapisnik.

Svi mokri radovi (npr.polaganje keramike) koji se izvode na podovima koji granic¢e s podovima na koje
ée se polagati parket, moraju biti pravodobno zavrieni, a prije polaganja parketa. Parket je potrebno
drZati u za njega idealnim uvjetima sve do trenutka same ugradnje!

Jediniénom cijenom je obuhvaéen sav rad, materijal, alat, mehanizacija, skladistenje, horizont. i vert.
transport do mjesta ugradnje, ¢is¢enje podnih povriina nakon zavrietka radova, eventualna Steta i
popravak iste kao posliedica nepaznje u toku izvedbe, troskovi zastite na radu i potrebni atesti.
Obraéun izvedenih radova vrsi se u m2.

MATERIJAL

Materijali moraju odgovarati tehni¢kim propisima i normama.

Upotrijeblijeni materijal mora imati ateste o kvaliteti.

Parketarske radove treba izvesti prema vazecdim normama i propisima za tu vrstu radova:

HRN D.D5.020-1971 Parket masivni. Opéi uvjeti

HRN U.F2.016-1977 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje parketnih radova

SOBOSLIKARSKI RADOVI

Prije pocetka izvedbe lzvoda¢ je duzan projektantu predoditi uzorke boja odgovarajuée za odreden
tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obraduju i to u vise nijansi temeljem
éega ¢ée projektant odabrati boju i nacin nanosenja odnosno tip valika. Tek po dobivenoj suglasnosti od
strane projektanta na predodeni uzorak, moze se pristupiti bojanju i li¢enju. Prilikom izvodenja radova
izvodac se mora striktno pridrZavati usvojenih i od strane projektanta prihvacenih materijala i ovjerenih
detalja.

Ukoliko se izvedu radovi koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajuéoj boji, tonu ili kvaliteti i (ili)
razli¢ito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi ¢e se morati ponoviti u trazenoj
kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova, a sve o trosku Izvodaca.

Za moguce nejasnoce u troskovnickom opisu lzvodac je prije davanja ponude duZan kontaktirati
projektanta i zatraZiti pojasnjenja. Isto tako lzvodac je duZan prethodno pregledati pripremljenu
podlogu i na istu dati primjedbe, ako ih ima.

Eventualne izmjene materijala ili nadina ugradnje mogu se obaviti iskljuéivo uz pismeni pristanak
projektanta i nadzornog inZenjera.

Sve soboslikarske radove treba izvesti u svemu prema vazedim uvjetima i normama za tu vrstu radova.

HRN U.F2.012 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje
soboslikarskih radova
HRN U.F2.013 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Teh. uvjeti za izvodenije li¢ila¢kih radova
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HRN H.C8.002 Boje i lakovi

HRN H.C1.002 Boje i lakovi

HRN H.C8.032 Ispitivanje boja i lakova

HRN H.C8.033 Ispitivanje boja i lakova

HRN H.C8.050 Ispitivanje boja i lakova

HRN H.C1.051 Ispitivanje boja i lakova

HRN H.C8.054 Ispitivanje boja i lakova

HRN H.C8.055 Ispitivanje boja i lakova

HRN H.C8.058 Ispitivanje boja i lakova

HRN H.C8.064 Ispitivanje boja i lakova

HRN C.T7.326 Univerzalni antikorozivni premaz
HRN C.T17.327 Univerzalni antikorozivni premaz
HRN C.T7.342 Alkidna lak boja

HRN C.T7.371 Alkidna lak boja

Sva bojenja i li€éenja smiju se izvesti samo na suhim, &istim, ravnim ili ravnomijerno zakrivljenim (po
projektu) i odmaséenim plohama. lzvodal je duZan prije poéetka radova pregledati podlogu i na
eventualne manjkavosti (veéa osteéenja ili zaprljanja i zamaséenja) upozoriti lzvodaca i Investitora, a
radove prekinuti dok se podloga odgovarajuce ne pripremi.

Kod manijih osteéenja izvodaé mora podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad bruSenjem
manjih neravnina, kitanjem, zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i
izravnanje. Nakon toga treba obvezno izvesti gletanje odgovarajuéom glet masom za odredeni tip
podloge do potrebne glatkoée, ako nije u stavci troskovnika drugadije navedeno. Sve navedeno treba
uracunati u jedini¢nu cijenu.

Sav rad mora biti kvalitetno izveden, na obojanim povriinama ne smije biti mrlja, sjaj mora biti
jednoli¢an i ¢ist, a boja se ne smije ljustiti.

Licenje stolarije uklju¢eno je po potrebi u cijenu stolarskih radova osim ako u troskovniku nije posebno
obuhvaceno.

Pri radu, osobito u zatvorenim prostorima i ispod krovista treba se striktno pridrzavati pravila zastite
na radu, vz primjenu odgovarajuéih zastitnih sredstava. Sve prostorije po zavrietku radova treba
dobro prozraditi ili ventilirati.

Prilikom izvodenja radova lzvoda¢ mora zaitititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav
nadin da ne dode do njihovog prlianja i ostecenja i to uracunati u jedini¢nu cijenu pojedine stavke.
Ukoliko do prljanja i osteéenja ipak dode, izvodad ée odistiti i popraviti na svoj trosak.

Izvodaé treba kvalitetu ugradenih materijala i struénost radnika dokazati odgovarajuéim certifikatima
izdanim od strane za to ovlastene institucije. Za materijale koji nisu standardni izvoda¢ mora osigurati
uzorke i dati ih na ispitivanje.

U cijenu izvedbe radova treba obvezno ukljuditi:

-sve materijale koji se ugraduju i koriste (osnovne i pomocne)

-sav potreban rad (osnovni i pomoéni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti
-sve potrebne predradnje

-sve transporte i prijenose do i na gradilistu sve do mjesta ugradbe

-sva potrebna uskladistenja i zastite

-sve potrebne zastitne konstrukcije i skele
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-zastitu gotovih ploha (prozori, vrata, podovi...)
-sve predvideno mjerama zastite na radu i pravilima struke
-Ciséenje nakon zavrsetka radova

KAMENOREZACKI RADOVI

Kamenorezacke radove izvesti na mijestima odredenima projektom, prema opisu troskovnika, te u
skladu sa postoje¢im normama HRN U.F7.010. Sav materijal za izradu kamenorezackih radova mora
zadovoljavati odgovarajuée propise:

- kamene plo¢e podova i sokla HRN B.B3.200

- kamene klupé&ice HRN U.N9.051

- ispitivanje kamena HRN B.B8.013, 015

- mort HRN U.M2.010

- cement HRN B.C1.009, 010; 011, 015

- voda HRN U.M1.014.

Metalna spojna sredstva moraju biti od nehrdaju¢ih materijala. Ako je opis koje stavke lzvodadu
nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude traziti objasnjenje od projektanta. Eventualne
izmjene materijala, te nadina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvriiti dogovorom sa projektantom i
nadzornim inzenjerom. Ukoliko se trazi stavkom troskovnika materijal koji nije obuhvaéen propisima,
ima se u svemu izvesti prema uputama proizvodaéa, s garancijom i certifikatima.

Pri davanju ponude lzvodaé je duZan stupiti u vezu sa projektantom, zbog dogovora o vrsti kamena, te
uz ponudu za svaku stavku, gdje se radi o drugoj vrsti kamena, dati do tri vrste uzoraka, za koje vrste
kamena vrijedi ponudena jedini¢na cijena.

Prije polaganja oploéenja Izvodac je duzZan ispitati podlogu. Ako je podloga neispravna lzvodad je
duZan o tome obavijestiti nadzornog inZenjera, odnosno lzvodaéa gradevinskih radova, sa zahtjevom
da se nedostaci otklone. Ukoliko se oploéenja izvedu na neispravnu podlogu, naknadni ée se popravci
izvrsiti na teret lzvodaca kamenorezaékih radova.

Izvedba na tvrdu, distu, glatku i suhu podlogu, strogo prema uputama i tehnologiji proizvodada
upotrebljenih materijala. Prije poéetka radova obavezno uzeti toéne mijere na gradevini. Odabrani
kamen - Kanfanar svijetli tipa "sloj B" ili "sloj Il light" ili Kirmenjak lLklase (prema klasifikaciji Kamen
Pazina) ili drugi odgovarajuéi kamen istih ili boljih svojstava, prema programu kontrole i osiguranju
kvalitete. Pri davanju ponude izvoda¢ je duzan stupiti u vezu s investitorom zbog dogovora o vrsti
kamena, te uz ponudu za svaku stavku gdje se radi o drugoj vrsti dati do dva uzorka, za koje vrijedi
ponudena jediniéna cijena. Prije izvedbe obavezno je potrebna suglasnost investitora za odabir
kamena. lzvodac je duzan pribaviti potrebne ateste za odabrani kamen. Kamene su ploce debljine
3cm, dimenzija prema projektu fasade, tj. prema dimenzijama gazista i éela stuba. Obrada kamena:
sitno $tokano (vanijski zidovi, vanjske stube) i bruseno (unutarnje stube). Ploée se prethodno ugradniji
pripremaju u radionicama izvodaéa (kamenara). Metalna spojna sredstva moraju biti od nehrdajuéeg
&elika - u kvaliteti inox 316! Postava kamenih ploc¢a izvodi se sidrenjem u arm. bet. zidove na inox 316
sidra (vanijski zidovi), tj. lieplienjem na pod ili stube. Podne ploée postavljaju se u cementno ljepilo, a po
potrebi se ljepi i dvokomponentnim ljepilom. Sve su fuge min. veli¢ine i boje prema izboru investitora.
Postavljanje reska na resku. Po potrebi ukljuéivo obradu rubova (abrondiranje, zaobljavanje,
profiliranje i sl.), kutne spojeve ("gerung"), fugiranje spojeva, sva potrebna kitanja, brtvljenja i sl. u
dogovoru s projektantom i investitorom. Ukoliko je pri radu potrebna skela, treba je postaviti na
vrileme prije radova, a uklju¢ena je u jedini¢nu cijenu. Jedinicnom cijenom obuhvaéen je sav rad,
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materijal, alat, mehanizacija, skladistenje, horizont. i vert. transport do mjesta ugradnje, ¢iséenje nakon
zavrietka radova, eventualna Steta i popravak iste kao posliedica nepaznje u toku izvedbe, troskovi
zastite na radu i potrebni atesti.

Svi opéi opisi, op¢i uvjeti, obradunsko-tehnicke specifikacije i sl. sastavni su dio troskovnika i moraju biti
priloZeni i ovjereni prilikom davanja ponude.

Obracun se vrsi prema postojeéim normama za izvodenje zavrinih radova u gradevinarstvu TU-
VII/1976.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- dobavu cjelokupnog materijala (i veznog), uklju¢ivo sa dopremom na gradiliste, uskladistenjem, te
donosom na mjesto ugradbe;

- sav rad ukljuéivo pomoéni;

- dobavu i odrzavanje potrebnog alata, strojeva, skela, dizala, vzadi, ljestava, zastitnih dasaka;
- izmjere potrebne za izvedbu i obradun;

- davanije potrebnih uzoraka;

- osvjetljavanije, &is¢enje i grijanje prostorija za boravak i sanitarije za radnike;

- zastitu izvedenih radova do primopredaie;

- sve predradnje, &iS¢enje i priprema podloge, popravljanje manjih ostecenja i nedisto¢a na
podlozi;

skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl. radi oploéavanja kamenom;

- &iséenje izradenih povrsina i prostorija nakon izvedenih radova;

- kamenorezacku obradu raznih kutija, elektriénih instalacija na povriinama koje se obraduju i sl;
- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojecim propisima;

- dovodenje vode i struje od prikljuéaka na gradilistu do mjesta potrosnije;

- popravak Stete ucinjene nepaznjom pri radu na svojim ili fudim radovima; ¢iséenje
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2. ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Ova procjena se odnosi na zahvat u prostoru:

REKONSTRUKCIJA SPORTSKO — REKREACIJSKOG CENTRA U SLADOJEVCIMA

Gradevinsko-obrtni¢ki radovi 394.000,00 kn
Instalacije vodovoda i odvodnije 100.000,00 kn
Elektroinstalacije 50.000,00 kn
Strojarske instalacije 40.000,00 kn
UKUPNO: 584.000,00kn
PDV ( 25%) 146.000,00kn
SVEUKUPNO: 730.000, 00kn

Napomena:

Predvidena cijena je projektantska cijena na osnovi projektiranog riesenja, iskustva projektanta i
srednjih trzisnih cijena u studenom 2020. godine. Predvidena cijena moze se mijenjati u ovisnosti od
opreme i detalja rieSenja. Projektant ne snosi neposrednu odgovornost nastalu koristenjem
projektantske cijene.

Glavni projektant :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
SAMANTA RESETAR 7|7
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3. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA, NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA | MJERE ZA
SPRECAVANJE NEPOVOLIJNOG UTJECAJA NA OKOLIS

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Pri izvodenju radova na gradevini i okoliSu izvoditelj se mora pridrZavati propisa i standarda
propisanih zakonom za pojedine vrste radova, a investitor je duZan osigurati struéan nadzor izvedbe
gradevine v cijelosti i u pojedinim segmentima. Sav materijal koji se koristi u gradnji mora odgovarati
hrvatskim standardima.

NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA

Pri izvodenju radova na gradevini, kao i nakon zavrietka svih radova mora se sav gradevni otpad
zbrinuti na nadin da se sortira po vrstama otpada (Suta, beton, staklo, metalni dijelovi, drveni elementi
i sl.) i otpremi na predvidene deponije, kako bi se okolis zastitio s ekoloskog aspekta.

Materijal prije odvoza na deponij treba odloZiti na odredeno mjesto na parceli, vodeéi raduna o Eistodi
internih operativnih puteva unutar parcele. Veé prilikom odlaganja otpada na privremeni deponij,
potrebno je razvrstati otpad po vrstama (Suta, staklo, metalni dijelovi, drveni elementi i sl.) i to: vedi
gradevinski otpad na za to odredeno mjesto na parceli, a sitniji otpad v odgovarajuée spremnike, kako
bi se sprijedilo rasipanje ili prolijevanje otpada, Sirenje prasine i sl.

Otpad treba sortirati radi smanjivanja volumena otpada, te istovremeno organizirati odvajanije i
odlaganije iskoristivih otpadnih materijala.

Materijal treba odvoziti s parcele vodedi raduna o distoéi pristupne ceste. Prilikom odvoza treba
omogudéiti normalno odvijanje uobicajenog prometa, te osigurati sve potrebne naknade, oznake
signalizacije i regulacije za ukljuéenje u promet.

Svi sudionici u postupaniju s otpadom duzni su pridrzavati se odredbi pravilnika:

Pravilnik o gospodareniju otpadom (NN23/14, 51 /14-ispravak, 121/15, 132/15-ispravak)

Pravilnik o termi¢koj obradi otpada (NN 75/16)

Pravilnik o nadinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada
(NN 114/15)

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

Glavni projektant :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
SAMANTA RESETAR 7|7
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60, 150, 1@, 10, 318 Lo 18, 21 PR/ P IR S 1015 . BRUTTO KORISNA POVREINA 22317 m2
1360 ’ 3 1 . 56 £ TLOCRTNA POVRSINA 311,00 m?
2690 : ) . B
1 *U STAVKAMA SU IZRAZENE VISINE | SIRINE GRADEVINSKOG OTVORA
FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt TLOCRT PRIZEMLIJA - postojece
OBJEKT: Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci
INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
LOKACIJA: Sladojevci, Braée Radi¢a 143, k.¢.br. 405, k.o. Sladojevci

GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta ReSetar, mag.ing.arch.

PROJEKTANT: Samanta Resetar, mag.ing.arch. mijerilo datum TD | ZOP |list

PROJEKTANT SURADNIK: | Domagoj Klement, mag.ing.arch. 1:100 |listopad 2020.|38/20- AP 38/20 |02
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La *U STAVKAMA SU IZRAZENE VISINE | SIRINE GRADEVINSKOG OTVORA
FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt TLOCRT KATA - postojece
OBJEKT: Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci
INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
LOKACIJA: Sladojevci, Braée Radi¢a 143, k.¢.br. 405, k.o. Sladojevci
GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta ReSetar, mag.ing.arch.
PROJEKTANT: Samanta Resetar, mag.ing.arch. mijerilo datum TD | ZOP |list
PROJEKTANT SURADNIK: | Domagoj Klement, mag.ing.arch. 1:100 |listopad 2020.|38/20- AP, 38/20 |03
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FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt TLOCRT KROVNIH PLOHA - postojece
OBJEKT: Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci
INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
LOKACIJA: Sladojevci, Braée Radi¢a 143, k.¢.br. 405, k.o. Sladojevci
GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta ReSetar, mag.ing.arch.
PROJEKTANT: Samanta Resetar, mag.ing.arch. mijerilo datum TD | ZOP |list
PROJEKTANT SURADNIK: | Domagoj Klement, mag.ing.arch. 1:100 |listopad 2020.|38/20- AP 38/20 |04




PRESJEK A-A - postojece

lo 1 2

+7,08
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FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt PRESJEK A-A - postojece

OBJEKT: Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina

LOKACIJA: Sladojevci, Brace Radi¢a 143, k.¢.br. 405, k.o. Sladojevci

GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta Resetar, mag.ing.arch.

PROJEKTANT: Samanta Resetar, mag.ing.arch. mijerilo datum TD | ZOP |list
PROJEKTANT SURADNIK: | Domagoj Klement, mag.ing.arch. 1:100 |listopad 2020.|38/20- AP 38/20 |05
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PROCELJE S, J - postojeée

+7,08

-0,15

lo § |2 |5m M 1:100
+7,08
-0,15
SJEVERNO PROCELJE
+7,08
+3,67
-0,15
JUZNO PROCELJE
FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt PROCELJE S, J - postojece
OBJEKT: Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci
INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
LOKACIJA: Sladojevci, Braée Radi¢a 143, k.¢.br. 405, k.o. Sladojevci
GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta ReSetar, mag.ing.arch.
PROJEKTANT: Samanta Resetar, mag.ing.arch. mierilo datum TD | ZOP |list
PROJEKTANT SURADNIK: | Domagoj Klement, mag.ing.arch. 1:100 | listopad 2020.|38/20- AP, 38/20 |06




PROCELJE Z, | - postojeée

lo § |2 |5m M 1:100
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ZAPADNO PROCELJE
+7,08 +7,08
+3,89
+3,32
0,15 +0,00
ISTOCNO PROCELJE
FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt PROCELJE Z, | - postojece
OBJEKT: Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci
INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
LOKACIJA: Sladojevci, Braée Radi¢a 143, k.¢.br. 405, k.o. Sladojevci
GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta ReSetar, mag.ing.arch.
PROJEKTANT: Samanta Resetar, mag.ing.arch. mierilo datum TD | ZOP |list
PROJEKTANT SURADNIK: | Domagoj Klement, mag.ing.arch. 1:100 | listopad 2020.|38/20- AP 38/20 |07




SITUACIJA - novo S
lo 50| 100 | 200 | soom M T:1 OOOG>

-
N || fﬂ = . -
mm- 3
- 00 N Q/@ S L
gmmmm : 7\ . fil
" s L
‘{0
| g = A Y4 |
v’ 7% |
»* N
< X
A . £N
. A
. \ )
N A
. <
(N &
. 4
. 4
. 4
. 405
. 4
*& P
§~ L 4
& &
§~ ¥ )
L 3 4
ER ’
~ 4
| BT L LY |
LEGENDA:
A GLAVNI ULAZ
A SPOREDNI ULAZ
\\; KOLNI PRISTUP
v -
N/, PJESACKI PRISTUP
\
OZNAKA KATNOSTI
EEm m PREDMETNA CESTICA
= | FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt SITUACIJA - novo
%@ OBJEKT: Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci
d;é’ INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
x=
< O =| LOKACLA: Sladojevci, Braée Radi¢a 143, k.¢.br. 405, k.o. Sladojevci
s
S§ GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta Redetar, mag.ing.arch.
3; PROJEKTANT: Samanta Resetar, mag.ing.arch. mierilo|  datum D | ZOP |list
O= .
= = | PROJEKTANT SURADNIK: | Domagoj Klement, mag.ing.arch. 1:1000 listopad 2020.|38/20- AP 38/20 |08
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140, 180 30 435 " T20 ! 390 20 ' 340 20 ' 210 ' 30 '140 40, 220 140] 545 I o I |2 I5m M 1:100
"30 180 30, 425 30 390 20 340 20 210 30, 150 331 219 30 555 '
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60
3 = SIS

g
®

30,
T

N o
H— 210 \ >
! : !
" IR
22w
h [Te]
| J©
33
o 8./
N~
B ol
58 TERASA / ker.plogice 67,55 m?
+ DVORANA ZA SASTANKE
ST / ker.plogice 30,67 m?
| T8 CAJINA KUHINJA / ker.plogice 5,18 m?
o
i PREDPROSTOR SANITARIJA
_ : T / ker.plogice 1,45 m?
| olo MUSKE SANITARIJE
! 150420 02 & 2 / ker.plogice 3,19 m?
l EEEEEE | | a N [6] ZENSKE SANITARIJE
I 1 4 g |+ |8 I ker plogice 3,35m?
~ L . OSTAVA / ker.plogice 4,51 m?
‘ I A R 9 vz 3
: I ‘ 8|8 S Q¥ PREDPROSTOR ULAZA
] {00 T [ [ ] i / ker.plocice 2,45 m?
‘ \ \ 80 : oo [9] HODNIK/ ker. plotice 15,81m?
N0 : =o
\ : 1 OSTAVA / ker.plogice 8,19 m?
‘ | SRS OSTAVA / ker.plotice 13,26 m?
95 X ;
- SVLACIONICA 1/ ker.plogice 15,21 m
T TUS SVLACIONICE 1
<l / ker. plogice 8,91 m?
7777777777777777777777777777777777 B 55(8 -+ x
o g SANITARIJE SVLACIONICE 1
/ ker.plogice 1,85 m?
+ OSTAVA | ker.ploCice 2,51 m?
‘ RADNA SOBA / ker.plogice 13,57 m?
f 8Ll SVLACIONICA 2 / ker.plogice 13,94 m?
| S TUS SVLACIONICE 2
| 0 / ker.plogice 6,55 m?
: T3 ¢
| 3 8 SANITARIJE SVLACIONICE 2
! / ker.plogice 2,00 m?
} OSTAVA / ker.plogice 9,13 m?
! o
! e HODNIK | STUBISTE
: / ker.plogice 12,87 m?
30 180 30 435 29 380 20 370 30 1180 30 140 .50, 210 30, 257 20 258 29
T & 2
A0, 180 30 255 29 380 29 370 A0, 1160 40, 140 50, 210 40, 545 ' NETTO KORISNA POVRSINA UKUPNO 242,19 m
t 70 , 150 + 72 + 180 } 3 + 180 + 221 L 180 } 145 + | 160 + 480 + 545 + BRUTTO KORISNA POVRSINA 220,56 m?
. L1370 , : 785 , 545 , ) )
1 ; 1 ; 1 1 TLOCRTNA POVRSINA 316,99 m
' ! 2700 ! ;
< o0
VZ1 VANJSKI ZID 41,5 cm - vz VANJSKI ZID 41,7 cm PZ1 PREGRADNI ZID — 17,0 cm
- - VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 2,0 cm - TANKOSLOJNA FASADNA ZBUKA 0,2 cm - KERAMICKE PLOCICE U FLEKSIBILNOM
- BLOK OPEKA 29,0 cm - VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 2,0 GRADEVINSKOM LJEPILU 1,5em . . . . . .
- FASADNE PLOCE MW 10,0 cm - BLOK OPEKA 29,0 z: - VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 2,0 cm FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski pr0|ekt TLOCRT PRIZEMLJA - novo
- POLIMER-CEMENTNA ZBUKA SA - FASADNE PLOCE MW 10,0 cm - PREGRADNI OPEKARSKI BLOK 10,0 cm . . _ . I
 STAKLENOM MREZICOM 03 em  POLIMER.CEMENTNA JBUKA SA - VAPNENO - CEMENTNA JBUKA 20 cm OBJEKT: Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci
- TANKOSLOJNA FASADNA ZBUKA 0,2 cm STAKLENOM MREZICOM 0,3 cm - KERAMICKE PLOCICE U FLEKSIBILNOM 3 . . .
73 vansazo e T ANKOSLOINA FASADNA JBUKA 02 om GRABEVINSKOM LIEPILU 1.5 m INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
- ~ TANKOSLOJNA FASADNA 7BUKA 022 m LOKACIJA: Sladojevci, Brace Radi¢a 143, k.¢.br. 405, k.o. Sladojevci
- VAPNENO CEMENTNA 7BUKA 2,0cm
- BLOK OPEKA 29,0 cm GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta ReSetar, mag.ing.arch.
- VAPNENO CEMENTNA ZBUKA 2,0 cm . . .
- TANKOSLOJNA FASADNA ZBUKA 0,2 cm PROJEKTANT: Samanta Redetar, mag.ing.arch. mijerilo datum TD | ZOP |list
PROJEKTANT SURADNIK: | Domagoj Klement, mag.ing.arch. 1:100 | listopad 2020.|38/20- AP, 38/20 |09
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TLOCRT KATA - novo
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M ]:1006>

‘0 | 1 |2 |5m
' : 2155 @, ;
' 665 - 1490 ‘ :
, 91 , 80 , 494 o, 124, 180 221 , 180, 143 , 130 512 ;
A0, 7180 20 130 10 100 29 .40, : 450, 250 140,
30 635 } } +50 250 30
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& ; 5 5 ! 5
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i — |« L L ! b ~ o
° —me | B+ —T. ¥ ¥ : ¥ 553
2 BT ! o L1297 o
= —= = @f%\ \ i P i
O o 210 ! i ol ! o ~
L 1| | i i | ¥ 8
A 2 &3 +2,97 g ¥ 1 x HODNIK | STUBISTE
3 20[[F g +2,90 N N : N T / ker. plogice 9,20 m?
= ' f— X X 1 X 23] VISENAMJENSKA DVORANA
c o|2/[[7o ¥ 5 : 5 o [
G%L, ffffffffffffffffffffffffffffff 33/ oy R A EREEEEES e o mme oo e R R R R AR AR R AR AR R A AR AN AR AR RRRRT - - 18- -a / ker.plogice 133,73 m?
e : i ! g NATKRIVENI ULAZ
I [ h I . 2
< e : o ! N 1 / ker. plocice 6,61 m
3 — | 5 | 3 PREDPROSTOR / ker. plotice 4,48 m?
: ¥ L ole 5
I I N S \\ « .. 5
oo l ‘ L R L o SVLACIONICA 3/ ker.plogice 7,50 m
Sl —— =i i} i}
S = /\ ; = TUS SVLACIONICE 3
= b E § / ker.plogice 1,14 m?
.8 | oo SANITARIJE SVLACIONICE 3
oy o : | VI3 Q8 / ker.plogice 1,68 m?
: ‘ ’ SVLAGIONICA 4 / ker.plogice 9,31 m?
I 18x2
N : f1or1S i 111l TUS SVLACIONICE 4 i
%30% ?Q 1110 _J[.b ; 555 %30% | ker.plocice ) 1,10 m
hol 54 1110 | "50” 250 40, SANITARIJE SVLACIONICE 4 )
- 285 374 T ;180 221 . 180 175 140 T T a70 " / ker.plogice 1,39 m
) . 1370 ; 1 785 ;
L . 2155 . i R 2
t ! ; 1 NETTO KORISNA POVRSINA UKUPNO 176,14 m
VZ1 VANJSKI ZID 41,5 cm . \/A VANJSKI ZID 41,7 cm . +
- - VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 2,0 cm . - TANKOSLOJNA FASADNA ZBUKA 0,2 cm . BRUTTO KORISNA POVRSINA 202’59 m2
- BLOK OPEKA 290ecm = - VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 2,0 cm -_—
- FASADNE PLOCE MW 10,0 cm - BLOK OPEKA 29,0 cm
- POLIMER-CEMENTNA ZBUKA SA - FASADNE PLOCE MW 10,0 cm PZ PREGRADNI ZID 16,0 cm . . . . R
- STAKLENOM MREZICOM 0,3 em - POLIMER-CEMENTNA 7BUKA SA ~ GLETANA POVRSINA ZIDA 0,5 cm FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt TLOCRT KATA - novo
- TANKOSLOJNA FASADNA ZBUKA 0,2 cm STAKLENOM MREZICOM 0,3cm - VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 2,0cm o .o . .
 TANKOSLOJNA FASADNA BUKA 0.2 cm - PREGRADNI OPEKARSKI BLOK 10,0 cm OBJEKT: Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci
VANJSKI ZID . 33,4 cm - VAPNENO - CEMENTNA 7BUKA 2,0 cm . . .
- TANKOSLOJNA FASADNA ZBUKA 9,2 em PREGRADNI ZID 15,0 em - KERAMICKE PLOCICE U FLEKSIBILNOM INVESTITOR: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina
- VAPNENO CEMENTNA ZBUKA 2,0 cm z .
~BLOK OPEKA 290 cm - GLETANA POVRSINA ZIDA 0,5 em GRADEVINSKOM LIEPILY 15 em LOKACIIA: Sladojevci, Braée Radiéa 143, k.&.br. 405, k.o. Sladojevci
- VAPNENO CEMENTNA 7BUKA 2,0 cm - VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 2,0 cm
- ! - PREGRADNI OPEKARSKI BLOK 10,0 cm - .
- TANKOSLOJNA FASADNA ZBUKA 0,2 cm - VAPNENO - CEMENTNA JBUKA 20 am GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta Resetar, mag.ing.arch.
- GLETANA POVRSINA ZIDA 0,5 cm PROJEKTANT: Samanta Reletar, mag.ing.arch. mijerilo datum TD | ZOP |list
PROJEKTANT SURADNIK: | Domagoj Klement, mag.ing.arch. 1:100 | listopad 2020.[38/20- AP 38/20 (10
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?; | FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt TLOCRT KROVNIH PLOHA - novo
%_;aé OBJEKT: Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci
d%é INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
I=
O =| LOKACLA: Sladojevci, Braée Radi¢a 143, k.¢.br. 405, k.o. Sladojevci
s
Si GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta ReSetar, mag.ing.arch.
g; PROJEKTANT: Samanta Resetar, mag.ing.arch. mierilo datum ™D ZOP | list
O=
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VANJSKI ZID 41,5 cm PREGRADNI ZID 17,0 cm POD NA TLU 44,5 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 2,0 cm - KERAMICKE PLOCICE U FLEKSIBILNOM - KER. PLOCICE U FLEKSIBILNOM
- BLOK OPEKA 29,0 cm GRADEVINSKOM LJEPILU 1,5 cm GRADEVINSKOM LJEPILU 1,5 cm
- FASADNE PLOCE MW 10,0 cm - VAPNENO - CEMENTNA 7BUKA 2,0 cm - CEMENTNI ESTRIH 4,0 cm
- POLIMER-CEMENTNA 7BUKA SA - PREGRADNI OPEKARSKI BLOK 10,0 cm - PE FOLUJA ZA ZASTITU T.I . 0,025 cm
STAKLENOM MREZICOM 0,3 cm - VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 2,0 cm - Tl XPS 3,0 cm
- TANKOSLOJNA FASADNA ZBUKA 0,2 cm - KERAMICKE PLOCICE U FLEKSIBILNOM - H.L-BITUMENSKE TRAKE U 3 SLOJA 1,0 cm
VIl GRADEVINSKOM LJEPILU 1,5 cm - AB PODNA PLOCA 15,0 cm
a| VANJSKI ZID - SOKL 39,5 ¢cm - NABIJENI KRUPNI SLIJUNAK 20,0 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 2,0 cm PREGRADNI ZID 16,0 cm - NABIJENO TLO
-TJ. - PLOCE XPS 8,0 cm - VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 2,0 cm MEDUKATNA KONSTRUKCIJA 31,0 cm
- POLIMER-CEMENTNA ZBUKA SA - PREGRADNI OPEKARSKI IELOK 10,0 cm - KER. PLOCICE U FLEKSIBILNOM
STAKLENOM MREFICOM 0,3 cm - VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 2,0 cm GRADEVINSKOM LJEPILU 1,5 om
- TANKOSLOJNA FASADNA FBUKA 0.2 am - KERAMICKE PLOCICE U FLEKSIBILNOM - CEMENTNI ESTRIH 40 cm
' GRADEVINSKOM LJEPILU 1,5 cm - PE FOLIJA ZA ZASTITU Z.I . 0,025 cm
- ELASTIFICIRANI POLISTIREN EPS-T ZA
PRIGUSENJE TOPOTA 3,0
- FERT STROP 20,0 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 2,0 cm
- GLETANI PODGLED STROPA 0,5 cm
FAZA PROJEKTA: Idejno riesenje PRESJEK A-A, B-B - novo
OBJEKT: Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci
INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
LOKACIJA: Sladojevci, Braée Radi¢a 143, k.¢.br. 405, k.o. Sladojevci
GLAVNI PROJEKTANT: | Samanta ReSetar, mag.ing.arch.
PROJEKTANT: Samanta Resetar, mag.ing.arch. mijerilo datum TD | ZOP |list
PROJEKTANT SURADNIK: | Domagoj Klement, mag.ing.arch. 1:100 | listopad 2020.|38/20- AP  38/20 |13
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VANJSKI ZID 41,5 cm
- VAPNENO - CEMENTNA 7ZBUKA 2,0 cm
- BLOK OPEKA 29,0 cm
- FASADNE PLOCE MW 10,0 cm

- POLIMER-CEMENTNA ZBUKA SA
STAKLENOM MREZICOM 0,3 cm
- TANKOSLOJNA FASADNA ZBUKA 0,2 cm
VZ1a| VANJSKI ZID - SOKL 39,5 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 2,0 cm
- BLOK OPEKA 29,0 cm
- T.. - PLOCE XPS 8,0 cm

- POLIMER-CEMENTNA ZBUKA SA
STAKLENOM MREZICOM 0,3 cm
- TANKOSLOJNA FASADNA ZBUKA 0,2 cm

PZ2| PREGRADNI ZID

15,0 cm

- GLETANA POVRSINA ZIDA

- VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA
- PREGRADNI OPEKARSKI BLOK
- VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA
- GLETANA POVRSINA ZIDA

PREGRADNI ZID

0,5 cm
20cm
10,0 cm
2,0cm
0,5 cm

16,0 cm

- GLETANA POVRSINA ZIDA

- VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA
- PREGRADNI OPEKARSKI BLOK

- VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA

- KERAMICKE PLOCICE U FLEKSIBILNOM
GRADEVINSKOM LJEPILU

0,5 cm
2,0 cm
10,0 cm
2,0 cm

1,5 cm

POD NA TLU

44,5 cm
- KER. PLOCICE U FLEKSIBILNOM
GRADEVINSKOM LJEPILU 1,5 cm
- CEMENTNI ESTRIH 4,0 cm
- PE FOLIJA ZA ZASTITU T.I 0,025 cm
- T.I. XPS 3,0cm
- H.I.-BITUMENSKE TRAKE U 3 SLOJA 1,0 cm
- AB PODNA PLOCA 15,0 cm
- NABIJENI KRUPNI SLJUNAK 20,0 cm
- NABIJENO TLO
MEDUKATNA KONSTRUKCIJA 31,0 cm
- KER. PLOCICE U FLEKSIBILNOM
GRADEVINSKOM LJEPILU 1,5 cm
- CEMENTNI ESTRIH 40 cm
- PE FOLIJA ZA ZASTITU Z.I 0,025 cm
- ELASTIFICIRANI POLISTIREN EPS-T ZA
PRIGUSENJE TOPOTA 3,0
- FERT STROP 20,0 cm
- VAPNENO - CEMENTNA ZBUKA 2,0 cm
- GLETANI PODGLED STROPA 0,5 cm
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FAZA PROJEKTA: Idejno riesenje PRESJEK C-C - novo
OBJEKT: Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina

LOKACIJA: Sladojevci, Braée Radi¢a 143, k.¢.br. 405, k.o. Sladojevci
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| FAZA PROJEKTA: Glavni arhitektonski projekt PROCELJESS, J - novo
;ii;é OBJEKT: Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci
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