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Lokacija: | Sladojevci, Brace Radica 143, k.o. Sladojevci, k.C.br. 405 125/20-ST projekta:
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SADRZAJ :
1.0.0. - Opc¢i dio

- RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera
- Izjava projektanta o uskladenosti projekta s odredbama posebnih Zakona i drugih propisa

1.1.0. Projektni zadatak

Strojarski projekt

1.2.0.  Tehnicki opis

1.2.1. Instalacija prirodnog plina
1.2.2. Instalacija topovodnog grijanja
1.2.3. Solarna priprema vode

2.0.0. Tehni¢ki proracun

3.0.0. Prikaz mjera zastite od poZara

4.0.0 Prikaz mjera zastite na radu

5.0.0. Program kontrole i kvalitete

6.0.0. TroSkovnik

7.0.0 Grafiéki prilog
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SOONSU A WN S

Situacija plinske instalacije .geoport. 1: 500
Situacija plinske instalacije .geoport. 1: 250
. Situacija plinske instalacije 1: 250
Tlocrt instalacije zemnog plina -
Prostorna shema instalacije plina
Dispozicija opreme- Strojarnica 1:.50
Dispozija MRS-e
Presjek dimovoda fasadnog plinskog bojlera
Prikaz zona opasnosti
. Detalj prolaza plinske instalacije kroz vanjski zid
. Presjek plinovoda
. Detalj nacina polaganja i uvrdcenja plinske instalacije
. Tlocrt instalacije ventilacije prizemlja
. Tlocrt instalacije ventilacije kata
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1. POPIS MAPA
MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT T.D. 38/20-AP
“MODELARCH” d.o.0., A. K. Zrinske 26, Slatina
OIB: 94732757958
Gl. projektant Samanta Resetar, mag.ing.arch., A 4562
Projektant suradnik: Domagoj Klement, mag.ing.arch.
MAPA 2 PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE T.D. 128/20-VK
RESETAR d.o.0., Cvijetna I/3, Slatina
OIB: 18254316188
Projektant Branko Resetar, dipl.ing.stroj., S 1400
MAPA 3 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT T.D. 31/20-EL
MFT PROJEKT j.d.o.o0., P. Svagi¢a 1, Cadinci
OIB: 66662330721
Projektant Danijel Bartolovi¢, strué.spec.ing.el., E 2836
MAPA 4 STROJARSKI PROJEKT T.D. 125/20-ST

RESETAR d.o.0., Cvijetna I/3, Slatina
OIB: 18254316188
Projektant Branko Resetar, dipl.ing.stroj., S 1400
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :

010089610
0OIB:

18254316188
TVRTKA:

1 RESETAR d.o.o. za usluge i savjetovanje
1 RESETAR d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Slatina (Grad Slatina)
Cvjetna I 3

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovornoScu

PREDMET POSLOVANJA:

1 = - Struéni poslovi prostornog uredenja

1 = - Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

1. - Nadzor nad gradnjom

1 0* - Savjetovanje u svezi s posovanjem i
upravljanjem

1, ¥ - PruZanje usluga konzaltinga u pogledu izgradnje

svih vrsta objekata visokogradnje i
niskogradnje

1, ¥ - Izrada i izvedba projekata te savjetovanje iz
podru&ja strojarstva, poljoprivrede i
industrije

d. = - Tehnilko ispitivanje i analiza

2 ¥ - Provodenje energetskih pregleda i energetsko
certificiranje zgrada sa jednostavnim 1
slozZenim tehnickim sustavom

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
1 Branko ReSetar, OIB: 10509642674
Slatina, Cvjetna I 3
1 - jedini osnivac¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Branko ReSetar, OIB: 10509642674
Slatina, Cvjetna I 3

1 - ¢&lan uprave

1 - zastupa drudtvo samostalno i pojedin
ogranicenja :

1 - odlukom osnivaca imenovan s danom 18.

D004, 2014-01-15 08:26:21 Stranica: 1 od 2
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:
1 Izjava o osnivanju drudtva s ogranicenom odgovornosdéu od
18.12.2013. godine
2 Odlukom o promjeni predmeta poslovanja te izmjeni Izjave o
osnivanju d.o.o. od 14.1.2014. godine, osnivad je promijenio
¢l. 3. Izjave o osnivanju koji se odnosi na predmet
poslovanja drustva.
Izjava o osnivanju drutva s ogranidenom odgovornoscéu
potpuni tekst od 14.1.2014. godine dostavljen u zbirku

isprava.
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-13/1519-4  20.12.2013 Trgovacki sud u Bjelovaru
0002 Tt-14/56-2 15.01.2014 Trgovacki sud u Bjelovaru

U Bjelovaru, 15. sije&nja 2014.

D004, 2014-01-15 08:26:21 ) Stranica: 2 od 2
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU
Klasa: UP/1-310-01/07-04/ 1400
Urbroj: 314-04-07-2
Zagreb, 16. svibnja 2007.
Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu - Odbor za upise u
Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, rieSavaju¢i u postupku uskladivanja s odredbama
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu u predmetu = RESETAR
BRANKO, dipl.ing.stroj., donio je sliededi
ZAKLJUCAK
BRANKO RESETAR, dipl.ing.stroj., ovlasteni inZzenjer strojarstva upisan u Imenik
ovlastenih inZenjera strojarstva Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, upisan
je u sliede¢e struéne smjerove: termoenergetska postrojenja; skladiStenje i prijenos
plinovitih i tekuéih tvari; grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu tehniku,
pripremu i obradu vode; procesna i ostala postrojenja
Obrazlozenje
U skladu s ¢lankom 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera
ugraditeljstvu, ovlasteni arhitekt odnosno ovlasteni inZenjer moze obavljati poslove stru¢nog
smjera za koji je Skolovan odnosno za koji se osposobio praksom. Strucni smjer odreduje se
prema strukovnim zadacima.
Odbor za upise u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva je po sluzbenoj duZnosti
izvrsio uvid u predmet imenovanog te je uskladio osnovno rjeSenje imenovanog s odredbom
Slanka 23. stavka 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a u svezi
s &lankom 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, kako je i
rijeSeno u dispozitivu zakljucka.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Zakljucka ne moze se izjaviti zalba.
Predsjednik
Odbora za upige u
Imenik ovlastenih Vinzién' [a/trojarstva 4

Dostaviti:

1. BRANKO RESETAR, 33520 SLATINA, CVIJETNAI/3
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore




Gradevina: = Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci Oznaka Zajednicka List :
projekta: oznaka 7

125/20-ST projekta:
38/20

Grad Slatina, OIB: 68254459599 Projektant: Datum:
Trg Svetog Josipa 10, Slatina BRANKO RESETAR, d.is. = 10.2020

Lokacija: | Sladojevci, Brace Radica 143, k.o. Sladojevci, k.C.br. 405

Investitor:

Branko Resetar dipl.ing.stroj.
Ured ovlastenog inzenjera strojarstva
Slatina, Cvjetna I/3

Temeljem ¢1.70 st.1 toCka 2 u svezi s ¢&l.68. st.3 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19, 125/19) i u skladu s
Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevine ¢l.16 st.2 alineja 1, (NN 118/19) izdaje se:

IZJAVA PROJEKTANTA
Ovlasteni inZenjer : Branko ReSetar dipl.ing.stroj.
Oznaka rjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva: UP/I-310-01/04-04/1400
Broj projekta:  125/20- ST

Investitor:  GRAD SLATINA
OIB: 68254459599
Trg Svetog Josipa 10, Slatina

Gradevina : Rekonstrukcija sportsko rekreacijskog centra Sladojevci

Lokacija: Sladojevci, Brace Radica 143, k.¢.br.405, k.o.Sladojevci

Ovaj projekt uskladen je sa:

Ovaj projekt uskladen je sa:

Zakon o gradniji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 1563/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14,130/17, 32/19)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04),
Pravilnika o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 145/04, 46/08)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15)
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17),

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14, 133/15, 87/17)
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18)

Ovaj projekt, uskladen je PPUG Slatina, Sl. glasnik Grada Slatine 06/2006. 01/2015
DPU-a CENTAR Slatina (Sl.gl. 5/99, 5/02, 5/07, 01/11, 01/13).

U Slatini, listopad 2020 .god.
Projektant:

Branko ReSetar,dipl.ing.stroj.
ovlasteni inZenjer strojarstva
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1.1.0. PROJEKTNI ZADATAK
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1.1.0  PROJEKTNI ZADATAK

Za investitora GRAD SLATINU za sportsko-rekreacijski centar u Sladojevcima potrebno je napraviti projekt instalacije plina za
potrebe pripreme tople potro$ne vode putem plinskog uredaja i spremnika PTV-a. Takoder u prostorije svladionica i wc-a bez otvora
potrebna je mehanicka prisilna ventilacija .

Prilikom projektiranja potrebno je se pridrzavati vazecih zakona, pravilnika i tehni¢kih propisa.

Na temelju usmenog dogovora a za potrebe investitora zbog ustede troskova potrebno je izraditi glavni projekt plinske instalacije za
pripremu PTV-a s kasnijom moguéno$cu ugradnje radijatorskog grijanja u drugoj fazi . Ovaj projekt u prvoj fazi rjeSit ¢e dogrijavanje
vode za pripremu sanitarne vode za potrebe svlagionica nogometnog kluba i rekreacijskog centra na katu.

Projekt je potrebno izraditi u skladu i na osnovu arhitektonsko - gradevinskih rjeSenja.

U projektu je potrebno primjeniti najnoviju, suvremenu tehnologiju s naglaskom na ekonomiénost pri eksploataciji i odrzavanju.

Gradevina:
radenna JAVNA ZGRADA: ENERGETSKA OBNOVA Rekreacijskog centra u Sladojevcima
iia- Sladojevci, Brace Radica 143
rokacl: k.&.br. 405 k.0. Sladojevci
Investitor: GRAD SLATINA

OIB: 68254459599
Trg Svetog Josipa 10, Slatina

Potrebno je za poslovni prostor izraditi glavni strojarski projekt solarnog sustava: dogrijavanja ogrjevne i pripreme potroSne tople vode. .

OPIS GRADEVINE
Broj etaza kom 2
Broj prostora za koje se odnosi ovaj projekt kom 20

Opseg posla definiran je tablicom:

OPSEG POSLOVA DA NE

Izrada projekta sustava plina, ventilacije i PTV-a DA
U projektu ée se definirati:
1. Sustav pripremu sanitarne vode putem solarnog sustava..
2. Sustav pripreme radijatorskog grijanja pomoéu plinskog kotla.
PODACI O RASPOLOZIVIM IZVORIMA ENERGIJE ZA SUSTAV GRIJANJA
PRIPREMA POTROSNE TOPLE VODE kruto gorivo -

elektriCna energija

ulje za loZenje -

mazut -

UNP -
Prirodni plin DA
sunceva energija

U Slatini , listopad 2020. godine.

Investitor:

ZA INVESTITORA: ZA PROJEKTANTA:
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1.2.0. TEHNICKI OPIS
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1.0.0.  TEHNICKI OPIS
Tehnicki opis projektiranog dijela gradevine

OPCENITO

Na osnovu dogovora sa investitorom izraden je glavni/strojarski projekt za rekonstrukciju sportsko rekreacijskog centra u
Sladojevcima Braée Radi¢a 143, k.o. Sladojevci na k.€.br. 405 k.o. Sladojevci.

Glavni / strojarski projekt obuhvaca:

» instalaciju plinske instalacije
- instalaciju plinskog prikljucka
- instalaciju mjernoredukcione stanice
- instalaciju unutarnje plinske instalacije do plinskih tro3ila
- dimovodnu instalaciju generatora topline

» instalaciju pripreme PTV-a

» instalaciju prisilne mehanicke ventilacije

POSTOJECE STANJE
INSTALACIJA PRIRODNOG PLINA

Plinska instalacija nemjerenog dijela na zgradu je postoje¢i se iz ulice Brace Radica sa distributivnog
PE-HD 63 plinovoda koji je radnog tlaka 1-3 bara. Spoj je izveden ubuSivanjem spojnice PE-D.D. 63/32 na priklju¢ak. Na
kraju plinske instalacije nemjerenog dijela je navojna plinska slavina DN 25. Plinski prikljuéni nemjerereni plinovod- PE-HD
32 doveden je do zgrade.
PostojeCe stanje- Za grijanje su se koristila lokalne peéi na drva.
Objekt se ventilirao prirodnim putem, {j. otvaranjem prozora.

NOVO STANJE

Projektiranjem stanjem plin Ce se koristiti za pripremu potroSne tople vode za potrebe nogometnog kluba, rekreacijskog
centra na katu. U drugoj fazi postoji mogucnost dodatne instalacije centralnog grijanja kompletnog objekta.

MRS-a u kojima su smjeSteni mjerno regulacijski setovi. U mjerno regulacijskim setovima se tlak reducira sa 1-3bara na 20
mbara te te nadzbukno (podZbukno) Eeliénim beSavnim cijevima instalacija vodi prema plinskim tro$ilima, kako je prikazano
u grafickom dijelu projekta.

Kao izvor topline projektiran je fasadni plinski kondenzacijski cirko uredaj sa spremnikom od 500 litara.

Sustav pripreme tople vode nogometnog kluba i rekreacijskog centra na katu takoder se predvida pomocu plinskog
kondenzacijskog uredaja i koriStenjem instaliranog spremnika od 500 litara.

Sve prostorije unutar gradevine u prizemlju i katu se planiraju prirodno ventilirati otvaranjem prozora osim svlacionica i wc
koji nemaju prozore te se ugraduju kupaonski ventilatori i reSetke u vratima . U ovim prostorima je predvidena prisiina
ventilacija sa dovodom svjezeg i odvodom otpadnog zraka. Odsis zraka se vr3i aksijalnim ventilatorom, protoka priblizno
175 m3/h.
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RACIONALNA UPORABA ENERGIJE

U svrhu racionalne uporabe energije za proizvodnju energije za PTV predvideno je koristiti:
» zapripremu PTV-a — kondenzacijski generator topline visoke energetske ucinkovitosti zajedno s spremnikom
500 lit.

PLINSKI PRIKLJUCAK

Plinski nemjereni plinovod je postojeéi.

Plinski nemjereni plinovod na zgradu je postoje¢i se iz ulice Brate Radi¢a sa distributivnog PE-HD 63 plinovoda koji je
radnog tlaka 1-3 bara. Spoj je izveden ubuSivanjem spojnice PE-D.D. 63/32 na prikljuéak. Na kraju plinske instalaciie je
navojna plinska slavina DN 25. Plinski prikljuéni nemjerereni plinovod- PE-HD 32 doveden je do zgrade.

Glavni plinski zapor za &itavu gradevinu biti ¢e plinska kuglasta slavina izvedena izvan (s donje strane) nadzidne
rekonstruirane mjernoredukcione stanice.

MJERNO-REDUKCIONA STANICA

Projektom je predvidena mjerno-redukciona stanice kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije.
Nova mjerno-redukciona stanica je zidne izvedbe, a sastoji se od limenog (inox) ormari¢a s zapornom, mjernom i
regulacijskom opremom koji se ugraduje na nacin kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije.
Obzirom na plinska troSila koja se predvidaju instalirati u gradevini, predvidena je ugradnja novog plinskog brojila veli¢ine
BK-G6T maksimalnog kapaciteta od 10 m?h koji je opremljen s mehanic¢kim temperaturnim kompenzatorom.
Regulator tlaka plina EKB-10/6 A1 NO25 (vatrootporno) - 3 bar/22 mbar, je takav da osigurava dovoljnu koli¢inu plina
potrebnu za snabdijevanije svih potroSaca radnog pritiska 22 mbara.

Sva oprema rekonstruirane MRS-e je smjeStena unutar nadzidnog limenog ormari¢a i sastoji se od:
- regulatora tlaka 3bar/22 mbar
- plinomjera BK-G6T
- manometra 0 - 3 bara s rasteretnom slavinom
- manometra 0— 160 mbar s rasteretnom slavinom

Sva oprema MRS-a je smjeStena u ormaricu i sastoji se od:

1. DOLAZNA CIJEV DN25

2. PLINSKA KUGLASTA SLAVINA DN20

3. DUPLA NAZUVICA

4. REGULATOR TLAKA EKB-10/6 A1 NO25 (vatrootporno)

5. PLINOMJER SA MJEHOM G-6, DN 25 (vatrootporno sa temperaturnom korekcijom))
6. RASTAVNA VEZA ( POLUHOLENDER )

7. PLINSKI KOMPENZATOR DN 25 L=100 mm




Gradevina: = Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci Oznaka Zajednicka List :
- projekta: oznaka 13
Lokacija: | Sladojevci, Brace Radica 143, k.o. Sladojevci, k.C.br. 405 125/20-ST projekta:
38120
\ Grad Slatina, OIB: 68254459599 Projektant: Datum:
Investitor: . .
Trg Svetog Josipa 10, Slatina BRANKO RESETAR, d.is. = 10.2020

Predvidena plinska troSila unutar gradevine:
Prostor strojarnice u prizemlju :
»  -Plinski fasadni kondenzacijski cirko generator topline, ogrjevnog ucina 48,0 kW u prizemlju gradevine

Ukupna prikljuéna snaga svih plinskih trosila gradevine: 48 kW — 6,24 Nm3/h

Na vratima limenog ormari¢a izvedeni su propisani ventilacijski otvori - dozra¢ni otvori pri dnu i odzracni otvori pri
vrhu vrata ormarica.

Sva oprema, instalacija unutar mjernoredukcione stanice kao i plinski ormari¢ moraju biti propisno uzemljeni.

PLINSKA INSTALACIJA NEMJERENOG PLINA

Plinski nemjereni plinovod je postojeéi.

Plinski nemjereni plinovod na zgradu je postoje¢i se iz ulice Brate Radi¢a sa distributivnog PE-HD 63 plinovoda koji je
radnog tlaka 1-3 bara. Spoj je izveden ubuSivanjem spojnice PE-D.D. 63/32 na prikljuéak. Na kraju plinske instalaciie je
navojna plinska slavina DN 25. Plinski prikljuéni nemjerereni plinovod- PE-HD 32 doveden je do zgrade.

Glavni plinski zapor za ¢itavu gradevinu biti ¢e plinska kuglasta slavina izvedena izvan (s donje strane) nadzidne
rekonstruirane mjermoredukcione stanice.

UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA MJERENOG PLINA

Unutarnju plinsku instalaciju mjerenog plina ¢ine plinski vodovi od plinomjera do plinskih troSila, ukljuCujuéi i kuglastu plinsku
slavinu ispred svakog pojedinog plinskog trosila.

Postojeca instalacija mjerenog plina izvedena je nadzbukno pomoc¢u &elicnih beSavnih cijevi i ista se planira kompletno
demontirati i izvesti nova kako je vidljivo iz nacrta i detalja koji su sastavni dio projektne dokumentacije.

Instalacija mjerenog plina izvodi se podzemno i nadzemno.

Celiéne cijevi — nadzemnu instalaciju plina svih cjelina potrebno je antikorozivno zatititi prema pravilima struke i vaze¢im
Propisima. Sva horizontalna i vertikalna skretanja nadzemnog cjevovoda izvode se uporabom crnih cijevnih lukova. Spajanje
cijevi i crnih fitinga izvodi se tehnikom plinskog autogenog zavarivanja.

Razvod unutarnje plinske instalacije sa ozna¢enim dimenzijama mjerenog plina vidljiv je iz crteza.

Na prolazu kroz vanjski zid/strop plinska cijev prolazi kroz zatitnu cijev odgovarajuceg veéeg promjera prema posebnom
detalju koji je prikazan u grafickom prikazu ovog projekta.
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PLINSKA TROSILA

U gradevini su predvidena sljede¢a plinska troSila:
Prostor strojarnice
»  Plinski fasadni kondenzacijski generator topline, ogrievnog uéina 48 kW u prizemlju gradevine

Plinska trosila se na plinsku instalaciju prikljuCuju pomoéu krutog spoja (Cvrsti spoj sa holender spojnicom pri emu je
razdvajanje moguce jedino uporabom alata).

Ugradnju plinskih troSila vrSi iskljuéivo ovlasteni plinoinstalater, a pustanje u pogon ovlasteni serviser.
Prostorije za postavljanje Stednjaka za kuhanje imaju vaniski prozor koji se moze otvarati i volumen veéi od 20 m3.

DIMOVODNA INSTALACIJA

Dimovodni prikljuéci plinskih loZista plinskih kondenzacijskih generatora topline izvode se koncentri¢nim dimovodnim
priborima za vertikalno vodenije dimnih plinova kroz fasadu objekta (orginalni dimovodni pribor proizvodaca plinskih
aparata), $60/100 mm i $100/150 mm - lozisSte vrste C1ax.

PrikljuCenje plinskih loZista na dimovodnu instalaciju izvodi se prema uputama proizvodaca i u skladu s propisima za
odvodenje produkata izgaranja iz loZiSta sa zatvorenom komorom izgaranja.

Detalji koncentriénih prikljuéaka na dimovod prikazan je nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije.

INSTALACIJA | PRIPREME PTV-a

Kao izvor topline za toplovodnu pripremu PTV-a predviden je novi energetski u€inkoviti kondenzacijski plinski kombi uredaj:
- u€ina 44 kW pri 80/60°C.
- ucina 48 kW pri 50/30°C.
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Instalacija pripreme PTV-a — prostorije nogometnog kluba i rekreacijskog centra :

Kao izvor topline za toplovodno centralno grijanje i pripremu PTV-a predviden je novi energetski u€inkoviti kondenzacijski
plinski cirko uredaj uz spremnik ptv-a 500 lit.

- u€ina 44 kW pri 80/60°C.

- ucina 48 kW pri 50/30°C.

Za pripremu potrodne tople vode za potrebe nogometnog kluba predvideno je uz plinski kondenzacijski kotao koristiti i
spremnik PTV-a. Spremnik je ukupnog volumena 500 litara, bivalentni spremnik

(s revizijskim otvorom).

Instalacija opremljena je svom potrebnom mjernom i sigurnosnom opremom.

Za cijevnu instalaciju tj. za povezivanje pumpne grupe predvideno je koristiti pex ili bakrene (meke) cijevi izolirane toplinskom
izolacijom otpornom na UV-zragenja i namijenjenoj za primjenu u solarnim sustavima.

INSTALACIJA PRISILNE VENTILACIJE

» Instalacija prirodne ventilacije

Sve prostorije koje imaju vanjske prozore, i predvideno je prirodno ventilirati na nacin da se vide puta dnevno otvore prozori
u trajanju maksimalno do 5 min.

Sve prostorije unutar gradevine u prizemlju i katu se planiraju prirodno ventilirati otvaranjem prozora osim svlacionica i wc
koji nemaju prozore te se ugraduju kupaonski ventilatori i reSetke u vratima . U ovim prostorima je predvidena prisiina
ventilacija sa dovodom svjeZeg i odvodom otpadnog zraka. Odsis zraka se vrsi aksijalnim ventilatorom, protoka priblizno
175 m3/h.
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1.2.1. INSTALACIJA PRIRODNOG PLINA
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Podloge za projektiranje
Kao podloge za projektiranje koristena je slijede¢a dokumentacija i podaci:

- Osnovna drZavna karta u mjerilu 1:2000
- Vlasnicki list
- Posebna geodetska podloga

Materijal cijevi

Predvideno je da se plinovodi izrade iz cijevi od tvrdog polietilena za plinovode prema ISO 4437, ISO S5, DIN-u 8074 i
DVGW 477.
Dijelovi plinske mreze koji se moraju izraditi iz éeliénih cijevi (nadzemni dijelovi plinovoda i sl.) e se izraditi iz sliede¢ih cijevi:
- besavne cCelicne cme cijevi prema DIN 2448 normalne debljine stjenke, kvalitete St 35 prema DIN 17006, s
tehniCkim uvjetima isporuke prema DIN 1629, iz materijala C 1212.

Isporucitelj cijevi treba investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvorni¢kim ispitivanjima.

Cjevovodi se ukopavaju prosje¢no na normalnu dubinu od 1,0 m od povrSine do gornjeg ruba cijevi, osim na mjestima gdje
se to zahtijeva zbog posebnih uvjeta gradenja ( prijelaz ispod prometnice umetanjem u zastitnu cijev - 1,5 m od gornje
povrsine asfalta do gornjeg ruba cijevi i prijelaz vodotoka).

Radovi na polaganju cjevovoda

Rov za polaganje cjevovoda kopa se dubine da se osigura sloj zemlje min. debljine 100 c¢m iznad cijevi plinovoda, a
prosjecna Sirina rova predvidena je 60 cm za strojno i ruéno kopanje. Cijevi se polaZu na sloj pijeska minimalne debljine 10
cm i to tako da Citavom svojom duzinom pravilno nalijezu na isplanirano dno rova. Dno rova mora biti na nosivom ne
rastresitom sloju zemlje bez kamena. Rastresito tlo mora biti uklonjeno i nadomje$teno nosivim materijalom bez kamena. Pri
razli¢itim slojevima tla nejednake nosivosti, na prijelazima s jedne na drugu vrstu tla, potrebno je na dnu rova izvesti nasip
pijeskom duZine 10 x vanjski promijer cijevi.

Za vrijeme radova rovove je potrebno odrzavati suhim i to odvodnjavanjem (izrada uzduznih padova) i snizavanjem nivoa
podzemnih voda.

Na tako pripremljeno dno kanala polazu se cijevi na sloj pijeska debljine 10 cm.

U kamenom tlu rov se kopa dublje tako da debljina sloja pijeska ispod cijevi iznosi min. 15 cm.

Na visini od 30 — 50 cm od vrha cijevi polaze se traka za obiljeZavanje plinovoda s natpisom "POZOR PLINOVOD". Osim
trake postavija se i traka sa metalnom Zicom koja sluzi za otkrivanje (detekciju) trase plinovoda.

Antikorozivna zastita plinovoda

Dijelovi plinovoda izvedeni iz Celicnih cijevi prema gore navedenim standardima u pogledu materijala i uvjeta isporuke
moraju se antikorozivno Stititi kako slijedi:

alukopani dijelovi plinovoda
Prije polaganja cijevi plinovoda i zastitnih cijevi, potrebno je izvesti antikorozivnu zastitu. Terenska izolacija se izvodi polyken
trakom uz prethodno CiS€enje do metalnog sjaja i premazivanja primerom ili nekom drugom izolirajucom trakom sliénih

svojstava. Prilikom izoliranja cjevovoda u svemu se pridrzavati uputa proizvodaca izolirajuéeg materijala.

Dijelove plinske mreze izvedene iz cijevi od tvrdog polietilena nije potrebno posebno antikorozivno tititi s obzirom na to da je
materijal tih cijevi otporan na agresivna djelovanja tla i podzemnih voda.

Ukopani plinovod se polaZe na posteljicu od pijeska i zatrpava pijeskom i zemljom. U slu€aju da je raspoloZiva zemlja
adekvatne kvalitete, Sto utvrduje nadzorni organ, dozvoljava se polaganje na zemlju i zatrpavanje zemljom.
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Zavarivanje cjevovoda
al zavarivanje Celicnih cijevi

Zavarivanije Ce se izvesti elektroluéno obloZzenom elektrodom.
Eventualne razlike u dimenzijama cijevi moraju biti jednoliko rasporedene po cijelom opsegu cijevi.

Tamo, gdje nije moguca upotreba naprave za centriranje, dozvoljeno je pripajanje. Pripoj (heft) moze zavariti samo atestirani
zavarivac. Svaki pripoj se mora vizuelno kontrolirati.

Prije zavarivanja Zlijeb mora biti suh i Cist.

Zavarivanje spojeva cjevovoda mora biti izvedeno u skladu s propisima za zavarivanje.

Zavarivanie plinovoda iz cijevi od tvrdog polietilena

Zavarivanje plinovoda iz cijevi od tvrdog polietilena moze se izvoditi na sljedece nacine:

al eono zavarivanje pomoc¢u elementa za zagrijavanje &eonih krajeva cijevi za cijevi do 110 mm vanjskog promjera

b/ Eeono zavarivanje pomocu elementa za zagrijavanje ¢eonih krajeva cijevi za cijevi preko 110 mm vanjskog promjera

c/ Ceono zavarivanje cijevi pomocu preklopnog zavarnog komada

d/ elektrozavarivanje pomocéu obujmice s ogrjevnom Zicom do vanjskog promjera cijevi od 225 mm
el elektrozavarivanje obujmice za prikljutke s garniturom za busenje pod tlakom

Kontrola

Vizuelna kontrola;

) prije zavarivanja - unutarnja Cisto¢a cijevi
- obrada spoja
- CiSCenje
- centriranje
I1) u toku zavarivanja - propisana vrsta elektrode ( za zavarivanje €eliénih cijevi)

- parametri zavarivanja
- tehnika rada zavarivaca
- pridrzavanje rasporeda zavarivanja

1) nakon zavarivaja - geometrija Sava (izgled)
- povrSinske greske
- radiografska kontrola instalacija za radni tlak iznad 1 bara pretlaka za &elicne
cijevi.
- kontrola zavara ultrazvukom (za PE cijevi)

Zavarivaci

Zavarivaci Celi¢nih cijevi moraju biti atestirani na materijalima koji pokrivaju podru¢ja materijala na kojima se vrsi zavarivanje.
Ako zavarivaC svojim radom ne postize trazenu kvalitetu, napraviti ¢e se probno zavarivanje na gradiliStu i nakon kontrole
ukoliko kvaliteta zadovoljava, nastaviti ¢e s radom, a u suprotnom &e biti prebacen na rad u grupu nizeg ranga.

Za zavarivanje cijevi i fazonskih komada od tvrdog polietilena zavariva¢i moraju proéi poseban te€aj za sve naCine
zavarivanja. Najbolje je da se obuka obavi kod proizvodaca cijevi koji se ujedno i bave montaZzom i postavljanjem tih vrsta
cijevi.
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Svaki zavarivaC treba imati oznaku koju ¢e bojom upisati na svaki zavareni spoj koji je izveo. Kopija atesta zavarivaéa mora
biti pohranjena za sve vrijeme zavarivanja kod rukovodioca zavarivackih radova.

Zaporna armatura

Kao zaporna armatura koristiti ¢e se zaporna slavina za podzemnu ugradnju radi moguénosti odvajanja plinske mreze od
distribucijskog sustava. PoloZaj zapornog organa vidljiv je iz grafickog dijela.

Prijelaz plinovoda ispod cestovne prometnice

Za prijelaz plinovoda ispod cestovne prometnice koristit ¢e se zastitna PE cijev zbog tehnologije izvodenja prijelaza. Svi
prijelazi koji se moraju izvesti buSenjem trupa ceste e se izvesti tako da ¢e se u utisnutu zatitnu cijev umetnuti plinovod iz
PE cijevi. Prijelaz makadamskih i manje znagajnih asfaltiranih lokalnih cestovnih prometnica ¢e se vrSiti pjekopom. Prijelazi
cestovnih prometnica su prikazani detaljnim nacrtima, a rijeSeni su u skladu s posebnim uvjetima gradenja koji su sastavni
dio projektne dokumentacije.

Plinovod se vodi ispod cestovne prometnice na minimalnoj dubini 1,5 m od kote nivelete prometnice.

Polaganje plinovoda u odnosu na druge podzemne instalacije

Plinovod ¢e se poloziti u odnosu na druge podzemne instalacije postujuéi horizontalne i vertikalne udaljenosti pri paralelnom
vodeniju i krizanju instalacija s plinovodom a koje su u skladu s pravilima i propisima struke.

Radovi na polaganju cjevovoda

Rov za polaganje cjevovoda kopa se na takvoj dubini da se osigura iznad cijevi nadsloj zemlje min. deblj. 90 cm a prosjecna
Sirina kopanja rova predvidena je 60 cm za strojno i ru¢no kopanje. Cijevi se polazu na sloj pijeska deblj. 10 cm i to tako da
Citavom svojom duzinom pravilno nalijezu na isplanirani sloj pijeska. Dno rova mora biti na nosivom nerastresitom sloju
zemlje bez kamena. Rastresito tlo mora biti uklonjeno i nadomjeSteno nosivim materijalom bez kamena. Pri razliCitim
slojevima tla nejednake nosivosti, na prijelazima s jedne na drugu vrstu tla, potrebno je na dnu rova izvesti nasip pijeskom
duZine 10 x vanjski promjer cijevi.

Za vrijeme radova rovove je potrebno odrzavati suhim i to odvodnjavanjem (izrada uzduznih padova) i snizavanjem nivoa
podzemnih voda. Na tako pripravljeno dno plazu se cijevi na sloj pijeska deb. 10 cm. U kamenom tlu rov se kopa nesto
dublje i tako da debljina sloja pijeska ispod cijevi iznosi min. 15 cm. Iznad poloZenih cijevi na visini od 30 — 50 cm od vrha
cijevi postaviti traku za obiljeZavanje plinovoda s natpisom "POZOR PLINOVOD". Osim trake postaviti i traku sa metalnom
Zicom koja sluzi za otkrivanje trase plinovoda.

Ispitivanje plinovoda iz PE cijevi
al ispitivanje na ¢vrstocu

Nakon polaganja plinovoda u rov potrebno je plinovod opteretiti i osigurati od pomicanja zatrpavanjem u sloj od pijeska.
Spojna mjesta na kojima je vrSena operacija zavarivanja moraju ostati slobodna.

Visina ispitnog tlaka za ispitivanje na ¢vrsto¢u srednjetlacnih plinovoda mora biti najmanje za 2 bara ve¢a od maksimainog
pogonskog tlaka.

S obzirom da je maksimalni pogonski tlak 3 bara ispitni tlak iznosi 5 bara.

Temperatura ispitnog medija u plinovodu mora biti izmedu 5 45 °C.

Nakon dosizanja ispitnog tlaka potrebno je sva zavarna mjesta premazati pjenuSavim sredstvom koje ne izaziva Stetna
djelovanja na materijal plinovoda.

Ukoliko se otkriju propustanja na takvim mjestima je potrebno izvrSiti popravak i postupak ispitivanja ponoviti.

b/ ispitivanje na nepropusnost
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Nakon uspjedno provedene probe na évrstocu pristupa se ispitivanju na nepropusnost. Ispitivanje na nepropusnost se
provodi pri potpuno zatrpanom plinovodu i obiéno nakon zavrsetka pojedinih dijelova plinske mreze.

Ispitivanje na nepropusnost se provodi pri istoj visini ispitnog tlaka kao i kod ispitivanja na ¢vrstocu.

Za mijerenje tlaka potrebno je koristiti manometar s mjemim podru¢jem do 1,5 x ispitni tlak. Takoder se preporuduje i
upotreba pisaCa za biljezenje ponasanja tiaka u mrezi. Mjerno podrucje pisaca je kao i mjernog manometra.

Nakon dosizanja ispitnog tlaka potrebno je jedno vrijeme mirovanja od cca 6 sati. Pri tome je potrebno kompenzirati
opadanie tlaka koje nastaje uslijed rastezanja plinovoda.

Trajanje ispitivanja je minimaino 24 sata.

Dozvoljena opadanja tlaka moraju biti u skladu s propisima.

Kuéni prikljuéci koji se naknadno izvode na plinskoj mreZi se moraju ispitati na ¢vrstocu prije izvodenja samog prikljucenja.

Ispitivanje priklju¢nog mjesta na nepropusnost se vrsi premazivanjem spojnog mjesta pjene¢im sredstvom koje nema
Stetnog djelovanja na materijal plinovoda i to pod pogonskim tlakom.

Da bi se iskljucili moguci utjecaji temperaturnih razlika, potrebno je provoditi ispitivanje na nepropusnost na poéetku i na
kraju pri priblizno istim temperaturama.

Dozvoljeni pad tlaka pri izvodenju tlaéne probe ne smije biti veéi od vrijednosti dobivene prema izrazu za plinsku mrezu
razli¢itih nazivnih promjera i duzina:

D,-Ly+Dy-Ly+.4D, L,

AD = 1=P2= 0’4T
P=Pr-P D?.L,+D3 L,+.4D2 L,

gdje su: p1 - apsolutni tlak na po&etku ispitivanja (mbar)
p2 - apsolutni tlak na zavrSetku ispitivanja (mbar)
D+,Dy,...Dn - nazivni promjeri plinovoda (m)
L1,La,...Ln - duzine plinovoda (m)
T - trajanje ispitivanja (sati)

Za plinovod istog nazivnog promjera vrijedi:
T
Ap=p1-p2=400-—
P=p1-p2 D

Meteoroloski uvjeti

U slucaju oborina ili vjetra, zavarivanje nije dozvoljeno ako spoj pripremljen za zavarivanje i zavariva€ nisu dobro zasticeni
od navedenih neugodnosti. Pri zavarivanju cijevi iz tvrdog polietilena potrebno je provesti mjere zastite ukoliko je vanjska
temperatura ispod 0 °C ( osiguravanje propisnog zagrijavanja i odrzavanje temperature zavarnih mjesta ), ukoliko je
nepovoljan utjecaj vlage ili postoje uvjeti za pregrijavanje cijevi uslijed prejakog suncevog zracenja.

Dokumentacija

Nadzornom organu investitora treba pravovremeno dostaviti sljedece:
al ateste osnovnog materijala
b/ ateste dodatnog materijala

c/ ateste postupka zavarivanja
d/ ateste zavarivaca
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Izvoda€ je duZan za sve radove zavarivanja voditi dnevnike zavarivanja. Dnevnici zavarivanja moraju biti uredno potpisani od
osobe koja vodi dnevnike, odgovornog lica za zavarivanje na gradilistu i radionici te nadzornog organa za zavarivanje na
gradilistu. Dnevnik se mora voditi svakodnevno.

Nakon kompletnog zavrsnog ispitivanja, a najkasnije do internog tehnickog prijema, investitoru se mora predati sljedece:

al izvje$taji radiografskog ispitivanja s pripadajucim skicama i dokazima polozaja odgovarajucih zavarenih spojeva
te zbirnim pregledom ustanovljene kvalitete zavarenih spojeva na svim dionicama i objektima cjevovoda

b/ zapisnik o izvrSenim ostalim ispitivanjima

c/ ostale zapisnike i dokumente o kvaliteti izvedenih radova na zavarivanju

d/ dnevnike zavarivanja

Polaganje plinovoda iz plasti¢nih cijevi
Transport i skladiStenje

Pri transportu plasticnih cijevi potrebno je postupati osobito oprezno.

PlastiCne cijevi i spojni elementi se moraju transportirati podesnim prijevoznim sredstvom, a utovar i istovar se moraju vrsiti
pod strunim nadzorom.

Za vrijeme transporta cijevi moraju nalijegati na podlogu svom svojom duzinom. Transport i skladistenje plasticnih cijevi treba
tako izvesti da se opasnost od moguceg oneciScenja i osteCenja unutradnjosti cijevi svede na minimum. Povlacenije ili
struganje cijevima po podu treba izbjegavati. Eventualna udubljenja i brazgotine na povrsini cijevi ne smiju biti dublji od 10 %
debljine stjenke cijevi.

Pri skladistenju cijevi je potrebno paziti da ne dode do nedozvoljene deformacije cijevi. Naslage cijevi na jednom mjestu ne bi
smijele prelaziti 1 m u visinu. Cijevi je potrebno bo¢no osigurati. Mjesto za skladistenje treba biti ravno, da bi se osiguralo
nalijeganie cijevi cijelom duzinom.

Namotaji cijevi se trebaju po mogucnosti skladistiti u leze¢em poloZaju. Pri vremenski duzem skladistenju u pravilu ne duzem
od dvije godine treba cijevi zastititi od sunéevog zraCenja i od stupanja u doticaj sa sredstvima koja imaju Stetno djelovanje
na plasti¢ne cijevi ( npr. benzin, ulje, sredstva za odmas¢ivanje i sl. ).

Rov za polaganje cijevi

Rovove za polaganje cijevi potrebno je iskopati na dubinu da se osigura nadsloj zemlje na cijevi od min 1,0 m do max. 4,0 m.
Na pojedinim mjestima ograni¢ene duzine moze nadsloj zemlje iznositi i 0,8 m ( plonici, okucnice i sl. ) uz primjenu
posebnih mjera zastite.

Pri prekoraCenju ovog minimalnog nadsloja zemlje potrebno je osigurati takvo pokrivanje cijevi koje odgovara ¢vrstocom i
mogucnoSc¢u zastite spomenutim minimalnim nadslojem zemlje.

Na mjestima gdje je potrebno izvoditi radove u rovu Sirina rova mora iznositi najmanje promijer cijevi + 40 cm. Za postavljanje
zavarne ogrlice s uredajem za bu3enje plinovoda pod radnim tlakom za izvodenje prikljucka potrebno je osigurati prostor od
1 x 1 m, a plinovod na koji se vr3i priklju¢enje mora biti potkopan najmanje 20 cm. Na mjestima gdje se u rov polazu dijelovi
plinovoda zavareni izvan rova Sirina rova moze iznositi promjer cijevi + 20 cm.

Dno rova potrebno je tako izvesti da cjevovodi nalijezu cijelom svojom duzinom, osim na onim mjestima gdje je potrebno
izvesti zavarivanje pojedinih dijelova plinovoda, gdje je potrebno izvesti potkopavanije.

Dno rova mora biti na nosivom ne rastresitom sloju zemlje bez kamenja. Rastresito tlo mora biti uklonjeno i nadomjesteno
nosivim materijalom bez kamenja. Na tako pripremljeno dno rova potrebno je nasipati sloj od 10 cm pijeska i zgusnuti (nabiti)
odgovarajuéim uredajima.

U kamenom tlu je potrebno iskopati rov nesto dublje i nasipati sloj pijeska minimaine debljine 15 cm.

Pri razliCitim slojevima tla nejednake nosivosti potrebno je na prijelazima s jedne na drugu vrstu tla na dnu rova predvidjeti
nasipe od pijeska (duZina nasipa je minimalno 10 x vanjski promijer cijevi).

Za vrijeme radova je potrebno rovove odvodnjavanjem i snizavanjem podzemnih voda odrzavati suhim.

Pri uvlagenju plasti¢nih plinovoda u zastitnu cijev potrebno je osigurati polozaj plasti¢ne cijevi pomo¢u koncentriénih prstena
unutar zastitne cijevi, a brtvljenjem krajeva zastitnih cijevi sprijeciti ulazak vode i zemlje u unutradnjost zastitne cijevi.
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Polaganje plinovoda

Preporuca se da se plinske plasti¢ne cijevi ne polazu pri vanjskim temperaturama nizim od 0 °C ( osim uz primjenu posebnih
zastitnih mjera).

Vanjske temperature ispod 0 °C uzrokuju znatno povecanje modula elastinosti cijevi Sto znadi da im opadanjem
temperature opada i elasticitet.

Kod zimskog polaganja potrebno je plastine cijevi u namotajima promjera preko 63 mm po moguénosti zagrijavati toplim
zrakom ili parom (maks. temp. 100 °C).
Takoder je potrebno uzeti u obzir promjenu u duljini plasti¢nih cjevovoda pri promjenama temperature.

Sve cijevi i cijevne spojnice je potrebno prije polaganja odistiti i vizuelno pregledati s obzirom na vanjska o$teéenja.

Pri odmatanju plastiénih cijevi s namota potrebno je paziti da se cijevi ne pritiSéu niti izvijaju. lzvlaéenje u spiralu je
nedozvolieno. Nadalje je potrebno paziti pri odmatanju cijevi da krajevi cijevi mogu elastiéno odsko€iti nakon zavrdenog
odmatanja i otpustanja cijevi, $to moze uzrokovati nesrece pri radu.

Pri promjeni smjera polaganja cijevi u rov, moguce je koriste¢i elasticitet cijevi spomenute savinuti, s time da polumjeri
zakrivljenja ne smiju biti manji od onih koje propisuje proizvodac cijevi.

Ukoliko je potrebno izvesti zakrivljenja s manjim polumjerima treba koristiti gotove fazonske komade.

Obrada plastiénih cijevi na samom radilitu se svodi na njihovo polaganie i obradu krajeva cijevi ve¢ prema nacinu spajanja.
Za izbjegavanije statiCkog elektriciteta potrebno je povrsinu cijevi odrZavati vlaznom.

Ukoliko je doSlo do znatnog zagrijavanja cijevi iznad temperature tla ( uslijed sunCevog zragenja ) prije kona¢nog zatrpavanja
cijevi u rovu potrebno je cijev najprije prekriti rastresitim tlom dok se cijev ne ohladi; pri tome je potrebno obratiti paznju na
promjenu u duZini cjevovoda.

Do zavrdnog ispunjavanija rova zemljom potrebno je cijevi u rovu osigurati od pomicanja.

Spajanje cijevi

Sve cijevne spojeve je potrebno izvesti bez zaostalih naprezanja u materijalu cijevi. Naprezanja koja nastaju uslijed
promjena u temperaturi prilikom polaganja cijevi i u radnim uvjetima potrebno je drzati Sto nizim. Kod primjene razli¢itih
postupaka zavarivanja potrebno se pridrzavati uputa proizvodaca cijevi, kako s obzirom na sam postupak, tako i na to koji
postupak kod kojih dimenzija cijevi primijeniti.

Zavarivanje plasticnih cijevi mogu provoditi samo radnici obu€eni za zavarivanje plasticnih materijala.

Podrucje zavara je potrebno Stititi od vanjskih utjecaja ukoliko oni mogu negativno djelovati na kvalitetu izvedenog zavara.
Pri obradi treba osigurati da cijevi i spojni elementi i fazonski komadi imaju priblizno istu temperaturu.

Pri ugradivanju teze armature potrebno je paziti da ta armatura ne opterecuje dodatno cjevovod.

MontazZa ukopanih prijelaza plinovoda ispod prometnica u zastitnoj cijevi i spajanje ovih instalacija s plinovodom

Ove montazne radove Ce obaviti grupa izvodaga sastavljena od kvalificiranog ljudstva za kvalitetno obavljanje svih operacija.
Grupa treba biti opremljena sa svom potrebnom radnom opremom i mehanizacijom za obavljanje ovih radova.

Radove na prijelazima vaznijih i opterecenijih prometnica treba izvesti prema nacrtu.

Najprije treba provodne i zastitne cijevi iznutra o€istiti od neCistoCe, zavariti (plinovodne cijevi produljiti izvan zastitnih na
svaku stranu oko 1 m), ispitati na nepropusnost tlaénim zrakom uz premazivanje sapunicom, ispitati sve zavare na
plinovodnoj cijevi i izvrSiti sve popravke greSaka nadenih na zavarenim Savovima.

Izvedbi i ispitivanju prijelaza treba prisustvovati nadzornik investitora.

Nakon zavrSetka montaZnih i gradevnih radova na plinovodu, osim zatrpavanja rova, a prije preuzimanja plinovoda od strane
investitora treba izvoda¢ montaznih radova izvrSiti konac¢nu tlaénu probu kompletnog, na podetku i na kraju zatvorenog,
plinovoda komprimiranim zrakom. Ovaj posao moze izvrSiti ista radna grupa, koja je vrSila i tlaCne probe pojedinih sekcija na
tlak. Za ovu tlaénu probu treba izvoda€ biti opskrblien kompresorom dovoljnog kapaciteta i pritiska. Visina pritiska ove tlatne
probe navedena je u tehnickom opisu. Prije ispitivanja treba plinovod zatvoriti na oba kraja.
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Na ¢itavoj duzini plinovoda treba poduzeti sva potrebna osiguranja i mjere predostroZnosti za slu€aj kvara, koji moZe nastati
prilikom ispitivanja. Ove mjere sigurnosti treba provoditi za sve vrijeme vrSenja ispitivanja, kako u svrhu zastite ljudstva koje
sudjeluje pri ispitivanju tako i ostalog pravovremenog obavjeStavanja o opasnostima koje mogu nastati prilikom ispitivanja i o
vremenu kada ¢e se ispitivanje vrsiti.

TlaCenje zraka u plinovod treba vrSiti postepeno uz stalnu kontrolu nepropusnosti navojnih i prirubni¢kih spojeva (ukoliko
postoje) gdje se trebaju, paralelno s podizanjem ispitnog tlaka, po potrebi stezati prirubnicki spojevi.

Kada se na manometru odita ispitni tlak, zatvara se nepropusni zaporni organ na spojnoj cijevi kompresora i kompresor se
odvoji od plinovoda.

Trajanje ove tlaéne probe mora iznositi 24 sata od momenta kada se temperatura zraka u plinovodu ustali.

Tokom trajanja ispitivanja treba kontrolirati i biljeziti pad tlaka na manometru u odredenim vremenskim razmacima uz
korekture tlaka uslijed razlike temperature i temperature ispithog medija u plinovodu koja se mjeri termometrom. Prilikom
ovih ispitivanja treba prekontrolirati nepropusnost svih prirubnickih i navojnih spojeva premazivanjem otopinom sapuna u
vodi. Sva pronadena propustanija treba otkloniti i nepropusno zabrtviti te ponavljati tiaénu probu.

Konacnoj tlatnoj probi treba prisustvovati predstavnik investitora. O ovom ispitivanju prisutni trebaju napraviti zapisnik i
potpisati ga. Taj dokument sluZi kao uvjet za obavljanje procedure preuzimanja montaznih radova od strane investitora.
lzvoda¢ montaZnih radova, nakon zavrSetka radova, mora ukloniti s radnog pojasa trase sve otpatke kao i ostatke
neiskoriStenih cijevi i materijala.

Upute za pustanje u rad plinovoda

Pri pustanju cjevovoda u pogon treba uvodenie plina u plinovod izvrsiti tako da se sprijei stvaranje eksplozivne smjese plin-
zrak. To se moZe posti¢i ili ubacivanjem u plinovod odgovarajuce koli¢ine inertnog plina i zraka, koji ¢e sluZiti kao odjeljiva¢
plina i zraka, ili pak plin pustati u plinovod takvom brzinom (sporo) da se $to je moguce viSe smanji moguénost stvaranja
smjese u kontaktnoj zoni plina i zraka.

Na kraju cjevovoda ispusta se zrak iz plinovoda.

Pri ispuhivanju se sadrZaj u izlaze¢em zraku kontrolira pomo¢u analizatora smjese plin-zrak (detektor). Kada se analizatorom
utvrdi da je u ispusnoj smjesi sadrzan plin od min. 99% zavr8ava se punjenje plinovoda plinom.

Narocitu paznju treba posvetiti kod pustanja plina iz cjevovoda na mjestu gdje se vrsi ispustanje da nije blizu saobracajnice,
kao i da se vodi racuna o blizini stambenih objekata i jacini vjetra.

Razvodnom plinskom mreZzom ¢e se transportirati prirodni plin priblizno sljedecih karakteristika:

donja ogrjevna vrijednost plina: Hd = 33.34 MJ/Nm3
relativna masa : d =0,5635
kemijske komponente: metan  97,29%

etan  0,72%
propan 0,36%
dusik  0,89%
CO;  0,13%
gustoca plina u osusenom stanju: 0,78 kg/m3

Plin je zasi¢en etilmerkaptanom kako bi se osjetio u sluéaju eventualnog propustanija plina
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Mjerno-redukcijska stanica

MRS-a je smjestena u zastitni limeni ormari¢ na fasadi objekta, kako je vidljivo iz prilozenih grafickih prikaza . Tlak plina u
MRS-i se reducira sa 1-3 bara na 22 mbara i nadzbukno se vodi do plinskih troSila.

Mjerno-regulacijska stanica

Projektom je predvidena demontaza postoje¢e mjerno-redukcione stanice i postavljanje nove kako je prikazano nacrtima koji
su sastavni dio projektne dokumentacije. Nova mjerno-redukciona stanica je zidne izvedbe, a sastoji se od limenog (inox)
ormari¢a s zapornom, mjernom i regulacijskom opremom koji se ugraduje na nacin kako je prikazano nacrtima koji su
sastavni dio projektne dokumentacije.

Obzirom na plinska troSila koja se predvidaju instalirati u gradevini, predvidena je ugradnja novog plinskog brojila veli¢ine
BK-G10T maksimalnog kapaciteta od 16 m%h koji je opremljen s mehanickim temperaturnim kompenzatorom.

Regulator tlaka plina HDR 133-4-730 - 3 bar/22 mbar, je takav da osigurava dovoljinu koli¢inu plina potrebnu za
shabdijevanje svih potroSaca radnog pritiska 22 mbara.

Sva oprema rekonstruirane MRS-e je smjeStena unutar nadzidnog limenog ormari¢a i sastoji se od:
- regulatora tlaka 3bar/22 mbar
- plinomjera BK-G10T
- manometra 0 - 3 bara s rasteretnom slavinom
- manometra 0— 160 mbar s rasteretnom slavinom

1. DOLAZNA CIJEV DN25

2. PLINSKA KUGLASTA SLAVINA DN20

3. DUPLA NAZUVICA

4. REGULATOR TLAKA EKB-10/6 A1 NO25 (vatrootporno)

5. PLINOMJER SA MJEHOM G-6, DN 25 (vatrootporno sa temperaturnom korekcijom))
6. RASTAVNA VEZA ( POLUHOLENDER )

7. PLINSKI KOMPENZATOR DN 25 L=100 mm

Mjereni dio plinske instalacije
Instalaciju mjerenog plina predstavljaju vodovi od plinomjera do plinskih troSila, ukljuCujuci plinske slavine ispred trosila.
Niskotlacni plinski razvod voden je iz ormarita MRS-e nadzemno cijevima dim. DN 25 , DN20 i DN15 mm i zavrSava

kuglastom slavinom NO 20 i NO 15 ispred troSila kako je vidljivo iz nacrta.

Prije antikorozivne zastite predvideno je ispitivanje instalacije na ¢vrstou i nepropusnost prema posebnim tehnickim
uvjetima iz ovog projekta.

ANTIKOROZIJSKA ZASTITA

Nadzemni plinovod

Antikorozivnu zastitu cijevi i ostalih nezasticenih elemenata instalacije potrebno je izvesti premazom antikorozivne boje, uz
prethodno temeljito CiS¢enje povrSina koje se zasticuju. Nakon suSenja antikorozivne boje, cijevi je potrebno obojiti s dva
premaza laka u zutoj boji.

Podzemni plinovod

Antikorozijsku i mehani¢ku zastitu ukopanog nemjerenog dijela plinske instalacije provesti prema HSUP-P 600 ¢lanak 3.2.7.

Ukopani dio plinske instalacije nakon predhodnog €iS¢enja do metalnog sjaja, zastiuje se slojem antikorozijskog premaza
PRIMER 927.




Gradevina: = Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci Oznaka Zajednicka List :
- projekta: oznaka 25
Lokacija: | Sladojevci, Brace Radica 143, k.o. Sladojevci, k.C.br. 405 125/20-ST projekta:
38120
\ Grad Slatina, OIB: 68254459599 Projektant: Datum:
Investitor: . .
Trg Svetog Josipa 10, Slatina BRANKO RESETAR, d.is. = 10.2020

Potom se cijev zasticuje omatanjem antikorozijske trake POLYKEN SAD 980-20 koju omotati u jednom sloju. Omatanje
izvoditi prema uputi proizvodaca trake.
Mehanicku zastitu radne plinske cijevi izvesti omatanjem radne cijevi trakom za mehanicku zastitu u jednom sloju.

Posebni tehnicki uvjeti izvodenja

1. lzvodenje radova na plinskoj instalaciji moZe se povjeriti samo specijaliziranom izvoditelju koji je opremljen svom
potrebnom opremom, alatom, priborom, napravama, i potro$nim materijalom i koji ima zaposlenu i obuéenu radnu
snagu za kvalitetno obavljanje radova.

2. Radove treba izvoditi pod stru¢nim nadzorom osobe koja Ce zastupati investitora u svim tehnickim pitanjima u
odnosu prema izvoditelju.

3. Ukoliko izvoditelj prilikom izvodenja radova primijeti da projektno rjeSenje instalacije nije izvedivo radi drugacije
izvedbe gradevinskih radova od predvidene, duzan je o tome odmah obavijestiti investitora, odnosno njegovog
predstavnika .

4, Zaizvodenje predmetne plinske instalacije ima se upotrijebiti samo kvalitetan i standardiziran materijal i to :

- za unutarnju instalaciju :
crne, CeliCne, plinske, navojne cijevi, srednje teSke prema C.B5.225,0dnosno DIN 2440,
ili &eliéne provodne cijevi prema C.B5.221,0dnosno DIN 2448, u kvaliteti C. 0003,
odnosno St.00.29.

- spojnice od temper lijeva

- mjedena plinska armatura

|ZVODENJE INSTALACIJE

1. Cijevi i cijevni elementi, zaporni organi, spojni elementi, armatura i oprema trebaju to¢no odgovarati specifikaciji i
trebaju imati atest proizvodaCa o izvrSenom tvorniCkom ispitivanju koje je izvoditelj duzan predo€iti nadzornom
inzenjeru investitora prije zapoCimanja montaznih radova.

2. Sve cijevi, armaturu i spojnice treba, prije ugradnje u cjevovod, iznutra odistiti od svih negistoca.

3. Medusobno spajanje cijevi vrSi se autogenim zavarivanjem, dok se plinomjer, plinska trosila i armature prikljuCuju
na cijevi odgovarajuéim spojnicama, odnosno cijevnim navojima.

4. Spojevi cijevi i armature ne smiju se izvoditi na prolazima kroz zidove i na drugim nepristupaénim mjestima. Kod
navojnog spajanja plinskih cijevi s armaturom ili s drugom opremom obvezatno upotrijebiti odgovarajuce sredstvo
za brtvijenje.

Ispitivanje plinske instalacije radnog tlaka do 100 mbara

1. Provjera ispravnosti plinske instalacije vrsi se prethodnim i glavnim ispitivanjem. Prethodno ispitivanje potrebno je
obaviti prije antikorozivne zastite cijevi i prije nego se izvedu zavrsni gradevinski radovi. Ispitivanje se moze provesti
po dionicama.

2. Prethodno ispitivanje predstavlja probu na &vrstocu i izvodi se na novopostavljenoj instalaciji bez armature ili s
ugradenom armaturom ¢iji je nazivni tlak najmanje jednak ispitnom tlaku. Za vrijeme ispitivanja moraju svi ispusti
biti nepropusno zatvoreni metalnim ¢epovima, kapama ili slijepim prirubnicama. Prilikom ovog ispitivanja instalacija

ne smije biti spojena s instalacijom koja je pod plinom.
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3. Prethodno ispitivanje vrSi se zrakom ili internim plinom (npr. dusik ili ugljicni dioksid), a niposto ne kisikom ili
acetilenom. Ispitni tlak iznosi 1 bar. Ispitivanje se smatra uspjelim ako u ispitnom vremenu od 10 minuta ne dode do
pada tlaka.

4. Glavno ispitivanje je ispitivanje na nepropusnost, a provodi se na instalaciji s prikljuéenom armaturom, ali bez
troSila, regulacijskih i sigurnosnih elemenata. U glavno ispitivanje moZe biti ukljuéen plinomier.

5. Glavno ispitivanje se vrsi zrakom ili internim plinom (dusik ili ugljini dioksid), a niposto kisikom ili acetilenom. Ispitni
tlak iznosi 110 mbara. Nakon izjednadenja temperature ispitni tlak ne smije pasti za vrijeme ispitivanja koje iznosi
najmanje 10 minuta. Mjerni instrument mora biti takve to¢nosti da se moZze ocitati pad tlaka od 0,1 mbar.

Opéi pogodbeni uvijeti

Na osnovu odobrenog projekta investitor moze pristupiti raspisivanju licitacije i prikupljanju pismenih ponuda, u cilju
zaklju€ivanja ugovora za izradu instalacije.

Kao osnova za podnoSenje ponuda,odnosno za sklapanje ugovora sluzi ovaj projekt.Svi ponudaéi moraju dobiti projekt na
uvid,kao i prepisanu specifikaciju u koju ¢e ponudaci unositi svoje cijene.Svi primjerci specifikacija koji se daju ponudacima
moraju biti identicne,kako bi svi ponudili iste radove u istim koli¢inama i iste kvalitete.

U ponudi mora biti obuhvacen sav potreban materijal odgovarajuce kvalitete,sav transport materijala,kako vanjski tako i
unutradnji na samom gradilistu,te svi putni i transportni tro8kovi za radnu snagu i cjelokupni rad na izvodenju instalacija
ukljucujuci prethodne i zavrSne radove. Ponuda treba obuhvatiti sve troSkove oko realizacije projekta, do pustanja instalacija
u radni pogon i do preuzimanja istih od strane komisije za tehniéki prijem,odnosno do kolaudacije.

Pogodena suma je obavezna za izvoditelja.

Povecanje pogodbene cijene moze nastupiti samo u sluaju da se pojavi potreba za viSe izvedbenih radova ili naknadnim
radovima i to samo uz prethodno odobrenje nadzornog organa, koji se u svemu ima pridrzavati postoje¢ih propisa koji
reguliraju ovu materiju.

Rok za izradu instalacija daje ponuda¢ u svojoj ponudi, posto je to jedan od elemenata koji utje€u na odabir najpovoljnijeg
ponudaca,a kasnije se taj rok precizira ugovorom. Ugovorom se preciziraju i penali,koje izvoditelj placa investitoru u sluéaju
prekora¢enja ugovornog roka.

Izvoditelj radova je duzan prije poCetka radova detaljno pregledati projektni elaborat i staviti na njega eventualne primjedbe.
Ukoliko pronade nepravilnosti mora ih,kao i svoje prijedioge za bolja rjeSenja dati investitoru na vrijeme, kako ne bi trpio
ugovoreni rok zavrsetka radova.

Izvoditelj radova je duzan prije narudzbe materijala i prije poCetka radova izaci na gradiliste,pregledati ga i utvrditi stanje
gradevinskih radova,te na licu mjesta prekontrolirati projekt,sve mjere kote i koliCine iznesene u ovom projektu, a narocito u
odnosu na ve¢ izvedeni gradevinski objekt, te 0 svim neuskladenostima izvijestiti investitora.

U sluCaju nekih izmjena na terenu ili na objektu,ili ako to doprinosi racionalnijem radu instalacije odnosno smanjenju
investicije,moze izvoditelj sa dovoljno obrazloZenija traZiti da se projekt upotpuni ili prilagodi postojeéem stanju. Projekt moze
izmijeniti samo ako od investitora ishodi odobrenje izmjene.

U slu€aju navedenih izmjena izvoditelj preuzima odgovornost za preradeni projekt,a u slu¢aju da se predlozene izmjene ne
usvoje, izvoditelj je duzan izvesti instalacije prema projektu. Radovi ne smiju pocCeti bez gradevinske dozvole,koju pribavija
investitor.

Garantni rok za kvalitetu montaznih radova treba utanaditi prema zakonskim propisima,a za ugradenu opremu garantni rok
se odreduje prema garanciji proizvoditelja opreme,racunajuéi od dana tehnickog prijema instalacije. Svaki kvar koji se dogodi
na instalaciji u garantnom roku,a prouzrokovan je isporukom loSeg materijala ili nesolidnom izradom,duzan je izvoditelj na
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zahtjev investitora otkloniti o svom tro3ku. Ukoliko tako ne postupi,investitor ima pravo pozvati drugog izvoditelja da otkloni
kvar i da mu isplati,a naplatu svojih troSkova izvrSi iz cjelokupne imovine prvog izvoditelja.

Sav upotrijebljeni materijal mora biti nov, propisane kvalitete s odgovaraju¢im atestima. Sav materijal i opremu, ukoliko nisu
ispitani kod proizvoditelja ili o tome ne postoji dokumentacija,mora ispitati izvoditelj radova,prije nego ih ugradi i o tome
sastaviti dokumentaciju.

Ukoliko investitor bude raspolagao nekim materijalom i bude li ga dao izvoditelju za tu instalaciju,izvoditelj je duZan sav taj
materijal pregledati i neispravan odbaciti.

Ugraditi se moZe samo ispravan materijal,bilo da ga daje investitor ili izvoditelj. Za ugradivanje ispravnog materijala izvoditelj
snosi punu odgovornost i snositi Ce sve eventualne troSkove oko demontaze neispravnog i ponovne montaze ispravnog
materijala.

Izvoditelj izvodi instalaciju u svemu prema odobrenom projektu i s materijalom predvidenim ovim projektom,te odgovara za
ispravno funkcioniranje instalacije.

Samovoljno mijenjanje projekta od strane izvoditelja je zabranjeno.

Za manje izmjene u odnosu na usvojeni projekt tj. takve izmjene koje ga funkcionalno ne mijenjaju ili ne zahtijevaju znatnije
povecanije investicije,dovoljna je samo suglasnost projektanta.

Ukoliko se ukaze potreba za veéim izmjenama projekta,onda se projekt mora uputiti na ponovno odobrenje.

Radovi montaze predvideni ovim projektom se mogu povjeriti samo izvoditelju registriranom za tu vrstu poslova i koji
raspolaze strucnom radnom snagom za obavljanje montazno -instalacijskih poslova na instalacijama obuhvacenim ovim
projektom.
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] PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
OPCI UVJETI

1. Ovi tehnicki uvijeti su dopuna i detaljnije objasnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takvi su sastavni dio projekta pa prema
tome obvezni za izvodaca.

2. Instalacija se mora izvesti prema nacrtima (tlocrti i sheme) i tehni¢kom opisu u projektu, vaze¢im hrvatskim propisima,
tehni¢kim propisima i pravilima struke. Projekt za izvodenje mora biti ovjeren od nadleznih ustanova.

3. Za sve promjene i odstupanja  od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadleznog inzinjera, odnosno
projektanata.

4. 1zvodac je duzan prije izvodenja prouiti projekt te provijeriti postojece stanje. Za sva eventualna odstupanja potrebno je
konzultirati projektanta ili nadzornog inZinjera. Samovoljna izmjena projekta izvrSena po izvodacu iskljuuje odgovornost
projektanta za tehnicku ispravnost odnosno odredene cjeline.

TEHNICKI UVJETI IZVODENJA

5. Svi ugradeni materijali, oprema i uredaji moraju biti kvalitetni i atestirani prema vezeéim propisima, a atesti izdani od
nadleznih i ovlaStenih ustanova.

6. Montaza i rad na instalaciji moraju biti kvalitetni, vodeni i izradeni od stru¢nih osoba, a prema propisima i pravilima struke.
7. Sva armatura, sigurnosni uredaji i mjerni instrumenti, moraju biti atestirani i besprijekorni u radu.

8. Po zavrSetku montaZe cijevna instalacija mora se ispitati na nepropusnost pritiskom 1,5 x radni pritisak +1 bar u trajanju
od 8 sati (voditi rauna o promjeni vanjske temperature). O ispitivanju izdati atest.

9. Pogon odnosno ispitivanje i regulavcija sa medijem radne temperature vrSi se u trajanju od jednog do viSe dana ovisno o
sloZenosti i veliCine instalacije te traZenju investitora.

Ispitivanjem treba zapisni¢ki ustanoviti:

a) radili instalacija bez Sumova i udaraca

b) dali je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna

c) dallisva rashladna tijela istovremeno i jednoliko hlade

d) rade li zaporni organi i regulacioni sklopovi ispravno i mogu li se lako podeSavati

e) rade li regulacioni sklopovi prema trazenim projektnim parametrima

f)  pokazuiju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke

g) dalije instalacija pravilno vakuumirana

i) postoje li u prostoru strojarnice izvjeSene upute za opsluZivanje postrojenjem

10. Nakon uspjesno obavljenih ispitivanja vrsi se CiS¢enje, izolacija i licenje instalacije

11. TehniCka primopredaja instalacije nakon zavrSetka svih radova vrsi se u prisustvu nadzornog inZenjera i predstavnika

investitora. Ukoliko se prilikom instalacije vrsi i tehnicki pregled u svrhu dobijanja uporabne dozvole.

N
N

. Garantni rok za ispravnost uredaja i postrojenja te¢e od dana tehni¢kog prijema, odnosno predaje instalacije investitoru
na koristenje.
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13. Garantni rok na kvalitetu izvrSenog posla daje izvoda¢ na rok od jedne godine, odnosno prema odredbi ugovora, a
garantni rok na opremu daje izvoda¢ prema svojim uvjetima.

14. Instalacije smije izvoditi samo ovasteni izvoda¢. U potivnom svu nastalu Stetu snosi onaj tko je angazirao nestru¢nog
izvodaca.

15. Izvodac je duzan voditi gradevinsku knjigu koju ovjerava nadzorni inzenjer.

ATESTI MJERENJA | ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED |
UPORABU DOZVOLU

1. Atest o izvréenom mjerenju temperature zraka u prostorijama koje prema propisima moraju imati odrezenu temperaturu
zraka.

2. Atest o izvrSenom mjerenju buke u prostorima gdje borave ljudi
3. Atesti ugradene opreme i materijala
4. Atest o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju

MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI

1. Najmanje jedanput godiSnje treba izvrsiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja

2. Kontrolu uredaja i opreme kao $to su fileri, mjerni uredaji i sliéno vrsi se viSe puta u godini, prema potrebi i tehnickim
zahtjevima

3. Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnike zahtjeve treba kontrolirati i servisirati prema
posebnim tehnickim uputama koje su date uz navedne uredaje.

4. Preventivno odrZavanje, kontrolu i servis mogu vrsiti samo osobe koje su za to tehnicki osposobljene i ovlastene od
strane odgovorne osobe.

Projektant:
Branko ReSetar,dipl.ing.str.
ovlasteni inZenjer strojarstva
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SUSTAVI PRIPREME PTV-a

U strojarnici  je smjeStena termotehni¢ka oprema koja sluzi za pripremu tople potro$ne vode. Zagrijavanje je
toplovodno a topla voda se proizvodi putem kondenzacijsog zidnog uredaja toplinske snage 48 kW. Topla voda se
priprema u spremniku od 500 litara preko navedenog cirko plinskog uredaja . Predvidena je prirodna ventilacije preko
ugradene dozraéne reSetke u vratima dimenzija prema grafickom prikazu.

Toplinsko postrojenje -sistem grijanja i PTV-a

U prostoriji objekta- strojarnica je projektiran kondenzacijski cirko zidni uredaj nazivne toplinske snage 48 kW s zada¢om
grijanja potro$ne vode u spremniku kapaciteta 500 litara. U istoj prostoriji se nalazi i ostala oprema postrojenja kao $to su
cirkulacijska pumpa, armature sa pripadajuc¢im ovjesima i osloncima. Svi elementi instalacije ¢e biti ugradeni na nacin da je
omogucen neometan pristup, odrzavanje i servisiranje.

Zidni plinski kondenzacijski uredaj za grijanje prostora i zagrijavanje sanitarne vode u kombinaciji sa spremnikom PTV.

Instalacija pripreme PTV-a — prostorije nogometnog kluba i rekreacijskog centra :

Kao izvor topline za toplovodno centralno grijanje i pripremu PTV-a predviden je novi energetski ucinkoviti kondenzacijski
plinski cirko uredaj uz spremnik ptv-a 500 lit.

- uCina 44 kW pri 80/60°C.

- ucina 48 kW pri 50/30°C.

Za pripremu potro$ne tople vode za potrebe nogometnog kluba predvideno je uz plinski kondenzacijski kotao koristiti i
spremnik PTV-a. Spremnik je ukupnog volumena 500 litara, bivalentni spremnik

(s revizijskim otvorom).

Instalacija opremljena je svom potrebnom mjernom i sigurnosnom opremom.

Za cijevnu instalaciju tj. za povezivanje pumpne grupe predvideno je koristiti pex ili bakrene (meke) cijevi izolirane toplinskom
izolacijom otpornom na UV-zracenja i namijenjenoj za primjenu u solarnim sustavima.

Plinski kondenzacijski kotao prema EN677 kao zidni uredaj za pogon neovisan o zraku u prostoru ili za pogon ovisan o zraku
u prostoru prema TRGI 86/96, certificiran za oznaku CE i tipski ispitan. Za zatvorene instalacije grijanja prema EN 12828.
Kompletna toplinska ¢elija koja se sastoji od zrane komore, izmjenjivaca topline s grijaéom povrSinom Inox- Radial i
integrirane zatvorene komore za izgaranje od plemenitog Celika, s modulacijskim cilindricnim plinskim plamenikom
kompletno s ventilatorom upravljanim brojem okretaja, Lambda Pro Control izgaranja, plinske armature,regulacije
ionizacijskog nadziranja plamena i elektricnog visokonaponskog paljenja. Ispitan i odobren za zemni i tekuci plin prema EN
437. S ugradenom oblogom od Celi€nog lima premazanog epoksidnom smolom, bijele boje.

U drugoj fazi moguénost dogradnje instalacije grijanja na postojedi cirko bojler. . Jednostavno pustanje u pogon putem
funkcije Plug and Work, automatska funkcija za prilagodavanje vremenskih programa za zagrijavanje pitke vode i
cirkulacijsku crpku (ako je moguce aktiviranje). Moguénost daljinskog nadziranja i daljinskog upravljanja putem GSM
mobilnih mreza . Sposoban je za komunikaciju s nadredenim nadzornim sustavima preko LON-BUS-a (pribor). Mogu¢
prikljuCak za vanjsko prebacivanje pogonskog programa s djelovanjem na jedan ili viSe krugova grijanja, vanjski zahtjev,
vanjsku blokadu i zadavanje vrijednosti zadane temperature vode u kotlu preko vanjskog signala od 0 - 10 V(s proSirenjem,
pribor). Opseg isporuke: Kompletan plinski kondenzacijski cirko- uredaj s grijacom povr§inom Inox- Radial, cilindriénim
plamenikom za zemni i tekuéi plin MatriX, Aqua- platinom, ugradenom regulacijom kruga kotla i kotlovskim nastavnim dijelom
sa strane dimnih plinova.
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VENTILACIJA | REKUPERACIJA SANITARNIH PROSTORA

U ovim tzv. pomocnim prostorima bez otvora je predvidena prisilna ventilacija sa dovodom svjeZeg i odvodom otpadnog
zraka.

Ventilacija se ostvaruje mehani¢kim putem dovodom svjezeg zraka, kao i odsisom otpadnog iz prostorije. Odsis zraka se
vrSi aksijalnim ventilatorom, protoka priblizno 175 m3/h, sa nepovratnom klapnom, i pilot-svjetlom koje je indikator rada,
motor 230V-50Hz sa kugli¢nim leZajima, montirani na SILENT200 CRZ blokove,. IP45, klasa I, sa termickom zastitom, za
rad na temperaturi do 40°C. Izbaceni zrak nadoknaduje se prestrujavanjem iz okolnih prostora ( putem prestrujnih reSetki pri
dnu vrata ili ispod podrezanih vrata ).

Projektant:
Branko Re$etar,dipl.ing.str.
ovlasteni inZenjer strojarstva
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2.0.0. TEHNICKI PRORACUN

2.1. INSTALACIJA ZEMNOG PLINA
2.1.1. Proracun potros$nje plina

»  Plinski fasadni kondenzacijski generator topline, ogrjevnog uéina 48 kW = 6,24 méh x 1 kom = 6,24 mé/h

ukupna maksimalna potrosnja plina za cijeli objekt: Qmax = 6,24 m3/h
2.1.3. Dimenzioniranje kuénog prikljucka tlaka 3,0 bar

Kuéni prikljuCak je postojeéi i nije predmet ovog projekta.

2.1.4. Odabir regulatora tlaka

pu = 3,0 bar nazivni ulazni pritisak plina
pi = 22 mbar nazivni izlazni pritisak plina

Regulator tlaka plina je odabran na osnovu minimalnog ulaznog tlaka i potrebnog izlaznog tlaka kod maksimalnog protoka
plina.
Odabran je REGULATOR TLAKA EKB-10/G A1 NO25 (vatrootporno), ulaznog tlaka 3 bara i izlaznog 22 mbar.

2.1.5. Odabir plinskog brojila

- Maksimalna proto&na koli¢ina plina objekta < 10m3/h
pu =22 mbara nazivni ulazni pritisak plina

Temeljem gornjih parametara, iz kataloga proizvodaga "ELSTER-Instromet", odabran je plinomjer s mehani¢kom
temperaturnom kompenzacijom tip BK-G6T s maksimalnim protokom od 10 m3/h.

2.1.6. Dimenzioniranje unutarnje plinske instalacije

Dimenzioniranje i kontrola unutarnje plinske instalacije izvedeno je pribliznim postupkom prema pravilniku GPZ-P.I. 600 sa
zadovoljavajucom prakticnom tocnoscu.

Prilikom proraCuna su koridtene tablice i dijagrami prema GPZ - P.1. 600.

Dimenzije vodova su unesene u nacrte.
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MJERNO-REDUKCIONA STANICA

Projektom je predvidena mjerno-redukciona stanice kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije.
Nova mjerno-redukciona stanica je zidne izvedbe, a sastoji se od limenog (inox) ormari¢a s zapornom, mjernom i
regulacijskom opremom koji se ugraduje na nacin kako je prikazano nacrtima koji su sastavni dio projektne dokumentacije.
Obzirom na plinska troSila koja se predvidaju instalirati u gradevini, predvidena je ugradnja novog plinskog brojila veliCine
BK-G6T maksimalnog kapaciteta od 10 m3h koji je opremljen s mehanickim temperaturnim kompenzatorom.

Regulator tlaka plina EKB-10/G A1 NO25 (vatrootporno) - 3 bar/22 mbar, je takav da osigurava dovoljnu koli€inu plina
potrebnu za snabdijevanije svih potro§aca radnog pritiska 22 mbara.

Sva oprema rekonstruirane MRS-e je smjeStena unutar nadzidnog limenog ormarica i sastoji se od:
- regulatora tlaka 3bar/22 mbar
- plinomjera BK-G6T
- manometra 0 - 3 bara s rasteretnom slavinom
- manometra 0— 160 mbar s rasteretnom slavinom

Sva oprema MRS-a je smjeStena u ormari¢u i sastoji se od:

1. DOLAZNA CIJEV DN25

2. PLINSKA KUGLASTA SLAVINA DN20

3. DUPLA NAZUVICA

4. REGULATOR TLAKA EKB-10/6 A1 NO25 (vatrootporno)

5. PLINOMJER SA MJEHOM G-6T, DN 25 (vatrootporno sa temperaturnom korekcijom))
6. RASTAVNA VEZA ( POLUHOLENDER )

7. PLINSKI KOMPENZATOR DN 25 L=100 mm

SPREMNIK PTV_A

Potrebni volumen spremnika PTV:

430X (nxQh)enxop2xza

(za+zb)(Ta-Te)a

430 (30x4,5+20%0,8)05x1,1x2
V= = 477 t( 500 lit )
(1+1,5)(60-10)09

Odabran je spremnik tople vode kapaciteta 500 | toplinske snage 48 kW
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VENTILACIJA POMOCNIH PROSTORIJA
Ventilacija sanitarnih évorova u prizemlju
Za svaki sanitarni ¢vor predviden je zasebni sustav odsisne ventlacije.
1. Proraéun potrebne koli¢ine zraka za ventilaciju sanitarnih ¢vorova prostorija - prizemlje
Odabrani broj izmjena zraka: nwc =10 h!

Koli¢ina dobavnog zraka za prostoriju
V=(5,84 m2 +2m2 + 9,13 m2) x 2,5 m= 16,9 m3 zraka

Qv=nwcxV=10x16,9=169 m3/h

Pad tlaka u zranom kanalu

Apwex = 169 Pa

Odabir opreme

Za odsis zraka odabiremo zraéni ventil ZOV-160, proizvod tvrtke Klimaoprema.Pad tlaka na ZOV-160: Apwcz= 50 Pa

Prema ukupnom padu tlaka i volumnom protoku zraka odabiremo kanalni ventilator proizvodac¢a SILENT-200 ZRC plus - s
nepovratnom zaklopokom.

Dobava i ugradnja aksijalni odsisnih ventilatora SILENT-200 CRZ za ugradnju u zid/strop - s nepovratnom zaklopokom
kapciteta 175 m3/h

Zrak se u sanitarna ¢vorove dobavlja iz hodnika kroz dobavne reSetke ugradene u vrata. Dobavne reSetke odabiremo
prema koli¢inama dobavnog zraka i prema dijagramima iz kataloga proizvodaca, uz odabranu brzinu zraka od 1 m/s.

Za prostorije sanitarnog ¢vora u prizemlju odabiremo 2 reSetke OAS-R 425x225 mm slobodne povrSine 830 cm2, proizvod
tvrtke Klimaoprema.

Za strojarnicu su odabrane reSetke prema grafickom prikazu.
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Ventilacija sanitarnih ¢vorova na katu

Za svaki sanitarni ¢vor predviden je zasebni sustav odsisne ventlacije.

2, Proracun potrebne koli¢ine zraka za ventilaciju sanitarnih ¢évorova prostorija - kat
Odabrani broj izmjena zraka: nWC =10 h-1

Koli¢ina dobavnog zraka za prostoriju
V=(7,5m2 +1,44m2 + 1,68 m2) x 2,5 m= 10,62 m3 zraka

QV=nWCxV=10x10,62=106,2m3/h
Pad tlaka u zraénom kanalu
ApWC K =106 Pa

Odabir opreme

Za odsis zraka odabiremo zraéni ventil ZOV-160, proizvod tvrtke Klimaoprema.Pad tlaka na ZOV-106: ApWC,Z = 50 Pa

Prema ukupnom padu tlaka i volumnom protoku zraka odabiremo kanalni ventilator proizvodac¢a SILENT-200 ZRC plus - s

nepovratnom zaklopokom.

Dobava i ugradnja aksijalni odsisnih ventilatora SILENT-200 CRZ za ugradnju u zid/strop - s nepovratnom zaklopokom

kapciteta 175 m3/h

Zrak se u sanitarna ¢vorove dobavlja iz hodnika kroz dobavne reSetke ugradene u vrata. Dobavne reSetke odabiremo prema

koli¢inama dobavnog zraka i prema dijagramima iz kataloga proizvodaca, uz odabranu brzinu zraka od 1 m/s.

Za prostorije sanitarnog ¢vora na katu odabiremo 2 reSetke OAS-R 425x225 mm slobodne povrSine 830 cm2, proizvod tvrtke

Klimaoprema.




Gradevina: = Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci Oznaka Zajednicka List :
- projekta: oznaka 36
Lokacija: | Sladojevci, Brace Radica 143, k.o. Sladojevci, k.C.br. 405 125/20-ST projekta:
38/20
\ Grad Slatina, OIB: 68254459599 Projektant: Datum:
Investitor: . .
Trg Svetog Josipa 10, Slatina BRANKO RESETAR, d.is. = 10.2020

3.0.0. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
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RIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

- Zakon o prostornom uredenju, (NN 153/13,20/17)
- Zakon o gradenju (N.N. 153/13)
-Zakon o zaétiti od pozara (NN br.92/10 )

- Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredeniju i gradnji, NN 152/08,
49/11, 25/13

- Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, NN 69/09, 128/10, 61/11, 136/12, 76/13

- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti, NN 152/08, 61/11

- Zakon o cestama, NN 84/11, 22/13, 54/13

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama, NN 67/08, 74/11, 80/13

- Pravilnika o odrzavanju i zastiti javnih cesta, NN 25/98, 162/98

- Pravilnik 0 osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajalista
sigurnosti prometa, NN 110/01

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu, NN 119/07

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11

- Zakon o vodama, NN 153/09, 130/11, 56/13

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e, NN 47/08

- Pravilnik o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda, NN 80/13

- Zakon o zastiti na radu, NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada, NN 29/13

- Zakon o zaétiti od pozara, NN 92/10

- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 91/13, 131/13)

- Pravilnik o zaétiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

- Pravilnik o wvrsti objekta namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja

gradevinskih dozvola i u tehni¢kim pregledima izgradenih objekata (NN 48/97)

- Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08)
- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13)
- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 101/11)

- Sustavi grijanja u gradevinama - Postupak proraduna normiranog toplinskog optereéenja (EN 12831:2003)

- Sigurnosno tehnicka oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom polazne vode do 110°C
(HRN M.E7.201-1976)

- HRN DIN 4102-1 Pona$anje gradevnih materijala i elemenata u pozaru 1. dio; Gradevni materijali-Pojmovi,
zahtjevi i ispitivanja u pozarnom oknu

- HRN DIN 4102-6 Pona$anje gradevnih materijala i elemenata u pozaru 6. dio; Ventilacijski vodovi-Pojmovi,
zahtjevi i ispitivanja

- HRN U.J1.220 Zastita od pozara, Tehni¢ke sheme

- HRN DIN 4102-1 PonaSanje gradevnih materijala i elemenata u poZaru 1. dio; Gradevni materijali-Pojmovi,
zahtjevi i ispitivanja u pozarnom oknu

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u postupku izdavanja

rieSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole, NN 115/11

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara, NN 56/12, 61/12
- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gadenje pozara, NN 8/06
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, NN 35/94, 55/94, 142/03

- Pravilnik o osiguranju pristupacnost gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, NN 78/13

- Zakon o zaétiti prirode, NN 80/13

- Zakon o zastiti okolisa, NN 80/13

- Pravilnik o procjeni utjecaja na okoli§, NN 59/00, 136/04, 85/06
- Zakon o zastiti od buke, NN 30/09, 55/13

- Zakon o zastiti zraka (NN RH br. 178/04,110/07,60/08)
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Zakon o Sumama, NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12

Tehnicki propis za betonske konstrukcije, NN 139/09, 14/10, 125/10

Tehnicki propis za cement za betonske konstrukcije, NN 64/05, 74/06, 136/12

Zakon o gradevnim proizvodima, NN 76/13

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima, NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13

Zakon o normizaciji, NN 80/13

Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 27/99)

Zakon o drzavnoj izmijeri i katastru nekretnina, NN 16/07, 124/10

Pravilnik o katastru vodova, NN 71/08, 148/09

Op¢i tehnicki uvjeti za radove na cestama, HC-a Zagreb

PTU RTSZAM, Zagreb, 03/2012

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 20/10)

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore (NN 6/84, 113/06, 114/07, 59/96, 03/07,
29/13)

Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojem ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08)

Hrvatske norme za ¢eliéne beSavne cijevi i uvjete isporuke cijevi HRN C.B5.221, HRN C.B5.020, HRN C.B5.021,
HRN C.B5.022, HRN C.B5.122 i ostale hrvatske norme i njemacke industrijske norme DIN

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrZavanje plinskih kotlovnica (SI. list
10/90 i 52/90)

Propisi, pravilnici i norme doneseni na temelju Zakona o standardizaciji (NN 53/91, 26/93, 29/94, 25/96)
Pravilnik o nacinu ispitivanja odredenih sredstava za rad i radne okoline, te sadrZaju, obliku i nacinu izdavanja
isprava (NN 52/84)

DVGW-TRGI G 600 1986.godine - Tehni¢ka pravila za plinske instalacije

DVGW-TRGI G 600/1 1994.godine - Tehnicka pravila za plinske instalacije - Pogon

DVGW-TRGI G 462/1 1976.godine - za &eliéne plinovode

DVGW-TRGI G 459 1986.godine - za izradu kuénih priklju¢aka za radni tlak do 4 bara

Hrvatske norme za Celi¢ne beSavne cijevi i uvjete isporuke cijevi HRN C.B5.221, HRN C.B5.020, HRN C.B5.021,
HRN C.B5.022, HRN C.B5.122 i ostale hrvatske norme i njemacke industrijske norme DIN

Pravilnik o op¢im tehniCkim propisima za izradu predmeta i konstrukcije zavarivanjem

Pravilnik za izvodenje unutranijih plinskih instalacija GPZ-P.1.600

DWGW (TRGI) G600, DWGW G 490

HRN EN 288-1,2,3:2004-Specifikacija i kvalifikacija postupka zavarivanja za metalne mateijale (DIN EN 288)
HRN EN 719:1999-Koordinacija zavarivanja-zadaci i odgovornosti (DIN EN 719)

HRN EN 729-1,2,3:1999-Zahtjevi za kakvo¢u zavarivanja-Zavarivanje taljenjem metalnih materijala

HRN EN 970:1999-Nerazorno ispitivanje zavara nastalih taljenjem-vizualno ispitivanje (DIN EN 970)

HRN EN ISO 12944-1-1999-Boje i lakovi od korozije Celiénih konstrukcija zastitnim sustavom boja — 1. dio:Opéi
uvod te ostale norme u svezi s ovom normom.

HRN U.J5.510-koeficijent prolaza topline (SI. br. 3/80)

HRN U.j5.600-proraCun gubitaka topline (Sl. list br. 3/80)

HRN M.E7.201-toplovodna postrojenja

HRN M.E7.202 toplovodna postrojenja

HRN U.J6.201-akustika u zgradarstvu 1989.g

HRN U.C2.201-provjetravanje prostorija

HRN U.C2.202-provjetravanie prostorija

ASHRAE-prora¢un dobitaka topline (1989.g.)

VDI 2078-proracun hladenih i klimatiziranih prostora (studeni 1990.9.)

HRN N.S8.007-Zone prostora ugrozenih eksplozivnim smjesama plnova i para (S. list br. 18/81)

DIN 2470-Celi¢ni plinovod do 16 bar

DIN 3380-Sigurnosni uredaji

DIN 4705 -Dimnjak

DIN 4788-plinski plamenici

DVGW propisi-G-listovi
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- Pravilnik o tlaénoj opremi (NN 58/10)

- Pravilnik o jednostavnim tlanim posudama (NN 58/10)

- Propisi, pravilnici i norme doneseni na temelju Zakona o standardizaciji (NN 53/91, 26/93, 29/94, 25/96)

- Sustavi grijanja u gradevinama — Postupak proraéuna normiranog toplinskog optere¢enja (EN 12831:2003)

- Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN 53/91, 55/96 i 69/97)

- Pravilnik o na€inu ispitivanja odredenih sredstava za rad i radne okoline, te sadrZaju, obliku i nainu izdavanja
isprava (NN 52/84)

- Sigurnosno tehnicka oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom polazne vode do 110°C
(HRN M.E7.201-1976.)

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomiéne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08, 89/09)

- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

- Hrvatske norme za celicne beSavne cijevi i uvjete isporuke cijevi HRN C.B5.221, HRN C.B5.020, HRN
C.B5.022, HRN C.B5.122 i ostale hrvatske norme i njemacke industrijske norme DIN

D/ PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

U projektu su primijenjene sve zastitne mjere tako da normalnom upotrebom ugradene opreme ne postoji opasnost od
pozara.

INSTALACIJA PLINA | TOPLOVODNOG GRIJANJA

PRIKAZ 1ZVORA OPASNOST]

U toku eksploatacije strojarskih instalacija, koje su predmet ovog projekta, mogu se javiti slijedece opasnosti :

Instalacija prirodnog plina:

- opasnhost od poZara i eksplozije uslijed istjecanja plina iz instalacije u zatvoreni prostor i stvaranja eksplozivne
smjese

- opasnost nastanka iskre na pratecoj elektri¢noj instalaciji

- opasnost nastanka iskre uslijed statickog elektriciteta

- opasnost od nestruénog i neovlastenog rukovanja

Instalacija centralnog grijanja:

- opasnost uslijed zapaljenja elektricnih dijelova plinskih uredaja
- opasnost od eksplozije opreme uslijed nekontroliranog poviSenja pritiska u instalaciji
- opasnost od nestruénog i nekontroliranog rukovanja

PRIKAZ MJERA | TEHNICKIH RJESENJA

Prikaz je dat obzirom na izvedbu, namjeru i mjesto realizacije projekta, u kojem Ce biti primijenjena odgovarajuca pravila
zastite od pozara, da se u toku uporabe ne ugrozi Zivot i zdravlje ljudi, kao i imovina.

Instalacija prirodnog plina:

Zastita od istjecanja plina iz instalacije u zatvoreni prostor i stvaranje eksplozivne smjese

Za izvodenje predmetne plinske instalacije predvidena je odgovarajuéa kvaliteta materijala i opreme $to je obradeno
programom kontrole i osiguranja kvalitete.

Zastita instalacije prirodnog plina od previsokog pritiska predvidena je glavnoj redukcijskoj stanici ugradnjom regulatora tlaka
koji blokira dovod plina u slu€aju povecanja pritiska u plinskoj instalaciji radnog tlaka do 100 mbara.
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U slucaju opasnosti za cijelu gradevinu predvideno je zatvaranije plinske kuglaste slavine dimenzije NO 25 smjeStene unutar
ormari¢a RS-e na fasadi gradevine.

Prolaz plinske cijevi kroz zid na ulazu u gradevinu, te na ulazu i izlazu plinske cijevi iz zemlje predviden je u zastitnoj cijevi.
Projektom je predvideno odgovarajuce ispitivanje plinske instalacije nakon izvedene montazne cijevi i armature.

Zastita od nastanka iskre na pratecoj elektriénoj instalaciji

Sva prate€a elektriéna instalacija se mora redovito pazljivo i stru¢no odrzavati. Prikljucke plinskih trosila koja se napajaju
elektriénom energijom izvesti u OG razvodnoj kutiji u zastiti IP 55, tako da pristup spojevima bude omogucen uporabom
alata.

ZaStita od nastanka iskre na pratecoj elektriénoj instalaciji

Svi vodovi koji u normalnom pogonu nisu pod naponom povezuju se pomocu zastitnog vodica presjeka 10 mm2

Zastita od smanjene koli¢ine kisika u prostoriji, u kojoj je smjesteno plinsko troSilo , radi nedovoljnog dotoka sviezeq zraka, te
radi istiecanja dimnih plinova u prostoriju.

Sva plinska trosila su troSila vrste Ci zrak za sagorijevanje uzimaju iz vanjske atmosfera preko LAS dimnjaka, pa zbog toga
ne moze doCi do smanjene koli¢ine kisika u prostoriji. Isto tako produkti izgaranja se odvode u atmosferu preko
odgovarajuéeg LAS dimnjaka, a sve prema uputama proizvodaca i u skladu s propisima za odvodenje produkata izgaranja iz
loZiSta sa zatvorenom komorom izgaranja.

Zastita od nestruénog i neovlastenog rukovania

Plinska instalacija je projektirana da radi bez nadzora u svakom svom dijelu.

Svaki kvar ili sumnjivi rad plinskog trosila se mora prijaviti distributeru radi njegove evidencije. Ne dopusta se investitoru da
sam izvodi nestrucne intervencije na plinskoj opremi.

Svako proSirenje plinske instalacije mora se prijaviti distributeru plina radi njegove evidencije, jer ¢e u protivnom instalacija
biti iskljucena.

Distributer plina je obvezan prilikom svake zamjene plinomjera , a najmanje jedanput u toku pet godina ispitati
plinonepropusnost plinske instalacije.

U slu€aju izbijanja pozara treba poduzeti slijedece protupozarne mijere :

- Blokirati dotok plina do mjesta gdje je pozar nastao zatvaranjem ventila na tom dijelu instalacije
- Gasiti pozar aparatom za pocéetno gaSenje, a ukoliko je poZar vecih razmjera, pozvati vatrogasnu jedinicu.

Prilikom izvodenja strojarskih instalacija izvoditelj je duZan sa sobom imati aparat za po€etno gaenje suhim prahom tip S-9.
Svaki zapaljivi predmet u blizini varenja izvoditelj je duZan zastititi negorivim materijalom.

Sama instalacija i uredaji sadrze vrlo mali dio gorivih elemenata, tj. gotovo cjelokupna instalacija i uredaji su od nezapaljivog
materijala.




Gradevina: = Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci Oznaka Zajednicka List :
- projekta: oznaka 41
Lokacija: | Sladojevci, Brace Radica 143, k.o. Sladojevci, k.C.br. 405 125/20-ST projekta:
38120
\ Grad Slatina, OIB: 68254459599 Projektant: Datum:
Investitor: . .
Trg Svetog Josipa 10, Slatina BRANKO RESETAR, d.is. = 10.2020

Instalacija centralnog toplovodnog grijanja:

Zastita od pozara uslijed zapaljenja elekriénih uredaja

Sva prate¢a elektri¢na instalacija mora se redovito i struéno odrZavati.

Za svu tvorni€ku izradenu i ugradenu opremu izvoda¢ je duzan dostaviti tvornicke ateste kao i uputu za rukovanje i
odrZavanije, ijom se primjenom smanjuje opasnost od poZara na elektriénim uredajima.

Od same instalacije grijanja ne prijeti opasnost od nastanka pozara.

Opasnosti od nastanka poZara vezane uz uporabu elektriCne energije i mjere za njihovo otklanjanje obradene su projektom
elektroinstalacija.

ZaStita od eksplozije opreme uslijed nekontroliranog poviSenja pritiska u instalaciji

Za svu opremu koristenu i ugradenu u instalaciju centralnog grijanja izvoda¢ je duZan predoéiti odgovarajuée certifikate kao i
upute za rukovanje i odrZzavanje ugradenom aparaturom.

U plinskom grijaéu vode ugraden je sigurnosni ventil i ekspanzijski vod, koji je bez zapornih organa prikljuen na zatvorenu
membransku ekspanzijsku posudu, ¢ime je sustav grijanja osiguran od nedozvoljenog poviSenja pritiska u instalaciji.

InaCe, projektom je predvideno odgovarajuce ispitivanje instalacije grijanja na ¢vrstocu i nepropusnost.
Projektom je predvideno izvodenje funkcionalne probe, pri ¢emu je predvidena kontrola svih mjernih, regulacijskih i
sigurnosnih elemenata kojima se osigurava ispravan i siguran rad sistema grijanja.

Zastita od nestruénog i neovlastenog rukovanija

Svaki kvar ili sumnjivi rad opreme grijanja se mora prijaviti ovlaStenoj servisnoj sluzbi ili izvodacu radova. Ne dopusta se
investitoru da sam izvodi nestruéne intervencije na opremi i instalaciji grijanja.

Projektant:
Branko ReSetar,dipl.ing.stroj.
ovlasteni inZenjer strojarstva
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4.0.0. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU
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PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE NA RADU

Zakon o prostornom uredenju (NN BR 153/13,20/17)

Zakon o gradenju (N.N. 153/13)

Zakon o zastiti od pozara (NN br.92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN br. 59/96, 94/96 , 114/03,100/04,86/08,116/08 , 86/08,
116/08,75/09,143/12)

Zakon o preuzimanju Zakona koji se u RH primjenjuju kao republi¢ki zakoni (NN br. 53/91)

Uredba o izmjeni zakona o standardizaciji (NN br. 44/95)

Zakon o zastiti od buke (NN RH br. 30/09)

Zakon o zastiti zraka (NN RH br. 178/04,110/07,60/08)

Zakon o zastiti okoliSa (NN br. 110/07)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03,82/04,110/04,178/04,38/09 i79/09)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 27/99)

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 30/)4, NN br. 68/98 i 61/00)

Pravilnik o sadrzaju Izjave projektanta (NN RH br. 98/99)

Pravilnik 0 mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte namjenjene za radne i
pomocne prostorije (NN br. 6/84)

Pravilnik o najviSe dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN RH br. 37/90)
Pravilnik o tehnickim noramtivima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (SL. br. 38/89)

Pravilnik o dopunama pravilnika o tehni¢kim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme
(NN RH br. 69/97)

Posebni tehnicki uvijeti za ventilacijske i klimatizacijske uredaje u zgradama (Sekirtarijat za
komunalne poslove, gradevinarstvo i saobracaj od 26. 01. 1973.)

Akustika u zgradarstvu (NN br. 53/91 i 55/96)Pravilnik za izvodenje unutarnjih plinskih instalacija
(GPZ-P.1. 600-1992)

Izmjene i dopune za izvodenje unutarnjih plinskih instalacija ( GPZ-P.l. 600-1993.)

Pravilnik GPZ-P-552-1994

Tehnicki propisi za plinske instalacije HSUP P.600-2002.)

Upute za projektiranje NT plinovodne mreze, veljaCa 1997. g.

Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte namjenjene za
radne i pomocne prostorije (NN br. 6/84)

Pravilnik o najvise dopustenim razinama buke u sredini u kojoj borave i rade ljudi (NN RH br. 37/90)
Pravilnik o graniénim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN RH
br. 40/99)

Pravilnik o izmjenema i dopunama Pravilnika o grani¢nim vrijednostima pokazatelja, opasnih i
drugih tvari u otpadnim vodama (NN RH 06/01)

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 30/94.68/98,61/100,32/02,10/04)

Zakon o normizaciji (NN RH br. 55/96,163803) te prvilnici u svezi sa ovim zakonom

Zakon o zastiti prirode i okoliSa (NN br.
17/90,30/94,82/94,72/94,48/95,79/99,78/98,140/97,34/97,27/96,86/99,37/97 i drugim zakonima,
pravilnicima i odredbama u svezi sa istima)

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95)

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije /NN RH br. 6/84)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o zastiti na radu za radne i pomo¢ne prostorije i
prostore (NN RH br. 42/05)

HRN EN 288-1,2,3:2004-Specifikacija i kvalifikacija postupka zavarivanja za metalne mateijale (DIN
EN 288)

HRN EN 719:1999-Koordinacija zavarivanja-zadaci i odgovornosti (DIN EN 719)

HRN EN 729-1,2,3:1999-Zahtjevi za kakvoCu zavarivanja-Zavarivanje taljenjem metalnih materijala
HRN EN 970:1999-Nerazorno ispitivanje zavara nastalih taljenjem-vizualno ispitivanje (DIN EN 970)
HRN EN ISO 12944-1-1999-Boje i lakovi od korozije ¢eli¢nih konstrukcija zastitnim sustavom boja -
1. dio:Op¢i uvod te ostale norme u svezi s ovom normom.

HRN U.J5.510-koeficijent prolaza topline (SI. br. 3/80)
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- HRN U.j5.600-proracun gubitaka topline (SI. list br. 3/80)
- HRN M.E7.201-toplovodna postrojenja
- HRN M.E7.202 toplovodna postrojenja
- HRN U.J6.201-akustika u zgradarstvu 1989.g.
- HRN U.C2.201-provjetravanje prostorija
- HRNU.C2.202-provjetravanje prostorija
- ASHRAE-prora¢un dobitaka topline (1989.9.)
- VDI 2078-proracun hladenih i klimatiziranih prostora (studeni 1990.9.)
- HRNN.S8.007-Zone prostora ugrozenih eksplozivnim smjesama pinova i para (SI. list br. 18/81)
- DIN 2470-Celi¢ni plinovod do 16 bar
- DIN 3380-Sigurnosni uredaiji
- DIN 4705 -Dimnjak
- DIN 4788-plinski plamenici
DVGW propisi-G-listovi

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA
Prikaz je dat obzirom na izvedbu, namjenu i mjesto realizacije projekta, u kojem ¢e biti primijenjena odgovarajuci
propisi zastite na radu, da se u toku uporabe ne ugrozi zZivot i zdravlje ljudi.

Gradenje i projektirane strojarskih instalacija vrsi ovladtena struéna fizi€ka ili pravna osoba po izboru investitora, a struéni
nadzor vrSi nadzorni inZenjer.

INSTALACIJA PLINA | TOPLOVODNOG GRIJANJA
Za predmetnu gradevinu potrebno je izvrsiti slijede¢u kontrolu :

- prilikom zavarivanja cijevi postivati upute proizvodaca i zavarivacke propise i norme
- provjeriti da li je pribavljena gradevna dozvola i na vrijeme obavijestiti distributera plina
o0 pocetku radova
- izvoditelj je obvezan priloZiti:
a) dokaz o upisu u registar djelatnosti
b) atest zavarivaca
c) zapisnik o ispitivanju instalacije na nepropusnost
d) ateste ugradene opreme i materijala
e) montazni dnevnik
- provjeriti ispitni tlak i ispitni medij kod prethodnog ispitivanja na ¢vrstoéu
- provjeriti eventualno izvrSeni popravak na otkrivenom mjestu propustanja
- kontrolirati tlak prilikom ispitivanja na nepropusnost
- kontrolirati kvalitetu ugradene opreme i materijala.

Celiéne cijev i moraju odgovarati normama HRN C.B5.225 ili DIN 2440 i prije isporuke moraju biti tvornicki ispitane i imati
certifikat sukladnosti.

Prilikom zavarivanja cijevi potrebno je postivati upute proizvodaca i zavarivacke propise i norme. Svi zavarni spojevi moraju
odgovarati normi HRN C.T3.010.

Sve horizontalne i vertikalne lomove treba izvesti uporabom &eliénih cijevnih lukova koji moraju odgovarati normi HRN
C.T3.061 ili DIN 2605.
PE-HD cijevi moraju odgovarati normi DIN 8074, a u pogledu kvalitete i ispitivanja normi DIN 8075.

Cijevi moraju biti izradene prema ISO 4437 SDR 11 (S5) za PN 10, $to znadi da je maksimalno dopusteni radni tlak 4 bara
pretlaka, i moraju biti namjenjene transportu prirodnog plina.

Cijevi se medusobno spajaju tehnikom elektrofuzijskog zavarivanja.
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PE-HD cijevi moraju na sebi imati oznaku koja sadrzi ime proizvodaca, norme koje odgovaraju, materijal od kojeg su
izradene, transportni medij, nazivni pritisak, dimenziju i datum proizvodnje.

Cijevi moraju biti zute ili crne boje. Ako su crne boje uzduzno moraju imati tri crte Zute boje.

PE-HD cijevi moraju imati certifikat sukladnosti koji je izdala ovlastena ustanova i koji nije stariji od dvije godine. Ako su cijevi
bile uskladistene duze od dvije godine mora ih se podvr¢i novom ispitivanju kvalitete.

Svi navojni spojevi trebaju odgovarati normi DIN 2999, odnosno 1SO 228.
Sva zaporna armatura treba odgovarati normi DIN 3537 dio1. i DIN 3230, odnosno DVGW propisu, radni list G 260.

Probu instalacije na ¢vrstocu i nepropusnost treba provesti prema DVGW propisu, radni list G 465/1, a sve radove na
instalaciji plina u sladu s DVGW propisom, radni list 465/11.

Ostali koristeni propisi:
- DIN 18160/2 izvedba dimovodnih cijevi
- DIN 410 i 1298 materijal za izradu dimovodnih cijevi
- Sva oprema koja se ugraduje mora posjedovati odgovarajuce ateste proizvodaca.
- Rechnagel-Sprenger-Herman: Grijanje i klimatizacija
- DIN 4701
- Toplinska tehnika u gradevinarstvu. Tehni¢ki uvjeti za projektiranje HRN.U.J5.600 i gradenje zgrada
- Kvalitetu predvidenog ugradenog materijala, opreme i struénost zavariva¢a kontrolira nadzorni inZenjer

Svi ugradeni uredaji i oprema imaju nizi stupanj zvu¢ne snage od propisa za takve prostorije. Cjevovod i oprema su ispravno
dimenzionirani, tako da je buka u dopustenim granicama.

Opekotine mogu nastati od dodira s vrelom opremom i cijevima. Dimovodna cijev nije na dohvat ruke. Dijelovi opreme s
temperaturom ve¢om od 90 stupnjeva celzijusa izoliraju se odredenom zastitom.

Za izvodenje predmetne plinske instalacije predvidena je odgovarajuca kvaliteta materijala i opreme.
Zastita plinske instalacije od previsokog pritiska predvidena je u postrojenju iz kojeg se plinska instalacija napaja.

U slu¢aju opasnosti za kotlovnicu predvideno je zatvaranje plinske kuglaste slavine dimenzije NO 50 smjeStene na
vanjskom zidu kotlovnice.

Prolaz plinske cijevi kroz zid na ulazu u gradevinu predviden je u zastitnoj cijevi.

Ugradnja Celi¢nih plinskih cijevi predvidena je nadzbukno s odgovaraju¢im razmakom oslonaca.

Projektom je predvideno odgovarajuce ispitivanje plinske instalacije nakon izvedene montaze cijevi i armature.

Svako proSirenje plinske instalacije se mora prijaviti distributeru radi njegove evidencije. U protivnom Ce takva instalacija biti
iskljucena.

Plinska instalacija je projektirana da radi bez nadzora u svakom svom dijelu. Svaki kvar ili sumljivi rad plinskog troila se
mora prijaviti ovlaStenom servisu. Ne dopusta se korisniku da samostalno radi bilo kakve intervencije na plinskim trosilima i
instalaciji.

Svi vodljivi dijelovi koji u normalnom pogonu nisu pod naponom povezuju se pomoc¢u zastitnog vodi¢a presjeka 10 mm2 .

Projektant:
Branko ReSetar,dipl.ing.stroj.
ovlasteni inzenjer strojarstva




Gradevina: = Rekonstrukcija sportsko - rekreacijskog centra Sladojevci Oznaka Zajednicka List :
- projekta: oznaka 46
Lokacija: | Sladojevci, Brace Radica 143, k.o. Sladojevci, k.C.br. 405 125/20-ST projekta:
38/20
\ Grad Slatina, OIB: 68254459599 Projektant: Datum:
Investitor: . .
Trg Svetog Josipa 10, Slatina BRANKO RESETAR, d.is. = 10.2020

5.0.0. PROGRAM KONTROLE | KVALITETE
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Investitor:

PROGRAM KONTROLE | KVALITETE

U svrhu osiguranja kvalitetne izvedbe projekta, Investitor, lzvodac i Projektant duzni su provoditi nadzor i kontrolu u
minimalnom opsegu koji je prikazan u daljnjem tekstu.

OPCI UVJETI

1. Cjelokupni sustav (postrojenje) koji je predmet projekta, mora se izvesti prema projektnoj dokumentaciji. Nikakva
odstupanja ne mogu se dozvoliti bez pismenog odobrenja Projektanta i Investitora. Po svim spornim pitanjima, Izvoda¢
mora konzultirati Nadzorni organ kojeg imenuije Investitor te traziti suglasnost za eventualne izmjene.

2. Projektant garantira ispravne uvjete za rad uredaja, uz uvjet da je pojedini sustav izveden prema dokumentaciji.

3. Sav materijal koji se ugraduje, mora odgovarati prema vaze¢im standardima. Radnici koji izvode radove moraju imati
potrebne kvalifikacije. Investitor ima pravo traziti dokaze o kvaliteti materijala koji se ugraduje, kao i o kvalifikaciji radne
snage koja izvodi radove.

4. Za ispravan rad uredaja IzvodaC daje jamstvo u periodu od 12 (dvanaest) mjeseci, raunajuéi od dana tehnicke
primopredaje uredaja. lzvodac je unutar jamstvenog roka duZan besplatno popraviti ili zamijeniti sve dijelove uredaja
koji bi tijekom rada otkazali, bilo zbog loSeg materijala, lo3e izvedbe ili montaZe, kao i one dijelove postrojenja za koje
se pokaZe da nemaju potrebne kapacitete predvidene dokumentacijom. Jamstvo ne vrijedi za dijelove i uredaje koji se
otete nepazljivim rukovanjem ili nestruénim odrZavanjem.

5. lzvodaé je duzan prije poCetka rada na objektu provjeriti mogucénost izvedbe prema projektu, provoditi sve mjere
predvidene projektom, te po potrebi, u nacrtima unijeti eventualne potrebne ispravke (izvedbeno stanje). Ukoliko se
radi o ve¢im odstupanjima, potrebna je suglasnost Projektanta.

6. Kod svih ispitivanja treba prisustvovati opunomoceni predstavnik Investitora i Izvodaca.

7. lzvodac je duzan omoguciti projektantski i izvodacki nadzor opunomocenom Nadzornom organu Investitora.

8. Kod izvodenja radova, Izvodac¢ mora strogo voditi racuna i o drugim objektima i instalacijama, koji ne pripadaju ovom
projektu. Svako oStecenje u€injeno zbog nestruénosti, nepaznje ili namjerno, duzan je sam popraviti ili nadoknaditi
Investitoru troSkove popravaka.

9. Investitor se obavezuje da Ce lIzvodaCu dati svu potrebnu dokumentaciju za izvodenje radova, kao i dokaze o
osiguranju sredstava naplate.

10. Investitor je duZan u roku od 15 dana po dovrSenoj montazi postrojenja i uredaja imenovati primopredajnu komisiju za
preuzimanie istih. Jamstveni rok tee od dana kada je komisija preuzela postrojenje odnosno uredaje.

11. U slu€aju da primopredajna komisija ustanovi odredene nedostatke, Izvodac je iste duZan otkloniti u roku kojeg odredi
komisija. U tom slucaju, komisija ¢e odrediti i poCetak Jamstvenog roka.

12. Ako Izvoda€ u roku kojeg je odredila primopredajna komisija ne pristupi otklanjanju nedostataka, te radove moze
Investitor ustupiti drugom izvodacu, na teret Izvodaca, uz prethodnu obavijest istoga.

13. TroSkove primopredajne komisije, kao i troSkove probnog pogona (pod ¢im se podrazumijevaju troSkovi za pogonsku
energiju, gorivo, mazivo, voda, osoblje za rukovanje postrojenjem) snosi Investitor.

14. Izvodac je duzan prilikom primopredaje uredaja uruiti Investitoru upute za rukovanje i odrzavanje uredaja, u barem
dva primjerka, od kojih jedan mora biti postavljen u prostoriji gdje se uredaji nalaze.

15. Na zahtjev Investitora, Izvodac je duzan obuciti osoblje koje e rukovati uredajima. TroSkove obuke snosi Investitor.

OPREMA

- U projektirano postrojenie ili instalaciju izvodaé radova je duzan ugraditi opremu specificiranu projektnom dokumentacijom
ili jednakovrijednu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj.

- Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvodenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim materijala koji je duzan
nabaviti i dopremiti investitor, izvoda& radova treba dopremiti na mjesto ugradnie.

- Prilikom utovara, istovara i manipulacije na gradevini, opremom i materijalima treba paZzljivo manipulirati kako ne bi doslo do
oneciSéenja i oStecenja istih. Takoder treba obratiti paZnju na zastitu opreme i materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja.
Ugradivati se smije samo ispravna oprema.
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- Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uo&enim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje
izvodac radova i prijevoznik. O tome se obavjeStava investitor i isporucitelj opreme.

- Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak moze obaviti i onda kada je ista ve¢ ugradena i ako to
ne ide na Stetu odrzavanja roka za montazu i kvalitete postrojenja ili instalacije.

RADOVI

- Radove treba izvoditi pod struénom kontrolom rukovoditelja gradilista koji ¢e zastupati izvodaca radova, obavljati svu
potrebnu koordinaciju s investitorom, te rjeSavati aktualnu tehni¢ku problematiku na gradevini.

- Izvodac radova postrojenja ili instalacije duzan je isto-u izvesti tako da bude funkcionalno-a, trajno-a i kvalitetno-a. Radovi
se moraju izvoditi sukladno postoje¢im tehnikim propisima, normativima i standardima.

- Ako izvodaé radova odstupi od projektne dokumentacije bez pisane suglasnosti projektanta ili nadzorne sluZbe, isti snosi
punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije.

- Pri ugradniji, pustanju u pogon, kao i eksploataciji pojedine tehnoloske cjeline postrojenja potrebno je strogo se pridrzavati
uputa proizvodaca ugradene opreme.

- Izvodac radova je duzan prilikom izvodenja radova

- U gradevinski dnevnik unosit e se svi podaci o gradevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne snage, poteSkoée u
radu, kao i sve izmjene koje se ukazu tijekom izvodenja radova u odnosu na tehnicku dokumentaciju.

- Svi podaci uneseni u gradevinski dnevnik, potpisani od strane nadzorne sluzbe investitora i rukovoditelja radova izvodaca,
obvezni su za obje strane.

- lzvodac radova je duZan prilikom izvodenja radova voditi i gradevinsku knjigu u koju unosi podatke o svim izvedenim
radovima, isporu¢enoj opremi i materijalu. Gradevinska knjiga sluZi kao baza za sastavljanije situacije za isplatu, kao
dokument pri tehni¢kom pregledu i konacnom obraCunu. Ista se potpisana od njega i nadzorne sluzbe predaje investitoru.

- U slu¢aju da tijekom izvodenja radova dode do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv izvodaé radova,
nadzorna sluzba investitora duzna je vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u gradevinsku knjigu ili gradevinski dnevnik.

- Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran izvodac radova, ili ako isti ucini materijainu Stetu
na gradevini ili uredajima investitora, duZan je u€injenu Stetu u potpunosti nadoknaditi investitoru. Steta se mora utvrditi
zapisnicki izmedu zainteresiranih strana.

- Ukoliko izvodac radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke investitor ima pravo radove prekinuti i povjeriti
ih drugom izvodacu radova, a na teret izvodaca radova potpisnika ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni
koju ¢e posti¢i investitor

s drugim izvoda¢em radova.

IZVEDBENA | OSTALA DOKUMENTACIJA

- Radioni¢ku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izraduje i isporucuje izvoda¢ radova.

- Izvodac radova duzan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju ili instalaciji nastale tijekom
izvodenja radova u odnosu na istu, te u formi projekine dokumentacije izvedenog stanja isporuditi investitoru u tri primjerka.

- Izvodac radova duzan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u tri primjerka. Upute se sastoje od
tekstualnog i grafickog dijela te zasebne funkcijske sheme odgovarajuce pripremljene za postavljanje na zid.
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NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA

- Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu sluzbu koja ¢e pratiti radove i 0 tome u pisanoj formi
obavijestiti izvodaCa radova.

- Nadzorna sluzba ovlastena je zastupati investitora u svim pitanjima vezanim za izvodenje ugovorenih radova kao njegov
opunomocenik.

PREUZIMANJE POSTROJENJA

- Nakon obavljene montaze, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije, te obavljenog probnog
pogona, izvoda¢ radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili instalacije.

- Investitor je duZan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s prilozenim kopijama zapisnika o obavljenim ispitivanjima)
imenovati komisiju koja ¢e u njegovo ime od izvodaca radova preuzeti postrojenje ili instalaciju.

- lzvodac radova je duZan prilikom primopredaje radova uruiti investitoru svu relevantnu dokumentaciju, uklju¢ivo postaviti
upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje istima.

- Na zahtjev investitora izvodac radova je duzan obuiti osoblje koje ¢e rukovati postrojenjem kad ga investitor preuzme.
- TroSkove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi investitor.

- TroSkove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor.

JAMSTVO

- Izvodac radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za period preciziran ugovorom.

- Izvodac radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije te ugradenu opremu i materijal koji nije
atestiran ili nije pod jamstvom proizvodaca.

- Za ugradeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvodac radova vrijede tvorni¢ka jamstva proizvodaca istih. Jamstvo ne
vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestruénim rukovanjem ili odrzavanjem od strane investitora ili
pak uslijed vie sile.

- Izvodac radova je duzan u jamstvenom roku otkloniti o svom troSku sve nedostatke na postrojeniju ili instalaciji odnosno
njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu investitora u zakonskom roku.

TEHNICKI UVJETI

1. Ovi tehniéki uvjeti su dopuna i detaljnije objasnjenje dokumentacije za ovu vrstu instalacija, pa su prema tome
obvezni za Izvodaca.

2. Instalacija se treba izvesti prema planu (tlocrtu i shemama), tehnickom opisu ~ dokumentacije, vaze¢im hrvatskim
propisima, tehnickim propisima i pravilima struke.

3. Za sve promjene i odstupanja od dokumentacije mora se pribaviti pisana suglasnost Nadzornog inzenjera, odnosno
Projektanta.

4. 1zvodac je duzan prije pocetka radova dokumentaciju provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati
Projektanta.

5. Kod montaZe uredaja i instalacija, u svrhu zastite od stati¢kog elektriciteta i udara groma, obvezno se mora izvesti
galvansko povezivanje svih metalnih masa objekta, te spajanje na zastitno uzemljenje, Ciji otpor rasprostiranja ne
smije biti veci od 20Q (ohma).

6. Investitor je obvezan osigurati elektrichu energiju potrebnu za izvodenje, pogonsko uzemljenje za prikljucak
razvodnog ormara i uredaja, te zastitno uzemljenje u smislu to€.2. tehnickih uvjeta.
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Investitor:

7. Sav materijal koji se upotrijebi, mora odgovarati hrvatskim standardima ili europskim normama. Po dono3enju
materijala na radiliSte, na poziv lzvodaCa, Nadzorni inzenjer ¢e ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u
gradevinskom dnevniku. Ako bi lzvoda¢ upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na
zahtjev Nadzornog inZenjera mora se skinuti s objekta i postaviti drugi, koji odgovara propisima.

8. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve $to bi se u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetno,
Izvodac je duzan o svom troSku ispraviti.

ATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED |
UPORABNU DOZVOLU

Svi elementi sustava kao i sustav u cjelini moraju biti ispitani suglasno vaze¢im propisima, na temelju éega moraju biti izdani
odgovarajuéi ispitni listovi.
Svi elementi za koje se zahtijevaju atesti, certifikati ili dokumenti o pojedinaénom ispitivanju, moraju iste posjedovati. Sva
ispitivanja treba obaviti za to ovlastena tvrtka na troSak Investitora.

Projektant:
Branko ReSetar,dipl.ing.stroj.
ovlasteni inZenjer strojarstva
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6.0.0.

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE 55.203,000 kn
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Situacija plinske instalacije .geoport. 1: 500
Situacija plinske instalacije .geoport. 1: 250

. Situacija plinske instalacije 1: 250

Tlocrt instalacije zemnog plina -

Prostorna shema instalacije plina
Dispozicija opreme- Strojarnica 1:.50
Dispozija MRS-e

Presjek dimovoda fasadnog plinskog bojlera
Prikaz zona opasnosti

. Detalj prolaza plinske instalacije kroz vanjski zid

. Presjek plinovoda

. Detalj nacina polaganja i uvrscenja plinske instalacije
. Tlocrt instalacije ventilacije prizemlja

. Tlocrt instalacije ventilacije kata
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Sladojevci
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PMRS-a-

-plinomjer: BK-G6T
-Pul.=1-3 bar/Pizl.=22 mbar
-Gl. zapor: p.s.DN25,PN6
-Qmax.=6,24 m3/h

situacija plinske instalacie M 1:500

Postojei Prikljucni plinovod PE-HD 32x3,0 mm -

podzemni nemijereni dio plinske instalacije, p=1-3 bara

LEGENDA:
A GLAVNI ULAZ

KOLNI PRISTUP

K KL

A\

PJESACKI PRISTUP

- OZNAKA KATNOSTI

m mm PREDMETNA CESTICA

[  sPORTSKO REKREACIISKI CENTAR

38/20
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ndirektno grijani spremnik, Vaillant serije ,plus* uniSTOR VIH R 500/3 BR

Okrugli, indirektno grijani spremnik od ¢elika s jednim izmjenjivacem topline

LEGENDA:

Tlocrt plinske instalacie prizemija M 1:100

- Izmjenjiva¢ topline i spremnik su s vodene strane emajlirani S
- ugraden analogni termometar
- izolacija s poliuretanskom pjenom koja ¢e osigurati energetski razred ,B* ‘ | | @
- Magnezijska zastitna anoda pruza dodatnu zastitu od korozije 0 1 2 5m
- Tvorni¢ki predviden vod za recirkulaciju
Nazivni sadrzaj spremnika: 490 lit
Trajan ucin tople vode, polazni vod grijanja 60 °C, AT = 35K: 936 I/h (38 kW) §
1zlazni ugin tople vode kod temperature spremnika 60 °C, AT = 35K: 623 1/10 Postojeci Prikljucni plinovod PE-HD 32x3,0 mm -
Karakteristika snage NL kod temp. spremnika 60 °C: 21 zemni nemiereni dio plinske instalaciie. p=1-3 bar
UtroSak energije u stanju pripravnosti/dan: 1,78 kWh/24h podze emjeren dio pinske instaacife, p=1-3 bara [ &
Sadrzaj vruée vode cijevne spirale toplinskog kruga: 15,2 | 1\
Maksimalni radni tlak: 10 bar :
Maksimalna temperatura tople vode: 85 °C Nova plinska instalacia -
Maksimalna temperatura toplinskog kruga: 110 °C miereni dio . DN25 U . 5
Tezina, spreman za rad, napunjen: 661 kg J ' f IE‘ TERASA / ker.plocice 67,55 m
Priklju€ak polaznog/povratnog voda grijanja: R1 1
Priklju¢ak za recirkulaciju: R % i /DI\(/eCr)RQ’;iﬁeZA SASTANKE 30 67 m2
Priklju¢ak hladna/topla voda: R1 O P ’
/ KUHINJA / ker.plogice 5,18 m?
— =t PREDPROSTOR SANITARIJA
E| \ :\ / ker.plogice 1,45 m?
4] LL MUSKE SANITARIJE
r 1 r 1 r . A\ . 1 / ker.plogice 3,19 m?
1 1 = [6] ZENSKE SANITARIJE
/ ker plogice 3,35 m?
OSTAVA / ker.plogice 4,51 m?
] PREDPROSTOR ULAZA
I | ker.plogice 2,45 m?
[ ] [9] HODNIK/ ker. plogice 15,81m?
—h OSTAVA / ker.plocice 8,19 m?
/ \ r OSTAVA / ker.plogice 13,26 m?
1 1 — é»— ! SVLACIONICA 1/ ker.plogice 15,21 m?
T Lo T a TUS SVLACIONIGE 1
[9] \ b 3 / ker. plogice 8,91 m?
77777777777 = Lo =i SANITARIJE SVLACIONICE 1
77777777777 i / ker.plocice 1,85 m?
\ Do OSTAVA / ker plogice 2,51 m?
]2
— Lo i RADNA SOBA / ker.plocice 13,57 m?
P SVLACIONICA 2 / ker.plogice 13,94 m?
P TUS SVLACIONICE 2
/ Lo I - / ker.plogice 6,55 m?
PSOND 7T /\ P SANITARIJE SVLACIONICE 2
| - / ker.plogice 2,00 m?
| [T I ! o] OSTAVA / ker.plogice 9,13 m?
i | T L T < | SISO —— reosceoorrcoors s
AT T AT = N o SIERREEEE HODNIK | STUBISTE
PRI T NS / ker.plogice 12,87 m?
PMRS-a- A A A
a -plinomjer: BK-G6T A ! >
Adoz. =1x500cm2 o -Pul.=1-3 bar/Pizl,.=22 mbar R NETTO KORISNA POVRSINA UKUPNO 242,19 m
30 cm od donjeg ruba vrata Pt vl o AL BRUTTO KORISNA POVRSINA 220,56 m?
N P ] o | TLOCRTNA POVRSINA 318,17 m?
Plinski kondenzacijski cirkulacijski uredaj ecoTEC plus VU 486/5-5, Postojeéi Prikljuéni pIinovod PE-HD 32x3,0 mm -
;Zi:g:":?%ilssgfe ﬁwgs;?:ﬂrgf;fﬁ\gg Elfgabgrr';anla 30...80C podzemni nemjereni dio plinske instalacije, p=1-3 bara
Nazivni protok vode (AT = 20 K) 1.900 I/h . Slatina, Cvijetna I/3 BROJT.D. DATUM
Opseg korisnosti (P) pri 50/30 °C 8,7......48,0 kW RESETAR d.o.o. tel / fax: 033 /552- 732
Opseg korisnosti (P) pri 80/60 °C 7,8 mob: 098/648-790 125/20-ST 10/2020
Maksimalno toplotno opterec¢enje — grijanje (Q maks.) 45,2 kW . . - GLAVNI . .
Minimalno toplztno optFe)reéenjeJ— gr%ajnjeJ(Q( min.) 8 3 kw INVESTITOR Grad Statina, Trg sv-Josipa 10, Statina PROJEKTANT _|Samanta Resetar,mag.ing.arch,
GRADEVINA Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci PROJEKTANT | Branko ReSetar,dipl.ing.stroj.
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Postojeci Prikljucni plinovod PE-HD 32x3,0 mm -

podzemni nemjereni dio plinske instalacije, p=1-3 bara _/_,--/""'/

-

LEGENDA:

Postojeci Prikljucni plinovod PE-HD 32x3,0 mm -
podzemni nemjereni dio plinske instalacije, p=1-3 bara

Nova plinska instalacija -
miereni dio, DN25

PROSTORNA SHEMA PLINSKE INSTALACIE

Postojeci Prikljucni plinovod PE-HD 32x3,0 mm -

--\._\__\__\podzemni nemjereni dio plinske instalacije, p=1-3 bara

-Qmax.=6,24 m3/h

PMRS-a- e
-plinomjer: BK-G6T Y
-Pul.=1-3 bar/Pizl.=22 mbar N
-Gl. zapor: p.s.DN25,PN6 _./")

PSDN 20

Plinski kondenzacijski cirkulacijski uredaj ecoTEC plus VU 486/5-5,

Podrucje regulacije temperature polaznog voda grijanja 30 ... 80 C
Maksimalni dopusteni tlak (PMS) 0,4 MPa (4,0 bar)
Nazivni protok vode (AT = 20 K) 1.900 I/h

Opseg korisnosti (P) pri 50/30 °C 8,7...... 48,0 kW
Opseg korisnosti (P) pri 80/60 °C 7,8...... 44,1 kW

Maksimalno toplotno opterecenje — grijanje (Q maks.) 45,2 kW
Minimalno toplotno opterec¢enje — grijanje (Q min.) 8,1 kW
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TLOCRT STROJARNICE 1:50

Indirektno grijani spremnik, Vaillant_serije ,plus‘ uniSTOR VIH R 500/3 BR
Okrugli, indirektno grijani spremnik od elika s jednim izmjenjivacem topline
- Izmjenjivac topline i spremnik su s vodene strane emaijlirani

- ugraden analogni termometar

- izolacija s poliuretanskom pjenom koja ¢e osigurati energetski razred ,B*

- Magnezijska zastitna anoda pruza dodatnu zastitu od korozije

- Tvorni¢ki predviden vod za recirkulaciju

Nazivni sadrzaj spremnika: 490 lit

Trajan ucin tople vode, polazni vod grijanja 60 °C, AT = 35K: 936 I/h (38 kW)
Izlazni ucin tople vode kod temperature spremnika 60 °C, AT = 35K: 623 I/10 min
Karakteristika snage NL kod temp. spremnika 60 °C: 21

UtroSak energije u stanju pripravnosti/dan: 1,78 kWh/24h

Sadrzaj vruce vode cijevne spirale toplinskog kruga: 15,2 |

Maksimalni radni tlak: 10 bar

Maksimalna temperatura tople vode: 85 °C

Maksimalna temperatura toplinskog kruga: 110 °C

Tezina, spreman za rad, napunjen: 661 kg

Priklju¢ak polaznog/povratnog voda grijanja: R1

Priklju¢ak za recirkulaciju: R %

Priklju¢ak hladna/topla voda: R1

DN 25

doz.=1x 500 cm2

30 cm od donjeg ruba vrata

Podrucje regulacije temperature polaznog voda grijanja 30 ... 80 C
Maksimalni dopusteni tlak (PMS) 0,4 MPa (4,0 bar)

Nazivni protok vode (AT = 20 K) 1.900 I’h

Opseg korisnosti (P) pri 50/30 °C 8,7
Opseg korisnosti (P) pri 80/60 °C 7,8......
Maksimalno toplotno opterecenje — grijanje (Q maks.) 45,2 kW
Minimalno toplotno opterecenje — grijanje (Q min.) 8,1 kW
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DISPOZICIJA MRS-¢
9

 — Izlaz plina iz MRS-¢ DN 20
4 600 mm

i
600 mm
[ [
——
. 600 - 1000 mm
Dolaz plina u MRS-u
Zaétitna Celicna cijev DN 50
nivo terena
TUMAC
1. Prijelazna spojnica C/PE za nadzemnu ugradnju DN 25
2. Glavna zaporna kuglasta slavina DN 25
3. Redukcija DN 25/DN 20
J 4. Plinski filter DN 20
5. Koljeno 1K DN 20
6. Regulator tlaka plina Typ: EKB-10/G A1 DN 25
7. Kompenzator DN 25
8. Plinomjer G-6 TDN 25
9. Zaétitni ormari¢ RS-a ; 600 x 600 x 260 mm
NAPOMENA: sve su mjere u milimetrima
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50 mm min.

Odvodenje dimnih plinova prema C12 x

Sustav za odsis dimnih plinova postavija se skupa s koncentriénim cijevima ili s odvojenim
cijevima za zrakod izgaranja i odsis dimnih plinova izravno na vanjsi zid. Za dopustenje takvog nacina

odimljavanja moraju se postivati lokalni propisi.

PRESJEK DIMOVODA FASADNOG PLIN.BOJLERA

1 ODVODENJE DIMNIH PLINOVA
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3m

Prikaz zona opasnosti

ZONA OPASNOSTI |

w

3m

ZONA OPASNOSTI I

ZONA OPASNOSTI |l

ZONA OPASNOST! |
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Detalj prodora plinovoda kroz zid i strop

%//

D
d
/'\O

20

50

20

il
S

[

D=d+20 (dovoljna zra&nost)

S OBJE STRANE ZATVORENO,
NEPROPUSNO,
TRAINO | PLASTICNO

PLINSKA CIJEV
CENTRIENO POLOZENA
U ZASTITNU CIEV

ZASTITNA CIEV
POSTAVLJENA U ZID,
VODORAVNO,

FIKSNO | NEPROPUSNO

S OBJE STRANE ZATVORENO,

NEPROPUSNO,
/-\O TRAJNO | PLASTIENO
- D=d+20 (dovoljna zra&nost)
==
E==4

4 ;
//
I ZASTITNA CIEV
- POSTAVLJENA U ZID,

VERTIKALNO,
FIKSNO | NEPROPUSNO

PLINSKA CIJEV
CENTRICNO POLOZENA
U ZASTITNU CNEV

PLINOVODNA CIJEV ZASTITNA CIEV
d D

DN 15 ¢ 48,3x2,6

DN 20 — DN 25 8 60,3x2,6

DN 32 — DN 40 8 76,1%x2,9

DN 50 ¢ 88,9x3,2

DN 65 — DN 80 o 114,3x3,6

DN 100 6 165,1x4,5
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Presjek rova za polaganje plinovoda
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ol kota terena
=
‘5 7 1: sloj nab{'jene
S g sitne zemlje
§ 3 Zuta pe traka
N £ @ "paZnja plinovod”
ke S 7
N
S s 1. sloj nabijene
ch o) © sitne zemlje
s 5 8 .
3 ch plinovod
gls
S S S pijesak
= QS
g S
S kota nivelete
S S‘:

D, ;
10 cm kota iskopa
D +40cm

NAPOMENA:

- NABIJATI U SLOJEVIMA PO 30 CM DO PRIRODNE
ZBIJENOSTI OKOLNOG TLA

38/20

. " BROJ T.D. DATUM
RESETAR d Slatina, Cvijetna I/3
.0.0. tel / fax: 033/552- 732
mob: 098/648-790 125/20-ST 10/2020

INVESTITOR Grad Slatina, Trg sv.Josipa 10, Slatina GLAVNI S. Res i h

, - , PROJEKTANT amanta ReSetar,mag.ing.arch.
GRADEVINA Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Sladojevei PROJEKTANT | Branko Resetar,dipl.ing.stroj.
LOKACUA Sladojevci, Brace Radica 143, k.&br. 405, k o. Sladojevei N e XA | Glavni projekt stroj. instalacija
SADRZAJ NACRTA| Presjek rova sa polozajem plinovoda 2.0.P BROJ NACRTA‘ 11 ‘ MIERILO ‘




NACIN POLAGANJA INSTALACIJE PLINA

b) pod Zbukom

a) nad Zbukom

¢) uoknima

NAZIVNI PROMJER: | RAZMAK IZMEBU VANJSKI PROMJER | RAZMAK IZMEBU
DN UCVRSCENJA: CIJEVI: UCVRSCENJA:
(mm) (m) (mm) (m)
10 2,25 12 1,25
- - 15 1,25
15 2,75 18 1,50
20 3,00 22 2,00
25 3,75 28 2,25
32 425 35 2.75
40 4,75 42 3,00
50 - 54 3,50
- 5,50 64 4,00
65 6,00 76,1 4,25
80 6,00 88,9 4,75
100 6,00 108 5,00
125 6,00 133 5,00
150 6.00 159 5,00

Tablica orijentacijskih vrijednosti razmaka izmedu uévricivanja horizontalno postavljenih cjevovoda
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Tlocrt instalacije ventilaciie prizemija M 1:100 TLOCRT PRIZEMLJA S
" lo [1 2 [5m M 1:100 @
N W SILENT CRZ -200 plus - s nepovratnom zaklopokom
R o o ¥
Prestrujna reSetka za ugradnju u krilo vrata
Klimaoprema tip:AOSR 425 x 225 [ ==:\
(]
f ' -n
\ i
B/
§ a \ __3\ TERASA / ker.plogice 67,55 m?
. ' . ' . ' ‘ A —1 DVORANA ZA SASTANKE ,
i i . : T ; 1" / ker.plocice 30,67 m
[ =i KUHINJA / ker.plogice 5,18 m?
PREDPROSTOR SANITARIJA
L H / ker.plogice 1,45 m?
T MUSKE SANITARIJE
3 : D / ker.plogice 3,19 m?
— L [6] ZENSKE SANITARIJE
Jf: L I / ker plogice 3,35 m?
N o 7] OSTAVA/ ker.plogice 4,51 m?
: - - PREDPROSTOR ULAZA
‘ T‘ é I [ I | [ — || / ker.plogice 2,45 m?
T g_ ROAS-R B B \_ o :_'3 d [9] HODNIK/ ker. plogice 15,81m?
IIQ Y =S || P L[ OSTAVA / ker.plogice 8,19 m?
I | N S — OSTAVA / ker.plogice 13,26 m?
SILENT-200 CRZ - s nepovratnom zaklopkom \L o SVLAGIONICA 1/ ker.plogice 15,21
| ,__!' P r TUS SVLAGIONICE 1
| | Lo / ker. plocice 8,91 m?
iR R 0AS-R 425x225 b SANITARIJE SVLACIONICE 1
b / ker.plogice 1,85 m?
/\ — (] OSTAVA / ker.plogice 2,51 m?
SILENT-200 CRZ - s nepovratnom zaklopkom = RADNA SOBA / ker plotice 13,57 m®
) T T L ] L SR SVLACIONICA 2/ ker.plogice 13,94 m?
- A EEEREEEE TUS SVLACIONICE 2
izbacivanje zraka kroz EREREER R I ker.plogice 6,55 m?
T I A 19| SANITARIJE SVLACIONICE 2
Ventl|aCIjSkO 0kn0 | 7 /i ‘ | / ker.plo€ice 2,00 m?
@250 mm . |:| OSTAVA / ker.plogice 9,13 m?
N Il HODNIK | STUBISTE
/ ker.plogice 12,87 m?
NETTO KORISNA POVRSINA UKUPNO 242,19 m?
BRUTTO KORISNA POVRSINA 220,56 m?
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izbacivanje zraka kroz

SILENT CRZ -200 plus - s nepovratnom zaklopokom

Prestrujna reSetka za ugradnju u krilo vrata
Klimaoprema tip:AOS-R 425 x 225

ventilacijsko okno u zidu
@ 250 mm

Tlocrt instalacie ventilaciie kata M 1100

SILENT-200 CRZ - s nepovratnom zaklopkom

TLOCRT KATA

S
lo [ 2 5m M 1:1006>

HODNIK | STUBISTE

/ ker. plogice 15,46 m?
VISENAMJENSKA DVORANA

/ ker.plogice 133,73 m?
NATKRIVENI ULAZ

/ ker. plogice 6,61 m?

PREDPROSTOR / ker. plogice 4,48 m?
SVLACIONICA 3 / ker.plogice 7,50 m?
TUS SVLACIONICE 3

=] 8] B RBIE R B R
=] 2] o] |0 N |2l ] [ [N

/ ker.plogice 1,14 m?
' [F SANITARIJE SVLACIONICE 3
! / ker.plogice 1,68 m?
‘ ‘ SVLACIONICA 4 / ker.plogice 9,31 m?
TUS SVLACIONICE 4
T / ker.plogice 1,10 m?
SANITARIJE SVLACIONICE 4
/ ker.plogice 1,39 m?
NETTO KORISNA POVRSINA UKUPNO 182,40 m?
BRUTTO KORISNA POVRSINA 202,59 m?
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