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1.1.0. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 
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Zajednička oznaka projekta 38/20 
 
Glavni projektant: Samanta Rešetar mag.ing.arch. 

  

POPIS MAPA 

 
 
 
MAPA 1              ARHITEKTONSKI PROJEKT                  T.D. 38/20-AP 

“MODELARCH” d.o.o., A. K. Zrinske 26, Slatina 

OIB: 94732757958 
Gl. projektant Samanta Rešetar, mag.ing.arch., A 4562 
Projektant suradnik: Domagoj Klement, mag.ing.arch. 

 
 

MAPA 2              PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE        T.D. 128/20-VK 
     REŠETAR d.o.o., Cvijetna I/3, Slatina 

       OIB: 18254316188 
       Projektant Branko Rešetar, dipl.ing.stroj., S 1400 

 
 

MAPA 3              ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT                                             T.D. 31/20-EL 
MFT PROJEKT j.d.o.o., P. Svačića 1, Čačinci 
OIB: 66662330721 
Projektant Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el., E 2836 
 
 

MAPA 4              STROJARSKI PROJEKT                                                    T.D. 125/20-ST 
     REŠETAR d.o.o., Cvijetna I/3, Slatina 

       OIB: 18254316188 
       Projektant Branko Rešetar, dipl.ing.stroj., S 1400 
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1.2.0.  IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA PROJEKTANTSKE TVRTKE 
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1.3.0 IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I 
DRUGIH PROPISA 
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Rešetar d.o.o., 
SLATINA, Cvjetna 1/3 
Projektant: Branko Rešetar, dipl. ing. stroj. 
 
Temeljem članaka 52. stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se: 
 

 
IZJAVA PROJEKTANTA 

 
 
Ovlašteni inženjer : Branko Rešetar dipl.ing.stroj. 

 
Oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva: UP/I-310-01/04-04/1400 
 
Broj projekta:  128/20 VK  
    

Investitor :     Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina OIB: 68254459599 
 

Građevina :   Rekonstrukcija sportsko- rekreacijskog centra u Sladojevcima 
 

Lokacija :       Sladojevci, Braće Radića 143, kč.br.405, k.o. Sladojevci 
 
     
Ovaj projekt usklađen je sa: 
Građevina će biti projektirana prema Prostornom planu uređenja Grada Slatine i nalazi se unutar zone mješovite namjene (M). 
 
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 1148/19, 39/19) 
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 
- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), 
- Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 145/04, 46/08)  
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 , 104/19) 
- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06, 81/13), 
- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17), 

 
 
U Slatini,  studeni 2020. god.                                                                                                                 
 
                                           
         Projektant: 
         Branko Rešetar,dipl.ing.stroj. 
         ovlašteni inženjer strojarstva 
                                                          

 
   
 
 
 
 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3220.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_76_1523.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_648.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_55_1118.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3225.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/341670.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/341671.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_147_3587.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2458.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_129_2596.html
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1.4.0.  UVJETI PRIKLJUČENJA 
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2.0.0. PROJEKTNI ZADATAK 
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Za objekt koji se planira rekonstruirati (sportsko-rekreacijski centar) u ulici Braće Radića 143 u naselju Sladojevci na 
k.č.br. 405, k.o. Požega, čiji je investitor Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, Slatina 
OIB: 68254459599 potrebno je projektirati instalaciju vodovoda i kanalizacije.  
 
 

U Slatini, lipanj 2020.g. 
 
 
 
                  ZA INVESTITORA:       ZA PROJEKTANTA: 
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3.0.0. OPĆI TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 
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2.1.  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
1.  MATERIJALI I UREĐAJI 
 
Svi materijali, uređaji i oprema koji se ugrađuju u sklopu instalacije moraju imati ateste  proizvođača. 
Ukoliko se ugrađuje postojeća oprema ili se isporučuje u dijelovima , ona se mora ispitati po ovlaštenoj organizaciji koja je 
registrirana za ispitivanje kontrole i kvalitete uz priloženi ispitni protokol. 
 
2.  IZVOĐAČ 
 
Izvođač instalacije i montažer trebaju biti registrirani za takvu djelatnost, odnosno biti kvalificiran za obavljanje predviđene 
djelatnosti. 
Izvršitelj treba predočiti Nadzoru ateste zavarivača koji rade na instalaciji. Isto tako , navedene ateste zavarivača dužan je 
priložiti uz dokumentaciju potrebnu za tehnički pregled građevine.  
 
3.  NARUČITELJ 
 
Naručitelj radova, radove treba povjeriti registriranim firmama za obavljanje djelatnosti koja se odnose na radove. Naručitelj 
treba osigurati nadzornu službu za nadzor na izvedbom u pogledu kvalitete i kvantitete radova. Nadzorni inženjer može biti 
samo osoba koja odgovara uslovima iz Zakona o gradnji.  
Naručitelj treba odrediti osobu kojoj će se izvedeni radovi predati na uporabu. Osoba mora biti dovoljno stručna da prihvati 
izvedene radove. 
 
4.  ISPITIVANJA IZVEDENIH RADOVA 
 
Nakon izvedbe radova po ovom projektu treba: 
 

1. Izvršiti tlačne probe cjevovoda i opreme pod tlakom , o čemu se  mora sastaviti zapisnik koji će podpisati 
nadzorni organ. Ovo može biti urađeno po dijelovima instalacija, ali mora biti  izvršena tlačna proba i zapisnik o 
tome i za sistem u cjelini . 

2. Izvršiti ispitivanje vodovodne instalacije na pritisak od 10 bara u trajanju 2 sata. 
3. Nakon uspješnih tlačnih proba na pojedinim sistemima potrebno je izvriši funkcionalno ispitivanje, odnosno 

pokusno opterećenje.  
 
OBAVEZE INVESTITORA 
 
1.  Izdati rješenje osobi koja će primiti izvedene radove s obvezom obuke prilikom  primanja. 
  
OBAVEZE IZVRŠITELJA 
 
1.   Izvršiti obuku osobe koja će upravljati uređajima. 
2.   Izvršiti funkcionalnu probu  svih instalacija  te obaviti puštanje u rad svih uređaja u prisustvu stručnih i ovlaštenih servisera 
4.   Izvršiti ispitivanje učina sistema  od strane ovlaštenih ustanova 
5.   Sva ispitivanja potkrijepiti atestima a za opremu i radove  izdati garantne  listove 
 
OBAVEZE NADZORNOG INŽENJERA 
 
1.  Izvršiti vizualan pregled sve instalacije i ustanoviti da li su svi dijelovi   izvedeni po  projektu  
2.   Izvršiti pregled ugradene opreme i konstatirati da su svi ugrađeni dijelovi novi i  atestirani te da posjeduju proizvođačke 

ateste. 
3.   Prisustvovati tlačnim i  funkcionalnim probama  do njenih uspješnosti. 
4.   Izvršiti količinski obračun. 
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5.   Konačnim izvješćem o gotovosti radova potvrditi gore navedeno, shodno Pravilniku o Tehničkom pregledu ,a  u dijelu koji   
se odnosi na obaveze nadzornog inženjera. 

 
Ovaj program je sastavni dio projekta. Izvoditelj radova je obvezan u potpunosti se  pridržavati općih i tehničkih uvjeta 
izvođenja predmetne instalacije. 

  
1. Ovi uvjeti čine sastavni dio Ugovora o izvođenju radova. 
2. Izvođač je odgovoran za kvalitete izvedenih radova, kao i za uredno poslovanje. 
3. Izvođač ne smije odstupati od projekta ni u pojedinostima, bez pismene suglasnosti nadzornog inženjera investitora, a uz 
prethodnu suglasnost projektanta. 
4. Ukoliko izvođač ugrađuje materijal primljen od investitora, dužan je da isti kontrolira sav neispravan materijal odbaci. 
5. Ako izvođač radova utvrdi da se radi grešaka u projektu, ili uslijed pogrešnih uputa investitora, radovi izvode na štetu 
trajnosti, stabilnosti, funkcionalnosti i kvalitete postrojenja, snosi i sam odgovornost za nastalu štetu, a na utvrđene greške ili 
pogrešne upute, ne upozori odmah pismenim putem nadzornog inženjera investitora. 
6. Izvođač je naročito dužan: 
    a) da instalacije vodovoda i kanalizacije izvodi prema odobrenim projektima 
    b) da izvodi suglasno tehničkim propisima, uputa i standardima. 
    c) da poduzme sve potrebne mjere za sigurnost zaposlenih radnika, prolaznika, javnog prometa, kao i susjednih objekata 
pored kojih se izvodi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    d) da izvrši pravilno organizaciju poslova u sporazumu sa kooperantima, kako bi se što manje ometao rad ostalih sudionika 
u poslu, 
    e) da korisniku da upute o rukovanju instalacijama i uređajima, u dva primjerka, od  kojih jedan, uramljen i zastakljen, 
postaviti na pogodno mjesto. 
    f) da prilikom nabavke alata za rad, i uređaja za mehanizirani pogon, pribavi i preda  korisniku ateste za iste, u smislu 
zakona o zaštiti na radu. 
    g) izvođač instalacijskih radova, dužan je da odmah po ustupanju posla, pregleda zgradu i utvrdi da li su i kako, prema 
projektu izvedeni svi građevinski radovi, koji su u svezi sa postavljanjem instalacije vodovoda i kanalizacije i da li odgovaraju 
potrebi.  
        Nađene nedostatke ili izmjene, dužan je pismeno prijaviti investitoru i tražiti da se nedostaci otklone. 
7.  Izvođač radova je obvezatan voditi propisani građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.Na zahtjev investitora, obvezatan je 
podnositi izješće o uposlenoj radnoj snazi, ugrađenom materijalu, stanju radova i sl. 
     Građevinski dnevnik i građevinsku knjigu radova ovjerava nadzorni inženjer investitora. 
     Nadzorni inženjer investitora mora biti stručnjak za instalaciju vodovoda i kanalizacije. 
8.  Prolazi kroz zidove i stropove moraju se tako izvesti, da se zidovi i žbuka mogu dovesti u predviđeno stanje i dobro 
dihtajuće. Pričvršćenje i nošenje cjevovoda izvršiti konzolama, obujmicama, ovješenjima i drugim nosačima, izrađenim od 
odgovarajućeg materijala standardne konstrukcije i betonirane u zidove cementnim malterom. 
     Sve cijevi, kod prolaza kroz zidove, moraju biti u zaštitnim cijevima , te dva puta izolirane. 
9.  Dijelovi cijevi ili pojedini cjevovodi, koji se mogu smrznuti, moraju se propisno izolirati. Izolacija mora biti od propisanog 
prvoklasnog materijala, otpornog na hladnoću i toplinu. 
     Sva zaporna armatura, promjera iznad NO 50, mora također biti izolirana. 
     Izolaciju treba izvesti tako, da se kod rastezanja cijevi uslijed topline ne bi oštetila. 
10.Sve vidljivo položene, neizolirane cijevi, konzole i nosaći, moraju biti obojeni i lakirani lakom, a sve površine koje se bojaju, 
prethodno treba dobro očistiti, a boja mora dobro prekrivati površine. 
     Bojanje i obilježavanje cjevovoda u objektu, treba izvršiti prema tehničkim propisima, u zavisnosti o vrsti fluida u pojedinim 
cjevovodima. 
11.Ispitivanje: 
     Sva ispitivanje se moraju izvršiti u skladu sa Pravilnicima za odgovarajuće instalacije vodovoda i   kanalizacije, kojima je 
točno određen postupak i visina ispitnog tlaka. 
      Sva ispitivanja na hidraulički tlak, vrše se prije miniziranja, bojanja ili postavljanja izolacije, a kod ispitivanja mora 
obvezatno biti nazočan nadzorni inženjer investitora. 
      Rezultate ispitivanja ovjerava nadzorni inženjer investitora, preko građevinskog dnevnika ili  zapisnika, određenog za tu 
svrhu. 
      Nakon uspješno završenog ispitivanja na hidraulički tlak, pristupa se miniziranju, bojanju i  postavljanju izolacije na 
cjevovod. 
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12.Spajanje cijevi: 
     Cijevi se spajaju pomoću fazonskih komada-fitinga. Nastavci cijevi ne smiju se izvoditi u zidovima i međukatnim 
konstrukcijama, već samo na lako pristupačnim mjestima. 
     Armature se ugrađuju pomoću mufa ili prirubnica, u zavisnosti o vrsti i namjeni. 
A. Vodovodna instalacija za objekt predviđena je od : 
       - Zaporna armatura smještena u vodovodnoj šahti, a postavljena na priključnom, kao i dovodnom cjevovodu. 

       - Čelično pocinčane cijevi spojene na navoj a, predviđena za profile do  80mm .  Po sanitarnim čvorovima  ugrađuju se 
cijevi od PPr-a spajane čeonim zavarivanjem.      
       - Izolacijski adekvatni materijal, ovisno gdje se cijevi nalaze ili kroz koji materijal prolaze. U objektu je predviđena 
armaflex izolacija, filc sa pvc oblogom i sam pvc. 
       - Zaporna armatura postavljena na dnu vod. vertikala, mjestima gdje se grana, kao i glavni ventil sanitarnih čvorova.     
B. Za kanalizaciju objekta predviđen je materijal: 
        - Plastične kanalizacijske cijevi sa kolčakom predviđene za vertikalnu kanalizaciju . 
        - Plastične kanalizacijske cijevi unutar san. čvorova sa kolčakom  
        - Dihtajući i spojni materijal.  
 
C.  Protupožarna instalacija: 
Ispitivanje protupožarne instalacije za objekt ispitati prema važećim propisima za istu. Nakon ispitivanja sastaviti zapisnik sa 
unošenim svim podacima o mreži. 
Protupožarna instalacija predviđena je čelično pocinčanih cijevi međusobno spojenih na navoj, a izolacija adekvatno prema 
tome gdje se cijevi vode. 
Unutarnja hidrantska mreže predviđa se od cijevi najmanjeg promjera 52mm. 
Zaporna armatura predviđena je od ravnih propusnih ventila za ili bez ispusne slavine. 
Protupožarni hidranti su postavljeni u ormariće i sastoje se od kosog ventila, mlaznice i trevira petnaestmetarskog crijeva. 
Po postavljanju instalacije potrebno je: 
-ispitati na vodonepropusnost cijele protupožarne mreže 
-ispitati na najvišem hidrantu tlak u mreži 
-ispitati funkcionalnost cijele protupožarne mreže 
-provjeriti protupožarne hidrante 
 
 
2.2. TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 
 
     Tehnički uvjeti su sastavni dio projekta i isporučitelj opreme i izvođač su dužni u svemu ih se pridržavati.  Instalacija mora 
u svemu biti izvedena prema priloženim nacrtima, tehničkom opisu i proračunu, troškovniku i ovim uvjetima. Za sve izmjene 
izvršene bez suglasnosti projektanta izvođač na sebe preuzima odgovornost. 
     Shodno  Pravilniku o općim mjerama i normativima zaštite na radu isporučitelj opreme i izvođač radova su dužni svaki 
uređaj snabdjeti lako uočljivim i sigurno pričvršćenim tablicama sa podacima i proizvođaču, tipu i godini proizvodnje kao i sa 
svim potrebnim tehničkim podacima. 
     Osoblje zaposleno na izgradnji objekta mora se pridržavati svih propisa i pravilnika , navedenih u popisu Pravilnika u ovom 
projektu. 
          Zaposlene osobe na izgradnji objekta moraju se pridržavati pravilnika i propisa o zaštiti na radu u građevinarstvu,o 
općim mjerama i normativima zaštite na radu sa dizalicama, o zaštiti na radu prilikom utovara i istovara u teretno motorno 
vozilo, o sredstvima osobne zaštite na radu. 
 
-Izvođač radova prije početka izvođenja potrebno je da pregleda projektnu dokumentaciju. 
-Investitoru izvođač mora predočiti popis materijala sa atestima za izvođenje. 
-Ako investitor nabavlja materijal izvođač mora pregledati i vidjeti jeli u skladu sa postojećim propisima i atestima. 
 
-Cijevne mreže sa priključcima izvode se na način predviđen tehničkim opisom i nacrtima projektne dokumentacije. 
-Kvaliteta materijala mora odgovarati postojećim propisima i standardima. 
-Padovi cjevovoda moraju  striktno poštivati kakao su dati projektnom dokumentacijom. 
-Zavarena mjesta moraju biti čvrsta i pouzdana sa propisanom debljinom vara ,koji ne smije umanjiti 
  svijetli presjek cjevovoda. 
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-Sami lukovi moraju biti blagi da se ne stvaraju dodatni otpori pri distribuciji medija. 
-Spajanje cijevnog materijala mora biti sukladno važećim propisima i preporukama proizvođača materijala. 
-U slučaju kada se dvije i više cijevi vodi paralelno za maksimalni razmak dvaju oslonaca mjerodavna je cijev manjeg profila. 
-Na mjestu prodora cijevi kroz međukatna konstrukciju potrebno je ugraditi hilzne . 
-Dihtajući materijal potrebno je dsa odgovara standardima za područje gdje se primjenjuje. 
-Dobava brtvila i vijaka za fazonske komade ne plaća se posebno već je sadržano u cijeni montaže. 
-Izolacijski materijal potrebno je ugraditi prema propisu i preporukama proizvođača. 
-Za rezanje i obradu krajeva cijevi na terenu potrebno je uporabiti odgovarajuće aparate. 
 
Po završetku faze radova ili cijele, potrebno je ispitati instalaciju na vodonepropusnost prema uzancama za taj cijevni 
materijal. 
 
U cijenama dobave i montaže naročito su sadržana: 
-dobava cijevi, fazona i armature 
-dobava brtvila i drugog spojnog materijala 
-prijenos materijala od sabirnog mjesta do mjesta ugradnje 
-kontrola ispravnosti iskopa i izvedbe podloge kao i ispravnosti materijala 
-spuštanje cijevnog materijala u kanale 
-navlačenje, ispravljanje i centriranje cijevi fazonskih komada i armatere 
-čišćenje cijevi, fazonskih komada i armature 
-spajanje cijevi, prirubnica i armature vijcima 
-ugradnja ovjesnica i pričvrsnica za cijevi 
-zaštita vijaka i cijevnog materijala od hrđe 
 

INSTALACIJA SANITARNE POTROŠNE VODE 
 

Opskrba vodom objekta vršiti će se priključkom na javni gradski vodovod. Voda se koristi za sanitarne potrebe. 
Kontrolu ispravnosti vode kontrolira distributer preko ovlaštenih laboratorija. 

Priključak na javni vodovod izvest će se preko vodomjernog okna u koje će biti ugrađeni vodomjeri i to za sanitarnu 
potrošnu vodu. 
Panirani spoj je u skladu s tehničkim uvjetima i planu hidrotehničke infrastrukture, a izvest će se na izgrađeni cjevovod u ulici. 

Glavni razvod vodovodne instalacije unutar objekta izvesti će u podu prizemlja. 
 Iz glavnog razvoda dižu se vertikale vođene  u  zidovima ili instalacijskim šahtama,  profila  u  skladu s  hidraulikom 
vertikalnih vodova. S vertikala ili razvodnog cjevovoda odvajaju se ogranci za sanitarne  čvorove ili za pojedine sanitarne 
predmete. 
 
 Priprema tople vode izvodi se centralno preko akumulacijskog bojlera. Priprema tople vode obuhvaćena je u 
strojarskom dijelu projekta. Razvod tople vode je sa cirkulacijskim vodom.  

 
 Kompletna vodovodna instalacija, vođena u zemlji, kao i u horizontalnim razvodima  je od plastičnih vodovodnih 
cijevi od PP-R-a. Ove se cijevi spajaju čeonim zavarivanjem. 
  

Sve položene cijevi neophodno je dobro pričvrstiti,  osobito kod skretanja, a izljeve postaviti  na projektirane visine i 
razmake. Do trenutka montiranja sanitarnih  uređaja  cijevi treba zatvoriti i time spriječiti njihovo  zagađivanje i začepljenje. 
 
           Nakon  izvedbe, vodovodnu je  instalaciju  potrebno ispitati na probni tlak 1,5 puta veće od radnog (minimalno 10 
bara),  u trajanju od 30  minuta, uz prisustvo izvođača radova i nadzornog organa, te zapisnički utvrditi ispravnost iste. 
 
         Prije tlačnog   ispitivanja  potrebno je izvršiti  odzračivanje vodovodne mreže, jer zrak u mreži može izazvati smetnje. 
Instalacija se smatra ispravnom  ako  kazaljka na manometru  za  vrijeme  ispitivanja  ne  pokazuje  tendenciju opadanja. 
Ukoliko se to dogodi potrebno je pronaći kvar, a ispitivanje ponoviti. 
 
          Zatim slijedi dezinfekcija instalacije s 30 grama klora po m³ vode, njeno ispiranje čistom vodom, te uzimanje uzoraka na 
svim  točećim  mjestima  i slanje  na  analizu  u  za  to  ovlaštenu zdravstvenu ustanovu. 
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INSTALACIJA KANALIZACIJE 
 

 Cijevna mreža sanitarne i fekalne vode  odvest će se do sabirne jame koja se nalazi na investitorovoj čestici. 
    
 Vertikalni odvodi sanitarne vode kao i razvodi  od  sanitarnih  uređaja  izvest će se od niskošumnih kanalizacijskih 
cijevi i fazonskih komada. Ove cijevi spajaju preko naglavka uz pomoć gumene brtve.  
 
         Na  vrhu  vertikala, cca 30 cm od kote poda, predviđa  se ugradnja  reviziskih  fazonskih komada za  čišćenje. Pred 
revizijskim  otvorima se nalaze vratašca s okvirom dimenzija 25x20cm.  
 
         Sve  vertikalne odvode  sanitarne  kanalizacije potrebno je ozračivati, a za što je predviđena  odušna  cijev,  profila  
kao i  produžetak  vertikalnog  odvoda  do krova. Odušne cijevi završavaju  na krovu ventilacijskim kapama.   
 

Kompletna kanalizacija položena u zemljanom rovu unutar kao i izvan objekta izvesti će se od tvrdih PVC 
kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada klase opterećenja SN 4 i SN 8.   Za profile veće od DN 200 odabrane su orebrene 
(korugirane cijevi klase SN 8. Cijev u rovu mora dobro nalijegati na sloj od finog materijala debljine od 10 cm.  

 

  Na horizontalnoj kanalizaciji predviđena su revizijska okna za kontrolu i čišćenje, veličine svijetlog otvora 60x60 cm 

za dubine do 1,3 m, te 90x90 i 100x100 cm za dubine veće od 1,3 m. Poklopci na parkiralištu i prometnim površinama su 

lijevano željezni dim. Ø60 cm, nosivosti 250 KN.  

Sabirne šahte i reviziona okna  izvesti sa  penjalicama unutar okna i sa dnom okna izvedenim zakrivljeno prema 

smjeru i promjeru ulivenog  i izlivenog cjevovoda. 

Priključak cijevi na okna izvesti pomoću posebnog  priključka sa brtvom. 

 

     Nakon izvedbe kanalizacijske instalacije, a prije zatrpavanja spojeva, potrebno je izvršiti  provjeru  nepropusnosti. 
Instalaciju treba zatvoriti,  napuniti vodom te kontrolirati promjenu nivoa vode. Kontrolu vršiti u prisustvu izvođača i nadzornog 
organa, te zapisnički utvrditi ispravnost iste. 
 Po završetku ispitivanja cijev se zatrpava finim materijalom do 30 cm iznad tjemena cijevi. Nabijanje ovog sloja se 
vrši ručno.  
 Sve položene cijevi neophodno je dobro pričvrstiti, a izljeve postaviti na projektirane visine  i  razmake. Do trenutka 
montiranja sanitarnih uređaja, cijevi treba  zatvoriti i time spriječiti njihovo začepljenje. 
 
 

 SANITARNI UREĐAJI 
 

Sanitarni predmeti i uređaji su I klase i to od renomiranih zapadnoevropskih proizvođača,  a biti će odabrani od 
strane Projektanta interijera i Investitora 
 
 
U Slatini , studeni 2020.g.                                                                            
 
                                                                                                                         Projektant : 
                                                                                                                        
                                                                                                                 Branko Rešetar dipl. ing. stroj.               
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4. 0.0. TEHNIČKI PRORAČUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hidraulički proračun vodovodne instalacije 
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Potrošna  sanitarna  voda 
Proračun je proveden po metodi prof. dr. ing. JOSEPH-a BRIX-a, a na osnovi broja sanitarnih uređaja. 
 
UMIVAONIK   kom 7 x 0,50 =   3,50 J.O. 
WC-KOTLIĆ   kom 6 x 0,25 =   1,50 J.O. 
TUŠ- KADA   kom 10 x 1,50 =   15,00 J.O. 
PERILICA RUBLJA  kom 2 x 1,50 = 3,00 J.O. 
 
UKUPNO                 =  23,00 J.O. 
 
Qs = 0,25√J.O.    =  0,25 x √23  =  1,20 l/sec   
 
Odabrani priključak – iz priključka na javni vodovod produžit će se cijev PEHD D32x2.0 mm, uz gubitak tlaka 0,04 m/m. 
 
Vanjski vodovod 
Vanjski vod vodovoda priključuje se pomoću PE D32x2.0mm, te se pomoću spojnice spaja na unutarnju vodovodni sustav 
zgrade izveden pomoću PP-R kompozitne cijevi D32x4.4mm. 
 
Unutarnji vodovod 
Cijevovod hladne vode  
-  temeljni razvod izvesti će se cijevima profila D25x3.5mm  i  D20x2.8mm   
-  završni ogranci i priključci sanitarija izvesti će se cijevima profila D20x2.8mm 
Cijevovod tople vode  
-  temeljni razvod izvesti će se cijevima profila D25x3.5mm  i  D20x2.8mm   
-  završni ogranci i priključci sanitarija izvesti će se cijevima profila D20x2.8mm 
 
Hidraulički proračun odvodne instalacije 
 
Proračun odvodnje sanitarnih otpadnih voda proveden je po metodi SR NJEMAČKE a na osnovu broja sanitarnih uređaja. 
 
UMIVAONIK    kom 7 x 1,00 =   7,00 U.J. 
WC-KOTLIĆ    kom 6 x 4,00 =   24,00 U.J. 
TUŠ KADA    kom 10 x 2,00 =   20,00 U.J. 
PERILICA RUBLJA   kom 2 x 2,00 = 4,00 U.J. 
 
UKUPNO          = 55,00 J.O. 
Qs.d.v. =  0,5 √J.O. = 0,5 x √55 = 3,71 l/s 
 
Prema broju uljevnih jedinica cijevi kanalizacije treba dimenzionirati na slijedeći način: 
-  Grane i ogranke izvesti PVC cijevima u padu 1-2% prema temeljnoj kanalizaciji. 
 Od 1 do 2 U.J.  –DN   32 
             Od 2 do 4 U.J.  –DN   50 
 Od 4 do 5 U.J.  –DN  75 
             Od 5 do 6 U.J.  –DN 110 
-  Temeljni razvod kanalizacije PVC cijevi DN 110– padom prema vanjskoj kanalizaciji min 1%. 
-  Vanjski razvod i odvod u vlastiti odvodni sustav izvesti kanalskim PVC cijevima DN 160 min pad 0,7% . 
 
                                                                                                                           Projektant: 
 
                                                                                                                 Branko Rešetar, dipl ing. stroj. 
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Prema članku 193. Zakona o gradnji (Narodne Novine RH 153/2013.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji 
(NN RH br. 20/2017.), donosi se:  
 
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE  
 
Ovaj Program sastavni je dio Glavnog projekta – projekta vodovoda i kanalizacije, projekt br. TD 128/20 VK.  
 
OPĆI UVJETI 
 
1. Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takovi su sastavni dio projekta, prema 
tome obvezni za izvođača.  
2. Instalacije se moraju izvesti prema nacrtima (tlocrti i sheme) i Tehničkom opisu u projektu, važećim hrvatskim propisima, 
tehničkim normativima i pravilima struke. Projekt za izvođenje mora biti ovjeren od nadležnih ustanova.  
3. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera, odnosno 
projektanta.  
4. Izvođač je dužan prije izvođenja proučiti projekt, te provjeriti postojeće stanje. Za sva eventualna odstupanja potrebno je 
konzultirati projektanta ili nadzornog inženjera. Samovoljna izmjena projekta izvršena po izvođaču isključuje odgovornost 
projektanta za tehničku ispravnost projekta.  
 
TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 
 
1. Svi ugrađeni materijali, oprema i uređaji moraju biti kvalitetni i atestirani prema važećim propisima, a atesti izdani od 
nadležnih ustanova.  
2. Montaža i rad na instalacijama moraju biti kvalitetno vođeni i izvedeni od stručnih osoba, a prema važećim propisima i 
pravilima struke.  
3. Sva armatura, sigurnosni uređaji i mjerni instrumenti, moraju biti atestirani i besprijekorni u radu.  
4. Po završetku montaže instalacije se moraju ispitati na nepropusnost (voditi računa o promjeni vanjske temperature), od 
strane ovlaštene ustanove. O svakom ispitivanju izdati valjani zapisnik sukladno Zakonu o gradnji RH „Narodne novine“ broj 
153/2013.) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN RH br. 20/2017.).  
 
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE:  
 
Projektirajući strojarske instalacije vodilo se računa da iste zadovolje u svakom pogledu:  
- pouzdanost  
- uštedu energije  
- nizak nivo buke  
- sigurnost u slučaju požara  
- čistoća zraka  
- ugodnost  
- jednostavnost održavanja  
 
Primjenjeni su materijali i oprema koji svojom provjerenom kvalitetom osiguravaju dugogodišnje korištenje, bez posebnih 
zahvata, osim redovnog održavanja. Izvođač radova je dužan, izvršiti slijedeće radnje, kako bi dokazao da je prilikom 
izvođenja poštivao sve predhodno rečeno:  
 
A. Instalacija grijanja:  
 
1. Po dovršenju montaže, a prije izvedbe izolacije, treba izraditi u prisustvu nadzornog inženjera, tlačnu i toplu probu 
instalacije. Uspjeh ovih probi upisuje se u građevinski dnevnik i izdaje zapisnik sa navedenim svim relevantnim podacima.  
2. Tlačna, hladna proba, vrši se kod određenog pritiska. Instalacija treba da održi nepropusnost kroz 8 sati. Potrebni ispitni 
tlak kod pogonskog pritiska od 460 kPa iznosi 1.25 x pogonski tlak. Kod pogonskog tlaka većeg od 450 kPa ispitni tlak 
iznosi, pogonski tlak + 100 kPa.  
3. Topli pogon, kojim se mora dokazati toplinski efekt cijele instalacije, mora se izvršiti u trajanju od 3 do 8 sati loženja. Kod 
predhodnog pogona ima se utvrditi:  
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- da li se sva ogrijevna tijela ravnomjerno zagrijavaju  
- da li su ispunjeni svi uslovi nabavke.  
- da li se sistem ravnomjerno odzračuje i da li radi bez udara i šumova.  
- da li svi zaporni i regulacioni organi ispravno funkcioniraju  
- da li se mogu s lakoćom podešavati.  
- da li se postižu tražene temperature u prostorijama.  
 
Uspjeh ovih pokusa upisuje se u građevinski dnevnik i izdaje zapisnik sa navedenim svim relevantnim podacima.  
4. Po dovršetku objekta vrši se funkcionalna proba uređaja i upućuje se budući rukovaoc uređaja. Smatra se da je proba 
uspjela, ukoliko se sva ogrijevna tijela jednoliko zagrijavaju po čitavoj površini. Probu je potrebno ponoviti kod vanjske 
temperature -/+ 0°C, pri čemu treba kontrolirati temperaturu u sredini grijanih prostorija, na visini 120 cm od poda. O 
rezultatu ovih probi treba sastaviti zapisnik. Navedenih propisa, pravilnika i standarda, kao i ostalih zakonom propisanih, a 
za projektom predviđene radove i materijale, mora se pridržavati izvođač radova, kako u pogledu kvalitete materijala, tako i 
u pogledu točnosti i kvalitete izvedbe, o čemu treba na vrijeme osigurati propisane ateste.  
 
B. Instalacija prirodnog plina:  
 
Na osnovu ovog projekta Investitor može zaključiti ugovor o isporuci opreme i montaži instalacije pod uobičajenim uvjetima 
samo sa izvoditeljem koji je registriran za proizvodnju, odnosno montažu plinskih instalacionih materijala. Prije ugovaranja 
radova izvoditelj je dužan kontrolirati usklađenost projektne dokumentacije i specifikacije materijala s prikazanim stanjem na 
crtežima. Projektant garantira ispravan rad instalacija uz uvjet da su iste izvedene točno prema projektu, bez ikakvog 
odstupanja, kao i uz uvjet da su pri montaži upotrebljeni samo oni proizvodi koji su navedeni u troškovniku koji je sastavni 
dio ovog projekta. Ukoliko bi bilo koji element bio zamijenjen nekim drugim tipom, a bez suglasnosti projektanta, projektant 
ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad instalacija, već ista automatski prelazi na izvoditelja. Ukoliko se pokaže 
potreba, izvoditelj je dužan o svom trošku izraditi sve potrebne radioničke nacrte, kao i potrebne detalje. Za kvalitet 
izvedenih radova i ispravan rad sustava izvoditelj treba preuzeti jamstvo u trajanju od 2 godine po izvršenoj primopredaji, a 
za ugrađenu opremu prema jamstvenom listu proizvođača. Ova se garancija treba podrazumjevati tako da je izvoditelj 
dužan unutar garantnog roka besplatno popraviti ili zamjeniti svaki onaj dio za koji bi se tijekom rada pokazalo da ne 
zadovoljava uslijed primjene lošeg materijala, loše izvedbe ili loše montaže kao i za one elemente za koje se ustanovi da 
nemaju potrebne kapacitete predviđene projektom. Garancija ne važi za one dijelove, koji su postali neupotrebljivi 
normalnim trošenjem ili nestručnim održavanjem. Izvoditelj je dužan prije početka radova na licu mjesta provjeriti mogućnost 
izvedbe prema ovom projektu, provjeriti sve mjere predviđene projektom, te u izvedbenim nacrtima u skladu s istim izvršiti 
eventualno potrebne ispravke, ali uz obvezatnu suglasnost projektanta. Investitor je dužan na zahtjev izvoditelja odmah po 
dovršenoj montaži i izvršenoj hladnoj tlačnoj probi prema tehničkom opisu, sastaviti primopredajnu komisiju koja će u 
njegovo ime preuzeti instalaciju. U toj komisiji uz predstavnika Investitora moraju obvezatno biti projektant i nadzorni 
inženjer. U koliko komisija primi instalaciju bez primjedbi od tog dana počinje teći rok garancije izvoditelja. U koliko 
primopredajna komisija ustanovi izvjesne manjkavosti, izvoditelj je dužan odmah na prvi poziv Investitora, a najkasnije u 
roku od mjesec dana otkloniti nedostatke i o tome obavjestiti primopredajnu komisiju. Ista je dužna odmah se sastati i 
preuzeti ispravanu instalaciju, a garantni rok u tom slučaju teče od dana preuzimanja instalacije. Ukoliko izvoditelj na prvi 
poziv Investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka, Investitor može ustupiti te radove drugom izvoditelju na trošak glavnog 
izvoditelja uz potrebnu obavjest istog. Troškove primopredajne komisije kao i troškove pogona pod kojim se 
podrazumijevaju pogonska energija, voda i sl., te probno ljudstvo za rukovanje instalacijom snosi izvoditelj. Ukoliko 
Investitor želi da se tijekom pogona izvrše stanovita mjerenja i ispitivanja, izvoditelj je dužan Investitoru dostaviti na 
raspolaganje potrebno ljudstvo i instrumente, a sve troškove glede toga snosi Investitor. Ukoliko izvoditelj to ne učini, 
Investitor se može poslužiti ovlaštenjem iz točke 9. ovih uvjeta. Izvoditelj je dužan prilikom primopredaje instalacije uručiti 
Investitoru uputstva za rukovanje i održavanje instalacije u dva primjerka, od kojih jedan primjerak treba biti obješen u 
prostoriji gdje se rukuje instalacijom, te dvije kopije nacrta u kojima će biti prikazani stvarno izvedeni radovi instalacije. 
Budući rukovaoc mora posjedovati odgovarajuću stručnu kvalifikaciju za rad dotičnim uređajima. Rukovaoc mora biti u 
potpunosti upoznat s elaboratom i glavnim stanjem na osnovu dotičnog elaborata. Pri izvođenju i montaži instalacije i 
uređaja izvoditelj je dužan u potpunosti pridržavati se tehničkog opisa koji je sastavni dio ovog eleborata, te poštovati 
uputstva i zahtjeve proizvođača opreme. Sve napomene u nacrtnoj dokumentaciji, odnosno troškovniku sastavni su dio ovih 
uvjeta izvođenja. Za slučaj spora, koji bi proizišao ovim općim i tehničkim uvjetima, a osobito prilikom zahtjeva za 
nadoknadu nekog dijela unutar garantnog roka, sporazumno rješenje donosi se komisijski, a u toj komisiji obvezatno moraju 
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biti predstavnik Investitora i izvođača. Ukoliko izvoditelj ili Investitor ne poštuju navedene uvjete, projektant otklanja svaku 
odgovornost za izvedbu.  
 
TEHNIČKI NADZOR RADOVA :  
 
Prema Zakonu o gradnji NN 153/2013. i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN RH br. 20/2017.), prilikom 
izvođenja radova mora se osigurati stalni stručni nadzor nad izvođenjem odgovarajućih radova. Investitor imenuje Glavnog 
nadzornog inženjera, koji bi trebao biti inženjer građevinarstva s položenim stručnim ispitom, a ovaj imenuje nadzorne 
inženjere za pojedine vrste radova po potrebi. Stručni nadzor se provodi za cijelo vrijeme građenja građevine, od početka 
radova do završetka i tehničkog prijema izvedenih radova.  
Tehnički nadzor projektne dokumentacije provodi se kao osnovni nadzor, a obavlja se na zahtjev Investitora, projektanta ili 
nadležne inspekcije, a njime se provjerava :  

• jesu li dobro projektirane (određene) zone opasnosti od eksplozije u odnosu na izvore opasnosti,  

• jesu li odabrani podobni električni uređaji, oprema i sredstva koji se ugrađuju u ugroženi prostor ovisno o zonama 
opasnosti i području primjene (nadzemno ili podzemno),  

• jesu li izabrane mjere za smanjenje ili ukidanje pojedinih zona opasnosti učinkovite,  

• je li odabrana odgovarajuća zaštita od kratkog spoja, preopterećenja i zemljospoja,  

• jesu li u projektnoj dokumentaciji predviđena sva potrebna mjerenja radi dokazivanja ispravnosti instalacije prije njezina 
puštanja u pogon.  
Tehnički nadzor postrojenja prije puštanja u pogon provodi se kao osnovni nadzor, a njime se provjerava slijedeće :  

• podobnost projektiranih zona opasnosti od eksplozije u odnosu na trajne ili povremene izvore opasnosti,  

• ugrađeni električni uređaji, oprema i sredstva glede njihove podobnosti u ovisnosti o zonama opasnosti i području 
primjene (nadzemne ili podzemne), te njihovo priključivanje na instalacije,  

• učinkovitost izabranih mjera za smanjenje ili ukidanje pojedinih zona opasnosti,  

• učinkovitost zaštite od kratkog spoja, preopterećenja, zemljospoja i prenapona,  

• sustav uzemljenja (odgovarajući sustav mreže, neprekinutost, propisani otpori uzemljivača ili spojeva i sl.).  
 
Tehnički nadzor posebne opreme u uporabi kod korisnika obavlja se kao redovni tehnički nadzor. Ovaj nadzor obavlja se 
nad građevinama i postrojenjima u kojima je ugrađena posebna oprema koja se nalazi u ugroženom prostoru, a njime se 
provjerava :  

• klasifikacija ugroženog prostora,  

• stanje protueksplozijske zaštite električnih uređaja i opreme,  

• električne i druge instalacije koje se nalaze u ugroženom prostoru ili imaju utjecaj na ugroženi prostor,  

• opći tehnički podaci za identifikaciju građevina ili dijelova građevina nad kojima se obavlja tehnički nadzor, te stanje 
dokumentacije vezane za posebnu opremu,  

• tehnološki postupci koji se obavljaju u građevini ili dijelu građevine,  

• stanje instalacije u odnosu na projektiranu,  

• osposobljenost osoba koje održavaju posebnu opremu.  
 
KONTROLA KVALITETE MATERIJALA :  
 
KONTROLA OSNOVNOG MATERIJALA :  
 
Izvoditelj radova dužan je i bez posebnog traženja nadzornog inženjera Investitora, poduzeti sve potrebne mjere da osigura 
svu potrebnu kontrolu materijala i rada u radionici i na gradilištu. Cijevi koje se ugrađuju kao i materijal za nosače cjevovoda, 
mora biti pažljivo pregledan kod nabave kao i prije uzimanja u izradu. Pregled se vrši u pogledu čvrstoće, kemijskog 
sastava, zavarljivosti, tolerancija u dimenzijama, jednolikosti strukture, a sve u skladu sa zahtjevima koje propisuju standardi 
i norme prema kojima je materijal specificiran. Sav ugradbeni materijal, koji će se zavarivati, mora imati ateste o garantiranoj 
zavarljivosti. Ugradbeni elementi ne smiju biti oštećeni. Kod transporta i skladištenja cijevi, krajevi cijevi moraju biti zaštićeni 
kako ne bi došlo do oštećenja. Nadzornom inženjeru izvoditelj je dužan omogućiti uvid i kontrolu u svakoj fazi izrade i 
montaže, u radionici i na gradilištu. Neispravnosti uočene od nadzornog inženjera, izvoditelj je dužan otkloniti odbacivanjem 
ili popravljanjem. Popravci se ne mogu vršiti bez prethodne suglasnosti nadzornog inženjera. Nadzorni inženjer ima pravo 
tražiti dopunska ispitivanja i atestiranja.  
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KONTROLA OSTALOG MATERIJALA :  
 
Vijci, podložne pločice, matice i sličan materijal, u pogledu dimenzija i kvalitete materijala trebaju odgovarati standardima po 
kojima je dotični materijal specificiran u projektu. Nadzorni inženjer ima pravo da sav navedeni materijal ukloni i zamijeni 
ispravnim, ako ustanovi da ne odgovara propisanim zahtjevima, tj. ako je iz manje kvalitetnog materijala, ako odstupanja 
premašuju propisane tolerancije, te ako je oštećen ili nagrižen korozijom.  
 
KONTROLA MJERA I OBLIKA : Svaki element za sebe, sklopovi koji čine jedan objekt u cijelini, moraju odgovarati i 
oblicima iz projekta. Bez suglasnosti projektanta izvoditelj ne smije mijenjati mjere i oblike. 1.3. KONTROLA  
 
ZAVARENIH SPOJEVA :  
 
DODATNI MATERIJAL:  
 
Žica za zavarivanje plinskih instalacija mora odgovarati postavljenim zahtjevima kod odabiranja tipa i proizvoditelja, a u 
skladu sa postupkom zavarivanja koji se primjenjuje. Postupak zavarivanja koji primjenjuje izvoditelj radova, mora, kao i 
predviđena žica za zavarivanje biti odobren od Investitora i nadzorne službe.  
 
ISPITIVANJEM POSTUPKOM ZAVARIVANJA:  
 
Ukoliko se tokom rada izvrši bilo kakva promjena u postupku zavarivanja, tipu osnovnog ili dodatnog materijala, potrebno je 
pristupiti novom atestiranju postupka zavarivanja.  
 
ATESTIRANJE ZAVARIVAČA:  
 
Svi zavarivači moraju biti prije početka radova atestirani u prisustvu ovlaštenog predstavnika Investitora. Za provođenje 
atestiranja odgovorno je poduzeće koje izvodi radove. Atestiranje se izvodi u skladu sa HRN C.T3.061. Ukoliko prema 
ocjeni predstavnika Investitora neki zavarivač ne pokazuje dovoljno sposobnosti kod zavarivanja, bit će ponovno atestiran, 
raspoređen na pomoćne zavarivačke radove ili udaljen sa zavarivačkih radova. Svako testiranje ima precizirane granice 
važnosti parametara.  
 
NADZOR:  
 
Investitor si uzima pravo da njegovi inspektori izvrše slijedeće zadatke :  
 

• utvrde podobnost uređaja za kontrolu i izvođenje zavarivanja,  

• prisustvuju atestiranju postupka zavarivanja,  

• utvrđuju da li izvođenje zavarivanja odgovara propisima i stanju tehnike zavarivanja. Predstavnicima Investitora, 
zaduženim za poslove oko nadzora i kontrole, mora se osigurati slobodan pristup na sva mjesta na kojima se posao obavlja 
ili mjesta koja imaju bilo kakvu vezu sa ovim poslovima. Poduzeće odgovorno za izvedbu zavarivanja dužno je unaprijed 
pravovremeno obavijestiti inspektora Investitora o datumu atestiranja i izvođenja radova. Investitor si uzima pravo da putem 
svog predstavnika traži ispitivanja i kontrole i izvan opisanog opsega ukoliko se za to ukaže potreba.  
 
KONTROLA ZAVARENIH SPOJEVA:  
 
U toku izrade i montaže, kao i naknadno, vrši se stalna kontrola izvedenih spojeva. Ova kontrola se izvodi :  

• vizualno  
a) Vizualni pregled zavara  

Vizuelni pregled zavara provodi se na svim vrstama spojeva, a u cilju utvrđivanja prihvatljivosti zavara u odnosu na izgled, 
dimenzije, zareze i popratne nedostatke zavarenog spoja. Kod vizuelnog pregleda zavar ne smije pokazivati mjehuriće 
poroznosti i pukotine, te mora davati ujednačeni izgled.  
 
POPRAVCI:  
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Eventualno utvrđeni nedostaci pomoću bilo kojeg ispitivanja ili pregleda, a ocjenjeni kao neprihvatljivi, moraju se na 
prikladan način otkloniti. Tamo gdje bude potrebno morat će se izvršiti potpuno obnavljanje žlijeba na zavaru. Nakon 
izvršenog popravka izvršit će se ponovno pregledavanje zavara. Troškovi za ispitivanje popravka, povećanje vremena 
izrade radi kontinuiranog karaktera grešaka, kao i sva ostala ispitivanja uzrokovana nekvalitetnim radom, padaju na teret 
izvoditelja radova.  
 
METEOROLOŠKI UVJETI:  
 
U slučaju da su žlijebovi za zavarivanje mokri, prekriveni ledom, mrazom ili snijegom, ne smije se pristupiti zavarivanju, a da 
se žlijebovi prethodno ne osuše i ne očiste. Ako se mora zavarivati za vrijeme kiše, snijega ili jakog vjetra, potrebno je 
primjeniti odgovarajuće mjere zaštite za spojeve i za zavarivače. Ostale odredbe vrijede kako je propisano "Tehničkim 
propisima o kvaliteti zavarenih spojeva za nosive čelične konstrukcije. Žlijebovi za zavrivanje moraju biti prije početka 
zavarivanja pažljivo očiščeni i suhi, posebno trebaju biti dobro očišćeni od boje, ulja, masti, rđe, zemlje i svake druge 
materije koja može štetno djelovati na kvalitet zavarivanja.  
 
DOKUMENTACIJA :  
 
Poduzeće odgovorno za izvođenje zavarivanja mora prije početka zavarivanja predati nadzornom inženjeru Investitora 
slijedeću dokumentaciju : - uvjerenje o nadzornom inženjeru za kontrolu, - uvjerenje o registraciji firme, - ateste o kvalifikaciji 
postupka zavarivanja, - ateste o izvršenoj kvalifikaciji zavarivača, - ateste o osnovnom materijalu, - ateste o dodatnom 
materijalu.  
 
HLADNA TLAČNA PROBA:  
 
Nakon montaže i vizualnog ispitivanja potrebno je izvesti hladnu tlačnu probu. Tlačnu probu međuplašnog prostora 
cjevovoda treba izvesti komprimiranim zrakom. Ispitni tlak pri hidrauličkom ispitivanju mora biti veći od maksimalnog radnog 
tlaka za min. 50 %. Na svakom odsjeku cjevovoda koji se testira, potrebna je slijedeća oprema: Ispitni manometar sa 
utezima, koji omogućavaju mjerenja sa točnošću 0,05 bar. Dva komada manometara za registriranje, opsega mjerenja od 0 
do 16 bar. Po jedan manometar treba instalirati na svakom kraju dionice koja se ispituje. Dva komada termometra za 
registriranje temperature sa opsegom mjerenja od -10 do +20°C. Svaki termometar treba instalirati prije punjenja cjevovoda 
vodom na točkama koje dionicu za ispitivanje približno dijele na tri dijela. Donji kraj termometra treba pričvrstiti uz vanjski zid 
cijevi. Termometar mora biti točan sa očitavanjima od 0,1°C. Mjerilo protoka kod punjenja dimenzionirano tako, da može 
mjeriti i najmanje potrebe punjenja. Manometar, koji će se upotrebljavati za vrijeme podizanja tlaka. Termometar opsega 

mjerenja od - 10 do + 40C, očitavanja od 0,5C. Ovaj termometar će se upotrebljavati za mjerenje temperature vode za 
punjenje, za mjerenje temperature okoline prilikom ispitivanja, te za kontrolu registrirajućih termometara za vrijeme njihove 
montaže. Izvoditelj treba napisati potpuni izvještaj ispitivanja i sa njime priložiti krivulje iz registrirajućih instrumenata, zapis o 
mjerenju sa ispitnim manometrom sa utezima, očitavanje tlaka svakog sata, temperature (cijevi i okoline), vremenske prilike, 
vrstu upotrijebljenog čitača, sve obavijesti o lomovima i propuštanjima i predati nadzornom inženjeru.  
 
Napomena :  
 
a ) Općenito  
 
Za vrijeme držanja cjevovoda i pribora na probnom tlaku vode tekućine, izvodi se vizuelni pregled svih spojeva na cjevovodu 
i priboru. Na spojevima na kojima se ustanovi da propuštaju, treba izvršiti popravke, a nakon toga cjevovod i pribor treba 
ponovno ispitati. Rukovođenjem radova na ispitivanju tlačnom probom može rukovoditi samo osoba ovlaštena zakonom 
(izvoditelj radova i nadzorni inženjer), koje je Investitor ovlastio. Nakon ispitivanja tlačnom probom izdaje se pismeno 
izvješće (zapisnik).  
Zapisnik mora sadržavati ove osnovne podatke : 
 - oznaka i vrsta cijevnog sustava i redni broj testa,  
- sredstvo ispitivanja (voda, zrak itd.),  
- probni tlak,  
- datum testiranja,  
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- trajanje testiranja,  
- zapisnik mora biti potpisan po ispitivačima.  
 
b) Čišćenje (ispiranje) cjevovoda Poslije montaže cjevovoda, a nakon ispitivanja, treba iznutra i izvana očistiti cjevovod, da 
bi se uklonili svi ostaci troske, oksida, prevlaka rđe, nečistoće, pjeska, ogorina i masnoća. Čišćenje cjevne instalacije sa 
vanjske strane treba biti kako to predviđa zaštita od korozije cjevovoda i opreme u ovom projektu. Čišćenje (ispiranje) sa 
unutrašnje strane cjevne instalacije izvoditi sa pitkom vodom. Za vrijeme ispiranja treba demontirati: regulaciono sigurnosno-
mjernu opremu, posude, pumpe, filter uloške i dr. Nakon ispiranja treba izdrenirati cjevnu instalaciju i propuhati je 
komprimiranim zrakom. Poslije ispiranja cjevne instalacije ugraditi kompletnu opremu i cijevnu instalaciju i pripremiti je za 
probni rad.  
 
ODRŽAVANJE INSTALACIJA :  
 
Održavanje instalacija znači održavati instalaciju u stanju da u potpunosti odgovara svojoj namjeni, dakle, potpunoj 
tehnološkoj spremi.  
Održavanje se dijeli na dvije grupe : 
 - pregledi (tekuće održavanje), 
 - planska održavanja (rekonstrukcije). Smjenske preglede instalacije (vizuelno), kao obaveze radnika koji rade na tim 
instalacijama ili čuvaju te instalacije.  
Pregled instalacije sastoji se od kontrole :  
- PPR cijevi,  
- čeličnih cijevi,  
- bakrenih cijevi  
- izolacije cijevi,  
- zapornih organa,  
- filterskih mrežica,  
- zaštita od korozije,  
- ostale opreme koja podliježe kontroli (tekuća održavanja i planska održavanja).  
Za ovu vrstu kontrole moraju se voditi dnevnici u koje se unašaju sve uočene promjene ili konstatacije da nedostataka nije 
bilo. Tekuća održavanja koje propisuje proizvođač ili korisnik opreme, a izvode radnici ovlašteni za održavanje ili za to 
ovlaštena institucija. Tekuće održavanje izvodi se u vremenskim intervalima koje propisuje proizvođač opreme i uređaja.  
 
SANACIJA GRADILIŠTA :  
 
Svi otpadni i štetni materijali koji ostaju na gradilištu kod izvođenja instalacija moraju se u potpunosti prikupiti i odložiti na 
deponij otpadnog materijala ili ponuditi poduzeću specijaliziranom za zbrinjavanje otpadnog materijala. Sve vanjske 
površine na kojima se izvodi polaganje cjevovoda, odnosno vrši se iskop i zatrpavanje energetskih kanala, moraju se vratiti 
u prethodno stanje, a višak materijala odvesti na deponij.  
 
ISPITIVANJE INSTALACIJA  
 
Ispitivanje instalacije prirodnog plina  
 
Ispitivanje instalacije prirodnog plina vršiti prema DVGW – G 469 na čvrstoću i nepropusnost.  
Ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost izvodi se zasebno za unutarnju plinsku instalaciju. 
 
Ispitivanje unutrašnje (mjerene) plinske instalacije  
 
Ispitivanje unutrašnje plinske instalacije uključuje:  
- Prethodno ispitivanje  
- Glavno ispitivanje  
- Premazivanje svih spojeva sapunicom  
 
Prethodno ispitivanje je ispitivanje na čvrstoću bez armature.  
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Ispitni medij: Zrak ili inertni plin (kisik zabranjen)  
Ispitni tlak: Pretlak 1 bar  
Vrijeme ispitivanja: 24 h  
 
Ispitivanje se mora obaviti u prisutnosti ovlaštene osobe distributera plina. Ispitivanje uključuje kompletnu unutrašnju plinsku 
instalaciju od plinskog brojila do zadnjeg ventila (kuglaste slavine) ispred potrošača. Prilikom ispitivanja brzinu tlaka u 
instalaciji podizati za najviše 2 bara/minuti. Za mjerenje tlaka koristi se manometar klase 0,6 s mjernim područjem 1,5 
ispitnog tlaka. Ispitivanje je zadovoljilo ukoliko nema pada tlaka na manometru. Ukoliko dođe do bilo kakove promjene tlaka, 
utvrditi uzrok propuštanja, otkloniti kvar i ponoviti ispitivanje. Glavno ispitivanje je ispitivanje na nepropusnost s kompletno 
montiranom armaturom, ali bez trošila. Plinomjer može biti uključen u ispitivanje. Ispitni medij: Zrak ili inertni plin (kisik 
zabranjen) Ispitni tlak: Pretlak 150 mbar Vrijeme ispitivanja: 15 minuta Ispitivanje se mora obaviti u prisutnosti ovlaštene 
osobe distributera plina. Ispitivanje uključuje kompletnu unutrašnju plinsku instalaciju od plinskog brojila do zadnjeg ventila 
(kuglaste slavine) ispred potrošača. Za mjerenje tlaka koristi se manometar s podjelom 0,1 mbar. Ispitivanje je zadovoljilo 
ukoliko nema pada tlaka na manometru. Ukoliko dođe do bilo kakove promjene tlaka, utvrditi uzrok propuštanja, otkloniti 
kvar i ponoviti ispitivanje. O svakom ispitivanju sačiniti zapisnik.  
 
Ispitivanje centralnog grijanja  
 
U trajanju od 24 sata izvršiti ispitivanje instalacije centralnog grijanja hladnim vodenim tlakom od 4,5 bara, te toplu probu 
vodenim tlakom od 2,5 bara, a nakon puštanja prirodnog plina u instalaciju prirodnog plina i plinski bojler.  
 
Ispitivanje ventilacije:  
 
U trajanju od 24 sata izvršiti ispitivanje instalacije ventilacije na pouzdanost.  
 
Ispitivanje klimatizacije:  
 
U trajanju od 24 sata izvršiti ispitivanje instalacije klimatizacije na pouzdanost.  
 
PROPISI NORME I STANDARDI PREMA KOJIMA SE DOKAZUJE KVALITETA UGRAĐENIH PROIZVODA GLEDE 
ZAŠTITE OD POŽARA  
 
- Zakon o zaštiti od požara (“N.N.” broj 92/10)  
- „Narodne novine“ RH broj 53/91. – C.B5.122; C.B5.226  
- „Narodne novine“ RH broj 53/91 – C.J5.600  
- Polaganje cijevi za plinske i vodovodne mreže DIN 1995. i 2005.  
- Zakon o zapaljevim tekućinama i plinovima (NN RH br. 108/95.)  
- Pravilnik za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija GPZ-P.I.600  
- Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada (NN RH br. 53/91.-U.J5.600.)  
- Pravilnik o strukovnim pravilima, smjernicama, uputama i normama hrvatskog stručnog udruženja za plin (HSUP-
P.133.001.)  
- Pravilnik o mjestima za vatrogasne pristupe (NN RH br. 62/94.)  
- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN RH br. 62/94.) 
- Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (“N.N.” broj 35/94, 55/94, 103/96, 130/07)  
- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (“N.N.” broj 56/99)  
- Pravilnik o uvjetima za ispitivanje uvezenih uređaja za gašenje požara ("Narodne novine" broj 75/94.) - DVGW-G 469 i 
DVGW-G462  
- Pravilnik o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gašenje požara (NN RH 35/94 i 55/94.)  
- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (N.N. 8/06.)  
- Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (NN 67/96.).  
 
ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJA JE POTREBNO PRILOŽITI ZAHTJEVU ZA TEHNIČKI PREGLED I UPORABNU 
DOZVOLU  
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1. Atesti ugrađene opreme i materijala.  
2. Atest o izvršenom mjerenju izmjene zraka u prostorima koji prema propisima trebaju biti ventilirani.  
3. Atest o izvršenom mjerenju buke u prostorima u kojima ljudi rade i borave i na otvorenom.  
4. Zapisnik o ispitivanju instalacije prirodnog plina na čvrstoću i nepropusnost i to:  
a. prethodno ispitivanje  
b. glavno ispitivanje  
Zapisnike izdati za:  
- unutarnju plinsku instalaciju ( mjereni dio)  
5. Zapisnik o puštanju u pogon svih plinskih uređaja od strane ovlaštenog servisera  
6. Protokol o izvršenom funkcionalnom ispitivanju plinskog sustava izdanom od  Distributera plina.  
7. Zapisnik o ispitivanju instalacije centralnog grijanja i to: - hladna proba - topla proba  
8. Zapisnik o puštanju u pogon sustava rekuperacije i ventilacije.  
9. Zapisnik o puštanju u pogon klimatizacijskih uređaja.  
10. Zapisnik o puštanju u pogon rashladnih uređaja.  
11. Ostali neophodni atesti i dokumenti sukladno Zakonu o gradnji RH „Narodne novine“ broj 153/2013. i Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN RH br. 20/2017.).  
 
MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI:  
 
1. Najmanje jedanput godišnje treba izvršiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja (periodično ispitivanje prema 
članku 4 i 5. NN br. 67/96.)  
2. Kontrolu uređaja i opreme kao što su filteri, mjerni uređaji, ostala armatura i slično, vršiti više puta u godini, prema potrebi 
i tehničkim zahtjevima.  
3. Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati prema 
posebnim tehničkim uputama koje su date uz navedene uređaje.  
4. Preventivno održavanje, kontrolu (periodično ispitivanje protupožarnih aparata, plinske mreže) i servis mogu vršiti osobe 
koje su za to tehnički osposobljene i ovlaštene od strane pravne osobe ili institucije prema gore navedenim propisima. 
 
 
 
U Slatini ,  studeni  2020.g.                                                                           
 
                                                                                                                         Projektant : 
                                                                                                                        
                                                                                                                 Branko Rešetar dipl. ing. stroj.               
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