
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Naziv građevine: 

Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini;  
FAZA 1 
 

Naziv 
projektiranog 

dijela građevine: 
GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNICA 

Lokacija 
građevine: k.o. Podravska Slatina 

 
 
 

 

Glavni projektant: 
 

Tomislav Marukić, ing.građ. 

Br.ovl. G 838 

Projektant: 
 

Tomislav Marukić, ing.građ. 

Br.ovl. G 838 

Geodet: 
Nenad Virovkić, dipl.ing.geod. 
Br.ovl. GEO 189 

Suradnik: 

Dora Ćaleta, mag.ing.aedif. 
 
Filip Sekulić, mag.ing.aedif. 
 
Matija Ostanek, mag.ing.traff. 
 
 
 

Odgovorna 
osoba  

u projektnom 
uredu: 

Hrvoje Bošnjak, dipl.ing.građ. 

 

Projektantski ured: 

RENCON d.o.o.  
Ribarska 1  
31000 Osijek  
OIB 28712783384 

Investitor: 

GRAD SLATINA  
Trg sv. Josipa 10  
33520 Slatina 
OIB 68254459599 

Zajednička oznaka 
projekta: REN-23/2021 

Oznaka projekta: 23-02-1-1/2021 

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT 

Strukovna 
odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT (ISPRAVAK 2) 

Red. br. mape / 
ukupan broj: MAPA 1/2 

Mjesto, datum 
izrade projekta: Osijek, studeni 2022. godine 



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 

Broj projekta: 23-02-1-1/2021 

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 Građevina: MAPA 1 

Investitor: 
Naziv i adresa 

GRAD SLATINA 
Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Građevina: 
Naziv i mjesto 

Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; 
FAZA 1 

I. OPĆI DIO

1



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 

Broj projekta: 23-02-1-1/2021 

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 Građevina: MAPA 1 

Investitor: 
Naziv i adresa 

GRAD SLATINA 
Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Građevina: 
Naziv i mjesto 

Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; 
FAZA 1 

0101 POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA KOJI SU 
SUDJELOVALI NA IZRADI MAPE 1 

2



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 

Broj projekta: 23-02-1-1/2021 

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 Građevina: MAPA 1 

POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA  

KOJU SU SUDJELOVALI NA IZRADI MAPE 1

Glavni projektant:  .................................................................................  Tomislav Marukić, ing.građ. 

Projektant:  ............................................................................................  Tomislav Marukić, ing.građ. 

Ovlašteni inženjer geodezije: .............................................................. Nenad Virovkić, dipl.ing.geod. 

Suradnici:  .............................................................................................. Dora Ćaleta, mag.ing.aedif. 

 ................................................................................................... Filip Sekulić, mag.ing.aedif. 

 ................................................................................................ Matija Ostanek, mag.ing.traff. 

Osijek, studeni 2022. godine Projektant: 

Tomislav Marukić, ing.građ. 
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 

Broj projekta: 23-02-1-1/2021 

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 Građevina: MAPA 1 

Investitor: 
Naziv i adresa 

GRAD SLATINA 
Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Građevina: 
Naziv i mjesto 

Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; 
FAZA 1 

0102 POPIS SVIH MAPA PROJEKTA 

4



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 

Broj projekta: 23-02-1-1/2021 

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 Građevina: MAPA 1 

POPIS SVIH MAPA PROJEKTA – FAZA 1 

Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 

Red. br. NAZIV MAPE OZNAKA MAPE PROJEKTANT 

Mapa 1 Građevinski projekt 
prometnica 

23-02-1-1/2021 Rencon d.o.o.,  Osijek, 
Tomislav Marukić, ing.građ. 

Mapa 2 Građevinski projekt  
oborinske odvodnje 

23-02-2-1/2021 Rencon d.o.o.,  Osijek, 
Filip Sekulić, mag.ing.aedif. 

POPIS ELABORATA 

Red. br. NAZIV ELABORATA 
OZNAKA 

ELABORATA 
PROJEKTANT 

Elaborat 1 CE-95/21-EL1 Consilium Electra d.o.o., 
Damir Miljački, dipl.ing.el. 

Elaborat 2 1/22 Ured ovlaštene krajobrazne 
arhitektice, Ariša 16, Zagreb, 
mr.sc. Ivanka Mlinarić, 
dipl.ing.agr. 

Elaborat 3 

Elaborat rekonstrukcije 
izolacije ZDV 35 kV Slatina 
- Voćin

Elaborat krajobraznog 
uređenja 

Elaborat prilagođenja 
dalekovoda DV 110kV 
Slatina-Virovitica 

CE-95/21-EL3 Consilium Electra d.o.o., 
Damir Miljački, dipl.ing.el. 

Osijek, studeni 2022. godine Glavni projektant: 

Tomislav Marukić, ing.građ. 
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            Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
   Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 
                                             Broj projekta: 23-02-1-1/2021 
  

 

Investitor:   GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 

 
Građevina: MAPA 1 

 

Investitor: 
Naziv i adresa 

GRAD SLATINA 
Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 

Građevina: 
Naziv i mjesto 

Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; 
FAZA 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0103 SADRŽAJ MAPE 1 
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            Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
   Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 
                                             Broj projekta: 23-02-1-1/2021 
  

 

Investitor:   GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 

 
Građevina: MAPA 1 

 

SADRŽAJ MAPE 1 

I.  OPĆI DIO  

0101   Popis projektanata i suradnika koji su sudjelovali na izradi MAPE 1 
0102 Popis svih mapa projekta 
0103 Sadržaj MAPE 1 
0104 Rješenje o imenovanju glavnog projektanta 
0105 Izjava glavnog projektanta br. REN-23/2021 
0106 Rješenje o imenovanju projektanta br. 23-02-1-1/2021 
0107 Izjava projektanta br. 23-02-1-1/2021 
0108 Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš 
0109 Posebni uvjeti  
0110 Lokacijska dozvola 
 

II. TEHNIČKI DIO 

0201 Zajednički tehnički opis 
0301 Tehnički opis 
0401  Geomehanički istražni radovi i dimenzioniranje kolničke konstrukcije 
0501 Program kontrole i osiguranja kvalitete 
0601 Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom 
0701 Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara  
0801 Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 
0901  Iskaz procijenjenih troškova građenja mape 1 
01001 Zajednički iskaz procijenjenih troškova građenja 
 

III.  GRAFIČKI PRILOZI 

1000  SITUACIJE 

 
1001 Pregledna situacija na ortofoto karti  ........................................................................... 1:2500 
 
1002 Pregledna situacija na HOK-u  .................................................................................... 1:2500 
 
1011 Kopija katastarskog plana s namjenom površina ......................................................... 1:2000 
 
1021 Situacija građevine na geodetskom situacijskom nacrtu i kopiji katastarskog plana .... 1:1000 
 
1031 Sintezna situacija građevine; CESTA 1, km 0+000,00 – 0+358,25  ............................... 1:500 
1031 Sintezna situacija građevine; CESTA 2, km 0+000,00 – 0+260,00  ............................... 1:500 
1031 Sintezna situacija građevine; CESTA 2, km 0+260,00 – 0+504,50 
 CESTA 3, km 0+660,00 – km 0+790,00 ........................................................................ 1:500 
 

1100  UZDUŽNI PROFILI 
1101 Uzdužni profil CESTA 1; km -0+000,00 – 0+358,25 ............................................. 1:1000/100 
1101 Uzdužni profil CESTA 2; km -0+000,00 – 0+504,50 ............................................. 1:1000/100 
1101 Uzdužni profil CESTA 3; km -0+660,00 – 0+790,00 ............................................. 1:1000/100 
1101 Uzdužni profil melioracijskog kanala Turbina IV ................................................... 1:1000/100 
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            Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
   Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 
                                             Broj projekta: 23-02-1-1/2021 
  

 

Investitor:   GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 

 
Građevina: MAPA 1 

 

1200  NORMALNI POPREČNI PRESJECI 
1201 Normalni poprečni presjeci 1-1 ........................................................................................ 1:50 
1202 Normalni poprečni presjeci 2-2 ........................................................................................ 1:50 
 
 
1300  KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJECI 
1301 Karakteristični poprečni presjeci CESTA 1; km 0+000,00 – km 0+100,00  .................... 1:100 
1302 Karakteristični poprečni presjeci CESTA 1; km 0+120,00 – km 0+220,00  .................... 1:100 
1303 Karakteristični poprečni presjeci CESTA 1; km 0+240,00 – km 0+340,00  .................... 1:100 
1304 Karakteristični poprečni presjeci CESTA 1; km 0+349,90 – km 0+358,25  .................... 1:100 
 
1305 Karakteristični poprečni presjeci CESTA 2; km 0+000,00 – km 0+100,00  .................... 1:100 
1306 Karakteristični poprečni presjeci CESTA 2; km 0+120,00 – km 0+220,00  .................... 1:100 
1307 Karakteristični poprečni presjeci CESTA 2; km 0+240,00 – km 0+340,00  .................... 1:100 
1308 Karakteristični poprečni presjeci CESTA 2; km 0+360,00 – km 0+450,00  .................... 1:100 
1309 Karakteristični poprečni presjeci CESTA 2; km 0+480,00 – km 0+500,00  .................... 1:100 
 
1310 Karakteristični poprečni presjeci CESTA 3; km 0+660,00 – km 0+760,00  .................... 1:100 
1311 Karakteristični poprečni presjeci CESTA 3; km 0+780,00 – km 0+790,00  .................... 1:100 

 

1400  PROMETNA SIGNALIZACIJA 
1401 Situacija projektirane prometne signalizacije i opreme ................................................ 1:1000 
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            Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
   Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 
                                             Broj projekta: 23-02-1-1/2021 
  

 

Investitor:   GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 

 
Građevina: MAPA 1 

 

Investitor: 
Naziv i adresa 

GRAD SLATINA 
Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 

Građevina: 
Naziv i mjesto 

Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; 
FAZA 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0104 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG 
PROJEKTANTA 
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REPUBLIKA HRVATSKA
vIRovITrdxo-poDRAvsKA Zup,q.Nr.ra

GRAD SLATINA
GRADONN.CN ,NTX

KLASA: 406-0112l-0411

URBROJ: 2189 I 02-04-021 0 | -21 - 19

Slatina, 30. travnja 2021.

Na temelju dlanka 25. Statuta Grada Slatine (SluZbeni glasnik Grada Slatine broj 5109, 5110,

lll3,2ll3-prodi$6eni tekst, 3/18, 9120 i 51202L) i dlanka 52. st. 4. Zakota o gradnji (NN broj:

l53ll3,2oll7,39ll9 i l25ll9) gradonadelnik Grada Slatine donosi

RJESENJE

O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

l. Za glavnog projektanta

Poduzetnidkoj zoni Turbina 3, u
ovla5tenja G838, zaposlenik tvrtke

31000 Osijek.

na izradi Glavnog

Slatini, imenuje se

RENCON d.o.o. iz

projekta za izgradnju prometnica u

Tomislava Marukida, ing. grad., broj

Osijeka, Vijenac Ivana MaZuranida 8,

.-DOSTAVITI:
( [R.encon d.o.o. Osijek, Vijenac I. MaZuranida 8,

Tomislav Marukid, ing. grad.,

2. Pismohrana, ovdje.

f

t.

f)ont

.d
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            Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
   Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 
                                             Broj projekta: 23-02-1-1/2021 
  

 

Investitor:   GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 

 
Građevina: MAPA 1 

 

Investitor: 
Naziv i adresa 

GRAD SLATINA 
Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 

Građevina: 
Naziv i mjesto 

Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; 
FAZA 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0105 IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA BR. REN-
23/2021 
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            Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
   Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 
                                             Broj projekta: 23-02-1-1/2021 
  

 

Investitor:   GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 

 
Građevina: MAPA 1 

 

 
IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA br. REN-23/2021 

 
 

Građevina:  IZGRADNJA PROMETNICA U PODUZETNIČKOJ ZONI 
TURBINA 3 U SLATINI;FAZA 1  
 

 
Projekt je izrađen u skladu s: 

• Lokacijskom dozvolom (KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010, URBROJ: 2189/1-08/7-19-
0006, Slatina, 07.06.2019.), pravomoćna i izvršna 01.07.2019. godine 

• Rješenjem o produženju važenja lokacijske dozvole (KLASA: UP/I-350-05/21-01/000013, 
URBROJ: 2189/1-08/09-21-0003, Slatina,16.06.2021.), pravomoćno i izvršno 07.07.2021. 
godine 

• Rješenjem o I. izmjeni i dopuni lokacijske dozvole (KLASA: UP/I-350-05/22-01/000014, 
URBROJ:2189-08/08-22-0008, Slatina, 22.09.2022. godine), pravomoćno i izvršno 
20.09.2022. godine 

• posebnim uvjetima građenja,  

• posebnim propisima,  

• Zakonom o gradnji,  

• tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji,  

• drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te 

• te pravilima struke. 
 

Cjelinu ovog projekta čine sljedeći međusobno usklađeni dijelovi ZOP REN-23/2021: 

 

Red. Br. NAZIV MAPE OZNAKA MAPE PROJEKTANT 

Mapa 1 Građevinski projekt 
prometnica 

23-02-1-1/2021 Rencon d.o.o.,  Osijek, 
Tomislav Marukić, dipl.ing.građ. 

Mapa 2 Građevinski  
projekt oborinske odvodnje 

23-02-2-1/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Rencon d.o.o.,  Osijek, 
Filip Sekulić, mag.ing.aedif. 
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 

Broj projekta: 23-02-1-1/2021 

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 Građevina: MAPA 1 

Red. br. NAZIV ELABORATA 
OZNAKA 

ELABORATA 
PROJEKTANT 

Elaborat 1 Elaborat rekonstrukcije 
izolacije ZDV 35 kV Slatina 
– Voćin

CE-95/21-EL Consilium Electra d.o.o., 
Damir Miljački, dipl.ing.el. 

Elaborat 2 Elaborat krajobraznog 
uređenja 

1/22 Ured ovlaštene krajobrazne 
arhitektice, Ariša 16, Zagreb, 
mr.sc. Ivanka Mlinarić, 
dipl.ing.agr. 

Elaborat 3 Elaborat prilagođenja 
dalekovoda DV 110kV 
Slatina-Virovitica 

CE-95/21-EL3 Consilium Electra d.o.o., 
Damir Miljački, dipl.ing.el. 

Osijek, studeni 2022. godine Glavni projektant: 

Tomislav Marukić, ing.građ. 

13

kbogdan
New Stamp

kbogdan
New Stamp



            Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
   Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 
                                             Broj projekta: 23-02-1-1/2021 
  

 

Investitor:   GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 

 
Građevina: MAPA 1 

 

Investitor: 
Naziv i adresa 

GRAD SLATINA 
Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 

Građevina: 
Naziv i mjesto 

Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; 
FAZA 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0106 RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA BR. 
23-02-1-1/2021 
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            Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
   Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 
                                             Broj projekta: 23-02-1-1/2021 
  

 

Investitor:   GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 

 
Građevina: MAPA 1 

 

Investitor: 
Naziv i adresa 

GRAD SLATINA 
Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 

Građevina: 
Naziv i mjesto 

Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; 
FAZA 1 
 

 
 

 
Temeljem Zakona o gradnji (“Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, članak 51. 
točka 1) izdaje se sljedeće: 
 
 

Rješenje br. 23-02-1-1/2021 
 

kojim se za projektanta imenuje 
 

Tomislav Marukić, ing.građ. 
 

 
 

U skladu s čl. 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) imenovani je 
projektant Tomislav Marukić, ing.građ. upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva 
u HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA pod rednim brojem 838, s 
danom upisa 21.07.1999. 
 
 
 
 
Osijek, studeni 2022. godine    Direktor: 
 
 
 
 
        Hrvoje Bošnjak, dipl.ing.građ. 
 
 
  

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Naziv projektiranog dijela građevine: GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNICA 

Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 

Oznaka projekta: 23-02-1-1/2021 

Mjesto, datum izrade projekta: Osijek, studeni 2022. godine 
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            Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
   Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 
                                             Broj projekta: 23-02-1-1/2021 
  

 

Investitor:   GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 

 
Građevina: MAPA 1 

 

Investitor: 
Naziv i adresa 

GRAD SLATINA 
Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 

Građevina: 
Naziv i mjesto 

Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; 
FAZA 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0107 IZJAVA PROJEKTANTA BR. 23-02-1-1/2021  
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            Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
   Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 
                                             Broj projekta: 23-02-1-1/2021 
  

 

Investitor:   GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 

 
Građevina: MAPA 1 

 

IZJAVA PROJEKTANTA br. 23-02-1-1/2021 
 

 
Na temelju članka 51. Zakona o gradnji (NN br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izjavljujem sljedeće: 

 

Ovaj projekt za građevinu: Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 
1 

 
 

izrađen je u skladu s propisanim uvjetima, odnosno građevina je projektirana u skladu s: 

• Lokacijskom dozvolom (KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010, URBROJ: 2189/1-08/7-19-
0006, Slatina, 07.06.2019.), pravomoćna i izvršna 01.07.2019. godine 

• Rješenjem o produženju važenja lokacijske dozvole (KLASA: UP/I-350-05/21-01/000013, 
URBROJ: 2189/1-08/09-21-0003, Slatina,16.06.2021.), pravomoćno i izvršno 07.07.2021. 
godine 

• Rješenjem o I. izmjeni i dopuni lokacijske dozvole (KLASA: UP/I-350-05/22-01/000014, 
URBROJ:2189-08/08-22-0008, Slatina, 22.09.2022. godine), pravomoćno i izvršno 
28.09.2022. godine 

• Posebnim uvjetima građenja,  

• Prostorni plan Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik"; broj 7A/00, 1/04, 5/07, 
1,10, 2/12, 4/12, 2/13, 3/13, 11/18, 2/19, 2/21), 

• PPUG Grada Slatine („Službeni glasnik“ 6/06, 1/15, 11/21, 13/21), 

• UPU Grada Slatine („Službeni glasnik“ 2/07), 

• Izmjene i dopune UPU Grada Slatine („Službeni glasnik“ 1/12, 1/15), 

te ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu i druge zahtjeve i uvjete propisane dolje navedenim 
zakonima i uredbama: 

• Zakonima: 

Zakonima: 
1. Ustav Republike Hrvatske (56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 

85/10, 05/14)  
2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
3. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
4. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 

78/15, 114/18, 110/19) 
5. Zakon o hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta (NN 79/07) 
6. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) 
7. Zakon o izvlaštenju i određivanje naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19)  
8. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 
9. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) 

10. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Naziv projektiranog dijela građevine: GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNICA 

Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 

Oznaka projekta: 23-02-1-1/2021 

Mjesto, datum izrade projekta: Osijek, studeni 2022. godine 
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11. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) 
12. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
13. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 

89/15, 108/17, 70/19) 
14. Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19) 
15. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) 
16. Zakon o vodama (NN 66/19) 
17. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 

25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18) 
18. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
19. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
20. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
21. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
22. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
23. Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 
24. Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15, 68/18) 

 

• Pravilnicima i uredbama: 

1. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 11819) 
2. Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15) 
3. Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 69/18) 
4. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17) 
5. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 78/13) 
6. Pravilnik o načinu uređivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa 

(NN 15/19)  
7. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) 
8. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 
9. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 

10. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
11. Pravilnik o katastru zemljišta (NN 84/07, 148/09) 
12. Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 29/17) 
13. Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova (NN 15/20) 
14. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) 
15. Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama 

(NN 92/19) 
16. Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16) 
17. Pravilnik o autobusnim stajalištima (119/07) 
18. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 
19. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
20. Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07) 
21. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
22. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 
23. Opći tehnički uvjeti za radove na cestama (IGH d.d. Zagreb, 2001.) 

 

• Tehničkim propisima: 
1. Tehnički propis za asfaltne kolnike (NN 48/2021) 
2. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 
3. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 
 

Osijek, studeni 2022. godine    Projektant: 

Tomislav Marukić, ing.građ.  
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REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITTTTO.PODRAVSKA ZUPANT.TA

Upravni odjel zaprostomo uredenje,
graditelj stvo, komunalne poslove

i za5titu okoliSa

KLASA: UP lI 612-07 / t9 -03 /09
URBROJ: 21 89 I I -08 I 3 - 19 -4
Virovitica, 11. oZujka 2019. god.

Upravni odlel za. prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i za5titu okoli5avirovitidko - podravske Zupanije, na temelju ilanm 30. stavka 4-. zakonao zastiti prirode(,,Narodne novine" !l' !9{t: i 15/18), a povodom zahtjevanositelja zahvataGrada Slatine,
lrg sv' Josipa 10, 33 520 Slatina, u postupku prethodne ocjene prihvatljiv osti zahvata zaekolosku mrezu za zahvat: rzgradnjap.om"toica u Poduzetnidkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
nakon provedenog postupka donosi

n"rgSnNJE

1' Planirani zahvat: Izgradnja prometnica u Poduzetnidkoj zoni Turbina 3 u Slatini nak.d'br. 1506/105, 1506/104,1506/103, 1506/102, 1505/25, 1506175, 1506116, 1506/15,1506/14, 1506113, t506/12, t506ltl, 1506/t0, t5o6/9, 1506/d, $06/7, 1506/6,1506/5, 1506/4, 1506/28, 1506127, l5o6/10t, tioenoe, :.506/t07 i 1506/108 sve uko. P. Slafin4 prihvztljiv-je-za ekolosku ifiieZU.

2. Ovo rje5enje donosi se na rok od detiri godine

3' ovo rjesenje objavljuje se na intemetskoj stranici Virovitidko-podravske Zupanije

ObrazloZenje

Upravni odjel za prostomo- uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okoli5azapimio je zalxjev G11da llatine za pr&edbu postupka prethodne ocjene prihvatljivo sti zaekolosku mrez;tt za zahuat: Wua"iupiometnica u poauretnidkoj zoni Turbina 3 u Slatini nak.d.br. r506fi05, r506fia4,-:L5}e/rc3, $06/102, r505t25, iSOAfiS, tio,ane, $06/t5,1506n4, 1506/13, _!50!!12, r5}6ltt, _r506/t0, 1506/9, 1506/8, 1506/7, 1506t6, 150615,150614, 1506128, 1506/27, 1506/101, l5o6lr06,150ilrc; i 1506/10g sve u k.o. p. slatina. uzahtjevu su sukladno odredbama dlanka 30. stavka 2. zakonao zastiti prirode navedeni svipodaci o nositelju zahvata i priloZeno Idejno rjeienje 1[.".on d.o.o. osijek, .omakaprojekta
167-01/2018 od sijednj a20r9. god., glavni projektant io-irru, u*"tie,'i"g g.uo)

Temeljem dlanka 30. stavka 3. Zakona o za5titi prirode, ovaj Upravni odjel je 13. veljade2019' godine zattaiio plllga"o mi5ljenje Ministarstva zastite"okorisu i.rrffitike (KLASA:uP/r-612-07/19-03108.' URBROJ: itggtt-osn3-tg-2). Dana 8. oZujka 2019. godineza.nrimljery je mi5ljenjg. tvtjnisqrstva (KLAS A: 612-0i/tg-26/117, SRBR oJ: 427-06-4-tg-2od 4' oZujka 2019'-godine) q kojem se navodi da se prethodnom ocjenom moze iskljuditimogu6nost znadajnih.negativnih utjecaja na-ciljeve oeuvanSa i cjelovitoJ poo*e:u ekoloskemreie te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

W
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KLASA: WlI 612_07 / l9_03t08

i,:. , . 
RoJ:2189/l'08/3-19-4

r] qrwedbi po.tPl|:,,%rffir", je predmg tni z.ahtiev, pflozenadokumentacija, podaci o*.r -"koloskoj 
mrpzi i misljbnje Ministarstvazaititeokoula i-energetike t.3",t*a*o slijede.e.

'^ Predmetnim zah-vatod-Pla;i;ana je izgradnja prometnica u poduzetnidkoj zoni Turbina 3 uI I slatini. Projektirana sirina t"ilir." ;" d;;i"J;;";"#;;i?;. pjesadke stazeprojektirane su najmanje s jedne strane kolniha u Sirini od 1,6 m odvojeno od kolnidkepowsine' odredene su detiri osi ceste $upne duljine oa tgoo m.-oborinska odvodnja rjesavase uzdufuiim i poprednim nagibima u slivnike r turoz"irom uz rub kolnika te preko separatoraupusta u prirodni recipijent. r\vuur\*

Prema uredbi o ekoloskoj mrezi (,,Narodne novine" br. 124/13,105/15) planirani zahvat nenalan se unutar podrudja ekolosie mreze. Najblize podrudje'ekoloske'mreze od lokacijezahvataudaljeno je oko 9 km.

s obzirom na .znadajke zahvata, Prethodnom ocjenom prihvatljivo sti zahvata moZe seiskljuditi mogu6nost matajruh nagativnih ut;""u3u ,i, 
"::p;1 "1 i iir3"". oduvanja podrudjaekoloske mreze te se smatra da j-e ovaj ,*"uip"n*rutryi,n i nije potrebno provesti Glavnuocjenu zahvata.

Todka 2' ineke ovog rjesenja temelji se na odredbi dlanka 43. stavak l. Zakonao zastitiprirode.

Todka 3' izreke ovog rjesenja temelji se na odredbi dlanka 44. stavak 3. Zakonao zastitiprirode.

siobodeno piadanja ,911*. pristojbe temeljem dlanka 8. stavka 2. todke 30. zakona oupravnim pristojbama (,Narodne novine,, Ur. i tSZtO;.---

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rjesenja moZe se izjaviti zalbaMinrstarstvu z-aititeokolisa i energetik e, zagreb,uroku od 15 dana od dana dostave rjesenja- Ei6i-i" predaje neposrodno ili putem postepreporudeno ovom Upravnom odjelu, u*o1"se izjaviti i usmeno na zapisnik

Na Zalbu se pla6a yqlu*l pristojba y iT9-rl9d 50 k, po Tar. br. 3 stavak 2. Uredbe o tarifiupravnih pristojbi (,,Narodne novine,. br. gllT iZlanil.

DOSTAVITI:

O O* Slatin4 Trg sv. Josipa 10,33 520 Slatina

Radnidka 
"*iu SO2 fT-^l:----^t--!! v...3' 

Y::1^:rr"kcije 
zastite prirode ripozegi, Trg svei-og t-.ir,uu 20, p.p. 228,PoZega

LNICA

|.ttrc(-_

4. Pismohran
I

34 000

2

l

Zoica
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REPUBLIKA HRV ATSKA 

VIROVITICKO-PODRA VSKA ZUPANIJA 
GRAD SLATINA 

Upravni za razvoj Grada Slatine 
Trg sv. Josi pa 10, 33520 Slatina 

OIB 68254459599 

KLASA: 350-05/19-01/6 
URBROJ: 2189/02-04-02/01-19-33 
U Slatini, 23. travnja 2019. god. 

PREDMET: Posebni uvjeti gradnje 

VIROVITICKO-PODRA VSKA ZUPANIJA 
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, 

komunalne poslove i zastitu okolisa, 
Slatina, Trg sv. Josipa 10 

U svezi s izgradnjom prometnica u Poduzetniikoj zoni Turbina 3 u Slatini, na k c.br. 
1506/105, 1506/104, 1506/103, 1506/102, 1506/25, 1506/75, 1506/16, 1506/14, 1506/13, 
1506/12, 1506/11, 1506/10, 1506/9, 1506/8, 1506/7, 1506/6, 1506/5, 1506/4, 1506/28, 
1506/27, 1506/101, 1506/106, 1506/107 i 1506/108, sve u k.o. P. Slatina, a kako je to 
prikazano u Idejnom rjesenju, broj projekta: REN-167/2018, od sijecnja 2019. godine, 
izradenom po projektantu Tomislavu Marukicu, ing. grad., broj ovlastenja G 838, RENCON 
d.o.o. iz Osijeka, Vijenac Ivana Mazuranica 8, utvrdujemo sljedece:

D<3STAVITI: 
0aslovu, 

2. Pismohrani, ovdje.

Grad Slatina nema posebnih uvjeta gradnje. 

'· 

23



qr{(A F|HVAtti}lA
tr /'rl*(s-g0[lRAvl(A

I

l
HEPH['ffi$fi8;1;*oc

ELEKTRA VIROVITICA
TERENSKA JEDINICA SLATINA

33520 Slatina, lndustriiska 4

TELEFON . 033/841 - loo .
TELEFAKS . 033/841 -,t90 .
posrn . $520 statina . sERVts
IBAN HR7723600001400164981

NAs BRoJ tzne< *o zooo +os I s ++ 1 
ae a e

PREDMET Posebni uvjeti

vAS BRoJ r ZNAK

oaruu 25.02.2079.

A&.,

{ill.
Iri.. r.d.

T7747-m
REPUBLIKA HRVATSKA
VIROMTIEKO - PODRAVSKA
Zupnut.lR
Grad Slatina
Upravni odjel za raanoj Grada Slatine
Trg sv. Josipa 10
33520 Slatina

U vezi Va5eg zahtjeva, KLASA: 350-05/19-01/6, URBROJ:2189102-04-02106-19-5, od 8.2.2019.
godine, za utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja, u svrhu ishodenja gradevinske dozvole za izgradryu
prometnica u PZ Turbina 3 u Slatini, dostavljamo Vam posebne uvjeta gradenja.

Predvideni zahvat nalazi se u trasi postoje6ih podzemnih i zra6nih 1O i 35 kV vodova (podzemni i

zratni 10 kV Bistrica, zratni 10 kV Gornji Miholjac, zratni 35 kV Slatina - Vo6in, podzemni 35 kV

Slatina - Va5ka) i zra6nog 110 kV voda (110 kV dalekovod Slatina - Virovitica u nadleinosti HOpS-

a), te je potrebno pridrZavati se slijede6ih posebnih uvjeta:

- prije izvodenja radova na dijelu trase postoje6eg kabela potrebno je izvrSiti rudne popredne

prekope kako bi se fiziCki otkrili energetski kabeli i izbjegla o5te6enja istih

- postoje6i kabel je na dubini minimalno 80 cm, u sludaju da nije postavljen u za5titnu cijev,

potrebno je postaviti za5titne cijevi ili kabelsku kanalizaciju na mjestu kriZanja kabela s cestom te po 1

m na svaku stranu

- sigurnosna visina zraEnog 10(20) kV voda u naseljenim mjestima iznosi 7 m

- udaljenost bilo kojeg dijela VN stupa od vanjskog ruba ceste, u pravilu ne smije biti manja od 10

m, a u iznimnim sludajevima moZe se smanjiti na najmanje 5 m

- izolacija mora bitielektri6ki pojadana

- za lokalne ceste i ceste za industrijske objekte kut kriZanja nije ograniden

- prilikom pribliZavanja zradnim 10 kV vodovima potrebno je uzeti u obzir da za mjesta

pristupa6na vozilima (oko naseljenih podruCja, iznad polja oko kojih ima poljskih putova, i sl.)

sigurnosna visina zradnog 10(20) kV voda iznosi 6 m, a sigurnosna udaljenost iznosi S m. Sigurnosna

visina je najmanja dopri5tena okomita udaljenost vodi6a, odnosno dijelova pod naponom od zemlje ili

nekog objekta pri temperatriri +40"C, odnosno pri temperaturi -5"C s normalnim dodatnim

CUX XTP GRUPE

. UpRAVA oRuSwn DIREKToR . r.rrxota SuleNttc .

t4 q4
-" r/ ty -or/e

' rRcovnert suD u ZAGREBU MBs o8o4:t4230 MB isl399i .
orB 46830600751 . UeLACEN rE.y:orl#, yr,rol 6es.,B6.ooo,oo HRK

Iu"' "
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optere6enjem bez vjetra. Sigurnosna udaljenost je najmanja dopu5tena udaljenost vodi6a, odnosno

dijelova pod naponom od zemlje ili nekog objekta u bilo kojem pravcu pri temperaturi +49o6,

optere6enju vjetrom od nule do punog iznosa.

U sludaju da se ne mogu zadovoljiti posebni uvjeti za sigurnosne udaljenosti postoje6ih vodova

od prometnice, potrebno je postoje6e stupove izmjestiti ili kablirati dio trase dalekovoda. Tro5kove

premje5tanja ili kabliranja snosi investitor.

U prilogu posebnih uvjeta su dvije situacije s uklopljenom elektroenergetskom mreZom u

obuhvatu zahvata.

Tro5kove svih eventualnih zahvata ili oite6enja na postoje6em dalekovodu ili niskonaponskoj

mreZi snosi investitor.

U slu6aju bilo kakvih nejasno6a obratiti se djelatnicima HEP Operator distribucijskog sustava

d.o.o., Pogon Slatina.

DV 35 kV Slatina - VaSka

0uu Hep GIUPE

. UPRAVA oRuSwI . DIREKToR . NIKoLA SUIeNTIc .

. TRGoVAEKI SUD U ZAGREBU MBs 080434230 MB 164399I .
. otB 46830600251 . UpLACEN TEMELJNT KAptrAL 699.436.000,00 HRK. wwwhep,hr .
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0tau xrp GBUPE

, UpRAVA DRUSTVA . DIREKToR . NtKoLA SuleNrtc .

. rnoovn0rc suD u ZAGREBU MBS 080434230 MB iM3991. otB 4G830600251 UpLACEN TEMELJNT KAptrAL 699.436.000,00 HRK. www.hep.hr .

I

S po5tovanjem!

Voditelj sluZbe terenske aktivnosti:

'ilEP' 
0p,*to' distilbuciiskog sustoro d,o'o' IAGRIB-itsrnteuct.lsrci PoonuoE s

STEKTRA V!ROVITICA
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MIHEPilLIN
Ulica cara i{adri.jana 7 3'l 000 Osijek

(0)31 24 48 88

(0)31 21 31.99
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I oRcerutzRClJSKA JTDINtCA Sektror ea elistribr.rciju

I Pogon $latina

h,s NAS BRoJ F20000006-05-03/19 SJ

I PREDMEi: Posebni uvjeti gradenja

PoStovani I
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REPUBLIKA HRVATSKA
VI ROVIIICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA

GRAD SLATINA

lJpravni odjel za razvoj Grada Slatine
Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina,

OIB: 68254459599

?ea-'*
,1

iit{ DA-ruM 05,03,2019.9.

Temeljem Va5eg Zahtjevazaizdavanjem posebnih uvjeta gradnje KLASA:350-05/19-01/6 URBROJ; 2189t02-04-02/06-19-22 od 01.
oiuika2019. g. idostavljenog ldejnog rje5enja ZOP:REN-I6712018 OP 167-0112018 izradenog od tvrtke Rencon d.o.o., Vtjenac t.

MaZuranica 8, 31 000 Osijek iz sijednja 2019.9. zazahvat u prostoru,lzgradnja prometnica u PoduzetnidkojzoniTurbina 3 u
Slatini" investitora Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB:68254459599, kojise planira izvoditi na k.d.br. 1506/105, 1506/104,
1506/'103, 15061102, 1506125, 1506/75,1506/'16, 1506/15, 1506t14,1506/13, 1506t12, 1506t11,1506/.10, 1506/9, 1506/8, 1506t7,
1506/6, 1506/5, 1506/4, 1506/28, 1506127, '1506/101, 1506/'106, 1506/107 i1506/108 u k.o. PODRAVSKA SLATINA, obavje5tavamo
vas da za planirani zahvat

NEMA POSEBNIH UVJETA GRADENJA

OBRAZLOZENJE:

Budu6i da u blizini mjesta predvidenog za izvodenje radova HEP Pin d.o o. nema izgradenu niti projektiranu plinsku mreZu nema
posebnih uvjeta gradenja.

]ilIII VAS BRCJ

S po5tovanjem!

ZaPog Slatina:

."hs. frs.T
Stjepan Jurdevir , mag. ing. aedif.

,,,

Podnositelju zahtjeva

Pogon Slatina

Arhiva

f'tEP-PLIF,l d.*.o.
Uprava druStva
llli rskturr' Damir Pedu$ak
Py**lri;le*::ik uacln:ml'ru*g s:ItllIff r"iit I'likola Rukavin*
gli/\f\i HR4423600001102456085 Zugrebail<a lrenka rj rJ

rff*ii -.ettu'obrdi
r'-QSIJ E K S.

Cciro Fiodrlfonc :' Direltor:
I

Damir Pedfsak , diRl

(l, fn

I
rf:rri orlr.1 lrt]2615 

I
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KLASA: 361-03 I 19-01 /1 085
URBROJ: 376-10-19-2
Zagreb, 8. veljade 2019.

Grad Slatina
Trg Sv. Josipa 10

33520 Slatina

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Investitor: Grad Slatina

3-7I:-F- : /-3

Gradevina z lzgradnja prometnica u Poduzetnidkoj zoni Turbina 3

Lokacija: k.d. 1506/105, 15061104, 1506/103, 15061102, 1506125, 1506175,1506116,
1506115, 1506t14,t506113, 1506112, 1506lll, 1506110, 150619, 150619, 150617 ,

t50616, 150615, 1506t4, t506t29, 1506127 , 1506/101 , 15061106 , 15061107 i
15061109, k.o. Podravska Slatina

Yeza: VaS zahtjev od 8. veljade2019.

PoStovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mreine djelatnosti, sukladno tralenju Naslova, izdaje
posebne uvjete gradnje predmetne eryt1evile kako shj.edil

1. Projektant je obvezan od 
'infrastrukturnih 

operatora (popis u privitku) pribaviti i4avu o
poloZaju elektronidke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (dalje:

''EKI) unutar zane zahvata. Ukoliko je-utvrdeno da u planiranoj zoni zahvata postoji
EKI projektant mora glavnim projektom predvidjeti zaititu (ili premje5tanje) navedene
infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz dL.26. Zakona o elektronidkim
komunikacqama (NN br. 73108, 90lll, l33ll2, 80/13, 7lll4 i 72117; dalle ZEK) i
Pravilniku o nadinu i uvjetima odredivanja zone elektronidke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, za5titne zone i radijskog koridora te
obvezarta investitora radova ili gradevine QIN br.75ll3; dalje: Pravilnik, poveznica).

2. Ukoliko se temeljem izjava operatora o poloZaju EKI ufvrdi da u zoni zahvata ne
postoji EKI, projektant je obvezan u projektu predvidjeti koridor ili trasu za kabelsku
kanalizaciju sukladno dokumentu prostornog plana, koji je uskladen s odredbama
Uredbe o mjerilima razvoja elektronidke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme (ltIN br. l3lll2, poveznica) i odredbama Pravilnika o tehnidkim
uvjetima za kabelsku kanalizaciju (lttrN br. 114/10 i29ll3, poveznica). Postoje6a EKI
treba biti ucrtana u situacijskiprikaz.

3. Ukoliko se radi o gradnji svjetlovodne distribucijske mreZe, projektant mora osim
spomenutih propisa primijeniti odredbe Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim
mrelama (NIN br. 571I4, povemica)

4. Prilikom podnoSenja zahtjeva za potwdu glavnog projekta, zahtjevu se prilaZu
ishodene ilave od operatora.

Takoder, prema o"dredbi dlanka 26. stavka 4. ZEK-a, u sludaju kada je nuZno za5tititi ili
premjestiti elektroriidku .komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili grad4je nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom troSku, osigurati za5titu ili premjeStanje elektronidke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane oprBme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, tro5ak njezine zaitite ili premje5tanja snosi infrastrukturni operator.

HRVATSKA REGULAToRNA AGENCUA zA unrZrur DJETATNoSI
Roberta Frangeia Mihanovida 9, 10110 Zagreb / OIB:8795O78366L / Tel:(1Ll7OO7 007, Fax: (O1\7OO7 O7O / www.hakom.hr

\

GHAD SLATI${A

&,
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Nadalje, prema dlanku 6. stavku 5. Pravilnika, u sludaju potrebe izmicartja ili zaStite postoje6e
EKI ili elektronidkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili
korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove
komunalne infrastrukture, razlidite vrste objekata ili radova na postoje6oj komunalnoj
infrastrukturi ili postojeiem objektu, a:

I. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
. Investitor moraizraditi projekt ili tehnidko rje5enje zazaititupredmetne EKVEKV.
. Sve tro5kove izrade tehnidkog rje5enja zaitite, materijala, radova, strudnog nadzora i

ostalog nuZnog zarealizaciju tehnidkog rje5enja snosi investitor.
II. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKIiEKV:
. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnidko rjeSenje za zaltitu, predmetne

EKI ili EKV.
' Sve tro5kove izrade tehnidkog rje5enja zaltite, materijala, radova, strudnog nadzoru i

ostalog nuZnog zarealizaciju tehnidkog rjesenja snosi infrastrukturni operator."

Takoder, prema dlanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista
izdata.

S po5tovanjem,

HRVAISXA REGUIATORNA AGENCUA

Privitak ( I )
l. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporudeno
2. U spis

o

i
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Hruatski Tclekorn d.d.
Sektor pristupnih mreia
Odjel upravljanja elektronidkom komunikacijskom infrastrukturom
R.F. Mihanovi6a 9, HR - 10110 Zagreb
Telefon: +385 1 4918 658
Telefaks: +385 1 4917 118

GRAD SLATINA
Trg sv. Josipa '10

33520 Slatina

T43-49622439-19

Mladen lvan Kuhar
+385 31 233 124
21.02.2019.

Nlv3r"TA Xlri[#ft*

+r*

<iilttir'i ii{)ii:,

;-aif!.:r]

:'{;ia:;:;'i:i{: iril lzgradnja prometnica u Poduzetni6koj zoni Turbina 3 u Slatini NA K.e. 1so6/104,
1506/103,1506t102,1506/25,1506/75,1506/16,1506/15,1506/105, 1506t14,1506/i3,
1506t12,1506/11, 1506/10, 1506/9, 1506/8, 1506t7,1506i6,1506/5, 15o6t4,iSOAtZg,iSOetzt,
1506/101, 1506/106, 1006/107 i 1so6/1oB K.o. podravska sratina
INVESTITOR. Grad Statina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Statina

Temeljem Va5eg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrudja obuhvata,
izdajemo Vam sljede6u

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRON ICI(E KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTU RE (EKI)

1' Na podrudju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema
podzemne EKI u vlasni5tvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu
se dobiti uvidom na terenu.

2. Tro5kove za5tite i eventualnih o5tecenja EKI snosi investitor (sukladno d1.26. Zakona o
elektroni6kim komunikacijama NN RH, 73108, got11, 133t12, Bot13 i 71t14).

3' Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do o5te6enja EKl, investitorje duZan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (kontakt osoba Stjepan Dragun, mob:
098 349 496) iti na tet: 08009000.

4' Skre6emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uni5tenje, ostecenje ili ometanle u
radu elektronidke komunikacijske infrastrukture I drugih javnih naprava kazneno djelo
kaZnjivo po odredbi dlanka 216. Kaznenog zakona (rrrrt t zsir 1 , 144t12,56i I 5, 61/15).

ova lzjava vrtledi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 21.02.2021. godine.

S po5tovanjem,

Direktor Odjela u pravljanja elektron idkom
komunikacijskom infrastruktu rom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: lzjava je dostavrjena na emair: boris.presecan@sratina.h r

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA T PE'ATA
Hrvatski'Ielekom d.d.
Roberta Frangesa Mihanoviia 9, 10110 Zagreb
Telefon:+385 1491-1000 | faks: +385 1491-1011 | lnternet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebadka banka d.d. Zagreb I tBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 I SWTFT BtC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: l. R. Talbot - predsjednik
Uprava: D. Tomaikovii predsjednik, D. Daub, B. Drilo, N. Rapaii, S. Kramar
Registar trgovaikih druitava: Trgovaiki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | otB: 81793146560 | pDV identifikacijski broj: HR
81793 1465 60
Temelini kapital: 9.822.853.500,00 kuna I Ukupan broj dionica: 81.670.064 dionica bez nominalnog iznosa

- ,2f: ot arl
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Grad Slatina
Trg sv. Josipa 1O
33 52O Slatina

Datum: 2L.O2.2OL1.

PRED}{ET: IZJAYA O POLOZAJU ELEIfiRONIEKTH KOMUNTKACIJSKIH
KABELA

- odgovor - dostavlja se;

PoStovani,

primifi smo VaS dopis vezan za pololaj naie infrastrukture u zoni zahvata
izgradnje gradevine: Izgradnja prometnica u PoduzetniEkoj zoni Turbina 3
u Slatini, na k.E. 1506/105, !50,61104, lsoG/Logt tso6/10zt Lso6l2s,
a5o6/7+ 1506/16, 1.50,6lt5, L5o6/14, l5ool13, 1506 lL2, LsofllLt,
1506/10, L5,o6lgt t5o6l8't t5o6/7, tso0l6, l-5o6/s, tso6l4, tsollzg,
tsoGl27,15o6/tot,, Lso6lto6, 1506lLolt 1so6/1o8, k.o" p. Slatina.

Izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloienu svoju infrastrukturu.

S po5tovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.
Odjel projeKiranja fiksne mreie i dokumentacije

f,*{

,,J L!ft.e:tr:e d.+.r].
Yr-rrr pr;'; i - tiJ.f;'I}* 3't5:**

o
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GRAD SLATINA

TRG SV. JOSIPA 1O

33520 SLATINA

Broj: OT-33-35/19

Datum obrade: 04.03.2019

Predmet: lzjava o poloZaju EK infrastrukture u zonizahvata

PoStovani,
dana 14-02-2Ol 9. zaprimili smo VaS zahtjev za oditovanjem o polo2aju elektronidke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sljede6im opisom:

lzgradnja prometnica u Poduzetnidkoj zoni Turbina 3 u Slatini, prema idejnom rjesenju tvrtke Rencon d.o.o. Osijek, investitor Grad
Slatina.

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije zamre2ne djelatnosti
Klasa: 361-03/19-01/1085, Ur.br. 376-10-19-2 od 8. vetjade 2019.

Na Vai zahtjev izjavljujemo da or-optima Telekom d.d. na katastarskim desticama

k.d.1506/105,15061104,1506/103, 1506t102,1506t25,1506ri5,1506/16,1506/15, 1506t14,1506/13, 1506t12,1506111.
'1506/10, 1506/9, 1506/8, 1506n,1506/6, 1506/5, 1506t4,1506t28,1506t27,1506/101,.1506/106, 1506t107,1506/108, k.o.
Podravska Slatina, p.u. Slatina.

nema izgradenu vlastitu elektronidku komunikaci.jsku infrastrukturu.

S po5tovanjem,

Kontakt emai l: EKI-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

r€rr*.}l\Arfll^tun \
uraflJA vlmuncKGP',ooR^Yl^

8r4 GRAD SLATtlilA
ot,o9. z.D./s

; lftritt*{s*aozndn

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.

OT - Optima Telekom d.d.
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KOMRAD d.o.o.
za vodne djelatnosti
33520 Slatina, Braie Radi6a2,
MB: 3 196798 OIB: 96537 643037
Tel. 033 551 252 Fax: 033 551 941
www.komrad.hr komrad@vt.t-com.hr

Za lzgradnju prometnica u Poduzetniikoj zoni Turbina 3 u Slatini, na k i.br. 1506/105,
15061104, 1506/103, 1506n02, 1506t25,'.t506t75, 1506116,"1,506114,1506n3, 1506n2, 1506111,
1506/10, 1506/9, 1506/8, 150617, 150616, 1506/5,1506t4, 1506t28,'.t506127, 1506/101, 1506/106,
15061107 i 1506/108 u k.o. P. Slatina

Temeljem Va5eg zahtjeva,te na osnovu Idejnog rje5enja ZOP REN-16712018 napravljenog od Rencon
d.o.o. iz Osijeka, izdalu se slijede6i posebni uvjeti:

1. U poduzetnidkoj zoni Turbina 3 nema izgradene vodne infrastrukture, ali je dobivena
gradevinska dozvola zaizgradnju kanalizacijske mreZe Faze 3 - Aglomeracija Slatina.
Potrebno je pri projektiranju uzeti u obzir projektirano stanje kanalizacijskog sustava , te
planirani dovod vodoopskrbnog sustava iz Turbine 2 ispod budu6eg kruZnog toka na
zaobilazruci Slatina -h,roz za5titnu cijev.

2. Kod izrade projektne dokumentacije potrebno je predvidjeti trasu vodne infraskukture u
cestovnom poj asu buduie cestovne infrastrukture.

Za sveostale infonnacije molimo da se obratite u upravu Komrad d.o.o. Slatina

Dostaviti:
l.Naslovu
2.Pismohrana,ovdje

S po5tovanjem!
Za KOMRAD d.o.o.

Antun Srbi6,

race
AD o.o.o.
Radrc 233520 S LATI Ni

62?

Broj:01-477119
Slatina, 14.03.2019.

PREDMET: POSEBNI UVJETI

Grad Slatina
Upravni odjel za razvoj Grada Slatine
Trg Svetog Josipa 10, Slatina

rlEl-(.q d(A- l_*lYA I urA{tlFlt ii! | n :. a,. I t . ,n Dnh"
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Republika Hrvatska
Ministarstvo unutarniih poslova

Pol icijska uprava vi rovitidko-podravska

Broj : 511 -16-03-2-1 3216-2119 ML
Virovitica, 07. oZujka 2019. godine

GRAD SLATINA

Upravni odjel za razvoj Grada Slatine

Predmet: Posebni uvjeti zaizgradnju prometnica u poduzetnidkoi zoni
Turbina 3 u Slatini,
- dostavljaju se.-

Veza; VaS dopis klasa: 350-05/19-01/6 i ur. broj: 2189t02-04-02t06-19-2j od
07. oZujka 2019. godine.

Dopisom iz veze traZili ste posebne uvjete za izgradnju prometnica i

javne rasvjete prikazane na idejnom projektu pod nazivom ,,lzgradnja
prometniea-.i javne+asvjete-u isto6norn i zapadnom dijelu poduzetni6ke zone
Turbina 3" u gradu Slatina, pod brojem REN 16712018, koji je izraden od
strane tvrtke ,,Rencon" d.o.o." iz Osijeka, Vijenac l. MaZuranida 8.

Uvidom u dostavljeni idejni projekt, odnosno idejno rje5enje
( za posebne uujete gradenja ) u kojemu je predvidena izgradnja novih ulica i

nove cestovne infrastrukture, smatramo da je isto mogu6e, ali uz izradu
prometnog projekta ili idejnog rje5enja koje je uvjetovano i propisano u dlanku
5. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a koji 6e imati jasne elemente
uredenja prometa koji su opisani u istom dlanku 5. stavak 1.-7., navedenog Zakona,
Sto u ovom sludaju osim navedenih gradevinskih elemenata u tom idejnom projektu
nema. Navedeni projekt ( prometni/uredenje prometa ) moZe biti jedan od sadrZaja
kod izrade Glavnog projekta na koji ste u obavezizatraliti potvrdu.

Takoder kod izrade ovoga prometnog projekta isti mora osim
gradevinskog nadina uredenja prometa sadrZavati svu prometnu signalizaciju
kojom se ureduje promet, a postavljeno uredenje prometa i prometna signalizacija
mora biti u skladu sa;

- Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama
( NN 33/05 s izmjenama i dopunama ), a odnosi se na uredenje prometa
svih vrsta Vozila, prometa pjeSaka i ostalih sudionika u prometu.

;,

- Zakqnom o sigurnosti prometa na cestama ( NN 6710g s izmjenama i

dopunama ), prometni propisi i pravila,

b0q
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Pravilnikom o osiguranju pristupadnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokrefljivosti ( NN 7gl13),

Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljudaka i prilaza na
javnu cestu ( NN 95/14 )

Nakon Sto projekt u uskladite sa gore navedenim uvjetima, moZete izraditi
prijedlog Odluke kojom se ureduje promet na dijeli navedenih ulica, a potom isti
prijedlog Odluke dostavite sa konadnom izmjenom projektaielaborata ( kao Gtavni
proiekt ) na potvrdu u ovu policijsku upravu, gdje 6e se nakon ispunjenja svih uvjeta
propisanih u dlanku 5. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, izdati
suglasnost na takvo uredenje prometa.

Na ovaj nadin pripremljena Odluka o uredenju prometa sa suglasnosti ove
pollcijske uprave moZe se potvrditi na gradskom vijecu Grada slatine.

S po5tovanjem, .,,..,::_::,:!,-
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA

I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnidka cesta 80

tel: +385 I 3717 l1l, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliS
i odrZivo gospodarenje otpadom

KLASA: 3 5l-03 I 19-01 1277
URBROJ: 5 I 7-03-l -1 -19-2
Zagreb, 1 9. veljade 2019.

GRAD SLATINA
Trg svetog Josipa 10

33520 Slatina

PREDMET: Mi5tjenje o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okoli5 i ocjene
o potrebi procjene utjecaja na okoli5 za gradenje nerazvrstanih cesta u
Poduzetniikoj zoni Turbina 3, Grad Slatina, Virovitiiko-podravska
ilupanija
- mi5ljenje, daje se

Uprava za procjenu utjecaja na okoli5 i odrZivo gospodarenje otpadom Ministarstva
za5tite okoli5a i energetike zapdrmila je 15. veljade 20L9. godine od Grada Slatine zahtlev
(KLASA: 350-05/19-01/6; URBROJ:2189102-04-02/06-19-8 od 7. veljade2019. godine) za
mi5ljenje o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okoli5 i ocjene o potrebi procjene
utjecaja na okoli5 za gradenje nerazvrstanih cesta u Poduzetnidkoj zoni Turbina 3, Grad Slatina,
Virovitidko-podravska btpanja.lJzzahtjevje priloZeno Idejno rjeSenje, oznaka:167-0112018,
koje je u sijednju 2019. godine izradilo druStvo Rencon d.o.o. iz Osijeka.

Predmetni zahvatodnosi se na izgradnju detiri pilaznenerazwstane ceste s pje5adkim
stazama i oborinskom odvodnjom u Poduzetnidkoj zoni Turbina 3 u gradu Slatini ukupne
duljine oko I 800,00 m. Izgradnjom prometne infrastrukture povezat 6e se poduzetnidka zona
na projektiranu spojnu cestu koja se kruZnim raskriZjem prikljuduje na drZavnu cestu D2,
obilaznicu Grada Slatine. Cesta I ukupne duljine 349,90 mpruZa se od projektirane spojne
ceste (koja se prikljuduje kruZnim raskriZjem na obilaznicu grada Slatine) prema istoku. Cesta
2 ukupne duljine 504,50 m prula se u nastavku ceste 1 prema sjeveru uz vodotok Javoricu.
Cesta 3 ukupne duljine 790,00 mpruZa se od projektirane spojne ceste prema sjeveroistoku uz
postojedi melioracijski kanal. Pje5adka staza projektirana je uz spojnu cestu kako bi se povezale
pje5adke staze vz cestu 2 i cestu 3. Cesta 4 ukupne duljine 155,60 mpruLa se u nastavku ceste
3 do projektirane spojne ceste prema sjeveroistoku uz postoje6i melioracijski kanal. Takoder,
projektirana je pje5adka sfpza s desne strane prometnice. Sve detiri ceste projektirane su sa
Sirinom kolnika od 6,00 m. fro3ektom 6e biti rije5ena i odvodnja oborinskih voda sa cesta i
pje5adkih stazate okOlnih parcela poduzetnidke zone.

Stranica I od 2
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U prilozima I., II. i III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvatana okoli5 (,,Narodne novine",
broj 61114 i 3ll7; dalje u tekstu: Uredba) odredeni su zahvati zakojeje potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okoli5 i postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli5.
Predmetni zahvatnalazi se na popistzahvatau todki 9.1. Zahvati urbanog razvoja (..., ceste,...)
Priloga II. Uredbe te je za isti obvezno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoli5, zailju provedbu je nadleZno Ministarstvo za5tite okoli5a i energetike.

U skladu sa dlankom 27. stavkom l. Zakona o za5titi prirode (,,Narodne novine", broj
80/13, 15/18 i l4ll9), prethodna ocjena prihvatljivosti za ekolo5ku mreZu obavlja se u okviru
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvatana okoli5.

elankom 82. stavkom 2. Zakona o za5titi okoli5a (,,Narodne novine", broj 80/13,
153113, 78175, l2ll8 i I 18/18; dalje u tekstu: Zakon) utvrden je sadrLaj zahtjeva za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene. Da bi se udovoljilo odredbama navedenog dlanka, uz
zahtjev nositelj zahvata mora priloLiti elaborat zaltite okoliSa. Navedenim elaboratom je
potrebno na jasan nadin obraditi tralene kriterije navedene u Prilogu V. Uredbe. Elaborat mora
izraditi ovlaStenik koji u skladu sa dlankom 40. Zakonaima suglasnost Ministarstva zaizradu
dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvatana okoli5.
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KLASA: 325-0 1 /l 9- l 8/0000801
URBRoJ : 37 4-3203-1-L9-2
Donji Miholjac, 18.02.20L9.

PREDMET: Grad SIatina, Slatina,

I.I RVATS KE VO D E
VODNOCOSPODARSI(I ODJ EL

ZA DUNAV I DONJU DRAVU

31000 Osijek, Splavarska 2a

&,i -if
2{

Telefon: 031 / 252 800 J '/
Telefax: 031 / 252 899

q *Vi r'."{rA I }I\nLu.^*sE * * .-rjr"ji{r1..3*.n$}&yia"l,

o{Zr

- izgradnja prometnica u Poduzetnickoj zoni Turbina 3 u
- &-/1

na kd.br. 1506/105, 1506/104 idr u k.o. Podravska Slatina,

- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Splavarska 2a, na temelju clanka
143. stavka l0.Zakonao vodama (Narodne novine br. 153/09., 13011L, 56/13., 14114.,46/18 ) i temetjem
odredbi dlanka 82. Zakona o gradnji ( Narodne novine br. 153/13., 2O/L7 ), u povodu zahtjeva
investitora Grada Slatine,33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10, od 07.02.2019.god., radi izdavanja vodopravnih
uvjeta u smislu odredbi dlanka 143. Zakona o vodama, a nakon pregleda priloZene dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

kojima mora udovoljiti zahvat u prostoru: izgradnja prometnica u Poduzetnidkoj zoni Turbina 3 u
Slatini, na kd.br. 1506/105, 1506/104 idr u k.o. Podravska Slatina.

l. Vodopravni uvjeti su:
1 .0' lnvestitor je duZan za predmetnu gradevinu izraditi dokumentaciju u skladu sa propisima o prostornom

uredenju i propisima o gradnji, te uvaZiti slijedede uvjete:

2.0.U zoniobuhvata zahvata nalazise vodotok Javorica (kd.br.74O712 k,o Podravska Slatina), voda ll.reda,
te kanal detaljne melioracijske odvodnje Turbina lV. (kd.br.1519t1,1519t2, 1519/3 k.o podravska slatina),
upisani kao javno vodno dobro u vlasni5tvu Republike Hrvatske i na upravljanju Hrvatskih voda.

2.1 . Minimalna udaljenost gradevine od ruba korita Javorice mora biti 15,0 metara radi osiguranja pojasa za
od rZavanje vodotoka i od laganje izvadenog m aterijala nanosa.
Uz navedeni kanal Turbina lV. na drlelu gdje trasa ceste ide paralelno s kanalom potrebno je osigurati prostor
za bankinu minimalne Sirine 1,0 m.

2.2. Odvodnju oborinskih voda predmetnih prometnica moZe se rije5iti cestovnim odvodnim kanalima s
upu5tanjem u kanal rurbina lv., te konacnim upustanjem u vodotok Javorica.

2,Q. Na lokacijama uljeva cestovne oborinske odvodnje u melioracijski kanal, radi za5tite od predvidjeti izradu
za5tite dna i pokosa korita kanala jednom od uobicajenih vrsta za5titnih obloga od betonskih ploda, kamena
u betonu i sl., a u duzini minimalno 2,0 m ili u Sirini uljeva cestovnog jarka.

o
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.4. U sludaju planiranja zatvorenog sustava odvodnje oborinskih voda predmetnih prometnica i eventualnih
veiih parkiraliSnih povr5ina, te ukoliko oborinske vode s ovih povrSina mogu biti onedi56ene uljima,
mastima i drugim nedistoiama, treba ih prodiS6avati u odgovaraju6em uredaju za prodiS6avanje
(slivnici s taloZnicama, taloZnica mulja i separator ulja i masti). Uredaj za prodiSdavanje mora biti
odgovarajudeg kapaciteta i udinkovitosti, projektiran tako da se vrijednosti pokazatelja i

onediSiujudih tvari u otpadnim vodama, neprekidno tijekom ispuStanja, usklade sa zahtjevima za
ispuStanje u povrlinske vode u skladu s ,,Pravilnikom o granidnim vrijednostima emisija otpadnih
voda" (Narodne novine 80/13., 431t4., 271L5., 31L6.).
Uredaj redovito odrZavati, a praZnjenje i odvoz sadrZaja uredaja povjeriti ovlaStenoj osobi.

2.5. Pr'rje ispusta prodiSdenih oborinskih voda u prijemnik - sustav oborinske odvodnje Industrijske
zone - naselja i ceste, izgraditi i obiljeiiti kontrolno okno namijenjeno uzorkovanju radi ispitivanja
njihovog sastava i kaloroie.

2.6. Za sludaj potrebe pro5irenja postoyedih ili izgradnje novih propusta na kriZanjima trase ceste s
melioracijskim kanalom moraju se osigurati uvjeti tedenja, odnosno hidraulidki elementi, minimalno kao kod

postoje6ih objekata ili povoljniji. Prolektom dati sve potrebne proradune i nacrte za predvidene radove.

2.7. Tijekom izgradnje gradevine potrebno je voditi raduna o protodnosti kanala, Sto znadi da se u njega ne

smije odlagati gradevinski materijal ili otpad, a eventualna o5te6enja korita treba odmah sanirati. Naroditu

paZnju treba posvetiti protodnosti kanala za sludaj nailaska velikih voda u vrijeme radova, u kom sludaju

primjeniti mjere predvidene DrZavnim planom obrane od poplava.

3.0. Tehnidkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuce mjere da izgradnjom gradevine

za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske

interese.

ll. Ovi vodopravni uvjeti vaZe dvije godine.

lll, Ako investitor zahvata za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti namjerava obaviti preinake u odnosu
na dostavljenu dokumentaciju koje mogu utjecati na vodni reZim, obavezan je zatraliti izmjenu, odnosno
dopunu vodopravnih uvjeta,

Obra zloienje
lnvestitor Grad Slatina, 33520 Slatina, Trg sv. Josipa l0,zatralioje izdavanje vodopravnih uvjeta zazahual
izgradnja prometnica u Poduzetnidkoj zoni Turbina 3 u Slatini.
Uz zahtjev je dostavljen ldejni projekt, izraden u Rencon d,o.o, Osijek, Vijenac l.MaZurani6a 8, glavni
prolektant Tomislav Maruki6, ing.grad. bro1 prolekta:167-0112018, sijedanj2019. godine

U postupku ie utvrdeno da predmetni zahvat moZe utiecati na cilieve iz dlanka 4. stavka 2. i dlanka
40. Zakona-o vodama, te'su izdani vodopravni uvjeti kao pos6bni uvjeti sukladno propisima o
prostornom uredenji.r i propisima o gradnji.

Temeljem dlanka 8. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 1t512016) predmet
je osloboden od plaianja upravne pristojbe.

lllllIIilil il]Iililtil ff
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' ..DpSTAVITI:
t;J,.'Grad Slatina,

Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina,

2. Ministarstvo zaStite okoliSa i energetike,
Uprava vodnoga gospodarstva i zaStite mora,

e-mail : vodopravni.akti@mzoe.hr,
3. Hrvatske vode, VGO OsUeb Splavarska 2a
4. Hrvatske vode, VGI D.Miholjac, Trg A. Stardeviia 9llV
5. Arhiv
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I utt HoPs
Hrvatski operator prijenosnoq sustava d"o.o.

Prijenosno podrueje Osijek

SluZba za upravljanje podruinom mreZom

Vukovarska cesta 217,31000 Osijek, Hrvatska

Telefon +385 31 7.44787

Telefaks +385 31 2l3l2l
Po5ta 312@ Osijek

PREDMET: lzgradnja prometnica u PoduzetniikojzoniTurbina 3 u Slatini, posebni uvjeti gradenja

Poitovani,

Temetjem VaSeg zahtjeva, kojim traZite izdavanje posebnih uvjeta gradenja za izgradnju

prometnica u PoduzetniEkoj zoni Turbina 3 u Slatini, te na temelju dostavljene projektne

dokumentacije:

. Idejno. rje5enje, Gradevinski projekt, Mapa 1.f2, ,,lzgradnja prometnica u Poduzetnidkoj zoni

Turbina 3 u Statini", broj projekta 167-OU2O18, sijedan) zOLg., projektant ,,Rencon d.o.o.,

Osijek", investitor,6rad Slatina",

dajemo stijedeie miStjenje:

o U nad[eZnosti HOPS d.o.o., Prijenosno podruije Osijek je e[ektroenergetski sustav nazivnog

napona 110 kV,22OkV i 4OO kV.

. Uvidom u naSu strudnq d_o-kumentaciju, prostorno plansku dokumentaciju i navedenu projektnu #
dokumentaciju, utvrditi smo da se podrudje obuhvata planirane izgradnje prometnica u

Poduzetnitkoj zoni Turbina 3 u Slatini kriZa s trasom postojeieg nadzemnog voda DV 110kV

Slatina-Virovitica (raspon stupova br. 4-5, te 5-6).

Situacija trase DV 110 kV na podruiju kriZanja s planiranom izgradnjom prometnica dana je u

prilogu.

o Na temetju ,,Pravilnika o tehniEkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih

vodova nazivnog napona od L kV do 4OO kV" (NN 53/9L i 24197), ,,Pravilima i mjerama

UPRAVA onuSwa. Predsjednik upra; rrirario Gudelj . elanovi lvica Modri6 " Zlatko Viskovi6

!BAN l-iR97 334* S0g"i "t101 7745'! ' PrivreCna banka ZaEreb' Ol3 13'!4EE?1633
lrgcvabki suci u Zagret:u - trviBS 0E0S't7'i&S "
Temeljni kapits: u iznosu 4"929"{95.0&8,&0 N'tRK

r:placen u cijelosti u ilevcu, stvarima i pravinia
lriiti,t*l, h*ps" hr

//o/r,qt'

Qr

Upravni odjetza razvo) Grada Statine
Trg sv. Josipa 1O

33520 Statina

DA.TUM; 7.3"2019.

6t{

NraS sRo.r r ZNAK: 3ooz00i0314.i7i1*vt v,Ai nno"J r

ZNrXK:
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sigurnosti pri radu na etektroprijenosnim postrojenjima (HOPS Glasnik br.3)", ,,MreZnim

pravitima prijenosnog sustava (HOPS Gtasnik br. 9)", te vaZeioj prostorno ptanskoj

dokumentaciji, u citju zaitite tjudskih Zivota i imovine, dajemo stijedeee posebne uvjete gradenja:

Sigurnosna visina 11O kV voda iznad kotnika ceste ipje5adke staze, treba iznositi

najmanje 7 m.

Kut kriZanja LL0 kV voda i lokatne ceste nije ograniden.

lzotacija DV u rasponu kriZanja s cestom mora biti elektriEno pojaEana.

tzotacija.na nosnim stupovima broj 4,5 i6 DV 11O kV Statina-Virovitica nije elektridno

pojadana, te ju je potrebno ugraditi.

_Udatjenost temetja qtupa 110 !V_vo{q_.g9 _uu!js[qg= ruba ceste treba iznositi najmanje

10 m.

Udatjenost temetja stupa 110 kV voda od vanjskog ruba pje5adke staze treba iznositi

najmanje 5 m.

Udatjenost temetja stupa 110 kV voda od vanjskog ruba jarka za oborinsku odvodnju

treba iznositi najmanje 5 m.

Nije dozvoljeno zatrpavanje temetjnih dijetova stupova 110 kV voda zemljom iti drugim

gradevinskim materijalima.

lskop u btizini temetja stupa vr5iti paZtjivo (rudno) s obzirom na moquinost postojanja

trakastog uzemtjivaEa. U studaju da se kod iskopa naide na trakasti uzemljivaE o tome

treba izujestiti vlasnika voda, a investitor se obvezuje o svom troiku sanirati uzem[jivaE u

skladu s tehnidkim propisima.

Tijekom radova mora biti osigurana sigurnosna udaljenost od najmanje 3 m izmedu

vodida 110 kV voda, te Ljudi, predmeta, a[ata, opreme i strojeva kojisudjetuju u radovima.

U studaju da se pritikom izvodenja radova iz bil.o kojeg razloga ne moZe ispoStovati

nEvedena siQ6rri6Sna Udatierrost iz prethodne toike, potrebao je najmanje 15 dana

unaprijed zatraZiti isktjudenje 110 kV voda iz pogona.

lzvodenje radova u neposrednoj btizini stupa nadzemnog 110 kV voda investitor je

obavezan najaviti najmanje L5 dana ranije u HOPS d.o.o., Prijenosno podrutje Osijek,

kako bi biti izvedeni uz znanje i odobrenje odgovornih osoba HOPS-a.

potrebna pril.agodenja postojeieg DV 110 kV za potrebe izgradnje prometnica u Poduzetniikoj zoni

Turbina 3 u Sl.atini izvoditi ie se o tro5ku davatetja zahtjeva sporazumno s HOPS d.o.o.

I
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Prije izvodenja radova, davatelj zahtjeva duZan je dostaviti projektnu dokumentaciju s ispoitovanim

posebnim uvjetima gradenja (kotirati relevantne uda[jenosti), na suglasnost u HOPS d.o.o.,

Prijenosno podrudje Osijek.

Za dodatne informacije stojimo Vam na raspo[aganju.

S poitovanjem,

Direktor:

R9
Mario Popii, dipt.ing.et.
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Pril.og:
o ortofoto situacija trase DV 110 kV Slatina-Virovitica na podrudju kriZanja sa prometnicama u

Poduzetniikoj zoni Turbina 3 u Slatini

. Odjetza poqonske ana[ize i tehniEku dokumentaciju

. Odjet za izgradnju Osijek

. Arhiva

HOPS
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Pri[og: ortofoto situacija trase DV 110 kV Slatina-Virovitica na podruaju kriZanja s ptaniranim
prometnicama u Poduzetniikoj zoni Turbina 3 u Slatini
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULIIIRE

Uprava za za5titu kulturne ba5tine
Konzervatorski odjel u Po2egi

Klasa: 61 2-08/1 9-03/0033
U rbroj : 532-04-02-07 I 4-19-2
PoZega, 5. oZujka 2018. god.

GRAD SLATINA
Upravni odjel zarazvoj Grada Slatine

Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina

PREDMET: lzgradnja prometnica u Poduzetni6koj zoni Turbina 3 u Slatini

- strudno mi5ljenje

Vezano uz VaSe traZenje, Klasa: 350-05/19-01/6 od 25. veljade 2019. god.,
zaprimljeno 5. oZujka 2019. god., a nakon uvida u dostavljeno idejno rje5enje, Oznaka
projekta. 167-0112018, iz sijednja 2019. god., projektanta RENCON d.o.o. Osijek,
oditujemo se kako slijedi.

Zemlji5te na kojem ce se obavljati predmetni gradevinski radovi nema status
za5ti6enog ili preventivno za5ti6enog kulturnog dobra, stoga nemamo posebnih
konzervatorskih uvjeta.

Buduci da je rijec o podrudju evidentirane arheolo5ke zone Krivaja,
preporu6ujemo sljede6e mjere za5tite potencijalnih arheoloSkih nalaza:

1. Prije pocetka gradevinskih radova potrebno je provesti probno arheolo5ko
sondiranje na trasama planiranih prometnica. Probno sondiranje provodi se
na nadin da se strojno ukloni povr5inski (oraci) sloj, a zatim se rudnim alatom
zagladuje otkrivena povr5ina radi detektiranja obrisa eventualnih
arheolo5kih struktura. Uske probne sonde (rovovi), postavljaju se du2 trase,
u pravilnim razmacima.

2. Ukoliko se prilikom probnog sondiranja ustanove nepokretni arheolo5ki
nalazi, potrebn6 je osigurati provodenje za5titnih arheolo5kih istraZivanja na
lokacijamh nalaza, u Sirini radnog pojasa izgradnje prometnica.

,e6

.r,trtrrf, fl
PArt orGftrtLpLATtliA

47



Sukladno t|.47. iu vezi s d|.6. st. 1. t. 9.Zakona o za5titi ioduvanju kulturnih
dobara, arheolo5ka istraZivanja mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje
rje5enjem izdale n ad leZn i Ko nzervatorski odjel.

Ukoliko se arheolo5ki nalazi primijete u odsutnosti arheologa, izvodac je duZan
radove prekinuti te o nalazima bez odgadanja obavijestiti nadleZni Konzervatorski
odjel, u skladu s 61. 45. i u vezi s dl. 6. st. L t. 9. Zakona.

S po5tovanjem,

k-- ,7L
Spani6ek

Na znanje:

1. RENCON d.o.o., Vijenac lvana MaZuranida 8, 31000 Osijek, n/r Hrvoje Bo5njak, dipl. ing.
gracl.

3
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svi se gradevinski

1.2. Prilikom izvodenja gradevinskih radova uz ili preko trase plinovoda i gradevina, gradevinski
strojevi ne smiju prelaziti preko neza5ti6enog plinovoda, a mjere za5tite od optere6enja odredit
ie upravitelj Regije DraLen Kolembus, PLINACRO d.o.o., Sektor transpofta plina, Regija
transporta plina istodna Hruatska, tel. (01) 6301 888.

1.3. Najmanje sedam (7) dana prije podetka izvodenja radova uz ili preko trase plinovoda, potrebno
je o podetku radova pisano obavijestiti upravitelja Regije u PLINACRO d.o.o., Sektor
transpofta plina, Regija transpofta plina istodna Flrryatska.

P-l\ACRO D O O SAVS(A 88A 'O OOO ZAGREB . FRVATS(A \TEL) +385 1 6301777. (FAx) '385 1 6301724

uprsANo u suDSKr REGrsrAR r*oouollli:::3tt!\1"-1?,lXoo rBS oBo304 171: atB 6s4or B2s750:

upRAVA DRUsrvA '-.iil?:J,'-',',';X;: i,i;l'i:i-:'J.:',i.T',::J'i.-iJ-l:^^'5J-i.!1,".'X','^*,pRAVE,\,4AR,N zovKo
SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR8323400091100225794 PR VREDNA BANKA ZAGREB D.D.

SWIFT] ZABAHR2Xi IBAN: HR2923600001101634086: ZAGREBAEKA BANKA D,D
SWIFT: HPBZHR2X; LBAN: HR4023900011100339797; HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.

SWiFTi RZBHHR2X; IBAN: HR7624840081100780686i RALFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
SWIFI: ESBCHR22I IBAN: HR2624020061100519753; ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN,K D,D,

SWIFT: HAABHR22 IBAN: HR3625000091101222176; ADDIKO BANK D.D
SW FT: PAZGHR2X: IBAN: HR6924080021100030496i PARTNER BANKA D D

REPUBLIKA IIRVATSKA
VIROVITId XO-P ONRAVSKA ZTTPINT.IA
GRAD SLATINA
Upravni odjel za rantoi Grada Slatine
Trg sv Josipa 10
33520 Slatina

,i;ilqJS

.,ii 
".

*si

Klasa: PL-19 105041 lglcB
Ur.broj: OZ/GB-19-2

PREDMET: Posebni uvjeti

Na temelju zahtijeva zaprimljenog 1 1. veljade 2079. godine, u postupku izdavanla posebnih tvjeta za
zahvat u prostoru: ,rlzgradnja prometnice u Poduzetniikoj zoni Turbina 3 u Slatinioo,poloLaja
magistralnih plinovoda, postojedeg BIS Baki6 - MRS Podrvska Slatina DN150/50 te planiranog
magistranog plinovoda Slatina - Velimirovac DN200/50, a sukladno s odredbama dlanka 87. Zakona
o gradnji (,,Narodne novine" broj 153/13 i 20117) ili dlanka 135. Zakona o prostornom uredenju
(,,Narodne novineo' broj 153/13. i 65117 .) i primjenom Pravilnika o tehnidkim normativima i uvjetima
za siguran transport teku6ih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te
naftovodima i plinovodima za medunarodni transport (,,SluZbeni lisf'broj 26185.) utvrdujemo:

POSEBNE IIVJETE

kojima uvjetujemo izradu glavnog projekta i ishotlenje potvrde glavnog projekta, a na temelju
odredbi dlanka 82. ili dlanka 88. Zakona o gradnji (,,Narodne novine" broj 153113 i 20117) i Zakona o
Osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (,,SluZbeni list" broj 64173., na snazi na
temelju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz podrudja organizacije i poslovanja gospodarskih
subjekata koji se u Republici lkvatskoj primjenjuju kao republidki zakoni (,,Narodne novine" broj
s3le l .)).

1. OPEI UVJETI

1.1. Pet (5,0) metara na svaku stranu od ucrtane trase plinovoda i gradevina
radovi moraju izvoditi RUaNO, a strogo je zabraryeiSTROJNI iskop.

SWIFT: OTPVHR2X IBAN HR8924070001100614480; OTP BANKA DD

kA,)
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r.4.

1.5.

Ovi uvjeti s pripadajudim grafidkim prilogom moraju biti dio Elaborata tehnidkog rje5enja
l,rrilanja ili poloZaja predmetnih gradevina i plinovoda. lnvestitor je obvezan upoznati izvoilade
radova s propisanim uvjetima izvodenja radova uz ili preko trase plinovoda i ostalih gradevina.
Po zavr5etku radova na predmetnoj gradevini investitor je dtLan najmanje sedam (7) dana
prije odrLavanja tehnidkog pregleda pisano obavijestiti PLINACRO d.o.o., Sektor
informacijske sigurnosti, za5titnih i op6ih poslova, PJ tehnidke zaltite plinovoda, 10000 Zagreb,
Savska cesta 88a i dostaviti ovjerenu geodetsku snimku WiLanja ili poloZaja predmetne
gradevine s plinovodom ili gradevinama, u analognom i digitalnom obliku.

TEHNIdKIITJETI

2.1. U pojasu Sirokom pet (5,0) metara lijevo i desno od osi plinovoda, koji je ujedno i pojas
sluZnosti, zabranjena je gradnja gradevina (podzemnih ili nadzemnih) koje nisu u funkciji
plinovoda kao i sadnja biljaka dije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno zakojeje potrebno
obra<livati zemlji5te dublje od 0,5 metara.

2.2. U pojasu Sirokom trideset (30,0) metara lijevo i desno od osi ucrtane trase magistralnog
plinovoda proteZe se za5titni pojas unutar kojega nije dopu5tena gradnja zgrada za stanovanje ili
boravak ljudi bez obzirana stupanj sigurnosti izgradenog plinovoda.

2.3. U fazi projektiranja, na mjestu l<riLanja plinovoda s predmetnom gradevinom, probriim iskopom
potrebno je utvrditi stvarni poloZaj i dubinu ukopanog plinovoda, kao i nalazi li se ili ne
plinovod u uvodnoj cijevi. Radove obaviti uz obaveznu nazodnost zaposlenika PLINACRO
d.o.o. i o tome sastaviti Zapisnik. Termin izvotlenja radova probnog iskopa treba utvrditi s

navedenom odgovornom osobom Regije transporta plina istodna lkvatska. TroSkove probnog
iskopa snosi investitor.

2.4. Na mjestu L*iLanja plinovoda s predmetnom prometnicom, a radi zaitite od vertikalnog
optere6enja, plinovod se mora za5tititi armirano betonskom plodom. Armirano betonska plo6a
treba kvalitetom svojeg materijala i konstrukcijom zadovoljavati planirana optere6enja i
nosivost, pri demu treba biti izradena u kvaliteti betona oznake C25/30 s armaturom oznake
B500A ili B500B, u ukupnoj duljini od +2 metra na svaku stranu od krajnjeg ruba obuhvata
zahvatq Sirine 1 50 cm i debtjina 15-cm.

2.5. KriZanje magistralnog plinovoda s predmetnom prometnicom, mora biti izvedeno na nadin da je
minimalna udaljenost od gornjeg ruba ukopanog plinovoda do gornjeg ruba konstrukcije ceste
135 cm, dok kod V,riLanja magistralnog plinovoda s cestovnim kanalom (ofrorenilzacjevljeni),
ukoliko postoji, dno kanala mora biti udaljeno najmanje 100 cm od tjemena magistralnog
plinovoda. a kut izmedu osi plinovoda i predmetne gradevine mora biti izmedu 90" i 60'.

2.6. Kod paralelnog voclenja predmetne gradevine sa magistralnim plinovodom, ukoliko postoji,
najmanja udaljenost izmedu najbliLe todke predmetne prometnice i magistralnog plinovoda je
pet (5) metara. Prije izvoitenja radova, izvoclad uz prisutnost zaposlenika PLINACRO d.o.o.
treba obiljeZiti (iskolditi) trasu plinovoda.

2.7. KriZanje ostalih podzemnih instalacija (kao npr. hidro, elektro, plino, DTK i sl.) s magistralnim
plinovodima, ukoliko postoji, mora biti izvedeno najmanje 0,5 metara ispod plinovoda,
mjereno od donje kote plinovoda. Instalaciju na mjestu L,riLanja treba poloZiti u za5titnu cijev, u
duljini od najmanje 5 metara lijevo i desno od osi plinovoda, iznad kojeg treba postaviti
pocindanu re5etku upozorenja, prema tipskom nacrtu u prilogu a kut izmedu osi instalacija i
plinovoda mora biti izmedu 90o i 60o.

2.8. Udaljenost kanalizacijskih i vodovodnih okna, nadzemnih/podzemnih hidranata, slivnika i
taloinika, elektro, plino ili DTK ormari6a i sl., ukoliko postoje, mora biti najmanje pet (5)
metara od osi plinovoda na jednu i drugu sffanu.

2.9. Prilazi i prijelazi s okolnog terena na prometnicu, te mjesta prikljudnih ulica i puteva i sl., kao i
svi drugi podzemni i nadzemni pripadaju6i sastavni dijelovi prometne infrastrukture predmetne
gradevine, ukoliko postoje, moraju biti udaljeni najmanje pet (5) metara od osi plinovoda na
jednu i drugu stranu..

2.10. Ugibali5te, odmoriSta ili stanice, ukoliko postoje, treba izmjestiti iz energetskog koridora koji
iznosi 30 metara lijevqi desno od osi plinovoda.

2.11. Temelji rasvjetnih stupova, ormari6a javne rasvjete, prometne signalizacije, opreme ceste i sl.,
ukoliko postoje, moraju biti udaljeni najmanje pet (5) metara od osi plinovoda na jednu i drugu
stranu. Uzemljehje se mora izvesti na nadin da je poloZeno paralelno s plinovodom ili suprotno
od osi plinovoda.

.,
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2.12. Obzirom da je plinovod pod reZimom katodne zaitite, predmetni zahvat treba biti projektiran i
izveden na nadin da ne remeti postoje6e stanje.

2.13. Mjesto kriZanja trase plinovoda s predmetnom gradevinom mora biti prikazano u uzduZnom i
poprednom profilu trase predmetnih gradevina, iz kojih je vidljivo da su ispunjeni tehnidki
uvjeti odredeni todkama 2.1. do 2.72, a iznad mjestakriLanja u uzduZnom profilu potrebno je
obavezno naznaditi uvjet odreden todkom 1.1. Geodetska snimka l<riLanja odredena todkom
1.5. treba biti snimljena za mjerilo 1:200, treba sadrZavati podatke o tome tko je i kada snimio
kriZanje te kartiranu decimetarsku mreZu s upisanim koordinatama drLavnog koordinatnog
sustava. U kartirane instalacije potrebno je opisno upisati naziv i tip, te karakieristike
instalacije. Na mjestima gdje je snimljena detaljna todka, kota terena i kota tjemena instalacije
pi5e se u obliku razlomka tako da je ,,brojnik" nadmorska visina i ispisan je u crnoj boji, dok je
,,nazivfliko' nadmorska visina instalacija drugog korisnika i ispisan je u boji te instalacije.
Digitalni oblik treba biti izratlen u DWG obliku uz numeraciju LAYER-a. Uz tlocrtni prikaz,
potrebno je izraditiluzd.uLni presjek duZ plinovoda u mjerilu 1:200.

2.14. Na temelju odretlenih op6ih i tehnidkih uvjeta potrebno je izraditi Elaborat tehnidkog rje5enja
WiLanja ili poloZaja predmetnih gradevina i plinovoda u 3 (tri) analogna primjerka, s

naznakom da je isti sastavni dio glavnog projekta predmetne gradevine. Elaborat treba dostaviti
na uvid i potvrdu na adresu: PLINACRO d.o.o., Sektor informacijske sigurnosti, za5titnih i
op6ih poslova, PJ tehnidke za5tite plinovoda, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a.

2.15. Ukoliko su u Elaboratu tehnidkog rje5enja kriLanja ili poloZaja predmetnih gradevina i
plinovoda ispunjeni zahtijevani op6i i tehnidki uvjeti l<riLanja ili poloZaja predmetnih gradevina
i plinovoda izdat 6e se potvrda i suglasnost za iztoder4e radova.

Napomena: Za sve dodatne informacije slobodno se pisanim putem obratite na adresu: PLINACRO
d.o.o., Sektor informacijske sigurnosti, za5titnih i opdih poslova, PJ tehnidke zaitite plinovoda, 10000
Zagreb, Savska cesta 88a ili na e-mail adresu: posebni_uvjeti@plinacro.hr.

Prilog: -Situacija s kartiranim poioZajem piinovoda
-Tipsko rj e5enj e L*iLanja podzemnih instalacij a s plinovodom (ispod)

Rukovoditelj PJ

tehnidke zaStite plinovoda

Goran Bulatovi6, dipl.ing.

Direktor Sektora i

$pL

Dostaviti:
7'1. Naslovu
' 
2. Upravitelju Regije, DraZen Kolembus, dipl.ing.
3. Arhiva, ovdje

o

i

sigurnosti,
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            Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
   Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 
                                             Broj projekta: 23-02-1-1/2021 
  

 

Investitor:   GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 

 
Građevina: MAPA 1 

 

Investitor: 
Naziv i adresa 

GRAD SLATINA 
Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 

Građevina: 
Naziv i mjesto 

Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; 
FAZA 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0110 LOKACIJSKA DOZVOLA 
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DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20190424-364151-Z02
PODNOSITELJ: GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10, OIB 68254459599
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010, URBROJ: 2189/1-08/7-19-0006 STRANICA 1/4

REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, 
komunalne poslove i zaštitu okoliša
Izdvojeno mjesto rada Slatina 

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010
URBROJ: 2189/1-08/7-19-0006 
Slatina, 07.06.2019.

Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne 
poslove i zaštitu okoliša, Izdvojeno mjesto rada Slatina, rješavajući po zahtjevu koji je podnio 
GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10, OIB 68254459599, na temelju 
članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 
114/18. i 39/19.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU
I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

– infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine - Izgradnja
prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini

na katastarskim česticama k.č.br. 1506/105, 1506/104, 1506/103, 1506/102, 1506/25, 
1506/75,, 1506/16, 1506/15, 1506/14, 1506/13, 1506/12, 1506/11, 1506/10, 1506/9, 
1506/8, 1506/7, 1506/6, 1506/5, 1506/4, 1506/28, 1506/27, 1506/101, 1506/106, 1506/107 i 
1506/108, k.o. Podravska Slatina (Slatina),

te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je 
sastavni dio lokacijske dozvole i to: 

1. idejni projekt - građevinski projekt oznake 167-01/2018 od 03.2019.godine, ovlašteni
projektant Tomislav Marukić, ing.građ., broj ovlaštenja G 838 (RENCON d.o.o. HR-
31000 Osijek, Vijenac I.Mažuranića 8, OIB 28712783384) - MAPA 1

2. geodetski projekt oznake GP 138/2018 od 01.2019.godine, ovlašteni geodet Nenad
Virovkić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 189 (GEOVIZIJA d.o.o. HR-31000 Osijek,
Gornjodravska Obala 90c, OIB 56107037628) - MAPA 2.

i utvrđenim propisanim posebnim uvjetima javnopravnih tijela izdanim na predmetnu 
projektnu dokumentaciju, a koji su prilog i sastavni dio ove lokacijske dozvole, i to:

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-
03/19-01/1085, URBROJ: 376-10-19-2, od 08.02.2019.godine
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DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20190424-364151-Z02
PODNOSITELJ: GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10, OIB 68254459599
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010, URBROJ: 2189/1-08/7-19-0006 STRANICA 2/4

- Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-01/19-
18/0000801, URBROJ: 374-3203-1-19-2, od 18.02.2019.godine

- PLINACRO d.o.o. - Posebni uvjeti, KLASA: PL-19/0504/19/GB, URBROJ: OZ/GB-19-
2, od 19.02.2019.godine

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, Pogon Slatina -
Posebni uvjeti, BROJ I ZNAK: 402000403/544/19AB, od 25.02.2019.godine

- HEP-PLIN d.o.o., Pogonski ured Slatina - Posebni uvjeti, BROJ: F20000006-05-03/19
SJ, od 05.03.2019.godine

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi
- Mišljenje, KLASA: 612-08/19-03/0033, URBROJ: 532-04-02-07/4-19-2, od
05.03.2019.godine

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava virovitičko-podravska, Odjel za
sigurnost cestovnog prometa - Posebni uvjeti, Broj: 511-16-03-2-132/6-2/19 ML, od
07.03.2019.godine

- HOPS d.o.o. - Mišljenje, BROJ I ZNAK: 300200103/417/19VE, od 07.03.2019.godine

- KOMRAD d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: 01-477/19, od 14.03.2019.godine

- Grad Slatina - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/19-01/6, URBROJ: 2189/02-04-02/01-
19-33, od 23.04.2019.godine

- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin,
Tehnička ispostava Bjelovar - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09719-05/153, URBROJ:
345-920-921-551/87-19-2, od 26.04.2019.godine

- Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Virovitica, Odjel za katastar
nekretnina Slatina - Potvrda, KLASA: 932-06/19-02/15, URBROJ: 541-19-03/3-19-3,
od 06.03.2019. godine.

II. Za predmetni zahvat u prostoru pribavljeno je rješenje kojim je utvrđeno da nije potrebno
provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš ni postupak glavne ocjene
prihvatljivosti za ekološku mrežu:

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/19-09/88,
URBROJ: 517-03-1-2-19-6, od 31. svibnja 2019. godine

III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.

IV. Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora
jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama
Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13. i 65/17.) i drugi uvjeti u
skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno
ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
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OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10, OIB 68254459599, je 
zatražio podneskom zaprimljenim dana 24.04.2019. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.
skupine - Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini

na katastarskim česticama k.č.br. 1506/105, 1506/104, 1506/103, 1506/102, 1506/25, 1506/75,, 
1506/16, 1506/15, 1506/14, 1506/13, 1506/12, 1506/11, 1506/10, 1506/9, 1506/8, 1506/7, 
1506/6, 1506/5, 1506/4, 1506/28, 1506/27, 1506/101, 1506/106, 1506/107 i 1506/108, k.o. 
Podravska Slatina (Slatina), iz točke I. izreke ove dozvole.

Planirani zahvat u prostoru izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini 
obuhvaća izgradnju kolnika i pješačkih staza. Izvest će se četiri osi ceste ukupne duljine 
1.800,00 m, a definirane su kao: cesta 1 – duljine 349,90 m, cesta 2 – duljine 504,50 m, cesta 3 
– duljine 790,00 m i cesta 4 duljine 155,60 m.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole

b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim
planom i drugim propisima

– Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planom, oznake 167-
01/2018, od ožujka 2019. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Tomislavu
Marukiću, ing.građ., broj ovlaštenja G 838.

c) priloženo je rješenje kojim je utvrđeno da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, te da
nije potrebno provesti glavnu ocjenu zahvata:

- Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zaštitu okoliša - Rješenje, KLASA: UP/I-612-07/19-03/08,
URBROJ: 2189/1-08/3-19-4, od 11.03.2019. godine

d) priloženi su preslici propisanih posebnih uvjeti javnopravnih tijela iz točke I. izreke
lokacijske dozvole.

e) priloženo je rješenje kojim je utvrđeno da za predmetni zahvat nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš ni postupak glavne ocjene prihvatljivosti za
ekološku mrežu, iz točke II. izreke lokacijske dozvole.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija

b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela

c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama,
utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske
dokumentacije:
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– PPUG Slatina - Službeni glasnik Grada Slatine broj 6/06. i 1/15.

– UPU Grada Slatine - Službeni glasnik Grada Slatine 2/07., 1/12. i 1/15.

Predmetna čestica nalazi se u obuhvatu gore navedenih planova.

Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u 
skladu s točkom 4.1. Uvjeti gradnje prometne mreže.

d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da
je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova

e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen

f) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom, KLASA: UP/I-350-05/19-
01/000010, URBROJ: 2189/1-08/7-19-0004 od 08.05. 2019. godine da izvrše uvid u spis
predmeta radi izjašnjenja 20.05.2019. godine, čime je ispunjena obveza iz članka 141.
Zakona o prostornom uređenju, te se na poziv za uvid u zakazano vrijeme a niti u roku od
8 dana nije odazvala niti jedna stranka.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, 
te je odlučeno kao u izreci.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama 
("Narodne novine" broj 115/16.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove lokacijske dozvole može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga 
uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj 
akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća 
pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. stavak 1. općih pristojbi Uredbe o tarifi 
upravnih pristojbi. 

IZRADILA: Sanja Kovač, struč.spec.ing.aedif.

PROČELNICA
Zorica Hegedušić, dipl.iur.

DOSTAVITI:

1. GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa
10, sa idejnim projektom - u dva primjerka

2. Na oglasnu ploču (strankama u postupku),
3. Evidenciji, ovdje,
4. U spis, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
          Upravni odjel za graditeljstvo,  

          zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000013
URBROJ: 2189/1-08/09-21-0003
Slatina, 16.06.2021.

Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne 
poslove, na temelju članka 150. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor GRAD 
SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10, OIB 68254459599, po opunomoćeniku 
TOMISLAVU MARUKIĆU, HR-31220 Višnjevac, Ulica Eugena Kvaternika 40, OIB 
73524695022, izdaje

RJEŠENJE
O PRODUŽENJU VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE

I. Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010, URBROJ: 2189/1-08/7-19-0006, od
07.06.2019. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, Izdvojeno mjesto rada
Slatina, pravomoćna i izvršna dana 01.07.2019. godine, za zahvat u prostoru

−   infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) - izgradnja prometnica u 
Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini, 2. skupine

na katastarskim česticama k.č. br. 1506/105, 1506/104, 1506/103, 1506/102, 1506/25, 
1506/75, 1506/16, 1506/15, 1506/14, 1506/13, 1506/12, 1506/11, 1506/10, 1506/9, 
1506/8, 1506/7, 1506/6, 1506/5, 1506/4, 1506/28, 1506/27, 1506/101, 1506/106, 
1506/107 i 1506/108, k.o. Podravska Slatina (Slatina),

produžuje se za još dvije godine.

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10, OIB 68254459599, po 
opunomoćeniku TOMISLAVU MARUKIĆU, HR-31220 Višnjevac, Ulica Eugena Kvaternika 40, 
OIB 73524695022,  je zatražio podneskom zaprimljenim dana 08.06.2021. godine izdavanje 
rješenja o produženju važenja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru

−   infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) - izgradnja prometnica u 
Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini, 2. skupine

na katastarskim česticama k.č. br. 1506/105, 1506/104, 1506/103, 1506/102, 1506/25, 
1506/75, 1506/16, 1506/15, 1506/14, 1506/13, 1506/12, 1506/11, 1506/10, 1506/9, 
1506/8, 1506/7, 1506/6, 1506/5, 1506/4, 1506/28, 1506/27, 1506/101, 1506/106, 
1506/107 i 1506/108, k.o. Podravska Slatina (Slatina),
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Zahtjev je osnovan.

Odredbom članka 150. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 
153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) propisano je da se važenje lokacijske dozvole 
produžuje na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora jednom za još dvije godine ako se nisu 
promijenili uvjeti propisani prostornim planom u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

U postupku izdavanja rješenja o produženju važenja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

a) u spis je priložena Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010, URBROJ:
2189/1-08/7-19-0006, od 07.06.2019. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno
uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske
županije, Izdvojeno mjesto rada Slatina, pravomoćna i izvršna dana 01.07.2019. godine

b)  uvidom u priloženu lokacijsku dozvolu utvrđeno je da se nisu promijenili uvjeti za
provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom u skladu s kojim je lokacijska
dozvola iz točke I. izreke ovog rješenja izdana

Slijedom svega navedenog utvrđeno je da su se stekli uvjeti za produženje predmetne 
lokacijske dozvole, u smislu naprijed citirane odredbe članka 150. stavka 2. Zakona o 
prostornom uređenju. 

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama 
("Narodne novine" broj 115/16.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i 
državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je 
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom 
preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o 
tarifi upravnih pristojbi.

PROČELNICA 
Zorica Hegedušić, dipl.iur.

DOSTAVITI:

elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni 
ispis elektroničke isprave putem pošte 

– GRAD SLATINA
HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10

– TOMISLAV MARUKIĆ - opunomoćenik
HR-31220 Višnjevac, Ulica Eugena Kvaternika 40

evidencija, ovdje

ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– Državna geodetska uprava, PUK Virovitica, Odjel za katastar nekretnina

Slatina, HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10
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REPUBLIKA HRVATSKA
                 VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

          Upravni odjel za graditeljstvo,  
          zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove

KLASA: UP/I-350-05/22-01/000014
URBROJ: 2189-08/08-22-0008 
Slatina, 22.09.2022.

Virovitičko-podravska županijaUpravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne 
poslove, na temelju članka 115. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio GRAD SLATINA, 
HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10, OIB 68254459599 po opunomoćeniku Tomislavu 
Marukiću, HR-31220 Višnjevac, Ulica Eugena Kvaternika 40, OIB 73524695022, izdaje

RJEŠENJE O 
I. IZMJENI I DOPUNI LOKACIJSKE DOZVOLE

I. Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010, URBROJ: 2189/1-08/7-19-0006, 
od 07.06.2019. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, 
komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, Izdvojeno mjesto rada 
Slatina, pravomoćna i izvršna dana 01.07.2019. godine 

za planirani zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni 
promet) - izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini, 2.a skupine, na 
građevnim česticama k.č. br. 1506/131, 1506/170, 1506/160, 1506/173, 1506/116, 
1506/175, 1506/174, 1506/21, 1506/22, 1506/23, 1506/24, 1506/150, 1506/188, 1519/2, 
1519/1, 1519/3 i 7407/2, k.o. Podravska Slatina (Slatina)

(u daljnjem tekstu: lokacijska dozvola)

mijenja se i dopunjuje na način da u točki I. izreke lokacijske dozvole treba stajati:

1. „idejni projekt - građevinski projekt oznake 167-01/2018 od ožujka 2019. godine, 
ovlašteni projektant Tomislav Marukić, ing.građ., broj ovlaštenja G 838 (RENCON 
d.o.o. HR31000 Osijek, Vijenac I.Mažuranića 8, OIB 28712783384) - MAPA 1 

                   koji se mijenja i dopunjuje sa:

idejni projekt – izmjena i dopuna (građevinski projekt) oznake 167-01/2022 od 
kolovoza 2022. godine, ovlašteni projektant Tomislav Marukić, ing.građ., broj 
ovlaštenja G 838 (RENCON d.o.o., HR-31000 Osijek, Ribarska 1, OIB 
28712783384) - MAPA 3

2. geodetski projekt oznake GP 138/2018 od siječnja 2019. godine, ovlašteni geodet 
Nenad Virovkić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 189 (GEOVIZIJA d.o.o. HR-
31000 Osijek, Gornjodravska Obala 90c, OIB 56107037628) - MAPA 2.“

II. Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole ostaju nepromijenjeni.
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OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10, OIB 68254459599 po 
opunomoćeniku Tomislavu Marukiću, HR-31220 Višnjevac, Ulica Eugena Kvaternika 40, OIB 
73524695022, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 14.08.2022. godine izdavanje izmjene 
i/ili dopune lokacijske dozvole za:

– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) - 
izgradnja prometnica u  Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini, 2.a skupine

na građevnim česticama k.č. br. 1506/131, 1506/170, 1506/160, 1506/173, 1506/116, 1506/175, 
1506/174, 1506/21, 1506/22, 1506/23, 1506/24, 1506/150, 1506/188, 1519/2, 1519/1, 1519/3 i 
7407/2, k.o. Podravska Slatina (Slatina), iz točke I. izreke ove dozvole.

Predmetne izmjene i dopune lokacijske dozvole odnose se na faznost izgradnje prometnica 
zajedno sa pripadajućom infrastrukturom u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini, te je 
predviđeno da se predmetni zahvat provede u dvije faze (FAZA 1 i FAZA 2).

U FAZI 1 predviđena je izgradnja „CESTE 1“ i „CESTE 2“ u cijelosti, te izgradnja dijela „CESTE 
3“ koja će služiti kao okretnica dok se ne izgradi FAZA 2. Predviđena je izgradnja dijela 
oborinske odvodnje uz „CESTU 3“ kojom će se osigurati prihvat pročišćene vode iz zone u 
recipijente, melioracijski kanal Turbina IV tj. vodotok Javoricu. U sklopu FAZE 1 predviđeno je 
krajobrazno uređenje zaštitnog zelenog pojasa između Poduzetničke zone Turbina 3 i vodotoka 
Javorice na k.č. br. 1506/150 i 1506/188, k.o. P. Slatina.

U FAZI 2 predviđena je izgradnja „CESTE 3“ i „CESTE 4“ u cijelosti, te izgradnja pješačke staze 
uz „CESTU 1“ i „CESTU 3“.

Za FAZU 1 i FAZU 2 izdat će se zasebne građevinske i uporabne dozvole s tim da je uvjet prvo 
izgradnja FAZE 1 koje je prometno funkcionalna cjelina.

Sve izmjene su prikazane u idejnom projektu – izmjena i dopuna građevinski projekt oznake 
167-01/2022 od kolovoza 2022. godine, ovlašteni projektant Tomislav Marukić, ing.građ., broj 
ovlaštenja G 838 (RENCON d.o.o., HR-31000 Osijek, Ribarska 1, OIB 28712783384) koji je 
sastavni dio ovog rješenja.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priložena je Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010, URBROJ: 2189/1-
08/7-19-0006, od 07.06.2019. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, 
graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, 
Izdvojeno mjesto rada Slatina, pravomoćna i izvršna dana 01.07.2019. godine

b) priloženo je Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/21-
01/000013, URBROJ: 2189/1-08/09-21-0003, Slatina,16.06.2021. godine, izdano po 
Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša 
Virovitičko-podravske županije, pravomoćno i izvršno 07.07.2021. godine

c) priložena je Punomoć, KLASA: 406-01/21-04/1, URBROJ: 2189/02-04-02/01-21-20, od 
30.04.2021. godine, kojom Grad Slatina opunomoćuje tvrtku RENCON d.o.o., HR-31000 
Osijek, Ribarska 1, OIB 28712783384, da u njihovo ime ishodi predmetnu izmjenu i 
dopunu lokacijske dozvole
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d) priložen je idejni projekt – izmjena i dopuna (građevinski projekt) – mapa 3 u 
elektroničkom obliku iz točke I. izreke Rješenja o I. izmjeni i dopuni lokacijske dozvole 

e) priložen je ispis idejnog projekta – izmjena i dopuna (građevinski projekt) – mapa 3 u 
elektroničkom obliku iz točke I. izreke Rješenja o I. izmjeni i dopuni lokacijske dozvole 

f) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt za izmjene i dopune izrađen u 
skladu s prostornim planom i drugim propisima

– Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta - izmjena i dopuna s prostornim 
planom i drugim propisima, oznake 167-01/2022, od kolovoza 2022. godine, izdana 
po ovlaštenom projektantu Tomislavu Marukiću, ing.građ., broj ovlaštenja G 838

g) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje

h) obveza utvrđivanja posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja nije propisana Zakonom

Priložen je dokaz pravnog interesa, i to: Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Virovitici, 
Zemljišno-knjižni odjel Slatina, z.k.ul. 6568, 6941, 6806, 6773, k.o. P. Slatina, od 21.06.2022. 
godine, pod brojem 190034/2022, 190023/22, 190028/2022, 190027/2022.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja ovih I. izmjena i dopuna lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija

b) u postupku donošenja rješenja o I. izmjeni i dopuni lokacijske dozvole nisu se pribavljali 
posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela budući da se predmetnim 
izmjenama nije utjecalo na uvjete priključenja odnosno posebne uvjete, sukladno članku 
149. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 
114/18., 39/19. i 98/19., te je projektant Tomislavu Marukiću, ing.građ., broj ovlaštenja G 
838 dao izjavu da u idejnom projektu – izmjena i dopuna građevinski projekt oznake 167-
01/2022 od kolovoza 2022. godine nema izmjena koje utječu na izdane posebne uvjete

c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, 
utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske 
dokumentacije: 

– Prostorni plan Virovitičko-podravske županije - Službeni glasnik Virovitičko-
podravske županije br. 7a/00., 1/04., 5/07., 1/10., 2/12., 4/12., 2/13., 3/13., 11/18., 
2/19., 2/21. i 9/21.)

– Prostorni plan uređenja Grada Slatine - Službeni glasnik Grada Slatine broj: 6/06., 
1/15., 11/21. i 13/21.

– Urbanistički plan uređenja Grada Slatine - Službeni glasnik Grada Slatine  2/07., 
1/12., 1/15., 2/22. i 3/22.

Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s prethodno navedenom 
prostorno - planskom dokumentacijom..

d) idejni projekt – izmjena i dopuna izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je 
izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena 
njegovih dijelova

e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen

f) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/22-01/000014, 
URBROJ: 2189-08/08-22-0005 od dana 02.09.2022. godine da izvrše uvid u spis 
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predmeta dana 12.09.2022. godine, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka 
što je konstatirano zapisnikom KLASA: UP/I-350-05/22-01/000014, URBROJ: 2189-08/08-
22-0006 od dana 12.09.2022. godine. Javni poziv objavljen je na oglasnoj ploči ovog 
Upravnog odjela, Izdvojeno mjesto rada u Slatini i elektroničkoj oglasnoj ploči. 

Dana 5. rujna 2022. godine investitor GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 
10, OIB 68254459599, zastupan po pročelniku Marinu Kokoriću, mag.oec., dostavio je Izjavu 
KLASA: 350-05/22-01/20, URBROJ: 2189-2-04-02/06-22-12, od 05.09.2022. godine, u kojoj se 
poziva na odredbu članka 105. stavak 1. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11., 
22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19. i 144/21.) prema kojemu je građenje, rekonstrukcija i 
održavanje nerazvrstane ceste od interesa za Republiku Hrvatsku.

Odredbom članka 141. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 
153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) prema kojemu su stranka u postupku lokacijske 
dozvole za provedbu zahvata u prostoru koji je od interesa za Republiku Hrvatsku ili koju izdaje 
Ministarstvo su podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i 
nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, 
te je odlučeno kao u izreci.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama 
(Narodne novine, broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i 
državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je 
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili 
usmeno  na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, 
elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana 
isteka roka za izjavljivanje žalbe.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO 
UREĐENJE I GRADITELJSTVO 

  Denis Urbanek, struč.spec.ing.aedif.

DOSTAVITI:

–  elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis 
elektroničke isprave putem pošte 

–  GRAD SLATINA
HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10

    TOMISLAV MARUKIĆ - opunomoćenik
HR-31220 Višnjevac, Ulica Eugena Kvaternika 40

 evidencija, ovdje

 oglasna ploča, ovdje

 ispis elektroničke isprave u spis predmeta, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010
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 ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– Državna geodetska uprava, PUK Virovitica, Odjel za katastar nekretnina

Slatina
HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10
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ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 
 

Mapa 1 Građevinski projekt prometnica 

0201 TEHNIČKI OPIS 
 

1. Općenito 

 

Predmet Glavnog projekta jeste zahvat u prostoru za formiranje Poduzetničke zone „Turbina 
3“ kojom Grad Slatina stvara uvjete za brzi i uspješni razvoj malog i srednjeg poduzetništva 
na području grada Slatine.  

Do ISPRAVKA 2 došlo je jer je MAPA 3 projekta postala Elaborat 3 (Elaborat zamjene 
izolacije ZDV 110kV Slatina-Virovitica). 

Ovaj zahvat financiran je programom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske 
unije za Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema. Budući da 
iznos odobrenih sredstava nije bio dovoljan za financiranje cijelokupnog projekta 
Poduzetničke zone „Turbina 3“, projekt je podjeljen na dvije faze: FAZA 1 i FAZA 2. 

U FAZI 1 predviđene su prometne površine i pripadajuća infrastruktura za sljedeće osi ceste: 

CESTA 1 od km 0+000,00 do km 0+358,25 

CESTA 2 od km 0+000,00 do km 0+504,50 

CESTA 3 od km 0+660,00 do km 0+790,00 

U FAZI 2 predviđene su prometne površine i pripadajuća infrastruktura za sljedeće osi ceste: 

CESTA 3 od km 0+000,00 do km 0+660,00 

CESTA 4 od km 0+000,00 do km 0+155,60 

PJEŠAČKA STAZA kojom se povezuju pješačke staze uz CESTU 1 i CESTU 3. 

Poduzetnička zona „Turbina 3“ prema Urbanističkom planu uređenja grada Slatine nalazi 
se u sjevernom dijelu Grada Slatine. Zona je na jugu omeđena državnom cestom D2, 
obilaznicom Slatine te se ista spaja na spojnu cestu i kružni tok na obilaznici. Na jugoistoku 
zone nalazi se vodotok Javorica a na sjeveru melioracijski kanal Turbina IV.. Ukupna 
površina poduzetničke zone „Turbina 3“ iznosi cca 20,5 ha dok je neto površina za 
formiranje poduzetničkih parcela 19,0 ha. 

Predmet ovog Glavnog projekta jeste formiranje koridora za prometnu i ostalu infrastrukturu 
zone. Na temelju formiranih koridora za ceste izrađen je parcelacija i formirane u parcele 
koje su u vlasništvu Grada Slatine. 

Prema UPU-a grada Slatine za nove ulične koridore potrebno je osigurati širinu za sabirne 
prometnice od 20,0m ali ne manje od 12,0m u uvjetima prostornih ograničenja i uz uvjet 
zatvorenog sustava oborinske odvodnje. Širina koridora za ostale prometnice iznosi 16.0m 
a minimalno 8,0m. 

Projektirana širina kolnika za dvosmjerni promet iznosi 2x3,0m, ukupno 6,00m.  
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Pješačke staze projektirane su najmanje s jedne strane u odnosu na kolnika i odvojene su 
od kolnika. 

Pješačke staze projektirane su širine 1,60m i postavljenu su uz regulacijsku crtu. 

Prometni koridori poduzetničke zone Turbina 3 projektirane su u skladu s UPU-om Grada 
Slatine te je na temelju dispozicije prometnica izrađen glavni projekt. 

Predmet ovog Glavnog projekta je izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni turbina 3 u 
Slatini-FAZA 1. 

U FAZI 1 predviđene su prometne površine i pripadajuća infrastruktura za sljedeće osi ceste: 

CESTA 1 od km 0+000,00 do km 0+358,25 

CESTA 2 od km 0+000,00 do km 0+504,50 

CESTA 3 od km 0+660,00 do km 0+790,00 

U FAZI 1 predviđena je izgradnja dijela CESTE 3 koja će služiti kao okretnica dok se ne 
izgradi FAZA 2. Tek izgradnjom FAZE 2 ostvari će se kompletnost prometnog rješenja i 
Poduzetničke zone Turbina 3.   

U FAZI 1 predviđena je izgradnja dijela oborinske odvodnje uz CESTU 3 kojom će se 
osigurati prihvat pročišćene vode iz zone u recipijente, melioracijski kanal Turbina IV tj. 
vodotok Javoricu. 

U sklopu FAZE 1 predviđeno je krajobrazno uređenje zaštitnog zelenog pojasa između 
Poduzetničke zone Turbina 3 i vodotoka Javorice na k.č.br. 1506/150 i 1506/188. 

Za potrebe ovog projekta, izrađen je geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja, koji je 
uključivao snimanje cjelokupnog pojasa zone. Geodetske radove je izvršila tvrtka 
GEOVIZIJA d.o.o. Osijek. Podaci o postojećim katastarskim česticama su zatraženi u 
Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Virovitica, Odjelu za katastar 
nekretnina Slatina te su isti dobiveni u digitalnom obliku. Predmetni zahvat je smješten u 
katastarskoj općini Podravska Slatina. 

Temeljem snimljenih ulaznih podataka, putem programskog paketa „Autodesk Civil 3D“ 
kreiran je detaljni digitalni model terena na promatranom području; koji predstavlja temeljni 
ulazni podatak po pitanju cjelokupne postojeće geometrije kolnika, trupa ceste i okolnog 
terena. 

 

2. Smještaj građevine u prostoru 

 

Zahvat u prostoru je prikazan na grafičkom prilogu 1021  Situacija građevine na 
geodetskom situacijskom nacrtu i kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000 gdje je 
ucrtana predmetna građevina. Na grafičkim prilozima 1031-1036  Sintezna situacija 
građevine prikazana je namjena površina s prikazom postojećih i projektiranih instalacija  u 
mjerilu 1:500.  
 

Obuhvat zahvata obuhvaća katastarske čestice u katastarskoj općini Podravska Slatina. 
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Zahvat u prostoru na izgradnji prometne infrastrukture odvija se na katastarskim česticama 
k.č.br. 1506/21, 1506/22, 1506/131, 1506/150, 1506/160, 1506/170, 1506/188, k.o. 
Podravska Slatina koje su vlasništvo Grada Slatine. 

Zahvat u prostoru na izgradnji infrastrukture odvijati će se i na dijelu postojećih k.č.br. 1519/3 
i 7407/2 koje su upisane kao javno vodno dobro u vlasništvu Republike Hrvatske i na 
upravljanju Hrvatskih voda. Odvodnja oborinskih voda predmetnih prometnica riješena je 
zatvorenom oborinskom kanalizacijom, te se voda nakon pročišćavanja upušta u kanal 
detaljne melioracijske odvodnje Turbina IV, te konačno upušta u vodotok Javorica , voda II. 
reda.  

 

3. Posebni uvjeti građenja 

 

U postupku izdavanja lokacijske dozvole, prikupljeni su posebni uvjeti prema Obavijesti 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša 
Virovitičko-podravske županije KLASA:350-05/19-16/000004, URBROJ:2189/1-08/5-19-
0002 od 15.02.2019. godine. Sljedeći posebni uvjeti sastavni su dio priloga 0109. 

 
 

Red. 
br. 

Javnopravno tijelo Adresa: 

 
Posebni uvjeti: 

1 
Grad Slatina Trg sv. Josipa 10 KLASA: 350-05/19-01/6 

URBROJ: 2189/02-04-02/01-19-33 
Slatina, 23.travanj 2019. god. 

2 
HEP-ODS d.o.o Elektra 
Virovitica, Pogon Slatina 

Industrijska 4, 33520 Slatina BR: 402000403/544/19AB 
Virovitica, 25.02.2019. god. 

3 
HEP-Plin d.o.o. Osijek, Pogonski 
ured Slatina 

Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek BR: F20000006-05-03/19 SJ 
Osijek, 05.03.2019. god. 

4 
Hrvatska regulatorna agencija za 
mrežne djelatnosti 

Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 
10000 Zagreb 

KLASA: 361-03/19-01/1085 
URBROJ: 376-10/19-2 
Zagreb, 8.veljače 2019. god. 

5 
Hrvatski telekom d.d. Izjava o položaju T43-49622439-19 

21.02.2019. god. 

6 A1 Hrvatska d.o.o. Izjava o položaju 21.02.2019. god. 

7 
Optima d.d. Izjava o položaju OT-33-35/19 

04.03.2019. 

8 
Komrad d.o.o. Braće Radića 2; 33520 Slatina Broj: 01-477/19 

Slatina, 14.03.2019. god. 

9 

Ministarstvo unutarnjih poslova, 
Policijska uprava Virovitičko-
podravska, Odjel zajedničkih i 
upravih poslova 

Trg bana Josipa Jelačića 19; 33000 
Virovitica 

Broj: 511-16-03-2-132/9-2/19 ML 
Virovitica, 07. ožujka 2019. god. 

10 

Ministarstvo zaštite okoliša i 
energetike, Uprava za procjenu 
utjecaja na okoliš i održivo 
gospodarenje otpadom, 
MIŠLJENJE 

Radnička cesta 80  10000 Zagreb KLASA: 351-03/19-01/277 
URBROJ: 517-03-1-1-19-2 
Zagreb, veljače 2019. god.. 

11 
Ministarstvo zaštite okoliša i 
energetike, Uprava za procjenu, 
ZAHTJEV 

Radnička cesta 80  10000 Zagreb KLASA: 351-03/19-01/1 
URBROJ: 2189-02-04-02/06-19-1 
Slatina, 04.04.2019 god.. 

12 
Hrvatske vode, VGO za Dunav i 
donju Dravu, Osijek 

Splavarska 2a 31000 Osijek KLASA: 325-01/19-18-0000801 
URBROJ: 374-3203-1-19-2 
Donji Miholjac, 18.02.2019 god.. 
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13 
HOPS d.o.o. 
Prijenosno područje Osijek 

Vukovarska cesta 217, 31000 Osijek Broj:300200103/417/19VE 
07.03.2019. god. 

14 
Hrvatske ceste d.o.o. 
Tehnička ispostava Bjelovar 

Josipa Jelačića 2, 43000 Bjelovar Nema posebnih uvjeta, nema priključka 
na državnu cestu 

15 
Ministarstvo kulture, Uprava za 
zaštitu kulturne baštine, 
Konzervatorski odjel u Požegi 

Trg Matka Peića 3; 34000 Požega KLASA: 612-08/19-03/0033 
URBROJ: 532-0-02-07/4-19-2 
Požega, 05. ožujka 2019 god.. 

16 
Plinacro d.o.o.Zagreb Savska cesta 88a,  10000 Zagreb KLASA: PL-19/0504/19/GB 

URBROJ: OZ/GB-19-2 
Zagreb, 19.02.2019. god. 

 
 

 

4. Postojeće stanje 

Poduzetnička zona „Turbina 3“ nalazi se u sjevernom dijelu Grada Slatine. Zona je na jugu 
omeđena državnom cestom D2, obilaznicom Slatine te se zona spaja na spojnu cestu i 
kružni tok na državnoj cesti D2, obilaznici Slatine. Na jugoistoku zone nalazi se vodotok 
Javorica a na sjeveru melioracijski kanal Turbina IV.  

 
Slika 1.(izvadak iz UPU-a) 
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5. Opis projektiranih rješenja 

 

Prema namjeni predmetna građevina je prometna i infrastrukturna – ceste, pješačke staze,  
oborinska odvodnja i prometna signalizacija.  

Izgradnjom prometne infrastrukture prometno će se povezati poduzetnička zona Turbina 3 
na spojnu cestu koja se kružnim raskrižjem priključuje na državnu cestu D2, obilaznicu 
Grada Slatine. 

Predmetna trasa ceste i pješačkih staza bit će položeni prema građevinskoj situaciji na DKP-
u mjerilu 1:1000 preko katastarskih čestica u k.o. Podravska Slatina.  

Izgraditi će se tri ceste s pješačkim stazama i oborinskom odvodnjom, ukupne duljine cca 
1.000,00m, koje su definirane osima i na temelju toga razvrstane: Ceste će činiti jedinstvenu 
prometnu cjelinu sa cestama iz FAZE 2 kojima će biti osiguran pristup do svih katastarskih 
čestica Poduzetničke zone Turbina 3 u Slatini. 

Cesta 1, ukupne duljine cca 358,25m,  pruža se od izgrađene spojne ceste (koja se 
priključuje kružnim raskrižjem na obilaznicu grada Slatine) prema istoku, približno paralelna 
s obilaznicom na udaljenosti cca 150,00m. Cesta 1 je u pravcu do cca 280,00 m te se lijevim 
zavojem radijusa R=45,00m skreće prema sjeveroistoku uz vodotok Javoricu. Cesta 1 
projektirana je s asfaltnim kolničkim zastorom širine 6,00m te su projektirane pješačke staze 
s obije strane prometnice te ukupna širina uličnog koridora iznosi cca 20,50m. Cesta 1 
projektirana je na k.č.br. 1506/131 k.o. Podravska Slatina. 

 

Cesta 2, ukupne duljine cca 504,50m, pruža se u nastavku ceste 1 prema sjeveru uz 
vodotok Javoricu. Cesta 2 je ispružena do cca 430,00m uz vodotok Javoricu s projektiranim 
blagim zavojem radijusa R=500,00m je na kraju projektiran lijevi zavoj radijusa R=45,00m 
kojim se priključuje na Cestu 3. Cesta 2 projektirana je s asfaltnim kolničkim zastorom širine 
6,00m.  Projektirana je pješačka staza s lijeve strane prometnice te zelena površina s desne 
strane te ukupna širina uličnog koridora iznosi cca 16,00m.. Cesta 2 projektirana je na k.č.br. 
1506/170 k.o. Podravska Slatina. 

 

Cesta 3, ukupne duljine cca 790,00m, pruža se od projektirane spojne ceste (koja se 
priključuje kružnim raskrižjem na obilaznicu grada Slatine) prema sjeveroistoku a uz 
postojeći melioracijski kanal na k.č.br.1519/3. Cesta 3 je projektirana u pravcu duljine 
790,00m, a predmet FAZE 1 je dionica od km 0+660,00 do km 0+790,00. Cesta 3 
projektirana je s asfaltnim kolničkim zastorom širine 6,00 m sa zatvorenim sustavom 
oborinske odvodnje. Cesta 3 će se koristiti kao okretnica dok se ne izvede FAZA 2 ovog 
projekta, a tek izgradnjom FAZE 2 ostvari će se kompletnost prometnog rješenja i 
Poduzetničke zone Turbina 3.   Projektirana je pješačka staza s desne strane prometnice te 
ukupna širina uličnog koridora iznosi cca 14,00m. S lijeve strane Ceste 3 postojeći 
melioracijski kanal služit će kao recipijent za oborinske vode jer i sada slivno područje po 
konfiguraciji terena gravitira melioracijskom kanalu. Cesta 3 projektirana je na  k.č.br. 
1506/160 k.o. Podravska Slatina. 
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Pješačka staza projektirana je uz spojnu cestu kako bi se povezale pješačke staze uz Cestu 
2 i Cestu 3 te su formirane k.č.br. 1506/116, 1506/175 i 1506/174. 

Zahvat u prostoru izvodi se i na dijelu k.č.br. 1506/21,1506/22, 1506/23 i 1506/24 kao 
uklapanje kolnika na spojnu cestu i povezivanje pješačkih staza u prometnu cjelinu.  

 

Za ceste u poduzetničkoj zoni Turbina 3 izvršena je provjera provoznosti u zavojima i 
raskrižjima za mjerodavno vozilo s poluprikolicom duljine 16,50m koje je mjerodavno i za 
državne ceste.  

6. Oborinska odvodnja 

 

Predmet projekta biti će rješavanje oborinske vode kako samih cesta i pješačkih staza tako 

i okolnih parcela poduzetničke zone.  

Kanalizacijski krakovi predviđeni su od korugiranih PEHD cijevi, promjera prema glavnom 
projektu MAPA 2. Međusobno se povezuju AB monolitno izvedenim revizijskim oknima, 
završavaju s kišnim preljevima i separatorima, te ispustima (čeonim glavama) u prirodne 
recipijente.  

Odvodnja oborinske vode s prometnih površina će se riješiti uzdužnim i poprečnim nagibima 
prihvaćanjem u slivnike s taložnicom u rubu kolnika, čiji će se točan položaj utvrditi glavnim 
projektom nakon detaljne hidrološke analize i definiranja nivelacije.  

U zoni obuhvata zahvata nalazi se vodotok Javorica, voda II.reda te kanal detaljne 
melioracijske odvodnje Turbina IV. Koji su upisani kao javno vodno dobro u vlasništvu 
Republike Hrvatske i na upravljanju Hrvatskih voda. Uz Javoricu je osiguran pojas od 15,0m 
a uz kanal Turbina IV. osiguran je prostor za bankinu minimalne širine 1,0m.  

Odvodnja oborinskih voda s prometnih površina riješena je na način da se vode upuštaju u 
kanal Turbina IV. te u konačnici u vodotok Javorica. 

Zahvat na melioracijskom kanalu Turbina IV potreban je kako bi se pročišćene oborinske 
vode mogle ispustiti u recipijent te je produbljenje kanala potrebno zbog odvodnje ceste s 
razine posteljice.  

Kroz izradu glavnog projekta ispunjeni su uvjeti iz vodopravnih uvjeta  Klasa:3 25-01/19-
18/0000801,Urbroj: 374-3203-1-19-2 od 18.02.2019. godine.   

 

7. Kolnička konstrukcija 

Potrebno dimenzioniranje i određivanje sastava kolničke konstrukcije definirano je za 
srednje-teško prometno opterećenje koje je primjereno za razinu prometa koji se odvija 
poduzetničkom zonom te je projektirana sljedeća kolnička konstrukcija: 

  

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 

• završni sloj AC 11 surf 50/70 AG3 M3E  ............................... 4,0cm 

• nosivi sloj AC 32 base 50/70 AG6 M2E ................................  7,0cm 

• drobljeni kameni materijal 0/63mm ................................ min 45,0cm 
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• donji nosivi sloj, drobljeni kameni materijal 0/63mm ...........  15,0cm 

• po potrebi nasip od drobljenog kamenog materijala 0/63mm 

• geotekstil, 300 gr 

• posteljica 
 
 
Kolnička konstrukcija na pješačkim stazama projektirana je sljedećeg sastava: 
 
 
 

PJEŠAČKE STAZE 

• AC 11 surf 50/70 AG4 M4-E .................................................. 4,0cm 

• CSŠ, cementom stabilizirani šljunak ................................... 15,0cm 

• drobljeni kameni materijal 0/63mm ................................ min 30,0cm 

• nasip od mješovitog materijala ili od drobljenog kamenog  
materijala 0/63mm na budućim kolnim ulazima  

• geotekstil, 300 gr 

• posteljica 
 

8. Prometna signalizacija i oprema ceste 

U odnosu na strukturu prometa koji će se odvijati na projektiranoj trasi potrebno je izvesti 
vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, a u skladu s "Pravilnik o prometnim znakovima, 
signalizaciji i opremi na cestama“ (NN 92/19) i "Općim tehničkim uvjetima za radove na 
cestama" (IGH d.d., Zagreb, 2001.). 
 

Izrada prometnog projekta je određena namjenom sadržaja poduzetničke zone te je 
projektirana kao smirena zona s brzinom 30 km/h. 

 

9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba 
smanjene pokretljivosti 

Projektom je predviđeno da se omoguće uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i 
rad osoba smanjene pokretljivosti, sve sukladno Pravilnik o osiguranju pristupačnosti 
građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13), na način da se 
pješački prijelazi i javne pješačke površina izgradnjom i postavom taktilnih polja 
upozorenja, crta i obrada izvode sukladno Pravilniku.  

Na pješačkim prijelazima prijelaz s pješačke staze na razinu kolnika postiže se upuštenim 
betonskim rubnjacima koji su u odnosu na kolnik podignuti za 0+2cm kako je prikazano na 
skicama 1 i 2. Na mjestu prevaljenih rubnjaka izvodi se taktilno polje upozorenja čepaste 
strukture širine min 1,2 m uz najveći dopušteni nagib od 10%. Taktilna površina je od ruba 
kolnika udaljena za širinu rubnjaka, ali ne manje od 15 cm. 
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skica 1. 

 

skica 2. 

 

10. Mjere zaštite okoliša 

 

Građevina svojom namjenom ne utječe negativno na okoliš, jer njezinim funkcioniranjem ne 
nastaju otpadni ili slični materijali. U tom smislu zaštita okoliša prvenstveno se odnosi na 
potrebne mjere tijekom izgradnje, te uređenje okoliša po završetku građenja. 
 
Izvoditelj radova dužan je izvršiti slijedeće radove na uređenju okoliša gradilišta: 
 

• popraviti i urediti prometnice koje je koristio za vrijeme izgradnje, 

• pregledati, odvesti i očistiti prostor za čuvanje opasnog materijala, 

• demontirati električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na 
gradilištu, 

• očistiti gradilište i trasu ceste od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog 
materijala, 

• iskopani materijal može se upotrijebiti, ako to dopuštaju tehnički propisi za nasip ili 
humuziranje zelenih površina, dok se višak materijala odvozi i deponira na deponiju. 
Pri tome rad uključuje utovar u prijevozna sredstva, prijevoz do deponije, deponiranje 
te uređenje deponije. Mjesto deponiranja dužan je osigurati izvoditelj radova. 
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11. Instalacije 

 

Preko područja  poduzetničke zone Turbina 3 prelaze trase postojećih podzemnih i zračnih 

10 i 35 kV vodovi ( (podzemni i zračni 10 kV Bistrica, zračni 10 kV Gornji Miholjac, zračni 35 

kV Slatina - Voćin, podzemni 35 kV Slatina -Vaška) u nadležnosti HEP -ODS Elektra 

Vinkovci, Poslovna jedinica Slatina. 

- prije izvođenja radova na dijelu trase postojećeg kabela potrebno je izvršiti ručne 

poprečne prekopa kako bi se fizički otkrili energetski kabeli i izbjegla oštećenja 

istih 

- postojeći kabel je na dubini minimalno 80 cm, u slučaju da nije postavljen u 

zaštitnu cijev, potrebno je postaviti zaštitne cijevi ili kabelsku kanalizaciju na 

mjestu križanja kabela s cestom te po 1 m na svaku stranu 

- sigurnosna visina zračnog 10(20) kV voda u naseljenim mjestima iznosi 7 m 

- udaljenost bilo kojeg dijela VN stupa od vanjskog ruba ceste, u pravilu ne smije 

biti manja od 10 m, a u iznimnim slučajevima može se smanjiti na najmanje 5 m 

- izolacija mora biti električki pojačana 

- za lokalne ceste i ceste za industrijske objekte kut križanja nije ograničen 

- prilikom približavanja zračnim 10 kV vodovima potrebno je uzeti u obzir da za 

mjesta pristupačna vozilima (oko naseljenih područja, iznad polja oko kojih ima 

poljskih putova, i sl.) sigurnosna visina zračnog 10(20) kV voda iznosi 6 m, a 

sigurnosna udaljenost iznosi 5 m. Sigurnosna visina je najmanja dopuštena 

okomita udaljenost vodiča, odnosno dijelova pod naponom od zemlje ili nekog 

objekta pri temperaturi +40°C, odnosno pri temperaturi -5°C s normalnim 

dodatnim opterećenjem bez vjetra. Sigurnosna udaljenost je najmanja dopuštena 

udaljenost vodiča, odnosno dijelova pod naponom od zemlje ili nekog objekta u 

bilo kojem pravcu pri temperaturi +40°C, opterećenju vjetrom od nule do punog 

iznosa 

- U slučaju da se ne mogu zadovoljiti posebni uvjeti za sigurnosne udaljenosti 

postojećih vodova od prometnice, potrebno je postojeće stupove izmjestiti ili 

kablirati dio trase dalekovoda. Troškove premještanja ili kabliranja snosi 

investitor. 
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Dalekovodi, ZDV 10(20) kV Gornji Miholjac i  ZDV 10(20) kV Bistrica predmet su 

Glavnog projekta rekonstrukcije ZDV 10(20) kV Gornji Miholjac i  ZDV 10(20) kV 

Bistrica koji je izradio projektantski ured: Consilium Electra d.o.o., ZOP-85/21, broj 

projekta: CE-85/21, datum: veljača 2022. godine, projektant: Damir Miljački, 

dipl.ing.el. i predmet su drugog upravnog postupka. 

Dalekovodi, zračni 35 kV Slatina - Voćin, podzemni 35 kV Slatina -Vaška predmet su 

elektrotehničkog Elaborata rekonstrukcije izolacije ZDV 35 kV Slatina – Voćin  koji 

je sastavni dio projekta (ELABORAT 1, FAZA 1). 

Na području obuhvata zahvata nalazi se zračni vod  DV 110 kV voda Slatina-Virovitica koji 

je u nadležnosti HOPS d.o.o. Prijenosno područje Osijek. Kroz izradu glavnih projekata 

potrebno je poštivati sljedeće uvjete: 

- Sigurnosna visina 110 kV voda iznad kolnika ceste i pješačke staze, treba iznositi 
najmanje 7 m.

- Kut križanja 110 kV voda i lokalne ceste nije ograničen.

- Izolacija DV u rasponu križanja s cestom mora biti električno pojačana. Izolacija na 
nosnim stupovima broj 5 i 6 DV 110 kV Slatina-Virovitica nije električno pojačana, te 
ju je potrebno ugraditi. Na stupu broj 4 potrebno zamjeniti postojeću izolaciju DL 
zbog dotrajalosti.

- Udaljenost temelja stupa 110 kV voda  od vanjskog  ruba  ceste  treba  iznositi 
najmanje 10 m.

- Udaljenost temelja stupa 110 kV voda od vanjskog ruba pješačke staze treba iznositi 
najmanje 5 m.

- Udaljenost temelja stupa 110 kV voda od vanjskog ruba jarka za  oborinsku  odvodnju 
treba iznositi najmanje 5 m.

- Nije dozvoljeno zatrpavanje temeljnih dijelova stupova 110 kV voda zemljom ili 
drugim građevinskim materijalima.

- Iskop u blizini temelja stupa vršiti pažljivo (ručno) s obzirom na mogućnost 
postojanja trakastog uzemljivača. U slučaju da se kod iskopa naiđe na trakasti 
uzemljivač o tome treba izvjestiti vlasnika voda, a investitor se obvezuje o svom 
trošku sanirati uzemljivač u skladu s tehničkim propisima.

- Tijekom radova mora biti osigurana sigurnosna udaljenost od najmanje 3  m  između 
vodiča 110 kV voda, te ljudi, predmeta, alata, opreme i strojeva koji sudjeluju u 
radovima. U slučaju da se prilikom izvođenja radova iz bilo kojeg razloga ne može 
ispoštovati navedena sigurnosna udaljenost iz prethodne točke, potrebno je 
najmanje 15 dana unaprijed zatražiti isključenje 110 kV voda iz pogona.

- Izvođenje radova u neposrednoj blizini stupa nadzemnog 110 kV voda investitor je 
obavezan najaviti najmanje 15 dana ranije u HOPS d.o.o., Prijenosno područje 
Osijek,  kako bi bili izvedeni uz znanje i odobrenje odgovornih osoba HOPS-a. 
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Dalekovod, ZDV 110 Slatina-Virovitica       predmet j  e Elektrotehničkog elaborata 

prilagođenja dalekovoda DV 110 Slatina-Virovitica koji je sastavni dio projekta 

(Elaborat 3).

U zoni zahvata u Fazi 2 nalazi se instalacije plinovoda u vlasništvu Plinacro d.o.o. Zagreb. 

Sva eventualna oštećenja i  izmještanja plinovoda idu na teret Investitora. 

U poduzetničkoj zoni Turbina 3 nema izgrađene vodne infrastrukture, ali je dobivene 

građevinske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže Faze 3 – Aglomeracija Slatina koja 

je predmet glavnog projekta izgradnje novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina,  

te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine, III. faza 

izgradnje sustava odvodnje - gravitacijski kolektori K-S16 i K-S17 i CS-S16 s 

pripadajućim tlačnim cjevovodom T-S16; projektantski ured: Prongrad biro d.o.o., 

zop: 21-2015, mapa I-III, broj projekta: p-507/16-d-III, datum: listopad 2017., 

projektant: Marko Brajković, struč.spec.ing.aediff. 

i vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava poduzetničke zone Turbina 3 koja je predmet 

glavnog građevinskog projekta vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava 

poduzetničke zone Turbina 3; Projektantski ured: MIG d.o.o., Broj projekta: td-31/20-

VIK-GP, Datum: prosinac 2020., Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. 

Kod izrade projektne dokumentacije za vodnu infrastrukturu zone trasu voditi u  zelenom 

pojasu između ceste i regulacijske linije.  

Prema izjavi svih operatera, u području predmetnog zahvata nema postojećih podzemnih 

EKI vodova. 

Prema izjavi HEP Plin d.o.o., u području predmetnog zahvata nema izgrađene niti 

projektirane plinske mreže. 
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Mapa 2 Građevinski projekt oborinske odvodnje 

TEHNIČKI OPIS 

OPĆENITO 

Sustav oborinske odvodnje prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 projektiran je i 
dimenzioniran da prihvati oborinsku vodu sa prometnih površina, privatnih parcela i okolnih 
slivnih površina te ih, nakon pročišćivanja, ispusti u melioracijski kanal na sjeverno-zapadnoj 
strani poduzetničke zone, odnosno u potok Javorica. 
Oborinska voda sa prometnih površina će se prikupljati slivnicima koji će se izvesti u niši 
prometnice te će se pomoću kolektora odvesti do separatora te ispustiti u melioracijski kanal. 
Zbog blizine zone sanitarne zaštite izvorišta Medinci oborinska vodu potrebno je pročistiti 
prije ispuštanja u melioracijski kanal. Pročišćavanje oborinske vode postići će se ugradnjom 
separatora sa koalescentnim filterom klase I. 
Na ispustu kolektora i propusta u melioracijski kanala i potok Javorica izvesti će se obloga 
dna i pokosa kanala i potoka kako bi se zaštitili od erozije. 

OPIS TRASE 

Opis sustava odvodnje 

Oborinska voda sa koridora prometnice i pripadnih slivnih površina prikupljati će se pomoću 
slivnika, koji će se izvesti u niši prometnice, te odvesti u kolektore oborinske odvodnje. 
Sukladno dokumentima prostornog uređenja otpadne vode sa privatnih parcela potrebno je 
prikupiti na parceli te ih nakon pročišćivanja ispustiti u kolektor oborinske odvodnje. 
Oborinska voda će se prije ispuštanja u melioracijski kanal i potok Javorica pročistiti pomoću 
separatora sa koalescentnim filterom klase I. kako bi se zaštitila zona sanitarne zaštite 
izvorišta Medinci. Melioracijski kanal će se sa postojećim kanalima povezati izvedbom 
propusta ispod prometnice. 

Krak K.1 

Krak K.1 počinje u revizijskom oknu K.2-RO.4 gdje se ulijeva u krak K.1. Trasa kolektora 
nalazi se na desnoj strani prometnice na udaljenosti 2,0 metara od ruba prometnice. Trasa 
kolektora zadržava isti položaj cijelom duljinom i završava u revizijskom oknu K.2-RO.30 na 
stac. 0+860,1. 

Krak K.2 

Krak K.2 počinje u ispustu K.2-ISP. gdje se ulijeva u melioracijski kanal. Trasa kolektora 
nalazi se na desnoj strani prometnice na udaljenosti 2,5 metara od ruba prometnice i 1,0 
metra od projektiranog vodovoda. Od ispusta trasa kolektora prolazi ispod prometnice do 
revizijskog okna K.2-RO.1 na stac. 0+012,0. Dio kolektora koji se nalazi ispod prometne 
površine potrebno je zaštiti betonskom oblogom. Nakon revizijskog okna K.2-RO.1 nalazi 
se separator ulja i masti sa koalescentnim filterom klase I. ukupnog protoka 1250 l/s od čega 
se 250 l/s pročišćava a 1000 l/s ide na bypass separatora. Nakon separatora trasa kolektora 
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nastavlja do revizijskog okna K.2-RO.4 na stac. 0+064,0 gdje se ulijeva krak K.1. Od 
revizijskog okna K.2-RO.4 do revizijskog okna K.2-RO.5 na stac. 0+108,0 kolektor prolazi 
ispod prometnice i potrebno je zaštititi kolektor betonskom oblogom. Nakon revizijskog okna 
K.2-RO.5 trasa se nastavlja u do revizijskog okna K.2-RO.6 na stac. 0+145,0, gdje završava
faza I.

Propust P.3 

Propust P.3 spaja melioracijski kanal i potok Javorica. Duljine je 29,5 metara i izvodi se od 
betonske cijevi DN-1200. Ulijevna građevina sastoji se od temelja debljine 80 centimetara i 
obloge od betona debljine 10 centimetara. Izljevna građevina se spaja sa potokom Javoriva 
pod kutom od 35° te je na mjestu ispusta potrebno zaštiti dno i pokose kanala od erozije. 

Elaborat 1 Elaborat rekonstrukcije izolacije ZDV 35 kV Slatina - Voćin 

1.1. TEHNIČKI OPIS 

1.1.1. Pregled osnovnih tehničkih podataka 

Duljina trase dalekovoda u zahvatu:  0,574 km 

Nazivni napon:  35 kV 

Vodiči 

TS Slatina – TS Voćin  3 x uže Al/Č – 120/20 mm² 

Postojeći : Izolatorski lanci sastavljeni od staklenih 

kapastih izolatora U 120 B i ovjesne i 

spojne opreme proizvodnje "Dalekovod" 

d.d Zagreb

   Stupovi: Čeličnorešetkasti oblika glave 

"jela"  

Uzemljenje:  Svaki stup ima zasebni 

uzemljivač od pocinčane čelične 

trake ili punog okruglog čelika 

Klimatski uvjeti(sukladno postojećoj tehničkoj dokumentaciji): 

Osnovni tlak vjetra. 600 N/mm2 
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Normalni dodatni teret: 

1.0x0.18x√𝑑 kg/m  

Temperatura kod koje se pojavljuje 

dodatni teret -5 °C 

Minimalna temperatura: 20°C 

 Maksimalna temperatura: 40 °C 
 Srednja godišnja temperatura: 10 °C 

1.1.2. Svrha i opseg radova 

U Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini za potrebe zone izgradit će se prometnice koje prolaze 
ispod ZDV 35 kV Slatina – Voćin. Buduće prometnice se križaju s navedenim vodom odnosno trasom 
u rasponu stupova br. 5-6 i 6-7. Na temelju “Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju 
nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV” (NN 53/91 I 24/97) 
potrebno je na zateznom stupu 7 i na nosivom stupu 6 izvesti električno pojačanje izolacije. 
Postojeća izolacija na nosivom stupu 5 je električki i mehanički pojačana.  

Dalekovod je izgrađen na čeličnorešetkastim stupovima oblika glave ''jela''. 

ZDV 35 kV Slatina – Voćin opremljen je Al/Če vodičima nazivnog presjeka 120/20 mm² i 
izolatorskim lancima sa staklenim kapastim izolatorima. 

Iz navedenog razloga predviđena je zamjena postojećih izolatorskih lanaca sastavljenim od 
staklenih kapastih izolatora s pripadnom ovjesnom i spojnom opremom na stupovima 6 i 7 s električki 
pojačanom izolacijom. Nakon zamjene izolatorskih lanaca provjeriti sigurnosnu visinu iznad budućih 
prometnica unutar poslovne zone koja ne smije biti manja od 7 m. U slučaju da je sigurnosna visina 
manja od dopuštene potrebno je provesti zatezanje vodiča zateznog polja unutar dopuštenih 
vrijednosti.  

Količina predmeta nabave je definirana Tehničkim opisom, kao i nacrtima (priloženi crteži 
izolatorskih lanaca) te Troškovnikom. 

1.1.3. Klimatski podaci 

Prema podacima iz postojeće projektne dokumentacije dalekovod je projektiran uz sljedeće 
klimatske parametre: 

- Osnovni tlak vjetra:  600 N/m2

- Koeficijent djelovanja vjetra: - na stupove 2.6 

- na užad 1.0

- Masa normalnog dodatnog tereta:   1.0x0,18xd"0,5 [kg/m]
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Odabrana je minimalna temperatura od -20°C, maksimalna temperatura 40 °C i srednja 
godišnja temperatura 10 °C. Temperatura kod koje se pretpostavlja pojava dodatnog tereta iznosi -
5 °C. 

1.1.4. Stupovi i temelji 

Kao što je u uvodnom dijelu spomenuto, dalekovod je izgrađen na čelično rešetkastim 
stupovima oblika glave "jela" Temelji su armiranobetonski raščlanjeni. Ne predviđaju se zahvati na 
stupovima. 

1.1.5. Užad 

VODIČI 

Na predmetnom dalekovodu ugrađeni su vodiči 120/20 - Al/Č. Nakon zamjene izolatorskih 
lanaca na stupovima 6 i 7 biti će potrebno postojeće vodiče učvrstiti u nove nosive i zatezne stezaljke 
izolatorskih lanaca. Montažu postojećeg užeta treba vršiti bez temperaturne korekcije. 

1.1.6. Izolacija 

Na predmetnom dalekovodu od TS Slatina na stupovima 6 i 7 ugraditi nove električki 
pojačane izolatorske lance sastavljene od staklenih kapastih izolatora tipa U 120 B i ovjesne i 
spojne opreme od čelika zaštićene od korozije cinčanjem ili od materijala otpornih na koroziju, 
a pri tome je predviđena spojna oprema kompresijskog tipa. Izolacijski nivo primijenjen je Si 
38s s najvišim pogonskim naponom od 38 kV, pri čemu je potrebno istaknuti kako je navedeni 
stupanj izolacije u skladu sa stupnjevima i koordinacijom izolacije. 

Na cijeloj dionici ugrađeni su izolatori U 120 B s nominalnom duljinom strujne staze od 320 
mm. 

Na osnovu provedenog dimenzioniranja izolacije, kontrole otklona nosivih izolatorskih 

lanaca, te propisanih zahtjeva po pitanju izolacije na križanjima s drugim objektima, predviđena 

je primjena slijedećih izolatorskih lanaca na stupu 6 i 7: 

DLp - dvostruki nosivi el. i meh. pojačani izolatorski 2×3 kom izolatora oznake U120B 

DZp - dvostruki nosivi el. i meh. pojačani izolatorski 2×3 kom izolatora oznake U120B 

Svi izolatorski lanci opremljeni su zaštitnom armaturom u formi "rogova" čime se osigurava 
povoljnija raspodjela električnog polja po pojedinim segmentima izolatorskog lanca i otklanjanje 
strujnog luka od izolatora. 

1.1.7. Proračun provjesa 

Napravljen je izračun provjesa nakon zamjene izolatorskih lanaca na stupovima 6 i 7 i 
zadovoljenje sigurnosne visine iznad prometnica 7 m. Rezultati proračuna dani su u tablici 1. 
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Broj 
stupova 

Provjes 
(m) 

Visina od 
tla (m) 

F5-6 6,001 14,699 

F6-7 2,79052 17,49948 

Na temelju proračuna razvidno je zadovoljenje zahtjeva za sigurnosnu visinu jer je na 
mjestu maksimalnog provjesa između stupova pri +40° C >7 m. Nakon zamjene izlolatorskih 
lanaca potrebno je izmjeriti sigurnosne visine unutar zateznog polja. U nastavku je dan 
proračun lančanice s maksimalnim provjesom i dopuštenim sigurnosnim visinama u odnosu na 
zadane koordinate buduće prometnice. 
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1.1.8. Izvedba zamjene izolacije 

Izvedba zamjene izolacije izvodi se na sljedeći način: 

- Iskapčanje dalekovoda i provjeru beznaponskog stanja,

- Sidrenje konstrukcije i postojeće užadi te postavljanje kratkospojnih veza i uzemljenja
vodova na krajevima, 

- Odspajanje strujnih mostova, otpuštanje vodiča iz stezaljki

- Demontaža izolatorskih lanaca,

- Postavljanje novih izolatorskih lanaca,

- Postavljanje vodiča na stezaljke te zatezanje vodiča na isto naprezanje,

- Demontiranje kratkospojne veze, sidra i uzemljenja voda.

OSTALE NAPOMENE 

Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa i tehničkih rješenja koja su data 
ovom tehničkom dokumentacijom. Sav ugrađeni materijal i elementi moraju biti propisanog 
standarda i odgovarati specifikaciji u ovoj tehničkoj dokumentaciji.  

Eventualne potrebne izmjene mogu se izvesti u dogovoru s investitorom i uz suglasnost 
odgovornog projektanta objekta.  

Ova tehnička dokumentacija u cijelosti je izrađena sukladno Pravilniku o tehničkim 
normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 
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kV (Sl.list 65/88, NN 24/97) preuzet na temelju Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji 
se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon (NN 53/91), čl. 26. Zakona o tehničkim 
zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14), Zakonu o cestama (NN 84/11, 
18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), hrvatskim normama, pravilima struke i ostalim važećim 
propisima. 

1.1.9. Zaštita i pomicanje SN instalacije u granici obuhvata 

Unutar zone obuhvata, prolazi srednjenaponska instalacija. Za potrebe zaštite ovih kabela u 
zoni obuhvata potrebno je učiniti sljedeće: 

1. Nakon skidanja slojeva zemlje i nailaska na postojeću instalaciju, postaviti iznad te
instalacije betonske elemente koji se postavljaju na pijesak iznad cijevi. Sve šupljine između
instalacija i betonskog elementa se moraju ispuniti pijeskom sitne granulacije. Na sloj pijeska
postaviti prefabricirane betonske polucijevi Φ400 mm duljine 1 m te popuniti praznine
pijeskom. Iznad cijevi postaviti upozornu traku i štitnik. Ovo je potrebno uraditi cijelom
duljinom prolaza kako je prikazano u situaciji.

Sav rad treba biti koordiniran i nadziran od strane vlasnika instalacije. 

Elaborat 2 Elaborat krajobraznog uređenja 

U elaboratu krajobraznog uređenja dano je krajobrazno uređenje zaštitne zelene površine između 

poduzetničke zone Turbina 3 i vodotoka Javorica na k.č.br. 1506/150, 1506/188 k.o. Podravska 
Slatina koje su vlasništvo Grada Slatine. 

Uz rub zone postavljen je drvored Fraxinus angustifolia, poljskog jasena a na parcelama je 
predviđeno zasijavanje travnjaka. 

Elaborat 3 Elaborat prilagođenja dalekovoda DV 110 kV Slatina - Virovitica 

1.2. TEHNIČKI OPIS 

1.2.1. Pregled osnovnih tehničkih podataka 

Duljina trase dalekovoda: 30,789 km 

Duljina trase dalekovoda u zahvatu: 0,749 km 

Nazivni napon: 110 kV 

Vodiči 

TS Slatina – TS Virovitica 3 x uže Al/Č – 240/40 mm² 

Zaštitno uže 
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TS Slatina – TS Virovitica OPGW AA/ACS 78/49 

Izolatori i ovjesna i spojna 

oprema  

TS Slatina – TS Virovitica 

Postojeći : Izolatorski lanci sastavljeni od staklenih 

kapastih izolatora U 120 B i ovjesne i 

spojne opreme proizvodnje "Dalekovod" 

d.d Zagreb

   Stupovi: Čeličnorešetkasti oblika glave 

"jela"  

Uzemljenje: Svaki stup ima zasebni uzemljivač od 

pocinčane čelične trake ili punog 

okruglog čelika 

Klimatski uvjeti(sukladno postojećoj tehničkoj dokumentaciji): 

Osnovni tlak vjetra. 600 N/mm2 

Normalni dodatni teret: 

1.0x0.18x√𝑑 kg/m  

Temperatura kod koje se pojavljuje 

dodatni teret -5 °C 

Minimalna temperatura: 20°C 

 Maksimalna temperatura: 40 °C 
 Srednja godišnja temperatura: 10 °C 

1.2.2. Svrha i opseg radova 

U Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini za potrebe zone izgradit će se prometnice koje prolaze 
ispod ZDV 110 kV Slatina – Virovitica. Buduće prometnice se križaju s navedenim vodom odnosno 
trasom u rasponu stupova br. 4-5 i 5-6 koji se nalaze na sljedećim česticama: 

- Stup 4: k.č.br. 1536, k.o. Podravska Slatina

- Stup 5: k.č.br. 1506/4 i 1506/28, k.o. Podravska Slatina

- Stup 6: k.č.br. 1067, k.o. Podravska Slatina

Na temelju “Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih 
vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV” (NN 53/91 I 24/97) potrebno je na nosnim stupovima 
5 i 6 izvesti električno pojačanje izolacije.  

Dalekovod je izgrađen na čeličnorešetkastim stupovima oblika glave ''jela''. 
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ZDV 110 kV Slatina – Virovitica opremljen je Al/Če vodičima nazivnog presjeka 240/40 mm², 
OPGW užetom AAIACS 78/49 i izolatorskim lancima sa staklenim kapastim izolatorima. 

Iz navedenog razloga predviđena je zamjena postojećih izolatorskih lanaca sastavljenim od 
staklenih kapastih izolatora s pripadnom ovjesnom i spojnom opremom na stupovima 5 i 6 s električki 
pojačanom izolacijom. Nakon zamjene izolatorskih lanaca provjeriti sigurnosnu visinu iznad budućih 
prometnica unutar poslovne zone koja ne smije biti manja od 7 m. U slučaju da je sigurnosna visina 
manja od dopuštene potrebno je provesti zatezanje vodiča zateznog polja stup 2 i 8 unutar 
dopuštenih vrijednosti.  

Količina predmeta nabave je definirana Tehničkim opisom, kao i Nacrtima (priloženi crteži 
izolatorskih lanaca, stupna lista predmetnog dalekovoda) te Troškovnikom. 

1.2.3. Klimatski podaci 

Prema podacima iz postojeće projektne dokumentacije dalekovod je projektiran uz sljedeće 
klimatske parametre: 

- Osnovni tlak vjetra:  600 N/m2

- Koeficijent djelovanja vjetra: - na stupove 2.6 

- na užad 1.0

- Masa normalnog dodatnog tereta:   1.0x0,18xd"0,5 [kg/m]

Odabrana je minimalna temperatura od -20°C, maksimalna temperatura 40 °C i srednja 
godišnja temperatura 10 °C. Temperatura kod koje se pretpostavlja pojava dodatnog tereta iznosi -
5 °C. 

1.2.4. Stupovi i temelji 

Kao što je u uvodnom dijelu spomenuto, dalekovod je izgrađen na čelično rešetkastim 
stupovima oblika glave "jela" Temelji su armiranobetonski raščlanjeni. Ne predviđaju se zahvati na 
stupovima. 

1.2.5. Užad 

VODIČI 

Na predmetnom dalekovodu ugrađeni su vodiči 240/40 - Al/Č. Nakon zamjene izolatorskih 
lanaca na stupu 5 i 6 biti će potrebno postojeće vodiče učvrstiti u nove nosive i zatezne stezaljke 
izolatorskih lanaca. Montažu postojećeg užeta treba vršiti bez temperaturne korekcije. 

1.2.6. Izolacija 

Na predmetnom dalekovodu od TS Slatina na stupovima 5 i 6 ugraditi nove električki 
pojačane izolatorske lance sastavljene od staklenih kapastih izolatora tipa U 120 B i ovjesne i 
spojne opreme od čelika zaštićene od korozije cinčanjem ili od materijala otpornih na koroziju, 
a pri tom je predviđena spojna oprema kompresijskog tipa. Izolacijski nivo primijenjen je Si 
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123s s najvišim pogonskim naponom od 123 kV, pri čemu je potrebno istaknuti kako je 
navedeni stupanj izolacije u skladu sa stupnjevima i koordinacijom izolacije. 

Na cijeloj dionici ugrađeni su izolatori U 120 B s nominalnom duljinom strujne staze od 320 
mm. 

Na osnovu provedenog dimenzioniranja izolacije, kontrole otklona nosivih izolatorskih 

lanaca, te propisanih zahtjeva po pitanju izolacije na križanjima s drugim objektima, predviđena 

je primjena slijedećih izolatorskih lanaca na stupu 5 i 6: 

DLp - dvostruki nosivi el. i meh. pojačani izolatorski 2×8 kom izolatora oznake U120B 

Svi izolatorski lanci opremljeni su zaštitnom armaturom u formi "rogova" čime se osigurava 
povoljnija raspodjela električnog polja po pojedinim segmentima izolatorskog lanca i otklanjanje 
strujnog luka od izolatora. 

1.2.7. Proračun provjesa 

Napravljen je izračun provjesa nakon zamjene izolatorskih lanaca na stupovima 5 i 6 i 
zadovoljenje sigurnosne visine iznad prometnica 7 m. Proračun je napravljen aplikacijom 
PLSCADD. Rezultati proračuna dani su u tablici 1. 

Broj 
stupova 

Provjes 
(m) 

Visina 
od tla 
(m) 

f3-4 6,49 14,85 

f4-5 11,97 8,68 

f5-6 12,84 7,92 

Na temelju proračuna razvidno je zadovoljenje zahtjeva za sigurnosnu visinu jer je na 
mjestu maksimalnog provjesa između stupova pri +40° C >7 m. Nakon zamjene izlolatorskih 
lanaca potrebno je izmjeriti sigurnosne visine unutar zateznog polja odnosno stupova 2 i 8. U 
nastavku je dan proračun lančanice s maksimalnim provjesom i dopuštenim sigurnosnim 
visinama u odnosu na zadane koordinate buduće prometnice. 
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1.2.8. Popis stupnih mjesta 

Popis stupnih mjesta zateznog polja između stupova 1 i 8: 
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1.2.9. Izvedba zamjene izolacije 

Izvedba zamjene izolacije izvodi se na sljedeći način: 

- Iskapčanje dalekovoda i provjeru beznaponskog stanja,
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- Sidrenje konstrukcije i postojeće užadi te postavljanje kratkospojnih veza i uzemljenja
vodova na krajevima, 

- Odspajanje strujnih mostova, otpuštanje vodiča iz stezaljki

- Demontaža izolatorskih lanaca,

- Postavljanje novih izolatorskih lanaca,

- Postavljanje vodiča na stezaljke te zatezanje vodiča na isto naprezanje,

- Demontiranje kratkospojne veze, sidra i uzemljenja voda.

OSTALE NAPOMENE 

Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa i tehničkih rješenja koja su data 
ovom tehničkom dokumentacijom. Sav ugrađeni materijal i elementi moraju biti propisanog 
standarda i odgovarati specifikaciji u ovoj tehničkoj dokumentaciji.  

Eventualne potrebne izmjene mogu se izvesti u dogovoru s investitorom i uz suglasnost 
odgovornog projektanta objekta.  

Ova tehnička dokumentacija u cijelosti je izrađena sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za 
izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (Sl.list 65/88, 
NN 24/97) preuzet na temelju Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u Republici 
Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon (NN 53/91), čl. 26. Zakona o tehničkim zahtjevima za 
proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14), Zakonu o cestama (NN 84/11, 18/13, 
22/13, 54/13, 148/13, 92/14), hrvatskim normama, pravilima struke i ostalim važećim propisima. 

Osijek, studeni 2022. godine Glavni projektant: 

Tomislav Marukić, ing.građ. 
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Investitor: 
Naziv i adresa 

GRAD SLATINA 
Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Građevina: 
Naziv i mjesto 

Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; 
FAZA 1 

0301 TEHNIČKI OPIS 
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TEHNIČKI OPIS 

1. Općenito

Predmet Glavnog projekta jeste zahvat u prostoru za formiranje Poduzetničke zone „Turbina 
3“ kojom Grad Slatina stvara uvjete za brzi i uspješni razvoj malog i srednjeg poduzetništva 
na području grada Slatine.  

Do ISPRAVKA 2 došlo je jer je MAPA 3 projekta postala Elaborat 3 (Elaborat zamjene 
izolacije ZDV 110kV Slatina-Virovitica). 

Ovaj zahvat financiran je programom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske 
unije za Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema. Budući da 
iznos odobrenih sredstava nije bio dovoljan za financiranje cijelokupnog projekta 
Poduzetničke zone „Turbina 3“, projekt je podjeljen na dvije faze (FAZA 1 i FAZA 2). 

U FAZI 1 predviđene su prometne površine i pripadajuća infrastruktura za sljedeće osi ceste: 

CESTA 1 od km 0+000,00 do km 0+358,25 

CESTA 2 od km 0+000,00 do km 0+504,50 

CESTA 3 od km 0+660,00 do km 0+790,00 

U FAZI 2 predviđene su prometne površine i pripadajuća infrastruktura za sljedeće osi ceste: 

CESTA 3 od km 0+000,00 do km 0+660,00 

CESTA 4 od km 0+000,00 do km 0+155,60 

PJEŠAČKA STAZA kojom se povezuju pješačke staze uz CESTU 1 i CESTU 3. 

Poduzetnička zona „Turbina 3“ prema Urbanističkom planu uređenja grada Slatine nalazi 
se u sjevernom dijelu Grada Slatine. Zona je na jugu omeđena državnom cestom D2, 
obilaznicom Slatine te se ista spaja na spojnu cestu i kružni tok na obilaznici. Na jugoistoku 
zone nalazi se vodotok Javorica a na sjeveru melioracijski kanal Turbina IV.. Ukupna 
površina poduzetničke zone „Turbina 3“ iznosi cca 20,5 ha dok je neto površina za 
formiranje poduzetničkih parcela 19,0 ha. 

Predmet ovog Glavnog projekta jeste formiranje koridora za prometnu i ostalu infrastrukturu 
zone. Na temelju formiranih koridora za ceste izrađen je parcelacija i formirane u parcele 
koje su u vlasništvu Grada Slatine. 

Prema UPU-a grada Slatine za nove ulične koridore potrebno je osigurati širinu za sabirne 
prometnice od 20,0m ali ne manje od 12,0m u uvjetima prostornih ograničenja i uz uvjet 
zatvorenog sustava oborinske odvodnje. Širina koridora za ostale prometnice iznosi 16.0m 
a minimalno 8,0m. 

Projektirana širina kolnika za dvosmjerni promet iznosi 2x3,0m, ukupno 6,00m. 

Pješačke staze projektirane su najmanje s jedne strane u odnosu na kolnika i odvojene su 
od kolnika. 

Pješačke staze projektirane su širine 1,60m i postavljenu su uz regulacijsku crtu. 
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Prometni koridori poduzetničke zone Turbina 3 projektirane su u skladu s UPU-om Grada 
Slatine te je na temelju dispozicije prometnica izrađen glavni projekt. 

Predmet ovog Glavnog projekta je izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni turbina 3 u 
Slatini-FAZA 1. 

U FAZI 1 predviđene su prometne površine i pripadajuća infrastruktura za sljedeće osi ceste: 

CESTA 1 od km 0+000,00 do km 0+358,25 

CESTA 2 od km 0+000,00 do km 0+504,50 

CESTA 3 od km 0+660,00 do km 0+790,00 

U FAZI 1 predviđena je izgradnja dijela CESTE 3 koja će služiti kao okretnica dok se ne 
izgradi FAZA 2. Tek izgradnjom FAZE 2 ostvari će se kompletnost prometnog rješenja i 
Poduzetničke zone Turbina 3.   

U FAZI 1 predviđena je izgradnja dijela oborinske odvodnje uz CESTU 3 kojom će se 
osigurati prihvat pročišćene vode iz zone u recipijente, melioracijski kanal Turbina IV tj. 
vodotok Javoricu. 

U sklopu FAZE 1 predviđeno je krajobrazno uređenje zaštitnog zelenog pojasa između 
Poduzetničke zone Turbina 3 i vodotoka Javorice na k.č.br. 1506/150 i 1506/188. 

Za potrebe ovog projekta, izrađen je geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja, koji je 
uključivao snimanje cjelokupnog pojasa zone. Geodetske radove je izvršila tvrtka 
GEOVIZIJA d.o.o. Osijek. Podaci o postojećim katastarskim česticama su zatraženi u 
Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Virovitica, Odjelu za katastar 
nekretnina Slatina te su isti dobiveni u digitalnom obliku. Predmetni zahvat je smješten u 
katastarskoj općini Podravska Slatina. 

Temeljem snimljenih ulaznih podataka, putem programskog paketa „Autodesk Civil 3D“ 
kreiran je detaljni digitalni model terena na promatranom području; koji predstavlja temeljni 
ulazni podatak po pitanju cjelokupne postojeće geometrije kolnika, trupa ceste i okolnog 
terena. 

2. Smještaj građevine u prostoru

Zahvat u prostoru je prikazan na grafičkom prilogu 1021  Situacija građevine na geodetskom 
situacijskom nacrtu i kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000 gdje je ucrtana predmetna 
građevina. Na grafičkim prilozima 1031-1036  Sintezna situacija građevine prikazana je 
namjena površina s prikazom postojećih i projektiranih instalacija  u mjerilu 1:500.  

Obuhvat zahvata obuhvaća katastarske čestice u katastarskoj općini Podravska Slatina. 

Zahvat u prostoru na izgradnji prometne infrastrukture odvija se na katastarskim česticama 
k.č.br. 1506/21, 1506/22, 1506/131, 1506/150, 1506/160, 1506/170, 1506/188, k.o.
Podravska Slatina koje su vlasništvo Grada Slatine.

Zahvat  u prostoru na izgradnji infrastrukture odvijati će se i na dijelu postojećih k.č.br. 
1519/3 i 7407/2 koje su upisane kao javno vodno dobro u vlasništvu Republike Hrvatske i 
na upravljanju Hrvatskih voda. Odvodnja oborinskih voda predmetnih prometnica riješena 
je zatvorenom oborinskom kanalizacijom, te se voda nakon pročišćavanja upušta u kanal 
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detaljne melioracijske odvodnje Turbina IV, te konačno upušta u vodotok Javorica , voda II. 
reda.  

3. Posebni uvjeti građenja

U postupku izdavanja lokacijske dozvole, prikupljeni su posebni uvjeti prema Obavijesti 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša 
Virovitičko-podravske županije KLASA:350-05/19-16/000004, URBROJ:2189/1-08/5-19-
0002 od 15.02.2019. godine. Sljedeći posebni uvjeti sastavni su dio priloga 0109. 

Red. 
br. 

Javnopravno tijelo Adresa: Posebni uvjeti: 

1 
Grad Slatina Trg sv. Josipa 10 KLASA: 350-05/19-01/6 

URBROJ: 2189/02-04-02/01-19-33 
Slatina, 23.travanj 2019. god. 

2 
HEP-ODS d.o.o Elektra 
Virovitica, Pogon Slatina 

Industrijska 4, 33520 Slatina BR: 402000403/544/19AB 
Virovitica, 25.02.2019. god. 

3 
HEP-Plin d.o.o. Osijek, Pogonski 
ured Slatina 

Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek BR: F20000006-05-03/19 SJ 
Osijek, 05.03.2019. god. 

4 
Hrvatska regulatorna agencija za 
mrežne djelatnosti 

Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 
10000 Zagreb 

KLASA: 361-03/19-01/1085 
URBROJ: 376-10/19-2 
Zagreb, 8.veljače 2019. god. 

5 
Hrvatski telekom d.d. Izjava o položaju T43-49622439-19 

21.02.2019. god. 

6 A1 Hrvatska d.o.o. Izjava o položaju 21.02.2019. god. 

7 
Optima d.d. Izjava o položaju OT-33-35/19 

04.03.2019. 

8 
Komrad d.o.o. Braće Radića 2; 33520 Slatina Broj: 01-477/19 

Slatina, 14.03.2019. god. 

9 

Ministarstvo unutarnjih poslova, 
Policijska uprava Virovitičko-
podravska, Odjel zajedničkih i 
upravih poslova 

Trg bana Josipa Jelačića 19; 33000 
Virovitica 

Broj: 511-16-03-2-132/9-2/19 ML 
Virovitica, 07. ožujka 2019. god. 

10 

Ministarstvo zaštite okoliša i 
energetike, Uprava za procjenu 
utjecaja na okoliš i održivo 
gospodarenje otpadom, 
MIŠLJENJE 

Radnička cesta 80  10000 Zagreb KLASA: 351-03/19-01/277 
URBROJ: 517-03-1-1-19-2 
Zagreb, veljače 2019. god.. 

11 
Ministarstvo zaštite okoliša i 
energetike, Uprava za procjenu, 
ZAHTJEV 

Radnička cesta 80  10000 Zagreb KLASA: 351-03/19-01/1 
URBROJ: 2189-02-04-02/06-19-1 
Slatina, 04.04.2019 god.. 

12 
Hrvatske vode, VGO za Dunav i 
donju Dravu, Osijek 

Splavarska 2a 31000 Osijek KLASA: 325-01/19-18-0000801 
URBROJ: 374-3203-1-19-2 
Donji Miholjac, 18.02.2019 god.. 

13 
HOPS d.o.o. 
Prijenosno područje Osijek 

Vukovarska cesta 217, 31000 Osijek Broj:300200103/417/19VE 
07.03.2019. god. 

14 
Hrvatske ceste d.o.o. 
Tehnička ispostava Bjelovar 

Josipa Jelačića 2, 43000 Bjelovar Nema posebnih uvjeta, nema priključka 
na državnu cestu 

15 
Ministarstvo kulture, Uprava za 
zaštitu kulturne baštine, 
Konzervatorski odjel u Požegi 

Trg Matka Peića 3; 34000 Požega KLASA: 612-08/19-03/0033 
URBROJ: 532-0-02-07/4-19-2 
Požega, 05. ožujka 2019 god.. 

16 
Plinacro d.o.o.Zagreb Savska cesta 88a,  10000 Zagreb KLASA: PL-19/0504/19/GB 

URBROJ: OZ/GB-19-2 
Zagreb, 19.02.2019. god. 
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4. Postojeće stanje 

Poduzetnička zona „Turbina 3“ nalazi se u sjevernom dijelu Grada Slatine. Zona je na jugu 
omeđena državnom cestom D2, obilaznicom Slatine te se zona spaja na spojnu cestu i 
kružni tok na državnoj cesti D2, obilaznici Slatine. Na jugoistoku zone nalazi se vodotok 
Javorica a na sjeveru melioracijski kanal Turbina IV.  

 
Slika 1.(izvadak iz UPU-a) 

 
 
 

5. Opis projektiranih rješenja 

 

Prema namjeni predmetna građevina je prometna i infrastrukturna – ceste, pješačke staze,  
oborinska odvodnja i prometna signalizacija.  

Izgradnjom prometne infrastrukture prometno će se povezati poduzetnička zona Turbina 3 
na spojnu cestu koja se kružnim raskrižjem priključuje na državnu cestu D2, obilaznicu 
Grada Slatine. 

Predmetna trasa ceste i pješačkih staza bit će položeni prema građevinskoj situaciji na DKP-
u mjerilu 1:1000 preko katastarskih čestica u k.o. Podravska Slatina.  
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Izgraditi će se tri ceste s pješačkim stazama i oborinskom odvodnjom, ukupne duljine cca 
1.000,00m, koje su definirane osima i na temelju toga razvrstane: Ceste će činiti jedinstvenu 
prometnu cjelinu sa cestama iz FAZE 2 ovog projekta kojima će biti osiguran pristup do svih 
katastarskih čestica Poduzetničke zone Turbina 3 u Slatini. 

Cesta 1, ukupne duljine cca 358,25m,  pruža se od izgrađene spojne ceste (koja se 
priključuje kružnim raskrižjem na obilaznicu grada Slatine) prema istoku, približno paralelna 
s obilaznicom na udaljenosti cca 150,00m. Cesta 1 je u pravcu do cca 280,00 m te se lijevim 
zavojem radijusa R=45,00m skreće prema sjeveroistoku uz vodotok Javoricu. Cesta 1 
projektirana je s asfaltnim kolničkim zastorom širine 6,00m te su projektirane pješačke staze 
s obije strane prometnice te ukupna širina uličnog koridora iznosi cca 20,50m. Cesta 1 
projektirana je na k.č.br. 1506/131 k.o. Podravska Slatina. 

Cesta 2, ukupne duljine cca 504,50m, pruža se u nastavku ceste 1 prema sjeveru uz 
vodotok Javoricu. Cesta 2 je ispružena do cca 430,00m uz vodotok Javoricu s projektiranim 
blagim zavojem radijusa R=500,00m je na kraju projektiran lijevi zavoj radijusa R=45,00m 
kojim se priključuje na Cestu 3. Cesta 2 projektirana je s asfaltnim kolničkim zastorom širine 
6,00m.  Projektirana je pješačka staza s lijeve strane prometnice te zelena površina s desne 
strane te ukupna širina uličnog koridora iznosi cca 16,00m.. Cesta 2 projektirana je na k.č.br. 
1506/170 k.o. Podravska Slatina. 

Cesta 3, ukupne duljine cca 790,00m, pruža se od projektirane spojne ceste (koja se 
priključuje kružnim raskrižjem na obilaznicu grada Slatine) prema sjeveroistoku a uz 
postojeći melioracijski kanal na k.č.br.1519/3. Cesta 3 je projektirana u pravcu duljine 
790,00m, a predmet FAZE 1 je dionica od km 0+660,00 do km 0+790,00. Cesta 3 
projektirana je s asfaltnim kolničkim zastorom širine 6,00m sa zatvorenim sustavom 
oborinske odvodnje. Cesta 3 će se koristiti kao okretnica dok se ne izvede FAZA 2 ovog 
projekta, a tek izgradnjom FAZE 2 ostvari će se kompletnost prometnog rješenja i 
Poduzetničke zone Turbina 3.  Projektirana je pješačka staza s desne strane prometnice te 
ukupna širina uličnog koridora iznosi cca 14,00m. S lijeve strane Ceste 3 postojeći 
melioracijski kanal služit će kao recipijent za oborinske vode jer i sada slivno područje po 
konfiguraciji terena gravitira melioracijskom kanalu. Cesta 3 projektirana je na  k.č.br. 
1506/160 k.o. Podravska Slatina. 

Pješačka staza projektirana je uz spojnu cestu kako bi se povezale pješačke staze uz Cestu 
2 i Cestu 3 te su formirane k.č.br. 1506/116, 1506/175 i 1506/174. 

Zahvat u prostoru izvodi se i na dijelu k.č.br. 1506/21,1506/22, 1506/23 i 1506/24 kao 
uklapanje kolnika na spojnu cestu i povezivanje pješačkih staza u prometnu cjelinu.  

Za ceste u poduzetničkoj zoni Turbina 3 izvršena je provjera provoznosti u zavojima i 
raskrižjima za mjerodavno vozilo s poluprikolicom duljine 16,50m koje je mjerodavno i za 
državne ceste.  
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6. Oborinska odvodnja 

 

Predmet projekta biti će rješavanje oborinske vode kako samih cesta i pješačkih staza tako 

i okolnih parcela poduzetničke zone.  

Kanalizacijski krakovi predviđeni su od korugiranih PEHD cijevi, promjera prema glavnom 
projektu MAPA 2. Međusobno se povezuju AB monolitno izvedenim revizijskim oknima, 
završavaju s kišnim preljevima i separatorima, te ispustima (čeonim glavama) u prirodne 
recipijente.  

Odvodnja oborinske vode s prometnih površina će se riješiti uzdužnim i poprečnim nagibima 
prihvaćanjem u slivnike s taložnicom u rubu kolnika, čiji će se točan položaj utvrditi glavnim 
projektom nakon detaljne hidrološke analize i definiranja nivelacije.  

U zoni obuhvata zahvata nalazi se vodotok Javorica, voda II.reda te kanal detaljne 
melioracijske odvodnje Turbina IV. Koji su upisani kao javno vodno dobro u vlasništvu 
Republike Hrvatske i na upravljanju Hrvatskih voda. Uz Javoricu je osiguran pojas od 15,0m 
a uz kanal Turbina IV. osiguran je prostor za bankinu minimalne širine 1,0m.  

Odvodnja oborinskih voda s prometnih površina riješena je na način da se vode upuštaju u 
kanal Turbina IV. te u konačnici u vodotok Javorica. 

Zahvat na melioracijskom kanalu Turbina IV potreban je kako bi se pročišćene oborinske 
vode mogle ispustiti u recipijent te je produbljenje kanala potrebno zbog odvodnje ceste s 
razine posteljice.  

Kroz izradu glavnog projekta ispunjeni su uvjeti iz vodopravnih uvjeta  Klasa:3 25-01/19-
18/0000801,Urbroj: 374-3203-1-19-2 od 18.02.2019. godine.   

 

7. Kolnička konstrukcija 

Potrebno dimenzioniranje i određivanje sastava kolničke konstrukcije definirano je za 
srednje-teško prometno opterećenje koje je primjereno za razinu prometa koji se odvija 
poduzetničkom zonom te je projektirana sljedeća kolnička konstrukcija: 

 

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 

• završni sloj AC 11 surf 50/70 AG3 M3E  ............................... 4,0cm 

• nosivi sloj AC 32 base 50/70 AG6 M2E ................................  7,0cm 

• drobljeni kameni materijal 0/63mm ................................ min 45,0cm 

• donji nosivi sloj, drobljeni kameni materijal 0/63mm ...........  15,0cm 

• po potrebi nasip od drobljenog kamenog materijala 0/63mm 

• geotekstil, 300 gr 

• posteljica 
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PJEŠAČKE STAZE 

• AC 11 surf 50/70 AG4 M4-E .................................................. 4,0cm 

• CSŠ, cementom stabilizirani šljunak ................................... 15,0cm 

• drobljeni kameni materijal 0/63mm ................................ min 30,0cm 

• nasip od mješovitog materijala ili od drobljenog kamenog
materijala 0/63mm na budućim kolnim ulazima

• geotekstil, 300 gr

• posteljica

8. Prometna signalizacija i oprema ceste

U odnosu na strukturu prometa koji će se odvijati na projektiranoj trasi potrebno je izvesti 
vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, a u skladu s "Pravilnik o prometnim znakovima, 
signalizaciji i opremi na cestama“ (NN 92/19) i "Općim tehničkim uvjetima za radove na 
cestama" (IGH d.d., Zagreb, 2001.). 

Predviđena računska brzina na predmetnoj dionici iznosi 30 km/h pa je u skladu s tim i 
značenjem prometnice odabrana i projektirana prometna signalizacija – veličina prometnih 
znakova, oznake na kolniku i ostali elementi, a da bi se zadovoljila sigurnost prometa. 

Prometna signalizacija i oprema projektirani su skladu s: 
Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC-HAC, prosinac 2001.), 
Hrvatskim normama, 
Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 
158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19), 
Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19), 
Tehničkim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama (HC, 
travanj 1993), 
njemačkim propisima RAL – K1 za signalizaciju i projektiranje čvorišta u razini, 
Preporukama za postavljanje prometnih znakova (HC, Zagreb studeni 1995. god.), 
Hrvatskom normom HRN 1118 „Prometni znakovi – Znakovi obavijesti za vođenje 
prometa – Oblikovanje znakova“ (lipanj, 2002. god.). 

Prometna signalizacija i oprema prikazani su detaljno u situaciji (od 1401). Oznaka znaka, 
veličina i količina navedeni su u specifikaciji okomitih prometnih znakova i oznaka na 
kolniku. 

Vertikalna signalizacija 

U skladu s elementima kolnika i značenjem prometnice odabrana je i projektirana prometna 
signalizacija – veličina prometnih znakova, oznake na kolniku i ostali elementi. S tim u vezi 
određeni su oblici i boje prometnih znakova, a definirani su hrvatskim normama. 

Zahtjevi za prometnu signalizaciju odnose se na jasno, precizno i jednoznačno 
obavješćivanje vozača, a to se odnosi na: 

sustavno vođenje prema ciljevima na znakovima obavijesti 
istovjetan slijed prometnih znakova po vrsti i tipu objekta na koji se nailazi 
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jasna i ujednačena retroreflektivna svojstva. 

Na situaciji novo projektirane prometne signalizacije (od 1401) označeni su položaj, boja i 
oblik prometnih znakova. Znakove treba postaviti prema položaju koji je dan u situaciji. Kod 
određivanja mikro lokacije na terenu dozvoljena su odstupanja ukoliko je to u funkciji bolje 
uočljivosti i vidljivosti, otklanjanja nepreglednosti kod uključivanja i sl. s tim da uvijek budu 
obvezne propisane visine (u naseljima min. 0,30 m do 2,20 m, a izvan naselja min. 1,20 m 
do 1,40 m), poprečna udaljenost od ruba kolnika min. 0,3 m mjereno od vanjskog ruba 
znaka, te 0,25 m od biciklističke staze. Prometni znakovi smješteni iznad kolnika postavljaju 
se na minimalnoj visini od 4,5 m, odnosno 5m. Vodoravni otklon 3°-5° prema smjeru vožnje 
u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, 
znaka i pozadine koja je osvijetljena.  

Na isti se stup ne smije postaviti više od dva prometna znaka. 

Pri izradi vertikalne prometne signalizacije treba primijeniti retroreflektivnu foliju, stabilnu na 
ultraljubičasto zračenje i koja je aplikacijom nanesena na Al podlogu debljine 2,0 mm sa 
pojačanim okvirom i vodoravnim ojačanjem, što jamči kvalitetu i trajnost prometnih znakova. 
Kolorimetrijske i fotometrijske osobine materijala, odnosno boja površine znakova i tehnički 
zahtjevi utvrđeni su hrvatskim normama HRN EN 12899-1 i HRN 1114. 

Pričvršćivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na način da sa prednje strane znaka 
nema vidljivog mjesta pričvršćivanja. Pri tome treba obratiti posebnu pažnju da se ne 
primjenjuju vijci i pločice od drugih tipova materijala (željezo i sl.) radi pojave elektrolize. 
Elementi za pričvršćivanje moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje prometnog 
znaka oko osi stupa i da se onemogući samo odvijanje. 

Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove promjera Ø 63,5 mm, koji su izrađeni od Fe 
cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja. Prometni znakovi većih 
dimenzija kao što su putokazne ploče i sl. postavljaju se pomoću montažnih elemenata na 
AL «I» nosače.  
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Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje (klasa C20/25) oblika zarubljene 
piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm, a gornjeg 20 cm. Dubina temelja je min. 
70 cm. Na donjem dijelu mora imati sidreni vijak (anker) koji se postavlja u beton. Na vrhu 
cijevi moraju biti nabijene plastične kape za sprečavanje prodora vlage u cijev. 

Prometni znakovi postavljaju se prema Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i 
signalizaciji na cestama N. N. br. 92/19. 

Prometni znakovi postavljaju se s desne strane ceste uz kolnik u smjeru kretanja vozila. 
postavljaju se tako da ne ometaju kretanje vozila i pješaka. 

Prometni znakovi koji se postavljaju na isti nosač moraju biti istih retroreflektirajući svojstava. 
Dopunske ploče, koje pobliže određuju značenje prometnog znaka kojemu su dodani, 
sastavni su dio tog prometnog znaka ispod kojeg su postavljene. 

Prometni se znakovi na cestama izvan naselja postavljaju na visini 1.2 do 1.5 m, osim znaka 

Stup prometnog znaka se postavlja najviše 2 m od kolničkog ruba. Vodoravni razmak 
između ruba kolnika i najbližeg ruba prometnog znaka mora iznositi najmanje 0.30 m, te 
0,25 m od biciklističke staze. 

Boja poleđine podloge znaka mora biti sive boje i bez sjaja, kako bi se vozačima spriječilo 
odvraćanje pozornosti. 

Prometni znakovi moraju biti izrađeni na podlozi od antikorozivnog, polu tvrdog 
antikorozivnoga aluminijskog lima koji sadrži 99,5% aluminija. Pozadina znaka mora biti 
premazana termo stabilnim plastičnim slojem sive boje. 

Debljina podloge mora biti 2 mm. Rubovi prometnih znakova moraju biti dvostruko povijeni, 
a kutovi ojačani savijanjem. 

Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom 
postavljanja trebaju biti u skladu sa pravilnikom te hrvatskim i europskim normama. 

Na pozadini znaka mora biti trajna oznaka sa sadržajem: ime proizvođača, mjesec i godina 
proizvodnje. Vezni elementi moraju biti izrađeni od antikorozivnoga materija ili moraju imati 
antikorozivnu zaštitnu prevlaku (HRN EN-1: 2002 en; Stalni uspravni cestovni znakovi). 

Kvaliteta i norme 

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izvođeni u skladu s normama i tehničkim 
propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji pojedinoga projekta. 

Ako nije navedena niti jedna norma, obavezna je primjena odgovarajućih EN (europske 
norme). 

Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stupi van snage, važit će zamjenjujuća norma 
ili propis. 
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Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne 
normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM, …), uz uvjet pisanoga obrazloženja 
nadzornoga inženjera. 

Ako izvođač sumnja na valjanost i kvalitetu nekoga propisanoga materijala i drži da za takvu 
izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante sa 
obrazloženjem i dokumentacijom.  

Materijali od kojih se izrađuju znakovi i stupovi određeni su HR normama, a za sve materijale 
izvođač mora na svoj trošak prije ugradnje osigurati dokaze da imaju potrebnu kakvoću. 
Originale dokaza treba predati nadzornom inženjeru. 

Kontrola kakvoće materijala i zaštite od korozije čeličnih elemenata konstrukcije provodi se 
prema odgovarajućim odredbama OTU. 

Zaštita električnih i elektronskih elemenata Promjenjivih prometnih znakova (PPZ) 
regulirana je posebnim zakonskim propisima koji se odnose na električne i elektronske 
instalacije pa se kontrola kakvoće obavlja prema tim odredbama. Izvođač mora o svom 
trošku osigurati kontrolu kakvoće materijala i izvedbe te originale dokaza predati nadzornom 
inženjeru. 
 

Horizontalna signalizacija 

Oznake na kolniku (horizontalna signalizacija), predviđene ovim projektom, u skladu su s 
HRN U.S4.221.–234, Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na 
cestama, Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama – oprema ceste, "Općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama Hrvatske", Hrvatske ceste - Hrvatske autoceste, 
knjiga VI - Oprema ceste, prosinac 2001.) njemačkim propisima RAL – K1 za signalizaciju i 
projektiranje čvorišta u razini te u skladu s Tehničkim uvjetima za radove na izvedbi 
horizontalne signalizacije na cestama. 

 

Horizontalna signalizacija podijeljena je u tri skupine: 

 uzdužne oznake – isprekidane i pune bijele razdjelne crte širine 12cm i 10 cm  
 poprečne oznake – zaustavne crte širine 50 cm  
 ostale oznake – strelice za usmjeravanje prometa  

  – plohe za usmjeravanje prometa (šrafure)  
 

 

Sve navedene oznake na kolniku prikazane su na situacijskom nacrtu prometne 
signalizacije i opreme 1401. 

Prije nanošenja boje površina kolnika mora biti potpuno suha, čista, bez prašine i ostataka 
soli. Uljne i druge masne mrlje moraju se ukloniti.  

Strojevi za postavljanje uzdužnih oznaka na kolniku moraju biti samohodni. Potrebna 
količina boje i staklenih kuglica regulira se automatikom. Strojevi moraju biti tako podešeni 
da osiguravaju propisanu geometriju oznaka te jednoliko nanošenje boje odnosno 
reflektirajućih staklenih kuglica. Ako se tijekom rada uoče problemi glede kvalitete oznaka, 
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nadzorni inženjer može zahtijevati od izvoditelja radova da osigura detaljne proizvođačke 
upute za rad s opremom.  

Od izvoditelja radova će tada biti zahtijevano da koristi opremu prema navedenim uputama 
proizvođača opreme, s naglaskom na radnu brzinu opreme tijekom izvođenja oznaka, ili 
izvede druga podešavanja sve dok se ne postigne po mišljenju nadzornog inženjera 
zadovoljavajuća kvaliteta izrade oznaka. Prilikom rada strojevi ne smiju na površini kolnika 
ostavljati mrlje od goriva i maziva.  

Boja u sve tri skupine mora imati retroreflektivna svojstva prema HRN Z.S2.240 s 
odgovarajućim koeficijentom retrorefleksije klase II. Prije početka bojanja podloga mora biti 
čista i suha zbog kvalitete prianjanja i zajamčene dugotrajnosti. Pri miješanju boje i 
retroreflektivnih staklenih zrnaca odnos mora biti 1:0,15 što osigurava nivo potrebne 

retrorefleksije. Minimalna debljina sloja filma je 470 m ili 68 g/m2. 

Nakon izvršenog bojanja izvoditelj radova je dužan priložiti ateste kvalitete boje i 
primijenjene količine retroreflektivnih zrnaca. Sva ispitivanja treba izvršiti prema Općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama – oprema ceste, toč. 9-02. 

Dopuštena odstupanja geometrije izvedenih oznaka na kolniku jesu: 

za širinu oznake  max. ±5 mm od projektirane 
za duljinu oznake max. 50mm kraća od projektirane 

max. 150 mm dulja od projektirane 

Dovršene oznake trebaju imati dobro definirane krajeve i ne smiju biti vidljivi tragovi 
horizontalnog tečenja boje. 

9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba
smanjene pokretljivosti

Projektom je predviđeno da se omoguće uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad 
osoba smanjene pokretljivosti, sve sukladno Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina 
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13), na način da se pješački 
prijelazi i javne pješačke površina izgradnjom i postavom taktilnih polja upozorenja, crta i 
obrada izvode sukladno Pravilniku.  

Na pješačkim prijelazima prijelaz s pješačke staze na razinu kolnika postiže se upuštenim 
betonskim rubnjacima koji su u odnosu na kolnik podignuti za 0+2cm kako je prikazano na 
skicama 1 i 2. Na mjestu prevaljenih rubnjaka izvodi se taktilno polje upozorenja čepaste 
strukture širine min 1,2 m uz najveći dopušteni nagib od 10%. Taktilna površina je od ruba 
kolnika udaljena za širinu rubnjaka, ali ne manje od 15 cm. 
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skica 1. 

skica 2. 

10. Mjere zaštite okoliša

Građevina svojom namjenom ne utječe negativno na okoliš, jer njezinim funkcioniranjem ne 
nastaju otpadni ili slični materijali. U tom smislu zaštita okoliša prvenstveno se odnosi na 
potrebne mjere tijekom izgradnje, te uređenje okoliša po završetku građenja. 

Izvoditelj radova dužan je izvršiti slijedeće radove na uređenju okoliša gradilišta: 

• popraviti i urediti prometnice koje je koristio za vrijeme izgradnje,

• pregledati, odvesti i očistiti prostor za čuvanje opasnog materijala,

• demontirati električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na
gradilištu,

• očistiti gradilište i trasu ceste od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog
materijala,

• iskopani materijal može se upotrijebiti, ako to dopuštaju tehnički propisi za nasip ili
humuziranje zelenih površina, dok se višak materijala odvozi i deponira na deponiju.
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Pri tome rad uključuje utovar u prijevozna sredstva, prijevoz do deponije, deponiranje 
te uređenje deponije. Mjesto deponiranja dužan je osigurati izvoditelj radova. 

11. Instalacije

Preko područja  poduzetničke zone Turbina 3 prelaze trase postojećih podzemnih i zračnih 

10 i 35 kV vodovi ( (podzemni i zračni 10 kV Bistrica, zračni 10 kV Gornji Miholjac, zračni 35 

kV Slatina - Voćin, podzemni 35 kV Slatina -Vaška) u nadležnosti HEP -ODS Elektra 

Vinkovci, Poslovna jedinica Slatina. 

- prije izvođenja radova na dijelu trase postojećeg kabela potrebno je izvršiti ručne

poprečne prekopa kako bi se fizički otkrili energetski kabeli i izbjegla oštećenja

istih

- postojeći kabel je na dubini minimalno 80 cm, u slučaju da nije postavljen u

zaštitnu cijev, potrebno je postaviti zaštitne cijevi ili kabelsku kanalizaciju na

mjestu križanja kabela s cestom te po 1 m na svaku stranu

- sigurnosna visina zračnog 10(20) kV voda u naseljenim mjestima iznosi 7 m

- udaljenost bilo kojeg dijela VN stupa od vanjskog ruba ceste, u pravilu ne smije

biti manja od 10 m, a u iznimnim slučajevima može se smanjiti na najmanje 5 m

- izolacija mora biti električki pojačana

- za lokalne ceste i ceste za industrijske objekte kut križanja nije ograničen

- prilikom približavanja zračnim 10 kV vodovima potrebno je uzeti u obzir da za

mjesta pristupačna vozilima (oko naseljenih područja, iznad polja oko kojih ima

poljskih putova, i sl.) sigurnosna visina zračnog 10(20) kV voda iznosi 6 m, a

sigurnosna udaljenost iznosi 5 m. Sigurnosna visina je najmanja dopuštena

okomita udaljenost vodiča, odnosno dijelova pod naponom od zemlje ili nekog

objekta pri temperaturi +40°C, odnosno pri temperaturi -5°C s normalnim

dodatnim opterećenjem bez vjetra. Sigurnosna udaljenost je najmanja dopuštena

udaljenost vodiča, odnosno dijelova pod naponom od zemlje ili nekog objekta u

bilo kojem pravcu pri temperaturi +40°C, opterećenju vjetrom od nule do punog

iznosa

- U slučaju da se ne mogu zadovoljiti posebni uvjeti za sigurnosne udaljenosti

postojećih vodova od prometnice, potrebno je postojeće stupove izmjestiti ili
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kablirati dio trase dalekovoda. Troškove premještanja ili kabliranja snosi 

investitor. 

Dalekovodi, ZDV 10(20) kV Gornji Miholjac i  ZDV 10(20) kV Bistrica predmet su 

Glavnog projekta rekonstrukcije ZDV 10(20) kV Gornji Miholjac i  ZDV 10(20) kV 

Bistrica koji je izradio projektantski ured: Consilium Electra d.o.o., ZOP-85/21, broj 

projekta: CE-85/21, datum: veljača 2022. godine, projektant: Damir Miljački, 

dipl.ing.el. i predmet su drugog upravnog postupka. 

Dalekovodi, zračni 35 kV Slatina - Voćin, podzemni 35 kV Slatina -Vaška predmet su 

elektrotehničkog Elaborata rekonstrukcije izolacije ZDV 35 kV Slatina – Voćin  koji 

je sastavni dio projekta (ELABORAT 1, FAZA 1). 

Na području obuhvata zahvata nalazi se zračni vod  DV 110 kV voda Slatina-Virovitica koji 

je u nadležnosti HOPS d.o.o. Prijenosno područje Osijek. Kroz izradu glavnih projekata 

potrebno je poštivati sljedeće uvjete: 

- Sigurnosna visina 110 kV voda iznad kolnika ceste i pješačke staze, treba iznositi

najmanje 7 m.

- Kut križanja 110 kV voda i lokalne ceste nije ograničen.

- Izolacija DV u rasponu križanja s cestom mora biti električno pojačana. Izolacija na

nosnim stupovima broj 4, 5 i 6 DV 110 kV Slatina-Virovitica nije električno pojačana,

te ju je potrebno ugraditi.

- Udaljenost temelja stupa 110 kV voda  od vanjskog  ruba  ceste  treba  iznositi

najmanje 10 m.

- Udaljenost temelja stupa 110 kV voda od vanjskog ruba pješačke staze treba iznositi

najmanje 5 m.

- Udaljenost temelja stupa 110 kV voda od vanjskog ruba jarka za  oborinsku  odvodnju

treba iznositi najmanje 5 m.

- Nije dozvoljeno zatrpavanje temeljnih dijelova stupova 110 kV voda zemljom ili

drugim građevinskim materijalima.

- Iskop u blizini temelja stupa vršiti pažljivo (ručno) s obzirom na mogućnost postojanja

trakastog uzemljivača. U slučaju da se kod iskopa naiđe na trakasti uzemljivač o tome

treba izvjestiti vlasnika voda, a investitor se obvezuje o svom trošku sanirati

uzemljivač u skladu s tehničkim propisima.

- Tijekom radova mora biti osigurana sigurnosna udaljenost od najmanje 3  m  između

vodiča 110 kV voda, te ljudi, predmeta, alata, opreme i strojeva koji sudjeluju u

radovima. U slučaju da se prilikom izvođenja radova iz bilo kojeg razloga ne može

ispoštovati navedena sigurnosna udaljenost iz prethodne točke, potrebno je najmanje

15 dana unaprijed zatražiti isključenje 110 kV voda iz pogona.

107



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 

Broj projekta: 23-02-1-1/2021 

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 Građevina: MAPA 1 

- Izvođenje radova u neposrednoj blizini stupa nadzemnog 110 kV voda investitor je

obavezan najaviti najmanje 15 dana ranije u HOPS d.o.o., Prijenosno područje

Osijek,  kako bi bili izvedeni uz znanje i odobrenje odgovornih osoba HOPS-a.

Dalekovod, ZDV 110 Slatina-Virovitica predmet je Elektrotehničkog elaborata 

prilagođenja ZDV 110 Slatina-Virovitica koji je sastavni dio projekta (Elaborat 3). 

U zoni zahvata u Fazi 2 nalazi se instalacije plinovoda u vlasništvu Plinacro d.o.o. 

Zagreb. 

Sva eventualna oštećenja i  izmještanja plinovoda idu na teret Investitora. 

U poduzetničkoj zoni Turbina 3 nema izgrađene vodne infrastrukture, ali je dobivene 

građevinske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreže Faze 3 – Aglomeracija Slatina koja 

je predmet glavnog projekta izgradnje novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina,  

te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine, III. faza izgradnje 

sustava odvodnje - gravitacijski kolektori K-S16 i K-S17 i CS-S16 s pripadajućim 

tlačnim cjevovodom T-S16; projektantski ured: Prongrad biro d.o.o., zop: 21-2015, 

mapa I-III, broj projekta: p-507/16-d-III, datum: listopad 2017., projektant: Marko 

Brajković, struč.spec.ing.aediff. 

i vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava poduzetničke zone Turbina 3 koja je predmet 

glavnog građevinskog projekta vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava 

poduzetničke zone Turbina 3; Projektantski ured: MIG d.o.o., Broj projekta: td-31/20-

VIK-GP, Datum: prosinac 2020., Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ. 

Kod izrade projektne dokumentacije za vodnu infrastrukturu zone trasu voditi u  zelenom 

pojasu između ceste i regulacijske linije.  

Prema izjavi svih operatera, u području predmetnog zahvata nema postojećih podzemnih 

EKI vodova. 

Prema izjavi HEP Plin d.o.o., u području predmetnog zahvata nema izgrađene niti 

projektirane plinske mreže. 

12. Projektirani vijek oporabe I uvjeti za održavanje

Projektirani vijek uporabe građevine je vrijeme za koje je kolnička konstrukcija 
dimenzionirana. Na kraju projektnog razdoblja kolnička konstrukcija se, ovisno prema 
stupnju oštećenja tijekom eksploatacije, obnavlja i tako osposobljava za daljnju uporabu. 
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Prema normi HRN U.C4.012 dimenzioniranje kolničke konstrukcije provodi se za projektno 
razdoblje ne kraće od 5 i ne duže od 20 godina. 
Predmetna građevina je projektirana na vijek od 20 godina. 

Površina prometnice koristi se u skladu s njezinom namjenom, te je treba redovito održavati, 
a oštećenja pravodobno sanirati. Površina prometnice se održava na način da bude uredna i 
čista, te da služi svrsi za koju je namijenjena. Također, ona se ne smije uništavati, oštećivati 
ni onečišćavati, kao ni objekti i uređaji što su na njoj ili su njezin sastavni dio. 

Kod izvođenja radova prekopa na predmetnoj građevini izvođač je dužan pravodobno zatvoriti, 
odnosno zatrpati prekopanu javnu površinu, te osigurati korištenje iste poduzimanjem mjera u 
smislu važećih tehničko-građevinskih i prometnih propisa. 

Održavanje objekata za odvodnju mora se obavljati tako da se osigura normalno prihvaćanje 
i odvođenje površinskih i podzemnih voda do recipijenta. 

Budući da je djelovanje vode vrlo nepovoljno i razorno za sve vrste konstrukcija, osnovna 
pravila ispravnog projektiranja građevine i njenog održavanja s obzirom na djelovanje vode 
mogu se sumirati kako slijedi: 

- vodu što prije odvesti s konstrukcije,
- spriječiti da voda prodre u konstrukciju,
- odgovarajuće riješiti opću odvodnju i zaštitu,
- osigurati nepropusnost betona (kod betonskih konstrukcija).

Uz redovito održavanje, te uz ispunjavanje zahtjeva općih tehničkih uvjeta, implicitno se smatra 
da će biti dosegnut predviđeni uporabni vijek građevine, odnosno da će se nakon tog perioda 
ista moći racionalno obnoviti. 

Osijek, studeni 2022. godine Projektant: 

Tomislav Marukić, ing.građ. 

109

kbogdan
New Stamp

kbogdan
New Stamp



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 

Broj projekta: 23-02-1-1/2021 

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 Građevina: MAPA 1 

Investitor: 
Naziv i adresa 

GRAD SLATINA 
Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Građevina: 
Naziv i mjesto 

Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; 
FAZA 1 

0401 GEOMEHANIČKI ISTRAŽNI RADOVI I 
DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 
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0401 GEOMEHANIČKI ISTRAŽNI RADOVI I DIMENZIONIRANJE 
KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 

A) Geomehanički istražni radovi

Obzirom da se zahvat izvodi u obilaznicu Slatine, za uvid u postojeće karakteristike terena logično 
je koristiti podatke iz Elaborata o geotehničkim istražnim radovima koji je izrađen u sklopu projektne 
dokumentacije obilaznice. Kao projektanti trase obilaznice predmetni elaborat (izrada IGH d.d. , broj 
projekta: 44300-287/06, prosinac 2006. godine) imamo na raspolaganju, te će ovdje biti rekapitulirani 
osnovni podaci iz elaborata. 

Terenski istražni radovi su izvršeni su u listopadu, a laboratorijska ispitivanja tijekom mjeseca 
studenog 2006. godine. 

Ocjena i interpretacija rezultata izvršenih laboratorijskih ispitivanja, kao i sama laboratorijska 
ispitivanja izvršena su i dana u skladu sa važećim hrvatskim normama HRN. U. B1.038 (opt. vlažnost 
po stand. i modificiranom Proctoru) ; HRN U.B1.042 (CBR) ; HRN U.B1.042 (bubrenje); BS 1377-
P2-7.2 (zapreminska masa); HRN U.B1.020 (Attebergove granice); HRN U.B1.018 (granulometrijski 
sastav); HRN U.B1.014 (gustoća); HRN U.B1.024 (udio organskih tvari) te vlažnost prema normi 
ASTM D2216. 

POPIS SONDAŽNIH BUŠOTINA 

U sklopu radova ukupno je izvedeno 15 sondažnih bušotina, dubine 5.0m (oznaka BT-2 do BT-16), 
u periodu od 24. do 27. studenog 2006. godine, i to na slijedećim stacionažama: 

• BT-1, km 0+185.00 

• BT-2, km 1+140.00 

• BT-3, km 2+220.00 

• BT-4, km 2+720.00 

• BT-5, km 3+220.00 

• BT-6, km 3+690.00 

• BT-7, km 4+160.00 

• BT-8, km 4+640.00 (lokacija poduzetničke zone Turbina 3)  

• BT-9, km 5+140.00  

• BT-10, km 5+640.00  (kružni tok se nalazi u km 5+663.00 projektne osi obilaznice) 

• BT-11, km 6+620.00 

• BT-12, km 7+120.00 

• BT-13, km 7+620.00 

• BT-14, km 8+120.00 

• BT-15, km 8+600.00 

• BT-16, km 10+020.00 
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LABORATORIJSKA ISPITIVANJA 

Laboratorijskim su ispitivanjem ustanovljene fizikalne i mehaničke značajke potrebne za klasifikaciju 
materijala. Uzorci materijala iz pojedinih slojeva terena ispitani su u laboratoriju prema standardnim 
normama usvojenim za određenu vrstu analiza. 

Na osnovi izvršenih terenskih istražnih radova, terenske AC–klasifikacije dopunjene laboratorijskim 
ispitivanjem, ustanovljen je slijedeći geotehnički profil terena na trasi predviđenoj za izmještanje 
državne ceste D2  - zaobilaznici Slatine: 

Na svim sondažnim bušotinama ustanovljen je površinski sloj humusa, koji je međutim varirao u 
debljinama sloja od 30 do 50cm; Na predmetnoj lokaciji debljina humusa iznosi 50 cm. 

Ispod ovog površinskog sloja (humusa) praktično na svim sondama ustanovljena je prašinasta glina 
niske plastičnosti (CL), smeđe boje sa sivim proslojcima, polučvrstog konzistentnog stanja.  U 
spomenutom Elaboratu ovaj materijal označen je kao M-2; oznaka uzorka ZM-125/06. Kako se 
nalazi u razini posteljice odnosno temeljnog tla, ovaj materijal je najutjecajniji kao ulazni parametar 
dimenzioniranja kolničke konstrukcije, te će stoga i na ovom mjestu biti kratko rekapitulirane njegove 
značajke.  

Maksimalna prostorna masa u suhom stanju uz optimalnu vlažnost prema standardnom Procotrovu 
postupku iznosi: 

- dmax=1,73 Mg/m3

- Wopt=16,00 %

Maksimalna prostorna masa u suhom stanju uz optimalnu vlažnost prema modificiranom Procotrovu 
postupku iznosi: 

- dmax=1,85 Mg/m3

- Wopt=15,30 %

Kalifornijski indeks nosivosti iznosi : CBR=3,00 %. 

Bubrenje materijala potopljenog 96 sati iznosi : 2,05 %. 

Attebergove granice (granice konzistencije): 

- granica žitkosti  WL=29,50 %
- granica krutosti WP=19,47 %
- indeks plasticiteta Ip=10,03

Gustoća određena prema HRN U.B1.014 iznosi  =2.70 g/cm3 

Sadržaj organskih tvari iznosi 8.61%. 
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B) Dimenzioniranje kolničke konstrukcije

Strukturalno projektiranje kolničke konstrukcije izvršeno napravljeno je na temelju dostupnih 
podataka o brojanju prometa na cestama Republike Hrvatske i važećih normi tj. pravilnika. Navedeni 
podaci o brojanju prometa objavljeni su u publikaciji: BROJENJE PROMETA NA CESTAMA 
REPUBLIKE HRVATSKE GODINE 2015. (HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb 2016. god.). Korištene 
su sljedeće norme: 

- hrvatska norma HRN U.C4.010,

- hrvatska norma HRN U.C4.012.

Nakon izvršenog dimenzioniranja i odabira slojeva kolničke konstrukcije izvršena je i provjera 
konstrukcije na smrzavanje. 

1. MJERODAVNI PARAMETRI ZA DIMENZIONIRANJE

Prilikom postupka dimenzioniranja korišteni su slijedeći mjerodavni parametri: 

- projektno razdoblje,
- vozna sposobnost površine kolnika na kraju projektnog razdoblja,
- prometno opterećenje,
- klimatsko – hidrološki uvjeti,
- nosivost posteljice,
- kvaliteta primijenjenih materijala u slojevima kolničke konstrukcije.

1.1. PROJEKTNO RAZDOBLJE 

Projektno razdoblje je vrijeme za koje je kolnička konstrukcija dimenzionirana. Na kraju projektnog 
razdoblja kolnička konstrukcija se, ovisno prema stupnju oštećenja tijekom eksploatacije, obnavlja i 
tako osposobljava za daljnju uporabu. 
Dimenzioniranje kolničke konstrukcije za novo kružno raskrižje na državnoj cesti provodi se za 
projektno razdoblje od 20 godina. 

1.2. VOZNA SPOSOBNOST POVRŠINE KOLNIKA NA KRAJU PROJEKTNOG RAZDOBLJA 

Vozna sposobnost površine kolnika izražava se preko indeksa vozne sposobnosti „p“ koji se kreća 
u granicama od 0 (potpuno uništen kolnik) do 5 (novi kolnik bez ikakvih oštećenja). Prema važećim 
hrvatskim normama usvojena je najmanja vrijednost indeksa vozne sposobnosti na kraju projektnog 
razdoblja p=2,5. 

1.3. PROMETNO OPTEREĆENJE 

Dimenzioniranje i određivanje sastava novoprojektirane kolničke konstrukcije izvršeno je u skladu 
HRN U.C4.010 i HRN U.C4.012. 
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Podaci za proračun prometnog opterećenja određeni su na temelju iskustva projektanta i na temelju 
konzultacija s Investitorom o očekivanom prometnom opterećenju. 

Analizom prometnog opterećenja uzima se u obzir: 

- prosječni godišnji dnevni broj teretnih vozila u predviđenoj početnoj godini korištenja ceste,
- prosječna godišnja stopa rasta teretnih vozila u projektnom razdoblju,
- osovinsko opterećenje reprezentativnih vozila,
- prosječna iskorištenost nosivosti teških teretnih vozila,
- raspodjela prometnog opterećenja po voznim trakovima.

Korišteni podaci o brojanju prometa preuzeti su iz publikaciji BROJENJE PROMETA NA CESTAMA 
REPUBLIKE HRVATSKE, a odnose se na brojačko mjesto broj 2307 Slatina-obilaznica (neprekidno 
automatsko brojanje), a koje se nalazi na samoj obilaznici u blizini predmetnog zahvata. 

Iako je PGDP relativno mali, udio teških teretnih vozila je veoma visok, preko 30%, što će imati visok 
utjecaj na izračun ukupnog prometnog opterećenja u projektnom razdoblju. 

Za dimenzioniranje kolničke konstrukcije na poduzetničkoj zoni Turbina 3 usvaja se mjerodavno 
opterećenje na granici između srednjeg i teškog od Tu = 2,0 x 106 prijelaza ekvivalentnih osovina od 
80 kN, što predstavlja srednje - teško prometno opterećenje. 

1.4. KLIMATSKO – HIDROLOŠKI UVJETI 

Utjecaj klimatsko – hidroloških parametara na nosivost kolničke konstrukcije uzima se u obzir preko 
regionalnog koeficijenta „R“, vrijednosti kojeg se kreću od 0,5 do 5,0. Pri tome veće vrijednosti tog 
koeficijenta znače nepovoljnije uvjete za nosivost.  

U ovom projektu kao proračunska vrijednost uzet je regionalni koeficijent u iznosu od R=2,0. 

Utjecaj smrzavanja 

Cjelokupna debljina kolničke konstrukcije koja jamči da se tlo u posteljici neće smrznuti, može se 
odrediti na osnovi dubine smrzavanja (DS) za područje promatrane ceste. Dubina smrzavanja 
određuje se prema indeksu smrzavanja za promatrano područje i debljine nove kolničke konstrukcije 
(Prema "Studiji određivanja indeksa smrzavanja za državne ceste i ublažavanje učinka smrzavanja 
na kolničku konstrukciju", Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, svibanj 2003.). Za područje oko predmetne 
državne ceste, prema tablici danoj u navedenoj Studiji; dubina smrzavanja iznosi: DS=80 cm. 

2. DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE

2.1. DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE PREMA HRN U.C4.012 

Temeljem podataka o prometnom opterećenju i nosivosti posteljice, očito je da će biti potrebno 
izvršiti poboljšanje posteljice kako bi bila u stanju primiti mjerodavno prometno opterećenje. Tako je 
projektiran donji nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/63mm koji se postavlja na geotekstil. 
Ukoliko izvođač primijenjenom tehnologijom zbijanja na probnoj dionici dobije dobre rezultate 
moguće je donji nosivi sloj i nosivi sloj izvesti zajedno.  
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Niveleta prometnica u osnovi je određena je na temelju konfiguracije postojećeg terena i postojećom 
spojnom cestom na koju se priključuje poduzetnička zona Turbina 3. Niveleta je položena približno 
u razini postojećeg terena. I bez obzira na tu činjenicu, niveleta pješačke staze je uzdignuta cca 50 
cm od razine terena tako da je potrebno parcele zone nasipavati. 

Elementi za dimenzioniranje u skladu sa hrvatskom normom HRN U.C4.012: 

• Prometno opterećenje …………………………………. Tu = 2.0 x 106 

• Projektno razdoblje …………………………………….. 20 godina 

• Nosivost posteljice ……………………………………... CBR = 3.0% 

• Indeks služnosti ………………………………………… PSI = 2.5 

• Klimatski utjecaji ………………………………………... R = 2.0 

Iz nomograma za dimenzioniranje (TIP-1) dobivene su minimalne dimenzije pojedinih slojeva 

kolničke konstrukcije, ukupno 12.9 cm za asfaltne slojeve i 57 cm za sloj od nevezanog kamenog 

materijala. Odabire se debljina habajućeg sloja od 4.0cm. 
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• Asfaltni habajući sloj …….....………………………………..  4.0 cm  0.42  = 2.10 cm 

• Asfaltni nosivi sloj……………………………………………..  8,9 cm  0.35  = 3.92 cm 

• nevezani kameni materijal...……………….………..…….… 57.0 cm  0.11  = 3.63 cm 

Potrebna strukturna vrijednost kolničke konstrukcije  SNpot.    = 11.07 cm 

Strukturni sastav predložene kolničke konstrukcije: 

• završni sloj AC 11 surf 50/70 AG3 M3E……………………. 4,0cm x 0,42 = 1,68 

• nosivi sloj AC 32 base 50/70 AG6 M2E……………………..7,0cm x 0,35 = 2,45 

• drobljeni kameni materijal 0/63mm……………………min 45,0cm x 0,12 = 5,40 

• donji nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/63…15,0cm x 0,12 = 1,80

• 
 SNOD = 11.33 cm 

• temeljno tlo u zemljanom materijalu uz postavljanje geotekstila 300 gr/m2.

Kako je  SNOD = 11.33 cm  >  SNpot. = 11.07 cm; zaključak je da predložena kolnička konstrukcija 
ima veću strukturnu vrijednost od potrebne pa se usvaja kao pretpostavljena sljedeća kolnička 
konstrukcija: 

2.2. PROVJERA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE NA SMRZAVANJE 

Cjelokupna debljina kolničke konstrukcije koja jamči da se tlo u posteljici neće smrznuti, može se 
odrediti na osnovi dubine smrzavanja (DS) za područje promatrane ceste.  

Na razini posteljice do dubine oko 1.50m registriran je sloj pjeskovito prašinaste gline niske 
plastičnosti (CL), žuto smeđe boje, čvrstog konzistentnog stanja. Takav se materijal može svrstati u 
kategoriju „vrlo osjetljivih“ ili G4, prema osjetljivosti na smrzavanje (HRN E.1.012.).  

Prema „Studiji odrađivanja indeksa smrzavanja za državne ceste i ublažavanje učinaka smrzavanja 
na kolničku konstrukciju“; Hrvatske ceste d.o.o.; Zagreb, svibanj 2003. za predmetno područje 
državne ceste prosječna dubina smrzavanja iznosi Ds=80cm. 

4,0cm   AC 11 

7,0cm AC 32 base 

45,0cm minimalno drobljenog kamenog materijala 

 ----------------------  razina posteljice ------------------- 

15,0cm donji nosivi sloj od drobljenog kamenog 
materijala

 --------- geotekstil 300gr---------------------------------- 
 --------- temeljno tlo u zemljanom materijalu ------- 
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Za takvu dubinu smrzavanja i pod uvjetom da je posteljica cestovne konstrukcije osjetljiva na 
smrzavanje, a usvajajući povoljne hidrološke uvjete (dakle funkcionalnu odvodnju), minimalna 
debljina kolnika koji je otporan na smrzavanje iznosi: 

DKK =    0,7 x DS = 0,7 x 80 = 56,0 cm

Obzirom na debljinu predložene kolničke konstrukcije od (4+7+45+15) 71cm, možemo zaključiti da 
je predložena kolnička konstrukcija sigurna od štetnog djelovanja smrzavanja, te se ista i usvaja kao 
odabrana kolnička konstrukcija. 

Detalji izvedbe kolničkih konstrukcija vidljivi su na normalnim poprečnim presjecima (grafički prilozi 
1201), te  karakterističnim poprečnim presjecima (grafički prilozi 1301-1311). 

Osijek, studeni 2022. godine Projektant: 

Tomislav Marukić, ing.građ. 
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0501 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

1. OPĆENITO

2. PRIPREMNI RADOVI

3. GRAĐEVINSKI RADOVI

I. ZEMLJANI RADOVI

II. DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA)

III. ASFALTNE MJEŠAVINE I ASFALTNI SLOJEVI KOLNIKA

IV. ODVODNJA

V. TESARSKI RADOVI

VI. ZIDARSKI RADOVI

VII. BETONSKE KONSTRUKCIJE

VIII. IZOLATERSKI RADOVI

IX. KANALSKI  RADOVI

1. OPĆENITO

Sve radove trebaju obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor. Prije prelaska na iduću 
fazu radova, nužno je odobrenje nadzornog inženjera. Za svako odstupanje od projekta, te u slučaju 
nepredviđenih okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je dužan u potpunosti poštivati sve 
mjere osiguranja i kontrole kakvoće. Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati 
zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke. Osobito se u svemu treba pridržavati "Općih tehničkih uvjeta 
za radove na cestama" (Knjige I - VI, Hrvatske ceste, , Zagreb 2001.), te rješenja detalja prema projektima. Za 
vrijeme izvođenja radova potrebna je stalna nazočnost nadzornog inženjera, kontinuirani geodetski nadzor, te 
povremeni projektantski nadzor. 

Pri građenju obavezna je primjena svih važećih propisa, standarda i pravilnika za materijale i konstrukcije koje 
se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe. 

Za svaki ugrađeni materijal i građevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost, odnosno njegova 
tehnička svojstva moraju biti sukladna svojstvima određenim odgovarajućom normom. Primjenjivati 
odgovarajuće HRN, a u nedostatku istih moguća primjena EN. 

NE DOPUŠTA SE UGRADNJA MATERIJALA I PROIZVODA KOJI NEMAJU VALJANU 
DOKUMENTACIJU. 
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2. PRIPREMNI RADOVI 

Primopredaja gradilišta 

Investitor predaje izvoditelju radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje potrebno je u 
građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis dokumentacije, važne točke na 
gradilištu, posebne uvjete koji utječu na način građenja i sl.). Izvoditelj preuzima iskolčenu trasu nakon 
obilaska svih iskolčenih dijelova građevine (HRN  U.E1.010). 

Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom 

Izvoditelj je sam dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta. 

Dinamika izvođenja radova 

Izvoditelj je uz ponudu dužan priložiti PLAN DINAMIKE IZVOĐENJA RADOVA s prijedlogom roka završetka 
radova. Ako investitor traži određeni rok završetka, tada je izvoditelj dužan uz dinamički plan izvođenja dati 
način pojačanog angažiranja kapaciteta kojim će se moći zadovoljiti traženi rok. Angažiranje planiranih 
kapaciteta podliježe stalnoj kontroli nadzorne službe. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju 
uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti neće priznavati kao 
razlog za produljenje roka, niti će se posebno obračunavati stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvjetima, 
njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva. 

Organizacija gradilišta 

Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka izrađuje izvoditelj i treba je dati na 
uvid i odobrenje investitoru. 

Osiguranje objekta 

Prije početka izvođenja radova izvoditelj je dužan osigurati objekt kod OZ-a i prijaviti ga nadležnoj 
Građevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pisani dokaz. 

Tehnička zaštita 

Svi elementi tehničke zaštite, prema važećim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaćeni faktorom 
gradilišta. Radi kontrole provođenja tehničke zaštite, izvoditelj je dužan pravovremeno prijaviti početak 
radova nadležnoj inspekciji rada, a o provođenju zaštite treba izraditi poseban elaborat koji mora ovjeriti kod 
inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru. 

Geodetska kontrola 

Izvoditelj je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja objekta. Na gradilištu treba redovno 
obnavljati iskolčenja građevine položajno i visinski u skladu sa standardom (HRN U.E1.010). Sva zapažanja 
unositi u građevinski dnevnik. 

Tijekom građenja vršiti: 

• stalnu kontrolu iskolčene trase i druge geometrije svih elemenata kolnika 

• kontrolu osiguranja svih točaka 

• kontrolu postavljenih profila 

• kontrolu repera i poligonih točaka 

Osobitu pažnju posvetiti kontroli projektirane geometrije (tlocrtne i visinske) rubnjaka, rigola ograda. 
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3. GRAĐEVINSKI RADOVI

Posebni uvjeti 

Radove treba izvesti točno prema opisu, projekta, troškovnika i Općim tehničkim uvjetima za radove na 
cestama (Hrvatske ceste, Zagreb 2001.), koji su sastavni dio ovog projekta. U stavkama gdje nije objašnjen 
način rada i posebne osobine finalnog produkta izvoditelj je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, 
uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvoditelj je 
obavezan pridržavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način 
izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se 
zahtjeva izvedba van propisanih standarda. 

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim 
propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a 
u skladu s odredbama troškovnika.  

Ako izvoditelj  sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi 
mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante i nadzornu službu s obrazloženjem i 
dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom investitora, nakon 
proučenog prijedloga proizvoditelja. 

U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta. O 
tome se izvoditelj treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. 

Ispitivanja i isprave o sukladnosti 

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu 
sastavnih materijala potrebno je: 

a) Kontrolirati kvalitetu materijala,

b) Osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala,

c) Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Općim tehničkim
uvjetima.

Kontrola kvalitete 

Kontrola kvalitete sastoji se od: 

• ispitivanja pogodnosti materijala,

• tekuće kontrole,

• kontrolnog ispitivanja, i

• provjere kvalitete uskladištenih materijala.

Ispitivanje pogodnosti 

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. 
Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Općih tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja 
licencirana institucija za kontrolu kvalitete. 

122



            Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
   Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 
                                             Broj projekta: 23-02-1-1/2021 
  

 

Investitor:   GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 

 
Građevina: MAPA 1 

 

Tekuća kontrola 

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvoditelj u 
vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. Učestalost i vrste 
tekućih ispitivanja propisani su Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 

Kontrolno ispitivanje 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i 
karakteristikama propisanim Općim tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može obavljati jedino 
organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzrokovanje materijala. Učestalost i vrste ispitivanja 
propisani su Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.  

Provjera kvalitete uskladištenog materijala 

Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta materijala uskladištenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u ovim 
slučajevima: 

a) kad svojstva i karakteristike nisu praćeni u tijeku proizvodnje 

b) radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. 

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. 

 

Dokumentacija 

Izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala 

Izvještaj o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvoditelju, datum uzorkovanja i 
završetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka, 

• rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala, 

• ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu, 

• mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu. 

Izvještaj o tekućoj kontroli 

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski 
dnevnik, knjigu i slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoditelj je dužan priložiti rezultate tekućih 
ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju 

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naslov proizvoda, podatke o proizvoditelju i naručiocu, mjesto, način i datum uzorkovanja, količinu 
uzorka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka, 

• rezultate laboratorijskih ispitivanja, 

• ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu. 
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Isprave o sukladnosti 

Prema Zakonu o građevinskim proizvodima (NN 76/13, 30/14) za sve proizvode je potrebno dokazati 
sukladnost građevinskog proizvoda, odnosno priložiti izjavu o svojstvima, certifikat o stalnosti svojstava. 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda kojima 
je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata 
tekuće kontrole. Rok važenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna godina. 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvoditelju i naručiocu, datum uzorkovanja, te 
laboratorijske oznake uzorka, 

• pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje, 

• ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjeni materijala i 
svojstva primarne sirovine, 

• rok važenja uvjerenja. 

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima. 

Uvjerenje o kvaliteti sirovine 

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih 
mješavina utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem. 

Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu. 

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i završetak ispitivanja, te 
laboratorijsku oznaku uzorka, 

• rezultate laboratorijskih ispitivanja, 

• ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu, 

• rok važenja uvjerenja. 

Izvještaj o provjeri kvalitete uskladištenog materijala 

Izvještaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u silose, cisterne i sl., 
izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 

• opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvoditelju, datum uzorkovanja i 
završetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka, 

• približnu količinu uskladištenog materijala, 

• način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka, 

• rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala, 

• ocjenu kvalitete, 

• mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu. 
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I. ZEMLJANI RADOVI 

Posebni uvjeti 

Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti točno prema projektu. 
Predviđenu kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovoditelj 
gradilišta i nadzorni inženjer trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisu u građevinskim normama, a 
svoj zaključak konstatirati upisom u građevinski dnevnik. Nakon završetka gradnje treba izvršiti uređenje 
gradilišta, te ukloniti sve nepotrebno s gradilišta. 

Jediničnom cijenom za svaku pojedinu stavku troškovnika treba predvidjeti : 

• sav potreban rad za dotičnu stavku, 

• sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl., 

• kontrolno iskolčenje građevine 

• sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa, jer se 
nepotrebni, nekontrolirani i slučajni prekopi neće priznati, a njihova sanacija će se vršiti stručno uz stalnu 
prisutnost nadzorne službe, te ispitivanjem projektom predviđene nosivosti, na teret izvoditelja, 

• ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mršavim betonom, osiguranje permanentnog otjecanja 
oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili  tehničke mogućnosti 
i crpljenje atmosferske vode. 

Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa podzemne 
vode, uključivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena. 

Crpljenje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jediničnih cijena jer će one u slučaju 
temeljenja ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehničkim rješenjem temeljenja i opisom u stavci 
troškovnika. 

Stavke zemljanih radova obračunavaju se u  sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. 

Transport preostalog materijala na deponiju obračunava se po kubičnom metru u rastresitom stanju, a 
stavka obuhvaća i grubo planiranje deponije. 

Kontrolna ispitivanja 

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu moraju 
odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog sloja nasipa 
(posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskolčenih točaka osi ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. 

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju: 

a) određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz), 

b) određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom fi 30 cm najmanje na svakih 500 m2 uređenog 
temeljnog tla, 

c) ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 2000 m3 izvedenog 
nasipa, 

d) određivanje modula stišljivosti kružnom pločom fi 30 cm najmanje na svakih 500 m2 izvedene i 
uređene posteljice. 

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenošću. Osobito posvetiti pažnju 
izvedbi pokosa nasipa. 

Kontrola geometrije vrši se kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrši se probno po 
slojevima i obvezno na vrhu. 
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Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati: 

• da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa iskopa 
(uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla), 

• da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja okolnih građevina ili okolnog tla, 

• da se ne vrše nepotrebno povećani ili štetni iskopi, 

• da se ne degradira ili oštećuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa,  

• za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na objektu Izvoditelj je dužan osigurati pravilnu 
odvodnju, 

• ne smije se dozvoliti zadržavanje vode u iskopima, 

• vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehničkom elaboratu, a dubine i gabarite iskopa 
prema građevinskom projektu građevine. 

Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost terena i 
onemoguće naknadna slijeganja. Nestabilne plohe treba sanirati. Debljina humusnog sloja treba odgovarati 
projektu (kontrolirati s nadzornim inženjerom). 

Pri hortikulturnom uređenju pokosa, treba osigurati kvalitetna gnojiva, sjeme i sadnice. 

Sve gotove površine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera, s potrebnim 
uzdužnim padovima, poprečnim nagibima i zadovoljavajućim ravnostima. 

Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni će inženjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostatci poprave na 
trošak izvoditelja. 

 

 

II. DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA) 

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu završnog nosivog sloja od mehanički zbijenog 
zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta. 

Ovaj sloj se može raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, 
pravilno izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. 

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obuhvaćaju: 

a) ispitivanje modula stišljivosti pomoću kružne ploče najmanje na svakih 500 m2, 

b) ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 500 m2, 

c) ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 2000 m2, 

d) ispitivanje ravnosti površine letvom duljine 4 m na svakom poprečnom profilu. 

Sve gotove površine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera. 

Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na 
trošak izvoditelja. 
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III. ASFALTNE MJEŠAVINE I ASFALTNI SLOJEVI KOLNIKA 

Vrsta i obim investitorskih i izvođačkih kontrolnih radnji i ispitivanja radova i materijala ugrađenih u asfaltne 
slojeve kolničke konstrukcije određuju se u ovisnosti o projektno određenom razredu nadzora: 

• razred nadzora III lako i vrlo lako prometno opterećenje 

• razred nadzora II srednje i teško prometno opterećenje 

• razred nadzora I vrlo i izuzetno teško prometno opterećenje, aerodromske operativne površine 
i autoceste bez obzira na prometno opterećenje 

Vrsta i minimalni obim provedbe ispitivanja izvođačke i investitorske kontrole kvalitete građevnih proizvoda koji 
se upotrebljavaju za proizvodnju bitumenskih mješavina, tankoslojnih presvlaka i površinskih obrada te 
svojstava izvedenih slojeva asfaltne kolničke konstrukcije, s obzirom na predmetni razred nadzora, navedeni 
su u tablicama III-1 do III-6 

 

Tablica III-1: Minimalna učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete građevnih proizvoda 
za objekte i gradilišta sa potrošnjom asfaltne mješavine većom od 8000 m2 (za pojedini asfaltni sloj): 
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Tablica III-2: Minimalna učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete izvedenog sloja za 
objekte i gradilišta sa potrošnjom asfaltne mješavine većom od 8000 m2 (za pojedini asfaltni sloj): 

 

 

Tablica III-3: Minimalna učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete građevnih proizvoda 
za objekte i gradilišta sa potrošnjom asfaltne mješavine manjom od 8000 m2 a većom od 2000 m2: 
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Tablica III-4: Minimalna učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete izvedenog sloja za 
objekte i gradilišta sa potrošnjom asfaltne mješavine manjom od 8000 m2 a većom od 2000 m2: 

 

 

Tablica III-5: Minimalna učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete građevnih proizvoda 
za objekte i gradilišta sa potrošnjom asfaltne mješavine manjom od 2000 m2 (za pojedini asfaltni sloj): 

 

 

Tablica III-6: Minimalna učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete izvedenog sloja za 
objekte i gradilišta sa potrošnjom asfaltne mješavine manjom od 2000 m2 (za pojedini asfaltni sloj): 
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Izvođačku kontrolu kvalitete provodi i osigurava Izvođač. 

Laboratorij koji provodi izvođačku kontrolu kvalitete mora raspolagati potrebitom umjerenom laboratorijskim 
opremom, pogodnim laboratorijskim prostorom i kompetentnim osobljem za provedbu ispitivanja navedenih u 
priloženim tablicama. Voditelj Izvođačke kontrole kvalitete mora imati položen stručni ispit u strukovnom 
području graditeljstva za obavljanje poslova ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti pri Ministarstvu prostornog 
uređenja i graditeljstva. 

Investitorsku kontrolu kvalitete provodi Investitor. 

Investitorska kontrola kvalitete počinje ispitivanjima provedenim na probnoj dionici uzimanjem paralelnih 
uzoraka sa probne dionice. Za provedbu Investitorske kontrole kvalitete Investitor mora angažirati laboratorij 
akreditiran prema HRV EN/ISO 17025 u području ispitivanja asfalta, bitumena i agregata (za sve metode 
propisane za pojedini obim nadzora prema tablicama), a vodeće laboratorijsko osoblje odgovorno za provedbu 
investitorske kontrole kvalitete mora imati položen stručni ispit u strukovnom području graditeljstva za 
obavljanje poslova ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti pri Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva. 

 

IV. ODVODNJA 

Posebni uvjeti 

Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti točno prema projektu. 
Predviđenu kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovoditelj 
gradilišta i nadzorni inženjer trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisu u građevinskim normama, a 
svoj zaključak konstatirati upisom u građevinski dnevnik. Nakon završetka gradnje treba obaviti uređenje 
gradilišta, te ukloniti sve nepotrebno s gradilišta. 

Jediničnom cijenom za svaku pojedinu stavku troškovnika treba predvidjeti: 

• sav potreban rad za dotičnu stavku, 

• sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl., 

• kontrolno iskolčenje građevine 

• sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa, jer se 
nepotrebni, nekontrolirani i slučajni prekopi neće priznati, a njihova sanacija će se vršiti stručno uz stalnu 
prisutnost nadzorne službe, te ispitivanjem projektom predviđene nosivosti, na teret izvoditelja, ako je 
potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mršavim betonom, osiguranje permanentno otjecanje oborinske 
vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili  tehničke mogućnosti i crpljenje 
atmosferske vode. 

Stavke zemljanih radova obračunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru. 

Transport preostalog materijala na deponiju obračunava se po kubičnom metru u rastresitom stanju, a 
stavka obuhvaća i grubo planiranje deponije. 

Iskopi rovova za izvedbu kanalizacije 

Iskop rova za izvedbu kanalizacije, zaštitno zatrpavanje cijevi, montaža cijevi i spojeva, vrše se u svemu 
prema projektu i mjerama danim u projektu odvodnje (grupa dokumentacije H). 

Nakon dovršene izvedbe kanalizacije, uspješno izvršenog ispitivanja na vodonepropusnost i dovršenja 
izvedbe revizionih okana, te nakon odobrenja nadzornog inženjera, zatrpavaju se rovovi kanalizacije i 
proširenja rovova na mjestu revizionih okana. Zatrpavanje se izvodi kvalitetnim materijalom od iskopa ili 
zamjenskim kamenim materijalom. Materijal se mora ugrađivati zbijanjem u slojevima do te mjere, da 
zadovolji nosivost pojedinih slojeva kolničke konstrukcije.  
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V. TESARSKI RADOVI 

Kod izvođenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene konstrukcije. 
Upotrijebljena građa mora zadovoljavati HRN D.A0.020. 

Oplata mora biti izrađena točno prema mjerama označenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju i to sa 
svim potrebnim podupiračima. Unutrašnja površina mora biti stabilna, otporna, ukrućena i dovoljno poduprta, 
tako da se ne može izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru. 

Oplata mora biti izrađena tako da se može lako skidati, bez potresa i oštećenja konstrukcije, a smije se 
skidati tek pošto ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću. 

Pri skidanju oplate nakon dovršenja objekta treba s konstrukcije odstraniti oplatu sa svim njenim  
elementima,  te sortirati građu u gomilama na određenim mjestima udaljenosti do 20 m od objekta. 

Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima  i to : 

• rezana jelova građa HRN D.C1.040, HRN D.C1.041 

• glatke ploče HRN D.C5.026.-70 

• šper ploče HRN D.O5.043 

• čavli HRN M.B4.021 

Oplata se obračunava po GN 601. 

Razupiranje bočnih strana rovova za kanal vrši se ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljišta, pritisku zemlje 
i propisima higijensko-tehničke zaštite, platicama debljine 50 mm, položenim jedna iznad druge i poduprtim 
oknima postavljenim na međusobnom razmaku ovisno o  opterećenju zemlje, ali ne većem od 1,5 m.  
Poprečne grede okvira moraju se utvrditi klinovima i po potrebi vezati skobama za vertikalne grede. 

 

 

VI. ZIDARSKI  RADOVI 

Kod izvedbe zidarskih radova moraju se u svemu primjenjivati postojeći propisi i standardi prema Pravilniku 
o tehničkim uvjetima i mjerama za izvođenje zidova zgrada (Sl.list 17/70, 87/91.). 

Mort za zidanje i žbukanje mora biti marke predviđene stavkom troškovnika. 

Materijali moraju zadovoljiti: 

• voda HRN EN 1008 

• cement HRN EN 197 

• vapno HRN B.C1.020 

• pijesak HRN U.M 037-040. 

Pijesak mora biti čist, bez organskih primjesa. Aditivi za mort mogu se upotrebljavati samo prema službenim  
odredbama i uputama proizvođača. 

  

131



            Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
   Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 
                                             Broj projekta: 23-02-1-1/2021 
  

 

Investitor:   GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 

 
Građevina: MAPA 1 

 

VII. BETONSKE KONSTRUKCIJE 

 

VII.1.     BETON 
 
a) Općenito 
Izvođenje betonskih radova i potvrđivanje sukladnosti betona provodi se prema važećim normama 
i pravilnicima, te prema odredbama Zakona o gradnji. Tvornička kontrola proizvodnje betona provodi 
se prema normi HRN EN 206:2014, te mora obuhvatiti sve mjere nužne za održavanje i osiguranje 
svojstava betona. Sustav potvrđivanja sukladnosti betona je 2+, s time da pravna osoba ovlaštena 
po posebnom propisu za poslove ocjenjivanja sukladnosti betona u cjelini postupa prema HRN EN 
206:2014, i dodatno, za ispitivanje tlačne čvrstoće najmanje 4 puta godišnje nenajavljeno uzima 
uzorke betona, po 3 uzorka za svaki sastav betona. 
Ovlašteno tijelo treba certificirati, nadzirati i ocjenjivati sukladnost tvorničke kontrole proizvodnje 
betona u svim slučajevima proizvodnje projektiranog betona (beton čija su zahtijevana svojstva 
uvjetovana proizvođaču koji je odgovoran za isporuku betona uvjetovanih svojstava i dodatnih 
osobina) i betona zadanog sastava (beton čiji su sastav i sastavni materijali koji će se koristiti 
uvjetovani proizvođaču koji je odgovoran za isporuku betona uvjetovanog sastava). Za betone 
normiranog zadanog sastava (beton čiji su sastav i sastavni materijali koji će se koristiti uvjetovani 
proizvođaču od strane nacionalnog tijela) proizvođač je dužan dokazati samo ispravno doziranje 
sastavnih komponenata. Takvi betoni su od razreda tlačne čvrstoće C8/15 do C16/20 i smiju se 
ugrađivati samo u nearmirane konstrukcije. Ovlašteno tijelo treba najprije provesti početni nadzor 
pogona za proizvodnju betona sa svrhom utvrđivanja jesu li ispunjeni preduvjeti koji se odnose na 
osoblje i opremu, koji omogućuju urednu proizvodnju i odgovarajuću tvorničku kontrolu proizvodnje. 
Potvrđivanje sukladnosti betona provodi se dva puta godišnje na temelju rezultata nadzora unutarnje 
kontrole proizvodnje i ocjene (vrednovanja) rezultata ispitivanja proizvođača i rezultata ispitivanja 
tlačne čvrstoće betona na slučajno uzetim uzorcima Izvoditelj na gradilištu mora osigurati i 
posjedovati odgovarajuću dokumentaciju za građenje i izvedbu radova da bi osigurao kvalitetu i 
uporabljivost, a ona obuhvaća: 

• Građevinsku dozvolu i dokumentaciju koja je njoj prethodila (suglasnosti), 

• Uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, 

• Elaborat o organizaciji gradilišta sa mjerama zaštite na radu i zaštite od požara, 

• Zapisnik o iskolčenju objekta i način osiguranja stalnih točaka iskolčenja, 

• Dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenog materijala i opreme (Certifikati sukladnosti, 
Certifikati Tvorničke kontrole proizvodnje, uvjerenja, jamstveni listovi, uputstva za upotrebu i 
sl.), 

• Dokaze o kvaliteti ugrađenog betona i ostalih materijala izdanih od strane ovlaštene institucije, 

• Plan kvalitete izvedbe (dokumentirana procedura ili elaborat izvođenja betonskih radova sa 
svim resursima i planom izvedbe radova, koji mora biti ovjeren i usuglašen od strane 
projektanta i nadzornog inženjera), 

• Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu nadzornog inženjera ili bez 
njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugrađenih 
materijala, 

• Dokaze o uporabljivosti betonske konstrukcije koji  mora sadržavati: 
- rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se obvezno provode prije ugradnje 
građevnih proizvoda u betonsku konstrukciju, 
- dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima kontrole kvalitete 
i dr.) koje je Izvođač osigurao tijekom građenja  betonske konstrukcije, 
- uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji 
koju izvođač  mora imati na gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati proizvođač građevnog 
proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

b) Proizvodnja betona 
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Proizvođač betona je u cijelosti odgovoran za građevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je provoditi 
sljedeće aktivnosti:  

1. Početno ispitivanje  
2. Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje  
3. Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu  

 
1. Početno ispitivanje 
 
Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan početnim ispitivanjem prema HRN EN 206:2014. 
Za početna ispitivanja projektiranog betona odgovoran je proizvođač. Početnim ispitivanjem 
utvrđuju se da li beton zadovoljava sva uvjetovana svojstva svježeg i očvrslog betona. Prije 
upotrebe novog sastava betona ili prilikom pojave značajnije promjene u sastavnim materijalima 
mora se obaviti početno ispitivanje. U slučaju betona zadanog sastava i betona normiranog 
zadanog sastava nisu potrebna početna ispitivanja proizvođača  
Za početno ispitivanje pojedinog betona mora se ispitati po tri uzorka iz svake od tri mješavine. 
Tlačna čvrstoća betona za kojeg se provodi početno ispitivanje mora biti dva puta veća od 
očekivanje standardne devijacije (ς= 3 - 6), što znači od 6 N/mm2 do 12 N/mm2. Konzistencija 
betona treba biti unutar granica razreda konzistencije. Za sva ostala svojstva beton treba zadovoljiti 
uvjetovane vrijednosti u odgovarajućoj veličini. 
 
2. Stalna unutarnja kontrola proizvodnje 
 
Unutarnja kontrola proizvodnje uključuje sve mjere koje su potrebne za postizanje i održavanje 
kvalitete betona tako da on bude u skladu sa propisanim zahtjevima. U toj kontroli obuhvaćene su 
sve provjere i ispitivanja, kao i korištenje rezultata ispitivanja opreme, osnovnih materijala, svježeg 
i očvrslog betona. Proizvođač u tom postupku mora izvršiti sljedeće: 

 

• Organizirati laboratorij i organizirati stalnu tvorničku kontrolu proizvodnje, 

• Imenovati osobu odgovornu za provođenje radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti 
građevnog proizvoda, 

• Uspostaviti sustav pisanih uputa za obavljanje pojedinih radnji u postupku ocjenjivanja 
sukladnosti (Priručnik, radne upute i zapise). 

 

2.1. Sastavni materijali 
Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadržavati štetne primjese 
u količinama koje mogu biti opasne po svojstva trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature. 
Moraju biti pogodni za namjeravano korištenje betona. Svi sastavni materijali moraju imati 
odgovarajuću ispravu o sukladnosti. 
 

Cement - Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani  normom HRN EN 197 koja uvjetuje 
sastav, svojstva i kriterije sukladnosti običnog cementa. Kod utvrđivanja sastava betona pri izboru 
cementa treba uzeti u obzir: izvedbu radova, krajnju namjenu betona, dimenzije konstrukcije, uvjete 
izloženosti konstrukcije okoliša i uvjete njegovanja betona (toplinska obrada). 
Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuće važeće 
norme izdane po ovlaštenoj hrvatskoj instituciji. 
 

Agregat - Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani normom HRN EN 
12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055. Vrstu, tip i granulometrijski sastav 
agregata treba odabrati imajući u vidu izvedbu radova, krajnju namjenu betona, dimenzije 
konstrukcije, uvjete izloženosti konstrukcije okoliša. Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu 
sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlaštena hrvatska institucija. 
Za svo vrijeme izvođenja betonskih radova u prostor za uskladištenje pojedinih frakcija agregata 
smiju se uskladištiti samo vrste agregata odabrane prema projektiranom sastavu betonske 
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mješavine. 
Za izradu betona mora se upotrebljavati samo oprani i frakcionirani agregat, osnovne frakcije 
agregata su: 0-4, 4-8, 8-16 i 16-32 mm. Svaka frakcija agregata pri postrojenju mora biti posebno 
deponirana i ta deponija mora biti označena. Mora se paziti na to da ne dođe do nekontroliranog 
miješanja frakcija. Kod manipuliranja s pojedinim frakcijama agregata mora se izbjeći segregacija 
pojedinih frakcija do doziranja u betonsku miješalicu. 
 
Smrznuti agregat ili agregat pomiješan sa snijegom i ledom ne smije se upotrijebiti. Vlažnost 
pojedinih frakcija agregata važan je element za jednoličnost sastava svježeg betona, a posebice 
vodocementnog faktora. U tvornici betona će se osigurati stalna i sigurna kontrola vlažnosti agregata 
po pojedinim frakcijama. Ukoliko su količine muljevitih čestica i prašine u agregatu veće od 
dozvoljenih prema propisima utvrđenim kriterijima, proizvođač betona mora organizirati dodatno 
pranje pojedinih frakcija agregata. 

 

Voda za spravljanje betona- Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN 
EN-1008. Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) može se rabiti bez potrebe prethodne 
provjere uporabljivosti. 
Vodu koja se ne koristi za piće, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba 
kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca. 
 
Kemijski dodaci - mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 
934. 
Smiju se rabiti samo oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme 
koju je izdala ovlaštena hrvatska institucija. 
Kemijski dodaci koji nisu uvjetovani navedenom normom mogu se rabiti same uz odgovarajuće 
tehničko dopuštenje nadležnog ministarstva ili institucije koju to ministarstvo ovlasti. 
 
Mineralni dodaci - Pod pojmom mineralnih dodataka razlikuju se: 

•  gotovo inertni mineralni dodaci (tip I), 

•      pucolanski ili latentno hidraulični mineralni dodaci (tip II).  
 
Od mineralnih dodataka tipa I mogu se rabiti: 

• fileri koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 12620, 

•      pigmenti koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 12878.  
Od mineralnih dodataka tipa II mogu se rabiti: 

• lebdeći pepeo koji zadovoljava uvjete norme HRN EN 450, 

• silikatna prašina koja zadovoljava uvjete norme HRN EN 13263. 

Vrsta i dinamika kontrola, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu s odredbama 
norme HRN 1128:2007. 
 

2.2. Projektiranje betona 
Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati 
tako da zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svježi i očvrsnuti beton, uključivo konzistenciju, 
gustoću, čvrstoću, trajnost, zaštitu ugradbenog čelika od korozije, uzimajući u obzir proizvodni 
proces i odabrani postupak izvedbe betonskih radova koji uključuju transport, ugradnju, zbijanje, 
njegovanje i moguće druge tretmane ili obrade ugrađenog betona. 
 
Osnovana svrha projektiranja sastava betona je utvrđivanje optimalnih težinskih količina sastavnih 
komponenti (cement, agregat, voda, dodaci za beton) u jedinici volumena ugrađenog betona. 
Projektirana svojstva obično se svode na obradivost, čvrstoću i trajnost, a sastav betona se 
projektira tako da sva tri uvjeta ekonomski i funkcionalno zadovolje. 
3. Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu 
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3.1. Svježi beton       
Konzistencija betona utvrđuje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN EN 12350-2 i 
HRN EN 12350-5 i provodi se u laboratoriju proizvođača betona. 

 
Količinu cementa, vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrđuje se prema otpremnici betona sa 
proizvodnog pogona. Ni jedna pojedinačno utvrđena vrijednost vodocementnog faktora ne smije biti 
veća za više od 0,02 od granične vrijednosti. 
 
Tablica VII-1: Količina mikropora uvučenog zraka u odnosu na najveću frakciju agregata. 

 

Sadržaj zraka u betonu utvrđuje se postupkom HRN EN 12350-7. Donja granica je uvjetovana 
vrijednost od 0,5 % do max 1,0% prema HRN 1128:2007. 

Tablica VII-2: Kriteriji sukladnosti posebnih svojstava 

Svojstvo Postupak 

ispitivanja 

Minimalni broj 

uzoraka ili 

ispitivanja 

Broj 

prihvaćanja 

Minimalno dopušteno 

odstupanje pojedinog rezultata 

ispitivanja od granice 

uvjetovane razredom ili 

tolerancijom zadane vrijednosti 

d.granica             g.granica 

v/c faktor HRN 

1128:2007 

1 ispitivanje 

dnevno 

Vidi tablicu 

19a HRN 

1128:2007 

Nema 

ograničenja 1) 

+0,02 

Sadržaj 
cementa 

HRN 

1128:2007 

1 ispitivanje 

dnevno 

Vidi tablicu 

19a HRN 

1128:2007 

-10 kg/m3 Nema 

ograničenja 

Sadržaj zraka 
u svježem 
betonu 

HRN EN 

12350-7 

1 uzorak u danu 

kontinuirane 

proizvodnje 

Vidi tablicu 

19a HRN 

1128:2007 

-0.5% 

apsolutne 

vrijednosti 

+1,0% 

apsolutne 

vrijednosti 

Sadržaj klorida 
u betonu 

HRN 

1128:2007 

Za svaki 

sastav(recepturu) 

betona I ponovo 

ako poraste 

sadržaj klorida u 
bilo kojem 

sastavnom 

materijalu 

- Nema 

ograničenja 

Veća 

vrijednost nije 

dopuštena 

Primjedba:1) Dok se ograničenja ne uvjetuju 

 
 
 
 
 

Najveća frakcija agregata(mm)  Količina pora (%)  

32-63  2-3  

16-32  3-5  

8-16  5-7  

4-8  7-10  
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Tablica VII-3: Kriteriji sukladnosti konzistencije 

Svojstvo Postupak 

ispitivanja 

Minimalni 

broj 

uzoraka ili 

ispitivanja 

Broj prihvaćanja Minimalno dopušteno 

odstupanje pojedinog rezultata 

ispitivanja od granice 

uvjetovane razredom ili 

tolerancijom zadane vrijednosti 

d.granica               g.granica 

Vizualni 
pregled 

Uspoređivanje 
stvarnog i 
normalnog 
izgleda betona 

Svaka 
mješavina 
Za vozila 
svaki teret 

- - - 

Slijeganje HRN EN 
12350-2 

Kao za tlačnu 
čvrstoću ili pri 
ispitivanju 
sadržaja 
zraka ili u 
slučaju 
sumnje 
slijedom 
vizualnog 
pregleda 

Vidi tablicu 19b  
HRN 128:2007 

-10 mm +20 mm 

-20 mm 2) +30 mm  2) 

Rasprostiranje HRN EN 
12350-5 

Vidi tablicu 19b  
HRN 128:2007 

-20 mm +30 mm   

-30 mm 2) +40 mm  2) 

Primjedba: 1) Kada nema donjih ni gornjih ograničenja ova odstupanja ne primjenjivati 
2) Primjenjivo jedino za mjerenje konzistencije iz početne količine pražnjenja vozila (prema načinu 
definiranom u HRN 1128:2007 

 
Sukladnost ispitivanja svježeg betona se prihvaća zadovoljenjem sukcesivnih rezultata ispitivanja u 
skladu sa uvjetovanim graničnim vrijednostima ili graničnim razredima ili zadanim vrijednostima 
uključujući dozvoljene tolerancije i maksimalno dopušteno odstupanje od tražene (uvjetovane) 
vrijednosti. 

 
3.2. Očvrsli beton 

Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150mm sukladnim HRN EN 12390-1- 
Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izrađenim i njegovanim prema HRN EN 12390-
2 - Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće. 
Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3. Tlačna čvrstoća utvrđena je na 
uzorcima ispitanim pri starosti od 28 dana. 
Pri ocjenjivanju sukladnosti razlikujemo početnu proizvodnju (dok se ne dobije minimalno 35 
rezultata ispitivanja) i kontinuiranu proizvodnju (nakon dobivanja 35 rezultata ispitivanja u periodu 
koji ne prelazi 12 mjeseci). 
Uzorkovanje se vrši prema planu uzorkovanja ili nakon dodavanja kemijskog dodatka radi 
prilagodbe konzistencije. Rezultat ispitivanja je onaj dobiven na pojedinačnom uzorku Hi prosjek 
rezultata kada su uzorci na isti način uzorkovani i kada se ispituju u isto vrijeme. 
Sukladnost se ocjenjuje tijekom perioda ocjenjivanja koji ne prelazi 12 mjeseci (ispituju se uzorci pri 
starosti od 28 dana ili nekoj drugoj uvjetovanoj starosti) i to na sljedeći način: 

Kriterij 1: grupa od n sukcesivnih rezultata ispitivanja (fcm) 
Kriterij 2: svaki pojedinačni rezultat (fci) 

Osnovni uvjet je da se rezultati ispitivanja ne preklapaju. 
 
 
  

136



            Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
   Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 
                                             Broj projekta: 23-02-1-1/2021 
  

 

Investitor:   GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 

 
Građevina: MAPA 1 

 

Tablica VII-4: HRN 1128:2007:Kriteriji sukladnosti tlačne čvrstoće 

 
U početku se standardnu devijaciju (σ) računa iz najmanje 35 sukcesivnih rezultata ispitivanja 
dobivenih u periodu većem od 3 mjeseca, a neposredno su ispred proizvodnog perioda čiju 
sukladnost provjeravamo. Ova vrijednost se uzima kao utvrđena standardna devijacija (σ) 
populacije, a računa se prema sljedećem postupku: 
Treba osigurati da se standardna devijacija od najmanje 15 rezultata ne razlikuje značajnije od 
utvrđene standardne devijacije na način: 
0.63σ ≤ S15 ≤ 1.37σ 
Ako je vrijednost S15 izvan gornjih granica treba utvrditi novu vrijednost iz dostupnih posljednjih 35 
rezultata ispitivanja. Sukladnost s karakterističnom tlačnom čvrstoćom betona (fck) je potvrđena ako 
su oba kriterija iz Tablice VII-4: HRN 1128:2007 za početnu i za kontinuiranu proizvodnju 
zadovoljena. 
 

3.3. Svojstva trajnosti 
Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki sastav betona 
kod kojeg su uvjetovana (tražena) svojstva trajnosti.  
 
Proizvođač je odgovoran za isporuku betona traženih svojstava trajnosti. Svojstva trajnosti betona 
dokazuju se samo u proizvodnji. Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti će se prihvaćati prema 
pojedinačnim izvještajima za pojedino svojstvo trajnosti, a prema kriterijima koje propisuje pojedina 
norma ili projektant. 
 

3.4. Isporuka betona 
Prilikom svake isporuke betona na gradilište proizvođač betona dužan je izdati otpremnicu koja mora 
sadržavati sljedeće podatke:  

• Naziv tvrtke, 

• Serijski broj otpremnice, 

• Datum i vrijeme utovara betona - vrijeme prvog kontakta cementa i vode, 

• Reg. br. auto miksera, 

• Ime prijevoznika, 

• Ime kupca, 

• Ime i lokacija gradilišta, 

• Količina betona m3, 

• Deklaracija sukladnosti s referencama prema uvjetima kvalitete i prema HRN 1128:2007, 

• Ime ili znak certifikacijskog tijela, 

• Vrijeme dolaska na gradilište, 

• vrijeme početka istovara, 

• vrijeme kraja istovara, 

• Ime odgovorne osobe za proizvodnju betona, 

• Oznaka razreda čvrstoće i normu HRN 1128:2007, 

• Razred konzistencije ili zadanu vrijednost, 

• Tip i razred čvrstoće cementa, 

• Tip kemijskog dodatka, 
 

Tip proizvodnje Broj n rezultata ispitivanja tlačne 
čvrstoće u grupi 

KRITERIJ 1 KRITERIJ 2 

Prosjek od n rezultata, 
fcm (N/mm2) 

Pojedini rezultat, 
fci (N/mm2) 

Početna 3 rezultata ≥fck+4 ≥fck-4 

Kontinuirana 15 rezultata ≥fck+1.48σ ≥fck-4 
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• Specijalna svojstva ako su tražena (granične vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema 
razredima izloženosti, najveće nazivno zrno agregata, konzistencija itd), 

• Maksimalnu nominalnu gornju veličinu zrna agregata, 

• Porijeklo agregata, 

• v/c faktor. 
 
Otpremnicu betona treba potpisati, što znači da je izvršen nadzor. Nadzor provodi odgovorna osoba 
izvoditelja radova. 
 
4.Izvođenje betonskih radova 

 
4.1. Općenito 

Izvođač radova mora izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme 
HRN EN 13670-1:2010 - Izvedba betonskih konstrukcija, a ona definira nekoliko povezanih 
aktivnosti: 

• isporukom, prijemom i gradilišnim transportom betona, 

• radnjama koje se provode prije betoniranja, 

• ugradnjom i zbijanjem betona, 

• njegovanjem i zaštitom betona, 

• radnjama koje se provode nakon betoniranja. 
 
Kontrole i nadzori prije i nakon betoniranja provodi nadzor investitora, te unutarnji nadzor izvođača 
radova. Nadzor koji provodi izvođač radova definiran je normom HRN EN 13670-1. 
Kontrolne postupke određivanja i utvrđivanja svojstava svježeg i očvrsnutog betona na mjestu 
ugradnje provodi Nadzorni inženjer, a dokaze o ispitivanju, te zapise o provedenim procedurama 
kvalitete dužan je dostaviti Izvođač. Dokazi o ispitivanju moraju biti izdani od strane ovlaštenog tijela. 
Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN 1128:2007 - Beton - 1. dio: 
Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvođač odnosno izvođač 
je dužan dostaviti odgovarajuću ispravu o sukladnosti, tj. preduvjet da se beton smije primiti na 
gradilište je izjava o sukladnosti koju izdaje proizvođač na temelju certifikata tvorničke kontrole 
proizvodnje, a kojeg izdaje ovlašteno tijelo. 
O svim provedenim postupcima kontrole kvalitete izvoditelj betonskih radova dužan je voditi zapis. 
 

4.2. Betoniranje 
 

4.2.1. Kontrola prije betoniranja 
Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora, kao i sve ostale mjere predviđene ovim projektom, 
a ako ne postoji projekt, a prema složenosti izvedbe je neophodan, potrebno ga je izraditi. Za sve 
navedeno potrebno je voditi zapis kvalitete. 
Treba po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe 
dokumentirati. Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što 
ugradnja betona počne. Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja 
s tlom i gubitka vode. Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti 
od temeljnog tla ili za odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona. 
Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju 
imati temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne dovoljnu otpornost 
na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za takve slučajeve nisu 
predviđene posebne mjere. Predviđa li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona 
ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem. 
Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0°C. Ako se 
predviđa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati 
mjere zaštite betona od tih negativnih djelovanja. 

4.2.2. Ugradnja i zbijanje 
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Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i 
osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. 
Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja 
presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. 
Svaki započeti betonski konstruktivni dio ili element objekta mora biti betoniran neprekidno u 
započetom opsegu, bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili isključenja pojedinih 
uređaja mehanizacije iz pogona. 
 
Dozvoljena maksimalna visina slobodnog pada betona je 1,5 m ukoliko ne dolazi do segregacije. Za 
veće visine vertikalnog transporta betona treba osigurati dovoljan broj vertikalnih lijevaka. Nije 
dozvoljeno transportiranje betona po kosinama. Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu 
ili armaturu, kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani položaj. Svježem betonu ne smije se 
naknadno dodavati voda, već se u slučaju potrebe za korekcijom konzistencije svježe betonske 
mase korekcija smije provesti samo uz dodavanje dodataka (voditi računa o kompatibilnosti 
dodatka) prema normi HRN EN 934. 
Ako dođe do neizbježnog, nepredviđenog prekida betoniranja, betoniranje mora biti završeno tako 
da se na mjestu prekida može izraditi konstruktivno i tehnološki odgovarajući radni spoj. Izrada 
takvog radnog spoja moguća je samo uz odobrenje odgovorne osobe. Svježi beton se mora 
ugrađivati vibriranjem u slojevima, čija debljina ne smije biti veća od 50 cm. Sloj betona koji se 
ugrađuje mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem betona. Dubina uranjanja 
vibratora u donji sloj je min. 15 cm. Ovisno o debljini sloja mora se definirati minimalno vrijeme 
trajanja vibriranja, te proračun učinka vibratora. Proračun broja i veličine vibratora dužan je napraviti 
Izvođač u planu kvalitete izvedbe. Ako dođe do prekida betoniranja, prije nastavka betoniranja, 
površina sloja betona mora biti dobro očišćena ispuhivanjem i ispiranjem. Beton treba ubaciti što 
bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji, da bi se izbjegla segregacija, a nije dozvoljeno 
transportirati betone pomoću pervibratora. Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, 
treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlačiti kroz 
oplatu i armaturu. Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. 
Vibriranje treba izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja 
revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja 
plastičnog slijeganja betona ispod gornjih šipki armature. 
Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od isušivanja, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i 
snijega. U slučaju da se betoniranje izvodi u prisustvu podzemne vode koju se ne može eliminirati, 
beton se mora ugrađivati na način da se spriječi ispiranje cementa odnosno kontraktor postupkom, 
pri čemu treba osigurati potrebnu konzistenciju betona kojom se može provesti ovaj postupak. 
U vrijeme visokih dnevnih temperatura (oko 30°C), kada postoje poteškoće s održavanjem 
dozvoljene temperature svježeg betona, početak radova na betoniranju pomaknuti će se prema 
hladnijem dijelu dana (noć, jutro). 
Vrijeme od proizvodnje betona do ugradnje treba biti što kraće, kako bi se izbjegli problemi pri 
pražnjenju transportnih sredstava i ugradnji zbog smanjenja obradivosti svježe betonske mase. 
Ugrađivanje će se odvijati brzo i bez zastoja. Redoslijed betoniranja mora omogućiti povezivanje 
novog betona s prethodnim. 
Njegovanje vodom u uvjetima vrućeg vremena je najpogodnije i počinje odmah kada beton počne 
očvršćivati, a ako je intenzitet isparavanja blizu kritične granice, površina će se finim raspršivanjem 
vode održavati vlažnim, bez opasnosti od ispiranja. 
Čelične oplate treba rashlađivati vodom, a podloga prije betoniranja mora biti nakvašena. Ukoliko 
se pukotine pojave već u svježem betonu treba ih zatvoriti revibriranjem. 
Voda koja se upotrebljava za njegovanje ne smije biti mnogo hladnija od betona, kako razlike između 
temperature betona na površini i unutar jezgre ne bi prouzročile pojavu pukotina. Stoga je efikasan 
način njegovanja pokrivanjem betona s materijalima koji vodu upijaju i zadržavaju (juta, spužvasti 
materijal i sl.) i dodatno prekrivanje plastičnom folijom. Prekrivanje povoljno djeluje i na utjecaj razlika 
temperatura noć-dan. 
Pri temperaturama zraka višim od 25°C temperaturu svježeg betona treba kontrolirati najmanje 
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jedanput u toku 2 sata. Betoniranje pri temperaturama nižim od +5°C moguće je uz pridržavanje 
mjera za zimsko betoniranje. 
Pri ugradnji svježi beton mora imati minimalnu temperaturu od +6°C, koja se na nižim pozitivnim 
temperaturama zraka (0 < i < +5°C) može postići zagrijavanjem agregata i vode, pri čemu 
temperatura mješavine agregata i vode, koji se zagrijavaju, ne smiju prijeći +30°C prije dodavanja 
cementa. U svakom slučaju temperatura svježeg betona u zimskom periodu na mjestu ugradnje 
mora biti unutar + 6 do + 15°C. 
Odmah poslije ugradnje beton se toplinski zaštićuje prekrivanjem otvorenih površina izolacijskim 
materijalima, kao i dodatnom izolacijom čeličnih oplata da se omogući normalan tijek procesa 
stvrdnjavanja i spriječi smrzavanje. 
Toplotna izolacija betona mora biti takva da osigura postizanje najmanje 50% projektirane čvrstoće 
pri pritisku prije nego što beton bude izložen djelovanju mraza. Posebno treba voditi računa kod 
skidanja oplate da temperaturni gradijent ne prijeđe propisane vrijednosti. U zimskom ili prijelaznom 
periodu, dok je temperatura zraka ispod +10°C beton u oplati i ispod pokrivača ima zadovoljavajuće 
uvjete njege i očvršćivanja. Ako je vanjska temperatura veća od + 10°C i relativna vlažnost zraka 
manja od 40% beton treba održavati vlaženjem uobičajenim postupcima (polijevanje vodom i 
prekrivanjem nepropusnim folijama). Pri temperaturama zraka nižim od +5°C temperatura svježeg 
betona mjeri se najmanje jedanput tijekom 2h. Horizontalni nastavci betoniranja dopušteni su pod 
uvjetom da temperatura prethodno ugrađenog sloja očvrslog betona iznosi <25°C, zbog negativnih 
utjecaja topline. O mjerenju temperature potrebno je voditi zapis. 
Za potrebe transporta i ugradnje betona treba koristiti slijedeća sredstva: 
• Automješalice betona kapaciteta 6 - 9 m3, koje su po mogućnosti opremljene opremom za 
naknadno doziranje vode ili dodataka betonu, 
• Autopumpe ili kran za vertikalni i horizontalni transport betona na gradilištu, 
• Vibratore dimenzija ovisno o veličini konstruktivnog elementa, 
• Letve za ravnanje, vibro letve. 
 

4.2.3. Njega betona 
Beton u ranom razdoblju treba zaštititi: 
• da se skupljanje svede na najmanju mjeru, 
• da se postigne potrebna površinska čvrstoća, 
• da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, 
• od smrzavanja, 
• od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja.  
 
Beton neposredno nakon betoniranja treba zaštiti i njegovati u trajanju od cca 7 dana.  
Beton se može njegovati zadržavanjem u oplati dok ne postigne zahtijevana svojstva. U pogledu 
održavanja vlage u betonu izvoditelj radova se može opredijeliti za 2 sistema njegovanja:  
 
• vlaženje vodom prskanjem direktno ili preko materijala koji zadržava vodu u sebi s tim da 
temperatura vode ne bude hladnija za 10°C od betona (beton njegovan u 100 % vlazi), 
• sprječavanje gubitka vode iz betona membranama (tvrdi papir, plastika, plastična folija) pri 
temperaturama ispod +5°C i iznad +30°C osigurati posebne mjere zaštite.  
 
Njegovanje površine betona treba bez odgode započeti odmah po završetku zbijanja i površinske 
obrade. Ako slobodnu površinu betona treba zaštititi od pucanja zbog plastičnog skupljanja, 
privremeno njegovanje treba primijeniti i prije površinske obrade  
 
Za beton koji će u eksploataciji biti izložen uvjetima agresivnosti razreda XO ili XCI najmanje 
razdoblje njegovanja treba biti 12 sati, pod uvjetom da vezanje ne nastupi iznad 5 sati i temperatura 
površine betona bude veća ili jednaka 5 °C, a za ostale stupnjeve agresivnosti treba njegovati dok 
površinski sloj betona ne dosegne najmanje 50% uvjetovane tlačne čvrstoće što se dokazuje 
tehnološkim uzorcima.  
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4.2.4. Kontrola nakon betoniranja  
Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti 
kontrolu površine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima.  
Provjera zaštite i njege betona, da ne dolazi do isušivanja i smrzavanja betona  
Nadzor pri skidanju oplate, bočnih strana i podnica. Beton mora imati dovoljnu čvrstoću za skidanje 
oplate (oko 70% zahtijevane čvrstoće). Provjera temperaturnih razlika između ugrađenog betona i 
temperature okoline. Temperaturne razlike mogu dovesti do pojave pukotina. Pregled površine 
ugrađenog betona što podrazumijeva utvrđivanje ravnosti, površinske obrade, šupljina, segregacija, 
pregled izvedenog stanja radnih nastavaka betoniranja, pregled kvalitete eventualno izvršenih 
sanacija. 
 

4.2.5. Geometrijske tolerancije  
Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja 
štetnih utjecaja na:  
 
• mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,  
• ponašanje tijekom uporabe građevine,  
• kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstruktivnih dijelova.  
Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na ponašanje 
izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.  
 
Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka kontrola tih 
dijelova mora poštivati uvjete konačne kontrole izvedene konstrukcije.  
Ako je određeno geometrijsko odstupanje pokriveno različitim zahtjevima (preduvjetovano), 
primjenjuje se stroži uvjet.  Dimenzije poprečnog presjeka, zaštitni sloj betona i položaj armature ne 
smiju odstupati od zadanih vrijednosti u projektu (eventualna odstupanja trebaju biti sukladna sa 
HRN EN 13670-1).  
 

4.3. Oplata i skele  
Izvođač radova mora osigurati da se oplata postavlja očišćena i premazana sredstvom koje će 
spriječiti nepotrebno prianjanje betonske mase na podlogu i koje neće štetiti betonu, armaturi i oplati. 
Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne, Izvoditelj mora obratiti pažnju na spojnice 
koje mora zabrtviti kako bi se izbjeglo prekomjerni gubitak cementne paste iz oplate, odnosno kako 
bi se spriječio nastanak segregiranih mjesta i "gnijezda" u betonu.  
Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba 
odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano 
namijenjena.  
Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati 
takvu površinu betona  
Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se izvodi i 
ugrađeni elementi kao npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju:  
 
• biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja,  
• ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,  
• ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom,  
• ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona,  
• ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.  
 
Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnu čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom betoniranja. Ne 
smije sadržavati tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. Udubljenja ili otvore 
za privremene radove treba zapuniti i završno obraditi materijalom kakvoće slične okolnom betonu, 
osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi način obrade specificiran.  
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Skele i oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću:  
• otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate,  
• dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,  
• da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog ponašanja 
betona.  
Skidanje same oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti.  
Opterećenja skela treba otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. 
Stabilnost skela i oplate treba održavati pri oslobađanju i uklanjanju opterećenja.  

 
4.4. Površinska obrada  

Posebnu površinsku obradu betona, ako se traži, treba utvrditi projektnim specifikacijama. Za 
prihvaćanje zadane kvalitete površinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.  
Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i 
mineralnim dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe.  
 

4.5. Armatura  
Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranu betonsku 
konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670-1 i normama na koje ta 
upućuje.  
Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija 
koje se odnose na čelik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama ovoga Priloga.  
 
Izvođač mora prema normi HRN EN 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu 
sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature 
došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička 
svojstva betonske konstrukcije.  
Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora:  
• provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana 
svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije  
• provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije 
i u skladu s važećim normama, te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u 
građevinski dnevnik.  
 

4.5.1. Materijali  
Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete HRN EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije. 
Svaki proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv.  
Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete HRN EN 1504, priznatih propisa  i uvjete 
projekta. Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati 
na čelik, beton ili vezu između njih.  
Galvanizirana armatura može se koristiti samo u betonu s cementom koji nema štetnog djelovanja 
na vezu s galvaniziranom armaturom.  
 
 

4.5.2. Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje  
Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:  
• savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,  
• savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, treba 
izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja,  
• savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim 
specifikacijama.  
 
Zavarivanje, nastavljanje, sklapanje i postavljanje armature mora biti u skladu s navedenim 
normama. Šipke čelične armature, zavarene mreže i predgotovljeni armaturni koševi ne smiju se 
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oštetiti tijekom prijevoza, skladištenja, rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju. Prije 
postavljanja armature, mora se ista očistiti od prljavštine, masnoće i ljusaka od korozije. Ispod 
armature koja se postavlja na tlo potrebno je izvesti sloj za izravnanje.  
 

4.6. Kontrolni postupci na gradilištu  
 

4.6.1. Svježi beton  
Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni 
inženjer obvezno određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja 
svojstava svježeg betona, a sve u skladu s planom i programom kontrole kvalitete betona na 
gradilištu.  
Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 
13670, HRN 1128:2007 projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i 
vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje 
ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.  
 

4.6.2. Očvrsli beton  
Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni 
inženjer obvezno određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja 
svojstava očvrslog betona, a sve u skladu s planom i programom kontrole kvalitete betona na 
gradilištu. Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 
12390 -1 -Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, izrađenim i njegovanim prema HRN 
EN 12390 -2 -Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće.  
 
Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390 -3. Uzima se jedan uzorak za 
istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 
sata od betona istih iskazanih svojstava i od istog proizvođača.  
Ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m3 za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima se 
po jedan dodatni uzorak betona.  
 

4.6.3. Ocjenjivanje rezultata ispitivanja  
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka sa 
gradilišta i dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se primjenom kriterija iz 
Dodataka B norme HRN 1128:2007 „Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće“. 
Ispitivanje i dokazivanje identičnosti pokazuje da li ugrađeni beton pripada istom skupu za koji je 
proizvođačevom ocjenom sukladnosti utvrđeno da mu je tlačna čvrstoća sukladna karakterističnom 
čvrstoćom (fck).Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu 
konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno 
ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema 
HRN EN 13791.  
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c) Nadzor  
 
1. Općenito  
 

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi izvode u skladu s ovim Tehničkim uvjetima i 
zahtjevima projektnih specifikacija.  
Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na potvrđivanje sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji 
će se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova. 
Na predmetnoj građevini prema normi HRN EN 13670-1 potrebno je provoditi nadzor razred nadzora 
3. Izvoditelj radova dužan je imenovati odgovornu, stručnu, iskusnu, neovisnu i kompetentnu osobu 
za provođenje radnji nadzora. Ukoliko izvoditelj ne može imenovati takvu osobu, mora je 
podugovoriti. Ista osoba koja je glavni inženjer gradilišta ili inženjer gradilišta ili voditelj radova ne 
može biti imenovana i za provođenje radnji nadzora. Analogne mjere nadzora provodi i nadzorni 
inženjer imenovan od strane investitora, a koji se provodi prema Zakonu o gradnji.Za sve provedene 
aktivnosti nadzora koje provodi izvoditelj i nadzorni inženjer potrebno je voditi zapis koji mora biti 
identificiran i označen. Zapis o provedenim nadzornim radnjama i mjerama potpisuju oba nadzora, 
te se time potvrđuje sukladnost izvedbe.  
 
2. Nadzor materijala i proizvoda  
 
Koji će se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazan je slijedećom 
tablicom.  
Tablica VII-5 

 
Plan nadzora treba identificirati sve aktivnosti nadzora, kontrole i ispitivanja za potrebne dokaze 
kvalitete. Plan nadzora prema postojećem sustavu kvalitete mora izraditi izvoditelj radova.  
 
3. Mjere u slučaju nesukladnosti  
 
Ako nadzorni inženjer ili unutrašnji nadzor izvoditelja radova otkrije nesukladnost, treba poduzeti 
odgovarajuće radnje koje će osigurati uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti 
namjeravanu uporabu.  
Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće:  
 
• utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,  
• mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima,  
• potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.  
 
  

PREDMET RAZRED NADZORA 1  

Materijali oplate U skladu s projektnom specifikacijom  

Armaturni čelik Prema HRN EN10080 i zahtjevima projekta 

Svježi beton proizveden u tvornici ili na 
gradilištu. 
 

Prema  HRN 1128:2007, i prema ovim 
tehničkim uvjetima. Pri preuzimanju betona 
mora postojati otpremnica.  

Čelična konstrukcija Prema projektnim specifikacijama i normama  
1) Na gradilištu izrađeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa "svježim betonom, 
tvorničkim ili gradilišnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.  
2) Npr. element ugrađenog čelika, opeka i sl.  
3) Proizvode s potvrdom sukladnosti treće osobe treba vizualno pregledati i provjeriti otpremnicu.  
U slučaju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale proizvode treba provjeriti i 
ispitati prema projektnim specifikacijama.  
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Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrđuje se naknadnim ispitivanjima istih 
svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema važećim normama. Ispitivanja se 
odlukom nadzornog inženjera povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji.  
Nesukladnost tlačne čvrstoće (postignute i uvjetovane klase) betona rješava se naknadnim 
ispitivanjem uzoraka betona izvađenih iz dijela konstrukcije u koji je ugrađen nesukladni beton. 
Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 12504 - Ispitivanje betona u konstrukcijama utvrditi razred 
tlačne čvrstoće kojoj ugrađeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja i približni razred kojem je 
odgovarao pri 28-dnevnoj starosti. Prva služi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog 
konstrukcijskog dijela a druga za reguliranje ugovornih odnosa između proizvođača i kupca betona.  
Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako 
se nesukladnost može popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.  
Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena institucija 
koja je utvrdila veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Dokumentaciju postupka i materijala 
koji će se upotrijebiti treba prije  popravka mora odobriti nadzorni inženjer.  
 
 
4. Uvjeti izvođenja  
 
Tablica VII-6: Kvaliteta čelika za armiranje  

HRN EN 10080 Šipke -B500  (Re = 500 N/mm2) Mreže -B500 (Re = 500 N/mm2)  

 
 
Tablica VII-7: Svojstva betona koji se ugrađuje u betonsku konstrukciju:  

Element 
Konstrukcije 

Razred 
čvrstoće 
betona 

Razred 
Izloženosti 

Dmax (mm) 
Maksimalno 

zrno agregata   

Zaštitn
i sloj 
(mm) 

Vodonepropusnost 
prema HRN 1128 

Otpornost na 
smrzavanje i 

soli na 
odmrzavanje 

PODLOŽNI 
BETONI 

C 16/20 X0 32 - - - 

TEMELJ 
STUPA 

C 30/37 
XC2,XD1, 

XF4 
32 50 - MS56 

REVIZIJSKA 
OKNA 

C 30/37 
XC2,XD3, 

XF2 
32 40 VDP 3 MS28 

ZAŠTITNE 
PLOČE 

C 30/37 XC2 32 40 - - 

 
 
Otpornost na smrzavanje i soli za odmrzavanje - prema normi (HRN CEN / TS 12390-9),  
(razred - br. ciklusa). Klasa količine klorida za sve betone Cl 0,20. 
 
 
Tablica VII-8: Osnovni materijal za izradu čelične konstrukcije: 
 

HRN EN 10025-2:2007 S235JRG2 (Č0361) 
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VII.2.     ČELIČNA KONSTRUKCIJA 
 
Nosiva konstrukcija treba biti izrađena prema radioničkim nacrtima koje treba pregledati i revidirati 
projektant građevinskog dijela i iz osnovnog materijala određenog projektom. Proizvođač treba voditi 
radionički dnevnik i osigurati dokumentaciju za sav materijal koji se koristi prilikom izrade, kao i 
dokumentaciju za osposobljenost zavarivača radova. 
 
1. Kontrola čelične konstrukcije u radionici 
 
Prije izrade čelične konstrukcije izvoditelj je dužan izraditi plan rada po pojedinim fazama izrade, iz 
kojeg će biti vidljiva tehnologija zavarivanja, spajanja te primijenjena oprema. Materijal za 
zavarivanje treba odgovarati osnovnom materijalu. Pri izradi čelične konstrukcije vrši se stalna 
kontrola putem ovlaštenih predstavnika naručitelja i izvoditelja radova na izradi čelične konstrukcije. 
Izvoditelj radova dužan je voditi dnevnik izrade čelične konstrukcije sa upisom podataka vezanih za 
izradu pojedine pozicije s podacima o kvaliteti osnovnog i spojnog materijala, porijeklu materijala i 
dokazu o kvaliteti. 
Posebno treba voditi dnevnik zavarivanja kao i dnevnik izvedbe zaštite čelične konstrukcije od 
korozije. 
U dnevniku zavarivanja potrebno je upisati podatke o zavarivanju, propisanoj kvaliteti vara, 
elektrodama i žicama za zavarivanje, variocima te postignutim rezultatima ispitivanja. 
U dnevnik zaštite od korozije treba evidentirati podatke o preuzimanju očišćene čelične površine 
prije postupka same antikorozivne zaštite od strane stručne institucije. 
Prije nanošenja zaštite od korozije, konstrukcija se preuzima od ovlaštenih predstavnika naručitelja 
i izvoditelja radova o čemu treba sačiniti zapisnik. 
 
 
2. Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije 
 
Svi radovi na zaštiti čelične konstrukcije od korozije vrše se u skladu s prilogom 'I' Tehničkog propisa 
za čelične konstrukcije.  Zaštitu čelične konstrukcije od korozije treba izvršiti vrućim pocinčavanjem 
prema HRN EN ISO 1461. 
   
Prilikom pripreme površina i tehnologije nanošenja pojedinih slojeva zaštite od korozije treba se u 
svemu pridržavati uputa proizvođača odabranog sustava zaštite, a sve pod nadzorom. 
Čelične konstrukcije su oblikovane tako da budu što otpornije prema koroziji. Izbjegavana su 
udubljenja i mrtvi kutovi u kojima bi se zadržavala nečistoća i voda. Svi dijelovi čeličnih konstrukcija 
su lako pristupačni. 
 
Sa svih dijelova čeličnih konstrukcija voda mora brzo otjecati, a konstrukcije nemaju površinu i 
prostore na kojima se može gomilati atmosferski talog ili nečistoća. 
S površina čeličnih konstrukcija treba ukloniti masnoće, nečistoće, rđu i strane materije. 
Odmah poslije čišćenja čeličnih površina, mora se izvršiti njihovo otprašivanje usisavanjem ili 
otpuhivanjem prašine mlazom suhog komprimiranog zraka. 
 
Očišćene čelične površine treba pokriti sredstvom zaštite od korozije najkasnije u roku od 8 sati od 
završene pripreme površine. 
Ako ne može početi izvođenje zaštite u gornjem roku, treba površinu privremeno zaštititi, a ako 
protekne 8 sati i ne izvrši se prethodna zaštita, čelična površina se mora pregledati i oksidirano 
mjesto ponovo očistiti. 
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3. Kontrola izvođenja, prijem radova i održavanje 
 
Za izvedbu radova na zaštiti od korozije mogu se upotrebljavati materijali s ispravama o sukladnosti 
izdanim od stručne tvrtke registrirane za djelatnost u koju spada ispitivanje kvalitete tih materijala. 
U toku izvedbe radova na zaštiti od korozije mora se kontrolirati svaka radna operacija i rad u cjelini. 
Za vrijeme izvedbe radova na zaštiti od korozije, uzimati povremeno uzorke materijala koji se 
upotrebljavaju za zaštitu od korozije. 
Čelična konstrukcija i dijelovi čelične konstrukcije ne mogu se staviti u upotrebu prije nego se utvrdi 
da su zaštićeni od korozije na način kako je ovdje propisano. 
 
Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija i njihovih dijelova mora se održavati u ispravnom stanju, a 
povremenim pregledima utvrđuje se stanje zaštite. 
Kod izrade radioničke dokumentacije potrebno je voditi računa o veličini pojedinih dijelova 
konstrukcije da se može izvršiti pocinčavanje.  
  
4. Transport i uskladištenje konstrukcije 
 
Čelična konstrukcija prevozi se u skladu s odredbama propisa o gabaritima i prometnim uvjetima 
transporta u cestovnom i željezničkom prometu. 
Mjesta za pričvršćenje opreme za dizanje na konstrukciji moraju se nalaziti na dijelovima konstrukcije 
koji neće izazvati deformacije i oštećenja konstrukcije. U slučaju da može doći do oštećenja, mjesta 
prihvaćanja obilježavaju se bojom li po potrebi pomoćnim dijelovima (rupe, kuke i si.) 
 
Za vrijeme prijevoza i skladištenja potrebno je osigurati nalijeganje konstrukcije na drvenim 
podmetačima kao i položaj konstrukcije koji neće izazvati deformacije ili oštećenja elemenata. 
 
Dijelovi konstrukcije koji su uslijed prijevoza, utovara ili istovara lakše oštećeni obavezno se 
popravljaju i potom pregledaju od strane nadzornog organa investitora i odgovorne stručne osobe 
izvođača radova na montaži. Oštećene elemente koji se ne mogu potpuno sanirati prema ocjeni 
stručnog nadzornog organa treba zamijeniti novim. Za vrijeme uskladištenja konstrukcije dijelove 
konstrukcije treba postaviti tako da se: osigura stabilnost konstrukcije, spriječi direktno nalijeganje 
na tlo i spriječi deformiranje dijelova. Za radove transporta, utovara i istovara vrijede odredbe propisa 
o zaštiti na radu pri prijevozu, utovaru i istovaru tereta motornim vozilima. 
Ostali detalji i eventualni zahtjevi moraju biti u skladu s odredbama navedenog pravilnika. 
 
5. Montaža konstrukcije 
 
Montažu konstrukcije obaviti prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih 
konstrukcija. Prije montaže čelične konstrukcije moraju se prekontrolirati geodetski podaci koji 
određuju položaj objekta u prostoru. Prije izvođenja radova na montaži izvoditelj je dužan izraditi 
plan montaže iz kojeg će bit vidljiv redoslijed montaže kao i pomoćna sredstva za montažu (dizalice, 
skele, i si.).  
U planu montaže moraju biti vidljive kontrole u pojedinim fazama montaže. Ukoliko se pri montaži 
spajanje konstrukcije vrši zavarivanjem potrebno je izraditi plan zavarivanja. O izvođenju radova na 
montaži čelične konstrukcije izvoditelj radova dužan je voditi dnevnik montaže. 
U dnevnik montaže se upisuju podaci o montažnim spojevima, izvođenju radova zavarivanja 
montažnih spojeva kao i radovi na zaštiti konstrukcije od korozije. Djelatnici na montaži moraju biti 
osposobljeni za rad na visini. Izvoditelj je dužan izraditi plan zaštite na radu sa svim mjerama 
sukladno Zakonu o zaštiti na radu. Pregledati isprave o sukladnosti ugrađenog materijala, elektrode, 
provjeriti osposobljenost zavarivača kao i kvalitetu gotove konstrukcije kao cjeline. 
6. Preuzimanje čelične konstrukcije 
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Preuzimanje čelične konstrukcije vrši se postupno i to radova koji se pokrivaju pa kasnije postaju 
nevidljivi te konačno preuzimanje čelične konstrukcije od ovlaštenih predstavnika investitora. O 
svakom preuzimanju konstrukcije treba sastaviti zapisnik. 
 
7. Kontrola svih materijala prije ugradnje 
 
Svi materijali, građevni proizvodi i oprema mogu se ugrađivati jedino ukoliko je njihova kakvoća 
dokazana certifikatom sukladnosti prema posebnom Zakonu ili ispravom proizvođača. 
Propisi za ugradnju materijala sadržani su u specifikaciji (troškovniku) građevno-obrtničkih radova, 
materijala i opreme. 
Uz dokaze kakvoće materijala isporučene od proizvođača, provjeru valja vršiti i vizualno, priručnim 
probama, provjerom oznaka u pakiranju i dr. 
 
8. Kontrola izvođenje radova prema projektu 
 
Ovu provjeru obavlja nadzorni inženjer, a prema potrebama (pozivu) i projektant. 
 
9. Ostale kontrole (obavlja nadzorni inženjer) 
 
-Kontrola prema propisima o komunalnom radu tijekom građenja; 
-Kontrola glede dokumentacije na gradilištu, prijave radova i drugih obveza  
-Kontrola zaštite na radu na gradilištu; 
-Druge kontrole sukladno propisima. 
 
10. Osiguranje kakvoće 
 
Osim ovim Projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i provjerama, osiguranje kakvoće 
građevine i njenih elemenata treba obvezno postići i: 
-Ugovornim odredbama o uzajamnim obvezama Investitora i izvoditelja; 
-Koordinacijom između Investitora, nadzornog inženjera i izvoditelja; 
-Upisima u građevni dnevnik; 
-U slučaju potrebe dodatnim načinima osiguranja kakvoće, poput dodatnih ispitivanja, proračuna, 
mišljenja, elaboracija, arbitraža u sporovima.  
 
11. Rekapitulacija najvažnijih pregleda, ispitivanja i provjera 
 
Prema dinamici građenja i vrstama radova nužno je provesti slijedeće mjere kontrole i ispitivanja: 
-kontrole izmjera kod montažerskih radova; 
-pribavljanje izjava o sukladnosti za ugrađene elemente i materijale; 
-kontrola i utvrđivanje antikorozivnih i biocidnih mjera zaštite ugrađenih materijala; 
-kontrola egzaktnosti izvedbe kod obrtničkih i završnih radova; 
-kontrole, testiranja instalaterskih radova i ugrađenih materijala i egzaktnosti izvedbe; 
-vođenje građevne knjige i građevnog dnevnika s upisima poduzetih mjera zaštite i kontrole kakvoće, 
te ispitivanja. 
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POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE 
OTPADOM  

 
 

Sukladno članku 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)) Izvođač radova 
je odgovoran za: 

• gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu 
sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom, 

• oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na 
gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom 

i sukladno tome mora uračunati u sve stavke troškovnika u kojima se javlja građevinski 
otpad sve troškove koji proizlaze iz gore navedene obaveze Izvođača. 

Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu sirovinu, a koji projektom nisu 
predviđeni za korištenje na samom gradilištu, Izvođač mora prevesti na odlagalište koje 
osigurava Naručitelj. 
Nakon završetka svih radova na izgradnji predmetne građevine, izvođač je dužan urediti 
sve površine koje je na bilo koji način devastirao ili im promijenio namjenu korištenjem u 
izgradnji.  
Sve postojeće ceste i putove koji se oštete zbog korištenja od strane građevinske 
mehanizacije i vozila na izgradnji planiranog zahvata, dovesti u prvobitno stanje. 
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PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
 
Sukladno odredbama Pravilnika o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara 
ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN 
115/11), članak 2. 
 
…“3.1. prometne građevine… 
…3.2.2. lokalni cjevovodi i kabeli“, 
 
za predmetne građevine se ne izdaju posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara. 
 
 

Iz ovog glavnog projekta sukladno namjeni predmetne građevine vidljivo je da ona ne može biti 
UZROČNIK NITI PRIJENOSNIK POŽARA. 

U tijeku građenja na gradilištu, a gdje postoji opasnost od požara, potrebno je stalno provoditi 
zaštitne mjere u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. 

Zapaljive tekućine (benzin, nafta, ulje itd.) potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od 
požara u skladu sa važećim propisima. 

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom odgovarati važećim tehničkim 
propisima. 

Za vrijeme građenja pobrinuti se da lako zapaljivi materijali (daske, grede, letve itd.) budu udaljeni 
od toplinskih izvora. 

Mjere protupožarne zaštite za vrijeme korištenja građevine neće se posebno provoditi jer 
predmetna građevina niti u tijeku eksploatacije ne može biti uzročnik i prijenosnik požara. 

 

SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA  

Sva oprema je predviđena u odgovarajućoj izvedbi prema uvjetima gradnje. Svi elementi sustava 
strojarskih instalacija su postavljeni na siguran način te ne predstavljaju opasnost za život i zdravlje 
ljudi.  
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PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA  

 

 
U tablicama je prikazano povećanje u odnosu na postojeće stanje.  
Vrijednosti za izračun komunalnog i vodnog doprinosa su dobivene upotrebom software-a: 

 

 UKLANJA SE PROJEKTIRANO RAZLIKA 
    

PROMETNE GRAĐEVINE (m2)      

ceste 0,00 6447,00  

Pješačke staze 0,00 2091,00  

rubnjaci širine 18 cm 0,00 337,50  

rubnjaci širine 8 cm 0,00 207,36  

ukupno: 0,0 9082,86 9082,86 
    

PRODUKTOVODI (m)      

Oborinska odvodnja 0,00 1118,00   

Propusti 10,00 29,50   

Drenaža 0,00 895,00   

Rekonstrukcija DV 110 kV 0,00 0,00   

Rekonstrukcija izolatora ZDV 35 kV 0,00 0,00   

ukupno: 10,00 2042,50 2032,50 
    

PROIZVODNE GRAĐEVINE (m3)      

separatori 0,0 54,0  

ukupno: 0,0 54,0 54,0 
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ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA MAPE 1-FAZA 1 

 
 
 
Procijenjeni troškovi građenja MAPE 1-FAZA 1 projekta 
 
 

„Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1“ 

 
 

 
 
 
iznose: 

5.320.000,00 bez PDV-a 
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine 
Zajednička oznaka projekta: REN-23/2021 

Broj projekta: 23-02-1-1/2021 

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina 
Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 Građevina: MAPA 1 

ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA

Zajednički procijenjeni troškovi za građevinu: 

„Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 
“ 

iznose: 

BR. MAPE NAZIV MAPE: 
PROCIJENJENI 

TROŠKOVI 

MAPA 1 Građevinski projekt prometnica 5.320.000,00 kn 

MAPA 2 Građevinski projekt oborinske odvodnje 2.230.000,00 kn 

ELABORAT 1 
Rekonstrukcija izolacije ZDV 35 kV 
Slatina - Voćin 

82.000,00 kn 

ELABORAT 2 Krajobrazno uređenje 127.000,00 kn 

ELABORAT 3 
Elaborat zamjene izolacije  
ZDV 110 kV Slatina - Virovitica 

84.000,00 kn 

ukupno: 7.843.000,00 kn bez PDV-a

Osijek, studeni 2022. godine Glavni projektant: 

Tomislav Marukić, ing.građ. 
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Projektirana cesta i kružno raskrižje
na državnoj cesti D2, obilaznica Slatine
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DV 35 kV Slatina-Vaška
podzemni
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BIS Bakić-MRS Podravska
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planirani magistralni plinovod
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Projektirana cesta i kružno raskrižje
na državnoj cesti D2, obilaznica Slatine
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FAZA 1

FAZA 2

ZDV 10(20)kV GORNJI MIHOLJAC

ZDV 10(20)kV BISTRICA

ZDV 10(20)kV BISTRICA

ZDV 10(20)kV GORNJI MIHOLJAC

ZDV 35kV SLATINA - VOĆIN

ZDV 35kV SLATINA - VOĆIN

ZDV 110kV SLATINA - VIROVITICA

ZDV 110kV SLATINA - VIROVITICA

PREDMET GLAVNOG ELEKTROTEHNIČKOG PROJEKTA
REKONSTRUKCIJE ZDV 10(20) KV GORNJI MIHOLJAC

I ZDV 10(20) KV BISTICA;
Projektantski ured:: CONSILIUM ELECTRA d.o.o.

ZOP: ZOP-85/21, MAPA 1
Broj projekta: CE-85 / 21

Datum: veljača 2022.
Projektant: Damir Miljački, dipl.ing.el.

PREDMET GLAVNOG ELEKTROTEHNIČKOG PROJEKTA
REKONSTRUKCIJE ZDV 10(20) KV GORNJI MIHOLJAC

I ZDV 10(20) KV BISTICA;
Projektantski ured:: CONSILIUM ELECTRA d.o.o.

ZOP: ZOP-85/21, MAPA 1
Broj projekta: CE-85 / 21

Datum: veljača 2022.
Projektant: Damir Miljački dipl.ing.el.

PREDMET GLAVNOG ELEKTROTEHNIČKOG PROJEKTA
REKONSTRUKCIJE ZDV 10(20) KV GORNJI MIHOLJAC
I ZDV 10(20) KV BISTICA;
Projektantski ured:: CONSILIUM ELECTRA d.o.o.
ZOP: ZOP-85/21, MAPA 1
Broj projekta: CE-85 / 21
Datum: veljača 2022.
Projektant: Damir Miljački, dipl.ing.el.

PREDMET GLAVNOG ELEKTROTEHNIČKOG PROJEKTA
REKONSTRUKCIJE ZDV 10(20) KV GORNJI MIHOLJAC
I ZDV 10(20) KV BISTICA;
Projektantski ured:: CONSILIUM ELECTRA d.o.o.
ZOP: ZOP-85/21, MAPA 1
Broj projekta: CE-85 / 21
Datum: veljača 2022.
Projektant: Damir Miljački, dipl.ing.el.

PREDMET ELEKTROTEHNIČKOG ELABORATA
PRILAGOĐENJA DALEKOVODA DV 110 kV SLATINA - VIROVITICA;
Projektantski ured: CONSILIUM ELECTRA d.o.o.
ZOP: REN-23/2021, ELABORAT 3/3
Broj elaborata: CE-95/21-EL3
Datum: studeni 2022.
Projektant: Damir Miljački, dipl.ing.el.

PREDMET ELEKTROTEHNIČKOG ELABORATA
PRILAGOĐENJA DALEKOVODA DV 110 kV SLATINA - VIROVITICA;

Projektantski ured: CONSILIUM ELECTRA d.o.o.
ZOP: REN-23/2021, ELABORAT 3/3

Broj elaborata: CE-95/21-EL3
Datum: studeni 2022.

Projektant: Damir Miljački, dipl.ing.el.

PREDMET ELEKTROTEHNIČKOG ELABORATA REKONSTRUKCIJE
IZOLATORA ZDV 35 kV SLATINA - VOĆIN;
Glavni projekt: Izgradnja prometnica
u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 1
Elaborat 1/3
Projektantski ured: CONSILIUM ELECTRA d.o.o.
ZOP: REN-23/2021
Oznaka elaborata: CE-95/21-EL1
Datum: studeni 2022.
Projektant: Damir Miljački, dipl.ing.el.

PREDMET ELEKTROTEHNIČKOG ELABORATA REKONSTRUKCIJE
IZOLATORA ZDV 35 kV SLATINA - VOĆIN;
Glavni projekt: Izgradnja prometnica
u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 1
Elaborat 1/3
Projektantski ured: CONSILIUM ELECTRA d.o.o.
ZOP: REN-23/2021
Oznaka elaborata: CE-95/21-EL1
Datum: studeni 2022.
Projektant: Damir Miljački, dipl.ing.el.

Spoj postojećeg kabela dalekovoda
DV 10(20) kV Bistrica s novim kabelom DV 10(20) kV
Bistrica položenim od novoplaniranog stupa.
Spoj kabela u zemlji izvesti
toploskupljajućom spojnicom.

Ukidanje postojećeg podzemnog
dalekovoda DV 10(20) kV Bistrica
Glavni projekt: Izgradnja prometnica
u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 1
Elaborat 1/3, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL1

Novi podzemni kabel dalekovoda DV 10(20) kV Gornji Miholjac
Glavni projekt: Izgradnja prometnica
u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 1
Elaborat 1/3, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL1

Demontaža postojećeg stupa 7
dalekovoda DV 10(20) kV Bistrica
Glavni projekt: Izgradnja prometnica
u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 1
Elaborat 1/3, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL1

Demontaža postojećih vodiča i zaštitnog užeta
dalekovoda DV 10(20) kV Gornji Miholjac
Glavni projekt: Izgradnja prometnica
u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 1
Elaborat 1/3, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL1

Novi stup 7 dalekovoda
DV 10(20) kV Bistrica.
Prijelaz dalekovoda zemlja-zrak.
Glavni projekt: Izgradnja prometnica
u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 1
Elaborat 1/3, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL1

Postojeći stup 6
dalekovoda DV 10(20) kV Bistrica

Postojeći stup 11
dalekovoda DV 10(20) kV Gornji Miholjac

Polaganje novog podzemnog kabela
dalekovoda DV 10(20) kV Bistrica od

novoplaniranog stupa 8.
Glavni projekt: Izgradnja prometnica

u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 1

Elaborat 1/3, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL1

Novi stup 8 dalekovoda
DV 10(20) kV Bistrica.

Prijelaz dalekovoda zrak-zemlja.
Glavni projekt: Izgradnja prometnica

u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 1

Elaborat 1/3, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL1

Postojeći stup 9
dalekovoda DV 10(20) kV Bistrica

Postojeći stup 15
dalekovoda DV 10(20) kV Gornji Miholjac

Postojeći stup 16
dalekovoda DV 10(20) kV Gornji Miholjac

Novi stup 13 dalekovoda
DV 10(20) kV Gornji Miholjac.

Prijelaz dalekovoda zrak-zemlja.
Glavni projekt: Izgradnja prometnica

u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 1

Elaborat 1/3, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL1

Demontaža postojećih vodiča i
zaštitnog užeta dalekovoda
DV 10(20) kV Gornji Miholjac

Glavni projekt: Izgradnja prometnica
u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,

FAZA 1
Elaborat 1/3, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL1

Demontaža postojećeg stupa 14
dalekovoda DV 10(20) kV Gornji Miholjac
Glavni projekt: Izgradnja prometnica
u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 1
Elaborat 1/3, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL1

Demontaža postojećeg stupa 8
dalekovoda DV 10(20) kV Bistrica
Glavni projekt: Izgradnja prometnica
u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 1
Elaborat 1/3, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL1

Demontaža postojećih zračnih vodiča
dalekovoda DV 10(20) kV Gornji Miholjac

Glavni projekt: Izgradnja prometnica
u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,

FAZA 1
Elaborat 1/3, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL1

Demontaža postojećeg stup 13
dalekovoda DV 10(20) kV Gornji Miholjac
Glavni projekt: Izgradnja prometnica
u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 1
Elaborat 1/3, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL1

Demontaža postojećih vodiča i zaštitnog užeta
dalekovoda DV 10(20) kV Gornji Miholjac

Glavni projekt: Izgradnja prometnica
u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,

FAZA 1
Elaborat 1/2, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL

Spoj postojećeg kabela dalekovoda
DV 10(20) kV Bistrica s novim kabelom DV 10(20) kV

Bistrica položenim od novoplaniranog stupa.
Spoj kabela u zemlji izvesti
toploskupljajućom spojnicom

Glavni projekt: Izgradnja prometnica
u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,

FAZA 1
Elaborat 1/3, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL1

Demontaža postojećeg stupa 12
dalekovoda DV 10(20) kV Gornji Miholjac

Glavni projekt: Izgradnja prometnica
u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,

FAZA 1
Elaborat 1/3, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL1

Novi stup 12 dalekovoda
DV 10(20) kV Gornji Miholjac.

Prijelaz dalekovoda zemlja-zrak.
Glavni projekt: Izgradnja prometnica

u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 1

Elaborat 1/3, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL1

Postojeći stup 7 dalekovoda DV 35 kV Slatina - Voćin
Zamjena postojeće izolacije na strani prema postojećem stupu 6.
Postojeća izolacija prema stupu 6: Z
Nova izolacija prema stupu 6: DZp
Glavni projekt: Izgradnja prometnica
u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 1
Elaborat 1/3, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL1

Postojeći stup 6 dalekovoda DV 35 kV Slatina - Voćin
Zamjena postojeće izolacije na obje strane.
Postojeća izolacija: L
Nova izolacija: DLp

Postojeći stup 5 dalekovoda DV 35 kV Slatina - Voćin
Postojeća izolacija: DLp
Postojeća izolacija zadovoljava tehničke propise.

Postojeći stup 5 dalekovoda ZDV 110 kV Slatina - Virovitica

Postojeći stup 6 dalekovoda ZDV 110 kV Slatina - Virovitica

Postojeći podzemni kabel dalekovoda DV 10(20) kV Bistrica

Zaštitita kabela dalekovoda DV 35 kV
pomoću betonskih polucijevi ∅400 mm.
Glavni projekt: Izgradnja prometnica
u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 1
Elaborat 1/3
Projektantski ured: CONSILIUM ELECTRA d.o.o.
ZOP: REN-23/2021
Oznaka elaborata: CE-95/21-EL1
Datum: studeni 2022.
Projektant: Damir Miljački, dipl.ing.el.

PODZEMNI DV 35kV SLATINA - VAŠKA

PODZEMNI DV 35kV SLATINA - VAŠKA

BIS Bakić - MRS Podravska Slatina DN150/50

Planirani magistralni plinovod
Slatina - Velimirovac DN200/50

PREDMET GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA
 TE REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG SUSTVA ODVODNJE ŠIREG CENTRA SLATINE,

III. FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 I K -S17
I CS-S16 S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM T-S16;;

Projektantski ured:: PRONGRAD BIRO d.o.o.
ZOP: 21-2015, MAPA I-III

Broj projekta: p-507/16-D-III
Datum: listopad 2017.

Projektant: Marko Brajković, struč.spec.ing.aediff.

PREDMET GLAVNOG GRAĐEVINSKOG PROJEKTA
VODOOPSKRBNOG I KANALIZACIJSKOG SUSTAVA
PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3;
Projektantski ured: MIG d.o.o.
Broj projekta: td-31/20-VIK-GP
Datum: prosinac 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

PREDMET GLAVNOG GRAĐEVINSKOG PROJEKTA
VODOOPSKRBNOG I KANALIZACIJSKOG SUSTAVA
PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3;
Projektantski ured: MIG d.o.o.
Broj projekta: TD-31/20-VIK-GP
Datum: prosinac 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić dipl.ing.građ.

PREDMET GLAVNOG GRAĐEVINSKOG PROJEKTA
VODOOPSKRBNOG I KANALIZACIJSKOG SUSTAVA
PODUZETNIČKE ZONE TURBINA 3;
Projektantski ured: MIG d.o.o.
Broj projekta: TD-31/20-VIK-GP
Datum: prosinac 2020.
Projektant: Krunoslav Mesić, dipl.ing.građ.

PREDMET GLAVNOG ELEKTROTEHNIČKOG PROJEKTA
REKONSTRUKCIJE ZDV 10(20) KV GORNJI MIHOLJAC

I ZDV 10(20) KV BISTICA;
Projektantski ured:: CONSILIUM ELECTRA d.o.o.

ZOP: ZOP-85/21, MAPA 1
Broj projekta: CE-85 / 21

Datum: veljača 2022.
Projektant: Damir Miljački, dipl.ing.el.

ZDV 10(20)kV GORNJI MIHOLJAC

PREDMET ELABORATA TEHNIČKOG
RJEŠENJA KRIŽANJA S PLINOVODOM;
Glavni projekt: Izgradnja prometnica

u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 2

Projektantski ured: RENCON d.o.o. OSIJEK
ZOP: REN-23/2021,

Oznaka projekta: 23-02-1-2/2021
ELABORAT 1

Broj elaborata: 23-02-3/2021-EL
Datum: listopad 2022.

Projektant: Tomislav Marukić, ing.građ.

Betonski cijevni propust
DN1200mm, L=29,50m
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FAZA 2

Lomne točke obuhvata zahvata

Br. tocke

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

EASTING

593279.230

593300.920

593301.070

593304.920

593311.840

593418.480

593479.750

593539.870

593600.000

593651.210

593657.850

593687.770

593685.120

593683.510

593722.000

593728.560

593727.150

593725.560

593686.160

593673.470

NORTHING

5064975.010

5064990.070

5064998.720

5065001.700

5065001.930

5065002.430

5065002.720

5065003.000

5065003.280

5065003.520

5064928.740

5064871.440

5064856.110

5064846.550

5064839.720

5064877.930

5064880.590

5064883.620

5064907.010

5064931.000

Lomne točke obuhvata zahvata

Br. tocke

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

EASTING

593678.540

593678.820

593678.970

593671.330

593673.640

593679.600

593671.950

593672.330

593676.260

593682.680

593685.130

593698.580

593708.290

593717.400

593720.570

593722.160

593726.380

593737.020

593744.740

593759.500

NORTHING

5064952.480

5064961.320

5064966.190

5064985.080

5064992.440

5065011.410

5065032.210

5065050.830

5065059.440

5065073.520

5065081.820

5065127.580

5065140.060

5065151.767

5065155.840

5065187.670

5065197.360

5065221.790

5065230.430

5065246.940

Lomne točke obuhvata zahvata

Br. tocke

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

EASTING

593769.380

593793.800

593796.300

593809.990

593824.630

593852.100

593887.310

593897.120

593778.450

593705.600

593667.110

593626.260

593581.990

593566.000

593546.420

593511.160

593455.480

593393.300

593238.150

593212.560

NORTHING

5065257.970

5065301.720

5065306.220

5065342.870

5065382.060

5065454.710

5065547.720

5065573.640

5065490.830

5065440.350

5065413.430

5065384.980

5065354.120

5065342.950

5065329.440

5065305.140

5065266.740

5065223.870

5065116.880

5065099.230

T U M A Č

OBUHVAT ZAHVATA

Lomne točke obuhvata zahvata

Br. tocke

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

EASTING

593118.000

593094.810

593103.140

593126.410

593215.440

593236.700

593262.970

593274.420

593278.050

593094.798

593091.583

593209.010

593234.470

593394.720

593897.310

593902.310

593907.870

593911.178

593924.206

593922.980

NORTHING

5065034.030

5065017.880

5065005.740

5065021.820

5065083.360

5065075.700

5065035.940

5065012.720

5064998.380

5065017.872

5065022.523

5065104.300

5065122.030

5065233.630

5065581.940

5065585.220

5065589.520

5065596.319

5065591.305

5065588.120

Lomne točke obuhvata zahvata

Br. tocke

81

82

EASTING

593919.216

593901.820

NORTHING

5065577.805

5065577.240

TUMAČ ZA INSTALACIJE

POSTOJEĆI ZRAČNI
DALEKOVODEL N

POSTOJEĆI PODZEMNI
DALEKOVODEL P

IZMJEŠTENI PODZEMNI
DALEKOVODEL IZ

DEMONTAŽA ZRAČNOG
DALEKOVODAX EL

PROJEKTIRANA SANITARNO
FEKALNA KANALIZACIJA

K

PROJEKTIRANI VODOVODV

PROJEKTIRANA DRENAŽA

POSTOJEĆI PLINOVODPL

PLANIRANI PLINOVODPL

ZAŠTITA PLINOVODAPL

Naručitelj:

Građevina:

Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini;
FAZA 1

Mjerilo: Broj nacrta:Datum:

Struka projekta:

Broj projekta: Oznaka mape:

Vrsta projekta

GLAVNI PROJEKT

studeni 2022.

GRAD SLATINA
Trg sv. Josipa 10
33520 Slatina

MAPA 1

Suradnici:

Glavni projektant i projektant:

Naziv nacrta:

d.o.o. za projektiranje i nadzor u građevinarstvu; Vijenac I. Mažuranića 8, 31000 Osijek

Dora Ćaleta, mag.ing.aedif.

GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNICA

(razina obrade):

23-02-1-1/2021
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REN-23/2021
Faznost:
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PREDMET GLAVNOG ELEKTROTEHNIČKOG PROJEKTA
REKONSTRUKCIJE ZDV 10(20) KV GORNJI MIHOLJAC

I ZDV 10(20) KV BISTICA;
Projektantski ured:: CONSILIUM ELECTRA d.o.o.

ZOP: ZOP-85/21, MAPA 1
Broj projekta: CE-85 / 21

Datum: veljača 2022.
Projektant: Damir Miljački, dipl.ing.el.

Demontaža postojećeg stupa 7
dalekovoda DV 10(20) kV Bistrica
Glavni projekt: Izgradnja prometnica
u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 1
Elaborat 1/2, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL

Demontaža postojećih vodiča i zaštitnog užeta
dalekovoda DV 10(20) kV Gornji Miholjac
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Novi stup 7 dalekovoda
DV 10(20) kV Bistrica.
Prijelaz dalekovoda zemlja-zrak.
Glavni projekt: Izgradnja prometnica
u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 1
Elaborat 1/2, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL

Spoj postojećeg kabela dalekovoda
DV 10(20) kV Bistrica s novim kabelom DV 10(20) kV
Bistrica položenim od novoplaniranog stupa.
Spoj kabela u zemlji izvesti
toploskupljajućom spojnicom
Glavni projekt: Izgradnja prometnica
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Novi stup 12 dalekovoda
DV 10(20) kV Gornji Miholjac.
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u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 1

Elaborat 1/2, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL
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CESTA 3,
FAZA 1,
od km 0+660,00 do km 0+790,00

Demontaža postojećeg stupa 7
dalekovoda DV 10(20) kV Bistrica
Glavni projekt: Izgradnja prometnica
u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 1
Elaborat 1/2, Oznaka elaborata: CE-95/21-EL

Postojeći stup 5 dalekovoda ZDV 110 kV Slatina - Virovitica

Zaštitita kabela dalekovoda DV 35 kV
pomoću betonskih polucijevi ∅400 mm.
Glavni projekt: Izgradnja prometnica

u poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini,
FAZA 1

Elaborat 1/2
Projektantski ured: CONSILIUM ELECTRA d.o.o.

ZOP: REN-23/2021
Oznaka elaborata: CE-95/21-EL

Datum: listopad 2022.
Projektant: Damir Miljački, dipl.ing.el.

PODZEMNI DV 35kV SLATINA - VAŠKA

PODZEMNI DV 35kV SLATINA - VAŠKA

Betonski cijevni propust
DN1200mm, L=29,50m
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  kamenog materijala na budućim kolnim ulazima 
- geotekstil, 300 gr
- posteljica
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Kolnička konstrukcija ceste
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- posteljica
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Koridor za planiranu
KANALIZACIJA 1-2  K-S17

PP DN 300/297 mm

Koridor za planiranu
KANALIZACIJA 1-2  K-S17

PP DN 300/297 mm

Koridor za planiranu
VODOVOD 2

NO 160 mm - PEHD
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Koridor za planiranu
KANALIZACIJA 1-2  K-S17

PP DN 300/297 mm

Koridor za planiranu
KANALIZACIJA 1-2  K-S17

PP DN 300/297 mm

Koridor za planiranu
VODOVOD 2

NO 160 mm - PEHD
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KANALIZACIJA 1-2  K-S17

PP DN 300/297 mm

Koridor za planiranu
VODOVOD 2

NO 160 mm - PEHD
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