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Osijek, studeni 2022. godine

Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini;
FAZA 1
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek

Broj projekta: 23-02-1-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini;
Gradevina: FAZA 1
Naziv i mjesto

. OPCIDIO

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 1 MAPA1



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek

Broj projekta: 23-02-1-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini;
Gradevina: FAZA 1
Naziv i mjesto

0101 POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA KOJI SU
SUDJELOVALI NA IZRADI MAPE 1

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 2 MAPA1



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek Broj projekta: 23-02-1-1/2021

POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA
KOJU SU SUDJELOVALI NA IZRADI MAPE 1

Glavni Projektant: ..........cooooiiiiiii i Tomislav Maruki¢, ing.grad.
Projektant: ......coooiiiie e Tomislav Maruki¢, ing.grad.
Ovlasteni inZenjer geodezZije:..........uuuuuuuiuiiiiiiiiiiiiiiii s Nenad Virovki¢, dipl.ing.geod.
SUFBONICE .ttt Dora Caleta, mag.ing.aedif.
................................................................................................... Filip Sekuli¢, mag.ing.aedif.
................................................................................................ Matija Ostanek, mag.ing.traff.
Osijek, studeni 2022. godine Projektant:

Tomislav Maruki¢, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Tomislav Maruki¢

ing. gra@.

OViaiteni inzenjer gradevinarstva «@ETD>
G 838

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 3 MAPA1
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek

Broj projekta: 23-02-1-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini;
Gradevina: FAZA 1
Naziv i mjesto

0102 POPIS SVIH MAPA PROJEKTA

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 4 MAPA1



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

N\ Rencon = Zajednicka oznaka projekta: REN-23/2021
L d.o.o. Osijek Broj projekta: 23-02-1-1/2021

POPIS SVIH MAPA PROJEKTA - FAZA 1

Zajednicka oznaka projekta: REN-23/2021

NAZIV MAPE OZNAKA MAPE | PROJEKTANT

Mapa 1 Gradevinski projekt 23-02-1-1/2021 Rencon d.o.0., Osijek,
prometnica Tomislav Marukic¢, ing.grad.

Mapa 2 Gradevinski projekt 23-02-2-1/2021 Rencon d.o.0., Osijek,
oborinske odvodnje Filip Sekuli¢, mag.ing.aedif.

POPIS ELABORATA

OZNAKA
NAZIV ELABORATA ELABORATA PROJEKTANT

Elaborat 1  Elaborat rekonstrukcije CE-95/21-EL1 Consilium Electra d.o.o.,
izolacije ZDV 35 kV Slatina Damir Miljacki, dipl.ing.el.
- Vocin
Elaborat 2  Elaborat krajobraznog 1/22 Ured ovlastene krajobrazne
uredenja arhitektice, AriSa 16, Zagreb,
mr.sc. lvanka Mlinaric¢,
dipl.ing.agr.
Elaborat 3  Elaborat prilagodenja CE-95/21-EL3 Consilium Electra d.o.o.,
dalekovoda DV 110kV Damir Milja¢ki, dipl.ing.el.

Slatina-Virovitica

Osijek, studeni 2022. godine Glavni projektant:

i

Tomislav Maruki¢, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Tomislav Maruki¢

ing. gra@.

OViaiteni inzenjer gradevinarstva .« @ETD>
G 838

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 5 MAPA1
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek

Broj projekta: 23-02-1-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini;
Gradevina: FAZA 1
Naziv i mjesto

0103 SADRZAJ MAPE 1

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 6 MAPA1



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek Broj projekta: 23-02-1-1/2021

SADRZAJ MAPE 1

0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110

0201
0301
0401
0501
0601
0701
0801
0901
01001

OPCI DIO

Popis projektanata i suradnika koji su sudjelovali na izradi MAPE 1
Popis svih mapa projekta

Sadrzaj MAPE 1

Rjesenje o imenovanju glavnog projektanta

Izjava glavnog projektanta br. REN-23/2021

RjeSenje o imenovanju projektanta br. 23-02-1-1/2021

Izjava projektanta br. 23-02-1-1/2021

RjeSenje o prihvatljivosti zahvata za okoli$

Posebni uvjeti

Lokacijska dozvola

TEHNICKI DIO

Zajednicki tehni¢ki opis

Tehnicki opis

Geomehanicki istrazni radovi i dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije
Program kontrole i osiguranja kvalitete

Posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom

Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara

Podaci za obradun komunalnog i vodnog doprinosa

Iskaz procijenjenih troSkova gradenja mape 1

Zajednicki iskaz procijenjenih troSkova gradenja

GRAFICKI PRILOZI

1000 SITUACIJE
1001 Pregledna situacija Na OrtofotO KAl ................ueeeeereueueeiiiiiiiiiiiiieiieiieieenereeeeeeeeeeeees 1:2500
1002 Pregledna situacija Na HOK-=U ......cuuuiiiiiiiiiiiicee e 1:2500
1011 Kopija katastarskog plana s namjenom pPoVISING..........cceuuuuuiiiiiiieiiiiiiiaae e 1:2000
1021 Situacija gradevine na geodetskom situacijskom nacrtu i kopiji katastarskog plana .... 1:1000
1031 Sintezna situacija gradevine; CESTA 1, km 0+000,00 — 0+358,25 ........coeivieeirieeeiinnnnnn. 1:500
1031 Sintezna situacija gradevine; CESTA 2, km 0+000,00 — 0+260,00 ........cceeveeeerieeeninnnnnn. 1:500
1031 Sintezna situacija gradevine; CESTA 2, km 0+260,00 — 0+504,50

CESTA 3, km 0+660,00 — KM 0+790,00 ......cccciieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 1:500
1100 UZDUZNI PROFILI
1101 Uzduzni profil CESTA 1; km -0+000,00 — 0+358,25 .........cuuvrrrrmmrirrrnnnninnnnnnnnnnnnnnns 1:1000/100
1101  Uzduzni profil CESTA 2; km -0+000,00 — 0+504,50 ........cuuummmremmmennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnes 1:1000/100
1101 Uzduzni profil CESTA 3; km -0+660,00 — 0+790,00 .......cccviiiiieeeiiieiiiiiiee e eeeeeeeiens 1:1000/100
1101 Uzduzni profil melioracijskog kanala Turbina IV ..............ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiens 1:1000/100

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 7 MAPA1



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek Broj projekta: 23-02-1-1/2021

1200 NORMALNI POPRECNI PRESJECI
1201 Normalni popreCni PreSjECH 1-L... ..o e e e e e e e e e e e e eeaes 1:50
D210 22 o4 g = T T o T o (=T od g TN o] { oY= =T o 1:50

1300 KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJECI

1301 Karakteristi¢ni popreéni presjeci CESTA 1; km 0+000,00 — km 0+100,00 .................... 1:100
1302 Karakteristi¢ni poprecni presjeci CESTA 1; km 0+120,00 — km 0+220,00 .................... 1:100
1303 Karakteristi¢ni popreéni presjeci CESTA 1; km 0+240,00 — km 0+340,00 .................... 1:100
1304 Karakteristi¢ni popre¢ni presjeci CESTA 1; km 0+349,90 — km 0+358,25 ..........ceveene. 1:100
1305 Karakteristi¢ni poprec¢ni presjeci CESTA 2; km 0+000,00 — km 0+100,00 .................... 1:100
1306 Karakteristi¢ni popre¢ni presjeci CESTA 2; km 0+120,00 — km 0+220,00 .................... 1:100
1307 Karakteristi¢ni poprecni presjeci CESTA 2; km 0+240,00 — km 0+340,00 .................... 1:100
1308 Karakteristi¢ni poprec¢ni presjeci CESTA 2; km 0+360,00 — km 0+450,00 .................... 1:100
1309 Karakteristi¢ni poprecni presjeci CESTA 2; km 0+480,00 — km 0+500,00 .................... 1:100
1310 Karakteristi¢ni poprec¢ni presjeci CESTA 3; km 0+660,00 — km 0+760,00 .................... 1:100
1311 Karakteristi¢ni poprecni presjeci CESTA 3; km 0+780,00 — km 0+790,00 .................... 1:100

1400 PROMETNA SIGNALIZACIJA
1401 Situacija projektirane prometne signalizacije i OPreme ........ccooeeeeviiiiiiiiiine e 1:1000

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 g8 MAPA1



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek

Broj projekta: 23-02-1-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini;
Gradevina: FAZA 1
Naziv i mjesto

0104 RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG
PROJEKTANTA

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 9 MAPA1



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
GRAD SLATINA
GRADONACELNIK

KLASA: 406-01/21-04/1
URBROJ: 2189/02-04-02/01-21-19
Slatina, 30. travnja 2021.

Na temelju ¢lanka 25. Statuta Grada Slatine (Sluzbeni glasnik Grada Slatine broj 5/09, 5/10,
1/13, 2/13-procisceni tekst, 3/18, 9/20 1 5/2021) i ¢lanka 52. st. 4. Zakona o gradnji (NN broj:
153/13, 20/17, 39/19 1 125/19) gradonacelnik Grada Slatine donosi

RJESENJE
O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

1. Za glavnog projektanta na izradi Glavnog projekta za izgradnju prometnica u
Poduzetni¢koj zoni Turbina 3, u Slatini, imenuje se Tomislava Marukica, ing. grad., broj
ovlastenja G838, zaposlenik tvrtke RENCON d.o.0. iz Osijeka, Vijenac Ivana Mazuranica 8§,
31000 Osijek.

_ Denis'@strosi¢, prof.

DPOSTAVITI:

1. Rencon d.o.o. Osijek, Vijenac I. Mazuranica 8,
- Tomislav Marukié, ing. grad.,

2. Pismohrana, ovdje.

10



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek

Broj projekta: 23-02-1-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini;
Gradevina: FAZA 1
Naziv i mjesto

0105 IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA BR. REN-
23/2021

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 11 MAPA1



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek Broj projekta: 23-02-1-1/2021

1ZIJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA br. REN-23/2021

Gradevina: IZGRADNJA PROMETNICA U PODUZETNICKOJ ZONI
TURBINA 3 U SLATINI;FAZA 1

Projekt je izraden u skladu s:
e Lokacijskom dozvolom (KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010, URBROJ: 2189/1-08/7-19-
0006, Slatina, 07.06.2019.), pravomocna i izvrSna 01.07.2019. godine
e RjeSenjem o produzenju vazenja lokacijske dozvole (KLASA: UP/I-350-05/21-01/000013,
URBROJ: 2189/1-08/09-21-0003, Slatina,16.06.2021.), pravomoc¢no i izvrsno 07.07.2021.
godine
¢ Rjedenjem o I. izmjeni i dopuni lokacijske dozvole (KLASA: UP/I-350-05/22-01/000014,
URBRO0J:2189-08/08-22-0008, Slatina, 22.09.2022. godine), pravomo¢no i izvrsno
20.09.2022. godine
posebnim uvjetima gradenja,
posebnim propisima,
Zakonom o gradniji,
tehni¢kim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradniji,
drugim propisima kojima se ureduju zahtjevi i uvjeti za gradevinu te
te pravilima struke.

Cjelinu ovog projekta Cine sljede¢i medusobno uskladeni dijelovi ZOP REN-23/2021.:

NAZIV MAPE OZNAKA MAPE | PROJEKTANT

Mapa 1 Gradevinski projekt 23-02-1-1/2021 Rencon d.o.0., Osijek,
prometnica Tomislav Marukic¢, dipl.ing.grad.
Mapa 2 Gradevinski 23-02-2-1/2021 Rencon d.o.o., Osijek,
projekt oborinske odvodnje Filip Sekuli¢, mag.ing.aedif.
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 12 MAPA1



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Rencon o ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek Broj projekta: 23-02-1-1/2021

OZNAKA
NAZIV ELABORATA ELABORATA PROJEKTANT

Elaborat 1  Elaborat rekonstrukcije CE-95/21-EL Consilium Electra d.o.o.,
izolacije ZDV 35 kV Slatina Damir Miljacki, dipl.ing.el.
—Vocin
Elaborat 2  Elaborat krajobraznog 1/22 Ured ovlastene krajobrazne
uredenja arhitektice, AriSa 16, Zagreb,
mr.sc. lvanka Mlinaric,
dipl.ing.agr.
Elaborat 3  Elaborat prilagodenja CE-95/21-EL3 Consilium Electra d.o.o.,
dalekovoda DV 110kV Damir Miljacki, dipl.ing.el.

Slatina-Virovitica

Osijek, studeni 2022. godine Glavni projektant:

Tomislav Marukic¢, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Tomislav Maruki¢

ing. gra@.

OViaiteni inzenjer gradevinarstva .« @ETD>
G 838

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 13 MAPA1
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek

Broj projekta: 23-02-1-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini;
Gradevina: FAZA 1
Naziv i mjesto

0106 RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA BR.
23-02-1-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 14 MAPA1



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek Broj projekta: 23-02-1-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini;
Gradevina: FAZA 1
Naziv i mjesto

Temeljem Zakona o gradnji (“Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, ¢lanak 51.
to¢ka 1) izdaje se sljedece:

Rjesenje br. 23-02-1-1/2021

kojim se za projektanta imenuje

Tomislav Marukié, ing.grad.

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT
Nazv projektiranog dijela gradevine: | GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNICA
Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
Oznaka projekta: 23-02-1-1/2021
Mjesto, datum izrade projekta: Osijek, studeni 2022. gOd ine

U skladu s ¢l. 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) imenovani je
projektant Tomislav Marukic, ing.grad. upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva
u HRVATSKOJ KOMORI INZENJERA GRADEVINARSTVA pod rednim brojem 838, s
danom upisa 21.07.1999.

Osijek, studeni 2022. godine Direktor:

Hrvoje Bosnjak, dipl.ing.grad.
B 4| Rencon ..

Ribarska 1
31000 Osijek
OIB: 28712783384 ;|

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 15 MAPA1
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek

Broj projekta: 23-02-1-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini;
Gradevina: FAZA 1
Naziv i mjesto

0107 IZJAVA PROJEKTANTA BR. 23-02-1-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 16 MAPA1



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek Broj projekta: 23-02-1-1/2021

IZJAVA PROJEKTANTA br. 23-02-1-1/2021

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izjavljujem sljedece:

Ovaj projekt za gradevinu: lzgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA

1

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT

Naziv projektiranog dijela gradevine: GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNICA

Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021

Oznaka projekta: 23-02-1-1/2021

Mjesto, datum izrade projekta: Osijek, studeni 2022. godine

izraden je u skladu s propisanim uvjetima, odnosno gradevina je projektirana u skladu s:

Lokacijskom dozvolom (KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010, URBROJ: 2189/1-08/7-19-
0006, Slatina, 07.06.2019.), pravomocna i izvrSna 01.07.2019. godine

RjeSenjem o produzenju vazenja lokacijske dozvole (KLASA: UP/I-350-05/21-01/000013,
URBROJ: 2189/1-08/09-21-0003, Slatina,16.06.2021.), pravomoc¢no i izvrSno 07.07.2021.
godine

RjeSenjem o I. izmjeni i dopuni lokacijske dozvole (KLASA: UP/I-350-05/22-01/000014,
URBROJ:2189-08/08-22-0008, Slatina, 22.09.2022. godine), pravomoéno i izvrSno
28.09.2022. godine

Posebnim uvjetima gradenja,

Prostorni plan Viroviticko-podravske Zupanije (,Sluzbeni glasnik"; broj 7A/00, 1/04, 5/07,
1,10, 2/12, 4/12, 2/13, 3/13, 11/18, 2/19, 2/21),

PPUG Grada Slatine (,Sluzbeni glasnik® 6/06, 1/15, 11/21, 13/21),

UPU Grada Slatine (,Sluzbeni glasnik® 2/07),

Izmjene i dopune UPU Grada Slatine (,Sluzbeni glasnik® 1/12, 1/15),

te ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu i druge zahtjeve i uvjete propisane dolje navedenim
zakonima i uredbama:

e Zakonima:
Zakonima:
1. Ustav Republike Hrvatske (56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10,
85/10, 05/14)
2. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
3. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
4. Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN
78/15, 114/18, 110/19)
5. Zakon o hrvatskoj komori inzenjera tehnologije prometa i transporta (NN 79/07)
6. Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)
7. Zakon o izvlastenju i odredivanje naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19)
8. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
9. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
10. Zakon o normizaciji (NN 80/13)
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 17 MAPA1
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11. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

12. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

13. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,
89/15, 108/17, 70/19)

14. Zakon o Sumama (NN 68/18, 115/18, 98/19)

15. Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

16. Zakon o vodama (NN 66/19)

17. Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18)

18. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

19. Zakon o zaétiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

20. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

21. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

22. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

23. Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

24. Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15, 68/18)

e Pravilnicima i uredbama:

1. Pravilnik 0 obveznom sadrzZaju i opremanju projekata gradevina (NN 11819)

2. Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)

3. Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 69/18)

4. Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17)

5. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

6. Pravinik o nacinu uredivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa

(NN 15/19)
7. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17)
8. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)
9. Pravilnika o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)
10. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/06)
11. Pravilnik o katastru zemljista (NN 84/07, 148/09)
12. Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 29/17)
13. Pravilnik o nacinu izvodenja osnovnih geodetskih radova (NN 15/20)
14. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)
15. Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i oznaCavanju te osiguranju radova na cestama
(NN 92/19)
16. Pravilnik o biciklisti¢koj infrastrukturi (NN 28/16)
17. Pravilnik o autobusnim stajaliStima (119/07)
18. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
19. Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
20. Pravilnik o opravdanim slu¢ajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07)
21. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
22. Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18)
23. Opd¢i tehnicki uvjeti za radove na cestama (IGH d.d. Zagreb, 2001.)

e Tehni¢kim propisima:

1.  Tehnicki propis za asfaltne kolnike (NN 48/2021) .
2. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) ;RVATS’;‘““JI“\’,’;’RA';(ZE‘“EWW‘””“RSWA
3. Tehni€ki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17) mgn;::eav ardkie
Oviakteni infenjer gradevinarstva M
Osijek, studeni 2022. godine Projektant: C%V G 838
Tomislav Maruki€, ing.grad.
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 18 MAPA1
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek

Broj projekta: 23-02-1-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini;
Gradevina: FAZA 1
Naziv i mjesto

0108 RJEéE[‘lJE O PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA
OKOLIS

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 19 MAPA1
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REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo, komunalne poslove
i zaStitu okoliSa

KLASA: UP/1 612-07/19-03/08
URBROJ: 2189/1-08/3-19-4
Virovitica, 11. ozujka 2019. god.

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolisa
Viroviti¢ko — podravske zupanije, na temelju ¢lanka 30. stavka 4. Zakona o zastiti prirode
(,,Narodne novine” br. 80/13 i 15/18), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Grada Slatine,
Trg sv. Josipa 10, 33 520 Slatina, u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za
ekolosku mreZzu za zahvat: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini,
nakon provedenog postupka donosi

RJESENJE

1. Planirani zahvat: Izgradnja prometnica u Poduzetnic¢koj zoni Turbina 3 u Slatini na
k.€.br. 1506/105, 1506/104, 1506/103, 1506/102, 1505/25, 1506/75, 1506/16, 1506/15,
1506/14, 1506/13, 1506/12, 1506/11, 1506/10, 1506/9, 1506/8, 1506/7, 1506/6,
1506/5, 1506/4, 1506/28, 1506/27, 1506/101, 1506/106, 1506/107 i 1506/108 sve u
k.o. P. Slatina, prihvatljiv je za ekoloSku mreZu.

2. Ovo rjesenje donosi se na rok od Cetiri godine
3. Ovo rjeSenje objavljuje se na internetskoj stranici Viroviticko-podravske Zupanije
ObrazloZenje

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okoli$a
zaprimio je zahtjev Grada Slatine za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za
ekolosku mrezu za zahvat: Izgradnja prometnica u Poduzetnickoj zoni Turbina 3 u Slatini na
k.C.br. 1506/105, 1506/104, 1506/103, 1506/102, 1505/25, 1506/75, 1506/16, 1506/15,
1506/14, 1506/13, 1506/12, 1506/11, 1506/10, 1506/9, 1506/8, 1506/7, 1506/6, 1506/5,
1506/4, 1506/28, 1506/27, 1506/101, 1506/106, 1506/107 i 1506/108 sve u k.o. P. Slatina. U
zahtjevu su sukladno odredbama ¢lanka 30. stavka 2. Zakona o zastiti prirode navedeni svi
podaci o nositelju zahvata i priloZeno Idejno rjeSenje (Rencon d.o.o. Osijek, oznaka projekta
167-01/2018 od sije¢nja 2019. god., glavni projektant Tomislav Maruki¢, ing.grad).

Temeljem ¢lanka 30. stavka 3. Zakona o zastiti prirode, ovaj Upravni odjel je 13. veljage
2019. godine zatraZio prethodno misljenje Ministarstva zaStite okolisa i energetike (KLASA:
UP/1-612-07/19-03/08 URBROJ: 2189/1-08/13-19-2). Dana 8. oZujka 2019. godine
zaprimljeno je miSljenje Ministarstva (KLASA: 612-07/19-26/117, URBROJ: 427-06-4-19-2
od 4. ozujka 2019. godine) u kojem se navodi da se prethodnom ocjenom mozZe iskljuciti
moguénost znacajnih negativnih utjecaja na ciljeve ouvanja i cjelovitost podrudja ekoloSke
mreZe te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.
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KLASA: UP/1 612-07/19-03/08
URBROJ: 2189/1-08/3-19-4

U provedbi postupka razmotren je predmetni zahtjev, priloZena dokumentacija, podaci o
ekoloskoj mrezi i miSljenje Ministarstva zatite okoli%a i energetike te je utvrdeno slijedede.

Predmetnim zahvatom planirana je izgradnja prometnica u Poduzetnitkoj zoni Turbina 3 u
Slatini. Projektirana irina kolnika za dvosmjerni promet iznosi 6 m. Pjesacke staze
projektirane su najmanje s jedne strane kolnika u $irini od 1,6 m odvojeno od kolnicke
povrSine. Odredene su &etiri osi ceste ukupne duljine od 1800 m. Oborinska odvodnja rjesava
se uzduZnim i popre&nim nagibima u slivnike s taloZnicom uz rub kolnika te preko separatora
upusta u prirodni recipijent.

Prema Uredbi o ekoloskoj mreZi (,,Narodne novine” br. 124/ 13, 105/15) planirani zahvat ne
nalazi se unutar podrudja ekoloske mree. NajbliZe podrugje ekologke mreZe od lokacije
zahvata udaljeno je oko 9 km.

S obzirom na znacajke zahvata, Prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata moZe se
iskljugiti moguénost znaCajnih nagativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve ocuvanja podrudja
ekoloske mreZe te se smatra da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu
ocjenu zahvata.

Tocka 2. izreke ovog rjeSenja temelji se na odredbi &lanka 43, stavak 1. Zakona o zastiti
prirode.

Tocka 3. izreke ovog rjeSenja temelji se na odredbi &lanka 44, stavak 3. Zakona o zastiti
prirode.

Slobodeno piacanja upravne pristojbe temeljem &lanka 8. stavka 2. totke 30. Zakona o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine” br. 115/ 16).

Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu zastite okolisa i energetike, Zagreb, u
roku od 15 dana od dana dostave rjeSenja. Zalba se predaje neposredno ili putem poste

preporuceno ovom Upravnom odjelu, a moZe se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Na Zalbu se pla¢a upravna pristojba u iznosu od 50 kn po Tar. br. 3 stavak 2. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi (,,Narodne novine® br. 8/17 i 37/ 17).

DOSTAVITI:

@ Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33 520 Slatina J
2. Ministarstvo zatite okolida i energetike, 10 000 Zagreb, Radni¢ka cesta 80
3. Ured inspekcije zastite prirode u PoZegi, Trg Svetog Trojstva 20, p.p. 228, 34 000
PoZega
4. Pismohran

\\
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GRAD SLATINA
Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini;
FAZA 1

0109 POSEBNI UVJETI

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetnic¢koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 22 MAPA1
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REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
GRAD SLATINA
Upravni za razvoj Grada Slatine

Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
OIB 68254459599

KLASA: 350-05/19-01/6
URBROJ: 2189/02-04-02/01-19-33
U Slatini, 23. travnja 2019. god.

VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okolisa,
Slatina, Trg sv. Josipa 10

PREDMET: Posebni uvjeti gradnje

U svezi s izgradnjom prometnica u Poduzetniikoj zoni Turbina 3 u Slatini, na k ¢.br.
1506/105, 1506/104, 1506/103, 1506/102, 1506/25, 1506/75, 1506/16, 1506/14, 1506/13,
1506/12, 1506/11, 1506/10, 1506/9, 1506/8, 1506/7, 1506/6, 1506/5, 1506/4, 1506/28,
1506/27, 1506/101, 1506/106, 1506/107 i 1506/108, sve u k.o. P. Slatina, a kako je to
prikazano u Idejnom rjeSenju, broj projekta: REN-167/2018, od sije¢nja 2019. godine,
izradenom po projektantu Tomislavu Marukicu, ing. grad., broj ovlastenja G 838, RENCON
d.o.0. iz Osijeka, Vijenac Ivana Mazuranica 8, utvrdujemo sljedece:

Grad Slatina nema posebnih uvjeta gradnje.

Hirin Kok} I‘lC mag oec.

;’J

_DQSTAVITI:
1. Waslovu,
2. Pismohrani, ovdje.
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TERENSKA JEDINICA SLATINA REPUBLIKA HRVATSKA
33520 Slatina, Industrijska 4 VIROVITICKO — PODRAVSKA
ZUPANIJA
Grad Slatina
TELEFON - 033/841 - 100 - Upravni odjel za razvoj Grada Slatine
TELEFAKS - 033/841-190 - i
POSTA - 33520 Slatina - SERVIS Trg sv. Josipa 10
IBAN - HR7723600001400164981 33520 Slatina
NAS BROJIZNAK #0Z 000403 [Sku[12A8 VA BROU [ZNAK
preoMer  Posebni uvjeti patum 25.02.2019.

U vezi Va$eg zahtjeva, KLASA: 350-05/19-01/6, URBROJ: 2189/02-04-02/06-19-5, od 8.2.2019.
godine, za utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja, u svrhu ishodenja gradevinske dozvole za izgradnju
prometnica u PZ Turbina 3 u Slatini, dostavljamo Vam posebne uvjeta gradenja.

Predvideni zahvat nalazi se u trasi postoje¢ih podzemnih i zraénih 10 i 35 kV vodova (podzemni i
zracni 10 kV Bistrica, zraéni 10 kV Gornji Miholjac, zraéni 35 kV Slatina — Voéin, podzemni 35 kV
Slatina — Vaska) i zraénog 110 kV voda (110 kV dalekovod Slatina — Virovitica u nadleznosti HOPS-
a), te je potrebno pridrzavati se slijedec¢ih posebnih uvjeta:

- prije izvodenja radova na dijelu trase postoje¢eg kabela potrebno je izvrsiti ruéne popreéne
prekope kako bi se fizi¢ki otkrili energetski kabeli i izbjegla odteéenja istih

- postojeci kabel je na dubini minimalno 80 cm, u sluéaju da nije postavljen u zastitnu cijev,
potrebno je postaviti zastitne cijevi ili kabelsku kanalizaciju na mjestu krizanja kabela s cestom te po 1
m na svaku stranu

- sigurnosna visina zraénog 10(20) kV voda u naseljenim mjestima iznosi 7 m

- udaljenost bilo kojeg dijela VN stupa od vanjskog ruba ceste, u pravilu ne smije biti manja od 10
m, a u iznimnim slu¢ajevima moze se smanijiti na najmanje 5 m

- izolacija mora biti elektricki pojacana

- za lokalne ceste i ceste za industrijske objekte kut krizanja nije ograni¢en

- prilikom priblizavanja zraénim 10 kV vodovima potrebno je uzeti u obzir da za mjesta
pristupana vozilima (oko naseljenih podruéja, iznad polja oko kojih ima poljskih putova, i sl.)
sigurnosna visina zra¢nog 10(20) kV voda iznosi 6 m, a sigurnosna udaljenost iznosi 5 m. Sigurnosna
visina je najmanja dopustena okomita udaljenost vodi¢a, odnosno dijelova pod naponom od zemlje ili
nekog objekta pri temperaturi +40°C, odnosno pri temperaturi -5°C s normalnim dodatnim

CLAN HEP GRUPE

= UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR * NIKOLA SULENTIC -

* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -
= OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =

= www.hep.hr =
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optere¢enjem bez vjetra. Sigurnosna udaljenost je najmanja dopustena udaljenost vodi&a, odnosno
dijelova pod naponom od zemlje ili nekog objekta u bilo kojem pravcu pri temperaturi +40°C,
opterecenju vjetrom od nule do punog iznosa.

U slu€aju da se ne mogu zadovoljiti posebni uvjeti za sigurnosne udaljenosti postojeé¢ih vodova
od prometnice, potrebno je postojece stupove izmijestiti ili kablirati dio trase dalekovoda. Tro$kove
premjestanja ili kabliranja snosi investitor.

U prilogu posebnih uvjeta su dvije situacije s uklopljenom elektroenergetskom mreZzom u
obuhvatu zahvata.

Troskove svih eventualnih zahvata ili oSteéenja na postojeéem dalekovodu ili niskonaponskoj
mrezi snosi investitor.

U sluCaju bilo kakvih nejasnoc¢a obratiti se djelatnicima HEP Operator distribucijskog sustava

d.o.0., Pogon Slatina.

DV 35kV Slatina - Vaska ~ /

DV 10 kV Bistrica
.. DV 35KV Slatina - Vocin

l\A\‘ le
.

DV 10 kV Gornji Miholjac - ,

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 * MB 1643991 =
= OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr -
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S postovanjem!

/ DV 35KV Slatina - Vaska

Voditelj sluzbe za terenske aktivnosti:

Damir Dr

(/7'(;"

HEP . Operator disrbuciskog sstove d.0 TAGREB
DISTRIBUCIISKO PODRUCIE 5
ELEKTRA VIROVITICA

n,dipl.ing.el.

CLAN HEP GRUPE

= UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -

= OIB 46830600751

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -
= UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -

* www.hep.hr -
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Ulica cara Hadrijana 7, 31000 Osijek
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R , REPUBLIKA HRVATSKA
@ wwwhep.hrii VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
GRAD SLATINA
Upravni odjel za razvoj Grada Slatine
Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina,
B ORGANIZACIJSKA JEDINICA Sektor za distribuciju OIB: 68254459599
B Pogon Siatina
it NAS BROJ: F20000006-05-03/19 SJ wvAsSBROSL W I DATUM: 05.03.2019.9.

B PREDMET: Posebni uvjeti gradenja

Postovani !

Temeliem VaSeg Zahtjeva za izdavanjem posebnih uvjeta gradnje KLASA:350-05/19-01/6 URBROJ: 2189/02-04-02/06-19-22 od 01.
ozujka 2019. g. i dostavlienog Idejnog riesenja ZOP:REN-167/2018 OP 167-01/2018 izradenog od tvrtke Rencon d.o.0., Vijenac |.
Mazuranic¢a 8, 31 000 Osijek iz sijecnja 2019.g. za zahvat u prostoru ,lzgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u

Slatini* investitora Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB:68254459599, koji se planira izvoditi na k.&.br. 1506/105, 1506/104,
15061103, 1506/102, 1506/25, 1506/75,1506/16, 1506/15, 1506/14, 1506/13, 1506/12, 1506/11, 1506/10, 1506/9, 1506/8, 1506/7,

1506/6, 1506/5, 1506/4, 1506/28, 1506/27, 1506/101, 1506/106, 1506/107 i 1506/108 u k.o. PODRAVSKA SLATINA, obavjestavamo
vas da za planirani zahvat

NEMA POSEBNIH UVJETA GRADPENJA
OBRAZLOZENJE:

Buduci da u blizini mjesta predvidenog za izvodenje radova HEP Pin d.0.0. nema izgradenu niti projektiranu plinsku mreZzu nema
posebnih uvjeta gradenja.

L a0

Spostovanjem! - ~ /é" =2 i
l R t« ok o
Za Pogon Slatina: D50 7/4 / 7 6///6 (/4
Stiepan Jurcevic, mag. ing. aedif. - —_—
; YR
Podnositelju zahtjeva B o
| Pogon Slatina : E;E? - PLIN d.oo.
| Arhiva ~.OSIJEK 8
Cara Hadrijana Direktor

|
Damir Peél;‘iéak , dipl. oec.

HEP-PLIN d.o.0.
Uprava drustva
Da mir Pec

acka banka d.d. Zagreb



e

\ HAKOM phit 195

S

v, P

KLASA: 361-03/19-01/1085 LUPAMIA VIR
URBROYJ: 376-10-19-2 \D !
Zagreb, 8. veljace 2019. gmiore: /] § 07 Lol
| Kisiioncizia azncia ) g pos Grad Slatina
| 250°05//9. 9 7 065 Trg Sv. Josipa 10
Urocioontbra T //{ T 33520 Slatina
SF7- 4T -4

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Grad Slatina

Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetnickoj zoni Turbina 3

Lokacija: k.C. 1506/105, 15061104, 1506/103, 15061102, 1506125, 1506175,1506/16,
1506/15, 1506t14,1506/13, 1506112, 1506/11, 1506/10, 1506/9, 1506/9, 150617 ,
1506/6, 1506/5, 1506t4, 150628, 1506127 , 1506/101 , 1506/106 , 15061107 i
1506/109, k.o. Podravska Slatina

Veza: Vas§ zahtjev od 8. veljace 2019.

Postovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, sukladno trazenju Naslova, izdaje
posebne uvjete gradnje predmetne gradevine kako slijedi:

1. Projektant je obvezan od infrastrukturnih operatora (popis u privitku) pribaviti izjavu o
polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (dalje:
EKI) unutar zone zahvata. Ukoliko je utvrdeno da u planiranoj zoni zahvata postoji
EKI projektant mora glavnim projektom predvidjeti zastitu (ili premjestanje) navedene
infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz ¢l. 26. Zakona o elektroni¢kim
komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje ZEK) i
Pravilniku o naCinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik, poveznica).

2. Ukoliko se temeljem izjava operatora o polozaju EKI utvrdi da u zoni zahvata ne
postoji EKI, projektant je obvezan u projektu predvidjeti koridor ili trasu za kabelsku
kanalizaciju sukladno dokumentu prostornog plana, koji je uskladen s odredbama
Uredbe o mjerilima razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme (NN br. 131/12, poveznica) i odredbama Pravilnika o tehni¢kim
uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 i 29/13, poveznica). Postoje¢a EKI
treba biti ucrtana u situacijski prikaz.

3. Ukoliko se radi o gradnji svjetlovodne distribucijske mreZe, projektant mora osim
spomenutih propisa primijeniti odredbe Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim
mrezama (NN br. 57/14, poveznica).

4. Prilikom podnoSenja zahtjeva za potvrdu glavnog projekta, zahtjevu se prilazu
ishodene izjave od operatora.

premjestiti elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjeStanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, tro$ak njezine zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator.

HRVATSKA REGULA'i‘ORNA AGENCUA ZA MREZNE DJELATNOSTI )
Roberta Frange3a Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: {01) 7007 070 / www.hakom.hr 28



Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slu¢aju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKI ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili
korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove
komunalne infrastrukture, razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj komunalnoj
infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

L. infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.

. Investitor mora izraditi projekt ili tehnic¢ko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.

. Sve troSkove izrade tehni¢kog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i
ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor.

II. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne
EKI ili EKV.

. Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i

ostalog nuZnog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi infrastrukturni operator.*

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista
izdana.

S postovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA

ZA MREZNE DJELATNOSTI RAVNATELJ
Roberta Frangeda Mihanovi¢a 9
4 ZAGRESB

mr.sc. Miran Gosta

Privitak (1)
1. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuceno
2. U spis
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ZIVIETI ZAJEDHNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreza

Odjel upravljanja elektronitkom komunikacijskom infrastrukturom
R.F. Mihanovic¢a 9, HR - 10110 Zagreb o 1
Telefon: +385 14918 658 ol 27

Telefaks: +385 14917 118 & g s

e remammes

s -M,/ = - O (7

GRAD SLATINA S 9-07] & v
Trg sv. Josipa 10 35(/ (/)/“‘JZ‘ P2

33520 Slatina iy ﬂmr’
— /‘//9 é’ . -

iz 143-49622439-19
&= Mladen lvan Kuhar
on +385 31 233 124

: 21.02.2019.
* lzgradnja prometnica u Poduzetnickoj zoni Turbina 3 u Slatini NA K.C. 1506/1 04,

1506/103, 1506/102, 1506/25, 1506/75, 1506/16, 1506/15, 1506/105, 1506/14, 1506/13,

1506/12, 1506/11, 1506/10, 1506/9, 1506/8, 1506/7, 1506/6, 1506/5, 1506/4, 1506/28, 1506/27,

1506/101, 1506/106, 1506/107 i 1506/108 K.O. Podravska Slatina
INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrugja obuhvata,
izdajemo Vam sljedeéu

§ IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Na podru¢ju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema
podzemne EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu
se dobiti uvidom na terenu.

2. Troskove zastite i eventualnih ostecenja EKI snosi investitor (sukladno &l. 26. Zakona o
elektroni¢kim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

3. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oste¢enja EKI, investitor
je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (kontakt osoba Stjepan Dragun, mob:
098 349 496) ili na tel: 08009000.

4. Skrecemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, ostecenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi ¢lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/1 5).

Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 21.02.2021. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektroni¢kom
komunikacijskom infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: Izjava je dostavljena na email: boris.presecan@slatina.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA 1 PECATA

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frange3a Mihanovic¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagréeb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovic - predsjednik, D. Daub, B. Drilo, N. Rapaic, S. Kramar

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560 '
Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.670.064 dionica bez nominalnog iznosa

31



i |

Grad Slatina
Trg sv. Josipa 10
33 520 Slatina

Datum: 21.02.20109.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJISKIH
KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za poloZaj nase infrastrukture u zoni zahvata
izgradnje gradevine: Izgradnja prometnica u Poduzetnickoj zoni Turbina 3
u Slatini, na k.€. 1506/105, 1506/104, 1506/103, 1506/102, 1506/ 25,
1506/75, 1506/16, 1506/15, 1506/14, 1506/13, 1506/12, 1506/11,
1506/10, 1506/9, 1506/8, 1506/7, 1506/6, 1506/5, 1506/4, 1506/28,
1506/27, 1506/101, 1506/106, 1506/107, 1506/108, k.o. P. Slatina.

Izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.
S postovanjem.

Za A1l Hrvatska d.o.o.
Odjel projektiranja fiksne mreZe i dokumentacije

A3 Hrvalsradan .
Vetnl put 1 - M GO0 Zagreb

G4
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oT-Optima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
I m a HR3023600001101848050 & 36004425025
RONTAKT CEnNTAR 0800 0088 / www.optima.hr

TELEKOM in%oééptlﬁqa—telekom_hr

GRAD SLATINA CUTE LA, PR Y A | S

y A VIROVITIAKO.BOD
TRG SV. JOSIPA 10 AUFEIIA VIRDVTRICKO-RODHRA s
_SH02 GRAL INA
33520 SLATINA mieno: 0% 02 2579
| Klas#iesciska oznaka © Org. jed. i
Broj: OT-33-35/19 | 250-05/19-07/6 o5 |
Urud#hent broj Pl | Vi
Datum obrade: 04.03.2019. p : !
I76-79-RE

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

dana 14.02.2019. zaprimili smo Vas$ zahtjev za oitovanjem o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sliede¢im opisom:

Izgradnja prometnica u Poduzetnickoj zoni Turbina 3 u Slatini, prema idejnom rieSenju tvrtke Rencon d.o.o. Osijek, investitor Grad
Slatina.

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mrezne djelatnosti
Klasa: 361-03/19-01/1085, Ur.br. 376-10-19-2 od 8. veljate 2019.

Na Vas zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim cesticama
k.C. 1506/105, 1506/104, 1506/103, 1506/102, 1506/25, 1506/75, 1506/16, 1506/15, 1506/14, 1506/13, 1506/12, 1506/11,
1506/10, 1506/9, 1506/8, 1506/7, 1506/6, 1506/5, 1506/4, 1506/28, 1506/27, 1506/101, 1506/1086, 1506/107, 1506/108, k.o.

Podravska Slatina, p.u. Slatina.

nema izgradenu vlastitu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKl-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pe¢ata.

33



/o/c//f i gjff:»
14 !
2 nnn uﬁtm,“ HOA HINVA | Sigm 6/5?
o e " fé-:‘j:‘flnnv”
KOMRAD d.o.o.

za vodne djelatnosti

33520 Slatina, Brac¢e Radica 2,
MB: 3196798 OIB: 96537643037

Tel. 033 551 252 Fax: 033 551 941
www.komrad.hr komrad@vt.t-com.hr

Broj: 01-477/19 Grad Slatina
Slatina, 14.03.2019. Upravni odjel za razvoj Grada Slatine
Trg Svetog Josipa 10, Slatina

PREDMET: POSEBNI UVJETI

Za lzgradnju prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini, na k.¢.br. 1506/105,
1506/104, 1506/103, 1506/102, 1506/25, 1506/75, 1506/16, 1506/14,1506/13, 1506/12, 1506/11,
1506/10, 1506/9, 1506/8, 1506/7, 1506/6, 1506/5,1506/4, 1506/28, 1506/27, 1506/101, 1506/106,
1506/107 i 1506/108 u k.o. P. Slatina

Temeljem VaSeg zahtjeva, te na osnovu Idejnog rjeSenja ZOP REN-167/2018 napravljenog od Rencon
d.o.0. iz Osijeka, izdaju se slijedec¢i posebni uvijeti:

1. U poduzetnickoj zoni Turbina 3 nema izgradene vodne infrastrukture, ali je dobivena
gradevinska dozvola za izgradnju kanalizacijske mreze Faze 3 — Aglomeracija Slatina.
Potrebno je pri projektiranju uzeti u obzir projektirano stanje kanalizacijskog sustava , te
planirani dovod vodoopskrbnog sustava iz Turbine 2 ispod buduéeg kruznog toka na
zaobilaznici Slatina — kroz zastitnu cijev.

2. Kod izrade projektne dokumentacije potrebno je predvidjeti trasu vodne infrastrukture u
cestovnom pojasu buduée cestovne infrastrukture.

Za sve ostale informacije molimo da se obratite u upravu Komrad d.o.o. Slatina

Dostaviti:
1.Naslovu
2.Pismohrana,ovdje
S postovanjem!

Za KOMRAD d.o.o.
Tehnic¢ki direktor;
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Republika Hrvatska 0 U/ /,7 ~0//0
Ministarstvo unutarnjih poslova // /‘a N A
Policijska uprava viroviticko-podravska 5 " J-29

Broj: 511-16-03-2-132/6-2/19 ML
Virovitica, 07. ozujka 2019. godine

GRAD SLATINA

Upravni odjel za razvoj Grada Slatine

Predmet: Posebni uvjeti za izgradnju prometnica u poduzetni¢koj zoni
Turbina 3 u Slatini,
- dostavljaju se.-

Veza, Va$ dopis klasa: 350-05/19-01/6 i ur. broj: 2189/02-04-02/06-19-21 od
07. ozujka 2019. godine.

Dopisom iz veze traZili ste posebne uvjete za izgradnju prometnica i
javne rasvjete prikazane na idejnom projektu pod nazivom lzgradnja
prometnica i javne rasvjete u isto€nom i zapadnom dijelu poduzetnicke zone
Turbina 3“ u gradu Slatina, pod brojem REN 167/2018, koji je izraden od
strane tvrtke ,Rencon”d.o.0.“ iz Osijeka, Vijenac |. MaZuraniéa 8.

Uvidom u dostavijeni idejni projekt, odnosno idejno rjesenje
( za posebne uvjete gradenja ) u kojemu je predvidena izgradnja novih ulica i
nove cestovne infrastrukture, smatramo da je isto moguée, ali uz izradu
prometnog projekta ili idejnog rjeSenja koje je uvjetovano i propisano u &lanku
5. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a koji ¢e imati jasne elemente
uredenja prometa koji su opisani u istom ¢lanku 5. stavak 1. - 7., navedenog Zakona,
Sto u ovom slu€aju osim navedenih gradevinskih elemenata u tom idejnom projektu
nema. Navedeni projekt ( prometni/uredenje prometa ) moze biti jedan od sadrzaja
kod izrade Glavnog projekta na koji ste u obavezi zatraziti potvrdu.

Takoder kod izrade ovoga prometnog projekta isti mora osim
gradevinskog nacina uredenja prometa sadrzavati svu prometnu signalizaciju
kojom se ureduje promet, a postavljeno uredenje prometa i prometna signalizacija
mora biti u skladu sa;

- Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama
( NN 33/05 s izmjenama i dopunama ), a odnosi se na uredenje prometa
svih vrsta vozila, prometa pjesaka i ostalih sudionika u prometu.

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama ( NN 67/08 s izmjenama i
dopunama ), prometni propisi i pravila,

Stranica 1 od 2
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- Pravilnkom o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti ( NN 78/13 ),

- Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na
javnu cestu ( NN 95/14)

Nakon $to projekt u uskladite sa gore navedenim uvjetima, mozete izraditi
prijedlog Odluke kojom se ureduje promet na dijeli navedenih ulica, a potom isti
prijedlog Odluke dostavite sa konaénom izmjenom projekta/elaborata ( kao Glavni
projekt ) na potvrdu u ovu policijsku upravu, gdje ée se nakon ispunjenja svih uvjeta
propisanih u Clanku 5. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, izdati
suglasnost na takvo uredenje prometa.

Na ovaj nacin pripremljena Odluka o uredenju prometa sa suglasnosti ove
policijske uprave moze se potvrditi na gradskom vijeéu Grada Slatine.

S postovanjem,

UPRAVE

Sinisa Knezevié

Stranica 2 od 2
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REPUBLIKA HRVATSKA - el ofy
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA — iy ‘
Yy A0 < //(;'/ s Y 9]
I ENERGETIKE 22 LTl o Yy
10000 Zagreb, Radnicka cesta 80
tel: +385 13717 111, faks: +385 13717 135 { fim/"?? ~ /;/ _ 2 o

Uprava za procjenu utjecaja na okoli$
i odrzivo gospodarenje otpadom

KLASA: 351-03/19-01/277
URBROJ: 517-03-1-1-19-2
Zagreb, 19. veljace 2019.

GRAD SLATINA
Trg svetog Josipa 10
33520 Slatina

PREDMET: Misljenje o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okoli$ i ocjene
0 potrebi procjene utjecaja na okoli§ za gradenje nerazvrstanih cesta u
Poduzetni¢koj zoni Turbina 3, Grad Slatina, Viroviti¢ko-podravska
Zupanija
- miSljenje, daje se

Uprava za procjenu utjecaja na okoli§ i odrzivo gospodarenje otpadom Ministarstva
zaStite okoliSa i energetike zaprimila je 15. veljate 2019. godine od Grada Slatine zahtjev
(KLASA: 350-05/19-01/6; URBROJ: 2189/02-04-02/06-19-8 od 7. veljate 2019. godine) za
misSljenje o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okolis i ocjene o potrebi procjene
utjecaja na okoli§ za gradenje nerazvrstanih cesta u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3, Grad Slatina,
Viroviticko-podravska Zupanija. Uz zahtjev je priloZeno Idejno rjeSenje, oznaka: 167-01/2018,
koje je u sijecnju 2019. godine izradilo drustvo Rencon d.o.o. iz Osijeka.

Predmetni zahvat odnosi se na izgradnju Cetiri prilazne nerazvrstane ceste s pjesackim
stazama 1 oborinskom odvodnjom u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u gradu Slatini ukupne
duljine oko 1 800,00 m. Izgradnjom prometne infrastrukture povezat ¢e se poduzetni¢ka zona
na projektiranu spojnu cestu koja se kruznim raskrizjem prikljucuje na drzavnu cestu D2,
obilaznicu Grada Slatine. Cesta 1 ukupne duljine 349,90 m pruza se od projektirane spojne
ceste (koja se prikljucuje kruznim raskrizjem na obilaznicu grada Slatine) prema istoku. Cesta
2 ukupne duljine 504,50 m pruza se u nastavku ceste 1 prema sjeveru uz vodotok Javoricu.
Cesta 3 ukupne duljine 790,00 m pruza se od projektirane spojne ceste prema sjeveroistoku uz
postojeci melioracijski kanal. PjeSacka staza projektirana je uz spojnu cestu kako bi se povezale
pjeSacke staze uz cestu 2 i cestu 3. Cesta 4 ukupne duljine 155,60 m pruza se u nastavku ceste
3 do projektirane spojne ceste prema sjeveroistoku uz postoje¢i melioracijski kanal. Takoder,
projektirana je pjeSacka staza s desne strane prometnice. Sve Cetiri ceste projektirane su sa
Sirinom kolnika od 6,00 m. Projektom ¢e biti rijeSena i odvodnja oborinskih voda sa cesta i
pjeSackih staza te okolnih parcela poduzetni¢ke zone.

Stranica 1 od 2
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U prilozima L, II. i I1I. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okolis (,,Narodne novine®,
broj 61/14 i 3/17; dalje u tekstu: Uredba) odredeni su zahvati za koje je potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okolis i postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis.
Predmetni zahvat nalazi se na popisu zahvata u tocki 9.1. Zahvati urbanog razvoja (..., ceste, ...)
Priloga II. Uredbe te je za isti obvezno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoli§, za ¢iju provedbu je nadlezno Ministarstvo zastite okoliSa i energetike.

U skladu sa ¢lankom 27. stavkom 1. Zakona o zatiti prirode (,,Narodne novine®, broj
80/13, 15/18 i 14/19), prethodna ocjena prihvatljivosti za ekolosku mrezu obavlja se u okviru
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Clankom 82. stavkom 2. Zakona o zadtiti okolisa (,,Narodne novine®, broj 80/13,
153/13, 78/15, 12/18 i 118/18; dalje u tekstu: Zakon) utvrden je sadrzaj zahtjeva za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene. Da bi se udovoljilo odredbama navedenog ¢lanka, uz
zahtjev nositelj zahvata mora priloziti elaborat zastite okolisa. Navedenim elaboratom je
potrebno na jasan nacin obraditi trazene kriterije navedene u Prilogu V. Uredbe. Elaborat mora
izraditi ovlastenik koji u skladu sa ¢lankom 40. Zakona ima suglasnost Ministarstva za izradu
dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

9 ’@;Q%MINISTRA
Y

!
‘
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REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
GRAD SLATINA
Upravni odjel za razvoj Grada Slatine

KLASA: 351-03/19-01/1

URBROJ: 2189/02-04-02/06-19-1

U Slatini, 2. travnja 2019. godine
y MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA

» TENERGETIKE
REPUBLI HRVATSKA Uprava za procjenu utje.caja na okolis
MINISTARSTYQ/ZASTITE OKOLISA B v s oy
MERGETIKE 04 -04- 2019 Radnicka cesta 80
/ 10000 Zagreb

PREDMET: Zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis za
izgradnju prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini

Postovani,

Grad Slatina, u svojstvu investitora planira izgradnju prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina
3 u Slatini, na k.¢€. br. 1506/105, 1506/104, 1506/103, 1506/102, 1506/25, 1506/75, 1506/16, 1506/15,
1506/14, 1506/13, 1506/12, 1506/11, 1506/10, 1506/9, 1506/8, 1506/7, 1506/6, 1506/5, 1506/4,
1506/28, 1506/27, 1506/101, 1506/106, 1506/107 i 1506/108 k.o. P. Slatina.

Buduci da se predmetni zahvat nalazi na popisu iz priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja
zahvata na okoli§ (NN br. 61/14 i 3/17), i to pod tockom 9.1. Zahvati urbanog razvoja (...,ceste,...) za
koje nositelj zahvata mora provoditi postupak ocjene o potrebi procjene, molimo Vas da nam za
predmetni zahvat izdate rjeSenje o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

1. PODACI O NOSITELJU ZAHVATA
Podnositelj zahtjeva: Grad Slatina , Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, OIB: 68254459599
Ime i prezime odgovorne osobe: gradonalelnik Denis Ostrosié, prof.
tel. 033/551357, mail: gradska.uprava@slatina.hr
2. PODACI O LOKACHII ZAHVATU
Planirani zahvat nalazi se na podru¢ju Grada Slatine u Viroviti€¢ko-podravskoj Zupaniji.
Katastarska op¢ina: k.o. Podravska Slatina,
Katastarske Cestice: k.€. br. 1506/105, 1506/104, 1506/103, 1506/102, 1506/25, 1506/75, 1506/16,
1506/15, 1506/14, 1506/13, 1506/12, 1506/11, 1506/10, 1506/9, 1506/8, 1506/7, 1506/6, 1506/5,
1506/4, 1506/28, 1506/27, 1506/101, 1506/106, 1506/107 i 1506/108.
Nagziv zahvata: Izgradnja prometnica u poduzetnickoj zoni Turbina 3 u Slatini
S postovanjem,

PROCELNIK

(¢, mag.oec.

U PRILOGU: ‘ ;
- FElaborat zastite okolisa (u tiskanom i digitalnom oblik!
izraden po IPZ Uniprejekt TERRA d.o.0., Zagreb.
DOSTAVITT:
1. Naslovu,
2. Pismohrani, ovdje.
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PREDMET: Grad Slatina, Slatina, 2% - 79-7¢ -1
- izgradnja prometnica u Poduzetnickoj zoni Turbina 3 u STatmt;

na kE.br. 1506/105, 1506/104 i dr u k.o. Podravska Slatina,

- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Splavarska 2a, na temelju ¢lanka
143. stavka 10. Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/09., 130/11., 56/13., 14/14., 46/18 ) i temeljem
odredbi Clanka 82. Zakona o gradnji ( Narodne novine br. 153/13., 20/17 ), U povodu zahtjeva
investitora Grada Slatine, 33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10, od 07.02.2019.god., radi izdavanja vodopravnih
uvjeta u smislu odredbi ¢lanka 143. Zakona o vodama, a nakon pregleda prilozene dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

kojima mora udovoljiti zahvat u prostoru: izgradnja prometnica u Poduzetnickoj zoni Turbina 3 u
Slatini, na k¢.br. 1506/105, 1506/104 i dr u k.0. Podravska Slatina.

. Vodopravni uvjeti su:
1.0. Investitor je duzan za predmetnu gradevinu izraditi dokumentaciju u skladu sa propisima o prostornom
uredenju i propisima o gradnji, te uvaziti slijedece uvjete:

2.0. U zoni obuhvata zahvata nalazi se vodotok Javorica (k&.br.7407/2 k.o Podravska Slatina), voda Il.reda,
te kanal detaljne melioracijske odvodnje Turbina IV. (k&.br.1519/1, 1519/2, 1519/3 k.o Podravska Slatina)
upisani kao javno vodno dobro u viasnistvu Republike Hrvatske i na upravijanju Hrvatskih voda.

2.1. Minimalna udaljenost gradevine od ruba korita Javorice mora biti 15,0 metara radi osiguranja pojasa za
odrZavanje vodotoka i odlaganije izvadenog materijala nanosa.

Uz navedeni kanal Turbina IV. na dijelu gdje trasa ceste ide paralelno s kanalom potrebno Je osigurati prostor
za bankinu minimalne $irine 1,0 m.

2.2. Odvodnju oborinskih voda predmetnih prometnica moze se rijesiti cestovnim odvodnim kanalima s
upustanjem u kanal Turbina V., te kona¢nim upustanjem u vodotok Javorica.

2.3. Na lokacijama ulieva cestovne oborinske odvodnje u melioracijski kanal, radi zagtite od predvidjeti izradu
zastite dna i pokosa korita kanala jednom od uobicajenih vrsta zastitnih obloga od betonskih plo¢a, kamena
u betonu i sl., a u duZini minimalno 2,0 m ili u $irini uljeva cestovnog jarka.

073293819
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2
2.4. U sluaju planiranja zatvorenog sustava odvodnije oborinskih voda predmetnih prometnica i eventualnih
veéih parkirali$nih povrsina, te ukoliko oborinske vode s ovih povrS§ina mogu biti oneciS¢ene uljima,
mastima i drugim necisto¢ama, treba ih prociS¢avati u odgovarajuéem uredaju za prociscavanje
(slivnici s taloznicama, taloznica mulja i separator ulja i masti). Uredaj za prociS¢avanje mora biti
odgovaraju¢eg kapaciteta i ucinkovitosti, projektiran tako da se vrijednosti pokazatelja i
oneciscujucih tvari u otpadnim vodama, neprekidno tijekom ispustanja, usklade sa zahtjevima za
ispustanje u povrsinske vode u skladu s ,Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih
voda" (Narodne novine 80/13., 43/14., 27/15., 3/16.).
Uredaj redovito odrzavati, a praznjenje i odvoz sadrZaja uredaja povijeriti oviastenoj osobi.

2.5. Prije ispusta prociscenih oborinskih voda u prijemnik — sustav oborinske odvodnje Industrijske
zone - naselja i ceste, izgraditi i obiljeziti kontrolno okno namijenjeno uzorkovanju radi ispitivanja
njihovog sastava i kakvoce.

2.6. Za slu¢aj potrebe prosirenja postojecih ili izgradnje novih propusta na krizanjima trase ceste s
melioracijskim kanalom moraju se osigurati uvjeti te¢enja, odnosno hidraulicki elementi, minimalno kao kod
postojecih objekata ili povoljniji. Projektom dati sve potrebne proradune i nacrte za predvidene radove.

2.7. Tiiekom izgradnje gradevine potrebno je voditi ratuna o protonosti kanala, $to znaci da se u njega ne
smije odlagati gradevinski materijal ili otpad, a eventualna osteéenja korita treba odmah sanirati. NaroCitu
paznju treba posvetiti protoénosti kanala za sluéaj nailaska velikih voda u vrijeme radova, u kom slu¢aju
primjeniti mjere predvidene DrZavnim planom obrane od poplava.

3.0. Tehni¢kom dokumentacijom potrebno je predvidijeti i druge odgovarajuée mjere da izgradnjom gradevine
za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih posliedica za vodnogospodarske
interese.

Il. Ovi vodopravni uvjeti vaze dvije godine.

. Ako investitor zahvata za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti namjerava obaviti preinake u odnosu
na dostavljenu dokumentaciju koje mogu utjecati na vodni rezim, obavezan je zatraziti izmjenu, odnosno
dopunu vodopravnih uvjeta.

ObrazloZenje
Investitor Grad Slatina, 33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10, zatraZio je izdavanje vodopravnih uvjeta za zahvat:
izgradnja prometnica u Poduzetniékoj zoni Turbina 3 u Slatini.
Uz zahtjev je dostavljen Idejni projekt, izraden u Rencon d.o.0. Osijek, Vijenac |.Mazuraniéa 8, glavni
projektant Tomislav Maruki¢, ing.grad. broj projekta: 167-01/2018, sijeanj 2019. godine

U postupku je utvrdeno da predmetni zahvat moze utjecati na ciljeve iz ¢lanka 4. stavka 2. i ¢lanka
40. Zakona o vodama, te su izdani vodopravni uvjeti kao posebni uvjeti sukladno propisima o
prostornom uredenju i propisima o gradniji.

Temeljem clanka 8. Zakona o upravnim pristojpama (Narodne novine, broj: 115/2016) predmet
je osloboden od plaéanja upravne pristojbe.

\!
\
\ \
\
\x”
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DOSTAVITI:
~1.Grad Slatina,
~ Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina,
2. Ministarstvo zastite okolisa i energetike,

Uprava vodnoga gospodarstva i zastite mora,

e-mail: vodopravni.akti@mzoe.hr,

3. Hrvatske vode, VGO Osijek, Splavarska 2a
4. Hrvatske vode, VGI D.Miholjac, Trg A. Starceviéa 9/IV
5. Arhiv

073293519
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Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

i
Prijenosno podrudje Osijek - Z/ ; A//’ /f]~2; J J i R §
Sluzba za upravijanje podru¢nom mreZzom emee(GradSlating ™ A—_
Vukovarska cesta 217, 31000 Osijek, Hrvatska Upravni odjel za razvoj Grada Slatine
Telefon +385 31 244 787 Trg sv. Josipa 10 G1s
Te +38531 213121 33520 Slatina
Po3ta 31200 Osijek
NAS BROJ | ZNAK: 300200103/417/19VE \ZjﬁiiROJ ! DATUM: 7.3.2018.

PREDMET: Izgradnja prometnica u Poduzetnickoj zoni Turbina 3 u Slatini, posebni uvjeti gradenja

PoStovani,

Temeljem VaSeqg zahtjeva, kojim traZite izdavanje posebnih uvjeta gradenja za izgradnju
prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini, te na temelju dostavljene projektne
dokumentacije:

e Idejno rjesenje, Gradevinski projekt, Mapa 1/2, ,lzgradnja prometnica u Poduzetnickoj zoni

Turbina 3 u Slatini”, broj projekta 167-01/2018, sijecanj 2019., projektant ,Rencon d.o.o0.,

Osijek”, investitor ,Grad Slatina“,

dajemo slijedece misljenje:

e U nadleZnosti HOPS d.o.o., Prijenosno podrucje Osijek je elektroenergetski sustav nazivnog
napona 110 kV, 220 kV i 400 kV.

e Uvidom u nasu stru¢nu dokumentaciju, prostorno plansku dokumentaciju i navedenu projektnu
dokumentaciju, utvrdili smo da se podrucje obuhvata planirane izgradnje prometnica u
Poduzetnickoj zoni Turbina 3 u Slatini kriza s trasom postoje¢eg nadzemnog voda DV 110 kV
Slatina-Virovitica (raspon stupova br. 4-5, te 5-6).

Situacija trase DV 110 kV na podrucju krizanja s planiranom izgradnjom prometnica dana je u
prilogu.

e Na temelju ,Pravilnika o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih

vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV" (NN 53/91 i 24/97), ,Pravilima i mjerama

UPRAVA DRUSTVA ¢ Predsjednik Uprave Mario Gudelj » Clanovi lvica Modri¢ « Zlatko Viskovié

IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1 - Privredna banka Zagreb  OIB 13148821633
Trgovacki sud u Zagrebu - MBS 080517105 -

Temeljni kapital u iznosu 4.929.195.000,00 HRK 30,3000}
uplacéen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima
www.hops.hr

IS0 14001

>,
BUREAU VERITAS 5 BUREAU VERITAS
Certification Centification
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sigurnosti pri radu na elektroprijenosnim postrojenjima (HOPS Glasnik br.3)", ,Mreznim

pravilima prijenosnog sustava (HOPS Glasnik br. 9)" te vazecoj prostorno planskoj

dokumentaciji, u cilju zastite ljudskih Zivota i imovine, dajemo slijedece posebne uvjete gradenja:

Sigurnosna visina 110 kV voda iznad kolnika ceste i pjesacke staze, treba iznositi
najmanje 7 m.

Kut krizanja 110 kV voda i lokalne ceste nije ogranicen.

Izolacija DV u rasponu krizanja s cestom mora biti elektri¢no pojacana.

Izolacija na nosnim stupovima broj 4, 5 i 6 DV 110 kV Slatina-Virovitica nije elektricno
pojacana, te ju je potrebno ugraditi.

Udaljenost temelja stupa 110 kV voda od vanjskog ruba ceste treba iznositi najmanje
10 m.

Udaljenost temelja stupa 110 kV voda od vanjskog ruba pjeSacke staze treba iznositi
najmanje 5 m.

Udaljenost temelja stupa 110 kV voda od vanjskog ruba jarka za oborinsku odvodnju
treba iznositi najmanje 5 m.

Nije dozvoljeno zatrpavanje temeljnih dijelova stupova 110 kV voda zemljom ili drugim
gradevinskim materijalima.

Iskop u blizini temelja stupa vr3iti paZljivo (ru¢no) s obzirom na mogucnost postojanja
trakastog uzemljivaca. U slugaju da se kod iskopa naide na trakasti uzemljivaC o tome
treba izvjestiti vlasnika voda, a investitor se obvezuje o svom trosku sanirati uzemljivac u
skladu s tehnickim propisima.

Tijekom radova mora biti osigurana sigurnosna udaljenost od najmanje 3 m izmedu
vodi€a 110 kV voda, te ljudi, predmeta, alata, opreme i strojeva koji sudjeluju u radovima.
U slu¢aju da se prilikom izvodenja radova iz bilo kojeg razloga ne mozZe ispoStovati
navedena sigurnosna udaljenost iz prethodne tocke, potrebno je najmanje 15 dana
unaprijed zatraziti isklju¢enje 110 kV voda iz pogona.

Izvodenje radova u neposrednoj blizini stupa nadzemnog 110 kV voda investitor je
obavezan najaviti najmanje 15 dana ranije u HOPS d.o.o., Prijenosno podrucje Osijek,

kako bi bili izvedeni uz znanje i odobrenje odgovornih osoba HOPS-a.

Potrebna prilagodenja postoje¢eg DV 110 kV za potrebe izgradnje prometnica u Poduzetnickoj zoni

Turbina 3 u Slatini izvoditi ¢e se o tro3ku davatelja zahtjeva sporazumno s HOPS d.o.o.

V88 HOPS
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Prije izvodenja radova, davatelj zahtjeva duZan je dostaviti projektnu dokumentaciju s ispoStovanim
posebnim uvjetima gradenja (kotirati relevantne udaljenosti), na suglasnost u HOPS d.o.0.,

Prijenosno podrucje Osijek.

Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

S posStovanjem,

Direktor:
Mario Popi¢, dipl.ing.el. # 4
qj / V.
.}‘JJ ' ;/ /
S
-~ ) / r///
b 4

o Nclist
onnsro podruije Osjes

Pri]

Prilog:
e ortofoto situacija trase DV 110 kV Slatina-Virovitica na podrucju krizanja sa prometnicama u
Poduzetnickoj zoni Turbina 3 u Slatini

[R]
@]

e QOdjel za pogonske analize i tehni¢ku dokumentaciju
e Odjel za izgradnju Osijek
e Arhiva
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Prilog: ortofoto situacija trase DV 110 kV Slatina-Virovitica na podrucju krizanja s planiranim
prometnicama u Poduzetnickoj zoni Turbina 3 u Slatini
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Pozegi

Klasa: 612-08/19-03/0033
Urbroj: 532-04-02-07/4-19-2
Pozega, 5. ozujka 2018. god.

»
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GRAD SLATINA
Upravni odjel za razvoj Grada Slatine
Trg Sv. Josipa 10, 33520 Slatina

PREDMET: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini

- struéno misljenje

Vezano uz Va$e traZenje, Klasa: 350-05/19-01/6 od 25. veljace 2019. god.,
zaprimljeno 5. oZujka 2019. god., a nakon uvida u dostavljeno idejno rieSenje, Oznaka
projekta: 167-01/2018, iz sije¢nja 2019. god., projektanta RENCON d.o.o. Osijek,

ocCitujemo se kako slijedi.

ZemljiSte na kojem Ce se obavljati predmetni gradevinski radovi nema status
zasticenog ili preventivno zasti¢enog kulturnog dobra, stoga nemamo posebnih

konzervatorskih uvjeta.

Buduc¢i da je rije¢ o podru€ju evidentirane arheolo$ke zone Krivaja,
preporucujemo sljedece mjere zastite potencijalnih arheoloskih nalaza:

1. Prije poCetka gradevinskih radova potrebno je provesti probno arheolosko
sondiranje na trasama planiranih prometnica. Probno sondiranje provodi se
na nacin da se strojno ukloni povrsinski (oraéi) sloj, a zatim se ruénim alatom

zagladuje otkrivena povrSina

radi detektiranja obrisa eventualnih

arheolo$kih struktura. Uske probne sonde (rovovi), postavljaju se duz trase,

u pravilnim razmacima.

2. Ukoliko se prilikom probnog sondiranja ustanove nepokretni arheolo$ki
nalazi, potrebno je osigurati provodenje zastitnih arheoloskih istrazivanja na
lokacijama nalaza, u $irini radnog pojasa izgradnje prometnica.
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Sukladno €l. 47. i u vezi s €l. 6. st. 1. t. 9. Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih
dobara, arheoloska istrazivanja mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje
rieSenjem izdaje nadlezni Konzervatorski odjel.

Ukoliko se arheolo$ki nalazi primijete u odsutnosti arheologa, izvodac je duzan
radove prekinuti te o nalazima bez odgadanja obavijestiti nadlezni Konzervatorski
odjel, u skladu s €l. 45. iu vezi s €l. 6. st. 1. t. 9. Zakona.

S postovanjem,

ovlasti Ministrice:

Na znanje:

1. RENCON d.o.0., Vijenac Ivana Mazurani¢a 8, 31000 Osijek, n/r Hrvoje BoSnjak, dipl. ing.
grad.
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REPUBLIKA HRVATSKA .
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA o L5 2. ARG
GRAD SLATINA o by
Upravni odjel za razvoj Grada Slatine T I & ' )/
Trg sv Josipa 10 fy/ éy}@ff /ﬁ o b_¢ é
33520 Slatina , ' -
974~ - 19
" Zagreb, 19.02.2019.
Klasa: PL-19/0504/19/GB
Ur.broj: OZ/GB-19- 2

PREDMET: Posebni uvjeti

Na temelju zahtijeva zaprimljenog 11. veljae 2019. godine, u postupku izdavanja posebnih uvjeta za
zahvat u prostoru: ,,lzgradnja prometnice u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini®, polozaja
magistralnih plinovoda, postojeeg BIS Baki¢ — MRS Podrvska Slatina DN150/50 te planiranog
magistranog plinovoda Slatina — Velimirovac DN200/50, a sukladno s odredbama ¢lanka 81. Zakona
o gradnji (,,Narodne novine* broj 153/13 i 20/17) ili ¢lanka 135. Zakona o prostornom uredenju
(,.Narodne novine® broj 153/13. 1 65/17.) i primjenom Pravilnika o tehni¢kim normativima i uvjetima
za siguran transport tekuéih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te
naftovodima i plinovodima za medunarodni transport (,,Sluzbeni list* broj 26/85.) utvrdujemo:

POSEBNE UVIJETE

kojima uvjetujemo izradu glavnog projekta i ishodenje potvrde glavnog projekta, a na temelju
odredbi ¢lanka 82. ili ¢lanka 88. Zakona o gradnji (,,Narodne novine® broj 153/13 i 20/17) i Zakona o
Osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (,,Sluzbeni list“ broj 64/73., na snazi na
temelju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz podrudja organizacije i poslovanja gospodarskih
subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republicki zakoni (,,Narodne novine* broj
53/91.)).

1.  OPCIUVJETI

1.1. Pet (5,0) metara na svaku stranu od ucrtane trase plinovoda i gradevina svi se gradevinski
radovi moraju izvoditi RUCNO, a strogo je zabranjen STROJNI iskop.

1.2, Prilikom izvodenja gradevinskih radova uz ili preko trase plinovoda i gradevina, gradevinski
strojevi ne smiju prelaziti preko nezasticenog plinovoda, a mjere zastite od optereCenja odredit
Ce upravitelj Regije Drazen Kolembus, PLINACRO d.o.o., Sektor transporta plina, Regija
transporta plina istocna Hrvatska, tel. (01) 6301 888.

1.3. Najmanje sedam (7) dana prije po¢etka izvodenja radova uz ili preko trase plinovoda, potrebno
Je o pocetku radova pisano obavijestiti upravitelja Regije u PLINACRO d.o.0., Sektor
transporta plina, Regija transporta plina istoéna Hrvatska.

PLINACRO D.O.O., SAVSKA 88A - 10 000 ZAGREB » HRVATSKA (TEL) +385 1 6301777 « (FAX) +385 1 6301724
PLINACRO@PLINACRO.HR
UPISANO U SUDSKI REGISTAR TRGOVACKOG SUDA U ZAGREBU POD MBS: 080304171; OIB 69401829750,
IZNOS TEMELJNOG KAPITALA 912.022.000,00 KUNA UPLACEN U CIJELOSTI
UPRAVA DRUSTVA : PREDSJEDNIK UPRAVE IVICA ARAR, CLANICA UPRAVE DARIA KRSTICEVIC, CLAN UPRAVE MARIN ZOVKO
SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR8323400091100225794; PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
SWIFT:. ZABAHR2X; IBAN: HR2923600001101634086; ZAGREBACKA BANKA D.D.
SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4023900011100339797; HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.
SWIFT: RZBHHR2X; IBAN: HR7624840081100780686; RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
SWIFT: ESBCHR22; IBAN: HR2624020061100519753; ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
SWIFT: HAABHR22; IBAN: HR3625000091101222176; ADDIKO BANK D.D.
SWIFT: PAZGHR2X; IBAN: HR6924080021100030496; PARTNER BANKA D.D.
SWIFT: OTPVHR2X; IBAN HR8924070001100614480; OTP BANKA DD
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1.4.

1.5

2.1,

2.2,

2.3,

2.4.

2:5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Ovi uvjeti s pripadaju¢im grafi¢kim prilogom moraju biti dio Elaborata tehnickog rjeSenja
krizanja ili polozaja predmetnih gradevina i plinovoda. Investitor je obvezan upoznati izvodace
radova s propisanim uvjetima izvodenja radova uz ili preko trase plinovoda i ostalih gradevina.
Po zavrsetku radova na predmetnoj gradevini investitor je duzan najmanje sedam (7) dana
prije odrzavanja tehnickog pregleda pisano obavijestiti PLINACRO d.o.0., Sektor
informacijske sigurnosti, zastitnih i opéih poslova, PJ tehnicke zastite plinovoda, 10000 Zagreb,
Savska cesta 88a i dostaviti ovjerenu geodetsku snimku krizanja ili polozaja predmetne
gradevine s plinovodom ili gradevinama, u analognom i digitalnom obliku.

TEHNICKI UVJETI

U pojasu Sirokom pet (5,0) metara lijevo i desno od osi plinovoda, koji je ujedno i pojas
sluznosti, zabranjena je gradnja gradevina (podzemnih ili nadzemnih) koje nisu u funkciji
plinovoda kao i sadnja biljaka ¢&ije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno
obradivati zemljiSte dublje od 0,5 metara.

U pojasu Sirokom trideset (30,0) metara lijevo i desno od osi ucrtane trase magistralnog
plinovoda proteze se zastitni pojas unutar kojega nije dopustena gradnja zgrada za stanovanje ili
boravak ljudi bez obzira na stupanj sigurnosti izgradenog plinovoda.

U fazi projektiranja, na mjestu krizanja plinovoda s predmetnom gradevinom, probnim iskopom
potrebno je utvrditi stvarni polozaj i dubinu ukopanog plinovoda, kao i nalazi li se ili ne
plinovod u uvodnoj cijevi. Radove obaviti uz obaveznu nazo¢nost zaposlenika PLINACRO
d.o.0. i 0 tome sastaviti Zapisnik. Termin izvodenja radova probnog iskopa treba utvrditi s
navedenom odgovornom osobom Regije transporta plina istoéna Hrvatska. TroSkove probnog
iskopa snosi investitor.

Na mjestu krizanja plinovoda s predmetnom prometnicom, a radi zastite od vertikalnog
opterecenja, plinovod se mora zastititi armirano betonskom ploCom. Armirano betonska ploca
treba kvalitetom svojeg materijala i konstrukcijom zadovoljavati planirana opterecenja i
nosivost, pri ¢emu treba biti izradena u kvaliteti betona oznake C25/30 s armaturom oznake
B500A ili BS00B, u ukupnoj duljini od +2 metra na svaku stranu od krajnjeg ruba obuhvata
zahvata, Sirine 150 cm i debljine 15 cm.

Krizanje magistralnog plinovoda s predmetnom prometnicom, mora biti izvedeno na nacin da je
minimalna udaljenost od gornjeg ruba ukopanog plinovoda do gornjeg ruba konstrukcije ceste
135 em, dok kod kriZzanja magistralnog plinovoda s cestovnim kanalom (otvoreni/zacjevljeni),
ukoliko postoji, dno kanala mora biti udaljeno najmanje 100 cm od tjemena magistralnog
plinovoda. a kut izmedu osi plinovoda i predmetne gradevine mora biti izmedu 90° i 60°.

Kod paralelnog vodenja predmetne gradevine sa magistralnim plinovodom, ukoliko postoji,
najmanja udaljenost izmedu najblize to¢ke predmetne prometnice i magistralnog plinovoda je
pet (5) metara. Prije izvodenja radova, izvodaC uz prisutnost zaposlenika PLINACRO d.o.o.
treba obiljeziti (iskol€iti) trasu plinovoda.

Krizanje ostalih podzemnih instalacija (kao npr. hidro, elektro, plino, DTK i sl.) s magistralnim
plinovodima, ukoliko postoji, mora biti izvedeno najmanje 0,5 metara ispod plinovoda,
mjereno od donje kote plinovoda. Instalaciju na mjestu krizanja treba poloziti u zastitnu cijev, u
duljini od najmanje 5 metara lijevo i desno od osi plinovoda, iznad kojeg treba postaviti
pocinCanu reSetku upozorenja, prema tipskom nacrtu u prilogu a kut izmedu osi instalacija i
plinovoda mora biti izmedu 90° i 60°.

Udaljenost kanalizacijskih i vodovodnih okna, nadzemnih/podzemnih hidranata, slivnika i
taloznika, elektro, plino ili DTK ormarica i sl., ukoliko postoje, mora biti najmanje pet (5)
metara od osi plinovoda na jednu i drugu stranu.

Prilazi i prijelazi s okolnog terena na prometnicu, te mjesta priklju¢nih ulica i puteva i sl., kao i
svi drugi podzemni i nadzemni pripadajuci sastavni dijelovi prometne infrastrukture predmetne
gradevine, ukoliko postoje, moraju biti udaljeni najmanje pet (5) metara od osi plinovoda na
jednu i drugu stranu.

Ugibaliste, odmorista ili stanice, ukoliko postoje, treba izmjestiti iz energetskog koridora koji
iznosi 30 metara lijevo i desno od osi plinovoda.

Temelji rasvjetnih stupova, ormari¢a javne rasvjete, prometne signalizacije, opreme ceste i sl.,
ukoliko postoje, moraju biti udaljeni najmanje pet (5) metara od osi plinovoda na jednu i drugu
stranu. Uzemljenje se mora izvesti na nacin da je polozeno paralelno s plinovodom ili suprotno
od osi plinovoda.



2.12.

2:13;

Obzirom da je plinovod pod rezimom katodne zastite, predmetni zahvat treba biti projektiran i
izveden na nacin da ne remeti postojece stanje.

Mjesto krizanja trase plinovoda s predmetnom gradevinom mora biti prikazano u uzduznom i
poprecnom profilu trase predmetnih gradevina, iz kojih je vidljivo da su ispunjeni tehnicki
uvjeti odredeni tockama 2.1. do 2.12., a iznad mjesta krizanja u uzduznom profilu potrebno je
obavezno naznaciti uvjet odreden tockom 1.1. Geodetska snimka krizanja odredena tockom
1.5. treba biti snimljena za mjerilo 1:200, treba sadrzavati podatke o tome tko je i kada snimio
krizanje te kartiranu decimetarsku mrezu s upisanim koordinatama drzavnog koordinatnog
sustava. U Kkartirane instalacije potrebno je opisno upisati naziv i tip, te karakteristike
instalacije. Na mjestima gdje je snimljena detaljna tocka, kota terena i kota tjemena instalacije
piSe se u obliku razlomka tako da je ,,brojnik* nadmorska visina i ispisan je u crnoj boji, dok je
»nazivnik nadmorska visina instalacija drugog korisnika i ispisan je u boji te instalacije.
Digitalni oblik treba biti izraden u DWG obliku uz numeraciju LAYER-a. Uz tlocrtni prikaz,
potrebno je izraditi uzduzni presjek duz plinovoda u mjerilu 1:200.

2.14. Na temelju odredenih op¢ih i tehnickih uvjeta potrebno je izraditi Elaborat tehni¢kog rjeSenja

2.15.

krizanja ili polozaja predmetnih gradevina i plinovoda u 3 (tri) analogna primjerka, s
naznakom da je isti sastavni dio glavnog projekta predmetne gradevine. Elaborat treba dostaviti
na uvid i potvrdu na adresu: PLINACRO d.o.0., Sektor informacijske sigurnosti, zastitnih i
op¢ih poslova, PJ tehnicke zastite plinovoda, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a.

Ukoliko su u Elaboratu tehnickog rjesenja krizanja ili polozaja predmetnih gradevina i
plinovoda ispunjeni zahtijevani opéi i tehnicki uvjeti krizanja ili polozaja predmetnih gradevina
i plinovoda izdat ¢e se potvrda i suglasnost za izvodenje radova.

Napomena: Za sve dodatne informacije slobodno se pisanim putem obratite na adresu: PLINACRO
d.o.o., Sektor informacijske sigurnosti, zastitnih i opéih poslova, PJ tehni¢ke zastite plinovoda, 10000
Zagreb, Savska cesta 88a ili na e-mail adresu: posebni_uvjeti@plinacro.hr.

Prilog: -Situacija s kartiranim polozajem plinovoda

-Tipsko rjeSenje krizanja podzemnih instalacija s plinovodom (ispod)

/

Rukovoditelj PJ Direktor Sektora irijfor;macijske sigurnosti,

tehnicke zastite plinovoda zatitnih/i O}Séih poslova

Goran Bulatovi¢, dipl.ing.

> —J
<L i
,/// o
& ’

e

Dostaviti:

/1/Naslovu

- 2. Upravitelju Regije, Drazen Kolembus, dipl.ing.
3. Arhiva, ovdje
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek Broj projekta: 23-02-1-1/2021

A

GRAD SLATINA
Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini;
FAZA 1

0110 LOKACIIJSKA DOZVOLA

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetnic¢koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 54 MAPA1
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REPUBLIKA HRVATSKA

MEES  VirovitiCko-podravska Zzupanija

w=e Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okoliSa
Izdvojeno mjesto rada Slatina

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010
URBROJ: 2189/1-08/7-19-0006
Slatina, 07.06.2019.

VirovitiCko-podravska zZupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zastitu okoliSa, Izdvojeno mjesto rada Slatina, rijeSavajuéi po zahtjevu koji je podnio
GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10, OIB 68254459599, na temelju
Clanka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17.,
114/18. i 39/19.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

— infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine - Izgradnja
prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini

na katastarskim cCesticama k.&.br. 1506/105, 1506/104, 1506/103, 1506/102, 1506/25,
1506/75,, 1506/16, 1506/15, 1506/14, 1506/13, 1506/12, 1506/11, 1506/10, 1506/9,
1506/8, 1506/7, 1506/6, 1506/5, 1506/4, 1506/28, 1506/27, 1506/101, 1506/106, 1506/107 i
1506/108, k.o. Podravska Slatina (Slatina),

te se odreduju lokacijski uvjeti definirani prilozenom projektnom dokumentacijom koja je
sastavni dio lokacijske dozvole i to:

1. idejni projekt - gradevinski projekt oznake 167-01/2018 od 03.2019.godine, ovlasteni
projektant Tomislav Maruki¢, ing.grad., broj ovlastenja G 838 (RENCON d.o.0. HR-
31000 Osijek, Vijenac I.Mazurani¢a 8, OIB 28712783384) - MAPA 1

2. geodetski projekt oznake GP 138/2018 od 01.2019.godine, ovlasteni geodet Nenad
Virovki¢, dipl.ing.geod., broj ovlastenja Geo 189 (GEOVIZIJA d.o.0. HR-31000 Osijek,
Gornjodravska Obala 90c, OIB 56107037628) - MAPA 2.

i utvrdenim propisanim posebnim uvjetima javnopravnih tijela izdanim na predmetnu
projektnu dokumentaciju, a koji su prilog i sastavni dio ove lokacijske dozvole, i to:

- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-
03/19-01/1085, URBROJ: 376-10-19-2, od 08.02.2019.godine

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20190424-364151-202
PODNOSITELJ: GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10, OIB 68254459599
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010, URBROJ: 2189/1-08/7-19-0006 STRANIC5%\ 1/4



- Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-01/19-
18/0000801, URBROJ: 374-3203-1-19-2, od 18.02.2019.godine

- PLINACRO d.o.0. - Posebni uvjeti, KLASA: PL-19/0504/19/GB, URBROJ: OZ/GB-19-
2, 0od 19.02.2019.godine

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, Pogon Slatina -
Posebni uvjeti, BROJ | ZNAK: 402000403/544/19AB, od 25.02.2019.godine

- HEP-PLIN d.o.o., Pogonski ured Slatina - Posebni uvjeti, BROJ: F20000006-05-03/19
SJ, od 05.03.2019.godine

- Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Pozegi
- Misljenje, KLASA: 612-08/19-03/0033, URBROJ: 532-04-02-07/4-19-2, od
05.03.2019.godine

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava virovitiCko-podravska, Odjel za
sigurnost cestovnog prometa - Posebni uvjeti, Broj: 511-16-03-2-132/6-2/19 ML, od
07.03.2019.godine

- HOPS d.o.o. - Misljenje, BROJ | ZNAK: 300200103/417/19VE, od 07.03.2019.godine
- KOMRAD d.o.0. - Posebni uvijeti, Broj: 01-477/19, od 14.03.2019.godine

- Grad Slatina - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/19-01/6, URBROJ: 2189/02-04-02/01-
19-33, od 23.04.2019.godine

- Hrvatske ceste d.o.o0., Sektor za odrzavanje i promet, Poslovna jedinica Varazdin,
Tehnicka ispostava Bjelovar - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09719-05/153, URBROJ:
345-920-921-551/87-19-2, od 26.04.2019.godine

- Drzavna geodetska uprava, Podru€ni ured za katastar Virovitica, Odjel za katastar
nekretnina Slatina - Potvrda, KLASA: 932-06/19-02/15, URBROJ: 541-19-03/3-19-3,
od 06.03.2019. godine.

Za predmetni zahvat u prostoru pribavljeno je rjeSenje kojim je utvrdeno da nije potrebno
provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoli§ ni postupak glavne ocjene
prihvatljivosti za ekoloSku mrezu:

- Ministarstvo zastite okoliSa i energetike — Rjesenje, KLASA: UP/I-351-03/19-09/88,
URBROJ: 517-03-1-2-19-6, od 31. svibnja 2019. godine

Ova lokacijska dozvola vazi dvije godine od dana njene pravomocnosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

IV. VazZenje lokacijske dozvole produZuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora
jednom za jo$ dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu s odredbama
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13. i 65/17.) i drugi uvjeti u
skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moze se zapocCeti sa gradenjem, ve¢ je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradniji.

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20190424-364151-Z02

PODNOSITELJ: GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10, OIB 68254459599
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010, URBROJ: 2189/1-08/7-19-0006 STRANIC5% 2/4



OBRAZLOZENJE

Podnositelj, GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10, OIB 68254459599, je
zatrazio podneskom zaprimljenim dana 24.04.2019. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

— zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.
skupine - Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini

na katastarskim Cesticama k.¢.br. 1506/105, 1506/104, 1506/103, 1506/102, 1506/25, 1506/75,,
1506/16, 1506/15, 1506/14, 1506/13, 1506/12, 1506/11, 1506/10, 1506/9, 1506/8, 1506/7,
1506/6, 1506/5, 1506/4, 1506/28, 1506/27, 1506/101, 1506/106, 1506/107 i 1506/108, k.o.
Podravska Slatina (Slatina), iz to¢ke I. izreke ove dozvole.

Planirani zahvat u prostoru izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini
obuhvaéa izgradnju kolnika i pjeSackih staza. lzvest ¢e se Cetiri osi ceste ukupne duljine
1.800,00 m, a definirane su kao: cesta 1 — duljine 349,90 m, cesta 2 — duljine 504,50 m, cesta 3
— duljine 790,00 m i cesta 4 duljine 155,60 m.

U spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) prilozena su tri primjerka idejnog projekta iz tocke |. izreke lokacijske dozvole

b) prilozena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izraden u skladu s prostornim
planom i drugim propisima

— lzjava projektanta o uskladenosti idejnog projekta s prostornim planom, oznake 167-
01/2018, od ozZujka 2019. godine, izdana po ovlastenom projektantu Tomislavu
Marukicu, ing.grad., broj ovlastenja G 838.

c) prilozeno je rieSenje kojim je utvrdeno da je zahvat prihvatljiv za ekoloSku mrezu, te da
nije potrebno provesti glavnu ocjenu zahvata:

- VirovitiCko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zaStitu okoliSa - RjeSenje, KLASA: UP/I-612-07/19-03/08,
URBROJ: 2189/1-08/3-19-4, od 11.03.2019. godine

d) prilozeni su preslici propisanih posebnih uvjeti javnopravnih tijela iz tocke |I. izreke
lokacijske dozvole.

e) prilozeno je rjeSenje kojim je utvrdeno da za predmetni zahvat nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja zahvata na okoli§ ni postupak glavne ocjene prihvatljivosti za
ekolosku mrezu, iz toCke Il. izreke lokacijske dozvole.

Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:

a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela

¢) uvidom u idejni projekt iz tocke I. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedece prostorno planske
dokumentacije:

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20190424-364151-202
PODNOSITELJ: GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10, OIB 68254459599
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010, URBROJ: 2189/1-08/7-19-0006 STRANIC5$\ 3/4



— PPUG Slatina - Sluzbeni glasnik Grada Slatine broj 6/06. i 1/15.
— UPU Grada Slatine - Sluzbeni glasnik Grada Slatine 2/07., 1/12.i 1/15.
Predmetna Cestica nalazi se u obuhvatu gore navedenih planova.

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u
skladu s to€kom 4.1. Uvjeti gradnje prometne mreze.

d) idejni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznacéen, te je izraden na nacin da
je onemogucéena promjena njegova sadrZaja odnosno zamjena njegovih dijelova

e) postoji obaveza izrade urbanistiCkog plana uredenja, urbanisticki plan je donesen

f) strankama u postupku omoguéeno je javnim pozivom, KLASA: UP/I-350-05/19-
01/000010, URBROJ: 2189/1-08/7-19-0004 od 08.05. 2019. godine da izvrSe uvid u spis
predmeta radi izjaSnjenja 20.05.2019. godine, Cime je ispunjena obveza iz Clanka 141.
Zakona o prostornom uredenju, te se na poziv za uvid u zakazano vrijeme a niti u roku od
8 dana nije odazvala niti jedna stranka.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146. Zakona o prostornom uredenju,
te je odlu€eno kao u izreci.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojbe prema ¢lanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
("Narodne novine" broj 115/16.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove lokacijske dozvole moze se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj
akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom. Na Zalbu se plaéa
pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. stavak 1. opc¢ih pristojbi Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi.

IZRADILA: Sanja Kovag, stru€.spec.ing.aedif.

PROCELNICA
Zorica Hegedusic, dipl.iur.

DOSTAVITI:

1. GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa
10, sa idejnim projektom - u dva primjerka

2. Na oglasnu plo¢u (strankama u postupku),

Evidenciji, ovdje,

4. U spis, ovdje.

w

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20190424-364151-202
PODNOSITELJ: GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10, OIB 68254459599
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010, URBROJ: 2189/1-08/7-19-0006 STRANIC5§ 4/4
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REPUBLIKA HRVATSKA

= VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
= Upravni odjel za graditeljstvo,

zastitu okoliSa i imovinsko-pravne poslove

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000013
URBROJ: 2189/1-08/09-21-0003
Slatina, 16.06.2021.

VirovitiCko-podravska zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okoliSa i imovinsko-pravne
poslove, na temelju ¢lanka 150. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), rieSavajuci po zahtjevu koji je podnio investitor GRAD
SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10, OIB 68254459599, po opunomocéeniku
TOMISLAVU MARUKICU, HR-31220 Visnjevac, Ulica Eugena Kvaternika 40, OIB
73524695022, izdaje

RJESENJE
O PRODUZENJU VAZENJA LOKACIJSKE DOZVOLE

Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010, URBROJ: 2189/1-08/7-19-0006, od
07.06.2019. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okoliSa Viroviticko-podravske Zupanije, Izdvojeno mjesto rada
Slatina, pravomoc¢na i izvr$na dana 01.07.2019. godine, za zahvat u prostoru

— infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) - izgradnja prometnica u
Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini, 2. skupine

na katastarskim Cesticama k.¢. br. 1506/105, 1506/104, 1506/103, 1506/102, 1506/25,
1506/75, 1506/16, 1506/15, 1506/14, 1506/13, 1506/12, 1506/11, 1506/10, 1506/9,
1506/8, 1506/7, 1506/6, 1506/5, 1506/4, 1506/28, 1506/27, 1506/101, 1506/106,
1506/107 i 1506/108, k.o. Podravska Slatina (Slatina),

produZuje se za jo$ dvije godine.

OBRAZLOZENJE

Podnositelj GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10, OIB 68254459599, po
opunomoéeniku TOMISLAVU MARUKICU, HR-31220 Vi$njevac, Ulica Eugena Kvaternika 40,
OIB 73524695022, je zatrazio podneskom zaprimljenim dana 08.06.2021. godine izdavanje
rieSenja o produzenju vazenja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru

— infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) - izgradnja prometnica u
Poduzetnickoj zoni Turbina 3 u Slatini, 2. skupine

na katastarskim éesticama k.¢. br. 1506/105, 1506/104, 1506/103, 1506/102, 1506/25,
1506/75, 1506/16, 1506/15, 1506/14, 1506/13, 1506/12, 1506/11, 1506/10, 1506/9,
1506/8, 1506/7, 1506/6, 1506/5, 1506/4, 1506/28, 1506/27, 1506/101, 1506/106,
1506/107 i 1506/108, k.o. Podravska Slatina (Slatina),

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000013, URBROJ: 2189/1-08/09-21-0003 1/2 ID: P20210608-674107-Z08
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https.//webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.



Zahtjev je osnovan.

Odredbom ¢&lanka 150. stavka 2. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®, broj
153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) propisano je da se vazenje lokacijske dozvole
produzuje na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora jednom za jo$ dvije godine ako se nisu
promijenili uvjeti propisani prostornim planom u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

U postupku izdavanja rieSenja o produzenju vazenja lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:

a) u spis je prilozena Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010, URBROJ:
2189/1-08/7-19-0006, od 07.06.2019. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno
uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolisa VirovitiCko-podravske
Zupanije, lzdvojeno mjesto rada Slatina, pravomocna i izvr§na dana 01.07.2019. godine

b) uvidom u priloZzenu lokacijsku dozvolu utvrdeno je da se nisu promijenili uvjeti za
provedbu zahvata u prostoru odredeni prostornim planom u skladu s kojim je lokacijska
dozvola iz toCke I. izreke ovog rjeSenja izdana

Slijedom svega navedenog utvrdeno je da su se stekli uvjeti za produzenje predmetne
lokacijske dozvole, u smislu naprijed citirane odredbe ¢lanka 150. stavka 2. Zakona o
prostornom uredenju.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojbe prema ¢Clanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
("Narodne novine" broj 115/16.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom
preporuceno. Na Zalbu se plac¢a pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o
tarifi upravnih pristojbi.

PROCELNICA
Zorica Hegedusic, dipl.iur.

DOSTAVITI:
= elektroniCku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni
ispis elektroniCke isprave putem poste
— GRAD SLATINA
HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10

— TOMISLAV MARUKIC - opunomoéenik
HR-31220 Visnjevac, Ulica Eugena Kvaternika 40

= evidencija, ovdje
= ispis elektroniCke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:

= elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— Drzavna geodetska uprava, PUK Virovitica, Odjel za katastar nekretnina
Slatina, HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000013, URBROJ: 2189/1-08/09-21-0003 2/2 ID: P20210608-674107-Z08

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https.//webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.



Elektronicki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 910/2014
Yierodostojnost ovoy dokumenta moZete provjeriti
skeniranjern GR kada. Skeniranjern owag kada, sustay e
Yas preusmiert na stranice izvornika ovog dokurnenta,
kako biste mogli potvrditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana jei

ZORICA HEGEDUSIE
WIROWITICKO-PODRAVEKA ZUPANIIA
Potpisana: 16.06 2021,

istovjetna potpisanom dokumentu ufiziékom obliku.
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REPUBLIKA HRVATSKA
= VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
— Upravni odjel za graditeljstvo,
zastitu okolisa i imovinsko-pravne poslove

KLASA: UP/1-350-05/22-01/000014
URBROJ: 2189-08/08-22-0008
Slatina, 22.09.2022.

Viroviti€ko-podravska ZupanijaUpravni odjel za graditeljstvo, zastitu okoliSa i imovinsko-pravne
poslove, na temelju ¢lanka 115. stavka 2. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), rjeSavajuéi po zahtjevu koji je podnio GRAD SLATINA,
HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10, OIB 68254459599 po opunomoceniku Tomislavu
Marukicu, HR-31220 ViSnjevac, Ulica Eugena Kvaternika 40, OIB 73524695022, izdaje

RJESENJE O
I. IZMJENI | DOPUNI LOKACIJSKE DOZVOLE

I.  Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010, URBROJ: 2189/1-08/7-19-0006,
od 07.06.2019. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uredenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zastitu okoliSa VirovitiCko-podravske zupanije, Izdvojeno mjesto rada
Slatina, pravomocna i izvrSna dana 01.07.2019. godine

za planirani zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni
promet) - izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini, 2.a skupine, na
gradevnim CcCesticama k.C. br. 1506/131, 1506/170, 1506/160, 1506/173, 1506/116,
1506/175, 1506/174, 1506/21, 1506/22, 1506/23, 1506/24, 1506/150, 1506/188, 1519/2,
1519/1, 1519/3 1 7407/2, k.o. Podravska Slatina (Slatina)

(u daljnjem tekstu: lokacijska dozvola)
mijenja se i dopunjuje na nacin da u tocki I. izreke lokacijske dozvole treba stajati:

1. ,idejni projekt - gradevinski projekt oznake 167-01/2018 od ozZujka 2019. godine,
ovlasteni projektant Tomislav Maruki¢, ing.grad., broj ovlastenja G 838 (RENCON
d.o.o. HR31000 Osijek, Vijenac |.Mazurani¢a 8, OIB 28712783384) - MAPA 1

koji se mijenja i dopunjuje sa:

idejni projekt — izmjena i dopuna (gradevinski projekt) oznake 167-01/2022 od
kolovoza 2022. godine, ovlasteni projektant Tomislav Maruki¢, ing.grad., broj
ovlastenja G 838 (RENCON d.o.o.,, HR-31000 Osijek, Ribarska 1, OIB
28712783384) - MAPA 3

2. geodetski projekt oznake GP 138/2018 od sijeCnja 2019. godine, ovlasteni geodet
Nenad Virovki¢, dipl.ing.geod., broj ovlastenja Geo 189 (GEOVIZIJA d.o.0. HR-
31000 Osijek, Gornjodravska Obala 90c, OIB 56107037628) - MAPA 2.°

II. Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole ostaju nepromijenjeni.

KLASA: UP/1-350-05/22-01/000014, URBROJ: 2189-08/08-22-0008 1/5 ID: P20220813-905821-206

Ova elektroni¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union TrustedaZ2.ists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.



OBRAZLOZENJE

Podnositelj, GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10, OIB 68254459599 po
opunomoceniku Tomislavu Marukicu, HR-31220 Vi$njevac, Ulica Eugena Kvaternika 40, OIB
73524695022, je zatrazio podneskom zaprimljenim dana 14.08.2022. godine izdavanje izmjene
i/ili dopune lokacijske dozvole za:

— zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) -
izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini, 2.a skupine

na gradevnim ¢esticama k.¢. br. 1506/131, 1506/170, 1506/160, 1506/173, 1506/116, 1506/175,
1506/174, 1506/21, 1506/22, 1506/23, 1506/24, 1506/150, 1506/188, 1519/2, 1519/1, 1519/3 i
7407/2, k.0. Podravska Slatina (Slatina), iz tocke I. izreke ove dozvole.

Predmetne izmjene i dopune lokacijske dozvole odnose se na faznost izgradnje prometnica
zajedno sa pripadajuéom infrastrukturom u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini, te je
predvideno da se predmetni zahvat provede u dvije faze (FAZA 1 i FAZA 2).

U FAZI 1 predvidena je izgradnja ,CESTE 1“i ,CESTE 2“ u cijelosti, te izgradnja dijela ,CESTE
3“ koja ¢e sluziti kao okretnica dok se ne izgradi FAZA 2. Predvidena je izgradnja dijela
oborinske odvodnje uz ,CESTU 3“ kojom ¢e se osigurati prihvat procis¢ene vode iz zone u
recipijente, melioracijski kanal Turbina IV tj. vodotok Javoricu. U sklopu FAZE 1 predvideno je
krajobrazno uredenje zastitnog zelenog pojasa izmedu Poduzetni¢ke zone Turbina 3 i vodotoka
Javorice na k.¢. br. 1506/150 i 1506/188, k.o. P. Slatina.

U FAZI 2 predvidena je izgradnja ,CESTE 3" i ,CESTE 4" u cijelosti, te izgradnja pjeSacke staze
uz ,CESTU 1“i ,,CESTU 3“.

Za FAZU 1i FAZU 2 izdat ¢e se zasebne gradevinske i uporabne dozvole s tim da je uvjet prvo
izgradnja FAZE 1 koje je prometno funkcionalna cjelina.

Sve izmjene su prikazane u idejnom projektu — izmjena i dopuna gradevinski projekt oznake
167-01/2022 od kolovoza 2022. godine, ovlasteni projektant Tomislav Maruki¢, ing.grad., broj
ovlastenja G 838 (RENCON d.o.o., HR-31000 Osijek, Ribarska 1, OIB 28712783384) koji je
sastavni dio ovog rjeSenja.

U spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priloZzena je Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010, URBROJ: 2189/1-
08/7-19-0006, od 07.06.2019. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uredenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i =zaStitu okolisa VirovitiCko-podravske Zupanije,
Izdvojeno mjesto rada Slatina, pravomocna i izvrSna dana 01.07.2019. godine

b) prilozeno je RjeSenje o produzenju vazenja lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/21-
01/000013, URBROJ: 2189/1-08/09-21-0003, Slatina,16.06.2021. godine, izdano po
Upravnom odjelu za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okoliSa
Viroviti€ko-podravske Zupanije, pravomocno i izvrsno 07.07.2021. godine

c) prilozena je Punomo¢, KLASA: 406-01/21-04/1, URBROJ: 2189/02-04-02/01-21-20, od
30.04.2021. godine, kojom Grad Slatina opunomocuje tvrtku RENCON d.o.o0., HR-31000
Osijek, Ribarska 1, OIB 28712783384, da u njihovo ime ishodi predmetnu izmjenu i
dopunu lokacijske dozvole

KLASA: UP/1-350-05/22-01/000014, URBROJ: 2189-08/08-22-0008 2/5 ID: P20220813-905821-206

Ova elektroni¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS
Regqulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trustedd.ists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.



d) prilozen je idejni projekt — izmjena i dopuna (gradevinski projekt) — mapa 3 u
elektronickom obliku iz to¢ke I. izreke RjeSenja o |. izmjeni i dopuni lokacijske dozvole

e) prilozen je ispis idejnog projekta — izmjena i dopuna (gradevinski projekt) — mapa 3 u
elektroniCkom obliku iz tocke |. izreke RjeSenja o I. izmjeni i dopuni lokacijske dozvole

f) prilozena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt za izmjene i dopune izraden u
skladu s prostornim planom i drugim propisima

— lzjava projektanta o uskladenosti idejnog projekta - izmjena i dopuna s prostornim
planom i drugim propisima, oznake 167-01/2022, od kolovoza 2022. godine, izdana
po ovlastenom projektantu Tomislavu Marukicu, ing.grad., broj ovladtenja G 838

g) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduje
h) obveza utvrdivanja posebnih uvjeta odnosno uvjeta priklju€enja nije propisana Zakonom

Prilozen je dokaz pravnog interesa, i to: 1zvadak iz zemljiSne knjige Opcinskog suda u Virovitici,
ZemljiSno-knjizni odjel Slatina, z.k.ul. 6568, 6941, 6806, 6773, k.o. P. Slatina, od 21.06.2022.
godine, pod brojem 190034/2022, 190023/22, 190028/2022, 190027/2022.

Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja ovih I. izmjena i dopuna lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:
a) u spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija

b) u postupku donosenja rjeSenja o |. izmjeni i dopuni lokacijske dozvole nisu se pribavljali
posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljuCenja javnopravnih tijela buduéi da se predmetnim
izmjenama nije utjecalo na uvjete priklju€enja odnosno posebne uvjete, sukladno ¢lanku
149. stavak 1. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17.,
114/18., 39/19. i 98/19., te je projektant Tomislavu Marukiéu, ing.grad., broj ovlastenja G
838 dao izjavu da u idejnom projektu — izmjena i dopuna gradevinski projekt oznake 167-
01/2022 od kolovoza 2022. godine nema izmjena koje utje€u na izdane posebne uvjete

¢) uvidom u idejni projekt iz toCke I. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedece prostorno planske
dokumentacije:

— Prostorni plan VirovitiCko-podravske Zupanije - Sluzbeni glasnik VirovitiCko-
podravske zZupanije br. 7a/00., 1/04., 5/07., 1/10., 2/12., 4/12., 2/13., 3/13., 11/18.,
2/19., 2/21.19/21.)

— Prostorni plan uredenja Grada Slatine - Sluzbeni glasnik Grada Slatine broj: 6/06.,
1/15., 11/21. i 13/21.

— Urbanisti¢ki plan uredenja Grada Slatine - Sluzbeni glasnik Grada Slatine 2/07.,
1/12., 1/15., 2/22. i 3/22.

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u skladu s prethodno navedenom
prostorno - planskom dokumentacijom..

d) idejni projekt — izmjena i dopuna izradila je ovlastena osoba, propisano je oznacen, te je
izraden na nacin da je onemogucena promjena njegova sadrZaja odnosno zamjena
njegovih dijelova

e) postoji obaveza izrade urbanistiCkog plana uredenja, urbanisticki plan je donesen

f) strankama u postupku omoguceno je javnim pozivom KLASA: UP/I-350-05/22-01/000014,
URBROJ: 2189-08/08-22-0005 od dana 02.09.2022. godine da izvrSe uvid u spis

KLASA: UP/1-350-05/22-01/000014, URBROJ: 2189-08/08-22-0008 3/5 ID: P20220813-905821-206

Ova elektroni¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS
Regqulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted4.ists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.



predmeta dana 12.09.2022. godine, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka
Sto je konstatirano zapisnikom KLASA: UP/I-350-05/22-01/000014, URBROJ: 2189-08/08-
22-0006 od dana 12.09.2022. godine. Javni poziv objavljen je na oglasnoj plo¢i ovog
Upravnog odjela, Izdvojeno mjesto rada u Slatini i elektroni¢koj oglasnoj ploci.

Dana 5. rujna 2022. godine investitor GRAD SLATINA, HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa
10, OIB 68254459599, zastupan po procelniku Marinu Kokori¢u, mag.oec., dostavio je Izjavu
KLASA: 350-05/22-01/20, URBROJ: 2189-2-04-02/06-22-12, od 05.09.2022. godine, u kojoj se
poziva na odredbu &lanka 105. stavak 1. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11.,
22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19. i 144/21.) prema kojemu je gradenje, rekonstrukcija i
odrzavanje nerazvrstane ceste od interesa za Republiku Hrvatsku.

Odredbom ¢lanka 141. stavak 2. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine" broj
153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) prema kojemu su stranka u postupku lokacijske
dozvole za provedbu zahvata u prostoru koji je od interesa za Republiku Hrvatsku ili koju izdaje
Ministarstvo su podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i
nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146. Zakona o prostornom uredeniju,
te je odlu€eno kao u izreci.

Oslobodeno od plaé¢anja upravne pristojbe prema &lanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
(Narodne novine, broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, postom preporu¢eno, elektroni¢kim putem ili
usmeno na zapisnik.

Stranka se moze odreéi prava na zalbu neposredno u pisanom obliku, postom preporuceno,
elektronic¢kim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rjeSenja do dana
isteka roka za izjavljivanje zalbe.

VISI STRUCNI SURADNIK ZA PROSTORNO
UREDENJE | GRADITELJSTVO
Denis Urbanek, strué¢.spec.ing.aedif.

DOSTAVITI:
— elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis
elektronicke isprave putem poste

— GRAD SLATINA
HR-33520 Slatina, Trg svetog Josipa 10

TOMISLAV MARUKIC - opunomoéenik
HR-31220 Visnjevac, Ulica Eugena Kvaternika 40

= evidencija, ovdje
= oglasna plo¢a, ovdje
» ispis elektronicke isprave u spis predmeta, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010

KLASA: UP/1-350-05/22-01/000014, URBROJ: 2189-08/08-22-0008 4/5 1D: P20220813-905821-206

Ova elektroni¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS
Regqulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted%.ists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.



= jspis elektroniCke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

= elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
— Drzavna geodetska uprava, PUK Virovitica, Odjel za katastar nekretnina
Slatina
HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10

KLASA: UP/1-350-05/22-01/000014, URBROJ: 2189-08/08-22-0008 5/5 ID: P20220813-905821-Z06

Ova elektroni¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted@.ists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Mapa 1 Gradevinski projekt prometnica

0201 TEHNICKI OPIS

1. Opcéenito

Predmet Glavnog projekta jeste zahvat u prostoru za formiranje Poduzetnicke zone ,Turbina
3“ kojom Grad Slatina stvara uvjete za brzi i uspjesni razvoj malog i srednjeg poduzetnistva
na podrucju grada Slatine.

Do ISPRAVKA 2 doslo je jer je MAPA 3 projekta postala Elaborat 3 (Elaborat zamjene
izolacije ZDV 110kV Slatina-Virovitica).

Ovaj zahvat financiran je programom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske
unije za Program podr8ke gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema. Buduci da
iznos odobrenih sredstava nije bio dovoljan za financiranje cijelokupnog projekta
Poduzetni¢ke zone ,Turbina 3% projekt je podjeljen na dvije faze: FAZA 1 i FAZA 2.

U FAZI 1 predvidene su prometne povrsine i pripadajuca infrastruktura za sljedece osi ceste:
CESTA 1 od km 0+000,00 do km 0+358,25

CESTA 2 od km 0+000,00 do km 0+504,50

CESTA 3 od km 0+660,00 do km 0+790,00

U FAZI 2 predvidene su prometne povrsine i pripadajuca infrastruktura za sljedece osi ceste:
CESTA 3 od km 0+000,00 do km 0+660,00

CESTA 4 od km 0+000,00 do km 0+155,60

PJESACKA STAZA kojom se povezuju pjeacke staze uz CESTU 1i CESTU 3.

Poduzetni¢ka zona ,Turbina 3 prema UrbanisticCkom planu uredenja grada Slatine nalazi
se u sjevernom dijelu Grada Slatine. Zona je na jugu omedena drZzavnhom cestom D2,
obilaznicom Slatine te se ista spaja na spojnu cestu i kruzni tok na obilaznici. Na jugoistoku
zone nalazi se vodotok Javorica a na sjeveru melioracijski kanal Turbina IV.. Ukupna
povrSina poduzetniCke zone ,Turbina 3“ iznosi cca 20,5 ha dok je neto povrSina za
formiranje poduzetnickih parcela 19,0 ha.

Predmet ovog Glavnog projekta jeste formiranje koridora za prometnu i ostalu infrastrukturu
zone. Na temelju formiranih koridora za ceste izraden je parcelacija i formirane u parcele
koje su u vlasniStvu Grada Slatine.

Prema UPU-a grada Slatine za nove uli¢ne koridore potrebno je osigurati Sirinu za sabirne
prometnice od 20,0m ali ne manje od 12,0m u uvjetima prostornih ogranicenja i uz uvjet
zatvorenog sustava oborinske odvodnje. Sirina koridora za ostale prometnice iznosi 16.0m
a minimalno 8,0m.

Projektirana Sirina kolnika za dvosmijerni promet iznosi 2x3,0m, ukupno 6,00m.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 69 MAPA 1



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek Broj projekta: 23-02-1-1/2021

PjeSaCke staze projektirane su najmanje s jedne strane u odnosu na kolnika i odvojene su
od kolnika.

PjeSacke staze projektirane su Sirine 1,60m i postavljenu su uz regulacijsku crtu.

Prometni koridori poduzetni¢ke zone Turbina 3 projektirane su u skladu s UPU-om Grada
Slatine te je na temelju dispozicije prometnica izraden glavni projekt.

Predmet ovog Glavnog projekta je izgradnja prometnica u Poduzetnickoj zoni turbina 3 u
Slatini-FAZA 1.

U FAZI 1 predvidene su prometne povrsine i pripadajuca infrastruktura za sljedece osi ceste:
CESTA 1 od km 0+000,00 do km 0+358,25
CESTA 2 od km 0+000,00 do km 0+504,50
CESTA 3 od km 0+660,00 do km 0+790,00

U FAZI 1 predvidena je izgradnja dijela CESTE 3 koja Ce sluziti kao okretnica dok se ne
izgradi FAZA 2. Tek izgradnjom FAZE 2 ostvari ¢e se kompletnost prometnog riesenja i
Poduzetni¢ke zone Turbina 3.

U FAZI 1 predvidena je izgradnja dijela oborinske odvodnje uz CESTU 3 kojom ce se
osigurati prihvat pro€is¢ene vode iz zone u recipijente, melioracijski kanal Turbina IV #j.
vodotok Javoricu.

U sklopu FAZE 1 predvideno je krajobrazno uredenje zastitnog zelenog pojasa izmedu
Poduzetni¢ke zone Turbina 3 i vodotoka Javorice na k.€.br. 1506/150 i 1506/188.

Za potrebe ovog projekta, izraden je geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja, koji je
ukljuCivao snimanje cjelokupnog pojasa zone. Geodetske radove je izvrSila tvrtka
GEOVIZIJA d.o.o. Osijek. Podaci o postoje¢im katastarskim Cesticama su zatrazeni u
Drzavnoj geodetskoj upravi, Podruénom uredu za katastar Virovitica, Odjelu za katastar
nekretnina Slatina te su isti dobiveni u digitalnom obliku. Predmetni zahvat je smjeSten u
katastarskoj opc¢ini Podravska Slatina.

Temeljem snimljenih ulaznih podataka, putem programskog paketa ,Autodesk Civil 3D"
kreiran je detaljni digitalni model terena na promatranom podrucju; koji predstavlja temeljni
ulazni podatak po pitanju cjelokupne postojece geometrije kolnika, trupa ceste i okolnog
terena.

2. Smjestaj gradevine u prostoru

Zahvat u prostoru je prikazan na grafickom prilogu 1021 Situacija gradevine na
geodetskom situacijskom nacrtu i kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000 gdije je
ucrtana predmetna gradevina. Na grafiCkim prilozima 1031-1036 Sintezna situacija
gradevine prikazana je namjena povrsina s prikazom postojecih i projektiranih instalacija u
mjerilu 1:500.

Obuhvat zahvata obuhvaca katastarske Cestice u katastarskoj opcini Podravska Slatina.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 70 MAPA1
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
Broj projekta: 23-02-1-1/2021

Zahvat u prostoru na izgradnji prometne infrastrukture odvija se na katastarskim ¢esticama

k.C.br.

Podravska Slatina koje su vlasnistvo Grada Slatine.

1506/21, 1506/22, 1506/131, 1506/150, 1506/160, 1506/170, 1506/188, k.o.

Zahvat u prostoru na izgradnji infrastrukture odvijati ¢e se i na dijelu postojecih k.€.br. 1519/3
i 7407/2 koje su upisane kao javno vodno dobro u vilasnistvu Republike Hrvatske i na
upravljanju Hrvatskih voda. Odvodnja oborinskih voda predmetnih prometnica rijeSena je
zatvorenom oborinskom kanalizacijom, te se voda nakon prociS¢avanja upusta u kanal
detaljne melioracijske odvodnje Turbina IV, te kona¢no upusta u vodotok Javorica , voda Il.

reda.

3. Posebni uvjeti gradenja

U postupku izdavanja lokacijske dozvole, prikupljeni su posebni uvjeti prema Obavijesti
Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okoliSa
VirovitiCko-podravske zupanije KLASA:350-05/19-16/000004, URBR(OJ:2189/1-08/5-19-
0002 od 15.02.2019. godine. Sljededi posebni uvjeti sastavni su dio priloga 0109.

Javnopravno tijelo

Adresa:

Posebni uvjeti:

Grad Slatina

1

2 HEP-ODS d.o.o Elektra
Virovitica, Pogon Slatina

3 HEP-Plin d.o.o. Osijek, Pogonski

ured Slatina
Hrvatska regulatorna agencija za
4 mrezne djelatnosti

Hrvatski telekom d.d.

6 Al Hrvatska d.o.o.

7 Optima d.d.

Komrad d.o.o.
8

Ministarstvo unutarnjih poslova,
9 Policijska uprava VirovitiCko-

podravska, Odjel zajednickih i
upravih poslova

Ministarstvo zastite okoliSa i
energetike, Uprava za procjenu
10 utjecaja na okoli$ i odrzivo
gospodarenje otpadom,
MISLJENJE

Ministarstvo zastite okoliSa i
11 energetike, Uprava za procjenu,
ZAHTIEV
Hrvatske vode, VGO za Dunav i
12 donju Dravu, Osijek

Trg sv. Josipa 10

Industrijska 4, 33520 Slatina
Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

Ulica Roberta Frange$a Mihanovica 9,
10000 Zagreb

Izjava o polozaju

Izjava o polozaju

Izjava o polozaju

Brac¢e Radic¢a 2; 33520 Slatina

Trg bana Josipa Jelaci¢a 19; 33000
Virovitica

Radnicka cesta 80 10000 Zagreb

Radnicka cesta 80 10000 Zagreb

Splavarska 2a 31000 Osijek

KLASA: 350-05/19-01/6
URBROJ: 2189/02-04-02/01-19-33
Slatina, 23.travanj 2019. god.
BR: 402000403/544/19AB
Virovitica, 25.02.2019. god.
BR: F20000006-05-03/19 SJ
Osijek, 05.03.2019. god.
KLASA: 361-03/19-01/1085
URBROJ: 376-10/19-2
Zagreb, 8.veljace 2019. god.
T43-49622439-19
21.02.2019. god.

21.02.2019. god.

OT-33-35/19
04.03.2019.

Broj: 01-477/19
Slatina, 14.03.2019. god.

Broj: 511-16-03-2-132/9-2/19 ML
Virovitica, 07. ozujka 2019. god.

KLASA: 351-03/19-01/277
URBROJ: 517-03-1-1-19-2
Zagreb, veljaée 2019. god..

KLASA: 351-03/19-01/1
URBROJ: 2189-02-04-02/06-19-1
Slatina, 04.04.2019 god..

KLASA: 325-01/19-18-0000801
URBROJ: 374-3203-1-19-2

Donji Miholjac, 18.02.2019 god..

Investitor:
Gradevina:

GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1

71 MAPA1



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
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Broj projekta: 23-02-1-1/2021

HOPS d.o.o. Vukovarska cesta 217, 31000 Osijek Broj:300200103/417/19VE
13 Prijenosno podrucje Osijek 07.03.2019. god.
14 Hrvatske ceste d.o.o. Josipa Jelaci¢a 2, 43000 Bjelovar Nema posebnih uvjeta, nema prikljuc¢ka
Tehnicka ispostava Bjelovar na drzavnu cestu
Ministarstvo kulture, Uprava za Trg Matka Pei¢a 3; 34000 Pozega KLASA: 612-08/19-03/0033
15 zastitu kulturne bastine, URBROJ: 532-0-02-07/4-19-2
Konzervatorski odjel u Pozegi Pozega, 05. ozujka 2019 god..
Plinacro d.o.0.Zagreb Savska cesta 88a, 10000 Zagreb KLASA: PL-19/0504/19/GB
16 URBROJ: OZ/GB-19-2

Zagreb, 19.02.2019. god.

4. Postojece stanje

Poduzetni¢ka zona ,Turbina 3“ nalazi se u sjevernom dijelu Grada Slatine. Zona je na jugu
omedena drzavnom cestom D2, obilaznicom Slatine te se zona spaja na spojnu cestu i
kruzni tok na drzavnoj cesti D2, obilaznici Slatine. Na jugoistoku zone nalazi se vodotok
Javorica a na sjeveru melioracijski kanal Turbina IV.
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Slika 1.(izvadak iz UPU-a)

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 72 MAPA 1



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek Broj projekta: 23-02-1-1/2021

5. Opis projektiranih rjeSenja

Prema namjeni predmetna gradevina je prometna i infrastrukturna — ceste, pjeSacke staze,
oborinska odvodnja i prometna signalizacija.

Izgradnjom prometne infrastrukture prometno ¢ée se povezati poduzetni¢ka zona Turbina 3
na spojnu cestu koja se kruznim raskrizjem prikljuCuje na drzavnu cestu D2, obilaznicu
Grada Slatine.

Predmetna trasa ceste i pjeSackih staza bit ¢e polozeni prema gradevinskoj situaciji na DKP-
u mjerilu 1:1000 preko katastarskih ¢estica u k.o. Podravska Slatina.

Izgraditi ¢e se tri ceste s pjeSackim stazama i oborinskom odvodnjom, ukupne duljine cca
1.000,00m, koje su definirane osima i na temelju toga razvrstane: Ceste ¢e Ciniti jedinstvenu
prometnu cjelinu sa cestama iz FAZE 2 kojima ¢e biti osiguran pristup do svih katastarskih
Cestica Poduzetnicke zone Turbina 3 u Slatini.

Cesta 1, ukupne duljine cca 358,25m, pruza se od izgradene spojne ceste (koja se
prikljuCuje kruznim raskrizjem na obilaznicu grada Slatine) prema istoku, priblizno paralelna
s obilaznicom na udaljenosti cca 150,00m. Cesta 1 je u pravcu do cca 280,00 m te se lijevim
zavojem radijusa R=45,00m skre¢e prema sjeveroistoku uz vodotok Javoricu. Cesta 1
projektirana je s asfaltnim kolnic¢kim zastorom Sirine 6,00m te su projektirane pjeSacke staze
s obije strane prometnice te ukupna Sirina uli€nog koridora iznosi cca 20,50m. Cesta 1
projektirana je na k.€.br. 1506/131 k.o. Podravska Slatina.

Cesta 2, ukupne duljine cca 504,50m, pruza se u nastavku ceste 1 prema sjeveru uz
vodotok Javoricu. Cesta 2 je ispruzena do cca 430,00m uz vodotok Javoricu s projektiranim
blagim zavojem radijusa R=500,00m je na kraju projektiran lijevi zavoj radijusa R=45,00m
kojim se priklju€uje na Cestu 3. Cesta 2 projektirana je s asfaltnim kolni€kim zastorom Sirine
6,00m. Projektirana je pjeSacka staza s lijeve strane prometnice te zelena povrsina s desne
strane te ukupna Sirina uli¢nog koridora iznosi cca 16,00m.. Cesta 2 projektirana je na k.¢.br.
1506/170 k.o. Podravska Slatina.

Cesta 3, ukupne duljine cca 790,00m, pruza se od projektirane spojne ceste (koja se
priklju€uje kruznim raskrizjem na obilaznicu grada Slatine) prema sjeveroistoku a uz
postojeCi melioracijski kanal na k.€.br.1519/3. Cesta 3 je projektirana u pravcu duljine
790,00m, a predmet FAZE 1 je dionica od km 0+660,00 do km 0+790,00. Cesta 3
projektirana je s asfaltnim kolni¢kim zastorom S&irine 6,00 m sa zatvorenim sustavom
oborinske odvodnje. Cesta 3 ¢e se koristiti kao okretnica dok se ne izvede FAZA 2 ovog
projekta, a tek izgradnjom FAZE 2 ostvari ¢e se kompletnost prometnog rjeSenja i
PoduzetniCke zone Turbina 3. Projektirana je pjeSacka staza s desne strane prometnice te
ukupna Sirina uliénog koridora iznosi cca 14,00m. S lijeve strane Ceste 3 postojedi
melioracijski kanal sluzit ¢e kao recipijent za oborinske vode jer i sada slivho podrucje po
konfiguraciji terena gravitira melioracijskom kanalu. Cesta 3 projektirana je na k.C.br.
1506/160 k.o. Podravska Slatina.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
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PjeSacka staza projektirana je uz spojnu cestu kako bi se povezale pjeSacke staze uz Cestu
2 i Cestu 3 te su formirane k.¢.br. 1506/116, 1506/175 i 1506/174.

Zahvat u prostoru izvodi se i na dijelu k.€.br. 1506/21,1506/22, 1506/23 i 1506/24 kao
uklapanje kolnika na spojnu cestu i povezivanje pjeSackih staza u prometnu cjelinu.

Za ceste u poduzetnickoj zoni Turbina 3 izvrSena je provjera provoznosti u zavojima i
raskrizjima za mjerodavno vozilo s poluprikolicom duljine 16,50m koje je mjerodavno i za
drzavne ceste.

6. Oborinska odvodnja

Predmet projekta biti ¢e rjeSavanje oborinske vode kako samih cesta i pjeSackih staza tako
i okolnih parcela poduzetnicke zone.

Kanalizacijski krakovi predvideni su od korugiranih PEHD cijevi, promjera prema glavhom
projektu MAPA 2. Medusobno se povezuju AB monolitno izvedenim revizijskim oknima,
zavrSavaju s kiSnim preljevima i separatorima, te ispustima (Ceonim glavama) u prirodne
recipijente.

Odvodnja oborinske vode s prometnih povrSina ¢e se rijeSiti uzduznim i popre€nim nagibima
prihva¢anjem u slivnike s taloZznicom u rubu kolnika, Ciji ¢e se to€an poloZzaj utvrditi glavnim
projektom nakon detaljne hidroloSke analize i definiranja nivelacije.

U zoni obuhvata zahvata nalazi se vodotok Javorica, voda ll.reda te kanal detaljne
melioracijske odvodnje Turbina IV. Koji su upisani kao javno vodno dobro u vlasnistvu
Republike Hrvatske i na upravljanju Hrvatskih voda. Uz Javoricu je osiguran pojas od 15,0m
a uz kanal Turbina IV. osiguran je prostor za bankinu minimalne Sirine 1,0m.

Odvodnja oborinskih voda s prometnih povrsina rijeSena je na nacin da se vode upustaju u
kanal Turbina IV. te u konacnici u vodotok Javorica.

Zahvat na melioracijskom kanalu Turbina IV potreban je kako bi se pro€iS¢ene oborinske
vode mogle ispustiti u recipijent te je produbljenje kanala potrebno zbog odvodnje ceste s
razine posteljice.

Kroz izradu glavnog projekta ispunjeni su uvjeti iz vodopravnih uvjeta Klasa:3 25-01/19-
18/0000801,Urbroj: 374-3203-1-19-2 od 18.02.2019. godine.

7. Kolni¢ka konstrukcija

Potrebno dimenzioniranje i odredivanje sastava kolni¢ke konstrukcije definirano je za
srednje-teSko prometno opterecenje koje je primjereno za razinu prometa koji se odvija
poduzetniCkom zonom te je projektirana sljedeca kolni¢ka konstrukcija:

KOLNICKA KONSTRUKCIJA

e zavrdni sloj AC 11 surf 50/70 AG3 M3E .......cccvvvvvvviiiiiieeeenn, 4,0cm

e nosivi sloj AC 32 base 50/70 AG6 M2E...........cccevvvveieeeennn. 7,0cm

e drobljeni kameni materijal 0/63mMmM.........c...ooeevvvvvivinnnnnn. min 45,0cm
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e doniji nosivi sloj, drobljeni kameni materijal 0/63mm........... 15,0cm
e po potrebi nasip od drobljenog kamenog materijala 0/63mm

e geotekstil, 300 gr

e posteljica

Kolni¢ka konstrukcija na pje$ackim stazama projektirana je sljedeceg sastava:

PJESACKE STAZE

e AC 11 surf50/70 AGA MA-E.....ccooooviiiiiieiiieeeeeeee e, 4,0cm
e CSS, cementom stabilizirani Sunak ..........ccccoveeveeeeevennne.. 15,0cm
e drobljeni kameni materijal 0/63mMmM........cc..coeeevvvvieiinnnnnn. min 30,0cm
e nasip od mjeSovitog materijala ili od drobljenog kamenog

materijala 0/63mm na buducim kolnim ulazima
geotekstil, 300 gr
e posteljica

8. Prometna signalizacija i oprema ceste

U odnosu na strukturu prometa koji ¢e se odvijati na projektiranoj trasi potrebno je izvesti
vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, a u skladu s "Pravilnik o prometnim znakovima,
signalizaciji i opremi na cestama“ (NN 92/19) i "Opc¢im tehnic¢kim uvjetima za radove na
cestama"” (IGH d.d., Zagreb, 2001.).

Izrada prometnog projekta je odredena namjenom sadrzaja poduzetnicke zone te je
projektirana kao smirena zona s brzinom 30 km/h.

9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba
smanjene pokretljivosti

Projektom je predvideno da se omoguce uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i
rad osoba smanjene pokretljivosti, sve sukladno Pravilnik o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13), na nacin da se
pjeSacki prijelazi i javne pjeSacke povrsina izgradnjom i postavom taktilnih polja
upozorenja, crta i obrada izvode sukladno Pravilniku.

Na pjeSackim prijelazima prijelaz s pjeSacke staze na razinu kolnika postiZze se upustenim
betonskim rubnjacima koji su u odnosu na kolnik podignuti za 0+2cm kako je prikazano na
skicama 1 i 2. Na mjestu prevaljenih rubnjaka izvodi se taktilno polje upozorenja ¢epaste
strukture Sirine min 1,2 m uz najveci dopusteni nagib od 10%. Taktilna povrsina je od ruba
kolnika udaljena za Sirinu rubnjaka, ali ne manje od 15 cm.
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DETALJ TAKTILNE POVRSINE DETALJ TAKTILNE POVRSINE
CEPASTE STRUKTURE UZLJEBLJENE STRUKTURE
D Gg\ O O O
skica 1.
PJESACKI PRIJELAZ ZA SLUCAJ KAD JE
VISINSKA RAZLIKA KOLNIKA | NOGOSTUPA
VECA OD 3cm
MJ 1:50
DETALJ "A"

Takiiina polje upozorenja
paste strukiure

skica 2.

10. Mjere zastite okoliSa

Gradevina svojom namjenom ne utje€e negativno na okoli$, jer njezinim funkcioniranjem ne
nastaju otpadni ili slicni materijali. U tom smislu zastita okoliSa prvenstveno se odnosi na
potrebne mjere tijekom izgradnje, te uredenje okolia po zavrSetku gradenja.

Izvoditelj radova duzan je izvrsiti slijedece radove na uredenju okolisa gradilista:

e popraviti i urediti prometnice koje je koristio za vrijeme izgradnje,

e pregledati, odvesti i oCistiti prostor za Cuvanje opasnog materijala,

e demontirati elektricne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na
gradilistu,

e O istiti gradiliSte i trasu ceste od smeca i svih otpadaka, te zaostalog gradevinskog
materijala,

e iskopani materijal mozZe se upotrijebiti, ako to dopustaju tehnicki propisi za nasip ili
humuziranje zelenih povrsina, dok se viSak materijala odvozi i deponira na deponiju.
Pri tome rad ukljuc€uje utovar u prijevozna sredstva, prijevoz do deponije, deponiranje
te uredenje deponije. Mjesto deponiranja duzan je osigurati izvoditelj radova.
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11. Instalacije

Preko podrucja poduzetniCke zone Turbina 3 prelaze trase postojecih podzemnih i zranih
10 35 kV vodovi ( (podzemni i zra€ni 10 kV Bistrica, zracni 10 kV Gornji Miholjac, zra¢ni 35
kV Slatina - Voéin, podzemni 35 kV Slatina -Vaska) u nadleznosti HEP -ODS Elektra
Vinkovci, Poslovna jedinica Slatina.

- prije izvodenja radova na dijelu trase postojeceg kabela potrebno je izvrsiti rucne
poprecne prekopa kako bi se fiziCki otkrili energetski kabeli i izbjegla oStecenja
istih

- postojeci kabel je na dubini minimalno 80 cm, u slu¢aju da nije postavljen u
zastitnu cijev, potrebno je postaviti zastitne cijevi ili kabelsku kanalizaciju na
mjestu krizanja kabela s cestom te po 1 m na svaku stranu

- sigurnosna visina zra¢nog 10(20) kV voda u naseljenim mjestima iznosi 7 m

- udaljenost bilo kojeg dijela VN stupa od vanjskog ruba ceste, u pravilu ne smije
biti manja od 10 m, a u iznimnim slu€ajevima moZze se smanjiti na najmanje 5 m

- izolacija mora biti elektri¢ki pojacana

- za lokalne ceste i ceste za industrijske objekte kut krizanja nije ogranic¢en

- prilikom priblizavanja zraénim 10 kV vodovima potrebno je uzeti u obzir da za
mjesta pristupacna vozilima (oko naseljenih podrucja, iznad polja oko kojih ima
poljskih putova, i sl.) sigurnosna visina zratnog 10(20) kV voda iznosi 6 m, a
sigurnosna udaljenost iznosi 5 m. Sigurnosna visina je najmanja dopustena
okomita udaljenost vodi¢a, odnosno dijelova pod naponom od zemlje ili nekog
objekta pri temperaturi +40°C, odnosno pri temperaturi -5°C s normalnim
dodatnim opterec¢enjem bez vjetra. Sigurnosna udaljenost je najmanja dopustena
udaljenost vodi¢a, odnosno dijelova pod naponom od zemlje ili nekog objekta u
bilo kojem pravcu pri temperaturi +40°C, opterecenju vjetrom od nule do punog
iznosa

- U sluaju da se ne mogu zadovoljiti posebni uvjeti za sigurnosne udaljenosti
postojecih vodova od prometnice, potrebno je postojece stupove izmjestiti ili
kablirati dio trase dalekovoda. TroSkove premjestanja ili kabliranja snosi

investitor.
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Dalekovodi, ZDV 10(20) kV Gornji Miholjac i ZDV 10(20) kV Bistrica predmet su
Glavnog projekta rekonstrukcije ZDV 10(20) kV Gornji Miholjac i zZDV 10(20) kV
Bistrica koji je izradio projektantski ured: Consilium Electra d.o.o0., ZOP-85/21, broj
projekta: CE-85/21, datum: veljaéa 2022. godine, projektant: Damir Miljacki,
dipl.ing.el. i predmet su drugog upravnog postupka.

Dalekovodi, zra¢ni 35 kV Slatina - Voéin, podzemni 35 kV Slatina -Vaska predmet su
elektrotehni€¢kog Elaborata rekonstrukcije izolacije ZDV 35 kV Slatina — Voéin koji
je sastavni dio projekta (ELABORAT 1, FAZA 1).

Na podrucju obuhvata zahvata nalazi se zra¢ni vod DV 110 kV voda Slatina-Virovitica koiji
je u nadleznosti HOPS d.o.o. Prijenosno podrucje Osijek. Kroz izradu glavnih projekata
potrebno je postivati sljedece uvjete:

- Sigurnosna visina 110 kV voda iznad kolnika ceste i pjeSacke staze, treba iznositi
najmanje 7 m.

- Kut krizanja 110 kV voda i lokalne ceste nije ograniCen.

- lzolacija DV u rasponu krizanja s cestom mora biti elektricno pojacana. lzolacija na
nosnim stupovima broj 5i 6 DV 110 kV Slatina-Virovitica nije elektricno pojacana, te
ju je potrebno ugraditi. Na stupu broj 4 potrebno zamjeniti postojecu izolaciju DL
zbog dotrajalosti.

- Udaljenost temelja stupa 110 kV voda od vanjskog ruba ceste treba iznositi
najmanje 10 m.

- Udaljenost temelja stupa 110 kV voda od vanjskog ruba pjeSacke staze treba iznositi
najmanje 5 m.

- Udaljenost temelja stupa 110 kV voda od vanjskog ruba jarka za oborinsku odvodnju
treba iznositi najmanje 5 m.

- Nije dozvoljeno zatrpavanje temeljnih dijelova stupova 110 kV voda zemljom ili
drugim gradevinskim materijalima.

- Iskop u blizini temelja stupa vrsiti paZljivo (ru¢no) s obzirom na mogucnost
postojanja trakastog uzemljivaca. U slu€aju da se kod iskopa naide na trakasti
uzemljiva€ o tome treba izvjestiti vlasnika voda, a investitor se obvezuje o svom
troSku sanirati uzemljivac u skladu s tehnickim propisima.

- Tijekom radova mora biti osigurana sigurnosna udaljenost od najmanje 3 m izmedu
vodi¢a 110 kV voda, te ljudi, predmeta, alata, opreme i strojeva koji sudjeluju u
radovima. U slucCaju da se prilikom izvodenja radova iz bilo kojeg razloga ne moze
ispostovati navedena sigurnosna udaljenost iz prethodne tocke, potrebno je
najmanje 15 dana unaprijed zatraziti iskljuCenje 110 kV voda iz pogona.

- lzvodenje radova u neposrednoj blizini stupa hadzemnog 110 kV voda investitor je
obavezan najaviti najmanje 15 dana ranije u HOPS d.o.0., Prijenosno podrucje
Osijek, kako bi bili izvedeni uz znanje i odobrenje odgovornih osoba HOPS-a.
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Dalekovod, ZDV 110 Slatina-Virovitica predmet je Elektrotehni€kog elaborata
prilagodenja dalekovoda DV 110 Slatina-Virovitica koji je sastavni dio projekta
(Elaborat 3).

U zoni zahvata u Fazi 2 nalazi se instalacije plinovoda u vlasnistvu Plinacro d.o.o. Zagreb.

Sva eventualna oStecenja i izmjeStanja plinovoda idu na teret Investitora.

U poduzetni¢koj zoni Turbina 3 nema izgradene vodne infrastrukture, ali je dobivene
gradevinske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreze Faze 3 — Aglomeracija Slatina koja
je predmet glavnog projekta izgradnje novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina,
te rekonstrukcija postojeéeg sustava odvodnje Sireg centra Slatine, lll. faza
izgradnje sustava odvodnje - gravitacijski kolektori K-S16 i K-S17 i CS-S16 s
pripadaju¢im tlaénim cjevovodom T-S16; projektantski ured: Prongrad biro d.o.o.,
zop: 21-2015, mapa I-lll, broj projekta: p-507/16-d-1ll, datum: listopad 2017.,
projektant: Marko Brajkovié, stru€.spec.ing.aediff.

i vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava poduzetni¢ke zone Turbina 3 koja je predmet
glavhog gradevinskog projekta vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava
poduzetniCke zone Turbina 3; Projektantski ured: MIG d.o.o., Broj projekta: td-31/20-
VIK-GP, Datum: prosinac 2020., Projektant: Krunoslav Mesi¢, dipl.ing.grad.

Kod izrade projektne dokumentacije za vodnu infrastrukturu zone trasu voditi u zelenom
pojasu izmedu ceste i regulacijske linije.

Prema izjavi svih operatera, u podrucju predmetnog zahvata nema postojecih podzemnih
EKI vodova.

Prema izjavi HEP Plin d.o.o., u podrucju predmetnog zahvata nema izgradene niti
projektirane plinske mreze.
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Mapa 2 Gradevinski projekt oborinske odvodnje

TEHNICKI OPIS
OPCENITO

Sustav oborinske odvodnje prometnica u PoduzetniCkoj zoni Turbina 3 projektiran je i
dimenzioniran da prihvati oborinsku vodu sa prometnih povrsina, privatnih parcela i okolnih
strani poduzetniCke zone, odnosno u potok Javorica.

Oborinska voda sa prometnih povrSina ¢e se prikupljati slivnicima koji ¢e se izvesti u niSi
prometnice te ¢e se pomocu kolektora odvesti do separatora te ispustiti u melioracijski kanal.
Zbog blizine zone sanitarne zastite izvorisSta Medinci oborinska vodu potrebno je procistiti
prije ispustanja u melioracijski kanal. ProCiS¢avanje oborinske vode posti¢i ¢e se ugradnjom
separatora sa koalescentnim filterom klase 1.

Na ispustu kolektora i propusta u melioracijski kanala i potok Javorica izvesti ¢e se obloga
dna i pokosa kanala i potoka kako bi se zastitili od erozije.

OPIS TRASE

Opis sustava odvodnije

Oborinska voda sa koridora prometnice i pripadnih slivnih povrsina prikupljati ¢ée se pomocu
slivnika, koji ¢e se izvesti u niSi prometnice, te odvesti u kolektore oborinske odvodnje.
Sukladno dokumentima prostornog uredenja otpadne vode sa privatnih parcela potrebno je
Oborinska voda ¢e se prije ispustanja u melioracijski kanal i potok Javorica procistiti pomocu
separatora sa koalescentnim filterom klase |. kako bi se za$titila zona sanitarne zastite
izvoriSta Medinci. Melioracijski kanal ¢e se sa postoje¢im kanalima povezati izvedbom
propusta ispod prometnice.

Krak K.1

Krak K.1 poc€inje u revizijskom oknu K.2-R0O.4 gdje se ulijeva u krak K.1. Trasa kolektora
nalazi se na desnoj strani prometnice na udaljenosti 2,0 metara od ruba prometnice. Trasa
kolektora zadrzava isti polozaj cijelom duljinom i zavrSava u revizijskom oknu K.2-R0O.30 na
stac. 0+860,1.

Krak K.2

Krak K.2 pocinje u ispustu K.2-ISP. gdje se ulijeva u melioracijski kanal. Trasa kolektora
nalazi se na desnoj strani prometnice na udaljenosti 2,5 metara od ruba prometnice i 1,0
metra od projektiranog vodovoda. Od ispusta trasa kolektora prolazi ispod prometnice do
revizijskog okna K.2-RO.1 na stac. 0+012,0. Dio kolektora koji se nalazi ispod prometne
povrsine potrebno je zastiti betonskom oblogom. Nakon revizijskog okna K.2-R0O.1 nalazi
se separator ulja i masti sa koalescentnim filterom klase 1. ukupnog protoka 1250 I/s od ¢ega
se 250 I/s procis¢ava a 1000 I/s ide na bypass separatora. Nakon separatora trasa kolektora
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nastavlja do revizijskog okna K.2-RO.4 na stac. 0+064,0 gdje se ulijeva krak K.1. Od
revizijskog okna K.2-R0O.4 do revizijskog okna K.2-RO.5 na stac. 0+108,0 kolektor prolazi
ispod prometnice i potrebno je zastititi kolektor betonskom oblogom. Nakon revizijskog okna
K.2-RO.5 trasa se nastavlja u do revizijskog okna K.2-RO.6 na stac. 0+145,0, gdje zavrSava
faza l.

Propust P.3

Propust P.3 spaja melioracijski kanal i potok Javorica. Duljine je 29,5 metara i izvodi se od
betonske cijevi DN-1200. Ulijevna gradevina sastoji se od temelja debljine 80 centimetara i
obloge od betona debljine 10 centimetara. 1zljevna gradevina se spaja sa potokom Javoriva
pod kutom od 35° te je na mjestu ispusta potrebno zastiti dno i pokose kanala od erozije.

Elaborat 1 Elaborat rekonstrukcije izolacije ZDV 35 kV Slatina - Voéin

1.1. TEHNICKI OPIS

1.1.1. Pregled osnovnih tehni€kih podataka

Duljina trase dalekovoda u zahvatu: 0,574 km

Nazivni napon: 35kV

Vodici

TS Slatina —TS Vo¢éin 3 x uze Al/C — 120/20 mm?

Postojedi : Izolatorski lanci sastavljeni od staklenih

kapastih izolatora U 120 B i ovjesne i
spojne opreme proizvodnje "Dalekovod"

d.d Zagreb

Stupovi: Celiénoresetkasti oblika glave
"jela”

Uzemljenje: Svaki stup ima zasebni

uzemljiva€ od pocin¢ane Celi¢ne
trake ili punog okruglog Celika

Klimatski uvjeti(sukladno postojecoj tehni¢koj dokumentaciji):

Osnovni tlak vjetra. 600 N/mm2
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Normalni dodatni teret;
1.0x0.18xv/d kg/m

Temperatura kod koje se pojavljuje
dodatni teret -5 °C

Minimalna temperatura: 20°C

Maksimalna temperatura: 40 °C
Srednja godisnja temperatura: 10 °C

1.1.2. Svrhai opseg radova

U Poduzetnickoj zoni Turbina 3 u Slatini za potrebe zone izgradit ¢e se prometnice koje prolaze
ispod ZDV 35 kV Slatina — Voéin. Buduce prometnice se krizaju s navedenim vodom odnosno trasom
u rasponu stupova br. 5-6 i 6-7. Na temelju “Pravilnika o tehni¢kim normativima za izgradnju
nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV” (NN 53/91 | 24/97)
potrebno je na zateznom stupu 7 i na nosivom stupu 6 izvesti elektricno pojaCanje izolacije.
Postojeca izolacija na nosivom stupu 5 je elektriCki i mehanicki pojagana.

Dalekovod je izgraden na €eli¢noreSetkastim stupovima oblika glave "jela".

ZDV 35 kV Slatina — Voéin opremljen je Al/Ce vodi¢ima nazivnog presjeka 120/20 mm? i
izolatorskim lancima sa staklenim kapastim izolatorima.

Iz navedenog razloga predvidena je zamjena postojecih izolatorskih lanaca sastavljenim od
staklenih kapastih izolatora s pripadnom ovjesnom i spojnom opremom na stupovima 6 i 7 s elektricki
pojacanom izolacijom. Nakon zamjene izolatorskih lanaca provjeriti sigurnosnu visinu iznad buducih
prometnica unutar poslovne zone koja ne smije biti manja od 7 m. U slu€aju da je sigurnosna visina
manja od dopustene potrebno je provesti zatezanje vodiCa zateznog polja unutar dopustenih
vrijednosti.

Koli¢ina predmeta nabave je definirana Tehni¢kim opisom, kao i nacrtima (priloZeni crtezi
izolatorskih lanaca) te TroSkovnikom.

1.1.3. Klimatski podaci
Prema podacima iz postoje¢e projektne dokumentacije dalekovod je projektiran uz sliedece
klimatske parametre:
- Osnovni tlak vjetra: 600 N/m?
- Koeficijent djelovanja vjetra: - na stupove 2.6
-nauzad 1.0

- Masa normalnog dodatnog tereta: 1.0x0,18xd"0,5 [kg/m]
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Odabrana je minimalna temperatura od -20°C, maksimalna temperatura 40 °C i srednja
godisnja temperatura 10 °C. Temperatura kod koje se pretpostavlja pojava dodatnog tereta iznosi -
5 °C.

1.1.4. Stupoviitemelji

Kao &to je u uvodnom dijelu spomenuto, dalekovod je izgraden na c&eli€no reSetkastim
stupovima oblika glave "jela" Temelji su armiranobetonski ras¢lanjeni. Ne predvidaju se zahvati na
stupovima.

1.1.5. Uzad
VODICI

Na predmetnom dalekovodu ugradeni su vodiéi 120/20 - Al/C. Nakon zamjene izolatorskih
lanaca na stupovima 6 i 7 biti ée potrebno postojece vodice ucvrstiti u nove nosive i zatezne stezaljke
izolatorskih lanaca. MontaZu postojeceg uzeta treba vrsiti bez temperaturne korekcije.

1.1.6. Izolacija

Na predmetnom dalekovodu od TS Slatina na stupovima 6 i 7 ugraditi nove elektricki
pojaCane izolatorske lance sastavljene od staklenih kapastih izolatora tipa U 120 B i ovjesne i
spojne opreme od Celika zasti¢ene od korozije cin¢anjem ili od materijala otpornih na koroziju,
a pri tome je predvidena spojna oprema kompresijskog tipa. 1zolacijski nivo primijenjen je Si
38s s najvisim pogonskim naponom od 38 kV, pri ¢emu je potrebno istaknuti kako je navedeni
stupanj izolacije u skladu sa stupnjevima i koordinacijom izolacije.

Na cijeloj dionici ugradeni su izolatori U 120 B s nominalnom duljinom strujne staze od 320
mm.

Na osnovu provedenog dimenzioniranja izolacije, kontrole otklona nosivih izolatorskih
lanaca, te propisanih zahtjeva po pitanju izolacije na krizanjima s drugim objektima, predvidena
je primjena slijedecih izolatorskih lanaca na stupu 6i 7:

DLp - dvostruki nosivi el. i meh. pojaCani izolatorski 2x3 kom izolatora oznake U120B
DZp - dvostruki nosivi el. i meh. pojac€ani izolatorski 2x3 kom izolatora oznake U120B
Svi izolatorski lanci opremljeni su zastitnom armaturom u formi "rogova" ¢ime se osigurava

povoljnija raspodjela elektricnog polja po pojedinim segmentima izolatorskog lanca i otklanjanje
strujnog luka od izolatora.

1.1.7. Proracéun provjesa

Napravljen je izradun provjesa nakon zamjene izolatorskih lanaca na stupovima 6i 7 i
zadovoljenje sigurnosne visine iznad prometnica 7 m. Rezultati proracuna dani su u tablici 1.
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Broj Provjes Visina od
stupova (m) tla (m)
F5-6 6,001 14,699
F6-7 2,79052 17,49948

Na temelju prorauna razvidno je zadovoljenje zahtjeva za sigurnosnu visinu jer je na
mjestu maksimalnog provjesa izmedu stupova pri +40° C >7 m. Nakon zamjene izlolatorskih
lanaca potrebno je izmjeriti sigurnosne visine unutar zateznog polja. U nastavku je dan
proracun lan¢anice s maksimalnim provjesom i dopustenim sigurnosnim visinama u odnosu na

zadane koordinate buduée prometnice.

Stup 5 Stup 6
h =20.8 h=20.8
20— - .
Visina vodic¢a (m) kod 40 °C
15 — _
E
Hsig min
£ 10 14,699 m
A
S N -
5 - Pozicija ceste
154,166 m
od stupa 5
| \ |
0 50 100 154,166 200 250 284,67
Udaljenost izmedu stupova (m)
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Stup 6
h=20.8m Stup 7
: h=19.8m
20+ . "
_ Visina vodica (m) kod 40 °C
15 — ' R
E
g 10 +
E Hsig min
> 17,5m
5 Pozicija ceste
38,299 m
od stupa 6
| T \ T
0 38,299 100 150 200 250 289,16

Udaljenost izmedu stupova (m)

1.1.8. lzvedba zamjene izolacije
Izvedba zamjene izolacije izvodi se na sljedeci nacin:
- Iskap&anje dalekovoda i provjeru beznaponskog stanja,

- Sidrenje konstrukcije i postojece uzadi te postavljanje kratkospojnih veza i uzemljenja
vodova na krajevima,

- Odspajanje strujnih mostova, otpustanje vodicCa iz stezaljki

- Demontaza izolatorskih lanaca,

- Postavljanje novih izolatorskih lanaca,

- Postavljanje vodi¢a na stezaljke te zatezanje vodi¢a na isto naprezanje,

- Demontiranje kratkospojne veze, sidra i uzemljenja voda.

OSTALE NAPOMENE

Izvodac radova je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa i tehnic¢kih rieSenja koja su data
ovom tehnickom dokumentacijom. Sav ugradeni materijal i elementi moraju biti propisanog
standarda i odgovarati specifikaciji u ovoj tehni¢koj dokumentaciji.

Eventualne potrebne izmjene mogu se izvesti u dogovoru s investitorom i uz suglasnost
odgovornog projektanta objekta.

Ova tehni¢ka dokumentacija u cijelosti je izradena sukladno Pravilniku o tehnickim
normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400
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kV (Sl.list 65/88, NN 24/97) preuzet na temelju Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji
se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republi¢ki zakon (NN 53/91), ¢l. 26. Zakona o tehni¢kim
zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14), Zakonu o cestama (NN 84/11,
18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), hrvatskim normama, pravilima struke i ostalim vazeéim
propisima.

1.1.9. Zastita i pomicanje SN instalacije u granici obuhvata

Unutar zone obuhvata, prolazi srednjenaponska instalacija. Za potrebe zastite ovih kabela u
zoni obuhvata potrebno je uciniti sljedeée:

1. Nakon skidanja slojeva zemlje i nailaska na postojeCu instalaciju, postaviti iznad te
instalacije betonske elemente koji se postavljaju na pijesak iznad cijevi. Sve Supljine izmedu
instalacija i betonskog elementa se moraju ispuniti pijeskom sitne granulacije. Na sloj pijeska
postaviti prefabricirane betonske polucijevi 400 mm duljine 1 m te popuniti praznine
pijeskom. Iznad cijevi postaviti upozornu traku i stitnik. Ovo je potrebno uraditi cijelom
duljinom prolaza kako je prikazano u situaciji.

Sav rad treba biti koordiniran i nadziran od strane vlasnika instalacije.

Elaborat 2 Elaborat krajobraznoqg uredenja

U elaboratu krajobraznog uredenja dano je krajobrazno uredenje zastitne zelene povrsine izmedu
poduzetnicke zone Turbina 3 i vodotoka Javorica na k.¢.br. 1506/150, 1506/188 k.o. Podravska
Slatina koje su vlasnistvo Grada Slatine.

Uz rub zone postavljen je drvored Fraxinus angustifolia, poljskog jasena a na parcelama je
predvideno zasijavanje travnjaka.

Elaborat 3 Elaborat prilagodenja dalekovoda DV 110 kV Slatina - Virovitica

1.2. TEHNICKI OPIS

1.2.1. Pregled osnovnih tehni€kih podataka

Duljina trase dalekovoda: 30,789 km

Duljina trase dalekovoda u zahvatu: 0,749 km

Nazivni napon: 110kV

Vodici

TS Slatina —TS Virovitica 3 xuze Al/C — 240/40 mm?

Zastitno uze
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TS Slatina— TS Virovitica OPGW AA/ACS 78/49

Izolatori i ovjesna i spojna
oprema
TS Slatina — TS Virovitica

Postojeci : Izolatorski lanci sastavljeni od staklenih
kapastih izolatora U 120 B i ovjesne i
spojne opreme proizvodnje "Dalekovod"

d.d Zagreb
Stupovi: Celiénoresetkasti oblika glave
"jela”
Uzemljenje: Svaki stup ima zasebni uzemljiva¢ od

pocin€ane Celi¢ne trake ili punog
okruglog cCelika

Klimatski uvjeti(sukladno postojecoj tehni¢koj dokumentaciji):
Osnovni tlak vjetra. 600 N/mm2

Normalni dodatni teret:
1.0x0.18xv/d kg/m

Temperatura kod koje se pojavljuje
dodatni teret -5 °C

Minimalna temperatura: 20°C

Maksimalna temperatura: 40 °C
Srednja godisnja temperatura: 10 °C

1.2.2. Svrhai opseg radova

U Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini za potrebe zone izgradit ¢e se prometnice koje prolaze
ispod ZDV 110 kV Slatina — Virovitica. Buduc¢e prometnice se krizaju s navedenim vodom odnosno
trasom u rasponu stupova br. 4-5 i 5-6 koji se nalaze na sljedec¢im Cesticama:

- Stup 4: k.€.br. 1536, k.o. Podravska Slatina

- Stup 5: k.€.br. 1506/4 i 1506/28, k.0. Podravska Slatina

- Stup 6: k.€.br. 1067, k.o. Podravska Slatina

Na temelju “Pravilnika o tehniCkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV” (NN 53/91 | 24/97) potrebno je na nosnim stupovima

5 i 6 izvesti elektricno pojacanje izolacije.

Dalekovod je izgraden na €eli€noreSetkastim stupovima oblika glave "jela".
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ZDV 110 kV Slatina — Virovitica opremljen je Al/Ce vodiima nazivnog presjeka 240/40 mm?,
OPGW uzetom AAIACS 78/49 i izolatorskim lancima sa staklenim kapastim izolatorima.

Iz navedenog razloga predvidena je zamjena postojecih izolatorskih lanaca sastavljenim od
staklenih kapastih izolatora s pripadnom ovjesnom i spojnom opremom na stupovima 5 i 6 s elektricki
pojacanom izolacijom. Nakon zamjene izolatorskih lanaca provjeriti sigurnosnu visinu iznad buduéih
prometnica unutar poslovne zone koja ne smije biti manja od 7 m. U slu€aju da je sigurnosna visina
manja od dopustene potrebno je provesti zatezanje vodiCa zateznog polja stup 2 i 8 unutar
dopustenih vrijednosti.

Koli€¢ina predmeta nabave je definirana Tehni¢kim opisom, kao i Nacrtima (priloZeni crteZi
izolatorskih lanaca, stupna lista predmetnog dalekovoda) te TroSkovnikom.

1.2.3. Klimatski podaci
Prema podacima iz postojec¢e projektne dokumentacije dalekovod je projektiran uz slijedece
klimatske parametre:
- Osnovni tlak vjetra: 600 N/m?
- Koeficijent djelovanja vjetra: - na stupove 2.6
-nauzad 1.0
- Masa normalnog dodatnog tereta: 1.0x0,18xd"0,5 [kg/m]
Odabrana je minimalna temperatura od -20°C, maksimalna temperatura 40 °C i srednja
go%iénja temperatura 10 °C. Temperatura kod koje se pretpostavlja pojava dodatnog tereta iznosi -
1.2.4. Stupovi i temelji
Kao &to je u uvodnom dijelu spomenuto, dalekovod je izgraden na CeliCno reSetkastim

stupovima oblika glave "jela" Temelji su armiranobetonski rasc¢lanjeni. Ne predvidaju se zahvati na
stupovima.

1.2.5. Uzad
VvODICI
Na predmetnom dalekovodu ugradeni su vodigi 240/40 - Al/C. Nakon zamjene izolatorskih

lanaca na stupu 5 i 6 biti ¢e potrebno postojece vodiCe ucCvrstiti u nove nosive i zatezne stezaljke
izolatorskih lanaca. Montazu postojeCeg uzeta treba vrsiti bez temperaturne korekcije.

1.2.6. lzolacija

Na predmetnom dalekovodu od TS Slatina na stupovima 5 i 6 ugraditi nove elektri¢ki
pojaCane izolatorske lance sastavljene od staklenih kapastih izolatora tipa U 120 B i ovjesne i
spojne opreme od Celika zasti¢ene od korozije cin€anjem ili od materijala otpornih na koroziju,
a pri tom je predvidena spojna oprema kompresijskog tipa. 1zolacijski nivo primijenjen je Si
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123s s najviSim pogonskim naponom od 123 kV, pri &emu je potrebno istaknuti kako je
navedeni stupanj izolacije u skladu sa stupnjevima i koordinacijom izolacije.

Na cijeloj dionici ugradeni su izolatori U 120 B s nominalnom duljinom strujne staze od 320
mm.

Na osnovu provedenog dimenzioniranja izolacije, kontrole otklona nosivih izolatorskih
lanaca, te propisanih zahtjeva po pitanju izolacije na krizanjima s drugim objektima, predvidena
je primjena slijedecih izolatorskih lanaca na stupu 5 i 6:

DLp - dvostruki nosivi el. i meh. pojacani izolatorski 2x8 kom izolatora oznake U120B
Svi izolatorski lanci opremljeni su zastithom armaturom u formi "rogova" ¢ime se osigurava

povoljnija raspodjela elektricnog polja po pojedinim segmentima izolatorskog lanca i otklanjanje
strujnog luka od izolatora.

1.2.7. Proracdun provjesa

Napravljen je izracun provjesa nakon zamjene izolatorskih lanaca na stupovima 5i 6 i
zadovoljenje sigurnosne visine iznad prometnica 7 m. Proraun je napravljen aplikacijom
PLSCADD. Rezultati proracuna dani su u tablici 1.

Broj Provjes Visina
stupova (m) od tla
(m)
f3-4 6,49 14,85
f4-5 11,97 8,68
f5-6 12,84 7,92

Na temelju proraCuna razvidno je zadovoljenje zahtjeva za sigurnosnu visinu jer je na
mjestu maksimalnog provjesa izmedu stupova pri +40° C >7 m. Nakon zamjene izlolatorskih
lanaca potrebno je izmijeriti sigurnosne visine unutar zateznog polja odnosno stupova 2 i 8. U
nastavku je dan proracun lan¢anice s maksimalnim provjesom i dopustenim sigurnosnim
visinama u odnosu na zadane koordinate buduce prometnice.
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1.2.8. Popis stupnih mjesta

Popis stupnih mjesta zateznog polja izmedu stupova 1 8:

Investitor:
Gradevina:

GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1

90 MAPA1



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek

Broj projekta: 23-02-1-1/2021

A STUPA
(=] N -k
=
w12 12D 12 1B 1B N o 3 <
&1 1l 12 11l 121 121 1el lal |1AB ST
ol ol o o] || & 2] |9 |2 >
Al sl st tsloInl o Inl 12] 12] I8 |=| VISINASTUPADO
® N [N} = N N =) o N 3
S Qg 9 9 Qg Q9 a a S = | DONJE KONZOLE
gl 8
5 N I 1 I =) I =0 I = I = I IZOLACIJA
N 2 o o o o )
el N N
T T
g1918|8 &R |3 3 RASPON
w)
wl 19l le| (8] (2] (2] |el |2 < |=| PoLUZBROJ
sl 31 1B el |12l 1B 18 = |2| susJRASPONA
o (&} (&) w g
B =)
N e Z|.| «urLoma
E 3| | ~— TRASE
a =2 o -]
: (2]
N o | = |12 DULJINA
@ R | @ ||3 [2|zATEZNOG POLIA
= TLAK VJETRA
600 S5 nasie
[ NA UZETA
—
\ wniz MASA
1.0x0.18 xVd < |3| DOD.TERETA
NIEIE 2
95 S ||I<]|e 23
= | 3 m
oy 38
3] c =z
- STUPA
o« N - [
1 @ SPOJNICA OPGW
Py
" 2
Q N¢
B =
i | |4 |z >
5 ° § 8 — Z w
Q O = pn <
gl |® =l 1B 1B B %
3 =
& =
2 =
>

1.2.9. lzvedba zamjene izolacije
Izvedba zamjene izolacije izvodi se na sljedeci nacin:

- Iskap&anje dalekovoda i provjeru beznaponskog stanja,
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- Sidrenje konstrukcije i postojece uzadi te postavljanje kratkospojnih veza i uzemljenja
vodova na krajevima,

- Odspajanje strujnih mostova, otpustanje vodicCa iz stezaljki
- Demontaza izolatorskih lanaca,
- Postavljanje novih izolatorskih lanaca,
- Postavljanje vodi¢a na stezaljke te zatezanje vodi¢a na isto naprezanje,
- Demontiranje kratkospojne veze, sidra i uzemljenja voda.
OSTALE NAPOMENE

Izvodac radova je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa i tehnickih rieSenja koja su data
ovom tehniCkom dokumentacijom. Sav ugradeni materijal i elementi moraju biti propisanog
standarda i odgovarati specifikaciji u ovoj tehni¢koj dokumentaciji.

Eventualne potrebne izmjene mogu se izvesti u dogovoru s investitorom i uz suglasnost
odgovornog projektanta objekta.

Ova tehni¢ka dokumentacija u cijelosti je izradena sukladno Pravilniku o tehni¢kim normativima za
izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (Sl.list 65/88,
NN 24/97) preuzet na temelju Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u Republici
Hrvatskoj primjenjuje kao republi¢ki zakon (NN 53/91), ¢l. 26. Zakona o tehnickim zahtjevima za
proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14), Zakonu o cestama (NN 84/11, 18/13,
22/13, 54/13, 148/13, 92/14), hrvatskim normama, pravilima struke i ostalim vazec¢im propisima.

Osijek, studeni 2022. godine Glavni projektant:

Tomislav Marukic, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Tomislav Maruki¢

ing. gra@.

OViaiteni inzenjer gradevinarstva .« @ETD>
G 838
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Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini;
Gradevina: FAZA 1
Naziv i mjesto

0301 TEHNICKI OPIS

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 93 MAPA 1



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek Broj projekta: 23-02-1-1/2021

TEHNICKI OPIS

1. Opéenito

Predmet Glavnog projekta jeste zahvat u prostoru za formiranje PoduzetniCke zone ,Turbina
3“ kojom Grad Slatina stvara uvjete za brzi i uspjesni razvoj malog i srednjeg poduzetnistva
na podrucju grada Slatine.

Do ISPRAVKA 2 doslo je jer je MAPA 3 projekta postala Elaborat 3 (Elaborat zamjene
izolacije ZDV 110kV Slatina-Virovitica).

Ovaj zahvat financiran je programom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske
unije za Program podr8ke gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema. Buduci da
iznos odobrenih sredstava nije bio dovoljan za financiranje cijelokupnog projekta
Poduzetni¢ke zone ,Turbina 3% projekt je podjeljen na dvije faze (FAZA 1i FAZA 2).

U FAZI 1 predvidene su prometne povrsine i pripadajuca infrastruktura za sljedece osi ceste:
CESTA 1 od km 0+000,00 do km 0+358,25

CESTA 2 od km 0+000,00 do km 0+504,50

CESTA 3 od km 0+660,00 do km 0+790,00

U FAZI 2 predvidene su prometne povrSine i pripadajuca infrastruktura za sljedece osi ceste:
CESTA 3 od km 0+000,00 do km 0+660,00

CESTA 4 od km 0+000,00 do km 0+155,60

PJESACKA STAZA kojom se povezuju pjesacke staze uz CESTU 1i CESTU 3.

Poduzetni¢ka zona ,Turbina 3 prema UrbanisticCkom planu uredenja grada Slatine nalazi
se u sjevernom dijelu Grada Slatine. Zona je na jugu omedena drzavhom cestom D2,
obilaznicom Slatine te se ista spaja na spojnu cestu i kruzni tok na obilaznici. Na jugoistoku
zone nalazi se vodotok Javorica a na sjeveru melioracijski kanal Turbina IV.. Ukupna
povrSina poduzetniCke zone ,Turbina 3“ iznosi cca 20,5 ha dok je neto povrSina za
formiranje poduzetnickih parcela 19,0 ha.

Predmet ovog Glavnog projekta jeste formiranje koridora za prometnu i ostalu infrastrukturu
zone. Na temelju formiranih koridora za ceste izraden je parcelacija i formirane u parcele
koje su u vlasniStvu Grada Slatine.

Prema UPU-a grada Slatine za nove uli¢ne koridore potrebno je osigurati Sirinu za sabirne
prometnice od 20,0m ali ne manje od 12,0m u uvjetima prostornih ogranicenja i uz uvjet
zatvorenog sustava oborinske odvodnje. Sirina koridora za ostale prometnice iznosi 16.0m
a minimalno 8,0m.

Projektirana Sirina kolnika za dvosmijerni promet iznosi 2x3,0m, ukupno 6,00m.

PjeSaCke staze projektirane su najmanje s jedne strane u odnosu na kolnika i odvojene su
od kolnika.

PjeSacke staze projektirane su Sirine 1,60m i postavljenu su uz regulacijsku crtu.
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Prometni koridori poduzetni¢ke zone Turbina 3 projektirane su u skladu s UPU-om Grada
Slatine te je na temelju dispozicije prometnica izraden glavni projekt.

Predmet ovog Glavnog projekta je izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni turbina 3 u
Slatini-FAZA 1.

U FAZI 1 predvidene su prometne povrSine i pripadajuca infrastruktura za sljedece osi ceste:
CESTA 1 od km 0+000,00 do km 0+358,25
CESTA 2 od km 0+000,00 do km 0+504,50
CESTA 3 od km 0+660,00 do km 0+790,00

U FAZI 1 predvidena je izgradnja dijela CESTE 3 koja ¢e sluziti kao okretnica dok se ne
izgradi FAZA 2. Tek izgradnjom FAZE 2 ostvari ¢e se kompletnost prometnog rjeSenja i
PoduzetniCke zone Turbina 3.

U FAZI 1 predvidena je izgradnja dijela oborinske odvodnje uz CESTU 3 kojom ¢e se
osigurati prihvat procis¢ene vode iz zone u recipijente, melioracijski kanal Turbina IV tj.
vodotok Javoricu.

U sklopu FAZE 1 predvideno je krajobrazno uredenje zastithog zelenog pojasa izmedu
PoduzetniCke zone Turbina 3 i vodotoka Javorice na k.¢.br. 1506/150 i 1506/188.

Za potrebe ovog projekta, izraden je geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja, koji je
ukljuCivao snimanje cjelokupnog pojasa zone. Geodetske radove je izvrSila tvrtka
GEOVIZIJA d.o.o. Osijek. Podaci o postoje¢im katastarskim cCesticama su zatrazeni u
Drzavnoj geodetskoj upravi, Podruénom uredu za katastar Virovitica, Odjelu za katastar
nekretnina Slatina te su isti dobiveni u digitalnom obliku. Predmetni zahvat je smjesten u
katastarskoj opc¢ini Podravska Slatina.

Temeljem snimljenih ulaznih podataka, putem programskog paketa ,Autodesk Civil 3D"
kreiran je detaljni digitalni model terena na promatranom podrucju; koji predstavlja temeljni
ulazni podatak po pitanju cjelokupne postoje¢e geometrije kolnika, trupa ceste i okolnog
terena.

2. Smjestaj gradevine u prostoru

Zahvat u prostoru je prikazan na grafiCkom prilogu 1021 Situacija gradevine na geodetskom
situacijskom nacrtu i kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000 gdje je ucrtana predmetna
gradevina. Na grafickim prilozima 1031-1036 Sintezna situacija gradevine prikazana je
namjena povrsina s prikazom postojecih i projektiranih instalacija u mjerilu 1:500.

Obuhvat zahvata obuhvaca katastarske Cestice u katastarskoj opcini Podravska Slatina.

Zahvat u prostoru na izgradnji prometne infrastrukture odvija se na katastarskim ¢esticama
k.C.br. 1506/21, 1506/22, 1506/131, 1506/150, 1506/160, 1506/170, 1506/188, k.o.
Podravska Slatina koje su vlasnistvo Grada Slatine.

Zahvat u prostoru na izgradnji infrastrukture odvijati ¢e se i na dijelu postojecih k.&.br.
1519/3 i 7407/2 koje su upisane kao javno vodno dobro u vlasnistvu Republike Hrvatske i
na upravljanju Hrvatskih voda. Odvodnja oborinskih voda predmetnih prometnica rijeSena
je zatvorenom oborinskom kanalizacijom, te se voda nakon proci§¢avanja upusta u kanal
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detaljne melioracijske odvodnje Turbina IV, te konacno upusta u vodotok Javorica , voda Il.

reda.

3. Posebni uvjeti gradenja

U postupku izdavanja lokacijske dozvole, prikupljeni su posebni uvjeti prema Obavijesti
Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okoliSa
VirovitiCko-podravske zZupanije KLASA:350-05/19-16/000004, URBR(0OJ:2189/1-08/5-19-
0002 od 15.02.2019. godine. Sljedeci posebni uvjeti sastavni su dio priloga 0109.

Javnopravno tijelo

Grad Slatina

Trg sv. Josipa 10

Posebni uvjeti:

KLASA: 350-05/19-01/6

1 URBROJ: 2189/02-04-02/01-19-33
Slatina, 23.travanj 2019. god.
2 HEP-ODS d.o.o Elektra Industrijska 4, 33520 Slatina BR: 402000403/544/19AB
Virovitica, Pogon Slatina Virovitica, 25.02.2019. god.
3 HEP-Plin d.o.o. Osijek, Pogonski Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek BR: F20000006-05-03/19 SJ
ured Slatina Osijek, 05.03.2019. god.
Hrvatska regulatorna agencijaza  Ulica Roberta Frange$a Mihanovi¢a 9, KLASA: 361-03/19-01/1085
4 mrezne djelatnosti 10000 Zagreb URBROJ: 376-10/19-2
Zagreb, 8.veljace 2019. god.
5 Hrvatski telekom d.d. Izjava o poloZaju T43-49622439-19
21.02.2019. god.
6 A1l Hrvatska d.o.o. Izjava o polozaju 21.02.2019. god.
7 Optima d.d. Izjava o polozaju OT-33-35/19
04.03.2019.
Komrad d.o.o. Brace Radi¢a 2; 33520 Slatina Broj: 01-477/19
8 Slatina, 14.03.2019. god.
Ministarstvo unutarnjih poslova, Trg bana Josipa Jelaci¢a 19; 33000 Broj: 511-16-03-2-132/9-2/19 ML
Policijska uprava Virovitiko- Virovitica Virovitica, 07. ozujka 2019. god.
9 ) O
podravska, Odjel zajednickih i
upravih poslova
Ministarstvo zastite okoli$a i Radnicka cesta 80 10000 Zagreb KLASA: 351-03/19-01/277
energetike, Uprava za procjenu URBROJ: 517-03-1-1-19-2
10 utjecaja na okoli$ i odrzivo Zagreb, veljace 2019. god..
gospodarenje otpadom,
MISLJENJE
Ministarstvo zastite okoliSa i Radni¢ka cesta 80 10000 Zagreb KLASA: 351-03/19-01/1
11 energetike, Uprava za procjenu, URBROJ: 2189-02-04-02/06-19-1
ZAHTJIEV Slatina, 04.04.2019 god..
Hrvatske vode, VGO za Dunav i Splavarska 2a 31000 Osijek KLASA: 325-01/19-18-0000801
12 donju Dravu, Osijek URBROJ: 374-3203-1-19-2
Donji Miholjac, 18.02.2019 god..
HOPS d.o.o. Vukovarska cesta 217, 31000 Osijek Broj:300200103/417/19VE
13 Prijenosno podrucje Osijek 07.03.2019. god.
14 Hrvatske ceste d.o.o. Josipa Jelaci¢a 2, 43000 Bjelovar Nema posebnih uvjeta, nema priklju¢ka
Tehnicka ispostava Bjelovar na drzavnu cestu
Ministarstvo kulture, Uprava za Trg Matka Pei¢a 3; 34000 Pozega KLASA: 612-08/19-03/0033
15 zastitu kulturne bastine, URBROJ: 532-0-02-07/4-19-2
Konzervatorski odjel u PozZegi Pozega, 05. oZujka 2019 god..
Plinacro d.o.o0.Zagreb Savska cesta 88a, 10000 Zagreb KLASA: PL-19/0504/19/GB
16 URBROJ: 0Z/GB-19-2
Zagreb, 19.02.2019. god.
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4. Postojece stanje

Poduzetni¢ka zona ,Turbina 3“ nalazi se u sjevernom dijelu Grada Slatine. Zona je na jugu
omedena drzavnom cestom D2, obilaznicom Slatine te se zona spaja na spojnu cestu i
kruzni tok na drzavnoj cesti D2, obilaznici Slatine. Na jugoistoku zone nalazi se vodotok
Javorica a na sjeveru melioracijski kanal Turbina IV.

L
- |
— .
Tree. -
.

‘3 '\' | I m 'i:::h:‘»y Ad( 1 ﬂm Ejﬁ(\g

Slika 1.(izvadak iz UPU-a)

5. Opis projektiranih rjeSenja

Prema namjeni predmetna gradevina je prometna i infrastrukturna — ceste, pjeSacke staze,
oborinska odvodnja i prometna signalizacija.

Izgradnjom prometne infrastrukture prometno ¢ée se povezati poduzetni¢ka zona Turbina 3
na spojnu cestu koja se kruznim raskrizjem prikljuCuje na drzavnu cestu D2, obilaznicu
Grada Slatine.

Predmetna trasa ceste i pjeSackih staza bit ¢e polozeni prema gradevinskoj situaciji na DKP-
u mjerilu 1:1000 preko katastarskih ¢estica u k.o. Podravska Slatina.
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Izgraditi ¢e se tri ceste s pjeSackim stazama i oborinskom odvodnjom, ukupne duljine cca
1.000,00m, koje su definirane osima i na temelju toga razvrstane: Ceste ¢e Ciniti jedinstvenu
prometnu cjelinu sa cestama iz FAZE 2 ovog projekta kojima ce biti osiguran pristup do svih
katastarskih Cestica PoduzetniCke zone Turbina 3 u Slatini.

Cesta 1, ukupne duljine cca 358,25m, pruza se od izgradene spojne ceste (koja se
prikljuCuje kruznim raskriZzjem na obilaznicu grada Slatine) prema istoku, priblizno paralelna
s obilaznicom na udaljenosti cca 150,00m. Cesta 1 je u pravcu do cca 280,00 m te se lijevim
zavojem radijusa R=45,00m skre¢e prema sjeveroistoku uz vodotok Javoricu. Cesta 1
projektirana je s asfaltnim kolnic¢kim zastorom Sirine 6,00m te su projektirane pjeSacke staze
s obije strane prometnice te ukupna S$irina ulicnog koridora iznosi cca 20,50m. Cesta 1
projektirana je na k.€.br. 1506/131 k.o. Podravska Slatina.

Cesta 2, ukupne duljine cca 504,50m, pruza se u nastavku ceste 1 prema sjeveru uz
vodotok Javoricu. Cesta 2 je ispruzena do cca 430,00m uz vodotok Javoricu s projektiranim
blagim zavojem radijusa R=500,00m je na kraju projektiran lijevi zavoj radijusa R=45,00m
kojim se prikljuCuje na Cestu 3. Cesta 2 projektirana je s asfaltnim kolnickim zastorom Sirine
6,00m. Projektirana je pjeSacka staza s lijeve strane prometnice te zelena povrsina s desne
strane te ukupna Sirina uli€énog koridora iznosi cca 16,00m.. Cesta 2 projektirana je na k.€.br.
1506/170 k.o. Podravska Slatina.

Cesta 3, ukupne duljine cca 790,00m, pruza se od projektirane spojne ceste (koja se
prikljuCuje kruznim raskrizjem na obilaznicu grada Slatine) prema sjeveroistoku a uz
postojecCi melioracijski kanal na k.€.br.1519/3. Cesta 3 je projektirana u pravcu duljine
790,00m, a predmet FAZE 1 je dionica od km 0+660,00 do km 0+790,00. Cesta 3
projektirana je s asfaltnim kolni¢kim zastorom S$irine 6,00m sa zatvorenim sustavom
oborinske odvodnje. Cesta 3 ¢e se koristiti kao okretnica dok se ne izvede FAZA 2 ovog
projekta, a tek izgradnjom FAZE 2 ostvari ce se kompletnost prometnog rjeSenja i
PoduzetniCke zone Turbina 3. Projektirana je pjeSacka staza s desne strane prometnice te
ukupna Sirina uli€nog koridora iznosi cca 14,00m. S lijeve strane Ceste 3 postojeéi
melioracijski kanal sluzit ¢e kao recipijent za oborinske vode jer i sada slivho podrucje po
konfiguraciji terena gravitira melioracijskom kanalu. Cesta 3 projektirana je na Kk.C.br.
1506/160 k.o. Podravska Slatina.

PjeSacka staza projektirana je uz spojnu cestu kako bi se povezale pjeSacke staze uz Cestu
2 i Cestu 3 te su formirane k.C.br. 1506/116, 1506/175 i 1506/174.

Zahvat u prostoru izvodi se i na dijelu k.¢.br. 1506/21,1506/22, 1506/23 i 1506/24 kao
uklapanje kolnika na spojnu cestu i povezivanje pjeSackih staza u prometnu cjelinu.

Za ceste u poduzetnickoj zoni Turbina 3 izvrSena je provjera provoznosti u zavojima i
raskrizjima za mjerodavno vozilo s poluprikolicom duljine 16,50m koje je mjerodavno i za
drzavne ceste.
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6. Oborinska odvodnja

Predmet projekta biti ¢e rjeSavanje oborinske vode kako samih cesta i pjeSackih staza tako
i okolnih parcela poduzetnicke zone.

Kanalizacijski krakovi predvideni su od korugiranih PEHD cijevi, promjera prema glavnom
projektu MAPA 2. Medusobno se povezuju AB monolitno izvedenim revizijskim oknima,
zavrSavaju s kiSnim preljevima i separatorima, te ispustima (Eeonim glavama) u prirodne
recipijente.

Odvodnja oborinske vode s prometnih povrSina Ce se rijeSiti uzduznim i popre€nim nagibima
prinvacanjem u slivnike s taloZznicom u rubu kolnika, Ciji ¢e se to€an polozaj utvrditi glavnim
projektom nakon detaljne hidroloSke analize i definiranja nivelacije.

U zoni obuhvata zahvata nalazi se vodotok Javorica, voda ll.reda te kanal detaljne
melioracijske odvodnje Turbina IV. Koji su upisani kao javno vodno dobro u vlasnistvu
Republike Hrvatske i na upravljanju Hrvatskih voda. Uz Javoricu je osiguran pojas od 15,0m
a uz kanal Turbina IV. osiguran je prostor za bankinu minimalne Sirine 1,0m.

Odvodnja oborinskih voda s prometnih povrsina rijeSena je na nacin da se vode upustaju u
kanal Turbina IV. te u konacnici u vodotok Javorica.

Zahvat na melioracijskom kanalu Turbina IV potreban je kako bi se procis¢ene oborinske
vode mogle ispustiti u recipijent te je produbljenje kanala potrebno zbog odvodnje ceste s
razine posteljice.

Kroz izradu glavnog projekta ispunjeni su uvjeti iz vodopravnih uvjeta Klasa:3 25-01/19-
18/0000801,Urbroj: 374-3203-1-19-2 od 18.02.2019. godine.

7. Kolni¢ka konstrukcija

Potrebno dimenzioniranje i odredivanje sastava kolni¢ke konstrukcije definirano je za
srednje-teSko prometno opterecenje koje je primjereno za razinu prometa koji se odvija
poduzetniCkom zonom te je projektirana sljedeca kolniCka konstrukcija:

KOLNICKA KONSTRUKCIJA

e zavrdni sloj AC 11 surf 50/70 AG3 M3E ........ccoovvviiicciieeeenn, 4,0cm
e nosivi sloj AC 32 base 50/70 AG6 M2E...........ccccevvvvvieeeeennn. 7,0cm
e drobljeni kameni materijal 0/63mMmMm..............ccccviiienennnnn. min 45,0cm
e donji nosivi sloj, drobljeni kameni materijal 0/63mm........... 15,0cm
e o potrebi nasip od drobljenog kamenog materijala 0/63mm
e geotekstil, 300 gr
e posteljica
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PJESACKE STAZE

e AC 11 surf50/70 AGA MA-E.....cccoooovieeiiieiiieeeieeeeeeee e, 4,0cm
e CSS, cementom stabilizirani ljunak ............ccccovvveevirennn.n. 15,0cm
e drobljeni kameni materijal 0/63mMmM.........c..coeeevvvveiiinnnnnn. min 30,0cm
e nasip od mjeSovitog materijala ili od drobljenog kamenog

materijala 0/63mm na buducim kolnim ulazima
geotekstil, 300 gr
e posteljica

8. Prometna signalizacija i oprema ceste

U odnosu na strukturu prometa koji ¢e se odvijati na projektiranoj trasi potrebno je izvesti
vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, a u skladu s "Pravilnik o prometnim znakovima,
signalizaciji i opremi na cestama“ (NN 92/19) i "Opc¢im tehnic¢kim uvjetima za radove na
cestama" (IGH d.d., Zagreb, 2001.).

Predvidena raCunska brzina na predmetnoj dionici iznosi 30 km/h pa je u skladu s tim i
znaCenjem prometnice odabrana i projektirana prometna signalizacija — veli€ina prometnih
znakova, oznake na kolniku i ostali elementi, a da bi se zadovoljila sigurnost prometa.

Prometna signalizacija i oprema projektirani su skladu s:

Op¢im tehnickim uvjetima za radove na cestama (HC-HAC, prosinac 2001.),
Hrvatskim normama,

Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,
158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19),

Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/19),
Tehnickim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama (HC,
travanj 1993),

njemackim propisima RAL — K1 za signalizaciju i projektiranje ¢vorista u razini,
Preporukama za postavljanje prometnih znakova (HC, Zagreb studeni 1995. god.),
Hrvatskom normom HRN 1118 ,Prometni znakovi — Znakovi obavijesti za vodenje
prometa — Oblikovanje znakova“ (lipanj, 2002. god.).

PP PARR PAPAPR

Prometna signalizacija i oprema prikazani su detaljno u situaciji (od 1401). Oznaka znaka,
veli¢ina i koli¢ina navedeni su u specifikaciji okomitih prometnih znakova i oznaka na
kolniku.

Vertikalna signhalizacija

U skladu s elementima kolnika i znacenjem prometnice odabrana je i projektirana prometna
signalizacija — veli€¢ina prometnih znakova, oznake na kolniku i ostali elementi. S tim u vezi
odredeni su oblici i boje prometnih znakova, a definirani su hrvatskim normama.

Zahtjevi za prometnu signalizaciju odnose se na jasno, precizno i jednoznacno
obavjeSc¢ivanje vozaca, a to se odnosi na:

] sustavno vodenje prema ciljevima na znakovima obavijesti

] istovjetan slijed prometnih znakova po vrsti i tipu objekta na koji se nailazi
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[1 jasna i ujednacena retroreflektivna svojstva.

Na situaciji novo projektirane prometne signalizacije (od 1401) oznaceni su polozZaj, boja i
oblik prometnih znakova. Znakove treba postaviti prema poloZaju koji je dan u situaciji. Kod
odredivanja mikro lokacije na terenu dozvoljena su odstupanja ukoliko je to u funkciji bolje
uocljivosti i vidljivosti, otklanjanja nepreglednosti kod ukljucivanja i sl. s tim da uvijek budu
obvezne propisane visine (u naseljima min. 0,30 m do 2,20 m, a izvan naselja min. 1,20 m
do 1,40 m), popreCna udaljenost od ruba kolnika min. 0,3 m mjereno od vanjskog ruba
znaka, te 0,25 m od biciklistiCke staze. Prometni znakovi smjesteni iznad kolnika postavljaju
se na minimalnoj visini od 4,5 m, odnosno 5m. Vodoravni otklon 3°-5° prema smjeru voznje
u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka,
znaka i pozadine koja je osvijetljena.

Na isti se stup ne smije postaviti viSe od dva prometna znaka.
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Pri izradi vertikalne prometne signalizacije treba primijeniti retroreflektivnu foliju, stabilnu na
ultraljubiCasto zracenje i koja je aplikacijom nanesena na Al podlogu debljine 2,0 mm sa
pojacanim okvirom i vodoravnim ojaanjem, $to jamci kvalitetu i trajnost prometnih znakova.
Kolorimetrijske i fotometrijske osobine materijala, odnosno boja povrsine znakova i tehnicki
zahtjevi utvrdeni su hrvatskim normama HRN EN 12899-1 i HRN 1114.

Pric¢vrScivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na nacin da sa prednje strane znaka
nema vidljivog mjesta pri¢vrS¢ivanja. Pri tome treba obratiti posebnu paznju da se ne
primjenjuju vijci i plo€ice od drugih tipova materijala (Zeljezo i sl.) radi pojave elektrolize.
Elementi za pri¢vrScivanje moraju biti izvedeni tako da se onemoguci okretanje prometnog
znaka oko osi stupa i da se onemoguci samo odvijanje.

Prometni znakovi pri¢vr§€uju se na stupove promjera @ 63,5 mm, koji su izradeni od Fe
cijevi i zasticeni protiv korozije postupkom vruceg cin€anja. Prometni znakovi vecih
dimenzija kao Sto su putokazne ploce i sl. postavljaju se pomocu montaznih elemenata na
AL «I» nosace.
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Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje (klasa C20/25) oblika zarubljene
piramide Cije su stranice donjeg kvadrata 30 cm, a gornjeg 20 cm. Dubina temelja je min.
70 cm. Na donjem dijelu mora imati sidreni vijak (anker) koji se postavlja u beton. Na vrhu
cijevi moraju biti nabijene plastiCne kape za spreavanje prodora vlage u cijev.

Prometni znakovi postavljaju se prema Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i
signalizaciji na cestama N. N. br. 92/19.

Prometni znakovi postavljaju se s desne strane ceste uz kolnik u smjeru kretanja vozila.
postavljaju se tako da ne ometaju kretanje vozila i pjeSaka.

Prometni znakovi koji se postavljaju na isti nosa€ moraju biti istih retroreflektirajuci svojstava.
Dopunske ploCe, koje poblize odreduju znaCenje prometnog znaka kojemu su dodani,
sastavni su dio tog prometnog znaka ispod kojeg su postavljene.

Prometni se znakovi na cestama izvan naselja postavljaju na visini 1.2 do 1.5 m, osim znaka

Stup prometnog znaka se postavlja najvise 2 m od kolni¢kog ruba. Vodoravni razmak
izmedu ruba kolnika i najblizeg ruba prometnog znaka mora iznositi najmanje 0.30 m, te
0,25 m od biciklisticke staze.

Boja poledine podloge znaka mora biti sive boje i bez sjaja, kako bi se voza€ima sprijecCilo
odvracéanje pozornosti.

Prometni znakovi moraju biti izradeni na podlozi od antikorozivhog, polu tvrdog
antikorozivnoga aluminijskog lima koji sadrzi 99,5% aluminija. Pozadina znaka mora biti
premazana termo stabilnim plasticnim slojem sive boje.

Debljina podloge mora biti 2 mm. Rubovi prometnih znakova moraju biti dvostruko povijeni,
a kutovi ojacani savijanjem.

Prometni znakovi svojom vrstom, znafenjem, oblikom, bojom, veli¢inom i nacinom
postavljanja trebaju biti u skladu sa pravilnikom te hrvatskim i europskim normama.

Na pozadini znaka mora biti trajna oznaka sa sadrzajem: ime proizvodaca, mjesec i godina
proizvodnje. Vezni elementi moraju biti izradeni od antikorozivnoga materija ili moraju imati
antikorozivnu zastitnu prevlaku (HRN EN-1: 2002 en; Stalni uspravni cestovni znakovi).

Kvalitetai norme

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izvodeni u skladu s normama i tehnickim
propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji pojedinoga projekta.

Ako nije navedena niti jedna norma, obavezna je primjena odgovarajucih EN (europske
norme).

Ako se u meduvremenu neka norma ili propis stupi van snage, vazit ée zamjenjuju¢a norma
ili propis.
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lzvodaé moze predloziti primjenu priznatih tehnickih pravila (normi) neke inozemne
normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM, ...), uz uvjet pisanoga obrazlozenja
nadzornoga inZenjera.

Ako izvodac€ sumnja na valjanost i kvalitetu nekoga propisanoga materijala i drzi da za takvu
izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektante sa
obrazlozenjem i dokumentacijom.

Materijali od kojih se izraduju znakovi i stupovi odredeni su HR normama, a za sve materijale
izvoda€ mora na svoj troSak prije ugradnje osigurati dokaze da imaju potrebnu kakvocu.
Originale dokaza treba predati nadzornom inZenjeru.

Kontrola kakvoc¢e materijala i zastite od korozije Celicnih elemenata konstrukcije provodi se
prema odgovaraju¢im odredbama OTU.

Zastita elektricnih i elektronskih elemenata Promjenjivih prometnih znakova (PPZ)
regulirana je posebnim zakonskim propisima koji se odnose na elektriCne i elektronske
instalacije pa se kontrola kakvoce obavlja prema tim odredbama. lzvoda¢ mora o svom
troSku osigurati kontrolu kakvoce materijala i izvedbe te originale dokaza predati nadzornom
inZzenjeru.

Horizontalna signalizacija

Oznake na kolniku (horizontalna signalizacija), predvidene ovim projektom, u skladu su s
HRN U.S4.221.-234, Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na
cestama, Opc¢im tehniCkim uvjetima za radove na cestama — oprema ceste, "Opcéim
tehniCkim uvjetima za radove na cestama Hrvatske", Hrvatske ceste - Hrvatske autoceste,
knjiga VI - Oprema ceste, prosinac 2001.) njemackim propisima RAL — K1 za signalizaciju i
projektiranje Cvorista u razini te u skladu s Tehni¢kim uvjetima za radove na izvedbi
horizontalne signalizacije na cestama.

Horizontalna signalizacija podijeljena je u tri skupine:

] uzduzne oznake — isprekidane i pune bijele razdjelne crte $irine 12cm i 10 cm
] poprecéne oznake — zaustavne crte Sirine 50 cm
] ostale oznake — strelice za usmjeravanje prometa

— plohe za usmjeravanje prometa (Srafure)

Sve navedene oznake na kolniku prikazane su na situacijskom nacrtu prometne
signalizacije i opreme 1401.

Prije nanoSenja boje povrSina kolnika mora biti potpuno suha, Cista, bez prasSine i ostataka
soli. Uljne i druge masne mrlje moraju se ukloniti.

Strojevi za postavljanje uzduznih oznaka na kolniku moraju biti samohodni. Potrebna
koli¢ina boje i staklenih kuglica regulira se automatikom. Strojevi moraju biti tako podesSeni
da osiguravaju propisanu geometriju oznaka te jednoliko nanoSenje boje odnosno
reflektirajucih staklenih kuglica. Ako se tijekom rada uoce problemi glede kvalitete oznaka,

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 103 MAPA 1



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek Broj projekta: 23-02-1-1/2021

nadzorni inzenjer moze zahtijevati od izvoditelja radova da osigura detaljne proizvodacke
upute za rad s opremom.

Od izvoditelja radova ¢e tada biti zahtijevano da koristi opremu prema navedenim uputama
proizvodaCa opreme, s naglaskom na radnu brzinu opreme tijekom izvodenja oznaka, ili
izvede druga podeSavanja sve dok se ne postigne po miSljenju nadzornog inZzenjera
zadovoljavajuca kvaliteta izrade oznaka. Prilikom rada strojevi ne smiju na povrsini kolnika
ostavljati mrlje od goriva i maziva.

Boja u sve tri skupine mora imati retroreflektivna svojstva prema HRN Z.52.240 s
odgovarajucim koeficijentom retrorefleksije klase Il. Prije po€etka bojanja podloga mora biti
Cista i suha zbog kvalitete prianjanja i zajamCene dugotrajnosti. Pri mijeSanju boje i
retroreflektivnih staklenih zrnaca odnos mora biti 1:0,15 Sto osigurava nivo potrebne
retrorefleksije. Minimalna debljina sloja filma je 470 um ili 68 g/m2.

Nakon izvrSenog bojanja izvoditelj radova je duzan priloZiti ateste kvalitete boje i
primijenjene koli€ine retroreflektivnih zrnaca. Sva ispitivanja treba izvrsiti prema Opéim
tehnickim uvjetima za radove na cestama — oprema ceste, to¢. 9-02.

Dopustena odstupanja geometrije izvedenih oznaka na kolniku jesu:

] za 8irinu oznake max. =5 mm od projektirane
1 za duljinu oznake max. 50mm kraca od projektirane
max. 150 mm dulja od projektirane

DovrSene oznake trebaju imati dobro definirane krajeve i ne smiju biti vidljivi tragovi
horizontalnog teCenja boje.

9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba
smanjene pokretljivosti

Projektom je predvideno da se omoguce uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad
osoba smanjene pokretljivosti, sve sukladno Pravilnik o osiguranju pristupac¢nosti gradevina
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13), na nacin da se pjeSacki
prijelazi i javne pjeSacke povrsina izgradnjom i postavom taktilnih polja upozorenja, crta i
obrada izvode sukladno Pravilniku.

Na pjeSackim prijelazima prijelaz s pjeSacke staze na razinu kolnika postize se upustenim
betonskim rubnjacima koji su u odnosu na kolnik podignuti za 0+2cm kako je prikazano na
skicama 1 i 2. Na mjestu prevaljenih rubnjaka izvodi se taktilno polje upozorenja Cepaste
strukture Sirine min 1,2 m uz najveci dopusteni nagib od 10%. Taktilna povrsina je od ruba
kolnika udaljena za Sirinu rubnjaka, ali ne manje od 15 cm.
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skica 2.

10. Mjere zastite okolisa

Gradevina svojom namjenom ne utjeCe negativno na okoli§, jer njezinim funkcioniranjem ne
nastaju otpadni ili slicni materijali. U tom smislu zastita okoliSa prvenstveno se odnosi na
potrebne mjere tijekom izgradnje, te uredenje okolia po zavrSetku gradenja.

Izvoditelj radova duzan je izvrsiti slijedece radove na uredenju okoliSa gradilista:

e popraviti i urediti prometnice koje je koristio za vrijeme izgradnje,

e pregledati, odvesti i oCistiti prostor za Cuvanje opasnog materijala,

e demontirati elektricne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na
gradilistu,

e O istiti gradiliSte i trasu ceste od smeca i svih otpadaka, te zaostalog gradevinskog
materijala,

e iskopani materijal mozZe se upotrijebiti, ako to dopustaju tehnicki propisi za nasip ili
humuziranje zelenih povrsina, dok se viSak materijala odvozi i deponira na deponiju.
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Pri tome rad ukljuCuje utovar u prijevozna sredstva, prijevoz do deponije, deponiranje
te uredenje deponije. Mjesto deponiranja duzan je osigurati izvoditelj radova.

11. Instalacije

Preko podrucja poduzetniCke zone Turbina 3 prelaze trase postojec¢ih podzemnih i zra¢nih
10135 kV vodovi ( (podzemni i zraCni 10 kV Bistrica, zracni 10 kV Gornji Miholjac, zracni 35
kV Slatina - Voéin, podzemni 35 kV Slatina -Vaska) u nadleznosti HEP -ODS Elektra
Vinkovci, Poslovna jedinica Slatina.

prije izvodenja radova na dijelu trase postojeceg kabela potrebno je izvrsiti ruéne

poprecne prekopa kako bi se fizi¢ki otkrili energetski kabeli i izbjegla oStecenja

istin

postojeCi kabel je na dubini minimalno 80 cm, u slucCaju da nije postavljen u
zastitnu cijev, potrebno je postaviti zastitne cijevi ili kabelsku kanalizaciju na

mjestu krizanja kabela s cestom te po 1 m na svaku stranu

sigurnosna visina zra¢nog 10(20) kV voda u naseljenim mjestima iznosi 7 m

udaljenost bilo kojeg dijela VN stupa od vanjskog ruba ceste, u pravilu ne smije

biti manja od 10 m, a u iznimnim slu€ajevima moze se smanijiti na najmanje 5 m

- izolacija mora biti elektriCki pojacana

- za lokalne ceste i ceste za industrijske objekte kut kriZzanja nije ogranic¢en

- prilikom priblizavanja zraénim 10 kV vodovima potrebno je uzeti u obzir da za
mjesta pristupacna vozilima (oko naseljenih podrucja, iznad polja oko kojih ima
poljskih putova, i sl.) sigurnosna visina zratnog 10(20) kV voda iznosi 6 m, a
sigurnosna udaljenost iznosi 5 m. Sigurnosna visina je najmanja dopustena
okomita udaljenost vodi¢a, odnosno dijelova pod naponom od zemlje ili nekog
objekta pri temperaturi +40°C, odnosno pri temperaturi -5°C s normalnim
dodatnim opterec¢enjem bez vjetra. Sigurnosna udaljenost je najmanja dopustena
udaljenost vodica, odnosno dijelova pod naponom od zemlje ili nekog objekta u
bilo kojem pravcu pri temperaturi +40°C, opterecenju vjetrom od nule do punog
iznosa

- U sluCaju da se ne mogu zadovoljiti posebni uvjeti za sigurnosne udaljenosti

postojecih vodova od prometnice, potrebno je postojeCe stupove izmjestiti ili

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 106 MAPA 1



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek Broj projekta: 23-02-1-1/2021

kablirati dio trase dalekovoda. TroSkove premjestanja ili kabliranja snosi

investitor.

Dalekovodi, ZDV 10(20) kV Gornji Miholjac i ZDV 10(20) kV Bistrica predmet su
Glavnog projekta rekonstrukcije ZDV 10(20) kV Gornji Miholjac i ZDV 10(20) kV
Bistrica koji je izradio projektantski ured: Consilium Electra d.o.o0., ZOP-85/21, broj
projekta: CE-85/21, datum: veljaéa 2022. godine, projektant: Damir Miljacki,
dipl.ing.el. i predmet su drugog upravnog postupka.

Dalekovodi, zra¢ni 35 kV Slatina - Voéin, podzemni 35 kV Slatina -Vaska predmet su
elektrotehni¢kog Elaborata rekonstrukcije izolacije ZDV 35 kV Slatina — Voéin koji
je sastavni dio projekta (ELABORAT 1, FAZA 1).

Na podrucju obuhvata zahvata nalazi se zra¢ni vod DV 110 kV voda Slatina-Virovitica koji
je u nadleznosti HOPS d.o.o. Prijenosno podrucje Osijek. Kroz izradu glavnih projekata
potrebno je postivati sliedece uvjete:

- Sigurnosna visina 110 kV voda iznad kolnika ceste i pjeSacke staze, treba iznositi
najmanje 7 m.

- Kut krizanja 110 kV voda i lokalne ceste nije ograniCen.

- lzolacija DV u rasponu krizanja s cestom mora biti elektricno pojacana. lzolacija na
nosnim stupovima broj 4, 51 6 DV 110 kV Slatina-Virovitica nije elektricno pojacana,
te ju je potrebno ugraditi.

- Udaljenost temelja stupa 110 kV voda od vanjskog ruba ceste treba iznositi
najmanje 10 m.

- Udaljenost temelja stupa 110 kV voda od vanjskog ruba pjeSacke staze treba iznositi
najmanje 5 m.

- Udaljenost temelja stupa 110 kV voda od vanjskog ruba jarka za oborinsku odvodnju
treba iznositi najmanje 5 m.

- Nije dozvoljeno zatrpavanje temeljnih dijelova stupova 110 kV voda zemljom ili
drugim gradevinskim materijalima.

- Iskop u blizini temelja stupa vrsiti paZljivo (ru€¢no) s obzirom na moguc¢nost postojanja
trakastog uzemljivaca. U slu€aju da se kod iskopa naide na trakasti uzemljivac o tome
treba izvjestiti vlasnika voda, a investitor se obvezuje o svom troSku sanirati
uzemljiva€ u skladu s tehniCkim propisima.

- Tijekom radova mora biti osigurana sigurnosna udaljenost od najmanje 3 m izmedu
vodi¢a 110 kV voda, te ljudi, predmeta, alata, opreme i strojeva koji sudjeluju u
radovima. U sluCaju da se prilikom izvodenja radova iz bilo kojeg razloga ne moze
ispostovati navedena sigurnosna udaljenost iz prethodne toCke, potrebno je najmanje
15 dana unaprijed zatraziti iskljuCenje 110 kV voda iz pogona.
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- lzvodenje radova u neposrednoj blizini stupa nadzemnog 110 kV voda investitor je
obavezan najaviti najmanje 15 dana ranije u HOPS d.o.o., Prijenosno podrucje
Osijek, kako bi bili izvedeni uz znanje i odobrenje odgovornih osoba HOPS-a.

Dalekovod, ZDV 110 Slatina-Virovitica predmet je Elektrotehni€kog elaborata
prilagodenja ZDV 110 Slatina-Virovitica koji je sastavni dio projekta (Elaborat 3).

U zoni zahvata u Fazi 2 nalazi se instalacije plinovoda u vlasnistvu Plinacro d.o.o.
Zagreb.

Sva eventualna oStecenja i izmjeStanja plinovoda idu na teret Investitora.

U poduzetni€¢koj zoni Turbina 3 nema izgradene vodne infrastrukture, ali je dobivene
gradevinske dozvole za izgradnju kanalizacijske mreze Faze 3 — Aglomeracija Slatina koja
je predmet glavnog projekta izgradnje novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina,
te rekonstrukcija postoje¢eg sustava odvodnje Sireg centra Slatine, lll. faza izgradnje
sustava odvodnje - gravitacijski kolektori K-S16 i K-S17 i CS-S16 s pripadajuéim
tlacnim cjevovodom T-S16; projektantski ured: Prongrad biro d.o.o., zop: 21-2015,
mapa I-lll, broj projekta: p-507/16-d-1ll, datum: listopad 2017., projektant: Marko
Brajkovi¢, struc.spec.ing.aediff.

i vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava poduzetniCke zone Turbina 3 koja je predmet
glavhog gradevinskog projekta vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava
poduzetniCke zone Turbina 3; Projektantski ured: MIG d.o.o., Broj projekta: td-31/20-
VIK-GP, Datum: prosinac 2020., Projektant: Krunoslav Mesié¢, dipl.ing.grad.

Kod izrade projektne dokumentacije za vodnu infrastrukturu zone trasu voditi u zelenom
pojasu izmedu ceste i regulacijske linije.

Prema izjavi svih operatera, u podrucju predmetnog zahvata nema postojec¢ih podzemnih
EKI vodova.

Prema izjavi HEP Plin d.o.0., u podruCju predmetnog zahvata nema izgradene niti
projektirane plinske mreze.
12. Projektirani vijek oporabe | uvjeti za odrzavanje

Projektirani vijek uporabe gradevine je vrieme za koje je kolni¢ka konstrukcija
dimenzionirana. Na kraju projektnog razdoblja kolniCka konstrukcija se, ovisno prema
stupnju oStecenja tijekom eksploatacije, obnavlja i tako osposobljava za daljnju uporabu.
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Prema normi HRN U.C4.012 dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije provodi se za projektno
razdoblje ne krace od 5 i ne duze od 20 godina.
Predmetna gradevina je projektirana na vijek od 20 godina.

Povrsina prometnice koristi se u skladu s njezinom namjenom, te je treba redovito odrzavati,
a oStecenja pravodobno sanirati. PovrSina prometnice se odrzava na nacin da bude uredna i
Cista, te da sluZi svrsi za koju je namijenjena. Takoder, ona se ne smije unistavati, ostecivati
ni onecisS¢avati, kao ni objekti i uredaji Sto su na njoj ili su njezin sastavni dio.

Kod izvodenja radova prekopa na predmetnoj gradevini izvodac je duzan pravodobno zatvoriti,
odnosno zatrpati prekopanu javnu povrsinu, te osigurati koristenje iste poduzimanjem mjera u
smislu vazecih tehnicko-gradevinskih i prometnih propisa.

Odrzavanje objekata za odvodnju mora se obavljati tako da se osigura normalno prihvaéanje
i odvodenje povrsinskih i podzemnih voda do recipijenta.

Buduci da je djelovanje vode vrlo nepovoljno i razorno za sve vrste konstrukcija, osnovna
pravila ispravnog projektiranja gradevine i njenog odrzavanja s obzirom na djelovanje vode
mogu se sumirati kako slijedi:

- vodu §to prije odvesti s konstrukcije,

- sprijeCiti da voda prodre u konstrukciju,

- odgovarajuce rijesiti op¢u odvodniju i zastitu,

- osigurati nepropusnost betona (kod betonskih konstrukcija).

Uz redovito odrzavanje, te uz ispunjavanje zahtjeva opcih tehnickih uvjeta, implicitho se smatra
da ¢e biti dosegnut predvideni uporabni vijek gradevine, odnosno da ¢e se nakon tog perioda
ista moci racionalno obnoviti.

Osijek, studeni 2022. godine Projektant:

TomiSlav Maruki¢, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Tomislav Maruki¢

ing. gra@.

OViaiteni inzenjer gradevinarstva .« @ETD>
G 838
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0401 VGEOMEHANI(VIKI ISTRAZNI RADOVI | DIMENZIONIRANJE
KOLNICKE KONSTRUKCIJE

A) Geomehanicki istrazni radovi

Obzirom da se zahvat izvodi u obilaznicu Slatine, za uvid u postojece karakteristike terena logi¢no
je koristiti podatke iz Elaborata o geotehnic¢kim istraznim radovima koji je izraden u sklopu projektne
dokumentacije obilaznice. Kao projektanti trase obilaznice predmetni elaborat (izrada IGH d.d. , broj
projekta: 44300-287/06, prosinac 2006. godine) imamo na raspolaganju, te ¢e ovdje biti rekapitulirani
osnovni podaci iz elaborata.

Terenski istrazni radovi su izvrSeni su u listopadu, a laboratorijska ispitivanja tijekom mjeseca
studenog 2006. godine.

Ocjena i interpretacija rezultata izvrSenih laboratorijskih ispitivanja, kao i sama laboratorijska
ispitivanja izvrSena su i dana u skladu sa vaze¢im hrvatskim normama HRN. U. B1.038 (opt. vlaznost
po stand. i modificiranom Proctoru) ; HRN U.B1.042 (CBR) ; HRN U.B1.042 (bubrenje); BS 1377-
P2-7.2 (zapreminska masa); HRN U.B1.020 (Attebergove granice); HRN U.B1.018 (granulometrijski
sastav); HRN U.B1.014 (gusto¢a); HRN U.B1.024 (udio organskih tvari) te vlaznost prema normi
ASTM D2216.

POPIS SONDAZNIH BUSOTINA

U sklopu radova ukupno je izvedeno 15 sondaznih bu$otina, dubine 5.0m (oznaka BT-2 do BT-16),
u periodu od 24. do 27. studenog 2006. godine, i to na slijedeéim stacionazama:

e BT-1, km 0+185.00
e BT-2, km 1+140.00
e BT-3, km 2+220.00
e BT-4, km 2+720.00
e BT-5 km 3+220.00
e BT-6, km 3+690.00
e BT-7, km 4+160.00
e BT-8, km 4+640.00 (lokacija poduzetni¢ke zone Turbina 3)
o BT-9, km 5+140.00
e BT-10, km 5+640.00 (kruzni tok se nalazi u km 5+663.00 projektne osi obilaznice)
e BT-11, km 6+620.00
e BT-12, km 7+120.00
e BT-13, km 7+620.00
e BT-14, km 8+120.00
e BT-15, km 8+600.00
e BT-16, km 10+020.00
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LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Laboratorijskim su ispitivanjem ustanovljene fizikalne i mehaniCke zna€ajke potrebne za klasifikaciju
materijala. Uzorci materijala iz pojedinih slojeva terena ispitani su u laboratoriju prema standardnim
normama usvojenim za odredenu vrstu analiza.

Na osnovi izvrSenih terenskih istraznih radova, terenske AC—klasifikacije dopunjene laboratorijskim
ispitivanjem, ustanovljen je slijedeci geotehnicki profil terena na trasi predvidenoj za izmjeStanje
drzavne ceste D2 - zaobilaznici Slatine:

Na svim sondaznim bu$otinama ustanovljen je povrsinski sloj humusa, koji je medutim varirao u
debljinama sloja od 30 do 50cm; Na predmetnoj lokaciji debljina humusa iznosi 50 cm.

Ispod ovog povrsinskog sloja (humusa) praktiéno na svim sondama ustanovljena je praSinasta glina
niske plasti€nosti (CL), smede boje sa sivim proslojcima, poluévrstog konzistentnog stanja. U
spomenutom Elaboratu ovaj materijal oznacen je kao M-2; oznaka uzorka ZM-125/06. Kako se
nalazi u razini posteljice odnosno temeljnog tla, ovaj materijal je najutjecajniji kao ulazni parametar
dimenzioniranja kolni¢ke konstrukcije, te ¢e stoga i na ovom mjestu biti kratko rekapitulirane njegove
znacajke.

Maksimalna prostorna masa u suhom stanju uz optimalnu vlaznost prema standardnom Procotrovu
postupku iznosi:

= 'Ydmax:1,73 Mg/m3
- Wop=16,00 %

Maksimalna prostorna masa u suhom stanju uz optimalnu vlaznost prema modificiranom Procotrovu
postupku iznosi:

- 'Ydmax:1,85 Mg/m3
- Wopi=15,30 %

Kalifornijski indeks nosivosti iznosi : CBR=3,00 %.
Bubrenje materijala potopljenog 96 sati iznosi : 2,05 %.

Attebergove granice (granice konzistencije):
- granica zitkosti W, =29,50 %

- granica krutosti Wp=19,47 %
- indeks plasticiteta 1,=10,03

Gustoca odredena prema HRN U.B1.014 iznosi ¢ =2.70 g/cm?®

Sadrzaj organskih tvari iznosi 8.61%.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 112 MAPA 1



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek Broj projekta: 23-02-1-1/2021

B) Dimenzioniranje kolnicke konstrukcije

Strukturalno projektiranje kolni¢ke konstrukcije izvrSeno napravljeno je na temelju dostupnih
podataka o brojanju prometa na cestama Republike Hrvatske i vaZzecih normi tj. pravilnika. Navedeni
podaci o brojanju prometa objavljeni su u publikaciji: BROJENJE PROMETA NA CESTAMA
REPUBLIKE HRVATSKE GODINE 2015. (HRVATSKE CESTE d.o.0. Zagreb 2016. god.). KoriStene
su sljedece norme:

hrvatska norma HRN U.C4.010,

hrvatska norma HRN U.C4.012.

Nakon izvrSenog dimenzioniranja i odabira slojeva kolnicke konstrukcije izvrSena je i provjera
konstrukcije na smrzavanje.

1. MJERODAVNI PARAMETRI ZA DIMENZIONIRANJE

Prilikom postupka dimenzioniranja koriSteni su slijedeéi mjerodavni parametri:

- projektno razdoblje,

- vozna sposobnost povrSine kolnika na kraju projektnog razdoblja,
- prometno opterecenje,

- klimatsko — hidrolo$ki uvijeti,

- nosivost posteljice,

- kvaliteta primijenjenih materijala u slojevima kolni¢ke konstrukcije.

1.1. PROJEKTNO RAZDOBLJE

Projektno razdoblje je vrijeme za koje je kolni¢ka konstrukcija dimenzionirana. Na kraju projektnog
razdoblja kolnicka konstrukcija se, ovisno prema stupnju oStecenja tijekom eksploatacije, obnavlja i
tako osposobljava za daljnju uporabu.

Dimenzioniranje kolniCke konstrukcije za novo kruzno raskriZje na drzavnoj cesti provodi se za
projektno razdoblje od 20 godina.

1.2. VOZNA SPOSOBNOST POVRSINE KOLNIKA NA KRAJU PROJEKTNOG RAZDOBLJA

Vozna sposobnost povrSine kolnika izraZzava se preko indeksa vozne sposobnosti ,p“ koji se kre¢a
u granicama od 0 (potpuno uniSten kolnik) do 5 (novi kolnik bez ikakvih oStecenja). Prema vazec¢im
hrvatskim normama usvojena je najmanja vrijednost indeksa vozne sposobnosti na kraju projektnog
razdoblja p=2,5.

1.3. PROMETNO OPTERECENJE

Dimenzioniranje i odredivanje sastava novoprojektirane kolniCke konstrukcije izvrSeno je u skladu
HRN U.C4.010 i HRN U.C4.012.
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Podaci za proracun prometnog opterecenja odredeni su na temelju iskustva projektanta i na temelju
konzultacija s Investitorom o o¢ekivanom prometnom opterecenju.

Analizom prometnog opterecenja uzima se u obzir:

- prosjecni godisnji dnevni broj teretnih vozila u predvidenoj po€etnoj godini koristenja ceste,
- prosje€na godidnja stopa rasta teretnih vozila u projektnom razdoblju,

- osovinsko opterec¢enje reprezentativnih vozila,

- prosjeCna iskoriStenost nosivosti teskih teretnih vozila,

- raspodjela prometnog optereéenja po voznim trakovima.

Koristeni podaci o brojanju prometa preuzeti su iz publikaciji BROJENJE PROMETA NA CESTAMA
REPUBLIKE HRVATSKE, a odnose se na brojacko mjesto broj 2307 Slatina-obilaznica (neprekidno
automatsko brojanje), a koje se nalazi na samoj obilaznici u blizini predmetnog zahvata.

lako je PGDP relativno mali, udio teSkih teretnih vozila je veoma visok, preko 30%, $to ¢e imati visok
utjecaj na izraCun ukupnog prometnog opterec¢enja u projektnom razdoblju.

Za dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije na poduzetni¢koj zoni Turbina 3 usvaja se mjerodavno

opterecenje na granici izmedu srednjeg i teSkog od T, = 2,0 x 10° prijelaza ekvivalentnih osovina od
80 kN, Sto predstavlja srednje - teSko prometno opterecenije.

1.4. KLIMATSKO — HIDROLOSKI UVJETI

Utjecaj klimatsko — hidroloSkih parametara na nosivost kolni¢ke konstrukcije uzima se u obzir preko
regionalnog koeficijenta ,R", vrijednosti kojeg se kre¢u od 0,5 do 5,0. Pri tome vece vrijednosti tog
koeficijenta znaCe nepovoljnije uvjete za nosivost.

U ovom projektu kao proracunska vrijednost uzet je regionalni koeficijent u iznosu od R=2,0.

Utjecaj smrzavanja

Cjelokupna debljina kolni¢ke konstrukcije koja jamc¢i da se tlo u posteljici ne¢e smrznuti, moze se
odrediti na osnovi dubine smrzavanja (DS) za podru€je promatrane ceste. Dubina smrzavanja
odreduje se prema indeksu smrzavanja za promatrano podrucje i debljine nove kolnicke konstrukcije
(Prema "Studiji odredivanja indeksa smrzavanja za drzavne ceste i ublazavanje u€inka smrzavanja
na kolni¢ku konstrukciju", Hrvatske ceste d.o.0., Zagreb, svibanj 2003.). Za podrucje oko predmetne
drzavne ceste, prema tablici danoj u navedenoj Studiji; dubina smrzavanja iznosi: Ds=80 cm.

2. DIMENZIONIRANJE KOLNICKE KONSTRUKCIJE

2.1. DIMENZIONIRANJE KOLNICKE KONSTRUKCIJE PREMA HRN U.C4.012

Temeljem podataka o prometnom opterecenju i nosivosti posteljice, o€ito je da ée biti potrebno
izvrsiti poboljSanje posteljice kako bi bila u stanju primiti mjerodavno prometno optereéenje. Tako je
projektiran donji nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/63mm koji se postavlja na geotekstil.
Ukoliko izvoda¢ primijenjenom tehnologijom zbijanja na probnoj dionici dobije dobre rezultate
moguce je donji nosivi sloj i nosivi sloj izvesti zajedno.
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Niveleta prometnica u osnovi je odredena je na temelju konfiguracije postojeceg terena i postojecom
spojnom cestom na koju se prikljuuje poduzetnicka zona Turbina 3. Niveleta je poloZzena pribliZno
u razini postojeéeg terena. | bez obzira na tu ¢injenicu, niveleta pjeSacke staze je uzdignuta cca 50
cm od razine terena tako da je potrebno parcele zone nasipavati.

Elementi za dimenzioniranje u skladu sa hrvatskom normom HRN U.C4.012:

e Prometno opterecenje ..........coviiiiiiiiiiiiiii T,=2.0x10°
e Projektno razdoblje ..o 20 godina

e Nosivost posteljice .........ccoviiiiiiiii CBR = 3.0%
e Indeks sluznosti...........cooiiiiiiii PSI=25

o Klimatski utjecaji ......cccoeviiiiiiiii R=20

Iz nomograma za dimenzioniranje (TIP-1) dobivene su minimalne dimenzije pojedinih slojeva
kolni¢ke konstrukcije, ukupno 12.9 cm za asfaltne slojeve i 57 cm za sloj od nevezanog kamenog
materijala. Odabire se debljina habajuceg sloja od 4.0cm.
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Slika 3.14. Dijagram za dimenzioniranje kolnickih konstrukeija koje se sastoje od asfaltnih
slojeva i nosivih slojeva od nevezanih, mehanicki zbijenih zrnatih kamenih
materijala po HRN- metodi (tip 1)

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetnic¢koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 116 MAPA1



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek i proj

Broj projekta: 23-02-1-1/2021

e Asfaltni habajuCi sloj ........cccooeieiiii 40cm-0.42 =2.10cm

o Asfaltninosivisloj.......c.coooiiiiii 8,9cm-0.35 =3.92cm
e nevezani kameni materijal....................co 57.0cm-0.11 =3.63cm

Potrebna strukturna vrijednost kolni¢ke konstrukcije SNpot. =11.07 cm

Strukturni sastav predlozene kolni¢ke konstrukcije:

e zavrsni sloj AC 11 surf 50/70 AG3M3E..........ccooeivnnnnnn. 4,0cm x 0,42 =1,68
e nosivi sloj AC 32 base 50/70 AG6 M2E.............ccceevennnn. 7,0cm x 0,35 =2,45
e drobljeni kameni materijal 0/63mm........................ min 45,0cm x 0,12 = 5,40
[ ]

doniji nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala 0/63...15,0cm x 0,12 = 1,80

SNop = 11.33 cm

temeljno tlo u zemljanom materijalu uz postavljanje geotekstila 300 gr/m?.

Kako je SNop = 11.33 cm > SNpot. = 11.07 cm; zaklju€ak je da predloZena kolni¢ka konstrukcija

ima vecu strukturnu vrijednost od potrebne pa se usvaja kao pretpostavljena sljedeca kolnicka
konstrukcija:

4,0cm AC 11
|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||I|||| em

L;. .:t‘ i ’7;\.—"; :f\“fy:,rﬁ }.v":t‘ i ,? 7,0cm AC 32 base
1-,-: s TR : At R T ,': < 45,0cm minimalno drobljenog kamenog materijala
Ayt A .a.".'-’."..-}ff-.-".f};‘-‘ g femens e

razina posteljice -------------------

.
" " .

15,0cm doniji nosivi sloj od drobljenog kamenog
materijala

————————— geotekstil 300gr
————————— temeljno tlo u zemljanom materijalu -------

2.2. PROVJERA KOLNICKE KONSTRUKCIJE NA SMRZAVANJE

Cjelokupna debljina kolni¢ke konstrukcije koja jamci da se tlo u posteljici neCe smrznuti, moze se
odrediti na osnovi dubine smrzavanja (DS) za podrucje promatrane ceste.

Na razini posteljice do dubine oko 1.50m registriran je sloj pjeskovito praSinaste gline niske
plasti¢nosti (CL), Zuto smede boje, ¢vrstog konzistentnog stanja. Takav se materijal mozZe svrstati u
kategoriju ,vrlo osjetljivin“ ili G4, prema osjetljivosti na smrzavanje (HRN E.1.012.).

Prema ,Studiji odradivanja indeksa smrzavanja za drzavne ceste i ublazavanje u€inaka smrzavanja
na kolniCku konstrukciju®; Hrvatske ceste d.o.o.; Zagreb, svibanj 2003. za predmetno podrucje
drzavne ceste prosje€na dubina smrzavanja iznosi Ds=80cm.
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Za takvu dubinu smrzavanja i pod uvjetom da je posteljica cestovne konstrukcije osjetljiva na
smrzavanje, a usvajajuéi povoljne hidrolodke uvjete (dakle funkcionalnu odvodnju), minimalna
debljina kolnika koji je otporan na smrzavanje iznosi:

Dk = 2 0,7xDS=0,7x80=56,0cm

Obzirom na debljinu predloZene kolni¢ke konstrukcije od (4+7+45+15) 71cm, moZemo zakljuciti da
je predlozena kolni¢ka konstrukcija sigurna od $tetnog djelovanja smrzavanja, te se ista i usvaja kao
odabrana kolni¢ka konstrukcija.

Detalji izvedbe kolni¢kih konstrukcija vidljivi su na normalnim popre¢nim presjecima (grafi¢ki prilozi
1201), te karakteristi€nim poprecnim presjecima (grafi¢ki prilozi 1301-1311).

Osijek, studeni 2022. godine Projektant:

Torislav Marukié, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Tomislav Maruki¢

ing. gra@.

OViaiteni inzenjer gradevinarstva .« @ETD>
G 838
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

1. OPCENITO

2. PRIPREMNI RADOVI

3. GRAPEVINSKI RADOVI
l. ZEMLJANI RADOVI
. DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA)
.  ASFALTNE MJESAVINE | ASFALTNI SLOJEVI KOLNIKA
IV.  ODVODNJA
V. TESARSKI RADOVI
VI.  ZIDARSKI RADOVI
VIl.  BETONSKE KONSTRUKCIJE
VIII.  IZOLATERSKI RADOVI
IX.  KANALSKI RADOVI

1. OPCENITO

Sve radove trebaju obavljati za to struéno osposobljene osobe, uz stalni stru¢ni nadzor. Prije prelaska na iducu
fazu radova, nuzno je odobrenje nadzornog inZenjera. Za svako odstupanje od projekta, te u slucaju
nepredvidenih okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je duzan u potpunosti postivati sve
mjere osiguranja i kontrole kakvoce. Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati
zahtjevima vazecih normi, propisa i pravila struke. Osobito se u svemu treba pridrzavati "Opcih tehnickih uvjeta
za radove na cestama" (Knjige | - VI, Hrvatske ceste, , Zagreb 2001.), te rjeSenja detalja prema projektima. Za
vrijeme izvodenja radova potrebna je stalna nazo€nost nadzornog inZenjera, kontinuirani geodetski nadzor, te
povremeni projektantski nadzor.

Pri gradenju obavezna je primjena svih vazeéih propisa, standarda i pravilnika za materijale i konstrukcije koje
se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe.

Za svaki ugradeni materijal i gradevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost, odnosno njegova
tehni¢ka svojstva moraju biti sukladna svojstvima odredenim odgovarajuom normom. Primjenjivati
odgovaraju¢e HRN, a u nedostatku istih moguéa primjena EN.

NE DOPUSTA SE UGRADNJA MATERIJALA | PROIZVODA KOJI NEMAJU VALJANU
DOKUMENTACIJU.
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2. PRIPREMNI RADOVI
Primopredaja gradilisSta

Investitor predaje izvoditelju radova gradevinski uredeno zemljiSte. Prilikom primopredaje potrebno je u
gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju (popis dokumentacije, vazne tocke na
gradilistu, posebne uvjete koji utjecu na nacin gradenja i sl.). Izvoditelj preuzima iskol¢enu trasu nakon
obilaska svih iskol¢enih dijelova gradevine (HRN U.E1.010).

Osiguranje gradiliSta pogonskom energijom i vodom
Izvoditelj je sam duzan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilista.
Dinamika izvodenja radova

Izvoditelj je uz ponudu duzan priloziti PLAN DINAMIKE 1ZVOBENJA RADOVA s prijedlogom roka zavrSetka
radova. Ako investitor trazi odredeni rok zavrSetka, tada je izvoditelj duzan uz dinami€ki plan izvodenja dati
nacin pojatanog angaziranja kapaciteta kojim ¢e se moéi zadovoljiti trazeni rok. Angaziranje planiranih
kapaciteta podlijeze stalnoj kontroli nadzorne sluzbe. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju
uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti ne¢e priznavati kao
razlog za produljenje roka, niti ¢ée se posebno obraunavati stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvjetima,
njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva.

Organizacija gradilisSta

Organizaciju gradilista sa shemom transporta i energetskih priklju¢aka izraduje izvoditelj i treba je dati na
uvid i odobrenje investitoru.

Osiguranje objekta

Prije poCetka izvodenja radova izvoditelj je duzan osigurati objekt kod OZ-a i prijaviti ga nadleznoj
Gradevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pisani dokaz.

Tehnicka zastita

Svi elementi tehnicke zastite, prema vazeéim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaceni faktorom
gradiliSta. Radi kontrole provodenja tehnitke zastite, izvoditelj je duZzan pravovremeno prijaviti poCetak
radova nadleznoj inspekciji rada, a o provodenju zastite treba izraditi poseban elaborat koji mora ovijeriti kod
inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru.

Geodetska kontrola

Izvoditelj je duzan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja objekta. Na gradiliStu treba redovno
obnavljati iskol¢enja gradevine polozajno i visinski u skladu sa standardom (HRN U.E1.010). Sva zapazanja
unositi u gradevinski dnevnik.

Tijekom gradenja vrSiti:

e stalnu kontrolu iskoléene trase i druge geometrije svih elemenata kolnika
e kontrolu osiguranja svih to¢aka
e kontrolu postavljenih profila

e kontrolu repera i poligonih to¢aka

Osobitu paznju posvetiti kontroli projektirane geometrije (tlocrtne i visinske) rubnjaka, rigola ograda.
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3. GRADEVINSKI RADOVI
Posebni uvjeti

Radove treba izvesti to€no prema opisu, projekta, troSkovnika i Opc¢im tehnic¢kim uvjetima za radove na
cestama (Hrvatske ceste, Zagreb 2001.), koji su sastavni dio ovog projekta. U stavkama gdje nije objasnjen
nacin rada i posebne osobine finalnog produkta izvoditelj je duzan pridrzavati se uobi¢ajenog nacina rada,
uvazavajuc¢i odredbe vazecéih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvoditelj je
obavezan pridrzavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i nacin
izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije ve¢ detaljno opisano troSkovnikom, a narocito u slu€ajevima kada se
zahtjeva izvedba van propisanih standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troSkovnika i postoje¢im gradevinskim
propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu gotovog proizvoda, a
u skladu s odredbama troSkovnika.

Ako izvoditelj sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drzi da za takvu izvedbu ne bi
mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektante i nadzornu sluzbu s obrazloZenjem i
dokumentacijom. Konacnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inZenjerom investitora, nakon
proucenog prijedloga proizvoditelja.

U slucaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje projektanta. O
tome se izvoditelj treba informirati vec¢ prilikom sastavljanja jedini¢ne cijene.

Ispitivanjai isprave o sukladnosti

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajuéi uvid u kvalitetu
sastavnih materijala potrebno je:

a) Kontrolirati kvalitetu materijala,

b) Osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kvaliteti materijala,

C) Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Opéim tehnickim
uvjetima.

Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete sastoji se od:

e ispitivanja pogodnosti materijala,

e tekuce kontrole,

e kontrolnog ispitivanja, i

e provjere kvalitete uskladiStenih materijala.

Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima.
Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Opcih tehni¢kih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja
licencirana institucija za kontrolu kvalitete.
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Tekuca kontrola

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloskog procesa. Tekuéa ispitivanja obavlja proizvoditelj u
vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom troSku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. UCestalost i vrste
tekucih ispitivanja propisani su Op¢im tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim Opéim tehni¢kim uvjetima. Kontrolna ispitivanja moze obavljati jedino
organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzrokovanje materijala. UCestalost i vrste ispitivanja
propisani su Opc¢im tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Provjera kvalitete uskladiStenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladistenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u ovim
slu€ajevima:

a) kad svojstva i karakteristike nisu praceni u tijeku proizvodnje
b) radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.

Dokumentacija

Izviestaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocienom pogodnosti materijala

IzvjeStaj o pogodnosti materijala mora sadrzavati ove podatke:

e opci dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu ili proizvoditelju, datum uzorkovanja i
zavrSetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,

e rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Op¢im tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala,

e ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu,

e miSljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.

IzvieStaj o tekucoj kontroli

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski
dnevnik, knjigu i sli¢no). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoditelj je duzan priloziti rezultate tekucih
ispitivanja koji se odnose na isporuc¢ene koli¢ine.

Izviestaj o kontrolnom ispitivanju

Izvjestaj o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:

e opcidio: naslov proizvoda, podatke o proizvoditelju i naru€iocu, mjesto, nagin i datum uzorkovanja, koli¢inu
uzorka, zavrSetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka,

e rezultate laboratorijskih ispitivanja,

e ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu.
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Isprave o sukladnosti

Prema Zakonu o gradevinskim proizvodima (NN 76/13, 30/14) za sve proizvode je potrebno dokazati
sukladnost gradevinskog proizvoda, odnosno priloziti izjavu o svojstvima, certifikat o stalnosti svojstava.

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda kojima
je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata
tekuce kontrole. Rok vazZenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda moze biti najviSe jedna godina.

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadrzavati ove podatke:

e opdi dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvoditelju i naru€iocu, datum uzorkovanja, te
laboratorijske oznake uzorka,
e pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje,

e ocjenu kvalitete i miSljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjeni materijala i
svojstva primarne sirovine,

e rok vazenja uvjerenja.
Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka vazenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima.

Uvjerenje o kvaliteti sirovine

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih
mjeSavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem.

Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.
Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:

e opci dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruciocu, datum uzorkovanja i zavr3etak ispitivanja, te
laboratorijsku oznaku uzorka,

e rezultate laboratorijskih ispitivanja,

e ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu,

e rok vazenja uvjerenja.

IzvieStaj o provjeri kvalitete uskladiStenog materijala

Izvjestaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladiStenog u silose, cisterne i sl.,
izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

e opc¢i dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu i proizvoditelju, datum uzorkovanja i
zavrsetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka,

e pribliznu koli¢inu uskladidtenog materijala,

e nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka,

e rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Op¢im tehni¢kim uvjetima za tu vrstu materijala,

e ocjenu kvalitete,

e misljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladiStenog materijala s obzirom na namjenu.
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l. ZEMLJANI RADOVI
Posebni uvjeti

Pripremu gradiliSta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti toéno prema projektu.
Predvidenu kategoriju tla ozna¢enu stavkom troskovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovoditelj
gradilista i nadzorni inZzenjer trebaju ustanoviti zateCenu kategoriju prema opisu u gradevinskim normama, a
svoj zaklju€ak konstatirati upisom u gradevinski dnevnik. Nakon zavrSetka gradnje treba izvrsiti uredenje
gradilista, te ukloniti sve nepotrebno s gradilidta.

Jediniénom cijenom za svaku pojedinu stavku troSkovnika treba predvidjeti :

e sav potreban rad za doti¢nu stavku,
e sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl.,
e kontrolno iskolCenje gradevine

e sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa, jer se
nepotrebni, nekontrolirani i slu¢ajni prekopi neée priznati, a njihova sanacija ¢e se vrSiti struéno uz stalnu
prisutnost nadzorne sluzbe, te ispitivanjem projektom predvidene nosivosti, na teret izvoditelja,

e ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mr§avim betonom, osiguranje permanentnog otjecanja
oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili tehni¢ke moguénosti
i crpljenje atmosferske vode.

Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa podzemne
vode, ukljucivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena.

Crplienje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jedini¢nih cijena jer ¢e one u slu€aju
temeljenja ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehni¢kim rjeSenjem temeljenja i opisom u stavci
troskovnika.

Stavke zemljanih radova obraCunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubiénom metru.

Transport preostalog materijala na deponiju obraCunava se po kubiénom metru u rastresitom stanju, a
stavka obuhvaca i grubo planiranje deponije.

Kontrolna ispitivanja

Izvoditelj radova je duZan obavljati (osigurati) tekuéu kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu moraju
odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju zavrdnog sloja nasipa
(posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskol&enih to¢aka osi ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji.

Kontrolna ispitivanja obuhvacéaju:

a) odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz),

b) odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo€¢om fi 30 cm najmanje na svakih 500 m2 uredenog
temeljnog tla,

c) ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 2000 m3 izvedenog
nasipa,

d) odredivanje modula stisljivosti kruznom plo¢om fi 30 cm najmanje na svakih 500 m2 izvedene i
uredene posteljice.

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijeno3¢u. Osobito posvetiti paznju
izvedbi pokosa nasipa.

Kontrola geometrije vrSi se kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrsi se probno po
slojevima i obvezno na vrhu.
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Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati:

e da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa iskopa
(uzimajuci u obzir geomehanicka svojstva tla),

e datijekom rada ne dode do potkopavanja ili odte¢enja okolnih gradevina ili okolnog tla,

e da se ne vrSe nepotrebno povecani ili Stetni iskopi,

e da se ne degradira ili oSte¢uje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa,

e za vrileme rada na iskopu pa do zavrSetka svih radova na objektu Izvoditelj je duzan osigurati pravilnu
odvodnju,

e ne smije se dozvoliti zadrzavanje vode u iskopima,
e vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehni¢kom elaboratu, a dubine i gabarite iskopa
prema gradevinskom projektu gradevine.

Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost terena i
onemogucée naknadna slijeganja. Nestabilne plohe treba sanirati. Debljina humusnog sloja treba odgovarati
projektu (kontrolirati s nadzornim inzenjerom).

Pri hortikulturnom uredenju pokosa, treba osigurati kvalitetna gnojiva, sjeme i sadnice.

Sve gotove povrsine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera, s potrebnim
uzduznim padovima, popre¢nim nagibima i zadovoljavaju¢im ravnostima.

Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni ¢e inZzenjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostatci poprave na
tro8ak izvoditelja.

I DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA)

Izvoditelj radova je duZan obavljati (osigurati) teku¢u kontrolu zavr§nog nosivog sloja od mehanicki zbijenog
zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta.

Ovaj sloj se moze raditi tek kad nadzorni inZzenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba,
pravilno izvedene odvodnje i traZenih uvjeta kvalitete.

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obuhvacaju:

a) ispitivanje modula stisljivosti pomocéu kruzne plo¢e najmanje na svakih 500 m2,
b) ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 500 m2,

c) ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 2000 m2,

d) ispitivanje ravnosti povrsine letvom duljine 4 m na svakom popre¢nom profilu.

Sve gotove povrsine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera.

Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inZenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na
tro8ak izvoditelja.
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. ASFALTNE MJESAVINE | ASFALTNI SLOJEVI KOLNIKA

Vrsta i obim investitorskih i izvodackih kontrolnih radniji i ispitivanja radova i materijala ugradenih u asfaltne
slojeve kolni¢ke konstrukcije odreduju se u ovisnosti o projektno odredenom razredu nadzora:

e razred nadzora lll lako i vrlo lako prometno opterecenje
e razred nadzora ll srednje i teSko prometno opterecenje
e razred nadzora | vrlo i izuzetno teSko prometno opterecenje, aerodromske operativne povrsine

i autoceste bez obzira na prometno opterecenje

Vrsta i minimalni obim provedbe ispitivanja izvodacke i investitorske kontrole kvalitete gradevnih proizvoda koji
se upotrebljavaju za proizvodnju bitumenskih mjeSavina, tankoslojnih presvlaka i povrsinskih obrada te
svojstava izvedenih slojeva asfaltne kolni¢ke konstrukcije, s obzirom na predmetni razred nadzora, navedeni
su u tablicama IlI-1 do I1I-6

Tablica lll-1: Minimalna ucestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete gradevnih proizvoda

za objekte i gradiliSta sa potroSnjom asfaltne mjeSavine ve¢om od 8000 m2 (za pojedini asfaltni sloj):

Minimalna u€estalost provedbe ispitivanja (1 uzorak na zadanu masu ili m? izvedenog sloja)
. Prometno opterecenje
Gradewvni 8 n — - - -
proizvod Svojstvo Ispitna norma Izvodacka kontrola kvalitete Investitorska kontrola kvalitete
lako i vrlo srednje i vrlo i izrazito lako i vrlo srednje i vrlo iizrazito
lako tesko tesko lako tesko tesko
. Granulometrijski sastav HRN EN 933-10 > 5
Punilo - — 25000 m’ 50000 m’
Kvaliteta sitnih Cestica HRN EN 933-9
Granulometrijski sastav, udio sitnih "
£ Eestica HANEN 72541 25000 1P 50000 m*
o BF Kvaliteta sitnih Cestica HRN EN 933-9 25000 m? 25000 m?
o 'E = Indeks plosnatosti HRN EN 933-4
i o on
L9 Uglatost zmja (Koeficijent protoka) HRN EN 933-6
TR
S Otpornost na predrobljavanje (LA) HRN EN 1097-2 "
4 it 15000 m?
Otpornost na poliranje HRN EN 1097-8
Penetracija HRN EN 1426 2 £
s — 25000 m? 50000 m?
9 Tocka razmeksanja HRN EN 1427
§ Tocka loma po Frassu HRN EN 12593
% Elasticni povrat @ HRN EN 13398 50000 2
o Zadrzana a
a0 HRN EN 14 ?
E Otpornost na penetracija ENAa20 ROU0; 7
3 otvrdnjavanje - [ Porast/pad tocke
HRN EN 12607-1| _razmeksanja HERENIRE
Elasti¢ni povrat ™ | HRN EN 13398
Bitumen Penetracija HRN EN 1426
» izdvojen Tocka razmeksanja HRN EN 1427 50000 m*
£ ekstrakcijom [ F(astizni povrat @ | HRN EN 13398
] Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2 3000 m?
) Udio veziva HRN EN 12697-1 iti +obavezno na PD
© Udio Supljina HRN EN 12697-8 o et +12000 m*
ki Ispuna supljina bitumenom HRN EN 12697-8 J
) Otpornost na djelovanje vode 5 . +obavezno na PD
.:El {omjer ITSR) HRN EN 12697-12 obavezno na PD 10000 m?
= Krutost, zamor, niske HRN EN 12697-24 60000 m
temperature HRN EN 12657:26 +obavezno na
P pr EN 12697-46 PD
Ocjedivanje veziva ™ HRN EN 12697-18 6000 m’ 12000 m*
+obavezno na +obavezno na
Gubitak Eestica®® HRN EN 12697-17 °ba‘}',eozﬂ° " | obaveznona PD PD® PD
+6000 m? +6000 m*
1000 m*
Dubina utiskivanja® HRN EN 12697-20 ili 2000 m?
jednom dnevno
svakih 25t
Temperatura HRN EN 12697-13 i
kod svakog uzorkovanja
@ odnosi se samo na polimerom modificirani bitumen
®) ipituje se kod SMA
© ispituje se kod PA
@ ispituje se kod MA
@ odnosi se na tesko prometno opterecenje
® Otpornost na niske temperature ne ispituje se u mediteranskom podruéju
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1 127 MAPA1



RenCcon «... osijex

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021

Broj projekta: 23-02-1-1/2021

Tablica I1-2: Minimalna ucestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete izvedenog sloja za
objekte i gradiliSta sa potroSnjom asfaltne mjeSavine ve¢om od 8000 m2 (za pojedini asfaltni sloj):

Minimalna ucestalost provedbe ispitivanja (1 uzorak na zadanu masu ili m? izvedenog sloja)
Asfaltni Prometno opterecenje
sfaltni " «
sloj Svojstvo Ispitna norma Izvodacka kontrola kvalitete Investitorska kontrola kvalitete
lako i vrlo srednje i tesko vrlon}raﬂto lako i vrlo srednje i tesko vrlon}ranto
lako tesko lako tesko
Debljina® HRN EN 12697-36
AT 5 + obavezno na PD
Udio $upljina® HRN EN 12697-8 4000 m? ® 2000 m2®
Stupanj zbijenos(im nerazorna metoda
o © ALP A-StB/ obavezno na PD® obavezno na PD obavezno na PD'® obavezno na PD
~ Povezanost slojeva TSC 06,758 12000 m? +12000 m? + 10000 m? +10000 m*
) e
% o HRN EN 13036-1 obavezno na PQ nbav.ezno na Pp. i
2 Tekstura (habajudi sloj) HRN EN 13036-5 obavezno na PD® | obavezno na PD’ +svakih 7500 m? ili | ®svakih 7500 m” ili
% i kontinurano kontinurano
@ obavezno na PD® obavezno na PD
fd Hvatljivost (habajudi sloj) HRN EN 13036-4 obavezno na PD® +svakih 7500 m’ ili | ®svakih 7500 m? ili
é kontinurano kontinurano
© Otpornost prema trajnoj o = jednom na > obavezno na PD
2 deformaciji - kolotrazenje® HRN:EN:12697:22 gradilistu® opavezno na:kb 30000:m 20000 m?
obavezno na PD'® obavezno na PD obavezno na PD® obavezno na PD
Habajucisloj | Lou e 430365 + dijelomino u + djelomiéno u +kontinuiranona | *kontinuirano na
Uzduzna HRN EN 13036-7 odsjeccima (=200 m | odsjeccima =200 m cijeloj duzini trase | cijeloj duzini trase
tamost Vezni sloj PAT01:2001 2 obavezno na PD obavezno na PD
Nosivi sloj obavezno na PD® | obavezno na PD obavezno na PD®

®)

© vizualna procjena na svakom uzorku

@ ispituje se na habajucem, veznom i nosivom sloju
(e)

(

odnosi se na tesko prometno opterecenje

@, sklopu izvodagke kontrole dopusta se izraéun na temelju utroSene mase asfaltne mjesavine
ulazni podaci za izraun uzimaju se temeljem prosjecne gustoce asfaltne mjesavine odnosno prosjeéne gustoce laboratorijskog probnog tijela iz dnevne proizvodnje
(gustoca asfaltnog sloja moze se odrediti i nerazornom metodom)

f najmanje 3 busena uzorka, ravnomjerno rasporedena, navode se rezultati pojedinaénih ispitivanja buSenog uzorka

Tablica 111-3: Minimalna u€estalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete gradevnih proizvoda
za objekte i gradiliSta sa potroSnjom asfaltne mjeSavine manjom od 8000 m2 a ve¢om od 2000 m2:

Minimalna uéestalost provedbe ispitivanja (1 uzorak na zadanu masu ili m? izvedenog sloja)
" Prometno opterecenje
Gradevni g : - - - -
proizvod Svojstvo Ispitna norma Izvodacka kontrola kvalitete Investitorska kontrola kvalitete
lako i vrlo srednje i vrlo i izrazito lako i vrlo srednje i vrlo iizrazito
lako tesko tesko lako tesko tesko
o Granulometrijski sastav HRN EN 933-10
unilo
Kvaliteta sitnih Cestica HRN EN 933-9
A t ijski io sitnil
3"8‘33~ gersa;z;ometn]slq sastav, udio sitnih HRN EN 933-1
Rec;ktzzf“ 1 uzorak 1 uzorak
asfaltni i PR T
agregat (RA) Kvaliteta sitnih Cestica HRN EN 933-9
Penetracija HRN EN 1426
— — 1 uzorak 1 uzorak
Bitumensko Tocka razmeksanja HRN EN 1427
vezivo Tocka loma po Frassu HRN EN 12593
— ® - 1 uzorak & 1 uzorak
Elastiéni povrat ¢ HRN EN 13398
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2 500 t
Udio veziva HRN EN 12697-1 ii
— . o . 1 uzorak
Udio Supljina jednom dnevno ako se ugraduje viSe od 250 a manje od
T HRN EN 12697-8 500 €
Ispuna supljina bitumenom
Bitumenska Otpornost na djelovanje vode HRN EN 12697-12 1 uzorak
mjesavina {omjer ITSR)
Ocjedivanje veziva ® HRN EN 12697-18 - 1 uzorak
Gubitak cestica® HRN EN 12697-17 - —
Dubina utiskivanja(d’ HRN EN 12697-20 100 t ili jednom na dan
Temperatura HRN EN 12697-13 svakih 25 t i kod svakog uzorkovanja svakih 25 t i kod svakog uzorkovanja
7 5dnosi se samo na polimerom modificirani bitumen
®) ispituje se kod SMA
) ispituje se kod PA
ispituje se kod MA
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Tablica lll-4: Minimalna ucestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete izvedenog sloja za
objekte i gradiliSta sa potroSnjom asfaltne mjeSavine manjom od 8000 m2 a ve¢om od 2000 m2:

Minimalna uéestalost provedbe ispitivanja (1 uzorak na zadanu masu ili m? izvedenog sloja)
Asfaitri Prometno opterecenje
sfaltni < 2
sloj Svojstvo Ispitna norma Izvodacka kontrola kvalitete Investitorska kontrola kvalitete
lako i vrlo IR vrlo i izrazito lako i vrlo AR vrlo i izrazito
srednje i tesko = srednje i tesko =
lako tesko lako tesko
Debljina® HRN EN 12697-36
A bavezno na PD
o Supljina® HRN EN 12697-8 2 *9 2
Udio supljina 4000 m 2000 m2 ®
Stupanj zbijenosti“” nerazorna metoda
c o © ALP A-5tB/ obavezno na PD'® | obaveznona PD obavezno na PD'® obavezno na PD
- Povezanost slojeva TSC 06.758 >12000 M’ +12000 m’ +10000 m? > 10000 m’
5) e
@ 7 N EN 13036-1 obavezno na PD obavezno na PD
2 Tekstura (habajudi sloj) :2N EN 1;2;2 5 obavezno na PD® | obavezno na PD +svakih 7500 m’ ili | +svakih 7500 m? ili
2 - kontinurano kontinurano
b7 obaveznona PD® | obavezno na PD
= Hvatljivost (habajudi sloj) HRN EN 13036-4 obavezno na PD® #svakih 7500 m? ili | +svakih 7500 m? ili
g kontinurano kontinurano
© e 7
© Otpornost prema trajnoj 2 jednom na 5 obavezno na PD
= deformaciji - kolotrazenje® HIN-EN:12097-22 gradilistu®® gbayeznonachD 20000:0 20000 m?
obavezno na PD® | obavezno na PD obaveznona PD® | obavezno na PD
Habajucisloj | o en 43036.5 + djelomiéno u + djelomicno u +kontinuiranona | -kontinuirano na
Uzduzna HRN EN 13036-7 odsjeccima 1=200 m | odsjeccima =200 m cijeloj duzini trase | cijeloj duZini trase
ravnost Vezni sloj PATO1:2001 obavezno na PD obavezno na PD
Nosivi sloj obavezno na PD'® obavezno na PD obavezno na PD®

@
®)

© vizualna procjena na svakom uzorku

@ ispituje se na habajucem, veznom i nosivom sloju
(e)

(

odnosi se na tesko prometno opterecenje

u sklopu izvodaike kontrole dopusta se izraun na temelju utroSene mase asfaltne mjesavine
ulazni podaci za izraun uzimaju se temeljem prosjeéne gustoce asfaltne mjesavine odnosno prosjecne gustoce laboratorijskog probnog tijela iz dnevne proizvodnje
(gustoca asfaltnog sloja moZe se odrediti i nerazornom metodom)

f najmanje 3 busena uzorka, ravnomjerno rasporedena, navode se rezultati pojedinacnih ispitivanja buSenog uzorka

Tablica 111-5: Minimalna uCestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete gradevnih proizvoda
za objekte i gradiliSta sa potro$njom asfaltne mjeSavine manjom od 2000 m2 (za pojedini asfaltni sloj):

Minimalna uéestalost provedbe ispitivanja (1 uzorak na zadanu masu ili m? izvedenog sloja)
" Prometno optereéenje
Gradevni 7 : — - - -
proizvod Svojstvo Ispitna norma Izvodacka kontrola kvalitete Investitorska kontrola kvalitete
lako i vrlo srednje i vrlo i izrazito lako i vrlo srednje i vrlo i izrazito
lako tesko tesko lako tesko tesko
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2
Udio veziva HRN EN 12697-1
Udio Sumthi 1 uzorak 1 uzorak
i fio Supljina
Bitumenska e HRN EN 12697-8
mjesavina Ispuna $upljina bitumenom
Dubina utiskivanja® HRN EN 12697-20 100 t ili jednom na dan - 200t
Temperatura HRN EN 12697-13 svakih 25 t i kod svakog uzorkovanja svakih 25 t i kod svakog uzorkovanja

® ispituje se kod MA

Napomena: Ukoliko se odredeni projekt sastoji od vise nepovezanih povrsina (lokacija) ukupno vecih od 4000 m? i manjih od 15000 m” (manji asfalterski radovi na sanaciji opasnih mjesta, lokalnih ostecenja i srednjeg
opsega redovitog odrZavanja neke prometnice) ispitivanja se provode prema tablici J3.

Tablica 111-6: Minimalna ucCestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete izvedenog sloja za
objekte i gradilista sa potroSnjom asfaltne mjeSavine manjom od 2000 m2 (za pojedini asfaltni sloj):

Minimalna uéestalost provedbe ispitivanja (1 uzorak na zadanu masu ili m? izvedenog sloja)

Prometno opterecenje

Asfaltni 3 i -~ - - -
sloj Svojstvo Ispitna norma Izvodacka kontrola kvalitete Investitorska kontrola kvalitete
lako i vrlo srediite’§ tadko vrlo i izrazito lako i vrlo srednie i tesko vrlo i izrazito
lako ) tesko lako ) tesko

Debljina® HRN EN 12697-36

Ugradeni AR PRET R ) 3 2(c) 2(c)

asfaltni sloj Udio supljina HRN EN 12697-8 4000 m 2000 m

Stupanj zbijenosti‘b’ nerazorna metoda

@y
®)

(©)

u sklopu izvodacke kontrole dopusta se izraun na temelju utroSene mase asfaltne mjesavine
ulazni podaci za izraun uzimaju se temeljem prosjeéne gustoce asfaltne mjesavine odnosno prosjeéne gustoce laboratorijskog probnog tijela iz dnevne proizvodnje
(gustoca asfaltnog sloja moZe se odrediti i nerazornom metodom)
najmanje 3 busena uzorka, ravnomjerno rasporedena, navode se rezultati pojedinacnih ispitivanja busenog uzorka

Napomena: Ukoliko se odredeni projekt sastoji od vise nepovezanih povriina (lokacija) ukupno vecih od 4000 m? i manjih od 15000 m” (manji asfalterski radovi na sanaciji opasnih mjesta, lokalnih oitecenja i srednjeg
opsega redovitog odrzavanja neke prometnice) ispitivanja se provode prema tablici J4.

Investitor:
Gradevina:

GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Izgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1

129 MAPA1



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Rencon . ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o0. Osijek Broj projekta: 23-02-1-1/2021

Izvodacku kontrolu kvalitete provodi i osigurava lzvodac.

Laboratorij koji provodi izvodacku kontrolu kvalitete mora raspolagati potrebitom umjerenom laboratorijskim
opremom, pogodnim laboratorijskim prostorom i kompetentnim osobljem za provedbu ispitivanja havedenih u
prilozenim tablicama. Voditelj 1zvodacke kontrole kvalitete mora imati polozen strucni ispit u strukovnom
podrudju graditeljstva za obavljanje poslova ispitivanja i potvrdivanja sukladnosti pri Ministarstvu prostornog
uredenja i graditeljstva.

Investitorsku kontrolu kvalitete provodi Investitor.

Investitorska kontrola kvalitete pocinje ispitivanjima provedenim na probnoj dionici uzimanjem paralelnih
uzoraka sa probne dionice. Za provedbu Investitorske kontrole kvalitete Investitor mora angazirati laboratorij
akreditiran prema HRV EN/ISO 17025 u podruéju ispitivanja asfalta, bitumena i agregata (za sve metode
propisane za pojedini obim nadzora prema tablicama), a vodece laboratorijsko osoblje odgovorno za provedbu
investitorske kontrole kvalitete mora imati polozen struéni ispit u strukovnom podrucju graditeljstva za
obavljanje poslova ispitivanja i potvrdivanja sukladnosti pri Ministarstvu prostornog uredenja i graditeljstva.

V. ODVODNJA
Posebni uvjeti

Pripremu gradilista izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti toéno prema projektu.
Predvidenu kategoriju tla oznagenu stavkom troSkovnika treba provijeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovoditelj
gradilista i nadzorni inZenjer trebaju ustanoviti zate€enu kategoriju prema opisu u gradevinskim normama, a
svoj zaklju€ak konstatirati upisom u gradevinski dnevnik. Nakon zavrSetka gradnje treba obaviti uredenje
gradilista, te ukloniti sve nepotrebno s gradilista.

Jediniénom cijenom za svaku pojedinu stavku troSkovnika treba predvidjeti:

e sav potreban rad za doti¢nu stavku,
e sva potrebna razupiranja, podupiranjai sl.,
e kontrolno iskol¢enje gradevine

e sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa, jer se
nepotrebni, nekontrolirani i slu€ajni prekopi neée priznati, a njihova sanacija ¢e se vrSiti stru¢no uz stalnu
prisutnost nadzorne sluzbe, te ispitivanjem projektom predvidene nosivosti, na teret izvoditelja, ako je
potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mr§avim betonom, osiguranje permanentno otjecanje oborinske
vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili tehni¢ke mogucnosti i crpljenje
atmosferske vode.

Stavke zemljanih radova obragunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubi€¢nom metru.

Transport preostalog materijala na deponiju obraCunava se po kubi€nom metru u rastresitom stanju, a
stavka obuhvacéa i grubo planiranje deponije.

Iskopi rovova za izvedbu kanalizacije

Iskop rova za izvedbu kanalizacije, zastitno zatrpavanje cijevi, montaza cijevi i spojeva, vrSe se u svemu
prema projektu i mjerama danim u projektu odvodnje (grupa dokumentacije H).

Nakon dovrsene izvedbe kanalizacije, uspjesno izvr§enog ispitivanja na vodonepropusnost i dovrSenja
izvedbe revizionih okana, te nakon odobrenja nadzornog inzenjera, zatrpavaju se rovovi kanalizacije i
proSirenja rovova na mjestu revizionih okana. Zatrpavanje se izvodi kvalitetnim materijalom od iskopa ili
zamjenskim kamenim materijalom. Materijal se mora ugradivati zbijanjem u slojevima do te mjere, da
zadovolji nosivost pojedinih slojeva kolni¢ke konstrukcije.
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V. TESARSKI RADOVI

Kod izvodenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vazeci propisi i standardi za drvene konstrukcije.
Upotrijebljena grada mora zadovoljavati HRN D.A0.020.

Oplata mora biti izradena to¢no prema mjerama oznacenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju i to sa
svim potrebnim podupiradima. Unutrasnja povrsina mora biti stabilna, otporna, ukru¢ena i dovoljno poduprta,
tako da se ne moze izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru.

Oplata mora biti izradena tako da se moze lako skidati, bez potresa i oSte¢enja konstrukcije, a smije se
skidati tek posto ugradeni beton dobije odgovarajucu &vrstocu.

Pri skidanju oplate nakon dovrSenja objekta treba s konstrukcije odstraniti oplatu sa svim njenim
elementima, te sortirati gradu u gomilama na odredenim mjestima udaljenosti do 20 m od objekta.

Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima i to:

e rezana jelova gradaHRN D.C1.040, HRN D.C1.041

o glatke ploce HRN D.C5.026.-70
e Sperplo¢e HRN D.05.043
e Cavli HRN M.B4.021

Oplata se obra¢unava po GN 601.

Razupiranje bo€nih strana rovova za kanal vrSi se ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljista, pritisku zemlje
i propisima higijensko-tehnicke zastite, platicama debljine 50 mm, polozenim jedna iznad druge i poduprtim
oknima postavljenim na medusobnom razmaku ovisno o opterecenju zemlje, ali ne ve¢em od 1,5 m.
Poprecne grede okvira moraju se utvrditi klinovima i po potrebi vezati skobama za vertikalne grede.

VI.  ZIDARSKI RADOVI

Kod izvedbe zidarskih radova moraju se u svemu primjenjivati postojeci propisi i standardi prema Pravilniku
o tehniCkim uvjetima i mjerama za izvodenje zidova zgrada (Sl.list 17/70, 87/91.).

Mort za zidanje i Zbukanje mora biti marke predvidene stavkom troSkovnika.
Materijali moraju zadovoljiti:

e voda HRN EN 1008

e cement HRN EN 197

e vapno HRN B.C1.020

e pijesak HRN U.M 037-040.

Pijesak mora biti €ist, bez organskih primjesa. Aditivi za mort mogu se upotrebljavati samo prema sluzbenim
odredbama i uputama proizvodaca.
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VIl.  BETONSKE KONSTRUKCIJE

VII.1. BETON

a) Opcenito

Izvodenje betonskih radova i potvrdivanje sukladnosti betona provodi se prema vazeéim normama

i pravilnicima, te prema odredbama Zakona o gradnji. Tvorni¢ka kontrola proizvodnje betona provodi

se prema normi HRN EN 206:2014, te mora obuhvatiti sve mjere nuzne za odrzavanje i osiguranje

svojstava betona. Sustav potvrdivanja sukladnosti betona je 2+, s time da pravna osoba ovlastena
po posebnom propisu za poslove ocjenjivanja sukladnosti betona u cjelini postupa prema HRN EN

206:2014, i dodatno, za ispitivanje tlacne &vrsto¢e najmanje 4 puta godidnje nenajavljeno uzima

uzorke betona, po 3 uzorka za svaki sastav betona.

Ovlasteno tijelo treba certificirati, nadzirati i ocjenjivati sukladnost tvorni¢ke kontrole proizvodnje

betona u svim slu€ajevima proizvodnje projektiranog betona (beton ¢ija su zahtijevana svojstva

uvjetovana proizvodacu koji je odgovoran za isporuku betona uvjetovanih svojstava i dodatnih
osobina) i betona zadanog sastava (beton &iji su sastav i sastavni materijali koji ¢e se koristiti
uvjetovani proizvodacu koji je odgovoran za isporuku betona uvjetovanog sastava). Za betone
normiranog zadanog sastava (beton &iji su sastav i sastavni materijali koji ¢e se koristiti uvjetovani
proizvodacu od strane nacionalnog tijela) proizvodac¢ je duzan dokazati samo ispravno doziranje
sastavnih komponenata. Takvi betoni su od razreda tlaCne &vrstoée C8/15 do C16/20 i smiju se
ugradivati samo u nearmirane konstrukcije. Ovlasteno tijelo treba najprije provesti po€etni nadzor
pogona za proizvodnju betona sa svrhom utvrdivanja jesu li ispunjeni preduvijeti koji se odnose na
osoblje i opremu, koji omoguéuju urednu proizvodnju i odgovarajuéu tvorni¢ku kontrolu proizvodnje.

Potvrdivanje sukladnosti betona provodi se dva puta godiSnje na temelju rezultata nadzora unutarnje

kontrole proizvodnje i ocjene (vrednovanja) rezultata ispitivanja proizvodaca i rezultata ispitivanja

tlacne cvrstoée betona na slu€ajno uzetim uzorcima lzvoditelj na gradiliStu mora osigurati i

posjedovati odgovaraju¢u dokumentaciju za gradenje i izvedbu radova da bi osigurao kvalitetu i

uporabljivost, a ona obuhvacéa:

e Gradevinsku dozvolu i dokumentaciju koja je njoj prethodila (suglasnosti),

Uredno voden gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

Elaborat o organizaciji gradiliSta sa mjerama zastite na radu i zastite od pozara,

Zapisnik o iskol¢enju objekta i nacin osiguranja stalnih toc¢aka iskolCenja,

Dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenog materijala i opreme (Certifikati sukladnosti,

Certifikati Tvorni¢ke kontrole proizvodnje, uvjerenja, jamstveni listovi, uputstva za upotrebu i

sl.),

o Dokaze o kvaliteti ugradenog betona i ostalih materijala izdanih od strane ovlastene institucije,

¢ Plan kvalitete izvedbe (dokumentirana procedura ili elaborat izvodenja betonskih radova sa
svim resursima i planom izvedbe radova, koji mora biti ovjeren i usuglasen od strane
projektanta i nadzornog inzenjera),

e lzvjeStaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu nadzornog inZenjera ili bez
njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugradenih
materijala,

e Dokaze o uporabljivosti betonske konstrukcije koji mora sadrzavati:

- rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se obvezno provode prije ugradnje
gradevnih proizvoda u betonsku konstrukciju,

- dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima kontrole kvalitete
i dr.) koje je lzvodacC osigurao tijekom gradenja betonske konstrukcije,

- uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji
koju izvoda€¢ mora imati na gradilitu, te dokumentaciju koju mora imati proizvoda¢ gradevnog
proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

b) Proizvodnja betona
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Proizvodac betona je u cijelosti odgovoran za gradevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je provoditi
sljedece aktivnosti:

1. Pocetno ispitivanje

2. Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje

3. lspitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu

1. Pocetno ispitivanje

Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan pocetnim ispitivanjem prema HRN EN 206:2014.
Za pocCetna ispitivanja projektiranog betona odgovoran je proizvodac. PocCetnim ispitivanjem
utvrduju se da li beton zadovoljava sva uvjetovana svojstva svjezeg i ocvrslog betona. Prije
upotrebe novog sastava betona ili prilikom pojave znacajnije promjene u sastavnim materijalima
mora se obaviti poCetno ispitivanje. U slu€aju betona zadanog sastava i betona normiranog
zadanog sastava nisu potrebna pocetna ispitivanja proizvodaca

Za pocetno ispitivanje pojedinog betona mora se ispitati po tri uzorka iz svake od tri mjeSavine.
TlaCna ¢&vrsto¢a betona za kojeg se provodi pocCetno ispitivanje mora biti dva puta veca od
ocekivanje standardne devijacije (¢= 3 - 6), §to znaci od 6 N/mm? do 12 N/mm?. Konzistencija
betona treba biti unutar granica razreda konzistencije. Za sva ostala svojstva beton treba zadovoljiti
uvjetovane vrijednosti u odgovarajucoj veli€ini.

2. Stalna unutarnja kontrola proizvodnje

Unutarnja kontrola proizvodnje ukljuéuje sve mjere koje su potrebne za postizanje i odrzavanje
kvalitete betona tako da on bude u skladu sa propisanim zahtjevima. U toj kontroli obuhvacene su
sve provjere i ispitivanja, kao i koriStenje rezultata ispitivanja opreme, osnovnih materijala, svjezeg
i oCvrslog betona. Proizvodac u tom postupku mora izvrsiti sliedece:

e Organizirati laboratorij i organizirati stalnu tvorni¢ku kontrolu proizvodnje,

¢ Imenovati osobu odgovornu za provodenje radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti
gradevnog proizvoda,

e Uspostaviti sustav pisanih uputa za obavljanje pojedinih radnji u postupku ocjenjivanja
sukladnosti (Priru¢nik, radne upute i zapise).

2.1. Sastavni materijali
Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadrzavati Stetne primjese
u koli¢inama koje mogu biti opasne po svojstva trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature.
Moraju biti pogodni za namjeravano koriStenje betona. Svi sastavni materijali moraju imati
odgovarajuéu ispravu o sukladnosti.

Cement - Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani normom HRN EN 197 koja uvjetuje
sastav, svojstva i kriterije sukladnosti obicnog cementa. Kod utvrdivanja sastava betona pri izboru
cementa treba uzeti u obzir: izvedbu radova, krajnju namjenu betona, dimenzije konstrukcije, uvjete
izlozenosti konstrukcije okolisa i uvjete njegovanja betona (toplinska obrada).

Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuce vazece
norme izdane po ovlastenoj hrvatskoj instituciji.

Agregat - Za izradu betona moze se upotrebljavati obicni i teSki agregat propisani normom HRN EN
12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055. Vrstu, tip i granulometrijski sastav
agregata treba odabrati imaju¢i u vidu izvedbu radova, krajnju namjenu betona, dimenzije
konstrukcije, uvjete izlozenosti konstrukcije okoliSa. Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu
sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlaStena hrvatska institucija.

Za svo vrileme izvodenja betonskih radova u prostor za uskladiStenje pojedinih frakcija agregata
smiju se uskladistiti samo vrste agregata odabrane prema projektiranom sastavu betonske
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mjesavine.

Za izradu betona mora se upotrebljavati samo oprani i frakcionirani agregat, osnovne frakcije
agregata su: 0-4, 4-8, 8-16 i 16-32 mm. Svaka frakcija agregata pri postrojenju mora biti posebno
deponirana i ta deponija mora biti oznacena. Mora se paziti na to da ne dode do nekontroliranog
mijeSanja frakcija. Kod manipuliranja s pojedinim frakcijama agregata mora se izbjeci segregacija
pojedinih frakcija do doziranja u betonsku mijeSalicu.

Smrznuti agregat ili agregat pomijeSan sa snijegom i ledom ne smije se upotrijebiti. Vlaznost
pojedinih frakcija agregata vazan je element za jednoliChost sastava svjeZzeg betona, a posebice
vodocementnog faktora. U tvornici betona ée se osigurati stalna i sigurna kontrola vlaznosti agregata
po pojedinim frakcijama. Ukoliko su koli¢ine muljevitih Cestica i praSine u agregatu vece od
dozvoljenih prema propisima utvrdenim kriterijima, proizvoda¢ betona mora organizirati dodatno
pranje pojedinih frakcija agregata.

Voda za spravljanje betona- Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN
EN-1008. Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) moze se rabiti bez potrebe prethodne
provjere uporabljivosti.

Vodu koja se ne koristi za pice, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba
kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca.

Kemijski dodaci - mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN
934.

Smiju se rabiti samo oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme
koju je izdala ovlastena hrvatska institucija.

Kemijski dodaci koji nisu uvjetovani navedenom normom mogu se rabiti same uz odgovarajuce
tehniCko dopustenje nadleZznog ministarstva ili institucije koju to ministarstvo ovlasti.

Mineralni dodaci - Pod pojmom mineralnih dodataka razlikuju se:
e  gotovo inertni mineralni dodaci (tip 1),
e pucolanski ili latentno hidrauli¢ni mineralni dodaci (tip II).

Od mineralnih dodataka tipa | mogu se rabiti:

o fileri koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 12620,

e  pigmenti koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 12878.

Od mineralnih dodataka tipa Il mogu se rabiti:

o lebdeci pepeo koji zadovoljava uvjete norme HRN EN 450,

o silikatna prasSina koja zadovoljava uvjete norme HRN EN 13263.

Vrsta i dinamika kontrola, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu s odredbama
norme HRN 1128:2007.

2.2. Projektiranje betona
Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati
tako da zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svjezi i oCvrsnuti beton, ukljuCivo konzistenciju,
gustoéu, Cvrstocu, trajnost, zastitu ugradbenog Celika od korozije, uzimajuéi u obzir proizvodni
proces i odabrani postupak izvedbe betonskih radova koji ukljuCuju transport, ugradnju, zbijanje,
njegovanje i moguce druge tretmane ili obrade ugradenog betona.

Osnovana svrha projektiranja sastava betona je utvrdivanje optimalnih tezinskih koli¢ina sastavnih
komponenti (cement, agregat, voda, dodaci za beton) u jedinici volumena ugradenog betona.
Projektirana svojstva obi¢no se svode na obradivost, &vrsto¢u i trajnost, a sastav betona se
projektira tako da sva tri uvjeta ekonomski i funkcionalno zadovolje.

3. Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu
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Konzistencija betona utvrduje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN EN 12350-2 i
HRN EN 12350-5 i provodi se u laboratoriju proizvodaca betona.

Koli¢inu cementa, vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrduje se prema otpremnici betona sa
proizvodnog pogona. Ni jedna pojedinaéno utvrdena vrijednost vodocementnog faktora ne smije biti

veca za viSe od 0,02 od granic¢ne vrijednosti.

Tablica VII-1: Koli¢ina mikropora uvu¢enog zraka u odnosu na najvecu frakciju agregata.

Najveca frakcija agregata(mm) Koli€ina pora (%)
32-63 2-3

16-32 3-5

8-16 5-7

4-8 7-10

Sadrzaj zraka u betonu utvrduje se postupkom HRN EN 12350-7. Donja granica je uvjetovana
vrijednost od 0,5 % do max 1,0% prema HRN 1128:2007.

Tablica VII-2: Kriteriji sukladnosti posebnih svojstava

Svojstvo Postupak Minimalni broj Broj Minimalno dopusteno
ispitivanja uzorakaili prihva¢anja odstupanje pojedinog rezultata
ispitivanja ispitivanja od granice
uvjetovane razredom ili
tolerancijom zadane vrijednosti
d.granica g.granica
v/c faktor HRN 1 ispitivanje Vidi tablicu Nema +0,02
1128:2007 dnevno 19a HRN ograni¢enja V)
1128:2007
Sadrzaj HRN 1 ispitivanje Vidi tablicu -10 kg/m3 Nema
cementa 1128:2007 dnevno 19a HRN ogranicenja
1128:2007
Sadrzaj zraka | HRN EN 1 uzorak u danu | Vidi tablicu -0.5% +1,0%
u svijezem 12350-7 kontinuirane 19a HRN apsolutne apsolutne
betonu proizvodnje 1128:2007 vrijednosti vrijednosti
HRN Za svaki - Nema Veca
1128:2007 sastav(recepturu) ogranienja vrijednost nije
L. . betona | ponovo dopustena
Sadrzaj klorida ako poraste
u betonu sadrzaj klorida u
bilo kojem
sastavnom
materijalu
Primjedba: 1) Dok se ograni¢enja ne uvjetuju
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Tablica VII-3: Kriteriji sukladnosti konzistencije

Svojstvo Postupak Minimalni Broj prihva¢anja | Minimalno dopusteno
ispitivanja broj odstupanje pojedinog rezultata
uzorakaili ispitivanja od granice
ispitivanja uvjetovane razredom ili
tolerancijom zadane vrijednosti
d.granica g.granica
Vizualni Usporedivanje | Svaka - - -
pregled stvarnog i mjeSavina
normalnog Zavozila
izgleda betona | svaki teret
Slijeganje HRN EN Kao za tlaénu | Vidi tablicu 19b -10 mm +20 mm
12350-2 cvrstoCu ilipri | HRN 128:2007 | -20 mm 2 +30 mm 2
Rasprostiranje | HRN EN f‘;c'jtr"i’gg“ Vidi tablicu 19b | -20 mm +30 mm
12350-5 srakaili u HRN 128:2007 -30 mm 2 +40 mm 2
slucaju
sumnje
slijedom
vizualnog
pregleda
Primjedba: 1) Kada nema donjih ni gornjih ograni¢enja ova odstupanja ne primjenjivati
2) Primjenjivo jedino za mjerenje konzistencije iz poc€etne koli€ine praznjenja vozila (prema nacinu
definiranom u HRN 1128:2007

Sukladnost ispitivanja svjeZzeg betona se prihva¢a zadovoljenjem sukcesivnih rezultata ispitivanja u
skladu sa uvjetovanim grani¢nim vrijednostima ili grani¢nim razredima ili zadanim vrijednostima
uklju€ujuci dozvoljene tolerancije i maksimalno dopusteno odstupanje od trazene (uvjetovane)
vrijednosti.

3.2. O¢vrsli beton
Utvrdivanje CvrstoCe obavlja se na uzorcima kocaka brida 150mm sukladnim HRN EN 12390-1-
Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izradenim i njegovanim prema HRN EN 12390-
2 - Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje cvrstoce.
Tlagna Cvrstoca betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390-3. Tla¢na ¢vrstoc¢a utvrdena je na
uzorcima ispitanim pri starosti od 28 dana.
Pri ocjenjivanju sukladnosti razlikujemo pocetnu proizvodnju (dok se ne dobije minimalno 35
rezultata ispitivanja) i kontinuiranu proizvodnju (nakon dobivanja 35 rezultata ispitivanja u periodu
koji ne prelazi 12 mjeseci).
Uzorkovanje se vr8i prema planu uzorkovanja ili nakon dodavanja kemijskog dodatka radi
prilagodbe konzistencije. Rezultat ispitivanja je onaj dobiven na pojedinanom uzorku Hi prosjek
rezultata kada su uzorci na isti naCin uzorkovani i kada se ispituju u isto vrijeme.
Sukladnost se ocjenjuje tijekom perioda ocjenjivanja koji ne prelazi 12 mjeseci (ispituju se uzorci pri
starosti od 28 dana ili nekoj drugoj uvjetovanoj starosti) i to na sljedeéi nacin:

Kriterij 1: grupa od n sukcesivnih rezultata ispitivanja (fcm)

Kriterij 2: svaki pojedinacni rezultat (fci)
Osnovni uvjet je da se rezultati ispitivanja ne preklapaju.
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Tablica VII-4: HRN 1128:2007:Kriteriji sukladnosti tlaéne Evrstoce

Tip proizvodnje Broj n rezultata ispitivanja tlatne | KRITERIJ 1 KRITERIJ 2
¢vrstoce u grupi

Prosjek od n rezultata, | Pojedini rezultat,

fcm (N/mm2) fci (N/mm2)
Pocetna 3 rezultata >fck+4 >fck-4
Kontinuirana 15 rezultata >fck+1.480 >fck-4

U pocletku se standardnu devijaciju (o) racuna iz najmanje 35 sukcesivnih rezultata ispitivanja
dobivenih u periodu ve¢cem od 3 mjeseca, a neposredno su ispred proizvodnog perioda Ciju
sukladnost provjeravamo. Ova vrijednost se uzima kao utvrdena standardna devijacija (o)
populacije, a raCuna se prema sljedeéem postupku:

Treba osigurati da se standardna devijacija od najmanje 15 rezultata ne razlikuje znacajnije od
utvrdene standardne devijacije na nacin:

0.630<S15<1.370

Ako je vrijednost S15 izvan gornjih granica treba utvrditi novu vrijednost iz dostupnih posljednjih 35
rezultata ispitivanja. Sukladnost s karakteristicnom tlacnom ¢vrsto¢om betona (fck) je potvrdena ako
su oba kriterija iz Tablice VII-4: HRN 1128:2007 za pocetnu i za kontinuiranu proizvodnju
zadovoljena.

3.3. Svojstva trajnosti
Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki sastav betona
kod kojeg su uvjetovana (trazena) svojstva trajnosti.

Proizvodac je odgovoran za isporuku betona trazenih svojstava trajnosti. Svojstva trajnosti betona
dokazuju se samo u proizvodnji. Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti ¢e se prihvaéati prema
pojedinaénim izvjestajima za pojedino svojstvo trajnosti, a prema kriterijima koje propisuje pojedina
norma ili projektant.

3.4. Isporuka betona
Prilikom svake isporuke betona na gradiliSte proizvodac betona duzan je izdati otpremnicu koja mora
sadrZavati sljedece podatke:

e Naaziv tvrtke,

e Serijski broj otpremnice,
o Datum i vrijeme utovara betona - vrijeme prvog kontakta cementa i vode,
e Reg. br. auto miksera,
e Ime prijevoznika,
¢ Ime kupca,
¢ Ime ilokacija gradilista,
e Koli¢ina betona m2,
¢ Deklaracija sukladnosti s referencama prema uvjetima kvalitete i prema HRN 1128:2007,
¢ Ime ili znak certifikacijskog tijela,
e Vrijeme dolaska na gradiliste,
e vrijeme pocetka istovara,
e vrijeme kraja istovara,
¢ Ime odgovorne osobe za proizvodnju betona,
o Oznaka razreda ¢vrsto¢e i normu HRN 1128:2007,
e Razred konzistencije ili zadanu vrijednost,
e Tipirazred Cvrsto¢e cementa,
e Tip kemijskog dodatka,
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e Specijalna svojstva ako su trazena (grani¢ne vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema
razredima izlozenosti, najvece nazivno zrno agregata, konzistencija itd),

¢ Maksimalnu nominalnu gornju veli¢inu zrna agregata,

e Porijeklo agregata,

e v/c faktor.

Otpremnicu betona treba potpisati, Sto znaci da je izvrSen nadzor. Nadzor provodi odgovorna osoba
izvoditelja radova.

4.1zvodenje betonskih radova

4.1. Opcenito

Izvodac¢ radova mora izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme
HRN EN 13670-1:2010 - Izvedba betonskih konstrukcija, a ona definira nekoliko povezanih
aktivnosti:

e isporukom, prijemom i gradiliSnim transportom betona,
radnjama koje se provode prije betoniranja,
ugradnjom i zbijanjem betona,
njegovanjem i zastitom betona,
radnjama koje se provode nakon betoniranja.

Kontrole i nadzori prije i nakon betoniranja provodi nadzor investitora, te unutarnji nadzor izvodac¢a
radova. Nadzor koji provodi izvoda¢ radova definiran je normom HRN EN 13670-1.

Kontrolne postupke odredivanja i utvrdivanja svojstava svjeZeg i o€vrsnutog betona na mjestu
ugradnje provodi Nadzorni inZzenjer, a dokaze o ispitivanju, te zapise o provedenim procedurama
kvalitete duzan je dostaviti Izvodac. Dokazi o ispitivanju moraju biti izdani od strane ovlastenog tijela.
Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN 1128:2007 - Beton - 1. dio:
Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvoda¢ odnosno izvodac
je duzan dostaviti odgovarajucéu ispravu o sukladnosti, tj. preduvjet da se beton smije primiti na
gradiliSte je izjava o sukladnosti koju izdaje proizvoda¢ na temelju certifikata tvorniCke kontrole
proizvodnije, a kojeg izdaje ovlasteno tijelo.

O svim provedenim postupcima kontrole kvalitete izvoditelj betonskih radova duzan je voditi zapis.

4.2. Betoniranje

4.2.1. Kontrola prije betoniranja
Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora, kao i sve ostale mjere predvidene ovim projektom,
a ako ne postoji projekt, a prema slozenosti izvedbe je neophodan, potrebno ga je izraditi. Za sve
navedeno potrebno je voditi zapis kvalitete.
Treba po potrebi izvesti po€etno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe
dokumentirati. Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no Sto
ugradnja betona poCne. Ako se beton ugraduje izravno na tlo, svjezi beton treba zastititi od mijeSanja
s tlom i gubitka vode. Konstrukcijske elemente treba podloznim betonom od najmanje 3-5 cm odvaoijiti
od temeljnog tla ili za odgovarajucu vrijednost povecati donji zastitni sloj betona.
Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju
imati temperaturu koja nec¢e uzrokovati smrzavanje betona prije no Sto dostigne dovoljnu otpornost
na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopusStena ako za takve slu€ajeve nisu
predvidene posebne mjere. Predvida li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona
ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zastite betona od oStecenja smrzavanjem.
PovrSinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idu¢eg sloja treba biti iznad 0°C. Ako se
predvida visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati
mjere zastite betona od tih negativnih djelovanja.

4.2.2. Ugradnja i zbijanje
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Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i ulozeni elementi dobro obuhvate betonom i
osigura zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije trazenu ¢vrstocu i trajnost.
Posebnu paznju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suZenja
presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.

Svaki zapoceti betonski konstruktivni dio ili element objekta mora biti betoniran neprekidno u
zapocCetom opsegu, bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili iskljucenja pojedinih
uredaja mehanizacije iz pogona.

Dozvoljena maksimalna visina slobodnog pada betona je 1,5 m ukoliko ne dolazi do segregacije. Za
vece visine vertikalnog transporta betona treba osigurati dovoljan broj vertikalnih lijevaka. Nije
dozvoljeno transportiranje betona po kosinama. Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu
ili armaturu, kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani polozaj. Sviezem betonu ne smije se
naknadno dodavati voda, ve¢ se u sluCaju potrebe za korekcijom konzistencije svjeze betonske
mase korekcija smije provesti samo uz dodavanje dodataka (voditi raCuna o kompatibilnosti
dodatka) prema normi HRN EN 934.

Ako dode do neizbjeznog, nepredvidenog prekida betoniranja, betoniranje mora biti zavr§eno tako
da se na mjestu prekida moze izraditi konstruktivno i tehnoloski odgovarajuéi radni spoj. Izrada
takvog radnog spoja mogucéa je samo uz odobrenje odgovorne osobe. Svjezi beton se mora
ugradivati vibriranjem u slojevima, &ija debljina ne smije biti ve¢a od 50 cm. Sloj betona koji se
ugraduje mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem betona. Dubina uranjanja
vibratora u doniji sloj je min. 15 cm. Ovisno o debljini sloja mora se definirati minimalno vrijeme
trajanja vibriranja, te proracun ucinka vibratora. Proracun broja i veli€ine vibratora duzan je napraviti
Izvoda€ u planu kvalitete izvedbe. Ako dode do prekida betoniranja, prije nastavka betoniranja,
povrSina sloja betona mora biti dobro ociSéena ispuhivanjem i ispiranjem. Beton treba ubaciti sto
blize njegovom konacnom poloZaju u konstrukciji, da bi se izbjegla segregacija, a nije dozvoljeno
transportirati betone pomocu pervibratora. Vibriranje, osim ako nije drugacije uvjetovano projektom,
treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlaciti kroz
oplatu i armaturu. Normalna debljina sloja ne bi smjela biti ve¢a od visine uronjenog vibratora.
Vibriranje treba izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se povrSina donjeg sloja
revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje povrSinskog sloja preporucljivo i radi izbjegavanja
plasticnog slijeganja betona ispod gornjih Sipki armature.

Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zastiti od isuSivanja, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiSe i
shijega. U slu€aju da se betoniranje izvodi u prisustvu podzemne vode koju se ne moZze eliminirati,
beton se mora ugradivati na nacin da se sprijeCi ispiranje cementa odnosno kontraktor postupkom,
pri Cemu treba osigurati potrebnu konzistenciju betona kojom se moze provesti ovaj postupak.

U vrijeme visokih dnevnih temperatura (oko 30°C), kada postoje poteSkoce s odrzavanjem
dozvoljene temperature svjeZzeg betona, poletak radova na betoniranju pomaknuti ¢e se prema
hladnijem dijelu dana (no¢, jutro).

Vrijeme od proizvodnje betona do ugradnje treba biti Sto krace, kako bi se izbjegli problemi pri
praznjenju transportnih sredstava i ugradnji zbog smanjenja obradivosti svjeze betonske mase.
Ugradivanje Ce se odvijati brzo i bez zastoja. Redoslijed betoniranja mora omoguciti povezivanje
novog betona s prethodnim.

Njegovanje vodom u uvjetima vruéeg vremena je najpogodnije i poCinje odmah kada beton pocne
oCvrsdivati, a ako je intenzitet isparavanja blizu kritiCne granice, povrsina ¢e se finim rasprsivanjem
vode odrzavati vlaznim, bez opasnosti od ispiranja.

Celitne oplate treba rashladivati vodom, a podloga prije betoniranja mora biti nakvasena. Ukoliko
se pukotine pojave vec¢ u sviezem betonu treba ih zatvoriti revibriranjem.

Voda koja se upotrebljava za njegovanje ne smije biti mnogo hladnija od betona, kako razlike izmedu
temperature betona na povrsini i unutar jezgre ne bi prouzrocile pojavu pukotina. Stoga je efikasan
nacin njegovanja pokrivanjem betona s materijalima koji vodu upijaju i zadrzavaju (juta, spuzvasti
materijal i sl.) i dodatno prekrivanje plasticnom folijom. Prekrivanje povoljno djeluje i na utjecaj razlika
temperatura no¢-dan.

Pri temperaturama zraka viSim od 25°C temperaturu svjezeg betona treba kontrolirati najmanje
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jedanput u toku 2 sata. Betoniranje pri temperaturama nizim od +5°C moguce je uz pridrzavanje
mjera za zimsko betoniranje.

Pri ugradnji svjezi beton mora imati minimalnu temperaturu od +6°C, koja se na nizim pozitivnim
temperaturama zraka (0 < i < +5°C) moze posti¢i zagrijavanjem agregata i vode, pri ¢emu
temperatura mjeSavine agregata i vode, koji se zagrijavaju, ne smiju prije¢i +30°C prije dodavanja
cementa. U svakom slu€aju temperatura svjeZzeg betona u zimskom periodu na mjestu ugradnje
mora biti unutar + 6 do + 15°C.

Odmah poslije ugradnje beton se toplinski zasticuje prekrivanjem otvorenih povrsina izolacijskim
materijalima, kao i dodatnom izolacijom celicnih oplata da se omoguci normalan tijek procesa
stvrdnjavanja i sprijeCi smrzavanje.

Toplotna izolacija betona mora biti takva da osigura postizanje najmanje 50% projektirane Cvrstoce
pri pritisku prije nego $to beton bude izloZzen djelovanju mraza. Posebno treba voditi raCuna kod
skidanja oplate da temperaturni gradijent ne prijede propisane vrijednosti. U zimskom ili prijelaznom
periodu, dok je temperatura zraka ispod +10°C beton u oplati i ispod pokriva¢a ima zadovoljavajuce
uvjete njege i oCvrscivanja. Ako je vanjska temperatura veéa od + 10°C i relativna vlaznost zraka
manja od 40% beton treba odrzavati vlaZzenjem uobi€ajenim postupcima (polijevanje vodom i
prekrivanjem nepropusnim folijama). Pri temperaturama zraka niZzim od +5°C temperatura svjezeg
betona mjeri se najmanje jedanput tijekom 2h. Horizontalni nastavci betoniranja dopusteni su pod
uvjetom da temperatura prethodno ugradenog sloja o&vrslog betona iznosi <25°C, zbog negativnih
utjecaja topline. O mjerenju temperature potrebno je voditi zapis.

Za potrebe transporta i ugradnje betona treba koristiti slijedec¢a sredstva:

» AutomjeSalice betona kapaciteta 6 - 9 m3, koje su po mogucnosti opremljene opremom za
naknadno doziranje vode ili dodataka betonu,

* Autopumpe ili kran za vertikalni i horizontalni transport betona na gradilistu,

* Vibratore dimenzija ovisno o veli€ini konstruktivhog elementa,

* Letve za ravnanje, vibro letve.

4.2.3. Njega betona
Beton u ranom razdoblju treba zastititi:
* da se skupljanje svede na najmanju mjeru,
* da se postigne potrebna povrsinska Cvrstoca,
* da se osigura dovoljna trajnost povrSinskog sloja,
* od smrzavanja,
+ od Stetnih vibracija, udara ili drugih ostecivanja.

Beton neposredno nakon betoniranja treba zastiti i njegovati u trajanju od cca 7 dana.
Beton se moZe njegovati zadrzavanjem u oplati dok ne postigne zahtijevana svojstva. U pogledu
odrzavanja vlage u betonu izvoditelj radova se moze opredijeliti za 2 sistema njegovanja:

* vlazenje vodom prskanjem direktno ili preko materijala koji zadrzava vodu u sebi s tim da
temperatura vode ne bude hladnija za 10°C od betona (beton njegovan u 100 % vlazi),
 sprjeCavanje gubitka vode iz betona membranama (tvrdi papir, plastika, plasticna folija) pri
temperaturama ispod +5°C i iznad +30°C osigurati posebne mjere zastite.

Njegovanje povrSine betona treba bez odgode zapocCeti odmah po zavrSetku zbijanja i povrSinske
obrade. Ako slobodnu povrSinu betona treba zastititi od pucanja zbog plasticnog skupljanja,
privriemeno njegovanije treba primijeniti i prije povrSinske obrade

Za beton koji ¢e u eksploataciji biti izlozen uvjetima agresivnosti razreda XO ili XCl najmanje
razdoblje njegovanja treba biti 12 sati, pod uvjetom da vezanje ne nastupi iznad 5 sati i temperatura
povrsine betona bude veca ili jednaka 5 °C, a za ostale stupnjeve agresivnosti treba njegovati dok
povrSinski sloj betona ne dosegne najmanje 50% uvjetovane tlaéne &vrstoce Sto se dokazuje
tehnolodkim uzorcima.
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4.2.4. Kontrola nakon betoniranja
Nakon skidanja oplate nadzorni inzenjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti
kontrolu povrsine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima.
Provjera zastite i njege betona, da ne dolazi do isuSivanja i smrzavanja betona
Nadzor pri skidanju oplate, bo¢nih strana i podnica. Beton mora imati dovoljnu ¢vrsto¢u za skidanje
oplate (oko 70% zahtijevane &vrstoée). Provjera temperaturnih razlika izmedu ugradenog betona i
temperature okoline. Temperaturne razlike mogu dovesti do pojave pukotina. Pregled povrSine
ugradenog betona sto podrazumijeva utvrdivanje ravnosti, povrSinske obrade, Supljina, segregacija,
pregled izvedenog stanja radnih nastavaka betoniranja, pregled kvalitete eventualno izvrSenih
sanacija.

4.2.5. Geometrijske tolerancije
Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvecih dopustenih odstupanja radi izbjegavanja
Stetnih utjecaja na:

» mehanicku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,

» ponasanije tijekom uporabe gradevine,

» kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstruktivnih dijelova.

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znac&ajniji utjecaj na ponasanje
izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.

Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka kontrola tih
dijelova mora postivati uvjete konaéne kontrole izvedene konstrukcije.

Ako je odredeno geometrijsko odstupanje pokriveno razliCitim zahtjevima (preduvjetovano),
primjenjuje se strozi uvjet. Dimenzije poprecnog presjeka, zastitni sloj betona i polozaj armature ne
smiju odstupati od zadanih vrijednosti u projektu (eventualna odstupanja trebaju biti sukladna sa
HRN EN 13670-1).

4.3. Oplata i skele
Izvoda€ radova mora osigurati da se oplata postavlja oCiS¢ena i premazana sredstvom koje ¢e
sprijeciti nepotrebno prianjanje betonske mase na podlogu i koje neée Stetiti betonu, armaturi i oplati.
Oplata treba osigurati betonu trazeni oblik dok ne o¢€vrsne, Izvoditelj mora obratiti paznju na spojnice
koje mora zabrtviti kako bi se izbjeglo prekomjerni gubitak cementne paste iz oplate, odnosno kako
bi se sprije€io nastanak segregiranih mjesta i "gnijezda" u betonu.
Oplatu koja apsorbira znacajniju koli¢inu vode iz betona ili omoguéava evaporaciju treba
odgovarajuce vlaziti da se sprijeCi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano
namijenjena.
Unutarnja povrsina oplate mora biti Cista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati
takvu povrsinu betona
Privremeni drzaci oplate, Sipke, cijevi i slini predmeti koji ¢e se ubetonirati u sklop koji se izvodi i
ugradeni elementi kao npr. plo¢e, ankeri i distanceri trebaju:

* biti Evrsto fiksirani tako da oCuvaju projektirani polozaj tijekom betoniranja,
* ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,

* ne reagirati Stetno s betonom, armaturom ili prednapetim ¢elikom,

* ne uzrokovati neprihvatljivi povrsinski izgled betona,

* ne Stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.

Svaki ugradeni dio treba imati dovoljnu €vrstocu i krutost da zadrzi oblik tijekom betoniranja. Ne
smije sadrzavati tvari koje mogu Stetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. Udubljenja ili otvore
za privremene radove treba zapuniti i zavrSno obraditi materijalom kakvoce sli¢ne okolnom betonu,
osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi nacin obrade specificiran.
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Skele i oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu Evrstocu:

* otpornu na oStecenje povrsine skidanjem oplate,

+ dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,

 da izbjegne deformacije ve¢e od specificiranih tolerancija elasti¢nog ili neelasti€nog ponasanja
betona.

Skidanje same oplate treba izvoditi na nacin da se konstrukcija ne preoptereti i ne oSteti.
Opterecenja skela treba otpustati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete.
Stabilnost skela i oplate treba odrzavati pri oslobadanju i uklanjanju opterecéenja.

4.4. PovrSinska obrada
Posebnu povrsinsku obradu betona, ako se trazi, treba utvrditi projektnim specifikacijama. Za
prihvacanje zadane kvalitete povrSinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.
Vrsta i kvaliteta povrSinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i
mineralnim dodacima), izvedbi i zastiti tijekom izvedbe.

4.5. Armatura
Armatura izradena od Celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu betonsku
konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670-1 i normama na koje ta
upucuije.
Rukovanje, skladistenje i zastita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih specifikacija
koje se odnose na Celik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama ovoga Priloga.

Izvodac€ mora prema normi HRN EN 13670-1 prije poCetka ugradnje provijeriti je li armatura u skladu
sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladiStenja armature
doslo do njezinog ostecivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehni¢ka
svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inZenjer neposredno prije poCetka betoniranja mora:

* provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za &elik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana
svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije

* provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije
i u skladu s vaze¢im normama, te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u
gradevinski dnevnik.

4.5.1. Materijali
Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete HRN EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije.
Svaki proizvod treba biti jasno oznacen i prepoznatljiv.
Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete HRN EN 1504, priznatih propisa i uvjete
projekta. PovrSina armature mora biti o¢iS¢ena od slobodne hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati
na Celik, beton ili vezu izmedu njih.
Galvanizirana armatura moze se koristiti samo u betonu s cementom koji nema Stetnog djelovanja
na vezu s galvaniziranom armaturom.

4.5.2. Savijanje, rezanje, prijevoz i skladistenje
Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:
* savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,
* savijanje Celika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama, treba
izvoditi uz poduzimanje odgovarajucih posebnih mjera osiguranja,
* savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim
specifikacijama.

Zavarivanje, nastavljanje, sklapanje i postavljanje armature mora biti u skladu s navedenim
normama. Sipke €eliCne armature, zavarene mreze i predgotovljeni armaturni koSevi ne smiju se
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oStetiti tijekom prijevoza, skladiStenja, rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju. Prije
postavljanja armature, mora se ista o istiti od prljavstine, masnoce i ljusaka od korozije. Ispod
armature koja se postavlja na tlo potrebno je izvesti sloj za izravnanje.

4.6. Kontrolni postupci na gradilistu

4.6.1. Svjezi beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni
inzenjer obvezno odreduje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja
svojstava svjezeg betona, a sve u skladu s planom i programom kontrole kvalitete betona na
gradilistu.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se ha uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN
13670, HRN 1128:2007 projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i
vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje
ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodniji.

4.6.2. O¢vrsli beton
Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni
inZenjer obvezno odreduje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja
svojstava oCvrslog betona, a sve u skladu s planom i programom kontrole kvalitete betona na
gradilitu. Utvrdivanje ¢vrstoce obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN
12390 -1 -Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, izradenim i njegovanim prema HRN
EN 12390 -2 -Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoce.

Tlagna Cvrstoéa betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390 -3. Uzima se jedan uzorak za
istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24
sata od betona istih iskazanih svojstava i od istog proizvodaca.

Ako je koli¢ina ugradenog betona vec¢a od 100 m3 za svakih slijedecih ugradenih 100 m3 uzima se
po jedan dodatni uzorak betona.

4.6.3. Ocjenjivanje rezultata ispitivanja

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrsto¢e betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka sa
gradilita i dokazivanjem karakteristiCne tlacne CvrstoCe betona provodi se primjenom kriterija iz
Dodataka B norme HRN 1128:2007 ,Ispitivanje identi¢nosti tlaCne Cvrstoce®.

Ispitivanje i dokazivanje identi¢nosti pokazuje da li ugradeni beton pripada istom skupu za koji je
proizvoda¢evom ocjenom sukladnosti utvrdeno da mu je tlacna ¢vrstoca sukladna karakteristicnom
¢vrstocom (fck).Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne ¢vrstoée betona treba na dijelu
konstrukcije u koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlaéne Cvrstoée provesti naknadno
ispitivanje tlacne CvrstocCe betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema
HRN EN 13791.
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c) Nadzor
1. Opcenito

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi izvode u skladu s ovim Tehni¢kim uvjetima i
zahtjevima projektnih specifikacija.

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na potvrdivanje sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji
¢e se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova.

Na predmetnoj gradevini prema normi HRN EN 13670-1 potrebno je provoditi nadzor razred nadzora
3. Izvoditelj radova duzan je imenovati odgovornu, stru¢nu, iskusnu, neovisnu i kompetentnu osobu
za provodenje radnji nadzora. Ukoliko izvoditeli ne moZe imenovati takvu osobu, mora je
podugovoriti. Ista osoba koja je glavni inzenjer gradilista ili inzenjer gradiliSta ili voditelj radova ne
moze biti imenovana i za provodenje radnji nadzora. Analogne mjere nadzora provodi i nadzorni
inZenjer imenovan od strane investitora, a koji se provodi prema Zakonu o gradnji.Za sve provedene
aktivnosti nadzora koje provodi izvoditelj i nadzorni inZzenjer potrebno je voditi zapis koji mora biti
identificiran i oznacen. Zapis o provedenim nadzornim radnjama i mjerama potpisuju oba nadzora,
te se time potvrduje sukladnost izvedbe.

2. Nadzor materijala i proizvoda

Koji ¢e se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazan je slijede¢om
tablicom.

Tablica VII-5
PREDMET RAZRED NADZORA 1
Materijali oplate U skladu s projektnom specifikacijom
Armaturni ¢elik Prema HRN EN10080 i zahtjevima projekta
Svjezi beton proizveden u tvornici ili na Prema HRN 1128:2007, i prema ovim
gradilistu. tehnickim uvjetima. Pri preuzimanju betona

mora postojati otpremnica.

Celiéna konstrukcija Prema projektnim specifikacijama i normama

1) Na gradiliStu izradeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa "svjezim betonom,
tvornickim ili gradiliSnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.

2) Npr. element ugradenog Celika, opeka i sl.

3) Proizvode s potvrdom sukladnosti trece osobe treba vizualno pregledati i provjeriti otpremnicu.

U sluc¢aju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale proizvode treba provijeriti i
ispitati prema projektnim specifikacijama.

Plan nadzora treba identificirati sve aktivnosti nadzora, kontrole i ispitivanja za potrebne dokaze
kvalitete. Plan nadzora prema postojeéem sustavu kvalitete mora izraditi izvoditelj radova.

3. Mjere u slu€aju nesukladnosti

Ako nadzorni inzenjer ili unutrasnji nadzor izvoditelja radova otkrije nesukladnost, treba poduzeti
odgovarajuce radnje koje Ce osigurati uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti
namjeravanu uporabu.

Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraziti sljedece:

* utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,
* mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije ucinili prihvatljivima,
* potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.
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Veli¢ina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima istih
svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema vaze¢im normama. Ispitivanja se
odlukom nadzornog inZenjera povjeravaju odgovarajucoj ovlastenoj instituciji.

Nesukladnost tlatne ¢&vrstoée (postignute i uvjetovane klase) betona rjeSava se naknadnim
ispitivanjem uzoraka betona izvadenih iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni beton.
Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 12504 - Ispitivanje betona u konstrukcijama utvrditi razred
tlatne Cvrstoce kojoj ugradeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja i priblizni razred kojem je
odgovarao pri 28-dnevnoj starosti. Prva sluzi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog
konstrukcijskog dijela a druga za reguliranje ugovornih odnosa izmedu proizvodaca i kupca betona.
Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako
se nesukladnost moze popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inzenjer i ovlastena institucija
koja je utvrdila veli€¢inu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Dokumentaciju postupka i materijala
koji ¢e se upotrijebiti treba prije popravka mora odobriti nadzorni inZenijer.

4. Uvjeti izvodenja

Tablica VII-6: Kvaliteta Celika za armiranje
| HRN EN 10080 | Sipke -B500 (Re =500 N/mm?) | Mreze -B500 (Re = 500 N/mm?) |

Tablica VII-7: Svojstva betona koji se ugraduje u betonsku konstrukciju:

Element Razred Razred Dmax (Mm) Zastitn |Vodonepropusnost | Otpornost na
Konstrukcije CvrstoCe | lzlozenosti Maksimalno i sloj prema HRN 1128 | smrzavanje i
betona zrno agregata | (mm) soli na
odmrzavanje
PODLOZNI
BETONI C 16/20 X0 32 - - -
TEMELJ XC2,XD1,
STUPA C 30/37 XF4 32 50 - MS56
REVIZIJSKA XC2,XD3,
OKNA C 30/37 XE2 32 40 VDP 3 MS28
ZASTITNE
PLOGE C 30/37 XC2 32 40 - -

Otpornost na smrzavanje i soli za odmrzavanje - prema normi (HRN CEN / TS 12390-9),
(razred - br. ciklusa). Klasa koli¢ine klorida za sve betone CI 0,20.

Tablica VII-8: Osnovni materijal za izradu Celi¢ne konstrukcije:

[ HRN EN 10025-2:2007 | S235JRG2 (€0361)
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VII.2. CELICNA KONSTRUKCIJA

Nosiva konstrukcija treba biti izradena prema radionickim nacrtima koje treba pregledati i revidirati
projektant gradevinskog dijela i iz osnovnog materijala odredenog projektom. Proizvodac treba voditi
radioniCki dnevnik i osigurati dokumentaciju za sav materijal koji se koristi prilikom izrade, kao i
dokumentaciju za osposobljenost zavarivaa radova.

1. Kontrola ¢eli¢ne konstrukcije u radionici

Prije izrade Celicne konstrukcije izvoditelj je duzan izraditi plan rada po pojedinim fazama izrade, iz
kojeg ¢e biti vidljiva tehnologija zavarivanja, spajanja te primijenjena oprema. Materijal za
zavarivanje treba odgovarati osnovnom materijalu. Pri izradi CeliCne konstrukcije vrsi se stalna
kontrola putem ovlaStenih predstavnika narucitelja i izvoditelja radova na izradi ¢eli€ne konstrukcije.
Izvoditelj radova duZan je voditi dnevnik izrade Celi¢ne konstrukcije sa upisom podataka vezanih za
izradu pojedine pozicije s podacima o kvaliteti osnovnog i spojnog materijala, porijeklu materijala i
dokazu o kvaliteti.

Posebno treba voditi dnevnik zavarivanja kao i dnevnik izvedbe zastite Celi€ne konstrukcije od
korozije.

U dnevniku zavarivanja potrebno je upisati podatke o zavarivanju, propisanoj kvaliteti vara,
elektrodama i Zicama za zavarivanje, variocima te postignutim rezultatima ispitivanja.

U dnevnik zastite od korozije treba evidentirati podatke o preuzimanju ocis¢ene Celicne povrSine
prije postupka same antikorozivne zastite od strane stru¢ne institucije.

Prije nanoSenja zastite od korozije, konstrukcija se preuzima od ovlastenih predstavnika narucitelja
i izvoditelja radova o ¢emu treba saciniti zapisnik.

2. Zaéstita Celi¢nih konstrukcija od korozije

Svi radovi na zastiti Celicne konstrukcije od korozije vrSe se u skladu s prilogom 'I' Tehni¢kog propisa
za CeliCne konstrukcije. Zastitu Celi¢ne konstrukcije od korozije treba izvrsiti vruc¢im pocinéavanjem
prema HRN EN ISO 1461.

Prilikom pripreme povrSina i tehnologije nanoSenja pojedinih slojeva zastite od korozije treba se u
svemu pridrzavati uputa proizvodaca odabranog sustava zastite, a sve pod nadzorom.

Celine konstrukcije su oblikovane tako da budu $to otpornije prema koroziji. Izbjegavana su
udubljenja i mrtvi kutovi u kojima bi se zadrzavala necisto¢a i voda. Svi dijelovi €eli¢nih konstrukcija
su lako pristupacni.

Sa svih dijelova Celi¢nih konstrukcija voda mora brzo otjecati, a konstrukcije nemaju povrSinu i
prostore na kojima se moze gomilati atmosferski talog ili necistoca.

S povrsina Celi¢nih konstrukcija treba ukloniti masnoce, necistoce, rdu i strane materije.

Odmah poslije €iScenja Celicnih povrSina, mora se izvrsiti njihovo otprasSivanje usisavanjem ili
otpuhivanjem praSine mlazom suhog komprimiranog zraka.

OciS¢ene Celicne povrsine treba pokriti sredstvom zastite od korozije najkasnije u roku od 8 sati od
zavrdene pripreme povrsine.

Ako ne moze poceti izvodenje zastite u gornjem roku, treba povrsinu privriemeno zastititi, a ako
protekne 8 sati i ne izvrSi se prethodna zastita, Celicna povrSina se mora pregledati i oksidirano
mjesto ponovo o istiti.
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3. Kontrola izvodenja, prijem radova i odrzavanje

Za izvedbu radova na zastiti od korozije mogu se upotrebljavati materijali s ispravama o sukladnosti
izdanim od struc¢ne tvrtke registrirane za djelatnost u koju spada ispitivanje kvalitete tih materijala.
U toku izvedbe radova na zastiti od korozije mora se kontrolirati svaka radna operacija i rad u cjelini.
Za vrijeme izvedbe radova na zastiti od korozije, uzimati povremeno uzorke materijala koji se
upotrebljavaju za zastitu od korozije.

Celitna konstrukcija i dijelovi &eliéne konstrukcije ne mogu se staviti u upotrebu prije nego se utvrdi
da su zasti¢eni od korozije na nacin kako je ovdje propisano.

Zastita od korozije Celi¢nih konstrukcija i njihovih dijelova mora se odrzavati u ispravnom stanju, a
povremenim pregledima utvrduje se stanje zastite.

Kod izrade radioni¢ke dokumentacije potrebno je voditi raCuna o veli€ini pojedinih dijelova
konstrukcije da se moze izvrsiti pocinavanje.

4. Transport i uskladiStenje konstrukcije

Celi¢na konstrukcija prevozi se u skladu s odredbama propisa o gabaritima i prometnim uvjetima
transporta u cestovnom i Zeljezni€¢kom prometu.

Mijesta za pri€vrééenje opreme za dizanje na konstrukciji moraju se nalaziti na dijelovima konstrukcije
koji nece izazvati deformacije i oSteéenja konstrukcije. U slu€aju da moze doci do ostecenja, mjesta
prihvacanja obiljezavaju se bojom li po potrebi pomoc¢nim dijelovima (rupe, kuke i si.)

Za vrijeme prijevoza i skladistenja potrebno je osigurati nalijeganje konstrukcije na drvenim
podmetacima kao i polozaj konstrukcije koji nece izazvati deformacije ili oStecenja elemenata.

Dijelovi konstrukcije koji su uslijed prijevoza, utovara ili istovara lakSe oste¢eni obavezno se
popravljaju i potom pregledaju od strane nadzornog organa investitora i odgovorne struéne osobe
izvodaca radova na montazi. Osteéene elemente koji se ne mogu potpuno sanirati prema ocjeni
stru¢nog nadzornog organa treba zamijeniti novim. Za vrijeme uskladiStenja konstrukcije dijelove
konstrukcije treba postaviti tako da se: osigura stabilnost konstrukcije, sprijeci direktno nalijeganje
na tlo i sprijeCi deformiranje dijelova. Za radove transporta, utovara i istovara vrijede odredbe propisa
o zastiti na radu pri prijevozu, utovaru i istovaru tereta motornim vozilima.

Ostali detalji i eventualni zahtjevi moraju biti u skladu s odredbama navedenog pravilnika.

5. MontaZa konstrukcije

Montazu konstrukcije obaviti prema Pravilniku o tehniCkim mjerama i uvjetima za montazu celi¢nih
konstrukcija. Prije montaze CeliCne konstrukcije moraju se prekontrolirati geodetski podaci koji
odreduju polozaj objekta u prostoru. Prije izvodenja radova na montazi izvoditelj je duzan izraditi
plan montaZe iz kojeg Ce bit vidljiv redoslijed montaze kao i pomoc¢na sredstva za montazu (dizalice,
skele, i si.).

U planu montaze moraju biti vidljive kontrole u pojedinim fazama montaze. Ukoliko se pri montazi
spajanje konstrukcije vrSi zavarivanjem potrebno je izraditi plan zavarivanja. O izvodenju radova na
montazi Celicne konstrukcije izvoditelj radova duzan je voditi dnevnik montaze.

U dnevnik montaze se upisuju podaci o montaznim spojevima, izvodenju radova zavarivanja
montaznih spojeva kao i radovi na zastiti konstrukcije od korozije. Djelatnici na montazi moraju biti
osposobljeni za rad na visini. lzvoditelj je duzan izraditi plan zastite na radu sa svim mjerama
sukladno Zakonu o zastiti na radu. Pregledati isprave o sukladnosti ugradenog materijala, elektrode,
provjeriti osposobljenost zavarivaca kao i kvalitetu gotove konstrukcije kao cjeline.

6. Preuzimanje Celi¢ne konstrukcije
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Preuzimanje Celi¢ne konstrukcije vrsi se postupno i to radova koji se pokrivaju pa kasnije postaju
nevidljivi te konaCno preuzimanje Celicne konstrukcije od ovlaStenih predstavnika investitora. O
svakom preuzimanju konstrukcije treba sastaviti zapisnik.

7. Kontrola svih materijala prije ugradnje

Svi materijali, gradevni proizvodi i oprema mogu se ugradivati jedino ukoliko je njihova kakvoca
dokazana certifikatom sukladnosti prema posebnom Zakonu ili ispravom proizvodaca.

Propisi za ugradnju materijala sadrzani su u specifikaciji (tro8kovniku) gradevno-obrtni¢kih radova,
materijala i opreme.

Uz dokaze kakvoée materijala isporu¢ene od proizvodaca, provjeru valja vrsiti i vizualno, priruénim
probama, provjerom oznaka u pakiranju i dr.

8. Kontrola izvodenje radova prema projektu
Ovu provjeru obavlja nadzorni inZzenjer, a prema potrebama (pozivu) i projektant.
9. Ostale kontrole (obavlja nadzorni inzenjer)

-Kontrola prema propisima o komunalnom radu tijekom gradenja;
-Kontrola glede dokumentacije na gradiliStu, prijave radova i drugih obveza
-Kontrola zastite na radu na gradiliStu;

-Druge kontrole sukladno propisima.

10. Osiguranje kakvoce

Osim ovim Projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i provjerama, osiguranje kakvoce
gradevine i njenih elemenata treba obvezno postici i:

-Ugovornim odredbama o uzajamnim obvezama Investitora i izvoditelja;

-Koordinacijom izmedu Investitora, nadzornog inzenjera i izvoditelja;

-Upisima u gradevni dnevnik;

-U slucaju potrebe dodatnim nacinima osiguranja kakvoce, poput dodatnih ispitivanja, proracuna,
misljenja, elaboracija, arbitraza u sporovima.

11. Rekapitulacija najvaznijih pregleda, ispitivanja i provjera

Prema dinamici gradenja i vrstama radova nuzno je provesti slijede¢e mjere kontrole i ispitivanja:
-kontrole izmjera kod montazerskih radova;

-pribavljanje izjava o sukladnosti za ugradene elemente i materijale;

-kontrola i utvrdivanje antikorozivnih i biocidnih mjera zastite ugradenih materijala;

-kontrola egzaktnosti izvedbe kod obrtnickih i zavrdnih radova,;

-kontrole, testiranja instalaterskih radova i ugradenih materijala i egzaktnosti izvedbe;

-vodenje gradevne knjige i gradevnog dnevnika s upisima poduzetih mjera zastite i kontrole kakvoce,
te ispitivanja.
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE
OTPADOM

Sukladno Clanku 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)) lzvodac radova
je odgovoran za:

e gospodarenje gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradilistu
sukladno propisima i zakonu koji ureduju gospodarenje otpadom,

e oporabu i/ili zbrinjavanje gradevnog otpada nastalim tijekom gradenja na
gradilistu sukladno propisima i zakonu koji ureduju gospodarenje otpadom

i sukladno tome mora uraCunati u sve stavke troSkovnika u kojima se javlja gradevinski
otpad sve troSkove koji proizlaze iz gore navedene obaveze lzvodaca.

Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu sirovinu, a koji projektom nisu
predvideni za koriStenje na samom gradilistu, Izvoda¢ mora prevesti na odlagaliSte koje
osigurava Narucitel;.

Nakon zavrSetka svih radova na izgradnji predmetne gradevine, izvodac je duzan urediti
sve povrsine koje je na bilo koji na€in devastirao ili im promijenio namjenu koriStenjem u
izgradniji.

Sve postojece ceste i putove koji se oStete zbog koriStenja od strane gradevinske
mehanizacije i vozila na izgradnji planiranog zahvata, dovesti u prvobitno stanje.
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PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Sukladno odredbama Pravilnika o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozZara
ne sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole (NN
115/11), ¢lanak 2.

...“3.1. prometne gradevine...
...3.2.2. lokalni cjevovodi i kabeli*,

za predmetne gradevine se ne izdaju posebni uvjeti gradenja iz podrucja zastite od pozara.

Iz ovog glavnog projekta sukladno namjeni predmetne gradevine vidljivo je da ona ne moze biti
UZROCNIK NITI PRIJENOSNIK POZARA.

U tijeku gradenja na gradilistu, a gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je stalno provoditi
zastitne mjere u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara.

Zapaljive tekucine (benzin, nafta, ulje itd.) potrebno je Cuvati u posebnim skladistima osiguranim od
poZara u skladu sa vazeéim propisima.

ElektriCne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom odgovarati vazecim tehnickim
propisima.

Za vrijeme gradenja pobrinuti se da lako zapaljivi materijali (daske, grede, letve itd.) budu udaljeni
od toplinskih izvora.

Mijere protupoZarne zastite za vrijeme koridtenja gradevine nece se posebno provoditi jer
predmetna gradevina niti u tijeku eksploatacije ne moze biti uzro€nik i prijenosnik pozara.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Sva oprema je predvidena u odgovarajucoj izvedbi prema uvjetima gradnje. Svi elementi sustava
strojarskih instalacija su postavljeni na siguran nacin te ne predstavljaju opasnost za Zivot i zdravlje
ljudi.
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PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

U tablicama je prikazano povec¢anje u odnosu na postojece stanje.
Vrijednosti za izraCun komunalnog i vodnog doprinosa su dobivene upotrebom software-a:

UKLANJA SE PROJEKTIRANO RAZLIKA
PROMETNE GRADEVINE (m2)
ceste 0,00 6447,00
Pjesacke staze 0,00 2091,00
rubnjaci Sirine 18 cm 0,00 337,50
rubnjaci Sirine 8 cm 0,00 207,36
ukupno: 0,0 9082,86 9082,86
PRODUKTOVODI (m)
Oborinska odvodnja 0,00 1118,00
Propusti 10,00 29,50
Drenaza 0,00 895,00
Rekonstrukcija DV 110 kV 0,00 0,00
Rekonstrukcija izolatora ZDV 35 kV 0,00 0,00
ukupno: 10,00 2042,50 2032,50
| PROIZVODNE GRADEVINE (m3)
separatori 0,0 54,0
| ukupno: 0,0 54,0 54,0
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ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA MAPE 1-FAZA 1

Procijenjeni trosSkovi gradenja MAPE 1-FAZA 1 projekta

»lzgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1“

Naziv projektiranog dijela gradevine: GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNICA
Oznaka projekta: 23-02-1/2021

iznose:
5.320.000,00 bez PDV-a
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ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Zajednicki procijenjeni troSkovi za gradevinu:

»lzgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini; FAZA 1

13

iznose:
. PROCIJENJENI
MAPA 1 Gradevinski projekt prometnica 5.320.000,00 kn
MAPA 2 Gradevinski projekt oborinske odvodnje 2.230.000,00 kn
ELABORAT 1 Rekpnstrukgl_ja izolacije ZDV 35 kV 82.000,00 kn
Slatina - Vocin
ELABORAT 2 Krajobrazno uredenje 127.000,00 kn
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