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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek

Broj projekta: 23-02-2-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: | 1zgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini
Naziv i mjesto Faza I

. OPCIDIO

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza | MAPA 2
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek

Broj projekta: 23-02-2-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: | 1zgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini
Naziv i mjesto Faza I

0101 POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA KOJI SU
SUDJELOVALI NA IZRADI MAPE 2

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza | MAPA 2

02



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Rencon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. OSIjEk Broj projekta: 23-02-2-1/2021

POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA KOJU SU
SUDJELOVALI NA IZRADI MAPE 2

Glavni projektant: ...........oooeiiiiiiiiiii e —————————— Tomislav Maruki¢, ing.grad.
Projektant: ... Filip Sekuli¢, mag.ing.aedif.
SUFAANIK: et e e e e e e e Zoran Buri¢, mag.ing.aedif.
Osijek, studeni 2022. godine Projektant:

Filip Sekuli¢, mag.ing.aedif.

Filip Sekuli¢ L/,
mag.ing.acdif, L
Ovigteni infenjer gradevinarsty:  _«llP

G 6728

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza |

MAPA 2
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek

Broj projekta: 23-02-2-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: | 1zgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini
Naziv i mjesto Faza I

0102 POPIS SVIH MAPA PROJEKTA

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza | MAPA 2
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Rencon N Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osuek Broj projekta: 23-02-2-1/2021

POPIS SVIH MAPA PROJEKTA - FAZA 1

ZajedniCka oznaka projekta: REN-23/2021

NAZIV MAPE OZNAKA MAPE | PROJEKTANT

Mapa 1 Gradevinski projekt 23-02-1-1/2021 Rencon d.o.o., Osijek,
prometnica Tomislav Maruki¢, ing.grad.

Mapa 2 Gradevinski projekt 23-02-2-1/2021 Rencon d.o.0., Osijek,
oborinske odvodnje Filip Sekuli¢, mag.ing.aedif.

POPIS ELABORATA

OZNAKA
NAZIV ELABORATA ELABORATA PROJEKTANT

Elaborat 1  Elaborat rekonstrukcije CE-95/21-EL1 Consilium Electra d.o.o.,
izolacije ZDV 35 kV Slatina Damir Miljacki, dipl.ing.el.
- Vodin
Elaborat 2  Elaborat krajobraznog 1/22 Ured ovlastene krajobrazne
uredenja arhitektice, AriSa 16, Zagreb,
mr.sc. lvanka Mlinaric,
dipl.ing.agr.
Elaborat 3  Elaborat prilagodenja CE-95/21-EL3 Consilium Electra d.o.o.,
dalekovoda DV 110 kV Damir Miljacki, dipl.ing.el.

Slatina - Virovitica
Osijek, studeni 2022. godine Glavni projektant:
Tomislav Marukic¢, ing.grad.

HRVATSKA KOMORA [NZENJERA GRADEVINARSTVA
Tomislav Marukic

ing. gradt.
OViaitenl infenjer gradevinarstva s SED /
G 83
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza | MAPA 2
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek

Broj projekta: 23-02-2-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: | 1zgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini
Naziv i mjesto Faza I

0103 SADRZAJ MAPE 2

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza | MAPA 2
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek Broj projekta: 23-02-2-1/2021

SADRZAJ MAPE 2

l. OPCI DIO
0101 Popis projektanata i suradnika koji su sudjelovali na izradi MAPE 2
0102 Popis svih mapa projekta
0103 Sadrzaj MAPE 2
0104 RjeSenje o imenovanju projektanta br. 23-02-2-1/2021
0105 Izjava projektanta br. 23-02-2-1/2021
IL. TEHNICKI DIO
0201 Tehnicki opis
0301 Dokaz o ispunjenju temeljnih i drugih zahtjeva
0401 Program kontrole i osiguranja kvalitete
0501 Posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom
0601 Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara
0701 Podaci za obraun komunalnog i vodnog doprinosa
0801 Iskaz procijenjenih troSkova gradenja Mape 2
ll. GRAFICKI PRILOZI
1000 SITUACIJE
O[O N = =T LYo [ = ] 0 = Lo - R 1:5000
1010 Situacija oborinske 0dvodNnje — 1.dI0 .......ueiiiiiiiiiiiii e 1:500
1011 Situacija oborinske odvodnje — 2.di0 ... 1:500
1012 Situacija oborinske 0dvodNnje — 3.dI0 .......eeeiiiiiiiiiiiiiii e 1:500
1013 Situacija oborinske 0dvodNnje — 4.dI0 ........eeeiiiiiiiiiiiiee e 1:500
1100 UZDUZNI PROFILI
1101 Uzduzni profil kolektora — Krak K. 1., 1:1000/100
1102 Uzduzni profil kolektora — Krakovi K.2 i P.3 ..., 1:1000/100
1200 NORMALNI POPRECNI PROFILI
1201  Normalni poprecni profil kolektora ... 1:25
1202 Normalni poprecni profil trapeznog kanala i obloge kanala .................ccccooeei . 1:25
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza | MAPA 2
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Rencon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. OSIjEk Broj projekta: 23-02-2-1/2021

1300 KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJECI

1301 Detalj revizijskog okna @800 .........ccciuuiiiiiiiiee e 1:25
1302 Detalj revizijskog oKna @1000 ........ccoiuiiiiiiiiiiie e e e e e e nneeeeas 1:25
1303 Detalj revizijskog OKNa @1200 ........ccoiuiiiiiiiiiiii et 1:25
1304 Detal;j revizijskog okna sa taloznicom @1200 ...........cceeeiriiiiiiiiiiiiiiee e 1:25
1305 Detalj revizijskog okna K.2-RO.4 ... 1:25
1306 Detal;j revizijskog okna K.2-RO.1 ... ... 1:25
1307 Detalj slivnika u niSi prometnice — TiP ... e e 1:25
1308 Detalj separatora SEP.1 (250/1000 I/S) ...ceiieeieee e 1:50
1309 Detalj ispusta iz Kolektora K.2-I1SP...........oo i 1:25
1310 Detalj uljevne gradevine propusta P.3 ... 1:25
1311 Detalj izljevne gradevine propusta P.3 ........ccoo ot 1:50
Projektant:

Filip Sekuli¢, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMOFRA INfZNJERA GRADEVINARSTVA
Filip Sekuli¢ L/ il
mag.ing.aedif. L LI
OviaSteni infenjer gradevinarstys  _«flP

G 6728

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza | MAPA 2
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek

Broj projekta: 23-02-2-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: | 1zgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini
Naziv i mjesto Faza I

0104 RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA BR.
23-02-2-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza | MAPA 2
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek Broj projekta: 23-02-2-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: | 1zgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini
Naziv i mjesto Faza I

Temeljem Zakona o gradniji (“Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, Clanak 51.
to¢ka 1) izdaje se sljedece:

Rjesenje br. 23-02-2-1/2021

kojim se za projektanta imenuje

Filip Sekulié, mag.ing.aedif.

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT
Naziv projektiranog dijela gradevine: GRADEVINSKI PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE
Zajednigka oznaka projekta: REN-23/2021
Oznaka projekta: 23-02-2-1/2021
Mijesto, datum izrade projekta: Osijek, studeni 2022. godine

U skladu s €l. 51. Zakona o gradniji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) imenovani je
projektant Filip Sekuli¢, mag.ing.aedif. upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva
u HRVATSKOJ KOMORI INZENJERA GRADEVINARSTVA pod rednim brojem 6728, s
danom upisa 18.01.2021.

Osijek, studeni 2022. godine Direktor:

Hrvoje Bosnjak, dipl.ing.grad.

Rencon 4.o..
Vijenac |. MaZuraniéa 8
31000 Osijek

MB: 3539008

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza | MAPA 2
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek

Broj projekta: 23-02-2-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: | 1zgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini
Naziv i mjesto Faza I

0105 IZJAVA PROJEKTANTA BR. 23-02-2-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza | MAPA 2

11



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek Broj projekta: 23-02-2-1/2021

IZJAVA PROJEKTANTA br. 23-02-2-1/2021

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izjavljujem sljedece:

Ovaj projekt za gradevinu:

Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini Faza |

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT

Naziv projektiranog dijela gradevine: GRADEVINSKI PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE

Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021

Oznaka projekta: | 23-02-2-1/2021

Mijesto, datum izrade projekta: Osijek, studeni 2022. godine

izraden je u skladu s propisanim uvjetima, odnosno gradevina je projektirana u skladu s:

Lokacijskom dozvolom (KLASA: UP/I-350-05/19-01/000010, URBROJ: 2189/1-08/7-19-
0006, Slatina, 07.06.2019.), pravomoéna i izvrSna 01.07.2019. godine

RjeSenjem o produzenju vaZenja lokacijske dozvole (KLASA: UP/I-350-05/21-01/000013,
URBROJ: 2189/1-08/09-21-0003, Slatina,16.06.2021.), pravomoc¢no i izvrSno 07.07.2021.
godine

RjeSenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole (KLASA: UP/I-350-05/22-01/000014,
URBROJ: 2189-08/08-22-0008, Slatina, 22.09.2022.)

Posebnim uvjetima gradenja,

Prostorni plan Viroviticko-podravske Zupanije (,Sluzbeni glasnik"; broj 7A/00, 1/04, 5/07,
1,10, 2/12, 4/12, 2/13, 3/13, 11/18, 2/19, 2/21),

PPUG Grada Slatine (,Sluzbeni glasnik” 6/06, 1/15, 11/21, 13/21),

UPU Grada Slatine (,Sluzbeni glasnik® 2/07),

Izmjene i dopune UPU Grada Slatine (,SluZzbeni glasnik® 1/12, 1/15),

te ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu i druge zahtjeve i uvjete propisane dolje navedenim
zakonima i uredbama:

e Zakonima:
1. Ustav Republike Hrvatske (56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10,
85/10, 05/14)
2. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
3. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
4. Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN
78/15, 114/18, 110/19)
5. Zakon o hrvatskoj komori inzenjera tehnologije prometa i transporta (NN 79/07)
6. Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)
7. Zakon o izvlastenju i odredivanje naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19)
8. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
9. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
10. Zakon o normizaciji (NN 80/13)
11. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)
12.  Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
13. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,
89/15, 108/17, 70/19, 42/20)
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza | MAPA 2
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek Broj projekta: 23-02-2-1/2021

14. Zakon o Sumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20)
15. Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
16. Zakon o vodama (NN 66/19)
17. Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)
18. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
19. Zakon o zaétiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
20. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
21. Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
22. Zakon o zaétiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
23. Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)
24. Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15, 68/18)
Pravilnicima i uredbama:
1. Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremaniju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)
2. Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20)
3. Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 69/18, 103/18, 17/20, 18/21)
4. Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17)
5. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)
6. Pravilnik o nacinu uredivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa
(NN 15/19)
7. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 3/17)
8. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17, 81/20)
9. Pravilnika o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)
10. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)
11. Pravilnik o katastru zemljita (NN 84/07, 148/09)
12. Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 29/17)
13.  Pravilnik o nacinu izvodenja osnovnih geodetskih radova (NN 15/20)
14. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)
15. Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i oznaavanju te osiguranju radova na cestama
(NN 92/19)
16. Pravilnik o biciklistiCkoj infrastrukturi (NN 28/16)
17. Pravilnik o autobusnim stajaliStima (119/07)
18. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
19. Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
20. Pravilnik o opravdanim slu€ajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07)
21. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
22. Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)
23. Opdéi tehnicki uvjeti za radove na cestama (IGH d.d. Zagreb, 2001.)
Tehnic¢kim propisima:
1. Tehnicki propis za asfaltne kolnike (NN 48/2021)
2. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)
3. Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)
Osijek, studeni 2022. godine Projektant:
HRVATSKA KOMORA G2 caa crasevinarsTya. T P Sekuli¢, mag.ing.aedif.
Filip Sekuli¢ ;
mag.ing.aedif, f
Oviaiteni infenjer gradevinanstvs il
G 6728
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza | MAPA 2
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek

Broj projekta: 23-02-2-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: | 1zgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini
Naziv i mjesto Faza I

II. TEHNICKIDIO

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza | MAPA 2
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek

Broj projekta: 23-02-2-1/2021
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TEHNICKI OPIS

OPCENITO

Sustav oborinske odvodnje prometnica u Poduzetnic¢koj zoni Turbina 3 projektiran je i dimenzioniran
da prihvati oborinsku vodu sa prometnih povrsina, privatnih parcela i okolnih slivnih povrsina te ih,

vvvvv

odnosno u potok Javorica.

Oborinska voda sa prometnih povrsina ¢e se prikupljati slivnicima koji ¢e se izvesti u niSi prometnice
te ¢e se pomocu kolektora odvesti do separatora te ispustiti u melioracijski kanal.

Zbog blizine zone sanitarne zastite izvorista Medinci oborinska vodu potrebno je procistiti prije
ispustanja u melioracijski kanal. ProCiS¢avanje oborinske vode postiéi ¢e se ugradnjom separatora
sa koalescentnim filterom klase I.

Na ispustu kolektora i propusta u melioracijski kanala i potok Javorica izvesti ¢e se obloga dna i
pokosa kanala i potoka kako bi se zastitili od erozije.

OPIS TRASE

Opis sustava odvodnje

Oborinska voda sa koridora prometnice i pripadnih slivnih povrsina prikupljati ¢e se pomocu slivnika,
koji ¢e se izvesti u niSi prometnice, te odvesti u kolektore oborinske odvodnje. Sukladno
dokumentima prostornog uredenja otpadne vode sa privatnih parcela potrebno je prikupiti na parceli
te ih nakon prociScivanja ispustiti u kolektor oborinske odvodnje. Oborinska voda ¢e se prije
ispustanja u melioracijski kanal i potok Javorica pro istiti pomoc¢u separatora sa koalescentnim
filterom klase I. kako bi se zastitila zona sanitarne zastite izvorista Medinci. Melioracijski kanal ¢e se
sa postojeéim kanalima povezati izvedbom propusta ispod prometnice.

Krak K.1

Krak K.1 poc€inje u revizijskom oknu K.2-RO.4 gdje se ulijeva u krak K.1. Trasa kolektora nalazi se
na desnoj strani prometnice na udaljenosti 2,0 metara od ruba prometnice. Trasa kolektora zadrzava
isti polozaj cijelom duljinom i zavr§ava u revizijskom oknu K.2-R0.30 na stac. 0+860,1.

Krak K.2

Krak K.2 pocinje u ispustu K.2-ISP. gdje se ulijeva u melioracijski kanal. Trasa kolektora nalazi se
na desnoj strani prometnice na udaljenosti 2,5 metara od ruba prometnice i 1,0 metra od
projektiranog vodovoda. Od ispusta trasa kolektora prolazi ispod prometnice do revizijskog okna
K.2-RO.1 na stac. 0+012,0. Dio kolektora koji se nalazi ispod prometne povrSine potrebno je zastiti
betonskom oblogom. Nakon revizijskog okna K.2-RO.1 nalazi se separator ulja i masti sa
koalescentnim filterom klase |. ukupnog protoka 1250 I/s od ¢ega se 250 I/s proci§c¢ava a 1000 I/s
ide na bypass separatora. Nakon separatora trasa kolektora nastavlja do revizijskog okna K.2-R0O.4
na stac. 0+064,0 gdje se ulijeva krak K.1. Od revizijskog okna K.2-RO.4 do revizijskog okna K.2-
RO.5 na stac. 0+108,0 kolektor prolazi ispod prometnice i potrebno je zastititi kolektor betonskom
oblogom. Nakon revizijskog okna K.2-R0O.5 trasa se nastavlja u do revizijskog okna K.2-RO.6 na
stac. 0+145,0, gdje zavrSava faza |.
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Propust P.3

Propust P.3 spaja melioracijski kanal i potok Javorica. Duljine je 29,5 metara i izvodi se od betonske
cijevi DN-1200. Ulijevna gradevina sastoji se od temelja debljine 80 centimetara i obloge od betona
debljine 10 centimetara. I1zljevna gradevina se spaja sa potokom Javoriva pod kutom od 35° te je na
mjestu ispusta potrebno zaéstiti dno i pokose kanala od erozije.

KOLEKTORI

Radi zadovoljavanja hidrauli¢kih i fizikalno-mehanickih zahtjeva na gradevinu odabrani su kolektori
od PEHD-a. Kolektori moraju biti izradeni u skladu s normom HRN EN 13476-1, nosivosti SN-8
ispitane prema normi 1ISO 9969. Profili kolektora mogu se vidjeti u i na normalnim poprecnim
profilima kolektora. Kolektori se na gradiliSte dopremaju na paletama u duljinama 1 do 12 metara,
ovisno o profilu kolektora i specifikacijama proizvodaca, na prijevoznom sredstvu odgovarajuce
veli€ine. Kolektori se na gradilidtu moraju skladistiti na ravnoj podlozi, te se ne smiju slagati na visinu
vecu od 2 metra. Prilikom velikih vru¢ina (T = 35°C) kolektore je potrebno zastititi od zagrijavanja
kako se ne bi ugrozila njihova svojstva Kolektori se spajaju spojnicama za PEHD kanalizacijske
kolektore ili drugim metodama koje specificira proizvodac.

Spajanje kolektora

Spajanje kolektora potrebno je izvesti brtvama i utiénim spojnicama. Kolektore koji se spajaju
spojnicom potrebno je oCistiti od prljavstine. Brtve se umecu u prvo udubljenje na rebrastim cijevima,
ravhomjerno bez istezanja na pojedinim mjestima. Brtvu je prije navladenja spojnice potrebno
premazati kliznim sredstvom (ulja i masnoce). Sponica se ravnomjerno navlaci na brtvu jednog
kolektora, te se nakon toga u spojnicu ugurava drugi kolektor. Nakon zavrSetka spajanja potrebno
je ispitati vodonepropusnost spoja. Ukoliko je proizvodac kolektora specificirao drugi nacin spajanja
cijevi, izvodac je duzan postivati upute proizvodaca

Spajanje prikljucaka

Priklju€ak na kolektor izvodi se buSenjem otvora odgovarajuéeg profila u gornjoj polovici cijevi, tako
da je otvor za priklju¢ak okomit na os kolektora. Otvor se busi nazubljenim nozem ili krunastom pilom
te je potrebno odstraniti strugotine. Na otvor se postavlja brtva kako bi se osigurala
vodonepropusnost priklju¢ka. U brtvu se ugura prijelazni komad ovisno o tipu priklju¢ne cijevi (glatka
ili rebrasta). Kada je spojni komad postavljen u njega se ugurava cijev prikljucka. Ukoliko je
proizvodac kolektora specificirao drugi nacin izvedbe priklju¢aka, izvodac¢ je duzan postivati upute
proizvodaca.

Obloga kolektora betonom

Obloga kolektora betonom izvodi se na mjestima gdje kolektor ne zadovoljava staticki proracun ili
gdje je potrebna dodatna zastita zbog promjenjivog djelovanja optereéenja (npr. ispod prometnih
povrsina). Obloga se izvodi od betona razreda &vrstoée C30/37 a ukoliko je potrebno armira se
Celikom B500B. Obloga se sastoji od betonske posteljice debljine minimalno 10 centimetara, ispod
koje se nalazi pjeS€ana posteljica debljine 10 centimetara, granulacije 0-4 milimetara, na koju se
postavlja kolektor. Nakon postavljanja kolektora izvodi se betoniranje gornje obloge kolektora
debljine minimalno 10 centimetara. Ukoliko se obloga kolektora armira minimalna debljina zastitnog
sloja c iznosi 4.50 centimetara Nakon zavrSetka betonskih radova na izradi obloge, zemljani radovi
se nastavljaju kao kod kolektora bez obloge.
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Sirina rova kolektora odredena je prema normi HRN EN 1610, prema jednadzbama iz tablice 1 i 2.
Proracun Sirine rova:

Tablica 1. Izvadak iz HRN EN 1610 (Najmanja Sirina rova ovisno o nazivhom promjeru)

Najmanja Sirina rova, OD + x (m)
DN Razuprti rov B - 60°Nerazuprt| rovﬁ < 60°
<225 OD +0.40 OD +0.40 -
> 225 <350 OD + 0.50 OD + 0.50 OD +0.40
> 350 <700 OD +0.70 OD +0.70 OD +0.40
> 700 <1200 OD +0.85 OD +0.85 OD +0.40
> 1200 OD +1.00 OD +1.00 OD +0.40

Tablica 2. Izvadak iz HRN EN 1610 (Najmanja Sirina rova ovisno o dubini rova)

Dubina rova (m)

Najmanja Sirina rova (m)

<1.00 -
21.00<1.75 0.80
21.75<4.00 0.90

>4.00 1.00

Prilikom prorauna koristili smo pretpostavku da je debljine oplate kojom ¢e se razupirati rov Sirine
10 centimetara sa svake strane rova. Svi podatci za proracun Sirine rova mogu se vidjeti na tablici

3.

Tablica 3.1. ProraCunate Sirine rova za PEHD cijevi

Sirina rova Debljina posteljice
DN min. Sirina Sirina Usvojena Debljina ispod Boc¢ni zasip Ukupna
(bo) oplate (b1) Sirina (b) rova(do) kolektora(di) | debljina (d)
(mm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
160 56 20 80 10 2.50 12.50
400 110 20 130 10 5.90 15.90
500 120 20 140 10 7.30 17.30
630 133 20 160 10 9.20 19.20
800 165 20 190 10 11.70 21.70
1000 185 20 210 10 14.60 24.60
1200 220 20 240 10 17.60 27.60
Tablica 3.2. ProraCunate Sirine rova za betonske cijevi
Sirina rova Debljina posteljice
DN min. Sirina Sirina Usvojena Debljina ispod Boc¢ni zasip Ukupna
(bo) oplate (b1) Sirina (b) rova(do) kolektora(ds) | debljina (d)
(mm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
400 125 20 150 10 7.50 17.50
1200 258 20 280 10 21.50 31.50

Rov kolektora se iskapa vec¢im dijelom strojno, osim na dijelovima gdje je predvideno krizanje sa
postojeéim instalacijama gdje se vrsi rucni iskop te iskop probnih Sliceva. Zemlja iz iskopa se odlaze
pored rova, sa jedne strane, tako da ne smeta prilikom ugradnje kolektora, revizijskih okana i
omoguci ne smetano odvijanje radova na gradilistu. Prilikom iskopa obavezno je razupiranje rova
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kolektora cijelom duljinom trase. Ukoliko je razina podzemnih voda visa od dna rova kolektora
potrebno je predvidjeti crpljenje vode iz rova kolektora prijenosnim pumpama. Dno rova potrebno je
planirati sa to¢noS¢u od £1 centimetar.

Na planirano dno rova kolektora ugraduje se posteljica od mjeSavine pijeska debljine 10 centimetara,
granulacije 0-4 milimetara, uz ruéno nabijanje do stupnja zbijenosti minimalno 95% u odnosu na
standardni Proctorov postupak. Na pripremljenu posteljicu paZljivo se polaze kolektor na dubinama
prema uzduznim profilima kolektora te se izvodi bo¢ni zasip kolektora mjeSavinom pijeska
granulacije 0-4 milimetara u ruéno nabijanje do stupnja zbijenosti minimalno 95% u odnosu na
standardni Proctorov postupak.. Nakon polaganja kolektor se zasipava mjeSavinom pijeska,
granulacije 0-4 milimetara, do 30 centimetara iznad gornjeg vanjskog ruba kolektora, uz ruéno
nabijanje do stupnja zbijenosti minimalno 95% u odnosu na standardni Proctorov postupak.. Na
zasip kolektora polaze se PVC traka upozorenja Sirine 10 centimetara sa natpisom ,POZOR
KANALIZACIJA®.

Na mjestima gdje se trasa kolektora nalazi ispod prometne povrdine zasip ostatka rova kolektora
vrsi se mjeSavinom pijeska i $ljunka, granulacije 0-16 milimetara, do slojeva prometnice, uz ruéno
nabijanje u slojevima od 30 centimetara do stupnja zbijenosti minimalno 95% u odnosu na standardni
Proctorov postupak. Na mjestima gdje se kolektor nalazi u zelenoj povrsini zasip ostatka rova se vrSi
materijalom iz iskopa do razine okolnog terena uz ru¢no nabijanje u slojevima od 30 centimetara do
stupnja zbijenosti od minimalno 90% u odnosu na standardni Proctorov postupak..

Nakon zavrdetka radova okolni teren potrebno je ocistiti .Na mjestima gdje se kolektor nalazi u
prometnoj povrsini potrebno ju je pripremiti za izvodenje slojeva prometnice. Na mjestima gdje se
kolektor nalazi u zelenoj povrsini teren je potrebno dovesti u prvobitno stanje Sto ukljucuje
poravnavanje terena, rekonstrukciju kolnih ulaza, pje$ackih staza, rubnjaka, rubova nasipa i sl;
CiS¢enje trase i njene okoline, sadnju trave i drveca gdje su ista uklonjena.

Sve navedene specifikacije mogu se vidjeti na normalnim popre&nim presjecima kolektora.
KRIZANJA SA POSTOJECIM INSTALACIJAMA

Napomena: Svi radovi na zastiti, izmjestanju i krizanju sa postoje¢im instalacijama zasnivaju
se na podlogama dostavljenima od strane vlasnika instalacija. Projektant ne odgovara za
to¢nosti dostavljenih podataka niti za bilo koje Stete na instalacijama koje nisu dostavijene u
sklopu posebnih uvjeta od strane vlasnika instalacija.

Prije izvodenja radova, na mjestima gdje je predvideno krizanje sa postoje¢im instalacijama,
potrebno je napraviti iskop probnih Sliceva. Probni Slicevi se iskapaju ruéno, paZljivo kako ne bi doslo
do osteéenja postojecih instalacija. Probni iskopi su Sirine 100 centimetara, duljine 50 centimetara i
dubine 150 centimetara. Ukoliko se ustanovi da su postojeée instalacije na veéim dubinama od
specificiranih izvesti probne Sliceve vecéih dimenzija. Mjesta na kojima se nalaze postojece instalacije
potrebno je vidno oznaciti te, ukoliko je potrebno, zatrpati probni Slic.

Izvodac je duzan izraditi zastitu postojecih instalacija ukoliko je uvjetovana od strane vlasnika
instalacija.

Prije iskopa probnih Sliceva izvoda€ je duzan pravovremeno obavijestiti vlasnike instalacija o
radovima te prilikom izvodenja radova trebaju biti prisutni predstavnici vlasnika instalacija.

Mjesta na kojima je, prema dostavljenim podlogama od strane vlasnika postojecih instalacija,
predvideno krizanje sa postojeéim instalacijama naznaena su na uzduznim profilima kolektora.
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Zastite instalacija prilikom krizanja i minimalni razmaci kod paralelnog vodenja prikazani su na
detaljima paralelnog vodenja i krizanja sa postojec¢im instalacijama.

PEHD REVIZIJSKA OKNA

PEHD revizijska okna moraju biti izradene u skladu s normom HRN EN 13598-2. Okna moraju
zadovoljiti sliedeca ispitivanja: Ispitivanje proto¢nosti taljevine prema normi HRN EN ISO 1133,
ispitivanje gusto¢e prema normi HRN EN ISO 1183, ispitivanje obodne krutosti tijela okna prema
normi HRN EN ISO 14982, ispitivanje baze revizijskog okna na deformacije-izvijanje prema normi
HRN EN ISO 14830, Ispitivanje otpornosti gornjih elemenata revizijskog okna na prometno
opterecenje prema normi HRN EN ISO 14802 i ispitivanje vodonepropusnosti spojnih elemenata
revizijskog okna prema normi HRN EN 1277

PEHD REVIZIJSKO OKNO - @ 800

PEHD revizijsko okno se sastoji od dna sa kinetom, unutarnjeg promjera 800 milimetara, visine
minimalno 500 milimetara, tijela revizijskog okna, unutarnjeg promjera 800 milimetara, visine
segmenta 250, 500 i 750 milimetara, konusnog zavrsetka revizijskog okna, gdje je unutarnji promjer
800 milimetara a unutarnji promjera prijelaznog komada 625 milimetara, visine 750 milimetara, sa
mogucnosti skrac¢ivanja vrha za 250 milimetara. Na vrh konusnog zavrSetka se ugraduje betonska
plo¢a debljine 20 centimetara i promjera 1.40 metara, sa otvorom promjera 63 centimetara. Ploca je
izradena od betona razreda &vrsto¢e C30/37 i armirana armaturom B500B, sa ugradenim kukama
za podizanje.

PEHD REVIZIJSKO OKNO - @ 1000

PEHD revizijsko okno se sastoji od dna sa kinetom, unutarnjeg promjera 1000 milimetara, visine
minimalno 900 milimetara, tijela revizijskog okna, unutarnjeg promjera 1000 milimetara, visine
segmenta 250, 500 i 750 milimetara, konusnog zavrSetka revizijskog okna, gdje je unutarnji promjer
1000 milimetara a unutarnji promjera prijelaznog komada 625 milimetara, visine 850 milimetara, sa
mogucénosti skradivanja vrha za 250 milimetara. Na vrh konusnog zavrSetka se ugraduje betonska
plo¢a debljine 20 centimetara i promjera 1.60 metara, sa otvorom promjera 63 centimetara. Ploca je
izradena od betona razreda &vrsto¢e C30/37 i armirana armaturom B500B, sa ugradenim kukama
za podizanje.

Ugradnja u zelenoj povrSini

Revizijska okna se ugraduju na posteljicu od pijeska, granulacije 0-4 milimetara, debljine minimalno
15 centimetara. Nakon postavljanja dna sa kinetom postavljaju se segmenti tijela revizijskog okna.
Broj i visine segmenata ovise o visini revizijskog okna. Na kraju se postavlja konusni zavrSetak
revizijskog okna te se gornji rub, promjera 625 milimetara, reze kako bi se prilagodio betonskoj ploci
i visini terena. Zasip okna se izvodi od mjeSavine pijeska i §ljunka, granulacije 0-16 mm, uz pazljivo
nabijanje, u slojevima od 30 centimetara, do stupnja zbijenosti min. 95% u odnosu na standardni
Proctorov postupak. Nakon zasijecanja konusnog zavrSetka do odgovarajuée visine izvodi se
betonska plo€a okna sa otvorom za spustanje unutar revizijskog okna. Plo¢a se izvodi od betona
razreda Cvrstoce C30/37 i armira armaturom B500B. Gornju plo€u je mogucée izvesti na gradilistu ili
ugraditi montaznu. Plo€a se mora izraditi ili montirati tako da ne leZi na stienkama okna. Na betonsku
plo¢u se postavlja poklopac revizijskog okna, promjera 625 milimetara, nosivosti D400. Poklopac
treba biti izraden od nodularnog lijeva prema normi EN GJS 500-7, nosivosti ispitane prema normi
HRN EN 124. Nakon postavljanja poklopca potrebno ga je betonirati prstenom vanjskog promjera
100 centimetara. Poklopac revizijskog okna bi se trebao nalaziti cca. 5 centimetara iznad okolnog
terena.
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Spajanje kolektora na PEHD revizijsko okno

Spoj na revizijsko okno se busenjem odgovarajucéeg profila otvora pri vrhu kinete nazubljenim noZzem
ili krunastom pilom te je potrebno odstraniti strugotine. Ukoliko je okno proizvedeno sa otvorima
specifi¢nih dimenzija koje odgovaraju dimenzijama kolektora, kako je to specificirano u projektu, nije
potrebno busiti otvor. Na otvor se montira brtva za ugradnju kolektora te se u nju ugraduje kolektor.
Ukoliko je proizvodac revizijskog okna specificirao drugi nacin izvedbe priklju¢aka, izvodac je duzan
postivati upute proizvodaca.

Spajanje priklju¢aka na tijelo PEHD revizijskog okna

Priklju€ak na revizijsko okno se izvodi buSenjem otvora odgovarajuéeg profila u tijelu revizijskog
okna, tako da je otvor za priklju¢ak okomit na os tijela. Otvor se bu8i nazubljenim noZem ili krunastom
pilom te je potrebno odstraniti strugotine. Na otvor se postavlja brtva kako bi se osigurala
vodonepropusnost priklju¢ka. U brtvu se ugura prijelazni komad ovisno o tipu priklju¢ne cijevi (glatka
ili rebrasta). Kada je spojni komad postavljen u njega se ugurava cijev priklju¢ka. Ukoliko je
proizvodac kolektora specificirao drugi nacin izvedbe priklju¢aka, izvodac¢ je duzan postivati upute
proizvodaca.

ARMIRANO-BETONSKA REVIZIJSKA OKNA

Armirano-betonska revizijska okna izraduju se od betona razreda &vrsto¢e C30/37 (uvjet izloZenosti
okoliSa XF4) sa dodatkom za vodo-nepropusnost VDP-2 i armira armaturom Q335 od celika za
armiranje razreda ¢vrsto¢e B500B (spone i sli¢ni elementi izvode se od Sipki promjera 8 milimetara).

Okna se sastoje od donje ploCe i zidova debljine 25 centimetara, gornje ploCe debljine 15
centimetara, betonske kinete na dnu okna i lijevano Zeljeznog poklopca. Ispod poklopca se ugraduju
zeljezne stupaljke, na razmaku 30 centimetara, od poklopca do kinete. Sve elemente potrebno je
izvesti u skladu sa detaljima iz projekta.

Ugradnja u zelenoj povrSini

Revizijsko okno ugraduje se na betonski podlozni sloj debljine 5 centimetara od betona razreda
Cvrstoce C12/15, koji se izvodi na posteljici od pijeska granulacije 0-4 milimetara, debljine 10
centimetara. Na betonski podlozni sloj se postavlja oplata za donju plo¢u i armaturni koS. Prilikom
postavljanja armature donje ploCe potrebno je ostaviti dovoljnu duljinu armature kako bi se mogla
povezati sa armaturom zidova. Nakon betoniranja donje plo€e potrebno je postaviti armaturu i oplatu
za armiranje zidova. Prilikom postavljanja armaturnog ko3a za zidove okna potrebno je ugraditi i
sidriti stupaljke. Kao na donjoj ploci potrebno je ostaviti dovoljnu duljinu armature kako bi povezala
sa armaturom gornje plo¢e. Nakon skidanja oplate za zidove na dnu okna se oblikuje kineta. Nakon
betoniranja zidova postavlja se oplata i armatura za gornju plo€u. Prilikom betoniranja gornje ploCe
potrebno je ugraditi i vanjski prsten za lijevano-zeljezni poklopac. Gornja plo¢a bi trebala biti
izvedena cca. 5 centimetara iznad okolnog terena. Na gornju ploCu se ugraduje lijevano Zeljezni
poklopac nosivosti D400. Nakon zavrSetka betonskih radova i skidanja oplate rov se zatrpava
materijalom iz iskopa uz nabijanje, u slojevima od 30 centimetara, do zbijenosti min. 95% u odnosu
na standardni Proctorov postupak.

SLIVNICI

Slivnici su objekti koji kroz slivni¢ku reSetku prikupljaju otpadnu vodu sa povrsine i odvode je u glavni
kolektor kroz slivni¢ku vezu. Slivnici se sastoje od tijela sa taloznicom, betonske podloge slivnicke
reSetke i slivni¢kih reSetki. TaloZnica je minimalne dubine 1 metar u odnosu na niveletu slivni¢ke
veze.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza | MAPA 2
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Slivnik se ugraduje na pripremljenu pjeS€anu i betonsku podlogu. Na pripremljenu podlogu se
postavlja PP cijev promjera 500 milimetara te se betonira donja plo¢a slivnik, debljine 15
centimetara, od betona razreda cvrsto¢e C30/37. Nakon betoniranja donje ploCe potrebno je
postaviti i osigurati sve otvore na tijelu slivnika, npr. Slivni¢ka veza, spoj drenazne cijevi i sl. Potom
se izvodi obloga slivnika, debljine 15 centimetara, od betona C30/37. Iskop slivnika je potrebno
zapuniti mjeSavinom pijeska i Sljunka granulacije 0-16 milimetara, uz ru¢no nabijanje do stupnja
zbijenosti minimalno 95% u odnosu na standardni Proctorov postupak. Zavr$etak slivnika ovisi o tipu
i mjestu ugradnji slivnika.

Slivni¢ke reSetke

Slivnici koji se nalaze u prometnici, u niSi prometnice ili u rigolu moraju imati slivnicku reSetku
minimalne nosivosti D400 ispitane prema normi HRN EN 124. Slivnici koji se nalaze u prometnim
povrSinama, no ocekuje se da &e vozila prelaziti preko njih, npr. kolni prilazi, bankine, rubovi
zaustavnih traka ili ugibalidta i sl. moraju imati slivni¢ke reSetke nosivosti C250 ispitane prema normi
HRN EN 124. Slivnici koji se nalaze na povrSinama namijenjenima iskljuéivo pjeSackom i
biciklistickom prometu mogu imati slivnicke reSetke nosivosti B125 ili A15 ispitane prema normi HRN
EN 124. Ukoliko postoji moguénost prelaska vozila preko tih biciklistiCkih ili pjeSackih staza potrebno
je staviti reSetke nosivosti C250. Ukoliko se slivnik nalazi u zelenoj povrsini te ne postoji nikakvo
znacajno opterecéenje koje ¢e prelaziti preko slivnika potrebno je staviti reSetku nosivosti A15 ispitanu
prema normi HRN EN 124.

Na trasi predmetnog cjevovoda sve slivni¢ke reSetke su nosivosti D400. To¢ne dimenzije slivnika
mogu se vidjeti na nacrtima.

KANALI

Zemljani kanali

Zemljane kanali imaju dno Sirine 50 centimetara i minimalni nagib stranica 1:1.5. Dno kanal potrebno
je iskopati sa to¢noséu +2 centimetra. Nakon iskopa pokose kanala potrebno je stabilizirati hidro-
sijevom.

Obloga kanala betonskim kockama/prizmama

Dno kanala izvodi se od betona razreda ¢vrsto¢e C30/37, debljine 15 centimetara, na posteljici od
Sljunka granulacije 0-16 milimetara, debljine 10 centimetara, sa stupnjem zbijenosti 95% u odnosu
na standardni Proctorov postupak. Dno kanala je Sirine 100 centimetara. Pokos kanala izvodi se od
betonskih kocki/prizmi debljine 8 centimetara na posteljici od Sljunka granulacije 0-16 milimetara,
debljine 10 centimetara, sa stupnjem zbijenosti 95% u odnosu na standardni Proctorov postupak.
Nagib stranica pokosa je 1:1.5. Prilikom ugradnje betonske kocke/prizme potrebno je povezati
liepilom ili cementnim mortom. Na Kraju pokosa potrebno je izvesti uzduzne pragove od betona
razreda Cvrstoce C30/37, dimenzija 20x30 centimetara. Svakih 10 metara potrebno je izvesti
poprec¢ne pragove Sirine 20 centimetara.

SEPARATOR
Zbog blizine zone sanitarne zastite izvorista Medinci oborinska voda se bez prethodnog
procCiS¢avanja ne smije ispustiti u potok Javorica. Kako bi se postigla trazena kakvoc¢a vode ugraditi

¢e se separator lakih tekucina (ulja i masti) sa koalescentnim filterom klase |I.

Separator mora biti izraden u skladu sa normom HRN EN 858 te ispitan prema standardu 1ISO 9001.
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Ugradnja u zelenoj povrSini

Separator se postavlja na armirano betonsku plo¢u debljine 20 cm. Beton je razreda ¢vrstoce C30/37
te armiran u gornjoj i donjoj zoni armaturnom mrezom Q335 (spone i sl. elementi su od Sipki promjera
8 milimetara) od Celika za armiranje razreda ¢vrsto¢e B500B. Separator je potrebno ispuniti vodom
te se nakon toga moze pristupiti zatrpavanju gradevne jame. Gradevna jama se zatrpava
materijalom iz iskopa uz nabijanje, u slojevima od 30 centimetara, do zbijenosti min. 95% u odnosu
na standardni Proctorov postupak. Na vrhu revizijskih grla postavljau se lijevano-Zeljezni poklopci
nosivosti D400. Na visini 100 centimetara od vrha separatora izvodi se armirano-betonska ploc¢a
debljine 30 cm, armirana u dva sloja armaturnom mrezom Q335.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
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DOKAZ O ISPUNJENJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

HIDRAULICKI PRORACUN

ReNncoN «.o.0. osije

Hidraulicki proracun teéenja u kolektoru

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Zajedni¢ka oznaka projekta: REN-23/2021
Broj projekta: 23-02-2-1/2021

Krak K.1
Pocetni €vor | Zavrsni ¢vor | Pad dionice Naznym Unuta.rnp Ukupni . . V|§|na . Pos.totak .
dionice dionice [%o] promjer promjer protok [l/s] Brzina [m/s] | ispunjenosti | ispunjenosti
[DN] [mm] [mm] [%]
K.1-RO.30 K.1-RO.29 4.0 400 343 15.65 0.88 84.95 24.77
K.1-RO.29 K.1-S.1 4.0 400 343 35.22 1.09 130.42 38.02
K.1-S.1 K.1-R0O.28 4.0 400 343 54.79 1.22 167.67 48.88
K.1-RO.28 K.1-S.2 4.0 500 431 74.36 1.31 177.72 41.23
K.1-S.2 K.1-RO.27 4.0 500 431 93.92 1.39 203.12 47.13
K.1-RO.27 K.1-S.3 4.0 500 431 113.49 1.45 227.98 52.90
K.1-S.3 K.1-RO.26 4.0 500 431 133.06 1.49 253.38 58.79
K.1-RO.26 K.1-S.4 4.0 630 542 152.63 1.56 238.81 44.06
K.1-S.4 K.1-RO.25 4.0 630 542 172.19 1.61 256.05 47.24
K.1-RO.25 K.1-RO.24 4.0 630 542 198.02 1.66 278.56 51.39
K.1-RO.24 K.1-RO.23 4.0 630 542 216.81 1.69 295.22 54.47
K.1-RO.23 K.1-R0O.22 4.0 630 542 230.51 1.71 307.43 56.72
K.1-RO.22 K.1-RO.21 4.0 630 542 243.81 1.72 319.44 58.94
K.1-RO.21 K.1-R0O.20 4.0 630 542 257.12 1.74 331.69 61.20
K.1-RO.20 K.1-R0O.19 4.0 630 542 267.68 1.75 341.65 63.04
K.1-RO.19 K.1-RO.18 4.0 630 542 285.48 1.91 334.02 61.63
K.1-RO.18 K.1-S.5 4.0 630 542 300.32 1.77 374.64 69.12
K.1-S.5 K.1-RO.17 4.0 630 542 317.73 1.77 394.48 72.78
K.1-RO.17 K.1-S.6 4.0 800 688 332.56 1.88 331.35 48.16
K.1-S.6 K.1-RO.16 4.0 800 688 349.33 1.90 341.15 49.59
K.1-RO.16 K.1-RO.15 4.0 800 688 364.16 1.92 350.00 50.87
K.1-RO.15 K.1-RO.14 4.0 800 688 381.57 1.93 360.50 52.40
K.1-RO.14 K.1-RO.13 4.0 800 688 396.40 1.95 369.43 53.70
K.1-RO.13 K.1-RO.12 4.0 800 688 413.81 1.97 379.93 55.22
K.1-RO.12 K.1-S.7 4.0 800 688 428.65 1.98 388.92 56.53
K.1-S.7 K.1-RO.11 4.0 800 688 446.06 1.99 399.56 58.08
K.1-RO.11 K.1-S.8 4.0 800 688 460.89 2.00 408.71 59.41
K.1-S.8 K.1-RO.10 4.0 800 688 478.30 2.01 419.61 60.99
K.1-RO.10 K.1-S.9 4.0 800 688 493.13 2.02 429.05 62.36
K.1-S.9 K.1-RO.9 4.0 800 688 510.55 2.03 440.38 64.01
K.1-RO.9 K.1-S.10 4.0 800 688 525.38 2.04 450.29 65.45
K.1-S.10 K.1-RO.8 4.0 800 688 541.50 2.04 461.37 67.06
K.1-RO.8 K.1-RO.7 4.0 800 688 552.46 2.05 469.14 68.19
K.1-RO.7 K.1-RO.6 2.5 1000 851 558.91 1.76 465.46 54.70
K.1-RO.6 K.1-RO.5 2.5 1000 851 564.07 1.76 468.27 55.03
K.1-RO.5 K.1-RO.4 2.5 1000 851 570.52 1.76 471.79 55.44
K.1-RO.4 K.1-RO.3 2.5 1000 851 576.97 1.77 475.31 55.85
K.1-RO.3 K.1-RO.2 2.5 1000 851 576.97 1.77 475.31 55.85
K.1-RO.2 K.1-RO.1 2.5 1000 851 576.97 1.77 475.31 55.85
K.1-RO.1 K.2-RO.4 2.5 1000 851 576.97 1.77 475.31 55.85
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza | MAPA 2
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Krak K.2
Pocetni ¢vor | Zavrsni Evor | Pad dionice Nazn{nl Unuta.rnjl Ukupni . . V|§|na . Pos.totak .
dionice dionice [%o] promjer promjer protok [I/s] Brzina [m/s] | ispunjenosti | ispunjenosti
[DN] [mm] [mm] [%]
K.2-RO.21 K.2-R0O.20 3.0 400 343 1.88 0.43 31.99 9.33
K.2-RO.20 K.2-S.1 3.0 400 343 2.81 0.49 38.95 11.35
K.2-S.1 K.2-S.2 3.0 400 343 4.22 0.55 47.49 13.85
K.2-S.2 K.2-R0O.19 3.0 400 343 6.09 0.61 56.95 16.60
K.2-RO.19 K.2-RO.18 3.0 400 343 25.25 0.90 118.07 34.42
K.2-RO.18 K.2-S.3 3.0 400 343 41.22 1.02 154.96 45.18
K.2-S.3 K.2-RO.17 3.0 400 343 57.18 1.09 189.29 55.19
K.2-RO.17 K.2-S.4 3.0 500 431 73.15 1.17 191.59 44.45
K.2-S.4 K.2-RO.16 3.0 500 431 89.11 1.22 215.04 49.89
K.2-RO.16 K.2-S.5 4.0 500 431 105.08 1.43 217.16 50.39
K.2-8.5 K.2-RO.15 4.0 500 431 121.04 1.47 237.74 55.16
K.2-R0.15 K.2-S.6 4.0 500 431 137.01 1.50 258.65 60.01
K.2-S.6 K.2-RO.14 4.0 500 431 152.97 1.52 280.68 65.12
K.2-RO.14 K.2-S.7 4.0 630 542 168.94 1.60 253.24 46.72
K.2-S.7 K.2-R0O.13 4.0 630 542 184.90 1.63 267.06 49.27
K.2-R0.13 K.2-S.8 4.0 630 542 200.87 1.66 281.10 51.86
K.2-S.8 K.2-R0O.12 4.0 630 542 216.83 1.69 295.27 54.48
K.2-RO.12 K.2-S.9 4.0 630 542 232.80 1.71 309.52 57.11
K.2-S.9 K.2-RO.11 4.0 630 542 248.76 1.73 324.00 59.78
K.2-RO.11 K.2-S.10 4.0 630 542 264.73 1.74 338.87 62.52
K.2-S.10 K.2-R0O.10 4.0 630 542 280.69 1.76 354.37 65.38
K.2-R0O.10 K.2-S.11 4.0 630 542 296.66 1.76 370.76 68.41
K.2-S.11 K.2-RO.9 4.0 630 542 312.62 1.77 388.48 71.68
K.2-RO.9 K.2-S.12 4.0 800 688 328.59 1.87 329.01 47.82
K.2-S.12 K.2-RO.8 4.0 800 688 344.55 1.89 338.37 49.18
K.2-RO.8 K.2-S.13 4.0 800 688 360.52 1.91 347.80 50.55
K.2-S.13 K.2-RO.7 4.0 800 688 376.48 1.93 357.43 51.95
K.2-RO.7 K.2-S.14 3.0 800 688 392.45 1.72 405.10 58.88
K.2-S.14 K.2-RO.6 3.0 800 688 403.94 1.73 413.38 60.08
K.2-RO.6 K.2-S.15 3.0 800 688 417.99 1.74 423.64 61.58
K.2-S.15 K.2-RO.5 3.0 800 688 427.57 1.75 430.76 62.61
K.2-RO.5 K.2-S.16 2.0 1000 851 430.19 1.52 424.01 49.82
K.2-S.16 K.2-RO.4 2.0 1000 851 431.69 1.40 454.29 53.38
K.2-RO.4 K.2-RO.3 2.0 1200 1030 1002.73 1.82 646.94 62.81
K.2-RO.3 K.2-RO.2 2.0 1200 1030 1005.07 1.82 648.07 62.92
K.2-RO.2 K.2-SEP. 2.0 1200 1030 1005.07 1.82 648.07 62.92
K.2-SEP. K.2-RO.1 2.0 1200 1030 1005.07 1.82 648.07 62.92
K.2-RO.1 K.2-ISP. 2.0 1200 1030 1005.07 1.82 648.07 62.92

Hidraulicko dimenzioniranje separatora

Kritiéni dotok:

Qx = Aroq * lirie = 7,789 - 25 = 194,72 1 /s

gdje je:

Ared — reducirana povrsina
ikit — KritiCni intenzitet oborine za strogi reZim tecenja

Ukupni dotok: Q = 1005,07 /s

Odabrani separator: Q=1250 I/s (250/1000 I/s)

Odabran je separator sa bypass-om i koalescentnim filterom klase |. ukupnog protoka 1250 I/s od

Cega se 250 I/s prociS¢ava a 1000 I/s prolazi na bypass.

Investitor:
Gradevina:

GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza |
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Proracun teéenja uz rub prometnice

Proracun protoka uz rub prometnice raGunamo prema Manning-Stricklerovom izrazu za te€enje u
otvorenim kanalima. Prema izrazu protok se rauna sljede¢om jednadzbom:

2 1 2 1
Q=A-k-R3-12 [m3/s], v=k-R3-12 [m/s];

gdje je:

A [m?] — povrsina poprecnog presjeka djela prometnice ispunjenog vodom,
k [1] — Stricklerov koeficijent u funkciji karakteristika obloge kanala,

R [m] — hidrauli¢ki radijus,

| [1] — uzduzni pad prometnice.

Povrdinu (A) raGunamo prema izrazu:

h-b
A=T[m2], O=h+b[m];

gdje je:
h [m] — maksimalna visina vode uz rub prometnice,
b [m] — &irina prometnice ispunjene vodom.,

Hidrauli¢ki radijus (R) se raCuna prema izrazu:
R=2 [m]
=— |m|;
0

gdje je:
A [m?] — povrsina popre¢nog presjeka djela prometnice ispunjene vodom,
O [m] — omoceni obod.

Slika 1. Skica popre¢nog presjeka uz rub prometnice i oznake dimenzija za proracun

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza | MAPA 2
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Ulazni podatci za proradun

Sirina djela prometnice ispunjene vodom: b = 1,0 m
Poprecni pad prometnice: J = 2,5 %

Maksimalna visina vode uz rub prometnice: h = 0,025 m
Stricklerov koeficijent: k = 71,43

PROTOK | BRZINA UZ RUB PROMETNICE
OVISNO O PADU

e Protok (I/s) e=» @ 1-SR(|/s) e=» @2-SR(|/s) e Brzina (m/s)
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Slika 2. Protok i brzina te€enja uz rub prometnice ovisno o uzduznom padu
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek Broj projekta: 23-02-2-1/2021

STATICKI PRORACUN

Staticki proracun kolektora

Stati¢ki proraCun kolektora proveden je prema standardu ATV-DVWK-A 127E. Proracun je proveden
zasebno za sve profile cjevovoda koji se nalaze na trasi za kratkotrajno i dugotrajno opterecenje.
Prilikom proracuna kolektori su se promatrali kao savitljivi sa vlastitim modulom elasti¢nosti, a sve
vrijednosti koje su koriStene u proraunu mogu se vidjeti na pripadnim tablicama. Podtaci o tlu i
opterecenjima preuzeti su iz dodataka 1,2 i 3 sthdarda ATV-DVWK-A 127E, dok su karakteristike
kolektora prem HRN EN 13476-1.

Ukupno vertikalno opterecenje:

qv = ARG ) pE,u + pv,u

gdje je:

Are — faktor koncentracije naprezanja iznad cijevi,

pe,.u — UKupno naprezanije tla uslijed optereéenja zemlje i povrdinskog opterecenja (petpr),
pv.u — ukupno naprezanije tla uslijed prometnog opterec¢enja (pv+pvz).

Tlak uslijed vertikalnog optereéenja zemlje:

d
O, :KZ'(ZB'pE,u-F}/B'?a]

gdje je:

Kz — odnos pritiska tla

As — faktor koncentracije naprezanja iznad cijevi,

pe,.u — Ukupno naprezanije tla uslijed optereéenja zemlje i povrSinskog opterecenja (petpr),
B — specificna tezina tla,

da — vanjski promijer cijevi

Tlak reakcije posteljica:

*_Ch,qv'qv+ch,qh'qh
I = V.. -c. .~

RB

h,qgh

gdje je:

Chaqv; Chgh; Chgh - KO€ficijenti za deformacije momenta savijanja
gv - ukupno vertikalno opterecenje

gn - tlak uslijed vertikalnog opterecenja zemlje

Vre - krutost sustava

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
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ReNncoN «.o.0. osije

Opterecenje iz punjenja vodom:

F
Ch,w -
G = s
’ VRB - Ch,qh
gdje je:

Chw; Chgh - Ko€ficijenti deformacija za momente savijanja
Fw - pomocno opterecenje od vode

dm - srednji promjer cijevi

VRe - krutost sustava

Istezanja:

S .
2.r°-S,

E =

(SéN +M- ak]
gdje je:

N - najnepovoljnija kombinacija normalnih sila — suma N
M - najnepovoljnija kombinacija momenata savijanja — suma M
S - debljina stjenke cijevi
'm - srednji radijus cijevi (dm/2)
So - krutost cijevi - Sp za kratkotrajni dokaz a Sy' za dugotrajni dokaz
ax - korekturni faktor zakrivljenosti rubnih vlakana
- za ra¢unanje naprezanja na unutarnjem rubu =
- za raCunanje naprezanja na vanjskom rubu =axa

Dokaz istezanja:

7/ =

&
gdje je:
&R* - za kratkotrajni dokaz &k
- za dugotrajni dokaz &'

Peu &k TPy Eri

pE,u + pV,u

‘R

gdje je:
&R K - grani¢no istezanje rubnih vlakana - kratkotrajno
ER L - grani¢no istezanje rubnih vlakana — dugotrajno

Zajedni¢ka oznaka projekta: REN-23/2021
Broj projekta: 23-02-2-1/2021

pe.u - ukupno naprezanje tla uslijed opterecenja zemlje i povrSinskog optereéenja

pv.u - ukupno naprezanje tla uslijed prometnog optereéenja

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Investitor:
Gradevina:

GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza |

MAPA 2
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Dokaz deformacija:

5, = ﬂ .100
2-r,
gdje je:

Ad, - vertikalna promjena promjera
r'm - srednji radijus cijevi (dm/2)

2.r

Ad, = . '(Ch,qv "Ove = Chagn " Ohe T Chgn Ohe )
8-s,

gdje je:

r'm - srednji radijus cijevi

So - krutost cijevi

Ch.av; Cngh; Chgn - koeficijenti deformacija za momente savijanja)

gv.e - Ukupno vertikalno optereéenje

gne - tlak uslijed vertikalnog opterecenja zemlje

gne - tlak reakcije posteljice

av.E; OnEe; One - vrijednosti izradunate bez prometnog i povrSinskog opterec¢enja

Linearni dokaz stabilnosti:

Ukupno vertikalno optereéenje:

kritq,
’}/ =
Qv
gdje je:

krit gv - optereéenje izbocCenja
qv - vertikalno naprezanije tla

Vanijski tlak vode:

_ kritp,
Y Pa
gdje je:

krit pa - probojno opterecéenje
pa - vanjski tlak vode

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek Broj projekta: 23-02-2-1/2021
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek Broj projekta: 23-02-2-1/2021

Istovremeno djelovanje vertikalnog ukupnog opterecenja i vanjskog tlaka vode:

y = 1
q\/,A + pa
kritq, kritp,
gdje je:

guv.a - Vertikalno naprezanje tla uzimajuéi u obzir i uzgon
pa- vanjski tlak vode

krit qv - opterecenje izbo€enja

krit pa - probojno opterecéenje

Nelinearni dokaz stabilnosti:

_ ORr,L ili _SRL
7qv - i 7/qv -
Oqv Equ
ORK .y ERK
Ypa ili Ypa =
Opa €pa
y - 1
qV,A + pa
kritq, kritp,
gdje je:

Gqv- maksimalno naprezanje za qy

Gpa - Maksimalno naprezanje za pa

€ v - maksimalno istezanje za q.

€ v - maksimalno naprezanje za pa)

ork - racunska vrijednost otpornosti na zatezanje pri savijanju
or,L - racunska vrijednost otpornosti na zatezanje pri savijanju — dugotrajna
€rK - granicno istezanje rubnih viakana - kratkotrajno

€rL - grani¢no istezanje rubnih vlakana — dugotrajno

guv.a - Vertikalno naprezanje tla uzimajuéi u obzir i uzgon

pa- vanjski tlak vode

krit qv - opterecenje izbo€enja

krit pa - probojno opterecéenje

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
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ReNCoN «..0. osijex

Kolektor PEHD DN-1000

Ulazni podatci

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Zajedni¢ka oznaka projekta: REN-23/2021

OPTERECENJE

Visina prekrivanja [m]

1.1

Dod. povr. opterecenje [N/mm?]

Max. razina podzemne vode [m]

1.0

Min. razina podzemne vode [m]

Unutarnji tlak [bar]

Klasa prometnog opterec¢enja

SLW30

Specifi¢na tezina tla [kN/m?]

Specifi€na tezina vode [kKN/m?]

TLO

Uvjet nasipavanja cijevi

A2

Uvjet polaganja cijevi

Podrucje E1|E2 | E3 | E4
Vrsta tla G1|G1|G3|G3
Stupanj zbijenosti [%] 97 | 97 | 90 | 90
Modul elasti¢nosti (E) 23 123 | 2 |20
Unutarnji kut trenja [°] 25135 |25 | 25
Spec. tezina tla pod uzgonom [kN/m?] 10 | 10 | - -
Odnos potiska tla 05 - - -
Faktor redukcije puzanja 1 - - -
ROV
Sirina u tiemenu cijevi [m] 2.1
Sirina u dnu [m] 2.1
Nagib stranica rova [°]
Kut naljeganja [°] 180
Tip posteljice
CIJEV
Nazivni promjer 1000
Vanjski promjer [mm] 1000
Unutarnji promjer [mm] 851

Debljina stjenke [mm]

SAVITLJIVA CIJEV S NAZIVNOM KRUTOSCU

Spec. tezina materijala [kN/m?]

94

Relativni radni radijus

0.9

Ver. def. sloma (kratkotrajno)

Ver. def. sloma (dugotrajno)

Broj projekta: 23-02-2-1/2021

Krutost cijevi (kratkotrajno) 0.008
Krutost cijevi (dugotrajno) 0.004
Gran. istez. rub. vlak. (kratkotrajno) 1.65
Gran. istez. rub. vlak. (dugotrajno) 0.99
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza | MAPA 2
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Rezultati proraduna

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Rencon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. OSIjEk Broj projekta: 23-02-2-1/2021

PRORACUNATA OPTERECENJA Oznak. | Mj.jed. | K-min.hw | D-min.hw ma}i_.hw ma?(_.hw
Ukupno vertikalno opterecenije: Qv kN/m? 48.63 48.38 48.63 48.38
Iéanfljﬁ"jed vertikalnog opterecenja g | KNIm? | 1261 12.71 12.61 12.71
Tlak reakcije posteljica: an kN/m? 28.17 30.66 28.17 30.66
Opterecenje iz punjenja vodom: ghw kN/m? 2.53 2.78 2.53 2.78
PROVJERA NOSIVOSTI
Istezanje
Tjeme cijevi: € tieme - -2.38 -1.70 -2.38 -1.70
Bok cijevi: & bok - -2.31 -1.68 -2.31 -1.68
Stopa cijevi: & stopa - -2.01 -1.41 -2.01 -1.41
Grani¢na vrijednost: Egran - 2.50 2.50 2.50 2.50
Deformacije
Vertikalna promjena promjera: Ady mm -6.24 -26.12 -6.24 -26.12
Deformacija cijevi: Ov mm 0.67 2.82 0.67 2.82
Grani¢na vrijednost: Ogran mm 6.00 6.00 6.00 6.00
Linearni dokaz stabilnosti
Vertikalno ukupno opterecenje: Y uk - - 16.66 - 16.66
Grani¢na vrijednost: Y gran - - 2.00 - 2.00
Vanjski tlak vode: Vv - - 0.00 - 38.14
Grani¢na vrijednost: Y gran - - 2.00 - 2.00
Istovremeno djelovanje: VY uk+tv - - 0.00 - 11.59
Grani¢na vrijednost: Y gran - - 2.00 - 2.00
Osijek, studeni 2022. godine Projektant:

Filip Sekuli¢, mag.ing.aedif.
HRYATSKA KOMORA INZZNJERA GRADEVINARSTVA

Filip Sekuli¢ Lo . S o
mag.ing.acdif. AL ¢ TSN :
Ovidteni inenjer gradevinarstva  _«dlP
G 6728
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek

Broj projekta: 23-02-2-1/2021

Investitor: GRAD SLATINA
Naziv i adresa Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Gradevina: | 1zgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini
Naziv i mjesto Faza I

0401 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek Broj projekta: 23-02-2-1/2021

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete podrazumijeva skup sustavno planiranih aktivnosti u
svrhu postizanja propisanih svojstava materijala, proizvoda i radova sukladno Zakonu o
gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) ¢ime se ostvaruje propisana razina kvalitete
gradevine tijekom uporabe.

Sve radove na izvedbi OBORINSKE KANALIZACIJE koji su obuhvacéeni nacrtima i projektantskim
proracunom potrebno je izvesti prema vazecim propisima i standardima Republike Hrvatske.

Sve radove trebaju obavljati za to struCno osposobljene osobe, uz stalni stru¢ni nadzor. Prije
prelaska na iduéu fazu radova, nuzno je odobrenje nadzornog inZenjera. Za svako odstupanje od
projekta, te u slu¢aju nepredvidenih okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je
duZan u potpunosti postivati sve mjere osiguranja i kontrole kakvoce. Svi upotrijebljeni materijali i svi
izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima vazecih normi, propisa i pravila struke. Osobito se u
svemu treba pridrzavati "Opcih tehni¢kih uvjeta za radove na cestama" i "Op¢ih tehnickih uvjeta za
radove u vodnom gospodarstvu", te rieSenja detalja prema projektima. Za vrijeme izvodenja radova
potrebna je stalna nazo&nost nadzornog inzenjera, kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni
projektantski nadzor.

Pri gradenju obavezna je primjena svih vazecih propisa, standarda i pravilnika za materijale i
konstrukcije koje se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe.

Za svaki ugradeni materijal i gradevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost,
odnosno njegova tehni¢ka svojstva moraju biti sukladna svojstvima odredenim odgovaraju¢om
normom. Primjenjivati odgovarajuce HRN norme, a u nedostatku istih Izvoda¢ moze predloZiti
primjenu priznatih tehnickih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN,
ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazloZenja i odobrenja nadzornog inZzenjera.

NE DOPUSTA SE UGRADNJA MATERIJALA | PROIZVODA KOJI NEMAJU VALJANU
DOKUMENTACIJU.

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju te da bi se imao odgovarajuci
uvid u kvalitetu sastavnih materijala potrebno je:

e kontrolirati kvalitetu materijala

e osigurati odgovarajucu dokumentaciju o kvaliteti materijala

e za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u normama i
opce tehnickim uvjetima

Investitor je duzan:
— povijeriti projektiranje, gradenje i stru¢ni nadzor gradenja osobama registriranim za obavljanje
tih djelatnosti,
— osigurati struéni nadzor gradnje,
— po zavrSetku gradenja podnijeti zahtjev za obavljanje tehni¢kog pregleda i izdavanje
uporabne dozvole,
— pridrzavati se svih ostalih obveza prema navedenom zakonu.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek Broj projekta: 23-02-2-1/2021

Izvodac radova je duzan:

— graditi u skladu s gradevinskom dozvolom,

— izvoditi radove da se ispune bitni zahtjevi za gradevinu u smislu pouzdanosti, mehanicke
otpornosti i stabilnosti, zastite od poZara, zastite od ugroZavanja zdravlja ljudi i zastite
okoliSa, zastite korisnika od povreda (sigurnost u koristenju), zastite od buke, ustede energije
i toplinske zastite, te svih ostalih funkcionalnih i zastitnih svojstava,

— ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a Cija
je kvaliteta dokazana certifikatom sukladnosti ili dobavljaevom izjavom o sukladnosti Sto
dokazuje da je kvaliteta odredenog proizvoda u skladu s vaZzecim propisima i normama,

— osiguravati dokaze o kvaliteti radova te ugradenih proizvoda i opreme u skladu s projektom i
zakonom.

U cilju osiguranja ispravnog toka i kvalitete gradenja izvoda¢ mora na gradilistu posjedovati
odgovarajucu dokumentaciju te prema njoj obavljati potrebne radnje kako slijedi:

posjedovati rieSenje o upisu u sudski registar,

— donijeti rjieSenja o imenovanju odgovornih osoba,

— posjedovati gradevinsku dozvolu s glavnim projektom i izvedbene projekte sa svim
izmjenama i dopunama,

— voditi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

— izraditi elaborat organizacije gradiliSta s primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od
pozara,

— izraditi elaborat montaZe konstruktivnih skela i vodenje knjiga montaze,

— posjedovati elaborat iskolCenja i izvrSiti osiguranje iskolCenja gradevine,

— naciniti dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi,

— sastaviti izvjes$taj o ispitivanju betona od strane ovlastenog poduze¢a prema programu
ispitivanja,

— sastaviti zapisnik o tlaénom ispitivanju cjevovoda i gradevina prema preporukama
proizvodaca i vazecim propisima,

— sastaviti zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i gradevina,

— nabaviti odgovarajuce certifikate i uvjerenja za svu ugradenu opremu,

— sastaviti zapisnike o montazi opreme,

— prikupiti jamstvene listove,

— priloZiti uputstva o pogonu i odrzavanju,

— priloziti rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuce certifikate i uvjerenja,

— podnijeti izvjeS¢a o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),

— izraditi projekt izvedenog stanja gradevine i katastra instalacija,

— provesti sva ostala ispitivanja i radnje $to nisu navedene, a potrebne su radi osiguranja
kvalitete radova te ugradenog materijala i opreme.

O izvr8enim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a koji su predmet ovog
Programa potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te saciniti izvjeS¢a o
pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih materijala na nacin opisan u ovom Programu ili navedenim
Normama.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek Broj projekta: 23-02-2-1/2021

IzvjeS¢e o pogodnosti materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu materijala, mjesto i
vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i
investitoru, podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje,

- prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje
(izvjed¢e) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim
Normama,

- ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj
gradevini te rok do kojega vrijedi izvje$ce.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju
(dnevnik, knjiga ili sl.).

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodaC je duzan priloZiti rezultate tekucih
ispitivanja koji se odnose na isporuc¢ene koli€ine.

Za materijale koji podlijezu obvezatnom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema
propisima.

IzvieS¢a, odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlastenog
poduzeca uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile ispitivanje. lzvieS¢a te rezultati ispitivanja
moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inZenjeru.

U provodenju stru¢nog nadzora nadzorna je sluzba duzna voditi racuna:
- da se gradevina gradi u skladu s gradevinskom dozvolom i Zakonom o prostornom uredenju
i gradnji,
- daje kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta,
- daje ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.

IzvodaC se prije poCetka radova duzan detaljno upoznati s projektom i Investitoru, odnosno
nadzornom inzenjeru na vrijeme dostaviti sve eventualne primjedbe. Zakonska obveza svakog
izvodaca je potpuno poznavanje i primjena tehnickih uvjeta gradenja za ovakvu gradevinu.

Tijekom gradenja su izvodac i nadzorni inzenjer duzni provoditi stalnu kontrolu nad ugradenom
opremom i materijalima te obavljenim radovima. Pojavi li se tijekom gradenja opravdana potreba za
odredenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, izvoditelj je za to duzan prethodno pribaviti
suglasnost nadzornog inzZenjera. Ovaj ¢e prema potrebi upoznati Projektanta s predlozenim
izmjenama i traziti njegovu suglasnost.

Izvodac je duzan sva odstupanija od rjeSenja predvidenih projektom nastala tijekom izvodenja radova
unijeti u projekt, a po zavrsetku radova Investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja. Izvodac
mora za vrijeme trajanja radova obavezno voditi gradevinski dnevnik sa svim podacima koje takav
dokument predvida, a svi zahtjevi i priop¢enja, kako od strane nadzornog inZenjera, tako i strane
izvodaca, moraju biti upisani u dnevnik.
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PRIPREMNI RADOVI

Prije pocCetka izvodenja glavnih radova na objektu potrebno je pored izrade raznih privremenih
radova i objekata koje izvoditelj izvodi o svom troSku, izvesti i odredene pripremne radove koji su
potrebni radi nesmetanog i normalnog izvodenja glavnih radova.

Investitor predaje izvoditelju radova gradevinski uredeno zemiljiste. Prilikom primopredaje potrebno
je u gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju (popis dokumentacije, vazne
toCke na gradilistu, posebne uvjete koji utje€u na nacin gradenja i sl.). Izvoditelj preuzima iskol¢enu
trasu nakon obilaska svih iskol€enih dijelova gradevine (HRN U.E1.010).

Izvoditelj je sam duZan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilista.

Izvoditelj je uz ponudu duzan priloziti PLAN DINAMIKE IZVODENJA RADOVA s prijedlogom roka
zavrSetka radova. Ako investitor traZi odredeni rok zavrSetka, tada je izvoditelj duzan uz dinamicki
plan izvodenja dati na€in pojaCanog angaziranja kapaciteta kojim ¢e se moci zadovoljiti trazeni rok.
Angaziranje planiranih kapaciteta podlijeZe stalnoj kontroli nadzorne sluzbe. Kod planiranja dinamike
treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim
temperaturama, jer se ti uvjeti neée priznavati kao razlog za produljenje roka, niti ¢e se posebno
obraCunavati stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcija i upotreba potrebnih
aditiva.

Organizaciju gradiliSta sa shemom transporta i energetskih priklju¢aka izraduje izvoditelj i treba je
dati na uvid i odobrenje investitoru.

Prije po€etka izvodenja radova izvoditelj je duZan osigurati objekt kod osiguravajuce institucije koju
odredi investitor i prijaviti ga nadleznoj Gradevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pisani
dokaz.

Svi elementi tehnicke za$tite, prema vazec¢im propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvacéeni
faktorom gradilista. Radi kontrole provodenja tehnicke zastite, izvoditelj je duzan pravovremeno
prijaviti poCetak radova nadleznoj inspekciji rada, a o provodenju zastite treba izraditi poseban
elaborat koji mora ovijeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru.

Izvoditelj je duzan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja objekta. Na gradilistu treba redovno
obnavljati iskol€enja gradevine polozajno i visinski u skladu sa standardom (HRN U.E1.010). Sva
zapaZzanja unositi u gradevinski dnevnik.

Tijekom gradenja vrsiti:

e stalnu kontrolu iskolCene trase i druge geometrije svih elemenata vanjske odvodnje
e kontrolu osiguranja svih to¢aka

e kontrolu postavljenih profila

e kontrolu repera i poligonskih to¢aka

Osobitu paznju posvetiti kontroli projektirane geometrije nivelete.
Prije poCetka iskopa Investitor mora od svih mogucéih vlasnika podzemnih instalacija na projektiranoj

dionici zatraziti izlazak na teren i obiljeZzavanje njihovih postojecih instalacija na terenu. S time
moraju biti upoznati svi sudionici u gradenju Nadzor, Izvodac i svi ostali.
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Pripremni radovi izvodaCa na gradilistu obuhvaéaju dopremu, postavu i kasnije demontiranje
uredaja, opreme i objekata gradilista. Ako se radovi obavljaju na prometnim i njima bliskim
povrSinama potrebno je postaviti propisanu prometnu signalizaciju kako bi se regulirao promet u
novonastalim uvjetima. U pripremne radove spada i ogradivanje gradiliSta, manipulativnih povrsina
i odlagalista materijala, strojeva i opreme, te osiguranje pjeSackih prolaza i prilaza do stambenih i
ostalih gradevina tijekom izvodenja radova od opasnosti gradilidta i po okolinu opasnih gradevinskih
i ostali

h radova. Prije otpoc€injanja bilo kakvih iskopa je potrebno ocistiti obradene povrsine ili povrSine
obrasle raslinjem i drvec¢em.

ZEMLJANI RADOVI

Iskope kanala i gradevinskih jama treba izvrSiti to€no prema nacrtima iskopa, odnosno prema
karakteristicnim poprecnim i uzduznim presjecima. Predvidenu kategoriju tla ozna¢enu stavkom
troSkovnika treba provijeriti. Ukoliko ne odgovara, rukovoditelj gradiliSta i nadzorni inZzenjer trebaju
ustanoviti zateCenu kategoriju prema opisu u gradevinskim normama, a svoj zakljuCak konstatirati
upisom u gradevinski dnevnik.

Iskop se vrsi strojno, a po potrebi u uskim prostorima i uz postojece instalacije i gradevine ru¢no.
Iskopani materijal se odbacuje na minimalnu udaljenost od projektiranog ruba iskopa prema opisu
stavke, a minimalno 1,00 m od ruba iskopa. Predvideno je razdvajanje zemljanog (humusnog)
materijala od materijala iz iskopa, odmah prilikom iskopa za njegovu kasniju upotrebu. Zahtijevaju li
tako uvjeti gradilidta, tj. ako iskopani materijal nije moguce odlagati u blizini, treba ga direktno
utovarivati na vozila i odvoziti na odlagaliste.

Ovisno o kategoriji terena, dubini iskopa i nagibu stranica, potrebno je izvesti pravilno podupiranje i
razupiranje stranica iskopa da ne dode do uruSavanja. Dode li pak do zaruSavanja iskopa radi
nedovoljnog ili loSeg podupiranja sve posljedice ili eventualne nesrece idu na teret lzvodaca.
Sanaciju je Izvodac¢ duzan izvesti o svom trosku.

Za iskope visih kategorija mjedovitog ili potpuno kamenitog materijala treba primijeniti vibracijske
alate za iskope i eksploziv. Za koristenje eksploziva za iskope izvoda¢ mora izraditi odgovarajudi
elaborat i prilozZiti odgovaraju¢e dozvole te nakon ovjere nadzora iskope vrsiti prema tom elaboratu.
Struénjaci koji ¢e rukovati eksplozivom moraju uskladiti koli¢ine punjenja s ¢vrsto¢om materijala Sto
¢e se razbijati i s okolinom u kojoj se radi (blizina razli¢itih gradevina i sli¢no). Minirana mjesta se
moraju osigurati na propisani nacin koristenjem odgovarajuc¢ih pokrivala.

Za obavljanje predvidenih radova izvodac po potrebi mora iscrpsti podzemnu ili oborinsku vodu iz
kanala ili gradevinske jame bez posebne nadoknade. Za tu vrstu radova izvoda¢ mora imati na
raspolaganju odgovaraju¢e pumpe, a po potrebi Zmurje ili sliénu opremu. Uklanjanje vode ukljugiti u
jedini¢nu cijenu iskopa.

Izvoditelj mora iskop izvrSiti prema projektnoj i tender dokumentaciji, te uz usuglasavanje samog
rada na terenu sa nadzornim inZenjerom, uz slijedeée tolerancije dimenzija:

a) za iskop u suhom
- Siroki iskop + 20 cm/-5 cm
- iskop rova + 10 cm/-3 cm za Sirinu
+ 3 cm/-2 cm za niveletu
b) za iskop pod vodom
-iskop rova + 20 cm/-5 cm za Sirinu ukljuc€ujuci i iskop objekata duz trase
+ 10 cm/-2 cm za niveletu
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Kod iskopa rova treba paZznju obratiti na iskop rova u pravcu izmedu tiemena u poloZajnom smislu i
voditi racuna da ne dode do to¢kastih prodora vrhova stijena ili slobodnih kamena "samaca" (u zoni
tolerancije) u niveleti iskopa (prije ugradnje pjeS¢ane posteljice), a i uz bokove rova (sa strane
cijevnog materijala).

Otesavanje i planiranje dna rova na odredene kote prema uzduznom profilu s odbacivanjem
suviSnog materijala iz rova s toéno3¢u + 1 cm.

Zatrpavanje rovova i temelja objekata na trasi cjevovoda treba izvrsiti nakon Sto su polozene cijevi i
objekti pregledani u slojevima od 15-30 cm uz vlazenje i zbijanje strojno ili ru¢no, do traZene
zbijenosti. Kod svih zatrpavanja i nasipa van prometnih povrSina mora se izvesti potrebno nadvisenje
okolnih povrsina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane ulegnuce. Ako u iskopu
nema dovoljno kvalitethog materijala treba dovesti zamjenski kameni materijal iz pozajmista.
Materijal za zatrpavanje mora biti propisan i ovisan od mjesta gdje se zatrpavanje izvodi (uvjeti za
prokopavanje javnih povrSina). Na mjestima gdje su izgradeni betonski objekti zatrpavanje moze
poceti tek nakon $to je objekt pregledan i odobren, a nakon $to je postignuto 3/4 zahtijevane ¢vrstoce
betona.

Nasipavanje Ce se vrsiti po slijedeéim pozicijama:
— nasipavanje i razastiranje posteljice ispod cijevi,
— zatrpavanije cijevi finijim materijalom veli€ine zrna do 0.8 cm,
— zatrpavanje preostalog dijela rova do zavrdnog sloja,
— nasipavanje zavrsnog sloja,
— izrada podloga ispod objekata,
— zatrpavanje oko objekata,
— zatrpavanje iznad objekata, i
— izrada nosivog sloja ispod prometnica

Materijal se u nacelu transportira najkratom trasom izmedu teZista iskopa i nasipa ili deponije.
Transport ¢e se vrSiti samo po javnim putevima, a izvan javnih puteva samo po odobrenju hadzornog
inZzenjera. Svi troSkovi koji nastanu zbog transporta izvan ekspropriranih povrsina i javnih cesta
padaju na teret Izvoditelja.

BETON | ARMIRANI BETON

Opc¢e napomene

Dio glavnog projekta pod nazivom "Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije"
osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih svojstava betona i konstruktivnih elemenata u fazi
gradenja i eksploatacije na predmetnoj gradevini. Upravljanje kvalitetom definirano je Tehnickim
propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20), Il. Dio (Posebna pravila za betonske
konstrukcije), uklju€ivo norme na koje se poziva.

Izvodenje betonskih radova i potvrdivanje sukladnosti betona provodi se prema kriterijima norme
HRN EN 13670-1, HRN EN 206-1 i HRN 1128 i Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o
sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09 i 87/10, 129/11, 118/19), te
prema odredbama Zakona o gradniji. Tvorni¢ka kontrola proizvodnje betona provodi se prema normi
HRN EN 206-1, HRN 1128, te mora obuhvatiti sve mjere nuZne za odrzavanje i osiguranje svojstava
betona. Sustav potvrdivanja sukladnosti betona je 2+, s time da pravna osoba ovlastena po
posebnom propisu za poslove ocjenjivanja sukladnosti betona u cjelini postupa prema HRN EN 206-
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1 Dodatku C, HRN 1128, i dodatno, za ispitivanje tlaCne C&vrstoce najmanje 4 puta godisnje
nenajavljeno uzima uzorke betona, po 3 uzorka za svaki sastav betona.

Izvoditelj na gradiliStu mora osigurati i posjedovati odgovaraju¢u dokumentaciju za gradenje i

izvedbu radova da bi osigurao kvalitetu i uporabljivost betonske konstrukcije, a ona obuhvaca:

e Gradevinsku dozvolu s glavnim projektom i dokumentaciju koja je njoj prethodila
(suglasnosti)

e lzvedbene projekte s misljenjem projektanta glavnog projekta

o RjesSenje o upisu u sudski registar

RjeSenje o imenovanju glavnog inZenjera gradilita, inZenjera gradiliSta odnosno voditelja

radova,

Uredno voden gradevinski dnevnik

RjeSenja o imenovanju odgovornih osoba

Elaborat o organizaciji gradiliSta sa mjerama zastite na radu i zastite od pozara.

Zapisnik o iskol€enju objekta i nacin osiguranja stalnih toCaka iskolenja

Dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenog materijala i opreme. (lzjave o sukladnosti,

Certifikati sukladnosti, Certifikati TvorniCke kontrole proizvodnje, uvjerenja, jamstveni listovi,

uputstva za upotrebu i sl.)

e lzvedbeni projekt betonske konstrukcije - Plan kvalitete izvedbe (Elaborat izvodenja
betonskih radova sa svim resursima i planom izvedbe betonskih radova, koji mora biti ovjeren
i usuglasen od strane projektanta i nadzornog inzenjera, a sve sukladno normi HRN EN
13670-1)

o Dokaze o kvaliteti (izvjestaji o ispitivanju) ugradenog betona i ostalih materijala izdanih od
strane ovlastenog tijela, izvjeStaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu
nadzornog inZenjera ili bez njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete
izvedenih radova i ugradenih materijala.

¢ Dokaze o uporabljivosti betonske konstrukcije mora sadrzavati:

- rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se obvezno provode prije ugradnje
gradevnih proizvoda u betonsku konstrukciju,

- dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima kontrole
kvalitete i dr.) izdanih od ovlastenih tijela, koje je izvoda¢ osigurao tijekom gradenja
betonske konstrukcije,

- uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji
koju izvoda¢ mora imati na gradiliStu, te dokumentaciju koju mora imati proizvodac
gradevnog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehni¢ka svojstva betonske konstrukcije.

Proizvodnja betona

Proizvodac betona je u cijelosti odgovoran za gradevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je provoditi
sliedece aktivnosti:

a) Pocetno ispitivanje

b) Tvorni¢ku kontrolu proizvodnje

c) Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu

Pocetno ispitivanje

Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan poc&etnim ispitivanjem prema HRN EN 206-1
Dodatak A i HRN 1128. Za pocetna ispitivanja projektiranog betona odgovoran je proizvodac.
Pocetnim ispitivanjem utvrduju se da li beton zadovoljava sva uvjetovana svojstva svjezeg i o¢vrslog
betona. Prije upotrebe novog sastava betona ili prilikom pojave znacajnije promjene u sastavnim
materijalima mora se obaviti poCetno ispitivanje. U sluCaju betona zadanog sastava i betona
normiranog zadanog sastava nisu potrebna pocetna ispitivanja proizvodaca.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza | MAPA 2
43



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek Broj projekta: 23-02-2-1/2021

Tvornicka kontrola proizvodnje

Proizvodac betona za predmetnu gradevinu mora uspostaviti kontrolu proizvodnje koja ukljuCuje sve
mjere potrebne za postizanje i odrzavanje kvalitete betona tako da on bude u skladu sa propisanim
zahtjevima. U toj kontroli obuhvacene su sve provjere i ispitivanja, kao i koriStenje rezultata
ispitivanja opreme, osnovnih materijala, svjeZeg i o¢vrslog betona. Proizvoda¢ u tom postupku mora
izvrsiti sliedece:

1. Organizirati laboratorij i stalnu tvorni¢ku kontrolu proizvodnje,

2. Imenovati osobu odgovornu za provodenje radniji u postupku ocjenjivanja sukladnosti
gradevnog proizvoda,

3. Uspostaviti sustav pisanih uputa za obavljanje pojedinih radnji u postupku ocjenjivanja
sukladnosti. (Priruénik, radne upute i zapise).

Sastavni materijali

Cement - Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Tehnickim propisom za betonske
konstrukcije (NN 139/09, 14/10 i 125/10), prilog C i normom HRN EN 197-1, koja uvjetuje sastav,
svojstva i kriterije sukladnosti cementa.

Agregat - Za izradu betona moze se upotrebljavati agregati propisani normom HRN EN 12620 i
lagani agregat propisan normom HRN EN 13055. Vrstu, tip i granulometrijski sastav agregata treba
odabrati imajuci u vidu izvedbu radova, krajnju namjenu betona, dimenzije konstrukcije, uvijete
izloZenosti konstrukcije okolisa.

Voda za beton - VVoda za beton treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN 1008. Pouzdano pitka
voda (iz gradskih vodovoda) moze se rabiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti. Vodu koja
se ne Koristi za pice, a koristi se za izradu betona mora se ispitati.

Kemijski dodaci - Mogu se koristiti dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934-2 {j. samo
oni kemijski dodaci koji imaju ispravu o sukladnosti s uvjetima navedene norme.

Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu

Svjezi beton

Konzistencija betona utvrduje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema normi HRN EN 12350-
2 i provodi se u laboratoriju proizvodaca betona. Za svaku metodu ispitivanja mora postojati radna
uputa koja se nalazi na mjestu na kojem se ispitivanje provodi.

Koli¢ina cementa, vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrduje se prema otpremnici betona s
proizvodnog pogona. Niti jedna pojedinaéno utvrdena vrijednost vodocementnog faktora ne smije
biti ve¢a za viSe od 0,02 od grani¢ne vrijednosti. NajveCe zrno agregata ne smije biti vece od
uvjetovanog.
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Sadrzaj zraka u betonu utvrduje se postupkom prema normi HRN EN 12350-7. Donja granica je
uvjetovana vrijednost od —0,5 % do max 1,0% prema HRN EN 206-1. Koli¢ina mikropora uvu¢enog
zraka u odnosu na najvecu frakciju agregata dana je u normi HRN 1128.

Koli¢ina mikropora uvu¢enog zraka u odnosu na najvecu frakciju agregata.

Najveca frakcija agregata(mm) Koli€ina pora (%)
32-63 2-3

16-32 3-5

8-16 5-7

4-8 7-10

Kriteriji sukladnosti posebnih svojstava moraju biti u skladu s tablicom 17 norme HRN EN 206-1.

Kriteriji sukladnosti konzistencije:

Maksimalno dopusteno
odstupanje pojedinog
Minimalni broj | Broj rezultata ispitivanja od
Svojstvo Postupak uzoraka ili | prihvacan granice uvjetovane razredom
ispitivanja N . : ili tolerancijom zadane
ispitivanja ja . .
vrijednosti
Doni . Gornja
onja granica :
granica
Usporedivanje
Vizualni stvarnog Svaka mjeSavina
pregled normalnog Zavozila svaki teret | B B
izgleda betona
vidi — 10 mm +20 mm
Slijeganje | HRN EN 123502 | Ka0 2za tacnu | Tablicy
gvrstoéu ili  pri| 19b HRN [ -20 mm? +30 mm?
ispitivanju sadrzaja [ EN 206-1
zraka ili u slu€aju | vidi —20 mm + 30 mm
Rasprostir sumnje  slijedom | Tablicu
anje HRN EN 12350-5 vizualnog pregleda | 19b HRN [ — 30 mm 2 +40 mm ?
EN 206-1

Sukladnost ispitivanja svjezeg betona se prihvaéa zadovoljenjem rezultata ispitivanja u skladu s
uvjetovanim grani¢nim vrijednostima ili zadanim vrijednostima ukljuCujuci dozvoljene tolerancije i

maksimalno dopusteno odstupanje od trazene (uvjetovane) vrijednosti.

Ocvrsnuli beton

Utvrdivanje Cvrsto¢e na proizvodnom pogonu obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm
sukladnim HRN EN 12390-1 Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izradenim i

njegovanim prema HRN EN 12390-2 Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoce.

Tlagna ¢vrstoca betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390-3. Tla¢na &vrstoc¢a utvrdena je na
uzorcima ispitanim pri starosti od 28 dana.
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Pri ocjenjivanju sukladnosti razlikujemo pocetnu proizvodnju (dok se ne dobije minimalno 35
rezultata ispitivanja) i kontinuiranu proizvodnju (nakon dobivanja 35 rezultata ispitivanja u periodu
koji ne prelazi 12 mjeseci).

Uzorkovanije se vrsi prema planu uzorkovanja ili nakon dodavanja kemijskog dodatka radi prilagodbe
konzistencije. Rezultat ispitivanja je onaj dobiven na pojedinacnom uzorku ili prosjek rezultata kada
su uzorci na isti naCin uzorkovani i kada se ispituju u isto vrijeme.

Sukladnost s karakteristicnom tlacnom ¢évrstoc¢om betona (f«) je potvrdena ako su oba kriterija iz
Tablice 14. HRN EN 206-1 za pocetnu i za kontinuiranu proizvodnju zadovoljena.

Svojstva trajnosti

Beton se uzorkuje u skladu s normom HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki sastav
betona kod kojeg su uvjetovana (trazena) svojstva trajnosti. Ispitivanja svojstava trajnosti proizvodaé
je duzan provoditi u skladu s normama. Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti e se prihvacati
prema pojedinacnim izvjesStajima za pojedino svojstvo trajnosti.

Za predmetnu gradevinu potrebno je dokazivanje svojstava trajnosti koji su opisani u poglavlju 3.8.3.
Vrste betonskih mjeSavina

Svaki sastav betona mora se tretirati kao gradevinski proizvod. Svojstva betonskih mjeSavina prema
HRN EN 206-1 dani su u poglavlju 3.5.2. Tehnicki uvjeti izvodenja. Za svaki dopremljeni beton na
gradiliste proizvoda¢ mora obaviti po€etno ispitivanje tipa proizvoda, a svojstva moraju odgovarati
danim tehni¢kim uvjetima.

Isporuka betona

Prilikom svake isporuke betona na gradiliSte proizvodac betona duzan je izdati otpremnicu koja mora
sadrzavati sljedeée podatke:

Naziv tvrtke

Serijski broj otpremnice

Datum i vrijeme utovara betona-vrijeme prvog kontakta cementa i vode.

Reg. Br. Auto miksera

Ime prijevoznika

Ime kupca

Ime i lokacija gradiliSta

Koli¢ina betona u m3

Deklaracija sukladnosti s referencama prema uvjetima kvalitete i prema HRN EN 206-1
Ime ili znak certifikacijskog tijela

Vrijeme dolaska na gradiliste

Vrijeme pocCetka istovara

Vrijeme kraja istovara

Oznaka razreda Cvrstoce

Razred konzistencije ili zadanu vrijednost

Tip i razred CvrstoCe cementa

Tip kemijskog dodatka

Specijalna svojstva ako su trazena (grani¢ne vrijednosti sastava ili razred otpornosti
prema razredima izlozenosti, najveée nazivno zrno agregata, konzistencija itd)
Maksimalnu nominalnu gornju veli€inu zrna agregata

e Razred izloZzenosti

e v/c faktor

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza | MAPA 2
46



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek Broj projekta: 23-02-2-1/2021

Otpremnicu betona treba potpisati, Sto znaéi da je izvrS8en vizualni nadzor. Nadzor provodi
odgovorna osoba izvoditelja radova i nadzorni inzenjer.

Na svakoj otpremnici betona mora postojati oznaka gradevinskog proizvoda i znak sukladnosti koji
odgovara uvjetima Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju
gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09 i 87/10), ¢lanak 32.

Proizvoda¢ betona mora dati jamstvo za proizvod, te mora dati uputstvo o upotrebi i pravilnom
rukovaniju.

Izvodenje betonskih radova
Opcéenito

Izvodac radova mora izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme
HRN EN 13670-1 Izvedba betonskih konstrukcija, a ona definira nekoliko povezanih aktivnosti:
isporukom, prijemom i gradiliSnim transportom betona

radnjama koje se provode prije betoniranja

ugradnjom i zbijanjem betona

njegovanjem i zastitom betona

radnjama koje se provode nakon betoniranja

b -

Kontrole i nadzori prije i nakon betoniranja definirani su Tehnickim propisom za betonske
konstrukcije, a provodi ih nadzorni inZenjer prema Zakonu o gradniji, te unutarnji nadzor izvodaca
radova. Nadzor koji provodi izvodac radova definiran je normom HRN EN 13670-1.

Kontrolne postupke odredivanja i utvrdivanja svojstava svjezeg i o€vrslog betona na mjestu ugradnje
provodi nadzorni inZzenjer, a dokaze o ispitivanju, te zapise o provedenim procedurama kvalitete
duzan je dostaviti izvodac. Dokazi o ispitivanju moraju biti izdani od strane ovlastenog tijela, prema
Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1 Beton — 1. dio:
Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvoda¢ odnosno izvodac
je duZan dostaviti odgovarajuéu ispravu o sukladnosti, tj. preduvjet da se beton smije primiti na
gradiliste je lIzjava o sukladnosti koji izdaje proizvoda¢ na temelju Certifikata tvornicke kontrole
proizvodnje, a kojeg izdaje ovlasteno certifikacijsko tijelo.

O svim provedenim postupcima kontrole kvalitete izvoditelj betonskih radova duzan je voditi zapis.
Zapis o provedenim postupcima kontrole kvalitete koji se vodi na gradiliStu mora obuhvacati sve
elemente navedene u ovom poglavlju. Zapis se nalazi u prilogu ovog projekta.

Izvoditelj radova mora uspostaviti pisani sustav kontrole i osiguranja kvalitete izvodenja
armiranobetonskih konstrukcija, a odgovornim osobama u procesu dati jednoznacna zaduzZenja i
odgovornosti, te ih jasno dokumentirati.
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Izvodenje mora obuhvatiti organizacijsku strukturu, dokumentaciju, podprocese i sredstva koji su

potrebni za udovoljavanje zahtjeva norme HRN ENV 13670-1, a to je sljedece:

pripremni radovi
montaza oplate

montaza armature

isporuka, prijem i gradiliSni transport betona
radnje koje se provode prije betoniranja
ugradnja i zbijanje betona
njegovanje i zastita betona
radnje koje se provode nakon betoniranja

Tehnicki uvjeti izvodenja

prijem i analiza projektne dokumentacije

Odgovarajuci razredi tlacne ¢vrstoce betona prema normi HRN EN 206-1.

Razredi tladne &vrstoce

C12/15

C16/20

C25/30

C30/37

C40/50

C50/60

Kvaliteta Celika za armiranje dana je odgovaraju¢im oznakama u normama HRN EN 10080-3 i HRN

EN 1992-1-1.

HRN EN 10080-3

Sipke — B500B (R; = 500 N/mm?)

Mreze - B500B (R. = 500 N/mm?)

HRN EN 1992-1-1

Sipke — S-500 H (f,x = 500 N/mm?)

Mreze — §-500 H (f,x = 500 N/mm?)

Svojstva betona koji se ugraduje u betonsku konstrukciju prema HRN EN 206-1 i TPGK:

Dubina Max.
Re prodor sadrzaj
d Razred | Razred Razred Drugi a vode kloridnih
’ Konstruktivni element | tlaéne izlozen azred | zahtjevi HRN iona na
bro - ! - konzistencije
) ¢vrstoce | ogti (Dmax) EN masu
J 12390- cementa
8 (%)
. . 31,5
1. Podlozni beton C16/20 S4 mm Cl 0,20
XC4 1
2. Betonska obloga C30/37 c4, S4 6.0 <3cm Cl 0,20
XF2 mm
. . XC4, 16,0
3. Taloznica, propust C30/37 XE2 S4 mm <3cm Cl 0,20

5

S

5

2

sa minimalnom koli¢inom cementa prema TPGK.

K/
0.0

5

S

faktor) dane su u normi HRN EN 206-1 dodatak F.

Za sve konstruktivne elemente potrebno je provoditi nadzor razreda 2
Za podlozne betone smije se koristiti beton normiranog zadanog sastava C12/15 i C16/20,

Predgotovljeni betonski elementi moraju posjedovati vazece isprave o sukladnosti
Preporu€ene graniéne vrijednosti za betone (minimalna koli¢ina cementa, maksimalni v/c
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Betoniranje
Kontrola prije betoniranja

Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora ovisno o konstruktivnom elementu, kao i sve ostale
mjere predvidene ovim projektom. Za sve navedeno potrebno je voditi zapis kvalitete. U prilogu su
dani zapisi koji se moraju voditi na gradilistu.

Treba po potrebi izvesti poCetno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe
dokumentirati. Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no
§to ugradnja betona pocne.

Kontrola prije betoniranja obuhvaca preglede i nadzor i to:

OPLATE | SKELE

e Provjera geometrijskih izmjera skele.
Stabilnost oplate, skela i njihovih temelja.
Nepropusnost oplate i njezinih dijelova.
Uklanjanje necisto¢a unutar oplate.
Priprema povrsine oplate i nauljenost.
Provjera otvora u oplati.

ARMATURA

e Provjera da li je armatura prikazana u armaturnim nacrtima na svom mjestu i na
specificiranim razmacima.

e Provjera da li je osiguran zastitni sloj u skladu sa specifikacijama.

e Armatura ne smije biti prljava, zagadena ili zahrdana.

¢ Armatura mora biti ispravno uévri¢ena, postavljena, i osigurana da se ne pomice u tijeku
betoniranja.

e Razmak izmedu Sipki mora biti dovoljan za ugradnju i zbijanje betona.

BETONIRANJE

e Provjera transporta betona na gradilistu.

o Kontrola otpremnice betona u pogledu razreda tlacne CvrstoCe betona, sastava betona,
koli¢ine uvu€enog zraka, te razreda konzistencije.

e Kontrola i mjerenje svojstava svjezeg betona na mjestu ugradnje (konzistencija, koli€ina
uvucenog zraka, temperatura).

e Provjera da li su poduzete aktivnosti za betoniranje u nepovoljnim vremenskim uvjetima
(betoniranje na temperaturi <+5°C i >+30°C, noc¢no betoniranje, osiguranje osvjetljenja,
nevrijeme).

e Provjera brzine ugradnje betona (max. 1 sat od spravljanja betona), te faze ugradnje betona
(vibriranje u slojevima).

¢ Debljina ugradivanog sloja betona (max. 50 cm).

e Provjera vibriranja (vrsta vibratora, broj vibratora, vrijeme vibriranja).

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svjezim betonom mora biti u neposrednj vezi s vremenom
pocetka vezanja cementa i treba iznositi najvide 90 minuta od trenutka po¢etka spravljanja betona, pri
¢emu se obvezno mora voditi raCuna o utjecaju vremenskih uvjeta na obradivost betona.

Betoniranje moZe poceti tek kada su svi radovi izvrdeni ispravno i kada se to potvrdi pismeno.
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Ugradnja i zbijanje

Konzistencija projektiranih betona mora biti takva da se beton moze kvalitetno ugradivati i zbijati.
Uporaba vode za korekciju konzistencije svjezeg betona je zabranjena.

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZeni elementi dobro obuhvate betonom i
osigura zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije trazenu &vrstocu i trajnost.
Posebnu paznju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suzenja
presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. Svaki zapoceti betonski
konstruktivni dio ili element objekta mora biti betoniran neprekidno u zapocetom opsegu, bez obzira
na radno vrijeme, vremenske promjene ili isklju¢enja pojedinih uredaja mehanizacije iz pogona, osim
ako projektom konstrukcije nije drugacije definirano.

Dozvoljena maksimalna visina slobodnog pada betona je 1,5 m ukoliko ne dolazi do segregacije. Za
vece visine vertikalnog transporta betona treba osigurati dovoljan broj vertikalnih lijevaka. Nije
dozvoljeno transportiranje betona po kosinama. Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu
ili armaturu, kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani polozaj. Beton treba ubaciti Sto blize
njegovom kona¢nom polozaju u konstrukciji, da bi se izbjegla segregacija, a nije dozvoljeno
transportirati betone pomocu pervibratora.

Ako dode do neizbjeznog, nepredvidenog prekida betoniranja, prije nastavka betoniranja povrsina
sloja betona mora biti dobro ociS¢ena ispuhivanjem i ispiranjem, a po potrebi dodatno uraditi vezni
sloj od mikrobetona, da se na mjestu prekida moze izraditi konstruktivno i tehnolo$ki odgovarajuci
radni spoj. Izrada takvog radnog spoja moguca je samo uz odobrenje odgovorne osobe.

Svjezi beton se mora ugradivati vibriranjem u slojevima, Cija debljina ne smije biti ve¢a od 50 cm.
Sloj betona koji se ugraduje mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem betona,
Dubina uranjanja vibratora u doniji sloj je min. 15 cm. Ovisno o debljini sloja mora se definirati
minimalno vrijeme trajanja vibriranja. Ako dode do prekida betoniranja, prije nastavka betoniranja,
povrsina sloja betona mora biti dobro ogiS¢ena ispuhivanjem i ispiranjem.

Ako se beton ugraduje izravno na tlo, svjezi beton treba zastititi od mijeSanja s tlom i gubitka vode.
Konstrukcijske elemente treba podloZznim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili
za odgovarajucu vrijednost povecati donji zastitni sloj betona. Temeljno tlo, stijena, oplata ili
konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju imati temperaturu koja nece
uzrokovati smrzavanje betona prije no $to dostigne dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja
betona na smrznuto tlo nije dopustena ako za takve slu¢ajeve nisu predvidene posebne mjere. Beton
treba tijekom ugradnje i zbijanja zastiti od isuSivanja, jakog vjetra, smrzavanja, vode, ki$e i snijega.

Vibriranje, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Vibriranjem se beton ne smije namjerno
navlaciti kroz oplatu i armaturu. Normalna debljina sloja ne bi smjela biti ve¢a od 50 cm. Vibriranje
treba izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se povrsina donjeg sloja revibrira.
Ukoliko se pukotine pojave ve¢ u svjezem betonu treba ih zatvoriti revibriranjem.

U vrijeme visokih dnevnih temperatura (oko 30°C), kada postoje potedSkoce s odrzavanjem
dozvoljene temperature svjeZzeg betona, po€etak radova na betoniranju pomaknuti ¢e se prema
hladnijem dijelu dana (no¢, jutro). Vrijeme od proizvodnje betona do ugradnje treba biti $to krace,
kako bi se izbjegli problemi pri praznjenju transportnih sredstava i ugradnji zbog smanjenja
obradivosti svjeZze betonske mase. Ugradivanje ¢ée se odvijati brzo i bez zastoja. Redoslijed
betoniranja mora omoguciti povezivanje novog betona s prethodnim.

Pri temperaturama zraka vi§im od 30°C temperaturu svjeZzeg betona treba kontrolirati najmanje
jedanput u toku 2 sata. Betoniranje pri temperaturama nizim od +5°C moguce je uz pridrzavanje
mjera za zimsko betoniranje. Pri ugradnji svjezi beton mora imati minimalnu temperaturu od +6°C,
koja se na nizim pozitivnim temperaturama zraka (0 < i < +5°C) mozZe posti¢i zagrijavanjem agregata
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i vode, pri Cemu temperatura mjeSavine agregata i vode, koji se zagrijavaju, ne smiju prijeci +30°C
prije dodavanja cementa. U svakom slu€aju temperatura svjezeg betona u zimskom periodu na
mjestu ugradnje mora biti unutar + 6 do + 15°C.

Horizontalni nastavci betoniranja dopusteni su pod uvjetom da temperatura prethodno ugradenog
sloja ocvrslog betona iznosi <25 °C, zbog negativnih utjecaja topline. O mjerenju temperature
potrebno je voditi zapis.

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svjezim betonom mora biti u neposrednoj vezi s
vremenom pocetka vezanja cementa i treba iznositi najviSe 90 minuta od trenutka pocetka
spravljanja betona, pri ¢emu se obvezno mora voditi raCuna o utjecaju vremenskih uvjeta na
obradivost betona.

Za potrebe transporta i ugradnje betona treba koristiti slijedec¢a sredstva:
o AutomjeSalice betona, koji su po mogucnosti opremljeni opremom za naknadno doziranje
vode ili dodataka betonu.
e Autopumpe ili kran i kible za vertikalni i horizontalni transport betona na gradilistu.
e Vibratore dimenzija ovisno o veli€ini konstruktivnog elementa
e Vibro letve.

Njega betona

Neposredno nakon betoniranja beton treba zastititi od:

- oborina i teku¢e vode prekrivanjem ceradama , najlonom i sl..

- vibracija koje mogu utjecati na promjenu unutrasnje strukture i prionjivosti betona i armature kao i
drugih mehanickih ostecenja u vrijeme vezivanja i pocetnog o€vrscavanja.

- prebrzog isusivanja.

Zastitu od prebrzog isusivanja treba provoditi:

» drzanjem betona u oplati,

» pokrivanjem povrsine betona paronepropusnim folijama, posebno uévrs¢enim i osiguranim na
spojevima i na krajevima,

»  pokrivanjem vlaznim materijalima i njihovom zastitom od susenja,

* drZanjem povrSine betona vidljivo vlaznom prikladnim viazenjem,

« primjenom zastithog premaza utvrdene uporabljivosti (izjavom o sukladnost ili tehniCkim
dopustenjem).

Postupci njege trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz povrsinskog sloja betona ili drzati povrsinu
stalno vlaznom. Prirodna njega dovoljna je ako su uvjeti u cijelom razdoblju potrebne njege takvi da je
brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlaznom, kisnom ili maglovitom vremenu.
Njegu povrsine betona treba bez odgode zapoceti odmah po zavrSetku zbijanja i povrSinske obrade.
Ako slobodnu povrdinu betona treba zastititi od pucanja zbog plasti€nog skupljanja, privremenu njegu
treba primijeniti i prije povrSinske obrade.

Za beton koji ¢e u eksploataciji biti izloZzen uvjetima agresivnosti razreda X0 ili XC1 najmanje
razdoblje njegovanja treba biti 12 sati, pod uvjetom da vezanje ne nastupi iznad 5 sati i temperatura
povrsine betona bude veca ili jednaka 5 °C, a za ostale stupnjeve agresivnosti treba njegovati dok
povrsinski sloj betona ne dosegne najmanje 50 % uvjetovane tlaéne ¢vrstoce.

PovrSinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok povrSina betona ne dosegne &vrstocu
dovoljnu za otpornost na smrzavanije (obi¢no iznad 5 N/mm?). NajviSa temperatura betona ne smije
prije¢i 65°C.
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Kontrola nakon betoniranja

Nakon skidanja oplate nadzorni inZenjer prema uvjetovanom razredu nadzora provodi kontrolu
povrSine betona i potvrduje sukladnost za zahtjevima, a to obuhvacda:
e provjeru zastite i njege betona, da ne bi doslo do isuSivanja i smrzavanja betona
e nadzor pri skidanju oplate, bo¢nih strana i podnica
e provjeru da li beton ima dovoljnu €évrstocu za skidanje oplate (oko 70% zahtijevane ¢vrstoce)
e provjeru temperaturnih razlika izmedu ugradenog betona i temperature okoline.
Temperaturne razlike mogu dovesti do pojave pukotina
e pregled povrSine ugradenog betona Sto podrazumijeva utvrdivanje ravnosti, povrSinske
obrade Supljina, segregacija, pregled izvedenog stanja radnih nastavaka betoniranja
e pregled kvalitete eventualno izvrSenih sanacija.

O kontroli nakon betoniranja vodi se zapis koji je dan u prilogu «Plan i kontrola betoniranja»
Geometrijske tolerancije

lzvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvecih dopustenih odstupanja radi
izbjegavanja $tetnih utjecaja na:
e mehanicku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,
e ponasanje tijekom uporabe gradevine,
e kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstruktivnih dijelova.

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znacajniji utjecaj na ponasanje
izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.

Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka kontrola tih
dijelova mora postivati uvjete konacne kontrole izvedene konstrukcije.

Ako je odredeno geometrijsko odstupanje pokriveno razli€itim zahtjevima (preduvjetovano),
primjenjuje se stroZi uvjet.

Dimenzije popreénog presjeka, zastitni sloj betona i polozaj armature ne smiju odstupati od zadanih
vrijednosti u projektu (eventualna odstupanja trebaju biti sukladna sa HRN ENV 13670-1 to¢ka 10
Dopustena geometrijska odstupanja).
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Presjeci: Dimenzije popreCnog presjeka, zastitni sloj betona i poloZzaj armature ne smiju odstupati
od zadanih vrijednosti vise no $to je prikazano na slici 1.

. . . Dopusteno
Tip odstupanja Opis odstupanje
Polozaj obi¢ne armature u popre¢nom Za sve h vrijednosti je:
presjeku
A(minus) -10 mm
a pozitivho za
h <150 mm +10 mm
h =400 mm +15 mm
a h >2500mm +20 mm
uz linearnu interpolaciju
2(plus) meduvrijednosti
Cn (minus)
I Cmin
cmin = traZeni najmanji zastitni sloj betona
Cn = nominalni zastitni sloj = Cmin+ | A(minus)‘
¢ = stvarni zastitni sloj
A = dopusteno odstupanje od ¢a
h = visina popre¢nog presjeka
Uvjet: cntApiusy>C>Cn- |A(minus) ‘
Dopusteno pozitivno odstupanje zastitnog sloja temelja i elemenata u temeljima moze se
povecati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne moze.
Slika 1: Dopusteno odstupanje u popreénom presjeku
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Ravnost povrsina i bridova

Preporudljive vrijednosti dopustenih odstupanja ravnosti povrsina i bridova prikazane su na slici 2.

o . . . Dopusteno
N Tip odstupanja Opis odstupanje
Ravnost
Oplaéena ili zagladena povrsina:
globalno L=2,0m 9 mm
lokalno L=0,2m 4 mm
Ne oplacene povrsine:
globalno L=2,0m 15 mm
lokalno L=0,2m 6 mm
a
]
W
R t bridova:
avnost bridova 72 duzine
<t1m 8 mm
Za duzine
b + b + >1m 8 mm/m,
\%/ ali ne vise
A od 20 mm

Slika 2: Dopustena odstupanja povrsina i bridova

Oplata i skele

Izvoda€ radova mora osigurati da se oplata postavlja o€iSéena i premazana sredstvom koje ¢e
sprijeciti nepotrebno prijanjanje betonske mase na podlogu i koje nece Stetiti betonu, armaturi i oplati.
Oplata treba osigurati betonu trazeni oblik dok ne o€vrsne. Izvoditelj mora obratiti paZnju na spojnice
koje mora zabrtviti kako bi se izbjeglo prekomjerni gubitak cementne paste iz oplate, odnosno kako
bi se sprije€io nastanak segregiranih mjesta i “gnijezda“ u betonu.

Oplatu koja apsorbira znacajniju koli¢inu vode iz betona ili omogucava evaporaciju treba
odgovarajuée vlaziti da se sprijeci gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano
namijenjena.

Unutarnja povrSina oplate mora biti Cista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati
takvu povrsinu betona.

Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
Gradevina: Izgradnja prometnica u Poduzetni¢koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza | MAPA 2
54



Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek Broj projekta: 23-02-2-1/2021

Privremeni drzaci oplate, Sipke, cijevi i slicni predmeti koji e se ubetonirati u sklop koji se izvodi i
ugradeni elementi kao npr. plocCe, ankeri i distanceri trebaju:

e biti ¢vrsto fiksirani tako da o€uvaju projektirani polozaj tiiekom betoniranja,
e ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,

e ne reagirati Stetno s betonom, armaturom,

e ne uzrokovati neprihvatljivi povrsinski izgled betona,

¢ ne Stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.

Svaki ugradeni dio treba imati dovoljnu €vrstocu i krutost da zadrzZi oblik tijekom betoniranja. Ne
smije sadrzavati tvari koje mogu Stetno djelovati na njih same, beton ili armaturu.

Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i zavrSno obraditi materijalom kakvoce
sli¢ne okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi nacin obrade specificiran.

Skele i oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu ¢vrstocu:
e otpornu na osteéenje povrsine skidanjem oplate,
e dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,
e da izbjegne deformacije vec¢e od specificiranih tolerancija elastichog ili neelasticnog
pona$anja betona.

Skidanje same oplate treba izvoditi na nacin da se konstrukcija ne preoptereti i ne osteti.

Opterecenja skela treba otpustati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i
oplate treba odrzavati pri oslobadanju i uklanjanju opterecenja.

Postupak podupiranja ili otpustanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja po¢etnog opterecenija,
sukcesivno opterecenje i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi.

Povrsinska obrada

Posebnu povrsinsku obradu betona, ako se trazi, treba utvrditi projektnim specifikacijama. Sve
horizontalne povrSine moraju se fino zagladiti letvama za ravnanje. Prihva¢anje zadane kvalitete
povrSinske obrade upisuje se Zapise o betoniranju. Zapis potpisuju odgovorna osoba izvodaca i
nadzorni inzenjer

Vrsta i kvaliteta povrSinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim
i mineralnim dodacima), izvedbi i zastiti tijekom izvedbe.

Armatura

Armatura izradena od Celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu betonsku
konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670-1 i normama na koje ta
upucuje.

Rukovanije, skladiStenje i zastita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih specifikacija
koje se odnose na C&elik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama ovoga Priloga.

Izvodac€ mora prema normi HRN EN 13670-1 prije poCetka ugradnje provijeriti je li armatura u skladu
sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladiStenja armature
doslo do njezinog osteéivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehni¢ka
svojstva betonske konstrukcije.
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Nadzorni inZenjer neposredno prije poCetka betoniranja mora:
e provijeriti postoji li isprava o sukladnosti za Celik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li
iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije
e provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske
konstrukcije te u skladu sa TPGK, te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom
u gradevinski dnevnik.

Materijali

Celik za armiranje betona mora zadovoljavati uvjete niza normi HRN EN 10080 i uvjete projekta
konstrukcije. Svaki proizvod treba biti jasno oznacen i prepoznatljiv. Sidreni i spojni elementi trebaju
zadovoljavati uvjete HRN EN 1992-1-1, priznatih propisa navedenih u TPGK i uvjete projekta.

PovrSina armature mora biti oiS¢ena od slobodne hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati na ¢&elik,
beton ili vezu izmedu njih.

Galvanizirana armatura moze se koristiti samo u betonu s cementom koji nema Stetnog djelovanja
na vezu s galvaniziranom armaturom.

Savijanje, rezanje, prijevoz i skladiStenje

Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:
e savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,
e savijanje Celika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama,
treba izvoditi uz poduzimanje odgovaraju¢ih posebnih mjera osiguranja,
e savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim
specifikacijama.

Zavarivanje, nastavljanje, sklapanje i postavljanje armature mora biti u skladu s navedenim
normama. Sipke &eline armature, zavarene mreze i predgotovljeni armaturni koSevi ne smiju se
oStetiti tijekom prijevoza, skladiStenja, rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju. Prije
postavljanja armature, mora se ista oCistiti od prljavstine, masnoce i ljusaka od korozije. Ispod
armature koja se postavlja na tlo potrebno je izvesti sloj za izravnanje.

Predgotovljeni betonski elementi

Proizvoda¢ predgotoviljenih elemenata duzan je nadzornom inZenjeru prije poCetka montaze i
ugradnje predati pravovaljanu dokumentaciju o kvaliteti izvedbe. Nakon pregleda dokumentacije
nadzorni inZenjer dozvoljava ugradnju o ¢emu se vodi zapis u gradevinskom dnevniku. To obuhvaca
elemente za nekonstrukcijsku i konstrukcijsku upotrebu.

Kontrolni postupci na gradilistu

Svjezi beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni
inZenjer obvezno odreduje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja
svojstava svjeZeg betona, a sve u skladu s razredom nadzora za pojedini konstruktivni element.

Isti kriteriji sukladnosti koji se primjenjuju u proizvodnji betona moraju biti zadovoljeni i na mjestu
ugradnje betona uvazavajuci posebnosti izvedbe, a to su kriteriji sukladnosti posebnih svojstava i
kriteriji sukladnosti konzistencije (tocka 3.3. ovog projekta)
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Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjeZeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN
13670-1, HRN EN 206-1, HRN 1128 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake
otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod
opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. Kada
je definiran razred nadzora 2 svojstva svjeZeg betona ispituju se obavezno i prije uzimanja uzoraka
oc¢vrsnulog betona.

Ocvrsnuli beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni
inZenjer obvezno odreduje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja
svojstava ocvrslog betona, a sve u skladu s planom uzorkovanja betona na gradiliStu.

Utvrdivanje ¢vrstoCe obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390 — 1
Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, izradenim i njegovanim prema HRN EN 12390
— 2 lzrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoce.

Tla¢na &vrstoca betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390 — 3. Uzima se jedan uzorak za
istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24
sata od betona istih iskazanih svojstava i od istog proizvodaca.

Svojstva trajnosti

Za potrebe ispitivanja svojstava trajnosti na predmetnoj gradevini, nadzorni inZenjer u slu€aju sumnje
moZze zahtijevati provodenje kontrolnih ispitivanja. Ispitivanja se trebaju provoditi u akreditiranim
laboratorijima, odnosno samo ovlastena tijela. Na predmetnoj gradevini dodatno ¢Ce se ispitati
svojstva trajnosti betona i to:

Otpornost betona na mraz i sol prema normi prCEN/TS 12390-9.

Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti ¢e se prihvacati prema pojedinaCnim izvjestajima za
pojedino svojstvo trajnosti, a prema kriterijima koje propisuje pojedina norma.

Ocjenjivanje rezultata ispitivanja

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoce betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka sa
gradilidta i dokazivanjem karakteristiCne tlacne &vrsto¢e betona provodi se primjenom kriterija iz
Dodataka B norme HRN EN 206-1 «Ispitivanje identi¢nosti tlacne &vrstoce».

Ispitivanje i dokazivanje identi¢nosti pokazuje da li ugradeni beton pripada istom skupu za koji je
proizvodacevom ocjenom sukladnosti utvrdeno da mu je tlaéna ¢vrsto¢a sukladna karakteristicnom
Cvrstocom (f).

Nakon dobivanja rezultata ispitivanja o&vrsnulog betona izvoditelj je duzan dokazati karakteristi¢nu
tlaCnu CEvrsto¢u pojedinih konstruktivnih elemenata prema kriterija iz Dodataka B norme HRN EN
206-1 i HRN 1128.

Za slu€aj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne ¢vrstoce betona treba na dijelu konstrukcije u
koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlacne &vrstoée provesti naknadno ispitivanje tlacne
Cvrstoce betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema pr EN 13791, a
po potrebi izraditi i projekt sanacije.
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Sljedece tablice prikazuju kriterije identi¢nosti tlatne ¢vrstoce betona prema Dodataka B norme HRN

EN 206-1«lspitivanje identi¢nosti tlacne &vrstoée».

KRITERVIJ ] Broj "n " | KRITERMJ 1 KRITERIJ 2
IDENTICNOSTI TLACNE | uzoraka za Srednja vrijednost od "n" | Svaki pojedini rezultat
CVRSTOCE U SLUCAJU | tlacnu rezultata ( fei )N/mm?2

DA TVORNICA BETONA | &vrstocu (fom )N/mm?

IMA CERTIFICIRANU . - S

KONTROLU 2-4 2 foct1 2 focd
PROIZVODNJE £ > far2 > fd

KRITERIJ ZA OCJENU Broj "n " | KRITERIJ 1 KRITERIJ 2
SUKLADNOSTI uzoraka za Prosjek od "n" rezultata | Svaki pojedini rezultat
BETONA U SLUGAJU | tlagnu ( fom) N/MmM? (fs)

DA TVORNICA évrstocu N/mm?2

BETONA NEMA 3 > fotd > focd
CERTIFICIRANU )

KONTROLU ne manje od | ¢ 11480 > fod
PROIZVODNJE 15 uzoraka

Plan uzorkovanja

Uzorkovanje betona na mjestu ugradnje treba se provesti sukladno planu uzorkovanja. Smiju
postojati odstupanja, ali se moraju uzeti u obzir minimalni uvjeti uzimanja uzoraka sa mjesta ugradnje
prema prilogu J 2.1. TPGK.

Uzorci oévrsnulog betona za ispitivanje tlaéne ¢vrsto¢e prema normi HRN EN 12390-3
TlaCna &vrsto¢a betona ispituje se za svaku vrstu betona na kockama brida 150 mm pri starosti
uzorka od 28 dana. Uzorci se 24 sata drze u kalupu zasticen od vremenskih utjecaja i vibracija.
Nakon raskalupljivanja uzorak se potapa u vodu i dostavlja na ispitivanje prije vremena naznacenog
za ispitivanje. Za vrijeme transporta uzorak se mora zastititi od isuSivanja.

Kontrolni uzorci za vodonepropusnost prema normi HRN EN 12390-8

Vodonepropusnost ispituje se na uzorcima starim 28 dana. Za ispitivanje izraduje se serija ispitnih
uzoraka tj 1x3 uzorka (150mm)

Uzorci se 24 sata drze u kalupu zasti¢eni od vremenskih utjecaja i vibracija.

Nakon raskalupljivanja uzorak se na ukalupljenoj stranici hrapavi u sredini plohe promjera

75 mm do strukture betona (skida se skrama ).Uzorak se zatim potapa u vodu i dostavlja na
ispitivanje prije vremena naznacenog za ispitivanje. Za vrijeme transporta uzorak se mora zastititi
od isuSivanja.

Kontrolni uzorci za mraz prema normi HRN CEN/TR 15177
Kontrolni uzorci za mraz sastoje se od serije ispitnih uzorka tj 1x3 uzoraka (100x100x400mm).
Postupak njege je isti kao tlacnu ¢vrstocu.

Kontrolni uzorci za mraz i sol prema normi prCEN/TS 12390-9

Kontrolmi uzorci za mraz i sol sastoje se od serije ispitnih uzorka tj 1x4 uzoraka (150mm). Uzorci
se 24 sata drze u kalupu zasti¢eni od vremenskih utjecaja i vibracija

Nakon raskalupljivanja uzorci se 6 dana potapaju u vodu i do ispitivanja kondcioniraju u prostoru na
20°C i 65% vlage.
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Uporabljivost betonske konstrukcije

Betonska konstrukcija ima projektom predvidena tehnic¢ka svojstva i uporabljiva je ako:

e su gradevni proizvodi ugradeni u betonsku konstrukciju na nacin propisan ovim programom
i imaju ispravu o sukladnosti, odnosno dokaze uporabljivosti.

e su uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehni¢ka svojstva betonske
konstrukcije, sukladne zahtjevima iz ovog projekta

e postoje zapisi o rezultatima provedenih nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koji se
obvezno provode prije ugradnje gradevnih proizvoda u betonsku konstrukciju

e postoje dokazi uporabljivosti (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim postupcima kontrole
kvalitete i dr.) koje je izvodaC osigurao tijekom gradenja betonske konstrukcije, a izdani su
od strane ovlastenog tijela

Izvoditelj radova duZan je predati izvedenu betonsku konstrukciju sa lzvjeStajem/dokumentacijom o
uporabljivosti.

Nadzor
Opcenito

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi izvode u skladu s ovim Tehni¢kim uvjetima i
zahtjevima projektnih specifikacija.

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na potvrdivanje sukladnosti nadzora nad izvedbom radova.

Na predmetnom gradevini za sve konstruktivne elemente koje se monolitno izvode na gradilistu
prema normi HRN ENV 13670-1 potrebno je provoditi nadzor razred nadzora 2. |zvoditelj radova
duzan je imenovati odgovornu, stru¢nu, iskusnu, neovisnu i kompetentnu osobu za provodenje radnji
nadzora. Ukoliko izvoditelj ne moze imenovati takvu osobu, mora je podugovoriti. Ista osoba koja je
glavni inZzenjer gradilista ili inZenjer gradiliSta ili voditelj radova ne mozZe biti imenovana i za
provodenje radnji nadzora.

Analogne mjere nadzora provodi i nadzorni inZenjer imenovan od strane investitora, a koji se provodi
prema Zakonu o gradniji.

Za sve provedene aktivnosti nadzora koje provodi izvoditelj i nadzorni inZenjer potrebno je voditi
zapis koji mora biti identificiran i oznaCen. Zapis o provedenom nadzornim radnjama i mjerama
potpisuju oba nadzora, te se time potvrduje sukladnost izvedbe.

Sve aktivnosti nadzora planiraju se na temelju tjiednog plana betoniranja i plana betoniranja.
Izvoditelj radova duzZan je zapis tjedni plan betoniranja za naredni tjedan dostaviti unutarnjem
nadzoru i nadzornom inzenjeru. Ukoliko dode do promjene plana u odnosu na tjedni izvoditelj je
duZan dan ranije obavijestiti nadzor. Dan prije betoniranja temelja stupova mosta, temeljne ploce ili
bilo kojeg konstruktivnhog elementa izvoditelj ce obavijestiti nadzor koji je u obavezi pripremiti zapis
o planu betoniranja.
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ReNncoN «.o.0. osije

Nadzor materijala i proizvoda

Koji ¢e se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazan je slijedecom

tablicom.

PREDMET

RAZRED NADZORA 2

Materijali oplate

U skladu s projektnom specifikacijom3

Armaturni ¢elik

Prema HRN EN 10080 i zahtjevima projekta

Svjezi beton' proizveden u tvornici ili

na gradilistu.

Pri preuzimanju betona mora postojati otpremnica.

Prema HRN EN 206 -1, i prema ovim tehni¢kim uvjetima.

Ostali materijali?

Prema projektnim specifikacijama i normama

Predgotovljeni elementi

Prema projektnim specifikacijama 3

Nadzorni izvjestaj

Treba

1) Na gradilistu izradeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa "svjezim

betonom, tvorni¢kim ili gradiliSnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.
2) Npr. element ugradenog Celika, opeka i si.
3) Proizvode s potvrdom sukladnosti tre¢e osobe treba vizualno pregledati i provjeriti otpremnicu.

U slu€aju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale proizvode treba

provjeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama.

Podruéje nadzora izvedbe

Podrucje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici:

PREDMET

RAZRED NADZORA 2

Oplata i skele

Sve skele i oplate pregledati prije betoniranja

Celik za armiranje

Svu glavnu armaturu pregledati prije betoniranja

Ugradeni elementi

Prema projektnim specifikacijama i ovim tehnic¢kim uvjetima

Gradilisni prijevoz i ugradnja Prema ovim tehnickim uvjetima tocka 5.3.2.
betona
g:,zgiga obrada i njegovanje Prema ovim tehni¢kim uvjetima tocka 5.5.

Izvedene mjere

Prema projektnim specifikacijama

Dokumentacija o nadzoru

Za sve provedeno

Investitor:
Gradevina:
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Nadzor betoniranja

Nadzor i ispitivanje radova betoniranja mora se planirati, izvoditi i dokumentirati u skladu s
odredenim razredom nadzora, a prema tablici:

PREDMET RAZRED NADZORA 2
Plan nadzora, postupci i upute prema
Planiranje nadzora specifikacijama

Aktivnosti u slu€aju nesukladnosti

Temeljni nadzor, te nasumice detaljni nadzor

Nadzor betoniranja
Svi dokumenti planiranja,
. Izvjestaji o svim nadzorima
Dokumentacija

Izvjestaji o svim nesukladnostima i popravnim
mjerama

Plan nadzora treba identificirati sve aktivnosti nadzora, kontrole i ispitivanja za potrebne dokaze
kvalitete. Plan nadzora prema postojeCem sustavu kvalitete mora izraditi izvoditelj radova.

Nadzor svjezeq betona i uzorkovanje

Za uzorkovanje potrebno je osigurati: lopaticu ili slicha naprava za uzorkovanje koja je napravljena
od ne upijaju¢eg materijala. Materijal mora biti takav da ga ne moZe oStetiti cementna pasta, a oblik
lopatice pogodan za uzimanje uzoraka, posude moraju biti napravljene od ne upijaju¢eg materijala,
Potrebno je ocistiti i navlaziti vodom sav alat prije upotrebe. Izmjeriti temperaturu betona u posudama

U svim fazama uzorkovanja, transporta i rukovanja zastititi beton od gubljenja ili dobivanja vode i
ekstremnih promjena temperature

Prije punjenja kalupa uzorak betona se treba dodatno izmijeSati u posudi za mijeSanje, te unutradnju
povrsinu kalupa treba premazati tankim slojem ulja da se sprije€i prianjanje betona za kalup. Uzorke
treba zbijati u najmanje dva sloja, ne vece visine od 100 mm

Uzorke treba oznaiti jasno i trajno, bez ostecivanja, najbolje vodootporni debeli flomaster. Zapisi se
trebaju voditi tako da se osigura sljedivost uzoraka od uzorkovanja do ispitivanja. Uzorke treba
ostaviti u kalupu najmanje 16 sati, no ne duze od 3 dana, zasti¢ene od Sokova, vibracija i gubitka
vlage na temperaturi (25+5)°C u krajevima sa toplom klimom. Nakon vadenja iz kalupa uzorke treba
njegovati sve do ispitivanja u vodi temperature (20+2)°C.

U svim fazama transporta treba izbjeci gubitak vlage i odstupanja od zahtijevane temperature $to se
postiZze pakiranjem uzoraka u vlazni pijesak ili viazne krpe ili u zatvorene plastiéne vreée s malo vode
ili drugo.

Nadzor svjezeg betona i uzorkovanje betona mora obavljati kompetentna i stru¢na osoba. Za razred
nadzora Il prije uzimanja uzorka za ispitivanje o€vrsnulog betona, obavezno je ispitati svojstva
svjezeg betona i to konzistenciju betona koja mora odgovarati zadanom razredu koji je naveden u
otpremnici betona i sadrzaj uvucenog zraka u betonu prema normi HRN EN 12350-7:2000 koji mora
odgovarati uvjetima TPGK, prilog A. O nadzoru svjezeg betona i uzorkovanju potrebno je ispuniti
zapis o ispitivanju koji se nalazi u prilogu.
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Nadzor skele i oplate

Obuhvaca
- nadzor prije betoniranja sa elementima iz to¢ke 11.4.1 HRN EN 13670-1
- nadzor poslije betoniranja sa elementima iz to¢ke 11.4.2 HRN EN 13670-1

Mjere u slu¢aju nesukladnosti

Ako se prilikom provodenja nadzornih radniji prije ili nakon betoniranja, te prilikom provodenja
unutarnjeg nadzora utvrdi da kontrolirani armiranobetonski element nije sukladan propisanim
projektnim specifikacijama, ispunjava se zapis o nesukladnosti, te se obavjeStava voditelj gradilista
ili druga za to podruéje odgovorna osoba.

Osoba koja je utvrdila nesukladnost predaje ispunjen zapis o nesukladnosti voditelju gradilista ili
voditelju upravljanja kvalitete, te oni predlazu i odobravaju nacin sanacije. Na odabrani nacin mora
se usuglasiti nadzorni inzenjer.

Nakon otklanjanja nesukladnosti i provodenja korektivne radnje proizvodni proces moze se nastaviti.

Ako nadzorni inZenjer otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuée radnje koje ¢e osigurati
uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu.

Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraziti sljedece:
¢ utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,
e mijere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije ucinili prihvatljivima,
e potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.

Veli€ina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima istih
svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema vazec¢im normama. Ispitivanja se
odlukom nadzornog inZenjera povjeravaju odgovarajuéoj ovlastenoj osobi koja koristi usluge
akreditiranog laboratorija prema HRN ISO/IEC 17025.

Nesukladnost tlaéne ¢&vrstoée (postignute i uvjetovane klase) betona rjeSava se naknadnim
ispitivanjem uzoraka betona izvadenih iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni beton.
Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama a sukladnost
oscjeniti prema HRN EN 13791 i utvrditi razred tlane €vrstoce kojoj ugradeni beton odgovara u
vrijeme ispitivanja i priblizni razred kojem je odgovarao pri 28-dnevnoj starosti.

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako
se nesukladnost moze popraviti, element treba preuzeti nakon popravka. Ukoliko je nesukladnost
znacajna za uporabljivost konstrukcije mora se izraditi projekt.

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inZzenjer i projektant projekta

sanacije koja je utvrdila veli€inu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Dokumentaciju postupka i
materijala koji ¢e se upotrijebiti treba prije popravka mora odobriti nadzorni inzenjer.

Projektirani vijek uporabe gradevine

Suglasno HRN EN 1990 konstrukcija gradevine koja je predmet ovog projekta ima zahtijevani
proracunski uporabni vijek od 25 godina.
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Odrzavanje konstrukcija

Radnje u okviru odrZzavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama TPGK i normama.
Bitni dijelovi konstrukcije su: AB konstrukcija

Redoviti pregledi u svrhu odrzavanja betonske konstrukcije provode se ne rjede od 5 godina, a
obuhvacaju:
e vizualni pregled, u kojeg je uklju¢eno utvrdivanje polozaja i veli€ine napuklina i pukotina
te drugih oSteéenja bitnih za oCuvanje mehaniCke otpornosti i stabilnosti gradevine,
e utvrdivanja stanja zastitnog sloja armature,
o utvrdivanje veliine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za sluéaj
osnovnog djelovanja, ako se vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje bitnog zahtijeva
mehanicke otpornosti i stabilnosti ,

Cuvanje dokumentacije odrzavanja

Dokumentaciju pregleda, te dokumentaciju o odrzavanju konstrukcije duZan je trajno Cuvati vlasnik
gradevine. Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlastene osobe, te o pregledu
sastavljati posebna izvjes¢a, a ako se uoCe da su bitna svojstva gradevine naruSena potrebno je
konstrukciju sanirati prema projektu sanacije.

TESARSKI RADOVI

Kod izvodenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vazeci propisi i standardi za drvene
konstrukcije. Upotrjebljena grada mora zadovoljavati HRN D.A0.020.

Oplata mora biti izradena to¢no prema mjerama oznacenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju
i to sa svim potrebnim podupira¢ima. Unutradnja povrsina mora biti stabilna, otporna, ukru¢ena i
dovoljno poduprta, tako da se ne moze izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru.

Oplata mora biti izradena tako da se moze lako skidati, bez potresa i o$teCenja konstrukcije, a smije
se skidati tek posto ugradeni beton dobije odgovarajucu ¢vrstocu.

Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima ito :

e rezana jelova grada HRN D.C1.040, HRN D.C1.041

e glatke ploce HRN D.C5.026.-70
o Sperploce HRN D.05.043
o Cavli HRN M.B4.021

Oplata se obracunava po GN 601.

Oplate moraju biti tako izvedene da osiguravaju potpunu sigurnost radnika i sredstava rada kao i
sigurnost prometa, prolaznika, susjednih objekata i okoline.

Za izradu oplate sukladno opisu iz troskovnika i projektu Izvoda& odabire svoju tehnologiju izvedbe koja
mora biti na razini provjerenih sustava.

Sve oplate moraju biti glatke, pripremljene za izvedbu vidljivog betona (tzv. sichtbeton), a izvodac¢ u
skladu s tehnoloskim projektom odabire blanjanu dasku, ¢eli¢nu oplatu ili slicne materijale.
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Izvodac¢ radova mora izvrsiti detaljnu vizualnu kontrolu i provjeru geodetskim instrumentom postavljene
oplate prije svake faze ugradivanja betona u prisutnosti nadzornog inZzenjera i 0 tome unijeti zabiljeSke
u gradevni dnevnik.

Tocnost izvedbe oplate i dopustena odstupanja moraju biti u skladu s vaze¢im normama.

IzvodaC je duzan odistiti radno mjesto od svih ostataka materijala nakon skidanja oplate pojedinih
armirano betonskih konstrukcija. 1zvoda& radova mora odabrati svojim tehnoloSkim projektom oplatu za
armiranobetonske zidove koja omogucuje besprijekornu izvedbu vanjskih zidova bez prekida u jednom
potezu i bez poprecnih veza unutarnje i vanjske oplate kako bi se osigurala vodonepropusnost zidova.

Kod iskopa rova razupiranje bo&nih strana rova mora se vrSiti ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljista,
pritisku zemlje i propisima zastite na radu i to na nacin da se potpuno omogudi i osigura rad u rovu.

SPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI PROPUSTA

Za ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijski kolektora koriste se propisi prema HRN EN 1610 za
gravitacijske cjevovode. Po zavrSetku montaze cijevnog voda, isti je potrebno ispitati na
vodonepropusnost radi pravilne funkcionalnosti odvodnje. Ispitivanje se vrsi tlaéhom probom na
dionici koja jo$ nije zatrpana.

Da bi se sprijecilo izmicanje cjevovoda isti je potrebno ucvrstiti, tako da se dionica za ispitivanje
zatrpava sitnim nevezanim materijalom oko 50 cm iznad tjemena cijevi, a da pri tome spojevi ostaju
slobodni i Cisti. U toku tlacne probe potrebno je stalno kontrolirati spojeve.

Ispitivanje vodonepropusnosti se odvija u dvije faze:

1. punjenje dionice
2. tlacna proba

Ispitivanje vodonepropusnosti se vr§i pomoéu LANSASOVOG ili sliénog uredaja, tako da dionicu
koju ispitujemo na krajevima brtvimo pneumatskim ¢epovima. Na videm kraju dionice se postavlja
pneumatski ¢ep koji ima ugradenu cijev za zraCenje s ventilom, dok se na nizem kraju dionice
postavlja pneumatski ¢ep koji ima ugradenu cijev za dovod vode na kojem se nalaze zasuni i
manometar i cijev za zraenje s ventilom.

Cjevovod treba puniti polagano od najnize tocke kako bi se zarobljeni zrak iz cijevi mogao istisnuti.

Nakon ispunjenja cijevnog voda vodom, zatvara se ventil za odzraCivanje i otvara se manometar,
kako bi se moglo oditati stanje potrebnog pritiska u cijevnom vodu.

brivilo

m
.
vodokazna cijev
~y

pritisak vode
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Preporudljivo je postupak punjenja izvoditi prema jednadzbi:
dZ

000 (I/s) tj. da brzina punjenja ne bude veéa od 0,05 m/s.

q=0.05x1‘[/4xl

Tako ispunjeni cjevovod treba stajati 1 sat do zasi¢enja svih pora. Nakon 1 sata, potrebno je po
potrebi nadopuniti cjevovod vodom i pristupiti tlaénoj probi.

Vrijeme ispitivanja iznosi 30 min pri pritisku od 0.1 do 0.5 bara mjereno iznad tjemena cijevi na
uzvodnom dijelu ispitne dionice. Cjevovod se smatra vodonepropusnim ako dodane koli¢ine vode
nisu vece od onih navedenih u slijedecoj tablici:

- za cijevi od plasti¢nih masa

PROFIL (mm) GUBICI (I/m?)
Svi profili 0,15

Po odobrenju nadzornog inZzenjera poslije uspjedno izvedenog ispitivanja vodonepropusnosti moze
se izvrSiti zatrpavanje cijevi, u slojevima od 15-30 cm uz dobro nabijanje do trazene zbijenosti.

Zatrpavanje iznad cijevne zone potrebno je izvrsiti u skladu s uputama proizvodaca cijevi i ovim
programom.

Kod ispitivanja vodonepropusnost objekata od betona i armiranog betona postupak ispitivanja se
provodi tako da se svi otvori zabrtve pneumatskim ¢epovima, te se objekti pune vodom do odredene
visine. Tako ispunjeni trebaju stajati 1 sat do zasi¢enja svih pora. Nakon 1 satnog kvaSenja
unutrasnjih povrsina betonskih ili armirano betonskih zidova ako je eventualno potrebno dodaje se
voda, te se pristupa ispitivanju vodonepropusnosti .

Vrijeme ispitivanja traje 30 minuta, objekti se smatraju vodonepropusnim ako nakon 30 minuta
dodana koli¢ina vode ne prelaze sljede¢u vrijednost od 0,20 I/m2. Gubitak vode se izracunava iz
oc€itanja sniZenja nivoa vode.

P
NM

i

B B
|
B brtva¢p — mm
P punjenje
| ispust
NM nadzorno mjesto
VL vodno lice
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U novije vrijeme kod nas se pocinje primjenjivati oprema za ispitivanje vodonepropusnosti sa zrakom
u skladu s propisima zapadnih zemalja. Koriste se dva postupka ispitivanja u odnosu na tlak. Jedan
je tlaéni u kojem se vodonepropusnost provjerava na tlak od 1,00 bara, a drugi vakuumski kod kojeg
se vodonepropusnost provjerava stvaranjem podtlaka od 0,50 bara.

Prednost ovog nacina ispitivanja je u tome $to je postupak Cist, rad je u suhom, jednolik je tlak u
cijeloj dionici koja se ispituje, nema potrebe namakanja, izbjegnut je troSak nabave i dopreme vode,
problem ispustanja vode i plavljenje rovova i ispiranja i unosa zemlje u kanalizaciju u slu¢aju havarije
i curenja neispravnih spojeva.

TroSkove provjere vodonepropusnosti snosi izvodac radova.
OSTALI RADOVI

Pod ovim radovima podrazumijevaju se svi radovi potrebni za dovodenje gradevine do potpune
uporabne gotovosti. TroSkovnikom su specificirani svi ti radovi, a ukoliko ima radova koji nisu
specificirani, treba ih obuhvatiti cijenom osnovnih radnii.

Geodetske snimke izvedenog stanja:

Tijekom izvodenja radova geodetski treba snimiti izvedeno stanje sa svim objektima, vezati izmjeru
na osnovnu drzavnu poligonsku mrezu i saciniti zavrdni elaborat. Elaborat dostaviti nadleznoj
upravnoj geodetskoj sluzbi za upis u katastar.

Ostali zavrsni radovi

Ostali radovi predvidaju sve radnje potrebne za uspostavu terena u prijasnje stanje i obuhvacene su
cijenom osnovnih radova. Pod tim radovima smatra se nasipavanje materijala na slegnutom terenu
nakon kopanja, odstranjivanje svih preostalih hrpa materijala vezanih na izvodenje gradevine bez
obzira na porijeklo, fino planiranje s mrvljenjem velikih gruda, €iS¢éenje asfaltiranih povrsina javnih
putova od nanosa zemljanog odnosno blatnog materijala tijekom i nakon izvodenja, uredenje
povrSina privremeno koriStenih za lokalne transporte unutar ili izvan radnog koridora, ako to
zahtijevaju vlasnici parcela, uredenje vanjskih povrSina i korita postojecih vodotoka, ako je doslo do
oSteéenja istih te sve ostale radnje koje nisu spomenute, a potrebno ih je provesti za dovodenje
gradevine u prvobitno stanje.
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek Broj projekta: 23-02-2-1/2021

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE
OTPADOM

Sukladno &lanku 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)) Izvodac radova je
odgovoran za:

e gospodarenje gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradiliStu sukladno
propisima i zakonu koji ureduju gospodarenje otpadom,

e oporabu i/ili zbrinjavanje gradevnog otpada nastalim tijekom gradenja na gradilistu
sukladno propisima i zakonu koji ureduju gospodarenje otpadom

i sukladno tome mora uracunati u sve stavke troSkovnika u kojima se javlja gradevinski otpad sve
troSkove koji proizlaze iz gore navedene obaveze Izvodaca.

Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu sirovinu, a koji projektom nisu
predvideni za koristenje na samom gradilistu, |lzvoda¢ mora prevesti na odlagaliSte koje osigurava
Narucitelj.

Nakon zavrSetka svih radova na izgradnji predmetne gradevine, izvodaC je duzan urediti sve
povrsine koje je na bilo koji nacin devastirao ili im promijenio namjenu koriStenjem u izgradnii.

Sve postojecte ceste i putove koji se oStete zbog koriStenja od strane gradevinske mehanizacije i
vozila na izgradnji planiranog zahvata, dovesti u prvobitno stanje.
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine

Re ncon B Zajednitka oznaka projekta: REN-23/2021
d.o.o. Osijek Broj projekta: 23-02-2-1/2021

PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Sukladno odredbama Pravilnika o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara
ne sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole (NN
115/11), ¢lanak 2.

...3.2.2. lokalni cjevovodi i kabeli®,

za predmetne gradevine se ne izdaju posebni uvjeti gradenja iz podrucja zastite od pozara.

Iz ovog glavnog projekta sukladno namjeni sanitarno fekalne kanalizacije vidljivo je da ona ne moze
biti UZROCNIK NITI PRIJENOSNIK POZARA.

U tijeku gradenja na gradilistu, a gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je stalno provoditi
zastitne mjere u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara.

Zapaljive tekucine (benzin, nafta, ulje itd.) potrebno je Cuvati u posebnim skladistima osiguranim od
pozara u skladu sa vazecim propisima.

ElektriCne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom odgovarati vazeéim tehnickim
propisima.

Za vrijeme gradenja pobrinuti se da lako zapaljivi materijali (daske, grede, letve itd.) budu udaljeni
od toplinskih izvora.

Mijere protupozarne zastite za vrijeme koristenja gradevine nece se posebno provoditi jer predmetna
gradevina niti u tijjeku eksploataciie ne moze biti uzroénik i prijenosnik pozara.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA
Sva oprema je predvidena u odgovarajuc¢oj izvedbi prema uvjetima gradnje. Svi elementi sustava

strojarskih instalacija su postavljeni na siguran nacin te ne predstavljaju opasnost za zivot i zdravlje
ljudi.
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ReNncoN «.o.0. osije

Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Zajedni¢ka oznaka projekta: REN-23/2021
Broj projekta: 23-02-2-1/2021

PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

U tablicama je prikazano povec¢anje u odnosu na postojeée stanje.
Vrijednosti za izradun komunalnog i vodnog doprinosa su dobivene upotrebom software-a:

UKLANIJA SE PROJEKTIRANO RAZLIKA
PRODUKTOVODI (m)
Oborinska odvodnja 0,0 1.006,1
Propusti 10,0 29,5
Ukupno: 10,0 1.035,6 1.025,6
[ PROIZVODNE GRADEVINE (m3)
Separatori 0,0 54,0
| Ukupno: 0,0 54,0 54,0
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Mjesto i datum: Osijek, studeni 2022. godine
Zajedni¢ka oznaka projekta: REN-23/2021

Rencon d.o.o. Osijek Broj projekta: 23-02-2-1/2021

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA MAPE 2

Procijenjeni troSkovi gradenja MAPE 2 projekta

»lzgradnja prometnica u Poduzetni€koj zoni Turbina 3 u Slatini - Faza I

Naziv projektiranog dijela gradevine: | GRADEVINSKI PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE

Oznaka projekta: | 23-02-2-1/2021

iznose:
2.227.000,0 bez PDV-a
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'C ‘50,4 K.2-RO.1 593876.03 5065545.40 SL.2 593825.94 5065463.46
PNHD-5N07424 0 K2-SEP. | 593869.45 | 5065540.85 SL.3 593827.18 | 5065438.13
'12%6.96 ,,?g K.2-RO.2 593862.87 5065536.30 SL.35 593861.59 5065538.15
06 m nn';n K.2-RO.3 593842.30 5065522.08 SL.36 593841.03 5065523.93
P K.2-RO .4 593833.25 5065515.83 SL.37 593822.81 5065502.03
QS /// K.2-RO.5 593797.06 5065490.81 SL.38 593783.44 5065484.13
54.0 Q// K.2-RO.6 593766.62 5065469.78 SL.39 593765.34 5065471.62
;;00 /&\/ K.1-RO 1 593836.67 5065510.89
oz,;’;/n - // K.1-RO.2 | 593825.15 | 5065502.93
/7 K.1-RO.3 593829.86 5065489.75
/a\Q/ K.1-RO 4 593834.03 5065480.66
/// K.1-RO.5 593836.56 5065470.99
. g K.1-RO.6 593836.51 5065462.99
/C&)/./’ K.1-RO.7 593835.64 5065453.02
///' > P.3-ISP. 593904 .13 5065582.49
- P.3-UL. 593887.61 5065571.21
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NORMALNI POPRECNI PRESJEK ROVA KOLEKTORA U ZELENOJ POVRSINI

Prostor za postavljanje oplate - 10 cm j

-
|

.05
KOLEKTORA

N

N
Zasip ostatka rova; Materijal iz iskopa; %;/4
Obvezno ukloniti kamenje, korjenje, grane i sl. \\\/
prije ugradnje \\//
N

N
N
A
Traka upozorenja; Natpis: POZOR KANALIZACIJA; \\/

PVC; Sirine 10 cm N

N

Zasip kolektora; Mjesavina pjesaka gran. 0-4 mm %
- min. 30 cm od gornjeg vanjskog ruba cijevi \\///

K

XL

Kolektor; PEHD; SN-8 2

N

R

N
N4

Bocni zasip cjevovoda; Mjesavina pjesaka gran. 0-4 mm D

Posteljica; Mjesavina pjesaka gran. 0-4 mm - min. 10 cm%\;/i

£

N

NN
2

NA

1
ORI RIRRR

bo

£

b
+f

b

I3
+f

NORMALNI POPRECNI PRESJEK ROVA KOLEKTORA U PJESACKOJ (BICIKLISTICKOJ) STAZI

(O
KOLEKTORA

-

gran. 0-32 mm

Traka upozorenja; Natpis: POZOR KANALIZACIJA;
PVC; Sirine 10 cm

Zasip kolektora; Mjesavina pjesaka gran. 0-4 mm %
- min. 30 cm od gornjeg vanjskog ruba cijevi

Kolektor; PEHD; SN-8

Bocni zasip cjevovoda; Mjesavina pjesaka gran. 0-4 mm

Posteljica; Mjesavina pjesaka gran. 0-4 mm - min. 10 cm

NORMALNI POPRECNI PRESJEK ROVA KOLEKTORA U PROMETNOJ POVRSINI

0s.
KOLEKTORA

RS
NERNINANNANNRNNNARN NN ENARNANENN AR AN S AT ARNARRRAAY T T

| : N7
NQ

Zasip ostatka rova; Mjesavina pjeska i sljunka %\\%
gran. 0-32 mm \\///

R

%

Traka upozorenja; Natpis: POZOR KANALIZACIJA; \\/

PVC; Sirine 10 cm ¥

)
Zasip kolektora; Mjesavina pjesaka gran. 0-4 mm gg

- min. 30 cm od gornjeg vanjskog ruba cijevi N
4

XL

R

Kolektor; PEHD; SN-8 2

N

.
Bocni zasip cjevovoda; Mjesavina pjesaka gran. 0-4 mm //

M
N4

>
L

Posteljica; Mjesavina pjesaka gran. 0-4 mm - min. 10 cm A\;/i+

2 s
¥ s

K.N.
// 47
§\<
P

N

‘ I
S %

I
+*
b
o

\

AN

bo

N
=

b

s
o

DETALJ SPOJA PRIKLJUCKA NA KOLEKTOR

p - kut spajanja prikljucka

Dopustena vrijednost: 45°> p > 0°

05

KOLEKTORA

Prikljuc¢ak; PEHD,PVC; DN160 - DN200

Prijelazni komad za PEHD/PVC cijevi

Kolektor; PEHD; SN-8

Zasip kolektora; Mjesavina pjesaka gran. 0-4 mm
- min. 30 cm od gornjeg vanjskog ruba cijevi

C30/37 (B500B); Debljina obloge min. 10 cm

Preporucena vrijednost: 45°> p > 30°

Kolektor; PEHD; SN-8

—“+

Prijelazni komad za PEHD/PVC cijevi
Brtva prijelaznog komada i kolektora

Kolektor; PEHD; SN-8

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

N

1

I

|

|

I

|

|

|

I

|

|

I

|

1

|

I

i

y
R

L
4

2

. e

LEGENDA:

b - Sirina rova

bo - min. Sirina

b, - prostor za oplatu

d - debljina posteljice

d, - posteljica ispod kolektora
d, - bocni zasip kolektora

¢ - zasip kolektora

h - zasip ostatka rova
H - dubina iskopa

2a - kut naleganja kolektora (90°)
DN - profil PEHD kolektora

K.T. - kota terena
K.N. - kota nivelete

DETALJ SPOJA KOLEKTORA

min. 20 cm L min. 20 cm

Preklop ! Preklop

Brtve spojnice
Uticna spojnica PEHD cijevi

e IS e

Kolektor; PEHD; SN-8

2
10
5

DI
DN i
1

f—

R

\1

N
z

X

Betonska (Armirano-betonska) posteljica kolektora;

C30/37 (B500B); Debljina obloge min. 10 cm

Posteljica; Mjesavina pjesaka gran. 0-4 mm - min. 10 cm

NN

1

Kolektor; PEHD; SN-8

A
10 10

LN, |

|

ol . i

Q1 F o
RRORRRRRY R,

| N

DN 10

b
(I

Zasip kolektora; Mjesavina pjesaka gran. 0-4 mm

- min. 30 cm od gornjeg vanjskog ruba cijevi

Betonska (Armirano-betonska) obloga kolektora;
C30/37 (B500B); Debljina obloge min. 10 cm

Niz Pogetni | rsni &vor | Duljina [m] | S @ | profi kolektora [DN]
&vor [m]
KA1 K.1-RO.30 | K.1-RO.28 70,0 1,3 PEHD-DN400-SN8
KA1 K.1-RO.28 | K.1-RO.26 100,0 1,4 PEHD-DN500-SN8
KA1 K.1-R0O.26 | K.1-RO.17 2551 1,6 PEHD-DN630-SN8
KA1 K.1-RO.17 | K.1-RO.7 364,0 1,9 PEHD-DN800-SN8
KA1 K.1-RO.7 | K.2-RO.4 72,0 21 PEHD-DN1000-SN-8
K.2 K.2-RO.6 | K.2-RO.5 37,0 1,9 PEHD-DN800-SN8
K.2 K.2-RO.5 | K.2-RO.4 44,0 21 PEHD-DN1000-SN-8
K.2 K.2-RO.4 K.2-ISP. 64,0 2,4 PEHD-DN1200-SN-8
P.3 P.3-UL. P.3-ISP. 20,0 2,8 BC-DN1200
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UZDUZNI PROFIL OBLOGE KANALA

| |
I I
|1 |
I |
I I
I I
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I I
I I

——— Humus; Skinut prilikom iskopa =20 cm

NORMALNI POPRECNI PROFIL OBLOGE KANALA
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C30/37 i i Obloga kanala; Betonske prizme;
1 i Debljine 8 cm
|
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Betonske prizme; Reske ispunjene i :
mortom; Debljine 8 cm ; !
Podlzni sloj; Sljunak gran. Arlr |
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o y Debljine 15 cm
4 ———+— Podlzni sloj; Sljunak gran. 0-16 mm;
K

DAY Debljine 10 cm
|
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i/ e L Betonsko dno kanala; C30/37; Debljine 15 cm i
Podlzni sloj; Sljunak gran. 0-16 mm; Debljine 10 cm
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Iskop humusa iz kanala - =20 cm
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PRESJEK A-A

b
A

Prostor za oplatu - 10 cm

Zasip kolektora;
Mjesavina pjesaka gran. 0-4 mm

Stupaljke; INOX; Max. razmak 30 cm

Revizijsko okno; PEHD; @800 mm

Sirina revizijskog okna + min. 40 cm

Sirina rova kolektora - Ovisno o profilu

Prostor za oplatu - 10cm ——————— i !
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PRESJEK B-B
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Zasip ostatka rova; Mjesavina pjeska i sljunka —————+ . .

| & <
gran. 0-32 mm ! . It
| 4l :/
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PRESJEK D-D

GRADEVINSKI NACRT GORNJE PLOCE REVIZIJSKOG OKNA

DETALJ PRIJELAZNOG KOMADA

20 Tijelo revizijskog okna; PEHD;
@800; Visine 250/500/750 mm
140 il il Priklju¢ak; PEHD,PVC; DN160 - DN200
’[L 1\. 9] P \
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Betonski prsten; C30/37 - L _,_iA_A_é
Lijevano-zeljezni poklopac; C250; ! |
I |
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: i
2 < 3 N L
Armirano-betonska plo¢a; C30/37; Prijelazni komad za PEHD/PVC cijevi
B500B; Debljine min. 20 cm ‘ Brtva prijelaznog komada i kolektora
Lijevano-zeljezni poklopac; D400; N
Gornji segment ugraden u asfaltnu, ]
donji na betonsku plocu 4 gl
20
N 140 ) +—t
! /\ . Kuke za podizanje; B500B; @16
b 66 b
1 ' S S
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i 50 A 63 A 27 5 B500B; Debljine min. 20 cm
1 1 1 1
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12 14 I,
. 4— + _________________ _ Lijevano-Zeljezni poklopac; C250;
DV I I Betonski prsten; C30/37 L 140 X
K 1
Prostor za postavljanje oplate - 10 cm ‘ = K.T.P. 47K'P' | & P. ! K.P.
T T ! T Lijevano-zeljezni poklopac; D400; ‘ iz
I 1T - ey |
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A c W%‘ } donji na betonsku plocu N I 2
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min. 20 cm oko vanjskog ruba okna ///\\\ ! | z | I //\\\/ Kolektor; PEHD; SN-8; “ \‘
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0-4 mm - min. 15 cm Kot ks < S D iziiskog ok ki . PEHD:
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R \\//\/K\I//\/x\/x\//\//\/4\&\/4\/%\/%\//\/%\//\/%\//\4 @800; Visine 500 mm; DNU/DNI < @400

L o

DETALJ SPOJA KOLEKTORA | REVIZIJSKOG OKNA

Z — Brtva dna revizijskog okna i kolektora

§

Kolektor; PEHD; SN-8;
DNU/DNI < @400; PUD/PID —

R B

1
) |
—— Brtva dna revizijskog okna i kolektora

Dno revizijskog okna sa kinetom; PEHD;
@800; Visine 500 mm; DNU/DNI < @400

PRESJEK F-F

LEGENDA:

DNU - Promjer ulazne dionice
DNI - Promjer izlazne dionice
PUD - Pad ulazne dionice

PID - Pad izlazne dionice

a - Kut izmedu ulaznog i izlaznog
kolektora

h - Dubina okna u odnosu na plocu
H - Dubina okna u odnosu na teren

K.T. - Kota terena (zelena povrsina)
K.T.P. - Kota terena (prometnica)
K.P. - Kota poklopca

V.P. - Kota vrha betonske ploce
D.P. - Kota dna betonske ploce

K.N. - Kota nivelete u oknu

Lijevano-zeljezni poklopac; C250;
Betonski prsten; C30/37

%

%

T Lijevano-zeljezni poklopac; D400;
Gornji segment ugraden u asfaltnu,

15-25

R donji na betonsku plocu

20

Armirano-betonska ploca; C30/37; —

g B500B; @1400; Debljine min. 20 cm

50-75

Konusni zavrsetak revizijskog okna; PEHD;
@800; Visine 750 mm (skrac¢enje do 500 mm)

Tijelo revizijskog okna; PEHD;

@800; Visine 250/500/750 mm

25/50/75

Dno revizijskog okna sa kinetom; PEHD;
@800; Visine 500 mm; DNU/DNI < @400

50

Kolektor; PEHD; SN-8;
DNU/DNI < @400; PUD/PID —

20 15-25
1

25/50/75 , 50-75 .
1 T

b

50

Kota Kota - Promjer Pad ulazne Eromjer Pad izlazne
. . Visina okna| ulazne . izlazne . Kut otklona
Nazivokna | poklopca nivelete L dionice L dionice o
[m.n.m ] [m.n.m.] [m] dionice [PUD] dionice [PID] [°]
B AR [DNU] [DNI]
K.1-RO.30 112,07 110,19 1,88 - - 400 4,0 -
K.1-RO.29 111,99 110,11 1,88 400 4,0 400 4,0 180
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PRESJEK A-A

Prostor za oplatu - 10 cm

Zasip kolektora;

Mjesavina pjesaka gran. 0-4 mm

Stupaljke; INOX; Max. razmak 30 cm

Sirina revizijskog okna + min. 40 cm

Sirina rova kolektora - Ovisno o profilu

Prostor za oplatu - 10 cm

PRESJEK B-B
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Zasip ostatka rova; Mjesavina pjeska i sljunka —‘\745 ,

gran. 0-32 mm ! 7

Stupaljke; INOX; Max. razmak 30 cm

2

%o

LA

7

¢
S

Zasip okna; Mjesavina pjesaka gran. 0-4 mm -
min. 20 cm oko vanjskog ruba okna

~

NS

NN

N

Posteljica okna; Mjesavina pjesaka gran.
0-4 mm - min. 15 cm

-

PRESJEK D-D

Betonski prsten; C30/37
Lijevano-zeljezni poklopac; C250;

Armirano-betonska ploca; C30/37;
B500B; Debljine min. 20 cm

Lijevano-zeljezni poklopac; D400;
Gornji segment ugraden u asfaltnu,
donji na betonsku plocu

PRESJEK C-C

Prostor za postavljanje oplate - 10 cm———F ]

HH\\%\\y\\\\\!\\\\\\\\\\\\\;‘ 7 IIF’_l

Zasip okna; Mjesavina pjesaka gran. 0-4 mm -
min. 20 cm oko vanjskog ruba okna

Posteljica okna; Mjesavina pjesaka gran.

GRADEVINSKI NACRT GORNJE PLOCE REVIZIJSKOG OKNA
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Kolektor; PEHD; SN-8;
DNU/DNI < @800; PUD/PID —
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DETALJ PRIJELAZNOG KOMADA

49

63

49

Kuke za podizanje; B500B; @16

Armirano-betonska ploca; C30/37;
B500B; Debljine min. 20 cm

Lijevano-zeljezni poklopac; C250;

Betonski prsten; C30/37

Lijevano-zeljezni poklopac; D400;
Gornji segment ugraden u asfaltnu,

donji na betonsku plocu

Armirano-betonska ploca; C30/37; —
B500B; @1600; Debljine min. 20 cm

Konusni zavrsetak revizijskog okna; PEHD;
#1000; Visine 750 mm (skrac¢enje do 500 mm)

Tijelo revizijskog okna; PEHD;
@1000; Visine 250/500/750 mm

Dno revizijskog okna sa kinetom; PEHD;
@1000; Visine 900 mm; DNU/DNI < @800

Tijelo revizijskog okna; PEHD;
@1000; Visine 250/500/750 mm

Brtva prijelaznog komada i kolektora

-~

20 15-25

60-85

25/50/75

90

DETALJ SPOJA KOLEKTORA | REVIZIJSKOG OKNA

LEGENDA:

DNU - Promjer ulazne dionice

a - Kut izmedu ulaznog i izlaznog

h - Dubina okna u odnosu na plocu
H - Dubina okna u odnosu na teren

- Kota terena (zelena povrsina)

K.T.P. - Kota terena (prometnica)

- Kota vrha betonske ploce

Kota dna betonske ploce

i — Brtva dna revizijskog okna i kolektora DNI - Promjer izlazne dionice
‘ % ! PUD - Pad ulazne dionice
| Ww PID - Pad izlazne dionice
|
| |
} i kolektora
| |
| |
| |
| |
L I | Kolektor; PEHD; SN-8;
r iDNU/DNI < @800; PUD/PID — K.T.
| |
| |
i 1 K.P. - Kota poklopca
‘ 1 V.P.
| | D.P. -
V | K.N. - Kota nivelete u oknu
| ) |
—— Brtva dna revizijskog okna i kolektora
Dno revizijskog okna sa kinetom; PEHD;
@1000; Visine 900 mm; DNU/DNI < @800
PRESJEK F-F
Lijevano-zeljezni poklopac; C250;
Betonski prsten; C30/37 160

b

*

%

K.P.

Lijevano-zeljezni poklopac; D400;
Gornji segment ugraden u asfaltnu,

i L e

donji na betonsku plocu

Armirano-betonska ploca; C30/37; —

;7I7);P.

B500B; @1600; Debljine min. 20 cm

Konusni zavrsetak revizijskog okna; PEHD;
@1000; Visine 750 mm (skrac¢enje do 500 mm)

Tijelo revizijskog okna; PEHD;

©1000; Visine 250/500/750 mm

Dno revizijskog okna sa kinetom; PEHD;
@1000; Visine 900 mm; DNU/DNI < @800

Kolektor; PEHD; SN-8;

DNU/DNI < @800; PUD/PID —

15-25

20

60-85

25/50/75

Kota Kota i Promjer Pad ulazne Eromjer Pad izlazne
. . Visina okna| ulazne . izlazne - Kut otklona
Naziv okna | poklopca nivelete [m] dionice dionice dionice dionice ]
[m.n.m.] [m.n.m.] [DNU] [PUD] [DNI] [PID]
K.2-RO.6 108,79 107,04 1,75 800 3,0 800 3,0 180
K.1-RO.28 111,79 109,91 1,88 400 4,0 500 4,0 180
K.1-RO.27 111,59 109,71 1,88 500 4,0 500 4,0 180
K.1-RO.26 111,39 109,51 1,88 500 4,0 630 4,0 180
K.1-RO.25 111,19 109,31 1,88 630 4,0 630 4,0 180
K.1-RO.24 111,06 109,17 1,88 630 4,0 630 4,0 180
K.1-R0O.23 111,12 109,08 2,04 630 4,0 630 4,0 187
K.1-RO.22 111,15 109,01 2,15 630 4,0 630 4,0 208
K.1-RO.21 111,07 108,94 2,13 630 4,0 630 4,0 191
K.1-RO.20 111,03 108,87 2,16 630 4,0 630 4,0 201
K.1-RO.19 110,79 108,82 1,97 630 4,0 630 4,0 186
K.1-RO.18 110,60 108,69 1,91 630 4,0 630 4,0 180
K.1-RO.17 110,40 108,49 1,91 630 4,0 800 4,0 180
K.1-RO.16 110,20 108,29 1,91 800 4,0 800 4,0 180
K.1-RO.15 110,11 108,20 1,91 800 4,0 800 4,0 180
K.1-RO.14 110,00 108,09 1,91 800 4,0 800 4,0 180
K.1-RO.13 109,91 108,00 1,91 800 4,0 800 4,0 180
K.1-RO.12 109,80 107,89 1,91 800 4,0 800 4,0 180
K.1-RO.11 109,60 107,69 1,91 800 4,0 800 4,0 180
K.1-RO.10 109,40 107,49 1,91 800 4,0 800 4,0 180
K.1-RO.9 109,20 107,29 1,91 800 4,0 800 4,0 180
K.1-RO.8 109,14 107,10 2,04 800 4,0 800 4,0 186
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PRESJEK A-A

Prostor za oplatu - 10 cm

Zasip kolektora;

Mjesavina pjesaka gran. 0-4 mm

Stupaljke; INOX; Max. razmak 30 cm

o

Revizijsko okno; PEHD; @1000 mm uj_tuj_tuj_t

=
=3
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o
Y
m
I

=2
[%2]

NU < ©1200; PU

Sirina revizijskog okna + min. 40 cm

Sirina rova kolektora - Ovisno o profilu

EA
Prostor za oplatu - 10 cm 1
|
|
PRESJEK B-B
v
D

Prostor za postavljanje oplate -

Zasip okna; Mjesavina pjesaka gran. 0-4 mm -

min. 20 cm oko vanjskog ruba okna

SN SN S N

N

Kolektor; PEHD; SN-8;

DNI < @1200; PID —

Posteljica okna; Mjesavina pjesaka gran.
0-4 mm - min. 15 cm

S — — - — - —

o

ax

N

PRESJEK D-D

Betonski prsten; C30/37

Lijevano-zeljezni poklopac; C250;

Armirano-betonska ploca; C30/37;
B500B; Debljine min. 20 cm

Lijevano-zeljezni poklopac; D400;
Gornji segment ugraden u asfaltnu,

donji na betonsku plocu

PRESJEK C-C

-~
-~

160

GRADEVINSKI NACRT GORNJE PLOCE REVIZIJSKOG OKNA 20

4

-

59

DETALJ PRIJELAZNOG KOMADA DETALJ SPOJA KOLEKTORA | REVIZIJSKOG OKNA

} — Brtva dna revizijskog okna i kolektora
4. |

Tijelo revizijskog okna; PEHD;
@1200; Visine 250/500/750 mm

180
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PRESJEK E-E

-

Pas
Kuke za podizanje; B500B; @16

Armirano-betonska ploca; C30/37;
63 27 B500B; Debljine min. 20 cm

Lijevano-zeljezni poklopac; C250;
Betonski prsten; C30/37

o

Lijevano-zeljezni poklopac; D400;
Gornji segment ugraden u asfaltnu,
donji na betonsku plocu

LEGENDA:

DNU - Promjer ulazne dionice
DNI - Promjer izlazne dionice

Armirano-betonska ploca; C30/37; —

B500B; @1800; Debljine min. 20 cm

Konusni zavrsetak revizijskog okna; PEHD;
@1200; Visine 1000 mm (skrac¢enje do 500 mm)

Tijelo revizijskog okna; PEHD;
@1200; Visine 250/500/750 mm

Kolektor; PEHD; SN-8;
DNU/DNI < @1200; PUD/PID —

Dno revizijskog okna sa kinetom; PEHD;
@1200; Visine 1100 mm; DNU/DNI < @1200

|
|
! . .
Priklju€ak; PEHD,PVC; DN160 - DN200 ! PUD - Pad ulazne dionice
F | ‘ PID - Pad izlazne dionice
| WW a - Kut izmedu ulaznog i izlaznog
| |
w ! kolektora
| |
—
| i h - Dubina okna u odnosu na plocu
1 1 H - Dubina okna u odnosu na teren
i_ _________ - | Kolektor; PEHD; SN-8;
! i DNU/DNI < @1200; PUD/PID — K.T. - Kota terena (zelena povrsina)
Prijelazni komad za PEHD/PVC cijevi } } K.T.P. - Kota terena (prometnica)
Brtva prijelaznog komada i kolektora i | K.P. - Kota poklopca
! i V.P. - Kota vrha betonske ploce
1% ! D.P. - Kota dna betonske ploce
7, i K.N. - Kota nivelete u oknu
| % |
——— Brtva dna revizijskog okna i kolektora
Dno revizijskog okna sa kinetom; PEHD;
@1200; Visine 1100 mm; DNU/DNI < @1200
PRESJEK F-F
Lijevano-zeljezni poklopac; C250;
i Betonski prsten; C30/37 | 180 ,
1 7 7
K.P.
< e
t‘\]’Ar Lijevano-zeljezni poklopac; D400; ‘u\ff
47\/-P- iy Gornji segment ugraden u asfaltnu, ’J% ‘ 47\/.P. -
,,,,,,, 4 donji na betonsku plocu ‘ b ZEE
D.P. 8 Armirano-betonska plo¢a; C30/37; J7D~P' 8
——————— e B500B; @1800; Debljine min. 20 cm X R
o o
e e
U,\"’ Konusni zavrsetak revizijskog okna; PEHD; p
@1200; Visine 1000 mm (skrac¢enje do 500 mm)
- \ | 4
- | | -
I I
e} L ‘ ‘ 1 e}
~ Tijelo revizijskog okna; PEHD; ‘ } \‘ =
3 @1200; Visine 250/500/750 mm [ [ 3
3 1 [ 3
\ \
- [ ‘ ‘ 1 -
! i Dno revizijskog okna sa kinetom; PEHD; -
} @1200; Visine 1100 mm; DNU/DNI < @800
I
I
I
I
1
|
} o o
———————————————————— — = Kolektor; PEHD; SN-8; =
3 DNU/DNI < @1200; PUD/PID —
|
|
|
I
I
I
I
I
I
| - R
|

Kota Kota - Promjer Pad ulazne I.:’romjer Pad izlazne
. . Visina okna| ulazne - izlazne . Kut otklona
Nazivokna | poklopca nivelete L dionice L dionice o
(m.n.m] (m.nm] [m] dionice [PUD] dionice (PID] ]
B R [DNU] [DNI]
K.2-RO.5 108.85 106.93 1.92 800 3.0 1000 2.0 180
K.2-RO.3 109.17 106.83 2.34 1200 2.0 1200 2.0 180
K.1-RO.7 109.17 107.03 214 800 4.0 1000 2.5 196
K.1-RO.6 109.13 107.00 212 1000 25 1000 25 186
K.1-RO.5 109.11 106.98 212 1000 2.5 1000 2.5 196
K.1-RO.4 109.06 106.96 2.1 1000 2.5 1000 2.5 190
K.1-RO.3 109.02 106.93 2.09 1000 2.5 1000 2.5 174
K.1-RO.2 108.80 106.90 1.90 1000 25 1000 2.5 105
K.1-RO.1 108.95 106.86 2.09 1000 25 1000 2.5 90
Datum: Opis: Izradio i pregledao: Odobrio:
Narucitelj:
Rencan GRAD SLATINA
Trg sv. Josipa 10
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PRESJEK A-A

Prostor za oplatu - 10 cm

|

|

|

|

Zasip kolektora; !

Mjesavina pjesaka gran. 0-4 mm i
|
|
1
|
|
|
|
|

Stupaljke; INOX; Max. razmak 30 cm “W”ﬁ”ﬁmw

)
R PR S

i)

!

i

|
| |
A 1 Kolektor; PEHD; SN+8;

NU < @1200; PUD =

o

Betonska obloga revizijskog
okna sa taloznicom; C30/37;
Debljine min. 15 cm

Revizijsko okno; PEHD; #1000 mm uj_tuj_tuj_tuj_L
|
|
|
|
|
|
|
|
|

NN

0

Sirina rova kolektora - Ovisno o profilu

Prostor za oplatu - 10 cm
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e e ! [, v,
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Ao ! L - A
Zasip okna; Mjesavina pjesaka ; - — \\ I 1 e s v Li
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. . . l
3 N i | | q
. : ]
AN | AN !
! | | 1 <
! . . |
1 | | !
| . . |
i ] | !
! ! !
L Kolektor; PEHD; SN-8; _ l_____ o Lo | Kolektor; PEHD; SN-8; |
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i | | }
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N . |
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Betonska obloga revizijskog N SR =
o > N | | Pox S
okna sa taloznicom; C30/37; <\\ : \\\ -
Debljine min. 15 cm /<\\; I | //\\
Zasip taloznice; Mjesavina pjesaka // 7 | ! ;/\\\
i Sljunka gran. 0-4 mm - min. 20 /\\\/ | | /\\\
cm oko vanjskog ruba okna /<\\/ I A ;\\\
<\\ i } | /\\\ o R
X R
N\ o
N [BRNN Q
X ! Cox
N ) N +
Posteljica okna; /\ |- | /\\
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) | |
U‘ | L|_4 |
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PRESJEK D-D

180

-

Betonski prsten; C30/37

Lijevano-zeljezni poklopac; C250;

Armirano-betonska ploc¢a; C30/37;
B500B; Debljine min. 20 cm

Lijevano-zeljezni poklopac; D400;
Gornji segment ugraden u asfaltnu,
donji na betonsku plocu

PRESJEK C-C

Prostor za postavljanje
o4 oplate - 10 cm

i $ljunka gran. 0-16 mm - min.

Posteljica okna; Mjesavina \//
pjesaka gran. 0-4 mm - min. 15 F//\ L

-

K.T.P.

¢7KP.

GRADEVINSKI NACRT GORNJE PLOCE REVIZIJSKOG OKNA

20

L. 8 A A A 6 A
i ot e i

Zasip taloznice; Mjesavina pjesaka %‘

20

cm oko vanjskog ruba okna
T Jskog 7\\

Betonska obloga revizijskog
okna sa taloznicom; C30/37;
Debljine min. 15 cm

cm
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N
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20 DETALJ PRIJELAZNOG KOMADA

3\_’ |
y ] |
Nt N
1 1
| |
| |
B U § ) A S
T | |
| |
| |
| |
==
|

8 3

o

Te]

20
; 160 ;
/\ Kuke za podizanje; B500B; @16
o
o~
Armirano-betonska ploca; C30/37;
. 90 , 63 A 27 i B500B; Debljine min. 20 cm
1 1 1 1
PRESJEK E-E

Lijevano-zeljezni poklopac; C250;

Betonski prsten; C30/37 N

180

of

-

{7”‘ ; K.P.

Lijevano-zeljezni poklopac; D400;
Gornji segment ugraden u asfaltnu,
donji na betonsku plocu

— ]

Armirano-betonska ploca; C30/37; —
B500B; @1800; Debljine min. 20 cm

Konusni zavrsetak revizijskog okna; PEHD;
@1200; Visine 1000 mm (skracenje do 500 mm)

Tijelo revizijskog okna; PEHD;
@1200; Visine 250/500/750 mm

Kolektor; PEHD; SN-8;
DNU/DNI < @1200; PUD/PID —

Betonska obloga revizijskog okna sa —
taloznicom; C30/37; Debljine min. 15 cm

Tijelo revizijskog okna; PEHD;
©1200; Visine 250/500/750 mm

Brtva prijelaznog komada i kolektora

15-25

20

75-100

b

25/50/75

LEGENDA:

PUD - Pad ulazne dionice
PID - Pad izlazne dionice

kolektora

DNU - Promjer ulazne dionice
DNI - Promjer izlazne dionice

a - Kut izmedu ulaznog i izlaznog

h - Dubina okna u odnosu na ploc¢u
H - Dubina okna u odnosu na teren

K.P. - Kota poklopca

K.T. - Kota terena (zelena povrsina)
K.T.P. - Kota terena (prometnica)

V.P. - Kota vrha betonske ploce
D.P. - Kota dna betonske ploce

K.N. - Kota nivelete u oknu

PRESJEK F-F

Lijevano-zeljezni poklopac; C250;

Betonski prsten; C30/37

o

J7K.P.

Lijevano-zeljezni poklopac; D400;
Gornji segment ugraden u asfaltnu,
donji na betonsku plocu

-

;g/ﬁ.P.

Armirano-betonska ploca; C30/37; —
B500B; @1800; Debljine min. 20 cm

;7I7)7.P.

Konusni zavrsetak revizijskog okna; PEHD;
@1200; Visine 1000 mm (skrac¢enje do 500 mm)

Tijelo revizijskog okna; PEHD;
©1200; Visine 250/500/750 mm

Kolektor; PEHD; SN-8;
DNU/DNI < @1200; PUD/PID —

Betonska obloga revizijskog okna sa ——
taloznicom; C30/37; Debljine min. 15 cm

15-25

20

75-100

25/50/75

Kota Kota i Promjer Pad ulazne Eromjer Pad izlazne
. . Visina okna| ulazne o izlazne - Kut otklona
Nazivokna | poklopca nivelete . dionice L dionice o
[m.n.m] [m.n.m] [m] dionice [PUD] dionice [PID] [°]
. . [DNU] [DNI]
K.2-RO.2 109.40 105.78 462 1200 2.0 1200 2.0 180
Izmjena: Datum: Opis: Izradio i pregledao: Odobrio:
Naruditelj:
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33520 Slatina
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Filip Sekuli¢, mag.ing.aedif.
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G 6728

HRVATSKA KOMORA (N7 ZMJERA GRADEVINARSTVA
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Vrsta projekta
(razina obrade):

GLAVNI PROJEKT
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Zajednitka oznaka projekta:

Struka projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT OBORINSKE

Naziv nacrta:
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@1200

REN-23/2021 ODVODNJE
Faznost: Broj projekta: Oznaka mape:
FAZA| 23/02-2-1/2021 MAPA 2
Datum: Mijerilo: Broj nacrta:
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PRESJEK C-C

Armatura: B500B; Dodatak: VDP-2

I }m Armirano-betonski zid okna; Beton: C30/37;
»

n
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n
| T : |
] 25 I 170 25 ]
| I |
\ ‘ i & | /
| | . | |
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| | I | |
| I . ™M I |
| | | = | |
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: i | i :
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; 27 [ 85 ;
| N |
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A A (i T ,,,,,,,,,,, _ Armatura: B500B; Dodatak: VDP-2
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i 125 ; . 80 , 15 5
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PRESJEK A-A
| >I:D Armirano-betonska gornja ploca okna; Beton: C30/37;
i Armatura: B500B; Dodatak: VDP-2
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I g} .
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|
|
|
|
|
__._| Kolektor; PEHD; SN-8; _ | _
v | DN-1200; PUD — |
c 3
| |
€30/37; | i
| |
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| I
095K RCIHARIHIIRHXAKRKS
RN i RIS LRGN
| 7 o R0 R !
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R X
\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/<\\/§\\/<\\/<\\ e fetonsica kineta: C30/37
: 30 . 25 : : 170 y 25 ' 30 4 etonska kineta;
, 30 | 220 , 30 Armatura: B500B; Dodatak VDP-2
M i i M v . ..
| 280 Podlzni beton; C12/15; Debljine 5 cm
b L
il |

Armirano-betonsko dno okna; Beton: C30/37;

1 Podlzni sloj; Sljunak gran. 0-16 mm; Debljine 10 cm

PRESJEK B-B

Armatura: B500B; Dodatak: VDP-2

| >< Armirano-betonska gornja ploca okna; Beton: C30/37;
I

X 30 A 25 | 170 5 25 i "30 X Betonska kineta; C30/37
1 1 I T 1 7 Armirano-betonsko dno okna; Beton: C30/37;
L 30 L | 220 L 30 N Armatura: B500B; Dodatak VDP-2
! ! | 280 ! ! PodlZni beton; C12/15; Debljine 5 cm
+ I + PodlZni sloj; Sljunak gran. 0-16 mm; Debljine 10 cm
|
Izmjena: Datum: Opis: Izradio i pregledao: Odobrio:

Rencon

d.0.0. za projektiranje i nadzor u gradevinarstvu; Vijenac |. MaZuranica 8, 31000 Osijek

Narugitelj: GRAD SLATINA
Trg sv. Josipa 10

33520 Slatina

Projektant:

Filip Sekuli¢, mag.ing.aedif.

) ./~ mag.ing.aedif. g
Vé/o SMC Oviaiteni infenjer gradevinarstve P>

HRVATSKA KOMORA (N7 ZMJERA GRADEVINARSTVA
Filip Sekuli¢

G 6728

Gradevina:

|zgradnja prometnica u Poduzetnickoj zoni Turbina 3 u Slatini

Suradnici: ; Vrsta projekta
Zoran Buri¢, mag.ing.aedif. ;ZV?;’;K%K:F\I'ZRA INZENJERA GﬁAi?j}'ARSWC-i« (razina obrade): GLAVNI PROJ EKT
i et N~ g ing. decil: z : Zajednitka oznaka projekta: Struka projekta:
UM s il gévbuntia R GRABEVINSKI PROJEKT OBORINSKE

REN-23/2021 ODVODNJE

Naziv nacrta: Faznost: Broj projekta: Oznaka mape:

DETALJ REVIZIJSKOG OKNA K.2-R0.4 FAZA | 23/02-2-1/2021 MAPA 2
Datum: Mijerilo: Broj nacrta:

studeni, 2022. 1:25 1305




PRESJEK B-B
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PRESJEK A-A . .
— Armirano-betonska gornja ploca okna; Beton: C30/37;
Armatura: B500B; Dodatak: VDP-2
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Betonska kineta; C30/37 —
Armirano-betonsko dno okna; Beton: C30/37; —
Armatura: B500B; Dodatak VDP-2
PodlZni beton; Cc12/1 5, Debljine 5cm — Izmjena: Datum: Opis: Izradio i pregledao: Odobrio:
Podlzni sloj; Sljunak gran. 0-16 mm; Debljine 10 cm — ryP—
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/0 54(4,[66 OviaSteni infenjer gradevinansty: P
G 6728

Suradnici: ;
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SLIVNIK SA JEDNOM SLIVNICKOM RESETKOM U NISI PROMETNICE
PRESJEK A-A

Slivni¢ka resetka; 450x450 mm; Nosivosti D400

Betonska podloga slivnicke resetke; C30/37

Slivnicka veza; PEHD; DN-160

Zasip slivnika; Mjesavina sSljunka gran. 0-16 mm

Tjelo slivnika; PP; DN-500

Betonska obloga slivnika; C30/37; Debljine 15 cm

S

Betonski podlozni sloj; C12/15; Debljine 10 cm

PRESJEK B-B

Slivnicka resetka; 450x450 mm; Nosivosti D400

Betonska podloga slivnicke resetke; C30/37

Drenazna cijev prometnice
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Slivni¢ka veza; PEHD; DN-160

Zasip slivnika; Mjesavina Sljunka gran. 0-16 mm

Tjelo slivnika; PP; DN-500

Betonska obloga slivnika; C30/37; Debljine 15 cm

Betonski podlozni sloj; C12/15; Debljine 10 cm
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i Drenazna cijev prometnice
Slivni¢ka veza; PEHD; DN-160
B a AB

Betonski podlozni sloj; C12/15; Debljine 10 cm
Tjelo slivnika; PP; DN-500

Betonska obloga slivnika; C30/37; Debljine 15 cm
Drenazna cijev prometnice

LEGENDA:

K.Sr. - Kota slivnicke resetke

b

K.N.Sv. - Kota nivelete slivnicke veze
K.D.SL. - Kota dna slivnika

-+

PID - Pad izlazne dionice

h - Dubina nivelete slivnicke veze
H - Dubina slivnika u odnosu na
slivnicku resetku

P.P. - Pad prometnice

P.R. - Pad rigola

P.T. - Pad terena

P.SL. - Pad slivnicke veze (1%)

Kota Promjer .
Naziv Ifota slivnicke Visina izlazne Pad. |z[azne
slivnika [:ff:t;e] wze |sliwika[h] | dionice d['grl'l'j"]e
R [m.n.m.] [PID]
SLA1 108,58 107,58 2,00 160 5,0
SL.2 108,68 107,68 2,00 160 5,0
SL.3 109,09 107,95 2,00 160 10,0
SL.4 109,06 107,92 2,00 160 10,0
SL.5 109,16 108,02 2,00 160 10,0
SL.6 109,26 108,12 2,00 160 10,0
SL.7 109,36 108,22 2,00 160 10,0
SL.8 109,46 108,32 2,00 160 10,0
SL.9 109,56 108,42 2,00 160 10,0
SL.10 109,66 108,52 2,00 160 10,0
SL.11 109,76 108,62 2,00 160 10,0
SL.12 109,86 108,72 2,00 160 10,0
SL.13 109,96 108,82 2,00 160 10,0
SL.14 110,06 108,92 2,00 160 10,0
SL.15 110,16 109,02 2,00 160 10,0
SL.16 110,26 109,12 2,00 160 10,0
SL.17 110,36 109,22 2,00 160 10,0
SL.18 110,46 109,32 2,00 160 10,0
SL.19 110,56 109,42 2,00 160 10,0
SL.20 110,72 109,58 2,00 160 10,0
SL.21 110,56 109,26 2,30 160 5,0
SL.22 110,66 109,46 2,20 160 10,0
SL.23 110,98 109,58 2,40 160 10,0
SL.24 111,04 109,64 2,40 160 10,0
SL.25 111,14 109,74 2,40 160 10,0
SL.26 111,24 109,84 2,40 160 10,0
SL.27 111,34 109,94 2,40 160 10,0
SL.28 111,44 110,04 2,40 160 10,0
SL.29 111,54 110,14 2,40 160 10,0
SL.30 111,64 110,24 2,40 160 10,0
SL.31 111,74 110,34 2,40 160 10,0
SL.32 111,84 110,44 2,40 160 10,0
SL.33 111,94 110,54 2,40 160 10,0
SL.34 112,04 110,64 2,40 160 10,0
SL.35 109,35 108,15 2,20 160 10,0
SL.36 109,12 107,92 2,20 160 10,0
SL.37 108,92 107,59 2,30 160 10,0
SL.38 108,77 107,62 2,00 160 10,0
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UZDUZNI PRESJEK SEPARATORA SEP.1 - A-A POPRECNI PRESJEK SEPARATORA SEP.1 - B-B
Y|

: — Lijevano-zeljezni poklopac; 600x600 mm; Nosivost C250 — Armirano-betonska temeljna ploca; Beton C30/37; Lijevano-zeljezni poklopac; — ;
! Armatura Q335, B500B; Debljine 20 cm 600x600 mm; Nosivost C250
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TLOCRT ISPUSTA K.2-ISP. POPRECNI PRESJEK ISPUSTA K.2-ISP. UZDUZNI PRESJEK ISPUSTA K.2-ISP.

Armirano-betonski temelj; Beton C30/37; —|
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Armirano-betonsko krilo; Beton C30/37;
Armatura Q335 (B500B); Debljine: 30 cm
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TLOCRT ISPUSTA K.2-1SP.

Betonska obloga kanala; —
C30/37; Debljine 10 cm

L Obloga kanala betonskim
prizmama/kockama; Debljine 8 cm
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Armatura Q335 (B500B);
Dimenzija 50x130 cm, dubine 80 cm

Podlzni beton;C12/15; Debljine 5 cm —
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C30/37;

Obloga kanala betonskim
prizmama/kockama; Debljine 8 cm
Podlzni sloj; Sljunak gran.
0-16 mm; Debljine 10 cm
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