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b) ARHITEKTONSKI DIO:

- Rjesenje o imenovanju projektanta

- Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih arhitekata

- Izjava projektanta arhitektonskog projekta

- Posebni tehni&ki uvjeti gradnje te nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada
- Program kontrole i osiguranja kvalitete

- Temeljni zahtjevi za gradevinu

- Tehni&ki opis

- Graficki prikaz gradevine
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Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 36/19) izdajem
slijedece

RJESENJE br. 38/22-AP
0 imenovanju projektanta Arhitektonskog projekta

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,
OIB: 68254459599

GRADEVINA: Djecji vrti¢ Slatina — poboljsanje temeljnih
zahtjeva gradevine

LOKACIJA GRADBEVINE: Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1
k.¢.3613 k.o. Podravska Slatina

BROJ PROJEKTA: 38/22-AP

Za projektanta Arhitektonskog projekta imenuje se:
BRANKO PRISC dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekta

Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata Klasa UP/I-350-07/91-01/1025, Urbroj: 314-
01-99-1 od 21.rujna 1999.g.

Imenovani projektant je osoba ovlastena za projektiranje sukladno posebnom zakonu i propisima
donesenim na temelju tog zakona i odgovoran je da projekti koje izraduje zadovoljavaju uvjete iz
Zakona o prostornom uredenju i gradnji i posebnih zakona i drugih propisa

U Slatini, svibanj 2022.g. Odgovorna osoba ureda:

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

arhitekata.

Klasa:_ UP/I-350-07/91-01/ 1025
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 21. rujna 1999,

Na temelju &lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj i arhi inZen

o : 24.1 50. ; 0j komori arhitekata i inzenj
izd.ﬂeljstvxi (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rj;§avajzi'(§m g
tjievu koji je podnio PRISC BRANKO, dipLing.arh., Nagice, Trg I. Kr¥njavog 8, za upispt(:

Imenik ovla3tenih arhitekata, donio je sliedeée

RIESENJE

L U Imenik ovlaitenih arhitekats S A l
- nik 2ta ‘upisuje s PRISC BRANKO. (vp
2009956301011), dipl.ing.arkr, NaSice, 1t struéni smier Oylateni arh;tegct, pofi

rednim brojem 1471, s danom upisa 28.09.99.

2, Upu_som u Imenik oviatenih arhitekata, PRISC BRANKO, diplingarh.
Nafice, stjece pravo na uporabu strukovnog naziva "OvlaSiens arfiteke™ |

;rmgo na o.b'avljafx_]c poslova temeljem lanka 25. Zakona o Hrvatskoj -komorz
Elwatckmtskc kl mzenjcra.u grad.l_t?ljsmf, a u svezi sa &Elankom 4. stavkom 1. Statuta
omore arhitekata i inFenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti

-

sukladno posebnim propisima.’

3. OvlaStenom arhitektu izdaje se “arhitektonska iskaznica" i stjeZe pravo na

uporabu “pecata”

Obra:z!oienje

PRISC B ipling.; io j
RANKO, dipling.arh. podnio je Zahtjev za upisu Imenik ovladtenih
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2

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog

Zaht_.icv?, te je temeljem &lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/95), a u svezi sz &lankom 5. stavkom 4. i glankom 18.
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99),

rije3eno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovladtenih arhitekata imenovani stiefe pravo na izradu i
uporabu pefata, sukladno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice",

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. tofke 1. Zakona o opéem upravnom postupku

(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skratenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

. Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor
podnoSenjem tuZbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog

Rjesenja.

Dostaviti:

1. PRISC BRANKO

Nasice, Trg L Kr¥njavog 8

uz povrat potvrde o izvrienoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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Na temelju ¢lanka 70. stavak 1. podstavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13; 20/17, 39/19, 125/19),
donosi se:

IZJAVA PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA br. 38/22-AP-1Z
o uskladenosti glavnog projekta s prostornim planom, posebnim uvjetima i propisima

Ovaj projekt je izraden u skladu s Urbanisti¢kim planom uredenja centar Slatina (Sluzbeni glasnik,
Sluzbeno glasilo Grada Slatine 2/2022) te je uskladen sa odredbama posebnih zakona i drugih
propisa odnosno izdanim posebnim uvjetima gradenja i pravilima iz ¢lanka 68. st. 3 Zakona o gradnji
(NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Predmetna gradevina je projektirana prema slijedeéim zakonima i tehni¢kim propisima:

1. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

2. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

3. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20,

74/22)

4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,110/19)

5. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

6. Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

7. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

8. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

9. Pravilnik o najvi§im dopustenima razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

10. Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije (NN br. 6/84, 42/05)

11. Zakon o gradevnim proizvodima (76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

12. Pravilnik o nacinu izraGuna gradevinske (bruto) povrSine zgrade (NN 93/17)

13. Pravilnik o obra¢unu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14)

14. Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20)

15. Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

16. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

17. Zakon o normizaciji (NN 80/13)

18. Pravilnik o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 78/13)

19. Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 112/14, 98/19)

20. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

21. Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

22. Zakon o zaéstiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17, 114/18

23. Zakon o higijeni hrane i mikrobioloSkim kriterijima za hranu (NN 81/13), ausvezis  Uredbom
(EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vije¢a od 29. travnja 2004.g. o higijeni hrane (SL L

139, 30, 4.2004)

24. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir s hranom (NN 25/13), u svezi s
Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vije¢a od 27. listopad 2004.g. o
materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL.L338, 13.11.2004.)

25. Tehnicki propis o sustavu ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)

26. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom
(NN 25/2013 i 41/2014).

27. Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15)

28.Tehni¢ki propis o racionalnoj wuporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
("Narodne novine", broj. 128/15, 70/18, 73/18 i 86/18 i 102/20)

Slatina, svibanj 2022.g. Projektant:
Branko Pris¢, dipl.ing.arh.
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE TE NACIN
ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA

Projekt je izraden temeljem zahtjeva investitora. Ako investitor u toku gradenja odstupi od
projektne dokumentacije bez znanja projektanta, projektant ne snosi odgovornost.

Sav materijal koji se ugraduje mora biti odgovarajuée kvalitete te mora posjedovati protokole o

ispitivanju. Izvoditelj radova je duzan voditi gradevinski dnevnik za svaki dan proveden na gradilistu.

Dinamiku izvodenja radova dogovaraju investitor i izvoda¢ putem ugovora, kao i cijenu gradenja.

Investitor je duZan imenovati nadzornog inZenjera u toku gradenja, takoder ugovorom.

Po zavrdetku radova izvoda¢ obavjeStava investitora da su radovi gotovi te da se moze pristupiti

tehni¢kom pregledu i primopredaiji izvedenih radova.

Odlaganje i deponiranje otpada predvideno je u kante za smece, a otpad odvozi ovlasteno
komunalno poduzece.

Otpadni gradevinski materijal ne treba ostavljati na gradilistu, ve¢ ga treba sukcesivno odvoziti na

mjesno odlagalidte predvideno za takvu vrstu otpada. Za odvoz gradevinskog otpada odgovoran je

izvodacC radova.
Sve eventualne osteé¢ene javne povrsine koje su posljedica izgradnje predmetne gradevine,
nakon zavrSetka radova dovesti u prvobitno stanje.

Izvodac je duZan prije predaje gradevine investitoru, obaviti zavrdno &is¢enje same gradevine i

okolisa.

Osnovna nacela izvodenja radova:

- Prije poCetka zemljanih radova potrebno je izvrSiti uredenje gradilista i osigurati radni prostor
u smislu postavljanja odgovaraju¢e prometne signalizacije, te zastitne ograde koja se
postavlja duz granica obuhvata

- Ukoliko se u toku iskopa naide na dijelove gradevina (zidove, temelje i sl.) ili panjeve iste
treba utovariti i odvesti na gradsku deponiju.

- Po zatrpavanju rova materijalom od iskopa, visak zemljanog materijala planira se u okolni
teren, odnosno ukoliko za to ne postoji moguénost odvozi se na deponiju.

- Kod izrade oplate te razupiranje rova otpadni materijal zbrinuti za recikliranje.

- Kod izrade armature otpadni materijal pripremiti za recikliranje.

- Prilikom betonskih radova viSak materijala odvesti na gradsku deponiju.

- Za mehanizaciju i strojeve koji ¢e izvoditi gradevinske i montaZerske radove treba postaviti
vodonepropusne posude odgovarajuceg volumena za prihvat ulja ili maziva koje istjece
prilikom zamjene ulja i u slu€aju kvara, s mogu¢no$¢u odvoza na mjesto koje je odredeno za
odlaganje opasnog otpada.

- Po zavrSetku svih radova potrebno je eventualni zaostali gradevni otpad skupiti i odvesti na
gradsku deponiju odredenu po nadleznom uredu, a okolni teren dovesti u prvobitno stanje.

U Slatini, svibanj 2022.g. Izradio:

Branko PriS¢, dipl.ing.arh.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

SVOJSTVA | BITNE ZNACAJKE KOJE MORAJU IMATI GRADPEVNI PROIZVODI TE TEHNICKE
ZAHTJEVE KOJE MORAJU ISPUNITI DRUGI PROIZVODI KOJI SE UGRABUJU U
PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE

Gradevinski proizvod predviden za odredenu namjenu moze se ugraditi ako posjeduje takva tehnicka
svojstva da gradevina u koju se ugraduje ispunjava temeljne zahtjeve i druge uvjete propisane
Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) tehni¢kim propisima i drugim propisima
donesenim na temelju zakona, lokacijskim uvjetima utvrdenim na temelju navedenog zakona, te
drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za gradevinu.
Potvrdivanje sukladnosti proizvoda i sustava propisano je:

- Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakonom o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

- Tehnickim propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17) —

Potvrdivanje sukladnosti obuhvaca radnje ocjenjivanja sukladnosti gradevinskih proizvoda ovisno o
propisanom sustavu ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje certifikata unutarnje kontrole proizvodnje
odnosno izdavanje certifikata sukladnosti gradevinskih proizvoda.

POTREBNA ISPITIVANJA | POSTUPCI DOKAZIVANJA UPORABLJIVOSTI GRADEVNIH |
DRUGIH PROIZVODA ZA ONE PROIZVODE KOJI SU IZRADENI NA GRADILISTU
POJEDINACNE GRADEVINE U KOJU CE BITI UGRABDENI
Prilikom izvodenja radova ugradivati materijale i opremu koje posjeduju potvrde o sukladnosti, ateste,
uvjerenja certifikate, jamstvene listovi i sl.).
Narodito je potrebno:
* Ispitati kvalitetu ugradenog betona i lzvjeStaje o ispitivanju betona od strane
ovlastene institucije.
» Pribaviti izvjeStaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu
ispitivanju nadzornog inZenjera ili bez njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja
kvalitete izvedenih radova i ugradenih materijala.

KONTROLNA ISPITIVANJA

Kontrolna ispitivanja o izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u gradevinu
izvode se u toku Citavog gradenja te saciniti IzvjeS¢e o pogodnosti ugradenih materijala, a koje mora
sadrzavati slijedece dijelove:

1. Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i
vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i investitoru, podatke
o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrSi ispitivanje.

2. Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno
ocjena kvalitete.

3. Ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj
gradevini te rok do kojega vrijedi izvjeS€e. Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja
moraju se upisivati u laboratorijsku i gradiliSnu dokumentaciju (gradevinski dnevnik). Uz
dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvodac je duzan priloZiti rezultate
tekuéih ispitivanja koja se odnose na isporuéene koli€ine. Za materijale koji podlijeZu obveznom
atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno propisima. Sva izvjeS¢a, atesti i drugi
dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom inZenjeru.

ZAHTJEVE KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI TIJEKOM IZVODENJA PROJEKTIRANOG DIJELA
GRADEVINE

a) zemljani radovi

Prije izvodenja radova izvoditelj radova duzan je izvrSiti sve potrebne pripremne radove, izraditi
pristupne ceste za gradiliSte, osigurati pogon strojeva, rasvjete i sl, te sve ostalo potrebito prema
projektu organizacije gradenja i vremenskom planu. Potrebne geodetske kontrole treba izvesti
sukladno s nacrtima. Potrebito je odistiti teren i ustanoviti polozaj postojecih instalacija. Sve iskope
izvesti s pravilnim zasijecanjem stijenki i izravnanim dnom. U slucaju upotrebe eksploziva izvoditel]
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radova duzan je zaposliti kvalificiranu radnu snagu i postupiti shodno propisima za tu vrstu radova.
Materijal iz iskopa treba na deponiju gradiliSta odlagati u vrstama prema kvaliteti. Za nasipavanje
ispod podnih plo€a i temelja treba upotrijebiti prirodni ljunak ili drobljeni kamen od homogene i Evrste
stijene. I1zvoditelj radova duZan je dati atest o zbijenosti nasipa.

b) betonski i armirano-betonski radovi

Izvoditelj radova duZan je sve betonske i armirano-betonske radove izvesti prema nacrtima, tehnic¢kim
uvjetima, statickom proracunu, te sukladno uputama nadzornog inZzenjera. Prethodno treba ispitati
agregat, beton, betonski Celik i cement kako bi se osigurala marka betona zahtjevana statickim
proraunom.

Za projektiranje betonskih konstrukcija primjenjuje se hrvatska norma HRN EN 1990 i hrvatske norme
nizova HRNEN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1997 i HRN EN 1998, s pripadajuéim nacionalnim
dodacima te normama na koje ove norme upucuju.

Izvodenje betonske konstrukcije mora biti prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN
13670/NA.

Ugradnja betona, armature i predgotovljenih betonskih elemenata u betonsku konstrukciju provodi
se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA.

Kontrola betona prije ugradnje u betonsku konstrukciju, provodi se u skladu s odgovaraju¢im
tehnickim specifikacijama za beton, hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te
ovim Propisom.

Kontrola Celika za armiranje, Celika za prednapinjanje, armature i predgotovljenih betonskih
elemenata, prije ugradnje provodi se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN
13670/NA te ovim Propisom.

c) tesarski radovi

Oplata, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i Stetnih
deformacija mogu primiti optereéenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije
moraju biti tako izvedene da osiguraju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost
prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline. Fasadne skele trebaju se izvesti prema HTZ
propisima i biti stati¢ki proraCunate.

Materijal:

Za izradu oplate koriste se daske, gredice i letve od jelove rezane grade prema normi D.C1.041,
odnosno tesanu gradu od &etinjaca prema D.B7,020. Ako se upotrebljava grada IV klase dopusta se
viSestruko koristenje:

— daske 24 mm za oplatu 3 puta
— daske 43 mm za oplatu 3 puta
— gredice za oplatu 3 puta
— daske 24 mm za podgradu 3 puta
— gredice za podgradu 10 puta

Kada se upotrebljava bolja kvaliteta grade od IV klase, viSestrukost primjene moZze se povecati za
oko

25%. Rok koristenja drvene skele koja se koristi na otvorenom prostoru priblizno je 700 dana. Sav
materijal potreban za izradu skele i oplate treba pravovremeno dostaviti na gradiliSte, u dovoljnoj
koli€ini.

Tesarski radovi obuhvacaju izradu: oplate temeljnih konstrukcija, krovova, stropova i zidovaizvedenih
od standardne drvene rezane grade. Materijal za izvedbu tesarskih konstrukcija je suha rezana grada
s do 30% tehnicke vlage od Cetinara Il. Klase (jela, smreka, bor), ili iznimno tvrdih lis€ara (hrast).
Dimenzije presjeka odredene su projektom konstrukcije i trebaju odgovarati standardnim presjecima
rezane grade. Grada se isporuCuje nezasticena ukoliko nije opisom pojedine stavke predviden
antiinsekticidni premaz ili dubinska penetracija grade. Drvene konstrukcije od lijepljenih nosaca,
prostorne drvene konstrukcije i ostale konstrukcije od reSetkastih nosaca opisuju se u npr. A VIIL.
Ostali gradevinski radovi. Grada se isporucuje strojno rezana osim ako se posebno u pojedinoj stavci
na zahtijeva da bude i blanjana. Oplate se izvode od dasaka, ukoCenih ploc¢a i iverica. Spojeve
konstruktivnih elemenata treba izvoditi prema projektu i pravilima struke za svaki tip opisane
konstrukcije. Cavlane i vijéane spojeve treba izvoditi nehrdajué¢im, galvanski zasti¢enim, spojnim
sredstvima. Oplate od ukoc€enih plo€a, iverica ili dasaka uz vij¢ane ili metalne spojeve lijepiti
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vodootpornim ljepilom. Radionicki nacrti su uklju€eni u jedini€nu cijenu, a prije izvodenja potpisom ih
ovjerava nadzorni inzenjer i projektant konstrukcije. Izvoda¢ ¢ée prije izrade radioni¢kih nacrta
kontrolirati mjere na gradilistu i izraditi dokumentaciju temeljem stvarnih mjera ugradnje. Tesarski
radovi se obraCunavaju po m? tlocrtne povrsine konstrukcije i to na osnovu opisa i nacrta osim ako
nije zadano drugacije trodkovnikom. lzvodac je duZzan sam iz nacrta i opisa izracunati potrebnu
koli¢inu grade i spojnih sredstava, rada i transporta koji svi ulaze u jediniénu cijenu. U cijenu su
uklju€eni sav potreban materijal i rad, odnosno nabava, dobava i doprem

d) zidarski radovi

Svi materijali koji se koriste za izvodenje zidarskih radova moraju biti u skladu sa uvjetima
propisanim HRN. Dobavlja¢i materijala duzni su isporuciti odgovarajuce ateste za sve tipove opeke
koji se ugraduju, a isto tako za cement, vapno, agregat za zidanje, pijesak za Zbukanje i glazure.
POPIS NORMI PRILIKOM PROJEKTIRANJA ZIDANIH KONSTRUKCIJA
HRN EN 1996-1-1
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Op¢a pravila za armirane i nearmirane
zidane konstrukcije

HRN EN 1996-1-1/NA

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Opéa pravila za armirane i nearmirane
zidane konstrukcije -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1996-1-2

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Opéa pravila -- Prora¢un konstrukcija na
djelovanje pozara

HRN EN 1996-1-2/NA

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Opéa pravila -- Proracun konstrukcija na
djelovanje pozara -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1996-2

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 2. dio: Konstruiranje, odabir materijala i izvedba zida
HRN EN 1996-2/NA

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 2. dio: Konstruiranje, odabir materijala i izvedba zida
-- Nacionalni dodatak

HRN EN 1996-3

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 3. dio: Pojednostavnjene proracunske metode za
nearmirane zidane konstrukcije

HRN EN 1996-3/NA

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 3. dio: Pojednostavnjene proracunske metode za
nearmirane zidane konstrukcije -- Nacionalni dodatak

e) Drvene konstrukcije
Drvena konstrukcija se izvodi sa gradom Il klase.
POPIS NORMI PRILIKOM PROJEKTIRANJA ZIDANIH KONSTRUKCIJA
HRN EN 1995-1-1
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Opc¢enito -- Op¢a pravila i pravila za zgrade
HRN EN 1995-1-1/NA
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Opc¢enito -- Opéa pravila i pravila za zgrade
-- Nacionalni dodatak

HRN EN 1995-1-2

Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Opcéenito -- Proracun konstrukcija na
djelovanje pozara

HRN EN 1995-1-2/NA

Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Opcéenito -- Proracun konstrukcija na
djelovanje poZara -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1995-2
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Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi
HRN EN 1995-2 /NA
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi -- Nacionalni dodatak

f) bravarski radovi

Izvoditelj bravarskih radova treba prije izrade bravarije izvrSiti to€nu izmjeru otvora, te provjeriti da li
su gradevinski radovi izvedeni prema projektu. Izvoditelj bravarskih radova duZan je prije pocetka
rada izraditi radionicke nacrte za sve tipove bravarskih stavki, te zajedno s uzorcima okova,
prospektima i atestima za tipizirane elemente (vatrootporna i hermeti¢ka vrata), zatraziti od
nadzornog inZenjera odobrenje za iste. Nakon toga pristupa se nabavci materijala, okova, brtvenog
materijala, tipske bravarije i sl. Sva vanjska bravarija mora biti brtvljena protiv prodora kiSe i prasine
pri opterecenju vjetra od najmanje 55 kg/m?2. Sva aluminijska bravarija mora biti zasticena shodno
oksidacijama

debljine sloja i u boji po izboru projektanta. Svi profili i limovi od kojih se izraduje aluminijska bravarija
moraju biti prvoklasno obradeni, a boja jednoliCna. Izvoditelj radova treba nadzornom inZenjeru
dostaviti ateste ovlastene organizacije koja je izvrsila ispitivanje proizvoda. Cjelokupna bravarija
predaje se u stanju potpune gotovosti za pravilno funkcioniranje prema namjeni. Prije ugradnje
(montaze) ograda, rukohvata, Stitnika rubova, strugala, te ostalih elemenata izvoditelj radova treba
od nadzornog inzenjera pribaviti potvrdu da je bravarija izvedena prema shemama, specifikaciji i
detaljima u projektu. Nakon toga nadzorni inzenjer treba odobriti ugradnju bravarije.

DETALJAN OPIS POKUSNOG RADA
Za ovu gradevinu nije nuzno raditi pokusni rad.

ZAHTJEV UCESTALOSTI PERIODICNIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE
Vlasnik gradevine duzan je osigurati koristenje gradevine sukladno funkcijama kojima je namjenjena,
te odrzavanje tako da se tijekom njezina trajanja oCuvaju bitni zahtjevi za gradevinu. Pracenje stanja
gradevine, te povremene godiSnje preglede, kao i njeno redovito odrzavanje investitor, odn. vlasnik
mora povijeriti osobama ili tvrtkama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje takvih djelatnosti.
Uz navedeno, vlasnik treba sprovesti:

« redovito odrzavanje Cistoce gradevine i njenih infrastrukturnih elemenata posebno:

« kontrolu konstruktivnih elemenata (zastitni slojevi ab konstrukcije)

* provjeriti instalacije elektricne energije, vodovoda, odvodnje

* zbrinuti otpad

* redovito obavljati popravake ostecenih i dotrajalih

« sruSene dijelove gradevine o istit ii otpad zbrinuti

OBVEZE IZVODACA NA GRADILISTU
Izvodac je duzan

- Radove izvoditi prema ugovoru u skladu sa Pravilnikom o Zakonu o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/19, 125/19).

- Radove izvoditi prema Glavnom projektu, a u skladu sa tehni¢kim propisima i pravilima
struke.

- Organizirati kontrolu radova.

- Radove izvoditi na nacin da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke otpornosti i
stabilnosti, sigurnosti za slu¢aj pozara, zastite zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda,
zastite od buke i vibracija, toplinske zastite i ustede energije, zastite od korozije, te ostala
funkcionalna i zastitna svojstva.

- Ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a €ija
je kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama.

- Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme, statistiCki obradenim
rezultatima obavljenih ispitivanja i na drugi nacin, te certifikatima izdanim prema vazecim
tehni¢kim propisima i svim uvjetima danim u ovom poglavlju.

- lzvodac je duzan odrediti voditelja gradenja na projektiranom objektu, a prema potrebi i za
pojedine vrste radova.
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Slatina,

Izraditi program popravaka eventualnih oSte¢enja betona i drugih elemenata konstrukcije i
predloziti ga Nadzornom inZenjeru na odoberenje. Bez obzira iz kojih razloga je beton
oSteCen i kakove vrste su oSteCenja, beton se smije popravljati jedino kad to odobri
Projektant.
Pribaviti dokumentaciju kojom se dokazuje traZena kvaliteta radova, konstrukcija i ugradenog
materijala i opreme. (potvrde o sukladnosti, atesti, uvjerenja certifikati, jamstveni listovi i sl.)
a narocito:

» Program ispitivanja kvalitete ugradenog betona i IzvjeStaje o ispitivanju betona od
strane ovlastene institucije.

» Potvrde o sukladnosti kvalitete ugradenih zidnih elemenata i morta koristenog za
zidanje.

« Potvrde o sukladnosti Celi¢nih elemenata te dokazi kvalitete spojeva

* Potvrde o sukladnosti drvenih elemenata te dokazi kvalitete spojeva

* lzvjeStaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju
nadzornog inZenjera ili bez njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete
izvedenih radova i ugradenih materijala.

svibanj 2022.g. Projektant:
Brnko Pri¢ dipl.ing.arh.
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TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU:

a) Mehanicka otpornost i stabilnost:
Gradevina je projektirana na nacin da opterecenja koja na nju djeluju tijekom gradnje i
uporabe ne uzrokuju:
- RuS3enje cijele gradevine ili nekog njezinog dijela
- Velike deformacije u stupnju koji nije prihvatljiv
- Ostecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat
velike deformacije nosive konstrukcije
- Ostecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzorku
b) Sigurnost u sluc¢aju pozara:
Napravljen je elaborat zastite od poZara kojega se investitor u vremenu uporabe gradevine mora
pridrzavati.
c) Higijena, zdravlje i okolis:
Gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka ne predstavlja
prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom
cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, a posebno
na:
- Istjecanja otrovnog plina
- Emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih
Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor
- Emisije opasnhog zra€enja
- Ispustanje opasnih tvari u podzemne vode, povrsinske vode ili tlo
- Ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utje€u na pitku vodu
- Pogredno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili
tekuéeg otpada
- Prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine
Gradevina ima javno-drustvenu namjenu, multifunkcionalni centar za posijetitelje.
U pogledu zastite okolida, na Cestici ¢e se osigurati prikladan prostor za higijensko prikupljanje
i deponiranje otpada u zatvorenim posudama, a investitor ¢e ugovoriti odvoz s lokalnim
komunalnim poduzecem.
Gradevina nije izvor zagadenja jer u njoj nema prljave tehnologije, te je isklju¢ena moguénost
nekontroliranog ispustanja opasnih tvari u zemlju, vodu i zrak.

d) Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe:

Gradevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili
oStecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao $to su proklizavanje, pad, sudar, opekline,
elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale.

Podovi u zgradi su od keramike, parketa i laminata koji onemogucavaju proklizavanje osoba
za vrijeme koristenja zgrade. U zgradi se izvode instalacije struje, vode, grijanja, hladenja,
kanalizacije i telefona.

Zastita od buke:
Napravljen je elaborat zastite od buke.

e) Gospodarenje energijom i o€uvanje topline:
Toplinska zastita i uSteda energije projektirat ¢e se u glavnom projektu u skladu sa
Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama.
Grijanje u zgradi ¢e bit dizalicom topline zrak-zrak i zrak-voda. Unutarnja projektirana
Temperatura grijanja je Qint,set,H = 20° C.
Grijanje ¢e biti podno i putem radijatora te uredajem dizalice topline.
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f) Odrziva uporaba prirodnih izvora:
Radi se nova gradevina sa novim materijalima prema vaZec¢im standardima i
Propisima. Stari materijali se nec¢e koristiti

Slatina, svibanj 2022.g. Projektant:
Branko Pris¢ dipl.ing.arh.
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TEHNICKI OPIS

LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU:

Investitor namjerava pobolj8ati temeljni zahtjev zgrade konstrukcijskim poja¢anjem na zgradi
djecjeg vrtica “Zeko” u Slatini, Trg zbora narodne garde 1, k.€.3613 k.o. Podravska Slatina.
Prostorno-planska dokumentacija — vazeci plan za Cesticu 5349/1 k.o. Podravska Slatina je
Urbanistickim planom uredenja centar Slatina (Sluzbeni glasnik, Sluzbeno glasilo Grada Slatine
2/2022).

OPIS PLANIRANOG ZAHVATA:

Zbog pojave konstruktivnih pukotina na nosivim elementima gradevine, nuzno je poboljsati
nosivost gradevine konstrukcijskom sanacijom. Na zidovima dvorane u dje¢jem vrti¢u ,Zeko“ u Slatini
prisutne su brojne pukotine. Prema izjavi zaposlenika u vrticu, pukotine su nastale u vrijeme potresa u
prosincu 2020.g. Pukotine su nastale na uzduznoj istocnoj strani zida, te djelomi¢no na popre¢noj
juznoj i sjevernoj strani. Na zapadnoj, duZoj strani zida, nisu primijecene pukotine. Temelj je ispucao
na isto¢noj i sjevernoj strani. Vanjski zid od fasadne opeke ima pukotine na isto€noj strani.

Prilog: fotografije:
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PoboljSanje nosivosti zgrade bi se izvelo na nadin:
- obiti unutarnju Zbuku
- pojacati nosivost nosivih unutarnjih i vanjskih zidova po €itavoj visini sa specijalnim mortom
armiranog sa mrezicom od staklenih vlakana FRCM metodom
- ugraditi zatege od rebrastog Zeljeza promjera 22 mm uz zabatne zidove
- sanirati temelje
- prosiriti strehe krovista

a) Obijanje postojece Zbuke:

Zbuku treba kompletno obiti sa unutarnjih zidova, dobro o istiti zidove i fuge od prasine, isprati
mlazom vode pod pritiskom (200-400 bara) tako da podloga bude zdrava i Cista bez praSine.
Na kraju Sutu zbrinuti na gradevinski depo.

b) Pojacavanije zidova specijalnim mortom:

Sanacija unutarnjih zidova bi se izvr§ila FRCM metodom sanacije.

Princip rada FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) je saniranje pukotina i ojacanje zidova.
Sustav se u kratkim crtama sastoji od alkalnootpornih mrezica i dvokomponentnog morta.

Nanosi se dvokomponentni mort visoke duktilnosti ojacan vlaknima u koji se dok je joS svjez umece
alkalnootporna armaturna mrezica od staklenih vlakana

Dok je prvi sloj morta joS uvijek svjez, preko mreZice se nanosi jo$ jedan sloj istovrsnog morta.

Po su8enju morta, povrsinu je potrebno zagladiti mortom za zagladivanje.

Nakon toga napraviti molerske radove.

Sanacijom zidova FRCM metodom ne bi se povecala znatno tezina zgrade, jer se tu radi o
specijalnoj zbuci debljine 3-5 cm i mreZici od staklenih vlakana, a $to nam je bitno da ne optereéujemo
dodatno temelje zgrade posto ima ispucalih temelja, a ne znamo &to je od armature ugradeno u
temelje jer ne postoji za to dokumentacija.

Kod ovakvih sanacija je bitno da se obije sva postoje¢a unutarnja Zbuka, dobro o iste i isperu reske u
zidovima i zidovi saniraju navedenom metodom.

c) Pojacavanje zidova specijalnim mortom:

Predvida se uz zabatne zidove dvorane ugraditi zatege od rebrastog Zeljeza promjera 18 mm.
Zatege povezuju vanjske uzduZne idove i sudre se preko sidrenih plo¢a 200x200x8 mm.
Posto se planira i vanjska fasada izvesti u FRCM izvedbi, na fasadi izdubiti konusne rupe u koje ¢e se
ugraditi sidrene ploce vel. 200x200x8 mm. Nakon ugradnje sidrenih plo¢a konusne rupe zapuniti
betonom klase C 25/30.
Sidrene ploce se zavare na zatege od rebrastog zZeljeza te tako onemogucavaju da uzduzni zidovi
izadu izvan ravnine.

d) Sanacija temelja

Posto na temeljima ima pukotina iste je potrebno sanirati. Pukotinu dobro odistiti, sav truli beton
maknuti te pukotinu sanirati jednokomponentnim mortom na bazi hidraulickog veziva oja¢an vlaknima
i polimernim dodacima za ojacanje. Prije nanoSenja morta pukotinu isprati vodom
U prvi sloj morta se polaze alkalno otporna mreZica. Preko prvog sloja morta nanosi se drugi sloj
morta istih karakteristika kao i prvi. Drugi sloj morta zagladiti.

e) prosiriti strehe krovista
Posto bi se sanirala i vanjska fasda, nuzno je prosiriti postoje¢e strehe na krovistu.
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FIZIKALNA SVOJSTVA SADASNJE KONSTRUKCIJE:
a) Vanjski zidovi

Uredi gradevni dio X
Naziv gradevnog dijela
@ [vz01_vanjski zid |
#Z Dodajsloj ~+= Ubaci % Uredi “= Brisi ‘ <% Udvostruci [, = Okreniza 180° = Iskljuci/ukljuci =F Kopiraj iz grad.dijela | 5 U Excel
O sloj naziv debljina (cm) prov. topl. -lambda (W/mK) | <>
3 1 Zavrina obloga (prema projektu arhitekture) 0,0000 1,000
3 2 Prod. vapnena Zbuka i mortovi (1800) 2,0000 0,870 [ iy
311.09 - Suplji blokovi od gline (1000) 20,0000 0,450
4 Insulation roof 8,0000 0,033 4
)E 5|1.02 - puna opeka od gline (1600) 12,0000 0,680
= :
2 42,0000 Ga
¥ Koeficijent prolaska topline ¥ Kondenzacija 2% Graf *%) Komentar
Otpor prolasku topline i koeficiient prolaska topline prema HRN EN ISO 6946:1996
Izracunati Dozvoljeni Plosni otpor prolaska topline, (m2K/W)
Koeficijent prolaska topline, U (W/m2K) 0,31 - Rse Rsi
Otpor prolasku topline, R (m2KAW)
Plosna masa, m (kg)
Ispravak koeficijenta prolaska topline, AU (W/m2K)
i dio NE zadovolj zahtjev za koeficijent prolask i
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
b) Sokl temelja
Uredi gradevni dio X

Naziv gradevnog dijela

E= 1701 vaniski zid podnozie

% Dodajsloj ~+= Ubaci % Uredi = Brisi | <% Udvostruci ,= Okreni za 180°

=~ Iskljuci/ukljuci =7 Kopiraj iz grad.dijela ‘ 5 U Excel

’v

unutra

vani

sloj

nazv
1/2.01 - armirani beton (2500)
2 3.01 - cementna zbuka (2000)
3 silikonska Zbuka 1,5

debljina (cm)

50,0000

2,0000

0,3000|

52,3000

prov. topl. -lambda (W/mK) |[<>
2,600
1,600 e
0,870

4

¥ Koefidjent prolaska topline

¥ Kondenzadja |<% Graf *%) Komentar

Otpor prolasku topline i koeficijent prolaska topline prema HRN EN ISO 6946:1996

Koeficijent prolaska topline, U (W/m2K)

Izracunati

Dozvoljeni

Otpor prolasku topline, R (m2K/AW)

Plosna masa, m (kg)

Ispravak koeficjenta prolaska topine, AU (W/m)

=

Fors Iacl "

i dio NE zadovoljava zahtjev za | ji p

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
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c) Koso kroviste

d)

Uredi gradevni dio
Naziv gradevnog dijela

@ (K01 Kosikrov

LS

5

£ Dodajsloj ~+= Ubaci (% Uredi = Bridi | < % Udvostruci [ = Okreni za 180°

== Iskljuci/ukljuci =7 Kopiraj iz grad.dijela ‘ 5 U Excel

| sloj naziv debljina (cm) prov. topl. -lambda (W/mK) || <>
‘é 1/Drvo - letvice (500) 2,4000 0,130|
3 2 mineralna vuna (MW) kamena il staklena |= 035 14,0000 0,035|[
3 PEHD ravna folija 0,0200 0,500|
PI 4 |kina brana - paropropusna i vodoodbojna folija 0,1000 0,040 4

| 5Drvo -letvice (500) 3,0000 0,130

6 Celik 0,0500 58,500

.s .

> 19,5700 A

¥ Koeficjent prolaska topline ¥ Kondenzacija |<% Graf %) Komentar

Otpor prolasku topline i koeficiient prolaska topline prema HRN EN ISO 6946:1996

Izracunati Dozvoljeni
Koeficijent prolaska topline, U [W/m2K) 5
Otpor prolasku topline, R (m2K/AW) 4
Plosna masa, m (kg) 8| ™

Ispravak koeficjenta prolaska topline, AU (W/m2K)

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!

Rse

Plosni otpor prolaska topline, (m2K/W)

Pod prizemlja
Uredi gradevni dio X
Naziv gradevnog dijela
@ |
#Z Dodajsloj == Ubaci (¥ Uredi == Brisi ‘ =% Udvostruci [, = Okreniza 180° == Iskljuci/ukljuci =% Kopirgj iz grad.dijela l ) U Excel
O sloj naziv debljina (cm) prov. topl. -lambda (W/mK) |/ <>
3[»| 1/4.06-drvo - tvrdo - bielogorica 2,0000/ 0,210/
3 2/3.19 - cementni estrih (2000) 6,0000 1,600 3
3 pe foba 0,020 0,10
4 STIROPOR EPS T (elastificirani prema HRN EN 13163) 5,0000 0,042 Y
5 |polimerbi ke hidroizolacijske trake 1,0000 0,230
6{2.01 - armirani beton (2500) 12,0000 2,600
_| | 7 8unak, oblutci 20,0000 0,810
[ = _
2 46,0200 G

¥ Koeficijent prolaska topline %) Komentar

Otpor prolasku topline i koeficiient prolaska topline prema HRN EN ISO 6946:1996
Dozvoljeni

Izracunati

Koeficijent prolaska topline, U (W/m2K)

Otpor prolasku topline, R (m2K/W)

Plosna masa, m (kg)

Ispravak koeficijenta prolaska topline, AU (W/m3K)

Gradevni dio NE zadovolj zahtjev za koeficijent prolask i
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Iz priloZemog vidljivo je da sadasnji slojevi vanjskog zida, sokla temelja i podne plo€e nisu u skladu s
Tehnickim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama ("Narodne novine",
broj. 128/15, 70/18, 73/18 i 86/18 i 102/20).
PredlaZe se investitoru da uz konstruktivnu sanaciju napravi i energetsku obnovu gradevine na sljedeci
nacin:
- Da preko postojece fasadne opeke izvana stavi sloj fasadne mineralne vune debljine 10 cm
i izvede novi zavrsni sloj od silikatne Zbuke. Na taj nacin koeficijent prolaska topline iznosio
bi U=0,17(W/m?K), A=0,036 (W/mK).
- Da preko postoje¢ih nadtemelja izvana stavi sloj fasadne mineralne vune debljine 8cm i
izvede novi zavrsni sloj od teraplasta

SADASNJA KONSTRUKCIJA GRADEVINE (IZ GLAVNOG PROJEKTA KONSTRUKCIJE
PROSINAC 2022.G.)
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FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Arhitektonski projekt Slatina, 05.2022
PROJEKTANT: Branko Pri$¢ dipl.ing.arh.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

NOVO STANJE:
- tlocrt prizemlja
- presjek A-A
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TLOCRT PRIZEMLUIJA 1:100
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina

Gradevina: Siiffgxgigr;gzsi‘:fa”je temelinih | Glavni projektant: Zeljko Saponja d.ig.

Investitor; Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10 Projektant; Branko Pri§¢ dipl.ing.arh.

Miesto gradnje: ~ [Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1| Suradnik; Sasa Saponja univ.bac.ing.aedif.
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt Broj pr. Datum: Mierilo: List br.
SadrZaj; Tlocrt prizemlja 38/22-AP  |svibanj 2022g. | 1:100 1




PRESJEK A-A 1:100
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VANJSKI ZID: NADTEMELI: POD PRIZEMLIA: KOSI KROV:
- pruduzna zbuka - armirani beton 50 cm - parket - trapezni lim LTP45
- blok opeka 19 cm Ly . ) - paropropusna folija
- PVC folija - sanacijska zbuka 3 cm estrih 6 cm - sekundarni nosati 14/18 cm
- tervol 8 am - ETICS sustav od fasadne vune8cm - EPS5¢m - zradni sloj 1,6 em
- fasadna opeka 12 cm - teraplast - hidroizolacija ~tervol 14 cm
- sanacijska zbuka 3 cm - beton 10 ¢cm - PE folija
- ETICS sustav od fasadne vune 10 cm s - brodski pod 2,4 cm
- silikat 1 cm Sljunak 15 cm - lamelirani nosa¢ 12/54,4cm
URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina
ina: Djedji vrti¢ - poboljSanje temeljnih P . i oA
Gradevina: v radovins Glavni projektant: Zeliko Saponja d.ig.
Investitor; Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10 Projektant; Branko Pris¢ dipl.ing.arh.
Miesto gradnje: Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1| Suradnik: Sa3a Saponja univ.bac.ing.aedf.
Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt Broj pr. Datum: Mijerilo: List br.
Sadrzaj; Presjek A-A 38/22-AP  |svibanj 2022,9. | 1:100 2,
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