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b) ARHITEKTONSKI DIO: 
 

- Rješenje o imenovanju projektanta 
- Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata 
- Izjava projektanta arhitektonskog projekta 
- Posebni tehnički uvjeti gradnje te način zbrinjavanja građevinskog otpada 
- Program kontrole i osiguranja kvalitete 
- Temeljni zahtjevi za građevinu 
- Tehnički opis 
- Grafički prikaz građevine 
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Na temelju članka 51. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 36/19) izdajem 

slijedeće 
 
  

                 R J E Š E NJ E     br. 38/22-AP 
                                            o imenovanju projektanta Arhitektonskog projekta 
 
 
INVESTITOR:            Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, 
                                                  OIB: 68254459599 
 
GRAĐEVINA:                               Dječji vrtić Slatina – poboljšanje temeljnih 

         zahtjeva građevine 

 
LOKACIJA GRAĐEVINE:             Slatina, Trg Zbora Narodne Garde 1  

         k.č.3613 k.o. Podravska Slatina 
 
BROJ PROJEKTA:   38/22-AP 
  
 
 
                                Za projektanta Arhitektonskog projekta imenuje se: 
 

BRANKO PRIŠĆ dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekta 
 
 

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Klasa UP/I-350-07/91-01/1025, Urbroj: 314-
01-99-1 od 21.rujna 1999.g. 
 
 
Imenovani projektant je osoba ovlaštena za projektiranje sukladno posebnom zakonu i propisima 
donesenim na temelju tog zakona i odgovoran je da projekti koje izrađuje zadovoljavaju uvjete iz 
Zakona o prostornom uređenju i gradnji i posebnih zakona i drugih propisa 
 
 
 
U Slatini, svibanj 2022.g.      Odgovorna osoba ureda: 
 
                                                                                                               Željko Šaponja dipl.ing.građ. 
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Na temelju članka 70. stavak 1. podstavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13; 20/17, 39/19, 125/19), 
donosi se:       
 

IZJAVA PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA br. 38/22-AP-IZ 
o usklađenosti glavnog projekta  s prostornim planom, posebnim uvjetima i propisima 

 
Ovaj projekt je izrađen u skladu s Urbanističkim planom uređenja centar Slatina (Službeni glasnik, 
Službeno glasilo Grada Slatine 2/2022) te je usklađen sa odredbama posebnih zakona i drugih 
propisa odnosno izdanim posebnim uvjetima građenja i pravilima iz članka 68. st. 3 Zakona o gradnji 
(NN 153/13, 20/17,  39/19, 125/19). 
 
Predmetna građevina je projektirana prema slijedećim zakonima i tehničkim propisima: 
1. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)  
2. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
3. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 
    74/22) 
4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,110/19) 
5. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
6. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
7. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
8. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
9. Pravilnik o najvišim dopuštenima razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
10. Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije (NN br. 6/84, 42/05) 
11. Zakon o građevnim proizvodima (76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 
12. Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 
13. Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14) 
14. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20) 
15. Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07)        
16. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18)         
17. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
18. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti  
      (NN 78/13) 
19. Pravilnik o održavanju građevina (NN 112/14, 98/19) 
20. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 
21. Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 
22. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17, 114/18 
23. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13), a u svezi s      Uredbom 
     (EZ)  br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004.g. o higijeni hrane  (SL L 
    139, 30, 4.2004) 
24. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir s hranom (NN 25/13), u svezi s  
      Uredbom (EZ)  br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopad 2004.g. o  
      materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL.L338, 13.11.2004.) 
25. Tehnički propis o sustavu ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 
26. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom 
      (NN 25/2013 i 41/2014). 
27. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15) 
28.Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 
      ("Narodne novine", broj. 128/15, 70/18, 73/18 i 86/18 i 102/20) 

 
 
 

Slatina, svibanj 2022.g.                     Projektant: 
       Branko Prišć, dipl.ing.arh. 
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POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE TE NAČIN 

ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 
 
 Projekt je izrađen temeljem zahtjeva investitora. Ako investitor u toku građenja odstupi od 
projektne dokumentacije bez znanja projektanta, projektant ne snosi odgovornost. 
Sav materijal koji se ugrađuje mora biti odgovarajuće kvalitete te mora posjedovati protokole o 
ispitivanju. Izvoditelj radova je dužan voditi građevinski dnevnik za svaki dan proveden na gradilištu. 
Dinamiku izvođenja radova dogovaraju investitor i izvođač putem ugovora, kao i cijenu građenja. 
Investitor je dužan imenovati nadzornog inženjera u toku građenja, također ugovorom. 
Po završetku radova izvođač obavještava investitora da su radovi gotovi te da se može pristupiti 
tehničkom pregledu i primopredaji izvedenih radova. 
 Odlaganje i deponiranje otpada predviđeno je u kante za smeće, a otpad odvozi ovlašteno 
komunalno poduzeće.  
Otpadni građevinski materijal ne treba ostavljati na gradilištu, već ga treba sukcesivno odvoziti na 
mjesno odlagalište predviđeno za takvu vrstu otpada. Za odvoz građevinskog otpada odgovoran je 
izvođač radova. 
 Sve eventualne oštećene javne površine koje su posljedica izgradnje predmetne građevine, 
nakon završetka radova dovesti u prvobitno stanje. 
Izvođač je dužan prije predaje građevine investitoru, obaviti završno čišćenje same građevine i 
okoliša. 
 Osnovna načela izvođenja radova: 

- Prije početka zemljanih radova potrebno je izvršiti uređenje gradilišta i osigurati radni prostor  
            u smislu postavljanja odgovarajuće prometne signalizacije, te zaštitne ograde koja se 

postavlja duž granica obuhvata  
- Ukoliko se u toku iskopa naiđe na dijelove građevina (zidove, temelje i sl.) ili panjeve iste 

treba utovariti i odvesti na gradsku deponiju. 
- Po zatrpavanju rova materijalom od iskopa, višak zemljanog materijala planira se u okolni 

teren, odnosno ukoliko za to ne postoji mogućnost odvozi se na deponiju. 
- Kod izrade oplate  te razupiranje rova otpadni materijal zbrinuti za recikliranje. 
- Kod izrade armature otpadni materijal pripremiti za recikliranje. 
- Prilikom betonskih radova višak materijala odvesti na gradsku deponiju. 
- Za mehanizaciju i strojeve koji će izvoditi građevinske i montažerske radove treba postaviti 

vodonepropusne posude odgovarajućeg volumena za prihvat ulja ili maziva koje istjeće 
prilikom zamjene ulja i u slučaju kvara, s mogućnošću odvoza na mjesto koje je određeno za 
odlaganje opasnog otpada. 

- Po završetku svih radova potrebno je eventualni zaostali građevni otpad skupiti i odvesti na 
gradsku deponiju određenu po nadležnom uredu, a okolni teren dovesti u prvobitno stanje. 

 
 
 
 
U Slatini, svibanj 2022.g.                    Izradio: 
 
                 Branko Prišć, dipl.ing.arh. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

SVOJSTVA I BITNE ZNAČAJKE KOJE MORAJU IMATI GRAĐEVNI PROIZVODI TE TEHNIČKE 
ZAHTJEVE KOJE MORAJU ISPUNITI DRUGI PROIZVODI KOJI SE UGRAĐUJU U 
PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 
Građevinski proizvod predviđen za određenu namjenu može se ugraditi ako posjeduje takva tehnička 
svojstva da građevina u koju se ugrađuje ispunjava temeljne zahtjeve i druge uvjete propisane 
Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) tehničkim propisima i drugim propisima 
donesenim na temelju zakona, lokacijskim uvjetima utvrđenim na temelju navedenog zakona, te  
drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za građevinu.  
Potvrđivanje sukladnosti proizvoda i sustava propisano je:  
- Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  
- Zakonom o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 
- Tehničkim propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17) –  
Potvrđivanje sukladnosti obuhvaća radnje ocjenjivanja sukladnosti građevinskih proizvoda ovisno o 
propisanom sustavu ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje certifikata unutarnje kontrole proizvodnje 
odnosno izdavanje certifikata sukladnosti građevinskih proizvoda. 
 
POTREBNA ISPITIVANJA I POSTUPCI DOKAZIVANJA UPORABLJIVOSTI GRAĐEVNIH I 
DRUGIH PROIZVODA ZA ONE PROIZVODE KOJI SU IZRAĐENI NA GRADILIŠTU 
POJEDINAČNE GRAĐEVINE U KOJU ĆE BITI UGRAĐENI 
Prilikom izvođenja radova ugrađivati materijale i opremu koje posjeduju potvrde o sukladnosti, ateste, 
uvjerenja certifikate, jamstvene listovi i sl.). 
Naročito je potrebno: 

           • Ispitati  kvalitetu ugrađenog betona i Izvještaje o ispitivanju betona od strane 
ovlaštene institucije.              
           • Pribaviti izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu 
ispitivanju nadzornog inženjera ili bez njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja 
kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala. 

 
KONTROLNA ISPITIVANJA 
Kontrolna ispitivanja o izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu 
izvode se u toku čitavog građenja te sačiniti Izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala, a koje  mora 
sadržavati slijedeće dijelove:  
1. Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i 
vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i investitoru, podatke 
o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje.  
2. Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno 
ocjena kvalitete.  
3. Ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj 
građevini te rok do kojega vrijedi izvješće. Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja 
moraju se upisivati u laboratorijsku i gradilišnu dokumentaciju (građevinski dnevnik). Uz 
dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvođač je dužan priložiti rezultate 
tekućih ispitivanja koja se odnose na isporučene količine. Za materijale koji podliježu obveznom 
atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno propisima. Sva izvješća, atesti i drugi 
dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom inženjeru.  
 
ZAHTJEVE KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI TIJEKOM IZVOĐENJA PROJEKTIRANOG DIJELA 
GRAĐEVINE 
a) zemljani radovi 
Prije izvođenja radova izvoditelj radova dužan je izvršiti sve potrebne pripremne radove, izraditi 
pristupne ceste za gradilište, osigurati pogon strojeva, rasvjete i sl, te sve ostalo potrebito prema 
projektu organizacije građenja i vremenskom planu. Potrebne geodetske kontrole treba izvesti 
sukladno s nacrtima. Potrebito je očistiti teren i ustanoviti položaj postojećih instalacija. Sve iskope 
izvesti s pravilnim zasijecanjem stijenki i izravnanim dnom. U slučaju upotrebe eksploziva izvoditelj 
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radova dužan je zaposliti kvalificiranu radnu snagu i postupiti shodno propisima za tu vrstu radova. 
Materijal iz iskopa treba na deponiju gradilišta odlagati u vrstama prema kvaliteti. Za nasipavanje 
ispod podnih ploča i temelja treba upotrijebiti prirodni šljunak ili drobljeni kamen od homogene i čvrste 
stijene. Izvoditelj radova dužan je dati atest o zbijenosti nasipa. 
 
b) betonski i armirano-betonski radovi 
Izvoditelj radova dužan je sve betonske i armirano-betonske radove izvesti prema nacrtima, tehničkim 
uvjetima, statičkom proračunu, te sukladno uputama nadzornog inženjera. Prethodno treba ispitati 
agregat, beton, betonski čelik i cement kako bi se osigurala marka betona zahtjevana statičkim 
proračunom. 
Za projektiranje betonskih konstrukcija primjenjuje se hrvatska norma HRN EN 1990 i hrvatske norme 
nizova HRNEN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1997 i HRN EN 1998, s pripadajućim nacionalnim 
dodacima te normama na koje ove norme upućuju. 
Izvođenje betonske konstrukcije mora biti prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 
13670/NA. 
Ugradnja betona, armature i predgotovljenih betonskih elemenata u betonsku konstrukciju provodi 
se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA. 
Kontrola betona prije ugradnje u betonsku konstrukciju, provodi se u skladu s odgovarajućim 
tehničkim specifikacijama za beton, hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te 
ovim Propisom. 
Kontrola čelika za armiranje, čelika za prednapinjanje, armature i predgotovljenih betonskih 
elemenata, prije ugradnje provodi se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 
13670/NA te ovim Propisom. 
 
c) tesarski radovi 
Oplata, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i štetnih 
deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije 
moraju biti tako izvedene da osiguraju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost 
prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline. Fasadne skele trebaju se izvesti prema HTZ 
propisima i biti statički proračunate. 
Materijal: 
Za izradu oplate koriste se daske, gredice i letve od jelove rezane građe prema normi D.C1.041, 
odnosno tesanu građu od četinjača prema D.B7,020. Ako se upotrebljava građa IV klase dopušta se 
višestruko korištenje: 
 daske 24 mm za oplatu 3 puta 
 daske 43 mm za oplatu 3 puta 
 gredice za oplatu 3 puta 
 daske 24 mm za podgrađu 3 puta 
 gredice za podgrađu 10 puta 
Kada se upotrebljava bolja kvaliteta građe od IV klase, višestrukost primjene može se povećati za 
oko  
25%. Rok korištenja drvene skele koja se koristi na otvorenom prostoru približno je 700 dana. Sav 
materijal potreban za izradu skele i oplate treba pravovremeno dostaviti na gradilište, u dovoljnoj 
količini. 
Tesarski radovi obuhvaćaju izradu: oplate temeljnih konstrukcija, krovova, stropova i zidova izvedenih 
od standardne drvene rezane građe. Materijal za izvedbu tesarskih konstrukcija je suha rezana građa 
s do 30% tehničke vlage od četinara II. Klase (jela, smreka, bor), ili iznimno tvrdih liščara (hrast). 
Dimenzije presjeka određene su projektom konstrukcije i trebaju odgovarati standardnim presjecima 
rezane građe. Građa se isporučuje nezaštićena ukoliko nije opisom pojedine stavke predviđen 
antiinsekticidni premaz ili dubinska penetracija građe. Drvene konstrukcije od lijepljenih nosača, 
prostorne drvene konstrukcije i ostale konstrukcije od rešetkastih nosača opisuju se u npr. A.VIII. 
Ostali građevinski radovi. Građa se isporučuje strojno rezana osim ako se posebno u pojedinoj stavci 
na zahtijeva da bude i blanjana. Oplate se izvode od dasaka, ukočenih ploča i iverica. Spojeve 
konstruktivnih elemenata treba izvoditi prema projektu i pravilima struke za svaki tip opisane 
konstrukcije. Čavlane i vijčane spojeve treba izvoditi nehrđajućim, galvanski zaštićenim, spojnim 
sredstvima. Oplate od ukočenih ploča, iverica ili dasaka uz vijčane ili metalne spojeve lijepiti 
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vodootpornim ljepilom. Radionički nacrti su uključeni u jediničnu cijenu, a prije izvođenja potpisom ih 
ovjerava nadzorni inženjer i projektant konstrukcije. Izvođač će prije izrade radioničkih nacrta 
kontrolirati mjere na gradilištu i izraditi dokumentaciju temeljem stvarnih mjera ugradnje. Tesarski 
radovi se obračunavaju po m² tlocrtne površine konstrukcije i to na osnovu opisa i nacrta osim ako 
nije zadano drugačije troškovnikom. Izvođač je dužan sam iz nacrta i opisa izračunati potrebnu 
količinu građe i spojnih sredstava, rada i transporta koji svi ulaze u jediničnu cijenu. U cijenu su 
uključeni sav potreban materijal i rad, odnosno nabava, dobava i doprem 
 
d) zidarski radovi 

Svi materijali koji se koriste za izvođenje zidarskih radova moraju biti u skladu sa uvjetima 
propisanim HRN. Dobavljači materijala dužni su isporučiti odgovarajuće ateste za sve tipove opeke 
koji se ugrađuju, a isto tako za cement, vapno, agregat za zidanje, pijesak za žbukanje i glazure. 
POPIS NORMI PRILIKOM PROJEKTIRANJA ZIDANIH KONSTRUKCIJA 
HRN EN 1996-1-1 
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila za armirane i nearmirane 
zidane konstrukcije 
HRN EN 1996-1-1/NA 
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila za armirane i nearmirane 
zidane konstrukcije -- Nacionalni dodatak 
HRN EN 1996-1-2 
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Proračun konstrukcija na 
djelovanje požara 
HRN EN 1996-1-2/NA 
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Proračun konstrukcija na 
djelovanje požara -- Nacionalni dodatak 
HRN EN 1996-2 
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 2. dio: Konstruiranje, odabir materijala i izvedba ziđa 
HRN EN 1996-2/NA 
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 2. dio: Konstruiranje, odabir materijala i izvedba ziđa 
-- Nacionalni dodatak 
HRN EN 1996-3 
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 3. dio: Pojednostavnjene proračunske metode za 
nearmirane zidane konstrukcije 
HRN EN 1996-3/NA 
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 3. dio: Pojednostavnjene proračunske metode za 
nearmirane zidane konstrukcije -- Nacionalni dodatak 
    
e) Drvene konstrukcije 
 Drvena konstrukcija se izvodi sa građom II klase. 
POPIS NORMI PRILIKOM PROJEKTIRANJA ZIDANIH KONSTRUKCIJA 
HRN EN 1995-1-1 
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Općenito -- Opća pravila i pravila za zgrade 
HRN EN 1995-1-1/NA 
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Općenito -- Opća pravila i pravila za zgrade 
-- Nacionalni dodatak 
HRN EN 1995-1-2 
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Općenito -- Proračun konstrukcija na 
djelovanje požara 
HRN EN 1995-1-2/NA 
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Općenito -- Proračun konstrukcija na 
djelovanje požara -- Nacionalni dodatak 
HRN EN 1995-2 
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Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi 
HRN EN 1995-2 /NA 
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi -- Nacionalni dodatak 
 
f) bravarski radovi 
Izvoditelj bravarskih radova treba prije izrade bravarije izvršiti točnu izmjeru otvora, te provjeriti da li 
su građevinski radovi izvedeni prema projektu. Izvoditelj bravarskih radova dužan je prije početka 
rada izraditi radioničke nacrte za sve tipove bravarskih stavki, te zajedno s uzorcima okova, 
prospektima i atestima za tipizirane elemente (vatrootporna i hermetička vrata), zatražiti od 
nadzornog inženjera odobrenje za iste. Nakon toga pristupa se nabavci materijala, okova, brtvenog 
materijala, tipske bravarije i sl. Sva vanjska bravarija mora biti brtvljena protiv prodora kiše i prašine 
pri opterećenju vjetra od najmanje 55 kg/m2. Sva aluminijska bravarija mora biti zaštićena shodno 
oksidacijama  
debljine sloja i u boji po izboru projektanta. Svi profili i limovi od kojih se izrađuje aluminijska bravarija 
moraju biti prvoklasno obrađeni, a boja jednolična. Izvoditelj radova treba nadzornom inženjeru 
dostaviti ateste ovlaštene organizacije koja je izvršila ispitivanje proizvoda. Cjelokupna bravarija 
predaje se u stanju potpune gotovosti za pravilno funkcioniranje prema namjeni. Prije ugradnje 
(montaže) ograda, rukohvata, štitnika rubova, strugala, te ostalih elemenata izvoditelj radova treba 
od nadzornog inženjera pribaviti potvrdu da je bravarija izvedena prema shemama, specifikaciji i 
detaljima u projektu. Nakon toga nadzorni inženjer treba odobriti ugradnju bravarije. 
 

DETALJAN OPIS POKUSNOG RADA 
Za ovu građevinu nije nužno raditi pokusni rad. 
 
ZAHTJEV UČESTALOSTI PERIODIČNIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE 
Vlasnik građevine dužan je osigurati korištenje građevine sukladno funkcijama kojima je namjenjena, 
te održavanje tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu. Praćenje stanja 
građevine, te povremene godišnje preglede, kao i njeno redovito održavanje investitor, odn. vlasnik 
mora povjeriti osobama ili tvrtkama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje takvih djelatnosti.  
Uz navedeno, vlasnik treba sprovesti:  
          • redovito održavanje čistoće građevine i njenih infrastrukturnih elemenata posebno:  
          • kontrolu konstruktivnih elemenata (zaštitni slojevi ab konstrukcije)   
          • provjeriti instalacije električne energije, vodovoda, odvodnje  
          • zbrinuti otpad  
          • redovito obavljati popravake oštećenih i dotrajalih  
          • srušene dijelove građevine očistit ii otpad zbrinuti   
 
OBVEZE IZVOĐAČA NA GRADILIŠTU 
Izvođač je dužan  

-  Radove izvoditi prema ugovoru u skladu sa Pravilnikom o Zakonu o gradnji (NN 153/13, 
20/17, 39/19, 125/19).  

- Radove izvoditi prema Glavnom projektu, a u skladu sa tehničkim propisima i pravilima 
struke. 

- Organizirati kontrolu radova.  
- Radove izvoditi na način da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i 

stabilnosti, sigurnosti za slučaj požara, zaštite zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, 
zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te ostala 
funkcionalna i zaštitna svojstva.  

- Ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija 
je kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama.  

- Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme, statistički obrađenim 
rezultatima obavljenih ispitivanja i na drugi način, te certifikatima izdanim prema važećim 
tehničkim propisima i svim uvjetima danim u ovom poglavlju.  

- Izvođač je dužan odrediti voditelja građenja na projektiranom objektu, a prema potrebi i za 
pojedine vrste radova.  
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- Izraditi program popravaka eventualnih oštećenja betona i drugih elemenata konstrukcije i 
predložiti ga Nadzornom inženjeru na odoberenje. Bez obzira iz kojih razloga je beton 
oštećen i kakove vrste su oštećenja, beton se smije popravljati jedino kad to odobri 
Projektant.  

- Pribaviti dokumentaciju kojom se dokazuje tražena kvaliteta radova, konstrukcija i ugrađenog 
materijala i opreme. (potvrde o sukladnosti, atesti, uvjerenja certifikati, jamstveni listovi i sl.) 
a naročito:  
           • Program ispitivanja kvalitete ugrađenog betona i Izvještaje o ispitivanju betona od 
strane ovlaštene institucije.  
           • Potvrde o sukladnosti kvalitete ugrađenih zidnih elemenata i morta korištenog za 
zidanje.  
           • Potvrde o sukladnosti čeličnih elemenata te dokazi kvalitete spojeva  
           • Potvrde o sukladnosti drvenih elemenata te dokazi kvalitete spojeva  
           • Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju 
nadzornog inženjera ili bez njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete 
izvedenih radova i ugrađenih materijala. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slatina, svibanj 2022.g.                                                Projektant: 
              Brnko Prišć dipl.ing.arh. 
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TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU: 
 

a) Mehanička otpornost i stabilnost: 
Građevina je projektirana na način da opterećenja koja na nju djeluju tijekom gradnje i 

uporabe  ne uzrokuju: 
- Rušenje cijele građevine ili nekog njezinog dijela 
- Velike deformacije u stupnju koji nije prihvatljiv 
- Oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat 

velike deformacije nosive konstrukcije 
- Oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzorku 

b) Sigurnost u slučaju požara: 
Napravljen je elaborat zaštite od požara kojega se investitor u vremenu uporabe građevine mora 
pridržavati.  
c) Higijena, zdravlje i okoliš: 

Građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka ne predstavlja 
prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom                        
cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, a posebno 
na: 

- Istjecanja otrovnog plina 
- Emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih 

čestica u zatvoreni i otvoreni prostor 
- Emisije opasnog zračenja 
- Ispuštanje opasnih tvari u podzemne vode, površinske vode ili tlo 
- Ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu 
- Pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili 

tekućeg otpada 
- Prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine 

Građevina ima javno-društvenu namjenu, multifunkcionalni centar za posjetitelje.  
U pogledu zaštite okoliša, na čestici će se osigurati prikladan prostor za higijensko prikupljanje 
i  deponiranje otpada u zatvorenim posudama, a investitor će ugovoriti odvoz s lokalnim 
komunalnim poduzećem.  
Građevina nije izvor zagađenja jer u njoj nema prljave tehnologije, te je isključena mogućnost 
nekontroliranog ispuštanja opasnih tvari u zemlju, vodu i zrak.  
 
d) Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe: 

Građevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili  
oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, 
električni udari, ozljede od eksplozija i provale.  
Podovi u zgradi su od keramike, parketa i laminata koji onemogućavaju proklizavanje osoba 
za vrijeme korištenja zgrade. U zgradi se izvode instalacije struje, vode, grijanja, hlađenja, 
kanalizacije i telefona.  

 
Zaštita od buke: 

Napravljen je elaborat zaštite od buke. 
 

e) Gospodarenje energijom i očuvanje topline: 
Toplinska zaštita i ušteda energije projektirat će se u  glavnom projektu u skladu sa 

Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.  
Grijanje u zgradi će bit dizalicom topline zrak-zrak i zrak-voda. Unutarnja projektirana 

             Temperatura grijanja je Qint,set,H = 20º C.  
Grijanje će biti podno i putem radijatora te uređajem dizalice topline. 
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f) Održiva uporaba prirodnih izvora: 
Radi se nova građevina sa novim materijalima prema važećim standardima i  

Propisima. Stari materijali se neće koristiti  
 

 
 

Slatina, svibanj 2022.g.                                                Projektant: 
              Branko Prišć dipl.ing.arh. 
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TEHNIČKI OPIS 

 
LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU: 

Investitor namjerava poboljšati temeljni zahtjev zgrade konstrukcijskim pojačanjem na zgradi 
dječjeg vrtića “Zeko” u Slatini, Trg zbora narodne garde 1, k.č.3613 k.o. Podravska Slatina. 
Prostorno-planska dokumentacija – važeći plan za česticu 5349/1 k.o. Podravska Slatina je 
Urbanističkim planom uređenja centar Slatina (Službeni glasnik, Službeno glasilo Grada Slatine 
2/2022).  
 
OPIS PLANIRANOG ZAHVATA: 

Zbog pojave konstruktivnih pukotina na nosivim elementima građevine, nužno je poboljšati 
nosivost građevine konstrukcijskom sanacijom. Na zidovima dvorane u dječjem vrtiću „Zeko“ u Slatini 
prisutne su brojne pukotine. Prema izjavi zaposlenika u vrtiću, pukotine su nastale u vrijeme potresa u 
prosincu 2020.g. Pukotine su nastale na uzdužnoj istočnoj strani zida, te djelomično na poprečnoj 
južnoj i sjevernoj strani. Na zapadnoj, dužoj strani zida, nisu primijećene pukotine. Temelj je ispucao 
na istočnoj i sjevernoj strani. Vanjski zid od fasadne opeke ima pukotine na istočnoj strani.  
Prilog: fotografije: 
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Poboljšanje nosivosti zgrade bi se izvelo na način: 

- obiti unutarnju žbuku 
- pojačati nosivost nosivih unutarnjih i vanjskih zidova po čitavoj visini sa specijalnim mortom  
armiranog sa mrežicom od staklenih vlakana FRCM metodom 

 - ugraditi zatege od rebrastog željeza promjera 22 mm uz zabatne zidove 
 - sanirati temelje 
             - proširiti strehe krovišta 
 

a) Obijanje postojeće žbuke: 
Žbuku treba kompletno obiti sa unutarnjih zidova, dobro očistiti zidove i fuge od prašine, isprati  

mlazom vode pod pritiskom (200-400 bara) tako da podloga bude zdrava i čista bez prašine.  
Na kraju šutu zbrinuti na građevinski depo. 
 

b) Pojačavanje zidova specijalnim mortom: 
Sanacija unutarnjih zidova bi se izvršila FRCM metodom sanacije.  

Princip rada FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) je saniranje pukotina i ojačanje zidova. 
Sustav se u kratkim crtama sastoji od alkalnootpornih mrežica i dvokomponentnog morta. 
Nanosi se dvokomponentni mort visoke duktilnosti ojačan vlaknima u koji se dok je još svjež umeće 
alkalnootporna armaturna mrežica od staklenih vlakana 
Dok je prvi sloj morta još uvijek svjež, preko mrežice se nanosi još jedan sloj istovrsnog morta. 
Po sušenju morta, površinu je potrebno zagladiti mortom za zaglađivanje. 
Nakon toga napraviti molerske radove. 

Sanacijom zidova FRCM metodom ne bi se povećala znatno težina zgrade, jer se tu radi o 
specijalnoj žbuci debljine 3-5 cm i mrežici od staklenih vlakana, a što nam je bitno da ne opterećujemo 
dodatno temelje zgrade pošto ima ispucalih temelja, a ne znamo što je od armature ugrađeno u 
temelje jer ne postoji za to dokumentacija. 
Kod ovakvih sanacija je bitno da se obije sva postojeća unutarnja žbuka, dobro očiste i isperu reške u 
zidovima i zidovi saniraju navedenom metodom.  
 

c) Pojačavanje zidova specijalnim mortom: 
Predviđa se uz zabatne zidove dvorane ugraditi zatege od rebrastog željeza promjera 18 mm. 

Zatege povezuju vanjske uzdužne idove i sudre se preko sidrenih ploča 200x200x8 mm.  
Pošto se planira i vanjska fasada izvesti u FRCM izvedbi, na fasadi izdubiti konusne rupe u koje će se 
ugraditi sidrene ploče vel. 200x200x8 mm. Nakon ugradnje sidrenih ploča konusne rupe zapuniti 
betonom klase C 25/30. 
Sidrene ploče se zavare na zatege od rebrastog željeza te tako onemogućavaju da uzdužni zidovi 
izađu izvan ravnine. 
 

d) Sanacija temelja 
Pošto na temeljima ima pukotina iste je potrebno sanirati. Pukotinu dobro očistiti, sav truli beton 

maknuti te pukotinu sanirati  jednokomponentnim mortom na bazi hidrauličkog veziva ojačan vlaknima 
i polimernim dodacima za ojačanje. Prije nanošenja morta pukotinu isprati vodom 
U prvi sloj morta se polaže alkalno otporna mrežica. Preko prvog sloja morta nanosi se drugi sloj 
morta istih karakteristika kao i prvi. Drugi sloj morta zagladiti. 
 

e) proširiti strehe krovišta 
Pošto bi se sanirala i vanjska fasda, nužno je proširiti postojeće strehe na krovištu. 
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FIZIKALNA SVOJSTVA SADAŠNJE KONSTRUKCIJE: 

a) Vanjski zidovi 
 

 
 

b) Sokl temelja 
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c) Koso krovište 

 
 

d) Pod prizemlja 
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Iz priložemog vidljivo je da sadašnji  slojevi vanjskog zida, sokla temelja i podne ploče nisu u skladu s 
Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ("Narodne novine", 
broj. 128/15, 70/18, 73/18 i 86/18 i 102/20).  
Predlaže se investitoru da uz konstruktivnu sanaciju napravi i energetsku obnovu građevine na sljedeći 
način: 

- Da preko postojeće fasadne opeke izvana stavi sloj fasadne mineralne vune debljine 10 cm 
i izvede novi završni sloj od silikatne žbuke. Na taj način koeficijent prolaska topline iznosio 
bi U=0,17(W/m²K), ʎ=0,036 (W/mK). 

- Da preko postojećih nadtemelja izvana stavi sloj fasadne mineralne vune debljine 8cm i 
izvede novi završni sloj od teraplasta 

 
  
SADAŠNJA KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE (IZ GLAVNOG PROJEKTA KONSTRUKCIJE 
PROSINAC 2022.G.) 
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NOVO STANJE: 

- tlocrt prizemlja 
             - presjek A-A 
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