EPF PROJVEKT

za projektiranje, nadzor
[ energetsko certificiranje

Antuna Mihanovié¢a 3, 33000 Virovitica
OIB: 44204519611
Mob:099/801-7101

INVESTITOR: GRAD SLATINA
TRG SVETOG JOSIPA 10,
33 520 SLATINA
OIB: 68254459599

GRADEVINA: JAVNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE STAROG
KOTARA ZA PROSIRENJE MUZEJSKOG
POSTAVA ZAVICAJNOG MUZEJA SLATINA

LOKACIJA: ANTE KOVACICA 1, 33 520 SLATINA,
k.¢. br. 4372/1 k.o. PODRAVSKA SLATINA

TEHNICKA DOKUMENTACIJA: T.D.: 03/24

Z.0.P. 01/24

FAZA | VRSTA PROJEKTA: G LAVN I P ROJ EKT

STRUKOVNA ODREDNICA: PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE
REDNI BROJ MAPE: 2
GLAVNI PROJEKTANT: SNJEZANA STIPEC dipl.ing.arh. A56

Snjezana D T oo T

Stipec
PROJEKTANT: KRISTIJAN FUJS dipl.ing.grad. G3769

Kristijan Fujs

DIREKTOR: KRISTIJAN FUJS dipl.ing.grad.
MJESTO | DATUM: VIROVITICA, 22.01.2024.god

Datum: 2024.02.07 09:03:01 +01'00'



Investitor: GRAD SLATINA TD.
PF PROJEKT d.0.0.  ['Grageyina; JAVNA ZGRADA 03/24
za projektiranje, nadzor i
energetsko certificiranje Lokacija: SLATINA Mjesto/Datum:
Antuna Mihanovic¢a 3 ; . inl i Virovitica/22.01.2024.
33000 Virovitica Projektant: KRISTIJAN FUJS dipl.ing.grad.
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT Stranica: 1
POPIS MAPA - GLAVNI PROJEKT ZOP: 01/24
MAPA 1
ARHITEKTONSKI PROJEKT TD: 01/24-GP

izraden po “ARHIS” d.o.0., Trg svetog Josipa 1, 33 520 Slatina
0OI1B:33649615982

MAPA 2
GRADEVINSKI PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE TD: 03/24
izraden po “EPF PROJEKT* d.o.0., Antuna Mihanovi¢a 3, 33 000 Virovitica
OIB: 44204519611

MAPA 3
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT TD: 03/24-EL
izraden po “NNM ENERGETIKA” d.o.0. J.J. Strossmayera 4, 33 000 Virovitica
OIB: 25374737631, projektant: MIROSLAV BOBANAC, dipl.ing.el.

MAPA 4
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - SUSTAV ZA DOJAVU POZARA TD: 03/24-VD
izraden po “NNM ENERGETIKA” d.o.o. J.J. Strossmayera 4, 33 000 Virovitica
OIB: 25374737631, projektant: MIROSLAVY BOBANAC, dipl.ing.el.

MAPA 5
STROJARSKI PROJEKT TD: 05/24-ST
izraden po “RESETAR’” d.o.0., Cvjetna | broj 3, 33 520 Slatina;
0OIB:18254316188,, projektant: BRANKO RESETAR, dipl.ing.stroj.

MAPA 6
STROJARSKI PROJEKT DIZALA
izraden po URED OVLASTENOG INZENJERA STROJARSTVA
DENIS PALEKA dipl.ing.str.; Ul. Miroslava Milica 12, 10090 Zagreb-Susedgrad

OIB:33825093569 TD: DP 001/24
MAPA 7 )
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - FOTONAPONSKA ELEKTRANA TD: 03/24-SE

izraden po “NNM ENERGETIKA” d.o.o. J.J. Strossmayera 4, 33 000 Virovitica
OIB: 25374737631, projektant: MIROSLAV BOBANAC, dipl.ing.el.

POPIS ELABORATA

ELABORAT ZASTITE OD POZARA TD: 01/24-P
izraden po “ARHIS” d.o.0., Trg svetog Josipa 1, 33 520 Slatina
0OIB:33649615982

ELABORAT ZASTITE NA RADU TD: 01/24-ZNR
izraden po “ARHIS” d.o.0., Trg svetog Josipa 1, 33 520 Slatina
OIB:33649615982




Investitor: GRAD SLATINA T.D.
PF PROJEKT d.0.0. [ qevina: JAVNA ZGRADA 03/24
za projektiranje, nadzor i
energetsko certificiranje Lokacija: SLATINA Mijesto/Datum:
Antuna Mihanovi¢a 3 : . inl i Virovitica/22.01.2024.
33000 Virovitica Projektant: KRISTIJAN FUJS dipl.ing.grad.
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT Stranica: 2
POPIS PROJEKTANATA: ZOP:01/24
GLAVNI PROJEKTANT: “ARHI§” d.o.o., Trgvsvetog Josipa 1, 33 520 Slatina
SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.
broj ovlastenja:A 56
PROJEKTANT

ARHITEKTONSKOG PROJEKTA: “ARHIS" d.o.o0., Trg svetog Josipa 1, 33 520 Slatina
SNJEZANA STIPEC, dipl.ing.arh.
broj ovlastenja:A 56

PROJEKTANT

GRADEVINSKOG PROJEKTA

VODOVODA | ODVODNJE: ,EPF PROJEKT" d.o.0.,
Antuna Mihanovi¢a 3, 33 000 Virovitica
KRISTIJAN FUJS, dipl.ing.grad.
broj ovlastenja: G 3769

PROJEKTANT

ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA,

SUSTAVA VATRODOJAVE |

FOTONAPONSKE ELEKTRANE: NNM ENERGETIKA d.o.0.
J.J. Strossmayera 4, 33 000 Virovitica
MIROSLAV BOBANAC, dipl.ing.el.
broj ovlastenja: E 37

PROJEKTANT STROJARSKIH

INSTALACIJA: “RESETAR” d.o.0., Cvjetna | broj 3, 33 520 Slatina
BRANKO RESETAR, dipl.ing.stroj.
broj ovlastenja:S 1400

OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU
ELABORATA ZASTITE OD POZARA: “‘ARHIS” d.o.0., Trg svetog Josipa 1, 33 520
Slatina
ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara
SNJEZANA STIPEC, dipl. ing. arh.
upisni broj: 137

OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU

ELABORATA ZASTITE NA RADU: “ARHIS” d.o.0., Trg svetog Josipa 1, 33 520 Slatina
LJILJANA BESEDNIK, dipl.ing.arh.
broj ovlastenja:A 1633




PF PROJEKT d.o.o.
za projektiranje, nadzor i
energetsko certificiranje
Antuna Mihanovi¢a 3
33000 Virovitica

Investitor: GRAD SLATINA T.D.

Gradevina: JAVNA ZGRADA 03/24

Lokacija: SLATINA Mjesto/Datum:
Projektant: KRISTIJAN FUJS dipl.ing.grad. Virovitica/22.01.2024.

Vrsta projekta:

GLAVNI PROJEKT

Stranica: 3

SADRZAJ

A / OPCI DOKUMENTI

MAPA 3

B / GRABEVINSKI PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE




PF PROJEKT d.o.o.
za projektiranje, nadzor i
energetsko certificiranje
Antuna Mihanovi¢a 3
33000 Virovitica

Investitor:

GRAD SLATINA

T.D.
Gradevina: JAVNA ZGRADA 03/24
Lokacija: SLATINA Mjesto/Datum:
Projektant: KRISTIJAN FUJS dipl.ing.grad. Virovitica/22.01.2024.

Vrsta projekta:

GLAVNI PROJEKT

Stranica: 4

A. OPCI DOKUMENTI

SADRZAJ

. lzvod iz sudskog registra

. RjeSenje o o imenovanju projektanta glavnog projekta vodovoda i kanalizacije

. RjeSenje o upisu projektanta u imenik ovlastenih inzenjera

. lzjava projektanta

. Posebni uvjeti
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Stranica

GRAD SLATINA

JAVNA ZGRADA
SLATINA

KRISTIJAN FUJS dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKT

Investitor

Gradevina

Lokacija

Projektant

Vrsta projekta

PF PROJEKT d.o.o.
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energetsko cert
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T.D.
03/24

Mijesto/Datum

ica/22.01.2024.
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Stranica

GRAD SLATINA

JAVNA ZGRADA

SLATINA

KRISTIJAN FUJS dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKT

Investitor

Gradevina

Lokacija

Projektant

Vrsta projekta

PF PROJEKT d.o.o.

za projektiranje, nadzor i
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Investitor: GRAD SLATINA TD.
PF PROJEKT d.0.0.  ['Grageyina; JAVNA ZGRADA 03/24
za projektiranje, nadzor i
energetsko certificiranje Lokacija: SLATINA Mjesto/Datum:
Antuna Mihanovi¢a 3 ; . inl i Virovitica/22.01.2024.
33000 Virovitica Projektant: KRISTIJAN FUJS dipl.ing.grad.

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT Stranica: 7

Temeljem ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17, 30/19, 125/19) izdaje se

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

kojim se Kristijan Fujs dipl.ing.grad. odreduje za projektanta na izradi glavnog projekta
vodovoda i odvodnje za :

INVESTITOR: GRAD SLATINA
TRG SVETOG JOSIPA 10,
33520 SLATINA
OIB: 68254459599

GRADEVINA: JAVNA — REKONSTRUKCIJA ZGRADE STAROG
KOTARA ZA PROSIRENJE MUZEJSKOG
POSTAVA ZAVICAJNOG MUZEJA SLATINA

LOKACIJA: ANTE KOVACICA 1, 33 520 SLATINA,
k.. br. 4372/1 k.o. PODRAVSKA SLATINA

TEHNICKA DOKUMENTACIJA: T.D.: 03/24

Z.0.P. 01/24

Projektant je odgovoran da projekt koji izraduje zadovoljavaju propisane uvjete, a narocito da
projektirana gradevina ispunjava bitne zahtjeve i druge uvjete za gradevinu, te da je
projektirana u skladu s lokacijskim uvjetima odredenim prema posebnom Zakonu.

OBRAZLOZENJE
Imenovani Projektant upisan je u Komoru ovlastenih inZenjera, te je ispunio uvjete
predvidene ¢lankom 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 30/19, 125/19) , te je odlu¢eno
kao u izreci ovog RjeSenja.
Virovitica, 22.01.2024.
Direktor :

KRISTIJAN FUJS dipl.ing.grad.
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Ovlasteni inzenjer gradevine
Klasa rjeSenja: UP/I-360-01/06-01/3769
Urbroj: 314-02-06-1

Temeljem &lanka 108. St. 2 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se

IZIJAVA

kojom potvrdujem da je glavni projekt vodovoda i odvodnje izraden u skladu s Prostornim
planom uredenja grada Slatine (SI. glasnik 06/06, 1/15, 11/21, 13/21), Urbanisti¢kim planom
uredenja grada Slatine (SI. glasnik 02/07), Izmjenom i dopunom Urbanistickog plana
uredenja grada Slatine (SI. glasnik 01 /12, 01/15, 2/22, 3/22), te s posebnim uvjetima, te s
odredbama slijedecih zakona, pravilnika, propisa i normi:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/2019,
65/20)

3 Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

4 Tehni€ki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)

5.  Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

6.  Zakon o vodama (NN 66/19)
7

8

9

N

Zakon o zastiti od pozara ( NN 92/10).
Zakon o zastiti na radu ( NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).
. Zakon o vodi za ljudsku potroSnju ( NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18)

10. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

11. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 08/06)

12. Pravilnik o grani¢nim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama ( NN
94/08).

13. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pic¢e ( NN 47/08).

14. Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju
(NN 125/13, 141/13, 128/15).

15. Opdi i tehnicki uvjeti isporuke vodnih usluga

Virovitica, 22.01.2024.

PROJEKTANT:

KRISTIJAN FUJS, dipl.ing.grad.
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B.PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
SADRZAJ
1. Tehnicki opis
2. Program kontrole i osiguranja kvalitete
3. Posebni tehnicki uvjeti gradenja
4. Iskaz procijenjenih troSkova gradenja
5. Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva za gradevinu
6. Grafi¢ki prikaz:
6.1. Situacija —vodovod i kanalizacija 1:250
6.2. Tlocrt potkrovlja — vodovod i kanalizacija 1:100
6.3. Tlocrt kata - vodovod 1:100
6.4. Tlocrt kata - kanalizacija 1:100
6.5. Tlocrt prizemlja - vodovod 1:100
6.6. Tlocrt prizemlja - kanalizacija 1:100
6.7. Shema vodovoda
6.8. Shema karakteristiCnih ¢vorova
6.9. Normalni poprecni presjek rova za polaganje kanalizacijskih cijevi

6.10. Detalj vodomjernog okna
6.11. Detalj revizijskog okna
6.12. Detalj nadzemnog hidranta

1:20
1:20
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1. TEHNICKI OPIS

TEHNICKI OPIS

OPCENITO

Na dijelu k.C.br. 4372/1 k.o. Podravska Slatina investitor planira izvesti rekonstrukciju javne
zgrade Starog Kotara za prosirenje muzejskog postava zavi¢ajnog muzeja Slatina.

U gradevini se nece odvijati tehnoloski proces tijekom kojeq moZe doéi do stvaranja i
ispustanja opasnih tvari, pa stoga nema opasnosti od zagadenja zraka, vode i zemlje.

Na predmetnoj gradevinskoj Cestici postoje prikljuéci vodovoda i kanalizacije.
VODOVOD

Ovim dijelom projekta obuhvacena je vanjska i unutarnja instalacija sanitarne i hidrantske
vodovodne mreze.

Predmetna gradevina e se prikljuciti na postojeéi priklju¢ak na javnu vodovodnu mrezu unutar
postojeceg vodomjernog okna. Postojeéi priklju¢ak je DN110 i zadovoljava novoprojektirano
stanje. Unutar vodomjernog okna postoje ugradena tri vodomjera (hidratnski DN8O , i dva
sanitarna).
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Projektom se predvida ugradnja nove vodovodne armature unutar postoje¢eg okna kojom bi se
uklonila redukcija DN100/80 te ugradila kompletna nova vodovodna armatura za hidrantski vod
profila DN100, te bi se izvela rekonstrukcija vodovodnog prikljucka muzeja kojim bi prema
novonastalom stanju priklju€ak bio profila DN4O.

Vodomjerno okno se nalazi unutar predmetne gradevinske Cestice.

Kompletna unutarnja instalacija sanitarnog vodovoda izvesti ¢e se od PP cijevi. Cijevi se spajaju
elektro zavarivanjem prema uputama proizvodaca. Cijevi se montiraju u podu, te u zidnim
usjecima (pod zbuku) i u ploc€i. Cijevi u zidnim usjecima pri€vrS€uju se uz konstrukciju
obujmicama. Nakon kompletne montaze cjevovoda (prije izolacije) treba izvesti tlacnu probu
vodovodne instalacije po dionicama koje odredi nadzorni inZenjer. Isti organ odreduje i tlak na
koji se vrdi proba, koji treba biti barem za 5,0 bara veci od radnog tlaka. Prije poCetka prave
probe obavezno se vrsi pretproba na taj nacin da se instalacije drZze pod tlakom od 2 do 3 bara
u trajanju od 24 do 36 sati, a da bi se izmedu ostalog spojevi zasitili vodom. Tla¢nu probu treba
ponavljati (nakon otklona eventualnih kvarova) dok ne zadovaolii.

Priprema tople vode novoprojektiranog muzejskog prostora ¢e biti putem elektricnog bojlera i
niskotlaénog elektricnog bojlera. Projektom se predvida izvodenje mreze hladne i tople vode.

Unutarnja hidrantska mreza (u objektu) predvida se izvesti od Celi€nih pocin€anih cijevi po
HRN C.B5.225 sa vodovodnom armaturom prema HRN M.C5.250-301, te HRN M.C5.800-
816 ili DIN-u. Cijevi vodene slobodno u prostoru se izoliraju kamenom vunom debljine
d=4,0cm i aluminijskim plastem debljine d=0,5mm. Cijevi vodene u podnim i zidnim usjecima
izolirati filc trakom u jednom sloju. Instalacije unutarnje hidrantske mreze objekta vodit ¢e se
u podnim i zidnim usjecima. Ormari¢i unutarnje hidranstke mreze smjesteni su tako da se
ostvaruje potpuno prekrivanje prostora koji se &titi najmanje s jednim mlazom vode s tim da
se duzini cijevi s mlaznicom dodaje najvise 5m vodenog mlaza.

Projektom se predvida ugradnja 14 ormarica unutarnje hidranstke mreze dim
500x500x140mm opremljeni sa:

- tla¢na cijev 850 x 15m sa spojnicama

- ventil kutni Ms 2” sa stabilnom spojnicom (Al) 52

- mlaznica 852 Al sa zasunom (izlaz 12mm)

- okretni nastavak Ms 2"

Unutarnja hidrantska mreZza za gaSenje pozara biti ¢e izvedena na takav nacin da c¢e se
ostvariti potpuno prekrivanje prostora koji se Stiti.

Na najnepovoljnijem mjestu pozarnog sektora unutarnja hidrantska mreza za gasenje pozZara
ima proto¢nu koli€inu vode najmanje 0,50 I/s uz najnizi tlak na mlaznici koji nije manji od 0,25
Mpa.

Prije pustanja u pogon instalacija unutarnje hidrantske mreze mora se ispitati na tlak, isprati i
dezinficirati. Predispitivanje se obavlja stavljanjem instalacije pod tlak od 2-3 bara u trajanju
24 sata kako bi se spojevi zasitili vodom. Ispitivanje se obavlja na tlak za 5 bara veci od
radno tlaka u vremenu dok se cjelokupna instalacija pregleda ali ne kra¢e od 30 min.

Projektom se predvida i izgradnja vanjskle hidrantske mreze koju Cine dva nadzemna
hidranta, smjesteni prema priloZenoj situaciji.
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Na udaljenosti ne vecoj od 10 m od svakog hidranta vanjske hidrantske mreZze za gasenje
pozara ugraditi ¢e se ormari¢ s vatrogasnhim cijevima, mlaznicama i ostalim potrebnim
vatrogasnim armaturama (prijelaznice, razdjelnice) koje ¢ée omoguciti efikasno gasenje
pozara.

Na vanjskoj hidrantskoj mreZi hidranti su postavljeni tako da udaljenost bilo koje vanjske
toCke gradevine ili neke toCke Sticenog prostora i najblizeg hidranta nije ve¢a od 80 m, niti
manja od 5 m, a svaka tocka pojedine gradevine $titi se sa jednim hidrantom.

Vanjska hidranstka i sanitarna mreza predvida se izvesti od PEHD PE100 vodovodnih cijevi
prema odrednicama DIN 8074 i DIN 8075 za tlak NP10 u kvaliteti ISO 9001-9002 . Spajanje
suceonim zavarivanjem ili elektrospojnicama. U vanjskoj hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara
staticki tlak ne smije biti veéi od 1,2 MPa. Kod vanjske hidrantske mreze za gaSenje pozara
ne smije do¢i do propustanja vode kod ispitnog tlaka od 1,6 MPa, niti do pucanja kod tlaka
od 2,4 MPa. Nakon pozitivhog rezultata probe instalacija se pusta u probni pogon do prijema,
nakon ¢ega se pristupa izoliranju mreze, zatrpavanju rovova i zatvaranju usjeka.

Nakon prijema obavezno kompletnu mrezu treba dezinficirati, isprati te izvrsiti ispitivanje mreze
na zdravstvenu ispravnost prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice ( NN
47/08) i Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta i materijala koji dolaze u neposredni
dodir s hranom (NN 125/09, 31/11). Uzimanje uzorka moze obavljati samo ovlastena stru¢na
osoba (ovlasteni laboratorij) sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize
vode za ljudsku potrodnju (NN 125/13) i uzorci moraju biti prikupljeni ravnomjerno iz vodovodnih
vertikala, odnosno horizontala. Nakon toga mreza se moze pustiti u redovan pogon.

Sve ostalo Sto nije obuhvaéeno u tehniCkom opisu, ozna¢eno je u nacrtima i opisano u
proradunu.

KANALIZACIJA
Ovim projektom obuhvacdena je instalacija sanitarnih otpadnih voda.

Odvodnja sanitarne otpadne vode novoprojektiranog muzejskog prostora rijesiti ¢e se
gravitacijskim internim sustavom odvodnje koji ¢e biti spojen na postojece revizijsko okno javne
kanalizacije u ulici Trg Sv. Josipa.

Odvodnja oborinske otpadne vode krovnih i asfaltnin povrSina nisu predmet ovog glavnog
projekta i ne¢e se mijenjati ve¢ se zadrzava zate€eno stanje.

Unutarnji vertikalni i horizontalni razvod sanitarne kanalizacije unutar gradevine predviden je od
polipropilenskih cijevi tip kao ,HT odvodni sustav® za Ciju montazu treba slijediti upute
proizvodaca. Uz sve cijevi obavezni su atesti proizvodaca.

Vanjski razvod sanitarne i oborinske kanalizacije predviden je od PVC kanalizacionih cijevi sa
debljim stijenkama SN8 izradenim od tvrde plastike prema standardu DIN 19534. Cijevi u zemlji
polazu se na posteljicu od pijeska visine 10 cm i zasipavaju nadslojem od pijeska visine 30 cm
iznad tiemena cijevi.
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Radi redovitog odrzavanja i €iS¢enja kanala izvest Ce se revizijska okna. AB okna se betoniraju
u dvostranoj glatkoj oplati betonom ¢25/30 uz dodatak sredstava za vodonepropushost.
Okna su unutarnje tlocrtne veliCine 80 x 80 cm sa stijenkama i dnom debljine 20 cm.
Poklopac za okna je lijevano-zeljezni, tipski, razreda optere¢enja D400 (kolne povrsine),
veliCine 600 x 600 mm. Ulazni otvor korigira se na veli€¢inu 60 x 60 cm za poklopac. U dnu
okna izvesti kinetu, koja zahvaca 1/2 proticajnog profila.

Pojedine novoprojektirane kanalizacijske vertikale zavr§avaju unutar kata | na njima se ugraduju
automatski odzracni ventili tip kao MAXI-STUDOR VENT DN100.

Ispitivanje vodonopropusnosti mora se obaviti sukladno Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za
gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina
odvodnje i pro€is¢avanja otpadnih voda (NN 3/11), a ispitivanje mora obaviti ovlastena pravna
osoba koja ispunjava uvjete propisane ¢l.2. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje
djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i proCiS¢avanje otpadnih voda
(NN 1/11), te koja ima RjeSenje sukladno ¢1.8. istog Pravilnika.

Sve ostalo Sto nije obuhvaéeno u tehni¢kom opisu, oznaeno je u nacrtima i opisano u
proracunu.

UVJETI | ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU RADOVA

Ne propisuju se posebni uvjeti koji moraju biti ispunjen pri izvodenju radova, osim postivanja
tehni€kih propisa i ostalih vateéih zakona, normi i pravilnika, odnosno postivanja uputa
proizvodaca.

OPIS UTJECAJA NAMJENE | NACINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA
GRADEVINE TE UTJECAJA OKOLISA NA SVOJSTVA UGRADENIH GRADEVNIH |
DRUGIH PROIZVODA

U gradevini se necCe odvijati tehnoloski proces tijekom kojeg moze doéi do stvaranja i
ispustanja opasnih tvari, pa stoga nema opasnosti od zagadenja zraka, vode i zemlje.

OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREDENOJ LOKACIJI ZA
PROJEKTIRANIO DIO GRADEVINE

Planirana izgradnja je uskladena s Prostornim planom uredenja grada Slatine (SI. glasnik
06/06, 1/15, 11/21, 13/21), Urbanistickim planom uredenja grada Slatine (SI. glasnik 02/07),
Izmjenom i dopunom Urbanistickog plana uredenja grada Slatine (SI. glasnik 01 /12, 01/15,
2/22, 3/22).

OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE

Higijena, zdravlje i okoli$

Gradevina je projektirana i biti ¢e izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne
predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da
tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliSa ili klimu,
tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat ispuStanja opasnih tvari u




Investitor: GRAD SLATINA TD.
PF PROJEKT d.0.0. |G gevina; JAVNA ZGRADA 03/24
za projektiranje, nadzor i
energetsko certificiranje Lokacija: SLATINA Mjesto/Datum:
Antuna Mihanovi¢a 3 : . il Virovitica/22.01.2024.
33000 Virovitica Projektant: KRISTIJAN FUJS dipl.ing.grad.

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT Stranica: 15

podzemne i povrSinske vode ili tlo, kao i ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na
drugi nacin negativno utjecu na pitku vodu

PODACI IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA | DRUGIH ELABORATA

Nisu izvodeni istrazni radovi.

PODACI BITNI ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA

Nema pokusnog rada.

MOGU?NOST | UVJETI UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE PRIJE
DOVRSETKA GRADENJA CIJELE GRADEVINE

Gradevina ¢e se izvoditi u cijelosti.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE

Provoditi odrzavanje gradevine kako bi gradevina tijekom cijelog uporabnog vijeka
zadovoljila sve svoje funkcije. Odrzavanje obuhvaca slijedece mjere: CiS¢enje, servisiranje,
bojenje, popravke, zamjenu dijelova gradevine, itd.

Obi¢no odrzavanje opcenito uklju€uje preglede i obavlja se u vrijeme kad troSak intervencije
koju treba provesti nije u nesrazmjeru s vrijednoSc¢u dijela promatrane gradevine uzevsi u
obzir i naknadne troSkove.

Uz planirano preventivno odrZzavanje zgrade, $to znaCi da se radovi odrzavanja ili zamjene
provode u planiranim razdobljima neovisno o stanju elementa gradevini se predvida slijedeci
vijek uporabe : 25 godina.

DOKAZ O PRIKLADNOSTI GRADEVINE ZA REKONSTRUKCIJU

Unutar predmetne zgrade je i dio prizemlja i cijelo potkrovlje koje pripada prostoru muzeja ali
nisu predmet ovog projekta jer su ve¢ ranije uredeni. Unutar tih dijelova zgrade postoje
izvedene instalacije vodovoda, kanalizacije i unutarnja hidrantska mreza. iste zadovoljavaju u
pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevine i one nisu predmet rekonstrukcije.

Instalacije su izvedene od materijala koji su bili dostupni na trziStu u vrijeme izgradnje.
Predmetnih glavnim projektom obuhvacena je rekonstrukcija gradevine koja ¢e nakon

rekonstrukcije ispunjavati temeljne zahtjeve za gradevinu u jednakoj mjeri kao i prije
rekonstrukcije.
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ZATECENA TEHNICKA SVOJSTVA

Buduci da nije dostupna projektna dokumentacija postojece predmetne gradevine, o¢evidom
na terenu i vizualnim pregledom je utvrdeno:
- Zgrada je prikljuéena ja javni sustav vodoopsrkbe i odvodnje
- Unutar postoje¢eg vodomjernog okna ugradena su dva sanitarna i jedan
hidrantski vodomjer
- Profil priklju¢ka je DN110
- Profil hidrantskog voda je DN80
- Unutar prostora muzeja u prizemlju , 1. katu i potkrovlju postoji izvedena
unutarnja hidrantska mreza
- Unutar prostora muzeja u prizemlju , 1. katu i potkrovlju postoji dijelom
izvedena instalacija vodovoda i kanalizacije

UTJECAJ REKONSTRUKCIJE NA TEHNICKA SVOJSTVA GRADEVINSKE
KONSTRUKCIJE

Postoje¢a gradevina je primjerena za rekonstrukciju i dovoljni su vizualni pregled konstrukcije
i snimak postojeceg stanja kao podloga za izradu projekta rekonstrukcije.

Ocevidom je utvrdeno da su tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije postojec¢e gradevine
vezana za vodoopskrbu i odvodnju, kao i za protupozarnu zastitu zadovoljavajuca i
rekonstrukcijom ¢e se ista samo poboljsati.

PROJEKTANT:

KRISTIJAN FUJS, dipl.ing.grad.
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2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

OPCE NAPOMENE

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Gradevni proizvod moze se staviti u promet i rabiti za gradenje samo ako je dokazana
njegova uporabljivost.

- Gradevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnic¢ka svojstva sukladna svojstvima
odredenim normom na koju upuéuje tehnicki propis, tehni¢kim dopustenjem ili tehni¢kim
propisom, a $to se dokazuje certifikatom sukladnosti gradevnog proizvoda ili izjavom o
sukladnosti.

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izvodac je duzan graditi u skladu

s gradevinskom dozvolom, potvrdenim glavnim projektom i pri tome:

- radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za gradevinu i lokacijski uvjeti

- ugradivati gradevne proizvode i opremu u skladu sa Zakona o prostornom uredenju i
gradnji

- osigurati dokaze o uporabljivosti ugradenih gradevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti
ugradene opreme po posebnom propisu

- prilikom gradenja povjeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje
zadovoljavaju propisane uvjete za izvodenije tih radova, odnosno obavljanja poslova

- osigurati dokaze o uporabljivosti ugradenih gradevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti
ugradene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova
gradevine bitnim zahtjevima za gradevinu i od ovlastenih tijela izdane dokaze kvalitete za
koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve
izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom, posebnim
propisom ili projektom

- propisno zbrinuti gradevnski otpad nastao tijekom gradenja na gradilistu

- sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i 0 uvjetima odrZzavanja gradevine

Radovi na gradevini moraju se izvoditi prema gradevinskoj dozvoli i prilozenim
suglasnostima, izvedbenim projektima te upisima projektanata i nadzornog inzenjera.

Prije davanja ponude izvoda¢ je duzan prouciti troSkovniCke opise, te sve eventualne
nejasnoce razjasniti s projektantom.

Prije poCetka radova izvodaC€ je duzan detaljno prouciti projektnu dokumentaciju, sve
nejasnoe razjasniti s projektantom, a o svim eventualnim primjedbama i uoenim
nedostatcima obavijestiti investitora i nadzornog inZzenjera.

Ukoliko se tijekom gradnje ukaze opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili
njegovim izmjenama, izvodaC je duzan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i
nadzornog inZenjera.

IzvodacC je obvezan registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta upisom u
gradevinski dnevnik, a po dovrSetku gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog
stanja gradevine.

Projekt izvedenog stanja sastoji se od arhitektonsko-gradevinskog projekta, te svih
instalaterskih projekata u kojima je doSlo do izmjene.

Sav materijal koji ¢e se upotrijebiti mora odgovarati hrvatskim standardima. Za sve materijale
treba pribaviti ateste i certifikate od proizvodaCa, te dokumente za izvedene elemente
konstrukcija. TroSkove ispitivanja snosi izvodaC. Po donoSenju materijala na gradiliSte na
poziv izvodaCa nadzorni inzenjer Ce ga pregledati i njegovo stanje Konstatirati u
gradevinskom dnevniku. Ako izvodac upotrijebi materijal za koji se kasnije ustanovi da ne
odgovara, na zahtjev nadzornog inzenjera mora se skinuti s gradevine i postaviti drugi koji
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odgovara propisima. U cijenu materijala ukljuceni su transportni troSkovi bez obzira na vrstu

prijevoznog sredstva ukljucivo utovar, istovar, potrebne prijenose, te skladistenje i Cuvanje na

gradilistu od oStecenja.

Osim materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve $to se u tijeku rada i poslije

pokaze kao nekvalitetno, izvodac je duzan o svom troSku ispraviti.

Prije izvodenja svakog rada mora se izvrsiti to€no razmjeravanje i obiljeZzavanje na zidu,

podu ili stropu, pa tek onda prijeci na rad.

Tijekom izvedbe neophodno je izvrSiti sva prethodna kontrolna i zavrSna mjerenja na

konstrukcijama i naCiniti zavrSna atestiranja.

U kalkulaciju treba ukljuciti sav rad, kako glavni tako i pomo¢ni, te sav unutarnji transport na

gradilistu (horizontalni i vertikalni prijenosi, utovari i istovari, pretovari i uskladistenja).

Takoder se mora ukljuéiti sav rad oko zastite gotovih konstrukcija i dijelova objekata od

Stetnih utjecaja vruéine, hladnoée, kiSe, snijega, vjetra i drugih atmosferskin nepogoda, te

potrebnu njegu dijelova konstrukcije tijekom izgradnje.

Sve vrste skela bez obzira na visinu ulaze u jediniénu cijenu odredene stavke, odnosno rada

vezanog uz tu stavku, osim onih koje su troSkovnikom posebno navedene. Pod tim se

podrazumijevaju skele za podupiranje konstrukcije, za pristup, radne skele i podovi, svi

prilazni i pristupni mostovi, skele i ograde, te sve konstrukcije vezane uz pravila zastite na

radu. Kod zemljanih radova treba ukljugiti i platforme za prebacivanje ruénih iskopa kod vecih

dubina.

Obraéun radova obavlja se prema postoje¢im i vaze¢im normativima u gradevinarstvu

ukoliko nije u pojedinoj stavci drugacije navedeno.

Izvodaé mora cijenom obuhvatiti slijede¢e radove koji se neée posebno platiti, kao

troSkovnicka stavka niti kao naknadni rad i to:

- sve troSkove i rezijske sate, osim one predvidene troSkovnikom i ovjerene od nadzornog
inZenjera

- Sva ispitivanja materijala

- uredivanje gradilista po =zavrSetku rada s otklanjanjem svih otpadaka, ostataka
gradevinskog materijala, ambalaze, oplate i objekata gradilista

- pomocne objekte i sl.

- uskladistenje materijala i elemenata za obrtnicke i instalaterske radove do njihove
ugradnje

- skele koje se daju obrtnicima na besplatno koristenje

- osiguranje objekta i radnika

- sve radove vezane uz primjenu pravila zastite na radu

- garancijski rok i radove vezane uz odrzavanje

- sve ostalo navedeno u op¢im uvjetima i op¢im uvjetima odgovarajuce grupe radova

Prije poCetka radova izvodaC mora predloziti organizaciju gradiliSta koju treba odobriti

nadzorni inzenjer. Tijekom gradenja kretanje strojeva i vozila na gradiliStu treba svesti na

miniminu povrSinu a naroCitu obratiti paznju da se ne ugrozavaju sigurnost i normalo

odvijanje prometa na okolnim cestama. Ispravhom organizacijom gradiliSta i provodenjem

mjera kontrole, potrebno je sprijeciti svako oneciscenje okolnog tla.

Po zavrSetku radova izvodac treba izvesti CiS¢enje od Sute, uklanjanje grade i alata te

Ci¢enje od prasine, §to izvoda¢ mora uraCunati u jediniCnu cijenu jer se posebno necée

obracunati.

PovrSine oko objekta koje je izvodaC koristio za potrebe gradiliSta moraju se prije predaje

gradevine dovesti u uredno stanje, pocistiti od otpadaka, gradiliSnih strojeva i gradevina.

Ostatke gradevinskog otpada od raznih ruenja i uklanjanja te CiS¢enja gradevine i gradilista

prilikom i nakon izvedbe izvodac treba odvesti na za to predvidena odlagalista.
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Po zavrSetku radova izvodac€ je duzan izvrSiti sva potrebna funkcionalna ispitivanja na
ugradenim instalacijama i konstrukciji te ispravnosti i kvaliteti istih
Po zavrSetku radova na gradevini investitor je duzan izvrSiti tehniCki pregled i ishoditi

uporabnu dozvolu

PROJEKTANT:

KRISTIJAN FUJS, dipl.ing grad.
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3. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA

Radove treba izvesti toéno prema projektu izvoditelj je duzan pridrzavati se uobi¢ajenog nacina
rada, uvazavajuCi odredbe vazecih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim
toga, izvoditelj je obvezan pridrzavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor
i obradu materijala i nacin izvedbe pojedinih detalja, a naroCito u slu¢ajevima kada se zahtjeva
izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati
postojecim gradevinskim propisima. Ako izvoditelj sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog
materijala i drzi da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti
projektanta s obrazlozenjem i dokumentacijom. Kona¢nu odluku donosi projektant u suglasnosti s
nadzornim inZenjerom, nakon prouc¢enog prijedloga izvoditel;.

A. ZEMLJANI RADOVI

Iskop rova za izvedbu kanala vrSi se po obiljeZzenoj trasi na kote odredene uzduznim profilom, a
Sirine rova prema normalnim profilima, zavisno od profila cijevi. Bo¢ne strane i dno rova mora
biti pravilno odsje€eno. Na mjestima revizionih okana predvideno je proSirenje gradevinske
jame za oplatu.

Iskop rova na manjim dubinama (max 1,0 m) moze se vrSiti bez razupiranja ako to ¢vrsto¢a
zemljista omogucuje. Na mjestu krizanja sa postoje¢im instalacijama treba iskop vrsiti ru¢no i
paziti da se iste ne ostete. Sav iskopani materijal izbacuje se na jednu stranu rova i to min. 1 m
od rova. Humus i materijal od iskopanog kolovoza prometnice treba odijeliti od ostalog
iskopanog materijala.PjeSacki prijelazi preko rova ili jame premoS¢éuju se

mosnicama dovoljno jakim, a kod jama dubljih od 2 m ograduju se sigurnosnim ogradama.
Zastitno zatrpavanje cijevi izvesti odmah nakon montaZze materijalom bez kamena, gruda od
zemlje i ostalih nepodesnih komponenti s obje strane cijevi i do visine 30 cm iznad tiemena
cijevi, uz pazljivo nabijanje, ali tako da spojevi ostanu vidljivi.

Nakon dovrSene izvedbe kanala, uspjeSno izvrS8enog ispitivanja na vodonepropusnost i
dovrSenja izvedbe revizionih okana, a po odobrenju nadzornog inZenjera, vrSi se zatrpavanje
rova za kanal i proSirenja rovova na mjestu revizionih okana. Zatrpavanje se vrsi kvalitetnim
materijalom od iskopa ili zamjenskim Sljunkovitim materijalom. Materijal se mora ugradivati
zbijanjem u slojevima do te mjere da zadovolji nosivost pojedinih slojeva kolni¢ke konstrukcije.

D. BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
Beton:

Za izvodenje dijela gradevine od betona i armiranog betona u svemu se treba
pridrzavati vazecih pravilnika i tehni¢kim propisa.

Izvodenje radova treba vrsiti toCno prema statickom proracunu, a betonsko Zeljezo
ugradivati prema dimenzijama iz statickog racuna.

Beton se ugraduje u betonsku konstrukciju prema normi HRN ENV 13670-1:2000 te
normama na koje ta norma upucuije.

Duznost izvoditelja radova je da prije ugradnje betona provijeri je li beton u skladu sa
gore navedenim zahtjevima, te da pozove nadzornog inzenjera radi pregleda oplate i
armature.

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare nadzorni inzenjer
obvezno odreduje neposredno prije njegove ugradnje provedbu kontrolnih postupaka
utvrdivanja svojstava svjezeg betona i utvrdivanje tlacne &vrstoce o€vrslog betona na mjestu
ugradnje betona.
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Prilikom dobave betonskog &elika na gradiliste, izvoditelj radova (odnosno investitor,
ako je sam nabavljao €elik) duzan je dostaviti dokaz o kvaliteti (atest) proizvodaca.

Prema stati¢kom proracunu, u predmetnu gradevinu ugradivati ¢e se beton ¢ 25/30
(MB-30)(ploCe, grede, nadvoji, stupovi, serklazi) i c16/20(MB-20) (trakasti temelji i temelji
samci)

Na temelju rezultata ispitivanja ugradenog betona nadzorni inZenjer daje konacno
miSljenje za sve konstruktivne elemente, koje je sastavni dio konacnog izvjeS¢a predmetne
gradevine.

Agregat:
Agregat za izradu betona mora udovoljavati uvjetima kvalitete propisanim za HRN

EN 12620. Prirodni i neisprani agregat moze se upotrebljavati samo za nekonstruktivhe
betone do MB-15. Granulometrijski sastav agregata utvrduje se ispitivanjem prema normi
HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620.
Cement:

TehniCka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti cementa, odreduje se
odnosno provodi, ovisno o vrsti cementa, prema Tehni¢kom propisu za cement za betonske
konstrukcije (NN 64/07) te u skladu s odredbama posebnog propisa.

Voda:

Tehni¢ka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje prikladnosti vode odreduju se
odnosno provodi prema normi HRN EN 1008. Za pitku vodu iz vodovoda nije potrebno
provoditi potvrdivanje prikladnosti za pripremu betona. Morska i bo¢ata voda nisu prikladne
za pripremu betona za armirane betonske konstrukcije i nearmirane betonske konstrukcije s
ugradenim metalnim dijelovima.

Armatura:

Armatura se ugraduje u betonsku konstrukciju prema normi HRN ENV 13670-1 te
normama na koje ta norma upucuje.

Duznost izvoditelja radova je da prije ugradnje provjeri je li armatura u skladu sa gore
navedenim zahtjevima, te je li tijekom rukovanja i skladiStenja armature doslo do njezinog
oStecivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehni¢ka svojstva
betonske konstrukcije.

Nadzorni inZenjer neposredno prije poCetka betoniranja mora provjeriti postoji li
isprava o sukladnosti za ¢elik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva
sukladna zahtjevima iz projekta, provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u
skladu s projektom.

Za sve ostale materijale i elemente kao i elemente montazne konstrukcije koji nisu
spomenuti ovim programom, a ugraditi ¢e se u gradevinu, potrebno je pribaviti odgovarajucu
atestnu dokumentaciju prije ugradnje kao dokaz standardne kvalitete.

Ostala nespomenuta svojstva betona kao $to su: otpornost na mraz i sol za betone
izlozene mrazu i soli i otpornost na habanje za podne plo€e, investitor mozZe od izvodaca
zatraziti po posebnom zahtjevu.

ZavrSnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji za betone obuhvaca:

e dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama
o misljenje o kvaliteti ugradenog betona.

Normativi:

1. HRN EN 12620- Kameni agregat

2. HRN EN 1008- Voda za pripremanje betona
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3. HRN ENV 13670-1:2000 - Beton. Izrada, ugradnja i njega
4. HRN ENV 13670-1 — Celik za armiranje

F. CJEVOVOD OD PVC | PP CIJEVI ZA KANALIZACIJU

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vazeéim
standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete
Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora
povijeriti u drugoj laboratoriji.

Metode ispitivanja
Kvalitet cijevi za kanalizaciju provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih
daljim odredbama standarda a koje su izradene iz prosjeénog uzorka.

Izjava o kakvocéi, odnosno izvjesée o ispitivanju

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kakvoc¢i, odnosno izvjed¢e o ispitivanju koji
sadrzava slijedeée podatke:

- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca cijevi

- podatke o proizvodu ( naziv proizvoda i mjere )

- datum proizvodnje

- datum i mjesto gdje su izvr§ena ispitivanja

- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena

- oznaku pojedinacnog standarda kojem proizvod odgovara

CIJEVI SE NE MOGU PRIMJENITI:

- za odvod otpadnih voda koje sadrze benzin ili benzol

- za transport vode s trajnim temperaturama vec¢im od 70° C, isto vrijedi za utjecaje
temperatura izvana, sve dok ona trajno opterecuje cijev s viSe od 70° C.

Pri isporuci cijevi isporucilac je duzan investitoru podnijeti ateste o izvr§enim tvorni¢kim
ispitivanjima i analizama.

RADOVI NA UGRADNJI CIJEVI

a) Spajanje cijevi

PVC i PP cijevi lako se skracuju na gradiliStu pilom sa finim zupcima (pila za Zeljezo),
skoSenje na cijevi moze se izvesti turpijom ili nekim alatom za struganje. PVC i PP cijev
izradena je tako da na jednom kraju ima naglavak (kol¢ak) dok se na drugom kraju nalazi
skoSenje od 15° koje omogucéava brze i lakSe utiskivanje cijevi u naglavak. Cijevi se spajaju
tako da skoSeni kraj cijevi utiskujemo u naglavak (kol¢ak) koji ima prethodno umetnutu brtvu
u Zlijebu specijalno izradenom kao leziste brtve. Cijev se utisne u naglavak tako da do kraja
naglavka ostane cca 5 do 10 mm slobodnog prostora; ovaj prostor sluzi da prihvati dilatacije
koje mogu nastati u cjevovodu zbog koeficijenta istezanja, a koji iznosi 0.08 mm/m/oC.
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b) Postavljanje gumene brtve

Prije umetanja gumene brtve u Zlijeb naglavka, potrebno je ocCistiti Zlijebi naglavak s
unutarnje strane od eventualnih nedisto¢a, te zatim gumenu brtvu umetnuti u Zlijeb.

Da bi se olakSalo utiskivanje cijevi u naglavak, potrebno je prethodno premazati skoSenje
na cijevi s “Vinisapom” (mast za montazu PVC i PP cjevovoda) ili kalijevim sapunom.

c) Polaganije cijevi

Brizljivo polaganje cijevnog voda garantira dugi vijek trajanja mreze, te na to treba
obratiti paznju i pridrzavati se datih uputstava:

- Sirina rova (kanala) se odreduje prema promjeru cijevi

- cijev mora lezati u rovu po cijeloj duzini i to na materijalu kao $to je pijesak, ilovaca ili
sliéan materijal koji nema primjesa krupnijeg kamenja.

Fiksiranje cjevovoda obujmicom vrsi se iza svake grupe spojnih dijelova neposredno iza
naglavka; razmak izmedu obujmica iznosi kod priklju¢nih vodova 10 x d, a kod vertikalnih
vodova max. 2 metra.

Kod ubetoniranja preporuCa se omotati cijevi i spojne dijelove papirom. Zastitni sloj
zbuke povrh cijevi mora biti najmanje 1,5 cm.

ISPITIVANJE VODOPROPUSNOSTI CJEVOVODA

Cjevovod se na pogodan nacin zatvori tj. zabrtvi. Na najnizem i najviSem dijelu postave
se odgovarajucéi prikljucci za punjenje vodom i ispustanje zraka. Kada se cjevovod napuni
vodom pod tlakom 0,05 Mpa ostavi se 24 sata da miruje. Nakon 24 sata o€itava se gubitak
vode u razmacima od 15 minuta.

G. NISKOSUMNE CIJEVI ZA UNUTARNJU ODVODNJU
Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete

Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora
povijeriti u drugoj laboratoriji.

Metode ispitivanja
Kvalitet cijevi za kanalizaciju provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih
daljim odredbama standarda a koje su izradene iz prosje¢nog uzorka.

Izjava o kakvocéi, odnosno izvjesée o ispitivanju

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kakvoci, odnosno izvijeS¢e o ispitivanju koji
sadrzava slijedeée podatke:

- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca cijevi

- podatke o proizvodu ( naziv proizvoda i mjere )

- datum proizvodnje

- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja

- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena

- oznaku pojedinacnog standarda kojem proizvod odgovara
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Pri isporuci cijevi isporucilac je duzan investitoru podnijeti ateste o izvr§enim tvorni¢kim
ispitivanjima i analizama.

RADOVI NA UGRADNJI CIJEVI

d) Spajanje cijevi

NiskoSumne cijevi lako se skrac¢uju na gradilistu pilom sa finim zupcima (pila za zeljezo),
sko&enje na cijevi moze se izvesti turpijom ili nekim alatom za struganje. NiskoSumna cijev
izradena je tako da na jednom kraju ima naglavak (kol¢ak) dok se na drugom kraju nalazi
skoSenje od 15° koje omogucéava brze i lakSe utiskivanje cijevi u naglavak. Cijevi se spajaju
tako da skoSeni kraj cijevi utiskujemo u naglavak (kol€ak) koji ima prethodno umetnutu brtvu
u Zlijebu i koji je premazan podmazivaem u tankom sloju. Cijev se utisne u naglavak tako da
do kraja naglavka ostane cca 5 do 10 mm slobodnog prostora; ovaj prostor sluzi da prihvati
dilatacije koje mogu nastati u cjevovodu zbog koeficijenta istezanja, a koji iznosi 0.08
mm/m/oC.

e) Postavljanje gumene brtve

Prije umetanja gumene brtve u zlijeb naglavka, potrebno je odcistiti zlijebi naglavak s
unutarnje strane od eventualnih nedisto¢a, te zatim gumenu brtvu umetnuti u Zlijeb.

Da bi se olakSalo utiskivanje cijevi u naglavak, potrebno je prethodno premazati skoSenje
na cijevi s podmazivacem u tankom sloju.

f) Polaganje cijevi

U slu€aju kad se niskoSumne cijevi montiraju na zid postavljaju se obujmice sa umecima
od naborane gume koje se ugvrséuju u nosivi zid nikako u dekorativni sloj. U slu€aju kad se
niskoSumne cijevi polazu u beton, cijevi i spojne elemente treba udvrstiti kako ne bi doslo do
pomaka prilikom lijevanja betona, a kruzni procjep izmedu cijevi i kol€aka zatvoriti ljepljivom
trakom radi sprjeCavanja utiskivanja morta u brtveni prsten. Radi zvuéne izolacije promjenu
smjera iz vertikale u horizontalu treba izvesti pomocu dva koljena od 45° izmedu kojih se
umetne kratki komad ravne cijevi minimalne duzine 25cm. Za protupozarnu zastitu kod
prolaza kroz zid ili strop ugraditi protupoZzarnu manzetu.

ISPITIVANJE VODOPROPUSNOSTI CJEVOVODA

Cjevovod se na pogodan nacin zatvori tj. zabrtvi. Na najniZzem i najviSem dijelu postave
se odgovarajuci prikljuCci za punjenje vodom i ispustanje zraka. Kada se cjevovod napuni
vodom pod tlakom 0,05 Mpa ostavi se 24 sata da miruje. Nakon 24 sata ocitava se gubitak
vode u razmacima od 15 minuta.

H. PE-HD CJEVOVOD ZA VODOVOD

Cjevovodi su predvideni od PEHD cijevi prema odrednicama DIN 8074 i DIN 8075 u
kvaliteti 1ISO 9001-9002 i fitinzi i armature prema DIN 35453, 3544.
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Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vazec¢im
standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete
Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora
povijeriti u drugoj laboratoriji.

Metode ispitivanja
Kvaliteta PEHD tlac¢nih cijevi provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih
daljim odredbama standarda a koje su izradene iz prosje¢nog uzorka.

Izjava o kakvocéi, odnosno izvjesce o ispitivanju

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvjeS¢e o ispitivanju Koji
sadrzava slijedeée podatke:

- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca cijevi

- podatke o proizvodu ( naziv proizvoda i mjere )

- datum proizvodnje

- datum i mjesto gdje su izvr§ena ispitivanja

- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena

- oznaku pojedina¢nog standarda kojem proizvod odgovara

Osiguranje kvalitete osigurava se na slijedeéi naéin:

- definiranje zahtjeva kvalitete, propisivanje norme i kriterij prihvatljivosti
- propisivanje postupka zavarivanja

- propisivanje i izbor opreme za zavarivanje

- osposobljavanije i atestiranje zavarivaa-operatera

- odrzvanje i baZzdarenje mjerne i ispitne opreme

UGRADNJA

POSTUPAK SPAJANJA CIJEVI

a) _zavarivanje cijevi

Prije zavarivanja pripremiti opremu za zavarivanje i u sluaju loSih vremenskih uvjeta
pripremiti zastite mjesta zavarivanja.

Cijevi koje se zavaruju umetnutu u Celjusti stroja i podesiti povrSine da budu paralelne.
Odistiti vanjsku u unutarnju povrsinu cijevi. Provjeriti posmak cijevi koji ne smije biti veci od
10 % debljine cijevi.

Prije zavarivanja potrebno je kontrolirati temperaturu grijate ploCe i podesiti parametre
Zavarivanja.

Nakon zavrSenih priprema ulaze se grijaa ploCa u S$asiju stroja za zavarivanje i
primjenjuje potreban pritisak za zavarivanje.

PloCa se vadi razmicanjem Celjusti i cijevi se medusobno pritiS¢u do Zeljenog pritiska.
Pritisak se odrzava dok se spoj prirodno ne ohladi. Nakon isteka vremena hladenja Celjusti
se otvaraju i cijev se oslobada. Spoj se vizuelno pregledava.
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b) Elektrofuzijske spojnice

Elektrofuzijska spojnica je tipski komad sa ugradenim grijacim elementom koji, nakon Sto
se priklju¢i na automatski uredaj za zavarivanje, apsorbira toplinu potrebnu za zavarivanje.

Pritisak varenja ostvaruje se preko spojnice, koja se pod temperaturom steze. Tijekom
varenja se vanjski i srediSnji dijelovi spojnice ne tope, kako bi se izbjeglo da omekSavanje
materijala ne izazove skupljanje cijevi. stezanje je jednoliko rasodijeljeno po cijelom varu.

POLAGANJE CIJEVI U OBJEKTU

Fiksiranje cjevovoda na betonsku konstrukciju vrsi se obujmicama, na udaljenost | =1 m
do dimenzije cijevi d=63 mm, te na udaljenost | = 15 x d do dimenzije cijevi d = 160 mm, te
na udaljenost | = 10 x d za vecCe dimenzije. Kod ubetoniravanja prodora nuzno je vanjsku
plohu cijevi premazati ljepilom i nasipati kvarcni pjesak zrna do 1 mm te ostaviti tako
pripremljenu cijev da se ljepilo osu8i. Tek tada se cijev smije poloziti kroz Salung prije
betoniranja.

POLAGANJE CIJEVI U ROV

Dno rova u koji se polaze cijev mora biti ravno bez kamenja Sirine min 60cm. Temeljni
sloj pjeska na koji se polaze cijev je visine 10 cm. Zatrpavanje cijevi se vrSi nasipavanjem
pijeska u slojevima do 10cm uz paZljivo ruéno nabijanje do visine cijevi. Zastitni sloj izvodi se
iz pijeska u slojevima do 10 cm uz ruéno nabijanje do visine 30cm od vrha cijevi.

Za zavrSno zatrpavanje rova koristi se materijal od iskopa bez krupnijeg kamenja. Na
visini od 40-50cm od vrha cijevi moze sematerijal nabijati mehani¢kim strojevima ( vibrator,
vibracijski valjak).

TLACNA PROBA, ISPIRANJE | DEZINFEKCIJA

TlaCnu probu treba provesti prema tehniCkim propisima ( DIN 4279), propisima
proizvodaca za pojedine vrste cijevi i priloZenim uputama, a izvodi se na pritisak 1,5 puta
veci od radnog pritiska u cjevovodu u trajanju od 12 sati.

Prilikom provodenja tlatne probe ispitne dionice potrebno je izvesti propisno usidrenje.
Nikakvi ogranci i armature se ne smiju ugraditi dok ispitivanje nije zavrSeno.

U slu€aju da tlana proba ne zadovolji, tj ako instalacija negdje propusta, izvodac je
duzan o svom troSku obaviti popravak, a nakon toga se cjevovod mora ponovno ispitati.
Ispitivanje treba provoditi tako dugo dok se ne zadovolje svi zahtjevi.

Nakon zavrSetka vece dionice cjevovoda koju Cine viSe ispitnih sektora, treba obaviti
skupnu tlaénu probu da bi se ispitali spojevi izmedu pojedinih sektora.

TlaCna proba se provodi u prisutnosti predstavnika izvodaca i investitora, a o provedenoj
tlacnoj probi se treba napraviti zapisnik koji potpisuju prisutni. Nakon uspjeSno provedene
tlacne probe moze se pristupiti zatrpavanju cjevovoda.
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Za ugradene materijale, montazne radove i obavljena ispitivanja, izvodac je duzan
investitoru predati ateste izvjeS¢a sa rezultatima ispitivanja, vrsti. opsegu i mjestu ispitivanja.

Nakon obavljene tlane probe treba obaviti ispiranje cjevovoda i dezinfekciju cjevovoda,
te izvrsiti ispitivanje mreze na zdravstvenu ispravnost prema Pravilniku o zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice ( NN 47/08) i Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta i
materijala koji dolaze u neposredni dodir s hranom (NN 125/09, 31/11). Uzimanje uzorka
moze obavljati samo ovlastena stru€na osoba (ovlasteni laboratorij) sukladno Pravilniku o
parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (NN 125/13) i uzorci
moraju biti prikupljeni ravnomjerno iz vodovodnih vertikala, odnosno horizontala. Za ispiranje se
smije upotrijebiti samo kvalitetna voda za pice. Za ispiranje taloga u cjevovodu potrebno je
posti¢i najmanju brzinu vode od 1,5 m/s. Najmanja koli¢ina vode za ispiranje mora biti dva
puta veca od volumena cjevovoda koji se ispire.

l. PP CJEVOVOD ZA VODOVOD

Cjevovodi su izradene od polypropilena PP-R80 prema DIN 8077 (dimenzije), DIN 8078
(zahtjevi za kakvoéom), DIN 16962ff (spojevi cijevi i dijelova cjevovoda pod tlakom), DIN
1988T2 (pogonski uvijeti), DIN 1988 (tehnitka pravila za instalacije pitke vode).

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vazecim
standardom.

Kontrola proizvodnije i garancija kvalitete
Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora
povijeriti u drugoj laboratoriji.

Metode ispitivanja
Kvaliteta PP tlanih cijevi provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih
daljim odredbama standarda a koje su izradene iz prosje¢nog uzorka.

Izjava o kakvoéi, odnosno izvjesée o ispitivanju

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kakvoci, odnosno izvjeS¢e o ispitivanju Kkoji
sadrzava slijedeée podatke:

- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca cijevi

- podatke o proizvodu ( naziv proizvoda i mjere )

- datum proizvodnje

- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja

- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena

- oznaku pojedinacnog standarda kojem proizvod odgovara

Osiguranje kvalitete osigurava se na slijedeéi naéin:

- definiranje zahtjeva kvalitete, propisivanje norme i kriterij prihvatljivosti
- propisivanje postupka zavarivanja

- propisivanje i izbor opreme za zavarivanje

- osposobljavanije i atestiranje zavarivaCa-operatera

- odrzvanje i bazdarenje mjerne i ispitne opreme
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POLAGANJE CIJEVIU OBJEKTU

Uredaji za pitku vodu (hladnu) moraju prema DIN 1988, dio2 biti zasti¢eni protiv oroSavanja i

grijanja.

Priblizne vrijednosti minimalnih debljina izoalcijskog sloja za hladnu vodu:
- cjevovod polozen slobodno u negrijanom prostoru 4 mm
- cjevovod polozen slobodno u grijanom prostoru 9 mm
- cjevovod u kanalu bez cjevovoda topple vode 4 mm
- cjevovod u kanalu uz cjevovod tople vode 13 mm
- cjevovod u zidnom kanalu, ulazni vod 4 mm
- cjevovod u zidnoj Supljini pored cjevovoda tople vode 13 mm
- cjevovod u betonskoj ploci 4 mm

a) cijevi poloZene pod Zbuku i u ploci
Pri polaganju pod zbuku ili u plo€u opéenito ne dolazi do istezanja. I1zolacija izvedena prema
DIN 1988 nudi cijevi dovoljno slobodnog prostora za istezanje. Ako je istezanje vece od
prostora za pomicanje izolacije, material ¢e prihvatiti napetosti nastale dodatnim istezanjem.

b) cijevi polozene u kanale
Pri polaganju u kanale dolazi do istezanja cijevi, te sile nastale promjenom duzine cjevovoda
prihvaéaju se Fusiotherm — obujmicama. Utvrdivanjem mjesta za obujmicu na &vrstom
mjestu neposredno pred svakim odvojkom voda moZe se zanemariti promjena duzina
cjevovoda. Pri polaganju cijevi treba pripaziti da razmak izmedu dvije &vrste toCke bude max
3,0m.

c) cijevi poloZene otvorenom prostoru
Pri polaganju u otvorenom prostoru (npr. podrum) mora se dati mogucnost istezanja. Ako je
duzina dijelova stabi-kompozitnih cijevi ve¢a od 40m mora se predvidjeti izjednacavanje
istezanja. lzjednaCavanje istezanja moguée je posti¢i izmjenom pravca ili ugradnjom
rasteznog luka.

TLACNA PROBA I ISPIRANJE CJEVOVODA

Tlaéna proba se provodi u lll faze:
predkontrola

glavna kontrola

zavr$na kontrola

Za predkontrolu je potreban ispitni tlak, koji odgovara 1,5 puta od najve€eg mogucéeg
pogonskog tlaka. Taj ispitni tlak se mora uspostaviti dva puta unutar 30minuta u razmaku od
po 10 minuta. Nakon daljnih 30 minuta ispitivanja ispitni tlak ne smije pasti za viSe od 0,6
bara. Ne smije doci do nikakvih propusnosti.

Neposredno nakon predkontrole mora se provesti glavna kontrola. Trajanje ispitivanja je
2 sata. Pritom ispitni tlak koji je oCitan nakon predkontrole ne smije pasti za viSe od 0,2
bara.Nakon zavrSetka predkontrole i glavne kontrole mora se provesti zavrSna kontrola.

Pri zavrSnoj kontroli se u ritmu od najmanje 5 minuta postiZe ispitni tlak od naizmjence
10 i 1 bara. Izmedu svakog ispitnog ciklusa cjevovodna mreZza ne smije biti pod tlakom. Ne
smije biti nikakve propusnosti ni na jednom mjestu.
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Tlaéna proba se provodi u prisutnosti predstavnika izvodaca i investitora, a o provedenoj
tlacnoj probi se treba napraviti zapisnik koji potpisuju prisutni. Nakon uspjesSno provedene
tlacne probe moze se pristupiti zatrpavanju cjevovoda.

Za ugradene materijale, montazne radove i obavljena ispitivanja, izvoda¢ je duzan
investitoru predati ateste izvjeS¢a sa rezultatima ispitivanja, vrsti. opsegu i mjestu ispitivanja.

Nakon obavljene tlaéne probe treba obaviti ispiranje cjevovoda i dezinfekciju cjevovoda.

PROJEKTANT:

KRISTIJAN FUJS, dipl.ing.grad.
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4. ISKAZ PROCIJENJENH TROSKOVA GRADENJA

Troskovi izvodenja radova instalacije vodovoda i kanalizacije iznose

112.160,41 EUR bez PDV-a

PROJEKTANT:

KRISTIJAN FUJS, dipl.ing grad.
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5. DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIM | DRUGIH
ZAHTJEVIA ZA GRADEVINU

HIDRAULICKI PRORACUN

Primjenjeni zakoni i propisi:

1.  Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

2. Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/2019,
65/20)

3 Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

4 Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)

5.  Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

6.  Zakon o vodama (NN 66/19)

7.  Zakon o zastiti od pozara ( NN 92/10).

8 Zakon o zastiti na radu ( NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).

9.  Zakon o vodi za ljudsku potroSnju ( NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18)

10. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

11. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 08/06)

12. Pravilnik o grani¢nim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama ( NN
94/08).

13. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice ( NN 47/08).

14. Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potroSnju
(NN 125/13, 141/13, 128/15).

15. Opdi i tehni€ki uvjeti isporuke vodnih usluga

HIDRAULICKI PRORACUN

Sanitarni vod — dijela zgrade koji pripada muzeju (postoje¢e + novo stanje)

ELEMENT komada Vr sum(Vr)
wc 16 0,13 2,08
umivaonik 22 0,15 3,30
tus 2 0,15 0,30
pisoar 8 0,30 2,40
perilica suda 3 0,15 0,45
sudoper 3 0,07 0,21
8,74 ..Vs= 1,67 s

q(l/s)=1,67 l/s

Odabran je profil priklju¢ka sanitarnog voda d50 (DN40) .
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Unutarnja hidrantska mreza

e PoZarne koli€ine vode
Prema mjerama zastite od pozara izradenog od ARHIS d.o.0. za najvece specifi€no poZzarno
opterec¢enje 400MJ/m2 (trgovina) potrebna koli¢ina vode u I/min iznosi Qpoz = 30 I/min =
0,50 I/s, minimalni tlak na hidrantu je 2,5 bara.

Usvojen je profil unutarnje hidrantske mreze- d63 (DN50)
Vanjska hidrantska mreza

e Pozarne koli€ine vode
Zahtjevana minimalna protoka na vanjskom hidrantu prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za
gaSenje pozara (NN 08/06) ¢l.19. stavak 3 (tablica 2) za specifi¢no optere¢enje 400MJ/m? i
za povrsinu sektora 460 m? iznosi Qpoz = 600 I/min = 10 I/s, minimalni tlak na hidrantu je 2,5
bara.

Projektom se predvida i izgradnja vanjske hidrantske mreze koju €ine dva nadzemna
hidranta, smjesteni tako da se svaka toCka zgrade Stititi. Jedan novoprojektirani hidrant se
nalazi na predmetnoj Cestici k.€. 4372/1 k.o. Podravska Slatina , a drugi na javnoj povrsini
sjeverno od predmetne gradevine (u parku) na k.¢. 4368/1 k.o. Podravska Slatina.

Dimenzioniranje vodovodnog prikljuéka zgrade

Protupozarne koli¢ine vode Qpoz=10I/s
Sanitarna potro$nja Qsan=1,801/s

¢ Dimenzioniranje cjevovoda
Pretpostavke: - maksimalna brzina u cjevovodu 2,0m/s
- koeficijent viskoznosti za temperaturu vode T=10° u=1,31 x 10® m?/s

D=(4Q/1v)%°=0,087m ... usvojeno DN100 (PEHD d110)

v=4Q/D?*=1,24 m/s < 2,0 m/s

Postojeci priklju¢ak DN100 (d110) zadovoljava. Projektom se predvida izvesti
rekonstrukciju postoje¢eg vodomjernog okna.

Dimenzioniranje kanalske vertikale 1

Sanitarni element Aws

Pisoar 40
Umivaonik 4.0
Wc 10,0
Sudoper 2,0
Per. suda 2,0
=22

Awdoz=64 I/S; qdo=4,0 I/s — vertikala D110
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0s=0,5X(Awsr)®°=2,35 I/s < qdo=4,0 l/s ...... odabran profil vertikale d110

Sanitarna kanalizacija

Vrsta sanitarnog elementa N E(K) N*E(K) P(%) q(l/s) Q(/s)

wc 8 6,00 48,00 6,30 2,00 1,01

tus 0 0,70 0,00 14,30 0,22 0,00

kada 0 2,00 0,00 14,30 0,67 0,00

umivaonik 12 0,50 6,00 1290 0,17 0,26

sudoper 2 2,00 4,00 14,30 0,67 0,19

pisoar 4 0,50 2,00 1430 2,00 1,14

bide 0 0,50 0,00 14,30 0,17 0,00

perilica rublja 0 2,71 0,00 14,30 0,89 0,00

perilica suda 2 2,62 524 1430 0,86 0,25
ukupno 2,85 /s

1. ULAZNI PODACI

Q= 3,00 /s

p= 0,00000131 m2/s

g= 9,81 m/s

DN= 150

J= 10,00 %o

k= 0,50 mm

n= 0,01

2. PRORACUN PROTOKA PUNOG PROFILA

Qp= 19,77 Iis

Q/Qp= 0,15 > krivulja >

3. PRORACUN BRZINE PUNOG PROFILA

vp= 1,0254 m/s

v/vp= 0,75 iz krivulje

V= 0,77 m/s > Vmin= 0,5 m/s

4. VISINA ISPUNJENOSTI CIJEVI

h/d= 0,25 iz krivulje

h= 0,0375 m < h=0,6D= 0,09

Projektirani priklju€ak kanalizacije je PVC DN160; J=1,0 %.
PROJEKTANT

KRISTIJAN FUJS, dipl.ing.grad.
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Kod prodora instalacija vodovoda i kanalizacije kroz vatrootporne zidove, medukatne
konstrukcije, krovne konstrukcije i druge vatrootporne konstrukcije te kroz
vatrootporne konstrukcije na granicama pozarnih odjeljaka je, sukladno ¢lanku 18.
Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara (NN 29/13, 87/15), predvideno brtvljene negorivim

r I ‘ ‘ materijalima, elementima i konstrukcijama iste vatrootpornosti kao i konstrukcije kroz
4 h q L 4 koje predmetne instalacije prolaze.

D Sukladno tome je kod doti¢nih elemenata i konstrukcija predvidena otpornost na
pozar od najmanje 90 minuta u smislu cjelovitosti i izolacije. Sto se otpornosti na
H: e ‘ pozar ti€e su, predmetni elementi za brtvljenje prodora instalacija vodovoda i

kanalizacije, klasificirani najmanje kao EI90 prema hrvatskoj normi HRN EN 13501-2,
$to mora biti dokazano i dokumentirano certifikatima u skladu sa gore navedenom

T ‘ ‘ I~ = hrvatskom normom, koji od strane izvoda¢a moraju biti pripremljeni za tehnicki
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NORMALNI POPRECNI PRESJEK
ZA POLAGANJE KANALIZACIJSKIH CIJEVI

—+— NASIP MATERIJALOM [Z ISKOPA

dubina nivelete

dubina iskopa

1S
=] t———+ L NASIP SITNIM MATERIJALOM
5 A8 g
f¥7 KANALIZACIJSKA CIJEV (F1)
= = { | PJESCANA PODLOGA (F2)
| B |
Dv s B H h c F1 F2
(mm)| (mm)| (ecm) | (em) | (em) | (em) | (m*) (m*)
110 | 3,0 | 80 10,30 | 10,00 | 11,61 | 0,0095 | 0,0944
160 | 3,6 | 80 10,36 | 10,00 | 12,34 | 0,0200 | 0,1013
200 | 4,5 | 80 10,45 | 10,00 | 12,93 | 0,0314 | 0,0988
250 | 6,1 90 10,61 | 10,00 | 13,66 | 0,0491 | 0,1179
315 | 7,7 | 95 10,77 | 10,00 | 14,62 | 0,0779 | 0,1299
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BUSENI X KOMAD DN100/50
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POCINCANI T KOMAD 2"
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REDUKCIJA 2"-6/4"
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PRESJEK

DETALJ UGRADNJE NADZEMNOG HIDRANTA

AB PLOCA 100x50x20cm, BETON C25/30

ARMIRANA MREZOM Q-188
NA PODLOZI OD SLJUNKA d=10cm

© ®

BETONSKI BLOK 40x40x20cm, BETON C25/30 @

TLOCRT

(1) EPEHD SPOJDN100/d110 1 kom

(2) EVZASUN v2-05 SA UGRADBENOM ARMATUROM | CESTOVNOM KAPOM DN100
(3) FFGDN100L=300mm 1 kom

(4) NDN100  1kom

(5) NADZEMNIHIDRANT DN100 1 kom

1kom
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