URED OVLASTENOG INZENJERA
GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO
Matije Gupca 159, 33520 Slatina
0IB:92755191271

MOB: 091 313 2324

e-mail: saponja.ing.gradjevinarstva@vt.t-com.hr

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:
Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
OIB: 68254459599

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
08/25

BROJ PROJEKTA:
08/25-GP

OZNAKA MAPE:
Mapa 2

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:
Glavni projekt

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:
Gradevinski projekt:
a) Projekt konstrukcije
b) Vodovod i kanalizacija
¢) Manipulativne povrsine
d) Prikaz tehnickih rjeSenja za zaStitu od poZara

NAZIV GRADEVINE: Gradevina javne i drustvene djelatnosti

ZAHVAT U PROSTORU: - Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralidte
- Izgradnja nadstre3nice iznad postojece tribine na
nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr. 2,
k.¢. 866 k.o. Baki¢

GLAVNI PROJEKTANT: Zeliko Saponja, dipl.ing.grad.
Broj ovlastenja: G 2032

Digitalno potpisao: Zeljko
Saponja

.
M DN: c=HR, o=HKIG,
e J O 2.5.4.97=VATHR-6508065367

6, ou=Signature, snziaponja,

™ “ )4 . givenName=Zeljko,
PROJEKTANT GRADEVINSKOG Zeliko Saponja, dipl.ing.grad. serialNumber-PNOHR 92753
PROJEKTA: Broj ovlaitenja: G 2032 Sa PONJA b oot
+02'00'
SURADNIK: Sa$a Saponja, univ.bacc.ing.aedif.
Mjesto i datum izrade projekta: Odgovorna osoba projektantskog ureda:
Slatina, ozujak 2025.g. Zeliko Saponja, dipl.ing.grad.

v, Digitalno potpisao:
Z E LJ KO ZELJKO SAPONJA
- Datum: 2025.06.05
SA PO NJ A 08a:0u0r27(1)9 +02'00'



URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

SADRZAJ:
a) Op¢i dio
- Popis projektanata koji sudjeluju u izradi projekta
- Popis svih mapa koje tehni¢ka dokumentacija sadrzi
- RjeSenje o registraciji ureda
- Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera
- RjeSenje o imenovanju projektanta
- Izjava projektanta gradevinskog projekta
- Posebni tehni¢ki uvjeti gradnje te nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada
- Program kontrole i osiguranja kvalitete
- Temeljni zahtjevi za gradevinu
- Iskaz procijenjenih troSkova gradevinsko-obrtni¢kih radova
b) Projekt konstrukcije
- Dokaz mehani¢ke otpornosti i stabilnosti
c) Vodovod i kanalizacija
d) Manipulativne povrsine
e) Zastita od pozara
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LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

a) OPCIDIO

POPIS PROJEKTANATA KOJI SUDJELUJU U IZRADI PROJEKTA

Glavni projektant:
Zeliko Saponja dipl.ing.grad., G 2032

Projektant arhitektonskog dijela projekta:
Branko PriS¢, dipl.ing.arh., A 1471

Projektant gradevinskog projekta:

Zeljko Saponja dipl.ing.grad., G 2032
Suradnik:

Sa$a Saponja, univ.mag.ing.aedif.

Projektant elektrotehnickog projekta
Matej Dunkovié, mag.ing.el., E 3488

Projektant strojarskog projekta
Branko ReSetar, dipl.ing.stroj. S1400

Projektant projekta racionalne uporabe energije i toplinske zastite:

Zeljko Saponja dipl.ing.grad., G 2032
Suradnik: .
SasSa Saponja, univ.mag.ing.aedif.

Projektant geodetskog elaborata:
Samir Bozi¢evi¢, dipl.ing.geod.
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INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

POPIS SVIH MAPA KOJE TEHNICKA DOKUMENTACIJA SADRZI:

Al MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT
ZOP: 08/25-AP
Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Saponja Zeljko, Slatina
Projektant: Branko PriS¢, dipl.ing.arh. A1471

B/ MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT
Broj projekta: 08/25-GP . .
Ured ovlastenog inzenjera gradevinarstva Saponja Zeljko, Slatina
Projektant: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. G2032

C/ MAPA 3 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Broj projekta: 15/25-E
MD ING j.d. o.0. Brace Radi¢ 74, Sladojevci
Projektant: Matej Dunkovi¢, mag.ing.el., E3488

D/ MAPA 4 STROJARSKI PROJEKT
Broj projekta: 56/25-ST
RESETAR d.o.0., Cvjetna 1/3, Slatina
Projektant: Branko ReSetar dipl.ing.stroj.

E/ MAPA 5 PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE
ZASTITE
Broj projekta: 08/25-TZ 3 .
Ured ovlastenog inzenjera gradevinarstva Saponja Zeljko, Slatina
Projektant: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. G2032
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INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
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LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELISTVL

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/-311-01/07-01/541
314-02-07-3
24. kolovoza 2007, godine

Ma ternelju &lanka 24. Fakona o Hrvatskal komori arhitekata | inZenjera U

graditeljstvy (Marodne novine, broj 47/98), a U svezi s Slancima 50. i 52. Zakana o gradnji
{Narodne novine, broj 175/03 i 100/04), redavajuéi po zahtjevu koji je podnio ZELJKO
SAPOMJA dipl.ing.grad., SLATINA, M. GUPCA 159, za upis u Uplsnik ureda za samostaino
ohavijanje posleva picjektiranja ifili struénog nadzora gradenja Hirvatske komore arhitekata |
infenjera u graditeljstvu, predsjednik Komore donos|

=

RJESENJE
o osnivanju Ureda za samostalng obavijanje poslova
projeklirana 1 strufnog nadzora gradenja
oviaglenog inZenjera gradevinarstva

U Upisnik ureda za samostalno obavijanje poslova projekliranja ifli struénog
nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekala i infenjera U graditeljstvu, upisuje se
Urad za samostalno obavijanje poslova projektiranja i stuénog nadzora gradenja
ovlastenog inferjera gradevinarstva PELJKO SAPONJA, dipling.grad., SLATIMA,
pod rednim brejem 541, s danom upisa 03.09.2007. godine

Ured za samostalno obavijanje poslova projekliranja | strufnog nadzora gradenja
ovladtenog inZenjera gradevinarstva ZELJKO SAPOMNJA, dipling.grad., SLATINA,
osniva se danom upisa u Upisnik ureda za samosialno obavianje poslova
projektirania Vil strutnog nadzora gradenja Hrvatzke komore arhitekata | infenjera u
graditeljstvu, a s radom zapodinje 03.09.2007. godine.

Posiovno sjedifte Ureda za samostaino obsvianje posiova projekfirania | stuénog
nadzora gradenja oviaStenog nZenjers gradevinarstva ZELJKO SAPONIA,
dipl.ing. grad., j& na adresi SLATINA, MATIJE GUPCA 159,

Ured mora imall natpisnu plogu koja se postavlja pored ulaza u zgradu u kojgj je
smjesten wed. Maziv ureda ispisuje se na nalpisnoj plogi Zetverokutnog oblika,
Zirine 50 cm i visine 30 cm, u matenjalu eloksirani alumini sa folijom. Logotip {znak)
Komare fiska se u faliji u dvije boje na svijetlo sivoj podiozi. Tekst natpisne plole
maora biti tiskan u srebmeo sivoj boji na antracit podiozi, a tip slova je helvetika,

Komora izdaje nalpisnu plofu, a ZELJKO SAPONJA, dipling.grad. snosi trofak
koristenja nalpisne plode, koji jednokratno upladuje u korlst osnovnog raduna
Komaora,

Maticni broj Uireda: BO3T0187

&ifra dielatnosti Ureda je: 74.20.0 - Arhitekionske dielatnosti | inZenferstvo fe s nfima
povezano fehnidko savietovanje.
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INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP
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- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

#

&

/
y

FJ

B. Skraceni naziv Ureda je: URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA
SAPONJA ZELJKO

ObrazloZenje

ZELJKO SAPOMJA, dipling.grad., podnio je Hrvatskoj komori arhitekata | inZenjera u
graditeljstvu aktom od 26.07.2007. godine, Zahtjev za osnivanje Ureda za samostaino
obavijanje poslova projekliranja i stru@nog nadzora gradenja ovlaStenog inZenjera
gradevinarsiva,

Sukladno dlanku 50, Zakona o gradnji ("Marodne novine", br. 17803 i 100/04),
oviaSleni arhitekt i oviadteni inZenjor mogu obavijati poslove projekliranja i strudnog
nadzora gradenja samostalno u viastitiom wredu, zajednickom uredu, projektantskom drudtvg
ili drugoj pravneg osobi registriranoj za tu djslatnost (u daliniem tekstu: osoba registrirana za
djelatnost projektiranja ¥ili struénog nadzora).

Osoba regislirana za djelatnost projektiranja ifili struénog nadzora duina je u
obavijanju th poslova podtivati odredbe Zakona o gradnji | posebnih zakona, 1 csiguratl da
cbavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora bude u skladu s temeljinim nadelima i
pravilima keoja trebaju postivati oviasteni arhitekti | oviagteni inZenjeri. Osoba registrirana za
dielatnost projektiranja odgovorna je da projekt ili dio projekta kojeg je izradila odgovara
prapisanim zahtjevima.

U &lanku 52, Zakona o gradnji propisanc je da oviaSteni arhitekt odnosno oviasteni
inzenjer stjiefe pravo na samostalno obavijanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora
gradenja upisom u Imenik oviadtenih arhitekata, odnosno Imenike oviaStenih inZenjera
Hrvatske komore arhitekata i infenjera u graditeljstvu.

Ured za samostalne ocbavijanje poslova projektirania Fill struénog nadzora gradenia,
osniva & upisorm u Upisnik ureda za samostaing obavijanje poslova projektiranja ifili
strucnog nadzora gradenja Hrvatske komora arhitekata i infenjara v graditeljstvu,

Wvidom u sluZbeny avidenciju Hreatske komore arhitekata i inZzenjera v gracditeljstvu
utvrdens je da je ZELJKG SAPONJA, dipling.grad. upisan u Imenik oviastenih inZenjera
gradevinarsiva Hrvalske komere arhitekata i inZenjera u graditelistvu pod rednim brojem
2032, s danom upisa 15.10.1998. godine, te je s tog osnova siekao pravo na samostalng
ohavijanje poslova projektiranja | struénog nadzora graden|a,

Ured za samostalne obavijanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja
aviailencg infenjera gradevinarstva, osnovan je upisom u Upisnik ureda za samostalng
obavljanje poslova projektiranja il struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i
infenjera u graditeljstvu, s danom 03.09.2007. godine, pod rednim brojem 541.

Uredu je Driavni zavod za stalistiku dodijelio Matifni broj ureda, u skladu s Odiukem
o sadrZaju i nafinu vodenja registra oviastenih organizacija

Uredu je u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelstnosti dodjeljena pripadajuéa
Sifra djzlatnost, za samostalnu djelatnost arhitekata i inZenjera U graditeljstvu 74.20.0 -
Arhitaktonske dielatrosti | inZenferstvo fe 5 nfime povezano fehnicko savietovanis.

Ured ée posiovatl pod skradenim nazivorm URED OVLASTENOG INZENJERA
GRABEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, te ée se isti upisati u “infenjersku iskaznicy” i
"madal" koje izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.
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INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
/H 3
’/’ U Elanku 38. Statuta Hrvatske komare arhitekata i inZenjera u graditaljstvu propisanc
e da oviagten| arhitekti | oviasteni inZenjend koji poslove projekliranja ifli struénog nadzora
gradenja obavijaju samostaing u viastitom uredu, zajednitkom uredu i projekianiskom

drudtvu, duZni su imati plodu ureda odnosno drustva istaknutu pored ulaza u zgradu U kojem
j& smjesten ured.

- Upravni odbor Komoere je temeljern oviaStenja iz lanka 38. stavka 3. Statuta Komore
propisao obvezaini sadrza) plode, na sjednicl odriang] 14, lipnja 2007, godine donodenjem
Pravilnika o obliku | sadrzaju natpizne plode oviadtenih arhitekata | ovladtenih in2enjera.

Time su se stekl uvjeti koji su propisani u toéki 4. dispozitiva ovog rjefenja. Troak
korigtenja natpisne plofe snosi ZELJKO SAPONJA, dipling.grad., koji jednokratno upladuje
iznos od 850,00 kn {slovima: osamstopedeset Kuna) u korist osnovnog ratuna Komore
broj: 2360000-1101366566.

U skladu s clankom 52, stavcima 3. | 4. Zakona o gradniji, “propisano Je da oviasteni
arhitekt, cdnosno oviagten| inZenfer koji samostalno cbavlja peslove projektiranja Vil stuénog
nadzora gradenja mofe cbavijali te poslove pod wistom da nije u radnom cdnosu | mode
imati samo jedan ured™.

Uvidom u dostavijenu dokumentaciju imenovaneg, razvidno je da nije u radnom
odnosu | da lzjavom potvrduje da ée raditi same u jednom Liredu,

Sukladno svemu prethodne iznesenom, rjesenc je kac u izreci ovega Rjesenja,
Pouka o pravnom ljeku
Protiv ovog Rjesenja Zafba nije dopusiena, ali se mofe pokrenuti upravni spor

podnogenjern Wwibe Uprawnem sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovag Rjedenja A

- Dostaviti;

. ZELJKO SAPOMNJA, 33520 SLATINA, M. GUPCA 159

. Podruéna sluzba HZMO Virovitica, Ispostava Slatina, Set.Julia Bisigera 3,33520 SLATINA
. HEZO Podruéni ured Virovitica, lspostava Slating, Set Julija Burgera 3,33520 SLATINA

. Podrudni ured Porezne uprave Slatina,Brade Radiéa 7,33620 SLATINA

. U Zhirku isprava Komorea

. Pismwahrana Komaore

. Povrat potvrde o izvrieno] dostavi uz tocke 1. do 4.

b I 4 I NP
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INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
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LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
ozujak 2025.g

GLAVNI PROJEKTANT:

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

\

o

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVEJ

UP/1-360-01/99-01/ 2032

Kiasa:
Urbroj: 314-01-991
Zagreb, 14 listopada 1999,

Na tzmelju ¢lanka 24. | 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata

jn?enjera u graditefjstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda
- inZenjera g_radevinarstva‘ rieSavajuci po zahtievu koji je padnio SAPONJA
ZELJKO, diping grad., SLATINA, M. GUPCA 159, za upis u Imenik oviastenin

inzenjera gradevinarstva, domio je sijedeée

RJESENJE

U Imenik ovla$tenih inZenjera gradevinarstva upisuje se
SAPONJA ZELJKO, dipling.grad., SLATINA, pod rednim brojem
2032, s danom umisa 15.10.1989. godine.

Upisom u imenik _ ovlaStenih inZenjera gradevinarstva,

2.
"SAPONJA “ZELIKO, - dipling.grad., stede pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovla$teni inZenjer gradevinarstva i prave na
obavljanje poslova'temeljern glanka 25. Zakona o Hivatskoj komori
arhitekata' | ‘inzénjerd: v graditeljstvy, a u svezi:s Glankom 4.
stav!;om 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata | inZehjera u
gradflteljstvu. te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim
prébisima. ;

3. OviaStenom inzenjeru izdaje se “infenjerska iskaznica" i stjede

pravo na uporabu "pecata’.

ChrazioZenje

SAPONJA ZELJKO, dipling.grad.. podnio je Zehtiev za upis U

imenik oviadtenih inZenjera gradevinarstva,
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FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
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Odbor za upise razreda iniemjera gradevinarstva proveo je
postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem Elanka 24. stavka 2.
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine,
broj 47/98), a u svezi 5 &lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 20. Stafuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvix (Narodne novine, broj 40/99),
rijesenoc kao uizreci.

Upisom u Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva imenovari
stieCe pravo na izradu i uporabu pedata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske
komore arhitekata | inZenjera u gradileljstwu i na izdavanje ‘“inZenjerske
iskaznice".

Na temelu ¢lanka 141, stavka 1. tocke 1. Zakona o oplem
upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po
skradenom pastupku.

Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti
upravni spor podnodenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od
30 dana od primitka ovog Rjesenja.

7 _-}‘lHHVA;;.;_

EB EDNIK KOMORE

, dipling.arh. v.r.
Dostaviti:
1. ZELJKO SAPONJA, 33520 SLATINA M. GUPCA 159
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
Zabiljeska:
Istovjetnost ovog otpravka s izvomikom ovjerava ' Fa
/," Tajnica Komore:
/ R N S
{ Lo S
L Sunéana Rggig! dipl.iur.
}}/

Broj. 04-02/04
Zagreb, 22.01.2004. godine
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INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 36/19, 145/24) izdajem
slijedece

RJESENJE br. 08/25-GP
o imenovanju projektanta Gradevinskog projekta

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina

OIB: 68254459599
NAZIV GRABEVINE: Gradevina javne i drustvene djelatnosti
ZAHVAT U PROSTORU: - Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralidte

- Izgradnja nadstre3nice iznad postojece tribine na
nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA GRABEVINE: Baki¢, Ulica odvojak bana Jeladi¢a kbr. 2,
k.¢. 866 k.o. Baki¢

ZOP: 08/25

BROJ PROJEKTA: 08/25-GP

Za projektanta Gradevinskog projekta imenuje se:
ZELJKO SAPONJA dipl.ing.grad., ovlasteni inZenjer gradevinarstva

RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Klasa UP/I-360-01/99-01/2032,
Urbroj: 314-01-991 od 14 listopada 1999.g.

Imenovani projektant je osoba ovlastena za projektiranje sukladno posebnom zakonu i propisima donesenim na
temelju tog zakona i odgovoran je da projekti koje izraduje zadovoljavaju uvjete iz Zakona o prostornom uredenju
i gradnji i posebnih zakona i drugih propisa

U Slatini, ozujak 2025.g. Odgovorna osoba ureda:

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
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izr

IZJAVA PROJEKTANTA

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) izjavljujem da je glavni projekt za
gradenje

Gradevine javne i drustvene djelatnosti — Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste;
Izgradnja nadstreSnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu;
Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
Oznaka mape 08/25-GP
Naziv projektiranog dijela gradevine: Gradevinski dio
Strukovna odrednica: Gradevinski projekt
ZOP: 08/25

aden u skladu s:

Uvjetima za gradenje propisanima prostornim planom:

- Prostornim planom uredenja grada Slatine (Sluzbeni glasnik, Sluzbeno glasilo Grada Slatine 6/06, 1/15,
13/21).

Posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja:

- Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
FrangeSa Mihanovi¢a 9 - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-
03/25-01/3891, URBROJ: 376-05-3-25-02 od 04.03.2025. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o0., Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica,
Antuna Mihanovi¢a 42 - Posebni uvijeti, Broj: 402000102/523/25DV od
- KOMRAD d.o.0., HR-33520 Slatina, Kolodvorska 3 - Uvjeti priklju¢enja, Broj: 01-286/25 od 06.03.2025.
godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba civilne zastite Virovitica, Odjel inspekcije, HR-33000 Virovitica, Trg bana
Josipa Jelacica 18 - utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/25-03/2190, URBROJ:511-
01-385-25-1 od 21.02.2025. godine

Posebnim propisima:

. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)
. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20,

74/22, 155/23)

. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,110/19)

. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

. Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka

(NN 143/21)

. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/20)

. Zakon o gradevnim proizvodima (76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20)

. Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrSine zgrade (NN 93/17)

. Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20)

. Tehnic¢ki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

. Tehni€ki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, NN 104/19 i NN 103/24)

. Zakon o normizaciji (NN 80/13)

. Tehnicki propis o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 12/23)

. Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 112/14, 98/19)

. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)

. Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir s hranom (NN 25/13), u svezi s
Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vije¢a od 27. listopad 2004.g.
10
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materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL.L338, 13.11.2004.)
22. Tehnicki propis o sustavu ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
23. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom
(NN 25/2013 i 41/2014).
24. Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (NN 30/23)
25.Tehnicki propis © racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
("Narodne novine", broj. 128/15, 70/18, 73/18 i 86/18 i 102/20)
26. Pravilnik o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proCiS¢avanja otpadnih voda (NN 03/11)

Slatina, ozujak 2025.g. ; _ Projektant:
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE TE NACIN
ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA

Projekt je izraden temeljem zahtjeva investitora. Ako investitor u toku gradenja odstupi od projektne
dokumentacije bez znanja projektanta, projektant ne snosi odgovornost.

Sav materijal koji se ugraduje mora biti odgovarajuée kvalitete te mora posjedovati protokole o ispitivanju.

Izvoditelj radova je duZzan voditi e-gradevinski dnevnik za svaki dan proveden na gradiliStu. Dinamiku izvodenja

radova dogovaraju investitor i izvoda¢ putem ugovora, kao i cijenu gradenja.

Investitor je duZan imenovati nadzornog inZenjera u toku gradenja, takoder ugovorom.

Po zavrSetku radova izvoda¢ obavjeStava investitora da su radovi gotovi te da se moZe pristupiti tehni¢kom

pregledu i primopredaji izvedenih radova.

Odlaganje i deponiranje otpada predvideno je u kante za smece, a otpad odvozi ovlasteno komunalno
poduzece.

Otpadni gradevinski materijal ne treba ostavljati na gradiliStu, ve¢ ga treba sukcesivno odvoziti na mjesno

odlagalite predvideno za takvu vrstu otpada. Za odvoz gradevinskog otpada odgovoran je izvoda¢ radova.
Sve eventualne oste¢ene javne povrsine koje su posljedica izgradnje predmetne gradevine, nakon

zavrSetka radova dovesti u prvobitno stanje.

Izvodac je duZan prije predaje gradevine investitoru, obaviti zavrdno iS¢enje same gradevine i okolida.
Osnovna nacela izvodenja radova:

- Prije po€etka zemljanih radova potrebno je izvrsiti uredenje gradilista i osigurati radni prostor

u smislu postavljanja odgovaraju¢e prometne signalizacije, te zastitne ograde koja se postavlja duz

rova dionice plinovoda koji se rekonstruira.

- PoizvrSenom rezanju asfalta za iskop rova, iskopani asfalt utovara se i odvozi na gradsku deponiju.

- Ukoliko se u toku iskopa naide na dijelove gradevina (zidove, temelje i sl.) ili panjeve iste treba utovariti i
odvesti na gradsku deponiju.

- U toku polaganja cjevovoda eventualni viSak materijala potrebno je zbrinuti na nacin da se omogudi
recikliranje.

- Po zatrpavanju rova materijalom od iskopa, viSak zemljanog materijala planira se u okolni teren, odnosno
ukoliko za to ne postoji moguénost odvozi se na deponiju.

- Kod izrade oplate te razupiranje rova otpadni materijal zbrinuti za recikliranje.

- Kod izrade armature otpadni materijal pripremiti za recikliranje.

- Prilikom betonskih radova viSak materijala odvesti na gradsku deponiju.

- Za mehanizaciju i strojeve koji ¢e izvoditi gradevinske i montaZerske radove treba postaviti
vodonepropusne posude odgovarajuéeg volumena za prihvat ulja ili maziva koje istje¢e prilikom zamjene
ulja i u slu€aju kvara, s moguénosc¢u odvoza na mjesto koje je odredeno za odlaganje opasnog otpada.

- Po zavrSetku svih radova potrebno je eventualni zaostali gradevni otpad skupiti i odvesti na gradsku
deponiju odredenu po nadleZnom uredu, a okolni teren dovesti u prvobitno stanje.

U Slatini, oZujak 2025.g. Izradio:

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

SVOJSTVA | BITNE ZNACAJKE KOJE MORAJU IMATI GRADEVNI PROIZVODI TE TEHNICKE ZAHTJEVE
KOJE MORAJU ISPUNITI DRUGI PROIZVODI KOJI SE UGRADUJU U PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE
Gradevinski proizvod predviden za odredenu namjenu moze se ugraditi ako posjeduje takva tehnicka svojstva da
gradevina u koju se ugraduje ispunjava temeljne zahtjeve i druge uvjete propisane Zakonom o gradnji (NN br.
153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) tehnickim propisima i drugim propisima donesenim na temelju zakona,
lokacijskim uvjetima utvrdenim na temelju navedenog zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim
propisima koji su od utjecaja na bithe zahtjeve za gradevinu.

Potvrdivanje sukladnosti proizvoda i sustava propisano je:

- Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

- Zakonom o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20)

- Tehnickim propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)

Potvrdivanje sukladnosti obuhvaca radnje ocjenjivanja sukladnosti gradevinskih proizvoda ovisno o propisanom
sustavu ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje certifikata unutarnje kontrole proizvodnje odnosno izdavanje
certifikata sukladnosti gradevinskih proizvoda.

POTREBNA ISPITIVANJA | POSTUPCI DOKAZIVANJA UPORABLJIVOSTI GRADEVNIH | DRUGIH
PROIZVODA ZA ONE PROIZVODE KOJI SU IZRADENI NA GRADILISTU POJEDINACNE GRADEVINE U
KOJU CE BITI UGRADENI
Prilikom izvodenja radova ugradivati materijale i opremu koje posjeduju potvrde o sukladnosti, ateste, uvjerenja
certifikate, jamstvene listovi i sl.).
Narodito je potrebno:

« Ispitati kvalitetu ugradenog betona i 1zvjeStaje o ispitivanju betona od strane ovlaStene institucije.

* Pribaviti izvjeStaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju nadzornog
inZenjera ili bez njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i
ugradenih materijala.

KONTROLNA ISPITIVANJA

Kontrolna ispitivanja o izvr§enim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u gradevinu izvode se u toku
Citavog gradenja te saciniti 1zvjeSée o pogodnosti ugradenih materijala, a koje mora sadrzavati slijedece dijelove:
1. Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli€inu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme (datum)
uzimanja uzorka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i investitoru, podatke o gradevini za koju se
uzimaju uzorci odnosno vr8i ispitivanje.

2. Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno ocjena kvalitete.
3. Ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj gradevini te rok
do kojega vrijedi izvjeS¢e. Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u
laboratorijsku i gradiliSnu dokumentaciju (gradevinski dnevnik). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili
poluproizvoda proizvodac je duzan priloZiti rezultate tekucih ispitivanja koja se odnose na isporu¢ene koli¢ine. Za
materijale koji podlijezu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno propisima. Sva
izvjeSca, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom inZzenjeru.

ZAHTJEVE KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI TIJEKOM IZVODENJA PROJEKTIRANOG DIJELA
GRADEVINE

a) zemljani radovi

Prije izvodenja radova izvoditelj radova duzan je izvrSiti sve potrebne pripremne radove, izraditi pristupne ceste
za gradiliSte, osigurati pogon strojeva, rasvjete i sl, te sve ostalo potrebito prema projektu organizacije gradenja i
vremenskom planu. Potrebne geodetske kontrole treba izvesti sukladno s nacrtima. Potrebito je o istiti teren i
ustanoviti poloZaj postojecih instalacija. Sve iskope izvesti s pravilnim zasijecanjem stijenki i izravnanim dnom. U
slu€aju upotrebe eksploziva izvoditelj radova duzan je zaposliti kvalificiranu radnu snagu i postupiti shodno
propisima za tu vrstu radova. Materijal iz iskopa treba na deponiju gradiliSta odlagati u vrstama prema kvaliteti.
Za nasipavanje ispod podnih plo€a i temelja treba upotrijebiti prirodni Sljunak ili drobljeni kamen od homogene i
Cvrste stijene. lzvoditelj radova duzan je dati atest o zbijenosti nasipa.
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b) betonski i armirano-betonski radovi

Izvoditelj radova duzan je sve betonske i armirano-betonske radove izvesti prema nacrtima, tehni¢kim uvjetima,
statickom proracunu, te sukladno uputama nadzornog inZenjera. Prethodno treba ispitati agregat, beton, betonski
Celik i cement kako bi se osigurala marka betona zahtjevana stati¢kim proraunom.

Za projektiranje betonskih konstrukcija primjenjuje se hrvatska norma HRN EN 1990 i hrvatske norme nizova
HRNEN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1997 i HRN EN 1998, s pripadajuc¢im nacionalnim dodacima te normama
na koje ove norme upucuju.

Izvodenje betonske konstrukcije mora biti prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA.
Ugradnja betona, armature i predgotovljenih betonskih elemenata u betonsku konstrukciju provodi se prema
hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA.

Kontrola betona prije ugradnje u betonsku konstrukciju, provodi se u skladu s odgovarajuc¢im tehni¢kim
specifikacijama za beton, hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te ovim Propisom.

Kontrola €elika za armiranje, Celika za prednapinjanje, armature i predgotovljenih betonskih elemenata, prije
ugradnje provodi se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te ovim Propisom.

c) tesarski radovi

Oplata, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i Stetnih deformacija mogu
primiti opterecenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da
osiguraju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i
okoline. Fasadne skele trebaju se izvesti prema HTZ propisima i biti stati¢ki proradunate.

Materijal:

Za izradu oplate koriste se daske, gredice i letve od jelove rezane grade prema normi D.C1.041, odnosno tesanu
gradu od CetinjaCa prema D.B7,020. Ako se upotrebljava grada IV klase dopusta se viSestruko koritenje:

— daske 24 mm za oplatu 3 puta
— daske 43 mm za oplatu 3 puta
— gredice za oplatu 3 puta
— daske 24 mm za podgradu 3 puta
— gredice za podgradu 10 puta

Kada se upotrebljava bolja kvaliteta grade od IV klase, viSestrukost primjene moZe se povecati za oko

25%. Rok koristenja drvene skele koja se koristi na otvorenom prostoru priblizno je 700 dana. Sav materijal
potreban za izradu skele i oplate treba pravovremeno dostaviti na gradiliste, u dovoljnoj koli€ini.

Tesarski radovi obuhvacaju izradu: oplate temeljnih konstrukcija, krovova, stropova i zidova izvedenih od
standardne drvene rezane grade. Materijal za izvedbu tesarskih konstrukcija je suha rezana grada s do 30%
tehnicke vlage od Cetinara Il. Klase (jela, smreka, bor), ili iznimno tvrdih liS¢ara (hrast). Dimenzije presjeka
odredene su projektom konstrukcije i trebaju odgovarati standardnim presjecima rezane grade. Grada se
isporuuje nezastiCena ukoliko nije opisom pojedine stavke predviden antiinsekticidni premaz ili dubinska
penetracija grade. Drvene konstrukcije od lijepljenih nosaca, prostorne drvene konstrukcije i ostale konstrukcije
od reSetkastih nosaca opisuju se u npr. A.VIII. Ostali gradevinski radovi. Grada se isporucuje strojno rezana osim
ako se posebno u pojedinoj stavci na zahtijeva da bude i blanjana. Oplate se izvode od dasaka, uko¢enih ploca i
iverica. Spojeve konstruktivnih elemenata treba izvoditi prema projektu i pravilima struke za svaki tip opisane
konstrukcije. Cavlane i vijéane spojeve treba izvoditi nehrdajuéim, galvanski zastiéenim, spojnim sredstvima.
Oplate od ukocenih plo€a, iverica ili dasaka uz vij¢ane ili metalne spojeve lijepiti vodootpornim ljepilom. Radionicki
nacrti su uklju€eni u jediniénu cijenu, a prije izvodenja potpisom ih ovjerava nadzorni inZenjer i projektant
konstrukcije. lzvodac Ce prije izrade radionickih nacrta kontrolirati mjere na gradilistu i izraditi dokumentaciju
temeljem stvarnih mjera ugradnje. Tesarski radovi se obraCunavaju po m? tlocrtne povrsine konstrukcije i to na
oshovu opisa i nacrta osim ako nije zadano drugacije troSkovnikom. Izvoda¢ je duZan sam iz nacrta i opisa
izraCunati potrebnu koli€inu grade i spojnih sredstava, rada i transporta koji svi ulaze u jedini€nu cijenu. U cijenu
su uklju€eni sav potreban materijal i rad, odnosno nabava, dobava i doprem

d) bravarski radovi

Izvoditelj bravarskih radova treba prije izrade bravarije izvrSiti toCnu izmjeru otvora, te provjeriti da li su
gradevinski radovi izvedeni prema projektu. 1zvoditelj bravarskih radova duZan je prije pocetka rada izraditi
radioni¢ke nacrte za sve tipove bravarskih stavki, te zajedno s uzorcima okova, prospektima i atestima za
tipizirane elemente (vatrootporna i hermeticka vrata), zatraziti od nadzornog inZenjera odobrenje za iste. Nakon
toga pristupa se nabavci materijala, okova, brtvenog materijala, tipske bravarije i sl. Sva vanjska bravarija mora
biti brtvljena protiv prodora kiSe i prasine pri optereéenju vjetra od najmanje 55 kg/m?. Sva aluminijska bravarija
mora biti zastiCena shodno oksidacijama
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debljine sloja i u boji po izboru projektanta. Svi profili i limovi od kojih se izraduje aluminijska bravarija moraju biti
prvoklasno obradeni, a boja jednoli¢na. Izvoditelj radova treba nadzornom inZenjeru dostaviti ateste ovlastene
organizacije koja je izvrsila ispitivanje proizvoda. Cjelokupna bravarija predaje se u stanju potpune gotovosti za
pravilno funkcioniranje prema namjeni. Prije ugradnje (montaze) ograda, rukohvata, Stitnika rubova, strugala, te
ostalih elemenata izvoditelj radova treba od nadzornog inZzenjera pribaviti potvrdu da je bravarija izvedena prema
shemama, specifikaciji i detaljima u projektu. Nakon toga nadzorni inzenjer treba odobriti ugradnju bravarije.

e) vodovod

Svi cjevovodi se ispituju tlatnom probom na vodo nepropusnost, na nacin da se cjevovodi pune vodom i stavljaju
pod tlakom dva puta veéim od radnog ili najmanje 15 bar u trajanju od 2 sata ili koliko je vremena potrebno da se
ista vizualno pregleda i ustanovi sa sigurno$¢u nepropusnost. Kontrolu pritiska vrSiti bazdarenim manometrom.
Preporuéa se primjena dva mjerna instrumenta od kojih je jedan radni, a drugi rezervni. Manometar se postavlja
na najnizu tocku ispitne dionice.

Nakon izvrSene tlacne probe cjevovoda i ugradbe armatura pristupa se pranju i dezinfekciji kompletnog
cjevovoda.

f) kanalizacija

Po zavrSenoj montazi instalacija se ispituje na nepropusnost statickim vodenim pritiskom. Svi otvori probne
dionice se zatvore vodonepropusno odgovaraju¢im spravama koje moraju imati, prema potrebi, na gornjem kraju
ugradene ventile za odvod zraka, a sa donje strane ventile za punjenje dionice vodom i podizanje probnog tlaka.
Smatra se da je cjevovod vodonepropustan ako koli¢ina dodane vode ne prelazi 0.1 I/m2 unutarnje povrsine
cjevovoda. Ispitivanje materijala provodi se standardnim metodama ispitivanja, a ispitivanja moraju obuhvatiti: -
kontrolu proizvodnje i garanciju kvalitete, - izjave o kvaliteti, odnosno izvjeS¢e o ispitivanju.

DETALJAN OPIS POKUSNOG RADA
Za ovu gradevinu nije nuzno raditi pokusni rad.

ZAHTJEV UCESTALOSTI PERIODICNIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE
Vlasnik gradevine duzan je osigurati koriStenje gradevine sukladno funkcijama kojima je namjenjena, te
odrzavanje tako da se tijekom njezina trajanja oCuvaju bitni zahtjevi za gradevinu. Praéenje stanja gradevine, te
povremene godiSnje preglede, kao i njeno redovito odrzavanje investitor, odn. vlasnik mora povjeriti osobama ili
tvrtkama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje takvih djelatnosti.
Uz navedeno, vlasnik treba sprovesti:

» redovito odrzavanje Cistoce gradevine i njenih infrastrukturnih elemenata posebno:

« kontrolu konstruktivnih elemenata (zastitni slojevi ab konstrukcije)

* provjeriti instalacije elektricne energije, vodovoda, odvodnje

* zbrinuti otpad

* redovito obavljati popravake osteéenih i dotrajalih

« sruene dijelove gradevine odistit ii otpad zbrinuti

OBVEZE IZVODACA NA GRADILISTU
Izvodac je duzan

- Radove izvoditi prema ugovoru u skladu sa Pravilnikom o Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19).

- Radove izvoditi prema Glavnom projektu, a u skladu sa tehni¢kim propisima i pravilima struke.

- Organizirati kontrolu radova.

- Radove izvoditi na nacin da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehani¢ke otpornosti i stabilnosti,
sigurnosti za slucaj pozara, zastite zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda, zastite od buke i vibracija,
toplinske zastite i ustede energije, zastite od korozije, te ostala funkcionalna i zastitna svojstva.

- Ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a Cija je kvaliteta
dokazana certifikatima sukladno propisima i normama.

- Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme, statistiCki obradenim rezultatima
obavljenih ispitivanja i na drugi nacin, te certifikatima izdanim prema vazecim tehnickim propisima i svim
uvjetima danim u ovom poglavlju.

- lzvoda€ je duzan odrediti voditelja gradenja na projektiranom objektu, a prema potrebi i za pojedine vrste
radova.
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Izraditi program popravaka eventualnih oste¢enja betona i drugih elemenata konstrukcije i predloZiti ga
Nadzornom inZenjeru na odoberenje. Bez obzira iz kojih razloga je beton ostecen i kakove vrste su
oSteéenja, beton se smije popravljati jedino kad to odobri Projektant.
Pribaviti dokumentaciju kojom se dokazuje traZena kvaliteta radova, konstrukcija i ugradenog materijala
i opreme. (potvrde o sukladnosti, atesti, uvjerenja certifikati, jamstveni listovi i sl.) a narocito:

* Program ispitivanja kvalitete ugradenog betona i IzvjeStaje o ispitivanju betona od strane
ovlastene institucije.

* Potvrde o sukladnosti kvalitete ugradenih zidnih elemenata i morta koriStenog za zidanje.

* Potvrde o sukladnosti Celi€nih elemenata te dokazi kvalitete spojeva

« Potvrde o sukladnosti drvenih elemenata te dokazi kvalitete spojeva

* lzvjeStaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju nadzornog
inZenjera ili bez njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i
ugradenih materijala.

Slatina, ozujak 2025.g. Projektant:

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
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TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU:

a) Mehanicka otpornost i stabilnost:
Gradevina je projektirana u skladu s Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17,
75/20) na nacin da opterecenja koja na nju djeluju tijekom gradnje i uporabe ne uzrokuju:
- Rusenje cijele gradevine ili nekog njezinog dijela
- Velike deformacije u stupnju koji nije prihvatljiv
- Ostecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao
rezultat velike deformacije nosive konstrukcije
- Ostecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzorku

b) Sigurnost u slu¢aju pozara:
Zgrada se izvodi kao samostoje¢a na dovoljnoj udaljenosti od susjednih zgrada, tako
da se pozZar ne moZe prenijeti na susjedne zgrade. U ovoj mapi napravljen je Prikaz tehnickih rjeSenja za zastitu
od pozara.

c) Higijena, zdravlje i okolis:

Gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i
sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na
kvalitetu okolisa ili klimu, a posebno na:

- Istiecanja otrovnog plina

- Emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleni€kih plinova ili opasnih Cestica

u zatvoreni i otvoreni prostor

- Emisije opasnog zracenja

- Ispustanje opasnih tvari u podzemne vode, povrsinske vode ili tlo

- Ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utje€u na pitku vodu

- Pogres$no ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili
tekuéeg otpada

- Prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine

U pogledu zastite okolida, na Cestici ¢e se osigurati prikladan prostor za higijensko prikupljanje i
deponiranje komunalnog otpada u zatvorenim posudama, a investitor ée ugovoriti odvoz s lokalnim komunalnim
poduzeéem.

Gradevina nije izvor zagadenja jer u njoj nema prljave tehnologije, te je isklju€¢ena moguénost
nekontroliranog ispustanja opasnih tvari u zemlju, vodu i zrak.

d) Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe:

Gradevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oStecenja tijekom
uporabe ili funkcioniranja, kao $to su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektriéni udari, ozljede od eksplozija i
provale.

Sukladno Tehni¢kom propisu o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pOkretleVOStI (NN 12/2023) projektirano je sliedece:

Glavna ulazna vrata se otvaraju van sa otklopnim krilom §=110 cm i fiksnim krilom 40 cm, prag
manji od 2 cm (€l.18 tehni¢kog propisa)

— Sirina hodnika je 153 cm, podovi su u istoj razini, unutarnja vrata bez praga, pristupaéna kvaka na

vratima (¢l. 19 tehni¢kog propisa)

— Mijesto u gledalidtu je u nivou terena na ¢vrstoj betonskoj podlozi

— Projektirana su dva parkirna mjesta za invalidne osobe u skladu s ¢1.40 tehni¢kog propisa

— Sukladno ¢lanku 36 tehniCkog propisa oglasni pano ¢e se postaviti na procelju zgrade na visini od

140 cm od poda

e) Zastita od buke:
Zgrada nije izvor buke.
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f) Gospodarenje energijom i o€uvanje topline:

U Mapi 5, Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite projektirane su energetske ustede u
zgradi.

g) Odrziva uporaba prirodnih izvora:
Radi se nova gradevina sa novim materijalima prema vaZzec¢im standardima i
propisima. Stari gradevinski materijali se nece Koristiti. Investitor moze koristiti reciklirani gradevinski materijal,
ovisno o svojstvima materijala, reciklaZzom na gradilistu ili kupnjom od ovlaStene osobe.

Slatina, ozujak 2025.g. ; _ Projektant:
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
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ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

U skladu sa ¢l. 32. st 2., Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)
procjenjuju se trodkovi radova na iznos od:

a) GRADEVINSKO OBRTNICKI RADOVI

— Zgrada uz nogometno igraliSte 216.700,00 €
— Nadstresdnica iznad tribina 47.400,00 €
— Manipulativne povrsine 142.000,00 €
UKUPNO: 406.100,00 €
PDV 25%: 101.525,00€
SVEUKUPNO: 507.625,00 €
Slatina, ozujak 2025.g. Glavni projektant:

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
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b) PROJEKT KONSTRUKCIJE

- Tehnicki opis i program kontrole
- Dokaz mehanicke otpornosti i stabilnosti:

Slatina, ozujak 2025.g.

PROJEKTANT:

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
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TEHNICKI OPIS

1. OPCENITO

Projektni zadatak je izrada gradevinskog projekta konstrukcije za gradevinu javne i drudtvene djelatnosti —
zgrada uz nogometno igraliSte i nadstreSnica iznad postojecih tribina.
Temelji zgrada se izvode od armiranog betona, podna plo¢a prizemlja je od armiranog betona, nosivi zidovi zgrade
uz nogometno igraliSte su od blok opeke.
Stropna plo¢a iznad kata zgrade uz nogometno igraliste je drvena, a u dogradenom dijelu prizemlja armirano
betonska. Kroviste zgrade uz nogometno igraliste je drvena konstrukcija pokrivena krovnim panelima, a na
nadstreSnici Eelicno pokriveno krovnim panelima.
Proradun konstrukcije krovista izvrSen je u raCunalnom programu Tower8.
Podna temeljna ploca je od armiranog betona armirana sa Q257 u gornjoj trecini.

2. 1ZVODBENJE RADOVA

Investitor je duzan tijekom gradenja osigurati stru¢ni nadzor izvedbe za gradevinu u cijelosti i pojedinim
segmentima.

Izvoditelj je duzan prije poCetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim
primjedbama i uoenim nedostacima obavijestiti Investitora ili nadzornog inZenjera. Ukoliko se tokom gradnje
ukaZze opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili njegovim izmjenama, izvoditelj je duzan
prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog inzenjera.

Izvoditelj je obavezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po
dovrSetku gradnje obvezan je predati Investitoru projekt izvedenog stanja objekta koji se sastoji od svih projekata
u kojima je doslo do izmjene.

Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima.

Pri dovoZenju materijala na gradiliSte pregled materijala izvrSit ¢e nadzorni inZenjer i njegovo stanje konstatirati u
gradevinski dnevnik. Ukoliko izvoditelj upotrijebi neodgovaraju¢i materijal, na zahtjev nadzornog inZenjera mora
ga ukloniti i upotrijebiti drugi koji odgovara propisima.

Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni. Sve nedostatke uocene u toku ili nakon radova izvoditelj je
duzan ispraviti o svom troSku.

Svi ugradeni materijali moraju biti kvalitetni i atestirani prema vazeéim propisima, a prema Zakonu o preuzimanju
Zakona o standardizaciji NN RH br.53/91.

3. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Izvoditelj je duZan sustavno pratiti izvedbu konstrukcije geodetskom kontrolom vertikalnosti i
horizontalnosti elemenata, ponasSanje konstrukcije spram slijeganja, te o svim pojavama koje nisu u skladu sa
predvidenima u projektu odmah obavijestiti projektanta i nadzornog inzenjera.
Izvoditelj je obvezan posjedovati atest o kvaliteti svih ugradenih materijala.
Kvaliteta betona i Celika treba odgovarati Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20).
Ispitivanje betonskih uzoraka provesti kod nadlezne institucije, prema odredbama pravilnika Tehni¢ki propis za
gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20).
Uzimanje i ispitivanje kontrolnih uzoraka betona odrediti ée se prema stvarnoj dinamici izvodenja radova, a sve
prema navedenim kriterijima:
1. ispitivanje tlacne Evrstoce:

- min jedan uzorak za svaki dan betoniranja za svaku vrstu betona,

- min. jedan uzorak na svakih 50 m3 ugradenog betona

- min. jedan uzorak dnevno betona za konstrukcijske elemente koji su zna&ajni za sigurnost konstrukcije,
bez obzira i na manju koli¢inu betona koja se ugraduje u njega
2. ispitivanje vodonepropusnosti:
Min. jedna serija za beton razreda tlacne ¢vrsto¢e C 25/30 i C30/37 (1 seriju €ine 3 probna betonska tijela) za
betone za koje postoje zahtjevi vodonepropusnosti. Broj uzoraka za tlacnu &vrstocu ée se pri gradnji ovih objekata
prilagoditi teku¢oj dinamici tako da budu ispunjeni gornji uvjeti. Za materijale i elemente koji nisu navedeni u ovom
Programu, a biti e isporu€eni na gradiliste ili su proizvedeni odnosno izradeni na gradiliStu, potrebno je za njih
prije ugradbe pribaviti odgovaraju¢u dokaznu dokumentaciju i ugraditi ih uz odobrenje nadzornog inZenjera.

Sukladno navedenom tehni¢kom propisu, tehnicka svojstva betonske konstrukcije moraju biti takova da na
gradevini ne prouzroce:
- ruSenje gradevine ili njezinog djela
- deformacije nedopustena stupnja
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- nerazmjerno velika oSteCenja gradevine ili njezinog djela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala da se
u slu€aju pozara o€uva nosivost konstrukcije ili njezinog djela tiekom odredenog vremena
Beton koji ¢e se ugradivati je obicni beton gustoce 2400 kg/m3. Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost
betona je prema HRN EN 206-1. Beton ée se proizvoditi na betonari.
Izvrsiti ispitivanje tlacne Cvrstoée betona sukladno HRN EN 12390-1, 12390-2 i 12390-3. Uzeti uzorke svjezeg
betona oblika valjaka dimenzija d/h=150/300 mm i kocke stranice a=500 mm.
Beton ¢e se izraditi od prirodnog agregata sukladno HRN EN 12620. Najveée zrno 31,5 mm.
Koristiti vodu iz gradskog vodovoda koja zadovoljava zahtjeve HRN EN 1008
Tlaéna Cvrstoca treba zadovoljiti zahtjev fc,m > fck + (6 do 12) N/mm>.
Razred izlozenosti XC1
Razred tlaéne cvrstoce svih elemenata je 25/30
Moze se Koristiti cement razreda CEM 32,5 gustoce 3,00kg/dm? sukladno HRN EN 197-1
Najveci v/c je 0,65
Nece se dodavati dodaci betonu
Udio zraka u betonu je 2,5%
Kontrola betona:
Kontrolu betona u tvornici betona mora biti u skladu sa zahtjevima 9. to¢ke norme HRN 206-1
Kontrolu betona na gradili§tu obavlja izvoda¢ radova od vremena preuzimanja betona od
proizvodaca do zavrSetka njege ugradenog betona. Kontrola se vrsi pregledom svake otpremnice, vizualnom
kontrolom konzistencije betona kod svake dopreme betona, mjerenjem konzistencije betona, ispitivanja sadrZaja
zra€nih pora, mjerenje temperature svjezeg betona.
Nadzorni inZenjer treba nadzirati:
- oplatu i stabilnost oplate
- geometrijska svojstva oplate
- nepropusnost oplate i njenih dijelova
- uklanjanje necistoca iz presjeka koji ¢e se betonirati
- obradu lica radnih spojnica
- uklanjanje vode s dna oplate
- pripremu povrsine oplate
- postavu armature prema projektu
- armatura ne smije sadrZavati slobodnu hrdu i Stetne tvari
- armatura ne smije biti zagadena uljima, mastima, ili drugim Stetnim tvarima
- armatura mora biti ispravno u¢vrdéena i osigurana od pomaka tjiekom ugradnje
- razmak izmedu Sipki mora biti dovoljan za ugradnju betona
- svjeZi beton prije ugradnje, kao i popratne dokumente uz njega
- sve radnje prije ugradnje betona
- njegu i zastitu beton
temperaturu betona koja nesmije biti manja od 5° niti ve¢a od 25°
POPIS NORMI PRILIKOM PROJEKTIRANJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA:
HRN EN 1992-1-1
Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opca pravila i pravila za zgrade
HRN EN 1992-1-1 /NA
Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Op¢a pravila i pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak
HRN EN 1992-1-2
Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Op¢a pravila -- Prora¢un konstrukcija na djelovanje
pozara
HRN EN 1992-1-2/NA
Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Op¢a pravila -- Prora¢un konstrukcija na djelovanje
pozara -- Nacionalni dodatak
HRN EN 1992-2
Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 2. dio: Betonski mostovi -- Prora€un i pravila razrade detalja
HRN EN 1992-2/NA
Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 2. dio: Betonski mostovi -- Proracun i pravila razrade detalja --
Nacionalni dodatak
HRN EN 1992-3
Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija - 3. dio: Spremnici tekuéina i sipkih tvari
HRN EN 1992-3/NA
Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 3. dio: Spremnici tekucina i sipkih tvari -- Nacionalni dodatak
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HRN EN 1504-9
Proizvodi i sustavi za zaStitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i
vrednovanje sukladnosti -- 9. dio: Op¢a nacela za uporabu proizvoda i sustava

4. ZIDARSKI RADOVI
Svi materijali koji se koriste za izvodenje zidarskih radova moraju biti u skladu sa uvjetima propisanim HRN.
Dobavljaci materijala duzni su isporuciti odgovarajuée ateste za sve tipove opeke koji se ugraduju, a isto tako za
cement, vapno, agregat za zidanje, pijesak za Zbukanje i glazure.
Zidni elementi na gradiliStu moraju biti sloZeni po tipovima, skupinama i kategoriji i osigurani od djelovanja
atmosferilija (kiSe, snijega, leda).
Zidni elementi se ne smiju tijekom gradenja postavljati na stropne konstrukcije na nacin da prouzroCe trajnu
deformaciju stropne konstrukcije.
Mort za zidanje mora biti transportiran do gradiliSta i skladiSten na nacin da je zasti¢éen od utjecaje vlage i drugih
Stetnih utjecaja na svojstva morta.
Mort mora biti sloZzen po vrstama i razredima.
Mort opCe namjene se mora mijeSati strojno i ne smije se ugradivati ako je zapo€eo proces stvrdnjavanja.
Mortovi se ne smiju, bez prethodnih kontrolnih ispitivanja, ugradivati odnosno primjenjivati nakon isteka roka
uporabe.
S gradevnim proizvodima koji se ugraduju u zidanu konstrukciju postupa se u skladu sa uputom odnosno
tehniCkom uputom proizvodaca.
Prije zidanja zida mora se provesti sliedece:
— provjera dokumentacije koja prati gradevni proizvod i oznake gradevnih proizvoda sukladno posebnim propisima
kojima se ureduju gradevni proizvodi
— provjera uskladenosti objavljenih svojstava gradevnog proizvoda u odnosu na njegove bitne znacCajke sa
zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije
— vizualna kontrola zidnih elemenata, morta i ostalih gradevnih proizvoda zbog utvrdivanja mogucih odstupanja
od svojstava ifili oStecenja
— utvrdivanje kategorije zidnih elemenata (I ili Il) i
— utvrdivanje razreda izvedbe (1, 2 ili 3), odnosno osposobljenosti izvodaca za pojedini razred izvedbe, a u skladu
sa zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije.
Kontrolu iz stavka 8. ovoga Clanka provodi izvodac.
Kontrolu razreda izvedbe provodi nadzorni inZzenjer i utvrduje da postoji osposobljenost izvodaca za provedbu
projektom propisanog razreda izvedbe.
Zidni elementi moraju biti povezani vezivom u skladu s pravilima struke i prema uputama odnosno tehni¢kim
uputama proizvodaca.
Horizontalne i vertikalne sljubnice morta izradene od mortova opée namjene i laganih mortova trebaju imati
debljinu od 6 mm do 15 mm, a sljubnice morta od tankoslojnih mortova trebaju imati debljinu od 0,5 mm do 3 mm.
Pri izvedbi zida zidane konstrukcije sa zidnim elementima s mortnim dZzepovima, vertikalne sljubnice ispunjavaju
se po punoj visini zidnog elementa i u punoj Sirini mortnog dZepa, pri ¢emu Sirina mortnog dZepa mora iznositi
najmanje 40% Sirine zidnog elementa.
Pri zidanju zida zidni elementi u pravilu se preklapaju za pola duljine zidnog elementa, mjereno u smjeru zida, a
iznimno za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4 cm.
Omedeno zide mora imati vertikalne i horizontalne armiranobetonske ili armirane zidane omedujuée vijence
(serklaze) koji trebaju imati plostinu presjeka ne manju od 0,02 m2, s najmanjom izmjerom od 150 mm u tlocrtu
zida.
Vertikalni serklaZi pojedine etaZe betoniraju se nakon izvedbe zida te etaze.
Obvezno je osigurati vezu zida i vertikalnih serklaza (osim u slu¢aju izvedbe vertikalnih serklaza predgotovljenim
zidnim elementima), bilo nacinom gradnje (istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za najmanje 0,4 visine
zidnog elementa, ali ne manje od 4 cm) ili mehani¢kim spojnim sredstvima u skladu s projektom zidane
konstrukcije.
Horizontalni serklaZi u razini stropne konstrukcije betoniraju se zajedno s izvedbom stropne konstrukcije.
Tijekom gradenja osigurava se opca stabilnost konstrukcije i pojedinih zidova.
DovrSeno zide koje je izravno izloZzeno padalinama treba zastititi od moc€enja kako bi se sprijecilo ispiranje morta,
usporilo sazrijevanje (o¢vrscivanje) te kako bi se izbjegli moguci ciklusi zamrzavanja i odmrzavanja i time oslabilo
zide. Zastitu je potrebno postaviti 8to je prije moguce nakon zavr§enog zidanja.
Novoizvedeno zide treba odrZzavati vlaznim i zastititi od isuSivanja zbog visokih temperatura i vjetra dok cement u
mortu ne hidratizira te po potrebi na odgovarajuéi nacin pridrzati do povezivanja u konac¢no projektirano stanje.
Prilikom izvodenja zidnih kanala vazno je voditi raCuna da se ne ugrozi stabilnost zida.
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Zidni kanali ne smiju prolaziti kroz nadvoje ili druge konstrukcijske elemente.

Temperatura svjezeg morta ne smije biti niza od +5°C, niti viSa od +35°C.

Kada je srednja dnevna temperatura zraka manja od +5°C ili viSa od +35°C, zidanje zida treba izvoditi pod
posebnim uvjetima sukladno projektu zidane konstrukcije.

POPIS NORMI PRILIKOM PROJEKTIRANJA ZIDANIH KONSTRUKCIJA
HRN EN 1996-1-1

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Op¢a pravila za armirane i nearmirane zidane konstrukcije
HRN EN 1996-1-1/NA

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Op¢a pravila za armirane i nearmirane zidane konstrukcije
-- Nacionalni dodatak

HRN EN 1996-1-2
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Op¢a pravila -- Proracun konstrukcija na djelovanje pozara
HRN EN 1996-1-2/NA

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Op¢a pravila -- Proracun konstrukcija na djelovanje pozara
-- Nacionalni dodatak

HRN EN 1996-2
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 2. dio: Konstruiranje, odabir materijala i izvedba zida
HRN EN 1996-2/NA

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 2. dio: Konstruiranje, odabir materijala i izvedba zida -- Nacionalni
dodatak

HRN EN 1996-3

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 3. dio: Pojednostavnjene proraCunske metode za nearmirane
zidane konstrukcije

HRN EN 1996-3/NA

Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 3. dio: Pojednostavnjene proraCunske metode za nearmirane
zidane konstrukcije -- Nacionalni dodatak

5. DRVENE KONSTRUKCIJE
Drvena konstrukcija se izvodi sa gradom Il klase.
POPIS NORMI PRILIKOM PROJEKTIRANJA ZIDANIH KONSTRUKCIJA
HRN EN 1995-1-1

Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Opcenito -- Opéa pravila i pravila za zgrade
HRN EN 1995-1-1/NA

Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Opéenito -- Opc¢a pravila i pravila za zgrade --
Nacionalni dodatak

HRN EN 1995-1-2

Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Op¢enito -- Proracun konstrukcija na djelovanje pozara
HRN EN 1995-1-2/NA

Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Opéenito -- Proracun konstrukcija na djelovanje pozara
-- Nacionalni dodatak

HRN EN 1995-2

Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi

HRN EN 1995-2 /NA

Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi -- Nacionalni dodatak

6. ISPITIVANJE NOSIVOSTI TLA
Nece se raditi geomehanicki elaborat. Kod izrade ovog statiCkog raCuna uzeta je pretpostavljena
minimalna nosivost tla od 20 N/cm2. Ukoliko se prilikom iskopa za temelje ustanovi drugacije stanje, investitor je
o tome obavezan obavijestiti nadzornog inZzenjera i projektanta, koji ¢e izvrsiti kontrolu statickog proracuna
temeljne konstrukcije.
POPIS NORMI:
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HRN EN 1997-1

Eurokod 7: Geotehni¢ko projektiranje -- 1. dio: Opc¢a pravila

HRN EN 1997-1/NA

Eurokod 7: Geotehni€ko projektiranje -- 1. dio: Op¢a pravila -- Nacionalni dodatak
HRN EN 1997-2

Eurokod 7: Geotehni€ko projektiranje -- 2. dio: Istrazivanje i ispitivanje temeljnoga tla

Slatina, ozujak 2025.g.

PROJEKTANT:

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
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DOKAZ MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

djelovanja na konstrukciju
kroviste

a.b. elementi zgrade
vertikalna konstrukcija zgrade
temelji
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, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

1. Djelovanja na konstrukciju:
HRN EN 1991:2012, Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije

Stalno opterecenje krova zgrade:

Opterecenje sloja

Sloj Debljina sloja [kN/m?]
Panel 5 cm 0,15
Letva 3/5cm 0,007
Kontraletva 3/5cm 0,007

Paropropusna folija 0,150 kg/m? 0,0015
Da$&ana oplata 2,4 cm 0,084
Rog 12/14 cm 0,064
Dodatno stalno 0,25
Ukupno g, ; = 0,56

Stalno opterecenje krova nadstresnice za tribine:

Opterecenje sloja

Sloj Debljina sloja [kN/m?]
Panel 5 cm 0,15
Sekundarni nosaé 100x60x3 0,072
Glavni nosacé IPE 300 1,249
Instalacije 0,25
Ukupno g, ; = 1,721

Stalno opterecenje stropa kata zgrade:

Opterecenje sloja

Sloj Debljina sloja [kN/m?]
Da$c¢ana oplata 2,4 cm 0,084
Mineralna vuna 15 cm 0,045
Da$c&ana oplata 2,4 cm 0,084

Drvena greda 20/24 cm 1,71
Gipsane ploce 1,25 cm 0,10
Instalacije 0,15
Ukupno g, ; = 2,17

Stalno opterecenje stropa prizemlja:

Sloj Debljina sloja Tezina materijala

Opterecenje sloja

[cm] [kN/m3] [kN/m?]
Pod 1,00 21,00 0,21
Cementni estrih 5 22,00 1,10
XPS 2x2 0,30 0,012
AB ploca 16 25,00 4,00
Unutarnja zbuka 2 19,00 0,38
Dodatno stalno 0,25
Ukupno g, , 5,95

Stalno opterecenje stubista:

Sloj Debljina sloja Tezina materijala

Opterecenje sloja
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
[cm] [kN/m3] [kN/m?]
Unutarnja Zzbuka 2 19,00 0,38
AB plo€a 14 25,00 3,50
Gaziste 17,9 25,00 2,24
Estrih 5 22,00 1,10
Keramicke plocice 1 21,00 0,21
Ukupno g,,, = 7,43

Stalno opterecenje vanjskih nosivih zidova:

Sloj Debljina sloja Tezina materijala Opterecenje sloja
[cm] [kN/m3] [kN/m?]

Silikatna Zbuka 0,2 18,00 0,036
Polimerna Zbuka 0,3 11,00 0,033
EPS 15 0,15 0,023
Polimerna Zbuka 0,5 11,00 0,055
Blok opeka 29 - 2,236
Unutarnja Zzbuka 2 19,00 0,38
Ukupno g,,, = 2,76

Masa jednog bloka je 7,0 kg. Utro8ak bloka na 1 m? je 25 komada.
UtroSak morta za zidanje zida debljine 29 cm je 0,027 m3/m2
TeZina bloka i morta za zidanje po m%

Blok: 7,0 kg - 25 kom/m? = 175 kg/m? = 1,75 kN/m?

Mort: 0,027 m3/m? - 18 kN/m?* = 0,486 kN/m?
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

Promjenjivo opterecenje snijegom- zgrada:

Opterecenje snijlegom na krov za stalne i prolazne situacije:

§=H1"Ce"Cy'sy

1. slucaj

II. slucaj

lll. slucaj

S1, ljevo=Hh(a11)*Ce"Ci'sy =
SI, desno=u1(q2)*Ce*Ct*Sk =

S| ljevo=0,50"p1(01)*Cc*Ci's =
SI, desno=u1(q2)*Ce*Ct*Sk =

S|, ljievo=H1(04)*Ce*Ci's =
S, desno=0,50"P1(012) *C¢*Cys =

Mjesto: Baki¢

Podrugje: 3. podrucje — kontinentalna Hrvatska [kN/m2 ]

Nadmorska visina do [m]: cca. 122 [m]

Karakteristicno opterecenje snijegom: Sk 1,25 [kN/m’]

Koeficiientizloznost: Ce= 0,80

Toplinski koeficijent: Ci= 1,00

Nagib krova: o= 31 °

ap = 31 °

Koeficiient oblika optereéenja snijegom: p(aq)= 0,77 p1(ag)= 0,77
Holan)= 1,06 Hala)= 1,06
Ha(ay)= 1,60 Ha(0p)= 1,60

077 [kNim?
077 kKNim’

039 [kN/m’
077 [kNm?

077 [kKNim’
039 [kN/m’

Promjenjivo opterecenje snijegom- nadstresnica:

Opterecenje snijegom na krov za stalne i prolazne situacije:

§=H1"Ce"Cy'sy

. slucaj

II. slucaj

lll. slu¢aj

Si, tievo=H1(01)*Ce*Csy =
SI, desno=u1(q2)*Ce*Ct*Sk =

S, 1jevo=0,50"1(01)*Ce*Ci'sy =
SI, desno=u1(q2)*Ce*Ct*Sk =

S|, jievo=H1(04)*Ce*Ci's =
S, desno=0,50"P1(012)C¢*Cys =

Mjesto: Baki¢

Podruje: 3. podrucje — kontinentalna Hrvatska [kN/m2 ]

Nadmorska visina do [m]: cca. 122 [m]

Karakeristicno opterecenje snijegom: Sk 1,25 [kN/m’]

Koeficiientizloznost: Ce= 0,80

Toplinski koeficijent: Ci= 1,00

Nagib krova: o= 5 °

ap= 5 °

Koeficiient oblika opterecéenja sniiegom: p(aq)= 0,80 p1(ag)= 0,80
Ho(on)= 0.80 Ho(0)= 0,80
H(o)= 093 Ha(0p)= 093

080  [kN/m?
080  [kKN/m’

040  [kNm?]
080  [kN/m?

080  [kN/m?
040  [kN/m’]
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

Promjenjivo opterecenje vjetrom- zgrada:

Tlak vjetra na dvostresno kroviste

Mjesto: Baki¢
Podrugje: |. podrucje
Referentna visina zgrade: Ze= 8,82 [m]
Gustoéa zraka: p= 1,25 [kg/m3]
Temeljna vrijednost osnovne brzine vjetra: Vp 0= 20,00 [m/s]
Faktor smjera vjetra: Cgir= 1,00
Faktor godisnjeg doba: Cseason™ 1,00
Osnovna brzina vjetra: Vp= 20,00 [m/s]
Kategorija terena I
Duljina hrapavost: z5= 0,300 [m]
Najmanja visina: Zuinl 5,000 [m]
Faktor terena k= 0,22
Faktor hrapavosti: c(z)= 0,73
Srednja brzina vietra: Vm(2)= 14,56 [m/s]
Faktor turbulencije k= 1,00
Turbulencija vjetra L(2)= 0,296
Tlak pri vr8noj brzini 0y(2)= 0,407 (kN/m?]
Nagib krova: o= 31 °
a; = 31 °
Izracun koeficijenata vanjskog tlaka c,. : Transverzalni smjer djelovanja (e=0°)
Geometija:
b= 22,79 [m] - dimenzija okomita na smjer djelovanja vietra
di= 4,92 [m] - lijeva strana paralelna sa smjerom djelovanja vietra
dp= 4,92 [m] - desna sfrana paralelna sa smjerom djelovanja vietra
d=d +dp= 9,84 [m] - dimenzija paralelna sa smjerom djelovanja vjetra
h=z, 8,82 [m] - referentna visina
e=min(b; 2h)= 17,64 [m] e/2= 8,82 el4= 4,41 e/10= 1,76
Lijeva strana:
Podrugje Tlocrtna povrsina [m 2] Cont Cout Coo we[kNlmz]
bi/d; A max min
4,41 0,47 -1,40 0,57 -0,23
F 1,76 7,78 0,70 0,70 0,70 0,28 028 0,23
8,82 0,47 -1,40 0,29 -0,12
¢ 1,76 15,9 0,70 0,70 0,70 0,28 028 0,12
22,79 0,19 -0,19 0,19 -0,08
H 3,16 7.9 0,41 0,41 0,41 0,17 0.17 0,08
22,79 0,39 -0,39 0,39 -0,16
! 3,16 71,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16
22,79 0,49 -0,49 0,49 -0,20
! 1,76 4020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.20
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
Desna sfrana:
v 2 2
Podrugje Tlocrtna povrsina [m?] Cont Cout Coo We[kN/m’]
bild; A max min
4,41 -0,47 -1,40 -0,57 -0,23
F 1,76 .18 0,70 0,70 0,70 0,28 028 0,23
8,82 -0,47 -1,40 -0,29 -0,12
¢ 1,76 15.% 0,70 0,70 0,70 0,28 028 0,12
H 22,79 71.93 -0,19 -0,19 -0,19 -0,08 017 0,08
3,16 0,41 0,41 0,41 0,17
22,79 -0,39 -0,39 -0,39 -0,16
: 3,16 71,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16
22,79 -0,49 -0,49 -0,49 -0,20
! 1,76 4020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.20
Izracun koeficijenata vanjskog tlaka c,. : Longitudinalni smjer djelovanja (e=90°)
Geometija:
d= 22,79 [m] - dimenzija paralelna sa smjerom djelovanja
b= 4,92 [m] - lijeva strana okomita sa smjerom djelovanja
bp= 4,92 [m] - desna strana okomita sa smjerom djelovanja
b=b +bp= 9,84 [m] - dimenzija okomita na smjer djelovanja vjetra
h=z, 8,82 [m] - referentna visina
e=min(b; 2h)= 9,84 [m] e/2= 492 el4= 2,46 e/10= 0,98
Lijeva strana:
.. | Tiocrtna povrsina [m?
Podrucje ) P A [m] Cpe,10 Cpe,1 Cpe W,[kN/m?]
2,46
F 098 2,42 -1,10 -1,50 -1,35 -0,55
2,46
G 098 2,42 -1,40 -2,00 1,77 -0,72
4,92
H 394 19,37 -0,81 -1,20 -0,69 -0,28
4,92
| 787 87,92 -0,50 -0,50 -0,50 -0,20
Desna sfrana:
.. | Tlocrtna povrsina [mz]
Podrugcje o, A Cpe,10 Cpe,1 Cpe we[kNlmz]
2,46
F 098 2,42 -1,10 -1,50 -1,35 -0,55
2,46
G 098 2,42 -1,40 -2,00 1,77 0,72
4,92
H 394 19,37 -0,81 -1,20 -0,69 -0,28
4,92
| 17,87 87,92 -0,50 -0,50 -0,50 -0,20
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte

- lzgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
Bakic¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
Glavni projekt — Gradevinski projekt
Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Izracun koeficijenata unutarnjeg tlaka cp; :

Unutarnji koeficijent tlaka c,; za ravhomjerno rasporedene otvore
0.8 7
0,7 4
0% 1 — — -h/d<=0.25 hid>1
0.5 1
0.4
0,3
0.2 1
z 0.1 4
o
0,0 + +
oj0 0.1 0.2
-0.1 9
02
-0,3
0.4
-0.5 1
06 4
1
hid<=025 G -0.30 oF "+0,35
hid>1 G -0,50 G "+0,35
h/d= 0,90 Gi= -0,30 G,= 0,20
Transverzalni smjer djelovanja vjetra (e=0°)
S lijeve strane:
< P ] ) 2
Podrugje Tlocrtna povrsina [m’] _ Cpi _ W. [kN/m’] _
b; d; A; Implozija | Eksplozija| Implozija | Eksplozija
F 4,41 1,76 7,78 0,20 0,30 0,08 0,12
G 8,82 1,76 15,56 0,20 0,30 0,08 0,12
H 22,79 3,16 71,93 0,20 0,30 0,08 0,12
| 22,79 3,16 71,93 0,20 0,30 0,08 0,12
J 22,79 1,76 40,20 0,20 0,30 0,08 0,12
S desne strane:
o P ] ) 2
Podrugje Tlocrtna povrsina [m’] _ Cpi _ w, [kN/m’] _
b; d; A; Implozija |Eksplozija| Implozija |Eksplozija
F 4,41 1,76 7,78 0,20 0,30 0,08 0,12
G 8,82 1,76 15,56 0,20 0,30 0,08 0,12
H 22,79 3,16 71,93 0,20 0,30 0,08 0,12
| 22,79 3,16 71,93 0,20 0,30 0,08 0,12
J 22,79 1,76 40,20 0,20 0,30 0,08 0,12
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

Longitudinalni smjer djelovanja vjetra (e=90°)

S lijeve strane:

Podrugje Tlocrtna povrsina [m?] _ Cpi _ V\.I.i[kNlmz] _
b; d; A Implozija | Eksplozija| Implozija | Eksplozija
F 2,46 0,98 242 0,20 0,30 0,08 0,12
G 2,46 0,98 242 0,20 0,30 0,08 0,12
H 4,92 3,94 19,37 0,20 0,30 0,08 0,12
I 4,92 17,87 87,92 0,20 0,30 0,08 0,12
S desne strane:
Podrugje Tlocrtna povrsina [m?] _ Cpi _ V\.I.i[kNlmz] _
b; d; A; Implozija |Eksplozija| Implozija |Eksplozija
F 2,46 0,98 242 0,20 0,30 0,08 0,12
G 2,46 0,98 242 0,20 0,30 0,08 0,12
H 4,92 3,94 19,37 0,20 0,30 0,08 0,12
I 4,92 17,87 87,92 0,20 0,30 0,08 0,12

Ukupno djelovanje vjetra:

Transverzalni smjer djelovanja vjetra (e=0°)

S lijeve strane:

W=W-w; [kN/m’]

Podrucje W, Wi Implozija Eksplozija
max. min. Implozija | Eksplozija| max min. max. min.
F 0,28 -0,23 0,08 -0,12 0,20 -0,31 0,41 -0,11
G 0,28 -0,12 0,08 -0,12 0,20 -0,20 0,41 0,01
H 0,17 -0,08 0,08 -0,12 0,09 -0,16 0,29 0,05
I 0,00 -0,16 0,08 -0,12 0,08 -0,24 0,12 -0,04
J 0,00 -0,20 0,08 -0,12 0,08 -0,28 0,12 -0,08

S desne strane:

W=W-w; [kN/m’]

Podruéje We Wi Implozija Eksplozija
max. min. Implozija |Eksplozija| max min. max. min.
F 0,28 -0,23 0,08 -0,12 0,20 -0,31 0,41 -0,11
G 0,28 -0,12 0,08 -0,12 0,20 -0,20 0,41 0,01
H 0,17 -0,08 0,08 -0,12 0,09 -0,16 0,29 0,05
I 0,00 -0,16 0,08 -0,12 0,08 -0,24 0,12 -0,04
J 0,00 -0,20 0,08 -0,12 0,08 -0,28 0,12 -0,08
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Longitudinalni smjer djelovanja vjetra (§=90°

S lijeve strane:

w=we-w; [kN/m’]
Podruéje W . .
We — — Implozija | Eksplozija
Implozija | Eksplozija
F -0,55 0,08 0,12 -0,63 0,43
G 0,72 0,08 0,12 -0,80 -0,60
H 0,28 0,08 0,12 -0,36 -0,16)
[ 0,20 0,08 0,12 -0,28 -0,08
S desne strane:
w=w - w; [kN/m’]
Podrucje W; . .
We — — Implozija | Eksplozija
Implozija |Eksplozija
F -0,55 0,08 0,12 -0,63 0,43
G 0,72 0,08 0,12 -0,80 -0,60
H 0,28 0,08 0,12 -0,36 0,16
I 0,20 0,08 0,12 -0,28 0,08
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

, 0IB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte
- lzgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Bakic¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25

08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Oznaka projekta:

Longitudinalni smjer vjetra (6=90°)

e, 246
(i
o
x S
|
1

-0,36 I= 0,28 3
. S5 -0,80 o
vjetar Greben M
g S= .0,80
™ H= 0,36 = .0,28
%I F=| .0,63
e/10=, (98
L e/2= 407
7 1
<
N
%}it = 043
v= -0,16 1= -0,08 3
e -0,60 @
vjetar Greben i
< c= -0,60
Sl u- -0,16 1= .0,08
%I F=| -0,43
e/10= 00K
L e/2= 492
1 1

S lijeva: Sdesna
IMPLOZIJA
Presjek F-H-1
[kN/m']
F -0,63 -0,63
H -0,36 -0,36
| -0,28 -0,28
S lijeva: S desna
IMPLOZIJA
Presjek G-H-1
[kN/m']
G -0,80 -0,80
H -0,36 -0,36
| -0,28 -0,28
S lijeva: S desna
EKSPLOZIJA
Presjek F-H-1
[kN/m']
F -0,43 -0,43
H -0,16 -0,16
| -0,08 -0,08
S lijeva: S desna
EKSPLOZIJA
Presjek G-H-1
[kN/m']
G -0,60 -0,60
H -0,16 -0,16
| -0,08 -0,08
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599

GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte

- lzgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Bakic¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Prikaz ukupnog opterecenja:

Transverzalni smjer vietra (6=0°)

L = 984 L
— 1 1
~
<t
1]
=4 F= 031

. = 0,28

ij‘% o4 020 g| |- 02

é__{
< H= 0,16
<
< F 031
q@oF 1.76 q{mF 1.76
L 4= 984 L
= 1 1
<
1]
=4 F= 041
- = 012
vjetar G4 0’41 g I= 0’12
8
5 B 029
L
I F= 041

jﬂOF 176 qﬂOF 176

b= 22,79

22,79

b

e= 1 [m]
S lijeva: S desna
IMPLOZIJA
Presjek F-H-J-I
[kN/m']
F -0,31 -0,31
H -0,16 -0,16
J -0,28 -0,28
| -0,24 -0,24
S lijeva: S desna
IMPLOZIJA
Presjek G-H-J-I
[kN/m']
G -0,20 -0,20
H -0,16 -0,16
J -0,28 -0,28
| -0,24 -0,24

S lijeva: S desna

EKSPLOZIJA
Presjek F-H-J-I
[kN/m"
F 0,41 0,41
H 0,29 0,29
I 0,12 0,12
J 0,12 0,12

S lijeva: Sdesna

EKSPLOZIJA
Presjek G-H-J-I
[kN/m"
G 0,41 0,41
H 0,29 0,29
J 0,12 0,12
| 0,12 0,12
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Promjenjivo opterecenje vjetrom- nadstresnica:

Tlak vjetra na nadstresnice

Mjesto: Baki¢

Podrugje: |. podrucje

Referentna visina zgrade: Z= 6,53 [m]
Gustoca zraka: p= 1,25 [kg/ms]
Temeljna vrijednost osnovne brzine vjetra: Vp 0= 20,00 [m/s]
Faktor smjera vjetra: Cgir= 1,00

Faktor godisnjeg doba: Cseason™ 1,00

Osnovna brzina vjetra: V= 20,00 [m/s]
Kategorija terena I

Duljina hrapavost: z5= 0,300 [m]
Najmanja visina: Zuin 5,000 [m]
Faktor terena k= 0,22

Faktor hrapavost: c{2)= 0,66

Srednja brzina vijetra: Vm(2)= 13,27 [m/s]
Faktor turbulencije k= 1,00

Turbulencija vjetra L(2)= 0,325

Tlak pri vrnoj brzini 0l2)= 0,360 [kN/m?]
Nagib krova: as= 5 °
ZaprijeCenost p 1
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

, 0IB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte 08/25-GP
- lzgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Bakic¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
Izraéun koeficijenata vanjskog tlaka c,. : Transverzalni smijer djelovanja (e=90°)
Geometrija:
b= 25,70 [m] - dimenzija okomita na smjer djelovanja vietra
d=d,+dp= 412 [m] - dimenzija paralelna sa smjerom djelovanja vjetra
h=z 6,53 [m] - referentna visina
d= 4,136 [m]
Podrucje Tlocrina povrsina [m’] Cone Wre[kN/m]
bild; Ai max min
20,560 -1,600 -0,576
A 1241 25,51 0.800 0.288 0,288 -0,576
2,570 -2,200 -0,792
B 2068 5,31 2100 0.75 0,756 -0,792
20,560 -2,500 -0,900
¢ 0414 8,50 1,300 068 468 0,900
Najveéa/najmanja vrijednost djelovanja vjetra
Cf min= -14
Ctmax= 0,400
fw,min: -0,504 kN/m2
fuma=|  0,144[kN/m’
Ae=|  5314/m’
Fw.min= -26,78|kN
Fuw max= 7,65kN
Inclined view of cacopy Eccentricity of total force
along sloped face ) .
e Case1: Fw>0 Case 1 (opposite wind):
f f € =
L Zone B pitch o
angle h
wind g
sss 1 = 1 d 1
= |5 Zone A S b
N N Case2: Fu <0 Case 2 (opposite wind):
x Fw < 0
pitch
[ Zone B angle *¢ h *@ angle ‘
B wind wind q
l—l = o = /
a0 0414 a710
d'=d /cos(a) l d | | d

Pressure zones for monopitch canopy roofs, reproduced from EN1991-1-4 Table 7.6 and Figure 7.16
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
Glavni projekt — Gradevinski projekt
Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

2. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST ZGRADE

3. Ulazni podaci - Konstrukcija
[Shema nivoa
Naziv [ zim] [ him |
[ Strop kata | 5.65] 2.90] [Pod | 0.00]
[ Strop prizemlja | 2.75] 2.75]
Tabela materijala
No Naziv materijala | E[kN/m2] [ v ] yIkN/m3] I at[1/C] I Em[kN/m2] [ pm ]
1 Beton C25/30 3.150e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7| 0.20
2 | Zid opeka 1.000e+7| 0.20 19.00 1.000e-5 1.000e+7| 0.20
3 C24 1.100e+7| 0.20 3.40 1.000e-5 1.100e+7| 0.20
Setovi plocal
No d[m] em] | Materijal [ Tip proracuna__| Ortotropija I E2[kN/m2] I G[kN/m2] [ a ]
<1> 0.120 0.060 1 Tanka ploca |zotropna
<2> 0.150 0.075 1 Tanka ploca |zotropna
<3> 0.300 0.150 2 Opeka/Blokovi |zotropna
<4> 0.140 0.070 1 Tanka ploca |zotropna
|Set: 1 _Presjek: b/d=30/25, Fiktivha ekscentri€nost
Mat. A1 A2 A3 11 12
2 1 - Beton C25/30 7.500e-2 6.250e-2 6.250e-2 7.752e-4 5.625e-4 3.906e-4
0 4
2 / V, 3
)
o
w 30
[cm]
[Set: 2 Presjek: b/d=30/30, Fiktivna ekscentriénost
Mat. A1 A2 A3 11 12
2 1 - Beton C25/30 9.000e-2 7.500e-2 7.500e-2 1.141e-3 6.750e-4 6.750e-4
W77
A /
—0
[cm]
|Set: 3 Presjek: b/d=30/20, Fiktivha ekscentri¢nost
Mat. A1 A2 A3 11 12 13
2 1 - Beton C25/30 6.000e-2 5.000e-2 5.000e-2 4.695e-4 4.500e-4 2.000e-4
WY
S—b A A
W7
Z
)‘7304*
[cm]
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, OIB:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
|Set: 4 Presjek: b/d=30/30, Fiktivha ekscentricnost, GREDA
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 1-Beton C25/30 | 9.000e-2 | 7.500e-2 | 7.500e-2 | 1.141e-3 | 6.750e-4 | 6.750e-4
o LS A
/ /
2] JL // V 3
/]
—0
[cm]
|Set: 5 Presjek: b/d=10/14, Fiktivna ekscentri€énost, ROG
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 3-C24 1.400e-2 | 1.167e-2 | 1.167e-2 | 2.612e-5 | 1.167e-5 | 2.287e-5
7
= A /
l A 3
/]
10,
[cm]
|Set: 6 Presjek: b/d=5/15, Fiktivna ekscentricnost, RAZUPORA
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 3-C24 7.500e-3 | 6.250e-3 | 6.250e-3 | 4.939e-6 | 1.563e-6 | 1.406e-5
o U
17
5
95
A— [cm]
|Set: 7 _Presjek: b/d=16/16, Fiktivha ekscentri¢nost
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 3-C24 2.560e2 | 2.133e-2 | 2.133e-2 | 9.230e-5 | 5.461e-5 | 5.461e-5
e VI
BRZ7/Z
10,
[cm]
|Set: 8 Presjek: b/d=20/24, Fiktivna ekscentriénost, DRVENA GREDA
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 3-C24 4.800e-2 | 4.000e-2 | 4.000e2 | 3.175e-4 | 1.600e-4 | 2.304e-4
7y,
J Z’f‘/
3
l b4
—0
[cm]
|Set: 9 Presjek: b/d=16/16, Fiktivna ekscentri¢nost, PODROZNICA
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 3-C24 2.560e2 | 2.133e-2 | 2.133e-2 | 9.230e-5 | 5.461e-5 | 5.461e-5
V/ Vv
W77
© V/V/
3
77
0,
[cm]
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
|Set: 10 Presjek: b/d=16/16, Fiktivha ekscentri¢nost, STUP
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 3-C24 2.560e2 | 2.133e-2 | 2.133e-2 | 9.230e-5 | 5.461e-5 | 5.461e-5

% 2

[cm]

|Set: 11 _Presjek: T 30/102, Fiktivha ekscentri¢nost, TEMELJ
Mat. A1 A2 A3 11 12 13

@Q 1 - Beton C25/30 4.460e-1 | 3.854e-1 | 4.431e-1 | 3.244e2 | 8.012e-3 | 3.471e-2
N
Sto& 3
'g N
. o
=)
<0,
[cm]
Setovi linijskih lezajeval
Set K,R1 I K,R2 I K,R3 | K,.M1 [ Tlom] |
2 | 1.000e+10] 9.750e+3] 1.000e+0] | 1.000]

Izometrija
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

b/d=20/24

b/d=20/24
b/d=20/24

dole &

b/d=20/24]
b/d=20/24

b/d=20/24

" b/d=20/241]
b/d=20/24

G D N 35

b/d=20/24
b/d=20/24

S0

b/d=20/24]

%16

/d=

b/d=20/24

b/d=20/24
= b/d=20/24
b/d=20/24
b/d=20/24

ols b ol
B

8 =
b/d=20/24

b/d=20/24

b/d=20/24
O |
b/d=20/24]
5

i b/d=20/24
—— b/d=20/24

L ko & oF o b
blab &

&

Nivo: Strop kata [5.65 m]

a=3U/Zo

D/d=3U/25

SUYS)

/d=!

Nivo: Strop prizemlja [2.75 m]
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Nivo: Pod [0.00 mj

e —
T30/102
= =
g5 85
s =
— 1 [
TR0/102 O
[2]
T 30/102
[2] -
T 30/102

121
EJ
L2l
Ti —

Dispozicija okvira

H-4
H_7
o g N
- > > >
|
> H_3
H_6
H 2
N N
a1 >
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

121
= ~&]
T30/102
Okvir: H_1
B g
\ \
\ \
\ \ 8
\ \ S
iy
\‘ \‘ )
\ \
\ \
\ \
\ \
\ S
\ < <
i S
g
| PN
| 2 > -
N
il S
N
‘ — — — — — — [_g — — — — — — — .l
— — —  —  — — T30 — ———————=»
Okvir: H_2
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

b/d=5/15

16/16

=16/16

b/d:
b/d:

b/d=20/24

\
\
\
\
L AL
\
\
\
\
\
I

Okvir: H_6

Okvir: H_3
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

b/d=5/15

16/16

=16/16

b/d:
b/d:

b/d=20/24

Okvir: H_7

b/d=5/15

b/d=20/24

Okvir: H_5
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
g [
\ \
\ \
\ | 8
| | 3
| | =
\ \
\ \ 1
\ \ \
[ \ [
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599

Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:

PROJEKTAN

GLAVNI PROJEKTANT:

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

T: Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Lista slu€ajeva opterecéenjal

Ulazni podaci - Opterecenje

LC Naziv.
1 G(g) 79 Komb.: 1.35x1+1.5x111+0.9xVI
2 Q 80 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.9xVIII
3 S1 81 Komb.: 1.35xI+1.5x11+0.9xVII
4 S2 82 Komb.: 1.35xI+1.5x11+0.9xVI
5 S3 83 Komb.: 1.35x1+0.75xV+1.5xVIlI
6 W1 84 Komb.: 1.35x1+0.75xV+1.5xVII
7 w2 85 Komb.: 1.35x1+0.75xV+1.5xVI
8 W3 86 Komb.: 1.35x1+0.75x1V+1.5xVIII
9 Ax 87 Komb.: 1.35x1+0.75xIV+1.5xVII
10 Ay 88 Komb.: 1.35x1+0.75xIV+1.5xVI
11 Komb.: 1.35xI+1.05x11+1.5xV+0.9xVIII 89 Komb.: 1.35x1+0.75xII1+1.5xVII1
12 Komb.: 1.35xI+1.05x11+1.5xV+0.9xVII 90 Komb.: 1.35x1+0.75xI11+1.5xVII
13 Komb.: 1.35x1+1.05x11+1.5xV+0.9xVI 91 Komb.: 1.35x1+0.75xI11+1.5xVI1
14 Komb.: 1.35xI+1.05xl1+1.5xIV+0.9xVIII 92 Komb.: 1.35xI+1.5x11+0.75xV
15 Komb.: 1.35xI+1.05x11+1.5xIV+0.9xVII 93 Komb.: 1.35xI+1.5x11+0.75xIV
16 Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xIV+0.9xVI 94 Komb.: 1.35xI+1.5x11+0.75xl1I
17 Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xI11+0.9xVIII 95 Komb.: I+1.05xI1+1.5xVIII
18 Komb.: 1.35xI+1.05x11+1.5xI11+0.9xVII 96 Komb.: I+1.05xI1+1.5xVII
19 Komb.: 1.35xI+1.05xI11+1.5xI11+0.9xVI 97 Komb.: 1+1.05xlII+1.5xVI
20 Komb.: 1.35x1+1.05x11+0.75xV+1.5xVIII 98 Komb.: I+1.05xII+1.5xV
21 Komb.: 1.35xI+1.05x11+0.75xV+1.5xVII 99 Komb.: I+1.05xII+1.5xIV
22 Komb.: 1.35xI+1.05x11+0.75xV+1.5xVI 100 Komb.: 1+1.05xI1+1.5xl1I
23 Komb.: 1.35x1+1.05x11+0.75xIV+1.5x VIl 101 Komb.: I+1.5xV+0.9xVIII
24 Komb.: 1.35x1+1.05x11+0.75xIV+1.5xVII 102 Komb.: I+1.5xV+0.9xVII
25 Komb.: 1.35xI+1.05x11+0.75xIV+1.5xVI 103 Komb.: 1+1.5xV+0.9xVI
26 Komb.: 1.35xI+1.05x11+0.75xI11+1.5xVIII 104 Komb.: I+1.5xIV+0.9xVIIl
27 Komb.: 1.35x1+1.05x11+0.75xl11+1.5xVII 105 Komb.: I+1.5xIV+0.9xVII
28 Komb.: 1.35xI+1.05x11+0.75xI11+1.5xVI 106 Komb.: I+1.5xIV+0.9xVI
29 Komb.: 1.35x1+1.5x11+0.75xV+0.9xVIII 107 Komb.: I+1.5xI11+0.9xVIII
30 Komb.: 1.35xI+1.5x11+0.75xV+0.9xVII 108 Komb.: I+1.5xI11+0.9xVII
31 Komb.: 1.35x1+1.5x11+0.75xV+0.9xVI 109 Komb.: I+1.5xI11+0.9xVI
32 Komb.: 1.35xI+1.5x11+0.75xIV+0.9xVIII 110 Komb.: I+1.5x11+0.9xVIII
33 Komb.: 1.35xI+1.5x11+0.75xIV+0.9x VII 111 Komb.: I+1.5x11+0.9xVII
34 Komb.: 1.35xI+1.5x11+0.75xIV+0.9xVI 112 Komb.: 1+1.5x11+0.9xVI
35 Komb.: 1.35xI+1.5x11+0.75xI11+0.9xVIII 113 Komb.: 1+0.75xV+1.5xVIII
36 Komb.: 1.35xI+1.5x11+0.75xI11+0.9xVII 114 Komb.: 1+0.75xV+1.5xVII
37 Komb.: 1.35xI+1.5x11+0.75xI11+0.9x VI 115 Komb.: 1+0.75xV+1.5xVI
38 Komb.: I+1.05xII+1.5xV+0.9xVIIl 116 Komb.: 1+0.75xIV+1.5xVIII
39 Komb.: 1+1.05xI1+1.5xV+0.9xVII 117 Komb.: I+0.75xIV+1.5xVII
40 Komb.: I+1.05xI1+1.5xV+0.9xVI 118 Komb.: 1+0.75xIV+1.5xVI
41 Komb.: I+1.05xI1+1.5x1V+0.9xVIII 119 Komb.: 1+0.75xI11+1.5xVIII
42 Komb.: I+1.05xII+1.5x1V+0.9xVII 120 Komb.: 1+0.75xI11+1.5xVII
43 Komb.: 1+1.05xII+1.5x1V+0.9xVI 121 Komb.: 1+0.75xI11+1.5xVI
44 Komb.: 1+1.05xI1+1.5x111+0.9xVIII 122 Komb.: I+1.5x11+0.75xV
45 Komb.: I+1.05xII+1.5x111+0.9xVII 123 Komb.: I+1.5x11+0.75xIV
46 Komb.: I+1.05xI1+1.5x111+0.9xVI 124 Komb.: 1+1.5x11+0.75xl1l
47 Komb.: I+1.05xI1+0.75xV+1.5xVIII 125 Komb.: 1.35xI1+1.5xVIII
48 Komb.: I+1.05x11+0.75xV+1.5xVII 126 Komb.: 1.35xI+1.5xVII
49 Komb.: I+1.05xI1+0.75xV+1.5xVI 127 Komb.: 1.35xI+1.5xVI
50 Komb.: I+1.05xI1+0.75xIV+1.5x VIl 128 Komb.: 1.35xI+1.5xV.
51 Komb.: I+1.05xI1+0.75x1V+1.5xVII 129 Komb.: 1.35xI+1.5xIV
52 Komb.: I+1.05xI1+0.75xIV+1.5xVI 130 Komb.: 1.35xI+1.5xlll
53 Komb.: 1+1.05x11+0.75xI11+1.5xVIII 131 Komb.: 1.35xI+1.5xll
54 Komb.: I+1.05xI1+0.75x111+1.5x VIl 132 Komb.: I+1.5xVIII
55 Komb.: 1+1.05x11+0.75xI11+1.5xVI 133 Komb.: I+1.5xVII
56 Komb.: I+1.5x11+0.75xV+0.9xVIII 134 Komb.: I+1.5xVI
57 Komb.: I+1.5x11+0.75xV+0.9xVII 135 Komb.: I+1.5xV
58 Komb.: I+1.5x11+0.75xV+0.9xVI| 136 Komb.: I+1.5xIV
59 Komb.: I+1.5x11+0.75xIV+0.9xVIII 137 Komb.: I+1.5xllI
60 Komb.: I+1.5x11+0.75x1V+0.9xVII 138 Komb.: I+1.5xll
61 Komb.: 1+1.5x11+0.75xIV+0.9xVI 139 Komb.: 1+0.3xIl-1xIX
62 Komb.: I+1.5x11+0.75xl11+0.9xVIII 140 Komb.: 1+0.3xlII-1xX
63 Komb.: I+1.5x11+0.75x111+0.9xVII 141 Komb.: 1+0.3xI1+X
64 Komb.: I+1.5x11+0.75x111+0.9xVI 142 Komb.: [+0.3xI1+1X
65 Komb.: 1.35x1+1.05x11+1.5xVIII 143 Komb.: I-1xIX
66 Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xVII 144 Komb.: I-1xX
67 Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xVI 145 Komb.: I+X
68 Komb.: 1.35xI+1.05x11+1.5xV 146 Komb.: I+1X
69 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIV 147 Komb.: 1.35xI
70 Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xl1I 148 Komb.: |
71 Komb.: 1.35x1+1.5xV+0.9xVIII 149 Komb.: 1+0.3xI1+0.2xVIII
72 Komb.: 1.35x1+1.5xV+0.9xVII 150 Komb.: 1+0.3xI11+0.2xVII
73 Komb.: 1.35xI+1.5xV+0.9xVI 151 Komb.: 1+0.3x11+0.2xVI
74 Komb.: 1.35x1+1.5xIV+0.9xVIIl 152 Komb.: 1+0.3xI1+0.2xV
75 Komb.: 1.35x1+1.5x1V+0.9xVII 153 Komb.: 1+0.3x11+0.2xIV
76 Komb.: 1.35x1+1.5xIV+0.9xVI 154 Komb.: 1+0.3xI1+0.2xI1l
77 Komb.: 1.35xI+1.5x111+0.9xVIIl 155 Komb.: 1+0.5xll
78 Komb.: 1.35x1+1.5xI11+0.9xVII 156 Komb.: 1+0.2xVIII
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

157 Komb.: [+0.2xVII

| 161 [Komb.: 1+0.2xIII

158 Komb.: 1+0.2xVI

[ 162 [Komb.: |

159 Komb.: 1+0.2xV

160 Komb.: 1+0.2xIV

Lista anvelopskih slu€ajeva opterec¢enja
LC Naziv ]

[ 163  [[GSN]11-147

] [ 164 [[GSU] 148-162

Opt. 1: G (9)

Nivo: Strop kata [5.65 m]
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Opt. 1: G (9)

Nivo: Strop prizemlja [2.75 m]

/ qFF1.95

~q=-1.95|5 aq=}1.95
1
=

Opt. 1: G (9)

Pogled: Krov D
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b/d=10/14
bla=10/14
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b/d=10/14
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Opt. 1: G (9)

Pogled: Krov L

b/d=10/14
b/d=10/14
b/d=10/14
bIa=10714
BIa=T0714

bra=10r1%

bfd=10/14

bld=40/44

bld=10/14.
hld=10/14
b/d=10/14
b/d=10/14
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6E [l
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Bra=10r1%

DIa=T0Md

Opt. 1: G (9)

Pogled: Stubiste
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

Opt. 2: Q
/ q=r2.50

~q=-250|5 q=fp.50
1
=

q= -2.5% q=4p.50

/q=25b“ q=fp.50
=
=1.50
Nivo: Strop prizemlja [2.75 m]
Opt. 2: Q
[ 1 2,
;}@1
- i %
- I '

Pogled: Stubiste
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599

Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Opt. 3: 51

Pogled: Krov D
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Opt. 4: 52

Pogled: Krov D

q=0 =100 37
b/d=10/14
b/d=10/14
b/d=10714
b/a=10r14

bra=10r1%

brd=10/14

bld=40/44

bld=10/14
b/d=10/14
b/d=10/14
b/d=10/14
b/d=10/14
b/d=10/14
= b/d=10/14
45b/d=10/14
BIG=T0r1E

bra=10r14

/d=r0/ 0

brd=10/14

=0/

bld=40/44

bld=10/14.
b/d=10/14
b/d=10/14
b/d=10/14
b/d=10/14
i b/d=10/14
b/d=10/14

b/d=1014 TS;
I=u

=0
b/d=10/14

Opt. 4: 52

Pogled: Krov L

|
[ qu=0.63" "7 =063

b= t0/4d

bld=10/44
b/d=10/14
b/d=10/14
b/d=10/14
b/d=10/14
b/d=10/14
b/d=10/14
B/d=10114
b/d=101%

bra=10r14

bra=10r14

bla=40/ 4 e

1l bld=10/14. 1
~ __b/d=10/14
b/d=10/14
b/d=10/14
b/d=10/14
b/d=10/14
b/d=10/14
b/d=10714
bIa=T0r14

bra=10r14

bld=40/44

bld=10/14
b/d=10/14

= S =630
b/d=10/14

57




URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599

Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Opt. 5: 53

Pogled: Krov D
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Opt. 6: W1

Pogled: Krov D
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Opt. 7: W2

Pogled: Krov D
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Opt. 8: W3

Pogled: Krov D
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
Glavni projekt — Gradevinski projekt
Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Modalna analiza

Mase grupirane u nivoima izabranih plo¢a
Sprije€eno osciliranje u Z pravcu

Faktori optereéenja za proracun masa
No Naziv.

Koeficijent |
1 G (q) 1.00
2 _|Q 0.30 9
3 S1 0.00
4 S2 0.00
5 S3 0.00
6 W1 0.00
7 W2 0.00
8 W3 0.00
Cinitelji plo¢a za proraéun masa
Nivo [ zm] [ o ]
Strop kata 5.65 1.000
Strop prizemlja 2.75 0.800
Pod 0.00 0.800
Raspored masa po visini objektal
Nivo [ ziml [ Xm [ Y[m [ Masa[l] [  Tmz |
Strop kata 5.65 3.91 10.89 112.66
Strop prizemlja 2.75 4.01 10.70 218.82 1.28
Pod 0.00 3.97 9.74 208.18 1.17
Ukupno: 2.29 3.98 10.37 539.65
PolozZaj centara krutosti po visini objekta (to€na metoda)
Nivo Z [m] [ X [m] [ Y [m] ]
Strop kata 5.65 3.57 9.02
Strop prizemlja 2.75 1.62 10.19
Pod 0.00 3.90 -6.72
Ekscentricitet po visini objekta (to€na metoda))
Nivo | Z[m] | eox [m] | eoy [m] |
Strop kata 5.65 0.35 1.88
Strop prizemlja 2.75 2.39 0.50
Pod 0.00 0.07 16.46
Periodi osciliranja konstrukcije
No T[] | f [Hz] | m'[T] |
1 1.0876 0.9195 0.5979
2 1.0866 0.9203 0.5979
3 0.8485 1.1786 4.1969
4 0.6771 1.4770 0.2330
5 0.6617 1.5112 0.2214
6 0.6370 1.5699 0.2085
7 0.6366 1.5709 0.3243
8 0.6362 1.5719 0.3174
9 0.6285 1.5912 0.2149
10 0.4823 2.0735 1.5801
Pravilnost u tlocrtu
Z[m] eox [m] | eoy [m] | rx [m] | ry [m] | Is [m] | eox<=0.3rx | eoy<=0.3ry | rx>ls | ry>ls |
5.65 0.35 1.88 6.42 12.71 7.15 Da Da Ne Da
2.75 2.39 0.50 10.60 16.44 7.18 Da Da Da Da
0.00 0.07 16.46 20.83 22.76 7.49 Da Ne Da Da
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
Seizmicki proracun

Razred tla: B
Razred vaznosti: 11 (y=1.0)
QOdnos agR/g: 0.160
Koeficijent prigusenja 0.05

Slucaj opterecenja Kut a[°] k,a k,a+90° kz Faktor P.
Ax 0 1.000 0.000 0.000 2.000
Ay 90 1.000 0.000 0.000 2.000

Slucaj opterecenja S Tb iIic Td avgl/ag
Ax 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000
Ay 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000

Projektni spektar

m/s2 Razred tla: B
Razred vaznosti: Il (y=1.0)
2.35 110 Odnos agR/g: 0.160

Koeficijent prigusenja 0.05

J1

0.59

e 3 E] T(s)
o o o
S=1.20, Tb=0.15, Tc=0.50, Td=2.00
Raspored seizmickih sila po visini objekta - Ax|
Ton 1 | Ton 2 | Ton 3 ]
Nivo Z[m] | Px[kN] [ Py [kN] ] Pz [kN] [ Px [kN] ] Py [kN] | Pz [kN] [ Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN] |
Strop kata 5.65 0.00 -0.01 -0.00 0.78 0.01 0.00 0.01 -0.26 0.00
Strop prizemlja 275 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
Pod 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
3= 0.00 -0.01 -0.00 0.79 0.01 0.00 0.01 -0.26 0.00
Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] [ Px[kN] [ Py [kN] ] Pz [kN] | Px [kN] ] Py [kN] | Pz [kN] [ Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN]
Strop kata 5.65 0.01 -0.09 0.00 0.93 0.00 -0.00 0.06 017 0.00
Strop prizemlja 275 0.00 -0.00 -0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
Pod 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
3= 0.01 -0.10 0.00 0.96 0.01 -0.00 0.07 0.18 0.00
Ton 7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] [ Px[kN] [ Py [kN] ] Pz [kN] | Px [kN] ] Py [kN] [ Pz [kN] [ Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
Strop kata 5.65 2.63 0.05 0.00 0.02 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
Strop prizemlja 275 0.11 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
Pod 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00
3= 2.74 0.05 0.00 0.02 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
Ton 10
Nivo Z[m] | Px[kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
Strop kata 5.65] 26.37 -9.79 0.00
Strop prizemlja 2.75 2.02 -0.30 -0.00
Pod 0.00 -0.00 0.00 -0.00
=] 28.39] -10.09 0.00
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Ton 1

Ton 2

Ton 3

Raspored seizmickih sila po visini objekta - Ay}
[
Nivo Z[m] [ Px[kN] |

| | |
Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] [ Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] |

Strop kata 5.65 -0.01 0.69 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.25 7.80 -0.00
Strop prizemlja 2.75 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.06 0.00
Pod 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
2= -0.01 0.69 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.26 7.86 -0.00
Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] [ Py [kN] ] Pz [kN] | Px [kN] ] Py [kN] | Pz [kN] [ Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
Strop kata 5.65 -0.09 0.96 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.17 0.45 -0.00
Strop prizemlja 2.75 -0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00
Pod 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
2= -0.10 0.97 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.18 0.45 -0.00
Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] [ Py [kN] ] Pz [kN] | Px [kN] ] Py [kN] | Pz [kN] [ Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN]
Strop kata 5.65 0.05 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00
Strop prizemlja 2.75 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
Pod 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00
2= 0.05 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00
Ton 10
Nivo Z[m] | Px[kN] [ Py [kN] | Pz [kN]
Strop kata 5.65 -9.37 3.48 -0.00
Strop prizemlja 2.75 -0.72 0.11 0.00
Pod 0.00 0.00 -0.00 0.00
= -10.09 3.58 -0.00
Faktori participacije - Relativho u¢e$ce
Ton \ Naziv
1 0.000 0.051
2 0.024 0.000
3 0.000 0.579
4 0.000 0.071
5 0.029 0.000
6 0.002 0.033
7 0.083 0.000
8 0.000 0.000
9 0.000 0.001
10 0.861 0.264
Faktori participacije - Sudjeluju¢e mase)
Ton U [a=0°] U [a=90°] ]
1 0.00 0.12 8 0.00 0.00
2 0.13 0.00 9 0.00 0.00
3 0.00 1.05 10 2.24 0.28
4 0.00 0.10 U (%) 2.76 1.60
5 0.10 0.00
6 0.01 0.05
7 0.28 0.00

Popreéne sile u tlocrtu [0.00 m]
Slucaj opterecenja [ Kuto] | VIBIKN]

[Ax [ o]

29.07]

[Ay [ 9]

9.20]
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
Staticki proracun

PRIKAZ UNUTARNJIH SILA KROVISTA:

Opt. 163: [GSN] 11-147

e Ny
"(\P \\\\\‘\" g :\.
S b/d
g o ‘O o

16/16
16/16

b/d
b/d

b/d=20/24

Lt =

Okvir: H_7 |
Utjecaji u gredi: max M3=2.78 / min M3= -4.40 kNm

Opt. 163: [GSN] 11-147

b/d=20/24

Okvir: H_7 | [
Utjecaji u gredi: max T2=7.27 / min T2=-7.67 kN
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Opt. 163: [GSN] 11-147

b/d=20/24

Okvir: H_7
Utjecaji u gredi: max N1=

17.99 / min N1=-22.29 kN
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Opt. 164: [GSU] 148-162

b/d=20/24

Okvir: H_7
Utjecaji u gredi: max u2=

11.79 / min u2=-9.74 m/ 1000

Ocitani progib roga: 9,74 mm
Ocitani progib klijesta: 8,62 mm

Dopusteni progib za krovista prema HRN EN 1990:2011/NA: L/250

Dopusteni progib roga: 3450/250= 13,80 mm > 9,74 mm
Dopusteni progib klijesta: 2740/250= 10,96 mm > 8,62 mm
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

PRIKAZ UNUTARNJIH SILA PODROZNICE:

Opt. 163: [GSN] 11-147

Okvir: V_3
Utjecaji u gredi: max M3= 8.93 / min M3= -21.55 kNm

Opt. 163: [GSN] 11-147

Okvir: V_3
Utjecaji u gredi: max T2= 39.13 / min T2=-24.14 kN
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Opt. 164: [GSU] 148-162

PODROZNICA

Okvir: V_3
Utjecaji u gredi: max u2=0.39 / min u2=-8.75 m/ 1000

Ocitani progib podroznice: 8,75 mm

Dopusteni progib za krovista prema HRN EN 1990:2011/NA: L/250
Dopusteni progib podroznice: 3700/250= 14,80 mm > 8,75 mm
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

PRIKAZ UNUTARNJIH SILA STROPA KATA:

Opt. 163: [GSN] 11-147

1.78

Okvir: H_9t%

Utiecaiji u gredi: max M3= 8.57 / min M3= -12.23 kNm

Opt. 163: [GSN] 11-147

12.61

b/d=20/24

o

Okvir: H_éf |

Utjecaji u gredi: max T2=12.61 / min T2=-8.14 kN
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Opt. 163: [GSN] 11-147

4.22

i
Q‘MHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH\\L\/LL\JO\/\ZUH\HHHHH AR MR R

o

Okvir: H_éf

Utjecaji u gredi: max N1=14.22 / min N1=3.96 kN
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599

Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Opt. 163: [GS

0.25

1.83

Nivo: Strop k
Utjecaji u gre

A B T T T
bld=20/24

IRInRmnm':

-
o

<
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T
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-7.32
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b 24
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0
©
o
d

TTITTTT
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o b/d=20/24
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<

-
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g B T AT AT T AT O TG
b/d=20/24

-
0
o
d

[T

b/d=20/24

a [5.65 m]
7max N1=20.40 / min N1=-13.11 kN

N~

13.5

Ocitani progib grede stropa: 20,40 mm

Dopusteni progib za stropove prema HRN EN 1990:2011/NA: L/250

Dopusteni progib grede stropa: 5130/250=
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

INVESTITOR:
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

PRIKAZ UNUTARNJIH SILA OKVIRA 1:

Opt. 163: [GSN] 11-147

3030 =

bld=
14.1

3030 =

“bid
5

30130 F_

bld=

—

Okvir: V_4
Utjecaji u gredi: max T2= 106.22 / min T2=-105.45 kN

= T301102

= = = = T301102 =
Okvir: V_4
Utjecaiji u gredi: max M3= 191.31 / min M3= -62.47 kNm
Opt. 163: [GSN] 11-147
2 g s. 2 2
S s g s ]
POZ101 PO;
bla= b/d=30130 &
B(®.71 0.7¢,(.70 al@-32 0.23/ed.30 0.15(z1.28 0.04/81.15
.| x. S .
28 & = & & 2
[ N i [} Al =
(=] = = /m/ =
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

Opt. 163: [GSN] 11-147

-]
]
POZ101 © POZ101
b/d=30/34) b/d=3030
[x¢]
s
@
-90.99 89.22

= = = = T30/102 =

Okvir: V_4
Utjecaji u gredi: max N1=0.98 / min N1=-99.77 kN
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

Okvir: V_4

Opt. 164: [GSU] 148-162

1 POx101 POZ101 1
AUS N o N )
i i i i s 9L
] ] s s ] (=] e
= ®
= e = = =
/
1
= = = = T30/102 =

Utjecaji u gredi: max u2=-0.44 / min u2=-8.04 m/ 1000

1 P:L 01

Opt. 164: [GSU] 148-162

le 1

b/d=30/30

o

-1.18

-1.74
S —

= -

-1 .90‘1:330/30 -2.08 -2.07 3 -1.89

.

D F F 1

Okvir: V_4

=

=]

Utjecaji u gredi: max u2=-0.44 / min u2=-8.04 m/ 1000

T30/102

Ocitani progib grede POZ101: 8,04 mm

Ocitani horizontalni pomak stupa u smjeru lokalne osi 2: 2,08 mm

Dopusteni progib za stropove prema HRN EN 1990:2011/NA: L/250
Dopusteni progib grede POZ101: 4070/250= 16,28 mm > 8,04 mm
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

PRIKAZ UNUTARNJIH SILA OKVIRA 2:

Opt. 163: [GSN] 11-147

PQDROZNICA ROG
% % ~ 3 % ;OPNAGREDA % %
‘__ - M
<9 2o STROPNA GREDA
2.00‘ = o NS ‘463*********7‘
— I ™ S -
_ _ = - Y
Okvir: V_3
Utjecaiji u gredi: max M3= 8.93 / min M3= -21.55 kNm
Opt. 163: [GSN] 11-147
ROG

b/d=30130

Okvir: V_3

Utjecaji u gredi: max T2=

39.13 / min T2=-24.14 kN
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

Opt. 163: [GSN] 11-147

Okvir: V_3
Utjecaji u gredi: max N1= 16.36 / min N1=-319.85 kN
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

PRIKAZ UNUTARNJIH SILA STROPNE PLOCE:

Opt. 163: [GSN] 11-147
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Nivo: Strop prizemlja [2.75 m]
Utjecaji u plo€i: max Mx= 91.64 / min Mx= 0.00 kNm/m

Opt. 163: [GSN] 11-147

Nivo: Strop prizemlja [2.75 m]
Utjecaji u plo¢i: max My=111.63 / min My= 0.00 kNm/m
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Opt. 163: [GSN] 11-147

Nivo: Strop prizemlja [2.75 m]

Utjecaji u plo¢i: max Mxy= 34.98 / min Mxy= 0.00 kNm/m
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

PRIKAZ UNUTARNJIH SILA STUBISTA

Opt. 163 [GSN] 11-147
!

Pogled: Stubiste

‘
S1 ‘

Utjecaji u plo€i: max Mx= 4.64 / min Mx= 0.00 kNm/m

Opt. 163; [GSN] 11-147

Pogled: Stubiste

Utjecaji u plogi: max My= 3.36 / min My= 0.00 kNm/m
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Opt. 163 [GSN] 11-147

Pogled: Stubiste

R
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Utjecaji u plo¢i: max Mxy= 5.85 / min Mxy= 0.00 kNm/m

Opt. 163 [GSN] 11-147

Pogled: Stubiste

\ S1

‘ $2

I 52 |

Utjecaji u plo¢i: max Nx= 94.06 / min Nx= 0.00 kN/m

81




URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
Opt. 163 [GSN] 11-147 | ‘
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Pogled: Stubiste
Utjecaji u plo€i: max Ny= 116.54 / min Ny= 0.00 kN/m

Opt. 163} [GSN] 11-147 ‘
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Pogled: Stubiste
Utjecaji u plo¢i: max Nxy= 78.22 / min Nxy= 0.00 kN/m
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
Opt. 163 [GSN] 11-147 | ‘
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Pogled: Stubiste
Utjecaji u plo€i: max Tz,x= 60.74 / min Tz,x= 0.00 kN/m
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Pogled: Stubiste
Utjecaji u plo¢i: max Tz,y= 10.96 / min Tz,y= 0.00 kN/m
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599

Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Dimenzioniranje (beton)

PRIKAZ POTREBNE ARMATURE OKVIRA 1
POZ101-S3

Mijerodavno optereéenje: Kompletna shema
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, B500B

v N
<+ ~ 2 S * ©
°'2 o o~ ~ o~ N <
- )
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0 \_ //}\ /\p Poz1o1/ﬁ L //(\ __
b/0=30g g s 1~ |5 /3 s B =
e @ e @ el
o o o o o
82 & oI 2 9 2 M og  E & %
I - = - S - 5 - = - =
= = = = T30/102 =
Okvir: V_4
Armatura u gredama: max Aa2/Aa1=2.92 / 1.45 cm?
Minimalna potrebna uzduzna armatura prema HRN EN 1992-1-1 2013 (9.1)
Za poprecni presjek 30/30 cmiznosi 1,13 cm2
As1= 1.41 + 0.04° = 1.45 cm? eb/ea = -3.343/25.000 %o
POZ101 (22951-49589) As2 = 0.00 + 0.04 = 0.04 cm? As1= 0.00 + 0.15° = 0.15 cm?
EC2 (EN 1992-1-1:2004) As3 = 0.00 + 0.04 = 0.04 cm? As2 = 2.77 + 0.15° = 292 cm?
C25/30 (yC = 1.50, yS = 1.15) [SP] As4 = 0.00 + 0.04 = 0.04 cm? As3 = 0.00 + 0.15° = 0.15 cm?
B500B Asw = 0.00 cm#m (m=2) As4 = 0.00 + 0.15° = 0.15 cm?
Kompletna shema optereéenja [Odabrano Asw = 08/15(m=2) = 3.35 cmim] Asw = 3.11 cm¥m (m=2)
Postotak armiranja: 1.03% [Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 3.35 cm?/m]
Presiek 1-1 x = 13.97m ) - dodatna uzduzna armatura za prihvat torzie. Postotak armiranja: 1.03%
3014 : -
[ T T Presiek 2-2 x= 16.16m Presiek 3-3 x = 19.89m
‘ . 3014 3014
[ 1
° a8/15
™ (m=2) @8/15
3 (m=2) o 28/15
™ (2] (m =2 )
3014 | | - _
2 i
3 30 5 3014 J ‘ 3014 J ‘
L, o [ecm] 2
3 « 30 30
, - - [cm] 3 s
Mjerodavna kombinacija za savijanje: [Cm ]

1.35x1+1.05x11+1.50xI111+0.90x VI

Nled =
M2ed =
M3ed =

Mjerodavna kombinacija za torziju:

-6.53 kN Mjerodavna kombinacija za savijanje:
0.00 kNm 1.35xI1+1.05xI1+1.50x111+0.90x VI
17.00 kNm N1ed = -7.16 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -31.90 kNm

1.35x1+1.05x11+1.50xV+0.90x VIl

M1ed =

Mjerodavna kombinacija za posmik:

-0.73 kNm

Mjerodavna kombinacija za torziju:

1.35x1+1.50xV+0.90xVII

M1ed =

1.35x1+1.05x11+1.50xI11+0.90x VI

V2ed =
V3ed =
M1led =

Vrd,max,2 = 328.05 kN
Vrd,max,3 = 328.05 kN

-11.84 kN Mjerodavna kombinacija za posmik:
-0.13 kN 1.35x1+1.05x11+1.50xI11+0.90x VIl
-0.71 kNm V2ed = -53.91 kN

V3ed = 13.15 kN
M1ed = -2.48 kNm

eb/ea = -2.026/25.000 %o

Vrd,max,2 = 328.05 kN
Vrd,max,3 = 328.05 kN

-2.77 kNm
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Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50xI11+0.90x VI

Nied = -4.90 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -7.93 kNm

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.35x1+1.05x11+1.50xV+0.90x VIl
M1ed = 3.48 kNm
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.05x11+1.50xV+0.90x VIl

V2ed = 34.26 kN
V3ed = 2.09 kN
M1ed = 3.48 kNm

Vrd,max,2 = 328.05 kN
Vrd,max,3 = 328.05 kN




URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

eb/ea = -1.259/25.000 %o

As1= 0.00 + 0.19° = 0.19 cm?
As2 = 0.63 + 0.19° = 0.82 cm?
As3 = 0.00 + 0.19° = 0.19 cm?
Asd = 0.00 + 0.19° = 0.19 cm?
Asw = 2.41 cm*m (m=2)

[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 3.35 cm?/m]

Postotak armiranja: 1.03%

S3 (49586-49570)

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C25/30 (yC = 1.50, yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna shema optereéenja
li,2=1.90 m (A2 = 21.94)
1i,3=1.90 m (A3 =21.94)
Nepomicna konstrukcija

Presjek 1-1 _x=0.00m

. 2014

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50xI11+0.90x VI

Nied = -42.97 kN
M2ed = -12.19 kNm
M3ed = -3.51 kNm

Uveéanje momenta savijanja uslijed izvijanja
Ae2 = 2.0<e0> + 0.0<ell>=2.0 cm

|AM2| = 0.86 kNm
Ae3 = 2.0<e0> + 0.0<ell>=2.0 cm
|AM3| = 0.86 kNm

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.35x1+1.05x11+1.50xI11

30

2014 | \

T_,3 30

M1ed = -0.54 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.05x11+1.50xI11

V2ed = -0.78 kN

V3ed = 4.78 kN

M1ed = -0.54 kNm

28/15
(m=2)

Vrd,max,2 = 328.05 kN
Vrd,max,3 = 328.05 kN
eb/ea = -3.500/24.342 %o

[cm]

As1= 0.30 + 0.03 = 0.33 cm?
As2 = 0.30 + 0.03 = 0.33 cm?
As3 = 0.30 + 0.03 = 0.33 cm?
Asd = 0.30 + 0.03 = 0.33 cm?
Asw = 0.00 cm*m (m=2)

[Odabrano Asw = @8/15(m=2) = 3.35 cm?/m]

Postotak armiranja: 0.68%

*) - dodatna uzduzna armatura za prihvat torzie.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

PRIKAZ POTREBNE ARMATURE OKVIRA 2

P0OZ202-S1-S2
Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, B500B
§ ROG
PQDRONIGA
= = = fa= :1 2 R
<o <o <o <o <o <o
in in in i in in
2 2 ° ROPNA GREDA ° °
N &=} o o o
@ _
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«
: A
s puman, TR NI _”_ — — — — — — — — — — —7
J do .25 ‘
& s \
o, S
s ¥ |
S S | \
_ A A R -
Okvir: V_3
Armatura u gredama: max Aa2/Aa1=2.22 / 0.90 cm?
Minimalna potrebna uzduzna armatura prema HRN EN 1992-1-1 2013 (9.1)
Za poprecni presjek 30/25 cm iznosi 0,92 cm2
As1= 0.00 + 0.48" = 0.48 cm? As1= 0.66 + 0.24° = 0.90 cm?
Greda 28352-22739 As2 = 0.00 + 0.48" = 0.48 cm? As2 = 0.00 + 0.24° = 0.24 cm?
EC2 (EN 1992-1-1:2004) As3 = 0.00 + 0.40° = 0.40 cm? As3 = 0.00 + 0.20° = 0.20 cm?
C25/30 (yC =1.50, yS = 1.15) [SP] As4 = 0.00 + 0.40° = 0.40 cm? As4 = 0.00 + 0.20° = 0.20 cm?
B500B Asw = 2.98 cm?m (m=2) Asw = 0.00 cm#*m (m=2)
Kompletna shema optereéenja [Odabrano Asw = @10/15(m=2) = 5.24 cm?m] [Odabrano Asw = @10/15(m=2) = 5.24 cm?m]
Postotak armiranja: 1.64% Postotak armiranja: 1.64%
Presjek 1-1  x=0.00m *) - dodatna uzduzna armatura za prihvat torzije.
R 4014 Presiek 2-2  x = 0.40m Presiek 3-3 x=2.75m 4014
4014 ‘ 7
[ T T
o J10/15
o~ (m=2) © J10/15 Te) p10/15 01125
: « (m=2) ~ (m=2)
, 4o14 | | - i |
R o cm 30
R —
T_.S 30y [cm] 3 [cm]

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50xV+0.90x VIl

Mjerodavna kombinacija za savijanje:

Mjerodavna kombinacija za savijanje:

Nted = -18.37 kN 1.35xI+1.50xI1+0.75xV+0.90xVII

M2ed = 0.00 kNm 1A35xI:—1A50xII+0A75xV+0A90xVII N1ed = 33.92 kN

M3ed = 0.00 kNm Nied = -12.36 kN M2ed = 0.00 kNm
M2ed = 0.00 kNm M3ed = -21.55 kNm
M3ed = 7.81 kNm

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.35x1+1.50x11+0.75xV+0.90x VIl
M1ed = 7.40 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50x11+0.75xV+0.90x VIl

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.35x1+1.50x11+0.75xV+0.90x VIl
M1ed = 3.67 kNm

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.35x1+1.50x11+0.75xV+0.90x VIl
M1ed = -4.64 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:

V2ed = -16.88 kN Mjerodavna kombinacija za posmik: 1.35xI+1.50xI1+0.75xV+0.90xVI

Vied = 259 KN 1.35¢1+1.50xI1+0.75xV+0.90xV Vood - 3013 KN

M1ed = 7.40 kNm vaed - A V3ed = 3.05 kN
Mf;d; '3~67 KNm Mled = -4.64 kNm

Vrd,max,2 = 273.38 kN
Vrd,max,3 = 273.38 kN

Vrd,max,2 = 273.38 kN
Vrd,max,3 = 273.38 kN
eb/ea = -1.638/25.000 %o
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Vrd,max,2 = 273.38 kN
Vrd,max,3 = 273.38 kN
eb/ea = -3.500/23.742 %o




URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponija dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
As1= 0.00 + 0.30° = 0.30 cm? Postotak armiranja: 1.64%
As2 = 191  + 030 = 2.22 cm?
As3 = 000 + 025 = 0.25 cm?
As4 = 000 + 025 = 0.25 cm?
Asw = 3.49 cm?m (m=2)
[Odabrano Asw = @10/15(m=2) = 5.24 cm?/m]
Mjerodavna kombinacija za savijanje: As1= 0.25 cm?
S1(28352-22741) 1.00x1+0.30x11+1.00xIX As2 = 0.25 cm?
EC2 (EN 1992-1-1:2004) Nied = -96.41 kN As3 = 0.25 cm?
C25/30 (yC = 1.50, yS = 1.15) [SP] M2ed = 16.85 kNm As4 = 0.25 cm?
B500B M3ed = -2.83 kNm Asw = 0.00 cm?m (m=2)
Kompletna shema optereéenja Uvecéanje momenta savijanja uslijed izvijanja [Odabrano Asw = 08/15(m=2) = 3.35 cmim]
li,2=2.75 m (A2 = 31.75) Ne2 = 2.0<e0> + 0.0<ell>= 2.0 cm Postotak armiranja: 0.68%
li,3=2.75m (A3 = 31.75) |aM2| = 1.93 kNm
Nepomicna konstrukcija Ae3 =2.0<e0> + 0.0<ell>=2.0cm
|AM3)| = 1.93 kNm
Presjek 1-1  x=0.00m Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.35x1+1.50x11+0.75xV+0.90x VIl
‘ < 2014 M1ed = -0.02 kNm
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50x11+0.75xV+0.90x VIl
o 687115 V2ed = -4.95 kN
™ (m=2) V3ed = -8.16 kN
M1ed = -0.02 kNm
- Vrd,max,2 = 328.05 kN
Vrd,max,3 = 328.05 kN
2 2014 J ‘ eb/ea = -3.500/19.469 %o
30
T_,3 "1 [cm]

S2 (22739-17094)

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C25/30 (yC = 1.50, yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna shema optereéenja

li,2=275m (A2=31.75)
li,3=2.75m (A3 =47.63)

Nepomi¢na konstrukcija |AM2| =

5.99 kNm

Ae3 = 2.0<e0> + 0.0<ell>=2.0 cm

|AM3| =
Presjek 1-1 _x=0.00m

5.99 kNm

Uveéanje momenta savijanja uslijed izvijanja
Ae2 = 2.0<e0> + 0.0<ell>=2.0 cm

Mjerodavna kombinacija za torziju:
I 7 2014 1.35x1+1.50x11+0.75xV+0.90x VIl
M1ed = -0.02 kNm
J8/15 , o ,
o 7 — A\ Mjerodavna kombinacija za posmik:
N (m =2 ) 1.35x1+1.50x11+0.75xV+0.90x VIl
V2ed = 1.09 kN
- V3ed = 941 kN
9 2014 J ‘ Mied = -0.02 kNm
3 0 Vrd,max,2 = 218.70 kN
T_ﬁ L [cm] Vrd,max,3 = 218.70 kN

Nije potrebna armatura.

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.05x11+1.50xV+0.90x VIl

Nled = -299.64 kN
M2ed = 15.59 kNm
M3ed = 1.50 kNm
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Dimenzioniranje (drvo)

ROG (49038-49538)

Puno drvo crnogorica i bjelogorica - C24
Klasa uporabljivosti 2

EUROCODE (EN 1995-1-1)

< /|
3 7 / 3
R7%
10
[cm]
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA
18.y=0.79 15.y=0.78 70.y=0.78
69. y=0.76 78.y=0.76 75.y=0.75
130.y=0.74 17.y=0.74 19.v=0.73
147.y=0.73 129.y=0.73 14.y=0.73
16.y=0.72 77.y=0.71 12.y=0.71
36.y=0.70 79.y=0.70 27.y=0.70
33.y=0.70 74.y=0.69 24.y=0.69
68. y=0.69 94. y=0.69 76.y=0.69
93. y=0.69 72.y=0.68 90. y=0.67
30. y=0.66 87.y=0.66 128. y=0.66
21.y=0.66 11. y=0.66 35. y=0.66
13.y=0.65 37.y=0.65 92. y=0.65
32.y=0.65 45. y=0.65 34.y=0.65
42.y=0.63 100. y=0.63 84.y=0.63
71.y=0.63 73.y=0.62 99. y=0.62
26.y=0.62 108. y=0.61 29. y=0.61
28. y=0.61 23. y=0.61 31.y=0.61
81.y=0.61 25. y=0.60 66. y=0.60
105. y=0.60 137.y=0.60 44.y=0.60
131.y=0.59 46. y=0.59 89. y=0.59
136. y=0.59 41.y=0.58 86. y=0.58
91.y=0.58 43.y=0.58 20. y=0.58
88. y=0.57 126.y=0.57 22.y=0.57
107. y=0.56 39. y=0.56 63. y=0.56
109. y=0.56 80. y=0.56 54.y=0.56
60. y=0.56 82.y=0.56 104. y=0.55
51.y=0.55 98. y=0.55 106. y=0.55
124. y=0.55 83. y=0.55 148. y=0.55
162. y=0.55 123. y=0.54 85. y=0.54
102. y=0.53 120. y=0.53 65. y=0.52
117.y=0.52 57.y=0.52 135. y=0.52
48.y=0.52 67.y=0.52 38. y=0.51
62. y=0.51 40. y=0.51 64. y=0.51
122.y=0.51 59. y=0.51 61. y=0.50
125.y=0.49 114.y=0.49 127.y=0.48
101.y=0.48 103.y=0.48 53.y=0.47
56. y=0.47 50. y=0.47 55.y=0.47
58. y=0.47 111.y=0.47 52.y=0.46
96. y=0.46 138.y=0.45 119.y=0.44
154. y=0.44 153.y=0.44 121.y=0.44
116.y=0.44 161.y=0.43 47.y=0.43
152.y=0.43 160.y=0.43 118.y=0.43
133.y=0.43 49.y=0.43 159. y=0.42
155. y=0.42 150. y=0.42 110.y=0.42
112.y=0.41 157.y=0.41 149. y=0.41
151. y=0.41 113.y=0.40 156. y=0.40
158. y=0.40 115.y=0.40 95. y=0.38
97.y=0.37 132.y=0.35 134.y=0.34
139.y=0.31 140. y=0.31 143.y=0.30
141.y=0.30 144.y=0.30 142.y=0.30
145.y=0.29 146.y=0.29
KONTROLA NORMALNIH NAPONA
(slu¢aj opterecenja 18, na 506.9 cm od pocetka Stapa)
Raéunska uzduzna sila Ned = -20.658 kN
Popre¢na sila u pravcu osi 2 V2ed = 2.772 kN
Popre¢na sila u pravcu osi 3 V3ed = 0.000 kN
Moment savijanja oko osi 2 M2ed = 0.000 kNm
Moment savijanja oko osi 3 M3ed = 1.602 kNm
KONTROLA NAPONA - TLAK | SAVIJANJE
Vrsta opterecenja: osnovno - srednjetrajno
Korekcijski koeficijent Kmod = 0.800
Parcijalni koef. za svojstva gradiva ym = 1.300
Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - os 2
Kh_2 = 1.084
Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - os 3
Kh_3 = 1.014
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i druStvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponija dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
Faktor oblika (za pravokutni presjek) km = 0.700
Karakteristi¢na tlacna ¢vrstoc¢a fc,0k = 21.000 MPa
Racunska tlaéna ¢vrstoca fc,0,d = 12.923 MPa
Karakteristi¢na ¢vrsto¢a na savijanje fm,k = 24.000 MPa
Racunska ¢vrsto¢a na savijanje - os 2 fm,2,d = 16.017 MPa
Racdunska ¢vrsto¢a na savijanje - os 3 fm,3,d = 14.974 MPa
Relativna vitkost Arel,2 = 2.109
Relativna vitkost Arel,3 = 1.506
Normalni tlaéni napon oc,0,d = 1.476 MPa
Moment otpora W3 = 326.67 cm3
Normalni napon savijanja oko osi 3 om3,d = 4.905 MPa
om3,d <= fm,3,d (4.905 <= 14.974)
IskoriStenje presjeka je 32.8%
TLAK | SAVIJANJE - VELIKA VITKOST
Pocetna imperfekcija Bc= 0.200
Koeficijent k3 = 1.755
Koeficijent k2 = 2.904
Koeficijent kec,3= 0.377
Koeficijent kc,2 = 0.204
(oc,0,d/ (kc_2 x fc,0,d)) + km x (om3,d / fm,3,d) +
+om2,d/fm,2,d <=1 (0.789 <= 1)
IskoriStenje presjeka je 78.9%
(oc,0,d / (kc_3 x fc,0,d)) + om3,d / fm,3,d +
+ km x (om2,d / fm,2,d) <= 1 (0.631 <= 1)
IskoriStenje presjeka je 63.1%
KONTROLA POSMICNIH NAPONA
(slu¢aj opterec¢enja 147, na 135.1 cm od pocetka Stapa)
Popre¢na sila u pravcu osi 2 V2ed = -5.897 kN
Popre¢na sila u pravcu osi 3 V3ed = 0.000 kN
Moment torzije M1ed = 0.043 kNm
KONTROLA NAPONA - POSMIK
Vrsta opterecenja: osnovno - stalno
Korekcijski koeficijent Kmod = 0.600
Parcijalni koef. za svojstva gradiva ym = 1.300
Karakteristi¢ni posmi¢ni napon fv,k = 4.000 MPa
Racdunska posmi¢na ¢vrstoca fv,d = 1.846 MPa
Povrsina popreénog presjeka A= 140.00 cm2
Stvarni posmi¢ni napon(os 2) 12,d = 0.632 MPa
12,d <= fv,d (0.632 <= 1.846)
IskoriStenje presjeka je 34.2%
KONTROLA NAPONA - TORZIJA
Karakteristi¢na posmi¢na ¢vrstoca fv,k = 4.000 MPa
Racéunska posmi¢na ¢vrstoca fv,d = 1.846 MPa
Koeficijent kshape = 1.210
Torzijski moment otpora Wt = 317.80 cm3
Stvarni posmi¢ni napon Ttor,d = 0.136 MPa
Ttor,d <= kshape x fv,d (0.136 <= 2.234)
IskoriStenje presjeka je 6.1%
Superpozicija utiecaja od popre¢ne sile i momenta torzije
1 ttor,d/(kshape x fv,d) = 0.061
() 12,d/fv,d= 0.342
(1) +(2)2<=1(0.178 <= 1)
IskoriStenje presjeka je 17.8%
DOKAZ STABILNOSTI ELEMENTA
(slu¢aj opterecenja 12, na 506.9 cm od pocetka Stapa)
Raéunska uzduzna sila Ned = -17.573 kN
Popre¢na sila u pravcu osi 2 V2ed = 2.778 kN
Popre¢na sila u pravcu osi 3 V3ed = 0.000 kN
Moment savijanja oko osi 2 M2ed = 0.000 kNm
Moment savijanja oko osi 3 M3ed = 1.611 kNm
DOKAZ BOCNE STABILNOSTI
Vrsta opterec¢enja: osnovno - srednjetrajno
Korekcijski koeficijent Kmod = 0.800
Parcijalni koef. za svojstva gradiva ym = 1.300
Razmak pridrzajnih to¢aka okomitih na pravac osi 2
lef = 78.000 cm
5% fraktil modula E paralelno E0.05 = 7400.0 MPa
vlaknima
5% fraktil modula posmika G G0.05 = 460.00 MPa
Torzijski momenat inercije Itor = 2593.6 cm4
Moment inercije 12= 1166.7 cm4
Moment otpora W3 = 326.67 cm3
Kritiéni napon izvijanja om,crit = 395.70 MPa
Relativna vitkost za izvijanje Arel = 0.246
Koeficijent k_krit= 1.000
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
Normalni napon savijanja oko osi 3 om3,d = 4.930 MPa

om,3,d <= k_krit x fm,3,d (4.930 <= 14.974)
IskoriStenje presjeka je 32.9%
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599

GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
Glavni projekt — Gradevinski projekt
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

KLIJESTA (47740-49186)

Puno drvo crnogorica i bjelogorica - C24
Klasa uporabljivosti 2

EUROCODE (EN 1995-1-1)

16

[cm]

FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA

147.y=0.30 15.y=0.30
18.y=0.28 75.y=0.28
14.y=0.28 16.y=0.28
33.y=0.27 78.y=0.27
93.y=0.27 17.y=0.27
76.y=0.27 74.y=0.27
36.y=0.27 94.y=0.27
32.y=0.26 34.y=0.26
77.v=0.26 79.y=0.26
37.y=0.25 90. y=0.25
12.y=0.25 92.y=0.25
68.y=0.25 81.y=0.25
25.y=0.25 131.y=0.24
42.y=0.24 28.y=0.24
72.y=0.24 99. y=0.24
13.y=0.23 31.y=0.23
84.y=0.23 128.y=0.23
88.y=0.23 80. y=0.23
126.y=0.23 45.y=0.23
105. y=0.23 91.y=0.23
100. y=0.22 41.y=0.22
71.y=0.22 22.y=0.22
20. y=0.22 148.y=0.22
60. y=0.22 67.y=0.22
108. y=0.21 123. y=0.21
106. y=0.21 46.y=0.21
44.y=0.21 137. y=0.21
83.y=0.21 85. y=0.21
124. y=0.21 127.y=0.20
61.y=0.20 59. y=0.20
109. y=0.20 107.y=0.20
62. y=0.20 57.y=0.19
39.y=0.19 122.y=0.19
48.y=0.19 111.y=0.19
50. y=0.19 138.y=0.18
53.y=0.18 55.y=0.18
40.y=0.18 58.y=0.18
153.y=0.18 56.y=0.18
114.y=0.18 154.
118.y=0.17 160.

112. y=0.17 110.
133.y=0.17 150.

119. y=0.17 121.
151.y=0.17 157.
47.y=0.16 158.
49.y=0.16 103.
97.y=0.16 95. y
113.y=0.15 132,y
139.y=0.13 140. y
143.y=0.12 142. y=0.12
145. y=0.12 146. y=0.12

KONTROLA NORMALNIH NAPONA
(slu¢aj opterecenja 147, pocetak $tapa)

69. y=0.29
70.y=0.28
129.y=0.28
24.y=0.27
19.y=0.27
130. y=0.27
27.y=0.27
87.y=0.26
35.y=0.25
30. y=0.25
21.y=0.25
23.y=0.25
66. y=0.24
26.y=0.24
29.y=0.23
11.y=0.23
86.y=0.23
82.y=0.23
89.y=0.23
43.y=0.22
136. y=0.22
73.y=0.22
162. y=0.22
65. y=0.22
51.y=0.21
104. y=0.21
63. y=0.21
54.y=0.21
125.y=0.20
117.y=0.20
64. y=0.20
120. y=0.19
98.y=0.19
52.y=0.19
96. y=0.18
102. y=0.18
38.y=0.18
135
116.
155,
161.
152.
159.
149.
101.
156.
115.
134.
141,
144,

Raéunska uzduzna sila Ned = -12.134 kN
KONTROLA NAPONA - TLAK
Vrsta opterecenja: osnovno - stalno
Korekcijski koeficijent Kmod = 0.600
Parcijalni koef. za svojstva gradiva ym = 1.300
Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - os 2

Kh_2 = 1.134
Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - os 3

Kh_3 = 1.000
Faktor oblika (za pravokutni presjek) km = 0.700
Karakteristi¢na tlacna ¢vrstoc¢a fc,0.k = 21.000 MPa
Racunska tlaéna ¢vrstoca fc,0,d = 9.692 MPa
Karakteristi¢na ¢vrsto¢a na savijanje fm,k = 24.000 MPa
Racdunska ¢vrsto¢a na savijanje - os 2 fm,2,d = 12.561 MPa
Racdunska ¢vrsto¢a na savijanje - os 3 fm,3,d = 11.077 MPa
Relativna vitkost Arel,2 = 1.630
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, OIB:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
Relativna vitkost Arel,3 = 0.815
Normalni tlaéni napon oc,0,d = 0.948 MPa
TLAK | SAVIJANJE - VELIKA VITKOST
Pocéetna imperfekcija Bc= 0.200
Koeficijent k3 = 0.883
Koeficijent k2 = 1.961
Koeficijent kec,3= 0.816
Koeficijent kc,2= 0.328

(oc,0,d / (kc_2 x fc,0,d)) + km x (om3,d / fm,3,d) +
+om2,d/fm,2,d <=1 (0.298 <= 1)

IskoriStenje presjeka je 29.8%

(oc,0,d/ (kc_3 x fc,0,d)) + om3,d / fm,3,d +
+ km x (om2,d / fm,2,d) <= 1 (0.120 <= 1)

IskoriStenje presjeka je 12.0%
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:
GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599

Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

STUP (47612-45690)

Puno drvo crnogorica i bjelogorica - C24

Klasa uporabljivosti 2

EUROCODE (EN 1995-1-1)

16

N
\Ql\)

7
7

244

00007

16

[cm]

FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA

147.y=0.08
21.y=0.07
30. y=0.07
22.y=0.07
67.y=0.07
66. y=0.07
92.y=0.07
71.y=0.07
84.y=0.07
34.y=0.07
26. y=0.06
27.y=0.06
93. y=0.06
83. y=0.06
19. y=0.06
126. y=0.06
89. y=0.06
162. y=0.06
16. y=0.06
15. y=0.06
79.y=0.06
48.y=0.06
78.y=0.06
58. y=0.05
76.y=0.05
103. y=0.05
112. y=0.05
138.y=0.05
47.y=0.05
96. y=0.05
129. y=0.05
61.y=0.05
53.y=0.05
60. y=0.05
113.y=0.05
50. y=0.05
134.y=0.05
151.y=0.05
132.y=0.05
44.y=0.04
119. y=0.04
158. y=0.04
43.y=0.04
41.y=0.04
99. y=0.04
107. y=0.04
160. y=0.04
116. y=0.03
139. y=0.03
136.y=0.03
144.y=0.03

13.y=0.07
11.y=0.07
31.y=0.07
80. y=0.07
68. y=0.07
20. y=0.07
131.y=0.07
35.y=0.07
85. y=0.07
28.y=0.07
94. y=0.06
32.y=0.06
25.y=0.06
24.y=0.06
17.y=0.06
91.y=0.06
90. y=0.06
86. y=0.06
14.y=0.06
39. y=0.06
69. y=0.06
49.y=0.06
57.y=0.05
56. y=0.05
98. y=0.05
110. y=0.05
122.y=0.05
97.y=0.05
101. y=0.05
114.y=0.05
63.y=0.05
135.y=0.05
124.y=0.05
54.y=0.05
123.
133.
149.
152.
154.
153.
156.
159.
161.

108. y=0.04
137.y=0.04
146. y=0.
141, y=
104. y=
105. y=0.
143.y=0.03

KONTROLA NORMALNIH NAPONA
(slu¢aj opterecenja 147, kraj $tapa)

12.y=0.07
29.y=0.07
82.y=0.07
81.y=0.07
73.y=0.07
65. y=0.07
72.y=0.07
37.y=0.07
36. y=0.07
33.y=0.06
128. y=0.06
23.y=0.06
127.y=0.06
125. y=0.06
18.y=0.06
70. y=0.06
148.y=0.06
88. y=0.06
87.y=0.06
40.y=0.06
77.v=0.06
38.y=0.06
130. y=0.05
74.y=0.05
102. y=0.05
111.y=0.05
95. y=0.05
75.y=0.05
64. y=0.05
115. y=0.05
62. y=0.05
55. y=0.05
59. y=0.05
52.y=0.05
51.y=0.05
155. y=0.05
150. y=0.05
46.y=0.05

Raéunska uzduzna sila Ned = 10.585 kN
Popre¢na sila u pravcu osi 3 V3ed = -0.091 kN
Moment savijanja oko osi 2 M2ed = 0.122 kNm
KONTROLA NAPONA - VLAK | SAVIJANJE
Vrsta opterecenja: osnovno - stalno
Korekcijski koeficijent Kmod = 0.600
Parcijalni koef. za svojstva gradiva ym = 1.300
Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - os 2

Kh_2 = 1.000
Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - os 3

Kh_3 = 1.000
Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - vlak

Kh_t= 1.000
Karakteristi¢na vlacna ¢vrstoca ft,0,k = 14.000 MPa
Racunska vla¢na ¢vrstoca t,0,d = 6.462 MPa
Faktor oblika (za pravokutni presjek) km = 0.700
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, OIB:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
Karakteristi¢na ¢vrsto¢a na savijanje fm,k = 24.000 MPa
Racéunska ¢vrsto¢a na savijanje fm,d = 11.077 MPa
Normalni vlaéni napon ot,0,d = 0.413 MPa
Moment otpora w2 = 682.67 cm3
Normalni napon savijanja oko osi 2 om2,d = 0.179 MPa

om2,d <= fm,d (0.179 <= 11.077)
IskoriStenje presjeka je 1.6%

ot,0,d / ft,0,d + km x (om3,d / fm,d) + om2,d / fm,d <=1
(0.080 <= 1)
IskoriStenje presjeka je 8.0%

ot,0,d / ft,0,d + om3,d / fm,d + km x (cm2,d / fm,d) <=1

(0.075 <= 1)
IskoriStenje presjeka je 7.5%
KONTROLA POSMICNIH NAPONA
(slu¢aj opterecenja 69, pocetak Stapa)
Popre¢na sila u pravcu osi 3 V3ed = 0.000 kN
Moment torzije M1ed = -0.040 kNm

KONTROLA NAPONA - POSMIK
Vrsta opterec¢enja: osnovno - srednjetrajno

Korekcijski koeficijent Kmod = 0.800
Parcijalni koef. za svojstva gradiva ym = 1.300
Karakteristi¢ni posmi¢ni napon fv,k = 4.000 MPa
Racunska posmi¢na ¢vrstoca fv,d = 2.462 MPa
Povrsina popreénog presjeka A= 256.00 cm2
KONTROLA NAPONA - TORZIJA

Karakteristi¢na posmi¢na ¢vrstoca fv,k = 4.000 MPa
Racdunska posmi¢na ¢vrstoca fv,d = 2.462 MPa
Koeficijent kshape = 1.150
Torzijski moment otpora Wt = 851.97 cm3
Stvarni posmi¢ni napon Ttor,d = 0.047 MPa

Ttor,d <= kshape x fv,d (0.047 <= 2.831)
IskoriStenje presjeka je 1.6%
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599

GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

STROPNA GREDA (28417-45009)
Puno drvo crnogorica i bjelogorica - C24
Klasa uporabljivosti 2

EUROCODE (EN 1995-1-1)

nn

20
[cm]
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA
147.y=0.60 130.y=0.46 77.y=0.46
129.y=0.46 79.y=0.46 74.y=0.46
76.y=0.46 78.y=0.46 75.y=0.46
128.y=0.46 71.y=0.46 89. y=0.45
70. y=0.45 17.y=0.45 73.y=0.45
86. y=0.45 69. y=0.45 72.y=0.45
14.y=0.45 19.y=0.45 91. y=0.45
16.y=0.45 88. y=0.45 18.y=0.45
83.y=0.45 90. y=0.45 15.y=0.45
68. y=0.45 85. y=0.45 11.y=0.45
87.y=0.45 125.y=0.45 23.y=0.45
26.y=0.45 13.y=0.45 84.y=0.45
12.y=0.45 127.y=0.45 94.y=0.45
28.y=0.45 32.y=0.45 35.y=0.45
25.y=0.45 93. y=0.45 20. y=0.45
126.y=0.44 37.y=0.44 92. y=0.44
34.y=0.44 27.y=0.44 22.y=0.44
24.y=0.44 36. y=0.44 29.y=0.44
33.y=0.44 31.y=0.44 65. y=0.44
21.y=0.44 148.y=0.44 162. y=0.44
131.y=0.44 30. y=0.44 67.y=0.44
80. y=0.44 82.y=0.44 81.y=0.44
66. y=0.44 107.y=0.34 136.y=0.34
137.y=0.34 104. 109. y=0.
108. y=0.34 106. 105. y=0.
135.y=0.34 101. 100. y=0.34
116.y=0.34 119. 44.y=0.34
99. y=0.34 103. 46.y=0.34
41.y=0.34 118. 43.y=0.34
45.y=0.34 102. 42.y=0.33
121.y=0.33 98.y: 113.y=0.33
160. y=0.33 161.y 38.y=0.33
159.y=0.33 53.y: 120.vy=0.33
40.vy=0.33 153.y=0.33 154.y=0.33
156.y=0.33 157. y=0. 158.y=0.33
50. y=0.33 115. y= 39.y=0.33
117.y=0.33 152. y= 124.y=0.33
114.y=0.33 132.y=0.33 123.y=0.33
55.y=0.33 149.y=0.33 150.y=0.33
151.y=0.33 59. y=0.33 62.y=0.33
52.y=0.33 122.y=0.33 64.y=0.33
155.y=0.33 134.y=0.33 61.y=0.33
63. y=0.33 47.y=0.33 60. y=0.33
133.y=0.33 49.y=0.32 51.y=0.32
54.y=0.32 95.y=0.32 56. y=0.32
48.y=0.32 58. y=0.32 57.y=0.32
138.y=0.32 97.y=0.32 110. y=0.
96. y=0.32 112.y=0.32 111.y=0.
143.y=0.25 139.vy=0.25 144. y=0.
140.y=0.24 145.y=0.24 146. y=0.
141.y=0.24 142.y=0.24
KONTROLA NORMALNIH | POSMICNIH NAPONA
(slu¢aj opterec¢enja 147, na 538.0 cm od pocetka Stapa)
Raéunska uzduzna sila Ned = 6.665 kN
Popre¢na sila u pravcu osi 2 V2ed = 12.606 kN
Popre¢na sila u pravcu osi 3 V3ed = 0.000 kN
Moment torzije M1ed = -0.046 kNm
Moment savijanja oko osi 2 M2ed = -0.107 kNm
Moment savijanja oko osi 3 M3ed = 12.209 kNm
KONTROLA NAPONA - VLAK | SAVIJANJE
Vrsta opterecenja: osnovno - stalno
Korekcijski koeficijent Kmod = 0.600
Parcijalni koef. za svojstva gradiva ym = 1.300
Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - os 2
Kh_2 = 1.000
Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - os 3
Kh_3 = 1.000
Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - vlak
Kh_t= 1.000
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Karakteristi¢na vla¢na ¢vrsto¢a
Racunska vlacna évrstoca

Faktor oblika (za pravokutni presjek)
Karakteristi¢na ¢vrsto¢a na savijanje
Racéunska ¢vrsto¢a na savijanje
Normalni vlaéni napon

Moment otpora

Normalni napon savijanja oko osi 2

IskoriStenje presjeka je 0.6%

Moment otpora
Normalni napon savijanja oko osi 3

IskoriStenje presjeka je 57.4%

IskoriStenje presjeka je 42.9%

IskoriStenje presjeka je 60.0%

KONTROLA NAPONA - POSMIK
Vrsta opterecenja: osnovno - stalno
Korekcijski koeficijent

Parcijalni koef. za svojstva gradiva
Karakteristi¢ni posmi¢ni napon
Racdunska posmi¢na ¢vrstoca
Povrsina popreénog presjeka
Stvarni posmi¢ni napon(os 2)

IskoriStenje presjeka je 21.3%

KONTROLA NAPONA - TORZIJA
Karakteristi¢na posmi¢na ¢vrstoca
Racunska posmi¢na ¢vrstoca
Koeficijent

Torzijski moment otpora

Stvarni posmi¢ni napon

IskoriStenje presjeka je 1.0%

(1)
()

IskoriStenje presjeka je 5.6%

DOKAZ BOCNE STABILNOSTI
Vrsta opterec¢enja: osnovno - stalno
Korekcijski koeficijent

Parcijalni koef. za svojstva gradiva

5% fraktil modula E paralelno
vlaknima

5% fraktil modula posmika G
Torzijski momenat inercije
Moment inercije

Moment otpora

Kritiéni napon izvijanja
Relativna vitkost za izvijanje
Koeficijent

ft,0,k = 14.000 MPa
ft,0,d = 6.462 MPa

km = 0.700
fmk = 24.000 MPa
fm,d = 11.077 MPa
ot,0,d = 0.139 MPa
w2 = 1600.0 cm3
om2,d = 0.067 MPa

om2,d <= fm,d (0.067 <= 11.077)
W3 = 1920.0 cm3
om3,d = 6.359 MPa
om3,d <= fm,d (6.359 <= 11.077)
ot,0,d / ft,0,d + km x (om3,d / fm,d) + om2,d / fm,d <=1
(0.429 <= 1)
ot,0,d / ft,0,d + om3,d / fm,d + km x (cm2,d / fm,d) <=1
(0.600 <= 1)

Kmod = 0.600

ym = 1.300
fv,k= 4.000 MPa
fv,d = 1.846 MPa
A= 480.00 cm2
12,d = 0.394 MPa

12,d <= fv,d (0.394 <= 1.846)

fv,k= 4.000 MPa
fv,d = 1.846 MPa

kshape = 1.180
Wt = 2102.4 cm3
Ttor,d = 0.022 MPa

Ttor,d <= kshape x fv,d (0.022 <= 2.178)
Superpozicija utiecaja od popre¢ne sile i momenta torzije
ttor,d/(kshape x fv,d) = 0.010
12,d/fv,d= 0.213
(1) +(2)2 <=1 (0.056 <= 1)
Kmod = 0.600
ym = 1.300
Razmak pridrzajnih to¢aka okomitih na pravac osi 2
lef = 538.00 cm

E0.05 = 7400.0 MPa
G0.05 = 460.00 MPa
Itor = 31706 cm4
12= 16000 cm4
W3 = 1920.0 cm3
om,crit = 126.38 MPa

Arel = 0.436

k_krit= 1.000
om3,d = 6.359 MPa

Normalni napon savijanja oko osi 3

om,3,d <= k_krit x fm,3,d (6.359 <= 11.077)

IskoriStenje presjeka je 57.4%
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599

GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

PODROZNICA (17699-49584)

Puno drvo crnogorica i bjelogorica - C24
Klasa uporabljivosti 2

EUROCODE (EN 1995-1-1)

>
.
70000

16

16
[om]
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA

14. y=0.31 69. y=0.30 16.y=0.29
32.y=0.28 74.y=0.28 93.y=0.28
15.y=0.28 129.y=0.28 147.y=0.27
23.y=0.27 34.y=0.27 76.y=0.26
41.y=0.25 99. y=0.25 75.y=0.25
33.y=0.25 25.y=0.24 80. y=0.24
86. y=0.24 131.y=0.24 43.y=0.24
35.y=0.23 65.y=0.23 94.y=0.23
82.y=0.23 104. y=0.23 59.y=0.23
26.y=0.23 42.y=0.23 136.y=0.23
123.y=0.23 24.y=0.22 37.y=0.22
81.y=0.22 88.y=0.22 50. y=0.22
17. y=0.21 67.y=0.21 106. y=0.21
61.y=0.21 70. y=0.21 36. y=0.21
125. y=0.21 28.y=0.20 148.y=0.20
162. y=0.20 19.y=0.20 29.y=0.20
89. y=0.20 60. y=0.20 105. y=0.20
92.y=0.20 87.y=0.20 66. y=0.19
52.y=0.19 20. y=0.19 110. y=0.19
116. y=0.19 138.y=0.19 18.y=0.19
77.vy=0.19 31.y=0.19 127.y=0.19
130. y=0.19 27.y=0.18 62.y=0.18
95.y=0.18 124.y=0.18 112.y=0.18
91.y=0.18 30.y=0.18 79.y=0.17
53.y=0.17 51.y=0.17 22.y=0.17
64.y=0.17 153.y=0.17 126.y=0.17
111.y=0.17 118.y=0.17 155. y=0.16
83.y=0.16 78.y=0.16 44.y=0.16
97.y=0.16 160. y=0.16 149.y=0.16
100. y=0.16 90. y=0.16 63.y=0.16
154.y=0.16 151. y=0. 132.y=0.16
150. y=0.15 156. y= 55.y=0.15
161.y=0.15 158. y= 46.y=0.15
56.y=0.15 152.y=0.15 21.y=0.15
157.y=0.15 119. y=0.15 122.y=0.14
117.y=0.14 11.y=0.14 68. y=0.14
96. y=0.14 159. y=0.14 85.y=0.14
47.y=0.14 45.y=0.14 107. y=0.14
58.y=0.14 134.y=0.13 137.y=0.13
13.y=0.13 54.y=0.13 12.y=0.13
72.y=0.13 121.y=0.13 108.
84.y=0.12 71.y=0.12 142.
128.y=0.12 57.y=0.12 141,
139. y=0.12 109. y=0.12 140.
146. y=0.11 49.y=0.11 145,
143, y=0.11 39. y=0.11 133.
73.y=0.11 144, y=0.11 102.
113. y=0.11 120. y=0.10 98. y
135.y=0.10 48.y=0.10 38.y
114. y=0.09 115. y=0.09 40.y=0.09
103. y=0.09 101. y=0.09

KONTROLA NORMALNIH NAPONA
(slu¢aj opterecenja 14, na 1561.0 cm od pocetka Stapa)

Raéunska uzduzna sila Ned = -1.230 kN
Popre¢na sila u pravcu osi 2 V2ed = -4.006 kN
Popre¢na sila u pravcu osi 3 V3ed = 0.789 kN
Moment torzije M1ed = 0.159 kNm
Moment savijanja oko osi 2 M2ed = -0.536 kNm
Moment savijanja oko osi 3 M3ed = -2.602 kNm
KONTROLA NAPONA - TLAK | SAVIJANJE
Vrsta opterec¢enja: osnovno - srednjetrajno
Korekcijski koeficijent Kmod = 0.800
Parcijalni koef. za svojstva gradiva ym = 1.300
Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - os 2

Kh_2 = 1.000
Dodatak za elemente sa malim dimenzijama - os 3

Kh_3 = 1.000
Faktor oblika (za pravokutni presjek) km = 0.700
Karakteristi¢na tlacna ¢vrstoc¢a fc,0k = 21.000 MPa
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte 08/25-GP
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igraliSta
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
Racunska tlaéna ¢vrstoca fc,0,d = 12.923 MPa
Karakteristi¢na ¢vrsto¢a na savijanje fm,k = 24.000 MPa
Racunska ¢vrsto¢a na savijanje fm,d = 14.769 MPa
Relativna vitkost Arel,2 = 1.615
Relativna vitkost Arel,3 = 1.615
Normalni tlaéni napon oc,0,d = 0.048 MPa
Moment otpora w2 = 682.67 cm3
Normalni napon savijanja oko osi 2 om2,d = 0.785 MPa
om2,d <= fm,d (0.785 <= 14.769)
IskoriStenje presjeka je 5.3%

Moment otpora W3 = 682.67 cm3
Normalni napon savijanja oko osi 3 om3,d = 3.811 MPa
om3,d <= fm,d (3.811 <= 14.769)

IskoriStenje presjeka je 25.8%
TLAK | SAVIJANJE - VELIKA VITKOST
Pocetna imperfekcija Bc= 0.200
Koeficijent k3 = 1.936
Koeficijent k2 = 1.936
Koeficijent kec,3= 0.333
Koeficijent kc,2= 0.333
(oc,0,d / (kc_2 x fc,0,d)) + km x (om3,d / fm,d) +
+om2,d / fm,d <=1 (0.245 <=1)
IskoriStenje presjeka je 24.5%
(oc,0,d / (kc_3 x fc,0,d)) + om3,d / fm,d +
+ km x (om2,d / fm,d) <= 1 (0.306 <= 1)

IskoriStenje presjeka je 30.6%
DOKAZ BOCNE STABILNOSTI
Vrsta opterecenja: osnovno - srednjetrajno
Korekcijski koeficijent Kmod = 0.800
Parcijalni koef. za svojstva gradiva ym = 1.300
Razmak pridrzajnih to¢aka okomitih na pravac osi 2

lef = 440.00 cm
5% fraktil modula E paralelno E0.05 = 7400.0 MPa
vlaknima
5% fraktil modula posmika G G0.05 = 460.00 MPa
Torzijski momenat inercije Itor = 9230.4 cm4
Moment inercije 12= 5461.3 cm4
Moment otpora W3 = 682.67 cm3
Kriti€ni napon izvijanja om,crit = 137.01 MPa
Relativna vitkost za izvijanje Arel = 0.419
Koeficijent k_krit= 1.000
Normalni napon savijanja oko osi 3 om3,d = 3.811 MPa

om,3,d <= k_krit x fm,3,d (3.811 <= 14.769)
IskoriStenje presjeka je 25.8%
KONTROLA POSMICNIH NAPONA
(slu¢aj opterecenja 18, na 2153.0 cm od pocetka Stapa)
Popre¢na sila u pravcu osi 2 V2ed = 0.000 kN
Popre¢na sila u pravcu osi 3 V3ed = 0.529 kN
Moment torzije M1ed = -0.348 kNm
KONTROLA NAPONA - POSMIK
Vrsta opterec¢enja: osnovno - srednjetrajno
Korekcijski koeficijent Kmod = 0.800
Parcijalni koef. za svojstva gradiva ym = 1.300
Karakteristi¢ni posmi¢ni napon fv,k = 4.000 MPa
Racunska posmi¢na ¢vrstoca fv,d = 2.462 MPa
Povrsina popreénog presjeka A= 256.00 cm2
Stvarni posmi¢ni napon(os 3) 13,d = 0.031 MPa
13,d <= fv,d (0.031 <= 2.462)
IskoriStenje presjeka je 1.3%
KONTROLA NAPONA - TORZIJA
Karakteristi¢na posmi¢na ¢vrstoca fv,k = 4.000 MPa
Racunska posmi¢na ¢vrstoca fv,d = 2.462 MPa
Koeficijent kshape = 1.150
Torzijski moment otpora Wt = 851.97 cm3
Stvarni posmi¢ni napon Ttor,d = 0.409 MPa
Ttor,d <= kshape x fv,d (0.409 <= 2.831)

IskoriStenje presjeka je 14.4%
Superpozicija utiecaja od popre¢ne sile i momenta torzije
1) ttor,d/(kshape x fv,d) = 0.144
3) 13,d/fv,d= 0.013

(1) +(3)2<=1(0.145 <= 1)
IskoriStenje presjeka je 14.5%
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599

Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:

08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

4. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST NADSTRESNICE

5. Ulazni podaci - Konstrukcija
Tabela materijala
No Naziv materijala I E[kN/m2] [ o] y[kN/m3] I at[1/C] I Em[kN/m2] [ pm ]
1 Beton C25/30 3.150e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7| 0.20
2 | Celik 2.100e+8| 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8| 0.30
3 | Zatege 2.100e+8| 0.30 10.00 1.000e-5 2.100e+8| 0.30
|Set: 1 _Presjek: b/d=45/45, Fiktivha ekscentriénost, STUP
Mat. A1 A2 A3 11 12 13
2 1 - Beton C25/30 2.025e-1 1.688e-1 1.688e-1 5.775e-3 3.417e-3 3.417e-3
o W
N7 7
A/
4
[cm]
|Set: 2 Presjek: IPE 300, Fiktivna ekscentri¢nost, GREDA
Mat. A1 A2 A3 11 12 13
2 2 - Celik 5.380e-3 2.567e-3 2.813e-3 2.020e-7 6.040e-6 8.360e-5
T -XT\
Q
8 ~—
*
JL 0.71 3
—1 5—
f—r—
[cm]
|Set: 3 Presjek: HOP [] 100x60x3, Fiktivna ekscentri€nost
Mat. A1 A2 A3 11 12 13
2 - Celik 9.010e-4 5.982e-4 3.618e-4 1.214e-6 5.515e-7 1.201e-6
-
k—{!6—»<
[cm]
|Set: 4 Presjek: D=1.6, Jednostavan nelinearan (vlaéni) Stap, Fiktivha ekscentriénost
Mat. A1 A2 A3 11 12 13
2 3 - Zatege 2.011e-4 1.810e-4 1.810e-4 6.434e-9 3.217e-9 3.217e-9
©
~
3
[cm]
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
|Set: 6 Presjek: D= 88.9x3, Fiktivha ekscentri¢nost
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 o 2 - Celik 8.096e-4 | 5.154e-4 | 5.154e-4 | 1.495e-6 | 7.472e-7 | 7.472e-7
Q.
2 (N
T\
[cm]
Setovi tockastih leZajeval
Set K,R1 I K,R2 I K,R3 I K,.M1 I K,M2 I K,M3 ]
1 | 1.000e+10] 1.000e+10] 1.000e+10] 1.000e+10] 1.000e+10] 1.000e+10]

Izometrija
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

]

V)3
vig
i)

\i
vié

Dispozicija okvira

D85

|PE 300

bld=45/45

Okvir: H_2
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599

Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:

Datum:
ozujak 2025.g

bld=45/45

Okvir: V_1

=
o

bld=45/45
bld=45/45
bld=45/45
bld=45/45
bld=45/45
bld=45/45
bld=45/45
bld=45/45

=]

Okvir: V_2

FOP 1 T00x603
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
=} =] =] =} =} =} =] =] =}

0P [T To0x60x

Okvir: V_3
HOP [] 100603
Okvir: V_4

103




URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

85— @ B ! B 85—

SHop [ oot

Okvir: V_5

=) o o

HOP [T T00X60x3

Okvir: V_6
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
H]4
H3
H2

Dispozicija okvira
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599

Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

08/25-GP

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:

Datum:
ozujak 2025.g

Ulazni podaci - Opterecenje

Lista slu€ajeva opterecéenjal
LC Naziv.

1 G(g) 16 |Komb.: I+1.5xIV
2 S1 17 Komb.: 1+1.5xlll
3 W1 18 Komb.: I+1.5xIl
4 W2 19 Komb.: 1.35xI
5 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.9xIV 20 Komb.: |
6 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.9xlll 21 Komb.: I+11+0.6xIV
7 Komb.: 1.35xI+0.75xI1+1.5xIV 22 Komb.: I+11+0.6xlI
8 Komb.: 1.35x1+0.75xI1+1.5xI1I 23 Komb.: 1+0.5xII+IV
9 Komb.: 1+1.5xI1+0.9xIV 24 Komb.: 1+0.5xII+11l
10 Komb.: 1+1.5xI1+0.9xlIl 25 Komb.: I+IV
11 Komb.: 1+0.75xI1+1.5xIV 26 Komb.: I+1II
12 Komb.: 1+0.75xI1+1.5xIII 27 Komb.: I+1I
13 Komb.: 1.35xI+1.5xIV 28 Komb.: |
14 Komb.: 1.35xI+1.5xllI
15 Komb.: 1.35xI+1.5xII
Lista anvelopskih slu¢ajeva opterec¢enja
LC Naziv ]
[ 29  TIGSN]5-19 ] [ 30 [[GSU]20-28
Opt. 1: G (g)
N7
q\)\l@ C<\/ N
nﬁ/ R Y
l%;o
PNVADNVA
NN WAN
TTPE[800
PO A PAVA
NG NS
o 0) 72 0)
ol o |2
744 %&i <
S ISht)
a a 1o
X ng 2
LINIWZ N
- 0 /
0\\)\“\‘9 Q ,(h\‘@
fc 4 \
NS
QAR SRANS
)\) /\)
[{ | 0]
. ol 0.
WANNS MANS
IPE|300
t 1

Pogled: Kroviste
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
Opt. 2: S1

Ty

S
(=]

Ho

RO

O
N AN TN

“FHOP [] 100x60x3

0;

R T I A T ol ]
i
AN

TSI
KK
N\

Pogled: Kroviste
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
Opt. 3: W1

S==al

o[ R A
4

/4
»
7 4
—_— n"
\
4 g}/ [
S e = -0.47

X60x3

| HOP
HOP []

Pogled: Kroviste
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
Opt. 4: W2

o[ R A

=0.90

JE%@? [ ST T 1N
00)
@\lx}/:’w o
0:
X60x3

L HEGP
“HOP ]

TS
&
N
U?

79

N
= | <%
0

[ m a:
g
> HOq
1%

Pogled: Kroviste
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT:

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

08/25-GP

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:

Datum:
ozujak 2025.g

Modalna analiza

Sprije€eno osciliranje u Z pravcu

Faktori optereéenja za proracun masa
No Naziv Koeficijent |

1[G 1.00
2 st 0.00
3 |wi 0.00
4 [wW2 0.00

Raspored masa po visini objektal
Nivo [ Zm [ Xm [ Ym [ Masa[m] [ T/mz |

| | 0.00] 0.36] 15.15] 41.82] |

[ Ukupno: | 0.00] 0.36] 15.15] 41.82] ]

Periodi osciliranja konstrukcije
No T [s] [ f[Hz] [ m' [T] |
1 0.2728 3.6651 10.7577
2 0.2656 3.7657 12.7192
3 0.2514 3.9780 11.8118
4 0.1497 6.6819 6.4394
5 0.0948 10.5535 6.7248
6 0.0716 13.9657 4.8767
7 0.0608 16.4492 7.0574
8 0.0584 17.1321 1.2976
9 0.0539 18.5687 0.2613
10 0.0536 18.6556 0.2211
11 0.0530 18.8801 0.1788
12 0.0527 18.9910 0.1578
13 0.0509 19.6293 0.2707
14 0.0508 19.6783 0.2147
15 0.0507 19.7186 0.3351
16 0.0506 19.7631 0.2761
17 0.0480 20.8233 1.2806
18 0.0452 22.1303 0.5688
19 0.0438 22.8535 0.2972
20 0.0437 22.8949 0.2351
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
Staticki proracun

PRIKAZ UNUTARNJIH SILA SEKUNDARNIH NOSACA

Opt. 6: 1.35x1+1.5x11+0.9xll

Pogled: Kroviste
Utjecaji u gredi: max M3= 1.14 / min M3= -23.45 kNm

Opt. 6: 1.35x1+1.5x11+0.9xllI

Pogled: Kroviste
Utjecaiji u gredi: max V2= 4.04 / min V2= -17.42 kN
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

PRIKAZ UNUTARNJIH SILA GLAVNIH NOSACA

Opt. 6: 1.35x1+1.5x11+0.9xlIl

IPE[300]

IPE|300}

| 0.02}

300}

7 HOP] ’V30x60x3 i
HOP [] 100x60x3

3HE5 22557
/
L
i

[ 0.02}

PE[300]

—

Pogled: Kroviste
Utjecaji u gredi: max M3=1.14 / min M3= -23.45 kNm

112




URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

Opt. 6: 1.35xI+1.5x11+0.9xlIl
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811.64
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0035

—_—

Il

S 65 b0 Eh.52 ] 42 E15.34

F| HoP foxe0x3
1168 @%m@@s
HOP [] 100x60x3

)
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S

-4.35 { -4138]

b
1.70 £11.61
-4.40

i

<

00}

-15.34 F1.42 Eib.52 Ei6.70 EH
3
1538
-3.271-4.39

Pogled: Kroviste
Utjecaji u gredi: max V2=4.04 / min V2= -17.42 kN

Opt. 6: 1.35xI+1.5x11+0.9xlIl

[ L
q\HH TR
i

i

40,62
B

3
x60.
0x60;
0x60;
0x60x:

HO%EOO
Pl E
HOP [] 100x60x3

7

S

|

62

==
=

5

Pogled: Kroviste
Utjecaji u gredi: max N1=1.15/ min N1=-42.75 kN
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

Opt. 22: 1+11+0.6xI11
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Pogled: Kroviste
Utjecaiji u gredi: max u2= 0.00 / min u2=-14.43 m/ 1000

Ocitani progib glavnog nosaca: 14,22 mm

Dopusteni progib za krovista prema HRN EN 1990:2011/NA: L/250
Dopusteni progib roga: 4300/250= 17,20 mm > 14,22 mm
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
Opt. 22: [+11+0.6xIlI Opt. 22: [+11+0.6xIlI

-24.6328.3227. 8527 #127.8327.4127.3528.3224.62

S O O A A O A O

251 [ OIF | O|IF |92 |E

([ M (M (M 1M (1)
Okvir: V_1 Okvir: V_1

Utjecaji u gredi: max M3= 44.58 / min M3= -0.00 kNm Utjecaji u gredi: max V2= 0.25 / min V2= -28.32 kN
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

Opt. 22: [+11+0.6xlIl

+56.29/59.4258.0568. 2058. (F58. A#58.0559. (1256. 2¢

Okvir: V_1
Utjecaji u gredi: max N1= 0.00 / min N1=-59.02 kN
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

Dimenzioniranje (beton)

Mjerodavna kombinacija za savijanje: As1= 141 cm?
AB STUP 542-393 1.00xVI As2 = 1.39 cm?
EC2 (EN 1992-1-1:2004) N1Ed = -37.08 kN As3 = 1.40 cm?
C25/30 (yC = 1.50, yS = 1.15) [SP] M2Ed = 0.25 kNm Asd = 139 cm?
B500B M3Ed = 56.57 kNm Asw = 0.00 cm?*m (m=2)
Dimenzioniranje grupe sluéajeva Uvecéanje momenta savijanja uslijed [Odabrano Asw =08/15(m=2) = 3.35 cmim]
opterecenja: 5-19 (GSN) izvijanja Postotak armiranja: 0.61%
li,2=7.45m (A2 = 57.35) e2 =e2min =e0,2=2.00cm

li,3=7.45m (A3 = 57.35) IM2Ed|min 0.74 kNm
Nepomic¢na konstrukcija =
Ae3 = 1.4<ei,3> + 0.0<ell,3>=1.4cm

|AM3| = 0.51 kNm
Presjek 1-1 _x=1.50m
3@ 14 Mjerodavna kombinacija za torziju:
I 7 ¢ 1.00xXVII
! ¥ M1ed = -0.06 kNm
Q 8/1 5 Mjerodavna kombinacija za posmik:
p) He /m=2) 1.00xXVII
< V2Ed = -1.15 kN
V3Ed = -0.02 kN
' . ‘ M1Ed = 0.03 kNm
3@14J J ‘ nJ14 V2Rd,max = 738.11 kN
V3Rd,max = 738.11 kN
L 45 eb/ea = -2.803/25.000 %o
3 4 [em]
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

08/25-GP

ZOP: 08/25

Oznaka projekta:

Datum:
ozujak 2025.g

GLAVNI NOSAC (STAP 161-65)

Dimenzioniranje (celik)

POPRECNI PRESJEK: IPE 300 [S 275] [Set: 2]

EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

Ax = 53.800 cm2
¢ Ay = 28.130 cm2
z Az= 25670 cm2
Ix = 20.200 cm4
— + ly=  8360.0 cm4
N~ Iz= 604.00 cm4
d Wy = 557.33 cm3
o — R Wz=  80.533 cm3
= Wy,pl = 624.53 cm3
® T y Wzpl= 12037 cm3
yMO = 1.000
e yM1 = 1.100
150 yM2 = 1.250
e Anet/A = 0.900
[mm]
(fy = 27.5 kN/cm2, fu = 43.0 kN/cm2)
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA
0 10.y=0.25 15.y=0.25
18.y=0.22 12.y=0.21
14.y=0.17 9.y=0.15
19.vy=0.10 7.y=0.06
11.y=0.03 16. y=0.03 13.y=0.01
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(slu¢aj opterecenja 6, pocetak Stapa)
Racunska uzduzna sila NEd = -42.750 kN
Popreéna sila u y pravcu VEd,y = -0.025 kN
Popreéna sila u z pravcu VEd,z= -17.423 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = -23.455 kNm
Moment torzije Mt = 0.013 kNm
Sistemska duZina Stapa = 422.45 cm
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
6.2.4 Tlak
Racéunska otpornost na tlak Nc,Rd = 1479.5 kN
Uvjet 6.9: NEd <= Nc,Rd (42.75 <= 1479.50)
6.2.5 Savijanje y-y
Plasti¢éni moment otpora Wy,pl = 624.53 cm3
Racéunska otpornost na savijanje Mc,Rd = 171.75 kNm
Uvjet 6.12: MEd,y <= Mc,Rd,y (23.45 <= 171.75)
6.2.6 Posmik
Racéunska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 407.56 kN
Racéunska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 407.56 kN
Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (17.42 <= 407.56)
Racéunska nosivost na posmik Vpl,Rdy = 446.63 kN
Racéunska nosivost na posmik Vc,Rd,y = 446.63 kN

Uvjet 6.17: VEd,y <= Vc,Rd,y (0.03 <= 446.63)

6.2.10 Savijanje, posmik i centri¢na sila

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z ; VEd,y <= 50%Vpl,Rd,y

6.2.9 Savijanje i centri¢na sila
Omijer NEd / Npl,Rd
Reduc.moment plast.otp.na
savijanje

Koeficijent

Omijer (My,Ed / MN,y,Rd)*a
Uvjet 6.41: (0.14 <= 1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA I1ZVIJANJE
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje

Duzina izvijanja y-y

Relativna vitkost y-y

Krivulja izvijanja za os y-y: A

Elasti¢na kriticna sila

Redukcijski koeficijent

Racéunska otpornost na izvijanje

Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (42.75 <= 1316.99)

Duzina izvijanja z-z

Relativna vitkost z-z

Krivulja izvijanja za os z-z: B

Redukcijski koeficijent

Racéunska otpornost na izvijanje

Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (42.75 <= 728.57)

6.3.2.1 Nosivost na boéno-torziono izvijanje
Koeficijent

Koeficijent

Koeficijent

Koef.efekt.duzine bo¢nog izvijanja
Koef.efekt.duZine torzijskog

uvijanja

Koordinata

Koordinata

Razmak bo¢no pridrzanih to¢aka

Sektorski moment inercije

Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje
Odgovaraju¢i moment otpora

Koeficijent imperf.

Bezdimenzionalna vitkost

Koeficijent redukcije (6.3.2.2.)

Racéunska otpornost na izvijanje

Uvjet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (23.45 <= 102.30)

6.3.3 Elementi konstantnog popre¢nog presjeka opterec¢eni

savijanjem i normalnim tlakom

Prora¢un koeficijenata interakcije izvr§en je alternativnom

metodom br. 2 (Aneks B)
Koeficijent uniformnog momenta
Koeficijent uniformnog momenta
Koeficijent uniformnog momenta
Koeficijent interakcije
Koeficijent interakcije
Koeficijent interakcije
Koeficijent interakcije

Redukcijski koeficijent
NEd / (xy NRk / yM1)

kyy * (MyEd + AMyEd) / ...
Uvjet 6.61: (0.13 <= 1)

Redukcijski koeficijent
NEd / (xz NRk / yM1)

kzy * (MyEd + AMyEd) / ...
Uvjet 6.62: (0.28 <= 1)

0.029

MN,y,Rd = 171.75
a= 1.000
0.137

Ly = 316.84
Ay= 0.293

= 0.210

Ncery = 17260
Xy = 0.979
Nb,Rd,y = 1317.0
lz= 316.84
Az= 1.089
a= 0.340
X.z= 0.542
Nb.Rd,z = 728.57
C1 1.132
c2= 0.459
C3= 0.525

= 1.000

kw = 1.000

zg = 0.000
zj= 0.000

L= 422.45

lw=  1.26e+5
Mer = 166.77
Wy = 624.53
alLT = 0.210
ALT_= 1.015
XLT = 0.655
Mb,Rd = 102.30
Cmy = 0.428
Cmz = 0.948
CmLT = 0.428
kyy = 0.429
kyz = 0.616
kzy = 0.967
kzz = 1.026
Xy = 0.979
0.032

0.098

Xz = 0.542
0.059

0.222

kNm

kNm
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT:

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

08/25-GP

ZOP: 08/25

Oznaka projekta:

Datum:
ozujak 2025.g

SEKUNDARNI NOSAC (STAP 557-23)
POPRECNI PRESJEK: HOP [] 100x60x3 [S 275] [Set: 3]

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA I1ZVIJANJE
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje

EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Duzina izvijanja y-y Ly = 296.50 cm
Relativna vitkost y-y Ay= 0.934
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Krivulja izvijanja za os y-y: C a= 0.490
Elasti¢na kriticna sila Ncery = 284.26 kN
Ax = 9.010 cm2 Redukcijski koeficijent Xy = 0.579
¢ Ay = 3.379 cm2 Racéunska otpornost na izvijanje Nb,Rd,y = 130.49 kN
z Az = 5.631 cm2 Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (0.17 <= 130.49)
Ix = 121.40 cm4
ly = 120.57 cm4 Duzina izvijanja z-z lz= 296.50 cm
Iz = 54.650 cm4 Relativna vitkost z-z Az= 1.387
Wy = 24.114 cm3 Krivulja izvijanja za os z-z: C a= 0.490
= g Wz = 18.217 cm3 Redukcijski koeficijent X.z= 0.354
: T >he Wy,pl = 30.714 cm3 Racéunska otpornost na izvijanje Nb.Rd,z = 79.777 kN
3 y Wz,pl = 21.474 cm3 Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (0.17 <= 79.78)
yMO = 1.000
yM1 = 1.100 6.3.2.1 Nosivost na boéno-torziono izvijanje
60 yM2 = 1.250 Koeficijent Cc1 1.132
f—r Anet/A = 0.900 Koeficijent c2= 0.459
Koeficijent C3= 0.525
[mm] Koef.efekt.duzine boénog izvijanja = 1.000
(fy = 27.5 kN/emz2, fu = 43.0 kN/cm2) Koef.efekt.duzine torzijskog kw = 1.000
: ! : uvijanja
Koordinata zg = 0.000 cm
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Koordinata 7= 0000 cm
6.y=0.25 10. y=0.23 8. y=0.21 Razmak boc¢no pridrzanih to¢aka L= 296.50 cm
15.y=0.20 12.y=0.19 18.y=0.19 Sektorski moment inercije lw = 0.000 cm6
14.y=0.14 5.y=0.14 17.y=0.13 Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr = 127.24 kNm
9.y=0.12 19. y=0.07 16. y=0.07 Odgovaraju¢i moment otpora Wy = 30.714 cm3
13 V=d 05 7 AV=0 03 1 V=0A03 Koeficijent imperf. alT = 0.760
T T T Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.258
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU Koeficijent redukcije (6.3.2.2.) XLT = 0.955
&t i = M Racéunska otpornost na izvijanje Mb,Rd = 7.335 kNm
(slu¢aj opterecenja 6, na 396.5 cm od pocetka Stapa) Uviet 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (1.78 <= 7.34)
Racunska uzduzna sila NEd = -0.168 kN X . . L
Popreéna sila u y pravcu VEd,y = 0.254 kN 6A3A“3 Ellemgntl konstgntnog popre¢nog presjeka optereceni
Popreéna sila u z pravcu VEd,z = 3.352 kN savijanjem i normalnim tlakom )
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 1.775 kNm Prora¢un koeficijenata interakcije izvr§en je alternativnom
Momenat savijanja oko z osi MEd,z = -0.151 kNm metodom br. 2 (Aneks B)
Moment torzije Mt = 0.010 kNm Koeficijent uniformnog momenta Cmy = 0.950
f Sina & - Koeficijent uniformnog momenta Cmz = 0.950
Sistemska d i¢ = 2572.0
Stemska duzina Stapa em Koeficijent uniformnog momenta CmLT = 0.950
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA Koeficijent interakije kyy=  0.951
Klasa presjeka 1 Koeficijent interakcije kyz = 0.571
Koeficijent interakcije kzy = 0.571
6.2 NOSIVOST POPREGNIH PRESJEKA Koeficijent interakcije kzz = 0.952
6.2.4 Tlak - " _
Racunska otpornost na tlak Nc,Rd = 247.78 kN EEC:‘UIK(C'JSE;EGIM&?T Xy = 883?
Uvjet 6.9: NEd <= Nc,Rd (0.17 <= 247.78, XY Y! -
vie c,Rd ) kyy * (MyEd + AMyEd) / ... 0.230
6.2.5 Savijanje y-y kyz * (MzEd + AMzEd) / ... 0.016
Plasti&ni moment otpora Wy,pl = 30.714 cm3 Uvjet 6.61: (0.25 <=1)
Racéunska otpornost na savijanje Mc,Rd = 8.446 kNm o .
: . - - Redukcijski koeficijent Xz = 0.354
Uvjet 6.12: MEd,y <= Mc,Rd,y (1.78 <= 8.45
vie by <= Me,Rdyy ( ) NEd / (xz NRk / yM1) 0.002
6.2.5 Savijanje z-z kzy * (MyEd + AMyEd) / ... 0.138
e - kzz * (MzEd + AMzEd) / ... 0.027
Plasti¢éni moment otpora Wz,pl = 21.474 cm3 - § -
Racéunska otpornost na savijanje Mc,Rd = 5.905 kNm Uvjet 6.62: (0.17 <= 1)
Uvjet 6.12: MEd,z <= Mc,Rd,z (0.15 <= 5.91)
6.2.6 Posmik PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
Raéunska nosivost na posmik Vpl,Rdz = 89.408 kN (slu¢aj opterecenja 6, na 100.0 cm od pocetka Stapa)
Racéunska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 89.408 kN R R .
Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (3.35 <= 89.41) Racéunska uzduzna sila NEd = -0.168 kN
Popreéna sila u y pravcu VEd,y = -0.246 kN
x : . - Popreéna sila u z pravcu VEd,z= -3.971 kN
Racéunska nosivost na posmik Vpl,Rdy = 53.645 kN Al . -
Rac&unska nosivost na posmik Vc,Rd,y = 53.645 kN Momenat savijanja okoy osi MEd,y = -1.357 kNm
Uvjet 6.17: VEd,y <= Vc,Rd,y (0.25 <= 53.64) Momenat savijanja oko z osi MEd,z = -0.069 kNm
Moment torzije Mt = 0.010 kNm
6.2.10 Savijanje, posmik i centri¢na sila Sistemska duZina Stapa = 2572.0 cm
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti N
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z ; VEd,y <= 50%Vpl,Rd,y 6.2 NOSIVQST POPRECNIH PRESJEKA
6.2.6 Posmik
o - ; Racéunska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 89.408 kN
6.29 S t |
Omijer s\éléa/nﬁ;fsg ricnasiia 0.001 Racéunska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 89.408 kN
Reduc.moment plast.otp.na MN,y,Rd = 8.446 kNm Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (3.97 <= 89.41)
ii\gjfz:ri?:nt a= 1.660 Racéunska nosivost na posmik Vpl,Rdy = 53.645 kN
Omijer (My,Ed / MN,y,Rd) 0:075 Racunska nosivost na posmik Vc,Rd,y = 53.645 kN

Uvjet 6.41: (0.08 <= 1)

Uvjet 6.17: VEd,y <= Vc,Rd,y (0.25 <= 53.64)

POTPORNA GREDA (STAP 524-477)
POPRECNI PRESJEK: Cjevasti [S 275] [Set: 6]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- lzgradnja nadstres$nice iznad postojecih tribina na nogometnom igrali$tu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA 6.2.3 Vlak
Plast.ra¢.otpornost bruto presjeka Npl,Rd = 222.64 kN
Ax = 8.096 cm2 Granicna ra¢.otpornost neto pres. Nu,Rd = 225.58 kN
¢ Ay = 5.154 cm2 Racunska otp. na vlak Nt,Rd = 222.64 kN
z Az = 5.154 cm2 Uvjet 6.5: NEd <= Nt,Rd (41.99 <= 222.64)
Ix = 149.45 cm4
) ly = 74.720 cm4 6.2.5 Savijanje y-y
Iz = 74.720 cm4 Plasti¢éni moment otpora Wy,pl = 22.145 cm3
o Wy = 16.810 cm3 Racéunska otpornost na savijanje Mc,Rd = 6.090 kNm
. Wz = 16.810 cm3 Uvjet 6.12: MEd,y <= Mc,Rd,y (0.01 <= 6.09)
T Wy,pl = 22.145 cm3
© y Wz,pl = 22.145 cm3 6.2.6 Posmik
yMO = 1.000 Racéunska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 81.831 kN
yM1 = 1.100 Racéunska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 81.831 kN
yM2 = 1.250 Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (0.13 <= 81.83)
Anet/A = 0.900
6.2.10 Savijanje, posmik i centri¢na sila
[m m] Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
(fy = 27.5 kN/em2, fu = 43.0 kN/cm2) Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z
6.2.9 Savijanje i centri¢na sila
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Omjer NEd / Npl.Rd 0.189
6.y=0.19 10.y=0.17 15.y=0.16 Uvjet 6.41: (0.00 <= 1)
8.y=0.16 18.y=0.14 12.y=0.14
5.y=0.12 14.y=0.11 9.y=0.10
17.y=0.09 19. y=0.07 16.y=0.07 PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
7:v=0‘i)4 13 V=0:03 1 V=0:02 (slugaj optereéenja 8, pocetak $tapa)
STAP IZLOZEN VLAKU | SAVIJANJU Raéunska uzduzna sila NEd = 35.267 kN
&t ‘i x M Popre¢na sila u z pravcu VEd,z= 0.135 kN
| t 6, tak St s .
(slucaj opterecenja 6, pocetak Stapa) Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 0.020 kNm
Ragunska uzduzna sila NEd=  41.988 kN Moment torzijle M= -0.023 kNm
Popreéna sila u z pravcu VEd,z = 0.134 kN Sistemska duzina Stapa = 321.07 cm
M t savijanja ok i MEd,y = 0.010 kN “
Mg;::ft;a;\i}iama ckoyosi W= 0016 kNm 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
Sistemska duzina tapa L= 321.07 cm 6.2.6 Posmik )
Racéunska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 81.831 kN
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECGNIH PRESJEKA Racéunska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 81.831 kN

Klasa presjeka 1 Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (0.14 <= 81.83)

6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA

Prikaz spoja AB stup- Greda
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- lzgradnja nadstres$nice iznad postojecih tribina na nogometnom igrali$tu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

[%]
150%

| 100%
(5.00)

o =52.0

0%
Strain check, LE1

[MPa]
275.0
250
225
200
175
150
125
100
75
@ 50

o =52.0
25

k: 0.0

Equivalent stress, LE1
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- lzgradnja nadstres$nice iznad postojecih tribina na nogometnom igrali$tu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

6. Dimenzioniranje temelja

- modul reakcije tla: ks = 25000 kN /m3
- koeficijent reakcije tla: k =25000-0,50 = 12500 kN/m'

- Prikaz momenata savijanja temelja M,,

Opt. 163: [GSN] 11-147

[T  27.30
-4.35 g

191.31

Nivo: Pod [0.00 m]
Utjecaji u gredi: max M3= 203.50 / min M3=-117.10 KNm

- Prikaz poprecnih sila
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Opt. 163: [GSN] 11-147

o
by (32
e~
N~
b
g’ -
' "£.1.40
F-40.92
29,004
1.92
g} +-69.92
N
_ ]
' -105.45
2 -
00
5.70
5°9 6.29 15
56.81 T30 Y
: 5 o |[-38.78
D oy 6.24 1 170
e 1,199
i c\i e =
a N
A ®

Nivo: Pod [0.00 m]
Utjecaji u gredi: max T2=218.59 / min T2=-162.87 kN
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, OIB:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i druStvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte 08/25-GP
- Izgradnja nadstreSnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igraliSta
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

- Grani¢no stanje nosivosti:

Greda 48263-11484

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C25/30 (yC =150, yS =1.15)[SP]
B500B

Kompletna shema opterecenja

ki’l

N
©

As2

102

Presjek 1-1 _x=0.00m
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x11+0.90xVIIl

Nied = -0.01 kN
M2ed = 0.00 kKNm
M3ed = 27.30 kNm

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.35x1+1.50x11+0.75xV+0.90xVIl
M1ied = 62.81 KNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50x11+0.90xVI

V2ed = 53.32 kN
V3ed = -1.02 kN
M1ied = 62.80 kNm

[om

Vrd.max,2 = 1962.22 kN
Vrd,max,3 = 1858.95 kN
eb/ea = -0.588/25.000 %o

As1= 067 + 1620 =
As2 = 000 + 081 =
As3= 000 + 129° =
Asd= 000 + 129 =
Asw = 0.00 cm#m (m=2)
) - doduire wrdubng rmatra za pritvat o e

Presjek 2-2 x=242m

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x11+0.90xVI

Nied = -0.00 kN

M2ed = 0.00 KNm

M3ed = -57.36 kNm
Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.35x1+1.50x11+0.75xV+0.90xVIl

M1ed = 49.90 KNm
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50xI1+0.90xVI

V2ed = 9.32 kN

V3ed = -0.60 kN

M1ed = 49.87 KNm
Vrd,max,2 = 1962.22 kN

Vrd,max,3 = 1858.95 kN

eb/ea = -0.640/25.000 %o

As1 = 000 + 128 =
As2 = 135 + 064 =
As3= 000 + 103 =
As4d= 000 + 103 =
Asw = 0.00 cm*m (m=2)

Presjek 3-3 x=10.80m
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50xl1+0.75xV+0.90x Vil

Nied = -0.15kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = 141.42 KNm

Minimalna potrebna armatura temelja popre¢nog presjeka:
Agimin = 0,0015 % d * b = 0,0015 * 62,50 * 50 = 4,69 cm?

29014

2014

1 1Q2578B

4014

I

4014

125

228 cm?
0.81 cm?
1.29 cm?
1.29 cm?

1.28 cm?
1.99 cm?
1.03 cm?
1.03 cm?

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.35x1+1.50xIV+0.90xVII
M1ed = -57.57 KNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50x11+0.90xVI

V2ed = -105.45 kN
V3ed = -4.64 kN
Mied = -56.93 kNm

Vrd,max,2 = 1962.22 kN
Vrd,max,3 = 1858.95 kN
eb/ea = -1.504/25.000 %o

As1 = 349 + 148 =
As2 = 000 + 074 =
As3 = 000 + 119 =
Asd = 000 + 119 =
Asw = 3.11 cm?¥m (m=2)
Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50x11+0.75xV+0.90xVIll

Nied = 0.02 kN

M2ed = 0.00 KNm

M3ed = 191.31 KNm
Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.35x1+1.50xIV+0.90xVII

M1ed = -59.57 kNm
Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50x11+0.90xVI

V2ed = -93.50 kN

V3ed = 0.65 kN

M1ed = -59.06 kNm
Vrd,max,2 = 1962.22 kN

Vrd,max,3 = 1858.95 kN

eb/ea = -1.831/25.000 %o

As1 = 475 + 153 =
As2 = 000 + 0777 =
As3 = 000 + 123 =
Asd = 000 + 123 =
Asw = 3.02 cm¥m (m=2)

S v10/15

4.97 cm?
0.74 cm?
1.19cm?
1.19 cm?

6.28 cm?
0.77 cm?
123 cm?
1.23cm?



URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, OIB:68254459599
Gradevina javne i druStvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstreSnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.€. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Gradevinski projekt

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

Proracun temeljne stope stupa nadstresnice:

- Visina temelja

- DuZina temelja
- Sirina temelja:

- Sirina stupa
- PovrSina
temelja:

- Moment
otpora:

- Uzduzna sila:
- ProraCunski
moment
savijanja:

- Tezina
temelja:

- ProraCunska
uzduzna sila:

- Dopusteno
naprezanje tla

- Naprezanja:

- Moment
savijanja
temelja:

Geometrijska svojstva

hi= m
di= m
L= m
a:
bs=
A= 2,60 m?2
W= 0,87 m3
kN
kNm
G= 87,75 kN
Nea= 169,38 kN
Odop= 150,00 kN/m2
Ned/A= 65,15 kN/m2
Med/W= 71,60 kN/m2
01= 136,75 kN/m2
02= -6,45 kN/m2
01-1= 75,89 kN/m?2
Meq= 42,07 kNm
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, OIB:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i druStvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte 08/25-GP
- Izgradnja nadstreSnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igraliSta
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
fok= N/mm? cm
fyk= N/mm? cm
Quzduzna= mm kNm
Prazdjelna= mm
c= mm
fea= 1,67 kN/cm? HEd= 0,005
fya= 43,48 kN/cm? €c2= -0,5 &= 0,024
d= 93,9 cm Ec1= 20 = 0,992
MEd= 0,0036
As1= 1,04 cm?
As1,min= 11 ,27 sz
As1,min= 8,26 sz
Astusions= [ RREEIN
As1,max= 320 sz
/My 1 /
fl 7 3 LF\] |',7"| ‘ —J»
/ 2 / i N
g g
. y
~ N\ — y y
/ F ) )
/ 9 /’ e X
P N re
Ik\_ [\4 ,’] /!1 / \ —
Slatina, ozujak 2025.g.
PROJEKTANT:
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V/S2- Vertikalni serklaz
30/20 cm

C25/30,, B500B, c=2,5 cm
gornja zona: 2014

donja zona: 2014

vilice: @8/15 cm

HS- Horizontalni serklaz
izvesti iznad svih zidova
30/30 (25/30) cm

(C25/30, B500B, c=2,5 cm
gornja zona: 2314

donja zona: 2014

vilice: @8/15 cm

P0Z203- AB greda

30/16 cm

€25/30, B500B, c=2,5 cm
gornja zona: 2014

donja zona: 2014

vilice: @8/15 cm

S1- AB stup

30/30 cm

€25/30, B500B, ¢=2,5 cm
gornja zona: 2314

donja zona: 2014

vilice: @8/15 cm

PLAN POZICIJA KATA 1:100

VS2- Vertikalni serklaz
30/20 cm

(€25/30, B500B, c=2,5cm
gornja zona: 2014

donja zona: 2014

vilice: @8/15 cm

POZ202- AB greda

30125 cm

(€25/30, B500B, c=2,5cm
gornja zona: 4914

donja zona: 4014

vilice: @8/15 cm

POZ204- AB greda

30/16 cm

€25/30, B500B, c=2,5 cm
gornja zona: 3914

donja zona: 3014

vilice: @8/15 cm

S2- AB stup

30/20 cm

€25/30, B500B, c=2,5 cm
gomnja zona: 2014

donja zona: 2014

vilice: @8/15 cm

1. POZ 101 - armirano betonska greda 30x30 cm
2. S2 - armirano betonski stup 30x30 cm

3. VS1 - vertikalni serklaz 30x30 cm

4.VS2 - vertikalni serklaz 30x20 cm

5. VS3 - vertikalni serklaz 20x20 cm

6. HS - horizontalni serklaz 30x30 cm
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TEHNICKI OPIS
VODOOPSKRBA | ODVODNJA

1. VODOOPSKRBA

Ovim elaboratom obuhvacena je izrada instalacije tople i hladne vode u gradevini. Izvodi se nova
instalacija vodovoda i kanalizacije.

Investitor je ranije priklju€io kuénu vodovodnu instalaciju na mjesnu vodovodnu mreZu.
Priklju€ak je izveden sa PE-HD cijevima DN 24 mm. Radit ¢e se proSirenje prikljucka na mjesnu vodovodnu mrezu
na DN 32 mm zbog povecanog broja trosila.
Mjerenje potroSnje vode se vrsi preko vodomjera DN 32 u armirano betonskom vodomjernom oknu svijetlog otvora
120x120x120 cm.
Kuénu mrezu izvesti od plasti¢nih PPR cijevi i fitinga. Na svakom prikljuc¢ku potro$aca ugraditi podzbukni ventil
poniklanom kapom.
Za izgradnju vanjske i unutarnje vodovodne mreZe Koristiti materijale i opremu s dokazanom zdravstvenom
ispravno8¢u te cjelokupnu instalaciju izvesti vodonepropusnu.
Ulaz instalacija u gradevinu izvestiispod ili u temelju u zastitnoj cjevi, a preko zasunskog okna sa sklopom ventila
za ispust vode iz instalacije i zatvaranje dotoka. Pri izradi instalaciju ispitati na nepropusnost tlaténom vodenom
probom pritiskom vode od 12 bara u trajanju od mimimalno 12 h, ili koliko je potrebno da se ustanovi nepropusnost
pregledom spojeva i padom pritiska u manometru. O istom je potrebno naciniti zapisnik koji treba odobriti i ovjeriti
nadzorni inZenjer investitora. Po uspjedno izvrSenoj tlatnoj probi moze se pristupiti zatvaranju cijevnih usjeka s
instalacijom, ispiranju i dezinfekciji cjevovoda. Predlaze se investitoru da uzme uzorke vode i napravi ateste
pitkosti vode za to ovlasStene zdravstvene ustanove.

Voda mora biti zdravstveno ispravna te u skladu s odredbama Zakona o vodi za ljudsku potroSnju (NN
56/13, 64/15) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (NN 125/13,
141/13 i 128/15).
Neposredno prije same uporabe zgrade potrebno je viSestrukim ispuStanjem vode na mjestima buduéeg
koriStenja isprati vodovodnu instalaciju te istu dezinficirati.
Na mjestima moguéeg dodira sa opremom izgradenog vodoopskrbnog sustava, iskop zemlje izvoditi isklju€ivo
rucno.
Kod izvodenja radova u slu¢aju o$teéenja vodnih instalacija, iste sanirati te ih dovesti u prvobitan poloZaj.
Proraun vodovodne instalacije:

R.|Sanitarni predmet Jedinica Broj sanitarnih Ukupno Ukupno Sveukupno JO
BR. opterecenja predmeta JO za sanitarne JO za sanitarne
JO KOM predmete- hladna voda |predmete- htopla voda Qn

1. WC:zkoljka 0,25 9,00 2,25 2,25
2. Perilica rublja 1,50 1,00 1,50 1,50
3. El.Bojler 101 0,25 1,00 0,25 0,25
4. El. Bojler801 0,50 4,00 2,00 2,00
5. Umivaonik 0,50 9,00 4,50 4,50 9,00
6. Tus 0,50 16,00 8,00 8,00 16,00
7. Sudoper 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00
8. Pisoar 0,25 4,00 1,00 1,00
9. Perilica suda 1,50 1,00 1,50 1,50

Ukupno: 46,00 21,50 13,00 34,50
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Proracun potrebne dimenzije glavnog dovoda (priklju¢ak na javni vodovod)
Qn=34,501J

q=0,25*/1] =1,47 I/s
vmax= 2,00 m/sek

A=q/v = 0,00147/2 = 0,000735m2

_ [4%A

d=

T

d=0,0306 m = 30,60 mm
USVAJA SE PRIKLJUCNA CIJEV DN 32 mm; SDR 17; v= 1,16 m/sek

2. ODVODNJA SANITARNO FEKALNIH VODA

Odvodnju sanitarno-fekalnih otpadnih voda iz predmetne gradevine, odvesti u vodonepropusnu sabirnu
jamu na Cestici investitora. Nakon Sto se mjesna kanalizacijska mreZa pusti u pogon, kuénu kanalizaciju prikljuciti
na mjesnu kanalizacijsku mrezu.
Spajanje cijevi i fazonskih elemenata izvoditi uvlacenjem ravnog kraja cijevi u za to izveden naglavak na drugoj
cijevi ili elementu, a brtvljenje postici specijalnim za to gumenim brtvama. Spoj sanitarnih uredaja na horizontalnu
odvodnju izvoditi PVC odvodnim cijevima i fazonskim komadima. Horizontalne odvode u zemlji ispod poda
gradevine izvesti PVC cijevima s pripadaju¢im PVC elementima. Horizontalni odvod u gradevini poloziti na
posteljicu od pijeska u padu od 1% prema priklju¢cima na vertikalu ili reviziono okno.
Prije zatvaranja horizontalnog odvoda zastititi ga slojem pijeska.
Vanjske dvorisne odvode izvesti od PVC cijevi za ku¢nu ili uliénu odvodnju. Cijevi polagati na posteljicu od pijeska
debljine 10 cm u predvidenim padovima, a brtvljenje postizati za to specijelnim gumenim brtvama.
U svrhu skretanja sa pravca odvoda, priklju¢aka drugih odvoda i revizija ravnih dionica, izvesti reviziona okna.
Reviziona okna izvoditi od arrmiranog betona s izvedbom dna u obliku kinete. Kinete izvesti glaanjem betona do
crnog sjaja ¢ime Ce se postici glatko¢a i vodonepropusnost.
Na parceli vlasnika izvest e se jedno kontrolno okno unutarnje veli€¢ine 60x60 cm i pokrit ¢e se poklopcem 60x60
cm. Kontrolno okno ¢e se izvesti na izlazu iz stambenog objekta.
Zemljane radove izvoditi prema svim propisima i normativima za takve radove uz poStovanje propisa o zastiti na
radu, a posebno postovati propise zastite od zaruSavanja stijenki prilikom iskopa.

Sve radove izvoditi prema svim normativima, propisima, tehni¢koj dokumentaciji i tehni€koj praksi za ove
radove.
PRORACUN KANALIZACIJE:

R.[Sanitarni predmet Koli¢ina Broj sanitarnih Ukupno
|BR] izljeva predmeta otpadne vode
I/s KOM I/s

[1. wezkoljka 1,20 9,00 10,20

| 2. Perilica rublja 0,22 1,00 0,22

3. Umivaonik 0,17 9,00 1,53

[4. Tus 0,22 16,00 3,52

5. sudoper 0,67 1,00 0,67

6. Pisoar 0,17 4,00 0,68

7. Perilica suda 0,22 1,00 0,22
Ukupno: 41,00 17,64

Usvojena PVC cijev ®200 mm
- Pad 2%

- Brzina strujanja 1,23 m/s

- Visina punjenja 0,5 D.
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3. SANITARNI UREDAJI

Raspored i vrsta sanitarnih uredaja rijeSena je arhitektonskim projektom prema higijenskim zahtjevima
za takve vrste gradevina. Sanitarni uredaji predvideni ovim elaboratom moraju odgovarati propisima po kvaliteti,
obliku i nacinu instaliranja. Sve uredaje ugraditi na odredene visine prema propisima namjene. Spojeve na
vodovodnu mrezu izvesti pomocu ispusnih slavina ili mjeSalica. Spoj na odvodnike izvesti PVC odvodnim cijevima
i odgovarajuéim sifonima.
Sve radove izvoditi prema svim normativima, propisima, tehnickoj praksi za takve radove te pojedinim stavkama
trodkovnika.
Uobi€ajene visine na koje se postavljaju sanitarni predmeti, mjereci od gotovog poda su slijedece:

- umivaonik, prednji rub..............cceiiiiieees 80 cm
- etazer nad umivaonikom...........cccceeeeeeeiiiennnnnns 125 cm
- ogledalo do sredinge ...............evvveviiiiiiiiiiiniiinnnn. 155 cm
—drzaC runika..........coeeiiii e 75 cm
- drZad Papira ........eei e 80 cm
~zidnaslavina ........oooeeiiiiii 115 cm
- priklju¢ak vodoKkotliCa...............eevvvvvviiiniiiiniinnns 100 cm

_ 4. ODVODNJA OBORINSKIH VODA
Ciste oborinske vode sa krovista ¢e se upustiti na zelenu povrSinu predmetne parcele, tako da ne
ugroZavaju susjedne parcele.

5. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE

Projektirani vijek uporabe projektirane instalacije vodovoda i kanalizacije iznosi najmanje 30 godina.
Projektirana instalacija se koristi samo sukladno njezinoj namjeni.
Vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrZzavanje.
Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrZzavanje instalacija tako da se tijekom njezinog trajanja oCuvaju temeljni
zahtjevi za gradevinu. Osim toga, vlasnik je duzan unapredivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu.
U slucaju ostecenja instalacije zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi, okoli§, prirodu, druge
gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljidtu, vlasnik gradevine duzan je poduzeti hithe mjere za
otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu opasnom do otklanjanja takvog osteéenja.
Odrzavanije instalacija te poslove pracenja stanja instalacija, povremene godiSnje preglede, izradu pregleda
poslova za odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i druge sli¢ne poslove,
vlasnik gradevine mora povjeriti osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje tih poslova propisane
posebnim zakonom.

Slatina, ozujak 2025.g. Projektant:

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
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Odvesti u postojetu sabimu jomu
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

d) MANIPULATIVNE POVRSINE

1. Opis planiranog zahvata
Predviden je kolni i pjeSacki pristup projektiranim gradevinama. Kolni i pjeSacki ulazi su izvedeni ranije
do postojecih gradevina od drobljenog kamena. Novi kolni pristup ¢e se izvesti u asfaltnoj izvedbi u Sirini od 6
m. Izvelo bi se parkiraliste za osobne automobile i to 27 parkirnih mjesta od ¢ega dva za osobu smanjene
pokretljivosti.
PjeSacki pristup Ce se izvesti od betonske galanterije.

2. Kolnicka konstrukcija
Kolnik pristupne ceste i parkiraliSta je predviden za laki promet male gustoce, pa je za postojanost

kolnicke konstrukcije mjerodavna osjetljivost na smrzavanje.
Kolna konstrukcija je omedena betonskim rubnjacima dimenzija 18 x 24 x 100 cm na dijelovima koja
granice sa zelenim povrsSinama.
Projektom je predvidena kolni¢ka konstrukcija pristupne ceste i parkiralidta sljedeceg sastava:

- Habajuco nosivi sloj asfalta, AC16surf50/70AG4M4 d=7 cm

- Medusloj - Prskanje vru¢im bitumenom u koli¢ini od 0,2 I/m2 asfaltne povrSine

- Mehanicki stabilizirani nosivi sloj, Ms>80 MN/m2, Sz=100% 40 cm

- Geotekstil

- Temeljno nosivo tlo (posteljica), Ms>30 MN/m2
PjeSacka staza ¢e se izvesti od betonskih kocki. Projektom je predvidena kolni¢ka konstrukcija pjeSackih staza
sljedeceg sastava:

- Betonske kocke

- Mehanicki stabilizirani nosivi sloj, Ms>80 MN/m2, Sz=100% 40 cm

- Geotekstil

- Temeljno nosivo tlo (posteljica), Ms>30 MN/m2

3. lzvedba radova
Iskop materijala je predviden u tlu “B i C” kategorije sa privremenim odlaganjem na dijelu lokacije za

materijale koji su povoljni za ugradnju u nasipe ili odlaganjem van lokacije na unaprijed osiguranu lokaciju,
ovisno o kvaliteti iskopanog materijala.
Nasip se izvodi od dovezenog materijala, Sljunak ili kameni agregat.
Na profiliranu i zbijenu podlogu ugraduje se tamponski sloj mehanicki zbijenog drobljenog kamenog materijala.
Kvaliteta materijala, granulometrijski sastav, ugradnja i kontrola te zbijenost mora zadovoljavati
vazece tehniCke propise za tu vrstu radova, a kontrolu vrsi za to ovlasteno poduzeée na teret izvoditelja radova.
Zavrsni sloj tampona mora biti Ms min= 80 N/mm2.

4. Odvodnja
Sigurna i stalna poprec€na i uzduzna odvodnja vrlo je vazna mjera za osiguranje stabilnosti donjeg i

gornjeg stroja prometne povrsine.

Povrsinska odvodnja asfaltiranog platoa rijeSena je uzduznim i popre¢nim padovima prema otvorenim
betonskim kanalicama. S cijele plohe platoa skupljaju se slivne vode i odvode se putem uzduznih i poprecnih
padova u postojeci sustav odvodnje tj. u otvoreni cestovni jarak.

Prema geodetskom snimku stanja terena, teren je u laganom padu prema otvorenom cestovnom jarku u Ulici
odvojak bana Jelaci¢a u Baki¢u.

Odvodnja oborinskih voda sa manipulativnih povrSina Cestice 866 k.o. Bakic:

- PovrSina manipulativnih povrsina F=2000 m2

- Mjerodavni intenzitet oborina i= 150 lit/sec/ha
- Otjecajni koeficijent za asfaltne povrSine  y=0,9

- Koeficijent zakasnjenja =1

Q=F*i*y*¢= 0,20*150%0,9*1=27 I/s
Najveca koli¢ina oborina koja se oekuje na Cestici je 27 I/s. Ovu koli€¢inu vode moze primiti otvoreni
cestovni jarak u Ulici odvojak bana Jelagi¢a u Bakicu.
Na Cestici zbog konfiguracije terena ne ocekuju se bujicne poplave.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

5. Ostalo

Prije izvedbe potrebno je izvrsiti pregled lokacije, odrediti pozajmiste materijala za izvedbu nasipa,
naruciti vertikalnu signalizaciju i izvijestiti komunalna poduzecéa o pocetku radova te izvrSiti
eventualnu zastitu postojecih i novih instalacija u svemu prema danim posebnim uvjetima, a koji nisu

predmet ove projektne dokumentacije.

6. Hortikulturno uredenje

Izvrsit e se hortikulturno uredenje sijanjem trave na zelenim povrSinama i sadnjom drveca gorski javor

2 komada i lipa 2 komada te ukrasnog grmlja iz porodice fotinija 5 kom.

7. Projektirani vijek uporabe i uvjeti odrzavanja

Projektirani vijek prometnog platoa sa pripadaju¢om infrastrukturom je najmanje 20 godina uz redovito

investicijsko odrzavanje.

Gradevina je projektirana u skladu sa pribavljenim podlogama, drugim raspolozivim ulaznim
podacima i prema vazec¢oj zakonskoj i tehnickoj regulativi. Gradevinu je potrebno izvesti u skladu sa

gradevinskom dozvolom, postujuéi vazeéu zakonsku i tehni¢ku regulativu.

Odrzavanje prometnih povrsina sastoji se od redovnog i izvanrednog odrzavanja, ustupanja radova
redovnog i izvanrednog odrzavanja, struéni nadzor i kontrola kakvoc¢e ugradenih materijala i opreme.
Potrebno je povremeno pregledati prometne povrdine pogotovo nakon zimske sezone i nakon dugih
kiSa. Radovi redovnog odrZzavanja obavljaju se kako na kolniku i trupu prometnice, tako i na ostalim
prate¢im prometnim povrSinama, nasipu, usjeku, objektima odvodnje te opremi prometnice.

Slatina, ozujak 2025.g. Projektant:

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

e) PRIKAZVTEHNI(VZKIH RVJESENJA ZA
ZASTITU OD POZARA

Primjenjeni su slijededi propisi:

e Zakon o prostornom uredenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23

e Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24

e  Zakon o normizaciji NN br. 80/13

e Zakon o zastiti od pozara NN 92/10, 114/22

e Zakon o zastiti na radu NN br. NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18

e Zakon o gradevnim proizvodima NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20

e  Tehnicki propis o gradevnim proizvodima NN 35/18, 104/19

e Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u slu¢aju
pozara NN br. 29/13, 87/15

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara NN br. 56/12
i61/12

e Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica NN br.
43/16

e Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH 5/2010)

e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (Narodne novine broj 87/2008
i 33/2010)

1. OSNOVNI PODACI O GRADEVINI

NAMJENA, | VELICINA GRADEVINE

Predmet ovoga projekta je rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte, izgradnja nadstreSnice iznad
postojece tribine na nogometnom igralistu te izrada osvjetljenja nogometnog igralista, sve na k.. 866 k.o. Bakic,
Uica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, Baki¢, 33520 Slatina.

Pod rekonstrukcijom zgrade uz nogometno igraliSte se smatra dogradnja postojece zgrade na juznom procelju,
demontaZa postojeéeg krovista te podizanje zgrade u visinu za dodatnih 50 cm kako bi se dobila puna visina
kata. Dogradnja bi bila u duzini od 10 m. Zgradu bi €inile dvije etaze prizemlje i kat.

U prizemlju bi bile etiri svlaCionice, prostorija za sudce, prostorija za delegata, zajednicki prostor (hodnik) i
sanitarni vorovi. Na katu bi bila sala za sastanke, natkrivena terasa, €ajna kuhinja, spremiste i sanitarni €vor.
Prizemlje i kat bi bili povezani sa vanjskim stubiStem.

Iznad postojecih tribina izvela bi se nadstreSnica od Celi¢nih profila pokrivena sa trapeznim limom, a
koja bi sluzila kao zastita igraca i tribina od atmosferilija.

Pod osvjetlienjem nogometnog igraliSta smatra se ugradnja Sest Celicnih stupova visine 12 m, na svaki
stup bi se postavila Cetiri reflektora od 500 W (vata). Celi¢ni stupovi bi se postavili na armirano betonske
temelje.

Namjena zgrade je javne i drustvene djelatnosti namijenjena obavljanju djelatnosti u podrucju sporta —
nogometa.

Zgrada uz nogometno igralidte i nadstrednica na postojeéim tribinama bi se izveli na samostojeéi nacin.
Minimalna udaljenost zgrade uz nogometno igraliSte od desne mede je 1,96 m, a od ostalih meda viSe od 3 m.
Udaljenost nadstresnice na postojeéim tribinama je veéa od 3 m od svih meda.

U zgradi se ne odvija tehnolo3ki proces i nema zapaljivih tekuéina i plinova.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

ELEMENTI GRADEVINA:
a) Zgrada uz nogometno igraliste

- Duljina po gradevnom pravcu 8,93 m

- Dubina u parcelu 21,89 m

- Katnost Pr+kat

- Visina do krovnog vijenca 596 m

- Visina sljemena 8,62 m

- Udaljenost od regulacionog pravca 53,63 m

- Udaljenost od desne mede min 1,96 m
- Udaljenost od ostalih meda viSe od 3 m

b) NadstreSnica iznad postojecih tribina

- Duljina po gradevhom pravcu 4,18 m

- Dubina u parcelu 30,60 m

- Katnost Pr

- Visina do krovnog vijenca 581 m

- Visina sljemena 6,61 m

- Udaljenost od regulacionog pravca 78,05 m

- Udaljenost od svih meda viSe od 3 m

Urbanisti¢ki pokazatelji:

a) Zgrada uz nogometno igraliste
- Gradevinska bruto povrsina GBP= 179,32 Pr + 117,08 kat = 296,40 m2
- Korisha povrsina = 156,01 Pr + 129,68 kat = 285,69 m2
- Tlocrtna povrsina u razini prizemlja TP = 186,32 m2

b) NadstresSnica iznad postojecih tribina
- Gradevinska bruto povrsina GBP= 179,32 Pr + 117,08 kat = 296,40 m2
- Korisna povr$ina = 102,45 m2
- Tlocrtna povrsina u razini prizemlja TP = 126,07 m2

Ostali pokazatelji:
- Povrsina pod zgradama i nogometnom terenu na Cestici je 7.034,25 m2
- Kig gradevne Cestice je 7.034,25 :11.143 = 0,6313
- Kolni ulaz i parkiraliste P=810 m2
- PjeSacke staze P= 192 m2
- Zelene povrsine za hortikulturno uredenje 3.107 m2 (27,88%)

LOKACIJA GRADEVINE
Rekonstrukcija i izgradnja bi bila u naselju Baki¢, na k.¢. 866 k.o. Baki¢

Prostorno-planska dokumentacija — vazeci plan je Prostorni plan uredenja grada Slatine (Sluzbeni glasnik,
Sluzbeno glasilo Grada Slatine 6/06, 1/15, 13/21).
Teren na kome se planira rekonstrukcija i izgradnja je ravan pravokutnog oblika.
Povrsina Cestice 866 k.o. Baki¢ je 11.143 m2 i formirana je prema potrebama gradevina na navedenoj Cestici.
Pregled povrsina na Cestici 866 k.o. Baki¢:

- Nogometno igraliste P= 6.716 m2

- Zgrada uz nogometno igraliste P= 186,32 m2

- NadstreSnica na postojecoj tribini na nogometnom igralistu P= 114,14 m2

- Kucica za rezervne igra¢e P= 8,91 m2

- Kudica za rezervne igrace P= 9,15 m2

- Kudica za sudce P= 3,73 m2

Ukupno P= 7.038,25 m2
kig=7.038,25:11.143=0,6316 odnosno izgradenost je 63,16%.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

MOGUCNOST ZA PRISTUP VATROGASNIH VOZILA

Prilaz Cestici je sa ceste u Ulici odvojak bana Jelaci¢a u Bakicu k.€. 1137 k.o. Baki¢. Cesta je izvedena

u asfaltnoj izvedbi, a Sirina kolnika sa bankinama je 6,00m.

Izvest ¢e se novi prikljucak kolnog ulaza na cestu pod kutom od 90°. Novi kolni ulaz je Sirine 6m.

Priklju€ak na javnu cestu je izveden u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucaka i
prilaza na javnu cestu (NN 95/14), odnosno izveden je okomito na os javne ceste.

PovrSina za intervenciju vatrogasne tehnike imat ¢e Sirinu od minimalno 5,50 m, te na zadovoljavaju¢im
udaljenostima od zgrade ( maximalno 6,00m ), a isto tako projektirane su na nosivost od 100 KN ( osovinski ).
Za intervenciju ¢e biti nadlezna vatrogasna postrojba iz Slatine.

Gradevina ima dovoljan broj glavnih direktnih izlaza prema van (4 u prizemlju i jedan na katu).

Sirina izlaza nije manja od 90 cm. Zgrada je izvedena kao samostojeéa gradevina.

Intervencija, odnosno operativni rad vatrogasnog vozila i tehnike pri gadenju poZara na gradevini bit ¢e moguca
sa navedenih kolnih povrSina (prilaza) vidljivih u grafickom prilogu na listu situacija. Sve povrsine za operativni
rad vatrogasnih vozila oko predmetne gradevine su u jednoj ravnini.

VATROGASNI PRILAZI ZA OBJEKTE VISINE DO 22 m

SIRINA VATROGASNIH WVODORAVNI RADIJUS m
PRILAZA m
UNUTARNUJI VANJSKI

6.00 5.00 11.00
5.50 7.50 13.00
5.00 10.00 15.00
4.50 12.00 16.50
4.00 16.50 20.50
3.50 21.50 25.00
3.00 37.00 40.00

OCEKIVANA ZAPOSJEDNUTOST OSOBAMA UKLJUCUJUCI | OSOBE SMANJENE POKRETLJIVOSTI
Sama gradevina ne mora biti prilagodena korisnicima zgrade sa invaliditetom i osobama smanjene
pokretljivosti. Prilagodene su manipulativhe povrSine kretanju osoba smanjene pokretljivosti i osoba sa
invaliditetom:
— Mijesto u gledalistu je u nivou terena na ¢vrstoj betonskoj podlozi
— Projektirana su dva parkirna mjesta za invalidne osobe u skladu s ¢1.40 Tehni¢kog propisa o
osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 12/2023)

Sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluCaju pozara NN29/13 i NN 87/15, prilog 4, zaposjednutost osoba se racuna za:

— Za ,poslovna-uredska“ namjena sa 9,30 m2 (po osobi).

— Ukupna neto povrsina zgrade uz nogometno igraliste 285,69

— Maksimalni moguci broj korisnika 285,69:9,30= 31

Maksimalno moguci broj korisnika zgrade uz nogometno igraliste je 31 osoba.

POZARNO OPTERECENJE
Ukupno pozarno optereéenje (Q), €ini suma imobilnog (q;) i mobilnog (gm) pozarnog opterecenja .
Q = qi + gm (MJ/m?)

Mobilno poZarno optereéenje odredeno je iz austrijskih smjernica za preventivnu zastitu od poZzara TRVB A 126
87 (Brandschutztechnische Kennzahlen verschiedener Nutzunge, Lagerungen und Lagergiiter) i iznosi za
prostore objekta:
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

OZNAKA POZARNI SEKTOR POVRSINA OPTERECENJE  Red.br. NAMJENA
m2 iz TRVB
126
PS1 Prizemlje+Kat 156,01+129,68=  gm=300MJ/m2 470 stan

285,69m2

Qm = 300 MJ/m2 x 285,69 m2 =85.707 MJ
gm ukupno = Qm/P= 300 MJ/m2

Imobilno pozarno opterecenje odredeno je po istim smjernicama TRVB A 100 87 (Brandschutzeinrichtungen -
Rechnerischer Nachweis):
. tip 11 (nosiva konstrukcija: beton/zidani) gi = 0 MJ/m2

Suma imobilnog i svakog pojedinog mobilnog poZarnog opterecenja za prostorije predvidene u sklopu
predmetne gradevine je do 300 MJ/m2, pa se prema normi HRN.U.J1.030, gradevina svrstava u NISKO
pozarno opterecéenje.

VATROOTPORNOST KONSTRUKCIJE
a) Zgrada uz nogometno igraliste:
Postojeéa zgrada se rekonstruira, dograduje i nadograduje. Temelji dogradenog dijela zgrade se izvode kao
trakasti temelji od armiranog betona popre¢nog presjeka 40/70 cm, klase betona C25/30. Podna plo¢a je od
armiranog betona debljine 12 cm i klase betona C25/30.
Zidovi su izvedeni kao omedeno zide od blok opeke dimenzije 29/19/19 cm, zidani u mortu opée namjene M10.
Zidni elementi su skupine 2, a kategorija kontrole zidanja 3. Vertikalni i horizontalni serklazi su od armiranog
betona popre¢nog presjeka 30/30 cm, klase betona C20/25.
Stropna konstrukcija je armirano betonska.
Kroviste je drvena konstrukcija pokrivena crijepom.
Zidovi ¢e se iznutra i izvana ozbukati i obojati. Podovi ¢e biti betonski i od keramickih plocCica. Stolarija ¢e biti od
PVC profila.
Podovi i fasada ¢e se izvesti u toplinskoj izvedbi.
Vertikalna i horizontalna odvodnja krovnih voda izvest ¢e se olucima od bojanog pocin€anog lima. Na krovne
plohe Ce se ugraditi sistem snjegobrana.
Krovne vode ¢e se upustati na zelenu povrSinu investitora tako da ne ugrozavaju susjedne parcele i javnu
povrsinu.

b) Izgradnja nadstreSnice na postojecoj tribini na nogometnom igralistu:

Temelji nadstreSnice se izvode kao temeljne stope i trakasti temelji od armiranog betona, klase betona C25/30.
Nosivi stupovi su od armiranog betona presjeka 45x45 cm klase betona C25/30. Konzolni dio nadstresnice je od
Celi¢nih profila IPE 300. Kroviste nadstreSnice ¢e se pokriti sa trapeznim limom sa filcom protiv oroSavanja.
Vertikalna i horizontalna odvodnja krovnih voda izvest ¢e se olucima od bojanog pocin€anog lima. Na krovne
plohe Ce se ugraditi sistem snjegobrana.

Krovne vode ¢e se upustati na zelenu povrsinu investitora tako da ne ugrozavaju susjedne parcele i javnu
povrsinu.

Nadstresnica iznad tribina je otvorena sa tri strane i nije izvor poZara. Razmatrat ¢e se Zgrada uz nogometno
igraliste. Prema ,Pravilniku o otpornosti na pozZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluaju pozara“ , konstrukcije i elementi objekta moraju zadovoljiti zahtjeve otpornosti na pozar

sadrzane u Tablici iz Priloga 1 spomenutog Pravilnika.

Sukladno pravilniku €l. 4. stavak 1 tocka 2 predmetni objekt je u sljede¢oj podskupini : Zgrada podskupine 2
(ZPS2).

Tijekom vremena odredenog usvojenim vatrootpornostima osigurano je da se u slu€aju poZara o€uva nosivost
konstrukcije gradevine i omoguéi da osobe neozlijedeni napuste gradevinu, odnosno da se omogudéi njihovo
spaSavanje.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADPEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599

Gradevina javne i druStvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte

- Izgradnja nadstreSnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.€. 866 k.o. Baki¢
Glavni projekt — Gradevinski projekt
Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
Zeliko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

TABLICA 1. Zahtjevi za otpornost na pozar konstrukcija i elemenata zgrada

Klasa gradevine (ZPS) "ZPSI "ZPSZ "ZP53 I|ZP84 "ZPSS I\ﬁsokezgrade
1 | Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici pozamog odjeljka)
1.1 § zadnji kat ili podkrovije ||BEZZAHTJEVA R30 "R 30 R30 "RGO PREMA
POSEBNOM
1.2 | suteren, prizemlje i katovi ||R30 R30 "RGO R60 ||R90 PROPISU
2 | Pregradni zidovi
2.1 || zadnji kat ili podkrovije NBe EI30 ||EI30 EI 60 EI 60
: i ; PRIMJENJIVO PREMA
POSEBNOM
NUE
2.2 | suteren, prizemlje i katovi E130 ||E1 60 EI 60 EI90 PROPISU
PRIMJENJIVO
3 | Zidovi i stropovi na granici pozarnog odjeljka (REI nosivi zidovi, El pregradni zidovi)
22 REI
zid.ov.i na grani.ciA pozarnog — 30 ||rei 90|[rRel so||REI 90|l ppema
odjeljka ili na granici parcele EI 90 EIS0 EI90 POSEBNOM
EIS0 PROPISU
3.2 REI
REIS0 |(REISO
[==|ostali zidovi i stropovi nal|NUE 90 REI 90
ranici poz djeljk PRIMJENJIVO
granici pozarnog odjeljka €190 €190 EI90
EI 90
4 | Stropovi i kosi krovovi s nagibom ne vecim od 60 stupnjeva prema horizontali
4.1 stropovi iznad zadnjeg kata  [|BEz zanmeva [[r30 |[R30  [R30 [[R60 Jepema
5 " POSEBNOM
M lih RE!
2] Vestuom, ol o) o SaRTIRA rei6o |[Rerso [[REISO | propisu
katova
TABLICA 4.
Procelja
|Zgrada podskupine (ZPS)
Gradevni dijelovi
" "ZPS 1 ZPS 2 " " "ZPS 3 "ZPSA" " ZPS5 Visoke zgrade
Ovjeseni ventilirani elementi procelje
xlasiﬁcinnisumv" “o D-d1 " "D-dl C-d1 B-d1 A2-d1
i I Il L
lzvedba sa slijedecim klasificiranim komponentama
Vanjski sloj " D D " D A2-d1" ||8—d1"A2-d1 B-d1| A2-d1
Podkonstrukcija " " " " "
- itapasta II D D II D D "ili "D "c ili C A2
SIS | 1 O O
Izolacija " D D " D B " ||A2 "B A2 ||A2
Toplinski kontaktni sustav procelja
Klasificirani sustav" D D " D C-dl " C-dl A2-d1
1
Sastav slojeva sa slijedecim klasificiranim komponentama
— pokrovni sloj "s-cu B-d1 "B-d1 B-d1 "B—dl A2-d1
~eomemo [ JIE e IL_F 1L IL_J= 1 =
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADPEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte

- lzgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Bakic¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-GP

Datum:
ozujak 2025.g

PRILOG 7

Tablica 1. Usporedm prikaz razreda reakcije na pozar (HRN EN) s klasama gorivosti (HRN

DIN)

DODATNI ZAHTJEV I

HRN EN
Nema razvoja  |[Ne gori 13501-1
dima plamenom

HR DIN
1102-1

NEGORIV BEZ GORIVIH GRADEVNIH
PROIZVODA

Al

NEGORIV SA GORIVIM GRADEVNIM

PROIZVODIMA X X A2-s1 d0

A2

X ||B.C-sl do

|

A2. B, C-s2
x do

A2, B, C-s3
do

TESKO GORIV

B1

A2, B, C-sl
d1

A2, B, C-sl
d2

A2, B, C-s3
d2

X X "D-sl do

D-s2 d0

i |

D-s3 d0

X l [Dsl dz
NORMALNO GORIV

[

D-s3 d2

| [

|

| [

|

LAKO ZAPALJIV ‘ ||F

s —dim (sl=malo ili bez dima, s2=srednji dim, s3=gusti dim)

P

d - kapljiénost (d0=nema kapljica unutar 600 sekundi, d1=kapa unutar 600 sekundi ali ne gon

duze od 10 sekundi, d2=ne kao d0 ili d1, jako kapa 1 gon)

Procelja zgrade izvest ¢e se kao kontaktna fasada (ETICS fasadni sustav) sa plocéama fasadne kamene
vune debljine 14 cm, razred reakcije na pozar A1 (negoriv), A=0,034W/mK, tlacna ¢vrstoca veca ili jednaka od

10 kPa. Zgrada je jedan pozZarni sektor.

TEHNICKO RJESENJE IZLAZNIH PUTEVA ZA SPASAVANJE OSOBA (BROJ, ZNACAJKE | OZNACAVANJE)

U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Putovi evakuacije moraju se izvesti u skladu sa odredbama Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima

koje gradevine moraju zadovoljiti unslu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15).

U prizemlju zgrade uz nogometno igraliSte ima viSe izlaznih puteva (6 kom) kako je vidljivo u tlocrtu prizemlja

zgrade. Na katu zgrade je jedan evakuacijski put.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte 08/25-GP
- lzgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Bakic¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

Ogranicenja zajednic¢kog puta kretanja, slijepih hodnika i putne udaljenosti za predmetnu gradevinu moraju biti
manja od ograniCenja propisanih ¢lankom 34. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15), a koja su prikazana u slijedecoj tablici:

Zajednicki Ogranicenje Ogranicenje
put sliiepih putne
kretanja hodnika (m) udaljenosti
(m) (m)

23 6 40

Kat zgrade ima svoj zasebni evakuacijski put i nema zajedni¢kog puta kretanja sa prizemljem.
Putevi kretanja ne prelaze parametre iz gornje tablice.
Karakteristike evakuacijskih puteva:

- Iznad evakuacijskih putova ne smiju biti materijali koji gorenjem, kapanjem ili na drugi nacin ugroZavaju
sigurnu evakuaciju.

- Evakuacijski put biti ¢e Sirok najmanje 110 cm, uvijek slobodan i nezakrcen.

- Na putovima evakuacije i evakuacijskim izlazima projektirana je protupani¢na rasvjeta koja osigurava
napustanje na siguran nacin i u najkraéem mogucem vremenu ugrozenog prostora. Nestankom mreznog
napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svjetiljki (opremljene vlastitim akumulatorskim
baterijama). Podloga svjetiliki koje oznaCavaju puteve evakuacije mora biti obojana u zelenu boju, a
oznake na svjetiljki bijele boje.

- Svi izlazni putovi bit ¢ée oznacgeni natpisima i oznakama u skladu sa hrvatskom normom HRN 7010 —
Grafi€ki simboli — Sigurnosne boje i sigurnosni znakovi — Sigurnosni znakovi za mjesta rada i javne
prostore, a sve u skladu sa Pravilnikom o sigurnosnim znakovima (NN broj 29/2005). Nadalje je vazno,
da postoji plan evakuacije iz objekta, a evakuacija sa smatra zavr§enom onda kada su svi osim onih koji
neposredno sudjeluju u intervenciji tj. gasenju, napuste zapaljeni objekat i dodu u podruéje koje nije
ugrozeno pozarom.

- Zaposjednutost prostora se ratuna prema ,Pravilniku o otpornosti na poZar i druge zahtjeve koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara“, na snazi od 5.travnja 2013. godine.

POZARNI SEKTORI

Pozarni sektor je osnovna prostorna jedinica dijela gradevine koja se samostalno tretira s obzirom na tehnicke i
organizacijske mjere zastite od poZara, a odijeljen je od ostalih dijelova gradevine protupoZarnim konstrukcijama.
Gradevina je projektirana tako da su predvideni slijedeci pozarni sektori :

OZNAKA POZARNI SEKTOR POVRSINA (M2)

PS1 Zgrada uz nogometno igraliSte 285,69m2

Nije predvidena podjela na pozarne sektore.

TEHNICKO RJESENJE MOBILNE OPREME | STABILNIH SUSTAVA ZA GASENJE POZARA

Sukladno Pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12,
NN61/12), Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06) i Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN
101/11, 74/13), predvidene su slijedece instalacije:

Vatrogasni aparati za po€etno gasenje pozara:

Aparati za gaSenje poZara postavljaju se na lako uodljiva i trajno pristupacna mjesta, tako da ru¢ka za no3enje
aparata ne smije biti na visini ve¢oj od 1,50 m mjereno od poda, prema ¢&lanku 14. stavak 2. Pravilnika o
vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13). Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama cija je
povrSina veca od 50 m? oznacava se naljepnicom sukladno vazecoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309, a
naljepnica mora biti obojena pretezito bojom RAL 3000, i mora biti postavljena dovoljno visoko da njenu
uocljivost ne ometa sadrzaj prostora.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliSte 08/25-GP

- lzgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Bakic¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
OZNAKA POZARNI POVRSINA (M2) POZARNA BROJ VRSTA
SEKTOR OPASNOST  POTREBNIHJG  APARATA
PS1 Prizemlje 156,01 m2 Srednja 22 2xS6
PS1 Prizemlje 129,68 m2 Srednja 20 2xS6

Usvojeno 4 aparata S6, dva u prizemlju i dva na katu.

TEHNICKO RJESIVENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA (BROJNOST, NACIN UGRADNJE,
RASPORED, ZNACAJKE | OZNACAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE
Nije predvidena izvedba stabilnog sustava za dojavu pozara.

TEI—JNICKO RJESENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DETEKCIJU ZAPALJIVIH PLINOVA | PARA (BROJNOST,
NACIN UGRADNJE, RASPORED, ZNACAJKE | OZNACAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE
Nije predvidena ugradnja sustava za detekciju zapaljivih plinova i para.

ODREDIVANJE ZONA OPASNOSTI OD EKSPLOZIVNIH PLINOVA, PARA., PRASINA | MAGLICA ILI
EKSPLOZIVNIH TVARI U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

U upotrebi gradevine ne predvida se opasnost od eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica ili eksplozivnih
tvari.

TEHNICKO RJESENJE PROTUEKSPLOZIJSKI ZASTICENIH ELEKTRICNIH | DRUGIH UREDAJA | OPREME
TE PROTUEKSPLOZIJSKI IZVEDENIH INSTALACIJA (BROJNOST, NACIN UGRADNJE, RASPORED,
ZNACAJKE | OZNACAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

U upotrebi gradevine ne predvida se opasnost od eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica ili eksplozivnih
tvari.

TEHNICKO RJESENJE VENTILACIJE | KLIMATIZACIJE ZA ODVODENJE TOPLINE | DIMA U SLUCAJU
POZARA (NACIN UGRADNJE | ZNACAJKE UREDAJA, OPREME | INSTALACIJA) U GLAVNOM PROJEKTU
GRADEVINE

Nije predviden sustav za odvodnju dima i topline.

TEHNICKO RJESENJE NAPAJANJA SIGURNOSNIH SUSTAVA U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima predvida se protupanina rasvjeta koja osigurava napustanje na
siguran nacin i u najkraéem mogucem vremenu ugroZzenog prostora

Oznake koje se postavljaju uz evakuacijske putove i na elementima izlaza u cijeloj gradevini biti ¢e u skladu sa
smjernicama EU (EEZ 58/92), Pravilnikom o sigurnosnim znakovima te uz njega vezanu normu HNR 7010
(graficki simboli-sigurnosne boje i znakovi sigurnosti) i HRN Z.S0.005 (obavijesni znakovi koji se odnose na
zastitu i spaSavanje).

.

ZAHTJEVE ZA IZRADU, POSJEDOVANJE | SMJESTAJ PISANE DOKUMENTACIJE, UPUTA ZA
RUKOVANJE | POSTUPANJE U SLUCAJU OPASNOSTI OD POZARA KAO | OZNAKA OPASNOSTI

Za predmetnu gradevini mora se trajno ¢uvati projektno-tehni¢ka dokumentacija.

Potrebno je uvati i slijedeéu dokumentaciju:

- ispitne protokole kao dokaz o kvaliteti i ispravnosti izvedenih radova

- atesne listove ugradene opreme kao dokaz da isti svojom kvalitetom odgovaraju vazeéim HRN, pravilnicima i
propisima

- za opremu, uredaje i materijal stranog podrijetla potrebno je priloZiti uvjerenje nadlezne institucije (certifikat
sukladnosti) da ista svojom kvalitetom udovoljava HRN, pravilnicima i propisima, zajedno sa Stampanim
uputama za odrZavanje na hrvatskom jeziku.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-GP

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Gradevinski projekt

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i misljenja, uvjerenja, svjedodZbe, upisnici i druge isprave iz
podrucja zastite od poZara trebaju se Euvati se u zbirku isprava.

Svi radnici moraju biti osposobljeni za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara, gasenje pozara,
spaSavanje radnika, ostalih osoba i imovine ugroZenih poZzarom sukladno Pravilniku o programu i nacinu
osposobljavanja pu€anstva za provedbu preventivhih mjera zastite od pozara, gasSenja pozara i spasSavanje ljudi
i imovine ugrozenih pozarom (Narodne novine broj 61/94.).

Svaki radnik na svom radnom mjestu mora biti upoznat s koriStenjem priru¢ne opreme za gasenje pozara, te
sredstvima za dojavu i gaSenje poc€etnih poZara.

MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU

Sukladno zahtjevima nadleznih inspekcija, institucija i zahtjeva tehni€kih propisa primjenjuju se slijede¢e mjere
zastite od pozara:

- Korisnici gradevine i prostora obvezni su osigurati cjelovito provodenje tehnickih i organizacijskih mjera zastite
od pozara i eksplozija predvidenih sustavom zastite od pozZara.

- Gradevina mora biti zasticena sustavom zastite od djelovanja munje na gradevinama, odgovarajuce razine
zastite u skladu hrvatskim propisima i normama.

Slatina, ozujak 2025.g.

. PROJEKTANT:
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
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SITUACIJA 1:500
(novo stanje)

GRAD SLATINA, TRG SVETOG JOSIPA 10, SLATINA, 33520 SLATINA

GRAD SLATINA, TRG SVETOG JOSIPA 10, SLATINA, 33520 SLATINA
NERAZVRSTANE CESTE, JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI

GRAD SLATINA, TRG SVETOG JOSIPA 10, SLATINA, 33520 SLATINA

JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI

SRBIC ANTUN, BRACE RADICA 33, BAKIC 33520 SLATINA

ZUPA SVETE BARBARE BRACE RADICA 147 SLADOJEVCI, 33520 SLATINA
OSNOVNA SKOLA "EUGENA KUMICICA", D. CESARICA 24,

SLATINA. 33520 SLATINA

LEGENDA:

m DJELOVANJE VATROGASNOG VOZILA

mm PRISTUP VATROGASNOM VOZILU
Pristup Cestici

———————— Qranica obuhvata

Asfalt
GGG Betonska galanterija

URED OVLASTENOG INZENJERA GRAPEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina

Gradevina: Rekonstrukcia zgrade uz nogometno igraliste | Glavni projektant; Zeljko Saponja dipling.grad.
Investitor: Grad Slatina tant: o
Trg sv.Josipa 10. 33520 Slatina Projektant: Branko Pri¢ dipl.ing.arh.

: . Bakié, Ulica odvojak bana Jelatica kbr. 2, . . o . .
Miesto gradnje: K& 865 Ko Bak‘éj Suradnik: Sasa Saponja univ.mag.ing.aedif.
Faza projekta: Glavni projekt - Arhitektonski projekt Broj pr. Datum: Merilo: List br
Sadriaj: Situacija - novo stanje 08/25 -AP odtjak 2025.g. 14100 1
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. HODNIK
Pod: Keramika
P=4,46 m2

2. SVLACIONICA 1
Pod: Keramika
P=15,17 m2

W

. PROSTORIJA ZA SUDCE
Pod: Keramika
P=7,05 m2

4. TUSEVI
Pod: Keramika
P=2,29x2=4,58 m2

W

. HODNIK
Pod: Keramika
P=3,01 m2

6. TUSEVI ZA IGRACE
Pod: Keramika
P=4,36 m2

7.WC
Pod: Keramika
P=3,19 m2

8. WC
Pod: Keramika
P=3,19 m2

9. WC ZA DELEGATA i SUDIJE
Pod: Keramika
P=3,01 m2

10. SOBA ZA DELEGATA 1

SASTANAK PRED UTAKMICU

Pod: Keramika
P=12,88 m2

11. SVLACIONICA 2
Pod: Keramika
P= 15,66 m2

12. TUSEVI
Pod: Keramika
P=4,86 m2

13. SVLACIONICA 3
Pod: Keramika
P=17,17 m2

14. TUS
Pod: Keramika
P= 3,06 m2

15. WC
Pod: Keramika
P=1,80 m2

16. SVLACIONICA 4
Pod: Keramika

TLOCRT PRIZEMLIJA 1:100
(novo stanje)

17. TUS
Pod: Keramika
P= 3,06 m2

18. WC
Pod: Keramika
P=1,80 m2

19. SPREMISTE
Pod: Keramika
P=17,32 m2

20. WC MUSKI
Pod: Keramika
P=3,72 m2

21. WC ZENSKI
Pod: keramika
P=2,31 m2

2
3

s

22. VANJSKO STEPENISTE I
Pod: Protuklizna keramika

P=7,56 m2

KORISNA POVRSINA = 156,01 m2
GBP=179,32 m2

TLOCRTNA POVRSINA = 186,32 m2

protupozarni aparat S6

Pozarni sektor

Putevi evakuacije

Otpornost konstruktivnog

elementa 0,5 sati

P=17,17 m2
URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina
Gradevina: Rekonstrukcia zgrade uz nogometno igraliste | Glavni projektant: Zeljko Saponja dipling.grad.
Investitor: ?r';‘ivs'jgg;a 10, 2520 Sfing Projektant: Zeljo Saponja dipling grad.
Mijesto gradnje: Ejkggatiliaaﬁgak bana Jeladica or. 2 Suradnik: Saga Saponja univ.maging.aedif.
Faza projekta: Glavni projekt - Gradevinski projekt Broj p. Datum: Merilo: Listbr.
Sadrzaj: Tlocrt prizemija 08/25-GP ozujak 2025.g. 1:100 2
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P1- pod prizemlja

- keramicke plocice
- cementni estrih

- PE folija

- XPS

-HI

- impregnacijski sloj
- AB plo¢a

- Sljunak

S1- strop iznad prizemlja

- keramicke plocice

- cementni estrih

- PE folija

-EPS

- AB plo¢a

- vapneno- cementna
Zbuka

S2 - strop prema tavanu

- daska 2 cm

- PVC folija

- mineralna vuna d=15 cm
- paropropusna folija

- nova das¢ana oplata

- grede 20x24 cm

- gipsane ploce d=1,25 cm

K1- krov

- krovni panel

- letva

- kontraletva

- paropropusna folija
- daS¢ana oplata

- rog

VZ1- vanjski zidovi

- silikatna Zbuka

- polimerna zbuka

-EPS

- polimerna Zbuka

- Suplji blokovi od gline

- vapneno- cementna
Zbuka

VZ2- vanjski zidovi

- silikatna Zbuka

- polimerna Zbuka

-EPS

- polimerna zbuka

- Suplji blokovi od gline

- vapneno- cementna
Zbuka

UZ1- unutarnji zidovi

- vapneno- cementna
Zbuka

- Suplji blokovi od gline

- vapneno- cementna
Zbuka

2,00cm
5,00 cm
0,02 cm
8,00 cm
1,00 cm

12,00 cm
20,00 cm

2,00 cm
5,00 cm
0,02cm
2+2 cm
15,00 cm

2,00cm

5cm

5/8 cm
3/5¢cm
1cm
2,5¢cm
10/14 cm

0,20 cm
0,33 cm
14,00 cm
0,50 cm
30,00 cm

2,00 cm
0,20 cm
0,33 cm
14,00 cm
0,50 cm
20,00 cm

2,00 cm

2,00cm
20,00 cm

2,00cm

PRESJEK A-A 1:100
(novo stanje)

‘ S6  protupozarni aparat S6
PS1 Pozarni sektor

|:I> Putevi evakuacije

— Otpornost konstruktivnog
elementa 0,5 sati

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina

Gradevina: Rekonstrukcia zgrade uz nogometno igraliste | Glavni projektant: Zellko Saponja dipling.grad.
o Grad Slatina : . T SR
Investitor: Trasv, Josipa 10, 33520 Satna Projektant: Zeliko Saponja dipling.grad.

. . Bakic, Ulica odvojak bana Jelatica kbr. 2, .. & L . )
Mijesto gradnje: & 865 ko, Baki: Suradnik: Sasa Saponja univ.mag.ing.aedf.
Faza projekta: Glavni projekt - Gradevinski projekt Broj pr. Datum: Mijerilo: List br.
SadrZaj: Tlocrt prizemlja - Seme kanalizacije 08/25 -GP oztjak 2025.g. 1:100 4




Elektronigki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 910/2014
Yierodostojnost ovoy dokumenta moZete provijeriti
skeniranjern QIR koda. Skeniranjern ovog kada, sustav e
Yas preusmierii na stranice izvornika ovog dokurnerta,
kako biste mogli potyrditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovom digitalnorm obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokumentu ufizidkom obliku.

DENI& URBANEK 5
WIROWITICK O-PODRAVSEA ZUPANLIA
Potpisano: 14.07 2025,

TVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

B 10, 33520 Slatina, OIB:68254459599 ZOP: 08/25

e djelatnosti: Oznaka projekta:
nogometno igraliste 08/25-GP

had postojecih tribina na nogometnom igralistu

etnog igralista

Jelacic¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Ki projekt

of Datum:

d. ozujak 2025.g
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