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PROJEKTA:

SURADNIK:

Mjesto i datum izrade projekta:
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-TZ

Datum:
ozujak 2025.g

SADRZAJ:
a) Op¢i dio
- Popis projektanata koji sudjeluju u izradi projekta
- Popis svih mapa koje tehni¢ka dokumentacija sadrzi
- RjeSenje o registraciji ureda
- Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera
- RjeSenje o imenovanju projektanta
- Izjava projektanta Projekta racionalne uporabe energije i toplinske zastite
- Posebni tehni¢ki uvjeti gradnje te nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada
- Program kontrole i osiguranja kvalitete
- Temeljni zahtjevi za gradevinu
- Iskaz procijenjenih trodkova
b) Tehnicki dio
1.Popis zakona, pravilnika i propisa kod projektiranja
2.Tehni&ki opis:
- uvod
— koriSteni meteoroloSki parametri
— namjena zgrade i podjela u toplinske zone
— projektne temperature i rezim koriStenja zgrade
— geometrijske karakteristike zgrade/toplinske zone

— sastav pojedinih gradevnih dijelova zgrade sa svojstvima bitnih zna€ajki koja moraju imati

gradevni proizvodi koji se ugraduju u zgradu

— predvidena tehni¢ka rjeSenja za sprjeCavanje unutradnje povrsinske kondenzacije na
mjestima konstruktivnih i geometrijskih toplinskih mostova na ovojnici zgrade
— predvidena tehnicka rjeSenja za ispravno osiguranje minimalne zrakopropusnosti spojnica

punih gradevnih dijelova i otvora

— vrsta izvora energije za grijanje i hladenje te sustav grijanja odnosno hladenja
— predvidena tehni¢ka rjeSenja za sprjeCavanje pregrijavanja prostora zgrade tijekom ljeta
— ugradena oprema i instalacije, koje su u funkciji racionalne uporabe energije za grijanje i

hladenje te toplinske zastite zgrade

3.Dokaz o ispunjenju temeljnog zahtjeva gospodarenja energijom i o€uvanje topline

4 .|skaznica energetskih svojstava zgrade i proracuni
5. Graficki dio:
- tlocrt prizemlja Mj 1:100
- tlocrt kata Mj 1:100
- presjek A-A Mj 1:100
c) Prostor za ovjeru projekta




URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-TZ

Datum:
ozujak 2025.g

a) OPCI DIO

- Popis projektanata koji sudjeluju u izradi projekta

- Popis svih mapa koje tehni¢ka dokumentacija sadrzi

- RjeSenje o registraciji ureda

- Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera

- Rjesenje o imenovanju projektanta

- Izjava projektanta Projekta racionalne uporabe energije i toplinske zastite
- Posebni tehni¢ki uvjeti gradnje te nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada
- Program kontrole i osiguranja kvalitete

- Temeljni zahtjevi za gradevinu

- Iskaz procijenjenih trodkova




URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599

GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-TZ

Datum:
ozujak 2025.g

POPIS PROJEKTANATA KOJI SUDJELUJU U IZRADI PROJEKTA

Glavni projektant:
Zeljiko Saponja dipl.ing.grad., G 2032

Projektant arhitektonskog dijela projekta:
Branko PriS¢, dipl.ing.arh., A 1471

Projektant gradevinskog projekta:

Zeljko Saponja dipl.ing.grad., G 2032
Suradnik:

Sa$a Saponja, univ.mag.ing.aedif.

Projektant elektrotehni¢kog projekta
Matej Dunkovi¢, mag.ing.el., E 3488

Projektant strojarskog projekta
Branko ReSetar, dipl.ing.stroj. S1400

Projektant projekta racionalne uporabe energije i toplinske zastite:
Zeljiko Saponja dipl.ing.grad., G 2032

Suradnik:
Sa$a Saponja, univ.mag.ing.aedif.

Projektant geodetskog elaborata:
Samir Bozi¢evi¢, dipl.ing.geod. Geo 674




URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-TZ

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

POPIS SVIH MAPA KOJE TEHNICKA DOKUMENTACIJA SADRZI:

Al MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT
ZOP: 08/25-AP
Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Saponja Zeljko, Slatina
Projektant: Branko PriS¢, dipl.ing.arh. A1471

B/ MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT
Broj projekta: 08/25-GP . .
Ured ovlastenog inzenjera gradevinarstva Saponja Zeljko, Slatina
Projektant: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. G2032

C/ MAPA 3 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Broj projekta: 15/25-E
MD ING j.d. o.0. Brace Radi¢ 74, Sladojevci
Projektant: Matej Dunkovi¢, mag.ing.el., E3488

D/ MAPA 4 STROJARSKI PROJEKT
Broj projekta: 56/25-ST
RESETAR d.o.o., Cvjetna 1/3, Slatina
Projektant: Branko ReSetar dipl.ing.stroj.

E/ MAPA 5 PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE
ZASTITE
Broj projekta: 08/25-TZ 3 .
Ured ovlastenog inzenjera gradevinarstva Saponja Zeljko, Slatina
Projektant: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. G2032




URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-TZ

Datum:
ozujak 2025.g

a) OPCIPODACI:
- Popis projektanata koji sudjeluju u izradi projekta
- Popis svih mapa koje tehni¢ka dokumentacija sadrzi
- RjeSenje o registraciji ureda
- Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera
- RjeSenje o imenovanju projektanta
- Izjava projektanta gradevinskog projekta
- Posebni tehni¢ki uvjeti gradnje te nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada
- Program kontrole i osiguranja kvalitete
- Temeljni zahtjevi za gradevinu
- Iskaz procijenjenih troSkova gradevinsko-obrtni¢kih radova




URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-TZ
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELISTVL

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/-311-01/07-01/541
314-02-07-3
24. kolovoza 2007, godine

Ma ternelju &lanka 24. Fakona o Hrvatskal komori arhitekata | inZenjera U

graditeljstvy (Marodne novine, broj 47/98), a U svezi s Slancima 50. i 52. Zakana o gradnji
{Narodne novine, broj 175/03 i 100/04), redavajuéi po zahtjevu koji je podnio ZELJKO
SAPOMJA dipl.ing.grad., SLATINA, M. GUPCA 159, za upis u Uplsnik ureda za samostaino
ohavijanje posleva picjektiranja ifili struénog nadzora gradenja Hirvatske komore arhitekata |
infenjera u graditeljstvu, predsjednik Komore donos|

=

RJESENJE
o osnivanju Ureda za samostalng obavijanje poslova
projeklirana 1 strufnog nadzora gradenja
oviaglenog inZenjera gradevinarstva

U Upisnik ureda za samostalno obavijanje poslova projekliranja ifli struénog
nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekala i infenjera U graditeljstvu, upisuje se
Urad za samostalno obavijanje poslova projektiranja i stuénog nadzora gradenja
ovlastenog inferjera gradevinarstva PELJKO SAPONJA, dipling.grad., SLATIMA,
pod rednim brejem 541, s danom upisa 03.09.2007. godine

Ured za samostalno obavijanje poslova projekliranja | strufnog nadzora gradenja
ovladtenog inZenjera gradevinarstva ZELJKO SAPOMNJA, dipling.grad., SLATINA,
osniva se danom upisa u Upisnik ureda za samosialno obavianje poslova
projektirania Vil strutnog nadzora gradenja Hrvatzke komore arhitekata | infenjera u
graditeljstvu, a s radom zapodinje 03.09.2007. godine.

Posiovno sjedifte Ureda za samostaino obsvianje posiova projekfirania | stuénog
nadzora gradenja oviaStenog nZenjers gradevinarstva ZELJKO SAPONIA,
dipl.ing. grad., j& na adresi SLATINA, MATIJE GUPCA 159,

Ured mora imall natpisnu plogu koja se postavlja pored ulaza u zgradu u kojgj je
smjesten wed. Maziv ureda ispisuje se na nalpisnoj plogi Zetverokutnog oblika,
Zirine 50 cm i visine 30 cm, u matenjalu eloksirani alumini sa folijom. Logotip {znak)
Komare fiska se u faliji u dvije boje na svijetlo sivoj podiozi. Tekst natpisne plole
maora biti tiskan u srebmeo sivoj boji na antracit podiozi, a tip slova je helvetika,

Komora izdaje nalpisnu plofu, a ZELJKO SAPONJA, dipling.grad. snosi trofak
koristenja nalpisne plode, koji jednokratno upladuje u korlst osnovnog raduna
Komaora,

Maticni broj Uireda: BO3T0187

&ifra dielatnosti Ureda je: 74.20.0 - Arhitekionske dielatnosti | inZenferstvo fe s nfima
povezano fehnidko savietovanje.
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INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-TZ
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite
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o

&

/
y

FJ

B. Skraceni naziv Ureda je: URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA
SAPONJA ZELJKO

ObrazloZenje

ZELJKO SAPOMJA, dipling.grad., podnio je Hrvatskoj komori arhitekata | inZenjera u
graditeljstvu aktom od 26.07.2007. godine, Zahtjev za osnivanje Ureda za samostaino
obavijanje poslova projekliranja i stru@nog nadzora gradenja ovlaStenog inZenjera
gradevinarsiva,

Sukladno dlanku 50, Zakona o gradnji ("Marodne novine", br. 17803 i 100/04),
oviaSleni arhitekt i oviadteni inZenjor mogu obavijati poslove projekliranja i strudnog
nadzora gradenja samostalno u viastitiom wredu, zajednickom uredu, projektantskom drudtvg
ili drugoj pravng) osobi registriranoj za tu djelatnest (u daljnjem tekstu: osoba registrirana za
djelatnost projektiranja ¥ili struénog nadzora).

Osoba regislirana za djelatnost projektiranja ifili struénog nadzora duina je u
obavijanju th poslova podtivati odredbe Zakona o gradnji | posebnih zakona, 1 csiguratl da
cbavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora bude u skladu s temeljinim nadelima i
pravilima keoja trebaju postivati oviasteni arhitekti | oviagteni inZenjeri. Osoba registrirana za
dielatnost projektiranja odgovorna je da projekt ili dio projekta kojeg je izradila odgovara
prapisanim zahtjevima.

U &lanku 52, Zakona o gradnji propisanc je da oviaSteni arhitekt odnosno oviasteni
inzenjer stjiefe pravo na samostalno obavijanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora
gradenja upisom u Imenik oviadtenih arhitekata, odnosno Imenike oviaStenih inZenjera
Hrvatske komore arhitekata i infenjera u graditeljstvu.

Ured za samostalne ocbavijanje poslova projektirania Fill struénog nadzora gradenia,
osniva & upisorm u Upisnik ureda za samostaing obavijanje poslova projektiranja ifili
strucnog nadzora gradenja Hrvatske komora arhitekata i infenjara v graditeljstvu,

Wvidom u sluZbeny avidenciju Hreatske komore arhitekata i inZzenjera v gracditeljstvu
utvrdens je da je ZELJKG SAPONJA, dipling.grad. upisan u Imenik oviastenih inZenjera
gradevinarsiva Hrvalske komere arhitekata i inZenjera u graditelistvu pod rednim brojem
2032, s danom upisa 15.10.1998. godine, te je s tog osnova siekao pravo na samostalng
ohavijanje poslova projektiranja | struénog nadzora graden|a,

Ured za samostalne obavijanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja
aviailencg infenjera gradevinarstva, osnovan je upisom u Upisnik ureda za samostalng
obavljanje poslova projektiranja il struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i
infenjera u graditeljstvu, s danom 03.09.2007. godine, pod rednim brojem 541.

Uredu je Driavni zavod za stalistiku dodijelio Matifni broj ureda, u skladu s Odiukem
o sadrZaju i nafinu vodenja registra oviastenih organizacija

Uredu je u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelstnosti dodjeljena pripadajuéa
Sifra djzlatnost, za samostalnu djelatnost arhitekata i inZenjera U graditeljstvu 74.20.0 -
Arhitaktonske dielatrosti | inZenferstvo fe 5 nfime povezano fehnicko savietovanis.

Ured ée posiovatl pod skradenim nazivorm URED OVLASTENOG INZENJERA
GRABEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, te ce se isti upisati u “inZenjersky iskaznicu" |
"madal" koje izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.
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3

U Elanku 38. Statuta Hrvatske komare arhitekata i inZenjera u graditaljstvu propisanc
e da oviagten| arhitekti | oviasteni inZenjend koji poslove projekliranja ifli struénog nadzora
gradenja obavijaju samostaing u viastitom uredu, zajednitkom uredu i projekianiskom
drudtvu, duZni su imati plodu ureda odnosno drustva istaknutu pored ulaza u zgradu U kojem
j& smjesten ured.

. Upravni odbor Komore je temeliem oviastenja iz Slanka 38, stavka 3. Statuta Komore
propisao obvezaini sadrza) plode, na sjednicl odriang] 14, lipnja 2007, godine donodenjem
Pravilnika o obliku | sadrzaju natpizne plode oviadtenih arhitekata | ovladtenih in2enjera.

Time su se stekl uvjeti koji su propisani u toéki 4. dispozitiva ovog rjefenja. Troak
korigtenja natpisne plofe snosi ZELJKO SAPONJA, dipling.grad., koji jednokratno upladuje
iznos od 850,00 kn {slovima: osamstopedeset Kuna) u korist osnovnog ratuna Komore
broj: 2360000-1101366566.

U skladu s clankom 52, stavcima 3. | 4. Zakona o gradniji, “propisano Je da oviasteni
arhitekt, cdnosno oviagten| inZenfer koji samostalno cbavlja peslove projektiranja Vil stuénog
nadzora gradenja mofe cbavijali te poslove pod wistom da nije u radnom cdnosu | mode
imati samo jedan ured™.

Uvidom u dostavijenu dokumentaciju imenovaneg, razvidno je da nije u radnom
odnosu | da lzjavom potvrduje da ée raditi same u jednom Liredu,

Sukladng svemu prethodno iznesenom, rjesenc je kac u izreci ovega Rjefenja,
Pouka o pravnom ljeku
Protiv ovog Rjesenja Zafba nije dopusiena, ali se mofe pokrenuti upravni spor

podnogenjern Wwibe Uprawnem sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovag Rjedenja

A

Ji-{ Jing.geod.

Dostaviti;

. ZELJKO SAPONJA, 33520 SLATINA, M. GUPCA 159

. Podruéna sluzba HZMO Virovitica, Ispostava Slating, Set.Julija Bisigera 3,33520 SLATINA
. HEZO Podruéni ured Virovitica, lspostava Slating, Set Julija Burgera 3,33520 SLATINA

. Podrudni ured Porezne uprave Slatina,Brade Radiéa 7,33620 SLATINA

. U Zhirku isprava Komorea

. Pismwahrana Komaore

. Povrat potvrde o izvrieno] dostavi uz tocke 1. do 4.

b I 4 I NP




URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
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- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

\

o
N pdl
REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVEJ

Kiasa: UP/-360-01/93-01/ 2032
Urbroj: 314-01-991
Zagreb, 14 listopada 1999,

A Na tzmelju ¢lanka 24. | 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata
!nZenjera u graditefjstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda

- InZenjera gradevinarstva, rjedavajuéi po zahfevu koji je padnio SAPONJA
Z?LJ_KO. dipLing grad., SLATINA, M. GUPCA 159, za upis u Imenik oviastenin
inzenjera gradevinarstva, domio je sijadeée

RJESENJE

1. U Imenik ovla$tenih inZenjera gradevinarstva upisuje se
SAPONJA ZELJKO, dipling.grad., SLATINA, pod rednim brojem
2032, s danom umisa 15.10.1989. godine.

2. Upisom u _imeenik . ovlaStenih inZenjera gradevinarstva,
"SAPONJA “ZELIKO, - dipling.grad., stede pravo na uporabu
Str_u_koy(no_gr'na‘ziya "ovlaSteni inZenjer gradevinarstva" | prave na
obavljanje poslova'temeljern glanka 25. Zakona o Hivatskoj komori
arhitekata' | ‘inzénjerd: v graditeljstvy, a u svezi:s Glankom 4.
stav!;om 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata | inZehjera u
gradflteljstvu. te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim
prébisima. ;

3. OviaStenom inzenjeru izdaje se “infenjerska iskaznica" i stjede
pravo na uporabu "pecata’.

ChrazioZenje

A _ SAPONJA ZELJKO, dipling.grad., sodnio je Zahtiev za upis U
imenik oviadtenih inZenjera gradevinarstva,



URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271
INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
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- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-TZ
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
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Odbor za upise razreda iniemjera gradevinarstva proveo je
postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem Elanka 24. stavka 2.
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditelfjstvu (Narodne novine,
broj 47/98), a u svezi 5 &lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 20. Stafuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvix (Narodne novine, broj 40/99),

rijesenoc kao uizreci.
Upisom u Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva imenovari

stieCe pravo na izradu i uporabu pedata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske
komore arhitekata | inZenjera u gradileljstwu i na izdavanje ‘“inZenjerske

iskaznice".

Na temeliu d¢lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po
skradenom pastupku.

Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti
upravni spor podnodenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od
30 dana od primitka ovog Rjesenja.

i¢, dipling.arh. v.r.
.

Dostaviti:

1. ZELJKO SAPONJA, 33520 SLATINA,M. GUPCA 159
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Zabiljeska:

Istovjetnost ovog otpravka s izvomikom ovjerava ; " Fa
/" Tajnica Korgore:
1 ,/ %L L / t
( gl AL
: ploa ™Sl
} /Suncéana &d i6/ dipl.iur.

5

Broj. 04-02/04
Zagreb, 22.01.2004. godine



URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-TZ

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 36/19, 145/24) izdajem

slijedece

RJESENJE br. 08/25-TZ

o imenovanju projektanta projekta racionalne uporabe energije i toplinske zastite

INVESTITOR:

NAZIV GRADPEVINE:

ZAHVAT U PROSTORU:

LOKACIJA GRADEVINE:

ZOP:

BROJ PROJEKTA:

Za projektanta Projekta racionalne uporabe energije i toplinske zastite imenuje se:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina
OIB: 68254459599

Gradevina javne i drustvene djelatnosti

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstre3nice iznad postojece tribine na
nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelacdi¢a kbr. 2,
k.C. 866 k.o. Baki¢

08/25

08/25-GP

ZELJKO SAPONJA dipl.ing.grad., ovlasteni inZenjer gradevinarstva

RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Klasa UP/I-360-01/99-01/2032,
Urbroj: 314-01-991 od 14 listopada 1999.g.

Imenovani projektant je osoba ovlastena za projektiranje sukladno posebnom zakonu i propisima donesenim na
temelju tog zakona i odgovoran je da projekti koje izraduje zadovoljavaju uvjete iz Zakona o prostornom uredenju

i gradnji i posebnih zakona i drugih propisa

U Slatini, ozujak 2025.g.

Odgovorna osoba ureda:

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.




URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-TZ

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

IZJAVA PROJEKTANTA

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) izjavljujem da je glavni projekt za
gradenje

Gradevine javne i drustvene djelatnosti — Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste;
Izgradnja nadstreSnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu;
Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
Oznaka mape 08/25-TZ
Naziv projektiranog dijela gradevine: Gradevinski dio
Strukovna odrednica: Gradevinski projekt — projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite
ZOP: 08/25

izraden u skladu s:

Uvjetima za gradenje propisanima prostornim planom:

- Prostornim planom uredenja grada Slatine (Sluzbeni glasnik, Sluzbeno glasilo Grada Slatine 6/06, 1/15,
13/21).

Posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja:

- Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
FrangeSa Mihanovi¢a 9 - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-
03/25-01/3891, URBROJ: 376-05-3-25-02 od 04.03.2025. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o0., Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica,
Antuna Mihanovi¢a 42 - Posebni uvijeti, Broj: 402000102/523/25DV od
- KOMRAD d.o.0., HR-33520 Slatina, Kolodvorska 3 - Uvjeti priklju¢enja, Broj: 01-286/25 od 06.03.2025.
godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba civilne zastite Virovitica, Odjel inspekcije, HR-33000 Virovitica, Trg bana
Josipa Jelacica 18 - utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/25-03/2190, URBROJ:511-
01-385-25-1 od 21.02.2025. godine

Posebnim propisima:

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

21.

. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)
. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20,

74/22, 155/23)

. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,110/19)

. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

. Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka

(NN 143/21)

. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/20)

. Zakon o gradevnim proizvodima (76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20)

. Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrSine zgrade (NN 93/17)

. Tehni¢ki propis za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20)

. Tehnic¢ki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

. Tehni€ki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, NN 104/19 i NN 103/24)

. Zakon o normizaciji (NN 80/13)

. Tehnicki propis o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 12/23)

. Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 112/14, 98/19)

. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)

. Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir s hranom (NN 25/13), u svezi s
12




URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-TZ

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vije¢a od 27. listopad 2004.g.

materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL.L338, 13.11.2004.)
22. Tehnicki propis o sustavu ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
23. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom
(NN 25/2013 i 41/2014).
24. Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (NN 30/23)
25.Tehnicki propis 0 racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
("Narodne novine", broj. 128/15, 70/18, 73/18 i 86/18 i 102/20)
26. Pravilnik o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proCiS¢avanja otpadnih voda (NN 03/11)

Slatina, ozujak 2025.g. ; _ Projektant:
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
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- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE TE NACIN
ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA

Projekt je izraden temeljem zahtjeva investitora. Ako investitor u toku gradenja odstupi od projektne
dokumentacije bez znanja projektanta, projektant ne snosi odgovornost.

Sav materijal koji se ugraduje mora biti odgovarajucée kvalitete te mora posjedovati protokole o ispitivanju.

Izvoditelj radova je duZzan voditi e-gradevinski dnevnik za svaki dan proveden na gradiliStu. Dinamiku izvodenja

radova dogovaraju investitor i izvoda¢ putem ugovora, kao i cijenu gradenja.

Investitor je duZan imenovati nadzornog inZenjera u toku gradenja, takoder ugovorom.

Po zavrSetku radova izvoda¢ obavjeStava investitora da su radovi gotovi te da se moZe pristupiti tehni¢kom

pregledu i primopredaji izvedenih radova.

Odlaganje i deponiranje otpada predvideno je u kante za smece, a otpad odvozi ovlasteno komunalno
poduzece.

Otpadni gradevinski materijal ne treba ostavljati na gradiliStu, ve¢ ga treba sukcesivno odvoziti na mjesno

odlagalite predvideno za takvu vrstu otpada. Za odvoz gradevinskog otpada odgovoran je izvoda¢ radova.
Sve eventualne oste¢ene javne povrsine koje su posljedica izgradnje predmetne gradevine, nakon

zavrSetka radova dovesti u prvobitno stanje.

Izvodac je duZan prije predaje gradevine investitoru, obaviti zavrdno ¢iS¢enje same gradevine i okolida.
Osnovna nacela izvodenja radova:

- Prije po€etka zemljanih radova potrebno je izvrsiti uredenje gradilista i osigurati radni prostor

u smislu postavljanja odgovaraju¢e prometne signalizacije, te zastitne ograde koja se postavlja duz

rova dionice plinovoda koji se rekonstruira.

- PoizvrSenom rezanju asfalta za iskop rova, iskopani asfalt utovara se i odvozi na gradsku deponiju.

- Ukoliko se u toku iskopa naide na dijelove gradevina (zidove, temelje i sl.) ili panjeve iste treba utovariti i
odvesti na gradsku deponiju.

- U toku polaganja cjevovoda eventualni viSak materijala potrebno je zbrinuti na nacin da se omogudi
recikliranje.

- Po zatrpavanju rova materijalom od iskopa, viSak zemljanog materijala planira se u okolni teren, odnosno
ukoliko za to ne postoji moguénost odvozi se na deponiju.

- Kod izrade oplate te razupiranje rova otpadni materijal zbrinuti za recikliranje.

- Kod izrade armature otpadni materijal pripremiti za recikliranje.

- Prilikom betonskih radova viSak materijala odvesti na gradsku deponiju.

- Za mehanizaciju i strojeve koji ¢e izvoditi gradevinske i montaZerske radove treba postaviti
vodonepropusne posude odgovarajuéeg volumena za prihvat ulja ili maziva koje istjece prilikom zamjene
ulja i u slu€aju kvara, s moguénosc¢u odvoza na mjesto koje je odredeno za odlaganje opashog otpada.

- Po zavrSetku svih radova potrebno je eventualni zaostali gradevni otpad skupiti i odvesti na gradsku
deponiju odredenu po nadleZnom uredu, a okolni teren dovesti u prvobitno stanje.

U Slatini, oZujak 2025.g. Izradio:

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

SVOJSTVA | BITNE ZNACAJKE KOJE MORAJU IMATI GRADEVNI PROIZVODI TE TEHNICKE ZAHTJEVE
KOJE MORAJU ISPUNITI DRUGI PROIZVODI KOJI SE UGRADUJU U PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE
Gradevinski proizvod predviden za odredenu namjenu moze se ugraditi ako posjeduje takva tehnicka svojstva da
gradevina u koju se ugraduje ispunjava temeljne zahtjeve i druge uvjete propisane Zakonom o gradnji (NN br.
153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) tehnic¢kim propisima i drugim propisima donesenim na temelju zakona,
lokacijskim uvjetima utvrdenim na temelju navedenog zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim
propisima koji su od utjecaja na bithe zahtjeve za gradevinu.

Potvrdivanje sukladnosti proizvoda i sustava propisano je:

- Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

- Zakonom o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20)

- Tehnickim propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)

Potvrdivanje sukladnosti obuhvaca radnje ocjenjivanja sukladnosti gradevinskih proizvoda ovisno o propisanom
sustavu ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje certifikata unutarnje kontrole proizvodnje odnosno izdavanje
certifikata sukladnosti gradevinskih proizvoda.

POTREBNA ISPITIVANJA | POSTUPCI DOKAZIVANJA UPORABLJIVOSTI GRADEVNIH | DRUGIH
PROIZVODA ZA ONE PROIZVODE KOJI SU IZRADENI NA GRADILISTU POJEDINACNE GRADEVINE U
KOJU CE BITI UGRADENI
Prilikom izvodenja radova ugradivati materijale i opremu koje posjeduju potvrde o sukladnosti, ateste, uvjerenja
certifikate, jamstvene listovi i sl.).
Narodito je potrebno:

« Ispitati kvalitetu ugradenog betona i 1zvjeStaje o ispitivanju betona od strane ovlaStene institucije.

* Pribaviti izvjeStaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju nadzornog
inZenjera ili bez njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i
ugradenih materijala.

KONTROLNA ISPITIVANJA

Kontrolna ispitivanja o izvr§enim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u gradevinu izvode se u toku
Citavog gradenja te saciniti 1zvjeSée o pogodnosti ugradenih materijala, a koje mora sadrZzavati slijedece dijelove:
1. Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli€inu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme (datum)
uzimanja uzorka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i investitoru, podatke o gradevini za koju se
uzimaju uzorci odnosno vr8i ispitivanje.

2. Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno ocjena kvalitete.
3. Ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj gradevini te rok
do kojega vrijedi izvjeS€e. Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u
laboratorijsku i gradiliSnu dokumentaciju (gradevinski dnevnik). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili
poluproizvoda proizvodac je duzan priloZiti rezultate tekucih ispitivanja koja se odnose na isporu¢ene koli¢ine. Za
materijale koji podlijezu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno propisima. Sva
izvjeSca, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom inzenjeru.

ZAHTJEVE KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI TIJEKOM IZVODENJA PROJEKTIRANOG DIJELA
GRADEVINE

a) zemljani radovi

Prije izvodenja radova izvoditelj radova duzan je izvrSiti sve potrebne pripremne radove, izraditi pristupne ceste
za gradiliSte, osigurati pogon strojeva, rasvjete i sl, te sve ostalo potrebito prema projektu organizacije gradenja i
vremenskom planu. Potrebne geodetske kontrole treba izvesti sukladno s nacrtima. Potrebito je o istiti teren i
ustanoviti poloZaj postojecih instalacija. Sve iskope izvesti s pravilnim zasijecanjem stijenki i izravnanim dnom. U
slu€aju upotrebe eksploziva izvoditelj radova duzan je zaposliti kvalificiranu radnu snagu i postupiti shodno
propisima za tu vrstu radova. Materijal iz iskopa treba na deponiju gradiliSta odlagati u vrstama prema kvaliteti.
Za nasipavanje ispod podnih plo€a i temelja treba upotrijebiti prirodni Sljunak ili drobljeni kamen od homogene i
Cvrste stijene. lzvoditelj radova duzan je dati atest o zbijenosti nasipa.
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b) betonski i armirano-betonski radovi

Izvoditelj radova duzan je sve betonske i armirano-betonske radove izvesti prema nacrtima, tehni¢kim uvjetima,
statickom proraunu, te sukladno uputama nadzornog inZenjera. Prethodno treba ispitati agregat, beton, betonski
Celik i cement kako bi se osigurala marka betona zahtjevana stati¢kim proraunom.

Za projektiranje betonskih konstrukcija primjenjuje se hrvatska norma HRN EN 1990 i hrvatske norme nizova
HRNEN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1997 i HRN EN 1998, s pripadajuc¢im nacionalnim dodacima te normama
na koje ove norme upucuju.

Izvodenje betonske konstrukcije mora biti prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA.
Ugradnja betona, armature i predgotovljenih betonskih elemenata u betonsku konstrukciju provodi se prema
hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA.

Kontrola betona prije ugradnje u betonsku konstrukciju, provodi se u skladu s odgovarajuc¢im tehni¢kim
specifikacijama za beton, hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te ovim Propisom.

Kontrola €elika za armiranje, Celika za prednapinjanje, armature i predgotovljenih betonskih elemenata, prije
ugradnje provodi se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te ovim Propisom.

c) tesarski radovi

Oplata, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i Stetnih deformacija mogu
primiti opterecenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da
osiguraju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i
okoline. Fasadne skele trebaju se izvesti prema HTZ propisima i biti stati¢ki proraéunate.

Materijal:

Za izradu oplate koriste se daske, gredice i letve od jelove rezane grade prema normi D.C1.041, odnosno tesanu
gradu od CetinjaCa prema D.B7,020. Ako se upotrebljava grada IV klase dopusta se viSestruko koritenje:

— daske 24 mm za oplatu 3 puta
— daske 43 mm za oplatu 3 puta
— gredice za oplatu 3 puta
— daske 24 mm za podgradu 3 puta
— gredice za podgradu 10 puta

Kada se upotrebljava bolja kvaliteta grade od IV klase, viSestrukost primjene moZe se povecati za oko

25%. Rok koristenja drvene skele koja se koristi na otvorenom prostoru priblizno je 700 dana. Sav materijal
potreban za izradu skele i oplate treba pravovremeno dostaviti na gradiliste, u dovoljnoj koli€ini.

Tesarski radovi obuhvacaju izradu: oplate temeljnih konstrukcija, krovova, stropova i zidova izvedenih od
standardne drvene rezane grade. Materijal za izvedbu tesarskih konstrukcija je suha rezana grada s do 30%
tehnicke vlage od Cetinara Il. Klase (jela, smreka, bor), ili iznimno tvrdih liS¢ara (hrast). Dimenzije presjeka
odredene su projektom konstrukcije i trebaju odgovarati standardnim presjecima rezane grade. Grada se
isporuuje nezastiCena ukoliko nije opisom pojedine stavke predviden antiinsekticidni premaz ili dubinska
penetracija grade. Drvene konstrukcije od lijepljenih nosaca, prostorne drvene konstrukcije i ostale konstrukcije
od resetkastih nosaca opisuju se u npr. A.VIII. Ostali gradevinski radovi. Grada se isporucuje strojno rezana osim
ako se posebno u pojedinoj stavci na zahtijeva da bude i blanjana. Oplate se izvode od dasaka, uko¢enih ploca i
iverica. Spojeve konstruktivnih elemenata treba izvoditi prema projektu i pravilima struke za svaki tip opisane
konstrukcije. Cavlane i vijéane spojeve treba izvoditi nehrdajuéim, galvanski zastiéenim, spojnim sredstvima.
Oplate od ukocenih plo€a, iverica ili dasaka uz vij¢ane ili metalne spojeve lijepiti vodootpornim ljepilom. Radionicki
nacrti su uklju€eni u jediniénu cijenu, a prije izvodenja potpisom ih ovjerava nadzorni inZenjer i projektant
konstrukcije. lzvodac Ce prije izrade radionickih nacrta kontrolirati mjere na gradilistu i izraditi dokumentaciju
temeljem stvarnih mjera ugradnje. Tesarski radovi se obraCunavaju po m? tlocrtne povrsine konstrukcije i to na
oshovu opisa i nacrta osim ako nije zadano drugacije troSkovnikom. Izvoda¢ je duZan sam iz nacrta i opisa
izraCunati potrebnu koli€inu grade i spojnih sredstava, rada i transporta koji svi ulaze u jedini€nu cijenu. U cijenu
su uklju€eni sav potreban materijal i rad, odnosno nabava, dobava i doprem

d) bravarski radovi

Izvoditelj bravarskih radova treba prije izrade bravarije izvrSiti to€nu izmjeru otvora, te provjeriti da li su
gradevinski radovi izvedeni prema projektu. 1zvoditelj bravarskih radova duZan je prije pocetka rada izraditi
radioniCke nacrte za sve tipove bravarskih stavki, te zajedno s uzorcima okova, prospektima i atestima za
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tipizirane elemente (vatrootporna i hermeti¢ka vrata), zatraziti od nadzornog inZenjera odobrenje za iste. Nakon
toga pristupa se nabavci materijala, okova, brtvenog materijala, tipske bravarije i sl. Sva vanjska bravarija mora
biti brtvljena protiv prodora kiSe i prasine pri optereéenju vjetra od najmanje 55 kg/m?. Sva aluminijska bravarija
mora biti zastiCena shodno oksidacijama

debljine sloja i u boji po izboru projektanta. Svi profili i limovi od kojih se izraduje aluminijska bravarija moraju biti
prvoklasno obradeni, a boja jednoli¢na. Izvoditelj radova treba nadzornom inZenjeru dostaviti ateste ovlastene
organizacije koja je izvrSila ispitivanje proizvoda. Cjelokupna bravarija predaje se u stanju potpune gotovosti za
pravilno funkcioniranje prema namjeni. Prije ugradnje (montaze) ograda, rukohvata, Stitnika rubova, strugala, te
ostalih elemenata izvoditelj radova treba od nadzornog inZzenjera pribaviti potvrdu da je bravarija izvedena prema
shemama, specifikaciji i detaljima u projektu. Nakon toga nadzorni inZenjer treba odobriti ugradnju bravarije.

e) vodovod

Svi cjevovodi se ispituju tlatnom probom na vodo nepropusnost, na nacin da se cjevovodi pune vodom i stavljaju
pod tlakom dva puta veéim od radnog ili najmanje 15 bar u trajanju od 2 sata ili koliko je vremena potrebno da se
ista vizualno pregleda i ustanovi sa sigurno$¢u nepropusnost. Kontrolu pritiska vrsiti bazdarenim manometrom.
Preporuéa se primjena dva mjerna instrumenta od kojih je jedan radni, a drugi rezervni. Manometar se postavlja
na najnizu tocku ispitne dionice.

Nakon izvrSene tlacne probe cjevovoda i ugradbe armatura pristupa se pranju i dezinfekciji kompletnog
cjevovoda.

f) kanalizacija

Po zavrSenoj montazi instalacija se ispituje na nepropusnost statickim vodenim pritiskom. Svi otvori probne
dionice se zatvore vodonepropusno odgovaraju¢im spravama koje moraju imati, prema potrebi, na gornjem kraju
ugradene ventile za odvod zraka, a sa donje strane ventile za punjenje dionice vodom i podizanje probnog tlaka.
Smatra se da je cjevovod vodonepropustan ako koli¢ina dodane vode ne prelazi 0.1 I/m2 unutarnje povrsine
cjevovoda. Ispitivanje materijala provodi se standardnim metodama ispitivanja, a ispitivanja moraju obuhvatiti: -
kontrolu proizvodnje i garanciju kvalitete, - izjave o kvaliteti, odnosno izvjeS¢e o ispitivanju.

DETALJAN OPIS POKUSNOG RADA
Za ovu gradevinu nije nuzno raditi pokusni rad.

ZAHTJEV UCESTALOSTI PERIODICNIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE
Vlasnik gradevine duzan je osigurati koriStenje gradevine sukladno funkcijama kojima je namjenjena, te
odrzavanje tako da se tijekom njezina trajanja o€uvaju bitni zahtjevi za gradevinu. Praéenje stanja gradevine, te
povremene godiSnje preglede, kao i njeno redovito odrzavanje investitor, odn. vlasnik mora povjeriti osobama ili
tvrtkama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje takvih djelatnosti.
Uz navedeno, vlasnik treba sprovesti:

» redovito odrzavanje Cistoce gradevine i njenih infrastrukturnih elemenata posebno:

« kontrolu konstruktivnih elemenata (zastitni slojevi ab konstrukcije)

* provjeriti instalacije elektricne energije, vodovoda, odvodnje

* zbrinuti otpad

* redovito obavljati popravake osteéenih i dotrajalih

« sruene dijelove gradevine odistit ii otpad zbrinuti

OBVEZE IZVODACA NA GRADILISTU
Izvodac je duzan

- Radove izvoditi prema ugovoru u skladu sa Pravilnikom o Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19).

- Radove izvoditi prema Glavnom projektu, a u skladu sa tehni¢kim propisima i pravilima struke.

- Organizirati kontrolu radova.

- Radove izvoditi na nacin da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehani¢ke otpornosti i stabilnosti,
sigurnosti za slucaj pozara, zastite zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda, zastite od buke i vibracija,
toplinske zastite i ustede energije, zastite od korozije, te ostala funkcionalna i zastitna svojstva.

- Ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a Cija je kvaliteta
dokazana certifikatima sukladno propisima i normama.
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- Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme, statistiCki obradenim rezultatima
obavljenih ispitivanja i na drugi nacin, te certifikatima izdanim prema vazecim tehnickim propisima i svim
uvjetima danim u ovom poglavlju.

- lzvodac je duzan odrediti voditelja gradenja na projektiranom objektu, a prema potrebi i za pojedine vrste
radova.

- lzraditi program popravaka eventualnih osteéenja betona i drugih elemenata konstrukcije i predloZiti ga
Nadzornom inZenjeru na odoberenje. Bez obzira iz kojih razloga je beton ostecen i kakove vrste su
oSteéenja, beton se smije popravljati jedino kad to odobri Projektant.

- Pribaviti dokumentaciju kojom se dokazuje trazena kvaliteta radova, konstrukcija i ugradenog materijala
i opreme. (potvrde o sukladnosti, atesti, uvjerenja certifikati, jamstveni listovi i sl.) a narocito:

* Program ispitivanja kvalitete ugradenog betona i IzvjeStaje o ispitivanju betona od strane
ovlastene institucije.

« Potvrde o sukladnosti kvalitete ugradenih zidnih elemenata i morta koriStenog za zidanje.

* Potvrde o sukladnosti Celi€nih elemenata te dokazi kvalitete spojeva

« Potvrde o sukladnosti drvenih elemenata te dokazi kvalitete spojeva

* lzvjeStaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju nadzornog
inZenjera ili bez njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i
ugradenih materijala.

Slatina, ozujak 2025.g. ; Projektant:
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
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TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU:

a) Mehanicka otpornost i stabilnost:
Gradevina je projektirana u skladu s Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17,
75/20) na nacin da opterecenja koja na nju djeluju tijekom gradnje i uporabe ne uzrokuju:
- Rus$enje cijele gradevine ili nekog njezinog dijela
- Velike deformacije u stupnju koji nije prihvatljiv
- Ostecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao
rezultat velike deformacije nosive konstrukcije
- Ostecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzorku

b) Sigurnost u slu¢aju pozara:
Zgrada se izvodi kao samostoje¢a na dovoljnoj udaljenosti od susjednih zgrada, tako
da se poZar ne moZe prenijeti na susjedne zgrade. U ovoj mapi napravljen je Prikaz tehnickih rijeSenja za zastitu
od pozara.

c) Higijena, zdravlje i okolis:

Gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i
sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na
kvalitetu okolisa ili klimu, a posebno na:

- Istiecanja otrovnog plina

- Emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleni€kih plinova ili opasnih ¢estica

u zatvoreni i otvoreni prostor

- Emisije opasnog zracenja

- Ispustanje opasnih tvari u podzemne vode, povrsinske vode ili tlo

- Ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utje€u na pitku vodu

- Pogres$no ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili
tekuéeg otpada

- Prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine

U pogledu zastite okolida, na Cestici ¢e se osigurati prikladan prostor za higijensko prikupljanje i
deponiranje komunalnog otpada u zatvorenim posudama, a investitor ¢e ugovoriti odvoz s lokalnim komunalnim
poduzeéem.

Gradevina nije izvor zagadenja jer u njoj nema prljave tehnologije, te je isklju€¢ena moguénost
nekontroliranog ispustanja opasnih tvari u zemlju, vodu i zrak.

d) Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe:

Gradevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oStecenja tijekom
uporabe ili funkcioniranja, kao $to su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektriéni udari, ozljede od eksplozija i
provale.

Sukladno Tehni¢kom propisu o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 12/2023) projektirano je sljedece:

— Glavna ulazna vrata se otvaraju van sa otklopnim krilom $§=110 cm i fiksnim krilom 40 cm, prag

manji od 2 cm (€l.18 tehnic¢kog propisa)

— Sirina hodnika je 153 cm, podovi su u istoj razini, unutarnja vrata bez praga, pristupaéna kvaka na

vratima (¢l. 19 tehni¢kog propisa)

— Mijesto u gledalidtu je u nivou terena na ¢vrstoj betonskoj podlozi

— Projektirana su dva parkirna mjesta za invalidne osobe u skladu s ¢1.40 tehni¢kog propisa

— Sukladno ¢lanku 36 tehniCkog propisa oglasni pano ¢e se postaviti na procelju zgrade na visini od

140 cm od poda

e) Zastita od buke:
Zgrada nije izvor buke.




URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-TZ

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. Datum:

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
f) Gospodarenje energijom i o€uvanje topline:

U Mapi 5, Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite projektirane su energetske ustede u
zgradi.

g) Odrziva uporaba prirodnih izvora:
Radi se nova gradevina sa novim materijalima prema vaZze¢im standardima i
propisima. Stari gradevinski materijali se nece Koristiti. Investitor moze koristiti reciklirani gradevinski materijal,
ovisno o svojstvima materijala, reciklaZzom na gradilistu ili kupnjom od ovlaStene osobe.

Slatina, ozujak 2025.g. ; _ Projektant:
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-TZ

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

U skladu sa ¢l. 32. st 2., Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)
procjenjuju se troSkovi radova na iznos za Zgradu uz nogometno igraliSte od:

a) GRADEVINSKO OBRTNICKI RADOVI

— Zgrada uz nogometno igraliSte 216.700,00 €
UKUPNO: 216.700,00 €
PDV 25%: 54.175,00 €
SVEUKUPNO: 270.875,00 €
Slatina, ozujak 2025.g. Glavni projektant:

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite
PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-TZ

Datum:
ozujak 2025.g

b) TEHNICKI DIO

1.Popis zakona, pravilnika i propisa kod projektiranja
2.Tehni&ki opis:
- uvod
— koriSteni meteoroloSki parametri
— namjena zgrade i podjela u toplinske zone
— projektne temperature i rezim koriStenja zgrade
— geometrijske karakteristike zgrade/toplinske zone

— sastav pojedinih gradevnih dijelova zgrade sa svojstvima bitnih zna€ajki koja moraju imati

gradevni proizvodi koji se ugraduju u zgradu

— predvidena tehni¢ka rjeSenja za sprjeCavanje unutradnje povrsinske kondenzacije na
mjestima konstruktivnih i geometrijskih toplinskih mostova na ovojnici zgrade
— predvidena tehnicka rjeSenja za ispravno osiguranje minimalne zrakopropusnosti spojnica

punih gradevnih dijelova i otvora

— vrsta izvora energije za grijanje i hladenje te sustav grijanja odnosno hladenja
— predvidena tehni¢ka rjeSenja za sprjeCavanje pregrijavanja prostora zgrade tijekom ljeta
— ugradena oprema i instalacije, koje su u funkciji racionalne uporabe energije za grijanje i

hladenje te toplinske zastite zgrade

3.Dokaz o ispunjenju temeljnog zahtjeva gospodarenja energijom i o€uvanje topline

4 .|skaznica energetskih svojstava zgrade i proracuni
5. Graficki dio:

- tlocrt prizemlja Mj 1:100

- tlocrt kata Mj 1:100

- presjek A-A Mj 1:100
6. Prostor za ovjeru projekta
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-TZ

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

1. POPIS ZAKONA, PRAVILNIKA | PROPISA KOD PROJEKTIRANJA
Zakoni:
- Zakon o gradnji (NN 153/13,65/17,114/18,39/19,125/19, 145/24)
- Zakon o prostornom uredenju ( NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 )

Pravilnik:
- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

Propis:

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18,
86/18, 102/20)

Slatina, ozujak 2025.g.

. PROJEKTANT:
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-TZ

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

2. TEHNICKI OPIS
—uvod

Predmet ovoga projekta racionalne uporabe energije i toplinske zastite je rekonstrukcija zgrade uz
nogometno igraliSte na k.¢. 866 k.o. Baki¢, Uica odvojak bana Jelacica kbr.2, Baki¢, 33520 Slatina.

Pod rekonstrukcijom zgrade uz nogometno igraliSte se smatra dogradnja postojece zgrade na juznom
proCelju, demontaza postojeCeg krovista te podizanje zgrade u visinu za 60 cm kako bi se dobila puna visina
kata. Dogradnja bi bila u duzini od 10 m. Zgradu bi €inile dvije etaze prizemlje i kat.

U prizemlju bi bile etiri svlaCionice, prostorija za sudce, prostorija za delegata, zajednicki prostor (hodnik) i
sanitarni vorovi. Na katu bi bila sala za sastanke, natkrivena terasa, €ajna kuhinja, spremiste i sanitarni €vor.
Prizemlje i kat bi bili povezani sa vanjskim stubiStem.

Prostorno-planska dokumentacija — vazeci plan je Prostorni plan uredenja grada Slatine (Sluzbeni glasnik,
Sluzbeno glasilo Grada Slatine 6/06, 1/15, 13/21).

— koristeni meteoroloski parametri
e Nadmorska visina: 102 m.n.v.
¢ Klima: kontinentalna
esTemperatura okoline: Predmetna gradevina se nalazi u 2. zoni globalnog Sun€evog zracenja sa
srednjom mjesecnom temperaturom vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade © e mjmin < 3
° C i unutarnjom temperaturom © ; = 18°C.
e Vjetrovna zona: 20 m/s

— namjena zgrade i podjela zgrade u toplinske zone
Namjena — Gradevina javne i drustvene djelatnosti u podrucju sporta - nogometa.
Zgrada je jedna toplinska zona: Zona 1.

— projektne temperature i rezim koriStenja zgrade:

Unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja O intsetH [°C] 20,00
Unutarnja projektna temperatura u sezoni hladenja O intsetc [°C] 22,00
Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na O emjmax [°C] 21,50
lokaciji zgrade

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjesecana |© emjmin [°C] 0,40
lokaciji zgrade

Srednja godi$nja vlaznost zraka izvan zone @ e [%] 79,00
Relativna unutarnja vlaZnost zraka @i [%] 50,00

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti toplinsko-
izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva.

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima (DOP) za sve ugradene toplinsko-
izolacijske materijale i toplinske sustave.

Odrzavanjem zgrade, odnosno, ni na koji drugi nacin, ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva i ispunjavanje
zahtjeva za zgradu propisanih Tehni¢kim propisom o ustedi energije i toplinskoj zastititi u zgradama.

— geometrijske karakteristike zgrade/toplinske zone:

Oplosje grijanog dijela zgrade A (m 2) 809,91
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m 3) 1.033,78
Bruto podna povrsina Af (m 2) 359,02
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade A x (m 2) 312,54

Zgrada je jedna toplinska zona.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-TZ

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

— sastav pojedinih gradevnih dijelova zgrade sa svojstvima bitnih znacajki koja moraju imati
gradevni proizvodi koji se ugraduju u zgradu

Sastav pojedinih gradevnih dijelova zgrade sa svojstvima bitnih znacajki koja moraju imati gradevni proizvodi

koji se ugraduju u zgradu, prikazan je u Popis Gradevnih dijelova zgrade, slojevi i obrada, ovog projekta.

— predvidena tehnicka rjeSenja za sprjeCavanje unutrasnje povrsinske kondenzacije na

mjestima konstruktivnih i geometrijskih toplinskih mostova na ovojnici zgrade

Hladenje tijela vrsi se i isparavanjem te zbog toga i vlaZznost zraka ima utjecaj na ugodnost.

Preporucena je vlaznost zraka 35-60% na temperaturi zraka 20 do 22°C. Kod relativne vlaznosti zraka ispod
35%, koja moZe nastati zimi u grijanim prostorijama, pokazalo se da se zbog su$enja odjece, tepiha,
namjestaja, i ostalih predmeta i opreme u prostoru, lakSe stvara prasSina i da tinjanjem ove prasSine na griju¢im
tijelima nastaju amonijak i drugi plinovi koji nadrazuju diSne organe. Sve vrste sintetike na suhom zraku se
elektricno pune i skupljaju Cestice prasine. Osim toga, nastaje i susenje sluzokoze gornjih disnih putova koji ¢e
time biti ograni€eni u svojoj funkciji i povecati ¢e se Sansa za zarazu virusima poput prehlade ili gripe (virusi
mogu prezivjeti dulje u suhim, hladnim uvjetima, a nadrazenost nosa moze ih olak$ati). Vrlo suh zrak utjece i na
kozu (ekcem i neugodnost suhe koze). 1z tog razloga zimi se preporucuje osjetljivim osobama vlazenje sobnog
zraka na minimalnu vrijednost od 35%. Pri vlaznosti zraka iznad 60% postoje uvjeti za oroSavanje ploha te
razvoj gljivica i plijesni. Pri vlaznosti zraka od 60% znojenje pocinje na 25°C, a pri vlaznosti od 50% tek na 28°C.
Pri normalnoj temperaturi od 20 do 22°C vlaznost treba biti u granicama od 35 do 60%, dok pri vi§im
temperaturama od 26°C vlaznost treba smanjiti.
Preporuka: koristenje uredaja za mjerenje viage u zraku, koriStenje uredaja ili sustava za ovilaZivanje i
odvlaZivanje zraka

— predvidena tehnicka rjeSenja za ispravno osiguranje minimalne zrakopropusnosti spojnica
punih gradevnih dijelova i otvora

Ispitivanje zrakopropusnosti gradevine znaci odredivanje zrakopropusnosti ovojnice zgrade.
Ispituje se koliko zraka prolazi kroz zatvorene prozore, zatvorena vrata, krovove, zidove. Takoder se testira
koli¢ina zraka koja prolazi iznutra prema van, odnosno izvana prema unutra.
Ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti dokazuje se ispitivanjem na izgradenoj novoj ili rekonstruiranoj
postojecoj zgradi prema HRN ISO 9972:2015, metoda odredivanja 1, prije tehni¢kog pregleda zgrade.
Ispitna metoda na bazi razlike tlakova vanjskog i unutarnjeg prostora. Provodi se ugradnjom panela s ispitnim
ventilatorom u odabrani okvir vrata te se mjeri volumni protok zraka koji nastaje zbog razlike tlaka od 50 Pa
izmedu vanjskog i unutradnjeg prostora gradevine.

— vrsta izvora energije za grijanje i hladenje te sustav grijanja odnosno hladenja
Projektirani izvori energije za grijanje i hladenje su topli zrak i elektriCha energija. Za grijanje i hladenje
Ce se koristiti dizalica topline zrak-zrak, za pripremu tople vode solarni paneli.

— predvidena tehnicka rjeSenja za sprje€avanje pregrijavanja prostora zgrade tijekom ljeta

Zastita od pretjerane insolacije (pregrijavanja) provodi se zasjenjenoscu (istaci, listopadna vegetacija),
vanjskim elementima (rolete, Zaluzine, rebrenice, ....), kao i staklom za zastitu od insolacije (niska vrijednost
stupnja propustanja ukupne energije kroz ostakljenje g L ).

— ugradena oprema i instalacije, koje su u funkciji racionalne uporabe energije za grijanje i
hladenje te toplinske zastite zgrade

-Toplinska zastita zidova izvest ¢e se ETICS sustavom, sa plo€ama mineralne vune d=14 cm
-Toplinska zastita podova izvest ¢e se sa XPS ploéama d=8 cm
-Toplinska zastita stropa iznad kata prema negrijanom tavanu izvest ¢e se sa plo€ama mineralne vune
d=15cm
-Grijanje i hladenje zgrade c¢e biti dizalicom topline zrak-zrak, energent elektricna energija
-Topla voda ¢e se pripremati solarnim panelima.

Slatina, ozujak 2025.g. 3 _ PROJEKTANT:
Zeljko Saponja dipl.ing.grad
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-TZ

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

3. DOKAZ O ISPUNJENJU TEMELJNOG ZAHTJEVA GOSPODARENJA ENERGIJOM | OCUVANJE
TOPLINE

Gradevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za gradenje) samo ako su uporabivi, {j. ako imaju takva
svojstva da gradevina u koju ¢e se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:

. mehanicka otpornost i stabilnost

. sigurnost u slucaju poZara

. higijena, zdravlje i okolis

. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

. zastita od buke

. gospodarenje energijom i o¢uvanje topline

. odrZiva uporaba prirodnih izvora.

N o bk WON -~

Gradevni proizvod je uporabljiv ako su njegova svojstva i bithe znac¢ajke sukladne svojstvima i bitnim
znacajkama propisanim tehni¢kim propisom, normom na koju upucuje tehnicki propis i dokumentom za
ocjenjivanje i zahtjevima iz projekta gradevine.

Izvodag gradevine duZan je poduzeti odgovarajuce mjere u cilju odrZzavanja svojstava i bitnih znacajki
gradevnog proizvoda tijekom rukovanja, skladiStenja, prijevoza i ugradnje gradevnog proizvoda.

Odrzavanje svojstava i bitnih znacajki gradevnog proizvoda mora biti u skladu s uputom odnosno tehni¢kom
uputom proizvodaca ili prema glavnom projektu gradevine.

Gradevni proizvod proizveden u tvornici moze se ugraditi u gradevinu ako:

— je osiguran nacin ugradnje u svrhu o€uvanja objavljenih svojstava i bitnih zna¢ajki gradevnog proizvoda
sukladno uputi odnosno tehni¢koj uputi

— rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi nije istekao i

— je proizvod na gradiliStu bio odloZzen odnosno skladiSten, u svrhu oCuvanja objavljenih svojstava i bitnih
znacajki gradevnog proizvoda, sukladno uputi odnosno tehni¢koj uputi.

Gradevni proizvod koji je proizveden ili izraden na gradiliStu u svrhu ugradnje gradevnog proizvoda u konkretnu
gradevinu te gradevni proizvod u neuskladenom podrudju koji se prodaje u drugoj drzavi Clanici Europske unije
u skladu s njezinim propisima, moZe se ugraditi u gradevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s
glavnim projektom gradevine.

Gradevni proizvod proizveden ili izraden na gradiliStu u svrhu ugradnje u konkretnu gradevinu moze se ugraditi
u gradevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom gradevine.

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava lIzjave o svojstvima (DOP) za sve ugradene toplinsko-
izolacijske materijale i toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala,
zamijenjeni materijali moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima danima u klju€u za obiljeZavanje projektom
predvidenih toplinsko- izolacijskih materijala.

Tehni¢ka svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu u svrhu ustede toplinske energije i
toplinske zastite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehni¢ka dopustenja donesena u
skladu s relevantnim zakonom.

Vrste gradevnih proizvoda su:

- toplinsko-izolacijski materijali

- samonosivi sendvic-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem

- zidovi i proizvodi za zidanje.

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti toplinsko-
izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 5 (Projekine
vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(mK)] i priblizne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare u (-)) u
Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15 i dop).

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti ve€a od vrijednosti utvrdenih normom
HRN EN 1026:2001.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-TZ

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

Kod ugradnje toplinsko-izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provjeriti da izolacijski materijali
zadovoljavaju minimalnu ¢vrsto¢u za prohodne krovove.

Popis normi koridtenih pri projektiranju:

HRN EN 13163/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) --
Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005)

HRN EN 13164:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene
(XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001)

HRN EN 13164/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene
(XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004)

HRN EN 13164/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene
(XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005)

HRN EN 13172:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)
HRN EN 13499:2004

Slatina, ozujak 2025.g.

. PROJEKTANT:
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599

Gradevina javne i drustvene djelatnosti:

- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25

08/25-TZ

Datum:

Obrazac 1, list 1/5

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju V1. Tehnigkog propisa o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili viSu

1. INVESTITOR

Grad Slatina

2. OZNAKA PROJEKTA

08/25

3. OPIS ZGRADE

Nova zgrada ili rekonstrukcija/znacajna obnova

Veca rekonstrukcija

Naziv zgrade ili dijela zgrade

Zgrada uz nogometno igraliste

\frsta zgrade

9. ostale nestambene zgrade koje se griju na
temperaturu +18 °C ili visu

Namjena zgrade

ostalo

k.€.br./k.o.

866/ Bakic [323098]

Adresallokacija zgrade
(ulica i kuéni broj, postanski broj, mjesto, nadmorska visina)

Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2
Slatina [33520]; 127 m.n.v.

Mjesec i godina izrade projekta oZujak, 2025.
Oplogje grijanog dijela zgrade A (m?) 809,91
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m?) 1.033,78
Faktor oblika zgrade fo (m™) 0,78
Plostina korisne povrsine zgrade Ak (m?) 312,54
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, toplansko) Centralno
Prosjeéna unutarnja projektna temperatura grijanja °C 18
Prosjeéna unutarnja projektna temperatura hladenja °C 22

Meteoroloska postaja s nadmorskom visinom

SLATINA, n.v.: 127 m

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg
mjeseca na lokaciji zgrade @e,mj,min (°C)

04

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca

na lokaciji zgrade @e mjmax (°C)

21,5
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Oznaka projekta:

ozujak 2025.g




URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-TZ
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
Obrazac 1, list 2/5

4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE | HLABENJE ZGRADE

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje

QH,nd [kKWhia] 16.173,74

najveca dopustena izraCunata

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici
plostine korisne povrsine grijanog dijela zgrade
Q"H,nd [KWh/(m?ea)] 80,23 51,75

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje

QC, nel [IkW/a] 7.631,93

najveca dopustena izracunata

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici
plostine korisne povrsine zgrade
Q"C, nd [KWh/(m?-a)] 50,00 24,42

najveéa dopustena izraCunata

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplogja
grijanog dijela zgrade Htr, adj [VW/(m?K] 0.49 036

Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosina
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) u pogledu svojstava gradevnih dijelova zgrade
- za podatke iz poglavija 4.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159

, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599

Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-TZ

Datum:
ozujak 2025.g

Obrazac 1, list 3/5

5. ELEKTRICNA ENERGIJA i SAUZ

Godisnja potrebna elektritna energija za rasvjetu EEL [kVWh/a]

Godi$nja proizvedena elektricna energija iz OIE na lokaciji zgrade
EEL,RES [kWh/a]

Projektant dijela glavhog projekta zgrade koji se odnosina
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) u pogledu svojstava elektrotehnickog sustava
— za podatke iz poglavlja 5.

S5A. SUSTAV AUTOMATIZACIJE | UPRAVLJANJA ZGRADOM (SAUZ)

Razred uéinkovitosti SAUZ

Razred C

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosina sustav
automatizacije i upravljanja zgradom (kvalificirani elektronicki
potpis) — za podatke iz poglavlja 5A.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR:
GRADEVINA:

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25

Gradevina javne i drustvene djelatnosti:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu

- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

Zeliko Saponja dipl.ing.grad.
Zeljko Saponja dipl.ing.grad.

Oznaka projekta:
08/25-TZ

Datum:
ozujak 2025.g

Obrazac 1, list 4/5

6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNICKE SUSTAVE

Godisnja isporucena energija za rad termotehnickih sustava
EHW, del [kWWh/a]

18.773,44

Godisnja primarna energija za rad termotehnickih sustava
EHW, prim [k\WWhia]

38,74

7. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA

OSTVARENO ISPUNJENO
P (DANE)

Za nove zgrade najmanje 30 %, a kod rekonstrukcije /znaéajne
obnove 10 % godisnje isporucene energije za rad tehnickih
sustava u zgradi podmireno energijom iz obnovijivih izvora
energije

99,9 DA

Za nove zgrade kad je najmanje 60 % godinje isporuene
energije za rad tehnic¢kih sustava podmireno iz uéinkovitog
sustava centraliziranog grijanja (i hladenja), a kod
rekonstrukcije/znaéajne obnove postojeéih zgrada ukljuéuje
ucinkoviti sustav centraliziranog grijanja (i hladenja)

Godisnja proizvedena toplinska energija iz OIE na lokaciji zgrade
EHW, RES [k\Wha]

1.136,59

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosina
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) u pogledu svojstava termotehnickih sustava —
za podatke iz poglavlja 6. 7.

Branko Resetar dipl.ing.stroj.
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-TZ
- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista
LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢
FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite
PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g
Obrazac 1, list 5/5

8. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE

Godisnja isporucena energija Edel [kWWh/a] 18.773,44
Godisnja primarna energija Eprim [k\WWh/a] 38,74
najveca dopustena izraCunata

Godignja primarna energija po jedinici plostine korisne povrine

grijanog dijela zgrade Eprim [kWh/(m?a)] 180,00 0.12

Upisati ,nZEB" ako energetsko svojstvo zgrade (Eprim) i udio
obnovljivih izvora energije zadovoljavaju zahtjeve za zgrade nZEB
gotovo nulte energije

Zeljko Saponja dipling.grad.

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosina
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) — za podatke iz poglavlja 1., 2., 3. 8.

Zeljko Saponja dipling.grad.

Glavni projektant zgrade (kvalificirani elektronicki potpis)

Datum i mjesto oZujak 2025.g., Slatina
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URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, O1B:68254459599 ZOP: 08/25
GRADEVINA: Gradevina javne i drustvene djelatnosti: Oznaka projekta:
- Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste 08/25-TZ

- Izgradnja nadstresnice iznad postojecih tribina na nogometnom igralistu
- Izrada osvjetljenja nogometnog igralista

LOKACIJA: Baki¢, Ulica odvojak bana Jelaci¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

PROJEKTANT: Zeliko Saponja dipl.ing.grad. Datum:
GLAVNI PROJEKTANT: Zeljko Saponja dipl.ing.grad. ozujak 2025.g

4. GRAFICKIDIO
- tlocrt prizemlja Mj 1:100

- tlocrt kata Mj 1:100
- presjek A-A Mj 1:100
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. HODNIK
Pod: Keramika
P=4,46 m2

2. SVLACIONICA 1
Pod: Keramika
P=15,17 m2

W

. PROSTORIJA ZA SUDCE
Pod: Keramika
P=7,05 m2

4. TUSEVI
Pod: Keramika
P=2,29x2=4,58 m2

W

. HODNIK
Pod: Keramika
P=3,01 m2

6. TUSEVI ZA IGRACE
Pod: Keramika
P=4,36 m2

7.WC
Pod: Keramika
P=3,19 m2

8. WC
Pod: Keramika
P=3,19 m2

9. WC ZA DELEGATA i SUDIJE
Pod: Keramika
P=3,01 m2

10. SOBA ZA DELEGATA 1

SASTANAK PRED UTAKMICU

Pod: Keramika
P=12,88 m2

11. SVLACIONICA 2
Pod: Keramika
P= 15,66 m2

12. TUSEVI
Pod: Keramika
P=4,86 m2

13. SVLACIONICA 3
Pod: Keramika
P=17,17 m2

14. TUS
Pod: Keramika
P= 3,06 m2

15. WC
Pod: Keramika
P=1,80 m2

16. SVLACIONICA 4
Pod: Keramika

TLOCRT PRIZEMLIJA 1:100

(novo stanje)
17. TUS

Pod: Keramika %5

P=3,06 m2 ’

18. WC
Pod: Keramika
P=1,80 m2

19. SPREMISTE
Pod: Keramika
P=17,32 m2

20. WC MUSKI
Pod: Keramika
P=3,72 m2

21. WC ZENSKI
Pod: keramika
P=2,31 m2

22. VANJSKO STEPENISTE I
Pod: Protuklizna keramika
P=7,56 m2

KORISNA POVRSINA = 156,01 m2
GBP=179,32 m2

TLOCRTNA POVRSINA = 186,32 m2

Grijani prostor

Plostina bruto podne povrsine grijanog prostora (Af) = 180,77 m
Korisna povriina (AK) = 156,01 m?

2

P=17,17 m2

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina

Gradevina: Rekonstrukcia zgrade uz nogometno igraliste | Glavni projektant: Zellko Saponja dipling.grad.
oo Grad Slatina . . § o &

Investitor: Trg . Josipa 10, 33520 Slatina Projektant: Zeliko Saponja dipling.grad.

. . Bakic, Ulica odvojak bana Jelatica kbr. 2, .. & L . )

Mijesto gradnje: & 865 ko, Baki: Suradnik: Sasa Saponja univ.mag.ing.aedf.

Faza projekta: Glavni projekt - Gradevinski projekt Broj p. Datum: Merilo: Listbr.

Sadrzaj: Tlocrt prizemija 08/25-TZ omujak 2025g. | 1:100 1.
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GBP= 144,47 m2
Tlocrtna povrsina = 181,70 m2

.
b

b 893

. SALA ZA SASTANKE

Pod: Keramika
P= 70,59 m2

. CAJNA KUHINJA

Pod: Keramika
P= 15,94 m2

. SPREMISTE

Pod: Keramika
P= 10,46 m2

. WC muski

Pod: Keramika
P=3,07 m2

. WC Zenski

Pod: Keramika
P=2,77 m2

. NATKRIVENA TERASA

Pod: Keramika
P=53,70x0,5 =26,85 m2

TLOCRT KATA 1:100
(novo stanje)

N

KORISNA POVRSINA = 129,68 m2

GBP= 117,08 m2

TLOCRTNA POVRSINA = 195,48 m2

Plostina bruto podne povrsine grijanog prostora (Af) = 178,25 m

Grijani prostor

Korisna povrina (AK) = 156,53 m?

2

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina
Gradevina: Rekonstrukcia zgrade uz nogometno igraliste | Glavni projektant: Zellko Saponja dipling.grad.
Investitor: ?:;‘:vs'jggﬁ)a 10, 2520 Sfing Projektant: Zeljo Saponja dipling grad.
Mijesto gradnje: Efkégeﬁlga;m@k bana Jetaia k. 2, Suradnik: Sasa Saponja univ.mag.ing.aedif.
Faza projekta: Glavni projekt - Gradevinski projekt Broj p. Datum: Merilo: Listbr.
Sadrzaj: Tlocrt kata 08/25-TZ omujak 2025g. | 1:100 2
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Relativna kota +0,00 = Apsolutna kota +109,30 mnv
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316
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P1- pod prizemlja

- keramicke plocice
- cementni estrih

- PE folija

- XPS

-HI

- impregnacijski sloj
- AB plo¢a

- Sljunak

S1- strop iznad prizemlja

- keramicke plocice

- cementni estrih

- PE folija

-EPS

- AB plo¢a

- vapneno- cementna
Zbuka

S2 - strop prema tavanu
- daska 2 cm
- PVC folija

- mineralna vuna d=15 cm

- paropropusna folija
- nova das¢ana oplata
- grede 20x24 cm

- gipsane ploce d=1,25 cm

K1- krov

- krovni panel

- letva

- kontraletva

- paropropusna folija
- daSCana oplata

- rog

VZ1- vanjski zidovi

- silikatna Zbuka

- polimerna zbuka

-EPS

- polimerna Zbuka

- Suplji blokovi od gline

- vapneno- cementna
Zbuka

VZ2- vanjski zidovi

- silikatna Zbuka

- polimerna Zbuka

-EPS

- polimerna zbuka

- Suplji blokovi od gline

- vapneno- cementna
Zbuka

UZ1- unutarnji zidovi

- vapneno- cementna
Zbuka

- Suplji blokovi od gline

- vapneno- cementna
Zbuka

2,00 cm
5,00 cm
0,02 cm
8,00 cm
1,00 cm

12,00 cm
20,00 cm

2,00 cm
5,00 cm
0,02cm
2+2 cm
15,00 cm

2,00 cm

5cm

5/8 cm
3/5¢m
1cm
2,5¢m
10/14 cm

0,20 cm
0,33 cm
14,00 cm
0,50 cm
30,00 cm

2,00 cm
0,20 cm
0,33 cm
14,00 cm
0,50 cm
20,00 cm

2,00 cm

2,00cm
20,00 cm

2,00 cm

PRESJEK A-A 1:100

(novo stanje)

Obujam grijanog dijela Ve=1.033,78 m3
Neto obujam V = 806,38 m3

<
AR NN
NN

Ukupna plostina bruto podne povrsine grijanog prostora (Af) = 359,02 m

Grijani prostor

Negrijani prostor

Ukupna korisna povrsina (AK) = 312,54 m?

2

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA SAPONJA ZELJKO, Slatina

Gradevina: Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igraliste | Glavni projektant: Zellko Saponja dipling.grad.
Investitor: ?:givs'jgg;a 10, 3520 Sfing Projektant: Zelko Saponja dipling grad.
Mijesto gradnje: Egkégetlsasﬁtﬁk bana Jeatia k. 2, Suradnik: Sasa Saponja univ.mag.ing.aedif.
Faza projekta: Glavni projekt - Gradevinski projekt Broj p. Datum: Mierio: List br.
Sadrzaj: Presjek A-A 08125-1Z ozujak 2025.g. 1:100 3.




TVA SAPONJA ZELJKO, Slatina, M. Gupca 159, OIB:92755191271

Elektronigki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 910/2014
Yierodostojnost ovoy dokumenta moZete provijeriti
skeniranjern QIR koda. Skeniranjern ovog kada, sustav e
Yas preusmierii na stranice izvornika ovog dokurnerta,
kako biste mogli potyrditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovom digitalnorm obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokumentu ufizidkom obliku.

DENI& URBANEK 5
WIROWITICK O-PODRAVSEA ZUPANLIA
Potpisano: 14.07 2025,

B 10, 33520 Slatina, OIB:68254459599

e djelatnosti:

nogometno igraliste

had postojecih tribina na nogometnom igralistu
etnog igralista

Jelacic¢a kbr.2, k.¢. 866 k.o. Baki¢

ionalne uporabe energije i toplinske zastite

of

of

ZOP: 08/25
Oznaka projekta:
08/25-TZ

Datum:
ozujak 2025.g

m
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