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INVESTITOR:                           Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina 
  OIB: 68254459599 
 
NAZIV GRAĐEVINE:  Građevina javne i društvene djelatnosti 
 
ZAHVAT U PROSTORU:               - Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralište,  

  navodnjavanje nogometnog igrališta i izrada osvjetljenja  
  nogometnog igrališta 

 - Izgradnja nadstrešnice iznad postojeće tribine na 
  nogometnom igralištu 

      - Manipulativne površine     
 
 
LOKACIJA GRAĐEVINE:  Bakić, Ulica odvojak bana Jelačića kbr. 2,  

k.č. 866 k.o. Bakić 
   
 
RAZINA RAZRADE PROJEKTA: Glavni projekt za izmjenu i dopunu građevinske dozvole: 
     KLASA: UP/I-361-03/25-01/000105 

URBROJ: 2189-08/08-25-0013 
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STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: 
Građevinski projekt: 
Vodovod i kanalizacija 

 
 
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:  08/25 
 
 
OZNAKA MAPE:    16/25- GP 
 
 
REDNI BROJ MAPE:    Mapa 2 
 
 
GLAVNI PROJEKTANT:   Željko Šaponja, dipl.ing.građ. 
      Broj ovlaštenja: G 2032 
 
PROJEKTANT GRAĐEVINSKOG  Željko Šaponja, dipl.ing.građ. 
PROJEKTA:     Broj ovlaštenja: G 2032 
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SADRŽAJ: 
 
a) Opći dio 

- Popis projektanata koji sudjeluju u izradi projekta 
- Popis svih mapa koje tehnička dokumentacija sadrži 
- Rješenje o registraciji ureda 
- Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera 
- Rješenje o imenovanju projektanta 
- Izjava projektanta građevinskog projekta 
- Posebni tehnički uvjeti gradnje te način zbrinjavanja građevinskog otpada 
- Program kontrole i osiguranja kvalitete 
- Temeljni zahtjevi za građevinu 
- Iskaz procijenjenih troškova građevinsko-obrtničkih radova 

b) Vodovod i kanalizacija 
- Tehnički opis  
- Situacija vodovoda, kanalizacije i navodnjavanja Mj 1:500 
- Tlocrt prizemlja – šeme vodovoda Mj 1:100 
- Tlocrt kata – šeme vodovoda Mj 1:100 
- Tlocrt prizemlja – šeme kanalizacije Mj 1:100 
- Tlocrt kata – šeme kanalizacije Mj 1:100 
- Tlocrt navodnjavanja nogometnog igrališta Mj 1:100 
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POPIS PROJEKTANATA KOJI SUDJELUJU U IZRADI PROJEKTA 
 
 
Glavni projektant: 

Željko Šaponja dipl.ing.građ., G 2032 
 
 
Projektant arhitektonskog dijela projekta: 

Branko Prišć, dipl.ing.arh., A 1471 
 
 
Projektant građevinskog projekta:  

Željko Šaponja dipl.ing.građ., G 2032 
 
 
Projektant elektrotehničkog projekta 

Matej Dunković, mag.ing.el., E 3488 
 

 
Projektant strojarskog projekta 

Branko Rešetar, dipl.ing.stroj. S 1400  
 

 
Projektant projekta racionalne uporabe energije i toplinske zaštite:  

Željko Šaponja dipl.ing.građ., G 2032 
 
 
Projektant geodetskog elaborata: 

Samir Božičević, dipl.ing.geod., Geo 591 
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POPIS SVIH MAPA KOJE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA SADRŽI: 

 
A/ MAPA  1   ARHITEKTONSKI PROJEKT 
    ZOP:  16/25-AP 
    ŠAPONJA j.d.o.o., Slatina 
    Projektant: Branko Prišć, dipl.ing.arh. A1471 
 
B/ MAPA 2   GRAĐEVINSKI PROJEKT 
    Broj projekta: 16/25-GP 
    ŠAPONJA j.d.o.o., Slatina     

Projektant: Željko Šaponja dipl.ing.građ. G2032 
    
C/ MAPA  3   ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
    Broj projekta: 15/25-E- D 

MD ING j.d. o.o. Braće Radić 74, Sladojevci 
    Projektant: Matej Dunković, mag.ing.el., E3488 
 
D/ MAPA  4   STROJARSKI PROJEKT 
    Broj projekta: 56/25-ST-D    

REŠETAR d.o.o., Cvjetna 1/3, Slatina 
Projektant: Branko Rešetar dipl.ing.stroj.  

 
E/ MAPA  5   PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE  

ZAŠTITE 
    Broj projekta: 16/25-TZ    

ŠAPONJA j.d.o.o., Slatina  
Projektant: Željko Šaponja dipl.ing.građ. G2032 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVESTITOR, NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 
Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,OIB: 68254459599 
Građevina javne i društvene djelatnosti  
Bakić, Ulica odvojak bana Jelačića kbr. 2, k.č. 866 k.o. Bakić 

Glavni projekt- Građevinski projekt  
ZOP: 08/25 

Oznaka projekta: 16/25- GP 

Mjesto i datum izrade: 
Slatina, kolovoz 

2025.g. 

 

 ŠAPONJA j.d.o.o. za inženjerstvo i savjetovanje 
Matije Gupca 159, 33520 Slatina 
OIB: 92416974188 
Telefon: +385 91 313 2324 
E-mail: zsaponja60@gmail.com 

5 

 

RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR: 



INVESTITOR, NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 
Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,OIB: 68254459599 
Građevina javne i društvene djelatnosti  
Bakić, Ulica odvojak bana Jelačića kbr. 2, k.č. 866 k.o. Bakić 

Glavni projekt- Građevinski projekt  
ZOP: 08/25 

Oznaka projekta: 16/25- GP 

Mjesto i datum izrade: 
Slatina, kolovoz 

2025.g. 

 

 ŠAPONJA j.d.o.o. za inženjerstvo i savjetovanje 
Matije Gupca 159, 33520 Slatina 
OIB: 92416974188 
Telefon: +385 91 313 2324 
E-mail: zsaponja60@gmail.com 

6 

 



INVESTITOR, NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 
Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,OIB: 68254459599 
Građevina javne i društvene djelatnosti  
Bakić, Ulica odvojak bana Jelačića kbr. 2, k.č. 866 k.o. Bakić 

Glavni projekt- Građevinski projekt  
ZOP: 08/25 

Oznaka projekta: 16/25- GP 

Mjesto i datum izrade: 
Slatina, kolovoz 

2025.g. 

 

 ŠAPONJA j.d.o.o. za inženjerstvo i savjetovanje 
Matije Gupca 159, 33520 Slatina 
OIB: 92416974188 
Telefon: +385 91 313 2324 
E-mail: zsaponja60@gmail.com 

7 

 

 



INVESTITOR, NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 
Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,OIB: 68254459599 
Građevina javne i društvene djelatnosti  
Bakić, Ulica odvojak bana Jelačića kbr. 2, k.č. 866 k.o. Bakić 

Glavni projekt- Građevinski projekt  
ZOP: 08/25 

Oznaka projekta: 16/25- GP 

Mjesto i datum izrade: 
Slatina, kolovoz 

2025.g. 

 

 ŠAPONJA j.d.o.o. za inženjerstvo i savjetovanje 
Matije Gupca 159, 33520 Slatina 
OIB: 92416974188 
Telefon: +385 91 313 2324 
E-mail: zsaponja60@gmail.com 

8 

 

 



INVESTITOR, NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 
Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,OIB: 68254459599 
Građevina javne i društvene djelatnosti  
Bakić, Ulica odvojak bana Jelačića kbr. 2, k.č. 866 k.o. Bakić 

Glavni projekt- Građevinski projekt  
ZOP: 08/25 

Oznaka projekta: 16/25- GP 

Mjesto i datum izrade: 
Slatina, kolovoz 

2025.g. 

 

 ŠAPONJA j.d.o.o. za inženjerstvo i savjetovanje 
Matije Gupca 159, 33520 Slatina 
OIB: 92416974188 
Telefon: +385 91 313 2324 
E-mail: zsaponja60@gmail.com 

9 

 

 



INVESTITOR, NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 
Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,OIB: 68254459599 
Građevina javne i društvene djelatnosti  
Bakić, Ulica odvojak bana Jelačića kbr. 2, k.č. 866 k.o. Bakić 

Glavni projekt- Građevinski projekt  
ZOP: 08/25 

Oznaka projekta: 16/25- GP 

Mjesto i datum izrade: 
Slatina, kolovoz 

2025.g. 

 

 ŠAPONJA j.d.o.o. za inženjerstvo i savjetovanje 
Matije Gupca 159, 33520 Slatina 
OIB: 92416974188 
Telefon: +385 91 313 2324 
E-mail: zsaponja60@gmail.com 

10 

 

UPIS U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA: 

 



INVESTITOR, NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 
Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,OIB: 68254459599 
Građevina javne i društvene djelatnosti  
Bakić, Ulica odvojak bana Jelačića kbr. 2, k.č. 866 k.o. Bakić 

Glavni projekt- Građevinski projekt  
ZOP: 08/25 

Oznaka projekta: 16/25- GP 

Mjesto i datum izrade: 
Slatina, kolovoz 

2025.g. 

 

 ŠAPONJA j.d.o.o. za inženjerstvo i savjetovanje 
Matije Gupca 159, 33520 Slatina 
OIB: 92416974188 
Telefon: +385 91 313 2324 
E-mail: zsaponja60@gmail.com 

11 

 

 
  



INVESTITOR, NAZIV I MJESTO GRAĐEVINE: 
Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,OIB: 68254459599 
Građevina javne i društvene djelatnosti  
Bakić, Ulica odvojak bana Jelačića kbr. 2, k.č. 866 k.o. Bakić 

Glavni projekt- Građevinski projekt  
ZOP: 08/25 

Oznaka projekta: 16/25- GP 

Mjesto i datum izrade: 
Slatina, kolovoz 

2025.g. 

 

 ŠAPONJA j.d.o.o. za inženjerstvo i savjetovanje 
Matije Gupca 159, 33520 Slatina 
OIB: 92416974188 
Telefon: +385 91 313 2324 
E-mail: zsaponja60@gmail.com 

12 

 

 
Na temelju članka 52. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj  153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) 

izdajem slijedeće 
 

 
                                                             I M E N O V A N J E  br. 1- 16/25-GP 
 
 

kojim se ŽELJKO ŠAPONJA dipl.ing.građ. imenuje za projektanta Građevinskog projekta na izradi 
glavnog projekta za: 
 
INVESTITOR:                           Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina 
  OIB: 68254459599 
 
NAZIV GRAĐEVINE:  Građevina javne i društvene djelatnosti 
 
ZAHVAT U PROSTORU:               - Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralište,  

  navodnjavanje nogometnog igrališta i izrada osvjetljenja  
  nogometnog igrališta 

 - Izgradnja nadstrešnice iznad postojeće tribine na 
  nogometnom igralištu 

      - Manipulativne površine     
 
LOKACIJA GRAĐEVINE:  Bakić, Ulica odvojak bana Jelačića kbr. 2,  

k.č. 866 k.o. Bakić 
 
ZOP:     08/25 
 
 

Imenovani projektant je osoba ovlaštena za projektiranje i odgovoran je za međusobnu usklađenost 
dijelova projekta i potpunost svih projekata glede projektiranja. 
 
                                                                    OBRAZLOŽENJE  
 
            Imenovani glavni projektant ispunjava uvjete Upisom u Komoru ovlaštenih inženjera UP/I-360-01/99-
01/2032 Ur.br. 314-01-991 od 14. listopada 1999.g., te je odlučeno kao u izreci. 
 
            Ugovorom o projektiranju je određeno da će glavnog projektanta imenovati Ured ovlaštenog inženjera 
građevinarstva Šaponja Željko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, kolovoz 2025.g. ŠAPONJA j.d.o.o. 
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IZJAVA PROJEKTANTA GRAĐEVINSKOG PROJEKTA 
 

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) izjavljujem da je glavni projekt za 
građenje 

 
Građevine javne i društvene djelatnosti: -  Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralište, navodnjavanje 

nogometnog igrališta i izrada osvjetljenja nogometnog igrališta,   
 - Izgradnja nadstrešnice iznad postojeće tribine na nogomet. igralištu  
 - Manipulativne površine 

Mapa 1. 
Oznaka mape 16/25-GP 

Naziv projektiranog dijela građevine: Građevinski dio 
Strukovna odrednica: Građevinski projekt 

ZOP: 08/25 
izrađen u skladu s: 
 
Uvjetima za građenje propisanima prostornim planom: 

- Prostornim planom uređenja grada Slatine (Službeni glasnik, Službeno glasilo Grada Slatine 6/06, 1/15, 
13/21). 

Posebnim uvjetima i uvjetima priključenja: 
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta 

Frangeša Mihanovića 9 - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361- 
03/25-01/3891, URBROJ: 376-05-3-25-02 od 04.03.2025. godine 

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica, 
Antuna Mihanovića 42 - Posebni uvjeti, Broj: 402000102/523/25DV od  

- KOMRAD d.o.o., HR-33520 Slatina, Kolodvorska 3 - Uvjeti priključenja, Broj: 01-286/25 od 06.03.2025. 
godine 

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 
Osijek, Služba civilne zaštite Virovitica, Odjel inspekcije, HR-33000 Virovitica, Trg bana 
Josipa Jelačića 18 - utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/25-03/2190, URBROJ:511-
01-385-25-1 od 21.02.2025. godine 

Posebnim propisima: 
1. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)  
2. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) 
3. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 
    74/22, 155/23) 
4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,110/19) 
5. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 
6. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
7. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
8. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
9. Pravilnik o najvišim dopuštenima razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
10. Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije (NN br. 6/84, 42/05) 
11. Zakon o građevnim proizvodima (76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20) 
12. Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 
13. Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14) 
14. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20) 
15. Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07)        
16. Tehnički propis o građevnim proizvodima ((NN 35/18, NN 104/19 i NN 103/24)         
17. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
18. Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene  
      pokretljivosti (NN 12/2023)  
19. Pravilnik o održavanju građevina (NN 112/14, 98/19) 
20. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 
21. Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 
22. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17, 114/18 
23. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13), a u svezi s      Uredbom 
     (EZ)  br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004.g. o higijeni hrane  (SL L 
    139, 30, 4.2004) 
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24. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir s hranom (NN 25/13), u svezi s  
      Uredbom (EZ)  br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopad 2004.g. o  
      materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL.L338, 13.11.2004.) 
25. Tehnički propis o sustavu ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 
26. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom 
      (NN 25/2013 i 41/2014). 
27. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15) 
28.Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 
      ("Narodne novine", broj. 128/15, 70/18, 73/18 i 86/18 i 102/20) 
29. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne 
     kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11) 
 

 
 
Slatina, kolovoz 2025.g.                                                  Projektant: 
            Željko Šaponja dipl.ing.građ. 
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POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE TE NAČIN 
ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 

 
 Projekt je izrađen temeljem zahtjeva investitora. Ako investitor u toku građenja odstupi od projektne 
dokumentacije bez znanja projektanta, projektant ne snosi odgovornost. 
Sav materijal koji se ugrađuje mora biti odgovarajuće kvalitete te mora posjedovati protokole o ispitivanju. 
Izvoditelj radova je dužan voditi e-građevinski dnevnik za svaki dan proveden na gradilištu. Dinamiku izvođenja 
radova dogovaraju investitor i izvođač putem ugovora, kao i cijenu građenja. 
Investitor je dužan imenovati nadzornog inženjera u toku građenja, također ugovorom. 
Po završetku radova izvođač obavještava investitora da su radovi gotovi te da se može pristupiti tehničkom 
pregledu i primopredaji izvedenih radova. 
 Odlaganje i deponiranje otpada predviđeno je u kante za smeće, a otpad odvozi ovlašteno komunalno 
poduzeće.  
Otpadni građevinski materijal ne treba ostavljati na gradilištu, već ga treba sukcesivno odvoziti na mjesno 
odlagalište predviđeno za takvu vrstu otpada. Za odvoz građevinskog otpada odgovoran je izvođač radova. 
 Sve eventualne oštećene javne površine koje su posljedica izgradnje predmetne građevine, nakon 
završetka radova dovesti u prvobitno stanje. 
Izvođač je dužan prije predaje građevine investitoru, obaviti završno čišćenje same građevine i okoliša. 
 Osnovna načela izvođenja radova: 

- Prije početka zemljanih radova potrebno je izvršiti uređenje gradilišta i osigurati radni prostor  
u smislu postavljanja odgovarajuće prometne signalizacije, te zaštitne ograde koja se postavlja duž  
rova dionice plinovoda koji se rekonstruira. 

- Po izvršenom rezanju asfalta za iskop rova, iskopani asfalt utovara se i odvozi na gradsku deponiju. 
- Ukoliko se u toku iskopa naiđe na dijelove građevina (zidove, temelje i sl.) ili panjeve iste treba utovariti i 

odvesti na gradsku deponiju. 
- U toku polaganja cjevovoda eventualni višak materijala potrebno je zbrinuti na način da se omogući 

recikliranje. 
- Po zatrpavanju rova materijalom od iskopa, višak zemljanog materijala planira se u okolni teren, odnosno 

ukoliko za to ne postoji mogućnost odvozi se na deponiju. 
- Kod izrade oplate  te razupiranje rova otpadni materijal zbrinuti za recikliranje. 
- Kod izrade armature otpadni materijal pripremiti za recikliranje. 
- Prilikom betonskih radova višak materijala odvesti na gradsku deponiju. 
- Za mehanizaciju i strojeve koji će izvoditi građevinske i montažerske radove treba postaviti 

vodonepropusne posude odgovarajućeg volumena za prihvat ulja ili maziva koje istjeće prilikom zamjene 
ulja i u slučaju kvara, s mogućnošću odvoza na mjesto koje je određeno za odlaganje opasnog otpada. 

- Po završetku svih radova potrebno je eventualni zaostali građevni otpad skupiti i odvesti na gradsku 
deponiju određenu po nadležnom uredu, a okolni teren dovesti u prvobitno stanje. 

 
 
 
U Slatini, kolovoz 2025.g.                     Izradio: 
 
        Željko Šaponja dipl.ing.građ. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

SVOJSTVA I BITNE ZNAČAJKE KOJE MORAJU IMATI GRAĐEVNI PROIZVODI TE TEHNIČKE ZAHTJEVE 
KOJE MORAJU ISPUNITI DRUGI PROIZVODI KOJI SE UGRAĐUJU U PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 
Građevinski proizvod predviđen za određenu namjenu može se ugraditi ako posjeduje takva tehnička svojstva da 
građevina u koju se ugrađuje ispunjava temeljne zahtjeve i druge uvjete propisane Zakonom o gradnji (NN br. 
153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju zakona, 
lokacijskim uvjetima utvrđenim na temelju navedenog zakona, te  drugim uvjetima propisanim posebnim 
propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za građevinu.  
Potvrđivanje sukladnosti proizvoda i sustava propisano je:  
- Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)  
- Zakonom o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20) 
- Tehničkim propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)   
Potvrđivanje sukladnosti obuhvaća radnje ocjenjivanja sukladnosti građevinskih proizvoda ovisno o propisanom 
sustavu ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje certifikata unutarnje kontrole proizvodnje odnosno izdavanje 
certifikata sukladnosti građevinskih proizvoda. 
 
POTREBNA ISPITIVANJA I POSTUPCI DOKAZIVANJA UPORABLJIVOSTI GRAĐEVNIH I DRUGIH 
PROIZVODA ZA ONE PROIZVODE KOJI SU IZRAĐENI NA GRADILIŠTU POJEDINAČNE GRAĐEVINE U 
KOJU ĆE BITI UGRAĐENI 
Prilikom izvođenja radova ugrađivati materijale i opremu koje posjeduju potvrde o sukladnosti, ateste, uvjerenja 
certifikate, jamstvene listovi i sl.). 
Naročito je potrebno: 

           • Ispitati  kvalitetu ugrađenog betona i Izvještaje o ispitivanju betona od strane ovlaštene institucije. 
             
           • Pribaviti izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju nadzornog 
inženjera ili bez njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i 
ugrađenih materijala. 

 
KONTROLNA ISPITIVANJA 
Kontrolna ispitivanja o izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu izvode se u toku 
čitavog građenja te sačiniti Izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala, a koje  mora sadržavati slijedeće dijelove:  
1. Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme (datum) 
uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i investitoru, podatke o građevini za koju se 
uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje.  
2. Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno ocjena kvalitete.  
3. Ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj građevini te rok 
do kojega vrijedi izvješće. Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u 
laboratorijsku i gradilišnu dokumentaciju (građevinski dnevnik). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili 
poluproizvoda proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koja se odnose na isporučene količine. Za 
materijale koji podliježu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno propisima. Sva 
izvješća, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom inženjeru.  
 
ZAHTJEVE KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI TIJEKOM IZVOĐENJA PROJEKTIRANOG DIJELA 
GRAĐEVINE 
a) zemljani radovi 
Prije izvođenja radova izvoditelj radova dužan je izvršiti sve potrebne pripremne radove, izraditi pristupne ceste 
za gradilište, osigurati pogon strojeva, rasvjete i sl, te sve ostalo potrebito prema projektu organizacije građenja i 
vremenskom planu. Potrebne geodetske kontrole treba izvesti sukladno s nacrtima. Potrebito je očistiti teren i 
ustanoviti položaj postojećih instalacija. Sve iskope izvesti s pravilnim zasijecanjem stijenki i izravnanim dnom. U 
slučaju upotrebe eksploziva izvoditelj radova dužan je zaposliti kvalificiranu radnu snagu i postupiti shodno 
propisima za tu vrstu radova. Materijal iz iskopa treba na deponiju gradilišta odlagati u vrstama prema kvaliteti. 
Za nasipavanje ispod podnih ploča i temelja treba upotrijebiti prirodni šljunak ili drobljeni kamen od homogene i 
čvrste stijene. Izvoditelj radova dužan je dati atest o zbijenosti nasipa. 
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b) betonski i armirano-betonski radovi 
Izvoditelj radova dužan je sve betonske i armirano-betonske radove izvesti prema nacrtima, tehničkim uvjetima, 
statičkom proračunu, te sukladno uputama nadzornog inženjera. Prethodno treba ispitati agregat, beton, betonski 
čelik i cement kako bi se osigurala marka betona zahtjevana statičkim proračunom. 
Za projektiranje betonskih konstrukcija primjenjuje se hrvatska norma HRN EN 1990 i hrvatske norme nizova 
HRNEN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1997 i HRN EN 1998, s pripadajućim nacionalnim dodacima te normama 
na koje ove norme upućuju. 
Izvođenje betonske konstrukcije mora biti prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA. 
Ugradnja betona, armature i predgotovljenih betonskih elemenata u betonsku konstrukciju provodi se prema 
hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA. 
Kontrola betona prije ugradnje u betonsku konstrukciju, provodi se u skladu s odgovarajućim tehničkim 
specifikacijama za beton, hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te ovim Propisom. 
Kontrola čelika za armiranje, čelika za prednapinjanje, armature i predgotovljenih betonskih elemenata, prije 
ugradnje provodi se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te ovim Propisom. 
 
c) tesarski radovi 
Oplata, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i štetnih deformacija mogu 
primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da 
osiguraju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i 
okoline. Fasadne skele trebaju se izvesti prema HTZ propisima i biti statički proračunate. 
Materijal: 
Za izradu oplate koriste se daske, gredice i letve od jelove rezane građe prema normi D.C1.041, odnosno tesanu 
građu od četinjača prema D.B7,020. Ako se upotrebljava građa IV klase dopušta se višestruko korištenje: 
 daske 24 mm za oplatu 3 puta 
 daske 43 mm za oplatu 3 puta 
 gredice za oplatu 3 puta 
 daske 24 mm za podgrađu 3 puta 
 gredice za podgrađu 10 puta 
Kada se upotrebljava bolja kvaliteta građe od IV klase, višestrukost primjene može se povećati za oko  
25%. Rok korištenja drvene skele koja se koristi na otvorenom prostoru približno je 700 dana. Sav materijal 
potreban za izradu skele i oplate treba pravovremeno dostaviti na gradilište, u dovoljnoj količini. 
Tesarski radovi obuhvaćaju izradu: oplate temeljnih konstrukcija, krovova, stropova i zidova izvedenih od 
standardne drvene rezane građe. Materijal za izvedbu tesarskih konstrukcija je suha rezana građa s do 30% 
tehničke vlage od četinara II. Klase (jela, smreka, bor), ili iznimno tvrdih liščara (hrast). Dimenzije presjeka 
određene su projektom konstrukcije i trebaju odgovarati standardnim presjecima rezane građe. Građa se 
isporučuje nezaštićena ukoliko nije opisom pojedine stavke predviđen antiinsekticidni premaz ili dubinska 
penetracija građe. Drvene konstrukcije od lijepljenih nosača, prostorne drvene konstrukcije i ostale konstrukcije 
od rešetkastih nosača opisuju se u npr. A.VIII. Ostali građevinski radovi. Građa se isporučuje strojno rezana osim 
ako se posebno u pojedinoj stavci na zahtijeva da bude i blanjana. Oplate se izvode od dasaka, ukočenih ploča i 
iverica. Spojeve konstruktivnih elemenata treba izvoditi prema projektu i pravilima struke za svaki tip opisane 
konstrukcije. Čavlane i vijčane spojeve treba izvoditi nehrđajućim, galvanski zaštićenim, spojnim sredstvima. 
Oplate od ukočenih ploča, iverica ili dasaka uz vijčane ili metalne spojeve lijepiti vodootpornim ljepilom. Radionički 
nacrti su uključeni u jediničnu cijenu, a prije izvođenja potpisom ih ovjerava nadzorni inženjer i projektant 
konstrukcije. Izvođač će prije izrade radioničkih nacrta kontrolirati mjere na gradilištu i izraditi dokumentaciju 
temeljem stvarnih mjera ugradnje. Tesarski radovi se obračunavaju po m² tlocrtne površine konstrukcije i to na 
osnovu opisa i nacrta osim ako nije zadano drugačije troškovnikom. Izvođač je dužan sam iz nacrta i opisa 
izračunati potrebnu količinu građe i spojnih sredstava, rada i transporta koji svi ulaze u jediničnu cijenu. U cijenu 
su uključeni sav potreban materijal i rad, odnosno nabava, dobava i doprem 
 
d) bravarski radovi 
Izvoditelj bravarskih radova treba prije izrade bravarije izvršiti točnu izmjeru otvora, te provjeriti da li su 
građevinski radovi izvedeni prema projektu. Izvoditelj bravarskih radova dužan je prije početka rada izraditi 
radioničke nacrte za sve tipove bravarskih stavki, te zajedno s uzorcima okova, prospektima i atestima za 
tipizirane elemente (vatrootporna i hermetička vrata), zatražiti od nadzornog inženjera odobrenje za iste. Nakon 
toga pristupa se nabavci materijala, okova, brtvenog materijala, tipske bravarije i sl. Sva vanjska bravarija mora 
biti brtvljena protiv prodora kiše i prašine pri opterećenju vjetra od najmanje 55 kg/m2. Sva aluminijska bravarija 
mora biti zaštićena shodno oksidacijama  
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debljine sloja i u boji po izboru projektanta. Svi profili i limovi od kojih se izrađuje aluminijska bravarija moraju biti 
prvoklasno obrađeni, a boja jednolična. Izvoditelj radova treba nadzornom inženjeru dostaviti ateste ovlaštene 
organizacije koja je izvršila ispitivanje proizvoda. Cjelokupna bravarija predaje se u stanju potpune gotovosti za 
pravilno funkcioniranje prema namjeni. Prije ugradnje (montaže) ograda, rukohvata, štitnika rubova, strugala, te 
ostalih elemenata izvoditelj radova treba od nadzornog inženjera pribaviti potvrdu da je bravarija izvedena prema 
shemama, specifikaciji i detaljima u projektu. Nakon toga nadzorni inženjer treba odobriti ugradnju bravarije. 
 
e) vodovod 
Svi cjevovodi se ispituju tlačnom probom na vodo nepropusnost, na način da se cjevovodi pune vodom i stavljaju 
pod tlakom dva puta većim od radnog ili najmanje 15 bar u trajanju od 2 sata ili koliko je vremena potrebno da se 
ista vizualno pregleda i ustanovi sa sigurnošću nepropusnost. Kontrolu pritiska vršiti baždarenim manometrom. 
Preporuča se primjena dva mjerna instrumenta od kojih je jedan radni, a drugi rezervni. Manometar se postavlja 
na najnižu točku ispitne dionice.  
Nakon izvršene tlačne probe cjevovoda i ugradbe armatura pristupa se pranju i dezinfekciji kompletnog 
cjevovoda.  
 

f) kanalizacija 

Po završenoj montaži instalacija se ispituje na nepropusnost statičkim vodenim pritiskom. Svi otvori probne 
dionice se zatvore vodonepropusno odgovarajućim spravama koje moraju imati, prema potrebi, na gornjem kraju 
ugrađene ventile za odvod zraka, a sa donje strane ventile za punjenje dionice vodom i podizanje probnog tlaka. 
Smatra se da je cjevovod vodonepropustan ako količina dodane vode ne prelazi 0.1 l/m2 unutarnje površine 
cjevovoda. Ispitivanje materijala provodi se standardnim metodama ispitivanja, a ispitivanja moraju obuhvatiti: - 
kontrolu proizvodnje i garanciju kvalitete, - izjave o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju. 
 

DETALJAN OPIS POKUSNOG RADA 
Za ovu građevinu nije nužno raditi pokusni rad. 
 
ZAHTJEV UČESTALOSTI PERIODIČNIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE 
Vlasnik građevine dužan je osigurati korištenje građevine sukladno funkcijama kojima je namjenjena, te 
održavanje tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu. Praćenje stanja građevine, te 
povremene godišnje preglede, kao i njeno redovito održavanje investitor, odn. vlasnik mora povjeriti osobama ili 
tvrtkama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje takvih djelatnosti.  
Uz navedeno, vlasnik treba sprovesti:  
          • redovito održavanje čistoće građevine i njenih infrastrukturnih elemenata posebno:  
          • kontrolu konstruktivnih elemenata (zaštitni slojevi ab konstrukcije)   
          • provjeriti instalacije električne energije, vodovoda, odvodnje  
          • zbrinuti otpad  
          • redovito obavljati popravake oštećenih i dotrajalih  
          • srušene dijelove građevine očistit ii otpad zbrinuti   
 
OBVEZE IZVOĐAČA NA GRADILIŠTU 
Izvođač je dužan  

-  Radove izvoditi prema ugovoru u skladu sa Pravilnikom o Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 
125/19).  

- Radove izvoditi prema Glavnom projektu, a u skladu sa tehničkim propisima i pravilima struke. 
- Organizirati kontrolu radova.  
- Radove izvoditi na način da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, 

sigurnosti za slučaj požara, zaštite zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od buke i vibracija, 
toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te ostala funkcionalna i zaštitna svojstva.  

- Ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je kvaliteta 
dokazana certifikatima sukladno propisima i normama.  

- Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme, statistički obrađenim rezultatima 
obavljenih ispitivanja i na drugi način, te certifikatima izdanim prema važećim tehničkim propisima i svim 
uvjetima danim u ovom poglavlju.  

- Izvođač je dužan odrediti voditelja građenja na projektiranom objektu, a prema potrebi i za pojedine vrste 
radova.  

- Izraditi program popravaka eventualnih oštećenja betona i drugih elemenata konstrukcije i predložiti ga 
Nadzornom inženjeru na odoberenje. Bez obzira iz kojih razloga je beton oštećen i kakove vrste su 
oštećenja, beton se smije popravljati jedino kad to odobri Projektant.  
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- Pribaviti dokumentaciju kojom se dokazuje tražena kvaliteta radova, konstrukcija i ugrađenog materijala 
i opreme. (potvrde o sukladnosti, atesti, uvjerenja certifikati, jamstveni listovi i sl.) a naročito:  
           • Program ispitivanja kvalitete ugrađenog betona i Izvještaje o ispitivanju betona od strane 
ovlaštene institucije.  
           • Potvrde o sukladnosti kvalitete ugrađenih zidnih elemenata i morta korištenog za zidanje.  
           • Potvrde o sukladnosti čeličnih elemenata te dokazi kvalitete spojeva  
           • Potvrde o sukladnosti drvenih elemenata te dokazi kvalitete spojeva  
           • Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju nadzornog 
inženjera ili bez njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i 
ugrađenih materijala. 
 

 
 
Slatina, kolovoz 2025.g.                                                Projektant: 
              Željko Šaponja dipl.ing.građ. 
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TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU: 
 

a) Mehanička otpornost i stabilnost: 
Obrađeno u Mapi 2 Glavnog projekta 
 
b) Sigurnost u slučaju požara: 
Obrađeno u Mapi 2 glavnog projekta.  

 
c) Higijena, zdravlje i okoliš: 
Obrađeno u Mapi 1 glavnog projekta 
 
d) Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe: 
Osim projektiranih elemenata o pristupačnosti iz glavnog projekta, dodaje se u ovoj mapi izmjene i 
dopune projekta u prizemlju zgrade uz nogometno igralište još WC za osobe smanjene pokretljivosti i 
rampa ispred WC za invalidne osobe. 
 
e)          Zaštita od buke: 

             Mapa 1 glavnog projekta. 
 

f) Gospodarenje energijom i očuvanje topline: 
U Mapi 5 glavnog projekta i Mapi 5 izmjene i dopune građevinske dozvole, Projekt racionalne uporabe 
energije i toplinske zaštite projektirane su energetske uštede u zgradi. 
 
g) Održiva uporaba prirodnih izvora: 

 Mapa 1 glavnog projekta 
 

Slatina, kolovoz  2025.g.                                                  Projektant: 
              Željko Šaponja dipl.ing.građ. 
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   ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
 

U skladu sa čl. 32. st 2., Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 
procjenjuju se troškovi radova na iznos od: 
 

a) GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI    
 Zgrada uz nogometno igralište               216.700,00 € 
 Nadstrešnica iznad tribina                  47.400,00 € 
 Manipulativne površine    142.000,00 € 
 Navodnjavanje nogometnog igrališta    36.000,00 € 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UKUPNO:                  442.100,00 € 
PDV 25%:       110.525,00 € 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SVEUKUPNO:                    552.625,00 € 
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b) VODOVOD I KANALIZACIJA 
 

- Tehnički opis  
- Situacija vodovoda, kanalizacije i navodnjavanja Mj 1:500 
- Tlocrt prizemlja – šeme vodovoda Mj 1:100 
- Tlocrt kata – šeme vodovoda Mj 1:100 
- Tlocrt prizemlja – šeme kanalizacije Mj 1:100 
- Tlocrt kata – šeme kanalizacije Mj 1:100 
- Tlocrt navodnjavanja nogometnog igrališta Mj 1:100 
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b) TEHNIČKI OPIS 

 
1. VODOOPSKRBA 
Ovim elaboratom obuhvaćena je izrada instalacije tople i hladne vode u građevini te navodnjavanje 

nogometnog igrališta.  
Izvest će se dva priključka na mjesnu vodovodnu mržu. Prvi priključak je za Zgradu uz nogometno igralište 

sa PE-HD cijevima DN 32 mm. 
Drugi priključak je za navodnjavanje nogometnog igrališta i priključuje se na mjesnu vodovodnu mrežu sa PE-HD 
DN 63 mm vodovodnim cijevima. 
Mjerenje potrošnje vode za Zgradu na nogometnom igralištu vrši se preko vodomjera smještenog u armirano 
betonsko okno svijetlih mjera 150x150x120 cm. 
Mjerenje potrošnje vode za Navodnjavanje nogometnog igrališta vrši se preko vodomjera smještenog u armirano 
betonsko okno svijetlih mjera 200x150x180 cm. 
 
Proračun vodovodne instalacije Zgrade uz nogometno igralište: 
 

 
 
 

Proračun potrebne dimenzije glavnog dovoda (priključak na javni vodovod) 
Qn = 22 IJ 
q=0,25*��� =1,17 l/s 
vmax= 2,00 m/sek 

A=q/v = 0,00117/2 = 0,000585m2 

d = ��∗�
�  

d= 0,02730 m = 27,30 mm   
USVAJA SE PRIKLJUČNA CIJEV  DN 32 mm; PN 16 (SDR 11); 

 
Proračun vodovodne instalacije za navodnjavanje nogometnog igrališta: 

Za potrebe navodnjavanja 12 m3/h ili 12.000 l/h ili 3,33 l/s 
Ukupno q= 3,33 = 3,33 l/sek. 
vmax= 2,00 m/sek 

A=q/v = 0,00333/2 = 0,00167m2 

d = ��∗�
�  
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d= 0,04612 m = 46,12 mm 
USVAJA SE PRIKLJUČNA CIJEV  DN 63 mm; PN 16 (SDR 11); 

 
 

2. NAVODNJAVANJE NOGOMETNOG IGRALIŠTA 
- Ukupan minimalni protok vode za navodnjavanje 3,33 l/sek (12m3/h) 
- Priključak na mjesnu vodovodnu mrežu izvesti PE-HD cijevima DN 63 mm, PN 16 (SDR 11); 
- Minimalni radni tlak vodovoda 4,5 bara 
- Odabiru se dinamički rasprskivači dometa min. 13 m, max. 22 m, ukupno 24 rasprskivača 
- Raspored rasprskivača: 4 rasprskivača pod kutem od 90˚ uz korner linije, 8 rasprskivača pod kutem od 180˚ uz  
  aut linije, 4 rasprskivača pod kutem od 180˚iza golova, 8 rasprskivača pod kutem od 360˚ na sredini terena;  
  ukupno 24 rasprskivača 
- Vrh uređaja rasprskivača upušten za 2 cm u teren 
- Preko rasprskivača staviti standardni pokrov 
- Ugraditi na vodovodnu instalaciju 24 elektromagnetna ventila promjera 1“, 24 V 
- Ugraditi sigurnosni mesingani ventil kao zaštitu sistema od preopterećenja 
- Ugraditi programator navodnjavanja 
 
 
 
 
 
Slatina,  kolovoz 2025.g.                                                            Projektant: 

                 Željko Šaponja dipl.ing.građ. 
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Grafički prilozi: 

- Situacija vodovoda, kanalizacije i navodnjavanja Mj 1:500 
- Tlocrt prizemlja – šeme vodovoda Mj 1:100 
- Tlocrt kata – šeme vodovoda Mj 1:100 
- Tlocrt prizemlja – šeme kanalizacije Mj 1:100 
- Tlocrt kata – šeme kanalizacije Mj 1:100 
- Tlocrt navodnjavanja nogometnog igrališta Mj 1:200 
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zaštitna PVC cijev sa 

 zupčastom brtvom

jama Ø50cm za ispumpavanje 

lj.ž. poklopac s natpisom voda 

a.b.vodonepropusni zid C30/37 

1.

1. spojni vod 63 mm

2. prirubnica DN63mm

3. zasun DN 63mm 

4. hvatač nečistoća

5. montažno demontažni komad DN 63mm 

6. FF komad DN 63mm

7. vodomjer DN63mm

8. montažno demontažni komad

9. ZOPT -EC DN63mm

10.PE-HD DN63mm

2.3.4.5.6.7.8.9.10. 2.

zaštitna PVC cijev sa 

 zupčastom brtvom jama Ø50cm za ispumpavanje 

VODOMJERNO OKNO 1:50

  -za potebe navodnjavanja-

Tlocrt vodomjernog okna 1:50

Presjek vodomjernog okna 1:50
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OVJERA PROJEKTA: 
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