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A/ MAPA 1   IZVEDBENI PROJEKT 
    Broj projekta: 08/25-IP, lipanj 2026.g. 

   ŠAPONJA j.d.o.o., Slatina     
                Projektant: Željko Šaponja dipl.ing.građ. G2032 
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Na temelju Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj  155/25) izdajem slijedeće 

 
 

                                                             I M E N O V A N J E  br. 1- 08/25-IP 
 
 

kojim se ŽELJKO ŠAPONJA dipl.ing.građ. imenuje za projektanta izvedbenog projekta za: 
 
 
INVESTITOR:                           Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina 
  OIB: 68254459599 
 
NAZIV GRAĐEVINE:  Građevina javne i društvene djelatnosti 
 
ZAHVAT U PROSTORU:               - Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralište  

   
LOKACIJA GRAĐEVINE:  Bakić, Ulica odvojak bana Jelačića kbr. 
 
BROJ PROJEKTA:   08/25-IP 
 
 

Imenovani projektant je osoba ovlaštena za projektiranje i odgovoran je za međusobnu 
usklađenost dijelova projekta i potpunost svih projekata glede projektiranja. 
 
                                                                    OBRAZLOŽENJE  
 
            Imenovani glavni projektant ispunjava uvjete Upisom u Komoru ovlaštenih inženjera UP/I-360-
01/99-01/2032 Ur.br. 314-01-991 od 14. listopada 1999.g., te je odlučeno kao u izreci. 
 
            Ugovorom o projektiranju je određeno da će glavnog projektanta imenovati Ured ovlaštenog 
inženjera građevinarstva Šaponja Željko. 
 
 
 
 
Slatina, lipanj 2026.g.         Nada Šaponja 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 
SVOJSTVA I BITNE ZNAČAJKE KOJE MORAJU IMATI GRAĐEVNI PROIZVODI TE TEHNIČKE 
ZAHTJEVE KOJE MORAJU ISPUNITI DRUGI PROIZVODI KOJI SE UGRAĐUJU U 
PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 
Građevinski proizvod predviđen za određenu namjenu može se ugraditi ako posjeduje takva tehnička 
svojstva da građevina u koju se ugrađuje ispunjava temeljne zahtjeve i druge uvjete propisane 
Zakonom o gradnji (NN br. 155/25) tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju 
zakona, lokacijskim uvjetima utvrđenim na temelju navedenog zakona, te  drugim uvjetima propisanim 
posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za građevinu.  
Potvrđivanje sukladnosti proizvoda i sustava propisano je:  
- Zakonom o gradnji (NN br. 155/25)  
- Zakonom o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 48/26) 
- Tehničkim propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17)  
Potvrđivanje sukladnosti obuhvaća radnje ocjenjivanja sukladnosti građevinskih proizvoda ovisno o 
propisanom sustavu ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje certifikata unutarnje kontrole proizvodnje 
odnosno izdavanje certifikata sukladnosti građevinskih proizvoda. 
 
POTREBNA ISPITIVANJA I POSTUPCI DOKAZIVANJA UPORABLJIVOSTI GRAĐEVNIH I 
DRUGIH PROIZVODA ZA ONE PROIZVODE KOJI SU IZRAĐENI NA GRADILIŠTU POJEDINAČNE 
GRAĐEVINE U KOJU ĆE BITI UGRAĐENI 
Prilikom izvođenja radova ugrađivati materijale i opremu koje posjeduju potvrde o sukladnosti, ateste, 
uvjerenja certifikate, jamstvene listovi i sl.). 
Naročito je potrebno: 

           • Ispitati  kvalitetu ugrađenog betona i Izvještaje o ispitivanju betona od strane 
ovlaštene institucije.              
           • Pribaviti izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju 
nadzornog inženjera ili bez njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete 
izvedenih radova i ugrađenih materijala. 

 
KONTROLNA ISPITIVANJA 
Kontrolna ispitivanja o izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu 
izvode se u toku čitavog građenja te sačiniti Izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala, a koje  mora 
sadržavati slijedeće dijelove:  
1. Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i 
vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i investitoru, podatke 
o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje.  
2. Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno 
ocjena kvalitete.  
3. Ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj 
građevini te rok do kojega vrijedi izvješće. Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja 
moraju se upisivati u laboratorijsku i gradilišnu dokumentaciju (građevinski dnevnik). Uz dokumentaciju 
koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja 
koja se odnose na isporučene količine. Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju mora se 
izdati atestna dokumentacija sukladno propisima. Sva izvješća, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se 
odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom inženjeru.  
 
ZAHTJEVE KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI TIJEKOM IZVOĐENJA PROJEKTIRANOG DIJELA 
GRAĐEVINE 
a) zemljani radovi 
Prije izvođenja radova izvoditelj radova dužan je izvršiti sve potrebne pripremne radove, izraditi 
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pristupne ceste za gradilište, osigurati pogon strojeva, rasvjete i sl, te sve ostalo potrebito prema 
projektu organizacije građenja i vremenskom planu. Potrebne geodetske kontrole treba izvesti 
sukladno s nacrtima. Potrebito je očistiti teren i ustanoviti položaj postojećih instalacija. Sve iskope 
izvesti s pravilnim zasijecanjem stijenki i izravnanim dnom. U slučaju upotrebe eksploziva izvoditelj 
radova dužan je zaposliti kvalificiranu radnu snagu i postupiti shodno propisima za tu vrstu radova. 
Materijal iz iskopa treba na deponiju gradilišta odlagati u vrstama prema kvaliteti. Za nasipavanje 
ispod podnih ploča i temelja treba upotrijebiti prirodni šljunak ili drobljeni kamen od homogene i čvrste 
stijene. Izvoditelj radova dužan je dati atest o zbijenosti nasipa. 
 
b) betonski i armirano-betonski radovi 
Izvoditelj radova dužan je sve betonske i armirano-betonske radove izvesti prema nacrtima, tehničkim 
uvjetima, statičkom proračunu, te sukladno uputama nadzornog inženjera. Prethodno treba ispitati 
agregat, beton, betonski čelik i cement kako bi se osigurala marka betona zahtjevana statičkim 
proračunom. 
Za projektiranje betonskih konstrukcija primjenjuje se hrvatska norma HRN EN 1990 i hrvatske norme 
nizova HRNEN 1991, HRN EN 1992, HRN EN 1997 i HRN EN 1998, s pripadajućim nacionalnim 
dodacima te normama na koje ove norme upućuju. 
Izvođenje betonske konstrukcije mora biti prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 
13670/NA. 
Ugradnja betona, armature i predgotovljenih betonskih elemenata u betonsku konstrukciju provodi se 
prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA. 
Kontrola betona prije ugradnje u betonsku konstrukciju, provodi se u skladu s odgovarajućim tehničkim 
specifikacijama za beton, hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te ovim Propisom. 
Kontrola čelika za armiranje, čelika za prednapinjanje, armature i predgotovljenih betonskih 
elemenata, prije ugradnje provodi se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA 
te ovim Propisom. 
 
c) tesarski radovi 
Oplata, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i štetnih 
deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije 
moraju biti tako izvedene da osiguraju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost 
prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline. Fasadne skele trebaju se izvesti prema HTZ 
propisima i biti statički proračunate. 
Materijal: 
Za izradu oplate koriste se daske, gredice i letve od jelove rezane građe prema normi D.C1.041, 
odnosno tesanu građu od četinjača prema D.B7,020. Ako se upotrebljava građa IV klase dopušta se 
višestruko korištenje: 
 daske 24 mm za oplatu 3 puta 
 daske 43 mm za oplatu 3 puta 
 gredice za oplatu 3 puta 
 daske 24 mm za podgrađu 3 puta 
 gredice za podgrađu 10 puta 
Kada se upotrebljava bolja kvaliteta građe od IV klase, višestrukost primjene može se povećati za oko  
25%. Rok korištenja drvene skele koja se koristi na otvorenom prostoru približno je 700 dana. Sav 
materijal potreban za izradu skele i oplate treba pravovremeno dostaviti na gradilište, u dovoljnoj 
količini. 
Tesarski radovi obuhvaćaju izradu: oplate temeljnih konstrukcija, krovova, stropova i zidova izvedenih 
od standardne drvene rezane građe. Materijal za izvedbu tesarskih konstrukcija je suha rezana građa 
s do 30% tehničke vlage od četinara II. Klase (jela, smreka, bor), ili iznimno tvrdih liščara (hrast). 
Dimenzije presjeka određene su projektom konstrukcije i trebaju odgovarati standardnim presjecima 
rezane građe. Građa se isporučuje nezaštićena ukoliko nije opisom pojedine stavke predviđen 
antiinsekticidni premaz ili dubinska penetracija građe. Drvene konstrukcije od lijepljenih nosača, 
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prostorne drvene konstrukcije i ostale konstrukcije od rešetkastih nosača opisuju se u npr. A.VIII. 
Ostali građevinski radovi. Građa se isporučuje strojno rezana osim ako se posebno u pojedinoj stavci 
na zahtijeva da bude i blanjana. Oplate se izvode od dasaka, ukočenih ploča i iverica. Spojeve 
konstruktivnih elemenata treba izvoditi prema projektu i pravilima struke za svaki tip opisane 
konstrukcije. Čavlane i vijčane spojeve treba izvoditi nehrđajućim, galvanski zaštićenim, spojnim 
sredstvima. Oplate od ukočenih ploča, iverica ili dasaka uz vijčane ili metalne spojeve lijepiti 
vodootpornim ljepilom. Radionički nacrti su uključeni u jediničnu cijenu, a prije izvođenja potpisom ih 
ovjerava nadzorni inženjer i projektant konstrukcije. Izvođač će prije izrade radioničkih nacrta 
kontrolirati mjere na gradilištu i izraditi dokumentaciju temeljem stvarnih mjera ugradnje. Tesarski 
radovi se obračunavaju po m² tlocrtne površine konstrukcije i to na osnovu opisa i nacrta osim ako nije 
zadano drugačije troškovnikom. Izvođač je dužan sam iz nacrta i opisa izračunati potrebnu količinu 
građe i spojnih sredstava, rada i transporta koji svi ulaze u jediničnu cijenu. U cijenu su uključeni sav 
potreban materijal i rad, odnosno nabava, dobava i doprem 
 
d) bravarski radovi 
Izvoditelj bravarskih radova treba prije izrade bravarije izvršiti točnu izmjeru otvora, te provjeriti da li su 
građevinski radovi izvedeni prema projektu. Izvoditelj bravarskih radova dužan je prije početka rada 
izraditi radioničke nacrte za sve tipove bravarskih stavki, te zajedno s uzorcima okova, prospektima i 
atestima za tipizirane elemente (vatrootporna i hermetička vrata), zatražiti od nadzornog inženjera 
odobrenje za iste. Nakon toga pristupa se nabavci materijala, okova, brtvenog materijala, tipske 
bravarije i sl. Sva vanjska bravarija mora biti brtvljena protiv prodora kiše i prašine pri opterećenju 
vjetra od najmanje 55 kg/m2. Sva aluminijska bravarija mora biti zaštićena shodno oksidacijama  
debljine sloja i u boji po izboru projektanta. Svi profili i limovi od kojih se izrađuje aluminijska bravarija 
moraju biti prvoklasno obrađeni, a boja jednolična. Izvoditelj radova treba nadzornom inženjeru 
dostaviti ateste ovlaštene organizacije koja je izvršila ispitivanje proizvoda. Cjelokupna bravarija 
predaje se u stanju potpune gotovosti za pravilno funkcioniranje prema namjeni. Prije ugradnje 
(montaže) ograda, rukohvata, štitnika rubova, strugala, te ostalih elemenata izvoditelj radova treba od 
nadzornog inženjera pribaviti potvrdu da je bravarija izvedena prema shemama, specifikaciji i 
detaljima u projektu. Nakon toga nadzorni inženjer treba odobriti ugradnju bravarije. 
 
e) vodovod 
Svi cjevovodi se ispituju tlačnom probom na vodo nepropusnost, na način da se cjevovodi pune 
vodom i stavljaju pod tlakom dva puta većim od radnog ili najmanje 15 bar u trajanju od 2 sata ili koliko 
je vremena potrebno da se ista vizualno pregleda i ustanovi sa sigurnošću nepropusnost. Kontrolu 
pritiska vršiti baždarenim manometrom. Preporuča se primjena dva mjerna instrumenta od kojih je 
jedan radni, a drugi rezervni. Manometar se postavlja na najnižu točku ispitne dionice.  
Nakon izvršene tlačne probe cjevovoda i ugradbe armatura pristupa se pranju i dezinfekciji 
kompletnog cjevovoda.  
 
f) kanalizacija 
Po završenoj montaži instalacija se ispituje na nepropusnost statičkim vodenim pritiskom. Svi otvori 
probne dionice se zatvore vodonepropusno odgovarajućim spravama koje moraju imati, prema 
potrebi, na gornjem kraju ugrađene ventile za odvod zraka, a sa donje strane ventile za punjenje 
dionice vodom i podizanje probnog tlaka. Smatra se da je cjevovod vodonepropustan ako količina 
dodane vode ne prelazi 0.1 l/m2 unutarnje površine cjevovoda. Ispitivanje materijala provodi se 
standardnim metodama ispitivanja, a ispitivanja moraju obuhvatiti: - kontrolu proizvodnje i garanciju 
kvalitete, - izjave o kvaliteti, odnosno izvješće o ispitivanju. 
 
DETALJAN OPIS POKUSNOG RADA 
Za ovu građevinu nije nužno raditi pokusni rad. 
 
ZAHTJEV UČESTALOSTI PERIODIČNIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE 
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Vlasnik građevine dužan je osigurati korištenje građevine sukladno funkcijama kojima je namjenjena, 
te održavanje tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu. Praćenje stanja 
građevine, te povremene godišnje preglede, kao i njeno redovito održavanje investitor, odn. vlasnik 
mora povjeriti osobama ili tvrtkama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje takvih djelatnosti.  
Uz navedeno, vlasnik treba sprovesti:  
          • redovito održavanje čistoće građevine i njenih infrastrukturnih elemenata posebno:  
          • kontrolu konstruktivnih elemenata (zaštitni slojevi ab konstrukcije)   
          • provjeriti instalacije električne energije, vodovoda, odvodnje  
          • zbrinuti otpad  
          • redovito obavljati popravake oštećenih i dotrajalih  
          • srušene dijelove građevine očistit ii otpad zbrinuti   
 
 
 
OBVEZE IZVOĐAČA NA GRADILIŠTU 
Izvođač je dužan  

Radove izvoditi prema ugovoru u skladu sa Pravilnikom o Zakonu o gradnji (NN 153/13, 
20/17, 39/19, 125/19).  
Radove izvoditi prema Glavnom projektu, a u skladu sa tehničkim propisima i pravilima struke. 
Organizirati kontrolu radova.  
Radove izvoditi na način da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i 
stabilnosti, sigurnosti za slučaj požara, zaštite zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, 
zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te ostala 
funkcionalna i zaštitna svojstva.  
Ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je 
kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama.  
Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme, statistički obrađenim 
rezultatima obavljenih ispitivanja i na drugi način, te certifikatima izdanim prema važećim 
tehničkim propisima i svim uvjetima danim u ovom poglavlju.  
Izvođač je dužan odrediti voditelja građenja na projektiranom objektu, a prema potrebi i za 
pojedine vrste radova.  
Izraditi program popravaka eventualnih oštećenja betona i drugih elemenata konstrukcije i 
predložiti ga Nadzornom inženjeru na odoberenje. Bez obzira iz kojih razloga je beton oštećen 
i kakove vrste su oštećenja, beton se smije popravljati jedino kad to odobri Projektant.  
Pribaviti dokumentaciju kojom se dokazuje tražena kvaliteta radova, konstrukcija i ugrađenog 
materijala i opreme. (potvrde o sukladnosti, atesti, uvjerenja certifikati, jamstveni listovi i sl.) a 
naročito:  
           • Program ispitivanja kvalitete ugrađenog betona i Izvještaje o ispitivanju betona od 
strane ovlaštene institucije.  
           • Potvrde o sukladnosti kvalitete ugrađenih zidnih elemenata i morta korištenog za 
zidanje.  
           • Potvrde o sukladnosti čeličnih elemenata te dokazi kvalitete spojeva  
           • Potvrde o sukladnosti drvenih elemenata te dokazi kvalitete spojeva  
           • Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju 
nadzornog inženjera ili bez njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete 
izvedenih radova i ugrađenih materijala. 
 

 
 
Slatina, lipanj 2026.g.                                                Projektant: 
              Željko Šaponja dipl.ing.građ. 
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                        TEHNIČKI OPIS  
1. OPĆENITO 

 
Na zahtjev investitora izrađen je izvedbeni projekt za Rekonstrukciju zgrade uz nogometno igralište u 
Bakiću, k.č.866 k.o. Bakić. 
Izvedbeni projekt je rađen u sljedećim računalnim programima: 

a) Tower8 – proračun armirano betonske konstrukcije i čelične konstrukcije 
b) Strakon, Premium SSA – projektiranje armature u armirano betonskim elementima 

 
Svi armirano betonski elementi se izvode od betona C 25/30, razred izloženosti XC1- beton u 

zgradi s niskom vlagom zraka.  
Karakteristike betona C 25/30: 
Ime E  

[N/mm2] 
G  

[N/mm2] 
Specifična 

težina  
[kN/m3] 

fcm  
[N/mm2] 

fck  
[N/mm2] 

γ c α cc 

C25/30 31.000,00 12.917,00 25 33,0 25,0 1,50 1,00 
 
Karakteristike armature: 

Ime E  
[N/mm2] 

G  
[N/mm2] 

Specifična 
težina  

[kN/m3] 

fym  
[N/mm2] 

fyk  
[N/mm2] 

γ s 

B500 200.000,00 76.923,00 79 538,0 500,0 1,15 
fyk – karakteristična granica popuštanja armature 
fym – vlačna čvrstoća 
fym/fyk = 1,08 odgovara armatura B500B 
 

Nosivi zidovi su od blok opeke sljedećih karakteristika: 
- Tlačna čvrstoća zidnog elementa f = 15 N/mm² 
- Srednja tlačna čvrstoća morta fm = 3,70 N/mm² , koristiti mort min M10. 
- Karakteristična tlačna čvrstoća ziđa fk = 3,00 N/mm² 
- Modul posmika G = 640 N/mm² 
- Modul elastičnosti E = 3.200 N/mm² 
- Karakterisična (referentna) vlačna čvrstoća ziđa ftk = 0,18 N/mm² 

 
Temeljnje zgrade će biti sa trakastim temeljima razreda tlačne čvrstoće betona C 25/30, XC1. 

Podloga na kojoj se izvodi podna ploča je od kamena drobljenca ili šljunka u sloju od 20 cm u zbitom 
stanju od min Ms≥35 MN/m2. 
       Projektni (proračunski) uporabni vijek građevine: 50 god. 

 
2. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

Izvoditelj je dužan sustavno pratiti izvedbu konstrukcije geodetskom kontrolom vertikalnosti i 
horizontalnosti elemenata, ponašanje konstrukcije spram slijeganja, te o svim pojavama koje nisu u 
skladu sa predviđenima u projektu odmah obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera. 
Izvoditelj je obvezan posjedovati atest o kvaliteti svih ugrađenih materijala. 
Kvaliteta betona i čelika treba odgovarati Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN br. 
17/17, 75/20). 
Ispitivanje betonskih uzoraka provesti  kod nadležne institucije, prema odredbama pravilnika Tehnički 
propis za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20). 
Uzimanje i ispitivanje kontrolnih uzoraka betona odrediti će se prema stvarnoj dinamici izvođenja 
radova, a sve prema navedenim kriterijima:  
1. ispitivanje tlačne čvrstoće:  
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- min jedan uzorak za svaki dan betoniranja za svaku vrstu betona,  
- min. jedan uzorak na svakih 50 m3 ugrađenog betona  
- min. jedan uzorak dnevno betona za konstrukcijske elemente koji su značajni za sigurnost 
konstrukcije, bez obzira i na manju količinu betona koja se ugrađuje u njega 
2. ispitivanje vodonepropusnosti:  
Min. jedna serija za beton razreda tlačne čvrstoće C 30/37, XC1  (1 seriju čine 3 probna betonska 
tijela) za betone za koje postoje zahtjevi vodonepropusnosti. Broj uzoraka za tlačnu čvrstoću će se pri 
gradnji ovih objekata prilagoditi tekućoj dinamici tako da budu ispunjeni gornji uvjeti. Za materijale i 
elemente koji nisu navedeni u ovom Programu, a biti će isporučeni na gradilište ili su proizvedeni 
odnosno izrađeni na gradilištu, potrebno je za njih prije ugradbe pribaviti odgovarajuću dokaznu 
dokumentaciju i ugraditi ih uz odobrenje nadzornog inženjera. 
 
Sukladno navedenom tehničkom propisu, tehnička svojstva betonske konstrukcije moraju biti takova 
da na građevini ne prouzroče: 

- rušenje građevine ili njezinog djela 
- deformacije nedopuštena stupnja  
- nerazmjerno velika oštećenja građevine ili njezinog djela u odnosu na uzrok zbog kojih su 

nastala 
- da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije ili njezinog djela tjekom određenog 

vremena  
Beton koji će se ugrađivati je obični beton gustoće 2400 kg/m3. Specifikacija, svojstva, proizvodnja i 
sukladnost betona je prema HRN EN 206-1. Beton će se proizvoditi na betonari. 
Izvršiti ispitivanje tlačne čvrstoće betona sukladno HRN EN 12390-1, 12390-2 i 12390-3. Beton će se 
izraditi od prirodnog agregata sukladno HRN EN 12620. Najveće zrno 31,5 mm. 

- Koristiti vodu iz gradskog vodovoda koja zadovoljava zahtjeve HRN EN 1008 
- Tlačna čvrstoća treba zadovoljiti zahtjev ƒc,m > ƒck + (6 do 12) N/mm². 
- Razred izloženosti XC2 za temelje i XC1 ostalo 
- Razred tlačne  čvrstoće svih elemenata je 25/30 
- Najveći v/c je 0,65 
- Neće se dodavati dodaci betonu 
- Udio zraka u betonu je 2,5% 

Mjerodavna debljina zaštitnih slojeva ab konstrukcije prema razredu izloženosti: 
a) nadtemeljna konstrukcija 
- najmanja debljina zaštitnog sloja c_min = 1.5 cm 
- povećanje zaštitnog sloja Δc = 0.5 cm 
- minimalna nazivna debljina zaštitnog sloja c_nom = 2.0 cm 
b) temeljna konstrukcija 
- najmanja debljina zaštitnog sloja c_min = 2.5 cm 
- povećanje zaštitnog sloja Δc = 1.0 cm 
- nazivna debljina zaštitnog sloja c_nom = 3.5 cm 
Prekidi u betonu moraju biti zabrtvljeni odgovarajućim sredstvima. 
Kontrola betona: 

- Kontrolu betona u tvornici betona mora biti u skladu sa zahtjevima 9. točke norme HRN 206-1 
- Kontrolu betona na gradilištu obavlja izvođač radova od vremena preuzimanja betona od  

proizvođača do završetka njege ugrađenog betona. Kontrola se vrši pregledom svake 
otpremnice, vizualnom kontrolom konzistencije betona kod svake dopreme betona, mjerenjem 
konzistencije betona, ispitivanja sadržaja zračnih pora, mjerenje temperature svježeg betona. 

Nadzorni inženjer treba nadzirati: 
- oplatu i stabilnost oplate 
- geometrijska svojstva oplate 
- nepropusnost oplate i njenih dijelova 
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- uklanjanje nečistoća iz presjeka koji će se betonirati 
- obradu lica radnih spojnica 
- uklanjanje vode s dna oplate 
- pripremu površine oplate 
- postavu armature prema projektu 
- armatura ne smije sadržavati slobodnu hrđu i štetne tvari 
- armatura ne smije biti zagađena uljima, mastima, ili drugim štetnim tvarima 
- armatura mora biti ispravno učvršćena i osigurana od pomaka tjekom ugradnje 
- razmak između šipki mora biti dovoljan za ugradnju betona 
- svježi beton prije ugradnje, kao i popratne dokumente uz njega 
- sve radnje prije ugradnje betona 
- njegu i zaštitu beton 
- temperaturu betona koja ne smije biti manja od 5º niti veća od 25°. 

Svojstva betona: 
- Klasa betona: C 25/30 Cl 0.2, XC1, preporučeni v/c omjer 0,65, minimalna količina cementa 

260 kg/m3, korozija uzrokovana karbonatizacijom 
- Najveća veličina agregata: Dmax32 (temelji ) 
- Dmax16 (stupovi, zidovi, ploče, grede) 
- čvrstoća na valjku ... fck = 25 MPa 
- čvrstoća na kocki ... fck,cube = 30 MPa 
- ... fcm = 33 MPa 
- srednja vlačna čvrstoća ... fctm = 2.6 MPa 
- posmična čvrstoća ... τRd = 0.30 MPa 
- početni modul elastičnosti ... Ecm = 31000 MPa 

Svojstva čelika: 
- Čelik za armiranje (armatura) 
- B500B f_yk = 500 MPa, Es = 200000 MPa 

 
POPIS NORMI PRILIKOM PROJEKTIRANJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA: 

-      HRN EN 1992-1-1 
- Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade 
- HRN EN 1992-1-1 /NA 
- Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade -- 

Nacionalni dodatak 
- HRN EN 1992-1-2 
- Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Proračun 

konstrukcija na djelovanje požara 
- HRN EN 1992-1-2/NA 
- Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Proračun 

konstrukcija na djelovanje požara -- Nacionalni dodatak 
- HRN EN 1992-2 
- Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 2. dio: Betonski mostovi -- Proračun i pravila 

razrade detalja 
- HRN EN 1992-2/NA 
- Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 2. dio: Betonski mostovi -- Proračun i pravila 

razrade detalja -- Nacionalni dodatak 
- HRN EN 1992-3 
- Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 3. dio: Spremnici tekućina i sipkih tvari 
- HRN EN 1992-3/NA 
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- Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 3. dio: Spremnici tekućina i sipkih tvari -- 
Nacionalni dodatak 

- HRN EN 1504-9 
- Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola 

kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 9. dio: Opća načela za uporabu proizvoda i sustava 
 
3.  ZIDARSKI RADOVI 

Svi materijali koji se koriste za izvođenje zidarskih radova moraju biti u skladu sa uvjetima 
propisanim HRN. Dobavljači materijala dužni su isporučiti odgovarajuće ateste za sve tipove opeke 
koji se ugrađuju, a isto tako za cement, vapno, agregat za zidanje, pijesak za žbukanje i glazure. 
Zidni element: opečni blok min tlačne čvrstoće okomito na horizontalnu sljubnicu morta fb,min = 10.0 
N/mm2. 
Vrsta morta: min M10 (mort opće namjene) 
Karakteristična tlačna čvrstoća ziđa: 
fk = K × fb^0.65 × fm^0.25 = ~0.5 × 10.0^0.65 × 10.0^0.25 = 3.97 N/mm2 
Zidove od opeke uokviriti ab serklažima ojačani ab zidovima usklađenog ponašanja - posebna pravila 
za jednostavne građevine. 
 

 
POPIS NORMI PRILIKOM PROJEKTIRANJA ZIDANIH KONSTRUKCIJA 
HRN EN 1996-1-1 
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila za armirane i nearmirane zidane 
konstrukcije 
HRN EN 1996-1-1/NA 
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila za armirane i nearmirane zidane 
konstrukcije -- Nacionalni dodatak 
HRN EN 1996-1-2 
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Proračun konstrukcija na 
djelovanje požara 
HRN EN 1996-1-2/NA 
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Proračun konstrukcija na 
djelovanje požara -- Nacionalni dodatak 
HRN EN 1996-2 
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 2. dio: Konstruiranje, odabir materijala i izvedba ziđa 
HRN EN 1996-2/NA 
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 2. dio: Konstruiranje, odabir materijala i izvedba ziđa -- 
Nacionalni dodatak 
HRN EN 1996-3 
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 3. dio: Pojednostavnjene proračunske metode za 
nearmirane zidane konstrukcije 
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HRN EN 1996-3/NA 
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 3. dio: Pojednostavnjene proračunske metode za 
nearmirane zidane konstrukcije -- Nacionalni dodatak 
    
 4.  DRVENE KONSTRUKCIJE 
 Drvena konstrukcija se izvodi sa građom II klase. Krovna konstrukcija se izvodi od punog 
drveta. Puno drvo potrebno je nakon sušenja pravilno skladištiti. Projektant konstrukcije u glavnom 
projektu propisuje dimenzije i klasu punog drva. 

Prije ugradnje drveta na krovište isto je potrebno zaštititi fungicidnim premazom. Prije 
izvođenja zaštite građevinskog drveta mora se svaki element potpuno završiti (bez okova), a poslije 
provedene zaštite nije dozvoljena nikakva dodatna obrada. 
Obavezno prije premazivanja očistiti građu od prašine, masnoća, prljavštine do stupnja da bude 
potpuno čist. Ukoliko je drvo ispucalo treba pukotine naročito dobro natopiti zaštitnim sredstvom. 
Premazivanje čelnih strana drveta dozvoljeno je samo sredstvima koja ne sprečavaju cirkulaciju zraka. 
Vrsta zaštitnog sredstva u pravilu se ne propisuje ali isti mora imati tražena svojstva.  

Svi materijali upotrijebljeni za izradu veza i nastavaka moraju imati karakteristike u skladu s 
statičkim proračunom uz odgovarajuće ateste, te biti izvedeni točno prema detaljima iz izvedbenog 
projekta. Za tipske dijelove spojeva kao čavli, vijci, moždanici, tipske metalne papuče i dr. izvoditelj 
također mora pribaviti certifikate o sukladnosti s deklariranim svojstvima. Svi metalni dijelovi 
upotrijebljeni za izradu spojeva moraju biti u pocinčanoj izvedbi. 
Kontrola izrade spojeva mora obuhvatiti: 

- vrstu spajala, 
- broj spajala (vijaka, moždanika itd.) veličinu rupa, ispravnost probušenja, razmake i 

udaljenosti od krajeva i rubova rascijepljenost. 
Također potrebno je osigurati naknadno pritezanje za sve spojeve u kojima se koriste vijci. Ovo 
pritezanje izvodi se prve, treće, desete i dalje svakih deset godina. 
Svojstva drveta: 
- klasa drveta(EC5): puno drvo C24 
- klasa vlažnosti: 2 (prosječna količina vlažnosti od 12% do 20%) 
- klasa uporabljivosti 2 
- klasa trajanja opterećenja: srednje trajno 
- modifikacijski faktor: k_mod = 0.80 
- koeficijent sigurnosti materijala: γ_M =1.30 
POPIS NORMI PRILIKOM PROJEKTIRANJA ZIDANIH KONSTRUKCIJA 
HRN EN 1995-1-1 
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Općenito -- Opća pravila i pravila za zgrade 
HRN EN 1995-1-1/NA 
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Općenito -- Opća pravila i pravila za zgrade -- 
Nacionalni dodatak 
HRN EN 1995-1-2 
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Općenito -- Proračun konstrukcija na 
djelovanje požara 
HRN EN 1995-1-2/NA 
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Općenito -- Proračun konstrukcija na 
djelovanje požara -- Nacionalni dodatak 
HRN EN 1995-2 
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi 
HRN EN 1995-2 /NA 
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi -- Nacionalni dodatak 
 



      ŠAPONJA j.d.o.o., Mtije Gupca 159, 33520 Slatina 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INVESTITOR:   Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, OIB:68254459599  ZOP: 08/25 
GRAĐEVINA:                  Građevina javne i društvene djelatnosti:     Oznaka projekta: 
                                                - Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralište    08/25-IP 
LOKACIJA:  Bakić, Ulica odvojak bana Jelačića kbr.2, k.č. 866 k.o. Bakić     
FAZA PROJEKTA:  Glavni projekt – Građevinski projekt       
PROJEKTANT:  Željko Šaponja dipl.ing.građ.       Datum: 
GLAVNI PROJEKTANT: Željko Šaponja dipl.ing.građ.       lipanj 2026.g 
 
 

 

          5. ČELIČNA KONSTRUKCIJA 
Profili i limovi kvalitete čelika S235. 
Vijci klase 8.8, Varovi kvalitete II. 
Antikorozivna zaštita prema HRN EN ISO 12944:2018: 

- Razred korozivne izloženosti C2 (C4 u temeljnom tlu). Za razrede korozivnosti C4 stupanj 
pripreme površine mora biti P3 prema HRN EN ISO 8501-3 - vrlo temeljita priprema, na 
površini ne smije biti vidljivih nepravilnosti, svi slobodni rubovi moraju biti zaobljeni na radijus 
od 2 mm) 

- Trajnost sustava antikorozivne zaštite srednja (7-15 godina do prvog većeg održavanja). 
Vatrootpornost: 
Nema posebnih zahtjeva vatrootpornosti nosivih čeličnih elemenata konstrukcije prilikom dokazivanja 
mehaničke otpornosti i stabilnosti građevina. 
 
 6. ISPITIVANJE NOSIVOSTI TLA 
 Nije rađen geomehanički elaborat. Nadzorni inženjer će pregledati iskop temeljnog rova i dati 
odobrenje za betoniranje temelja za nosivost tla od min 25 N/cm2.  
 
Slatina, lipanj 2026.g.             
  
                                                                                 PROJEKTANT: 
                                                                                          Željko Šaponja dipl.ing.građ. 
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    Pod: Keramika
    P= 4,46 m2

2. SVLAČIONICA 1
    Pod: Keramika
    P= 15,17 m2

3. PROSTORIJA ZA SUDCE
    Pod: Keramika
    P= 7,05 m2

4. TUŠEVI
    Pod: Keramika
    P= 2,29x2=4,58 m2

6. TUŠEVI ZA IGRAČE
    Pod: Keramika
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    Pod: Keramika
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    Pod: Keramika
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9. WC ZA DELEGATA i SUDIJE
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10. SOBA ZA DELEGATA I 
     SASTANAK PRED UTAKMICU
     Pod: Keramika
     P= 12,88 m2

11. SVLAČIONICA 2
     Pod: Keramika
     P= 15,66 m2

13. SPREMIŠTE
     Pod: Keramika
     P= 18,35 m2
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16. PREDPROSTOR
     Pod: Keramika
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17. WC za osobu smanjene pokretljivosti
     Pod: Keramika
     P= 3,90 m2

18. VANJSKO STEPENIŠTE I
      Pod: Protuklizna keramika
      P= 7,56 m2

19. RAMPA 
     Pod: Protuklizna keramika
     P= 1,68 m2
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KORISNA POVRŠINA = 112,05 m2
GBP= 132,88 m2
TLOCRTNA POVRŠINA = 145,79 m2

Relativna kota  ±0,00 = Apsolutna kota +109,30 mnv
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TABLICA ARMATURE
POZ n Ř L[m]  SUM L[m]  SUM m[kg] Plan savijanja

1 8 14.0 4.43 35.44 42.882 41488
20

2 4 14.0 4.13 16.52 19.989 413

3 173 10.0 2.55 441.15 272.190 12

914

24

914

24

12

4 8 14.0 8.57 68.56 82.958
20
88 799 88

20

5 4 14.0 7.97 31.88 38.575 797

6 12 14.0 3.59 43.08 52.127 359

7 8 14.0 5.22 41.76 50.530
20
88 464 88

20

8 4 14.0 4.62 18.48 22.361 462

9 8 14.0 1.43 11.44 13.842 11488
20

10 4 14.0 1.13 4.52 5.469 113

11 12 14.0 3.24 38.88 47.045 324
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Sadržaj: Plan  Armature temelja

Bakić. Ulica odvojak bana Jelačića 2
k.č. 866 k.o. Bakić

Građevina javne i društvene djelatnosti-
Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralište
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MINIMALNI RADIJUSI SAVIJANJA REBRASTE ARMATURE

ARMATURA: B500B, BETON: C25/30, ZAŠTINI SLOJ: 5 cm
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TABLICA ARMATURE
POZ n Ř L[m]  SUM L[m]  SUM m[kg] Plan savijanja

1 36 14.0 2.11 75.96 91.912
196
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Sadržaj: Ankeri vertikalnih serklaža
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Sadržaj: Plan armature vertikalnih serklaža prizemlja
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TABLICA ARMATURE
POZ n Ř L[m]  SUM L[m]  SUM m[kg] Plan savijanja

1 118 8.0 1.28 151.04 59.661 12
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2 12 14.0 2.94 35.28 42.689 294

3 4 14.0 4.92 19.68 23.813 492

4 4 14.0 1.13 4.52 5.469 113

5 4 14.0 3.29 13.16 15.924 329

6 4 14.0 4.43 17.72 21.441 443

7 21 8.0 1.10 23.10 9.125 12

19

24

19

24

12
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Sadržaj: Plan armature horizontalnih serklaža prizemlja

Bakić. Ulica odvojak bana Jelačića 2
k.č. 866 k.o. Bakić

Građevina javne i društvene djelatnosti-
Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralište

MINIMALNI RADIJUSI SAVIJANJA REBRASTE ARMATURE

ARMATURA: B500B, BETON: C25/30, ZAŠTINI SLOJ: 3 cm

Presjek 1-1 MJ 1:50 Presjek 2-2 MJ 1:50 Presjek 3-3 MJ 1:50

1
1

22

3
3

Plan armature horizontalnih serklaža i greda prizemlja MJ 1:50
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TABLICA ARMATURE
POZ n Ř L[m]  SUM L[m]  SUM m[kg] Plan savijanja

1 54 12.0 1.70 91.80 81.518
80

10

80

2 4 14.0 2.59 10.36 12.536 259

3 4 14.0 5.02 20.08 24.297 502
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Sadržaj: Plan armature stropne ploče

Bakić. Ulica odvojak bana Jelačića 2
k.č. 866 k.o. Bakić

Građevina javne i društvene djelatnosti-
Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralište

Plan armature stropne ploče- donja zona MJ 1:50 Plan armature stropne ploče- gornja zona MJ 1:50

Rubna armatura stropne ploče MJ 1:50

Presjek 1-1 MJ 1:50

1
1
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TABLICA ARMATURE
POZ n Ř L[m]  SUM L[m]  SUM m[kg] Plan savijanja

1 162 8.0 1.20 194.40 76.788 12

24

24

24

24 12

2 56 14.0 2.80 156.80 189.728 280

3 105 8.0 1.00 105.00 41.475
12

14

24

14

24

12

4 36 8.0 0.80 28.80 11.376
12

14

14

14

14

12

5 12 14.0 2.72 32.64 39.494 272
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Sadržaj: Plan armature vertikalnih serklaža kata

Bakić. Ulica odvojak bana Jelačića 2
k.č. 866 k.o. Bakić

Građevina javne i društvene djelatnosti-
Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralište

Presjek 1-1 MJ 1:50 Presjek 2-2 MJ 1:50 Presjek 3-3 MJ 1:50

MINIMALNI RADIJUSI SAVIJANJA REBRASTE ARMATURE

ARMATURA: B500B, BETON: C25/30, ZAŠTINI SLOJ: 3 cm
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2
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Plan armature vertikalnih serklaža kata



30
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TABLICA ARMATURE
POZ n Ř L[m]  SUM L[m]  SUM m[kg] Plan savijanja

1 28 14.0 6.00 168.00 203.280 600

2 4 14.0 5.64 22.56 27.298 564

3 146 8.0 0.96 140.16 55.363 10

24

14

24

14

10

4 2 14.0 4.45 8.90 10.769 426 88
10

5 99 8.0 1.12 110.88 43.798 10

32

14

32

14

10

6 4 14.0 5.62 22.48 27.201 543 88
10

7 4 14.0 3.59 14.36 17.376 340 88
10

8 4 14.0 2.17 8.68 10.503
10

88 179 88
10

9 184 8.0 1.16 213.44 84.309 10

24

24

24

2410

10 4 14.0 1.33 5.32 6.437
10

88 114
11 8 14.0 4.44 35.52 42.979 444

12 16 14.0 2.99 47.84 57.886
10
88 261 88
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Sadržaj: Plan armature horizontalnih serklaža i greda kata

Bakić. Ulica odvojak bana Jelačića 2
k.č. 866 k.o. Bakić

Građevina javne i društvene djelatnosti-
Rekonstrukcija zgrade uz nogometno igralište

MINIMALNI RADIJUSI SAVIJANJA REBRASTE ARMATURE

ARMATURA: B500B, BETON: C25/30, ZAŠTINI SLOJ: 3 cm

Plan armature horizontalnih serklaža i greda kata MJ 1:50
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POZ Količina ø [mm] Duljina [m]
Ukupna 

duljina [m]
Savijanje armature

1 8 14 4,430 35,440

2 4 14 4,130 16,520

3 173 10 2,550 441,150

4 8 14 8,570 68,560

5 4 14 7,970 31,880

6 12 14 3,590 43,080

7 8 14 5,220 41,760

8 4 14 4,620 18,480

9 8 14 1,430 11,440

10 4 14 1,130 4,520

11 12 14 3,240 38,880

4148 8

20

413

12

914

24

914

24

12

20

8 8 799 8
8

20

797

359

20

8 8 464 8
8

20

462

1148 8

20

113

324



POZ Količina ø [mm] Duljina [m]
Ukupna 

duljina [m]
Savijanje armature

1 36 14 2,110 75,960

List br. 2 Ankeri vertikalnih serklaža

196

15



POZ Količina ø [mm] Duljina [m]
Ukupna 

duljina [m]
Savijanje armature

1 154 8 1,200 184,800

2 12 14 2,400 28,800

3 20 14 3,670 73,400

4 4 14 2,490 9,960

List br. 3 Plan armature vertikalnih serklaža prizemlja
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24

24

24

12

240

367

249



POZ Količina ø [mm] Duljina [m]
Ukupna 

duljina [m]
Savijanje armature

1 118 8 1,280 151,040

2 12 14 2,940 35,280

3 4 14 4,920 19,680

4 4 14 1,130 4,520

5 4 14 3,290 13,160

6 4 14 4,430 17,720

7 21 8 1,100 23,100

List br. 4- Plan armature horizontalnih serklaža prizemlja
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113
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POZ Količina ø [mm] Duljina [m]
Ukupna 

duljina [m]
Savijanje armature

1 54 12 1,700 91,800

2 4 14 2,590 10,360

3 4 14 5,020 20,080

List br. 5. Plan armature stropne ploče

80

10

80

259

502



Armaturna mreža stropne ploče
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POZ Količina ø [mm] Duljina [m]
Ukupna 

duljina [m]
Savijanje armature

1 162 8 1,200 194,400

2 56 14 2,800 156,800

3 105 8 1,000 105,000

4 36 8 0,800 28,800

5 12 14 2,720 32,640

List br. 6. Plan armature vertikalnih serklaža kata
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POZ Količina ø [mm] Duljina [m]
Ukupna 

duljina [m]
Savijanje armature

1 28 14 6,000 168,000

2 4 14 5,640 22,560

3 146 8 0,960 140,160

4 2 14 4,450 8,900

5 99 8 1,120 110,880

6 4 14 5,620 22,480

7 4 14 3,590 14,360

8 4 14 2,170 8,680

9 184 8 1,160 213,440

10 4 14 1,330 5,320

11 8 14 4,440 35,520

12 16 14 2,990 47,840

List br. 7 Plan armature horizontalnih serklaža i greda kata
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Contents Mesh steel

Gross (kg)

Mesh steel

Waste (kg)

Mesh steel

Net (kg)

Standard 

meshes

Gross (kg)

Standard 

meshes

Net (kg)

Stock meshes

(kg)

Design meshes

(kg)

Meshes

used

 Supporters

(kg)

Rebar

(kg)

Prestressing 

steel

(kg)

Sum

Gross (kg)

Plan  Armature temelja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647,97 0,00 647,97

Ankeri vertikalnih serklaža 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,91 0,00 91,91

Plan armature vertikalnih serklaža prizemlja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,71 0,00 208,71

Plan armature stropne ploče 710,16 327,78 382,38 710,16 382,38 0,00 0,00 Q335B 0,00 118,35 0,00 828,51

Plan armature vertikalnih serklaža kata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,86 0,00 358,86

Plan armature horizontalnih serklaža i greda kata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587,20 0,00 587,20

Plan armature horizontalnih serklaža prizemlja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,12 0,00 178,12

Sum (kg) 710,16 327,78 382,38 710,16 382,38 0,00 0,00 - 0,00 2191,12 0,00 2901,28
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